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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(αριθμητικώς)      

€

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ    

(ολογράφως)                   

€ 

Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Α.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1.Α , 2.1.Β , 2.1.Δ 

και 2.2

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
1

Α.2 Υαλοβολή εξαρτημάτων αντλίας 2.2 ΑΝΤΛΙΑ 1

Α.3
Αποκατάσταση επιφανειών στεγανοποίησης μεταξύ σταθερών 

κελυφών και οδηγητικών πτερυγίων (Λείανση)
2.2

ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ   

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
40

Α.4
Αντικατάσταση οδηγητικών δακτυλίων φθοράς πτερωτής 

(Προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.2 ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 2

Α.5 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.2 ΠΤΕΡΩΤΗ 5

Α.6
Κατασκευή και αντικατάσταση οδηγητικών δακτυλίων φθοράς 

οδηγητικού πτερυγίου (Προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.2 ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 2

Α.7
Αντικατάσταση κινητού -σταθερού δίσκου υδραυλικής 

εξισορρόπησης αξονικού φορτίου αντλίας (item 
2.2 ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ 1

Α.8

Κατασκευή μικρο εξαρτημάτων ελαιολεκανών αντλίας από 

χάλυβα κατασκευών (ασφάλειες, κοχλίες,παξιμάδια ασφάλισης 

εδράνων  ενδεικτικά αναφέρονται τα ΙΤΕΜ 2540,1.2, -3712,1.2-

6570,1 έως 3-2483,1.2, -6581,1.2-6580-7411, 2482,2530 )

2.2 και σχέδιο 

3Χ10WΧΗ500ΧΕ63

Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
10

Α.9

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων σώματος κυρίας αντλίας από 

ανοξείδωτο φερριτικό χάλυβα Χ20Cr13, όπως σφήνες πτερωτών, 

οδηγητικοί πείροι κελυφών, κοχλίες (ενδεικτικά αναφέρονται 

6700,1.2.3, 6570,5.4)

2.2 και σχέδιο 

3Χ10WΧΗ500ΧΕ63

Kg ανοξείδωτου 

εξαρτήματος
10

Α.10 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1 και 2.2
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
1

Β
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Β.1
ΑΝΤΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ KKS 

5PGB10/20AP001

Σελίδα 1 από 8



Β.1.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Β.1.2
Αντικατάσταση επιστομίων αναρρόφησης (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Α ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 2

Β.1.3
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Α ΚΛΑΠΕ 2

Β.1.4 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Α ΑΝΤΛΙΑ 2

Β.1.5
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Α ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 2

Β.1.6
Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από 

ορείχαλκο(προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ).
2.1 και 2.3.Α ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 4

Β.1.7 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.3.Α ΠΤΕΡΩΤΗ 1

Β.1.8

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας (παξιμάδια ασφάλισης 

ρουλεμάν, χιτώνια άξονα, οδηγητικοί πείροι κ.α.) από χάλυβα 

κατασκευών

2.1 και 2.3.Α
Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
20

Β.1.9 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Β.2 ΑΝΤΛΙΑ BLOW DOWN  ΜΕ KKS 5ΗΑΝ60AP001/2/3

Β.2.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.β
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
3

Β.2.2
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Β ΚΛΑΠΕ 3

Β.2.3 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Β ΑΝΤΛΙΑ 3

Β.2.4
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Β ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3

Β.2.5 Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα 2.1 και 2.3.Β ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 6

Β.2.6

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας (παξιμάδια ασφάλισης 

ρουλεμάν, χιτώνια άξονα, οδηγητικοί πείροι κ.α.) από χάλυβα 

κατασκευών

2.1 και 2.3.Β
Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
30

Β.2.7 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
3

Β.3
ΑΝΤΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 

ΜΕ KKS *PGA11,12AP001

Β.3.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.Γ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
6

Σελίδα 2 από 8



Β.3.2
Αντικατάσταση επιστομίων αναρρόφησης (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Γ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 6

Β.3.3
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Γ ΚΛΑΠΕ 6

Β.3.4 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Γ ΑΝΤΛΙΑ 6

Β.3.5
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Γ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 6

Β.3.6 Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από ορείχαλκο 2.1 και 2.3.Γ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 6

Β.3.7 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.3.Γ ΠΤΕΡΩΤΗ 2

Β.3.8

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας (παξιμάδια ασφάλισης 

ρουλεμάν, χιτώνια άξονα, οδηγητικοί πείροι κ.α.) από χάλυβα 

κατασκευών

2.1 και 2.3.Γ
Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
60

Β.3.9 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
6

Β.4
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΩΝ 

Υ.Π ΜΕ KKS *HAD15AP101/201

Β.4.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.Γ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
6

Β.4.2

Διάθεση κατάλληλου μηχανήματος έργου για την 

αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση του αντλητικού 

συγκροτήματος

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
12

Β.4.3

Αντικατάσταση επιστομίων ονομαστικής διαμέτρου DN<50mm 

ονομαστικής πίεσης PN160 (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την 

ΔΕΗ)

2.1 και 2.3.Δ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 20

Β.4.4 Συντήρηση επιστομίων αναρρόφησης κατάθλιψης αντλιών 2.1 και 2.3.Δ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 12

Β.4.5 Υαλοβολή εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Δ ΑΝΤΛΙΑ 6

Β.4.6
Αποκατάσταση επιφανειών στεγανοποίησης σπειροειδούς 

κελύφους αντλίας
2.1 και 2.3.Δ

ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
48

Β.4.7
Αποκατάσταση στεγανοποίησης φλαντζών αναμονής σύνδεσης 

με την αντλία
2.1 και 2.3.Δ

ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ  

ΦΟΡΗΤΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ

48

Β.4.8
Κατασκευή σετ κοχλιών συναρμολόγησης αντλίας από χάλυβα 

42 CrMo4 (ΙΤΕΜ 411.10,18,19,31)

2.3.Δ και σχέδιο 

F097737

ΣΕΤ ΚΟΧΛΙΩΝ ΑΝΑ 

ΑΝΤΛΙΑ
6

Β.4.9
Αντικατάσταση οδηγητικών δακτυλίων φθοράς πτερωτής 

(προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Δ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 4

Β.4.10 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.2 ΠΤΕΡΩΤΗ 2

Β.4.11
Αντικατάσταση οδηγητικών δακτυλίων φθοράς οδηγητικού 

πτερυγίου (Προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Δ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 4

Β.4.12
Κατασκευή δακτυλίου φθοράς οδηγητικού πτερυγίου 

(μηχανουργική διαμόρφωση ακτινικών διακένων)
2.1 και 2.3.Δ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 4

Σελίδα 3 από 8



Β.4.13
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Δ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 6

Β.4.14 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
6

Β.5
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΩΝ 

Χ.Π ΜΕ KKS *HAD55AP101/201

Β.5.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.Ε
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
6

Β.5.2
Αντικατάσταση επιστομίων αναρρόφησης (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Ε ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 6

Β.5.3
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Ε ΚΛΑΠΕ 6

Β.5.4 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Ε ΑΝΤΛΙΑ 6

Β.5.5 Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα. 2.1 και 2.3.Ε ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 4

Β.5.6 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.3.Ε ΠΤΕΡΩΤΗ 2

Β.5.7

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας (παξιμάδια ασφάλισης 

ρουλεμάν, χιτώνια άξονα, οδηγητικοί πείροι κ.α.) από χάλυβα 

κατασκευών

2.1 και 2.3.Ε
Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
60

Β.5.8 Λείανση επιφανειών στεγανοποίησης σπειροειδούς κελύφους 2.3.Ε
ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
48

Β.5.9
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά(προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Ε ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 6

Β.5.10 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
6

Β.6
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΜΕ KKS  

4HAΑ10AP100,200,300

Β.6.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.Ε
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
3

Β.6.2 Αντικατάσταση επιστομίων αναρρόφησης 2.1 και 2.3.Στ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 3

Β.6.3
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Στ ΚΛΑΠΕ 3

Β.6.4 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Στ ΑΝΤΛΙΑ 3

Β.6.5 Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα. 2.1 και 2.3.Στ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 3

Β.6.6 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.3.Στ ΠΤΕΡΩΤΗ 2
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Β.6.7

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας (παξιμάδια ασφάλισης 

ρουλεμάν, χιτώνια άξονα, οδηγητικοί πείροι κ.α.) από χάλυβα 

κατασκευών

2.1 και 2.3.Στ
Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
30

Β.6.8 Λείανση επιφανειών στεγανοποίησης σπειροειδούς κελύφους 2.3.Στ
ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
30

Β.6.9
Αποσυνρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Στ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3

Β.6.10 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
3

Β.7
ΑΝΤΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ KKS 

4PGC10AP10,20

Β.7.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.Ζ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Β.7.2
Αντικατάσταση επιστομίων αναρρόφησης (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Ζ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 2

Β.7.3
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Ζ ΚΛΑΠΕ 2

Β.7.4 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Ζ ΑΝΤΛΙΑ 2

Β.7.5 Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από ορείχαλκο. 2.1 και 2.3.Ζ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 2

Β.7.6 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.3.Ζ ΠΤΕΡΩΤΗ 1

Β.7.7

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας (παξιμάδια ασφάλισης 

ρουλεμάν, χιτώνια άξονα, οδηγητικοί πείροι κ.α.) από χάλυβα 

κατασκευών

2.1 και 2.3.Ζ
Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
20

Β.7.8 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Γ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Γ.1
ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΗΜΕΙΟ 

5GQA10AP001

Γ.1.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.4.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
1

Γ.1.2
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών(προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.4.Α ΚΛΑΠΕ 2

Γ.1.3 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.4.Α ΑΝΤΛΙΑ 1

Γ.1.4 Κατασκευή εδράνων αντλίας από αντιτριβικό υλικό 2.4.Α ΕΔΡΑΝΟ 2

Γ.1.5
Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας από χάλυβα κατασκευών 

(item 123,123A,136,155,178,369Α,Β κ.α)

2.4.Α και σχέδιο 

439483-2

Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
10

Γ.1.6
Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας από χάλυβα ανοξείδωτο 

(item 198,199 κ.α )

2.4.Α και σχέδιο 

439483-2

Kg ανοξείδωτου 

εξαρτήματος
10
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Γ.1.7
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά(προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.4.Α ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1

Γ.1.8 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
1

Γ.2 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 0PCC15AP010

Γ.2.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.4.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
1

Γ.2.2
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.4.Β ΚΛΑΠΕ 1

Γ.2.3 Συντήρηση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών 2.1 και 2.4.Β ΚΛΑΠΕ 1

Γ.2.4 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.4.Β ΑΝΤΛΙΑ 1

Γ.2.5 Κατασκευή εδράνων αντλίας από αντιτριβικό υλικό 2.4.Β ΕΔΡΑΝΟ 2

Γ.2.6
Κατασκευή εδράνων πυθμένος αντλίας από ορείχαλκο (item 

95502)
2.1 και 2.4.Β ΕΔΡΑΝΟ 1

Γ.2.7
Κατασκευή σετ κοχλιών συναρμολόγησης κελυφών αντλίας από 

ανοξείδωτο χάλυβα (item 95700, 92600, 20800,20700)
2.4.Β ΑΝΤΛΙΑ 1

Γ.2.8

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα 

(item 

00900,00901,00902,01000,23500,23301,23300,24100,24101,026

00)

2.4.Β και σχέδιο 

LAV04MSRAC1DD001

Kg ανοξείδωτου 

εξαρτήματος
10

Γ.2.9 Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα. 2.1 και 2.4.Β ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 2

Γ.2.10 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.4.Β ΠΤΕΡΩΤΗ 1

Γ.2.11 Κατασκευή κόμπλερ αντλίας item 95800
2.4.Β και σχέδιο 

LAV04MSRAC1DD001
ΚΟΜΠΛΕΡ 1

Γ.2.12 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
1

Γ.3 ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ  KKS 4LCB11AP010, 4LCB12AP010 &  4LCB13AP010

Γ.3.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.4.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
3

Γ.3.2 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.4.Γ ΑΝΤΛΙΑ 3

Γ.3.3 Κατασκευή εδράνων αντλίας από αντιτριβικό υλικό 2.4.Γ ΕΔΡΑΝΟ 3

Γ.3.4
Κατασκευή εδράνων πυθμένος αντλίας από ορείχαλκο (item 

234.00)
2.1 και 2.4.Γ ΕΔΡΑΝΟ 3

Γ.3.5
Κατασκευή προστατευτικών χιτωνίων άξονα από ανοξείδωτο 

χάλυβα (item 233.00,01,02,03,04,05)

2.4.Γ και σχέδιο 

LAV04MLCBB20DD00

1

ΧΙΤΩΝΙΟ 3

Σελίδα 6 από 8



Γ.3.6
Κατασκευή σετ κοχλιών συναρμολόγησης κελυφών αντλίας από 

ανοξείδωτο χάλυβα (95100,95700,92600,20800,20700,20200)
2.4.Γ ΑΝΤΛΙΑ 3

Γ.3.7
Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα 

(item 009.00,01,02,010.00,026.00,241)

2.4.Γ και σχέδιο 

LAV04MLCBB20DD00

1

Kg ανοξείδωτου 

εξαρτήματος
30

Γ.3.8
Αντικατάσταση οδηγητικών δακτυλίων φθοράς πτερωτής 

(προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)

2.4.Γ και σχέδιο 

LAV04MLCBB20DD00

1

ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 2

Γ.3.9 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.4.Β ΠΤΕΡΩΤΗ 1

Γ.3.10
Κατασκευή και αντικατάσταση οδηγητικών δακτυλίων φθοράς 

οδηγητικού πτερυγίου (Προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)

2.4.Γ και σχέδιο 

LAV04MLCBB20DD00

1

ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 2

Γ.3.11 Κατασκευή κόμπλερ αντλίας item 96500

2.4.Γ και σχέδιο 

LAV04MLCBB20DD00

1

ΚΟΜΠΛΕΡ 1

Γ.3.12 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
3

Δ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΟΥ

Δ.1 ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V KKS 5LCJ10,20 AP001 

Δ.1.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.4.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Δ.1.2
Συντήρηση βοηθητικού εξοπλισμού αντλιών κενού (καθαρισμός 

ψυγείων, σύστημα αυτόματης πλήρωσηςκ.α)
2.5.Α Ε.Ω. ΤΕΧΝΙΤΗ 100

Δ.1.3 Υαλοβολή -μηχανικός καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.5.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Δ.1.4 Έλεγχος στεγανότητας αντλίας κενού 2.5.Α Ε.Ω. ΤΕΧΝΙΤΗ 20

Δ.1.5 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Δ.2 ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV KKS 4MAJ10,15 AP001 

Δ.2.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.4.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Δ.2.2
Συντήρηση βοηθητικού εξοπλισμού αντλιών κενού (καθαρισμός 

ψυγείων, σύστημα αυτόματης πλήρωσηςκ.α)
2.5.Β Ε.Ω. ΤΕΧΝΙΤΗ 80

Δ.2.3
Κατεργασία κελύφους αντλίας για ρύθμιση αξονικών διακένων 

(item 501)
2.1 και 2.5.Β

ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
40

Δ.2.4 Κατεργασία καπακιών τέρματος (items 546,547) 2.1 και 2.5.Β
ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
40

Δ.2.5 Κατασκευή χιτωνίων άξονα (items 548,52) 2.1 και 2.5.Β ΧΙΤΩΝΙΟ 2
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Δ.2.6
Κατασκευή μικροεξαρτημάτων ελαιολεκανών αντλίας κενού από 

χάλυβα κατασκευής (ITEM 536,543,534,535,592,545,588κ.α)
2.1 και 2.5.Β

Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
20

Δ.2.7
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.5.Β ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1

Δ.2.8 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Ε

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Υ.Π

Ε.1
Εκπόνηση μελέτης ελέγχου μεταλλικού φορέα ανύψωσης 

φορτίων αντλητικού συγκροτήματος
2.6 ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ 1

Ε.2
Εκπόνηση μελέτης κατασκευής  εγκαρσιου μεταλλικού φορέα 

μεταφοράς κύριας αντλίας εκτός μηχανοστασίου
2.6 ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ 1

Ε.3
Εγκατάσταση βαρούλκου ηλεκτροκίνητου ανυψωτικής 

ικανότητας 8.000kgr
2.6 KGR 0,9

Ε.4
Εγκατάσταση 2 μεταλλικών φορέων εγκάρσιας μεταφοράς 

κύριας αντλίας εκτός Μηχανοστασίου
2.6 KGR 5

Ε.5

Μετατροπές εγκατάστασης (δικτύων, μεταφορά σχαρών 

καλωδιώσεων, μετατροπή πανέλου πλευρικού τοιχώματος, 

μετατροπή δικτύων κ.α) και για τις δύο θέσεις εγκατάστασης 

φορείου.

2.6 KGR 0,9

Ε.6 Ικριώματα 2.6 m3 1500

ΣΤ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ -

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ 

ΒΛΑΒΗΣ

ΣΤ.1 Απολογιστική εργασία τεχνίτη 1.4 & 4.4 Ε.Ω. ΤΕΧΝΙΤΗ 400

ΣΤ.2 Απολογιστική εργασία Βοηθού Τεχνιτή 1.4 & 4.4 Ε.Ω ΒΟΗΘΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ 400
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(αριθμητικώς)      

€

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ    

(αριθμητικώς)                   

€ 

Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Α.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1.Α , 2.1.Β , 2.1.Δ 

και 2.2

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
1

Α.2 Υαλοβολή εξαρτημάτων αντλίας 2.2 ΑΝΤΛΙΑ 1

Α.3
Αποκατάσταση επιφανειών στεγανοποίησης μεταξύ σταθερών 

κελυφών και οδηγητικών πτερυγίων (Λείανση)
2.2

ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ   

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
40

Α.4
Αντικατάσταση οδηγητικών δακτυλίων φθοράς πτερωτής 

(Προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.2 ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 2

Α.5 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.2 ΠΤΕΡΩΤΗ 5

Α.6
Κατασκευή και αντικατάσταση οδηγητικών δακτυλίων φθοράς 

οδηγητικού πτερυγίου (Προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.2 ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 2

Α.7
Αντικατάσταση κινητού -σταθερού δίσκου υδραυλικής 

εξισορρόπησης αξονικού φορτίου αντλίας (item 
2.2 ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ 1

Α.8

Κατασκευή μικρο εξαρτημάτων ελαιολεκανών αντλίας από 

χάλυβα κατασκευών (ασφάλειες, κοχλίες,παξιμάδια ασφάλισης 

εδράνων  ενδεικτικά αναφέρονται τα ΙΤΕΜ 2540,1.2, -3712,1.2-

6570,1 έως 3-2483,1.2, -6581,1.2-6580-7411, 2482,2530 )

2.2 και σχέδιο 

3Χ10WΧΗ500ΧΕ63

Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
10

Α.9

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων σώματος κυρίας αντλίας από 

ανοξείδωτο φερριτικό χάλυβα Χ20Cr13, όπως σφήνες πτερωτών, 

οδηγητικοί πείροι κελυφών, κοχλίες (ενδεικτικά αναφέρονται 

6700,1.2.3, 6570,5.4)

2.2 και σχέδιο 

3Χ10WΧΗ500ΧΕ63

Kg ανοξείδωτου 

εξαρτήματος
10

Α.10 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1 και 2.2
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
1

Β
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Β.1
ΑΝΤΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ KKS 

5PGB10/20AP001
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Β.1.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Β.1.2
Αντικατάσταση επιστομίων αναρρόφησης (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Α ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 2

Β.1.3
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Α ΚΛΑΠΕ 2

Β.1.4 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Α ΑΝΤΛΙΑ 2

Β.1.5
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Α ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 2

Β.1.6
Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από 

ορείχαλκο(προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ).
2.1 και 2.3.Α ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 4

Β.1.7 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.3.Α ΠΤΕΡΩΤΗ 1

Β.1.8

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας (παξιμάδια ασφάλισης 

ρουλεμάν, χιτώνια άξονα, οδηγητικοί πείροι κ.α.) από χάλυβα 

κατασκευών

2.1 και 2.3.Α
Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
20

Β.1.9 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Β.2 ΑΝΤΛΙΑ BLOW DOWN  ΜΕ KKS 5ΗΑΝ60AP001/2/3

Β.2.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.β
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
3

Β.2.2
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Β ΚΛΑΠΕ 3

Β.2.3 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Β ΑΝΤΛΙΑ 3

Β.2.4
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Β ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3

Β.2.5 Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα 2.1 και 2.3.Β ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 6

Β.2.6

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας (παξιμάδια ασφάλισης 

ρουλεμάν, χιτώνια άξονα, οδηγητικοί πείροι κ.α.) από χάλυβα 

κατασκευών

2.1 και 2.3.Β
Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
30

Β.2.7 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
3

Β.3
ΑΝΤΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 

ΜΕ KKS *PGA11,12AP001

Β.3.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.Γ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
6
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Β.3.2
Αντικατάσταση επιστομίων αναρρόφησης (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Γ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 6

Β.3.3
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Γ ΚΛΑΠΕ 6

Β.3.4 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Γ ΑΝΤΛΙΑ 6

Β.3.5
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Γ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 6

Β.3.6 Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από ορείχαλκο 2.1 και 2.3.Γ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 6

Β.3.7 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.3.Γ ΠΤΕΡΩΤΗ 2

Β.3.8

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας (παξιμάδια ασφάλισης 

ρουλεμάν, χιτώνια άξονα, οδηγητικοί πείροι κ.α.) από χάλυβα 

κατασκευών

2.1 και 2.3.Γ
Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
60

Β.3.9 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
6

Β.4
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΩΝ 

Υ.Π ΜΕ KKS *HAD15AP101/201

Β.4.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.Γ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
6

Β.4.2

Διάθεση κατάλληλου μηχανήματος έργου για την 

αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση του αντλητικού 

συγκροτήματος

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
12

Β.4.3

Αντικατάσταση επιστομίων ονομαστικής διαμέτρου DN<50mm 

ονομαστικής πίεσης PN160 (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την 

ΔΕΗ)

2.1 και 2.3.Δ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 20

Β.4.4 Συντήρηση επιστομίων αναρρόφησης κατάθλιψης αντλιών 2.1 και 2.3.Δ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 12

Β.4.5 Υαλοβολή εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Δ ΑΝΤΛΙΑ 6

Β.4.6
Αποκατάσταση επιφανειών στεγανοποίησης σπειροειδούς 

κελύφους αντλίας
2.1 και 2.3.Δ

ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
48

Β.4.7
Αποκατάσταση στεγανοποίησης φλαντζών αναμονής σύνδεσης 

με την αντλία
2.1 και 2.3.Δ

ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ  

ΦΟΡΗΤΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ

48

Β.4.8
Κατασκευή σετ κοχλιών συναρμολόγησης αντλίας από χάλυβα 

42 CrMo4 (ΙΤΕΜ 411.10,18,19,31)

2.3.Δ και σχέδιο 

F097737

ΣΕΤ ΚΟΧΛΙΩΝ ΑΝΑ 

ΑΝΤΛΙΑ
6

Β.4.9
Αντικατάσταση οδηγητικών δακτυλίων φθοράς πτερωτής 

(προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Δ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 4

Β.4.10 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.2 ΠΤΕΡΩΤΗ 2

Β.4.11
Αντικατάσταση οδηγητικών δακτυλίων φθοράς οδηγητικού 

πτερυγίου (Προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Δ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 4

Β.4.12
Κατασκευή δακτυλίου φθοράς οδηγητικού πτερυγίου 

(μηχανουργική διαμόρφωση ακτινικών διακένων)
2.1 και 2.3.Δ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 4
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Β.4.13
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Δ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 6

Β.4.14 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
6

Β.5
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΩΝ 

Χ.Π ΜΕ KKS *HAD55AP101/201

Β.5.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.Ε
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
6

Β.5.2
Αντικατάσταση επιστομίων αναρρόφησης (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Ε ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 6

Β.5.3
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Ε ΚΛΑΠΕ 6

Β.5.4 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Ε ΑΝΤΛΙΑ 6

Β.5.5 Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα. 2.1 και 2.3.Ε ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 4

Β.5.6 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.3.Ε ΠΤΕΡΩΤΗ 2

Β.5.7

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας (παξιμάδια ασφάλισης 

ρουλεμάν, χιτώνια άξονα, οδηγητικοί πείροι κ.α.) από χάλυβα 

κατασκευών

2.1 και 2.3.Ε
Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
60

Β.5.8 Λείανση επιφανειών στεγανοποίησης σπειροειδούς κελύφους 2.3.Ε
ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
48

Β.5.9
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά(προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Ε ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 6

Β.5.10 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
6

Β.6
ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΜΕ KKS  

4HAΑ10AP100,200,300

Β.6.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.Ε
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
3

Β.6.2 Αντικατάσταση επιστομίων αναρρόφησης 2.1 και 2.3.Στ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 3

Β.6.3
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Στ ΚΛΑΠΕ 3

Β.6.4 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Στ ΑΝΤΛΙΑ 3

Β.6.5 Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα. 2.1 και 2.3.Στ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 3

Β.6.6 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.3.Στ ΠΤΕΡΩΤΗ 2
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Β.6.7

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας (παξιμάδια ασφάλισης 

ρουλεμάν, χιτώνια άξονα, οδηγητικοί πείροι κ.α.) από χάλυβα 

κατασκευών

2.1 και 2.3.Στ
Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
30

Β.6.8 Λείανση επιφανειών στεγανοποίησης σπειροειδούς κελύφους 2.3.Στ
ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
30

Β.6.9
Αποσυνρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Στ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3

Β.6.10 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
3

Β.7
ΑΝΤΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ KKS 

4PGC10AP10,20

Β.7.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.3.Ζ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Β.7.2
Αντικατάσταση επιστομίων αναρρόφησης (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Ζ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 2

Β.7.3
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.3.Ζ ΚΛΑΠΕ 2

Β.7.4 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.3.Ζ ΑΝΤΛΙΑ 2

Β.7.5 Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από ορείχαλκο. 2.1 και 2.3.Ζ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 2

Β.7.6 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.3.Ζ ΠΤΕΡΩΤΗ 1

Β.7.7

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας (παξιμάδια ασφάλισης 

ρουλεμάν, χιτώνια άξονα, οδηγητικοί πείροι κ.α.) από χάλυβα 

κατασκευών

2.1 και 2.3.Ζ
Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
20

Β.7.8 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Γ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Γ.1
ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΗΜΕΙΟ 

5GQA10AP001

Γ.1.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.4.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
1

Γ.1.2
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών(προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.4.Α ΚΛΑΠΕ 2

Γ.1.3 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.4.Α ΑΝΤΛΙΑ 1

Γ.1.4 Κατασκευή εδράνων αντλίας από αντιτριβικό υλικό 2.4.Α ΕΔΡΑΝΟ 2

Γ.1.5
Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας από χάλυβα κατασκευών 

(item 123,123A,136,155,178,369Α,Β κ.α)

2.4.Α και σχέδιο 

439483-2

Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
10

Γ.1.6
Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας από χάλυβα ανοξείδωτο 

(item 198,199 κ.α )

2.4.Α και σχέδιο 

439483-2

Kg ανοξείδωτου 

εξαρτήματος
10

Σελίδα 5 από 8



Γ.1.7
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά(προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.4.Α ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1

Γ.1.8 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
1

Γ.2 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 0PCC15AP010

Γ.2.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.4.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
1

Γ.2.2
Αντικατάσταση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών (προμήθεια υλικών 

επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.4.Β ΚΛΑΠΕ 1

Γ.2.3 Συντήρηση κλαπέ κατάθλιψης αντλιών 2.1 και 2.4.Β ΚΛΑΠΕ 1

Γ.2.4 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.4.Β ΑΝΤΛΙΑ 1

Γ.2.5 Κατασκευή εδράνων αντλίας από αντιτριβικό υλικό 2.4.Β ΕΔΡΑΝΟ 2

Γ.2.6
Κατασκευή εδράνων πυθμένος αντλίας από ορείχαλκο (item 

95502)
2.1 και 2.4.Β ΕΔΡΑΝΟ 1

Γ.2.7
Κατασκευή σετ κοχλιών συναρμολόγησης κελυφών αντλίας από 

ανοξείδωτο χάλυβα (item 95700, 92600, 20800,20700)
2.4.Β ΑΝΤΛΙΑ 1

Γ.2.8

Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα 

(item 

00900,00901,00902,01000,23500,23301,23300,24100,24101,026

00)

2.4.Β και σχέδιο 

LAV04MSRAC1DD001

Kg ανοξείδωτου 

εξαρτήματος
10

Γ.2.9 Κατασκευή  δακτυλίων φθοράς αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα. 2.1 και 2.4.Β ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 2

Γ.2.10 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.4.Β ΠΤΕΡΩΤΗ 1

Γ.2.11 Κατασκευή κόμπλερ αντλίας item 95800
2.4.Β και σχέδιο 

LAV04MSRAC1DD001
ΚΟΜΠΛΕΡ 1

Γ.2.12 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
1

Γ.3 ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ  KKS 4LCB11AP010, 4LCB12AP010 &  4LCB13AP010

Γ.3.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.4.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
3

Γ.3.2 Υαλοβολή-καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.4.Γ ΑΝΤΛΙΑ 3

Γ.3.3 Κατασκευή εδράνων αντλίας από αντιτριβικό υλικό 2.4.Γ ΕΔΡΑΝΟ 3

Γ.3.4
Κατασκευή εδράνων πυθμένος αντλίας από ορείχαλκο (item 

234.00)
2.1 και 2.4.Γ ΕΔΡΑΝΟ 3

Γ.3.5
Κατασκευή προστατευτικών χιτωνίων άξονα από ανοξείδωτο 

χάλυβα (item 233.00,01,02,03,04,05)

2.4.Γ και σχέδιο 

LAV04MLCBB20DD00

1

ΧΙΤΩΝΙΟ 3
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Γ.3.6
Κατασκευή σετ κοχλιών συναρμολόγησης κελυφών αντλίας από 

ανοξείδωτο χάλυβα (95100,95700,92600,20800,20700,20200)
2.4.Γ ΑΝΤΛΙΑ 3

Γ.3.7
Κατασκευή μικροεξαρτημάτων αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα 

(item 009.00,01,02,010.00,026.00,241)

2.4.Γ και σχέδιο 

LAV04MLCBB20DD00

1

Kg ανοξείδωτου 

εξαρτήματος
30

Γ.3.8
Αντικατάσταση οδηγητικών δακτυλίων φθοράς πτερωτής 

(προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)

2.4.Γ και σχέδιο 

LAV04MLCBB20DD00

1

ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 2

Γ.3.9 Ζυγοστάθμιση πτερωτής 2.1 και 2.4.Β ΠΤΕΡΩΤΗ 1

Γ.3.10
Κατασκευή και αντικατάσταση οδηγητικών δακτυλίων φθοράς 

οδηγητικού πτερυγίου (Προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)

2.4.Γ και σχέδιο 

LAV04MLCBB20DD00

1

ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΦΘΟΡΑΣ 2

Γ.3.11 Κατασκευή κόμπλερ αντλίας item 96500

2.4.Γ και σχέδιο 

LAV04MLCBB20DD00

1

ΚΟΜΠΛΕΡ 1

Γ.3.12 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
3

Δ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΟΥ

Δ.1 ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V KKS 5LCJ10,20 AP001 

Δ.1.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.4.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Δ.1.2
Συντήρηση βοηθητικού εξοπλισμού αντλιών κενού (καθαρισμός 

ψυγείων, σύστημα αυτόματης πλήρωσης κ.α)
2.5.Α Ε.Ω. ΤΕΧΝΙΤΗ 100

Δ.1.3 Υαλοβολή -μηχανικός καθαρισμός εξαρτημάτων αντλίας 2.1 και 2.5.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Δ.1.4 Έλεγχος στεγανότητας αντλίας κενού 2.5.Α Ε.Ω. ΤΕΧΝΙΤΗ 20

Δ.1.5 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Δ.2 ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV KKS 4MAJ10,15 AP001 

Δ.2.1

Αποσυναρμολόγηση αντλητικού συγκροτήματος,  

Αποσυναρμολόγηση/Συναρμολόγηση αντλίας, Εγκατασταση 

αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς δοκιμαστική λειτουργία

2.1 και 2.4.Α
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Δ.2.2
Συντήρηση βοηθητικού εξοπλισμού αντλιών κενού (καθαρισμός 

ψυγείων, σύστημα αυτόματης πλήρωσης κ.α)
2.5.Β Ε.Ω. ΤΕΧΝΙΤΗ 80

Δ.2.3
Κατεργασία κελύφους αντλίας για ρύθμιση αξονικών διακένων 

(item 501)
2.1 και 2.5.Β

ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
40

Δ.2.4 Κατεργασία καπακιών τέρματος (items 546,547) 2.1 και 2.5.Β
ΩΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΣ
40

Δ.2.5 Κατασκευή χιτωνίων άξονα (items 548,52) 2.1 και 2.5.Β ΧΙΤΩΝΙΟ 2
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Δ.2.6
Κατασκευή μικροεξαρτημάτων ελαιολεκανών αντλίας κενού από 

χάλυβα κατασκευής (ITEM 536, 543, 534, 535, 592, 545, 588 κ.α)
2.1 και 2.5.Β

Kg χαλύβδινου 

εξαρτήματος
20

Δ.2.7
Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση κινητήρα με καινούργια 

αναλώσιμα υλικά (προμήθεια υλικών επιβαρύνει την ΔΕΗ)
2.1 και 2.5.Β ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1

Δ.2.8 Έκθεση επιθεώρησης αντλίας 2.1
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
2

Ε

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Υ.Π

Ε.1
Εκπόνηση μελέτης ελέγχου μεταλλικού φορέα ανύψωσης 

φορτίων αντλητικού συγκροτήματος
2.6 ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ 1

Ε.2
Εκπόνηση μελέτης κατασκευής  εγκαρσιου μεταλλικού φορέα 

μεταφοράς κύριας αντλίας εκτός μηχανοστασίου
2.6 ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ 1

Ε.3
Εγκατάσταση βαρούλκου ηλεκτροκίνητου ανυψωτικής 

ικανότητας 8.000kgr
2.6 KGR 0,9

Ε.4
Εγκατάσταση 2 μεταλλικών φορέων εγκάρσιας μεταφοράς 

κύριας αντλίας εκτός Μηχανοστασίου
2.6 KGR 5

Ε.5

Μετατροπές εγκατάστασης (δικτύων, μεταφορά σχαρών 

καλωδιώσεων, μετατροπή πανέλου πλευρικού τοιχώματος, 

μετατροπή δικτύων κ.α) και για τις δύο θέσεις εγκατάστασης 

φορείου.

2.6 KGR 0,9

Ε.6 Ικριώματα 2.6 m3 1500

ΣΤ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ -

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ 

ΒΛΑΒΗΣ

ΣΤ.1 Απολογιστική εργασία τεχνίτη 1.4 & 4.4 Ε.Ω. ΤΕΧΝΙΤΗ 400

ΣΤ.2 Απολογιστική εργασία Βοηθού Τεχνιτή 1.4 & 4.4 Ε.Ω ΒΟΗΘΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ 400

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) :
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1 Κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται 

εφόσον ο Ανάδοχος δεν είναι Σύμπραξη Επιχειρήσεων και τα επόμενα Άρθρα θα 

αναριθμούνται κατάλληλα 
2 Η διατύπωση του παρόντος Άρθρου θα προσαρμόζεται κατά την κατάρτιση των 

Τευχών της Σύμβασης με τη νομική μορφή (π.χ. Κοινοπραξία) που φέρει ο Ανάδοχος 

(είτε αφ’ εαυτού είτε με βάση ρητή απαίτηση της Διακήρυξης) 
3 Κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται 

εφόσον ο Ανάδοχος δεν έχει επικαλεστεί χρηματοοικονομική, τεχνική ή /και 

επαγγελματική ικανότητα τρίτου και τα επόμενα Άρθρα θα αναριθμούνται κατάλληλα 
4 Εφόσον η επίκληση της ικανότητας αφορά σε κάλυψη κριτηρίων επιλογής σχετικά  

με τη διάθεση τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας (π.χ. εμπειρία επιτυχούς 

υλοποίησης ίδιου ή όμοιου αντικειμένου, διάθεση πιστοποιημένου προσωπικού, 

διάθεση εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισμού) προστίθενται κατάλληλα προσαρμοσμένα 

τα ακόλουθα: 

- «ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείμενο της 

σύμβασης για το οποίο παρέχει/ουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Η 

αντικατάσταση οποιουδήποτε παράγοντα της παρεχόμενης στήριξης υπόκειται 

στην έγκριση της ΔΕΗ υπό την έννοια ότι ο προτεινόμενος αντικαταστάτης 

πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογής του αντικαθιστάμενου. Η 

αντικατάσταση του παρέχοντος τη στήριξη οικονομικού φορέα συνιστά ουσιώδη 

τροποποίηση της σύμβασης η αναγκαιότητα της οποίας ελέγχεται σύμφωνα με 

το  άρθρο 4 του ΚΕΠΥ και υπόκειται επίσης στην έγκριση της ΔΕΗ. Εάν αυτή 

εγκριθεί ο αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογής του 

αντικαθιστάμενου αλλά και να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού όπως έπραξε ο αντικαθιστάμενος κατά τη φάση της κατακύρωσης 

της σύμβασης» 
5 Εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη η συνυπευθυνότητα του τυχόν παρέχοντος 

οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη στην υλοποίηση της σύμβασης και ο 

υποψήφιος ανάδοχος την έχει επικαλεστεί, τότε προστίθεται διαμορφωμένη 

κατάλληλα η ακόλουθη φράση: «ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω οικονομική και 

χρηματοοικονομική στήριξη είναι από κοινού με τον Ανάδοχο υπεύθυνος/οι για την 

εκτέλεση της Σύμβασης» 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  
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ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 
   Τομέας Συντήρησης 

 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  

(ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ) IV & V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ».  

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

   

Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας είναι η συντήρηση συγκεκριμένων αντλητικών συγκροτημάτων 

(αντλία, κινητήρα, συγκροτήματος μετάδοσης κίνησης, απομονωτικά επιστόμια) κατά την  

 

1.1 Προγραμματισμένη επιθεώρηση της Μονάδας V το Σεπτέμβριο του 2021 (διάρκειας 

35 ημερολογιακών ημερών). 

 Τα αντλητικά συγκροτήματα που θα επιθεωρηθούν στη Μονάδα V είναι τα εξής: 

 α)  Τροφοδοτική αντλία Μέσης Πίεσης (ένα συγκρότημα) με KKS 5LAC10AP001 -5LAC20AP001 

 β)  Αντλία κλειστού ψυκτικού κυκλώματος (δύο συγκροτήματα) με KKS 5PGB10AP001-  

      5PGB20AP001 

           γ)  Αντλία κενού (ένα συγκρότημα) με KKS 5LCJ10AP001 – 5LCJ20AP001 
 δ)  Αντλίες blow down(3 συγκροτήματα) με KKS 5HAN60AP001-5HAN60AP002-5HAN60AP003 

 ε)  Αντλίες επιστροφής απονέρων Λεβήτων προς Χημείο (1 συγκρότημα) με  

      KKS 5GQA10AP001 – 5GQA10AP002 

στ) Την εκτέλεση όλων των εργασιών υποδομής που απαιτούνται για την αποσυναρμολόγηση  

και των δύο  αντλητικών συγκροτημάτων  τροφοδοτικού νερού Υ.Π. με KKS 5LAC30,           

40 AP001. 

 

1.2  Προγραμματισμένη επιθεώρηση της Μονάδας ΙV  από 1/10/2021 έως και 

15/12/2021. 

Τα αντλητικά συγκροτήματα που θα επιθεωρηθούν στη Μονάδα IV είναι τα εξής: 

          α) Αντλία ανοικτού ψυκτικού κυκλώματος (ένα συγκρότημα) με KKS 0PCC15AP010. 

          β) Αντλία κλειστού ψυκτικού κυκλώματος αεριοστροβίλων 4.1 και 4.3 (4 συγκροτήματα) με  

KKS 1PGA11AP001, 1PGA12AP001, 3PGA11AP001 & 3PGA12AP001. 

          γ) Αντλία ανακυκλοφορίας νερού Υ.Π. Λεβήτων 4.1 και 4.3. (4 συγκροτήματα) με KKS 

              1HAD15AP101, 1HAD15AP201, 3HAD15AP101 & 3HAD15AP201. 

          δ)  Αντλία ανακυκλοφορίας νερού Χ.Π. Λεβήτων 4.1 και 4.3 (4 συγκροτήματα) με KKS  

              1HAD55AP101,1HAD55AP201,3HAD55AP101 & 3HAD55AP201. 

          ε)  Αντλία ανακυκλοφορίας συμπυκνώματος (3 συγκροτήματα) με KKS 4HAA10AP100,  

              4HAA10AP200 & 4HAA10AP300. 

         στ) Αντλία κλειστού ψυκτικού κυκλώματος ατμοστροβίλου (2 συγκροτήματα) με KKS  

               4PGC10AP010 & 4PGC10AP020.   

          ζ)  Αντλία συμπυκνώματος (3 συγκροτήματα) με KKS 4LCB11AP010, 4LCB12AP010 &  

              4LCB13AP010. 

          η) Αντλία κενού (2 συγκροτήματα) με KKS 4MAJ10AP010 – 4MAJ15AP010. 

 

1.3  Προγραμματισμένη επιθεώρηση αεριοστροβίλου 4.2 από 1/2/2022 έως και 

28/2/2022. 

    Τα αντλητικά συγκροτήματα που θα επιθεωρηθούν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης είναι τα   

εξής: 

    α)  Αντλία ανακυκλοφορίας νερού Υ.Π. Λέβητα 4.2. (2 συγκροτήματα) με KKS 2HAD15AP101 -   

       2HAD15AP201. 

    β)  Αντλία ανακυκλοφορίας νερού Χ.Π. Λέβητα 4.2. (2 συγκροτήματα) με KKS 2HAD55AP101 –  

         2HAD55AP201. 

    γ)  Αντλία κλειστού ψυκτικού κυκλώματος αεριοστροβίλου 4.2 (2 συγκροτήματα) με KKS  

         2PGA11AP001 – 2PGA12AP001. 

 

http://www.dei.gr/


 

2/18 

1.4 Την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης σε κατακόρυφο ή οριζόντιο φυγοκεντρικό αντλητικό 

συγκρότημα νερού ισχύος μικρότερης των 250 KVA για τη χρονική περίοδο ισχύος της Σύμβασης 

διάρκειας ενός έτους σε περίπτωση έγγραφης ειδοποίησης από το Τομέα Συντήρησης. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

       Στο αντικείμενο της Επιθεώρησης – Επισκευής ενός αντλητικού συγκροτήματος περιλαμβάνεται η 

επιθεώρηση της αντλίας , και εφόσον διευκρινίζεται η επιθεώρηση του αντίστοιχου 

ηλεκτροκινητήρα και των απομονωτικών επιστομίων και ανεπιστρόφων κλαπέ της αντλίας.  

 

Σε μία επιθεώρηση ενός αντλητικού αυγκροτήματος περιλαμβάνονται περιληπτικά τα ακόλουθα: 

Α. Εργασίες αποσυναρμολόγησης του συγκροτήματος  

- Έκδοση των απαιτούμενων απομονωτικών αδειών υδραυλικής και ηλεκτρικής απομόνωσης 

αρμοδιότητας ΔΕΗ. 

- Αφαίρεση όλων των οργάνων λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος μερίμνη ΔΕΗ. 

Ηλεκτρική αποσύνδεση κινητήρων μερίμνη ΔΕΗ. 

- Ο Ανάδοχος εν συνεχεία παραλαμβάνει το αντλητικό συγκρότημα για να εκτελέσει: 

- Λήψη Μετρήσεων Ευθυγράμμισης στο τμήμα συνδέσμου (κόμπλερ) μεταξύ αντλίας και 

ηλεκτροκινητήρα. Έλεγχος συνολικού αξονικού διακένου στην αντλία και του ηλεκτροκινητήρα, 

μέτρηση θέσης στροφείου.  

- Αποσύνδεση αντλίας και κινητήρα από τη Βάση του συγκροτήματος. 

- Μεταφορά αντλίας και κινητήρα στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

Β. Επιθεώρηση – Συντήρηση Αντλίας 

- Αποσυναρμολόγηση αντλίας στα επιμέρους εξαρτήματά αυτής. 

- Καθαρισμός εξαρτημάτων με χειρωνακτικά μέσα και εκτέλεση αμμοβολής. Η αμμοβολή που θα 

εκτελεσθεί αφορά τμήματα των οδηγητικών κελυφών, σταθερών κελυφών, στροφείων, και 

στοιχείων συναρμολόγησης (κοχλίες, σύνδεσμοι κλπ.) θα πρέπει να εκτελεσθεί με κατάλληλο 

μέσο το οποίο δε θα επηρεάσει την τραχύτητα των εξαρτημάτων. 

- Επιθεώρηση των εξαρτημάτων, εκτέλεση ΜΚΕ. 

- Έλεγχος αξόνων για εκκεντρότητα σε τόρνο. 

- Μέτρηση ακτινικών διακένων δακτυλίων φθοράς αναρρόφησης – καταθλίψεως, οδηγητικών 

χιτωνίων άξονος, εδράνων κλπ. (σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή ή τις οδηγίες της 

επίβλεψης) 

- Εκτέλεση επισκευών: Αναγόμωση επιφανειών για την αποκατάσταση στεγανότητας, 

αντικατάσταση στρατηγικών ανταλλακτικών τα οποία αποδεδειγμένα έχουν χάσει τη γεωμετρία 

τους και αποδεδειγμένα θα δημιουργήσουν λειτουργικά προβλήματα σε τυχόν 

επαναχρησιμοποίηση τους, αντικατάσταση δακτυλίων φθοράς. 

- Αντικατάσταση Αναλώσιμων υλικών: Σταθερός – κινητός δακτύλιος μηχανικής στεγανοποίησης, 

σαλαμάστρες, ρουλεμάν, δακτύλιοι στεγανότητας, στεγανοποιητικά υλικά νερού και 

λιπαντικών, αντικραδασμικοί σύνδεσμοι. Όλα τα απαιτούμενα υλικά θα καθορισθούν από τον 

Ανάδοχο ο οποίος οφείλει να τα ζητάει εγγράφως από την επιβλέπουσα υπηρεσία εγκαίρως. 

- Συναρμολόγηση αντλίας. 

 

Τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν θα παραδοθούν από τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, πλην αυτών 

που αναφέρονται στο τιμολόγιο προσφοράς η κατασκευή των οποίων θα γίνει με πρώτη ύλη που 

περιγράφεται στο τιμολόγιο η ποιότητα υλικού αλλά και ποιος θα το προμηθεύσει. 

 

Β. Επιθεώρηση Ηλεκτροκινητήρα. 

- Αποσύνδεση αισθητηρίων στα καπάκια. Αποσυναρμολόγηση του ρότορα από το στάτη του 

Κινητήρα. Μέτρηση αντίστασης αισθητηρίων ΡΤ100.  

 

-Ηλεκτρικές μετρήσεις τυλιγμάτων στάτη. Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης του τυλίγματος 

στάτη και του δείκτη πόλωσης (polarization index, PI) με εφαρμογή τάσης 500V για 1min και 

10min αντιστοίχως. Η ελάχιστη αποδεκτή τιμή του δείκτη πόλωσης (PI) είναι 2 και της 

αντίστασης μόνωσης 1ΜΩ. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται αυτές οι τιμές, θα 

ακολουθήσει ξήρανση του ηλεκτροκινητήρα και επανάληψη των μετρήσεων. Στην περίπτωση 

που δεν επιτυγχάνονται ξανά οι ελάχιστες αποδεκτές τιμές, θα ακολουθήσουν συνεννοήσεις 

με τον Σταθμό για ενδεχόμενη αναπεριέλιξη του ηλεκτροκινητήρα.  Μέτρηση Ωμικής 

αντίστασης τυλίγματος. Έλεγχος συμμετρίας φάσεων. Έλεγχος ακροκιβωτίου στάτη. Βαφή με 



 

3/18 

ποιοτική βαφή φινιρίσματος κατάλληλη για λειτουργία πλησίον της θάλασσας (π.χ. alkyd – 

modified acrylic paint). 

-Έλεγχος ρότορα σε τόρνο. Εκτέλεση ΜΚΕ. Μέτρηση άξονα στη θέση έδρασης των ρουλεμάν. 

       Μέτρηση άξονα στη θέση κόμπλερ. Έλεγχος πτερωτής. Οπτικός έλεγχος κλωβού ρότορα. 

=Μέτρηση διακένων στα έδρανα του κινητήρα. 

-Επανασυναρμολόγηση του κινητήρα με καινούργιους ένσφαιρους τριβείς με χρήση επαγωγικού 

θερμαντήρα και στεγανοποιητικά. με χρήση επαγωγικού θερμαντήρα.  

-Λίπανση ρουλεμάν. Δοκιμή εν κενώ σε πλήρη ταχύτητα και μέτρηση ρεύματος, τάσης, στροφών 

και δονήσεων.Αν οι δονήσεις είναι μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες (IEC), να γίνει έλεγχος 

πτερωτής ή / και πρόβλεψη για διαδικασία ζυγοστάθμισης. Καταγραφή ρεύματος, τάσης, 

στροφών συχνότητας και δονήσεων 

 

Γ. Επιθεώρηση βοηθητικού εξοπλισμού αντλητικών συγκροτημάτων (επιστομίων αναρρόφησης 

,κατάθλιψης αντλιών, ψυκτικών κυκλωμάτων κ.α) . 

Ο Ανάδοχος σε συγκεκριμένες αντλίες, που περιγράφονται παρακάτω,  θα ελέγξει το βοηθητικό 

εξοπλισμό κάθε αντλίας όπως  επιστόμια αναρρόφησης ,κατάθλιψης, ανεπίστροφα κλαπέ, θα 

αντικαταστήσει επιστόμια εκκένωσης, εξαεριστικά και εξισορρόπησης πίεσης με καινούργια 

επιστόμια, θα καθαρίσει ψυγεία ψυκτικών κυκλωμάτων κ.α.  Οι εργασίες αυτές θα γίνονται όλες 

στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Κ-Λ εκτός εάν οι επισκευές σε επιστόμια απαιτούν μεγαλύτερες 

επεμβάσεις ανακατασκευής. 

 

Δ. Εργασίες συναρμολόγησης του συγκροτήματος. 

Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει την επισκευασμένη αντλία και κινητήρα στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ και 

θα εκτελέσει: 

- Εγκατάσταση επί της Βάσεως υδραυλική σύνδεση αντλίας. 

- Εκτέλεση ευθυγράμμισης αντλίας με κινητήρα. 

- Αντικατάσταση λιπαντικών , γρασσάρισμα εδράνων κινητήρα. 

- Επαναφορά αδειών μερίμνει ΔΕΗ 

- Δοκιμαστική λειτουργία αντλιών σύμφωνα με την παράγραφο 6 της παρούσας προδιαγραφής. 

 

Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών Επιθεώρησης – Επισκευής θα πρέπει να 

παραδώσει για το κάθε συγκρότημα ιδιαίτερο φάκελο συντήρησης στον οποίο θα γίνεται 

ημερολογιακή αναφορά στα στοιχεία Συντήρησης (αξονικά – ακτινικά διάκενα στοιχεία 

ευθυγράμμισης) και κατασκευαστικά σχέδια κάθε εξαρτήματος που κατασκευάζεται κατά τη 

διάρκεια συντήρησης της αντλίας και του κινητήρα καθώς και λίστα όλων των ανταλλακτικών που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια επιθεώρησης. 

 

2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΣΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ Παράγραφος 1.1.α  KKS 5-LAC-GMP-FPD-533) 

 

    Στην κατηγορία αυτή ανήκει ένα αντλητικό συγκρότημα της τροφοδοτικής αντλίας Μέσης Πίεσης το 

οποίο θα επιθεωρήσει ο Ανάδοχος. Τα στοιχεία του αντλητικού συγκροτήματος είναι τα εξής: 

Εγκατεστημένα δύο (2) συγκροτήματα με κωδικούς KKS:  

(5LAC10 AP001 - 5LAC20 AP001)  

Κατασκευαστής: Flowserve.  

Pump Type: 3x10WXH-5  

Operating temperature:144 oC      Design Point: 147.4oC.  

Normal Flow Rate : 81  m3/h        Design flow rate: 106 m3/h.  

Maxi manometric head 471 m H2O  

RPM 3000 

Nominal Power: 129KW  Design Point Power: 148KW 

Συνημμένα: 3X10WXH-5 (5LAC 10/20 AP001). 

- Manual Αντλίας (Αριθμός KKS Manual: 5-LAC-GMP-FPD-533) 
- Σχέδιο Αντλίας 3X10WXH500XE63. 

 Στο συγκεκριμένο αντλητικό συγκρότημα ο Ανάδοχος δεν θα ελέγξει τον κινητήρα του συγκροτήματος. 

        Μετά την έκδοση των απαιτούμενων απομονωτικών αδειών το Σ/Ο του Σταθμού θα αφαιρέσει τα 

θερμοστοιχεία και τα ταλαντόμετρα της αντλίας καθώς και όλα τα όργανα λειτουργικής επιτήρησης 

αυτής. Η διάταξη των οργάνων φαίνεται στο συνημμένο  σχέδιο 3X10WXH8223XE56.  
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Με την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ηλεκτρικών και υδραυλικών απομονώσεων ο Ανάδοχος θα 

εκτελέσει τις εξής εργασίες αποσυναρμολόγησης στον ΑΗΣ Κ-Λ. 

-Λύσιμο όλων των υδραυλικών συνδέσεων της αντλίας με τα βοηθητικά κυκλώματα ψύξης και νερού 

στεγανοποίησης. 

- Θα  αποκοχλιώσει το σύνδεσμο (κόμπλερ) της αντλίας και θα εκτελέσει μετρήσεις ευθυγράμμισης 

(παραλληλότητα – εκκεντρότητα) ως στοιχεία αναφοράς. Οι μετρήσεις ευθυγράμμισης θα γίνουν με 

την αντλία υδραυλικά συνδεδεμένη με τα δίκτυα κατάθλιψης και αναρρόφησης αλλά και με μετά το 

λύσιμο της αντλίας από τα στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης. Εκτέλεση μέτρησης αξονικής θέσης 

στροφείου αντλίας ως προς κέλυφος και ως προς τις ελαιολεκάνες (item 3220-3230). 

 Με την ολοκλήρωση της εξάρμωσης της τροφοδοτικής αντλίας από τον κινητήρα και την βάση αυτής 

(σχέδιο εγκατάστασης αντλίας 3X10WXH86XE64) καθώς και πριν την μεταφορά αυτής στις 

εγκαταστάσεις του Αναδόχου (με μέσα του Αναδόχου) ο Ανάδοχος θα προβεί στην κατασκευή διάταξης 

η οποία θα εξασφαλίζει την σταθερή αξονική θέση του άξονα επί του κελύφους ως μέτρο ασφάλισης 

για την μεταφορά αυτής στις εγκαταστάσεις του.  

 Στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου θα εκτελεσθούν αναλυτικά  οι ακόλουθες εργασίες : 

- Ασφάλιση αξονικής θέσης (σταθερό-κινητό μέρος) μηχανικών στεγανοποιήσεων με 

απελευθέρωση του κινητού μέρους από τον άξονα. 

- Μερική αποκοχλίωση κοχλιών μηχανικών στεγανοποιήσεων (4 κοχλίες) καθώς και των κοχλιών 

ασφάλισης κινητού μέρους της στεγανοποίησης, επί του άξονα (item 57.1 σχεδίου 949408). 

- Λήψη αξονικής θέσης λειτουργίας από σταθερό σημείο κελύφους (με τον άξονα πατημένο προς 

την αναρρόφηση) 

- Αφαίρεση ελαιολεκανών ωστικού και ελευθέρου άκρου (item 3220-3230). Προ αφαιρέσεως των 

ελαιολεκανών με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να αφαιρεθούν τα item: 3861 (δακτύλιος ελαίου) 

από το item 2483.2 (μπούσα). 

- Αφαίρεση item 2483.1,2 (locating sleeve) τόσο από την πλευρά του σταθερού όσο και του 

ελεύθερου άκρου. 

- Αφαίρεση εδράνων item: 3011-3013. Ιδίως δε για την περίπτωση του ωστικού εδράνου item 

3013, θα πρέπει να γίνει προσεκτική συλλογή των προσθηκών items: 3126.2/3/4/5/6, καθώς και 

μέτρηση του πάχους αυτών. 

- Αφαίρεση εσωτερικών καπακιών item 3260.2,3 μαζί με τα τεμάχια item 2540.2 και 4595.6. 

- Αφαίρεση μηχανικών στεγανοποιήσεων item 4200. Προ αφαιρέσεως των μηχανικών 

στεγανοποιήσεων είναι σημαντικό να έχουν λυθεί χωρίς να αφαιρεθούν οι κοχλίες item 57.1 

συγκράτησης του κολάρου  item 58 επί του άξονα (σχέδιο 949408). 

- Τοποθέτηση αντλίας σε κατακόρυφη θέση (αξονικό μπλοκάρισμα άξονα προ κατακόρυφης 

τοποθέτησης). Προ τοποθέτησης της αντλίας σε κατακόρυφη θέση θα πρέπει να κατασκευασθεί 

διάταξη μπλοκαρίσματος του άξονα ώστε να αποτραπεί αξονική ολίσθηση αυτού, καθώς και 

μεταλλική βάση επαρκούς μήκους ώστε να μην ακουμπά ο άξονας στο έδαφος. 

- Έλεγχος αξονικού διακένου αντλίας πλευράς κατάθλιψης, προς διερεύνηση της αξονικής θέσης 

λειτουργίας της αντλίας.  

- Αφαίρεση στυπιοθαλάμου item 4110. 

- Αφαίρεση δίσκου εξισορρόπησης  item 6210. Για την αφαίρεση του item 2482 (μπούσα οδηγός) 

θα πρέπει ο άξονας να σπρώχνεται προς το ωστικό και balance disk προς το ελεύθερο άκρο ώστε 

να ξεπατήσει από την πατούρα εγκλωβισμού του. Προσοχή: απαγορεύεται η χρήση θέρμανσης ή 

μοχλού (σκύλα) για την αφαίρεση του item 2482 και γενικά διαδικασίες οι οποίες μπορούν να 

δημιουργήσουν παραμορφώσεις στο εξοπλισμό της αντλίας .  

       Ακολούθως αφαιρούνται οι προσθήκες item 3126.1 οι οποίες και φυλάσσονται. 

  Ο δίσκος εξισορρόπησης δύναται να εξαρμωθεί με προσεκτική χρήση εξολκέων, ώστε να μην         

καταστραφούν τα εσωτερικά στεγανοποιητικά item 4595.4 (circular joint rings). 

- Εκτέλεση ελέγχου ολικού αξονικού διακένου (ονομαστική τιμή 8-11 mm) καταγραφή του 

διακένου. Μέτρηση θέσης κινητού δίσκου εξισορρόπησης ως προς την Πέμπτη πτερωτή αντλίας 

έλεγχος του διακένου 1,6mm. 

- Μέτρηση προέντασης αμφικοχλιών συναρμολόγησης αντλίας (items 6571.1,2) Αποκοχλίωση 

κελύφους κατάθλιψης item 1140. Αφού λυθούν τα περικόχλια πλευράς αναρρόφησης κατόπιν 

αφαιρούνται τα αμφικόχλια item 6571.1. Κατόπιν με χρήση γερανού και ιμάντων αφαιρείται το 

κέλυφος κατάθλιψης μαζί με τα items: 6220 και 4595.3. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η ανύψωση 

να γίνεται προσεκτικά ώστε ο δίσκος αντί – εξισορρόπησης να μην ακουμπάει στον άξονα. 

- Αφαίρεση διαχύτη τελευταίας βαθμίδας item 1410.2. Λόγω πιθανής σφιχτής συναρμογής με το 

κέλυφος item 1150.3 της προηγούμενης βαθμίδας ενδέχεται να απαιτηθεί ελαφρά θέρμανση του 

κελύφους 1150.3. 
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- Αφαίρεση φτερωτής τελευταίας βαθμίδας item 2200.3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί θέρμανση 

του impeller τότε η θερμοκρασία αυτού δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 100οC. 

- Αφαίρεση κελύφους τελευταίας βαθμίδας 1150.3. Λόγω σφιχτής συναρμογής ενδέχεται να 

απαιτηθεί ελαφριά θέρμανση. Η δε χρήση μοχλού (σκύλα) επιτρέπεται στο slot της εξωτερικής 

διαμέτρου. 

- Η παραπάνω διαδικασία συνεχίζεται μέχρις πλήρους εξαρμώσεως της αντλίας. 

 -  Αφαίρεση άξονα. 

 Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα ακολουθήσει επιμελής χειρονακτικός καθαρισμός 

επί όλων των τεμαχίων. Για δε τα κελύφη και τα impellers θα εκτελεσθεί υαλοβολή με χρήση 

προστατευτικής διάταξης επί των επιφανειών στεγανοποίησης. 

 Ο Ανάδοχος με την πλήρη αποσυναρμολόγηση του άξονα υποχρεούται να εκτελέσει έλεγχο 

εκκεντρότητας αυτού. Ο εν λόγο έλεγχος θα εκτελεσθεί με τον άξονα τοποθετημένο πάνω σε 

ράουλα ή V-Blocks επί των θέσεων τοποθέτησης των εδράνων. Η μέγιστη ονομαστική τιμή 

εκκεντρότητας είναι 0,05 mm. Ο έλεγχος θα γίνει με χρήση ωρολογιακού γράφτη σε 5 σημεία 

μεταξύ των θέσεων έδρασης  

 Επιπλέον ο Ανάδοχος θα εκτελέσει έλεγχο φθοράς επί των  δακτυλίων φθοράς των κελυφών και 

των βαθμίδων (item 1500.1-1500.2). Ο εν λόγο έλεγχος συνίσταται σε: 

- Έλεγχο για πιθανές εκδορές επί των δακτυλίων 

- Μικρομετρικό έλεγχο διαμετρικού διακένου (ονομαστική τιμή 0,30-0,36 mm) 

  

  Τα αποτελέσματα θα αποτυπωθούν σε πίνακα.  

 Έλεγχος γεωμετρίας επιφανειών επαφής-στεγανοποίησης  μεταξύ οδηγητικών και σταθερών 

κελυφών, καθώς και του πείρου αντεπιστροφής των diffuser από stage casing.   

 Οι εργασίες αντικατάστασης των δακτυλίων φθοράς θα εκτελεσθούν εφόσον το διαμετρικό διάκενο 

μεταξύ impeller και δακτυλίου φθοράς είναι μεγαλύτερο του ονομαστικού κατά 50%, ήτοι 0,45-

0,54 mm ή εφόσον υπάρχει εμφανής φθορά λόγο τριβής μεταξύ impeller και δακτυλίου και με τη 

σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Το υλικό κατασκευής των δακτυλίων θα χορηγηθεί 

από τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 

 Θα ακολουθήσει έλεγχος γεωμετρίας του δίσκου εξισορρόπησης & αντι-εξισορρόπησης (counter 

balance disc). Ο εν λόγο έλεγχος συνίσταται σε: 

- Έλεγχο τραχύτητας επί των δίσκων, επί των επιφανειών τριβής 

- Μικρομετρικό έλεγχο διαμετρικού διακένου μεταξύ δίσκου εξισορρόπησης & σταθερού χιτωνίου 

εξισορρόπησης  (ονομαστική τιμή 0,30-0,36 mm) 

- Εκτέλεση Μ.Κ.Ε επί των επιφανειών τριβής. 

- Σκληρομέτρηση επί των επιφανειών τριβής. Εάν οι σκληρότητες είναι μικρότερες καινουργιών 

ανταλλακτικών κατά 30% και εάν το αξονικό διάκενο του κινητού δίσκου εξισορρόπησης με το 

αντίστοιχο σταθερό εξάρτημα είναι μικρότερο από 1,25mm οι δίσκοι εξισορρόπησης θα 

αντικατασταθούν με καινούργιους που θα παραδώσει η ΔΕΗ. 

  

  Τα αποτελέσματα και οι μετρήσεις θα αποτυπωθούν σε πίνακα. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει ακτινικά 

διάκενα αντλίας μεταξύ : δακτυλίων φθοράς πτερωτών και οδηγητικών πτερυγίων, σταθερού-

κινητού δίσκου εξισορρόπησης, θέσεις έδρασης αντλίας. 

 

 Ο Ανάδοχος θα επιμεληθεί σχολαστικά όλες τις επιφάνειες επαφής – στεγανοποίησης και θα 

αποκαταστήσει τυχόν φθορές με υλικά, μέσα και διαδικασία που θα τύχει της αποδοχής της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας. Όλες οι επεμβάσεις καθαρισμού-αποκατάστασης επιπεδότητας 

περιλαμβάνονται στο εργολαβικό αντάλλαγμα  και θα εκτελεσθούν σε σταθερή εργαλειομηχανή. 

Ο Ανάδοχος θα λάβει μέριμνα να αποκαταστήσει το κατασκευαστικό μήκος οδηγητικών κελυφών, 

πτερυγίων και πτερωτών με αναγομώσεις ώστε να μην αλλάξουν οι σχετικές θέσεις και 

συναρμογής των επιμέρους εξαρτημάτων της αντλίας εάν απαιτηθεί.  

Τυχόν ανάγκη μεγάλης εκτάσεως αποκατάστασης βλάβης σε τμήμα εξοπλισμού της αντλίας 

(πτερωτές, οδηγητικά πτερύγια, οδηγητικά κελύφη, άξονας) που προέκυψε εκτάκτως και δεν 

διατίθεται ανταλλακτικό από την επιβλέπουσα υπηρεσία , το ανταλλακτικό θα κατασκευασθεί από 

τον Ανάδοχο και θα τιμολογηθεί ιδιαιτέρως σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της επιτόπιας 

αγοράς.   

    Κατά τη φάση συναρμολόγησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ακόλουθα: 

• Ρουλεμάν item 3011-3013 

• Μηχανικές στεγανοποιήσεις item 4200 (τεμ.2) 

• Δακτύλιοι στεγανοποίησης (o-rings) item 4595.1/2/3/4/5/6 

• Δακτύλιος συγκράτησης item 2530 
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• Φθαρμένα στοιχεία κοχλιώσεων 

• Πάσης φύσεως στεγανοποιητικά στις ελαιολεκάνες. 

 Τα ανωτέρω θα χορηγηθούν από τον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου μετά την έγκαιρη περιγραφή αυτών 

από τον Ανάδοχο κατά τη φάση της αποσυναρμολόγησης. Σφήνες και τυχόν χιτώνια ασφάλισης 

θέσης θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση. 

     Η συναρμολόγηση της αντλίας θα γίνει με την αντίθετη σειρά που περιγράφηκε παραπάνω κατά τη 

φάση συναρμολόγησης. 

Ο Ανάδοχος αφού συναρμολογήσει την αντλία θα την μεταφέρει και θα την εγκαταστήσει. Κατά την 

εγκατάσταση θα ελέγξει εκ νέου την ευθυγράμμιση της αντλίας και θα την διορθώσει στα στοιχεία της 

αποσυναρμολόγησης. Η σύσφιξη του κόμπλερ θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του επισυναπτόμενου 

σχεδίου και με καινούργια ελαστικά μέρη του κόμπλερ. Θα συνδέσει υδραυλικά την αντλία με 

καινούργια στεγανοποιητικά, θα καθαρίσει το φίλτρο αναρρόφησης και θα αντικαταστήσει το 

μαγνητικό φίλτρο της μηχανικής καθαρίσει τα φίλτρα αναρρόφησης και θα αντικαταστήσει το 

μαγνητικό φίλτρο στεγανοποίησης.  Επίσης θα αντικαταστήσει τα χειροκίνητα επιστόμια εξαέρωσης, 

εκκένωσης και προθέρμανσης της αντλίας με καινούργια που θα παραδώσει η ΔΕΗ. Η αντλία θα 

παραδοθεί έτοιμη προς λειτουργία αφού ο Ανάδοχος αντικαταστήσει το λάδι λίπανσης των εδράνων 

της αντλίας και γρασσάρει τα ρουλεμάν του κινητήρα. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της Τεχνικής Προδιαγραφής. 

 

2.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (Παράγραφοι 1.1.β, 1.1.δ, 1.2.β, 

1.2.γ, 1.2.δ,1.2.ε, 1.2.στ) 

Α. Αντλία Κλειστού ψυκτικού Κυκλώματος (παράγραφος 1.1.β) 

Υπάρχουν 2 δίδυμα αντλητικά συγκροτήματα κλειστού ψυκτικού κυκλώματος (100% εφεδρεία) 

αφαλατωμένου νερού με μέγιστη θερμοκρασία 50°C.  

  Τα στοιχεία των αντλιών κανονικής λειτουργίας με KKS 5PGB10/20AP001είναι: 

 Κατασκευαστής: Goulds Pumps.  

Pump Type: 3410 12*14-15 

Operating temperature:20-30 oC.  

Normal Flow Rate : 1270  m3/h.  

Total Discharge Head 35 m H2O  

RPM 1485 

Nominal Power:160 ΚW 

Κατασκευαστής κινητήρα:ABB 

Τύπος Κινητήρα: M3BP314MLA4B3 

Συνημμένα:  

- Σχέδιο Αντλίας 3410 EXPLODED VIEW. 

Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει αντλίες, κινητήρες και θα αντικαταστήσει τα επιστόμια αναρρόφησης, και 

τα ανεπίστροφα κλαπέ τους. Οι αντλίες θα συντηρηθούν σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες της 

παραγράφου 2 δηλαδή θα αντικατασταθούν όλα τα φθειρόμενα μέρη (έδρανα, μηχανικές 

στεγανοποιήσεις νερού, δακτύλιοι φθοράς ώστε τα διάκενα πτερωτής να είναι της τάξης των 0,15mm) 

και θα συνδεθούν υδραυλικά με το δίκτυο και θα ευθυγραμμισθούν με τους κινητήρες. Οι κινητήρες 

θα συντηρηθούν σύμφωνα με τις γενιές οδηγίες της παραγράφου 2(ηλεκτρικές μετρήσεις , ξήρανση 

τυλιγμάτων, αναπεριέλιξη εάν απαιτηθεί, αντικατάσταση ρουλεμάν κ.α). Ο Ανάδοχος εκτός από την 

αντικατάσταση των επιστομίων θα καθαρίσει και τα φίλτρα αναρρόφησης των αντλιών.  

Β. Αντλίες απονέρων Λέβητα (blow down) (παράγραφος 1.1.δ) 

Υπάρχουν 3 αντλητικά συγκροτήματα στο δοχείο απονέρων Λέβητα οι δύο εκ των οποίων είναι δίδυμες 

αντλίες (100% εφεδρεία) και ονομάζονται κανονικής λειτουργίες αντλίες συμπυκνωμάτων (normal 

blow down pumps) ενώ η τρίτη αντλία ονομάζεται αντλία εκκίνησης (start-up pump).  

  Τα στοιχεία των αντλιών κανονικής λειτουργίας με KKS 5ΗΑΝ60AP001/002είναι: 

 Κατασκευαστής: Goulds Pumps.  

Pump Type: 3196MTX2*3-10 

Operating temperature:60 oC.  

Normal Flow Rate : 15  m3/h.  

Total Discharge Head 20 m H2O  

RPM 1485 

Nominal Power:5,5ΚW  

Κατασκευαστής κινητήρα:ABB 

Τύπος Κινητήρα:M3AA132S 

Συνημμένα: A 709233C 
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- Manual Αντλίας (Αριθμός KKS Manual: 5-HAN-MDA-ITT) 
- Σχέδιο Αντλίας 709233C. 

Τα στοιχεία της αντλίας εκκίνησης με KKS 5ΗΑΝ60AP003 είναι: 

 Κατασκευαστής: Goulds Pumps.  

Pump Type: 3196STX2*3-6 

Operating temperature:60 oC.  

Normal Flow Rate : 40  m3/h.  

Total Discharge Head 10 m H2O  

RPM 3000 

Nominal Power:5,5ΚW  

Κατασκευαστής κινητήρα:ABB 

Τύπος Κινητήρα: M3AA132S 

Συνημμένα: A 709238C. 

 

- Manual Αντλίας (Αριθμός KKS Manual: 5-HAN-MDA-ITT) 
- Σχέδιο Αντλίας 709238C. 

Ο Ανάδοχος μετά τις υδραυλικές και ηλεκτρικές απομονώσεις που θα εκτελέσει η ΔΕΗ θα αποξηλώσει 

και τις 3 αντλίες και τους κινητήρες του και θα τις μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του αφού ελέγξει και 

καταγράψει τα στοιχεία ευθυγράμμισης των αντλιών. Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει τους ένσφαιρους 

τριβείς των αντλιών και των κινητήρων , θα αντικαταστήσει τη μηχανική στεγανοποίηση των αντλιών 

και θα ελέγξει και ρυθμίσει τα διάκενα της φτερωτής των αντλιών σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή (σελίδες 49 έως και 52 manual GOULDS PUMPS Installation, Operation and 

Maintenance Instructions ITT). Όλα τα ανταλλακτικά θα παραδωθούν από τη ΔΕΗ αφού ο Ανάδοχος 

δώσει κατάλογο με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα στην επιβλέπουσα υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα 

αντικαταστήσει τα κλαπέ και των 3 αντλιών με καινούργια που θα παραδώσει η ΔΕΗ και θα 

εγκαταστήσει και συνδέσει υδραυλικά τις αντλίες αφού τις ευθυγραμμίσει και τις παραδώσει έτοιμες 

προς λειτουργία με καινούργια λιπαντικά στα έδρανα αντλίας και κινητήρα. Στους κινητήρες θα 

εκτελέσει όλες τις εργασίες που περιγράφονται στις γενικές οδηγίες. 

 

Γ. Αντλίες  κλειστού ψυκτικού κυκλώματος αεριοστροβίλων (παράγραφοι 1.2.β και 1.3.γ) 

Υπάρχουν 6 όμοια  αντλητικά συγκροτήματα αφαλατωμένου νερού δύο ανά αεριοστρόβιλο με KKS 

*PGA11AP001, *PGA12AP001 (όπου * 1,2,3 ο αριθμός κάθε αεριοστροβίλου με 3 προς την κεντρική 

πύλη του ΑΗΣ) Τα τεχνικά στοιχεία των αντλιών είναι: 

Κατασκευαστής: FAPMO.  

Pump Type: 150-450Η 

Operating temperature:20 oC.  

Normal Flow Rate: 360 m3/h.  

Total Discharge Head 55 m H2O  

RPM 1485 

Nominal Power:90ΚW  

Κατασκευαστής κινητήρα:ALSTHOM 

Τύπος Κινητήρα:AF2S280M4B3 

Συνημμένα: 40-52-B11 

- Σχέδιο Αντλίας 40-52-Β11. 

- Σχέδιο Κινητήρα 17_280_266 

 

Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει και τα 6 αντλητικά συγκροτήματα, τους κινητήρες, θα αντικαταστήσει τα 

κλαπέ των αντλιών και τα επιστόμια αναρρόφησης. Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει τις αντλίες σύμφωνα 

με τις γενικές οδηγίες συντήρησης που περιγράφονται παραπάνω και θα αντικαταστήσει ένσφαιρους 

τριβείς, μηχανικές στεγανοποιήσεις και όλα τα στεγανοποιητικά της αντλίας. Θα ελέγξει και θα 

ρυθμίσει τα διάκενα της αντλίας σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο της αντλίας, θα την 

εγκαταστήσει, ευθυγραμμίσει με τον κινητήρα και θα την παραδώσει αφού αντικαταστήσει τα 

λιπαντικά της αντλίας έτοιμη προς δοκιμαστική λειτουργία. Ο κινητήρας θα συντηρηθεί σύμφωνα με 

τις γενικές οδηγίες που περιγράφονται παραπάνω. Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει τα κλαπέ και τα 

επιστόμια αναρρόφησης όλων των αντλιών με καινούργια που θα παραλάβει από ΔΕΗ. 

 

Δ. Αντλίες ανακυκλοφορίας νερού Λέβητα Υ.Π. (παράγραφοι 1.2.γ και 1.3.α) 
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Υπάρχουν 6 όμοια  αντλητικά συγκροτήματα κεκορεσμένου νερού υψηλής πίεσης και αντίστοιχης 

θερμοκρασίας δύο ανά Λέβητα  με KKS *HAD15AP101, *HAD15AP201 (όπου * 1,2,3 ο αριθμός κάθε 

Λέβητα με 3 προς την κεντρική πύλη του ΑΗΣ) Τα τεχνικά στοιχεία των αντλιών είναι: 

Κατασκευαστής:KSB.  

Pump Type: HPHX 250-401 

Operating temperature:310 oC.  

Normal Flow Rate: 850 m3/h.  

Total Discharge Head 50mΣΥ   

RPM 1489 

Nominal Power:200ΚW  

Κατασκευαστής κινητήρα:ALSTHOM 

Τύπος Κινητήρα: AF2S355LB4B3 

Συνημμένα: F 097737. 

- Σχέδιο Αντλίας F 097737. 

 

Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει και τα 6 αντλητικά συγκροτήματα, τους κινητήρες, θα συντηρήσει τα 

επιστόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών και θα αντικαταστήσει όλα τα χειροκίνητα 

επιστόμια εκκένωσης, εξισορρόπησης και παράκαμψης που έχουν ονομαστική διάμετρο μικρότερα 

της 1¹⁄² ” .  

Ο ανάδοχος θα εξαρμόσει τις αντλίες αφού αντιστηρίξει τα δίκτυα αναρρόφησης -κατάθλιψης, με 

χρήση μηχανήματος έργου που θα διαθέσει ο ίδιος. 

Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει τις αντλίες σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συντήρησης που 

περιγράφονται παραπάνω και θα αντικαταστήσει ένσφαιρους τριβείς, μηχανικές στεγανοποιήσεις και 

όλα τα στεγανοποιητικά της αντλίας. Δεν θα αντικαταστήσει τους δακτυλίους φθοράς εκτός εάν 

διαπιστωθούν με φθορές και διάκενα μεγαλύτερα του 1,5mm. Υλικό δακτυλίων από ανοξειδωτο 

χάλυβα. Όλα τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν από τη ΔΕΗ. Οι κοχλίες των λυόμενων συνδέσεων 

στη συγκεκριμένη αντλία θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο όλοι καινούργιοι από υλικό χάλυβα 

κατασκευών 42CrMo4. Θα εκτελέσει ΜΚΕ στον άξονα, θα τον ελέγξει ως προς την εκκεντρότητά του 

σε τόρνο, θα ελέγξει τις συγκολλήσεις του ψυκτικού θαλάμου. Όλοι οι έλεγχοι θα γίνουν αφού 

εκτελέσει πρώτα υαλοβολή σε όλα τα εξαρτήματα. Οι επιφάνειες στεγανοποίησης του σπειροειδούς 

κελύφους θα καθαρισθούν και θα λειανθούν σε εργαλειομηχανή. Οι αντίστοιχες επιφάνειες αναμονής 

των δικτύων κατάθλιψης και αναρρόφησης  επίσης θα λειανθούν με φορητή εργαλειομηχανή επί 

τόπου από τον Ανάδοχο. 

Οι κινητήρες θα συντηρηθούν σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες της παραγράφου 2(ηλεκτρικές 

μετρήσεις , ξήρανση τυλιγμάτων, αναπεριέλιξη εάν απαιτηθεί, αντικατάσταση ρουλεμάν κ.α). 

Ο ανάδοχος θα συντηρήσει τα επιστόμια τύπου σύρτη αναρρόφησης και κατάθλιψης. Θα λυθούν οι 

σύρτες θα λειανθούν οι επιφάνειες στεγανοποίησης της έδρας με φορητή εργαλειομηχανή, θα 

αντικατασταθούν οι σαλαμάστρες και τα στεγανοποιητικά σώματος με υλικά που θα παραδόσει η ΔΕΗ 

βασει κατάστασης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος. Οι κοχλίες των λυόμενων συνδέσεων θα 

κατασκευασθούν όλοι καινούργιοι από τον ανάδοχο από υλικό χάλυβα κατασκευών 42CrMo4.  

 Ο Ανάδοχος θα την εγκαταστήσει, ευθυγραμμίσει με τον κινητήρα και θα την παραδώσει αφού 

αντικαταστήσει τα λιπαντικά της αντλίας και του κινητήρα έτοιμη προς δοκιμαστική λειτουργία. 

 

Ε. Αντλίες ανακυκλοφορίας νερού Λέβητα Χ.Π. (παράγραφοι 1.2.δ και 1.3.β) 

 

Υπάρχουν 6 όμοια  αντλητικά συγκροτήματα κεκορεσμένου νερού υψηλής πίεσης και αντίστοιχης 

θερμοκρασίας δύο ανά Λέβητα  με KKS *HAD55AP101, *HAD55AP201 (όπου * 1,2,3 ο αριθμός κάθε 

Λέβητα με 3 προς την κεντρική πύλη του ΑΗΣ) Τα τεχνικά στοιχεία των αντλιών είναι: 

Κατασκευαστής:KSB.  

Pump Type: HPΚ-Ε 200-315 

Operating temperature:150 oC.  

Normal Flow Rate: 340 m3/h.  

Total Discharge Head 20mΣΥ   

RPM 1465 

Nominal Power:37ΚW  

Κατασκευαστής κινητήρα:ALSTHOM 

Τύπος Κινητήρα:AF2S225ST4B3 

 

Συνημμένα: F 097735. 
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- Σχέδιο Αντλίας F 097735. 

- Manual KSB HPKS/E/SY/EY. 
 

 Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει τις αντλίες σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συντήρησης που 

περιγράφονται παραπάνω και στο manual του κατασκευαστή KSB 1121B014-10G2 (παράγραφος 7).  

O Ανάδοχος θα αντικαταστήσει ένσφαιρους τριβείς, μηχανικές στεγανοποιήσεις και όλα τα 

στεγανοποιητικά της αντλίας. Θα λειάνει τις επιφάνειες στεγανοποίησης του σπειροειδούς κελύφους 

θα εκτελέσει ΜΚΕ στον άξονα, θα ελέγξει τον άξονα ως προς την εκκεντρότητά του σε τόρνο. Θα 

αντικαταστήσει τα κλαπέ και τα επιστόμια αναρρόφησης των αντλιών με καινούργια. Θα 

αντικατασταθούν τα επιστόμια εκκένωσης, ψύξης της αντλίας με ονομαστική διάμετρο μικρότερα της 

1¹⁄² ” με καινούργια που θα παραδώσει η ΔΕΗ.  

Οι κινητήρες θα συντηρηθούν σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες της παραγράφου 2(ηλεκτρικές 

μετρήσεις , ξήρανση τυλιγμάτων, αναπεριέλιξη εάν απαιτηθεί, αντικατάσταση ρουλεμάν κ.α). 

  Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει την αντλία, θα την ευθυγραμμίσει με τον κινητήρα και θα την 

παραδώσει αφού αντικαταστήσει τα λιπαντικά της αντλίας και του κινητήρα έτοιμη προς δοκιμαστική 

λειτουργία. 

 

Στ. Αντλίες ανακυκλοφορίας συμπυκνώματος. (παράγραφος 1.2.ε) 

Υπάρχουν 3 όμοια  αντλητικά συγκροτήματα κεκορεσμένου νερού υψηλής πίεσης και αντίστοιχης 

θερμοκρσίας δύο ανά Λέβητα  με KKS 4HAΑ10AP100,200,300. Τα τεχνικά στοιχεία των αντλιών είναι: 

Κατασκευαστής:KSB.  

Pump Type: HPΚ-Ε 300-400 

Operating temperature:150 oC.  

Normal Flow Rate: 1200 m3/h.  

Total Discharge Head 30mΣΥ   

RPM 1489 

Nominal Power:160ΚW  

Κατασκευαστής κινητήρα:ALSTHOM 

Τύπος Κινητήρα: AF2S355LB4B3 

Συνημμένα: F 097736. 

- Σχέδιο Αντλίας F 097736. 

- Manual KSB HPKS/E/SY/EY. 
 Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει τις αντλίες σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συντήρησης που 

περιγράφονται παραπάνω και στο manual του κατασκευαστή KSB 1121B014-10G2 (παράγραφος 7).  

O Ανάδοχος θα αντικαταστήσει ένσφαιρους τριβείς, μηχανικές στεγανοποιήσεις και όλα τα 

στεγανοποιητικά της αντλίας. Θα λειάνει τις επιφάνειες στεγανοποίησης του σπειροειδούς κελύφους 

θα εκτελέσει ΜΚΕ στον άξονα, θα ελέγξει τον άξονα ως προς την εκκεντρότητά του σε τόρνο. Θα 

αντικαταστήσει τα κλαπέ και τα επιστόμια αναρρόφησης των αντλιών με καινούργια. Θα 

αντικατασταθούν τα επιστόμια εκκένωσης, ψύξης της αντλίας με ονομαστική διάμετρο μικρότερα της 

1¹⁄² ” με καινούργια που θα παραδώσει η ΔΕΗ.  

Οι κινητήρες θα συντηρηθούν σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες της παραγράφου 2(ηλεκτρικές 

μετρήσεις , ξήρανση τυλιγμάτων, αναπεριέλιξη εάν απαιτηθεί, αντικατάσταση ρουλεμάν κ.α). 

  Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει την αντλία, θα την ευθυγραμμίσει με τον κινητήρα και θα την παραδώσει 

αφού αντικαταστήσει τα λιπαντικά της αντλίας και του κινητήρα έτοιμη προς δοκιμαστική λειτουργία. 

 

Ζ. Αντλίες κλειστού ψυκτικού κυκλώματος ατμοστροβίλου. (παράγραφος 1.2.στ) 

Υπάρχουν 2 δίδυμα  αντλητικά συγκροτήματα αφαλατωμένου νερού με KKS 4PGC10 AP10,20. Τα 

τεχνικά στοιχεία των αντλιών είναι: 

Κατασκευαστής:IDP.  

Pump Type: 10 LPN 14 

Operating temperature:20 oC.  

Normal Flow Rate: 880 m3/h.  

Total Discharge Head 42mΣΥ   

RPM 1489 

Nominal Power:132ΚW 

Συνημμένα: DM. 200815 

- Σχέδιο Αντλίας LAV 04 MPGCJ01GA001. 

  Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει τις αντλίες σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συντήρησης που 

περιγράφονται παραπάνω.  O Ανάδοχος θα αντικαταστήσει ένσφαιρους τριβείς, μηχανικές 
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στεγανοποιήσεις και όλα τα στεγανοποιητικά της αντλίας. Θα αντικαταστήσει τους δακτύλιους 

στεγανοποίησης με ορειχάλκινους εάν τα διάκενα είναι μεγαλύτερα από 0,5mm (διαμετρικά) ή έχουν 

φθαρθεί.  Δεν θα συντηρηθούν κινητήρες και βοηθητικός εξοπλισμός αντλίας. Ο ανάδοχος θα 
αντικαταστήσει τα επιστόμια αναρρόφησης των αντλιών με καινούργια. 

 

2.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (Παράγραφοι 1.2.α,1.2.ζ,1.1.ε) 

 

Α. Αντλία επιστροφής απονέρων Λεβήτων προς Χημείο 

    Υπάρχουν δύο δίδυμα αντλητικά συγκροτήματα με KKS 5GQA10AP001 συμπυκνωμάτων 

θερμοκρασίας 50°C με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Κατασκευαστής: GOULDS PUMPS INC  

Pump Type: Model : 3171  Size: 4x4-8 

Operating temperature:50 oC.  

Normal Flow Rate :120 m3/h.  

Total Discharge Head 51,9 m H2O  

RPM 2900 

Nominal Power:22.9 ΚW  

Κατασκευαστής κινητήρα:AΒΒ 

Τύπος Κινητήρα: M3BP200ML B2 

Συνημμένα: 439483-2. 

- Σχέδιο Αντλίας 439483-2. 

Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει  την αντλία και τον κινητήρα και θα αντικαταστήσει τα ανεπίστροφα κλαπέ 

και των 2 αντλιών. Η συντήρηση του κινητήρα θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις της 

παραγράφου 2 (ηλεκτρικές μετρήσεις , ξήρανση τυλιγμάτων, αναπεριέλιξη εάν απαιτηθεί, 

αντικατάσταση ρουλεμάν κ.α). Η συντήρηση της αντλίας περιλαμβάνει την κατασκευή και την 

αντικατάσταση των εδράνων άξονα (items 197 & 197A) από Orkot αντιτριβικό υλικό που θα διαθέσει 

η ΔΕΗ. Διάκενα άξονα-εδράνου, σύσφιξη επί του κελύφους και αριθμός και διαστάσεις καναλιών 

ψύξης σύμφωνα με τις οδηγίες επιβλέπουσας υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει τους 

ένσφαιρους τριβείς της αντλίας θα αντικαταστήσει εάν απαιτείται τους δακτύλιους φθοράς και θα 

συντηρήσει το σύστημα λίπανσης των κουζινέτων αντικαθιστώντας τις σωληνώσεις παροχής γράσσου 

προς τα έδρανα και καθαρίζοντας τις αντίστοιχες απολήξεις. Η αντλία θα παραδοθεί και θα συνδεθεί 

υδραυλικά έτοιμη προς λειτουργία. Δοκιμή παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

παραγράφου 6. 

 

Β. Αντλία ανοικτού ψυκτικού κυκλώματος Μονάδας IV (παράγραφος 1.2.α). 

    Υπάρχουν δύο δίδυμα αντλητικά συγκροτήματα με KKS 0PCC15AP010 θαλασσινού νερού με τα εξής 

τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Κατασκευαστής: ΙDP.  

Pump Type: 28 HH 1200 

Operating temperature:20 oC.  

Normal Flow Rate: 2000 m3/h.  

Total Discharge Head 12,2 m H2O  

RPM 740 

Nominal Power:110 ΚW  

Κατασκευαστής κινητήρα: LEROY SOMMER 

Τύπος Κινητήρα:FLSC315LB8V1 

Συνημμένα: DM. 200394 

- Σχέδιο Αντλίας LAV04MSRAC1DD001. 

- Manual συντήρησης αντλίας.  

 Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει μόνο την αντλία και θα αντικαταστήσει το ανεπίστροφο κλαπέ της. Ο 

ΑΗΣ Κ-Λ θα παραδώσει στον ανάδοχο καινούργιο κλαπέ. Ο κινητήρας δεν θα επιθεωρηθεί και θα 

παραδοθεί στην ηλεκτρολογική συντήρηση προς φύλαξη όσο διαρκούν οι εργασίες επιθεώρησης της 

αντλίας. Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει την αντλία σύμφωνα με τις οδηγίες του συνημμένου manual 

του κατασκευαστή  και συγκεκριμένα: 

i)  Οι απομονώσεις υδραυλικές, ηλεκτρικές και η αφαίρεση οργάνων θα γίνει μερίμνει ΔΕΗ. 

ii) Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την υδραυλική αποσύνδεση της αντλίας από το δίκτυο κατάθλιψης, θα 

εκκενώσει τα λάδια και θα αποσυνδέσει όλα τα βοηθητικά δίκτυα. 



 

11/18 

iii)Aποκοχλίωση κόμπλερ κινητήρα-αντλίας και αφαίρεση ενδιάμεσου μεταβατικού στροφείου. 

Αφαίρεση κινητήρα. 

iv)Αποκοχλίωση στυπιοθλίπτη στεγανοποίησης στροφείου. Αφαίρεση ασφαλειών και λύσιμο του 

περικοχλίου ρύθμισης αξονικής θέσης στροφείου έως ότου το στροφείο στηριχθεί επί του σταθερού 

κελύφους αναρρόφησης της αντλίας.. Μέτρηση αξονικής θέσης στροφείου ως προς βάση αντλίας,, 

έλεγχος αξονικών διακένων και αποξήλωση της αντλίας. 

v) Ασφάλιση της αξονικής θέσης της αντλίας και μεταφορά της στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου για 

συντήρηση. 

vi) Αφαίρεση ημισυνδέσμου κόμπλερ με ελαφριά θέρμανση. 

vii) Αφαίρεση περικοχλίου ρύθμισης αξονικής θέσης αντλίας, ωστικού και ακτινικού ένσφαιρου τριβέα. 

viii) Λύσιμο των επιμέρους τμημάτων της αντλίας, αποσυναρμολόγηση πτερωτής, αξόνων οδηγητικών 

κουζινέτων.  

ix) Αντικατάσταση δακτυλίων φθοράς αντλίας σύμφωνα με τις οδηγίες του manual του κατασκευστή 

(σελίδες 35,36), επισκευή κόμπλερ , έλεγχος αξόνων σε τόρνο, ΜΚΕ στα οδηγητικά τμήματα της 

αντλίας.  

x) Κατασκευή νέων οδηγητικών κουζινέτων (item 95502) με νέο αντιτριβικό υλικό που θα παραδώσει 

η ΔΕΗ. Διάκενα, θάλαμοι ψύξης και σύσφιξη συναρμογής σύμφωνα με τις οδηγίες του υλικού.  

xi)Συναρμολόγηση της αντλίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με καινούργιους 

ένσφαιρους τριβείς και σαλαμάστρες στεγανοποίησης άξονα. Αντικατάσταση όλων των 

στεγανοποιητικών δακτυλίων με καινούργια υλικά που θα προμηθεύσει η ΔΕΗ βάσει καταστάσεως 

που θα παραδώσει ο Ανάδοχος.. 

xii)Εγκατάσταση αντλίας, ευθυγράμμιση και σύνδεση με κινητήρα, αντικατάσταση λιπαντικών, 

γρασσάρισμα κινητήρα, υδραυλική σύνδεση και παράδοση έτοιμη προς δοκιμαστική λειτουργία. 

xiii)Το μεταχειρισμένο κλαπέ που θα εξαρμοσθεί, θα συντηρηθεί από τον Ανάδοχο και θα ελεγχθεί ως 

προς τη στεγανότητά του σε πίεση 6barg.  

 

Γ. Αντλία συμπυκνώματος (3 συγκροτήματα) με KKS 4LCB11AP010, 4LCB12AP010 &  

    4LCB13AP010.(παράγραφος 1.2.ζ) 

    Υπάρχουν τρία όμοια αντλητικά συγκροτήματα με τα παραπάνω KKS συμπυκνώματος με τα εξής 

τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Κατασκευαστής: IDP.  

Pump Type: 12 QLQC 18/45/2 

Operating temperature:35 oC.  

Normal Flow Rate : 395  m3/h.  

Total Discharge Head 105 m H2O  

RPM 1485 

Nominal Power:160 ΚW 

Συνημμένα: DM. 200389 

- Σχέδιο Αντλίας: LAV 04 MLCBB20DD001  

 Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει μόνο τις αντλίες. Ο κινητήρας δεν θα επιθεωρηθεί και θα παραδοθεί στην 

ηλεκτρολογική συντήρηση προς φύλαξη όσο διαρκούν οι εργασίες επιθεώρησης της αντλίας. Ο 

Ανάδοχος θα συντηρήσει την αντλία σύμφωνα με τις  γενικές οδηγίες και συγκεκριμένα: 

i)  Οι απομονώσεις υδραυλικές , ηλεκτρικές και η αφαίρεση οργάνων θα γίνει μερίμνει ΔΕΗ. 

ii) Ο ανάδοχος θα εκτελέσει την υδραυλική αποσύνδεση της αντλίας από το δίκτυο κατάθλιψης, θα 

εκκενώσει τα λάδια και θα αποσυνδέσει όλα τα βοηθητικά δίκτυα. 

iii) Αποκοχλίωση κόμπλερ κινητήρα-αντλίας. Αφαίρεση κινητήρα. 

iv) Αποκοχλίωση στυπιοθλίπτη στεγανοποίησης στροφείου. Αφαίρεση ασφαλειών και λύσιμο του 

περικοχλίου ρύθμισης αξονικής θέσης στροφείου έως ότου το στροφείο στηριχθεί επί του σταθερού 

κελύφους αναρρόφησης της αντλίας.. Μέτρηση αξονικής θέσης στροφείου ως προς βάση αντλίας, 

έλεγχος αξονικών διακένων και αποξήλωση της αντλίας. 

v) Ασφάλιση της αξονικής θέσης της αντλίας και μεταφορά της στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου για 

συντήρηση. 

vi) Αφαίρεση ημισυνδέσμου κόμπλερ με ελαφριά θέρμανση. 

vii) Αφαίρεση περικοχλίου ρύθμισης αξονικής θέσης αντλίας, ωστικού και ακτινικού ένσφαιρου τριβέα. 

viii) Λύσιμο των επιμέρους τμημάτων της αντλίας, αποσυναρμολόγηση των δύο πτερωτών, αξόνων 

οδηγητικών κουζινέτων.  

ix) Αντικατάσταση δακτυλίων φθοράς εφόσον το διάκενο είναι μεγαλύτερο των 0,4mm (στη διάμετρο) 

ή υπάρχουν σημαντικές φθορές.  Έλεγχος αξόνων σε τόρνο, ΜΚΕ στα οδηγητικά τμήματα της αντλίας  

στα κελύφη και στους άξονες με διεισδυτικά υγρά, 
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x) Κατασκευή νέων οδηγητικών κουζινέτων (item 95502) με νέο αντιτριβικό υλικό που θα παραδώσει 

η ΔΕΗ. Διάκενα, θάλαμοι ψύξης και σύσφιξη συναρμογής σύμφωνα με τις οδηγίες του υλικού. 

xi) Λείανση όλων των επιφανειών στεγανοποίησης και ειδικά του καναλιού υποδοχής νερού 

στεγανοποίησης. 

    Συναρμολόγηση της αντλίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με καινούργιους 

ένσφαιρους τριβείς και σαλαμάστρες στεγανοποίησης άξονα. Αντικατάσταση όλων των 

στεγανοποιητικών δακτυλίων με καινούργια υλικά που θα προμηθεύσει η ΔΕΗ βάσει καταστάσεως 

που θα παραδώσει ο Ανάδοχος.  

xii) Εγκατάσταση αντλίας, ευθυγράμμιση και σύνδεση με κινητήρα, αντικατάσταση λιπαντικών, 

γρασσάρισμα κινητήρα, υδραυλική σύνδεση και παράδοση έτοιμη προς δοκιμαστική λειτουργία. 

 

2.5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ (Παράγραφοι 

1.1.γ, 1.2.η) 

 

Α. Αντλία κενού Μονάδας V (παράγραφος 1.1.γ) 

    Υπάρχουν δύο δίδυμα αντλητικά συγκροτήματα με KKS  5LCJ10,20 AP001 αντλιών κενού με τα εξής 

τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Κατασκευαστής: ELMO-F VACUUM SYSTEM.  

Pump Type: TC 11 

RPM 495 

Nominal Power:90 ΚW 

Pump Operating Data: Nash Elmo operating instructions 

Συνημμένα: EXPLODED VIEW TC 11 

- Σχέδιο Αντλίας TC11 EXPLODED VIEW. Α1Β 4004 ΕΝ με συνημμένη parts list. 

 

    Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει μόνο τις αντλίες. Θα αποσυναρμολογήσει τις αντλίες, θα τις μεταφέρει 

στις εγκαταστάσεις του και εν συνεχεία θα τις αποσυναρμολογήσει. Αφού καθαρίσει όλα τα εξαρτήματα 

και επιθεωρήσει με οπτικό έλεγχο και ΜΚΕ τον άξονα και την πτερωτή της αντλίας και μετρήσει 

μικρομετρικά τις φωλιές εδράνων θα συναρμολογήσει εκ νέου την αντλία με καινούργια 

στεγανοποιητικά κελυφών, καπακιών τέρματος,  οδηγητικών κώνων, άξονα (στεγανοποίηση ρευστού 

λειτουργίας και λίπανσης) και καινούργιους ένσφαιρους τριβείς. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ο 

Ανάδοχος να διατηρήσει τους οδηγούς συναρμογής καπακιών τέρματος με κυρίως κέλυφος, και 

φωλιές εδράνων αντλίας, ώστε η εκκεντρότητα στροφείου ως προς κέλυφος να παραμείνει σταθερή.  

    Μετά την συναρμολόγηση της αντλίας ο Ανάδοχος θα ταπώσει όλα τα στόμια της αντλίας και με 

κατάλληλη λήψη θα θέσει το συγκρότημα με φορητή αντλία κενού σε υποπίεση τουλάχιστο 50mbar 

για να ελέγξει τη στεγανότητα άξονα και κελυφών. 

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει εκ νέου την αντλία, θα την ευθυγραμμίσει με τον κινητήρα της , θα τη 

συνδέσει υδραυλικά, με καινούργια λιπαντικά έτοιμη προς λειτουργία. 

Ο ανάδοχος θα καθαρίσει ψυγεία νερού στεγανοποίησης και θα ελέγξει το σύστημα αυτόματης 

πλήρωσης και στάθμης νερού στεγανοποίησης. 

Α. Αντλία κενού Μονάδας ΙV (παράγραφος 1.2.η) 

Υπάρχουν δύο δίδυμα αντλητικά συγκροτήματα με KKS 4MAJ10,15 AP010 ατλιών κενού με τα εξής 

τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Κατασκευαστής: NEYRTEC GEC ALSTHOM.  

Pump Type: PL75 

RPM 495 

Nominal Power:130 ΚW  

Κατασκευαστής κινητήρα:ALSTHOM 

Τύπος Κινητήρα:AF2S355LD12B3 

Pump Operating Data: No B15 DS 001 

Συνημμένα: PL 75 

- Σχέδιο Αντλίας 372783. 

- Σχέδιο διάταξης βοηθητικού εξοπλισμού αντλίας κενού. LAV04MMAJ_FD201 

- Τεχνικές οδηγίες κατασκευαστή ACB Ref¨ΑS/97-546/ΜΤΥ/MP  και AS/97-523/MTY/JD 

 
  Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει και τις δύο αντλίες το ένα κινητήρα και το βοηθητικό εξοπλισμό και των 

2 αντλητικών συγκροτημάτων. Συγκεκριμένα στις αντλίες και πριν προχωρήσει σε αποσυναρμολόγηση 

του εξοπλισμού ο Ανάδοχος θα ελέγξει τα διάκενα μεταξύ της πτερωτής (item 521) και των καπακιών 

τέρματος (directional plates items 546-547) J2 και J3. Εν συνεχεία και αφού αποσυναρμολογηθούν 
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από αντλίες , κινητήρες και βοηθητικό εξοπλισμό τα όργανα ελέγχου από προσωπικό ΔΕΗ ο Ανάδοχος 

θα αποσυναρμολογήσει τις δύο αντλίες και τον κινητήρα με KKS 4MAJ61AP010 και θα τις μεταφέρει 

στις εγκαταστάσεις του. Ο Ανάδοχος θα αποσυναρμολογήσει την αντλία καταγράφοντας εκ νέου τα 

διάκενα J1,2 και 3 όπως αυτά ορίζονται στη τεχνική οδηγία του κατασκευαστή καθώς και την 

εκκεντρότητα του στροφείου ως προς το κέλυφος. Αφού καθαρισθούν όλα τα εξαρτήματα με 

υαλοβολή και οι λήψεις ορυκτελαίου στεγανοποίσης άξονα ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε επισκευές 

των επιμέρους εξαρτημάτων. Θα επιθεωρήσει τις επιφάνειες λειτουργίας στροφείου και καπακιών 

τέρματος θα τις κατεργασθεί εάν απαιτείται. Εάν υπάρχουν φθορές στις αξονικές επιφάνειες πτερωτής 

και directional plate ό Ανάδοχος θα κατασκευάσει καινούργια καπάκια τέρματος directional plates 

ώστε τα διάκενα J2, J3 να είναι μικρότερα των ονομαστικών μεγεθών. Θα ελεγχθεί η πτερωτή με 

διεισδυτικά υγρά και ο άξονας στις θέσεις έδρασης και στη θέση χιτωνίων προστασίας. Ο Ανάδοχος θα 

συναρμολογήσει την αντλία με καινούργια ρουλεμάν, καινούργια χιτώνια τοποθέτησης σαλαμαστρών 

(items 522 και 548), καινούργια κλαπέ στην κατάθλιψη των αντλιών (items 556 έως και 560), 

καινούργιες σαλαμάστρες και παρεμβύσματα μεταξύ κελυφών (524,527).   

 Ο Ανάδοχος θα συντηρήσει τον βοηθητικό εξοπλισμό και των δύο αντλιών και συγκεκριμένα θα 

αντικαταστήσει τα ρουλεμάν των δύο αντλιών στεγανοποίησης , θα καθαρίσει τους 2 εναλλάκτες των 

αντλιών, θα επιθεωρήσει τους 2 πλωτήρες συμπλήρωσης νερού στεγανοποίησης , θα αντικαταστήσει 

τα ανεπίστροφα κλαπέ των δικτύων των αντλιών κενού με καινούργια και θα επιθεωρήσει τους 

συγαστήρες των δοχείων διαχωρισμού αερίων –νερού.  

Οι κινητήρες θα συντηρηθούν σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες της παραγράφου 2(ηλεκτρικές 

μετρήσεις , ξήρανση τυλιγμάτων, αναπεριέλιξη εάν απαιτηθεί, αντικατάσταση ρουλεμάν κ.α). 

    Μετά την συναρμολόγηση της αντλίας ο Ανάδοχος θα ταπώσει όλα τα στόμια της αντλίας και με 

κατάλληλη λήψη θα θέσει το συγκρότημα με φορητή αντλία κενού σε υποπίεση τουλάχιστο 50mbar 

για να ελέγξει τη στεγανότητα άξονα και κελυφών. 

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει εκ νέου την αντλία, θα την ευθυγραμμίσει με τον κινητήρα της , θα τη 

συνδέσει υδραυλικά, με καινούργια λιπαντικά έτοιμη προς λειτουργία. 

 

2.6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Υ.Π ΜΟΝΑΔΑΣ V 

(Παράγραφος 1.1.Στ) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μελετήσει, να εγκαταστήσει και να ενσωματώσει στην πάγια εγκατάσταση 

της Μονάδας V όλο τον απαραίτητο ανυψωτικό εξοπλισμό που απαιτείται για την αποξήλωση και των 

δύο αντλητικών συγκροτημάτων τροφοδοτικών αντλιών Υ.Π της Μονάδας με κωδικό KKS με KKS 

5LAC30,40 AP001. 

Τα στοιχεία του εξοπλισμού τα οποία θα μελετηθούν πως θα ανυψώνονται και πως θα αποξηλώνονται 

ώστε να μεταφέρονται προς χώρο συντήρησης της αντλίας, του κινητήρα αλλά και του υδραυλικού 

πολλαπλασιαστή στροφών της αντλίας δίνονται παρακάτω: 

ΦΟΡΤΙΑ ΑΝΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΝΤΛΙΑ                                          4700 Kgr 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ΜΕ ΨΥΓΕΙΟ)                 5280 Kgr 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΑΣ               1010 Kgr  

ΒΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ                                6100 Kgr 

ΨΥΓΕΙΑ (ΕΛΑΙΟΥ)                              645 Kgr 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ                                     600 Kgr     

Γενικό σύνολο                               18335 Kgr 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ/DATA SHEET/GENERAL NOTES 

- General arrangement. Draw № 6x14WXH86xE120-1 

- Piping & Instrumentation Diagram 

- Sectional – Drawing. Pump type 6x14WXH–10 

- Motor Drawing 5-LAC-EDP-FPD-254 3A040 F289 TECO Westinghouse 

- Motor Data Sheet 5-LAC-EHP-FPD-252 

- Pump Instrument List 5-LAC-YLP-FPD-227 

- General Notes 5-LAC-MRP-FPD-235 

- Pump Data Sheet 5-LAC-MHP-FPD-222 

- Σκαρίφημα 1 φορείου αποσυναρμολόγησης 

- Σκαρίφημα 2 βάση συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης αντλίας 

 

Κάθε αντλητικό συγκρότημα αποτελείται από 3 κύρια μέρη: Τον Κινητήρα, τον υδραυλικό 

πολλαπλασιαστή στροφών και την κυρίως αντλία. Τα τρία μέρη διασυνδέονται τόσο μεταξύ τους όσο 
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και με την υπόλοιπη εγκατάσταση της Μονάδας με υδραυλικά δίκτυα, όργανα επιτήρησης καλής 

λειτουργίας αλλά και με καλωδιώσεις ισχύος και ελέγχου. Η διάταξη των μηχανημάτων στην 

εγκατάσταση είναι σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 

Οι κινητήρες αλλά και οι πολλαπλασιαστές στροφών θα αποξηλώνονται και θα μεταφέρονται 

εκτός Μηχανοστασίου της Μονάδας με χρήση αξονικού φορέα που είναι υπερκείμενος και των δύο 

αντλητικών συγκροτημάτων. Ο ανάδοχος θα μελετήσει τον φορέα αλλά και τη φέρουσα κατασκευή 

στήριξης του φορέα ώστε να είναι ικανός να παραλάβει το στατικό φορτίο 10.000kg με συντελεστή 

ασφαλείας 1,25. Εν συνεχεία θα εγκαταστήσει επί αυτού ηλεκτροκίνητο βαρούλκο κατάλληλο για 

ανύψωση και πορεία του στατικού φορτίου των 8.000kg ( που θα χορηγήσει η ΔΕΗ) , Εάν ο φορέας 

είναι υπο διαστασιολογημένος τότε η Μελέτη του Αναδόχου θα περιέχει σχέδια ενίσχυσης του 

υπάρχοντα φορέα ή πρόταση αντικατάστασής του με νέο φορέα.  

Η Μελέτη αυτή θα εκπονηθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ώστε όλες οι 

απαραίτητες αγορές υλικών και οι εργασίες εγκατάστασης ή ενίσχυσης του υπάρχοντος φορέα να 

εκτελεσθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης επιθεώρησης του Σεπτεμβρίου. 

Ο ανάδοχος εκτός από την εγκατάσταση του παραπάνω ανυψωτικού μηχανισμού θα εκτελέσει και όλες 

τις μετατροπές στις σωληνώσεις προθέρμανσης της αντλίας 5LAC40 AP001 που εμποδίζουν την αξονική 

μεταφορά φορτίων όπως η αποξήλωση του κινητήρα αλλά και του υδραυλικού πολλαπλασιαστή 

στροφών της αντλίας 5LAC30 AP001.  

Οι κύριες αντλίες θα αποξηλώνονται από την εγκατάσταση εγκάρσια ως προς την αξονική γραμμή του 

στροφείου προς την πλευρά θαλάσσης. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει 2 φορείς 

μόνιμους ένα για κάθε αντλία επί του οποίου θα κυλίεται η κυρίως αντλία μαζί με τη μεταλλική βάση 

στήριξης της αντλίας σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα 1.  

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης θα μελετήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό του σκαριφήματος 

δύο τέτοιες βάσεις κατάλληλες σχεδιασμένες και διαστασιολογημένες για φόρτιο 10.000kg.  

Η Μελέτη των βάσεων θα εκπονηθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ώστε όλες οι 

απαραίτητες αγορές υλικών και οι προπαρασκευαστικές εργασίες να εκτελεσθούν πριν τη  

προγραμματισμένη επιθεώρηση του Σεπτεμβρίου.   

Με την έγκριση της Μελέτης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην προμήθεια και κατασκευή των 

υπόψη μεταλλικών κατασκευών αποξήλωσης των κυρίως αντλιών. 

Τα υπό κατασκευή φορεία (2 τεμάχια) εξάρμωσης των δύο τροφοδοτικών αντλιών θα εγκατασταθούν 

μόνιμα και θα γίνουν τμήμα της πάγιας εγκατάστασης της Μονάδας.  

Η εγκατάσταση του φορείου απαιτεί τις ακόλουθες επιπλέον δραστηριότητες από πλευράς Αναδόχου: 

- Μικρής εκτάσεως τροποποίηση γραμμής πυροσβέσεως 4’’. 

- Μικρής εκτάσεως τροποποίηση γραμμής όμβριων υδάτων 2’’. 

- Μετάθεση θέσης (Υψομετρική) υπάρχων καναλιού όδευσης καλωδίων. 

- Διάνοιξη θυρίδας της απαιτούμενης ωφέλιμης επιφάνειας επί του κατακόρυφου καλλύματος του 

κτιρίου και μετατροπή αυτού σε κοχλιωτό κάλυμμα μετά την γεωμετρική τροποποίηση του για την 

μόνιμη ένταξη των δύο (2) μεταλλικών κατασκευών (φορεία) εξάρμωσης της τροφοδοτικής 

αντλίας. 

- Ο Ανάδοχος προ της εγκαταστάσεως του φορείου σε μόνιμη θέση θα πρέπει να προβεί σε όλες τις 

απαιτούμενες οικοδομικές – μηχανολογικές εργασίες για την ένταξη των δύο (2) φορείων (ένα 

ανά τροφοδοτική αντλία). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στη διαμόρφωση του εδάφους (κυρίως 

στο τμήμα έξω από το κτίριο πλευράς θαλάσσης για την κατασκευή βάσεως από οπλισμένο 

σκυρόδεμα το οποίο θα μπορεί να δεχθεί την κατανομή βάρους 10 τόνων μέσω του φορείου. Η 

ένα λόγω δυνατότητα και η κατασκευή θα αποτελεί τμήμα της μελέτης που θα καταθέσει ο 

Ανάδοχος. 

- Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση των μεταλλικών και οικοδομικών εργασιών θα προβεί στην 

εγκατάσταση των φορείων (ένα ανά τροφοδοτική αντλία) και θα πρέπει να προμηθεύσει και τα 

απαιτούμενα κύλιστρα τυποποιημένα) κατάλληλα για το ονομαστικό φορτίο των 2 τόνων ανά 

κύλιστρο, συνολικά οκτώ (8) τεμάχια τέσσερα (4) ανά φορείο 

 Κατά τη διάρκεια της συντήρησης της Μονάδας το Σεπτέμβριο του 2021 θα γίνει δοκιμαστική 

λειτουργία μίας βάσης. Η αποξήλωση της αντλίας θα γίνει από προσωπικό της ΔΕΗ παρουσία του 

Αναδόχου ο οποίος θα κάνει οποιαδήποτε αλλαγή απαιτηθεί ώστε να υλοποιηθεί η διαδκασία εξάρμωσης 

κύριας αντλίας. 

 

3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

 

Ο ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου υποχρεούται να παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή 

στρατηγικά ανταλλακτικά τα οποία έγκαιρα ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση των εργασιών 

αποσυναρμολογήσης, θα περιγράψει ποιοτικά και ποσοτικά στην επιβλέπουσα υπηρεσία. 
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Για τα ανταλλακτικά τα οποία ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας. Τα ανταλλακτικά θα χορηγηθούν από τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 

Ο χρόνος καθυστέρησης παράδοσης αναλωσίμων και ανταλλακτικών δεν θα προσμετράται στην 

προθεσμία περάτωσης εργασιών. Η δε καθυστέρηση θα προκύπτει ως ημερολογιακή διαφορά μεταξύ 

ημερομηνίας που ο Ανάδοχος ενημέρωσε την επιβλέπουσα υπηρεσία και ημερομηνίας παράδοσης 

αναλωσίμων και ανταλλακτικών από τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου. 

Οι ανωτέρω ημερομηνίες θα καταγράφονται στο ημερολόγιο του έργου.      

 

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 4.1. Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων παραγράφου 1.1. 

    Οι εργασίες της παραγράφου 1.1 με εξαίρεση αυτή της παραγράφου 1.1.στ, θα ξεκινήσουν όλες μία 

εβδομάδα πριν την κράτηση της Μονάδας και θα διαρκέσουν συνολικά 50 ημερολογιακές ημέρες. Η 

επιβλέπουσα υπηρεσία θα συντάξει από κοινού με τον Ανάδοχο πρόγραμμα επιθεώρησης των 

εργασιών της παραγράφου 1.1 (α έως και ε) τέτοιο ώστε να μην επηρεαστεί η διαθεσιμότητα της 

Μονάδας. Οι εργασίες των αντλητικών συγκροτημάτων των παραγράφων 1.1.(β) και (δ) θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν εντός 25 ημερολογιακών ημερών και πρέπει να είναι διαθέσιμες πριν την εκκίνηση της 

Μονάδας. Ο χρόνος συντήρησης της τροφοδοτικής αντλίας Μ.Π (συγκρότημα 1.1.α) θα ξεκινήσει 2 

ημέρες μετά την κράτηση της Μονάδας και θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερολογιακών 

ημερών. Η αντλία κενού (αντλητικό συγκρότημα 1.1.γ) θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 

συνολικού χρόνου συντήρησης της παραγράφου 1.1 

    Οι εργασίες της παραγράφου 1.1.στ θα εκτελεσθούν ως εξής: 

    α) Η μελέτη των φορέων αποξήλωσης των κινητήρων, πολλαπλασιαστών στροφών και κύριων 

αντλιών θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

    β) Η εγκατάσταση των βάσεων και των εξωτερικών μεταλλικών κατασκευών στήριξης των φορέων 

κύλισης των κύριων αντλιών θα ολοκληρωθούν εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την έγκριση 

της αντίστοιχης μελέτης από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

    γ) Η ενίσχυση του φορέα αξονικής μεταφοράς φορτίων και η εγκατάσταση ανυψωτικού μηχανισμού 

κατάλληλου για την αποξήλωση κινητήρων και πολλαπλασιαστών στροφών εν λειτουργία της 

Μονάδας θα εκτελεσθεί εντός 25 ημερολογιακών ημερών.  

    δ) Οι εργασίες εγκατάστασης των φορέων κύλισης στη τελική τους θέση ως πάγιος εξοπλισμός της 

εγκατάστασης θα ολοκληρωθούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών και θα εκτελεσθούν μία ημέρα 

μετά την κράτηση της Μονάδας V. 

   4.2. Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων παραγράφου 1.2. 

   Όλες οι εργασίες της παραγράφου 1.2 θα εκτελεσθούν εντός 60 ημερολογιακών ημερών, βάσει 

χρονοδιαγράμματος που θα εκπονηθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία και τον Ανάδοχο. Για την ομαλή 

λειτουργία της εγκατάστασης κατά την περίοδο συντήρησης ο Ανάδοχος θα εκτελεί τη συντήρηση των 

αντλητικών συγκροτημάτων ώστε να μην δεσμεύεται η διαθεσιμότητα του αντίστοιχου δικτύου επί 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα τηρήσει τις παρακάτω τμηματικές 

προθεσμίες: 

    4.2.1. Αντλητικό συγκρότημα παραγράφου 1.2.α. Εγκατάσταση του καινούργιου κλαπέ θαλάσσης της 

αντλίας εντός 3 ημερολογιακών ημερών. 

    4.2.2. Αντλητικό συγκρότημα παραγράφου 1.2.β.  

     i) Αντικατάσταση των κλαπέ και επιστομίων ανρρόφησης ανά αεριοστρόβιλο και στις δύο αντλίες 2 

ημερολογιακές ημέρες.  

     ii) Συντήρηση ενός αντλητικού συγκροτήματος εντός 15 ημερολογιακών ημερών. 

    4.2.3 Αντλητικό συγκρότημα παραγράφου 1.2.γ. 

     i) Συντήρηση βοηθητικού εξοπλισμού επιστομίων και των δύο αντλιών ανά αεριοστρόβιλο 14 

ημερολογιακές ημέρες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών επιθεώρησης της Μονάδας IV (2/10-

15/12/2021) θα εκτελεσθούν οι επιθεωρήσεις των επιστομίων και των 6 αντλητικών συγκροτημάτων 

και στους 3 αεριοστροβίλους. 

     ii)Συντήρηση ενός αντλητικού συγκροτήματος ανακυκλοφορίας νερού Λεβήτων Υ.Π. 10 

ημερολογιακές ημέρες. 

    4.2.4 Αντλητικό συγκρότημα παραγράφου 1.2.δ. 

     i) Συντήρηση βοηθητικού εξοπλισμού επιστομίων και των δύο αντλιών ανά αεριοστρόβιλο 4 

ημερολογιακές ημέρες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών επιθεώρησης της Μονάδας IV (2/10-

15/12/2021) θα εκτελεσθούν οι επιθεωρήσεις των επιστομίων και των 6 αντλητικών συγκροτημάτων 

και στους 3 αεριοστροβίλους 

     ii)Συντήρηση ενός αντλητικού συγκροτήματος ανακυκλοφορίας νερού Λεβήτων Υ.Π. 7 ημερολογιακές 

ημέρες. 

    4.2.5 Αντλητικό συγκρότημα παραγράφου 1.2.ε. 
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     i) Συντήρηση βοηθητικού εξοπλισμού επιστομίων και των τριών αντλιών 10 ημερολογιακές ημέρες. 

     ii)Συντήρηση ενός αντλητικού συγκροτήματος της παραγράφου Υ.Π 20 ημερολογιακές ημέρες. 

    4.2.6 Αντλητικό συγκρότημα παραγράφου 1.2.στ. 

     i) Συντήρηση βοηθητικού εξοπλισμού επιστομίων και των δύο αντλιών 8 ημερολογιακές ημέρες. 

     ii)Συντήρηση ενός αντλητικού συγκροτήματος της παραγράφου 20 ημερολογιακές ημέρες. 

    4.2.7. Αντλητικό συγκρότημα παραγράφου 1.2.ζ. 

     i) Συντήρηση βοηθητικού εξοπλισμού επιστομίων και των τριών αντλιών 10 ημερολογιακές ημέρες. 

     ii)Συντήρηση ενός αντλητικού συγκροτήματος της παραγράφου 20 ημερολογιακές ημέρες. 

    4.2.8. Αντλητικό συγκρότημα παραγράφου 1.2.η. 

     i) Όλες οι εργασίες στα αντλητικά συγκροτήματα δικτύου κενού θα ολοκληρωθούν σε 60 

ημερολογιακές ημέρες. 

   4.3. Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων παραγράφου 1.3.  

   Όλες οι εργασίες της παραγράφου 1.3 θα εκτελεσθούν εντός 40 ημερολογιακών ημερών.  Οι επιμέρους 

τμηματικές προθεσμίες θα είναι οι εξής: 

   4.3.1. Αντλητικό συγκρότημα παραγράφου 1.3.α. 

    Συντήρηση ενός αντλητικού συγκροτήματος ανακυκλοφορίας νερού Λεβήτων Υ.Π. 17 ημερολογιακές 

ημέρες. 

   4.3.2. Αντλητικό συγκρότημα παραγράφου 1.3.β. 

     Συντήρηση ενός αντλητικού συγκροτήματος ανακυκλοφορίας νερού Λεβήτων Χ.Π. 12 ημερολογιακές 

ημέρες. 

4.4. Έκτακτη Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων. 

   Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης να διαθέτει συνεργείο στις 

εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Κ-Λ για αποκατάσταση βλάβης σε αντλητικό συγκρότημα προδιαγραφών 

αντίστοιχων αυτών των παραγράφων 2.2 έως και 2.5 εντός 24 ωρών από έγγραφη ειδοποίησή του. 

 

5. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ή να συνεργάζεται με μηχανουργείο το οποίο θα αναλάβει όλες τις 

απαιτούμενες εργασίες ελέγχων (εκκεντρότητας αξόνων, στροφείων) καθώς και μικροεπισκευών που 

θα απαιτηθούν σε επισκευές αποκατάστασης στεγανότητας. Κατασκευές οδηγητικών κουζινέτων σε 

κατακόρυφα αντλητικά συγκροτήματα, κατασκευή δακτυλίων φθοράς και κατασκευή χιτωνίων άξονα 

και λοιπών εξαρτημάτων που περιγράφονται στο τιμολόγιο του διαγωνισμού θα γίνονται όλα στο 

μηχανουργείο που θα δηλώσει ο ανάδοχος στην προσφορά του και θα συμβολαιοποιηθεί. 

Το τίμημα των μηχανουργικών κατεργασιών θα περιλαμβάνεται στο εργολαβικό αντάλλαγμα.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αστοχία ανταλλακτικού το οποίο απαιτεί σοβαρή μηχανουργική 

κατεργασία, το κόστος αυτής θα προκύψει μετά από διαπραγματεύσεις 

 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Η παραλαβή των επισκευασμένων αντλητικών συγκροτημάτων και ως εκ τούτου η επιτυχής επισκευή 

αυτών θα προκύπτει μετά από τη θέση σε λειτουργία εκάστου αντλητικού συγκροτήματος σε συνθήκες 

λειτουργίας. 

Συγκεκριμένα μετά την θέση σε λειτουργία σε  συνθήκες σχεδιασμού κάθε αντλητικού συγκροτήματος, 

ήτοι Μονάδα Παραγωγής IV ή V σε λειτουργία ονομαστικού φορτίου, και για διάστημα συνεχής 

λειτουργίας 24h τα επισκευασμένα αντλητικά συγκροτήματα θα πρέπει να μην παρουσιάσουν 

διαφυγές από τα κελύφη και στεγανοποιήσεις του άξονα. Θερμοκρασίες συντηρημένων κινητήρων 

μικρότερες των επίπεδων alarm  μετά από 24 ώρες συνεχή λειτουργία. Ταλαντώσεις αντλητικών 

συγκροτημάτων σε επίπεδο έως Β σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20816-2 

Οι θερμοκρασίες εδράνων(αντλίας και κινητήρα) αυτές θα πρέπει να μην ξεπεράσουν τις τιμές alarm 

για διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών στις παραπάνω συνθήκες. 

  

  6.1 Ειδικά για τις αντλίες κενού θα ισχύουν τα εξής: 

Θα ελεγχθούν όλες οι λυόμενες συνδέσεις αντλίας και βοηθητικού εξοπλισμού για είσοδο παρασιτικού 

αέρα από προσωπικό της ΔΕΗ και ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά την στεγανότητά τους.  Σε 

συνθήκες κανονικής λειτουργίας θα εγκατασταθεί πρότυπο μανόμετρο κενού στην αναρρόφηση κάθε 

επισκευασμένου αντλητικού συγκροτήματος και θα πρέπει η ένδειξη της πίεσης  να είναι μικρότερη 

των 60 mbar. 

 

6.2 Ειδικά για τις αντλίες συμπυκνώματος (παράγραφος 1.2 ζ) Θα ελεγχθούν όλες οι λυόμενες 

συνδέσεις αντλίας και βοηθητικού εξοπλισμού για είσοδο παρασιτικού αέρα από προσωπικό της ΔΕΗ 
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και ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά την στεγανότητά τους. Έλεγχος επίσης θα εκτελεσθεί στο 

τμήμα στυπιοθλίπτη για είσοδο παρασιτικού αέρα. 

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια βλάβη ο Ανάδοχος χωρίς επιπρόσθετο κόστος οφείλει άμεσα να 

την αποκαθιστά. 

 

 

7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαιτούμενα εργαλεία συναρμολόγησης – 

επισκευής του εξοπλισμού που πρόκειται να επιθεωρήσει. Τα συνεργεία του Αναδόχου θα πρέπει να 

είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαιτούμενα ανυψωτικά  μέσα που απαιτούνται για τις επεμβάσεις 

Επιθεώρησης – Επισκευής καθώς και αποξηλώσεις των Η/Κ της εγκατάστασης. 

Επιπλέον ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει φορτηγό όχημα εξοπλισμένο με τηλεσκοπικό Βραχίονα 

(παπαγάλο) της απαιτούμενης ανυψωτικής ικανότητας για τις μεταφορές του εξοπλισμού εντός και 

εκτός του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, καθώς επίσης: 

• Φωτισμό 42V με βύσματα κατάλληλα για τις πρίζες του στροβιλοστασίου. 

• Μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού(γάντια, κράνος, μάσκα, άρβυλα). 

• Container αποθήκευσης εργαλείων και ανυψωτικών μέσων. 

 

 

8. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 

 

Τα προς κατασκευή ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Αναδόχου ή 

συνεργεία της ΔΕΗ θα αποτελούνται από κατάλληλους σιδηροσωλήνες για κατασκευή    

ικριωμάτων(για εσωτερικές εργασίες) ή από ειδικά για ικριώματα σιδηρά σωληνωτά πλαίσια(για 

εργασίες σε εξωτερικούς χώρους) , συνδεόμενα μεταξύ τους μέσω ειδικών τεμαχίων-συνδέσμων, 

ανάλογα δε της θέσης και του ύψους των ικριωμάτων η κατασκευή και η στήριξη ή η αντιστήριξη 

αυτών θα πραγματοποιηθεί έτσι, ώστε η συνολική κατασκευή να είναι σταθερή, στιβαρή και 

ασφαλής σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1165, τα δε υλικά 

κατασκευής των ικριωμάτων θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 1039.  

Όλα τα επίπεδα εργασίας, οι διάδρομοι και τα διαζώματα σε οποιοδήποτε ύψος επί του 

ικριώματος, θα μαδερώνονται με μαδέρια κατάλληλου πλάτους και μήκους. Τα δάπεδα εργασίας 

θα μαδερώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται όλα τα ανοίγματα του ικριώματος 

(μήκος, πλάτος) και να μην αφήνονται ανοίγματα μεταξύ των μαδεριών. 

Τα μαδέρια θα τοποθετούνται σε κάθε επίπεδο εργασίας, θα δένονται τόσο μεταξύ τους, όσο και 

με τη μεταλλική κατασκευή του ικριώματος. 

Η άνοδος στα διάφορα διαζώματα ή δάπεδα εργασίας θα διευκολύνεται με την εγκατάσταση του 

απαραίτητου αριθμού κλιμάκων (ξύλινες ή μεταλλικές σκάλες). Οι σκάλες θα είναι σταθερά δεμένες 

πάνω στον μεταλλικό σκελετό και επαρκούς αριθμού, ώστε να μην χρειάζεται η μετακίνησή τους 

για την άνοδο από διάζωμα σε διάζωμα.  

Στους διαδρόμους προσπέλασης ή στα διαζώματα εργασίας θα τοποθετηθούν ένα ή δύο 

προστατευτικά στοιχεία σαν προστατευτικά "κιγκλιδώματα" ύψους τουλάχιστον 1m για την ασφαλή 

παραμονή των εργαζομένων. Το κενό που υφίσταται μεταξύ της εγκατάστασης ή εξοπλισμού και 

ικριώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,3m έτσι, ώστε να υπάρχει πλήρης πλευρική προστασία 

των εργαζομένων. 

 Όλα τα υλικά και εργαλεία για την κατασκευή των ικριωμάτων θα διατεθούν από τον Ανάδοχο 

(π.χ. κλειδιά, σωληνώσεις, μαδέρια κλπ), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την φύλαξή τους. 

Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στο Εργοτάξιο επαρκή ποσότητα 

υλικών σκαλωσιάς, ώστε να δύναται να κατασκευάσει συγχρόνως το σύνολο των ικριωμάτων που 

απαιτούνται και σε διάφορες θέσεις στους εξωτερικούς χώρους της εγκατάστασης όπου απαιτείται. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα υλικά και εργαλεία του να 

επισημανθούν κατά τέτοιο τρόπο που να διακρίνονται εύκολα από εκείνα του Σταθμού ή των άλλων 

Εργολάβων στους ίδιους χώρους. 

Κατά την κατασκευή των ικριωμάτων απαγορεύεται η  συγκόλληση δοκών στην φέρουσα 

κατασκευή της εγκατάστασης, καθώς και κάθε τροποποίηση στην υπάρχουσα εγκατάσταση. 

Επιτρέπεται η προσωρινή στήριξη στοιχείων της σκαλωσιάς ή κάθε άλλης ιδιοκατασκευής ή μέσου 

επί δοκών ή επιφανειών τμημάτων της εγκατάστασης, εφόσον αυτό επιτραπεί από τον Εντεταλμένο 

για την επίβλεψη Μηχανικό του Σταθμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα πάρει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στις εγκαταστάσεις του Σταθμού.  
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Ο Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα, να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να λάβει πρόσθετα μέτρα 

ασφαλείας κατά την κατασκευή εν γένει των ικριωμάτων, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο.  

Κάθε μία ανεξάρτητη σκαλωσιά θα συνοδεύεται με στατική μελέτη αντοχής με φόρτιση 

κατάλληλη για κάθε εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται. Όλα τα ικριώματα θα φέρουν 

σήμανση καταλληλότητας για τη χρήση τους, υπογεγραμμένη από τον Ανάδοχο. 

 

Μετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποξηλώσει τα κατασκευασθέντα από 

αυτόν ικριώματα, όπως και κάθε επιπρόσθετη κατασκευή που χρησιμοποίησε για να γίνει δυνατή 

η πρόσβαση στους τόπους εργασίας και να μεταφέρει με δική του φροντίδα και έξοδα όλα τα υλικά 

ιδιοκτησίας του εκτός του Σταθμού. 

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανατοποθετήσει τυχόν αφαιρεθέντα δικτυωτά δάπεδα 

(γραδελλάδες) που είχαν αφαιρεθεί για τις ανάγκες των εργασιών. 

 

 

9. ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΗ 

 

Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας ο ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου θα χορηγήσει μέσα στα πλαίσια 

των δυνατοτήτων του ηλεκτρικό ρεύμα 380V /220V και πεπιεσμένο αέρα 5bar για χρήση 

αεροεργαλείων από τις υπάρχουσες λήψεις, υπό τον όρο ότι ο Εργολάβος δεν θα παρεμποδίσει με 

τυχόν απαιτήσεις του εκτελούμενες εργασίες από συνεργεία του ΑΗΣ στην περιοχή αυτή. 

Αν οι παραπάνω παροχές ως τα σημεία που τις παρέχει ο Σταθμός δεν εξυπηρετούν τον Εργολάβο, 

τότε ο ίδιος είναι υποχρεωμένος να επιβαρυνθεί με κάθε δαπάνη για την μεταφορά των παροχών 

μέχρι τα σημεία που εργάζεται. 

Επίσης μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της ΔΕΗ και χωρίς να είναι δεσμευτικό για τον ΑΗΣ να τα 

παρέχει ανελλιπώς και καθημερινά στον Εργολάβο, μπορεί να του δοθούν και τα ακόλουθα: 

- Παροχή νερού στις δυνατότητες του ΑΗΣ για χρήση μόνο του προσωπικού και για εργασία. 

- Χώρους υγιεινής που θα υποδείξουν οι αρμόδιοι του ΑΗΣ Λαυρίου. 

 

Η ΔΕΗ/ ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου δικαιούται να διακόψει τις παραπάνω παροχές χωρίς ο Εργολάβος 

να μπορεί να έχει οιανδήποτε απαίτηση λόγω της διακοπής 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

 

1. 3Χ10WXH-5 (5LAC 10/20 AP001). 

2. 3X10WXH823XE56 

3. 3410 EXPLODED VIEW 

4. A 709233C 

5. A 709238C 

6. 40-52-B11  

7. PL 75 

8. F 097735 

9. F 097736 

10.  F 097737 

11. EXPLODED VIEW TC 11 

12.  DM. 200815 

13.  DM. 200394 

14.  DM. 200389 

15.  439483-2 

16. General arrangement. Draw № 6x14WXH86xE120-1 

17. Piping & Instrumentation Diagram 

18. Sectional – Drawing. Pump type 6x14WXH–10 

19. Motor Drawing 5-LAC-EDP-FPD-254 3A040 F289 TECO Westinghouse 

20. Motor Data Sheet 5-LAC-EHP-FPD-252 

21. Pump Instrument List 5-LAC-YLP-FPD-227 

22. General Notes 5-LAC-MRP-FPD-235 

23. Pump Data Sheet 5-LAC-MHP-FPD-222 

24. Σκαρίφημα 1 φορείου αποσυναρμολόγησης 
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• 

• 

1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, 

με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 4, 5 
2 Αναγράφεται από το διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
3 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

• 

• 

1  Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, 

με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5. 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα 
3 Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα 

εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. 

εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)  
4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

      

 

• 

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
2  Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να 

αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...» 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  



 



 

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  



 



 

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  



 



 

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 
 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
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