



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΛΠ 2099

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

Αντικείμενο : «Μηχανουργική Υποστήριξη Γενικής Επιθεώρησης Στροβιλλοεναλλακτήρα (Power Train) Μονάδας V ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου»

1. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο1 της αρχικής Πρόσκλησης εκδίδεται προκειμένου :

Α. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2.2.1 « Τμηματικές Προθεσμίες» του Τεύχους 1 της Πρόσκλησης όπως παρατίθεται παρακάτω:

2.2.1 Τμηματικές Προθεσμίες

- α. Η συντήρηση των εργαλειομηχανών στο μηχανουργείο του ΑΗΣ Κ-Λ θα ξεκινήσει 15 ημέρες μετά την υπογραφή Σύμβασης και θα έχει ολοκληρωθεί σε δύο (2) μήνες.
- β. Η προμήθεια και η κατασκευή των ειδικών εργαλείων θα ξεκινήσει 15 ημέρες μετά την υπογραφή Σύμβασης και θα έχει ολοκληρωθεί σε δύο (2) μήνες.
- γ. Οι φορητές εργαλειομηχανές παραγράφων 1.2.4 και 1.2.5 της Τ.Π και τα αναλώσιμα και ο αντίστοιχος εξοπλισμός καθώς και ο συνεργείο λειτουργίας φορητών εργαλειομηχανών θα παρουσιασθεί στον ΑΗΣ δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη της συντήρησης η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει 1/3/2026.
- δ. Ο χρόνος κινητοποίησης του Αντισυμβαλλόμενου περιλαμβανομένης της παραλαβής εξαρτήματος για εκτέλεση ελαφρών μεταφορών θα πρέπει να εκτελείται σε διάστημα τριών ωρών μετά την έγγραφη ειδοποίηση.
Ο χρόνος κινητοποίησης του Αντισυμβαλλόμενου περιλαμβανομένης της παραλαβής εξαρτήματος για εκτέλεση βαρέας μεταφοράς θα πρέπει να εκτελείται σε διάστημα είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την έγγραφη ειδοποίηση.
Όλες οι μεταφορές από ΑΗΣ Κ_Λ έως τις εγκαταστάσεις του αντισυμβαλλόμενου και αντίστροφα θα πρέπει να εκτελούνται εντός 24 ωρών από έγγραφη ειδοποίηση του αντισυμβαλλόμενου.
- ε. Η διαθεσιμότητα των εργαλειομηχανών της παραγράφου 2.4 της ΤΠ και των εγκαταστάσεων του αντισυμβαλλόμενου θα είναι 60 ημερολογιακές ημέρες και θα ξεκινάει 26 ημέρες μετά την έναρξη της συντήρησης η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει 1/3/2026.

στ. Το Μηχανουργείο του ΑΗΣ Κ-Λ θα επανδρωθεί 15 ημέρες πριν έναρξη της συντήρησης η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει 1/3/2026.

- ζ. Οι επιμέρους εργασίες των άρθρων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.5, 2.7, 2.8 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής, θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε συνολικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη των εργασιών.

Για τις επιμέρους εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν κατά την διάρκεια της γενικής συντήρησης, λόγω της ιδιομορφίας του έργου, ως τμηματική προθεσμία θεωρείται η εκτέλεση κάθε είδους ή ομάδας εργασιών κατά και εντός του χρονοδιαγράμματος που θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Διεύθυνση, που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεσή τους.

Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ημερομηνίες της γενικής επιθεώρησης της Μονάδας του έτους 2026 μέχρι και ένα (1) εξάμηνο χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης για τη μεταβολή αυτή.

Για τις μεταβολές ο Αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιηθεί έγκαιρα.

Για την ακριβή ημερομηνία της έναρξης της γενικής επιθεώρησης της Μονάδας του έτους 2026 ο Αντισυμβαλλόμενος θα ενημερωθεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα.

- Β. Να τροποποιηθεί η παράγραφος 6.1.1 « Τμηματικές Προθεσμίες» του Τεύχους 2 της Πρόσκλησης όπως παρατίθεται παρακάτω:

6.1.1 Τμηματικές Προθεσμίες

- α. Η συντήρηση των εργαλειομηχανών στο μηχανουργείο του ΑΗΣ Κ-Λ θα ξεκινήσει 15 ημέρες μετά την υπογραφή Σύμβασης και θα έχει ολοκληρωθεί σε δύο (2) μήνες.
- β. Η προμήθεια και η κατασκευή των ειδικών εργαλείων θα ξεκινήσει 15 ημέρες μετά την υπογραφή Σύμβασης και θα έχει ολοκληρωθεί σε δύο (2) μήνες.
- γ. Οι φορητές εργαλειομηχανές παραγράφων 1.2.4 και 1.2.5 της Τ.Π και τα αναλώσιμα και ο αντίστοιχος εξοπλισμός καθώς και ο συνεργείο λειτουργίας φορητών εργαλειομηχανών θα παρουσιασθεί στον ΑΗΣ δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη της συντήρησης η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει 1/3/2026.
- δ. Ο χρόνος κινητοποίησης του Αντισυμβαλλόμενου περιλαμβανομένης της παραλαβής εξαρτήματος για εκτέλεση ελαφρών μεταφορών θα πρέπει να εκτελείται σε διάστημα τριών ωρών μετά την έγγραφη ειδοποίηση.
Ο χρόνος κινητοποίησης του Αντισυμβαλλόμενου περιλαμβανομένης της παραλαβής εξαρτήματος για εκτέλεση βαρέας μεταφοράς θα πρέπει να εκτελείται σε διάστημα είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την έγγραφη ειδοποίηση.
Όλες οι μεταφορές από ΑΗΣ Κ_Λ έως τις εγκαταστάσεις του αντισυμβαλλόμενου και αντίστροφα θα πρέπει να εκτελούνται εντός 24 ωρών από έγγραφη ειδοποίηση του αντισυμβαλλόμενου.

ε. Η διαθεσιμότητα των εργαλειομηχανών της παραγράφου 2.4 της ΤΠ και των εγκαταστάσεων του αντισυμβαλλόμενου θα είναι 60 ημερολογιακές ημέρες και θα ξεκινάει 26 ημέρες μετά την έναρξη της συντήρησης η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει 1/3/2026.

στ. Το Μηχανουργείο του ΑΗΣ Κ-Λ θα επανδρωθεί 15 ημέρες πριν έναρξη της συντήρησης η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει 1/3/2026.

ζ. Οι επιμέρους εργασίες των άρθρων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.5, 2.7, 2.8 του Τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής, θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε συνολικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη των εργασιών.

Για τις επιμέρους εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν κατά την διάρκεια της γενικής συντήρησης, λόγω της ιδιομορφίας του έργου, ως τμηματική προθεσμία θωρείται η εκτέλεση κάθε είδους ή ομάδας εργασιών κατά και εντός του χρονοδιαγράμματος που θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Διεύθυνση, που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεσή τους.

Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ημερομηνίες της γενικής επιθεώρησης της Μονάδας του έτους 2026 μέχρι και ένα (1) εξάμηνο χωρίς ο Αντισυμβαλλόμενος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης για τη μεταβολή αυτή.

Για τις μεταβολές ο Αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιηθεί έγκαιρα.

Για την ακριβή ημερομηνία της έναρξης της γενικής επιθεώρησης της Μονάδας του έτους 2026 ο Αντισυμβαλλόμενος θα ενημερωθεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα.

2. Οι υπόλοιποι όροι της αρχικής Πρόσκλησης που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1, παραμένουν ως έχουν.