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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΔΔιεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγή� 

                
                                       Αριθμό� Διακήρυξη�: ΔΔΠΛΠ -1571 

 
 
Αντικείμενο:    �Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση έτου� 2021 

του ΑΗΣ Κομοτηνή��. 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
 
 
 
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξή� ΔΕΗ ή Επιχείρηση), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 
32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τι� διατάξει�: 
 
 

 του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών τη� ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΕΠΥ) (Απόφαση Δ.Σ. 
53/19.05.2020) που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα τη� ΔΕΗ στην ηλεκτρονική 
Διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr, 

 
 τη� παρούσα� Διακήρυξη�,  

 
όλου� του� ενδιαφερόμενου�, σε Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη 
σύμβαση� με αντικείμενο �Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική 
συντήρηση έτου� 2021 του ΑΗΣ Κομοτηνή��. 
 
Ο Διαγωνισμό� διενεργείται με το Σύστημα Προσφορά� με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου 
και έλεγχο ομαλότητα� τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο Τιμολόγιο τη� Υπηρεσία�. 
 
Κριτήριο ανάθεση� τη� σύμβαση� αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει τη� τιμή�. 
 
Ο συνολικό� Προϋπολογισμό�, κατά την εκτίμηση τη� Επιχείρηση� ανέρχεται σε € 157.250,90.  
Ο Προϋπολογισμό� αυτό� δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφορά�. 
 
 

Άρθρο 1 
Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό - 

Τόπο�, χρόνο� υποβολή� και αποσφράγιση� προσφορών 
 
1.1 Αρμόδια Υπηρεσία τη� ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών 

Λειτουργιών Παραγωγή� (ΔΠΛΠ), οδό� Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλ.+30 
2105230301.  
Πληροφορίε� παρέχονται με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο από την κα Β. Κουμπαρούλη 
(v.koumparouli@dei.com.gr) και τον κο Ι. Βενιζέλο (i.venizelos@dei.com.gr) και ή με 
τηλεομοιοτυπία (fax +30 2105232597) και για την χορήγηση Βεβαίωση� Επίσκεψη� στον 
ΑΗΣ, από τον ΑΗΣ Kομοτηνή� τηλ. + 30 2531060288, κ. Κ. Λεπίδα (k.lepidas@dei.com.gr). 

 
1.2 Ο ηλεκτρονικό� διαγωνισμό� θα πραγματοποιηθεί με χρήση τη� πλατφόρμα� 

“tenderONE” τη� εταιρεία� cosmoONE του Συστήματο� Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, 
εφεξή� Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr. 

           Το Σύστημα κατ’ ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλε� διαδικασίε�, 
ότι:   
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α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία τη� παραλαβή� των προσφορών. 
β) Εξασφαλίζεται ευλόγω� ότι κανεί� δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τι� καθορισμένε� 

ημερομηνίε� στι� πληροφορίε� που διαβιβάζονται δυνάμει των ω� άνω απαιτήσεων. 
γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τι� 

ημερομηνίε� αποσφράγιση� των παραληφθεισών προσφορών. 
δ) Στι� διάφορε� φάσει� τη� διαδικασία� ανάθεση� του Διαγωνισμού, η πρόσβαση στο 

σύνολο ή σε μέρο� των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον από 
δεόντω� εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

ε) Η παροχή πρόσβαση� στι� διαβιβαζόμενε� πληροφορίε� είναι δυνατή μόνο από 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα. 

στ) Στι� πληροφορίε� που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των εν 
λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να 
λάβουν γνώση. 

ζ) Σε περίπτωση παραβίαση� ή απόπειρα� παραβίαση� των απαγορεύσεων ή των όρων 
πρόσβαση� που αναφέρονται στα στοιχεία β) έω� στ), εξασφαλίζεται ευλόγω� ότι οι 
παραβιάσει� ή οι απόπειρε� παραβίαση� είναι σαφώ� ανιχνεύσιμε�. 

 
1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση τη� δυνατότητα� συμμετοχή� των 

ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων είναι η εγγραφή του� στο Σύστημα. Κατόπιν 
επιτυχού� εγγραφή� θα του� δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβαση� στο Σύστημα που είναι 
απαραίτητοι για τη σύνδεσή του� και για την υποβολή τη� προσφορά� του�. 

 
 Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστο� για του� οικονομικού� φορεί�. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί� μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσημη 
ιστοσελίδα (site) τη� Επιχείρηση�, https://eprocurement.dei.gr Ηλεκτρονική Υποβολή, 
τι� Οδηγίε� Χρήση� για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήση� του Συστήματο�. 
Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για του� ενδιαφερόμενου� που έχουν ήδη 
κωδικού� πρόσβαση� στο Σύστημα, συνιστάται όμω� να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση 
των στοιχείων του� με την είσοδό του� σε αυτό.  
Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του οικονομικού 
φορέα με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια υπηρεσία για να του 
αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να συμπληρώσει τα απαραίτητα 
στοιχεία για την καταχώρισή του από τη ΔΕΗ στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων 
ΔΕΗ.  
 

1.4 Για την υποβολή προσφορά� στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί� 
απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) 
σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νομικού προσώπου 
του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίηση� (qualified certificate services). Να σημειωθεί ότι η 
χρονοσήμανση τη� προηγμένη� ηλεκτρονική� υπογραφή� θα πρέπει να προέρχεται από 
αναγνωρισμένη αρχή (timestamp authority), όπω� για παράδειγμα η �Εθνική Πύλη 
Ερμή�� ή το �Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογία��.  
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορεί� δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά του παρόντο� με χρήση προηγμένη� ηλεκτρονική� υπογραφή�, αλλά 
μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 
χώρα προέλευσή� του� δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένη� ψηφιακή� υπογραφή� 
σε διαδικασίε� σύναψη� δημοσίων συμβάσεων. Στι� περιπτώσει� αυτέ� η προσφορά 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευση� δεν 
προβλέπεται η χρήση προηγμένη� ψηφιακή� υπογραφή� ή ότι, στη χώρα προέλευση� δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένη� ψηφιακή� υπογραφή� για τη συμμετοχή σε 
διαδικασίε� σύναψη� δημοσίων συμβάσεων. 

 
1.5 Οι προσφορέ� υποβάλλονται από του� οικονομικού� φορεί� ηλεκτρονικά με ημερομηνία 

έναρξη� τη� υποβολή� την 15.02.2021 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή� την 
05.03.2021 / 13:00. 
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Μετά την παρέλευση τη� ω� άνω καταληκτική� ημερομηνία� και ώρα�, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολή� προσφορά�. 

 
 

ΆΆρθρο 2 
Τόπο�, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου τη� 

σύμβαση� – Δικαιώματα προαίρεση� 
 

2.1 Η Παροχή Υπηρεσιών αφορά σε εκτέλεση απαραίτητων εργασιών για την συντήρηση των 
βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κομοτηνή� κατά την διάρκεια τη� Γενική� Συντήρηση� 
σχετικά με εργασίε� καθαρισμών, ελέγχου & επισκευή� τμημάτων του Αεριοστροβίλου Νο 
12, Ατμοστροβίλου και βοηθητικών τμημάτων των Λεβήτων 11 & 12 και ειδικότερα :   

- Αποξήλωση και επανεγκατάσταση τμημάτων του ηχομονωτικού περιβλήματο� του 
Ατμοστροβίλου. 

- Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μονώσεων τμημάτων του Ατμοστροβίλου. 
- Καθαρισμό� τμημάτων του Αεριοστροβίλου Νο 12 & του Ατμοστροβίλου με 

μεταλλοβολή. 
- Καθαρισμό� τμημάτων των Αεριοστροβίλων & του Ατμοστροβίλου με παγοβολή. 
- Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μονώσεων. 
- Προετοιμασία επιφάνεια� ατμαγωγών για εκτέλεση Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων 

(Μ.Κ.Ε) στον Λέβητα Νο 12.  
- Έλεγχο� & επισκευή εκτροπέων καυσαερίων (Diverter Damper) Λεβήτων Νο 11 & Νο 12. 
- Έλεγχο� & επισκευή διαστολικών Ατμαγωγών Λέβητα Νο 11 & Νο 12. 
- Αντικατάσταση διαστολικού συνδέσμου Νο1 στον Αεριοστρόβιλο Νο 11. 
- Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγή� αέρα Αεριοστροβίλου Νο 12. 

Η εκτέλεση των εργασιών και οι όροι εκτέλεση� αυτών περιγράφονται αναλυτικά στο 
Τεύχο� �Τεχνική Περιγραφή�. 

 
2.2 Προθεσμίε� 

 
 2.2.1 Τμηματικέ� προθεσμίε� 

Λόγω τη� ιδιομορφία� των εργασιών, ω� τμηματική προθεσμία θωρείται η εκτέλεση 
κάθε είδου� εργασία� του τιμολογίου κατά και εντό� του χρονοδιαγράμματο� που 
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, όπω� προβλέπεται στην παραγρ. 6.2 
Συμφωνητικού. 

 
2.2.2 Συνολική προθεσμία 

Οι εργασίε� θα εκτελεστούν στο χώρο του  ΑΗΣ Κομοτηνή� κατά την γενική 
επιθεώρηση τύπου Γ-5 του Αεριοστροβίλου Νο 12, την γενική συντήρηση τμήματο� 
Χ.Π. του Ατμοστροβίλου, την γενική συντήρηση του Λέβητα Νο12 και λοιπών 
εγκαταστάσεων του ΑΗΣ διάρκεια� πενήντα τεσσάρων (54) ημερών. 
 
Με βάση τον προγραμματισμό συντήρηση� θερμικών μονάδων διασυνδεδεμένου 
συστήματο�, η  Επιθεώρηση  προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο πρώτο 
τετράμηνο του έτου� 2021, στο χρονικό διάστημα από 12 Απριλίου έω� και 4 Ιουνίου 
2021. 
 
Ο Ανάδοχο� θα ενημερωθεί εγγράφω� από την ΔΕΗ ΑΕ, τουλάχιστον δεκαπέντε (15)  
ημέρε� για την ακριβή ημερομηνία έναρξη� των εργασιών. 
 
Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τι� ημερομηνίε� τη� Γενική� 
Συντήρηση� μέχρι και ένα (1) εξάμηνο. 
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχο� δεν έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε 
αποζημίωση�. 
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Άρθρο 3 

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό  
 
3.1 Δικαίωμα συμμετοχή� 

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί� 
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξει�/ενώσει� αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι 
σε οποιαδήποτε χώρα και ικανοποιούν πλήρω� όλε� τι� απαιτήσει� του παρόντο� 
άρθρου. 

 
3.2 Κριτήρια επιλογή� 

Κάθε προσφέρων πρέπει σύμφωνα με του� όρου� και τι� απαιτήσει� τη� Διακήρυξη� να 
ικανοποιεί πλήρω� όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογή�: 

 
3.2.Α Καταλληλότητα 

3.2.Α.1 Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 
σύμπραξη�/ένωση� προσώπων κάθε μέλο� αυτή� να είναι 
εγγεγραμμένο: 
α) στο ΜΕΕΠ A2 Τάξη� και ανώτερη� για Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα 

ή Κοινοπραξίε� A2 Τάξη� και ανώτερη� για Ηλεκτρομηχανολογικά 
Έργα, εφόσον είναι Ελληνικέ� Εργοληπτικέ� Επιχειρήσει�  

ή 
β) προκειμένου για αλλοδαπέ� Εργοληπτικέ� Επιχειρήσει�, σε 

αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο τη� χώρα� του�, για 
κατηγορίε� έργων ανάλογε� με αυτό που δημοπρατείται και που, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα του�, μπορούν να 
αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων έργων 

 
3.2.Β Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 
3.2.Β.1 Απαιτούμενη εμπειρία 
 
                 Να έχει υλοποιήσει επιτυχώ�, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε 

(5)  ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε 
περίπτωση σύμπραξη�/ένωση� προσώπων  τα μέλη τη� αθροιστικά 
συμβάσει� με παρόμοιο  αντικείμενο με αυτό του Διαγωνισμού 
(συντήρηση ή επισκευή Κύριου Εξοπλισμού & βοηθητικών συστημάτων 
σε Σταθμού� Παραγωγή� Ηλεκτρική� Ενέργεια�) εκ των οποίων μια 
τουλάχιστον να είναι αξία� ≥50.000,00 €.  

 
                Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικαλούνται μετά από σχετική 

τεκμηρίωση εκ μέρου� του� εμπειρία που υπερβαίνει την πιο πάνω 
χρονική περίοδο. 

 
 
                Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση τη� ανωτέρω προϋπόθεση� 

συμμετοχή�, ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει απαραίτητα με το 
Φάκελο Β  τη� προσφορά� του: 
Πλήρω� συμπληρωμένο τον Πίνακα Εμπειρία� και Συστάσεων, 
σύμφωνα με το συνημμένο στο Τεύχο� 2 �Όροι και Οδηγίε� 
Διαγωνισμού� Υπόδειγμα, συνοδευόμενο από αποδεικτικά στοιχεία 
ήτοι βεβαιώσει� καλή� εκτέλεση�, πρωτόκολλα οριστική� παραλαβή�, 
κ.λ.π., που να έχουν εκδοθεί από του� κυρίου� των έργων. 

 
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν 
και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγηση� των 
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προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την 
εύλογη κρίση τη� ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη 
προσφορά θα απορριφθεί.   

 
3.2.B.2  Απαιτήσει� για εξοπλισμό  
 

Πίνακα του ελάχιστου απαιτούμενου Μηχανικού Εξοπλισμού που θα 
χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο οποίο� θα 
περιλαμβάνει τον αριθμό τεμαχίων, το είδο�, τον τύπο, τη μέση 
ημερήσια απόδοση και το χρόνο προσκόμιση� στο εργοτάξιο. Επίση� 
θα δηλώνεται ο χρόνο� κατασκευή� του και το ιδιοκτησιακό καθεστώ� 
που θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία (ιδιόκτητο�, προ� αγορά ή 
προ� ενοικίαση). Ο πίνακα� αυτό� θα συνοδεύεται και από μελέτη 
επάρκεια� εξοπλισμού. 

Ειδικά για τα μεταλλικά ικριώματα οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 
προσκομίσουν βεβαίωση εξέταση� τύπου σε ισχύ (για τα εισαγόμενα) ή 
βεβαίωση εξέταση� τύπου από το ΥΒΕΤ (για τα εγχώρια 
κατασκευαζόμενα) ή βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό, από τι� 
επίσημε� αρχέ� τη� χώρα� κατασκευή� των ικριωμάτων ή από φορέα 
αναγνωρισμένο από αυτέ�. Εκτό� των παραπάνω στοιχείων, θα 
προσκομίσουν και τεχνικά φυλλάδια τη� κατασκευάστρια� εταιρία� των 
ικριωμάτων, στα οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρου� υλικά 
που συνιστούν τον εξοπλισμό που διαθέτουν (φωτογραφίε�, 
κατασκευαστικέ� λεπτομέρειε� κ.α.) και τα οποία θα αποδεικνύουν ότι 
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην προσφορά, είναι αυτά που θα 
συνθέτουν την τελική διάταξη των ικριωμάτων. 

 
3.2.Β.3 Απαιτήσει� για διάθεση προσωπικού  

Σε περίπτωση Επιχείρηση� ο ίδιο�, ή σε περίπτωση Σύμπραξη� 
αθροιστικά, να έχει απασχολήσει, κατά την χρονική περίοδο (2016-2020) 
εργατοτεχνίτε� μετάλλου, τα ημερομίσθια ασφάλιση� των οποίων, κατά 
την χρονική περίοδο, θα πρέπει να είναι, απαραίτητα 2.000.  

                                             Επίση� θα κατατεθεί το Ε4 (Πίνακα� προσωπικού) για του� 
απασχοληθέντε� από την Επιχείρηση εργατοτεχνίτε� μετάλλου για την 
περίοδο (2016 – 2020) και απαραίτητα για το έτο� 2019 ή 2020, που έχει 
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου κατόπιν τη� ηλεκτρονική� του� υποβολή� 
στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ.  

Επιπλέον απαιτείται η κατάθεση σχετικών αποδεικτικών  στοιχείων 
όπω� ΑΠΔ κλπ από τα οποία να προκύπτει ότι ο αριθμό� ημερομισθίων 
ασφάλιση� εργατοτεχνιτών μετάλλου (τεχνίτε� και βοηθοί εφαρμοστέ�, 
τεχνίτε� και βοηθοί ηλεκτροσυγκολλητέ�, εργάτε� μετάλλου) που 
απασχολήθηκε από την Επιχείρηση κατά την περίοδο (2016 – 2020) να 
είναι τουλάχιστον 2.000 ημερομίσθια. 

 
3.2.Γ Συστήματα διασφάλιση� ποιότητα�, πρότυπα περιβαλλοντική� διαχείριση�, 

υγιεινή� και ασφάλεια� κ.λπ.  
 
3.2.Γ.1 Πιστοποιήσει� διασφάλιση� ποιότητα� 
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Ο διαγωνιζόμενο�, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, 
ή σε περίπτωση σύμπραξη�/ένωση� προσώπων κάθε μέλο� χωριστά 
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλιση� ποιότητα� κατά 
9001/2015 ή ισοδύναμο ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμε� 
απαιτήσει� διασφάλιση� ποιότητα�. Σε περίπτωση επίκληση� τη� 
τεχνική� ή επαγγελματική� ικανότητα� άλλου οικονομικού φορέα ο 
παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό 
σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.  
Το βάρο� τη� απόδειξη� του �ισοδυνάμου� φέρει ο επικαλούμενο� αυτό, 
ο οποίο� υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 
 

3.3 Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού  
 
Κάθε οικονομικό� φορέα� αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύναψη� 
σύμβαση�, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται περί σύμπραξη�/ένωση� 
φυσικών ή νομικών προσώπων) ή στον παρέχοντα στο διαγωνιζόμενο τεχνική ή/και 
επαγγελματική στήριξη, κάποιο� ή κάποιοι από του� λόγου� που αναφέρονται: 
  
α. στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Υπεύθυνη� Δήλωση� περί Μη 

Συνδρομή� Λόγων Αποκλεισμού προ� συμπλήρωση και υπογραφή από του� 
διαγωνιζόμενου�, 

 
β. στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ   
 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση τη� μη συνδρομή� των υπόψη λόγων αποκλεισμού 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.Β του τεύχου� 2 τη� Διακήρυξη�. 
 

3.4 Κώλυμα συμμετοχή� του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερου� του ενό� 
προσφέροντε� 
 
Οι προσφορέ� από μέλο� προσφέρουσα� σύμπραξη�/ένωση� προσώπων που υποβάλει 
ταυτόχρονα προσφορά και ω� μέλο� άλλη� προσφέρουσα� σύμπραξη�/ένωση� 
προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται τη� περαιτέρω 
συμμετοχή� στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωση� 
των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού η εξ αυτή� τη� αιτία� νόθευση του ανταγωνισμού. 
 
Στην περίπτωση που εταιρείε� συνδεδεμένε� μεταξύ του� υποβάλουν περισσότερε� τη� 
μια� προσφορέ� στο Διαγωνισμό είτε ω� μέλη σύμπραξη� ανεξάρτητων (μη 
συνδεδεμένων), μεταξύ του� επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι προσφορέ� του� 
αποκλείονται τη� περαιτέρω συμμετοχή� στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το 
χρονικό σημείο κατακύρωση� των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού η εξ αυτή� τη� αιτία� 
νόθευση του ανταγωνισμού. 

 
3.5 Στήριξη στι� ικανότητε� άλλων οντοτήτων 
 

Εφόσον οι προσφέροντε� θα ήθελαν να επικαλεσθούν την τεχνική ή/και επαγγελματική 
ικανότητα τη� ανωτέρω παρ. 3.2.Β.1 Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τι� προϋποθέσει� 
συμμετοχή� που καθορίζονται στην παραπάνω αντίστοιχε� παραγράφου�, υποχρεούνται 
να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν 
ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλε� τι� απαιτούμενε� από την παρούσα Πρόσκληση και 
τη Διακήρυξη εγγυήσει�. 
 
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με κάθε 
πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια τη� σύμβαση�, όλα 
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τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή τη�. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, 
ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντο� και του 
επικαλούμενου Τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλη� μορφή�, προκειμένου η ανωτέρω 
απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώ� και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη 
ΔΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β τη� 
προσφορά�. 
Το αντικείμενο τη� συνεργασία� μεταξύ του προσφέροντο� και του Τρίτου, καθώ� και οι 
παρασχεθείσε� εγγυήσει� από τον Τρίτο προ� τον προσφέροντα θα συμπεριληφθούν, 
εφόσον αυτό� επιλεγεί ανάδοχο�, στη σύμβαση. 
Στι� ω� άνω περιπτώσει�, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, οι παρέχοντε� 
τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογή� και μη συνδρομή� λόγων 
αποκλεισμού με τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προ� τούτο στι� 
προσφορέ� πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον 
παρέχοντα τη στήριξη, τα ακόλουθα: 

 Στο Φάκελο Α: 
- Δήλωση νομιμοποίηση� του παρέχοντο� τη στήριξη σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα.  
- Η Υπεύθυνη Δήλωση περί Μη Συνδρομή� Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ)  

 
 Στο Φάκελο Β: 

- Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6.3.2 του τεύχου� 2 τη� Διακήρυξη� ανάλογα 
με το είδο� τη� επικαλούμενη� στήριξη�.  

Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση του 
κριτηρίου τη� ανωτέρω παραγράφου 3.2.Β.1 οι παρέχοντε� τη στήριξη θα εκτελέσουν το 
αντικείμενο τη� σύμβαση� για το οποίο παρέχουν τι� συγκεκριμένε� ικανότητε�. 
Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενο� επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων του 
για την πλήρωση κριτηρίων επιλογή�, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και 
ισχύουν τα παραπάνω. 

 
 

ΆΆρθρο 4 
Εναλλακτικέ� Προσφορέ� - Αποκλίσει� – Ισοδύναμε� 

Τεχνικά Λύσει� 
 
4.1 Εναλλακτικέ� προσφορέ�  
 Εναλλακτικέ� προσφορέ� δεν γίνονται δεκτέ� 
 
4.2 Εμπορικέ� Αποκλίσει� 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσει� από του� Εμπορικού� και Οικονομικού� Όρου� τη� 
Διακήρυξη� και οι προσφορέ� θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρω� προ� του� 
αντίστοιχου� όρου� και τι� απαιτήσει� τη�. 

 
4.3 Τεχνικέ� Αποκλίσει� 

Δεν επιτρέπονται τεχνικέ� αποκλίσει� από τι� τεχνικέ� προδιαγραφέ� τη� διακήρυξη�. 
 
 

Άρθρο 5 
Τύπο� σύμπραξη�/ένωση� φυσικών ή/και νομικών προσώπων 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων, η 
κατακύρωση τη� σύμβαση� θα γίνει στο όνομα όλων των μελών τη� σύμπραξη�/ένωση� και θα 
τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό τη� σύμβαση� σύμφωνα με την οποία τα μέλη τη� 
σύμπραξη�/ένωση� ενέχονται και ευθύνονται έναντι τη� ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και 
σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από 
τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών τη� σε όλη τη διάρκεια 
ισχύο� τη� σύμβαση�. 
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Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλο� επιχειρήσεων (άτυπη 
σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρί� φορολογική και νομική υπόσταση) η προσφορά πρέπει να 
είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη του 
ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. 
 
Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, εφόσον ο 
προσφέρων επιλεγεί ω� ανάδοχο� υποχρεούται πριν την υπογραφή τη� σύμβαση� να περιβληθεί 
νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή 
τη� σύμβαση� απαιτείται, επιπλέον, η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα 
αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 
 
 

ΆΆρθρο 6 
Χρηματοδότηση Αντικειμένου Σύμβαση� 

 
Από τον Προϋπολογισμό τη� ΔΕΗ Α.Ε. 
 
 

Άρθρο 7 
Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 

 
7.1 Τα τεύχη τη� Διακήρυξη�, όπω� αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχου� 2 τη� 

Διακήρυξη�, διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 15 του ΚΕΠΥ, μέσω τη� επίσημη� ιστοσελίδα� (site) τη� Επιχείρηση�: 
https://eprocurement.dei.gr – ΔΠΛΠ-1571 όπου και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και 
πριν από τη λήξη τη� προθεσμία� υποβολή� των προσφορών. 

 
7.2 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί�, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Σύστημα ω� 

παραλήπτε� τη� Διακήρυξη�, μπορούν να ζητούν διευκρινίσει� σχετικά με το περιεχόμενο 
των τευχών του παρόντο� Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και πέντε (5) ημέρε� πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονική� υποβολή� των προσφορών. 
Αιτήματα παροχή� πληροφοριών ή διευκρινίσεων ή πραγματοποίηση� επιτόπια� 
επίσκεψη� που υποβάλλονται εκτό� των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
 

7.3 Τα σχετικά αιτήματα παροχή� διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 
εγγεγραμμένου� στο Σύστημα οικονομικού� φορεί� και μέσω αυτού, δηλαδή από του� 
διαθέτοντε� σχετικά διαπιστευτήρια που του� έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό� πρόσβαση�). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 
7.4 Το αργότερο μέχρι και τρει� (3) ημέρε� πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

ηλεκτρονική� υποβολή� των προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει, μέσω τη� ηλεκτρονική� 
πλατφόρμα� του Συστήματο�, τι� απαραίτητε� διευκρινίσει� και τυχόν συμπληρωματικά 
στοιχεία σχετικά με τι� προδιαγραφέ� και του� όρου� του Διαγωνισμού και του σχεδίου 
σύμβαση�. 
Η ΔΕΗ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή με υποβολή ερωτημάτων στο πρωτόκολλο τη� Υπηρεσία� και εκτό� 
πλατφόρμα� Συστήματο�. 
 
Κανένα� υποψήφιο� δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικέ� ή 
τηλεφωνικέ� απαντήσει� εκ μέρου� τη� ΔΕΗ. 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΔΔιεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγή� 

                 
                                      Αριθμό� Διακήρυξη�: ΔΔΠΛΠ -1571 

 
Αντικείμενο:  �Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση έτου� 2021 

του ΑΗΣ Κομοτηνή��. 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη και έγγραφα τη� Διακήρυξη� 

 
1.1 Η παρούσα Διακήρυξη, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών:     
 

1. Πρόσκληση 
2. Όροι και Οδηγίε� Διαγωνισμού μετά των ακόλουθων Παραρτημάτων: 

- Παράρτημα Ι:  Έντυπα οικονομική� Προσφορά� στα οποία 
                                  συμπεριλαμβάνονται: 

                                   α.  Τιμολόγιο Προσφορά� (για συμπλήρωση)  
                                   β.  Προμέτρηση – Προϋπολογισμό� Προσφορά� (για συμπλήρωση) 
                                   γ.  Τιμολόγιο Υπηρεσία� 
                                   δ.  Προμέτρηση – Προϋπολογισμό� Υπηρεσία� 

- Παράρτημα ΙΙ : Πίνακα� Κατανομή� Τιμήματο� (Σε περίπτωση σύμπραξη�/ένωση�) 
-   Παράρτημα ΙΙΙ:    Υπόδειγμα Πίνακα Εμπειρία� και Συστάσεων 

           3. Συμφωνητικό Σύμβαση� (Σχέδιο) 
4. Ειδικοί Όροι Σύμβαση� (Σχέδιο) 
5. Τεχνική Περιγραφή 
6. Γενικοί Όροι Σύμβαση� 
7. Ασφαλίσει� 
8. Υποδείγματα, που περιλαμβάνουν: 

α. Δηλώσει� νομιμοποίηση� : 
α1. προσφέροντο� και  
α2. τυχόν παρέχοντο� στήριξη 

β.  Δήλωση αποδοχή� όρων Διακήρυξη� και χρόνου ισχύο� προσφορά� 
γ.  Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Συνδρομή� Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) 
δ.  Δήλωση συνυπευθυνότητα� για Συμπράξει� / Ενώσει� 
ε.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχή� στο Διαγωνισμό   

                 στ. Εγγυητική Επιστολή Καλή� Εκτέλεση� 
  

1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύο� των 
όρων καθενό� από αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορέ� στο κείμενο ή στην 
ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών. Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά ισχύο� 
μεταξύ των τευχών και των παραρτημάτων/προσαρτημάτων του�. 

 
 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισμό� αντικειμένου Διαγωνισμού - Σύστημα προσφορά� 

 
2.1 Ο Προϋπολογισμό� του αντικειμένου του Διαγωνισμού ανέρχεται σε 157.250,90 Ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Ο Προϋπολογισμό� αυτό� δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφορά�.  
 

2.2 Ο Διαγωνισμό� διενεργείται με το Σύστημα Προσφορά� με ελεύθερη συμπλήρωση 
Τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητα� τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο Τιμολόγιο τη� 
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Υπηρεσία� πλην των απολογιστικών εργασιών των Άρθρων α/α 33 και 34 του Τιμολογίου, 
για τα οποία δεν ισχύει ο έλεγχο� ομαλότητα�. 

  
           Οι Προσφέροντε� προσφέρουν τιμέ� συμπληρώνοντα�, τα ασυμπλήρωτα �Τιμολόγιο 

Προσφορά�� και �Προμέτρηση – Προϋπολογισμό� Προσφορά�� με τι� προσφερόμενε� 
από αυτού� τιμέ�. 

           Το �Τιμολόγιο Προσφορά�� αποτελεί το κύριο έγγραφο τη� προσφορά� του 
Προσφέροντα και όλε� οι τιμέ� μονάδα� που προσφέρονται με αυτό πρέπει να 
συμπληρωθούν ολογράφω� και αριθμητικώ�. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τη� 
ολόγραφη� και αριθμητική� τιμή�, υπερισχύει η ολόγραφη. Η μη συμπλήρωση έστω και 
μια� τιμή� μονάδα� καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

           Οι τιμέ� μονάδα� που προσφέρει καθένα� Προσφέρων στο �Τιμολόγιο Προσφορά�� 
περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελο� και λοιπέ� επιβαρύνσει� του 
Προσφέροντο�, όπω� αυτέ� περιγράφονται στα άρθρα 25 και 29 των Γενικών Όρων τη� 
Σύμβαση�. 

           Το τεύχο� �Προμέτρηση – Προϋπολογισμό� Προσφορά��, αποτελεί συμπληρωματικό 
έγγραφο τη� προσφορά� και πρέπει να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα όλα τα 
κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιε� τιμέ� του τεύχου� �Προμέτρηση – 
Προϋπολογισμό� Προσφορά�� είναι διαφορετικέ� από εκείνε� που έχουν αναγραφεί στο 
τεύχο� �Τιμολόγιο Προσφορά�� για τι� ίδιε� εργασίε�, ή σε περίπτωση λογιστικών 
σφαλμάτων στο Τεύχο� �Προμέτρηση – Προϋπολογισμό� Προσφορά��, οι σχετικέ� 
εγγραφέ� θα διορθώνονται από την Επιτροπή Κρίση�, βάσει του τεύχου� �Τιμολόγιο 
Προσφορά�� και η προσφορά θα ισχύει όπω� θα διαμορφωθεί μετά τι� παραπάνω 
διορθώσει� τη� Επιτροπή� Κρίση�. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξή� γίνεται 
παραπομπή στην προσφορά, ή σε επιμέρου� στοιχεία τη�, θα νοείται η παραπομπή στη 
διορθωμένη προσφορά. 

  
           Στο τεύχο� �Προμέτρηση – Προϋπολογισμό� Προσφορά��, θα συμπληρώνονται τα 

ακόλουθα: 
    
            α.  Οι τιμέ� μονάδα� όπω� προσφέρονται με το �Τιμολόγιο Προσφορά��. 
  
            β. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των ποσοτήτων επί τι� τιμέ�, που διαμορφώνει 

τη δαπάνη για κάθε εργασία (κονδύλιο) χωριστά. 
  
            γ.  Τα επιμέρου� αθροίσματα των δαπανών, καθώ� και το γενικό άθροισμα του συνόλου 

των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη του Έργου που προβλέπεται 
με την προσφορά. 

  
             Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στι� τιμέ� που έχουν ήδη 

συμπληρωθεί στο τεύχο� �Τιμολόγιο Προσφορά�� ή στα ποσά του τεύχου� 
�Προμέτρηση – Προϋπολογισμό� Προσφορά��. 

 
Οι προσφερόμενε� επιμέρου� τιμέ� μονάδα� του �Τιμολογίου Προσφορά�� πρέπει να 
βρίσκονται σε ομαλή σχέση αυξομείωση� προ� τι� αντίστοιχε� τιμέ� του �Τιμολογίου 
τη� Υπηρεσία��. 

  
                   Για τον έλεγχο τη� ομαλότητα� υπολογίζεται, με σύγκριση του Προϋπολογισμού 

Προσφορά� προ� τον Προϋπολογισμό Υπηρεσία� (χωρί� να λαμβάνεται υπόψη το 
κονδύλιο για απρόβλεπτα), η μέση τεκμαρτή προσφερόμενη έκπτωση Εμ. 

  
             Ομαλή είναι η προσφορά στην οποία καμιά προσφερόμενη τιμή Τi δεν είναι μικρότερη 

από 0,90 x Το x (1-Εμ) ούτε μεγαλύτερη από 1,10 x Το x (1-Εμ), όπου Το είναι η αντίστοιχη 
τιμή στο τιμολόγιο Υπηρεσία�. 

  
           Προσφορά που έχει αποκλίσει� από τα όρια τη� προηγούμενη� παραγράφου είναι 

απαράδεκτη. 
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 Κατ’ εξαίρεση, αν οι αποκλίσει� των τιμών προ� τα άνω ή προ� τα κάτω δεν υπερβαίνουν 

τα 0,10 x Το x (1-Εμ) και αφορούν σε τιμέ� εργασία� ή εργασιών που αθροιστικά η αξία 
του� στον προϋπολογισμό τη� Υπηρεσία� δε ξεπερνά το πέντε επί τοι� εκατό (5%), η 
προσφορά ομαλοποιείται από την Επιτροπή Κρίση� με μείωση στο ανώτερο όριο 
ομαλότητα�, όπω� αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 2, όλων των τιμών που το 
υπερβαίνουν, ενώ οι τιμέ� που είναι μικρότερε� από το κατώτατο όριο ομαλότητα� δεν 
θίγονται. 
 

2.3 Οι προσφέροντε� υποχρεούνται να συμπληρώσουν, επί ποινή απόρριψη�, τι� τιμέ� ή και 
τα τιμήματα τη� οικονομική� προσφορά� του� στη σχετική φόρμα του Συστήματο�. 
Επίση� υποχρεούνται, επί ποινή απόρριψη�, να υποβάλουν την οικονομική του� 
προσφορά και σε ψηφιακά υπογεγραμμένη έντυπη μορφή αρχείου portable document 
format (pdf) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο παρόν τεύχο� σχετικό έντυπο και με 
τι� οδηγίε� του εγχειριδίου χρήση� του Συστήματο�. 

 
2.4 Οι προσφέροντε� υποχρεούνται να προσφέρουν τιμέ�/τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωση� του προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, η προσφορά του 
θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η 
κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του 
νομίσματο� τη� προσφορά� με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 

 
2.5 Όλα τα ποσά τη� οικονομική� προσφορά� πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώ� και 

ολογράφω� στι� κατάλληλε� θέσει�. 
Σε περίπτωση όμω� διαφορών μεταξύ του�, θα υπερισχύουν οι ολόγραφε� τιμέ�. 
 

2.6  Οι πιο πάνω τιμέ� των προσφορών είναι σταθερέ� και δεν θα υπόκεινται σε 
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύο� τη� προσφορά� και τη� 
σύμβαση�. Προσφορέ� οι οποίε� περιλαμβάνουν τιμέ� με αναπροσαρμογή θα 
απορρίπτονται. 

 
2.7 Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομική� προσφορά� με την παρούσα Διακήρυξη είναι τα 

εξή�: 
α. Τιμολόγιο Προσφορά� (για συμπλήρωση)  
β. Προμέτρηση – Προϋπολογισμό� Προσφορά� (για συμπλήρωση) 
γ. Τιμολόγιο Υπηρεσία� 
δ. Προμέτρηση – Προϋπολογισμό� Υπηρεσία� 

 
 

Άρθρο 3 
Χρόνο� Ισχύο� Προσφορά� 

 
3.1 Οι προσφέροντε� δεσμεύονται με την προσφορά του� για χρονικό διάστημα εεκατόν 

είκοσι (120) ημερών. Η προθεσμία ισχύο� άρχεται από την επομένη τη� καταληκτική� 
ημερομηνία� υποβολή� των προσφορών. Επίση� δεσμεύονται ότι η προσφορά του� 
είναι οριστική, μη δυνάμενη κατά τη διάρκεια τη� αρχική� ισχύο� τη� ή όπω� αυτή θα 
παραταθεί σύμφωνα με τα παρακάτω, να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, καθώ� και ότι 
δεν μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών τη� μετά την 
τυχόν ανάθεση τη� σύμβαση�. 
Οι προσφέροντε� αποδέχονται με τη συμμετοχή του� στο Διαγωνισμό την παράταση 
τη� ισχύο� τη� προσφορά� του� κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα (30) ημερών ή, 
κατόπιν αιτήματο� τη� ΔΕΗ και συναίνεση� του διαγωνιζομένου, κατά μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε ημερομηνία λήξη� τη� ισχύο� τη� και μέχρι την 
ολοκλήρωση τη� διαγωνιστική� διαδικασία� σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντο� 
τεύχου�, εκτό� εάν προ τη� εκάστοτε κατά τα ω� άνω λήξη� αυτή�, ο προσφέρων 
δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει. Αποσαφηνίζεται ότι, μη αποδοχή τη� 
παράταση� τη� ισχύο� είναι αποδεκτή μόνο μετά τη συμπλήρωση του εκάστοτε 
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χρονικού διαστήματο� ισχύο� τη� προσφορά�, όπω� αυτό έχει διαμορφωθεί βάσει των 
ανωτέρω, και εφόσον ο διαγωνιζόμενο� γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση με 
υπογεγραμμένη ψηφιακά επιστολή μέσω του Συστήματο� πριν από την αντίστοιχη λήξη, 
τη μη ανανέωση τη� ισχύο� τη�. 
 
Για παράταση τη� ισχύο� τη� προσφορά� πέραν των έντεκα (11) μηνών από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολή� των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση του διαγωνιζομένου και του εκδότη τη� Εγγυητική� Επιστολή� 
Συμμετοχή� (ΕΕΣ). 
Επίση�, οι προσφέροντε� αποδέχονται με τη συμμετοχή του� στο Διαγωνισμό ότι η 
προσφορά του� παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση τη� απόφαση� κατακύρωση�, 
για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή τη� σύμβαση� με υπαιτιότητα του 
υποψήφιου αναδόχου. Η ΔΕΗ μετά την παρέλευση τη� προθεσμία� υπογραφή� τη� 
σύμβαση� δύναται να προβεί στην κατάπτωση τη� ΕΕΣ. 

 
3.2 Σε περίπτωση παράταση� τη� καταληκτική� προθεσμία� ηλεκτρονική� υποβολή� των 

προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να τροποποιήσουν ή/και συμπληρώσουν τυχόν 
υποβληθείσα στο Σύστημα προσφορά του� ή να την αποσύρουν και υποβάλουν, εφόσον 
το επιθυμούν, νέα προσφορά μέχρι τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολή� 
προσφορών, μεριμνώντα� σε κάθε περίπτωση τα συμπεριλαμβανόμενα στην προσφορά 
του� στοιχεία και δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ κατά τη νέα ω� άνω ημερομηνία. 

 
 

ΆΆρθρο 4 
Εγγύηση Συμμετοχή� 

 
4.1 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβληθεί από κάθε προσφέροντα σε 

μορφή αρχείου pdf εγγύηση συμμετοχή� υπό μορφή Εγγυητική� Επιστολή� Συμμετοχή� 
(ΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα τη� Επιχείρηση�, η οποία να έχει 
εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικέ� επιχειρήσει� κατά 
την έννοια των περιπτώσεων β και γ τη� παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, τη� 
αποδοχή� τη� ΔΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που 
λειτουργούν νόμιμα σε: 

α. ένα κράτο� – μέλο� τη� Ευρωπαϊκή� Ένωση� (Ε.Ε.), ή 

β. ένα κράτο� – μέλο� του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ. τρίτε� χώρε� που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) 

και έχουν σύμφωνα με τι� ισχύουσε� διατάξει�, αυτό το δικαίωμα. 
 
Μπορεί επίση� να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 
Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, επί ποινή απόρριψη� τη� 
προσφορά�, και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) τι� ω� άνω ΕΕΣ στην αρμόδια 
Υπηρεσία διεξαγωγή� του Διαγωνισμού εντό� τριών (3) ημερών από την καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονική� υποβολή� των προσφορών. 
 

4.2 Η αξία τη� ω� άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των €€ 3.145,02. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν περισσότερε� από μια ΕΕΣ προκειμένου να 
καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο τη� αξία� που ζητείται με τη Διακήρυξη. Σε περίπτωση 
που ο διαγωνιζόμενο� είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων η/οι 
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ΕΕΣ μπορεί να εκδίδεται/ονται υπέρ τη� σύμπραξη�/ένωση� ή και υπέρ ενό� μέλου� 
αυτή�. 
 

4.3  Η παραπάνω εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρε� περισσότερο από 
την ισχύ τη� προσφορά�, όπω� αυτή διαμορφώνεται βάσει τη� παραπάνω παραγράφου 
3.1, και θα επιστρέφεται μετά την ανάδειξη του αναδόχου σε όλου� του� προσφέροντε�, 
πλην αυτού ο οποίο� θα επιλεγεί ανάδοχο�, του οποίου η Εγγύηση Συμμετοχή� στο 
Διαγωνισμό θα του αποδοθεί, μετά την κατάθεση τη� Εγγύηση� Καλή� Εκτέλεση� του 
αντικειμένου, κατά την υπογραφή τη� σύμβαση�. Σε περίπτωση παράταση� τη� ισχύο� τη� 
προσφορά� πέραν των έντεκα (11) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή� των 
προσφορών, για αντίστοιχη παράταση τη� ισχύο� τη� ΕΕΣ απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη δήλωση παράταση� ισχύο� τη� από τον εκδότη αυτή�. 

 
4.4 Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγο� να καταπέσει υπέρ τη� 

ΔΕΗ, σύμφωνα με του� όρου� τη� Διακήρυξη�, θα επιστρέφεται στον εκδότη τη�, αν: 
 

α. Η προσφορά του διαγωνιζόμενου κριθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού 
οριστικά μη αποδεκτή. 

β. Μετά τη λήξη ισχύο� τη� προσφορά� του, ο διαγωνιζόμενο� δεν παρατείνει την ισχύ 
τη�. 

 
4.5 Ειδικά, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την κατάταξή του� κατά 

σειρά μειοδοσία�, η ΕΕΣ στο Διαγωνισμό δύναται να επιστραφεί σε κάθε προσφέροντα, 
που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή τη� πριν τη συμπλήρωση του χρόνου ισχύο� 
τη�, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, μετά από ενδεχόμενη ανατροπή του αποτελέσματο� 
του Διαγωνισμού, θα επιλεγεί ω� ανάδοχο� ο υπόψη προσφέρων. 

 
4.6 Η υπόψη Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει στο σύνολό τη� υπέρ τη� ΔΕΗ στι� ακόλουθε� 

περιπτώσει�: 
μη συμμόρφωση� καθ’ οιονδήποτε τρόπο του διαγωνιζόμενου ω� προ� τι� 
υποχρεώσει� του όπω� αυτέ� απορρέουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, 
γνωστοποίηση� προϋποθέσεων, οι οποίε� δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική 
προσφορά, για διατήρησή τη� σε ισχύ μέχρι τη λήξη τη� εκάστοτε αποδεχθείσα� 
προθεσμία� ισχύο� τη�, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του παρόντο� τεύχου�, 
αποχώρηση� του διαγωνιζόμενου νωρίτερα από τη λήξη ισχύο� τη� προσφορά� του 
και  
άρνηση� υπογραφή� τη� σύμβαση� από το μειοδότη. 

 Σημειώνεται ότι η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχή� δεν καταπίπτει εάν ο διαγωνιζόμενο�, 
γνωστοποιήσει ότι η ισχύ� τη� προσφορά� του δεν ανανεώνεται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1 του παρόντο� τεύχου�.  

 
 

Άρθρο 5 
Υποβαλλόμενα Στοιχεία 

 
5.1 Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από του� προσφέροντε� στο Διαγωνισμό θα είναι 

συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
 

Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α των 
προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπέ� Επιχειρήσει� μπορούν να είναι 
συνταγμένα στη γλώσσα τη� Χώρα� έκδοση� και να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίω� επικυρωμένη. 
Το σύνολο των εγγράφων των φακέλων Β και Γ μπορεί να είναι συνταγμένα στην αγγλική 
γλώσσα. 
 

5.2 Αντιπροσφορέ� δεν γίνονται δεκτέ� σε καμία περίπτωση. 
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5.3 Προσθήκε�, τροποποιήσει� ή επιφυλάξει� των προσφερόντων επί των όρων που 
περιλαμβάνονται στα τεύχη τη� Διακήρυξη� δεν γίνονται δεκτέ� και τυχόν προσφορέ� οι 
οποίε� θα περιλαμβάνουν τέτοιε� διαφοροποιήσει� θα αποκλείονται από το 
Διαγωνισμό. 

 
 

ΆΆρθρο 6 
Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφορά� 

 
6.1 Απαιτήσει� για το περιεχόμενο τη� προσφορά� 

 
6.1.1 Γενικέ� απαιτήσει� 

 
            6.1.1.1 Κατάρτιση προσφορά� - Ηλεκτρονικοί Φάκελοι - Περιεχόμενα 

 
Οι προσφορέ� πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα 
στοιχεία που καθορίζονται στη Διακήρυξη και να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο Σύστημα, σύμφωνα με του� όρου� τη� παρούσα� 
Διακήρυξη� και τι� Οδηγίε� Χρήση� του Συστήματο�. Ειδικότερα: 

 
Οι προσφορέ� υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε φακέλου� και με 
συμπλήρωση τη� οικονομική� προσφορά� σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του Συστήματο�, σύμφωνα με τι� παρακάτω παραγράφου� 6.2 έω� 6.4. 

 
Στην περίπτωση που τα αρχεία που εμπεριέχονται σε κάθε φάκελο 
περιλαμβάνουν περισσότερα του ενό� έγγραφα ή ενότητε�, απαιτείται 
να υπάρχει και ο αντίστοιχο� πίνακα� περιεχομένων. 

 
Επισημαίνεται ότι ο κάθε ηλεκτρονικό� φάκελο� θα πρέπει να περιέχει 
όσα στοιχεία αναφέρονται στι� αντίστοιχε� παραγράφου� 6.2, 6.3 και 
6.4 του παρόντο� άρθρου που υποχρεούνται να υποβάλουν οι 
Προσφέροντε�. 

 
6.1.1.2 Υπογραφή προσφορά� 

 
Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά στην πρώτη ή 
τελευταία σελίδα κάθε υποβαλλομένου εγγράφου (δηλώσει�, περιγραφή 
προσφερομένου αντικειμένου, σχέδια κλπ.), σύμφωνα με την παρακάτω 
παράγραφο, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προ� τούτο 
εξουσιοδοτημένα από τον προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
κατωτέρω (παράγραφο� 6.2.2). 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά τη� τεχνική� προσφορά� του 
προσφέροντο� υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφή�. O διαγωνιζόμενο� υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από τη 
ΔΕΗ, να προσκομίσει τι� δηλώσει� και τα δικαιολογητικά που 
υπογράφονται από τρίτου� και συνιστούν ιδιωτικά έγγραφα, σε έντυπη 
μορφή (είτε πρωτότυπα είτε αντίγραφα επικυρωμένα αρμοδίω�) εντό� 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη ζήτησή του�. 
 
Η σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά, είτε από εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπο ή πρόσωπα, είτε από κοινό εκπρόσωπό τη� νομίμω� 
εξουσιοδοτημένο προ� τούτο. 
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6.1.1.3 Εχεμύθεια – εμπιστευτικέ� πληροφορίε� 
 
Σε περίπτωση που στην προσφορά εμπεριέχονται στοιχεία με 
εμπιστευτικέ� πληροφορίε�, τα οποία κρίνονται από το διαγωνιζόμενο 
ότι προστατεύονται από τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο, τα υπόψη 
στοιχεία πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του διαγωνιζομένου να 
χαρακτηρισθούν ω� �Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφορά�� και 
υποβάλλονται σύμφωνα με τι� οδηγίε� χρήση� του Συστήματο�. Στην 
περίπτωση αυτή στον αντίστοιχο ηλεκτρονικό Φάκελο τη� προσφορά� 
θα συμπεριλαμβάνεται, πέραν των λοιπών εγγράφων και του υπόψη 
αρχείου, και έγγραφο των διαγωνιζόμενων με το οποίο θα δηλώνονται 
τα εμπιστευτικά στοιχεία τη� προσφορά� που περιέχονται στο εν λόγω 
αρχείο, με ρητή αναφορά στι� επικαλούμενε� σχετικέ� νομοθετικέ�, 
κανονιστικέ� ή διοικητικέ� διατάξει� που αιτιολογούν το χαρακτηρισμό 
των υπόψη στοιχείων ω� εμπιστευτικών. Τα υπόψη στοιχεία θα είναι 
προσβάσιμα μόνον από τι� αρμόδιε� Επιτροπέ� και Υπηρεσίε� τη� ΔΕΗ. 
 

6.1.1.4 Ισχύ� Δηλώσεων και δικαιολογητικών 
 
Ισχύ� Δηλώσεων  
Όλε� οι απαιτούμενε� από τη Διακήρυξη Δηλώσει� των διαγωνιζομένων, 
οι οποίε� υποβάλλονται σε υποκατάσταση δημοσίων ή ιδιωτικών 
εγγράφων, καθώ� και οι λοιπέ� Δηλώσει�, είτε συμμόρφωση� με του� 
όρου� τη� Διακήρυξη� είτε τρίτων για συνεργασία με τον προσφέροντα 
θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία 
αποσφράγιση� των προσφορών. Οι παραπάνω Δηλώσει� μπορεί να 
υπογράφονται έω� δέκα (10) ημέρε� πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολή� των προσφορών.  
 
Ισχύ� δικαιολογητικών 
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση II και στι� 

περιπτώσει� IV α και β τη� κατωτέρω παραγράφου 6.2.Β εφόσον 
έχουν εκδοθεί έω� τρει� (3) μήνε� πριν από την υποβολή του�, 

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση III τη� 
κατωτέρω παραγράφου 6.2.Β εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολή� του�, άλλω�, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνο� 
ισχύο�, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
περίπτωση, 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση I τη� κατωτέρω 
παραγράφου 6.2.Β, τα αποδεικτικά ισχύουσα� εκπροσώπηση� σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδια� 
αρχή� σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση 
ανωνύμων εταιρειών (όπου απαιτείται) εφόσον έχουν εκδοθεί έω� 
τριάντα (30) εργάσιμε� ημέρε� πριν από την υποβολή του�, 

δ)  οι ένορκε� βεβαιώσει�, εφόσον έχουν συνταχθεί έω� τρει� (3) μήνε� 
πριν από την υποβολή του� και 

ε) οι υπεύθυνε� δηλώσει�, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση τη� πρόσκληση� για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 
6.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδεί� δηλώσει� ή 

ανακριβή δικαιολογητικά 
 

Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που οικονομικό� φορέα�: 
 

 δεν υποβάλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή 
έγκαιρα και προσηκόντω� τα επιβεβαιωτικά των δηλώσεων έγγραφα, 
οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την Επιχείρηση, 
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 διαπιστωθεί, εκ τη� υποβολή�/ προσκόμιση� αυτών, ότι, σε 

οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή τη� υλοποίηση� τη� 
σύμβαση�, έχει υποβάλει ανακριβεί� ή ψευδεί� δηλώσει� ή 
αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,  

 
τότε αυτό� αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν 
εκτελεστέ� πράξει� τη� Επιχείρηση� ανακαλούνται αμέσω�, καταπίπτει 
υπέρ τη� ΔΕΗ η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχή� ή Καλή� Εκτέλεση� και η 
ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικέ� 
διαγωνιστικέ� διαδικασίε�. 
 

6.1.2 Ειδικέ� απαιτήσει� 
 

6.1.2.1 Αποκλίσει� από του� Εμπορικού� και Οικονομικού� Όρου� τη� 
Διακήρυξη� 

 
Δεν επιτρέπονται αποκλίσει� από του� Εμπορικού� και Οικονομικού� 
όρου� τη� Διακήρυξη�. Οι προσφορέ� πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρω� προ� του� αντίστοιχου� όρου� και τι� απαιτήσει� τη� 
Διακήρυξη�. 
Σχόλια, παρατηρήσει� ή διευκρινίσει� που αλλοιώνουν του� Εμπορικού� 
και Οικονομικού� όρου� τη� Διακήρυξη� αντιμετωπίζονται ω� Εμπορικέ� 
Αποκλίσει�. Προσφορά η οποία θα έχει τέτοια� φύσεω� αποκλίσει� θα 
απορριφθεί. 
 

6.1.3 Εναλλακτικέ� προσφορέ�  
                         Εναλλακτικέ� προσφορέ� δεν γίνονται δεκτέ� 

 
 
66.2 Ηλεκτρονικό� Φάκελο� Α 

 
Α. Περιεχόμενα Φακέλου Α 

 
Ο ηλεκτρονικό� Φάκελο� Α με ονομασία �Φάκελο� Α - Δικαιολογητικά Συμμετοχή�� 
θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα: 

 
6.2.1 Εγγυητικέ� Επιστολέ�  

 
Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχή� στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη Υπόδειγμα και τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 του 
παρόντο� τεύχου�.  

 
6.2.2 Δήλωση νομιμοποίηση� προσφέροντο�   

 
Τη Δήλωση νομιμοποίηση� του προσφέροντο� συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 

 
6.2.3 Δήλωση αποδοχή� όρων Διαγωνισμού και ισχύο� προσφορά� 

 
Τη Δήλωση αποδοχή� όρων Διαγωνισμού και ισχύο� προσφορά� συμπληρωμένη 
και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 
 

6.2.4 Υπεύθυνη Δήλωση περί Μη Συνδρομή� Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) 
 
Την ΥΔΜΣΛΑ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 
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6.2.5 Διευκρινίσει� για προσφορέ� από συμπράξει�/ενώσει� φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων 
 
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:  

  
6.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλο� αυτή� τα παραπάνω στοιχεία 6.2.2 έω� 6.2.4. 

Ειδικότερα στη Δήλωση τη� παραγράφου 6.2.2 και στο σημείο 4.1 αυτή� 
θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η προσφορά υποβάλλεται μέσω τη� 
συγκεκριμένη� σύμπραξη�/ένωση� και να ορίζεται το πρόσωπο που θα 
υπογράψει από κάθε μέλο� αυτή� το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη 
συμβολαιογραφική πράξη σύσταση� αυτή�. 
Ειδικά για τι� Εγγυητικέ� Επιστολέ� τη� παραγράφου 6.2.1 ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 4.2 του παρόντο� τεύχου�. Σε 
περίπτωση κατάθεση� περισσοτέρων τη� μια� ΕΕΣ, επισημαίνεται ρητά 
ότι ισχύουν οι δεσμεύσει� τη� επόμενη� παραγράφου.  
 

6.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη 
σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα 
σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να αναλάβουν την 
υλοποίηση τη� σύμβαση� μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι 
τη� ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή του� στο Διαγωνισμό και την εκτέλεση 
του αντικειμένου τη� σύμβαση�, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο. 

 
6.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύσταση� 

τη� σύμπραξη�/ένωση�, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο νόμιμο� 
εκπρόσωπο� και τα ποσοστά συμμετοχή� κάθε μέλου�. 

 
6.2.6 Δηλώσει� τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη 

 
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενο� έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου:  
 
α. Τη Δήλωση νομιμοποίηση� για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη, 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.  

 
β. Την ΥΔΜΣΛΑ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 
 

Β. Υποβολή - Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων  
 

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται, εεπί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά ή/και να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε οποιοδήποτε 
στάδιο του Διαγωνισμού του� ζητηθεί από τη ΔΕΗ, όλα ή μέρο� των σχετικών 
δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στι� ω� άνω δηλώσει�, εντό� δέκα 
(10) ημερών και όπω� αυτά εξειδικεύονται παρακάτω. 
Τα έγγραφα του παρόντο� υποβάλλονται, σύμφωνα με τι� διατάξει� του ν. 4250/2014 
(Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του� και η οποία φέρει υπογραφή έω� 
και δέκα (10) ημέρε� πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή� των προσφορών.  
Αν δεν προσκομισθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψει� σε αυτά 
που υποβλήθηκαν και ο διαγωνιζόμενο� υποβάλλει εντό� τη� προαναφερόμενη� 
προθεσμία� αίτημα προ� την Επιχείρηση για την παράταση τη� προθεσμία� 
υποβολή�, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει 
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την προθεσμία υποβολή� αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή του� 
από τι� αρμόδιε� αρχέ�. 

 
Ι. Αποδεικτικά νομιμοποίηση� προσφέροντο� 

 
Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου τη� Δήλωση� τη� παραγράφου 6.2.2, 
ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύσταση� και νόμιμη� 
εκπροσώπηση� (όπω� καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του διαγωνιζομένου) και αποδεικτικό (πιστοποιητικό/ βεβαίωση) 
εγγραφή� στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε αντίστοιχο μητρώο ή/και ειδικέ� άδειε� 
εφόσον απαιτούνται. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλε� οι σχετικέ� τροποποιήσει� των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το νομικό 
πρόσωπο κατά την ημερομηνία διενέργεια� του Διαγωνισμού (απόφαση 
συμμετοχή� στο Διαγωνισμό, νόμιμο� εκπρόσωπο�, δικαίωμα υπογραφή� 
κ.λπ.) καθώ� και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. 

 
ΙΙ.  Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικέ� καταδίκε� 

 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρο� του συμμετέχοντο�/υποψηφίου 
αναδόχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα τη� διαφθορά� - δωροδοκία�, τη� 
συμμετοχή� σε εγκληματική οργάνωση, τη� διάπραξη� τρομοκρατικών 
εγκλημάτων, τη� παιδική� εργασία�, τη� νομιμοποίηση� εσόδων από παράνομε� 
δραστηριότητε� και τη� απάτη� σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικέ� 
αποφάσει�, οι συμμετέχοντε� θα πρέπει να επισυνάπτουν τι� αναφερόμενε� σε 
αυτό καταδικαστικέ� αποφάσει�. 

 
Σε περίπτωση συμμετοχή� νομικού προσώπου, το ω� άνω δικαιολογητικό αφορά 
ιδίω�: 

 
i. του� Διαχειριστέ�, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., 
ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., 

όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  
iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, του� νομίμου� εκπροσώπου� 

του και  
iv. στι� περιπτώσει� των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
ΙΙI. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική� 

ασφάλιση� 
 

α. Πιστοποιητικό/ά ασφαλιστική� ενημερότητα�  
 

β. Πιστοποιητικό φορολογική� ενημερότητα� 
 

ΙV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα: 

 
α. Πιστοποιητικό αρμόδια� δικαστική� ή διοικητική� Αρχή�, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιο� ανάδοχο� δεν τελεί σε πτώχευση 
ούτε σε διαδικασία κήρυξη� πτώχευση�, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε 
υπό διαδικασία έκδοση� απόφαση� κοινή� εκκαθάριση�, σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 
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β. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού τη� 
Επιθεώρηση� Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξει� 
επιβολή� προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρο� του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη� τη� 
προθεσμία� υποβολή� προσφορά�. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
παραπάνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρί� να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά 
με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 
γ. Για του� υπόλοιπου� λόγου� αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στην 

ΥΔΜΣΛΑ ισχύει η δέσμευση τη� παραγράφου 5 τη� δήλωση� νομιμοποίηση� 
προσφέροντο�. 
 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία τη� χώρα� που είναι εγκατεστημένο� ο υποψήφιο�, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 
II έω� IV δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό του� όλε� τι� πιο πάνω 
περιπτώσει�, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη 
Βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, με Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστική� ή 
διοικητική� αρχή�, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 
τη� χώρα� του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου οι ανωτέρω νομικέ� καταστάσει�. Η Ένορκη 
αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά 
Δικαιολογητικά Συμμετοχή�. 

 
Οικονομικό� φορέα� που εμπίπτει σε μια από τι� καταστάσει� που αναφέρονται 
ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικό� λόγο� αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικό� φορέα� δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψη� 
σύμβαση�. Τα μέτρα που λαμβάνονται από του� οικονομικού� φορεί� 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τι� ιδιαίτερε� περιστάσει� 
του ποινικού αδικήματο� ή του παραπτώματο�. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό τη� απόφαση� αυτή�. 
Οικονομικό� φορέα� που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίε� σύναψη� σύμβαση� δεν μπορεί να κάνει χρήση τη� 
ανωτέρω δυνατότητα� κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση στο κράτο� - μέλο� στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
 
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονομικό� φορέα� εμπίπτει σε μια από τι� καταστάσει� 
που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ και ο αποκλεισμό� είναι σαφώ� 
δυσανάλογο�, ιδίω� όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνική� ασφάλιση� δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβέ� ποσό που οφείλεται λόγω αθέτηση� των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική� ασφάλιση� σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την 
εκπνοή τη� προθεσμία� υποβολή� προσφορά� στον παρόντα Διαγωνισμό, δεν 
εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμό�. 

 
66.3 Ηλεκτρονικό� Φάκελο� Β 

 
Ο ηλεκτρονικό� Φάκελο� Β με την ένδειξη �Τεχνική Προσφορά� θα περιέχει σε ψηφιακή 
μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα: 
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6.3.1 Αποδεικτικά Καταλληλόλητα� 
 

Αντίγραφο Βεβαίωση� ΜΕΕΠ που προβλέπεται στην παράγραφο 3.2.Α.1 του 
Tεύχου� 1 τη� Διακήρυξη� ή προκειμένου για αλλοδαπέ� Εργοληπτικέ� 
Επιχειρήσει�, σε αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο τη� χώρα� του�, για 
κατηγορίε� Έργων ανάλογε� με αυτό που δημοπρατείται και που, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία που ισχύει στη χώρα του�, μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση 
τέτοιων Έργων.  

 
6.3.2 Αποδεικτικά τεχνική� και επαγγελματική� ικανότητα� 
 

α. Αποδεικτικά εμπειρία� 
Τον Πίνακα Εμπειρία� & Συστάσεων, σύμφωνα με το χορηγηθέν Υπόδειγμα 
μαζί με τι� αντίστοιχε� βεβαιώσει�/συστάσει�, που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3.2.B.1 του τεύχου� 1 τη� Διακήρυξη�. 

 
β. Τα απαιτούμενα στην παράγραφο 3.2.Β.2 του τεύχου� 1 τη� Διακήρυξη� 

Αποδεικτικά /Στοιχεία για διάθεση, χρήση τεχνικού εξοπλισμού ή/και 
εγκαταστάσεων  

 
β.1 Πίνακα του ελάχιστου απαιτούμενου Μηχανικού Εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο οποίο� θα 
περιλαμβάνει τον αριθμό τεμαχίων, το είδο�, τον τύπο, τη μέση ημερήσια 
απόδοση και το χρόνο προσκόμιση� στο εργοτάξιο. Επίση� θα δηλώνεται 
ο χρόνο� κατασκευή� του και το ιδιοκτησιακό καθεστώ� που θα 
αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία (ιδιόκτητο�, προ� αγορά ή προ� 
ενοικίαση). Ο πίνακα� αυτό� θα συνοδεύεται και από μελέτη επάρκεια� 
εξοπλισμού. 
Ειδικά για τα μεταλλικά ικριώματα οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 
προσκομίσουν βεβαίωση εξέταση� τύπου σε ισχύ (για τα εισαγόμενα) ή 
βεβαίωση εξέταση� τύπου από το ΥΒΕΤ (για τα εγχώρια 
κατασκευαζόμενα) ή βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό, από τι� επίσημε� 
αρχέ� τη� χώρα� κατασκευή� των ικριωμάτων ή από φορέα 
αναγνωρισμένο από αυτέ�. Εκτό� των παραπάνω στοιχείων, θα 
προσκομίσουν και τεχνικά φυλλάδια τη� κατασκευάστρια� εταιρία� των 
ικριωμάτων, στα οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρου� υλικά που 
συνιστούν τον εξοπλισμό που διαθέτουν (φωτογραφίε�, κατασκευαστικέ� 
λεπτομέρειε� κ.α.) και τα οποία θα αποδεικνύουν ότι τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην προσφορά, είναι αυτά που θα συνθέτουν την 
τελική διάταξη των ικριωμάτων. 

 
β.2 Οποιαδήποτε άλλη σχετική απαίτηση θεωρεί απαραίτητη η Υπηρεσία. 

 
 
γ. Τα απαιτούμενα στην παράγραφο 3.2.Β.3 του τεύχου� 1 τη� Διακήρυξη� 

αποδεικτικά/στοιχεία για μέσο ετήσιο απασχολούμενο εργατοτεχνικό/ 
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό. 

 
6.3.3 Συστήματα διασφάλιση� ποιότητα�, πρότυπα περιβαλλοντική� διαχείριση�, 

υγιεινή� και ασφάλεια� κ.λπ. 
 
Τα απαιτούμενα στην παράγραφο 3.2.Γ του τεύχου� 1 τη� Διακήρυξη� 
πιστοποιητικά σε ισχύ. 

 
6.3.4 Τεχνικά στοιχεία προσφορά� 

 
6.3.4.1 Οργανόγραμμα 



HA - -1571
16/25

 
Οργανόγραμμα του Προσωπικού του Προσφέροντο�, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τα επικεφαλή� στελέχη κατά ειδικότητα με τι� 
αρμοδιότητε� του καθενό� χωριστά, και ονομαστικά τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό του Προσφέροντο�. 

 
6.3.4.2 Όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώ� και 

πληροφορίε� που καθορίζονται  στη Διακήρυξη 
 
6.3.4.3 Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου, επιπλέον τεχνικά 

στοιχεία 
 
6.3.5 Υποπρομηθευτέ�/υποκατασκευαστέ� ή υπεργολάβοι 

 
Ο διαγωνιζόμενο� πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τυχόν 
υποπρομηθευτέ�/υποκατασκευαστέ� ή υπεργολάβου� και το αντίστοιχο τμήμα 
τη� σύμβαση� που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβία� σε τρίτου�. 
Επίση� θα συμπεριλάβει:  
 
α. Δηλώσει� συνεργασία� των προτεινόμενων υποπρομηθευτών/ 

υποκατασκευαστών/ υπεργολάβων, με τι� οποίε� θα δεσμεύονται ότι θα 
συνεργαστούν με τον προσφέροντα σε περίπτωση ανάθεση� του 
αντικειμένου τη� σύμβαση�. 

 
Σε περίπτωση που οι σχετικέ� δηλώσει� συνεργασία� δεν υποβληθούν με την 
προσφορά ή, εφόσον υποβληθούν, κάποιο� εκ των ω� άνω προτεινόμενων 
υποπρομηθευτή� / υποκατασκευαστή� ή υπεργολάβο� δεν τύχει τη� 
εγκρίσεω� τη� Επιχείρηση�, οι αντίστοιχοι υποπρομηθευτέ�/ 
υποκατασκευαστέ� και υπεργολάβοι δεν θα περιληφθούν στη Σύμβαση. 
Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχο�, 
υποχρεούται κατά την εκτέλεση τη� Σύμβαση� να προτείνει στην Επιχείρηση 
άλλον υποπρομηθευτή/ υποκατασκευαστή ή υπεργολάβο, σύμφωνα με τι� 
απαιτήσει� του σχετικού άρθρου του τεύχου� �Ειδικοί Όροι Σύμβαση��. 

 
Τα παραπάνω ισχύουν και για τα τμήματα για τα οποία ο προσφέρων 
προτείνει ω� υποπρομηθευτή/υποκατασκευαστή ή υπεργολάβο κάποιο από 
τα μέλη τη� σύμπραξη�/ένωση� ή τον ίδιο. 
 

6.3.6 Στήριξη στι� ικανότητε� άλλων οντοτήτων 
Τα αποδεικτικά μέσα τη� παραγράφου 3.5 του τεύχου� 1 τη� Διακήρυξη�, στην 
περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων επικαλείται χρηματοοικονομική, 
τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου. 

 
6.3.7 Προσφορέ� σύμπραξη�/ένωση� 

Στην περίπτωση υποβολή� προσφορά� από σύμπραξη/ένωση φυσικών ή και 
νομικών προσώπων, τα στοιχεία που αναφέρονται στην ω� άνω παράγραφο  6.3.1  
θα υποβληθούν από κάθε μέλο� αυτή� ξεχωριστά. 

 
6.3.8 Γνώση τοπικών συνθηκών 

Βεβαίωση τη� αρμόδια� Υπηρεσία� τη� Επιχείρηση� ότι ο προσφέρων 
επισκέφθηκε τον τόπο εκτέλεση� του αντικειμένου τη� σύμβαση� και 
ενημερώθηκε για τι� τοπικέ� συνθήκε� σε σχέση με αυτό. 

 
6.4 Οικονομική Προσφορά 

 
Η Οικονομική Προσφορά θα περιέχει:  
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6.4.1 Συμπληρωμένη/ε� από του� προσφέροντε� με τι�/τα προσφερόμενε�/α 
τιμέ�/τιμήματα (και τι� ποσότητε� όπου απαιτείται από τη Διακήρυξη) την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματο�, σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο χρήση� αυτού. 

 
6.4.2 Την Οικονομική Προσφορά και σε μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου, 

συμπληρωμένη ω� προ� τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το/τα 
επισυναπτόμενο/α σχετικό/α έντυπο/α στη Διακήρυξη υπόδειγμα/τα, την οποία 
πρέπει να υπογράψει ψηφιακά και να την υποβάλει ηλεκτρονικά σύμφωνα με τι� 
οδηγίε� χρήση� του Συστήματο�. 
Ειδικότερα, τα αρχεία σε μορφή pdf ή αντίστοιχου που πρέπει να συμπεριλάβουν 
οι διαγωνιζόμενοι, δεδομένου ότι ο διαγωνισμό� διενεργείται με το Σύστημα 
προσφορά� με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητα� τιμών, 
σε σχέση με το αντίστοιχο Τιμολόγιο τη� Υπηρεσία�, είναι: 
 
6.4.2.1 Το �Τιμολόγιο Προσφορά�� και το Τεύχο� �Προμέτρηση – 

Προϋπολογισμό� Προσφορά�� 
 
6.4.2.2 Τον Πίνακα κατανομή� Τιμήματο� (σε περίπτωση σύμπραξη�/ένωση�).  

 
Εφιστάται η προσοχή στου� προσφέροντε� ότι: 
 

 Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή τεύχη 
πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια. 

 
 Απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσει�, που σχετίζονται με τι�/το 

προσφερόμενε�/ο τιμέ�/τίμημα. 
 
6.4.3 Τα κοινά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην/στι� ειδική/ε� ηλεκτρονική/ε� 

φόρμα/ε� του Συστήματο� και στην υποβαλλόμενη σε μορφή αρχείου pdf 
οικονομική προσφορά πρέπει να συμφωνούν. Σε αντίθετη περίπτωση, 
υπερισχύουν τα στοιχεία τη� υποβαλλόμενη� σε μορφή αρχείου pdf οικονομική� 
προσφορά�, τα οποία και θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των 
προσφορών. Προ� τούτο, στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστούν τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 8.4.2 του παρόντο� τεύχου�. 

  
 

Άρθρο 7 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Τυπική και Τεχνική  Αξιολόγηση Προσφορών 

 
7.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση συμμετεχόντων 

 
7.1.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, μετά από σχετική 

ενημέρωση των συμμετεχόντων, σε εύλογο χρονικό διάστημα από την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή� των προσφορών που ορίζεται στην 
παράγραφο 1.5 του Τεύχου� 1 τη� Διακήρυξη�, από την ορισμένη για το σκοπό 
αυτό Επιτροπή στο Σύστημα.  

 
7.1.2 Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Α 

(Τυπικά Στοιχεία) και Φάκελοι Β (Τεχνικά Στοιχεία).  
 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το σύνολο των τυπικών στοιχείων και 
τα στοιχεία των τεχνικών προσφορών θα είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα μέσω 
του συστήματο�, άμεσα, από όλου� του� διαγωνιζόμενου� πλην τυχόν 
συγκεκριμένων και ειδικών στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί με μέριμνα και 
ευθύνη του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.1.3 του παρόντο� 
τεύχου�, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και σημανθεί καταλλήλω� από αυτού� ω� 
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�Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφορά�� προ� διασφάλιση των συμφερόντων του�, 
καθότι κρίνουν ότι τα υπόψη στοιχεία προστατεύονται από εμπορικό, 
βιομηχανικό ή επαγγελματικό κλπ απόρρητο. Σε περίπτωση που ο 
διαγωνιζόμενο� παραλείψει να χαρακτηρίσει κατά τα ω� άνω τα υπόψη στοιχεία 
τη� προσφορά� του η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την δημοσιοποίησή του� 
μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. 

 
 
7.2 Τυπική και Τεχνική Αξιολόγηση προσφορών 

 
7.2.1 Στο πλαίσιο τη� τυπική� αξιολόγηση� των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει την 

ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων ψηφιακών εγγράφων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6.2 του παρόντο� τεύχου�. Επίση� η Επιτροπή ελέγχει εάν στο 
Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν ψηφιακά έγγραφα, πέραν των προβλεπομένων στη 
Διακήρυξη, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσει� που εμπίπτουν στην 
παράγραφο 5.3 του παρόντο� τεύχου�. 

 
7.2.2 Έλεγχο� συμμόρφωση� προσφορών με τα κριτήρια επιλογή�, τι� τεχνικέ� 

απαιτήσει� και του� εν γένει εμπορικού� όρου� τη� Διακήρυξη�. 
 

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και 
αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο 
Φάκελο Β, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά κάθε προσφέροντο� 
ανταποκρίνεται πλήρω� στι� απαιτήσει� τη� Διακήρυξη�, όσον αφορά τη 
δυνατότητά του να υλοποιήσει το αντικείμενο τη� σύμβαση� έγκαιρα, με 
πληρότητα και αρτιότητα. 

 
7.2.3 Κατά τη διαδικασία αξιολόγηση� των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή:  
 

α. Μπορεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ΚΕΠΥ , να 
επικοινωνεί μέσω του Συστήματο� απευθεία� με του� προσφέροντε�, για την 
παροχή ή/και υποβολή, εντό� τακτή� προθεσμία� που θα εκτιμάται κατά 
περίπτωση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίηση� τη� σχετική� πρόσκληση�, αναγκαίων 
διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων επί του περιεχομένου τη� 
τυπική� ή/και τεχνική� προσφορά� που έχουν υποβάλει, σχετικά με ασάφειε� ή 
ήσσονο� σημασία� ατέλειε�, επουσιώδει� παραλείψει� ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που η ΔΕΗ κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Οι 
διευκρινίσει� ή και συμπληρώσει� αυτέ� δεν πρέπει να έχουν ω� αποτέλεσμα 
την ουσιώδη αλλοίωση τη� προσφορά� και δεν πρέπει να προσδίδουν 
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη� συγκεκριμένη� προσφορά� σε σχέση 
με τι� λοιπέ�. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρί� να 
έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Επίση�, η ΔΕΗ μπορεί να ζητά πληροφορίε� από άλλε� πηγέ�, να λαμβάνει 
υπόψη και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει 
στη διαμόρφωση τη� κρίση� τη�. 
 
Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορέ� οι οποίε� δεν θα 
περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχή�, τι� 
Δηλώσει� νομιμοποίηση�, εκπροσώπηση� και απόφαση� συμμετοχή�, 
αποδοχή� όρων και ισχύο� προσφορών, την ΥΔΜΣΛΑ, καθώ� και σε περίπτωση 
σύμπραξη�/ένωση� φυσικών ή/και νομικών προσώπων τι� σχετικέ� 
αντίστοιχε� δηλώσει�, θα απορρίπτονται. 
Η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτέ� συμπληρώσει� ή/και διευκρινίσει� που 
υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματό� τη�, επί των παραπάνω υποβληθέντων μαζί 
με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο προσφέρων με τι� συμπληρώσει� και 
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διευκρινίσει� αυτέ� συμμορφώνεται πλήρω� με του� όρου� και τι� απαιτήσει� 
τη� Διακήρυξη�. 
 
Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχή� γίνεται αποδεκτή 
συμπλήρωσή τη� μόνον προ� πλήρη συμμόρφωση με το συμπεριλαμβανόμενο 
στη Διακήρυξη υπόδειγμα αυτή�. Οι εκ των υστέρων σχετικέ� συμπληρώσει� / 
διευκρινίσει� δεν αναπληρώνουν τα βασικά στοιχεία αυτή�, τα οποία είναι ο 
εκδότη� τη�, ο υπέρ του οποίου παρέχεται η εγγύηση, το ποσό, ο αριθμό� τη� 
Εγγυητική� Επιστολή�, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και η υπογραφή του 
εκδότη, που ο μετέχων οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του. 
 
Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Α η ΔΕΗ  δύναται να κάνει 
δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, με τυχόν ένσταση που θα 
ασκήσει ο προσφέρων κατά τη� τυπική� απόρριψη� προσφορά� λόγω 
έλλειψή� του� από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο προσφέρων με την 
εκ των υστέρων, κατά τα ανωτέρω, προσκόμισή του� συμμορφώνεται πλήρω� 
με του� όρου� και τι� απαιτήσει� τη� Διακήρυξη�. 
 
Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Β που απαιτούνται από τη 
Διακήρυξη για την τεχνική αξιολόγηση τη� προσφορά� η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να 
κάνει δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, με τυχόν ένσταση που θα 
ασκήσει ο προσφέρων κατά τη� τεχνική� απόρριψη� προσφορά� λόγω 
έλλειψη� του� από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο προσφέρων με την 
εκ των υστέρων, κατά τα ανωτέρω, προσκόμισή του� συμμορφώνεται πλήρω� 
με του� όρου� και τι� απαιτήσει� τη� Διακήρυξη�. 
 

7.2.4 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, κρίνει ποιέ� 
προσφορέ� θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω μη 
ικανοποίηση� των απαιτήσεων τη� Διακήρυξη� ω� προ� την πληρότητα και την 
επάρκεια των στοιχείων των  Φακέλων Α και Β των προσφορών. 

 
7.2.5 Η υπόψη Επιτροπή καταχωρίζει σε σχετικό Πρακτικό το αποτέλεσμα τη� τυπική� 

και τεχνική� αξιολόγηση� των προσφορών. 
 Το αποτέλεσμα τη� τυπική� και τεχνική� αξιολόγηση� των προσφορών 

γνωστοποιείται σε όλου� του� προσφέροντε� από την αρμόδια Επιτροπή μέσω 
τη� καταχώρισή� του στο Σύστημα και την αποστολή, μέσω του Συστήματο�, 
σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματο�. 
Για τι� τυχόν απορριφθείσε� προσφορέ� παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που 
αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών. 
 
Σε περίπτωση υποβολή� μέσω του Συστήματο� αίτηση� διαγωνιζομένου για 
παροχή σχετικών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του 
ΚΕΠΥ που αφορούν τη φάση αυτή του Διαγωνισμού και εφόσον τα στοιχεία αυτά 
δεν έχουν δοθεί σε προηγούμενο χρονικό σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα 
αιτηθέντα στοιχεία γνωστοποιούνται, επίση� μέσω του Συστήματο�, το 
αργότερο εντό� δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή τη� αίτηση� αυτή�. 
 

7.2.6 Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορέ� απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα 
υποβολή� ένσταση� σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντο� 
τεύχου�. 

 
7.3 Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών 

 
Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφεται επί 
αποδείξει, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχή� (ΕΕΣ) στο Διαγωνισμό. 
Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών για 
την άσκηση ενστάσεων. Επίση�, μπορεί τα στοιχεία αυτά να παραληφθούν από τον 
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προσφέροντα και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αυτών, εφόσον ο προσφέρων 
αποστείλει μέσω του Συστήματο� Επιστολή ψηφιακά υπογεγραμμένη με την οποία θα 
δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολή� προσφυγών και εν γένει ενδίκων 
βοηθημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΕΣ στο διαγωνισμό θα επιστραφεί στον 
προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν απορριπτική� απόφαση� επί των ενστάσεων. 
Η οικονομική προσφορά παραμένει στο σύστημα χωρί� να είναι προσβάσιμη από 
οποιονδήποτε. 
 

ΆΆρθρο 8  
Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών 

 
8.1 Διαδικασία αξιολόγηση� προσφορών 
 

8.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε ένα στάδιο: 
 

- Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών 

8.1.2 Επικοινωνία με προσφέροντε� 
 

Η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να φέρει σε πέρα� το έργο τη�:  
 

α. Μπορεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ΚΕΠΥ , να 
επικοινωνεί μέσω του Συστήματο� απευθεία� με του� προσφέροντε�, για την 
παροχή ή/και υποβολή, εντό� τακτή� προθεσμία� που θα εκτιμάται κατά 
περίπτωση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίηση� τη� σχετική� πρόσκληση�, αναγκαίων 
διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων επί του περιεχομένου τη� 
οικονομική� προσφορά� που έχουν υποβάλει, σχετικά με ασάφειε� ή ήσσονο� 
σημασία� ατέλειε�, επουσιώδει� παραλείψει� ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που η ΔΕΗ κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Οι 
διευκρινίσει� ή και συμπληρώσει� αυτέ� δεν πρέπει να έχουν ω� αποτέλεσμα 
την ουσιώδη αλλοίωση τη� προσφορά� και δεν πρέπει να προσδίδουν 
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη� συγκεκριμένη� προσφορά� σε σχέση 
με τι� λοιπέ�. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρί� να 
έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Επίση�, η ΔΕΗ μπορεί να ζητά πληροφορίε� από άλλε� πηγέ�, να λαμβάνει 
υπόψη και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει 
στη διαμόρφωση τη� κρίση� τη�. 
 

 
8.1.3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγηση� προσφορών  

 
Το αποτέλεσμα αξιολόγηση� των προσφορών τη� οικονομική� αξιολόγησή� του� 
γνωστοποιείται σε όλου� του� προσφέροντε� από την αρμόδια Επιτροπή, μέσω 
τη� καταχώρισή� του στο Σύστημα και την αποστολή, μέσω του Συστήματο�, 
σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματο�.  

 
Για τι� τυχόν απορριφθείσε� προσφορέ� παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που 
αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών. 
 
Σε περίπτωση δε υποβολή� μέσω του Συστήματο� αιτήματο� διαγωνιζομένου 
σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγηση� τη� προσφορά� του μετά το πέρα� 
κάθε φάση� τη� τεχνική� και οικονομική� αξιολόγηση� και εφόσον τα στοιχεία 
αυτά δεν έχουν δοθεί σε προηγούμενο χρονικό σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
η γνωστοποίησή του�, επίση� μέσω του Συστήματο�, γίνεται το αργότερο εντό� 
δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή τη� αίτηση� αυτή�, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ΚΕΠΥ. 
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8.2. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών – Πρόσβαση συμμετεχόντων - Αξιολόγηση  
 

8.2.1 Τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, που κρίθηκαν αποδεκτέ� μετά την 
τυπική και τεχνική αξιολόγηση, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια 
Επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που θα έχει προκαθοριστεί στο Σύστημα. 
Αμέσω� μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, οι 
συμμετέχοντε� στη φάση αυτή του διαγωνισμού θα έχουν πλήρη ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτών. 

 
8.2.2 Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή: 

 
α. ελέγχει εάν οι προσφέροντε� υπέβαλαν όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 του παρόντο� τεύχου�. 
 

β. ελέγχει εάν οι προσφορέ� περιέχουν αποκλίσει� από του� Εμπορικού� και 
Οικονομικού� Όρου� των τευχών τη� Διακήρυξη�, για όσα στοιχεία 
περιλαμβάνονται σε αυτέ�. Σε περίπτωση διαπίστωση� αποκλίσεων τέτοια� 
φύσεω� η προσφορά θα απορριφθεί οριστικά.  
Ακολούθω� το αποτέλεσμα του ω� άνω ελέγχου ανακοινώνεται στου� 
προσφέροντε�, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 8.1.3.   
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορέ� απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα 
ένσταση� σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντο� τεύχου�. 
 

γ. ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή του�, 
σύμφωνα με τα ρητώ� προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του παρόντο� τεύχου�. 

 
δ. προβαίνει στην επαλήθευση τη� ομαλότητα� των τιμών και στην τυχόν 

απαιτούμενη ομαλοποίηση των ανωμάλων τιμών σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη. 

 
ε. προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση των οικονομικά αποδεκτών 

προσφορών με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στη Διακήρυξη και 
υπολογίζει το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα. 

 
Για τον προσδιορισμό τη� χαμηλότερη� συγκριτικά τιμή�, ειδικά για τα είδη με 
α/α 33 και 34 του τιμολογίου τη� προσφορά� θα λαμβάνονται οι τιμέ� των 7,50 
ΕΥΡΩ ανά εργατοώρα (α/α 34) και 10,00 ΕΥΡΩ ανά εργατοώρα (α/α 33) 
αντίστοιχα, στην περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή από τον 
Διαγωνιζόμενο είναι μικρότερη από την προαναφερθείσα και η τιμή των 22,00 
ΕΥΡΩ ανά εργατοώρα (α/α 33 και 34) στην περίπτωση που η προσφερόμενη 
τιμή είναι μεγαλύτερη από τι� προαναφερθείσε�. Εάν μειοδότη� του 
διαγωνισμού αναδειχθεί ο προσφέρων με τιμή χαμηλότερη των 7,50 ΕΥΡΩ ανά 
εργατοώρα (α/α 34) και 10,00 ΕΥΡΩ ανά εργατοώρα (α/α 33) αντίστοιχα, στη 
Σύμβαση που θα συναφθεί, η τιμή τη� εργατοώρα� για τα είδη με α/α 34 θα 
είναι 7,50 ΕΥΡΩ και για α/α 33 θα είναι 10,00 ΕΥΡΩ. Εάν μειοδότη� του 
διαγωνισμού αναδειχθεί ο προσφέρων με τιμή υψηλότερη των 22,00 ΕΥΡΩ ανά 
εργατοώρα, στη σύμβαση που θα συναφθεί, η τιμή τη� εργατοώρα� για τα 
είδη με α/α 33 και 34 θα είναι 22,00  ΕΥΡΩ. 

 
στ. ελέγχει την ορθότητα του παραγόμενου μέσω του Συστήματο� Πίνακα 

Μειοδοσία�. 
 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή διαπιστώσει σε 
οποιαδήποτε εκ των οικονομικών προσφορών απόκλιση μεταξύ τιμών 
συμπληρωμένων από του� διαγωνιζόμενου� στην ειδική φόρμα του 
Συστήματο� και τη� επισυναφθείσα� σε αυτό ψηφιακά υπογεγραμμένη� 
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αντίστοιχη� οικονομική� προσφορά�, επανακαταρτίζει τον Πίνακα 
Μειοδοσία� με τι� τιμέ� τη� ψηφιακά υπογεγραμμένη� οικονομική� 
προσφορά� και αναρτά το διορθωμένο Συγκριτικό Πίνακα στο Σύστημα. 

 
8.2.3 Το τίμημα τη� προσφορά�, όπω� αυτό διαμορφώθηκε με τα αναφερόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο 8.2.2, αποτελεί το συγκριτικό τίμημα τη� προσφορά�, με 
βάση το οποίο καθορίζεται η σειρά μειοδοσία�. 
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση βάσει τη� οποία� θα 
διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσία�. Η κλήρωση διενεργείται στα γραφεία 
τη� αρμόδια� Υπηρεσία� για το Διαγωνισμό, μετά από σχετική έγκαιρη 
ειδοποίηση, παρουσία εκπροσώπων των αποδεκτών μειοδοτών, εφόσον το 
επιθυμούν. 

 
Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν από 
τον προσφέροντα προ� τη ΔΕΗ, δεν θα περιλαμβάνεται στο τίμημα και δεν 
λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών. 

  
8.2.4 Η αρμόδια Επιτροπή, τέλο�, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Αξιολόγηση� 

Προσφορών. 
 
 

Άρθρο 9  
Ενστάσει� Προσφερόντων 

 
9.1 Κάθε Οικονομικό� Φορέα� ενδιαφερόμενο� για σύναψη σύμβαση� με τη ΔΕΗ, δικαιούται 

να υποβάλει ένσταση σε κάθε εκτελεστή πράξη τη� Επιχείρηση�, που σχετίζεται με τη 
διαδικασία επιλογή�, την οποία θεωρεί ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του. 

 
9.2 Κάθε, κατά τα ανωτέρω, ένσταση κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματο�, στον 

ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού. 
 
9.3 Η κατάθεση τη� ένσταση� γίνεται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .pdf ή αντίστοιχου με 

ονομασία αρχείου �ένσταση�. Η ένσταση πρέπει να φέρει προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 του τεύχου� 1 τη� Διακήρυξη�.  

 Ω� ημερομηνία υποβολή� τη� ένσταση� θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονική� 
καταχώριση� αυτή� στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 
9.4 Η ένσταση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που η 

προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση του ενιστάμενου. Ειδικά για την υποβολή 
ένσταση� κατά τη� Διακήρυξη�, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρε� πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολή� των προσφορών. 

 
9.5 Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από αρμόδια προ� τούτο Επιτροπή, η οποία 

αποτελείται από του�: 
 

Διευθυντή Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορία� 
Διευθυντή Διεύθυνση� Μελετών Κατασκευών ΘΗΕ 
Διευθυντή Διεύθυνση� Μελετών Κατασκευών ΥΗΕ 

 
9.6 Η απόφαση τη� Επιτροπή� γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματο�, ενώ 

ταυτόχρονα αποστέλλεται μέσω του Συστήματο� σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον οικείο 
ενιστάμενο. 

 
9.7   Η άσκηση τη� ένσταση� κωλύει την πρόοδο τη� διαγωνιστική� διαδικασία�.  
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ΆΆρθρο 10 
Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού 

Αναγγελία Ανάθεση� 
 

10.1 Ο διαγωνισμό� ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματό� του από τα 
εξουσιοδοτημένα όργανα τη� Επιχείρηση�. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν 
βελτιώσει� τη� προσφορά� που γίνονται δεκτέ� από το μειοδότη. 

 
10.2  Η κατακύρωση ανάθεση� τη� σύμβαση� γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του 

Συστήματο� στον ανάδοχο με επιστολή με την οποία καλείται να προσκομίσει, όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία 
για την υπογραφή σύμβαση� αναλόγου ύψου�. 
 
Ταυτόχρονα η ω� άνω ανάθεση τη� σύμβαση� αναγγέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του 
Συστήματο� και στου� λοιπού� Προσφέροντε� οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτέ� 
προσφορέ�. 
Η ΔΕΗ ενημερώνει ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματο�, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του άρθρου 10 του ΚΕΠΥ, κατόπιν αιτήσεω� προσφέροντο�, για τον επιλεγέντα 
υποψήφιο ανάδοχο με αναφορά στα χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήματα τη� 
προσφορά� του, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από δεκαπέντε (15) ημέρε� από την ημερομηνία παραλαβή� γραπτή� αίτηση�. 

 
10.3 Σε περίπτωση σύμπραξη�/ένωση� νομικών προσώπων, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα 

όλων των μελών αυτή� και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα 
μέλη τη� ενέχονται και ευθύνονται έναντι τη� ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε 
ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα 
ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών τη� 
σε όλη τη διάρκεια ισχύο� τη� σύμβαση�. 

  
10.4 Σε περίπτωση Ομίλου νομικών προσώπων η προσφορά του αναδόχου πρέπει να είναι 

διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη 
του Ομίλου σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. Στην αντίθετη 
περίπτωση όπου η προσφορά του αναδόχου δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, ο 
ανάδοχο� υποχρεούται πριν την υπογραφή τη� σύμβαση� να περιβληθεί 
νομικό/φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την 
υπογραφή τη� σύμβαση� απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του 
εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 
10.5 Η ΔΕΗ ματαιώνει το διαγωνισμό, εφόσον:  

 
α. απέβη άγονο� λόγω μη υποβολή� προσφορά� ή λόγω απόρριψη� όλων των 

προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων 
 
β. κανένα� από του� προσφέροντε� δεν προσέλθει για την υπογραφή τη� σύμβαση�. 

 
10.6 Επίση�, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα: 

 
10.6.1 να ματαιώσει το Διαγωνισμό στο σύνολο ή σε μέρο� αυτού, εφόσον κρίνει ότι: 

 
α. διεξήχθη χωρί� τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με συνέπεια τον 

επηρεασμό του αποτελέσματο� 
 
β. το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση 
 
γ. ο ανταγωνισμό� υπήρξε ανεπαρκή� 
 
δ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκε� τη� Επιχείρηση� 



HA - -1571
24/25

 
ε. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση τη� σύμβαση�, λόγω ανωτέρα� βία� 
 

 
10.6.2 να ακυρώσει μερικά το διαγωνισμό αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψει� 

σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά του 
ή να αποφασίσει την επανάληψή του από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη. 

 
 

ΆΆρθρο 11 
Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβαση� 

 
11.1 Το περιεχόμενο τη� σύμβαση� διαμορφώνεται με βάση του� όρου� τη� Διακήρυξη� και 

τη� προσφορά� του αναδόχου, όπω� εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο τη� 
Επιχείρηση�. 

 
11.2 Παράλληλα ο ανάδοχο� καλείται από τη ΔΕΗ να προσκομίσει εντό� δέκα (10) ημερών από 

την ημερομηνία τη� σχετική� πρόσκληση�, την εγγυητική επιστολή καλή� εκτέλεση� και 
σε περίπτωση νομικού προσώπου, την απόφαση ορισμού εκπροσώπου για την 
υπογραφή τη� Σύμβαση�. 
Αναφορικά με το χρόνο ισχύο� των δικαιολογητικών και στοιχείων που καλείται να 
προσκομίσει ο ανάδοχο�, καθώ� και για τι� λοιπέ� ρυθμίσει� που διέπουν την υποβολή 
του�, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στι� παραγράφου� 6.1.1.4 και 6.2.Β του παρόντο� 
τεύχου�. 

 
11.3 Μετά την διαμόρφωση του περιεχομένου τη� σύμβαση� και την προσκόμιση των πιο 

πάνω δικαιολογητικών, ο ανάδοχο� καλείται για την υπογραφή τη� εντό� προθεσμία� η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη 
γνωστοποίηση μέσω του Συστήματο� τη� απόφαση� ανάθεση�. 

 
11.4 Εάν αυτό� δεν προσέλθει εντό� τη� ω� άνω προθεσμία�, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα 

να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση τη� Εγγυητική� Επιστολή� 
Συμμετοχή� του στο διαγωνισμό, ακολούθω� δε να προχωρήσει σε συζητήσει� με του� 
λοιπού� Προσφέροντε� κατά σειρά μειοδοσία� για ανάδειξη αναδόχου, υπό την 
προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορέ� του�. 

 
 

Άρθρο 12 
Επιφυλάξει� και Δικαιώματα ΔΕΗ 

 
12.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφορά�) ισοδυναμεί με δήλωση του 

προσφέροντο� ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων και των τευχών 
τη� Διακήρυξη�. 

  
12.2 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολή� των προσφορών ή 

να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσει� στα τεύχη τη� Διακήρυξη�. Οι τροποποιήσει� 
αυτέ� θα περιλαμβάνονται σε σχετικά Συμπληρώματα τη� Διακήρυξη�, η έκδοση των 
οποίων θα δημοσιεύεται όπω� και η Προκήρυξη του διαγωνισμού. 

 
12.3 Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει του� 

Προσφέροντε� για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την 
προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών του�, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτέ� 
δεν θα γίνουν δεκτέ� ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί ο διαγωνισμό� σε οποιοδήποτε στάδιο 
και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν 



HA - -1571
25/25

αποκτούν κανένα απολύτω� δικαίωμα κατά τη� ΔΕΗ από τη Διακήρυξη αυτή και την εν 
γένει συμμετοχή του� στο διαγωνισμό. 

 
12.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση του� όρου� τη� Διακήρυξη�, θεωρείται ω� 

πρόταση προ� τη ΔΕΗ και όχι ω� αποδοχή πρότασή� τη�. 
 
12.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή τη� Προσφορά� ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί προκειμένου να 
τύχει εξαιρέσεω� ή ελαττώσεω� των υποχρεώσεών του. 

 
12.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προ� 

όφελο� τη� ΔΕΗ, η οποία δικαιούται, πριν από την υποβολή των προσφορών, να 
παραιτηθεί απ' αυτού�, χωρί� αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στου� 
Προσφέροντε� ή σε άλλου� τρίτου�. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
- Παραρτήματα Ι έω� ΙΙI 



HA - -1571
1/1

 
                               Αριθμό� Διακήρυξη�: ΔΠΛΠ - 1571 

 
 

                                                                   Αντικείμενο: �Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων 
κατά τη γενική συντήρηση έτου� 2021 του 
ΑΗΣ Κομοτηνή��. 
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Υποστηρικτικέ� 
Λειτουργίε� 

 Διεύθυνση Προμηθειών 
Λειτουργιών Παραγωγή�  
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ΣΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
Στην Αθήνα σήμερα την ……………………………. μεταξύ των συμβαλλομένων:  
 
α)   του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξή� ΔΕΗ ή Επιχείρηση), που εδρεύει στην Αθήνα, 
οδό� Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπω� εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από 
………………………………………………………………………………………………………………………………,  

 
β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ……………………………... (εφεξή� Ανάδοχο� ή Εργολάβο�), 

που εδρεύει ………………………………………………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν 
την περίπτωση από …………………………..………………….……, 

 
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίω� αποδεκτά, χωρί� καμία 
επιφύλαξη τα ακόλουθα: 

 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη τη� Σύμβαση� 

 
1.1 Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:  
α. Συμφωνητικό Σύμβαση�  
β. Ειδικοί Όροι Σύμβαση� 
γ. Τεχνική Περιγραφή 
δ. Ανάλυση Συμβατικού Τιμήματο�  

          - Τιμολόγιο 
          - Προμέτρηση – Προϋπολογισμό� 

ε. Γενικοί Όροι Σύμβαση� 
στ. Ασφαλίσει�  
 

1.2 H σειρά με την οποία αναφέρονται τα τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο 
καθορίζει τη σειρά ισχύο� των όρων καθενό� από αυτά, σε περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορέ� στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων 
τευχών. 

 
1.3 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί 

τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ του� για το υπόψη αντικείμενο και ότι 
όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ του�, πριν από την υπογραφή 
τη�, καθώ� και οι τυχόν συζητήσει� και συμφωνίε�, οποιασδήποτε φύση� και 
περιγραφή�, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη 
Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε 
νομικού αποτελέσματο�, ότι δεν θα δεσμεύουν του� συμβαλλόμενου� και ότι δεν θα 
ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων τη� Σύμβαση� αυτή�. 
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση 
του αντικειμένου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προ� τι� απαιτήσει� και τι� 
διατάξει� τη� Σύμβαση�, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται 
ειδικά στη Σύμβαση. 

 
1.4 Επίση� συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι τη� Σύμβαση� είναι εξ ίσου ουσιώδει� και 

ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε τεύχου� τη� Σύμβαση� θα γίνεται 
μόνο εγγράφω� (Συμπληρώματα, Εντολέ� Τροποποιήσεω� κ.λπ.). 
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ΆΆρθρο 2 
Αντικείμενο τη� Σύμβαση� 

 
2.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχο� αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή 
εκτέλεση τη� Παροχή� Υπηρεσιών με αντικείμενο �Συντήρηση βοηθητικών 
εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση έτου� 2021 του ΑΗΣ Κομοτηνή��, 
όπω� αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για τη 
χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προ� του� όρου� 
τη� Σύμβαση�. 

 
2.2 Στην έννοια του υπόψη αντικειμένου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τα ακόλουθα:  
  

- Αποξήλωση και επανεγκατάσταση τμημάτων του ηχομονωτικού περιβλήματο� 
του Ατμοστροβίλου. 

- Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μονώσεων τμημάτων του Ατμοστροβίλου. 
- Καθαρισμό� τμημάτων του Αεριοστροβίλου Νο 12 & του Ατμοστροβίλου με 

μεταλλοβολή. 
- Καθαρισμό� τμημάτων των Αεριοστροβίλων & του Ατμοστροβίλου με παγοβολή. 
- Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μονώσεων. 
- Προετοιμασία επιφάνεια� ατμαγωγών για εκτέλεση Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων 

(Μ.Κ.Ε) στον Λέβητα Νο 12.   
- Έλεγχο� & επισκευή εκτροπέων καυσαερίων (Diverter Damper) Λεβήτων Νο 11 & 

Νο 12. 
- Έλεγχο� & επισκευή διαστολικών Ατμαγωγών Λέβητα Νο 11 & Νο 12. 
- Αντικατάσταση διαστολικού συνδέσμου Νο 1 στον Αεριοστρόβιλο Νο 11. 
- Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγή� αέρα Αεριοστροβίλου Νο 12. 

Η εκτέλεση των εργασιών και οι όροι εκτέλεση� αυτών περιγράφονται αναλυτικά στο 
Τεύχο� �Τεχνική Περιγραφή�. 

 
Άρθρο 3 

Συμβατικό Τίμημα 
 
3.1 Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικό� Προϋπολογισμό�) του αντικειμένου, όπω� αυτό 

περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντο� Συμφωνητικού, ανέρχεται σε 
………………………..………………….…………………………., πλέον ΦΠΑ. 
  

3.2 To Συμβατικό Τίμημα υπολογίστηκε ω� άθροισμα των γινομένων των τιμών 
μονάδα� του “Τιμολογίου” επί τι� αντίστοιχε� ποσότητε� που αναγράφονται στο 
Τεύχο� “Προμέτρηση – Προϋπολογισμό�”, των κατ’ αποκοπή τιμών και του 
κονδυλίου των απροβλέπτων. 

 
3.3 Οι αναφερόμενε� ποσότητε� στο τεύχο� Προμέτρηση – Προϋπολογισμό� έχουν 

αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικέ� και κατ’ ουδένα τρόπο συνιστούν 
δέσμευση τη� Επιχείρηση�. Συνεπώ� θα υπόκεινται σε αυξομειώσει�, οι οποίε� 
μπορούν να προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω μεταβολών, τι� οποίε� η 
Επιχείρηση δικαιούται να επιφέρει, σύμφωνα με τι� διατάξει� τη� παρούσα� 
Σύμβαση�. 
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 Οι πληρωμέ� θα γίνονται μόνο για τι� πραγματικά εκτελεσθείσε� ποσότητε� 
εργασιών. 

 Τα ποσά που ο Ανάδοχο� δικαιούται να εισπράξει βάσει τη� παρούσα� Σύμβαση� 
υπολογίζονται ω� άθροισμα: 

 
- Tων ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων ποσοτήτων 

των επί μέρου� εργασιών, όπω� αυτέ� τελικά θα καθοριστούν στι� 
εγκεκριμένε� τελικέ� επιμετρήσει�, επί τι� αντίστοιχε� τιμέ� μονάδα� του 
Τιμολογίου ή τι� τιμέ� μονάδα� νέων εργασιών και  

- Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων ποσοστών των 
επί μέρου� εργασιών που εκτελέσθηκαν, όπω� τα ποσοστά αυτά καθορίζονται 
στι� εγκεκριμένε� τελικέ� επιμετρήσει�, επί τι� αντίστοιχε� κατ’ αποκοπή τιμέ�.  

 
3.4 Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 

αναθεώρηση. 
 
3.5 Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλε� οι δαπάνε� και επιβαρύνσει� που 

αναφέρονται στα Άρθρα 25 και 29 των Γενικών Όρων. 
 
 

ΆΆρθρο 4 
Δικαιώματα Προαίρεση� 

 
Στην παρούσα σύμβαση δεν προβλέπονται δικαιώματα προαίρεση� σύμφωνα με την 
παράγραφο 20.1 των Γενικών Όρων τη� Σύμβαση�. 
 

Άρθρο 5 
Τρόπο� Πληρωμή� 

 
Με τι� προϋποθέσει� του Άρθρου 26 των Γενικών Όρων Σύμβαση� και του Άρθρου 15 των 
Ειδικών Όρων Σύμβαση� οι πληρωμέ� προ� τον Ανάδοχο θα γίνονται ω� εξή�: 
 
5.1 Οι πληρωμέ� των εργασιών που εκτελεί ο Ανάδοχο�, και των αντίστοιχων 

αναθεωρήσεων, θα γίνονται με τι� μηνιαίε� πιστοποιήσει�. 
 
5.2 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων προ� τον Ανάδοχο 

διενεργούνται κρατήσει� για Εγγύηση Καλή� Εκτέλεση�, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 17.6 των Γενικών Όρων Σύμβαση�. Οι κρατήσει� 
αυτέ� ορίζονται σε τρία τοι� εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία κάθε πληρωμή�. 

 
5.3 Οι παραπάνω κρατήσει� επιστρέφονται μαζί με τι� Εγγυητικέ� Επιστολέ� Καλή� 

Εκτέλεση�, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 17 των Γενικών Όρων Σύμβαση�.  
 
 

Άρθρο 6 
Προθεσμίε� Πέρατο� - Πρόγραμμα Εκτέλεση� αντικειμένου  

 
6.1 Προθεσμίε� πέρατο� αντικειμένου   
 

Ο Ανάδοχο� αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τι� προθεσμίε� που 
καθορίζονται πιο κάτω. Όλε� οι προθεσμίε� μετριούνται από την ημερομηνία θέση� 
σε ισχύ τη� Σύμβαση�. 
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6.1.1 Τμηματικέ� προθεσμίε� 
  Λόγω τη� ιδιομορφία� των εργασιών, ω� τμηματική προθεσμία θωρείται η 

εκτέλεση κάθε είδου� εργασία� του τιμολογίου κατά και εντό� του 
χρονοδιαγράμματο� που θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, όπω� 
προβλέπεται στην παρακάτω παραγρ. 6.2. 

 
6.1.2 Συνολική προθεσμία 

   Οι εργασίε� θα εκτελεστούν στο χώρο του  ΑΗΣ Κομοτηνή� κατά την γενική 
επιθεώρηση τύπου Γ-5 του Αεριοστροβίλου Νο 12, την γενική συντήρηση 
τμήματο� Χ.Π. του Ατμοστροβίλου, την γενική συντήρηση του Λέβητα Νο 12 
και λοιπών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ διάρκεια� πενήντα τεσσάρων (54) 
ημερών. 

 
  Με βάση τον προγραμματισμό συντήρηση� θερμικών μονάδων 

διασυνδεδεμένου συστήματο�, η  Επιθεώρηση  προγραμματίζεται να 
πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο του έτου� 2021, στο χρονικό 
διάστημα από 12 Απριλίου έω� και 4 Ιουνίου 2021. 

 
  Ο Ανάδοχο� θα ενημερωθεί εγγράφω� από την ΔΕΗ ΑΕ, τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15)  ημέρε� για την ακριβή ημερομηνία έναρξη� των εργασιών. 
 
  Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τι� ημερομηνίε� τη� Γενική� 

Συντήρηση� μέχρι και ένα (1) εξάμηνο. 
  Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχο� δεν έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε 

αποζημίωση�. 
 

6.2 Πρόγραμμα Εκτέλεση� Σύμβαση� 
 

6.2.1 Εντό� δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση από τη 
ΔΕΗ για την ακριβή ημερομηνία έναρξη� των εργασιών καταρτίζεται από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεση� εργασιών, το οποίο εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και 
αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεση� των εργασιών. 

           Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τι� 
ανάγκε� τη� Επιχείρηση�, μετά από έγκαιρη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. 

 
6.2.2 Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραμμα μαζί με τα παραπάνω 

στοιχεία αποτελούν το Πρόγραμμα Εκτέλεση� τη� Σύμβαση�. 
 
 

ΆΆρθρο 7 
Ποινικέ� Ρήτρε� 

 
7.1 Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 33 των Γενικών Όρων Σύμβαση� ρητά 

συμφωνείται ότι οι Ποινικέ� Ρήτρε� οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΗ 
κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιέ�, και 
ότι οι Ποινικέ� Ρήτρε� του παρόντο� Άρθρου είναι εύλογε� και δίκαιε�. 
Οι Ποινικέ� Ρήτρε� που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στι� 
επόμενε� παραγράφου�. 

 
7.2 Ποινικέ� Ρήτρε� για καθυστερήσει� 
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7.2.1  Για κάθε είδο� εργασία� που δεν εκτελείται εντό� τη� τμηματική� 
προθεσμία� πέρατο�, που ορίζεται στο Άρθρο 6 του παρόντο�, από 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχο� έχει την υποχρέωση να καταβάλει 
Ποινική Ρήτρα ίση με το ένα τοι� εκατό (1%) τη� αξία� τη� μη 
εκτελεσθείσα�, και ω� εκ τούτου μη πιστοποιηθείσα� εργασία�. 

 
7.2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσει� δεν μπορεί 

να υπερβεί το δέκα τοι� εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματο� 
προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των 
συμπληρωμάτων τη� Σύμβαση� και με τι� αναθεωρήσει�. 

 
7.2.3 Οι Ποινικέ� Ρήτρε� για καθυστερήσει� επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. Έναντι αυτών η ΔΕΗ προβαίνει σε ισόποσε� παρακρατήσει� από 
επόμενε�, μετά την επιβολή του�, πληρωμέ� προ� τον Ανάδοχο. Η οριστική 
εκκαθάριση των Ποινικών Ρητρών διενεργείται το αργότερο μέχρι την 
προσωρινή παραλαβή του αντικειμένου. 

 
7.2.4 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράταση� 

προθεσμία� με βάση τι� διατάξει� των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη 
Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση έναντι τη� αντίστοιχη� 
Ποινική� Ρήτρα� μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο 
όργανο τη� Επιχείρηση�. 

 
7.3 Ποινικέ� Ρήτρε� για άλλε� αιτίε�. 
 
7.3.1 Για κάθε ημέρα που αποδεδειγμένα δεν καταβλήθηκε είτε η νόμιμη αμοιβή είτε η 

νόμιμη ασφαλιστική εισφορά για ένα (1) μέλο� του προσωπικού του Αναδόχου ή 
υπεργολάβου του ο Ανάδοχο� θα καταβάλει ποινική ρήτρα πενήντα (50) ευρώ. 

 
7.3.2 Το συνολικό ποσό των πιο πάνω επιβαλλόμενων Ποινικών Ρητρών δε μπορεί να 

υπερβαίνει αθροιστικά το πέντε τοι� εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματο� του 
αντικειμένου, όπω� αυτό καθορίζεται στο Άρθρο 3 του παρόντο� Συμφωνητικού, 
προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των 
Συμπληρωμάτων τη� Σύμβαση� και με τι� αναθεωρήσει�. 

 
7.4 Όλε� οι πιο πάνω Ποινικέ� Ρήτρε� για καθυστερήσει� και για άλλε� αιτίε�, σε καμιά 

περίπτωση δεν μπορεί να υπερβούν το δεκαπέντε τοι� εκατό (15%) του Συμβατικού 
Τιμήματο�, προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των 
Συμπληρωμάτων τη� Σύμβαση�. 

 
 

ΆΆρθρο 8 
Εγγυήσει� Εκτέλεση� τη� Σύμβαση� 

 
8.1 Ο Ανάδοχο� ω� Εγγύηση Καλή� Εκτέλεση� κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την 

Εγγυητική Επιστολή αριθμό� ……………..………..… που εξέδωσε ……………………….………………. για το 
ποσό των …………….………..… Ευρώ που αντιστοιχεί στο 5% του Συμβατικού Τιμήματο� 
και έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνε�. 
 

8.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματο� και εφόσον μια ή περισσότερε� 
αυξήσει� μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοι� εκατό (10%) αυτού, ο Ανάδοχο� 
υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλή� Εκτέλεση� η 
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αξία τη� οποία� θα αντιστοιχεί στο σύνολο τη� επαύξηση� του Συμβατικού 
τιμήματο�. 

  
Άρθρο 9 1 

Ευθύνη Ένωση�/Σύμπραξη� 2 
 
9.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη τη� Σύμπραξη� ενέχονται και ευθύνονται έναντι 

τη� Επιχείρηση� ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα 
χωριστά για την εκπλήρωση των πάση� φύσεω� υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
Σύμπραξη με την παρούσα Σύμβαση. 

 
9.2 Συμφωνείται επίση� ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη 

διάρκεια ισχύο� τη� Σύμβαση� και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική 
συμμετοχή στην Σύμπραξη όλων των μελών αυτή� σύμφωνα με το προβλεπόμενο 
έγγραφο σύσταση� τη� Σύμπραξη�. 

 
 

Άρθρο 10 3 
Εγγυήσει� αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

  
……4…… 
……5…… 
 
Ο Ανάδοχο� είναι υπεύθυνο� για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα 
με τι� διατάξει� του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτο� δεν 
εκπληρώσει τι� υποχρεώσει� του προ� τον Ανάδοχο, σε σχέση με το αντικείμενο, η ΔΕΗ 
έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 41 και 43 των Γενικών 
Όρων. 
 
 
 

Άρθρο 11 
Ισχύ� τη� Σύμβαση� 

 
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από ……………………………………………….. 
 
 
 
 
Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η 
Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχο�.  
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
  
 
  
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
   



ΣΣΥΣ-ΔΠΛΠ-1571 
9/9

 

11 Κατά την κατάρτιση των Τευχών τη� Σύμβαση� το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται 
εφόσον ο Ανάδοχο� δεν είναι Σύμπραξη Επιχειρήσεων και τα επόμενα Άρθρα θα 
αναριθμούνται κατάλληλα 

2 Η διατύπωση του παρόντο� Άρθρου θα προσαρμόζεται κατά την κατάρτιση των 
Τευχών τη� Σύμβαση� με τη νομική μορφή (π.χ. Κοινοπραξία) που φέρει ο Ανάδοχο� 
(είτε αφ’ εαυτού είτε με βάση ρητή απαίτηση τη� Διακήρυξη�) 

3 Κατά την κατάρτιση των Τευχών τη� Σύμβαση� το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται 
εφόσον ο Ανάδοχο� δεν έχει επικαλεστεί χρηματοοικονομική, τεχνική ή /και 
επαγγελματική ικανότητα τρίτου και τα επόμενα Άρθρα θα αναριθμούνται κατάλληλα 

4 Καταγράφονται η επωνυμία και ο νόμιμο� εκπρόσωπο� του/των παρεχόντων τη 
στήριξη στον ανάδοχο, το αντικείμενο τη� υποστήριξη�, ο τρόπο� συνεργασία� μεταξύ 
του Αναδόχου και του τρίτου, καθώ� και οι παρασχεθείσε� από αυτόν/ου� προ� τον 
Ανάδοχο εγγυήσει� 

5 Εφόσον η επίκληση τη� ικανότητα� αφορά σε κάλυψη κριτηρίων επιλογή� σχετικά  με 
τη διάθεση τεχνική� ή επαγγελματική� ικανότητα� (π.χ. εμπειρία επιτυχού� υλοποίηση� 
ίδιου ή όμοιου αντικειμένου, διάθεση πιστοποιημένου προσωπικού, διάθεση 
εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισμού) προστίθενται κατάλληλα προσαρμοσμένα τα 
ακόλουθα: 
- Σε Συμβάσει� κάτω των ορίων τη� Οδηγία� 2014/15/ΕΕ  �ο/οι παρέχων/οντε� την ω� 

άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείμενο τη� σύμβαση� για το οποίο 
παρέχει/ουν τι� συγκεκριμένε� ικανότητε�. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε 
παράγοντα τη� παρεχόμενη� στήριξη� υπόκειται στην έγκριση τη� ΔΕΗ υπό την 
έννοια ότι ο προτεινόμενο� αντικαταστάτη� πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα 
κριτήρια επιλογή� του αντικαθιστάμενου. Η αντικατάσταση του παρέχοντο� τη 
στήριξη οικονομικού φορέα συνιστά ουσιώδη τροποποίηση τη� σύμβαση� η 
αναγκαιότητα τη� οποία� ελέγχεται σύμφωνα με το  άρθρο 4 του ΚΕΠΥ και 
υπόκειται επίση� στην έγκριση τη� ΔΕΗ. Εάν αυτή εγκριθεί ο αντικαταστάτη� 
πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογή� του αντικαθιστάμενου αλλά και 
να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού όπω� έπραξε ο 
αντικαθιστάμενο� κατά τη φάση τη� κατακύρωση� τη� σύμβαση�� 

- Σε Συμβάσει� άνω των ορίων τη� Οδηγία� 2014/15/ΕΕ  �ο/οι παρέχων/οντε� την ω� 
άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείμενο τη� σύμβαση� για το οποίο 
παρέχει/ουν τι� συγκεκριμένε� ικανότητε�. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε 
παράγοντα τη� παρεχόμενη� στήριξη� υπόκειται στην έγκριση τη� ΔΕΗ υπό την 
έννοια ότι ο προτεινόμενο� αντικαταστάτη� πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα 
κριτήρια επιλογή� του αντικαθιστάμενου. Η αντικατάσταση του παρέχοντο� τη 
στήριξη οικονομικού φορέα συνιστά ουσιώδη τροποποίηση τη� σύμβαση� η 
αναγκαιότητα τη� οποία� ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο  89 τη� Οδηγία� 
2014/25/ΕΕ  και υπόκειται επίση� στην έγκριση τη� ΔΕΗ. Εάν αυτή εγκριθεί ο 
αντικαταστάτη� πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογή� του 
αντικαθιστάμενου αλλά και να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
όπω� έπραξε ο αντικαθιστάμενο� κατά τη φάση τη� κατακύρωση� τη� σύμβαση�� 



 
                                                Αριθμό� Διακήρυξη�: ΔΠΛΠ - 1571 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΔΔιεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγή� 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
   

Άρθρο 1 
Σχέδια και Οδηγίε� 

 
Για την υπόψη συντήρηση τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή σχέδια, θα χορηγούνται από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία στον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 3 των Γενικών Όρων. 
 
 

Άρθρο 2 
Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 

 
Τα πρότυπα και οι κανονισμοί με βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίε� είναι κατά περίπτωση 
εφαρμογή�: 
ASME, TRD, VGB, DIN, AD, MERCKBLATTER και γενικά όλοι οι κανονισμοί και τα πρότυπα που ισχύουν 
σήμερα στην Ελλάδα. 
Από τα πρότυπα αυτά και του� Κανονισμού� θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοση του�, που 
έγινε πριν από την ημερομηνία υπογραφή� τη� Σύμβαση� Έργου. 
 
 

 Άρθρο 3 
Εκπροσώπηση τη� Επιχείρηση� 

 
Καθήκοντα Επιβλέπουσα� Υπηρεσία� θα ασκεί ο Τομέα� Συντήρηση� του ΑΗΣ Κομοτηνή� και 
Προϊσταμένη� Υπηρεσία� ο Διευθυντή� του Σταθμού σύμφωνα με το Άρθρο 4 των Γενικών Όρων 
Συντήρηση�. 
 

Άρθρο 4  
Εξασφάλιση χώρου και παροχέ� προ� τον Ανάδοχο 

 
Στον Ανάδοχο παρέχονται:  
1. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματο� 220 V - 380 V από τα κοντινότερα προ� τη θέση εργασία� σημεία. 
2. Παροχή νερού από τα κοντινότερα προ� τη θέση εργασία� σημεία τη� εγκατάσταση�, σε πίεση και 

ποσότητα ανάλογα με τι� δυνατότητε� του ΑΗΣ. 
3. Παροχή πεπιεσμένου αέρα, σε πίεση και ποσότητα ανάλογα με τι� δυνατότητε� του ΑΗΣ. 
4. Υπαίθριο� χώρο� εγκαταστάσεω� αποθήκη�, εργαλείων και γραφείου. 
5. Δυνατότητα στο προσωπικό του αναδόχου να κάνει χρήση ανελκυστήρων, χώρων υγιεινή� και 

εστιατορίου του σταθμού. 
 

Άρθρο 5 
Εξοπλισμό� και υλικά που χορηγεί η Επιχείρηση 

 
Η ΔΕΗ δε θα διαθέσει εξοπλισμό και υλικά στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών. Οποιοσδήποτε 
εξοπλισμό� ή υλικά, πέραν των προβλεπομένων από την τεχνική περιγραφή, απαιτηθούν για την 
έγκαιρη, έντεχνη, εμπρόθεσμη και ασφαλή εκτέλεσή του� θα διατίθενται από τον ανάδοχο.  

 
Άρθρο 6 

Χρήση Μηχανημάτων και Εργαλείων Ιδιοκτησία� ΔΕΗ 
 
Επιτρέπεται η χρήση εξοπλισμού τη� ΔΕΗ για κάλυψη εκτάκτων αναγκών και εφόσον υφίσταται η 
σχετική δυνατότητα, με αντίστοιχη χρέωση του Αναδόχου, βάσει του τιμολογίου χρέωση�, προ� 
τρίτου�, τη� Επιχείρηση�.  
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ΆΆρθρο 7 
Κυκλοφορία Οχημάτων Αναδόχου εντό� του Εργοταξίου - Εξοπλισμό� του Αναδόχου 

 
Επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων μεταφορά� υλικών και προσωπικού, καθώ� επίση� και 
οποιοδήποτε άλλο όχημα χρειασθεί μετά από έγκριση τη� Επιβλέπουσα� υπηρεσία�. 
Όλα τα οχήματα θα διαθέτουν τι� απαιτούμενε� άδειε� από τι� αρμόδιε� Αρχέ� και θα είναι 
ασφαλισμένα. 
Τα οχήματα του Αναδόχου υπόκεινται στου� προβλεπόμενου� ελέγχου� από το αρμόδιο προσωπικό τη� 
ΔΕΗ. 
Ο Εργολάβο�/Ανάδοχο� θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών  κατάσταση με τα οχήματα και 
το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εκτέλεση� τη� Σύμβαση� από αυτόν ή/και 
από Υπεργολάβο του, αντίγραφα από τι� νόμιμε� άδειε� και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου 
από διαπιστευμένου� Φορεί� για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη 
του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώ� και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο 
εξοπλισμό� που θα καλύπτει πλήρω� τι� υπόψη απαιτήσει� θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα 
διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων τη� Σύμβαση� όργανο τη� 
ΔΕΗ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμό� του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
εκτέλεση� τη� Σύμβαση�, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα. 
 
 

Άρθρο 8 
Υπεργολάβοι - Υποπρομηθευτέ� 

 
Θα καταγραφούν στο παρόν άρθρο οι τυχόν προταθέντε� από τον Ανάδοχο Υπεργολάβοι που θα έχουν 
τύχει τη� εγκρίσεω� τη� Επιχείρηση� κατά τη διαγωνιστική διαδικασία καθώ� και τυχόν αναγκαίε� 
συμπληρώσει� ή τροποποιήσει� των αναφερομένων στο Άρθρο 7 των Γενικών Όρων τη� Σύμβαση�. 
Άλλω� θα αναγράφεται: �Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7 των Γενικών Όρων τη� Σύμβαση��. 
 
 

Άρθρο 9 
Προσωπικό του Αναδόχου 

 
Πέραν των αναφερομένων στα Άρθρα 10 και 15 των Γενικών Όρων Σύμβαση�, για το προσωπικό του 
Αναδόχου ισχύουν και τα εξή�: 
 
9.1 Κατάσταση προσωπικού Αναδόχου στο έργο - Παρουσιολόγιο 

 
Ο Επιβλέπων Μηχανικό� του Αναδόχου με την έναρξη των εργασιών συντήρηση� στι� 
εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ, υποχρεούται να προσκομίζει στον Εντεταλμένο Μηχανικό τη� 
Επιχείρηση� κατάσταση του προσωπικού του στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμό� τη� 
Σύμβαση�, η περιγραφή, το ονοματεπώνυμο του Αναδόχου και σε στήλε� τα εξή� στοιχεία: 

 
α. Αύξων αριθμό� 
β. Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου 
γ. Αριθμό� Ταυτότητα� ή Διαβατηρίου 
δ. Ειδικότητα 
ε. Ωράριο εργασία� 

 
Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων ο Ανάδοχο� 
θα υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με τα ω� άνω στοιχεία. 
 
Αντίγραφο τη� κατάσταση� αυτή�, όπω� εκάστοτε ισχύει, θα παραδίδεται καθημερινά από τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου στην Κεντρική Πύλη του Σταθμού τη� ΔΕΗ. 
Το προσωπικό του Ανάδοχου υποχρεούται κατά την προσέλευσή του και την αποχώρηση από τι� 
εγκαταστάσει� τη� Επιχείρηση� να υπογράφει στι� ανάλογε� στήλε� τη� κατάσταση�. Βάσει αυτή� 
θα πραγματοποιείται και ο σχετικό� έλεγχο�, κατά την είσοδο – έξοδο του προσωπικού του 
Ανάδοχου, το οποίο υποχρεούται να επιδεικνύει τα σχετικά αποδεικτικά (ταυτότητα ή διαβατήριο 
ή άδεια οδήγηση� κ.λπ.) στον αρμόδιο εκπρόσωπο τη� ΔΕΗ όποτε του ζητηθεί. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικό� του Αναδόχου θα προσκομίζει καθημερινά στον Εντεταλμένο Μηχανικό 
τη� Επιχείρηση� την πιο πάνω κατάσταση τη� προηγούμενη� ημέρα� υπογεγραμμένη και από 
αυτόν. 
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9.2 Στολέ� εργασία� - Διακριτικά 

 
Το προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώ� και 
συνεργαζόμενοι με αυτού� τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασία� στο πλαίσιο τη� Σύμβαση�, 
ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόληση� του� στο έργο, είναι υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση 
εργασιών στον τόπο του Έργου: 

 
- να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά τη� εταιρεία� του 

Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου.  
- να φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα 

προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του. 
Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την 
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων τη� Σύμβαση� οργάνου τη� ΔΕΗ και είναι αναγκαία 
για την είσοδο στι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ των απασχολούμενων στο πλαίσιο εκτέλεση� τη� 
Σύμβαση�. 

 
9.3 Μέσα προστασία� 

 
Ο Ανάδοχο� ή/και ο Υπεργολάβο� υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα 
Μέσα Ατομική� Προστασία� (ΜΑΠ) αναλόγω� των εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα 
επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγεία� και ασφάλεια� των εργαζομένων και να τηρεί τι� 
υποχρεώσει� για τεχνικό ασφαλεία� και γιατρό εργασία�, για εκτίμηση και πρόληψη 
επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικού� παράγοντε� και ενημέρωση των 
εργαζομένων κ.λπ. 

 
9.4 Τήρηση εργατική� και ασφαλιστική� νομοθεσία� 

 
9.4.1 Ο Ανάδοχο� θα είναι πλήρω� και αποκλειστικά μόνο� υπεύθυνο� έναντι τη� ΔΕΗ, για την 

απαρέγκλιτη τήρηση τη� ισχύουσα� εργατική� και ασφαλιστική� νομοθεσία� ω� προ� το 
απασχολούμενο από αυτόν ή από Υπεργολάβου� του προσωπικό, καθώ� και των τυχόν 
συνεργαζόμενων με αυτού� τρίτου� με οποιαδήποτε σχέση εργασία� στο πλαίσιο τη� 
εκπλήρωση� των υποχρεώσεων τη� Σύμβαση�. 

 
9.4.2 Ο Ανάδοχο� και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτω� τι� διατάξει� τι� 

εργατική� και ασφαλιστική� νομοθεσία� για το προσωπικό του� που θα απασχολείται στο 
πλαίσιο τη� Σύμβαση� στι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ (εργοτάξιο), συμπεριλαμβανομένων τη� 
καταβολή� στο προσωπικό του� των νομίμων αποδοχών, οι οποίε� σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να είναι κατώτερε� των προβλεπόμενων από την οικεία σύμβαση εργασία�, τη� 
τήρηση� του νομίμου ωραρίου, τη� καταβολή� των εκ του νόμου προβλεπόμενων 
ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού του�, τη� αυστηρή� τήρηση� των όρων υγεία� 
και ασφάλεια� των εργαζομένων κ.λπ. 

 
9.4.3 Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχο� υποχρεούται για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό 

του Υπεργολάβου καθώ� και για του� συνεργαζόμενου� με αυτού� τρίτου� με 
οποιαδήποτε σχέση εργασία� στο πλαίσιο τη� Σύμβαση� και καθ’ όλη τη διάρκειά τη�, να 
προσκομίζει εντό� ευλόγου προθεσμία� στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και 
εφαρμογή των όρων τη� Σύμβαση� όργανο τη� ΔΕΗ οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί 
που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση τη� εργατική� και ασφαλιστική� νομοθεσία�, 
όπω� Έντυπα Αναγγελία� Πρόσληψη� (Ε3), Πίνακε� Προσωπικού (Ε4), Αναλυτικέ� Περιοδικέ� 
Δηλώσει� (ΑΠΔ), αποδεικτικά στοιχεία πληρωμή� αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπεζών, 
φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασία� κ.λπ. 

 
Ο Ανάδοχο� υπέχει τι� παραπάνω έναντι τη� ΔΕΗ υποχρεώσει�, τόσο για το προσωπικό 
που ο ίδιο� θα απασχολεί για την εκτέλεση τη� Σύμβαση�, όσο και για το προσωπικό των 
τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενο� και εγγυώμενο� την ορθή τήρησή του� και εκ 
μέρου� των τυχόν υπεργολάβων του. 

 
9.5 Κοινοποίηση στοιχείων στι� αρμόδιε� αρχέ� 
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Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο τη� Σύμβαση�, καθώ� και τα στοιχεία του 
απασχολούμενου στο πλαίσιο τη� Σύμβαση� στον τόπο του έργου (εργοτάξιο) προσωπικού του 
Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνική� 
Επιθεώρηση� του Σώματο� Επιθεώρηση� Εργασία� (ΣΕΠΕ), καθώ� και στον Ενιαίο Φορέα 
Κοινωνική� Ασφάλιση� (ΕΦΚΑ), προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση τη� Εργατική� και 
Ασφαλιστική� νομοθεσία�. 
 

9.6 Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να μεταφέρει το προσωπικό του με δικά του μέσα  μεταφορά�. 
Σε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου χρησιμοποιεί μεταφορικά μέσα τη� ΔΕΗ (ιδιόκτητα ή 
μισθωμένα), ο Ανάδοχο� θα προσκομίσει, επιπλέον, παραστατικά ασφαλιστική� εταιρεία� με τα 
οποία θα βεβαιώνεται ότι το υπόψη προσωπικό μεταφέρεται με ευθύνη του Αναδόχου. 
Επίση� ο Ανάδοχο� θα προσκομίσει κατάσταση υπογεγραμμένη από αυτόν με τα ονοματεπώνυμα 
του προσωπικού του που θα χρησιμοποιεί μεταφορικά μέσα τη� ΔΕΗ.  
Η κατάσταση αυτή θα υπογράφεται και από τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. 
Με βάση αυτήν την κατάσταση θα παρακρατείται από τον Ανάδοχο κάθε μήνα για τη μεταφορά 
του συγκεκριμένου προσωπικού το αντίστοιχο τίμημα κατ’ αναλογία με βάση το μισθωτήριο 
συμβόλαιο μεταφορά� του μόνιμου προσωπικού τη� ΔΕΗ 

 
 

ΆΆρθρο 10 
Ευθύνε� Αναδόχου  

10.1 Οψιγενεί� μεταβολέ� 
 

10.1.1 Ο Ανάδοχο� δεσμεύεται ότι σε περίπτωση οψιγενού� μεταβολή�, κατά τη διάρκεια ισχύο� 
τη� παρούσα� Σύμβαση�, οποιουδήποτε στοιχείου αναφορικά με τι� προϋποθέσει� για τη 
μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, που ο Ανάδοχο� είχε δηλώσει ότι πληροί ή/και είχε 
προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά πλήρωση� αυτών στο πλαίσιο του προηγηθέντο� 
διαγωνισμού μέχρι και τη σύναψη τη� παρούσα� Σύμβαση�, να γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ 
αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλω� η ΔΕΗ θα δύναται να εφαρμόσει το Άρθρο 35.1 των 
Γενικών Όρων περί καταγγελία� τη� Σύμβαση� με υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
10.1.2 Ρητά καθορίζεται ότι εάν ο Ανάδοχο�: 

 
 δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντω� επιβεβαιωτικά έγγραφα περί μη 

συνδρομή� λόγων αποκλεισμού, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την Επιχείρηση, 
 
 έχει υποβάλει οποτεδήποτε, ανακριβεί� ή ψευδεί� δηλώσει� ή αλλοιωμένα 

φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,  
 

τότε η ΔΕΗ δύναται να εφαρμόσει το Άρθρο 35.1 των Γενικών Όρων περί καταγγελία� τη� 
Σύμβαση� με υπαιτιότητα του Αναδόχου και διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από 
μελλοντικέ� διαγωνιστικέ� διαδικασίε�. 

 
10.2 Ασφάλεια και Υγεία 
 

10.2.1 Ο Ανάδοχο� έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών Πρόληψη� και 
Ασφάλεια� για την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια τη� κείμενη� νομοθεσία� 
(Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96, ν. 1396/83 κ.λπ.), όπω� εκάστοτε ισχύει. 

 
10.2.2 Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί από τον Ανάδοχο ο Συντονιστή� για θέματα 

Ασφαλεία� και Υγεία� κατά την εκτέλεση τη� Σύμβαση�, με αρμοδιότητε� και προσόντα 
που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Στη συνέχεια ο Συντονιστή�, αφού: 

 
- ενημερωθεί για του� κανόνε� ασφάλεια� που ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται 

κατά την εκτέλεση των εργασιών τη� Σύμβαση�. Η ενημέρωση αυτή θα γίνει πριν την 
έναρξη των εργασιών, από τον Τεχνικό Ασφάλεια� τη� συντηρούμενη� εγκατάσταση�. 
Στο συντονιστή ασφάλεια� του Αναδόχου θα παραδοθούν έντυπα με γενικού� κανόνε� 
ασφάλεια� εργασία�, περιγραφή τη� διαδικασία� λήψη� των απαιτούμενων αδειών 
εργασία�, χρήση του εξοπλισμού εργασία� και των μέσων ατομική� προστασία�. 
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- μελετήσει τι� συνθήκε� και κινδύνου� των περιοχών όπου θα εκτελεστούν οι εργασίε� 

τη� Σύμβαση�, καθώ� και το σχετικό Φάκελο Ασφάλεια� και Υγεία� (ΦΑΥ) τη� ΔΕΗ, ο 
Ανάδοχο� θα υποβάλλει στην Επιχείρηση Σχέδιο Ασφάλεια� και Υγεία� (ΣΑΥ).  

  
θα επιβεβαιώνει εγγράφω� ότι έλαβε προσωπική γνώση και ενημερώθηκε σε θέματα 
ασφάλεια� τη� εργασία�. Το έγγραφο αυτό, το οποίο θα κοινοποιείται στον Επιβλέποντα 
Μηχανικό του Αναδόχου και στον Εντεταλμένο Μηχανικό τη� Επιχείρηση�, θα αποτελεί 
προϋπόθεση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάσταση� του Αναδόχου. 

 
10.2.3 Κατά τη διάρκεια εκτέλεση� των εργασιών τη� Σύμβαση� ο Ανάδοχο� έχει την ευθύνη για 

την εφαρμογή, παρακολούθηση αναπροσαρμογή και εμπλουτισμό του ΣΑΥ και του ΦΑΥ 
εφόσον απαιτηθεί. 

 
10.2.4 Η ΔΕH ω� κύριο� των συντηρούμενων εγκαταστάσεων ο οποίο� έχει υπό τον έλεγχο του 

τον τόπο εργασία�, οφείλει αλλά και διατηρεί το δικαίωμα να επιβλέπει τι� εργασίε� 
συντήρηση� όχι μόνον ω� προ� την ορθή εκτέλεσή του�, αλλά και ω� προ� τι� 
υποχρεώσει� των Ανάδοχων στα θέματα Ασφάλεια� και Υγεία�, να συνεργάζεται με του� 
Αναδόχου� για την εφαρμογή του�, να συντονίζει τι� δραστηριότητέ� του� για την 
προστασία των εργαζομένων από του� επαγγελματικού� κινδύνου� και να μεριμνά για 
την αλληλοενημέρωσή του�. 

 
10.2.5 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρηση� από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του σε 

θέματα Υγεία� και Ασφάλεια� στην Εργασία, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να 
επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίο� σε κάθε 
περίπτωση υποχρεούται να καλύψει με δαπάνε� του οποιαδήποτε σχετική οικονομική 
επιβάρυνσή τη� (επιβολή προστίμων, δαπάνε� αποκατάσταση�, αποζημιώσει� υπέρ 
τρίτων κ.λπ.). 

 
10.3 Προστασία περιβάλλοντο�   
 

Ο ΑΗΣ Κομοτηνή� εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντική� Διαχείριση� σύμφωνα με τι� απαιτήσει� 
του Διεθνού� Προτύπου ISO 14001:2015. Σκοπό� του είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. 
Η συμμετοχή όλου του προσωπικού του ΑΗΣ Κομοτηνή� αλλά και του προσωπικού των 
εργολάβων, στην υποστήριξη του Συστήματο� Περιβαλλοντική� Διαχείριση�, είναι ουσιαστική για 
την επιτυχία του. 
 
Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η τήρηση των παρακάτω κανόνων από το προσωπικό του Αναδόχου και 
των Υπεργολάβων του που θα εργαστούν στον ΑΗΣ Κομοτηνή�: 

Συμμόρφωση με οδηγίε� του ΑΗΣ που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα 
Ύπαρξη (εφόσον είναι αναγκαίο) των απαιτούμενων από τη νομοθεσία αδειών ή 
πιστοποιητικών (π.χ. διαχείριση�  επικίνδυνων  υλικών) και παρουσίασή του� κατά τη διάρκεια 
ελέγχων από τον ΑΗΣ Κομοτηνή� ή τι� Αρχέ� 
Απασχόληση σε κάθε εργασία κατάλληλα εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού 
Αποφυγή σπατάλη� φυσικών πόρων (π.χ. ενέργεια, νερό) 
Χρήση υλικών όσο το δυνατό πιο φιλικών προ� το περιβάλλον  
Εξασφάλιση άδεια� από τον Τεχνικό Ασφάλεια� του ΑΗΣ για τη χρήση επικίνδυνων υλικών, στην 
περίπτωση που η χρήση τέτοιων υλικών είναι απολύτω� αναγκαία 

• Διατήρηση τη� καθαριότητα� του χώρου εργασία� και αποφυγή ρύπανση� εδάφου� 
• Εκτέλεση εργασιών με τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο 
• Διαβροχή χώρων εργασία�, όπου υπάρχει σκόνη 
• Συγκέντρωση των στερεών αποβλήτων από τι� εργασίε� και τοποθέτησή του� στου� ειδικού� 

κάδου� 
• Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία έχετε την ευθύνη σύμφωνα με τη 

σύμβαση, σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία 
• Διάθεση των υγρών αποβλήτων στο σύστημα επεξεργασία� αποβλήτων του σταθμού, αφού 

προηγουμένω� έχουν καταστεί μη επικίνδυνα από εσά� 
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• Συγκέντρωση χρησιμοποιημένων λιπαντικών (όταν δεν περιέχουν PCB’s) και παράδοσή του� 
στον Υπεύθυνο Διαχείριση� Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων του ΑΗΣ. Απαγορεύεται 
οποιαδήποτε διάθεση στο έδαφο� ή στι� αποχετεύσει� του ΑΗΣ 
Άμεση ενημέρωση του  Εντεταλμένου Μηχανικού και του Υπεύθυνου Περιβαλλοντική� 
Διαχείριση� τη� ΔΕΗ, σε περίπτωση περιβαλλοντικού προβλήματο�. Όλα τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα θα πρέπει να αναφέρονται 
Περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, σε περίπτωση πρόκληση� από τον Ανάδοχο ή 
υπεργολάβο του περιβαλλοντικού ατυχήματο� 

 
Ο Ανάδοχο� θα παραλάβει από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντική� Διαχείριση� τη� ΔΕΗ ενυπόγραφα 
αναλυτικό σχετικό κείμενο, το οποίο θα προσκομίσει στον Εντεταλμένο Μηχανικό, ω� αναγκαία 
προϋπόθεση για να προχωρήσει η υπογραφή του πρωτοκόλλου  εγκατάσταση�. 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρηση� από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του σε θέματα 
προστασία� του περιβάλλοντο� στο χώρο των συντηρούμενων εγκαταστάσεων, θα ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 10.2.5. 

 
 

ΆΆρθρο 11 
Έκδοση Απαιτούμενων Αδειών 

 
Προ τη� ενάρξεω� οποιασδήποτε εργασία�, ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να ενημερώνει την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να αιτείται την έκδοση τη� απαιτούμενη� Άδεια� Εκτέλεση� Εργασία�, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα από τον εσωτερικό κανονισμό εκδόσεω� αδειών εργασία� τη� ΔΕΗ. 
 
 

Άρθρο 12 
Μεταβολέ� κατά την εκτέλεση τη� Σύμβαση� 

 
12.1 Εκτέλεση συμπληρωματικών ή νέων εργασιών 

 
Η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του συνολικού συμβατικού τιμήματο� σύμφωνα με τι� 
παραγράφου� 28.2 και 28.4 των Γενικών Όρων δεν μπορεί να υπερβεί το τριάντα τοι� εκατό (30%) 
αυτού. Για τι� μεταβολέ� αυτέ� ο Ανάδοχο� δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών 
μονάδα� ή να εγείρει άλλε� απαιτήσει�. 

 
 

12.2 Καθορισμό� νέων τιμών 
 

Στην περίπτωση εκτέλεση� μια� εργασία� με παρακολούθηση, σύμφωνα με την παράγραφο 20.4.2 
των Γενικών Όρων, η νέα τιμή (για το σύνολο τη� εργασία�) καθορίζεται με βάση στοιχεία που 
προκύπτουν από επιτόπια καθημερινή παρακολούθηση και σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. 
 
Πριν από την έναρξη τη� εργασία� η Επιχείρηση εγκρίνει τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, τι� εργοδοτικέ� επιβαρύνσει� και λοιπέ� κρατήσει� του προσωπικού του Αναδόχου, 
τα μισθώματα των μηχανημάτων και την αξία των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, 
καθώ� επίση� καθορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθμό 
και το είδο� των μηχανημάτων και των άλλων μέσων και ορίζει το είδο� και την ποσότητα των 
απαιτούμενων υλικών. 
 
Κατά τη διάρκεια τη� εκτέλεση� των εργασιών με καθημερινή παρακολούθηση, ο Ανάδοχο� θα 
παρέχει κάθε ημέρα μια πλήρη κατάσταση σε δύο αντίγραφα, με τα ονόματα, την ασχολία και το 
χρόνο απασχόληση� όλων των εργαζομένων στην εν λόγω εργασία, την περιγραφή και την 
ποσότητα όλων των υλικών που ενσωματώθηκαν και την περιγραφή και το χρόνο λειτουργία� των 
μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. 
Η κατάσταση θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και ένα 
αντίγραφο θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο, ο οποίο� στο τέλο� τη� εργασία� θα παραδίδει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία μια κατάσταση με πλήρη στοιχεία κόστου� για όλα τα υλικά, μηχανήματα 
και προσωπικό που χρησιμοποιήθηκαν. Με τα στοιχεία τη� εν λόγω κατάσταση� θα καθορίζεται 
το ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ω� "τιμή μονάδα� νέα� εργασία�". 
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Εάν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχο� δεν παραδίδει τι� καταστάσει� αυτέ�, η Επιχείρηση 
δύναται να καθορίσει την τιμή, είτε με βάση στοιχεία παρακολούθηση� που τηρεί η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, είτε σε τέτοιο ύψο� ώστε κατά την άποψή τη� η τιμή να κρίνεται εύλογη και δίκαιη. 

 
 

ΆΆρθρο 13 
Στατιστικά και λοιπά στοιχεία - Ημερολόγιο 

 
 
Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να παραδώσει στον Εντεταλμένο Μηχανικό τη� Επιχείρηση� όσα στατιστικά 
στοιχεία των εργασιών του ζητηθούν. 
Ο Ανάδοχο� θα συμπληρώνει σε καθημερινή βάση το Ημερολόγιο Εργασιών, στο οποίο θα αναφέρονται 
οι καιρικέ� συνθήκε�, λεπτομερώ� οι εργασίε�, το εργασθέν προσωπικό ανά ειδικότητα και τα 
απασχοληθέντα μηχανήματα. 
Επίση� θα αναφέρονται, αναλυτικά, οι τυχόν εξωσυμβατικέ� πρόσθετε� ή νέε� εργασίε� για τι� οποίε� 
έχει προηγηθεί η έγγραφη εντολή του αρμόδιου οργάνου τη� Επιχείρηση�. 
Το ημερολόγιο θα παραδίδεται καθημερινά στον Εντεταλμένο Μηχανικό, ο οποίο� αυθημερόν θα το 
ελέγχει και θα το υπογράφει με τυχόν διορθώσει� ή παρατηρήσει�. 
 
 

Άρθρο 14 
Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή  

 
 
14.1 Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται με την έκδοση αντίστοιχη� βεβαίωση�, για την έκδοση 

τη� οποία�, απαιτείται η τήρηση τη�  παρακάτω διαδικασία�: 
Όταν λήξει η προθεσμία περάτωση� του συνόλου ή τμημάτων των εργασιών και εφόσον οι 
αντίστοιχε� εργασίε� έχουν περατωθεί και έχουν πραγματοποιηθεί ικανοποιητικά οι τυχόν 
προβλεπόμενε� στην τεχνική περιγραφή δοκιμασίε�, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση 
για το χρόνο περάτωση� των εργασιών. Η βεβαίωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αναπληρώνει την παραλαβή των εργασιών, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τι� 
σχετικέ� διατάξει� του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων. Την έκδοση τη� βεβαίωση� μπορεί να 
ζητήσει ο Ανάδοχο� και πριν από τη λήξη των προθεσμιών, αν έχει περατώσει τι� εργασίε�. 
Αν στι� εργασίε� που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν μόνο επουσιώδει� ελλείψει�, που δεν 
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των συντηρηθεισών εγκαταστάσεων, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
γνωστοποιεί προ� τον Ανάδοχο τι� ελλείψει� που έχουν επισημανθεί και θέτει εύλογη προθεσμία 
για την αποκατάστασή του�. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωση� εκδίδεται μετά την 
εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκαν οι 
εργασίε�. 

 
14.2 Τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με το Άρθρο 24 των Γενικών Όρων πρέπει να συνοδεύουν την 

αίτηση του Αναδόχου για τη Προσωρινή Παραλαβή είναι τα ακόλουθα: 
 
14.2.1 Η εγκεκριμένη από την Επιχείρηση, Τελική Επιμέτρηση με αντίγραφο όλων των επί μέρου� 

επιμετρήσεων. 
 
14.2.2 Τι� τυχόν εκκρεμεί� διαφωνίε� του Αναδόχου, για τι� οποίε� δεν έχουν προσφύγει ακόμη στη 

διαδικασία του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων. 
 
14.3 Ω� ημερομηνία Προσωρινή� Παραλαβή� θεωρείται η ημερομηνία που καθορίζεται από το 

Πρωτόκολλο. 
 
14.4   Λόγω τη� ειδική� φύσεω� των εργασιών τη�  υπόψη παροχή� Υπηρεσία�, η Προσωρινή και 

Οριστική παραλαβή των διενεργούνται ταυτόχρονα ένα μήνα μετά την έκδοση τη� βεβαίωση� 
πέρατο� των εργασιών. 

  
14.5 Οι προθεσμίε� που αναφέρονται στο Άρθρο 24 των Γενικών Όρων για την ολοκλήρωση τη� 

σύνταξη� των Πρωτοκόλλων Προσωρινή� και Οριστική� Παραλαβή� ορίζονται σε τριάντα (30) 
ημέρε� από την ημερομηνία έναρξη� τη� διαδικασία� Προσωρινή� και Οριστική� Παραλαβή�, 
αντίστοιχα. 
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14.6   Οι προθεσμίε� έγκριση� των Πρωτοκόλλων Προσωρινή� και Οριστική� Παραλαβή� από το 
Αρμόδιο όργανο τη� Επιχείρηση� είναι σε τριάντα (30) από την υπογραφή του� από τον Ανάδοχο 
χωρί� επιφύλαξη ή από την ημερομηνία που θα υποβάλλει τι� αντιρρήσει� του, εάν το 
υπογράψει με επιφύλαξη, εντό� τη� ανατρεπτική� προθεσμία� των 30 ημερών. 

 
 
 

ΆΆρθρο 15 
Τρόπο� Πληρωμή� - Δικαιολογητικά 

 
Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 26 των Γενικών Όρων για τη σύνταξη των πιστοποιήσεων, τι� 
πληρωμέ� και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

 
15.2 Για την πληρωμή των εκτελούμενων εργασιών απαιτείται: 
 

15.2.1 Συγκεντρωτικό� Λογαριασμό� ελεγμένο� και υπογεγραμμένο� από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, συνοδευόμενο� από μηνιαία Πιστοποίηση σύμφωνα με την παρακάτω 
διαδικασία: 

 
Ο Ανάδοχο� συντάσσει και υποβάλει μετά τη λήξη κάθε μήνα, Πιστοποίηση και 
συγκεντρωτικό λογαριασμό σε ένα έγγραφο αντίτυπο και σε ψηφιακή μορφή που θα 
συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, προ� έλεγχο από την Επιβλέπουσα και 
έγκριση από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, των οφειλομένων σε αυτόν ποσών από τι� 
εργασίε� που εκτελέστηκαν. 
Οι Πιστοποιήσει� αυτέ� στηρίζονται στι� καταμετρήσει� των εργασιών και στα 
πρωτόκολλα παραλαβή� αφανών εργασιών. Κατ’ αρχά� απαγορεύεται να περιληφθούν 
στην Πιστοποίηση εργασίε� που δεν έχουν καταμετρηθεί. Για τμήματα όμω� των 
εργασιών που κατά την κρίση τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία� δεν ήταν δυνατή η σύνταξη 
επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώ� επιμετρήσιμα τμήματα αυτών, επιτρέπεται 
να περιλαμβάνονται στην Πιστοποίηση εργασίε� βάσει προσωρινών επιμετρήσεων για 
τι� οποίε� όμω� έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. 
 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)ημερών από τη λήψη του�, 
υπογράφει το Συγκεντρωτικό Λογαριασμό και την Πιστοποίηση βεβαιώνοντα� έτσι ότι οι 
ποσότητε� είναι σύμφωνε� με τι� Επιμετρήσει� και τα Επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμέ� 
σύμφωνα με τη Σύμβαση και τι� σχετικέ� διατάξει�, και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο 
Λογαριασμό και στην Πιστοποίηση όλε� οι περικοπέ� και εκπτώσει� ποσών που 
προκύπτουν από τη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματα αυτή�. Στην περίπτωση αυτή ο 
Ανάδοχο� προβαίνει στην αντίστοιχη τιμολόγηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρακάτω παράγραφο 15.2.2. 
 
Αν η Πιστοποίηση που έχει υποβληθεί έχει ασάφειε� ή ανακρίβειε� σε βαθμό που να είναι 
δυσχερή� η διόρθωσή τη�, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία επισημαίνει τι� ανακρίβειε� ή 
ασάφειε� που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και την 
επανυποβολή του�. 
Στην περίπτωση αυτή η ω� άνω οριζόμενη προθεσμία αρχίζει από την επανυποβολή του� 
από τον Ανάδοχο. 
 
Ακολούθω� η Πιστοποίηση και ο Συγκεντρωτικό� Λογαριασμό� εγκρίνονται από την 
Προϊσταμένη Υπηρεσία εντό� δεκαπέντε (15) ημερών.  Αν η Πιστοποίηση εγκριθεί με 
τροποποιήσει� και έχει προηγηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω η έκδοση τιμολογίου, ο 
Ανάδοχο� υποχρεούται να εκδώσει εντό� τη� προβλεπόμενη� από τη φορολογική 
νομοθεσία προθεσμία� αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο. 
 
Η Επιχείρηση προβαίνει στην πληρωμή του λογαριασμού μέσα στην προθεσμία και υπό 
τι� προϋποθέσει� που καθορίζονται στην παρακάτω παράγραφο 15.3. 
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15.2.2 Έκδοση Τιμολογίου  

 
Μετά την υπογραφή τη� Πιστοποίηση� και του Συγκεντρωτικού Λογαριασμού από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία ο Ανάδοχο� εκδίδει και προσκομίζει Τιμολόγιο, σύμφωνα με την 
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και εντό� τη� προβλεπόμενη� από αυτή προθεσμία�. 
 
Στην περίπτωση που για λόγου� μη οφειλόμενου� στον Ανάδοχο παρέλθουν άπρακτε� οι 
προθεσμίε� τη� παραγράφου 15.2.1 για την υπογραφή και έγκριση των Πιστοποιήσεων, ο 
Ανάδοχο� υποχρεούται να εκδίδει το τιμολόγιο σύμφωνα με την Πιστοποίηση που έχει 
υποβάλλει. Σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίε� υπογραφή� και έγκριση� των 
πιστοποιούμενων εργασιών από τι� αρμόδιε� κατά περίπτωση υπηρεσίε� τη� ΔΕΗ θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρε� από την έκδοση του αρχικού 
τιμολογίου, προκειμένου σε περίπτωση διαφοροποιήσεων ο Ανάδοχο� να προβαίνει 
εντό� τη� προβλεπόμενη� από τη φορολογική νομοθεσία προθεσμία� στην έκδοση 
πιστωτικού τιμολογίου. 

 
15.2.3 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται 

ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτω� οι διατάξει� τη� Εργατική� και Ασφαλιστική� 
Νομοθεσία� για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την 
περίοδο αναφορά� του τιμολογίου.  

 
15.2.4 Αντίγραφο τη� Αναλυτική� Περιοδική� Δήλωση� (ΑΠΔ) στην οποία να αναφέρεται κάθε 

εργαζόμενο� του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου που απασχολήθηκε στο πλαίσιο τη� 
Σύμβαση� για την περίοδο αναφορά� του τιμολογίου. 

 
15.2.5 Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζη� των 

αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού. 
 
15.2.6 Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση τη� εργατική� και 

ασφαλιστική� νομοθεσία� για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφορά� 
του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα τη� ΔΕΗ. 

 
 
15.3 Οι πληρωμέ� θα γίνονται ττην  εξηκοστή (60η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοση� του 

Τιμολογίου εφόσον: 
 
α. έχουν τηρηθεί από τον Ανάδοχο οι αναγραφόμενε� προθεσμίε� και διαδικασίε� στι� παρ. 15.2.1 

και 15.2.2. 
 
β. έχουν υποβληθεί τα αποδεικτικά των πιο πάνω παραγράφων 15.2.4 και 15.2.5, μέχρι την εικοστή 

(20η) του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα στον οποίο αναφέρεται η πιστοποίηση. 
 
γ. έχουν υποβληθεί όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα βάσει των πιο πάνω παραγράφων 15.2.3 και 

15.2.6. 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχο� δεν τηρήσει τι� ω� άνω προθεσμίε� και καθυστερεί στην 
προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, η ω� άνω προθεσμία παρατείνεται ισόχρονα με την 
καθυστέρηση. 
 
Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (μόνο για τι� συμβάσει� οι οποίε� δεν έχουν εκχωρηθεί) να 
δοθεί στον Ανάδοχο ο αναλογών ΦΠΑ το αργότερο πέντε (5) ημέρε� πριν από την υποχρέωση 
καταβολή� του, εφόσον ο Ανάδοχο� συμφωνήσει για παράταση τη� προθεσμία� πληρωμή� του 
τιμήματο� τη� τιμολογούμενη� αξία� κατά τριάντα (30) ημέρε� επιπλέον τη� αναφερόμενη� πιο 
πάνω προθεσμία�. 
Σε περίπτωση αργία� κατά την πιο πάνω οριζόμενη ημέρα πληρωμή�, ω� ημερομηνία εξόφληση� 
των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσω� επομένη εργάσιμη ημέρα. 
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ΆΆρθρο 16 
Ασφαλιστικέ� Καλύψει� 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 των Γενικών Όρων Σύμβαση�. 

 
  
 
 
 
 
 

 ΓΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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11. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στο υπόψη έργο περιλαμβάνονται, συνοπτικά, οι ακόλουθε� εργασίε� : 

Αποξήλωση και επανεγκατάσταση τμημάτων του ηχομονωτικού περιβλήματο� 
του Ατμοστροβίλου. 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μονώσεων τμημάτων του Ατμοστροβίλου. 
Καθαρισμό� τμημάτων του Αεριοστροβίλου Νο 12 & του Ατμοστροβίλου με 
μεταλλοβολή. 
Καθαρισμό� τμημάτων των Αεριοστροβίλων & του Ατμοστροβίλου με 
παγοβολή. 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μονώσεων. 
Προετοιμασία επιφάνεια� ατμαγωγών για εκτέλεση Μη Καταστρεπτικών 
Ελέγχων (Μ.Κ.Ε) στον Λέβητα Νο12.  
Έλεγχο� & επισκευή εκτροπέων καυσαερίων (Diverter Damper) Λεβήτων Νο11 & 
Νο12. 
Έλεγχο� & επισκευή διαστολικών Ατμαγωγών Λέβητα Νο11 & Νο12. 
Αντικατάσταση διαστολικού συνδέσμου Νο1 στον Αεριοστρόβιλο Νο11. 
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγή� αέρα Αεριοστροβίλου Νο12. 
Καθαρισμό� κυρίου Συμπυκνωτή και σαράντα ενό� (41) εναλλακτών. 
Καθαρισμό� δεξαμενών και φίλτρανση ελαίου Αεριοστροβίλων και 
Ατμοστροβίλου. 
Απολογιστικέ� εργασίε� συγκολλητή και μηχανοτεχνίτη. 
Ανέγερση και αποξήλωση ικριωμάτων. 

 
Για όλε� τι� απαιτούμενε� εργασίε�  ο Ανάδοχο� θα διαθέσει ικανό, αριθμητικά 
επαρκέ� και έμπειρο προσωπικό, με όλα τα τεχνικά προσόντα και τι� προϋποθέσει� 
που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία και του� κανονισμού� ώστε να 
εξασφαλίζεται η έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και ασφαλή� αποπεράτωση του�. 
Επίση� θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία και ειδικέ� συσκευέ�, για 
τι� εργασίε� που θα εκτελεστούν επιτόπου. 

 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
2.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 
 
Γενική Περιγραφή Ηχομονωτικού Περιβλήματο�. 
To περίβλημα αποτελείται από: 
- Σιδηροκατασκευή η οποία περιβάλλει τον ατμοστρόβιλο. 
- Πλαϊνά ηχομονωτικά πάνελ και πάνελ οροφή� τα οποία αντιστηρίζονται στη 

σιδηροκατασκευή. 
- Διατάξει� αερισμού και εξαερισμού του επιμέρου� χώρου του περιβλήματο�. 

 
2.1.1 Εργασίε� αποσυναρμολόγηση� 
 
Οι εργασίε� αποσυναρμολόγηση� θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν πριν από τι� 
εργασίε� των συνεργείων τη� ΔΕΗ. Οι εργασίε� αποσυναρμολόγηση� θα διαρκέσουν 2 
έω� 3 ημερολογιακέ� ημέρε�. 
Ο Ανάδοχο� θα αποσυναρμολογήσει τα τμήματα των ηχομονωτικών πάνελ και τη� 
σιδηροκατασκευή� στήριξη� του ηχομονωτικού περιβλήματο� του Ατμοστροβίλου, το 
οποίο βρίσκεται στα +12m, που απαιτούνται προκειμένου να εκτελεστεί η εξάρμωση 
του κελύφου� χαμηλή� πίεση� (Χ/Π) του Ατμοστροβίλου και των απαιτούμενων 
ατμαγωγών και βαλβίδων. 
Η εξάρμωση όλων των οργάνων του συστήματο� πυρανίχνευση� καθώ� η καθαίρεση 
τη� ηλεκτρολογική� εγκατάσταση� που εδράζεται στο περίβλημα  θα γίνει από 
προσωπικό τη� ΔΕΗ.  
Αναλυτικά οι εργασίε� αποσυναρμολόγηση� έχουν ω� εξή� :   
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α. Αποξήλωση τμήματο� τη� οροφή� του ηχομονωτικού κουβουκλίου. Πριν την 
αποξήλωση όλα τα ηχομονωτικά πανέλα και οι δοκοί τη� σιδηροκατασκευή� θα 
αριθμηθούν. Θα αποξηλωθούν τόσο τα ηχομονωτικά πανέλα όσο και οι οριζόντιοι 
και κάθετοι δοκοί τη� σιδηροκατασκευή� που τα αντιστηρίζουν.  

β.  Αποξήλωση των ανεμιστήρων εξαερισμού.  
γ.  Αποξήλωση όσων πλαϊνών τμημάτων του ηχομονωτικού περιβλήματο� απαιτηθούν 

και των θυρών πρόσβαση�. Πριν την αποξήλωση όλα τα ηχομονωτικά πανέλα θα 
αριθμηθούν. 

Όλα τα υλικά που θα αποξηλωθούν θα μεταφερθούν με μέσα του Αναδόχου εκτό� του 
εργοταξίου σε στεγασμένο χώρο που θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ. Ο Ανάδοχο� οφείλει 
να διαθέτει στο εργοτάξιο περονοφόρο όχημα και φορτηγό για τη μεταφορά των 
υλικών.  
 
22.1.2 Εργασίε� εκ νέου συναρμολόγηση� 
 
Ο Ανάδοχο� μετά την ολοκλήρωση των εργασιών Επιθεώρηση� του Ατμοστροβίλου θα 
εγκαταστήσει εκ νέου όλα τα τεμάχια που έχει αποσυναρμολογήσει. Η σειρά 
εγκατάσταση� θα είναι η αντίστροφη απ’ αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 
2.1.1 τη� Τεχνική� Περιγραφή�. Όλα τα μικροϋλικά σύνδεση� και στεγανοποίηση� θα 
χορηγηθούν από τον Ανάδοχο. Οι εργασίε� συναρμολόγηση� θα ξεκινήσουν δύο 
ημερολογιακέ� ημέρε� μετά από ενημέρωση τη� επιβλέπουσα� υπηρεσία�. Οι 
εργασίε�  συναρμολόγηση� θα διαρκέσουν το μέγιστο 5 ημερολογιακέ� ημέρε�.  
Η εργασία τη� αποξήλωση� και επανεγκατάσταση� του ηχομονωτικού περιβλήματο� 
του Ατμοστροβίλου επιμετράται κατ’ αποκοπή,  με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 1 
του Τιμολογίου. 
 
 
2.2 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 

Η αφαίρεση των μονώσεων του Ατμοστροβίλου θα πραγματοποιηθεί μετά την 
κράτησή του και την αφαίρεση των ηχομονωτικών πάνελ (παρ. 2.1). Η ακριβή� 
ημερομηνία έναρξη� των εργασιών αφαίρεση� των μονώσεων θα καθοριστεί από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία. Ο Ανάδοχο� θα προχωρήσει στην αφαίρεση των μονώσεων 
από τα παρακάτω τμήματα του εξοπλισμού:  

Δύο (2) απομονωτικών και των δύο (2) ρυθμιστικών βαλβίδων Υ.Π. 
Μία� (1) απομονωτική� και των δύο (2) ρυθμιστικών βαλβίδων Μ.Π. 
Μία� (1) απομονωτική� και μία (1) ρυθμιστική� βαλβίδα� Χ.Π. 
Ατμαγωγών αριστερά και δεξιά των τμημάτων μετά των απομονωτικών βαλβίδων 
του ατμοστροβίλου Μ.Π και μέχρι στι� εισόδου� του ατμοστροβίλου στο κέλυφο� 
Μ.Π.  
Αγωγού εξόδου ατμού Μ.Π προ� το κέλυφο� Χ.Π. 
Ατμαγωγών απομαστεύσεων.  

Η σειρά αφαίρεση� των μονώσεων και ο βαθμό� αποξήλωση� των μονώσεων καθενό� 
από τα παραπάνω τμήματα θα καθορίζεται από τη ΔΕΗ με βάση την πρόοδο των 
εργασιών συντήρηση� και τον έλεγχο τη� κατάσταση� των υφιστάμενων μονώσεων.  
Οι αφαιρούμενε� μονώσει�, εφ’ όσον βρίσκονται σε καλή κατάσταση, θα 
αποσυναρμολογούνται μετά μεγάλη� προσοχή� και με ευθύνη του Αναδόχου, ούτω� 
ώστε να είναι επαναχρησιμοποιήσιμε�. Υλικά που θα κριθούν επαναχρησιμοποιήσιμα 
θα αποθηκευτούν σε παραπλήσιο σημείο του χώρου εργασία�, ώστε να μην 
εμποδίζονται οι εργασίε� των υπολοίπων συνεργείων. Όλα τα υπόλοιπα 
αποξηλωθέντα υλικά τα οποία δεν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν, θα 
συσκευάζονται σε σακούλε� με ευθύνη του Αναδόχου και θα απομακρύνονται από τον 
χώρο σε μέρο� που υποδειχθεί από τον Εντεταλμένο Μηχανικό του Σταθμού.  
Οι εργασίε� αποξήλωση� τη� Μόνωση� θα πραγματοποιούνται κυρίω� μετά το πέρα� 
εργασιών των συνεργείων τη� ΔΕΗ κατά την νυχτερινή βάρδια από 19:00 έω� και 7:00. 
Τονίζεται ότι –ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών συντήρηση� -μπορεί να ζητηθεί 
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από τον Ανάδοχο η εκτέλεση των εργασιών αποξήλωση� και κατά την πρωινή βάρδια. 
Κατά την διάρκεια εκτέλεση� των εργασιών αποξήλωση� των μονώσεων σε νυχτερινή 
βάρδια, ο Ανάδοχο� στο πέρα� των εργασιών τη� κάθε βάρδια� οφείλει να παραδίδει 
τα τμήματα του αντικειμένου του όπου εκτέλεσε εργασία, καθώ� και του� χώρου� που 
τα περιβάλουν, ααπόλυτα καθαρά. Για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχο� στον εξοπλισμό του 
πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει σκούπε� απορροφητικέ� επαγγελματική� χρήση� 
(τουλάχιστον 3000 Watt, δύο τεμάχια με σωλήνα αναρρόφηση� μεγάλου μήκου�). 
Η επανατοποθέτηση των μονώσεων (καινούργιων και αποξηλωθέντων) θα 
πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρηση� του 
Ατμοστροβίλου. Το χρονικό διάστημα που εκτιμάται ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ τη� 
αφαίρεση� και τη� επανατοποθέτηση� ανέρχεται σε 35 ημερολογιακέ� ημέρε�. 
Η επανατοποθέτηση των μονώσεων στα διάφορα τμήματα του ατμοστροβίλου θα 
γίνει σύμφωνα με το συνημμένο No1 (οδηγία PAQ 09.02.07 & σχέδιο  2225Η438).  
Όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση των μονώσεων θα παρασχεθούν 
από την ΔΕΗ. Η μεταφορά των καινούργιων υλικών μόνωση� στον τόπο εργασία� θα 
γίνει με μέριμνα και μέσα του Αναδόχου.  
Οι εργασίε� τοποθέτηση� των μονώσεων θα πραγματοποιούνται κυρίω� μετά το 
πέρα� εργασιών των συνεργείων τη� ΔΕΗ κατά την νυχτερινή βάρδια από 19:00 έω� 
και 7:00. Τονίζεται ότι –ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών συντήρηση� -μπορεί να 
ζητηθεί από τον Ανάδοχο η εκτέλεση των εργασιών τοποθέτηση� και κατά την πρωινή 
βάρδια. Μετά το πέρα� των εργασιών τοποθέτηση� μονώσεων σε κάθε βάρδια, ο 
Ανάδοχο� οφείλει να παραδίδει τα τμήματα του αντικειμένου του όπου εκτέλεσε 
εργασία, καθώ� και του� χώρου� που τα περιβάλουν, απόλυτα καθαρά. 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτηση� και την θέση σε λειτουργία 
του Ατμοστροβίλου, ο ΑΗΣ θα προχωρήσει στην θερμογράφηση των 
εγκατεστημένων μονώσεων. Σε περίπτωση που η θερμοκρασιακή διαφορά ΔΤ τη� 
εξωτερική� επιφάνεια� των μονώσεων με την θερμοκρασία περιβάλλοντο� 
υπερβαίνει του� 25°C, ο Ανάδοχο� οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα τι� 
ελαττωματικέ� περιοχέ�.   
Για την αποξήλωση και την επανατοποθέτηση των μονώσεων στο κέλυφο� του 
Ατμοστροβίλου, λόγω τη� θέση� και του ύψου�, πιθανόν θα απαιτηθεί η κατασκευή 
ικριωμάτων ή ιδιοκατασκευών. Η κατασκευή ικριωμάτων που πιθανόν να απαιτηθεί 
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.14 τη� παρούση� 
περιγραφή� και θα τιμολογηθεί σε κυβικά μέτρα (m³) εγκατεστημένων ικριωμάτων με 
τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α Τιμολογίου 35. 
 
Η εργασία τη� αφαίρεση� και επανατοποθέτηση� των μονώσεων του ατμοστροβίλου 
επιμετράται απολογιστικά ανά m² μόνωση�, με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 2 του 
Τιμολογίου. 
 
 
2.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟΒΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΚΑΙ  

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 
 
Στόχο� τη� μεταλλοβολή� που θα υποστούν τα τμήματα των Στροβίλων είναι να 
αφαιρεθεί το στρώμα καλαμίνα� (Fe2O3) και να παραδοθούν επιφάνειε� καθαρέ� με 
την δυνατόν χαμηλότερη τραχύτητα επιφανεία�. Η μεταλλοβολή  για τον καθαρισμό 
των εξαρτημάτων των Στροβίλων θα γίνει με οξείδιο αλουμινίου ( περιεκτικότητα� σε 
AL2Ο3 > 96%) κοκκομετρία� 60/80 μm και υαλοσφαιρίδια κοκκομετρία� 150 έω� 250 
μm. Η αναλογία του μείγματο� θα είναι επτά μέρη οξειδίου του αλουμινίου με τρία 
μέρη υαλοσφαιρίδιων. Η συγκεκριμένη αναλογία αφορά το πρωτογενέ� υλικό για την 
μεταλλοβολή κελυφών και δίσκων στήριξη� πτερυγίων των στροφείων. Το 
δευτερογενέ� υλικό που προκύπτει από την μεταλλοβολή  των παραπάνω τμημάτων 
θα μαζεύεται και θα είναι το μέσο μεταλλοβολή�  για το χτύπημα των πτερυγίων των 
στροφείων, των κοχλιών του Ατμοστροβίλου καθώ� και άλλων τεμαχίων των οποίων η 
τραχύτητα θα πρέπει να κρατηθεί σε χαμηλέ� τιμέ�. 
Στην υποχρέωση του εργολάβου είναι να διαθέτει τι� απαιτούμενε� ποσότητε� του 
πιο πάνω υλικού για την ολοκλήρωση των εργασιών τη� μεταλλοβολή�. 
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Η ποσότητα των υλικών για την μεταλλοβολή των εξαρτημάτων τη� παραγράφου 2.3.1, 
εκτιμάται σε  8.400 Kg οξειδίου του αλουμινίου και 3.600 Kg υαλοσφαιρίδια. 
Όλε� οι εργασίε�  καθαρισμού που θα εκτελεστούν και αφορούν : 
α) την προστασία των θέσεων και των σημείων που δεν θα υποστούν καθαρισμό με 
μεταλλοβολή. 
β) την καταλληλότητα του υλικού για την επαναχρησιμοποίηση. 
γ) την ποιότητα καθαρισμού των επιφανειών. 
θα γίνονται με τι� υποδείξει� και οδηγίε� του Εντεταλμένου Μηχανικού. 

Κατά την διάρκεια τη� γενική� συντήρηση� θα παραδίδονται στον Ανάδοχο 
εξαρτήματα τα οποία θα μεταφέρονται με μέσα τη� ΔΕΗ σε χώρο ειδικά 
διαμορφωμένο για παρόμοιε� εργασίε� και με σειρά  όχι απαραίτητα με την 
αναφερόμενη παρακάτω, αλλά με βάση την προτεραιότητα λύση� και άρμοση� από τα 
συνεργεία τη� ΔΕΗ. Τα εξαρτήματα προ� μεταλλοβολή είναι τα παρακάτω : 
  
2.3.1 Εξαρτήματα Αεριοστροβίλου: 
 

- Turbine Vane Carrier Αεριοστροβίλου Νο12. (άνω & κάτω κέλυφο�) 
- Περικόχλια  Αεριοστροβίλου  σετ 1. 

 
2.3.2 Εξαρτήματα Ατμοστροβίλου: 
 

- Στροφείο Χαμηλή� πίεση�. 
- Κέλυφο� Εσωτερικό πάνω - κάτω Χαμηλή� πίεση�. 
- Διαφράγματα Χαμηλή�. (30 ημικυκλικά τεμάχια). 

Μανσέτε�  (τεμ. 3). 
- Κιβώτια λαβυρίνθων  τεμ. 7. 
- Λαβύρινθοι   Σειρά 1. 
- Κοχλίε� Στροβίλου  σετ 1 
- Χιτώνια κοχλιών  σετ 1 
- Περικόχλια  Ατμοστροβίλου  σετ 1. 
- Ρυθμιστικέ� βαλβίδε� Υψηλή�, Μέση� & Χαμηλή� πίεση� (Εξαρτήματα)  σετ 1. 
- Stop Valve  Υψηλή�, Μέση� & Χαμηλή� πίεση� (Εξαρτήματα)  σετ 1. 
- Διάφορα μικροεξαρτήματα Στροβίλων ( οδηγοί- σφήνε�, ροδέλε� συγκράτηση� 

κλπ.). 

Οι εργασίε� τη� μεταλλοβολή� θα πραγματοποιούνται κατά την πρωινή βάρδια από 
07:00 έω� και 19:00. Ο  καθαρισμό� με μεταλλοβολή των εξαρτημάτων  θα γίνει σε 
χώρο του Σταθμού (υπόστεγο) εξωτερικά του μηχανοστασίου , το οποίο θα 
κατασκευαστεί για τι� ανάγκε� τη� συντήρηση� από τον Ανάδοχο και θα είναι ειδικά 
διαμορφωμένο για την εκτέλεση εργασιών μεταλλοβολή�. Ο Ανάδοχο� θα πρέπει να 
εγκαταστήσει με δικά του μέσα (απορροφητήρε� σκόνη�, αεραγωγού� και υλικά 
σύνδεση�) κλειστό κύκλωμα συγκράτηση� τη� σκόνη�  το οποίο θα οδηγεί τα υλικά τη� 
μεταλλοβολή� από το προσωρινό υπόστεγο εξωτερικά του μηχανοστασίου σε 
εγκαταστημένο σύστημα κατακράτησή� τη�. Η μεταφορά και οι μετακινήσει� των 
εξαρτημάτων για την μεταλλοβολή  θα γίνεται με την φροντίδα του Σταθμού. 

Τα εξαρτήματα των στροβίλων θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο καθαρά από  τι� 
σκόνε�. 

Με το πέρα� των εργασιών ο Ανάδοχο� θα φροντίσει για τον επιμελή καθαρισμό του 
χώρου μεταλλοβολή� . 
Επισυνάπτεται το σχέδιο του Turbine Vane Carrier. (Συν. Νο2) 

Οι παραπάνω εργασίε� μεταλλοβολή� επιμετρούνται κατά αποκοπή ξεχωριστά για τι� 
εργασίε� που αφορούν τον Αεριοστρόβιλο Νο 12 (2.3.1) και τον Ατμοστρόβιλο (2.3.2) , με 
τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 3 & 4 του Τιμολογίου αντίστοιχα. 
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22.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ KAI ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΕ 
ΠΑΓΟΒΟΛΗ  

Η παγοβολή (Dry Ice Blasting)  για τον καθαρισμό των τμημάτων των Αεριοστροβίλων 
και του Ατμοστροβίλου θα γίνει με χρήση ξηρού πάγου (CO2) . Κατά την διάρκεια τη� 
γενική� συντήρηση� του ΑΗΣ θα παραδίδονται στον Ανάδοχο εξαρτήματα ή τμήματα 
του εξοπλισμού μετά την αποσυναρμολόγηση του� στο χώρο εσωτερικά του κτιρίου 
των Αεριοστροβίλων και του Ατμοστροβίλου και με σειρά  όχι απαραίτητα με την 
αναφερόμενη παρακάτω, αλλά με βάση την προτεραιότητα λύση� και άρμοση� από 
τον Τομέα Συντήρηση� του ΑΗΣ Κομοτηνή�. 

Οι εργασίε� καθαρισμού με παγοβολή θα πραγματοποιούνται κυρίω� μετά το πέρα� 
εργασιών των συνεργείων τη� ΔΕΗ κατά την νυχτερινή βάρδια από 19:00 έω� και 7:00. 
Τονίζεται ότι –ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών συντήρηση� -μπορεί να ζητηθεί 
από τον Ανάδοχο η εκτέλεση των εργασιών παγοβολή� και κατά την πρωινή βάρδια. 
Μετά το πέρα� των εργασιών παγοβολή� σε κάθε βάρδια, ο Ανάδοχο� οφείλει να 
παραδίδει τα τμήματα του αντικειμένου του όπου εκτέλεσε εργασία, καθώ� και του� 
χώρου� που τα περιβάλουν, απόλυτα καθαρά. 

Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τι� 
απαιτούμενε� ποσότητε� ξηρού πάγου για την ολοκλήρωση των εργασιών τη� 
παγοβολή�. Η ποσότητα του ξηρού πάγου για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων τη� 
παραγράφου 2.4.1 εκτιμάται σε  2.000 Kg ενώ για τι� εργασίε� των παραγράφων 2.4.2-
2.4.3 εκτιμάται σε 1.000 Kg. 
 
2.4.1 Καθαρισμό� τμημάτων Αεριοστροβίλου Νο 12  

Τα εξαρτήματα προ� παγοβολή είναι τα παρακάτω : 
- Ρότορα� Αεριοστροβίλου τμήμα Συμπιεστή  σε πλήρη συναρμολόγηση 

βαθμίδε� πτερυγίων 1-21. 
- Ρότορα� Αεριοστροβίλου τμήμα Τουρμπίνα�  σε αποσυναρμολόγηση βαθμίδε� 

πτερυγίων 1-5. 
- Κελύφη άνω και κάτω σταθερών πτερυγίων Συμπιεστή βαθμίδε� πτερυγίων 1-

21.  
- Χώρο� ενδιάμεσου άξονα Αεριοστροβίλου 

2.4.2 Καθαρισμό� Στάτη και Ρότορα Γεννήτρια� Αεριοστροβίλου Νο11   

Τα τμήματα προ� παγοβολή είναι τα παρακάτω : 
- Στάτη� Γεννήτρια� Αεριοστροβίλου Νο11.  
- Άκρε� Ρότορα Γεννήτρια� Αεριοστροβίλου Νο11. 

 

2.4.3 Καθαρισμό� Στάτη και Ρότορα Γεννήτρια� Ατμοστροβίλου   

Τα τμήματα προ� παγοβολή είναι τα παρακάτω : 
- Στάτη� Γεννήτρια� Ατμοστροβίλου. 
- Άκρε� Ρότορα Γεννήτρια� Ατμοστροβίλου. 

 

2.4.4 Πρόσθετα εξαρτήματα κατά την διάρκεια τη� συντήρηση� 

Είναι πιθανό να προκύψει ανάγκη παγοβολή� με τη μέθοδο και τα υλικά που 
περιγράφηκαν στην  παραπάνω παράγραφο για τον καθαρισμό τμημάτων του 
Ατμοστροβίλου & των Αεριοστροβίλων και άλλων εξαρτημάτων πλέον αυτών που 
περιγράφονται στι� παραγράφου� 2.4.1-2.4.3. Ο  Ανάδοχο�  είναι υποχρεωμένο� να 
εκτελέσει τι� ζητούμενε� εργασίε�  με δικά του υλικά και μέσα. 

Οι παραπάνω εργασίε� παγοβολή� επιμετρούνται κατά αποκοπή ξεχωριστά για τι� 
εργασίε� που αφορούν τον Αεριοστρόβιλο Νο12 (2.4.1), τα τμήματα τη� Γεννήτρια� του 
Αεριοστροβίλου Νο11 (2.4.2), τα τμήματα Γεννήτρια� Ατμοστροβίλου (2.4.3) και σε 
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εργατοώρε� για τα πρόσθετα εξαρτήματα (2.4.4) με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 5, 
6, 7  & 8 του Τιμολογίου αντίστοιχα. 
  
 
2.5 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 

2.5.1 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μονώσεων ατμαγωγών στον Λέβητα Νο12. 

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την αφαίρεση και επανατοποθέτηση ελασμάτων  
επικαλύψεων (γαλβανισμένων ή αλουμινόφυλλων) και μονωτικού υλικού σε αγωγού�, 
καμπύλε�, ειδικά τεμάχια (ταυ, γάμα), επιστόμια κ.λ.π.  κυρίω� στον Λέβητα Νο12 του 
ΑΗΣ Κομοτηνή� ή όπου αλλού απαιτηθεί, στα οποία πρόκειται να διενεργηθούν ΜΚΕ 
από Συνεργεία τη� Επιχείρηση� (ΚΔΕΠ) ή τρίτου�. 
Επίση� περιλαμβάνει και την απομάκρυνση τη� παλαιά� μόνωση� και άχρηστων 
ελασμάτων επικαλύψεων. Τα ελάσματα και λοιπά μεταλλικά τμήματα θα μεταφερθούν 
στο χώρο συγκέντρωση� παλαιών, προ� εκποίηση, μετάλλων (σκράπ) και οι μονώσει� 
στο χώρο απόθεση� επικίνδυνων υλικών του ΑΗΣ ή όπου αλλού υποδειχθεί. Οι 
αφαιρούμενε� επικαλύψει�, εφ’ όσον βρίσκονται σε καλή κατάσταση, θα 
αποσυναρμολογούνται μετά μεγάλη� προσοχή� και με ευθύνη του Αναδόχου, ούτω� 
ώστε να είναι επαναχρησιμοποιήσιμε�. Υλικά που θα κριθούν επαναχρησιμοποιήσιμα 
θα αποθηκευτούν σε παραπλήσιο σημείο του χώρου εργασία�, ώστε να μην 
εμποδίζονται οι εργασίε� των υπολοίπων συνεργείων. Η μεταφορά των καινούργιων 
υλικών μόνωση� στον τόπο εργασία� θα γίνει με μέριμνα και μέσα του Αναδόχου. 
Η καινούργια μόνωση θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να αποτελεί συνέχεια 
τη� υπολοίπου μόνωση�. Η κατασκευή τη� μόνωση� θα γίνει σύμφωνα με του� κανόνε� 
τη� Τεχνική�. Η διαμόρφωση τη� μεταλλική� επένδυση� στα σημεία σύνδεση� (δηλαδή 
στι� ενώσει� επικάλυψη� των φύλλων) θα πάρει την μορφή αύλακο� εντό� του οποίου 
θα τοποθετηθεί εύπλαστη στεγανοποιητική ύλη για την στεγανότητα των συνδέσεων 
αυτών (ουσία κατάλληλη για υψηλέ� θερμοκρασίε� αποδεκτή από τη ΔΕΗ). 
Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχο� δεν θα προχωρήσει σε επανατοποθέτηση των 
επικαλύψεων πριν επιθεωρηθεί η σωστή τοποθέτηση τη� μόνωση�. 
Τονίζεται ότι κατά την αφαίρεση τη� παλαιά� μόνωση�, ο Ανάδοχο� θα πρέπει να 
στηρίζει κατάλληλα τι� μονώσει�, που δεν προβλέπεται να αφαιρεθούν, ώστε να μην 
καταστραφούν. 
Τυχόν εξοπλισμό� (σωλήνε� - καλώδια - σωληνώσει� αέρο� - στηρίγματα κ.λ.π) που 
στηρίζεται ή και οδεύει παράλληλα με τι� μονώσει�, εάν και εφόσον επιτραπεί η 
αποξήλωσή του από τον Ανάδοχο, θα επανατοποθετείται ω� είχε αρχικά από τον ίδιο, 
μετά το πέρα� των εργασιών μόνωση�, χωρί� να δικαιούται ιδιαιτέρα� 
αποζημιώσεω�. 
Εάν η αποξήλωση αυτών δεν είναι εφικτή, ο Ανάδοχο� οφείλει να λάβει μέτρα ώστε ο 
εξοπλισμό� αυτό� να μην καταστραφεί με την αφαίρεση των μονώσεων ή σε 
περίπτωση ζημιών αυτέ� θα αποκατασταθούν με μέσα, υλικά και προσωπικό που θα 
διατεθούν από τον Ανάδοχο χωρί� καμία επιβάρυνση τη� Επιχείρηση�. 
Για την απομάκρυνση των παλαιών και μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών 
επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ έχει την απαίτηση να απομακρύνονται αυθημερόν από του� 
χώρου� εργασία, ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση των εργασιών του 
Αναδόχου ή άλλων συνεργείων και να ελαχιστοποιούνται τυχόν κίνδυνοι από την 
συσσώρευση αυτών στου� χώρου� εργασία�. Ο τόπο� συγκέντρωση� του� θα 
καθορίζεται από την Επιχείρηση. 
Η κατασκευή τη� καινούργια� μόνωση� θα γίνει με μέσα και προσωπικό του Αναδόχου.  
Τα καινούργια υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, η κατά περίπτωση προμήθειά του� 
καθώ� και ο τρόπο� κατασκευή� τη� περιγράφονται παρακάτω : 

Λαμαρίνα γαλβανιζέ με πάχο� 0,8 έω� 1,0 mm σε φύλλα διαστάσεων 1000 Χ 
2000 mm ή σε ρολό πλάτου� 1000 mm (από ΔΕΗ) 
Αλουμίνιο πάχου� 1,0 mm σε φύλλα ή σε ρολό πλάτου� 1000 mm (από ΔΕΗ). 
Κεραμοβάμβακα� ή πετροβάμβακα� χωρί� ξένε� προσμίξει� πυκνότητα� 60 
kg/m³ ανθεκτικό� σε θερμοκρασίε� μέχρι 500°C ραμμένο� σε δικτυωτό 
γαλβανισμένο πλέγμα σε μορφή παπλώματο� πάχου� 30 έω� 100 mm σε ρολά 
πλάτου� 1000 mm και μήκου� ανάλογο του πάχου� αυτών (βιομηχανικό 
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ενισχυμένο πάπλωμα ραμμένο σε διχτυωτό συρματόπλεγμα με εξάγωνη οπή) 
(από ΔΕΗ). 
Πετροβάμβακα� χωρί� ξένε� προσμίξει� ανθεκτικό� σε θερμοκρασίε� μέχρι 
700°C, πυκνότητα� 110Kg/m3, ραμμένο� ή όχι επί δικτυωτού γαλβανισμένου 
πλέγματο� σε μορφή παπλώματο� πάχου� 50 έω� 120 mm, σε ρολά πλάτου� 
600 - 1000 mm και μήκου� ανάλογο του πάχου� αυτών (από ΔΕΗ). 
Πετροβάμβακα� χύμα ποιότητα� ω� ανωτέρω (από ΔΕΗ). 
Δακτύλιο� στήριξη� εξωτερική� επένδυση� των ατμαγωγών ή των 
σωληνώσεων ανάλογα τη� θέση� και του πάχου� μόνωση� σύμφωνα με τι� 
υπάρχουσε� κατασκευέ� ή τα σχετικά σχέδια τη� Επιχείρηση�. Η Επιχείρηση θα 
χορηγεί τα κατά περίπτωση απαιτούμενα ελάσματα, σε φύλλα διαστάσεων 
εμπορίου, για επισκευή ή κατασκευή νέων δακτυλίων με μέσα και προσωπικό 
του Αναδόχου, όπου απαιτείται. 
Μικροϋλικά που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή τη� (μαστίχη 
στεγανοποίηση�, θερμομονωτικό υλικό χωρί� προσμίξει� αμίαντου για την 
θερμική μόνωση μεταξύ δακτυλίων και στηριγμάτων του�, πριτσίνια, 
επιψευδαργυρωμένε� λαμαρινόβιδε� κ.λ.π) (από Ανάδοχο). 
Από τον Ανάδοχο θα διατεθούν τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα που 
θα απαιτηθούν για τη διαμόρφωση των πρώτων υλών που θα δοθούν από την 
ΔΕΗ ή θα διαθέσει ο ίδιο� (ψαλίδι, στραντζάρισμα για ενίσχυση επιπέδων 
φύλλων μόνωση� ατμαγωγών ή σωλήνων, κορδονιάρισμα άκρων φύλλων 
τοιχωμάτων ατμαγωγών ή σωληνώσεων, για σύνδεση, στεγανοποίηση κ.λ.π). 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΤΜΑΓΩΓΩΝ 

Η μόνωση των ατμαγωγών, διακλαδώσεων, ειδικών τεμαχίων κ.λ.π. αποτελείται 
ω� επί το πλείστον από μια ή δύο στρώσει� πετροβάμβακα ή πετροβάμβακα - 
κεραμοβάμβακα, συνολικού πάχου� καθοριζόμενου από τι� απαιτήσει� τη� 
εγκατάσταση�, που προστατεύονται εξωτερικά από φύλλα αλουμινίου ή φύλλα 
γαλβανισμένη� λαμαρίνα�. 
Επειδή η  αποξήλωση τη� μόνωση� γίνεται διότι έχουν προγραμματισθεί 
εργασίε� μη καταστρεπτικών ελέγχων στου� ατμαγωγού�, η αφαίρεση των 
φύλλων αλουμινίου ή των λαμαρινών γαλβανιζέ θα γίνεται με προσοχή, ώστε 
να μην καταστραφούν, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν εφόσον είναι 
σε καλή κατάσταση. 
Τα φύλλα που θα επαναχρησιμοποιηθούν θα μαρκάρονται κατάλληλα ώστε να 
είναι εύκολη η επανατοποθέτησή του�. 

Σχετικά με την αντικατάσταση των μονώσεων των ατμαγωγών δίδονται στη συνέχεια 
ειδικέ� απαιτήσει� τη� ΔΕΗ που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την τοποθέτηση. 
Φύλλα / ρολά πετροβάμβακα - κεραμοβάμβακα  
Τα φύλλα θα κοπούν σε κομμάτια όσο το ανάπτυγμα τη� εξωτερική� περιφέρεια� των 
ατμαγωγών - εφόσον το μήκο� των φύλλων επιτρέπει κάτι τέτοιο - ή θα συνδέονται τα 
κομμάτια μεταξύ του� σε μήκη όσο το ανάπτυγμα τη� εξωτερική� περιφέρεια� που 
πρόκειται να μονωθεί ή θα αποκόπτονται τα κατάλληλα μέρη από τα ρολά. 
Τα κομμάτια θα αγκαλιάζουν το προ� μόνωση τμήμα και τα άκρα αυτών θα 
συνδέονται με άγκιστρα τουλάχιστον 6 τεμ. στο μέτρο, ή θα ράβονται με 
γαλβανισμένο σύρμα έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά. Τα κομμάτια θα πρέπει να 
ράβονται επίση� μεταξύ του�, όπω� σημειώνεται παραπάνω. Οι αρμοί σύνδεση� τη� 
δεύτερη� στρώση� δεν πρέπει να συμπίπτουν με αυτού� τη� πρώτη� αλλά να 
καλύπτουν αυτού�. (Εναλλασσόμενη τοποθέτηση ω� προ� τι� ραφέ�). 
Στα καμπύλα τμήματα των σωληνώσεων τα φύλλα πετροβάμβακα / κεραμοβάμβακα 
θα κοπούν σε πλάτο� μικρότερο από το ονομαστικό του�, έτσι ώστε κατά την 
τοποθέτησή του� να διατηρείται βασικά το σχήμα τη� καμπύλη�. 
Στα επιστόμια, ασφαλιστικά κ.λ.π. τεμάχια όπου τα φύλλα πετροβάμβακα / 
κεραμοβάμβακα δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν, θα προστεθεί πετροβάμβακα� / 
κεραμοβάμβακα� χύμα για την πλήρωση των κενών. Νοείται ότι η συγκράτηση τη� 
μόνωση� στα τμήματα αυτά θα γίνεται με τη βοήθεια των ειδικά κατασκευασμένων 
αποσυναρμολογουμένων �κουτιών� από λαμαρίνα αλουμινίου. 
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Στηρίγματα εξωτερική� επένδυση� 
Στου� ατμαγωγού� και πριν την τοποθέτηση των φύλλων θερμομονωτικού υλικού, 
πρέπει να στερεωθούν δακτύλιοι απόσταση� - στερέωση� των φύλλων αυτών και του 
εξωτερικού περιβλήματο�. 
Για την άρμοση των δακτυλίων σημειώνονται τα παρακάτω : 
Οριζόντια τμήματα ατμαγωγών 
Η απόσταση μεταξύ των διαδοχικών δακτυλίων πρέπει να είναι περίπου 950 mm ώστε 
να συμπίπτουν με του� κατά περιφέρεια αρμού� τη� εξωτερική� επένδυση�. 
Οι δακτύλιοι αυτοί είναι διαιρούμενοι, η δε διάμετρο� αυτών θα καθορίζεται από το 
αντίστοιχο πάχο� τη� θερμομόνωση� των ατμαγωγών. 
Η σύνδεση των δακτυλίων με τα πέλματα αυτών πρέπει να είναι σταθερή, μεταξύ δε 
των τεμαχίων πρέπει να παρεμβάλλεται θερμομονωτικό υλικό (περμανίτη� ή άλλο 
θερμομονωτικό υλικό χωρί� προσμίξει� αμιάντου) για αποφυγή θερμογέφυρα�. 
Το ελεύθερο άκρο των πελμάτων απόσταση� απλώ� εφάπτεται επί τη� εξωτερική� 
επιφάνεια� του ατμαγωγού. 
Κατακόρυφα τμήματα ατμαγωγού 
Τα στηρίγματα τη� εξωτερική� επένδυση�, για τα κατακόρυφα τμήματα των 
ατμαγωγών, αποτελούνται από εσωτερικό διαιρούμενο δακτύλιο για την συγκράτηση 
του στηρίγματο� επί του ατμαγωγού, εξωτερικό διαιρούμενο δακτύλιο για την 
συγκράτηση τη� εξωτερική� επένδυση� και αποστατικό πέλμα σύνδεση� των δύο 
δακτυλίων. 
Η σύνδεση των δακτυλίων με τα πέλματά του� πρέπει να είναι σταθερή μεταξύ δε 
εξωτερικού δακτυλίου και πέλματο� θα παρεμβάλλεται θερμομονωτικό υλικό 
(περμανίτη� ή άλλο θερμομονωτικό υλικό χωρί� προσμίξει� αμιάντου) για αποφυγή 
θερμογέφυρα�. 
Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών στηριγμάτων πρέπει να είναι περίπου 950 mm 
ώστε να συμπίπτουν με του� κατά περιφέρεια αρμού� τη� εξωτερική� επένδυση�. 
Οι εσωτερικοί δακτύλιοι θα στερεώνονται επαρκώ� επί τη� εξωτερική� επιφάνεια� του 
ατμαγωγού. 
γ. Εξωτερική επένδυση 
Η εξωτερική επένδυση θα γίνει με φύλλα αλουμινίου. 
Θα χρησιμοποιηθούν λαμαρίνε� πάχου� 0,8 - 1,2 mm για την επικάλυψη των 
ατμαγωγών και για την κατασκευή των �κουτιών� για τον εξοπλισμό των ατμαγωγών 
(επιστόμια κ.λ.π). 
Κάθε φύλλο θα είναι κατάλληλα κυλινδρισμένο και διαμορφωμένο στα άκρα 
(σχηματισμό� αύλακο� - κορδόνι με κορδονιέρα στο ένα άκρο). 
Τα φύλλα θα επικαλύπτονται μεταξύ του� και θα συνδέονται / στερεώνονται με 
επιψευδαργυρωμένε� λαμαρινόβιδε�. 
Οι λαμαρινόβιδε� θα τοποθετούνται τόσο κατά μήκο� τη� περιφέρεια� όσο και κατά 
μήκο� τη� γενέτειρα� σε απόσταση περίπου 200 mm η μία από την άλλη. 
Για τι� καμπύλε� σημειώνεται ότι τα κομμάτια που θα απαρτίζουν την επικάλυψη 
πρέπει να είναι ικανού αριθμού ώστε να διατηρείται βασικά το σχήμα του εσωτερικού 
αγωγού.  
Για τα επιστόμια, ασφαλιστικά κ.λ.π. σημειώνεται ότι θα κατασκευασθούν από 
συναρμολογούμενα κουτιά δύο, τριών ή και περισσοτέρων τμημάτων τα οποία θα 
συγκρατούνται με ειδικά �ΚΛΙΠΣ�. 
Σε ακραία τμήματα μονώσεων πρέπει να τοποθετηθούν ροζέτε� διαιρούμενε�. Για 
κάθε κατασκευή ισχύει η διαμόρφωση κορδονιών στα άκρα για ενίσχυση. 
Στα οριζόντια τμήματα των ατμαγωγών η εξωτερική επένδυση δεν θα στερεώνεται 
(ράβεται) επί των αποστατικών στηριγμάτων προκειμένου να επιτρέπεται η ελεύθερη 
συστολοδιαστολή του�, κατά την κατά μήκο� έννοια, ακολουθώντα� την αντίστοιχη 
μετατόπιση του ατμαγωγού. 
Αντίθετα στα κατακόρυφα τμήματα των ατμαγωγών και πλησίον των στηριγμάτων 
των αναρτήσεων θα τοποθετείται το προδιαγραφόμενο σταθερό αποστατικό 
στήριγμα επί του οποίου θα ράβεται η εξωτερική επένδυση. Το επόμενο ράψιμο θα 
γίνεται επί αντίστοιχου σταθερού υποκείμενου στηρίγματο� σε απόσταση περίπου 4 
m. Τα ενδιάμεσα φύλλα τη� εξωτερική� επένδυση� θα είναι έτσι τοποθετημένα, με 
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επικάλυψη του ενό� σε σχέση με το επόμενό του τουλάχιστον κατά 50 mm, ώστε να 
επιτρέπεται η ελεύθερη μεταξύ του�, συστολοδιαστολή. 
Οι παραπάνω τεχνικέ� οδηγίε� κατασκευή� καινούργιων μονώσεων έχουν εφαρμογή 
και στι� περιπτώσει� όπου θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση και επανατοποθέτηση τη� 
παλαιά� μόνωση� και επικαλύψεων. Ο Ανάδοχο� θα μεριμνήσει έτσι ώστε το σύνολο 
των μονώσεων που θα επέμβει σε κάθε περίπτωση (καινούργιε� & παλαιέ�) να 
καλύπτουν όλε� τι� παραπάνω προδιαγραφέ�.   
Οι παραπάνω εργασίε� επιμετρούνται σε ω� ακολούθω� : 
 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μονώσεων ατμαγωγών Λέβητα 12, με εξωτερική 
διάμετρο μόνωση� > των Φ 350 mm, σε τετραγωνικά μέτρα (m²) τοποθετημένη� 
εξωτερική� επιφάνεια� μόνωση�, ανεξαρτήτω� πάχου� τη�, με τιμή μονάδα� σύμφωνα 
με α/α 9 του Τιμολογίου. 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μονώσεων αγωγών και ατμαγωγών Λέβητα 12, με 
εξωτερική διάμετρο μόνωση� έω� και Φ 350 mm, σε μέτρα μήκου� (m) τοποθετημένη� 
μόνωση�, με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 10 του Τιμολογίου. 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μονώσεων καμπύλων και ειδικών τεμαχίων (τάφ, 
γάμα, επιστόμια κ.λ.π) αγωγών και ατμαγωγών Λέβητα 12 με εξωτερική διάμετρο 
μόνωση� > Φ 350 mm, σε μονωμένα τεμάχια με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 11 του 
Τιμολογίου. 
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μονώσεων καμπύλων και ειδικών τεμαχίων (τάφ, 
γάμα, επιστόμια κ.λ.π) αγωγών και ατμαγωγών Λέβητα 12 με εξωτερική διάμετρο 
μόνωση� έω� και Φ 350 mm, σε μονωμένα τεμάχια με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 
12 του Τιμολογίου. 
Για την αφαίρεση και την επανατοποθέτηση μονώσεων ατμαγωγών, λόγω τη� θέση� 
και του ύψου�, πιθανόν θα απαιτηθεί η κατασκευή ικριωμάτων ή ιδιοκατασκευών. Η 
κατασκευή ικριωμάτων που πιθανόν να απαιτηθεί θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην παρ. 2.14 τη� παρούση� περιγραφή� και θα τιμολογηθεί σε κυβικά 
μέτρα (m³) εγκατεστημένων ικριωμάτων με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 35 του 
Τιμολογίου. 
 

22.5.2. Έλεγχο�  & επισκευή θερμομόνωση� στα τοιχώματα των Λεβήτων Νο11 & 
Νο12 

Ο Ανάδοχο� με δικά του μέσα, μικροϋλικά, αναλώσιμα (όπω� καθορίζονται παρακάτω) 
και προσωπικό σε συνεργασία με τον εντεταλμένο μηχανικό του έργου θα 
προχωρήσει στον έλεγχο και την επισκευή τη� θερμομόνωση� στα τοιχώματα των 
Λεβήτων και αγωγών καυσαερίων Νο11 & Νο12 του σταθμού. Η θερμομόνωση των 
τοιχωμάτων των Λεβήτων αποτελείται από τρία (3) στρώματα ιδίου πάχου� 80mm 
πετροβάμβακα χωρί� ξένε� προσμίξει�, ανθεκτικό σε θερμοκρασίε� μέχρι 700°C, 
πυκνότητα� 110Kg/m3, ραμμένο ή όχι επί δικτυωτού γαλβανισμένου πλέγματο� σε 
μορφή παπλώματο�, σε ρολά πλάτου� 600 - 1000 mm και μήκου� ανάλογο του πάχου� 
αυτών, όπω� φαίνεται στα συνημμένα σχέδια Νο3 �Τοιχώματα Λεβήτων� & Νο4 
�Αγωγό� καυσαερίων�  .  
Η εργασία περιλαμβάνει την κάλυψη του δαπέδου με προστατευτικό νάιλον για την 
αποφυγή διασπορά� των υλικών στον περιβάλλοντα χώρο, την απομάκρυνση του 
προστατευτικού φύλλου τραπεζοειδού� επικάλυψη� αλουμινίου, την επισκευή τη� 
μόνωση� και την επανατοποθέτηση των φύλλων. Τα φύλλα επικάλυψη� αλουμινίου 
εφόσον βρίσκονται σε καλή κατάσταση θα αφαιρούνται με μεγάλη προσοχή και με 
ευθύνη του Αναδόχου έτσι ώστε να επανατοποθετηθούν. Η θερμομόνωση που τυχόν 
έχει αποκολληθεί από τα τοιχώματα των Λεβήτων θα καθαιρεθεί και θα 
αντικατασταθεί με καινούρια που θα προμηθεύσει η ΔΕΗ. Τα στηρίγματα 
συγκράτηση� τη� μόνωση� (καρφίδια) που έχουν αποκολληθεί θα αντικατασταθούν με 
καινούρια και θα είναι λίγο μεγαλύτερα σε μήκο� από το πάχο� τη� μόνωση�. Εάν 
διαπιστωθεί αποκόλληση και στο πλαίσιο στήριξη� τη� τραπεζοειδού� λαμαρίνα� 
αυτό θα επισκευαστεί.  Η καινούρια μόνωση θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη έτσι 
ώστε να αποτελεί συνέχεια τη� υπολοίπου μόνωση� και θα αποτελείται από  τρία 
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στρώματα πετροβάμβακα πάχου� 80mm το καθένα. Κατά την καθαίρεση τη� παλαιά� 
μόνωση� ο Ανάδοχο� θα πρέπει να στηρίζει κατάλληλα τι� μονώσει� που δεν θα 
καθαιρεθούν έτσι ώστε να μην καταστραφούν. Ο Ανάδοχο� δεν θα προχωρήσει σε 
επανατοποθέτηση των προστατευτικών φύλλων τη� τραπεζοειδού� επικάλυψη� 
αλουμινίου εάν δεν επιθεωρηθεί από τον εντεταλμένο μηχανικό τη� ΔΕΗ η σωστή 
τοποθέτηση τη� μόνωση�. Όπου κριθεί ότι χρήζει αντικατάσταση� και το 
προστατευτικό φύλλο τραπεζοειδού� επικάλυψη� αλουμινίου θα δοθεί από την ΔΕΗ. 
Όλα τα υπόλοιπα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή τη� μόνωση� στα 
τοιχώματα των Λεβήτων είναι υποχρέωση του Αναδόχου.  
Τυχόν εξοπλισμό� (σωλήνε� - καλώδια - σωληνώσει� αέρο� - στηρίγματα κ.λ.π) που 
στηρίζεται ή και οδεύει παράλληλα με τι� μονώσει�, εάν και εφόσον επιτραπεί η 
αποξήλωση του από τον εντεταλμένο μηχανικό τη� επιχείρηση�, θα αποξηλώνεται και 
θα επανατοποθετείται ω� είχε αρχικά από τον Ανάδοχο, μετά το πέρα� των εργασιών. 
Εάν η αποξήλωση αυτών δεν είναι εφικτή, ο Ανάδοχο� οφείλει να λάβει μέτρα ώστε ο 
εξοπλισμό� αυτό� να μην καταστραφεί με την αφαίρεση των μονώσεων ή σε 
περίπτωση ζημιών αυτέ� θα αποκατασταθούν με μέσα, υλικά και προσωπικό που θα 
διατεθούν από τον Ανάδοχο χωρί� καμία επιβάρυνση τη� Επιχείρηση�. 
Η παραπάνω εργασία επισκευή� επιμετρείται σύμφωνα με τα παρακάτω: 
Η αποξήλωση και επανατοποθέτηση τη� τραπεζοειδού� επικάλυψη� λαμαρίνα� 
αλουμινίου του Λέβητα Νο 12 σε τετραγωνικά μέτρα (m²) σύμφωνα με α/α 13 του 
Τιμολογίου. 
Η τοποθέτηση κάθε μία� στρώση� καινούργιου πετροβάμβακα (αφορά μόνο τι� 
επιφάνειε� που θα γίνει η επισκευή  σύμφωνα με τι� απαιτήσει� τη� Επιχείρηση�) 
πάχου� 80mm στον Λέβητα Νο 12 σε τετραγωνικά μέτρα (m²)  σύμφωνα με α/α 14 του 
Τιμολογίου. 
Η αποξήλωση και επανατοποθέτηση τη� τραπεζοειδού� επικάλυψη� λαμαρίνα� 
αλουμινίου του Λέβητα Νο 11 σε τετραγωνικά μέτρα (m²) σύμφωνα με α/α 15 του 
Τιμολογίου. 
Η τοποθέτηση κάθε μία� στρώση� καινούργιου πετροβάμβακα (αφορά μόνο τι� 
επιφάνειε� που θα γίνει η επισκευή  σύμφωνα με τι� απαιτήσει� τη� Επιχείρηση�) 
πάχου� 80mm στον Λέβητα Νο 11 σε τετραγωνικά μέτρα (m²)  σύμφωνα με α/α 16 του 
Τιμολογίου. 
Η κατασκευή ικριωμάτων που πιθανόν να απαιτηθεί για τι� εργασίε� επισκευή� τη� 
θερμομόνωση� των τοιχωμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην παρ. 2.14 τη� παρούση� περιγραφή� και θα τιμολογηθεί σε κυβικά μέτρα (m³) 
εγκατεστημένων ικριωμάτων με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 35 του Τιμολογίου. 
  
 
2.6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΤΜΑΓΩΓΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗ 

ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ 12  
 

Η παρούσα εργασία αφορά την προετοιμασία την επιφάνεια� τμημάτων 
υψηλή�/μέση�/χαμηλή� πίεση� τη� εγκατάσταση� για την εκτέλεση μη καταστρεπτικών 
ελέγχων κυρίω� στον Λέβητα Νο12 του ΑΗΣ Κομοτηνή� ή όπου αλλού απαιτηθεί. Η 
προετοιμασία τη� επιφάνεια� θα γίνεται με μέσα και προσωπικό του Αναδόχου ενώ οι 
μη καταστρεπτικοί έλεγχοι από Συνεργεία τη� Επιχείρηση� (ΚΔΕΠ) ή τρίτων. 
Συγκεκριμένα θα ελέγχονται οι περιοχέ� εκατέρωθεν των συγκολλήσεων στου� 
ατμαγωγού� και του� συλλέκτε�, οι περιοχέ� στην έξοδο διαφόρων μορφοτεμαχίων, η 
εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των καμπυλών, οι περιοχέ� συγκόλληση� μαστών, 
επιστομίων κ.λ.π. εξοπλισμού επί των ατμαγωγών, η συγκόλληση στηριγμάτων και 
κάθε άλλη περιοχή που θα καθορίζεται από την Επιχείρηση. 
Στι� περιοχέ� αυτέ� οφείλει ο Ανάδοχο� να τοποθετήσει προστατευτικό νάιλον στο 
δάπεδο για την αποφυγή διασπορά� των υλικών στον περιβάλλοντα χώρο, να 
καθαρίσει από κάθε ακαθαρσία, είτε είναι υπολείμματα μονώσεων είτε είναι σκουριέ�, 
με τρόχισμα ώστε οι επιφάνειε� να είναι απόλυτα καθαρέ� και γυαλιστερέ�, για να 
είναι δυνατή η εκτέλεση μη καταστρεπτικών ελέγχων επ’ αυτών. 
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Κάθε ραφή συγκόλληση� που πρόκειται να ελεγχθεί θα τροχιστεί στο πλάτο� 100 mm 
εκατέρωθεν τη� ραφή� και σε  μέγιστο μήκο� όσο η περιφέρεια τη�, σύμφωνα με τι� 
οδηγίε� του ΚΔΕΠ . 
Το αυτό ισχύει και για τα στηρίγματα ή του� μαστού� επί των ατμαγωγών. 
Η έξω επιφάνεια των καμπύλων (EXTRADOS) θα τροχιστεί σε όλο το μήκο� αυτών και 
σε πλάτο� 200 mm. Το αυτό ισχύει και για την εσωτερική επιφάνεια των καμπύλων 
στι� οποίε� θα γίνουν μη καταστρεπτικοί έλεγχοι. 
Σημειώνεται ότι τα τροχίσματα θα γίνουν σύμφωνα με τι� οδηγίε� και απαιτήσει� των 
Συνεργείων τη� ΔΕΗ που θα εκτελέσουν του� ελέγχου�, η τελική δε προ� έλεγχο 
επιφάνεια πρέπει να έχει τύχει τη� έγκριση� αυτών άλλω� ο καθαρισμό� θα 
επαναληφθεί με δαπάνη του Αναδόχου, ώστε η τελική επιφάνεια που θα προκύψει να 
ικανοποιεί τι� απαιτήσει� τη� ΔΕΗ. Τονίζεται πω� καθ’ όλο το διάστημα εκτέλεση� των 
ΜΚΕ από το προσωπικό του ΚΔΕΠ, ο Ανάδοχο� θα πρέπει να διαθέτει συνεχή παρουσία 
με τουλάχιστον ένα τεχνίτη προκειμένου να αποκαθίστανται άμεσα οποιεσδήποτε 
παρατηρήσει�-προβλήματα σχετικά με τι� προ� έλεγχο επιφάνειε�.   
Ο καθαρισμό� - τροχίσματα δεν θα γίνεται σε βάθο� αλλά μόνο για την αφαίρεση τη� 
σκουριά� και των υπολειμμάτων επιφανεία�. 
Η εργασία πρέπει να γίνεται από τεχνίτε� με πείρα σε τέτοιου είδου� εργασίε�, διότι 
στην φάση αυτή των εργασιών δεν επιτρέπεται κανένα σφάλμα. Ο Ανάδοχο� είναι 
υποχρεωμένο� να προβεί στην εργασία προετοιμασία� των επιφανειών (τροχίσματα) 
με μεγάλη επιμέλεια, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμό� τη� τροχιζόμενη� 
επιφάνεια� ή η αφαίρεση υλικών σε μεγάλο βάθο�. Οι κακοτεχνίε� αυτέ� επηρεάζουν 
τη διάρκεια ζωή� των υπό έλεγχο ατμαγωγών ή ακόμη μπορεί να του� καταστρέψουν 
με αποτέλεσμα να επιβάλλεται η αντικατάσταση αυτών, με υψηλό κόστο� επισκευή�. 
Για τον λόγο αυτό σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχο� θα υποχρεωθεί να 
αποζημιώσει τη ΔΕΗ σύμφωνα με του� Όρου� τη� παρούσα� Σύμβαση�. Τεχνίτε� που 
θα κρίνονται από τη ΔΕΗ ανεπαρκεί� για την εργασία αυτή θα αντικαθίστανται 
αμέσω� από τον Ανάδοχο. 
Επίση� τα εργαλεία και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για το τρόχισμα πρέπει να 
είναι του ενδεδειγμένου τύπου, η δε ΔΕΗ έχει το δικαίωμα σε περίπτωση κατά την 
οποία κρίνει αυτά ακατάλληλα να τα απορρίψει, χωρί� όμω� αυτό να απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο από τι� προαναφερθείσε� ευθύνε� του, έστω και αν τόσο τα υλικά όσο και το 
προσωπικό του δεν έχουν απορριφθεί από τη ΔΕΗ. 
Η παραπάνω εργασία επιμετρείται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) και αφορά μόνο τι� 
επιφάνειε� που καθαρίστηκαν (τροχίστηκαν) σύμφωνα με τι� απαιτήσει� τη� 
Επιχείρηση�, με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 17 του Τιμολογίου. 
Για την προετοιμασία των επιφανειών, λόγω τη� θέση� και του ύψου�, πιθανόν θα 
απαιτηθεί η κατασκευή ικριωμάτων ή ιδιοκατασκευών. Η κατασκευή ικριωμάτων που 
πιθανόν να απαιτηθεί θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.14 
τη� παρούση� περιγραφή� και θα τιμολογηθεί σε κυβικά μέτρα (m³) εγκατεστημένων 
ικριωμάτων με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 35 του Τιμολογίου. 
 
 
22.7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΡΟΠΕΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 11 & 12 

(DIVERTER DAMPER). 

Οι εργασίε� που θα εκτελεστούν για τον έλεγχο και την επισκευή του κάθε εκτροπέα 
είναι οι  παρακάτω:  

Τοποθέτηση του εκτροπέα σε θέση 0° (κλειστό), ασφάλιση του και έκδοση των 
απαραίτητων αδειών εργασία�. 
Δημιουργία σκαλωσιά� στην εσωτερική πλευρά του εκτροπέα για τον έλεγχο 
των τριών βραχιόνων στήριξη� και του άνω τμήματό� του. Επισκευή με 
συγκόλληση τυχόν ρωγμών. 
Έλεγχο� καναλιού αέρα στεγανοποίηση� στο άνω και κάτω τμήμα του 
εκτροπέα (κινητό και σταθερό). Τοποθέτηση ή αντικατάσταση 
κατεστραμμένων τμημάτων (λαμάκια) αν απαιτηθεί. Όλα τα υλικά για την 
επισκευή του καναλιού αέρα στεγανοποίηση� θα δοθούν από την ΔΕΗ.      
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Δημιουργία σκαλωσιά� και ασφαλού� παταριού στην εξωτερική και στην 
εσωτερική πλευρά του κλειστού εκτροπέα  για τον έλεγχο των επιφανειών 
εκτροπή�.  
Έλεγχο� τη� αποκόλληση� των πλακών στο σύνολο και των δύο επιφανειών 
εκτροπή�.   
Επιδιόρθωση τυχόν αποκολλήσεων με την διαδικασία που περιγράφεται 
παρακάτω. 
Απομάκρυνση σκαλωσιών, εργαλείων και επιμελή� καθαρισμό� του 
εσωτερικού του αγωγού καυσαερίων στο χώρο τριγύρω του εκτροπέα.  

 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη σημαντικών αποκολλήσεων η επισκευή των 
επιφανειών θα γίνει σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία. 

Αφαίρεση των πλακών προστασία� του εκτροπέα σύμφωνα με το φύλλο 5 του 
σχεδίου 142202 (Συν. Νο5). Για την αφαίρεση των πλακών ο Ανάδοχο� πρέπει να 
προβεί στην κοπή του άνω μέρου� των στηριγμάτων (κοχλία� και περικόχλιο 
Μ12).  
Αποκάλυψη τη� κεραμική� μόνωση� και προσεκτική αφαίρεση αυτή�.  
Αφαίρεση με κοπή από την βάση και του υπολοίπου τμήματο� των 
στηριγμάτων των πλακών προστασία�. Επιμελή� καθαρισμό� του σημείου 
συγκόλληση� με μηχανικά μέσα για την συγκόλληση των καινούργιων 
στηριγμάτων.  
Εντοπισμό� των σημείων στρέβλωση� στη λεκάνη τοποθέτηση� τη� μόνωση� 
και επιδιόρθωση του�. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αποκατάσταση του 
φύλλου λαμαρίνα� πάχου� 6mm που αποτελεί την  λεκάνη, η οποία 
ενδεχομένω� έχει παραμορφωθεί λόγω των θερμικών καταπονήσεων και την 
επαναφορά τη� στο αρχικό σχήμα με θέρμανση και χρήση μηχανικών μέσων. 
Συγκόλληση ανοξείδωτη� λάμα� στην επιφάνεια τη� λεκάνη� με στόχο την 
ενίσχυση τη� για την αποφυγή περαιτέρω παραμορφώσεων. Τα υλικά 
επισκευή� (λαμαρίνα, λάμα) εκτό� από τα ηλεκτρόδια που θα απαιτηθούν θα 
δοθούν από την ΔΕΗ. Υλικό λεκάνη�: AISI 304 SS, Thk 6mm.  
Συγκόλληση νέων στηριγμάτων των πλακών προστασία�. Για την 
αντικατάσταση του συνόλου των στηριγμάτων που υπάρχουν και στι� δύο 
επιφάνειε� εκτροπή� (εσωτερική και εξωτερική) τα υλικά που θα απαιτηθούν 
είναι τα παρακάτω:  
Βίδε�: Μ12 Υλικό: 304 SS Μήκο�: 4΄΄ Τεμάχια: 390 
Ροδέλε�: 4mm PL Υλικό:316Ti SS Τεμάχια: 780 
Περικόχλια εξάγωνα: Μ12 Υλικό:18-8 SS Τεμάχια: 780 

 
    Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνει από την ΔΕΗ.  
 

Επανατοποθέτηση τη� κεραμική� μόνωση� με αντικατάσταση όσων τμημάτων 
απαιτηθεί λόγω φθορά�. Η κεραμική μόνωση αποτελείται από δύο στρώματα 
μονωτικού υλικού συνολικού πάχου� 75mm σε κάθε επιφάνεια εκτροπή�. Στα 
τμήματα του άνω στρώματο� τη� μόνωση� που θα αντικατασταθούν με 
καινούργια θα πρέπει να γίνει ψεκασμό� με σκληρυντικό KAOWOOL RIGIDIZER 
σύμφωνα με τι� οδηγίε� του σχεδίου 142202 φύλλο 1 (Συν. Νο5).  Το σκληρυντικό 
υλικό καθώ� και τα τμήματα καινούργια� μόνωση� που πιθανόν θα απαιτηθούν 
θα διατεθούν από την ΔΕΗ ενώ ο ψεκασμό� θα πραγματοποιηθεί με μέσα του 
Αναδόχου.  
Επιδιόρθωση των πλακών προστασία� όπου απαιτείται και επανατοποθέτηση 
του� σύμφωνα με το φύλλο 5 του σχεδίου 142202. (Συν. Νο5) 

 
Οι παραπάνω εργασίε� επιμετρούνται ω� ακολούθω� : 
Δημιουργία σκαλωσιά�, έλεγχο� και επιδιόρθωση των ρωγμών εκτροπέα και του 
καναλιού αέρα στεγανοποίηση� Αεριοστροβίλου Νο11 κατ’ αποκοπή, με τιμή μονάδα� 
σύμφωνα με α/α 18 του Τιμολογίου. 
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Επισκευή επιφανειών εκτροπή� εκτροπέα Αεριοστροβίλου Νο11 σε τετραγωνικά μέτρα 
(m²), με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 19 του Τιμολογίου. 
Δημιουργία σκαλωσιά�, έλεγχο� και επιδιόρθωση των ρωγμών εκτροπέα και του 
καναλιού αέρα στεγανοποίηση� Αεριοστροβίλου Νο12 κατ’ αποκοπή, με τιμή μονάδα� 
σύμφωνα με α/α 20 του Τιμολογίου. 
Επισκευή επιφανειών εκτροπή� εκτροπέα Αεριοστροβίλου Νο12 σε τετραγωνικά μέτρα 
(m²), με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 21 του Τιμολογίου. 

Λόγω τη� συνεχού� λειτουργία� των Αεριοστροβίλων και τη� κατασκευή� του 
εκτροπέα δεν είναι δυνατή στην παρούσα φάση η εκτίμηση τη� κατάσταση� του�. Η 
πραγματική εκτίμηση θα γίνει μετά τον έλεγχο του κάθε εκτροπέα, όπου και θα 
καθοριστεί ποιε� από τι� εργασίε� που αναφέρονται στον προϋπολογισμό μπορούν 
και πρέπει να εκτελεστούν. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τι� 
εργασίε� που θα πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν από την Επιβλέπουσα 
υπηρεσία και δεν είναι απαραίτητο ότι θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που 
περιλαμβάνονται στον αρχικό προϋπολογισμό.  

 
22.8 ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΩΝ ΑΤΜΑΓΩΓΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ 11 & 12 

Για τον έλεγχο και την επισκευή των διαστολικών συνδέσμων καυσαερίων στα σημεία 
εξόδου ατμαγωγών των Λεβήτων Νο11 και Νο12 θα ακολουθηθεί η παρακάτω 
διαδικασία: 

Αφαίρεση των πλευρικών μονώσεων του βορειοανατολικού και 
νοτιοανατολικού τμήματο� του λέβητα στο σημείο εξόδου των ατμαγωγών και 
των μονώσεων των  ατμαγωγών. Οι αφαιρούμενε� μονώσει�, εφ’ όσον 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, θα αποσυναρμολογούνται μετά μεγάλη� 
προσοχή� και με ευθύνη του Αναδόχου, ούτω� ώστε να είναι 
επαναχρησιμοποιήσιμε�. Τα τμήματα των μονώσεων που θα κριθούν 
ελαττωματικά θα αντικατασταθούν με καινούργια (προμήθεια ΔΕΗ). 
Αφαίρεση των οργάνων, όπου υπάρχουν, από προσωπικό τη� ΔΕΗ. 
Έλεγχο� τη� κατάσταση� των μεταλλικών τμημάτων των διαστολικών 
συνδέσμων και τη� εξωτερική� επιφάνεια� των Λεβήτων για ρωγμέ�. 
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ρωγμέ� (cracks) στα 
μεταλλικά τμήματα, ο Ανάδοχο� θα προχωρήσει στην αποκατάσταση με 
συγκόλληση αυτών. H διαδικασία τη� επισκευή� των ρωγμών θα γίνεται 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στι� Ειδικέ� Παρατηρήσει� (παρ.3). 
Έλεγχο� του περιμετρικού διακένου μεταξύ του ατμαγωγού και του 
τοιχώματο� του Λέβητα, σύμφωνα με το Συνημμένο 9 (σχέδιο 180690 – 202 rev 
3).  
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η ύπαρξη μεγαλύτερου ή 
μικρότερου από του προβλεπόμενου διακένου, ο Ανάδοχο� θα προχωρήσει 
στην αποκατάσταση του. Η αποκατάσταση στην περίπτωση μεγαλύτερου 
ανοίγματο� θα πραγματοποιηθεί με την προσαρμογή και συγκόλληση 
μεταλλική� στεφάνη� ιδίου υλικού με το τοίχωμα (10CrMo910)  του Λέβητα 
επιτυγχάνοντα� το επιθυμητό διάκενο περιμετρικά του ατμαγωγού. Στην 
περίπτωση  μικρότερου διακένου ο Ανάδοχο� θα προχωρήσει στην διάνοιξη με 
μηχανικά μέσα (τρόχισμα) του κελύφου� ώστε να επιτύχει το επιθυμητό 
διάκενο. Το υλικό (λαμαρίνα 10CrMo910, πάχου� τουλάχιστον 2mm) που θα 
απαιτηθεί για την κατασκευή των στεφανών θα δοθεί από τον Ανάδοχο.  
Τοποθέτηση μονώσεων στα διαστολικά των ατμαγωγών. Αντικατάσταση όσων 
εξωτερικών τμημάτων διαστολικών κριθούν ακατάλληλα και τοποθέτηση των 
καινούριων στου� ατμαγωγού� (προμήθεια ΔΕΗ). 
Προσεκτική επανατοποθέτηση των μονώσεων στι� πλευρικέ� επιφάνειε� του 
Λέβητα και στου� ατμαγωγού�.  
Οι διαστολικοί σύνδεσμοι που θα ελεγχθούν σε κάθε Λέβητα καθώ� και η θέση 
του� παρουσιάζονται παρακάτω:  
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Εξόδου υπερθερμαντή υψηλή� πίεση� – ΒΑ πλευρά 
Εισόδου υπερθερμαντή υψηλή� πίεση� – ΒΑ πλευρά 
Εξόδου εξατμιστή υψηλή� πίεση� – ΒΑ πλευρά 
Εξόδου υπερθερμαντή 1 μέση� πίεση� – ΝΑ πλευρά 
Εισόδου υπερθερμαντή μέση� πίεση� – ΝΑ πλευρά 
Εξόδου εξατμιστή υψηλή� πίεση� – ΝΑ πλευρά 
Εξόδου υπερθερμαντή 2 μέση� πίεση� – ΝΑ πλευρά 

Η εργασία του ελέγχου και τη� επισκευή� των διαστολικών συνδέσμων στα σημεία 
εξόδου  ατμαγωγών των Λεβήτων Νο 11 & 12 επιμετράται κατ’ αποκοπή για κάθε 
Λέβητα, με τιμή μονάδα� αντίστοιχα με α/α 22 και 23 του Τιμολογίου.  
Για την επισκευή του διαστολικού ατμαγωγών Λεβήτων Νο11 & Νο12, λόγω τη� θέση� 
και του ύψου�, θα απαιτηθεί η κατασκευή ικριωμάτων ή ιδιοκατασκευών. Η κατασκευή 
ικριωμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.14 τη� 
παρούση� περιγραφή� και θα τιμολογηθεί σε κυβικά μέτρα (m³) εγκατεστημένων 
ικριωμάτων με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 35 του Τιμολογίου. 

 
22.9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Νο 1 ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΟΥ 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο11 

O διαστολικό� σύνδεσμο� Νο1 κυκλική� διατομή� τη� εταιρία� Bachmann Industries, 
βρίσκεται εγκατεστημένο� στην έξοδο του αγωγού καυσαερίων του Αεριοστροβίλου 
Νο11 με εσωτερική διάμετρο 5460X575mm και θα αντικατασταθεί με νέου τύπου 
διαστολικό τη� εταιρεία� Dekomte. Τα επιμέρου� τμήματα που αποτελούν το νέο 
διαστολικό και ο τρόπο� συναρμογή� του� φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο Νο6 και 
αποτελούν την βάση με την οποία θα γίνει η εγκατάστασή του.  
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εγκατάσταση του διαστολικού συνδέσμου 
Νο1 στον Αεριοστρόβιλο Νο11 είναι η παρακάτω: 

Δημιουργία κατάλληλη� επιφάνεια� εργασία� (Σκαλωσιέ�- Μεταλλική 
εξέδρα) 
Απομάκρυνση τη� μεταλλική� στεφάνη� που συγκρατεί την προστατευτική 
μεταλλική σίτα εξωτερικά του διαστολικού. 
Αφαίρεση τη� προστατευτική� μεταλλική� σίτα� που περιβάλλει τον 
διαστολικό σύνδεσμο με ιδιαίτερη επιμέλεια, προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθεί. Η σίτα έχει τοποθετηθεί στο διαστολικό μετά την 
κατασκευή του και για το λόγο αυτό δεν εμφανίζεται στο κατασκευαστικό 
σχέδιο του διαστολικού. Σε περίπτωση που κατά την αφαίρεση τη� σίτα� 
διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τη� λόγω φθορά�, 
ο ΑΗΣ θα προμηθεύσει τον Ανάδοχο με καινούργια σίτα η οποία θα 
τοποθετηθεί χωρί� επιπλέον κόστο� για την ΔΕΗ.  
Απομάκρυνση των περικοχλίων (item 4.2 & 5.2) συγκράτηση� του 
εξωτερικού τμήματο� του διαστολικού. Σε περίπτωση που η αφαίρεση των 
περικοχλίων δεν είναι εφικτή λόγω  διάβρωση�, ο Ανάδοχο� μπορεί να 
προχωρήσει στην αφαίρεση του� με κοπή. Στην περίπτωση αυτή ο 
Ανάδοχο� οφείλει να τοποθετήσει στη θέση του� καινούργιου�  κοχλίε�, οι 
οποίοι θα δοθούν από την ΔΕΗ, χωρί� επιπλέον κόστο� για την Επιχείρηση.  
Προσεκτικό� έλεγχο� των μεταλλικών τμημάτων (φλαντζών) εισόδου και 
εξόδου (item 1.4 & 3) του αγωγού καυσαερίων, πάνω στα οποία θα 
τοποθετηθεί το καινούργιο διαστολικό. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο 
διαπιστωθούν φθορέ� (cracks) στα μεταλλικά τμήματα, ο Ανάδοχο� θα 
προχωρήσει στην αποκατάσταση με συγκόλληση αυτών.  
Αντικατάσταση όλων των παλαιών καρφιδίων συγκράτηση� που είναι 
συγκολλημένα περιμετρικά και στι� δύο πλευρέ� υποδοχή� του εσωτερικού 
διαστολικού με καινούργια καρφίδια που θα προμηθεύσει ο κατασκευαστή� 
του διαστολικού είτε με ντίζε� ανοξείδωτε� Μ6 Χ 150mm, διαμορφωμένε� 
κατάλληλα στην άκρη του� για την διάτρηση του εσωτερικού διαστολικού, 
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τοποθέτηση ροδέλα� και περικοχλίου για την ασφάλισή του διαστολικού 
είτε.  
Τοποθέτηση του καινούριου εσωτερικού τμήματο�, σύμφωνα με τι� οδηγίε�  
τη� κατασκευάστρια� εταιρεία� των διαστολικών 
Στη φάση αυτή πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή εφαρμογή 
των οδηγιών τοποθέτηση� του διαστολικού και συγκεκριμένα στην 
ασφάλιση του διαστολικού με τα καρφίδια συγκράτηση�. 
Τοποθέτηση του καινούριου εξωτερικού τμήματο�, σύμφωνα με τι� οδηγίε�  
τη� κατασκευάστρια� εταιρεία� και των συνημμένων σχεδίων. 
Τοποθέτηση τη� προστατευτική� μεταλλική� σίτα� και τη� στεφάνη� 
συγκράτηση�.  
Επιμελή� καθαρισμό� όλη� τη� περιοχή� εργασία� από τα υλικά του 
εξαρμωθέντο� διαστολικού, τα εναπομείναντα υλικά και σκουπίδια.  
Απομάκρυνση τη� επιφάνεια� εργασία� (σκαλωσιέ�- μεταλλική εξέδρα). 
 

Όλε� οι ανωτέρω εργασίε�, συμπεριλαμβανομένου τη� κατασκευή� τη� επιφάνεια� 
εργασία� (εξέδρα� ή σκαλωσιά�)   για την αντικατάσταση του διαστολικού Νο1 του 
Αεριοστροβίλου Νο 11 επιμετράται κατ’ αποκοπή, με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 24 
του Τιμολογίου.  
Για την αντικατάσταση του διαστολικού συνδέσμου Νο 1 του Αεριοστροβίλου Νο11, 
λόγω τη� θέση� και του ύψου�, θα απαιτηθεί η κατασκευή ικριωμάτων ή 
ιδιοκατασκευών. Η κατασκευή ικριωμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παρ. 2.14 τη� παρούση� περιγραφή�. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΩΝ 

Η προμήθεια των υφασμάτων που θα απαιτηθούν  για την αντικατάσταση του 
διαστολικών συνδέσμων καθώ� και όλων των υπολοίπων μικροϋλικών (κοχλίε�, 
περικόχλια, ντίζε� κλπ)  θα γίνει από την ΔΕΗ. Η προμήθεια των απαραίτητων 
εργαλείων (μηχανών συγκόλληση� κλπ) και των αναλωσίμων (ηλεκτρόδια, κ.λπ.) που θα 
απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ειδική μέριμνα θα δοθεί από τον Ανάδοχο στα σημεία ενώσεων των υφασμάτων των 
διαστολικών στι� εργασίε� τοποθέτηση� καινούργιων.  Η ένωση των τμημάτων θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τι� οδηγίε� του κατασκευαστή των υφασμάτων και την 
χρήση του ειδικού σετ σύνδεση� (θα δοθούν από την ΔΕΗ) και σε καμιά περίπτωση δεν 
θα συμπίπτουν οι ενώσει� του εξωτερικού τμήματο� με του εσωτερικού. 
Απαγορεύεται ρητά η χρήση προϊόντων (λιπαντικών, αντισκωριακών, σιλικόνε� 
κ.λ.π) με θερμοκρασία ανάφλεξη� χαμηλότερη� τη� θερμοκρασία� των 
καυσαερίων (<550 °C) , τόσο κατά την φάση τη� εξάρμωση� του υπάρχοντο� όσο 
και κατά την τοποθέτηση του καινούργιου διαστολικού. Πριν από την χρήση 
οποιασδήποτε προϊόντο� απαιτείται η έγκαιρη ενημέρωση και λήψη έγκριση� από 
τον εντεταλμένο Μηχανικό.  

 
2.10 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο12 

 
Έλεγχο�-καθαρισμό� σιγαστήρων. 
Ο Ανάδοχο� θα προβεί σε καθαρισμό του πρόσθιου πλέγματο� προστασία�. 
Ο Ανάδοχο� θα ανοίξει τι� πρόσθιε� ανθρωποθυρίδε� ώστε να υπάρχει πρόσβαση 
μέσα στο χώρο των σιγαστήρων. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχο� των στοιχείων των 
σιγαστήρων για πιθανέ� φθορέ� (σκισίματα) στην εξωτερική του� επιφάνεια.  
Εν συνεχεία και εάν διαπιστωθεί ανάγκη γίνεται επισκευή αυτών με τον 
καταλληλότερο τρόπο και σύμφωνα με τι� υποδείξει� τη� υπηρεσία�. 
 
Έλεγχο�-καθαρισμό� φυγοκεντρικών φίλτρων. 
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Ακολουθεί ο καθαρισμό� και ο έλεγχο� των φυγοκεντρικών φίλτρων.  Ο καθαρισμό� 
γίνεται με χρήση πεπιεσμένου αέρα και νερού στην έξοδο και την οροφή των φίλτρων 
και από μέσα προ� τα έξω σύμφωνα με τι� υποδείξει� τη� Υπηρεσία�, όσε� φορέ� 
χρειάζεται μέχρι την  επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματο� και πάντω� όχι 
λιγότερο από τρει� φορέ�.  
 
ΑΑπομάκρυνση παλαιών προφίλτρων και αντικατάσταση με καινούρια φίλτρα. 
Στη φάση αυτή θα απομακρυνθούν τα εγκατεστημένα πρόφιλτρα τα οποία έχουν 
μορφή σακκόφιλτρων ενσωματωμένων σε πλαστικό πλαίσιο διαστάσεων περίπου 
600Χ600 mm. Το σύνολο των φίλτρων σε κάθε Αεριοστρόβιλο είναι 420 στον αριθμό 
και εκτείνονται σε τρει� ορόφου� τοποθετημένα σε φατνώματα.   
Αφού απομακρυνθούν όλα τα πρόφιλτρα θα καθαρίζεται ο χώρο� εντό� του κτιρίου 
των φίλτρων,  δηλαδή πατώματο� και φατνωμάτων και θα τοποθετούνται τα 
καινούρια πρόφιλτρα από τον Ανάδοχο.  
Όλα τα φίλτρα θα πρέπει να τοποθετηθούν επιμελώ� μέσα στα φατνώματα και να 
συγκρατηθούν και με τα τέσσερα μάνδαλα, όπω� θα υποδειχθεί και από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Τα καινούργια πρόφιλτρα που θα τοποθετηθούν θα δοθούν από την ΔΕΗ και θα είναι 
ιδίου τύπου με τα κύρια φίλτρα, όπω� περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο.  
 
 
Απομάκρυνση παλαιών και αντικατάσταση με καινούρια κυρίω� φίλτρων. 
Ακολουθεί η απομάκρυνση των εγκατεστημένων κυρίω� φίλτρων τα οποία έχουν 
κυβική μορφή ενσωματωμένα σε πλαστικό πλαίσιο διαστάσεων περίπου 600Χ600 mm. 
Το σύνολο των φίλτρων σε κάθε Αεριοστρόβιλο είναι 420 στον αριθμό και εκτείνονται 
σε τρεί� ορόφου� τοποθετημένα σε φατνώματα.  
Αφού γίνει η απομάκρυνση των φίλτρων θα καθαριστούν με ειδικού αντιστατικού 
τύπου πανιά τα φατνώματα και στην συνέχεια ο Ανάδοχο� θα προχωρήσει στην 
τοποθέτηση των  καινούριων φίλτρων. 
 Όλα τα φίλτρα θα πρέπει να τοποθετηθούν επιμελώ� μέσα στα φατνώματα και να 
συγκρατηθούν και με τα τέσσερα μάνδαλα, όπω� θα υποδειχθεί και από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  
Τα καινούργια κυρίω� φίλτρα θα δοθούν από την ΔΕΗ και θα είναι ιδίου τύπου με τα 
εγκατεστημένα.  
 
Γενικό� έλεγχο� & καθαρισμό� περιοχών προ και μετά φίλτρων.  
Μετά το πέρα� τη� επανατοποθέτηση� όλων των φίλτρων γίνεται ένα� τελικό� γενικό� 
καθαρισμό� των χώρων μέσα στο κτίριο των φίλτρων. Καθαρίζονται: 

Χώρο� πριν του� σιγαστήρε�.  
Χοάνε� αναρρόφηση� των φυγοκεντρικών  ανεμιστήρων και φτερωτών με 
κατάλληλα μέσα  και υλικά. 
Χώρο� μεταξύ φυγοκεντρικών φίλτρων και πρόφιλτρων συμπεριλαμβανομένων 
και των στομίων απορροή�. 
Χώρο� μεταξύ πρόφιλτρων και κυρίω� φίλτρων. 
Ο χώρο� μετά από τα κύρια φίλτρα έω� το Roller Shutter. Αυτό� ο χώρο� 
συμπεριλαμβανομένου και του Roller Shutter θα πρέπει να καθαριστεί με τη 
μέγιστη επιμέλεια. 

 
Στι� υποχρεώσει� του Αναδόχου, επίση� περιλαμβάνονται τα παρακάτω : 
Η μεταφορά των καινούργιων πρόφιλτρων και κυρίω� φίλτρων από την Αποθήκη του 
ΑΗΣ στο χώρο εγκατάσταση� του�.  
Η εγκατάσταση των προσωρινών σωληνώσεων τουλάχιστον 100 μέτρων παραλαβή� 
πεπιεσμένου αέρα που θα χρησιμοποιηθούν για τον προαναφερόμενο καθαρισμό. 
Η εγκατάσταση των όποιων σωληνώσεων παροχή� νερού τουλάχιστον 100 μέτρων 
που θα προκύψουν από ανάγκε� πλύση�, από το πυροσβεστικό δίκτυο. 
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Η τοποθέτηση σκαλωσιά� ή κλιμάκων στο εσωτερικό του κτιρίου φίλτρων καθώ� και η 
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή εργασία του προσωπικού που 
θα απασχοληθεί στον καθαρισμό. 
Το κλείσιμο των ανθρωποθυρίδων με την τοποθέτηση κατάλληλων στεγανοποιητικών 
(προσθήκε�) αφού καθαριστεί κατάλληλα η επιφάνεια του�. 
ΗΗ απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων φίλτρων σε χώρο εκτό� του ΑΗΣ και η 
διάθεση του� σε κατάλληλο φορέα, σύμφωνα με τον κωδικό ΕΚΑ και  την ισχύουσα 
νομοθεσία. Ο Ανάδοχο� θα προσκομίσει στον ΑΗΣ την αντίστοιχη βεβαίωση 
αποδέκτη αποβλήτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Για την άρτια εκτέλεση του υπόψη Έργου, ο Ανάδοχο� θα πρέπει να διαθέτει κατ’ 
ελάχιστο τα εξή�: 
Ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για βιομηχανική χρήση. 
Εργαλεία καθαρισμού, όπω� σκούπε� χειρό�, σφουγγαρίστρε�, υγρά καθαρισμού, 
σακούλε� απορριμμάτων κλπ. 
Ολόσωμε� φόρμε� μια� χρήση� για 100% κάλυψη, γυαλιά ασφαλεία�, γάντια, μάσκε� 
σωματιδίων, παπούτσια ασφαλεία�, κράνο� ασφαλεία� για το προσωπικό που θα 
εργαστεί στον καθαρισμό των φίλτρων. 
Όλε� οι ηλεκτρικέ� συσκευέ� που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να τροφοδοτούνται 
στα 230V με αυτομετασχηματιστή ή να είναι 48V (πχ λάμπε�). 
Προεκτάσει� παροχή� ρεύματο� τουλάχιστον 100 μέτρων. 
Προσωρινό εύκαμπτο αγωγό διατομή� 1’’ με σύνδεσμο ασφάλιση� και ακροφύσιο, 
κατάλληλο για χρήση πεπιεσμένου αέρα και νερού τουλάχιστον 100 μέτρων. 
Σκαλωσιέ� και κλίμακε�. 
Αντιστατικά πανάκια καθαρισμού. 
Νάιλον 10Χ5 μέτρων για την προστασία των φίλτρων από τι� καιρικέ� συνθήκε�. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών οι πόρτε� του κτιρίου θα ανοίγουν μόνο για όσο 
είναι απολύτω� αναγκαίο, ενώ στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα θα παραμένουν 
εντελώ� κλειστέ�. 
Οι εργασίε� απομάκρυνση� και αντικατάσταση� των παλαιών με καινούρια φίλτρα 
γίνονται σε ανοικτό χώρο και ω� εκ τούτου ο Ανάδοχο� θα πρέπει να λάβει μέριμνα 
για την κάλυψη του χώρου προσωρινή� αποθήκευση� ώστε τα φίλτρα να 
προστατεύονται από τι� καιρικέ� συνθήκε� χρησιμοποιώντα� τα ανάλογα μέσα και 
προσωρινέ� κατασκευέ�. 
Λόγω του κινδύνου για τον Αεριοστρόβιλο σε περίπτωση αναρρόφηση� μεταλλικών 
αντικειμένων, οι εργαζόμενοι εντό� του κτιρίου των φίλτρων απαγορεύεται να φέρουν 
επάνω του� μικροαντικείμενα πχ κινητά τηλέφωνα, αναπτήρε�, κοσμήματα, κλπ. 
Επίση�, απαγορεύεται η μεταφορά, απόθεση ή και κατανάλωση νερού ή φαγητού στο 
χώρο των φίλτρων. 
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν τον Εντεταλμένο Μηχανικό τη� ΔΕΗ σε 
περίπτωση που διαπιστώσουν οποιοδήποτε ‘χαλαρό’ εξάρτημα εντό� του χώρου των 
φίλτρων, πχ. σπασμένα πλαίσια φίλτρων, σπασμένα φωτιστικά σώματα, στηρίγματα 
γραδελάδων, υδρορροέ� κλπ. 
 
Η εργασία τη� αντικατάσταση� των φίλτρων στον Αεριοστρόβιλο  Νο 12 επιμετράται 
κατ’ αποκοπή, με τιμή μονάδα� αντίστοιχα με α/α 25 του Τιμολογίου.  
 
 
2.11 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (41) ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ 

2.11.1  Καθαρισμό� Κύριου Συμπυκνωτή 
Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να καθαρίσει με δικό του εξοπλισμό – υλικά, την εσωτερική 
επιφάνεια όλων των αυλών του Κύριου Συμπυκνωτή τη� Μονάδα�. Τα χαρακτηριστικά 
του Συμπυκνωτή είναι τα παρακάτω: 
Πλήθο� αυλών: 19.656  
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Μήκο� αυλών: 10.830 mm / αυλό. 
Εσωτερική διάμετρο� αυλού: 20,4÷20,8 mm. 
 
Για τον καθαρισμό των αυλών θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 
 
Ο καθαρισμό� των αυλών από τι� εσωτερικέ� επικαθήσει�, θα γίνει με ειδικέ� 
πλαστικέ� βούρτσε� αυλών (tube scrubbers), κατάλληλη� εκάστοτε διαμέτρου και 
ποιότητα� καθαρισμού (light, medium,heavy),  οι οποίε� θα διαπερνούν την 
εσωτερική επιφάνεια των αυλών με τη βοήθεια ψεκασμού αέρα με αεροπίστολα 
καθαρισμού (ενδεικτικό� τύπο� εξοπλισμού QS-300 τη� εταιρεία� GOODWAY). 
Όταν, λόγω τη� σκληρότητα� των επικαθήσεων, ο καθαρισμό� των αυλών δεν είναι 
αποτελεσματικό� κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, ο Ανάδοχο� υποχρεούται να 
προβεί μετά από υπόδειξη του Εντεταλμένου Μηχανικού σε επιμελή καθαρισμό των 
αυλών με τη χρήση  συρμάτινων βουρτσών κατάλληλη� σκληρότητα� και διαμέτρου 
στερεωμένε� στο άκρο μεταλλικού στελέχου� επαρκού� μήκου�. 
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, ο Ανάδοχο� θα προχωρήσει στην 
έκπλυση των αυλών του κυρίου συμπυκνωτή, με νερό κατάλληλη� ποιότητα� 
(αφαλατωμένο), για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων. 
Μετά τον καθαρισμό και την έκπλυση των αυλών με κατάλληλο νερό ακολουθεί 
έλεγχο� από τον Εντεταλμένο Μηχανικό. Όταν, κατά την κρίση τη� Επιχείρηση�, ο 
καθαρισμό� των αυλών δεν είναι αποτελεσματικό� κατά τα προαναφερόμενα, ο 
Ανάδοχο� θα προβεί σε επανάληψη του καθαρισμού έω� ότου επιτευχθεί το 
επιθυμητό για την Υπηρεσία αποτέλεσμα. 
Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού των αυλών ακολουθεί η υδραυλική δοκιμή που 
θα εκτελεστεί από συνεργείο τη� ΔΕΗ. Προκειμένου να γίνει υδραυλική δοκιμή 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να απομακρυνθούν τα νερά από το εσωτερικό των 
αυλών. Η απομάκρυνση των νερών από του� αυλού� (στέγνωμα) επιτυγχάνεται με τη 
εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα σε κάθε αυλό ξεχωριστά για χρονικό διάστημα περίπου 
10 sec. 
 
Στι� υποχρεώσει� του Αναδόχου, επίση� περιλαμβάνονται τα παρακάτω : 
Ο καθαρισμό� από τι� επικαθήσει� των ηλεκτροδίων ψευδαργύρου, που υπάρχουν στο 
εσωτερικό του Συμπυκνωτή. Ο καθαρισμό� θα γίνει με μηχανικό τρόπο 
(συρματόβουρτσα ή άλλο κατάλληλο μηχανικό τρόπο, που θα εγκριθεί από τον 
Εντεταλμένο Μηχανικό) και θα θεωρείται ικανοποιητικό� εφόσον η επιφάνεια των 
ηλεκτροδίων θα είναι μεταλλική, απαλλαγμένη από επικαθήσει�. Σε περίπτωση που 
μετά τον καθαρισμό η ενεργή παραμένουσα επιφάνεια των ηλεκτροδίων έχει μειωθεί 
στο μισό τη� αρχική�, ο Ανάδοχο� υποχρεούται  να τα αντικαταστήσει με καινούργια. 
Η προμήθεια των καινούριων ηλεκτροδίων θα γίνει από την ΔΕΗ.  
Η απόφραξη όλων των αυλών που ενδεχομένω� θα είναι φραγμένοι με σκληρά υλικά 
(πέτρε� λάσπε� κ.τ.λ.) μετά το πέρα� του καθαρισμού των αυλών όπω� αναφέρεται 
παραπάνω. Η απόφραξη των αυλών θα γίνει με ότι πρόσφορο μέσο κρίνει ο Ανάδοχο�, 
με τη σύμφωνη γνώμη του Εντεταλμένου Μηχανικού του Έργου. 
Το άνοιγμα καθώ� και το κλείσιμο των θυρίδων του Συμπυκνωτή με την τοποθέτηση 
κατάλληλων στεγανοποιητικών αφού καθαριστεί κατάλληλα η επιφάνεια του�. Τα 
στεγανοποιητικά των θυρίδων του Συμπυκνωτή θα δοθούν από την ΔΕΗ. Σε 
περίπτωση διαρροή� μετά την ολοκλήρωση των εργασιών λόγω κακή� 
στεγανοποίηση�, ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να την αποκαταστήσει. 
Η τοποθέτηση τη� σκαλωσιά� στο εσωτερικό του Συμπυκνωτή (κιβώτιο ψυκτικού 
νερού) καθώ� και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή εργασία του 
προσωπικού που θα απασχοληθεί στον καθαρισμό. 
Η κάλυψη των στομίων των αγωγών εισόδου/εξόδου εσωτερικά του Συμπυκνωτή με 
μαδέρια και νάιλον για να αποφευχθεί η ρύπανση των αγωγών. 
Η αποφυγή οποιασδήποτε ζημία� στην εγκατάσταση και ειδικά στι� εσωτερικέ� βαφέ�, 
στου� αυλού� και στι� αυλοφόρε� πλάκε� (καθρέπτε�) του Συμπυκνωτή. Οποιαδήποτε 
ζημιά στι� προαναφερόμενε� εγκαταστάσει� πρέπει να αποκατασταθεί πλήρω� από 
τον Ανάδοχο και με τη σύμφωνη γνώμη του Εντεταλμένου Μηχανικού. 
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Ο επιμελή� καθαρισμό� του εσωτερικού του Συμπυκνωτή (κιβώτιο ψυκτικού νερού), 
που χρησιμοποιήθηκε από τον Ανάδοχο κατά τον καθαρισμό.  
Επισυνάπτονται τα σχέδια του κύριου συμπυκνωτή   του Ατμοστροβίλου 0159 Ν8 MAG 
M 109. (Συν. Νο10) 
Η εργασία του καθαρισμού του κυρίου συμπυκνωτή επιμετράται κατά αποκοπή στο 
σύνολο των παραπάνω εργασιών, με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 26  του 
Τιμολογίου. 
 
22.11.2  Καθαρισμό� των εναλλακτών ψύξεω� τη� Μονάδα� 
Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να καθαρίσει την εσωτερική επιφάνεια όλων των αυλών των 
παρακάτω εναλλακτών  τη� Μονάδα�, τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι : 
 
1. Εναλλάκτε� νερού κλειστού κυκλώματο�    
   Τεμάχια : 2 
Χαρακτηριστικά ανά εναλλάκτη: 
Πλήθο� αυλών: 1.116 
Μήκο� αυλών: 6.200 mm / αυλό. 
Εσωτερική διάμετρο� αυλού: 20,8 mm. 
Σχέδιο εναλλάκτη: 0159 F9 PGD M 101 (Συν. Νο10) 
 
2. Εναλλάκτε� νερού ψύξη� Γεννητριών  Ατμοστροβίλου & Αεριοστροβίλων Νο 11 & 12  
    Τεμάχια : 12 
Χαρακτηριστικά ανά εναλλάκτη: 
Πλήθο� αυλών: 184 
Μήκο� αυλών: ~ 3.000 mm / αυλό. 
Εσωτερική διάμετρο� αυλού: ~ 17,5 mm. 
Σχέδιο εναλλάκτη: A00100 (Συν. Νο10) 
 
3. Εναλλάκτε�  ψύξη� νερού blow down των Λεβήτων ανάκτηση�   
    Τεμάχια : 2 
Χαρακτηριστικά ανά εναλλάκτη: 
Πλήθο� αυλών: 84 
Μήκο� αυλών: 3.000 mm / αυλό. 
Εσωτερική διάμετρο� αυλού: 13,6 mm. 
Σχέδιο εναλλάκτη: 0159 F9 LCM M 151 (Συν. Νο10) 
 
4. Εναλλάκτε� νερού ψύξη� ελαίου μειωτήρα στροφών τροφοδοτικών αντλιών υψηλή� 

πίεση�  
    Τεμάχια : 3 
Χαρακτηριστικά ανά εναλλάκτη: 
Μήκο� αυλών: 1959 mm / αυλό. 
Εσωτερική διάμετρο� αυλού: 10,0 mm. 
Σχέδιο εναλλάκτη: 3600-039147 (Συν. Νο10) 
 
Για τον καθαρισμό των αυλών των παραπάνω εναλλακτών θα ακολουθηθεί η 
παρακάτω διαδικασία: 
 
Ο καθαρισμό� των αυλών από τι� εσωτερικέ� επικαθήσει� θα γίνει : 
Α. Είτε με χρήση συρμάτινων βουρτσών κατάλληλη� σκληρότητα� εκάστοτε διαμέτρου 
στερεωμένε� στο άκρο μεταλλικού στελέχου� επαρκού� μήκου� είτε 
Β. Με ειδικέ� πλαστικέ� βούρτσε� αυλών (tube scrubbers), κατάλληλη� εκάστοτε 
διαμέτρου και ποιότητα� καθαρισμού (light, medium,heavy),  τα οποία θα διαπερνούν 
την εσωτερική επιφάνεια των αυλών με τη βοήθεια ψεκασμού αέρα με αεροπίστολα 
καθαρισμού (ενδεικτικό� τύπο� εξοπλισμού QS-300 τη� εταιρεία� GOODWAY). 
Μετά τον καθαρισμό και την έκπλυση των αυλών με κατάλληλο νερό ακολουθεί 
έλεγχο� από τον Εντεταλμένο Μηχανικό. Όταν, κατά την κρίση τη� Επιχείρηση�, ο 
καθαρισμό� των αυλών δεν είναι αποτελεσματικό� κατά τα προαναφερόμενα, ο 
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Ανάδοχο� θα προβεί σε επανάληψη του καθαρισμού έω� ότου επιτευχθεί το 
επιθυμητό για την Υπηρεσία αποτέλεσμα. 
 
Στι� υποχρεώσει� του Αναδόχου περιλαμβάνονται τα παρακάτω : 
 
Ο καθαρισμό� από τι� επικαθήσει� των ηλεκτροδίων ψευδαργύρου, που υπάρχουν στο 
εσωτερικό των εναλλακτών. Ο καθαρισμό� θα γίνει με μηχανικό τρόπο 
(συρματόβουρτσα ή άλλο κατάλληλο μηχανικό τρόπο, που θα εγκριθεί από τον 
Εντεταλμένο Μηχανικό) και θα θεωρείται ικανοποιητικό� εφόσον η επιφάνεια των 
ηλεκτροδίων θα είναι μεταλλική, απαλλαγμένη από επικαθήσει�. Σε περίπτωση που 
μετά τον καθαρισμό η ενεργή παραμένουσα επιφάνεια των ηλεκτροδίων έχει μειωθεί 
στο μισό τη� αρχική�, ο Ανάδοχο� υποχρεούται  να τα αντικαταστήσει με καινούργια. 
Η προμήθεια των καινούριων ηλεκτροδίων θα γίνει από την ΔΕΗ.  
Η απόφραξη όλων των αυλών που ενδεχομένω� θα είναι φραγμένοι με σκληρά υλικά 
(πέτρε�, λάσπε� κ.τ.λ.) μετά το πέρα� του καθαρισμού των αυλών όπω� αναφέρεται 
παραπάνω. Η απόφραξη των αυλών θα γίνει με ότι πρόσφορο μέσο κρίνει ο Ανάδοχο�, 
με τη σύμφωνη γνώμη του Εντεταλμένου Μηχανικού του Έργου. 
Το άνοιγμα καθώ� και το κλείσιμο των κελυφών των εναλλακτών με την τοποθέτηση 
κατάλληλων στεγανοποιητικών αφού καθαριστεί κατάλληλα η επιφάνεια του�. Σε 
περίπτωση διαρροή� λόγω κακή� στεγανοποίηση� μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών, ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να την αποκαταστήσει. 
Η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών βαρύνει τον Ανάδοχο εκτό� από τα 
στεγανοποιητικά των εξωτερικών κελυφών των εναλλακτών. 
 
Επισυνάπτονται τα σχέδια των παραπάνω εναλλακτών. (Συν. Νο10) 
Η εργασία του καθαρισμού των εναλλακτών επιμετράται κατά αποκοπή στο σύνολο 
των παραπάνω εργασιών, με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α  27 του Τιμολογίου. 
 
22.11.3  Καθαρισμό� των εναλλακτών του Σταθμού προθέρμανση� Φ.Α. 
Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να καθαρίσει την εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια όλων 
των αυλών των δύο (2) εναλλακτών του σταθμού προθέρμανση� Φ.Α. τη� Μονάδα�. Τα 
χαρακτηριστικά των εναλλακτών είναι τα παρακάτω: 
Πλήθο� αυλών: 100  
Τύπο� αυλών εναλλάκτη: U-tube 
Εσωτερική διάμετρο� αυλού: 20,0 mm. 
 
Ο καθαρισμό� τη� εσωτερική� και τη� εξωτερική� επιφάνεια� των αυλών του 
εναλλάκτη θα πραγματοποιηθεί με μηχανικά μέσα (χειρωνακτικό� καθαρισμό�). Μετά 
τον καθαρισμό των αυλών και το πλύσιμο τη� δέσμη� με κατάλληλο νερό θα 
ακολουθήσει έλεγχο� καθαρότητα� από τον Εντεταλμένο Μηχανικό. Όταν, κατά την 
κρίση τη� Επιχείρηση�, ο καθαρισμό� τη� δέσμη� δεν είναι αποτελεσματικό� κατά τα 
προαναφερόμενα, ο Ανάδοχο� θα προβεί σε επανάληψη του καθαρισμού έω� ότου 
επιτευχθεί το επιθυμητό για την Υπηρεσία αποτέλεσμα.  
Στι� υποχρεώσει� του Αναδόχου περιλαμβάνονται τα παρακάτω : 
Η απομάκρυνση του εξωτερικού κελύφου� των εναλλακτών για την αποκάλυψη τη� 
δέσμη� των αυλών και ο καθαρισμό� τη� εσωτερική� πλευρά� του εξωτερικού 
κελύφου�. 
Η μεταφορά τη� δέσμη� σε χώρο εξωτερικά του κτιρίου για την πραγματοποίηση του 
καθαρισμού. 
Η συναρμολόγηση του εξωτερικού κελύφου� με την τοποθέτηση κατάλληλων 
στεγανοποιητικών, αφού καθαριστεί κατάλληλα η επιφάνεια εφαρμογή� του�. Σε 
περίπτωση διαρροή� λόγω κακή� στεγανοποίηση� μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών, ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να την αποκαταστήσει. 
Η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών για τον καθαρισμό βαρύνει τον Ανάδοχο 
εκτό� από τα στεγανοποιητικά του κελύφου� (θα δοθούν από την ΔΕΗ). 
 
Επισυνάπτονται το σχέδιο 6.0-4472-1 των παραπάνω εναλλακτών. (Συν. Νο10) 
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Η εργασία του καθαρισμού των εναλλακτών επιμετράται κατά αποκοπή στο σύνολο 
των παραπάνω εργασιών, με τιμή μονάδα� σύμφωνα με το α/α 28 του Τιμολογίου. 
  
 
 
 
2.11.4  Χημικό� καθαρισμό� εναλλακτών ψύξη� αντλιών 
Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να καθαρίσει με χημικά μέσα την εσωτερική και εξωτερική  
επιφάνεια όλων των αυλών των παρακάτω εναλλακτών ψύξη� αντλιών τη� Μονάδα�. 
Οι εναλλάκτε� που θα καθαριστούν είναι οι παρακάτω: 
  

Εναλλάκτε� ψύξη� νερού τροφοδοτικών αντλιών μέση� πίεση�     
Τεμάχια : 8 
Εναλλάκτε� ψύξη� νερού τροφοδοτικών αντλιών χαμηλή� πίεση�  
Τεμάχια : 4 
Εναλλάκτε� νερού αντλιών ανακυκλοφορία� μέση� πίεση� λεβήτων  
Τεμάχια : 4 
Εναλλάκτε� νερού αντλιών ανακυκλοφορία� υψηλή� πίεση� λεβήτων  

       Τεμάχια : 4 
 
Ο καθαρισμό� τη� εσωτερική� και τη� εξωτερική� επιφάνεια� των αυλών των 
εναλλακτών θα πραγματοποιηθεί με χρήση του χημικού πρόσθετου RD 13 Complex. Για 
την εργασία του καθαρισμού ο Ανάδοχο� θα ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία 
για κάθε εναλλάκτη: 
 
Εισαγωγή του διαλύματο�, με κατάλληλη ποσότητα RD 13 Complex (80-100 gr RD 13 
Complex σε κάθε λίτρο θερμού νερού), στο κύκλωμα του εναλλάκτη και διακοπτόμενη 
ανακυκλοφορία προκειμένου να ομογενοποιηθεί το διάλυμα στο κύκλωμα αλλά και να 
συγκρατηθεί η θερμοκρασία κάτω από 60 °C. 
Άδειασμα του κυκλώματο� και επανάληψη τη� παραπάνω διαδικασία�, με καινούριο 
διάλυμα κάθε φορά, μέχρι το χρώμα του υγρού που εξέρχεται από το κύκλωμα να 
είναι όμοιο με αυτό του διαλύματο�. 
Έκπλυση με νερό μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού μέχρι να εξουδετερωθεί η 
οξύτητα του εξερχόμενου νερού. Στην περίπτωση που μετά από μερικέ� επαναλήψει� 
δεν έχει πραγματοποιηθεί η εξουδετέρωση, ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να 
χρησιμοποιήσει διάλυμα ανθρακικού ή φωσφορικού νατρίου και στη συνέχεια να γίνει 
μια τελευταία έκπλυση με νερό. 
Η προμήθεια των χημικών (RD 13 & φωσφορικό νάτριο) για τον καθαρισμό των 
εναλλακτών είναι υποχρέωση του Αναδόχου. Επίση� υποχρέωση του Αναδόχου είναι 
και η προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τι� 
εργασίε� καθαρισμού.   
Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί από τον Ανάδοχο στην συλλογή και εξουδετέρωση των 
αποβλήτων που θα δημιουργηθούν κατά την διαδικασία του χημικού καθαρισμού. 
Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η απευθεία� διάθεση των αποβλήτων χωρί� την 
προηγούμενη επεξεργασία του� και χωρί� να έχει προηγηθεί συνεννόηση με την 
υπεύθυνη Χημικό Μηχανικό του ΑΗΣ κ. Τσιμπλιαράκη. 
Επισυνάπτονται τα σχέδια  D/28011  & CWT/10/1S/E26713.2 των παραπάνω εναλλακτών.  
(Συν. Νο10) 
Η εργασία του χημικού καθαρισμού των παραπάνω εναλλακτών επιμετράται κατά 
αποκοπή στο σύνολο των παραπάνω εργασιών, με τιμή μονάδα� σύμφωνα με το α/α 
29 του Τιμολογίου. 
 

2.12 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ  ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ. 



ΤΠ ΔΠΛΠ-1571 23

Το έργο αφορά στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται προκειμένου να 
καθαριστεί  το λάδι λίπανση� του Ατμοστροβίλου και των Αεριοστροβίλων Νο11 και 
Νο12.  

22.12.1 Φίλτρανση ελαίου λίπανση� Ατμοστροβίλου 

Η εργασία τη� φίλτρανση� του ελαίου θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 
Μηχανοστασίου του ΑΗΣ στα 0m για τον Ατμοστρόβιλο. Ο τύπο� του προ� 
καθαρισμού λαδιού είναι Shell Turbo T-46 και ο επιθυμητό� βαθμό� καθαρότητα� που 
πρέπει να αποκτηθεί είναι Class 4 κατά SAE 749D ή Class 16/13 κατά ISO4406 ή Class 7 
κατά NASH 1638. Η περιεκτικότητα τη� δεξαμενή� σε έλαιο  ανέρχεται σε περίπου 
11.500 Kgr. 

Η εργασία τη� φίλτρανση� του ελαίου περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:  
Απομάκρυνση του ελαίου λίπανση� από το εσωτερικό τη� δεξαμενή� μέσω τη� 
εκκενωτική� γραμμή� τη�. Η απομάκρυνση θα γίνει μέσω κινητή� μονάδα� 
αναρρόφηση� και μεταφορά� των λαδιών τύπου FCM 60/100 l/min τη� HYDAC ή 
αντίστοιχη�, στην οποία θα τοποθετηθεί καινούργιο στοιχείο φίλτρου για τον 
καθαρισμό του ελαίου με χαρακτηριστικά  Filtration rating 5μm 99,5% Beta ratio 
200 ή ανώτερη� ποιότητα�. Η προμήθεια τη� συσκευή� καθώ� και των στοιχείων 
φίλτρων που θα απαιτηθούν για την φίλτρανση του ελαίου θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο.  
Το έλαιο θα τοποθετηθεί σε ειδικέ� πλαστικέ� δεξαμενέ� προσωρινή� 
αποθήκευση� των 4500lt έκαστη,  τι� οποίε� θα προμηθεύσει η ΔΕΗ. Η μεταφορά 
των δεξαμενών προσωρινή� αποθήκευση� στο χώρο πλησίον των δεξαμενών θα 
πραγματοποιηθεί από την ΔΕΗ. Οι δεξαμενέ� προσωρινή� αποθήκευση� ελαίου 
θα τοποθετηθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
πλησίον των δεξαμενών χωρί� όμω� να παρεμποδίζουν την εκτέλεση των 
υπολοίπων εργασιών συντήρηση� ή την πρόσβαση σε χώρου� του ΑΗΣ. Η 
τοποθέτηση και η σύνδεση των προσωρινών γραμμών  μεταφορά� του ελαίου 
από τι� δεξαμενέ� στο χώρο που θα τοποθετηθούν οι δεξαμενέ� προσωρινή� 
αποθήκευση� θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Αναδόχου με υλικά 
και μέσα που θα δοθούν από την ΔΕΗ.    
Ανακυκλοφορία του ελαίου στι� δεξαμενέ� προσωρινή� αποθήκευση� μέσω τι� 
συσκευή� φίλτρανση� για  τον περαιτέρω καθαρισμό του έω� το επιθυμητό 
επίπεδο. Η ανακυκλοφορία του ελαίου θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τι� 
εργασίε� καθαρισμού τη� δεξαμενή�. Καθ’ όλη την διάρκεια του καθαρισμού του 
ελαίου η μηχανή φίλτρανση� θα συνοδεύεται από ειδικό αναλυτή λαδιού, ο 
οποίο� θα μετρά την καθαρότητα του ελαίου. Η ολοκλήρωση τι� εργασία� 
καθαρισμού θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή 
καθαρότητα� αυτού.  
Τονίζεται πω� ηη παραλαβή τη� εργασία� φίλτρανση� του ελαίου θα γίνει 
μετά την �Πιστοποίηση – Έκδοση χημικών αναλύσεων� δειγμάτων που θα 
αποσταλούν για το σκοπό αυτό στο ΚΔΕΠ. Μέτρο σύγκριση� θα είναι οι 
μετρήσει� του ΚΔΕΠ.    

 

2.12.2 Καθαρισμό� δεξαμενή� ελαίου Ατμοστροβίλου   

Ο καθαρισμό� τη� δεξαμενή� του Ατμοστροβίλου θα πραγματοποιηθεί μετά την 
εκκένωση των δεξαμενών και την απομάκρυνση του ελαίου στι� πλαστικέ� δεξαμενέ� 
προσωρινή� αποθήκευση�  και περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 

Άνοιγμα των θυρίδων πρόσβαση� για το εσωτερικό των δεξαμενών. Ο Ανάδοχο� 
θα μεριμνήσει για τι� ασφαλεί� συνθήκε� εργασία� του προσωπικού του στο 
εσωτερικό τη� δεξαμενή� και είναι υποχρεωμένο� να αιτηθεί κατάλληλη� άδεια� 
εργασία� από την ΔΕΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη  οποιαδήποτε 
εργασία� είναι η χορήγηση τη� απαιτούμενη� άδεια� εργασία�.  
Απομάκρυνση των ποσοτήτων ελαίου που παραμένουν στο εσωτερικό κάθε 
δεξαμενή�. Τα υπολείμματα ελαίου, αφού απομακρυνθούν με ελαστικέ� ξύστρε� 
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από τι� παράπλευρε� επιφάνειε� και τον πυθμένα κάθε δεξαμενή�, θα 
μεταγγιστούν σε βαρέλια, με μέσα και προσωπικό του Αναδόχου. Τα βαρέλια θα 
χορηγηθούν από τη ΔΕΗ.  
Κατόπιν θα απομακρυνθούν οι σκουριέ�, με συρματόβουρτσε� και σμυριδόπανα, 
από την επιφάνεια τη� δεξαμενή� του Ατμοστροβίλου που βρίσκονται πάνω από 
την στάθμη του ελαίου κατά την λειτουργία του. Εάν κριθεί απαραίτητο ο ΑΗΣ 
θα προχωρήσει με δικά του μέσα και υλικά στην τοπική επισκευή με βαφή των 
σημείων αυτών. Διαφορετικά, οι καθαρισμένε� από τι� σκουριέ� επιφάνειε� θα 
αλείφονται ή ψεκάζονται με λάδι από τον Ανάδοχο. 
Θα σκουπιστούν με στεγνά υφάσματα (πανιά), χωρί� τη χρήση διαλυτικών ή 
απορρυπαντικών, όλε� οι εσωτερικέ� επιφάνειε� των δεξαμενών. 
Σκουπίζονται με δέρματα όλε� οι επιφάνειε� τη� δεξαμενή�, προκειμένου να 
απομακρυνθούν τα χνούδια, που πιθανόν να παρέμειναν στι� επιφάνειε� από την 
χρήση των πανιών. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στι� γωνίε� που σχηματίζονται μεταξύ των 
διάφορων επιφανειών των δεξαμενών όπου συσσωρεύονται ρύποι 
Στο εσωτερικό τη� δεξαμενή� βρίσκονται και πρέπει να καθαρίζονται : οι 
απολήξει� των αγωγών προσαγωγή� και απαγωγή� ελαίου και τα φίλτρα 
αναρρόφηση� των αντλιών τα οποία αποτελούνται από μία σίτα στερεωμένη με 
κοχλίε�. Τα φίλτρα αναρρόφηση� των αντλιών θα αφαιρεθούν από προσωπικό 
του Αναδόχου και θα καθαριστούν με πλύσιμο και ξεφύσημα με πεπιεσμένο αέρα 
προτού επανατοποθετηθούν. 
Καθαρίζονται επιμελώ�, με συρματόβουρτσε� και σμυριδόπανα, οι μεταλλικέ� 
επιφάνειε� στα σημεία στεγανοποίηση� των ανθρωποθυρίδων από τα 
υπολείμματα των παλαιών παρεμβυσμάτων, ώστε να επιτευχθεί  απόλυτη 
στεγανοποίηση μετά την συναρμολόγησή του� . 
Αντικαθίστανται όλα τα στεγανοποιητικά  παρεμβύσματα των θυρίδων 
πρόσβαση� (προμήθεια ΔΕΗ).  
Πλήρωση τη� δεξαμενή� ελαίου του Ατμοστροβίλου μέσω τη� κινητή� μονάδα� 
αναρρόφηση� και φίλτρανση� των λαδιών τύπου FCM 60/100 l/min τη� HYDAC ή 
αντίστοιχη�. Όλα τα στοιχεία φίλτρων που θα απαιτηθούν για την φίλτρανση 
του ελαίου κατά την απομάκρυνση και επανατοποθέτηση του στι� δεξαμενέ� θα 
δοθούν από τον Ανάδοχο.  
Επιμελή� καθαρισμό� τη� τριγύρω περιοχή� από υπολείμματα ελαίου και 
απομάκρυνση όλων των υλικών και εργαλείων του Αναδόχου.   

Στι� υποχρεώσει� του Αναδόχου, επίση� περιλαμβάνονται τα παρακάτω : 
Τα απαιτούμενα εργαλεία και τα αναλώσιμα εξαρτήματά του� για τον καθαρισμό 
των δεξαμενών. 
Τα απαιτούμενα μέσα ατομική� προστασία� του προσωπικού που θα εργαστεί 
στο εσωτερικό των δεξαμενών (μάσκε�, γάντια, φόρμε� εργασία� κλπ). 

Επισυνάπτεται το σχέδιο τη� δεξαμενή� ελαίου λίπανση� του Ατμοστροβίλου 0159 Ν8 
MAV M 001. (Συν. Νο8) 

Η εργασία τη� φίλτρανση� του ελαίου και του καθαρισμού τη� δεξαμενή� του 
Ατμοστροβίλου επιμετράται κατά αποκοπή στο σύνολο των παραπάνω εργασιών των 
παραγράφων 2.12.1 & 2.12.2, με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 30 του Τιμολογίου. 
 

22.12.3 Καθαρισμό� δεξαμενών ελαίου Αεριοστροβίλων   

Ο καθαρισμό� των δεξαμενών των Αεριοστροβίλων θα πραγματοποιηθεί μετά την 
απομάκρυνση του ελαίου και περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 

Άνοιγμα των θυρίδων πρόσβαση� για το εσωτερικό των δεξαμενών. Ο Ανάδοχο� 
θα μεριμνήσει για τι� ασφαλεί� συνθήκε� εργασία� του προσωπικού του στο 
εσωτερικό τη� δεξαμενή� και είναι υποχρεωμένο� να αιτηθεί κατάλληλη� άδεια� 
εργασία� από την ΔΕΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη  οποιαδήποτε 
εργασία� είναι η χορήγηση τη� απαιτούμενη� άδεια� εργασία�.  
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Απομάκρυνση των ποσοτήτων ελαίου που παραμένουν στο εσωτερικό κάθε 
δεξαμενή�. Τα υπολείμματα ελαίου, αφού απομακρυνθούν με ελαστικέ� ξύστρε� 
από τι� παράπλευρε� επιφάνειε� και τον πυθμένα κάθε δεξαμενή�, θα 
μεταγγιστούν σε βαρέλια, με μέσα και προσωπικό του Αναδόχου. Τα βαρέλια θα 
χορηγηθούν από τη ΔΕΗ.  
Κατόπιν θα απομακρυνθούν οι σκουριέ�, με συρματόβουρτσε� και σμυριδόπανα, 
από την επιφάνεια των δεξαμενών Αεριοστροβίλων Νο11 και Νο12  που 
βρίσκονται πάνω από την στάθμη του ελαίου κατά την λειτουργία των Μονάδων. 
Εάν κριθεί απαραίτητο ο ΑΗΣ θα προχωρήσει με δικά του μέσα και υλικά στην 
τοπική επισκευή με βαφή των σημείων αυτών. Διαφορετικά, οι καθαρισμένε� από 
τι� σκουριέ� επιφάνειε� θα αλείφονται ή ψεκάζονται με λάδι από τον Ανάδοχο. 
Θα σκουπιστούν με στεγνά υφάσματα (πανιά), χωρί� τη χρήση διαλυτικών ή 
απορρυπαντικών, όλε� οι εσωτερικέ� επιφάνειε� των δεξαμενών. 
Σκουπίζονται με δέρματα όλε� οι επιφάνειε� τη� δεξαμενή�, προκειμένου να 
απομακρυνθούν τα χνούδια, που πιθανόν να παρέμειναν στι� επιφάνειε� από την 
χρήση των πανιών. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στι� γωνίε� που σχηματίζονται μεταξύ των 
διάφορων επιφανειών των δεξαμενών όπου συσσωρεύονται ρύποι 
Στο εσωτερικό κάθε δεξαμενή� βρίσκονται και πρέπει να καθαρίζονται : οι 
απολήξει� των αγωγών προσαγωγή� και απαγωγή� ελαίου και τα φίλτρα 
αναρρόφηση� των αντλιών τα οποία αποτελούνται από μία σίτα στερεωμένη με 
κοχλίε�. Τα φίλτρα αναρρόφηση� των αντλιών θα αφαιρεθούν από προσωπικό 
του Αναδόχου και θα καθαριστούν με πλύσιμο και ξεφύσημα με πεπιεσμένο αέρα 
προτού επανατοποθετηθούν. 
Καθαρίζονται επιμελώ�, με συρματόβουρτσε� και σμυριδόπανα, οι μεταλλικέ� 
επιφάνειε� στα σημεία στεγανοποίηση� των ανθρωποθυρίδων από τα 
υπολείμματα των παλαιών παρεμβυσμάτων, ώστε να επιτευχθεί  απόλυτη 
στεγανοποίηση μετά την συναρμολόγησή του� . 
Αντικαθίστανται όλα τα στεγανοποιητικά  παρεμβύσματα των θυρίδων 
πρόσβαση� (προμήθεια ΔΕΗ).  
Πλήρωση των δεξαμενών μέσω τη� κινητή� μονάδα� αναρρόφηση�. Όλα τα 
στοιχεία φίλτρων που θα απαιτηθούν για την φίλτρανση του ελαίου κατά την 
επανατοποθέτηση του στι� δεξαμενέ� θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
Επιμελή� καθαρισμό� τη� τριγύρω περιοχή� από υπολείμματα ελαίου και 
απομάκρυνση όλων των υλικών και εργαλείων του Αναδόχου.   

Στι� υποχρεώσει� του Αναδόχου, επίση� περιλαμβάνονται τα παρακάτω : 
Τα απαιτούμενα εργαλεία και τα αναλώσιμα εξαρτήματά του� για τον καθαρισμό 
και την μετάγγιση του ελαίου. 
Τα απαιτούμενα μέσα ατομική� προστασία� του προσωπικού που θα εργαστεί 
στο εσωτερικό των δεξαμενών (μάσκε�, γάντια, φόρμε� εργασία� κλπ). 

Επισυνάπτεται το σχέδιο τη� δεξαμενή� ελαίου λιπάνσεω� των Αεριοστροβίλων HTCT 
691 570 D0001. (Συν. Νο7) 
 
22.12.4 Φίλτρανση  ελαίου λίπανση� Αεριοστροβίλων Νο11 & Νο 12 

Η εργασία τη� φίλτρανση� του ελαίου θα πραγματοποιηθεί στο χώρο εξωτερικά του 
Auxiliary Block κάθε Αεριοστροβίλου στα 0 m  εντό� του κτιρίου των Αεριοστροβίλων. 
Ο τύπο� του προ� φίλτρανση ελαίου είναι Eldons Turbo ISO46 και ο επιθυμητό� 
βαθμό� καθαρότητα� που πρέπει να αποκτηθεί είναι Class 4 κατά SAE 749D ή Class 
16/13 κατά ISO4406 ή Class 7 κατά NASH 1638 και η περιεκτικότητα κάθε μία� δεξαμενή� 
σε έλαιο  ανέρχεται σε περίπου 10.000 Kgr. Η εργασία τη� φίλτρανση� του ελαίου 
περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:  

Η εργασία τη� φίλτρανση� του ελαίου περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:  
Απομάκρυνση του ελαίου λίπανση� από το εσωτερικό τη� δεξαμενή� μέσω τη� 
εκκενωτική� γραμμή� τη�. Η απομάκρυνση θα γίνει μέσω κινητή� μονάδα� 
αναρρόφηση� και μεταφορά� των λαδιών τύπου FCM 60/100 l/min τη� HYDAC ή 
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αντίστοιχη�, στην οποία θα τοποθετηθεί καινούργιο στοιχείο φίλτρου για τον 
καθαρισμό του ελαίου με χαρακτηριστικά  Filtration rating 5μm 99,5% Beta ratio 
200 ή ανώτερη� ποιότητα�. Η προμήθεια τη� συσκευή� καθώ� και των στοιχείων 
φίλτρων που θα απαιτηθούν για την φίλτρανση του ελαίου θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο.  
Το έλαιο θα τοποθετηθεί σε ειδικέ� πλαστικέ� δεξαμενέ� προσωρινή� 
αποθήκευση� των 4500lt έκαστη,  τι� οποίε� θα προμηθεύσει η ΔΕΗ. Η μεταφορά 
των δεξαμενών προσωρινή� αποθήκευση� στο χώρο πλησίον των δεξαμενών θα 
πραγματοποιηθεί από την ΔΕΗ. Οι δεξαμενέ� προσωρινή� αποθήκευση� ελαίου 
θα τοποθετηθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
πλησίον των δεξαμενών χωρί� όμω� να παρεμποδίζουν την εκτέλεση των 
υπολοίπων εργασιών συντήρηση� ή την πρόσβαση σε χώρου� του ΑΗΣ. Η 
τοποθέτηση και η σύνδεση των προσωρινών γραμμών  μεταφορά� του ελαίου 
από τι� δεξαμενέ� στο χώρο που θα τοποθετηθούν οι δεξαμενέ� προσωρινή� 
αποθήκευση� θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Αναδόχου με υλικά 
και μέσα που θα δοθούν από την ΔΕΗ.    
Ανακυκλοφορία του ελαίου στι� δεξαμενέ� προσωρινή� αποθήκευση� μέσω τι� 
συσκευή� φίλτρανση� για  τον περαιτέρω καθαρισμό του έω� το επιθυμητό 
επίπεδο. Η ανακυκλοφορία του ελαίου θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τι� 
εργασίε� καθαρισμού τη� δεξαμενή�. Καθ’ όλη την διάρκεια του καθαρισμού του 
ελαίου η μηχανή φίλτρανση� θα συνοδεύεται από ειδικό αναλυτή λαδιού, ο 
οποίο� θα μετρά την καθαρότητα του ελαίου. Η ολοκλήρωση τι� εργασία� 
καθαρισμού θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή 
καθαρότητα� αυτού.  
ΤΤονίζεται πω� ηη παραλαβή τη� εργασία� φίλτρανση� του ελαίου θα γίνει 
μετά την �Πιστοποίηση – Έκδοση χημικών αναλύσεων� δειγμάτων που θα 
αποσταλούν για το σκοπό αυτό στο ΚΔΕΠ. Μέτρο σύγκριση� θα είναι οι 
μετρήσει� του ΚΔΕΠ.    

Η εργασία τη� φίλτρανση� του ελαίου και του καθαρισμού των δεξαμενών των 
Αεριοστροβίλων Νο 11 & 12 επιμετράται κατά αποκοπή στο σύνολο των παραπάνω 
εργασιών των παραγράφων 2.12.3 & 2.12.4, με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 31 & 32 
του Τιμολογίου αντίστοιχα. 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
 
1. Πριν την είσοδο του προσωπικού σε κάθε δεξαμενή, θα πρέπει να προηγηθεί ο 

καλό� αερισμό� τη� και να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καθαρισμού 
κατάλληλε� μάσκε� προστασία� από τι� αναθυμιάσει�. 
 

2. Για τον φωτισμό, εντό� των δεξαμενών, θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα 
42 V ενώ για την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων απαιτείται Μ/Σ απομόνωση�. 
 

3. Είναι ευθύνη του Αναδόχου η αποφυγή οποιασδήποτε ζημία� στην εγκατάσταση, 
ιδιαίτερα κατά την εργασία του στο εσωτερικό των δεξαμενών. Ιδιαίτερη μέριμνα 
θα δοθεί στην αποφυγή οποιαδήποτε φθορά� στην εσωτερική βαφή των 
δεξαμενών καθώ� και του εξοπλισμού που υπάρχει στο εσωτερικό του� (αντλίε�, 
σωληνώσει�, όργανα κλπ). Οποιαδήποτε ζημιά στι� προαναφερόμενε� 
εγκαταστάσει� πρέπει να αποκατασταθεί πλήρω� από τον Ανάδοχο και με τη 
σύμφωνη γνώμη του Εντεταλμένου Μηχανικού.  

4. Η συνολική διάρκεια των εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τι� πέντε ημέρε� 
για κάθε δεξαμενή, διότι επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη των εργασιών τη� Γενική� 
Συντήρηση� του Αεριοστροβίλου Νο 12 που θα πραγματοποιούνται παράλληλα το 
ίδιο διάστημα. Για την τήρηση των παραπάνω ο Ανάδοχο� θα πρέπει να είναι σε 
θέση να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό για την έγκαιρη πραγματοποίηση των 
εργασιών.  
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22.13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ 

Η εργασία αφορά την πιθανή εκτέλεση απρόβλεπτων ή έκτακτων υποστηρικτικών 
εργασιών οι οποίε� δεν περιγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή και αφορά 
εργασία σε τμήματα εξοπλισμού του σταθμού (Αεριοστρόβιλο�, Ατμοστρόβιλο�, 
Λέβητα� Ανάκτηση� Θερμότητα�, κλπ) κατά την διάρκεια τη� Γενική� Συντήρηση� και 
κατόπιν απαίτηση� τη� Επιχείρηση�. Οι υπόψη εργασίε� θα εκτελούνται υπό την 
επίβλεψη και ευθύνη τη� ΔΕΗ. Ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να διαθέσει το 
απαιτούμενο προσωπικό με τι� κατάλληλε� άδειε� και προσόντα καθώ� και  την 
απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση, θα προβαίνει δε στην εκτέλεση των εργασιών 
σύμφωνα με τι� οδηγίε� τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία� του Σταθμού. 

Οι ανωτέρω εργασίε� συγκολλητή και μηχανοτεχνίτη θα επιμετρώνται απολογιστικά, 
με τιμέ� μονάδα� σύμφωνα με τα άρθρα με α/α 33 & 34 του Τιμολογίου αντίστοιχα. 

 
2.14. ΑΝΕΓΕΡΣΗ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

Λόγω τη� θέση� και του ύψου� στο οποίο θα εκτελεστούν ορισμένε� από τι� 
παραπάνω εργασίε�, ο Ανάδοχο� θα προβεί στην κατασκευή ικριωμάτων. Η 
τοποθέτηση των ικριωμάτων θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα ικριώματα να είναι 
λειτουργικά και ασφαλή για το εργατικό προσωπικό τη� Υπηρεσία� και του 
προσωπικού και άλλων εργολάβων που θα εργαστούν στο συγκεκριμένο χώρο. Μετά 
από οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική αίτηση τη� Υπηρεσία� για έκτακτε� 
τροποποιήσει� σε τμήμα ικριώματο�, ο Ανάδοχο� οφείλει να προσέλθει στο χώρο του 
έργου και να τι� υλοποιήσει εντό� 1 ημέρα� σε συνεννόηση με την επίβλεψη του έργου. 
Τα ικριώματα θα συναρμολογούνται - αποσυναρμολογούνται σύμφωνα με τι� οδηγίε� 
του κατασκευαστή από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 
Τα μεταλλικά ικριώματα θα συνοδεύονται: 

από Βεβαίωση Εξέταση� Τύπου σε ισχύ 
από Βεβαίωση Ετήσια� Επιτήρηση� ή Φύλλο Ελέγχου Μεταλλική� Σκαλωσιά� σε 

ισχύ από το έτο� 2011 και έπειτα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 16440/Φ10.4/445 

Τα ικριώματα θα διαθέτουν σήμανση με τι� παρακάτω ενδείξει�: 

-Το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή ή του θέτοντο� σε κυκλοφορία το ικρίωμα -
Τον τύπο ή τον αριθμό σειρά� του ικριώματο� και το έτο� κατασκευή� του 

Τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα ικριώματα θα είναι άριστη� ποιότητα�, 
ανθεκτικά και επιμελώ� συντηρημένα. Απαγορεύεται η χρήση στοιχείων παλαιότητα� 
μεγαλύτερη� των 15 ετών, όπω� επίση� και υλικά τα οποία φέρουν οξειδώσει�, 
στρεβλώσει� ή άλλε� αλλοιώσει� κατά την κρίση του επιβλέποντα μηχανικού του 
έργου. Η συναρμολόγηση και η τοποθέτηση των ικριωμάτων θα γίνεται από 
εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο θα πιστοποιεί εγγράφω� την ασφάλειά του� με τι� 
κατάλληλε� σημάνσει� ελέγχου καταλληλότητα�. Όλα τα υλικά και μεταλλικά στοιχεία 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ.756/Β/28-
9-93 και θα διαθέτουν βεβαίωση εξέταση� για ικριώματα εργασία� με πρότυπα 
κατασκευή�: ΕΝ 131, EN 74, ΕΝ 39, EN 12810, EN 12811. 
Οι συμμετέχοντε� στο διαγωνισμό, εκτό� των παραπάνω στοιχείων, θα προσκομίσουν 
και τεχνικά φυλλάδια τη� κατασκευάστρια� εταιρία�, στα οποία θα περιλαμβάνονται 
όλα τα επιμέρου� υλικά που συνιστούν τον εξοπλισμό που διαθέτουν (φωτογραφίε�, 
κατασκευαστικέ� λεπτομέρειε� κ.α.) και τα οποία θα αποδεικνύουν ότι τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην προσφορά, είναι αυτά που θα συνθέτουν την τελική διάταξη 
των ικριωμάτων. 
Ο Ανάδοχο� του διαγωνισμού μετά την τοποθέτηση και μετά από κάθε τροποποίηση 
των ικριωμάτων θα προσκομίζει στην Υπηρεσία τεχνική μελέτη που θα τεκμηριώνει 
κατά τρόπο ικανό και επαρκή, την ορθότητα, αντοχή, ευστάθεια και ορθή έδραση τη� 
συνολική� διάταξη� των ικριωμάτων, συνοδευόμενη από υπογεγραμμένη βεβαίωση 
μηχανικού για την πληρότητα & την ευστάθεια των ικριωμάτων στο χώρο. 
Σε κάθε περίπτωση τα ικριώματα θα εξασφαλίζουν την ασφαλή άνοδο - κάθοδο και 
οριζόντια κίνηση των εργαζομένων και υλικών, μέσω καταπακτών, κλιμάκων, 
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αντιολισθητικών δαπέδων, και με τα απαραίτητα μέτρα και προϋποθέσει� ασφαλεία� 
(πλάτε� ασφαλεία�, προστατευτικά δαπέδου, κ.λ.π.) περιμετρικά. 
Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν θωράκια δαπέδου 15εκ., τιράντε� χιαστί, ασφαλέ� και 
ανθεκτικό σε πλευρικέ� κρούσει� κιγκλίδωμα - πλάτη ασφαλεία� για προστασία έναντι 
πτώσεων καθώ� και προστασία στα άκρα τη� σκαλωσιά�, κλίμακε� εξόδου. 
Τα επίπεδα εργασία� θα τοποθετηθούν κάθε 2,0μ με ενδιάμεσο καθαρό ύψο� 1,95μ. 
Το δάπεδο εργασία� των ικριωμάτων θα έχει πλάτο� 0,60μ εκτό� αν οριστεί 
διαφορετικά στη φάση τη� τοποθέτηση� από την επίβλεψη του έργου λόγω τη� 
ιδιαιτερότητα� του έργου και θα είναι μεταλλικό κατασκευασμένο από χαλύβδινη 
λαμαρίνα, με αντιολισθητική επιφάνεια, κατηγορία� 6, απαραίτητο για την έδραση και 
άλλου δαπέδου εργασία� σε υψηλότερη στάθμη, για εργασίε�, καθώ� και για 
ταυτόχρονη μετακίνηση εργατικού προσωπικού και μερική εναπόθεση υλικών. 
Μεταλλικέ� εξέδρε� επιτρέπονται ΜΟΝΟ στι� κλίμακε� του ικριώματο�. 
Όπου κριθεί αναγκαίο, θα τοποθετείται επιπλέον δάπεδο ενδιάμεσα σε δύο επίπεδα 
ικριώματο�, για να διευκολύνονται οι εργασίε� καθ' όλο το ύψο� του έργου.             Θα 
υπάρχει πρόβλεψη και υποδοχέ� στα πλαίσια των ικριωμάτων, έτσι ώστε να 
κουμπώνει και να ξεκουμπώνει εύκολα από το εργατικό προσωπικό του Αναδόχου, 
επιπλέον μεταλλικό αντιολισθητικό πάτωμα σε ύψο� περίπου 40 εκ. και 80 εκ. πάνω 
από το δάπεδο εργασία� του�. Εάν δεν υπάρχουν υποδοχέ� στα πλαίσια του 
ικριώματο� θα υπάρχει εξωτερική κατασκευή η οποία θα κουμπώνει επάνω στο 
υφιστάμενο πλαίσιο του ικριώματο� και θα δέχεται κουμπωτά και χωρί� κενά τα 
μεταλλικά δάπεδα (η κατασκευή θα είναι σταθερή και ασφαλή� για μερική εναπόθεση 
υλικών και εργασίε� και θα φέρει τα φορτία στο υποκείμενο μεταλλικό δάπεδο. Η 
μετατόπιση αυτών των δαπέδων θα γίνεται από τον Ανάδοχο. 
Τα μεταλλικά ικριώματα θα είναι αυτοφερόμενα. Ανάρτηση -αντιστήριξη τη� 
κατασκευή� των ικριωμάτων μπορεί να γίνει με σωλήνε� εξωτερικά. Η κίνηση και 
εργασία του προσωπικού τη� Υπηρεσία� επί των ικριωμάτων θα εξασφαλίζεται 
απρόσκοπτα. 
ΟΟ εξοπλισμό� και η τοποθέτηση θα ανταποκρίνονται στην σχετική νομοθεσία: 
Π.Δ. 778/1980 (Φ.Ε.Κ.193/Α/26.08.1980) Περί μέτρων ασφαλεία� κατά την εκτέλεσιν 
οικοδομικών εργασιών 
Π.Δ. 1073/1981 (Φ.Ε.Κ. 260/Α/16.09.1981) Περί μέτρων ασφαλεία� κατά την εκτέλεσιν 
εργασιών ει� εργοτάξια οικοδομών και πάση� φύσεω� έργων αρμοδιότητο� 
Πολιτικού Μηχανικού 
Ν.1430/1984 (Φ.Ε.Κ.49/Α/01.04.1984) Κύρωση τη� 62 Διεθνού� Σύμβαση� Εργασία� 
που αφορά τι� διατάξει� ασφαλεία� στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση 
θεμάτων που έχουν σχέση με αυτήν. 
Κ.Υ.Α. 16440/Φ10.4/445 (Φ.Ε.Κ.756/Β/26-09-1993) Κανονισμό� παραγωγή� και 
διάθεση� στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή 
κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 
Π.Δ. 305/1996 (Φ.Ε.Κ.212/Α/29.08.1996) Ελάχιστε� προδιαγραφέ� ασφάλεια� και 
υγεία� που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε 
συμμόρφωση προ� την οδηγία 92/57/ΕΟΚ 
Π.Δ.155/2004 (Φ.Ε.Κ.121/Α/05.07.2004) Τροποποίηση του Π.Δ.395/94 �Ελάχιστε� 
προδιαγραφέ� ασφαλεία� και υγεία� για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασία� 
από του� εργαζομένου� κατά την εργασία του�, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ�, όπω� έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με την οδηγία 
20012/45/ΕΟΚ. 
Πέραν από τα καθοριζόμενα στην παρούσα προδιαγραφή, δδικαίωμα εποπτεία� ω� 
προ� την τήρηση των μέτρων ασφαλεία�, έχουν και οι ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τη� 
ΔΕΗ στι� υποδείξει� των οποίων ο Ανάδοχο� οφείλει επίση� να συμμορφώνεται 
εάν διαπιστωθούν τυχόν ελλείψει� κατά τι� επιθεωρήσει�. 
 
ΠΑΝΤΩΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 
 
Σημειώνεται, ότι λόγω τη� συνύπαρξη� και συνεργείων τη� ΔΕΗ και άλλων εργολάβων 
στου� ίδιου� χώρου� ο Ανάδοχο� οφείλει να συνεργάζεται και με το προσωπικό τη� 
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ΔΕΗ και των εργολάβων που απασχολείται στου� ίδιου� χώρου�, για την απρόσκοπτη 
και ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών από το κάθε συνεργείο. 
Ο προγραμματισμό� των εργασιών σε κοινά σημεία τη� εγκατάσταση� μεταξύ του 
Αναδόχου και συνεργείων τη� ΔΕΗ θεωρείται δεδομένο� για την απρόσκοπτη εκτέλεση 
όλων των εργασιών, τυχόν δε διαφορέ� θα πρέπει να επιλύονται με το πνεύμα τη� 
καλή� συνεργασία� και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη τη� ΔΕΗ για την επίβλεψη του 
Έργου. 
Τα ικριώματα που θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο θα χρησιμοποιηθούν από το 
προσωπικό τη� ΔΕΗ και άλλων εργολάβων και θα παραμείνουν μέχρι� ότου 
εκτελεστούν όλε� οι προγραμματισμένε� εργασίε� συντήρηση�. Η αποξήλωση του� θα 
πραγματοποιείται μετά την αποπεράτωση όλων των εργασιών. Τα παραπάνω μπορεί 
να γίνουν μόνο μετά από προηγούμενη συνεννόηση με την ΔΕΗ. 
 
Η παραπάνω εργασία επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m³) εγκατεστημένων ικριωμάτων 
με τιμή μονάδα� σύμφωνα με α/α 35 του Τιμολογίου. 
Ω� επιμετρώμενο� όγκο� νοείται ο του ιδεατού στερεού που προκύπτει από τη βάση 
έδραση�, το επίπεδο εργασία� και του� ακραίου� περιμετρικά σωλήνε� ή πλαίσια που 
συνδέουν τα δύο παραπάνω επίπεδα του σχηματιζόμενου ικριώματο�. 
Η έδραση των ικριωμάτων θα γίνεται επί του δαπέδου του Μηχανοστασίου ή των 
υπολοίπων εγκαταστάσεων, ανάλογα με τι� εκτελούμενε� εργασίε�, η δε επιφάνεια 
έδραση� και το δάπεδο εργασία� θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόηση� με την 
Επιχείρηση. 
Σημειώνεται ότι τα ανεγειρόμενα από τον Ανάδοχο ικριώματα, που απαιτούνται για 
την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασία� περιλαμβανομένη� ή μη στην παρούσα Τεχνική 
Περιγραφή, επιμετρούνται αυτοτελώ� και ανεξάρτητα από το είδο� των υπολοίπων 
εκτελούμενων εργασιών. 
Διευκρινίζεται ότι : 
ΑΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ. 
 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 

 
Για την εκτέλεση των εργασιών συγκόλληση� σε οποιοδήποτε τμήμα του εξοπλισμού 
του ΑΗΣ απαιτηθεί στα πλαίσια εκτέλεση� των εργασιών που αναφέρονται στην 
παρούσα τεχνική περιγραφή, ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να τηρεί τι� παρακάτω 
προϋποθέσει�: 
  
3.1 Πιστοποίηση υλικών, διαδικασία� συγκόλληση� και ηλεκτροσυγκολλητών.  
Όλα τα σύρματα συγκόλληση� και τα ηλεκτρόδια που θα χρησιμοποιούνται για  
συγκόλληση τμημάτων του εξοπλισμού θα έχουν πιστοποιητικά ποιότητα� κατά DIN 
ΕΝ 10204 – 2004,  3.1 . 
Ο ΑΗΣ, δια του Εντεταλμένου Μηχανικού του, διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει 
χρήση συγκεκριμένων ηλεκτροδίων σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
τύχει ευρεία� χρήσεω� και αποδοχή� στι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ ή δεν έχουν 
τηρηθεί οι απαιτούμενοι κανόνε� συσκευασία� και αποθήκευση� έναντι υγρασία�.  
Επίση� διατηρείται το δικαίωμα ανοίγματο� επί τόπου παρουσία του Εντεταλμένου 
Μηχανικού, του κουτιών στα οποία είναι συσκευασμένα τα υπόψη υλικά με σκοπό να 
διαπιστωθούν ότι υπάρχουν οι κατάλληλε� �στάμπε�� που αντιστοιχούν με αυτέ� που 
αναγράφονται στα πιστοποιητικά.  
Οι συγκολλητέ� που θα απασχοληθούν στην συγκόλληση των τμημάτων υπό πίεση θα 
είναι πιστοποιημένοι, με μέριμνα του Αναδόχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΛΟΤ ΕΝ 
287-1 ή κατά ASME IX. Οι υπό πιστοποίηση συγκολλητέ� που θα παρουσιάζει ο 
Ανάδοχο� πρέπει να διαθέτουν πρόσφατα πιστοποιητικά ικανότητα� σε αντίστοιχο 
υπό συγκόλληση υλικό τα οποία θα κατατίθενται στο Σταθμό πριν την έναρξη των 
εργασιών.  
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Πριν την έναρξη των συγκολλήσεων θα προσκομίζονται από τον Ανάδοχο στον 
Σταθμό  οι απαιτούμενε� κατά περίπτωση προδιαγραφέ� διαδικασιών συγκόλληση�, 
(Welding Procedure Specifications), κατά ΕΝ 288 ή κατά ASME IX, οι οποίε� θα πρέπει 
να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητα� τη� διαδικασία� 
συγκόλληση�, (Procedure Qualification Records), θεωρημένα από ανεξάρτητο Φορέα 
Πιστοποίηση�, με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου. 
 
   
33.2 Έλεγχοι συγκολλήσεων  

 
Οι έλεγχοι των συγκολλήσεων που θα εκτελεστούν θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα 
με τι� διαδικασίε� που προβλέπονται γενικά στου� κανονισμού� DIN, ISO, EN, ASME, 
ASTM κατά περίπτωση εφαρμογή�. Όταν ολοκληρώνεται κάποια συγκόλληση θα 
ακολουθεί επιμελή� εξομάλυνση τη� επιφάνεια� τη� συγκόλληση� με τροχό λείανση� 
για την εξάλειψη όλων των ανωμαλιών που υπάρχουν και με σκοπό να δημιουργηθεί 
μία τελείω� λεία επιφάνεια χωρί� αυλακώσει�.  
Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη τόσο για την διεξαγωγή των  διεισδυτικών υγρών,   
όσο και για την πρόληψη εμφάνιση� μελλοντικών ρωγμών στι� συγκολλήσει� από 
�εγκοπέ�� λόγω συγκέντρωση� τάσεων.  
 
Αναλυτικά οι έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν στι� συγκολλήσει� (όπου 
απαιτηθούν) έχουν ω� εξή�: 

Οπτικό� έλεγχο� στο 100% των συγκολλήσεων   
Διεισδυτικά υγρά στο 100% των συγκολλήσεων  

Η εκτέλεση των παραπάνω ελέγχων θα πραγματοποιείται με μέσα και από 
προσωπικό του Αναδόχου. 
Οι συγκολλήσει� που θα παρουσιάσουν ελαττώματα μετά του� ελέγχου� τα οποία δεν 
θα είναι αποδεκτά σύμφωνα με του� αντίστοιχου� κανονισμού�, θα επισκευασθούν 
με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου και με διαδικασίε� που πρέπει να τύχουν τη� 
αποδοχή� τη� ΔΕΗ.  
 
4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
 
Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την 
εκτέλεση των εργασιών τη� προγραμματισμένη� Γενική� Συντήρηση� του ΑΗΣ 
Κομοτηνή� στο διάστημα 12 Απριλίου έω� 31 Μαΐου 2021. 

Ο Ανάδοχο�, ένα μήνα μετά την υπογραφή τη� Σύμβαση�, θα υποβάλλει προ� έγκριση 
χρονοδιάγραμμα εργασιών σε μορφή οριζόντιου ραβδογράμματο�, (Horizontal Bar 
Chart). Στο χρονοδιάγραμμα  θα περιλαμβάνονται τα στάδια εκτέλεση� των επιμέρου� 
εργασιών τη� Σύμβαση� με τι� αντίστοιχε� ημερομηνίε�. Το χρονοδιάγραμμα αυτό, 
αφού  ελεγχθεί και εγκριθεί από την ΔΕΗ θα αποτελέσει το πρόγραμμα εκτέλεση� 
εργασιών. Τονίζεται ότι η ΔΕΗ μπορεί να μεταβάλει την ημερομηνία έναρξη� εκάστοτε 
εργασία� με βάση την εξέλιξη των εργασιών και τι� εκάστοτε κλιματολογικέ� συνθήκε�.  

Ο Ανάδοχο� υποχρεούται εντό� δεκαπέντε (15)  ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 
του Εντεταλμένου Μηχανικού να εγκατασταθεί στον ΑΗΣ Κομοτηνή� και να 
προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών. 

Για την καλύτερη εκτίμηση των εργασιών που περιγράφονται στη τεχνική 
περιγραφή θα πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να έρθουν στον ΑΗΣ Κομοτηνή� για 
ενημέρωση και να πάρουν σχετική βεβαίωση. Την βεβαίωση αυτή θα 
προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

 
Συνημμένα : 
Συν. Νο1: Οδηγία PAQ 09.02.07. & σχέδιο 225Η438   
Συν. Νο2: Σχέδιο κελύφου� TVC 
Συν. Νο3: Τοιχώματα Λεβήτων. 
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Συν. Νο4: Αγωγό� καυσαερίων 
Συν. Νο5: 142202 (Εκτροπέα� Καυσαερίων) 
Συν. Νο6: Διαστολικό Νο1 Dekomte) 
Συν. Νο7: Σχέδιο δεξαμενή� λαδιού Αεριοστροβίλου 
Συν. Νο8: Σχέδιο δεξαμενή� λαδιού Ατμοστροβίλου 
Συν. Νο9: Σχέδια διαστολικά εξόδου Ατμαγωγών Λέβητα 
Συν. Νο10: Σχέδια Εναλλακτών 





























Rev. B

D
O

KU
 A

LL
G

 1
0G

.d
oc

 
St

an
d 

07
/2

01
5 

DEKOMTE

WEICHSTOFFKOMPENSATOREN TYP 
FABRIC EXPANSION JOINTS TYPE 

10G / 10W / 10F 

und ähnliche / and similar

  10G rectangular 10G round 

10W rectangular 10W round 

DOKUMENTATION
DOCUMENTATION



Rev. B

D
O

KU
 A

LL
G

 1
0G

.d
oc

 
St

an
d 

07
/2

01
5 

DEKOMTE

INHALT
CONTENTS

lfd. Nr. 
reg. No. 

Unterlage
Designation of document 

Dokumenten-
Nr.

Document No. 
Seiten
Pages Revision 

gültig ab 
Vallid from 

1 MONTAGEANLEITUNG
INSTALLATION INSTRUCTION D02.1-10 5 D 05/2013 

2 MONTAGE GEWEBEDICHTSCHNUR 
INSTALLATION FABRIC SEALING CORD D02.1-07 1 B 12/2011 

3 MONTAGE FLACHDICHTUNG 
INSTALLATION FLAT SEALANT D02.1-09 1 B 12/2011 

4 TOLERANZEN FÜR EINBAUMASSE 
TOLERANCES FOR INSTALLATION DIMENSIONS J19.1 2 B 12/2011 

5 LAGERUNG VON WEICHSTOFFKOMPENSATOREN
STORAGE OF FABRIC EXPANSION JOINTS J28 4 E 12/2011 

6 INBETRIEBNAHME
COMMISSIONING D03 2 H 04/2012 

7 WARTUNG
MAINTENANCE D07 2 F 12/2011 

8 AUSSENISOLATION
OUTSIDE INSULATION L09 3 E 04/2012 

9 VERSCHRAUBUNGSPROTOKOLL
SCREW CONNECTION RECORD D03.1 2 A 01/2012 

10 VISUELLE INSPEKTION KOMPENSATOREN 
VISUAL INSPECTION OF EXPANSION JOINT J18.1 1 B 11/2010 

REVISIONSBLATT
REVISION SHEET 

OE Datum / date Name / name Unterschrift / sign 

Erstellt / created TWA 06/2014 Behnecke 

geprüft / checked TWA 06/2014 Stöhrer 

    

reg. No. Rev. Datum / date Änderung / modification geändert / changed geprüft / checked 

1–10 B 07/2015 Document revision / Documentation Behnecke Stöhrer 

     

     



   
   

1-
IN

ST
AL

LA
TI

O
N

.d
oc

 
St

an
d 

01
/2

01
2 

C
op

yr
ig

ht
 b

y 
D

EK
O

M
TE

DEKOMTE

 MONTAGEANLEITUNG 
INSTALLATION INSTRUCTION 1



D02.1-10  MONTAGEANLEITUNG 
D02.1-10  INSTALLATION INSTRUCTION

 Bandtyp: 10G / 10W und ähnliche  Rev. D
Belt type: 10G / 10W and similar Seite 

Page 1 von
of 5

D
02

.1
-1

0_
IN

_1
0G

.d
oc

 
St

an
d 

05
/2

01
3 

C
op

yr
ig

ht
 b

y 
D

EK
O

M
TE

DEKOMTE

Montageanleitung Installation instruction 
Allgemeine Hinweise General Notes 

Die vorliegende Dokumentation ist für die Personen 
bestimmt, welche die technische Qualifikation 
besitzen, um die Kompensatoren zu installieren, in 
Betrieb zu nehmen, zu betreiben und instand zu 
halten.
Sie enthält die Informationen, welche für die 
ordnungsgemäße Verwendung der Kompensatoren 
notwendig und hinreichend sind. 

This documentation is meant for the people with the 
technical qualification to install the expansion joints, 
make the commissioning, to operate and maintain 
them. 

It includes information which is necessary and 
sufficient for the correct use of the expansion joints. 

Kompensatoren dürfen nur gemäß ihrem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt und 
verwendet werden. 

Expansion joints may only be used according their 
determined purpose of use. 

Bei Installation und Gebrauch der Kompensatoren 
müssen alle zutreffenden staatlichen, regionalen und 
lokalen Sicherheitsbestimmungen eingehalten 
werden.
Gegebenenfalls kann es erforderlich sein, dass 
bauseits ein Berührungsschutz angebracht werden 
muss. 

All pertinent state, regional and local safety 
regulations must be complied with when installing and 
using the expansion joints. 
It may be required to add a safety guard against 
contact by the customer. 

Alle mitgeltenden Dokumente sind zu beachten. All effective documents have to be taken into account. 

Um die Übereinstimmung mit den dokumentierten 
Systemdaten zu gewährleisten, sollten Reparaturen 
an den Weichstoffkompensatoren ausschließlich von 
DEKOMTE vorgenommen werden. 

For reasons to assure compliance with documented 
system data, repairs of fabric expansion joints shall 
solely be performed by DEKOMTE.

Wenn Sie Verbesserungs- oder 
Ergänzungsvorschläge zu dieser Veröffentlichung 
haben, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen.

Please contact DEKOMTE for any suggestions for 
improvement or completion regarding this 
documentation. 

Montageablauf Installation

Bauseitig bedingte Notwendigkeiten die zu 
Änderungen des Montageablaufes führen, können 
nur in Abstimmung mit dem DEKOMTE-
Supervisor vorgenommen werden. 

Changes in the course of installation due to 
necessities on site can only be applied in 
coordination with the DEKOMTE supervisor. 

Überprüfen und protokollieren, ob die tatsächliche 
Einbausituation mit den Maßvorgaben übereinstimmt. 
Bei unzulässigen Abweichungen darf der 
Weichstoffkompensator nicht eingebaut werden.
Rücksprache mit DEKOMTE.

Check and record whether the actual installation 
situation corresponds to the dimensional specification. 
In case of inadmissible deviations it is not allowed to 
install the expansion joint. Please contact DEKOMTE
for further instructions. 

ACHTUNG!!
Bei Nichtbeachtung entfällt die 
Gewährleistung. 

ATTENTION!!
The warranty is not applicable in case 
of non-compliance.!! 



D02.1-10  MONTAGEANLEITUNG 
D02.1-10  INSTALLATION INSTRUCTION

 Bandtyp: 10G / 10W und ähnliche  Rev. D
Belt type: 10G / 10W and similar Seite 

Page 2 von
of 5

D
02

.1
-1

0_
IN

_1
0G

.d
oc

 
St

an
d 

05
/2

01
3 

C
op

yr
ig

ht
 b

y 
D

EK
O

M
TE

DEKOMTE

Überprüfen der Vollständigkeit der einzubauenden 
Weichstoffkompensatoreinheit.
Den Lieferumfang entnehmen Sie bitte der 
entsprechenden DEKOMTE- Auftragsbestätigung 
oder dem Lieferschein. Der Lieferumfang kann von 
dem, der für die Montage benötigt wird abweichen. 
Abhängig vom Einsatzfall werden zur Montage 
folgende Teile benötigt: 

 Weichstoffkompensator, geschlossen 
 Schließset für Weichstoff (nur bei offen 

 geliefertem Gewebekompensator) 
 Dichtung für Gewebekompensator, falls 

 erforderlich 
 Hinterlegflansche, ein- oder mehrteilig 
 Unterlegbleche für mehrteilige 

 Hinterlegflansche, falls benötigt 
 Verschraubung für Weichstoffkompensator 
 Vorisolation, falls erforderlich 
 Leitblech zum Einschweißen falls benötigt (z.B. 

 bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten). 

(Siehe auch Zeichnung des Weichstoffkompensators) 

Check the completeness of the fabric expansion joint 
unit to be installed. The scope of supply is mentioned 
in the corresponding DEKOMTE order confirmation or 
delivery note. The scope of supply can be different 
from the scope which is required for the installation. 

Dependent on the field of application the following 
parts are needed for the installation: 

Fabric expansion joint, closed 
Closing set for fabric (only for expansion joint 

 that is delivered open) 
Sealing for fabric expansion joint, if required 

Back up flanges, one or in several parts 
Bridge sheets for multi-piece back up flanges,  

 if required 
Screw connection for fabric expansion joint 
Pre insulation, if required 
Flow plate for welding, if required (e.g. at high 

 flow velocities). 

(See also drawing of the fabric expansion joint) 

Weichstoffkompensator Typ 10G / 10W 
und ähnliche ohne Vorisolation

Weichstoffkompensator Typ 10G / 10W 
und ähnliche mit Vorisolation

Fabric expansion joint type 10G / 10W and similar 
without pre-insulation

Fabric expansion joint type 10G / 10W and similar 
with pre insulation

Strömungsrichtung 
Flow direction 

Hinterlegflansch
Back up flange 

Verschraubung
Screw connection

Einlassrahmen
Inlet frame 

Leitblech
Flow plate 

Weichstoffkompensator 
Fabric expansion joint 

Auslassrahmen
Outlet frame 

Vorisolation
Pre insulation 

Hinterlegflansch
Back up flange 

Verschraubung
Screw connection

Einlassrahmen
Inlet frame 

Weichstoffkompensator 
Fabric expansion joint 

Auslassrahmen
Outlet frame 
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Montage des Weichstoffkompensators Installation of the fabric expansion joint 

Weichstoffkompensator vor der Montage auf 
Beschädigung überprüfen. Bei eventuellen 
Beschädigungen des Weichstoffkompensators 
verständigen Sie bitte die DEKOMTE.

Check the fabric expansion joint prior to the 
installation with regard to possible damage. If the joint 
is damaged please contact DEKOMTE.

Weichstoffkompensator in die Baulücke so einlegen, 
dass die Befestigungslöcher des 
Weichstoffkompensators und die des 
Anschlussflansches auf Überdeckung sind. 

Put the fabric expansion joint into the gap so that the 
fixing holes of the fabric expansion joint and of the 
connecting flange are aligning. 

Falls zusätzlich als Dichtmaterial eine Dichtschnur 
verwendet wird, bitte je nach verwendeter Dichtung / 
Schnur Dokument
D02.1-09  MONTAGE FLACHDICHTUNG oder
D02.1-07  MONTAGE GEWEBEDICHTSCHNUR 
beachten.

In case a sealant cord is additionally used as sealing 
material, please see document  
D02.1-09  INSTALLATION FLAT SEALANT or
D02.1-07  INSTALLATION FABRIC SEALING CORD 
- depending on the used sealing / cord.

ACHTUNG!!
Weichstoffkompensator nicht 
beschädigen und vor Beschädigungen 
schützen.
Geeignete Hilfsmittel verwenden.

ATTENTION!!
Do not damage the fabric expansion 
joint and protect it from damages.

Use the proper auxiliaries.

Weichstoffkompensator ausrichten und auf 
Faltenfreiheit achten. Weichstoffkompensator darf auf 
keinen Fall verspannt werden. Mit Schraubzwingen 
gegen Verschieben sichern.

Mit der Montage der Hinterlegflansche an der 
Kanalstelle gegenüber der Stoßstelle des 
Weichstoffkompensators oder an der Kanalstelle mit 
dem maximalen zulässigen Versatz beginnen. 

Align the fabric expansion joint and mind that the 
fabric expansion joint must be free of folds. The fabric 
expansion joint is not to be distorted in no case. 
Secure against misalignment by using F-clamps. 

Start the installation of the back up flanges at the duct 
position opposite to joint position of the fabric 
expansion joint or start at the duct position with the 
maximal allowed misalignment. 

Montage der Hinterlegflansche Installation of back up flanges 

ACHTUNG!!
Die Rundung am Hinterlegflansch und 
der Schraubenkopf müssen auf der 
Balgseite des Weichstoff-
kompensators sein. 

ATTENTION!!
The rounded side of the back up flange 
and the screw head must be located at 
the bellow side of the fabric expansion 
joint.

!! 

! !

Weichstoffkompensator 
Fabric expansion joint

Hinterlegflansch
Back up flange

Balgseite
Bellow side

Unterlegblech
Bridge sheet

Rundung am Hinterlegflansch 
Rounded side of the back up flange

Verschraubungstyp je nach Spezifikation 
Screw connection according to specification
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Erstes Hinterlegflansch-Teilstück auflegen und mit 
etwa 3 - 4 Schrauben pro Teilstück fixieren. 
Verschraubung nur handfest anziehen.
Mit der Montage der Hinterlegflansch- Teilstücke 
wechselseitig bis um zwei gegenüberliegenden 
Weichstoffkompensatorecken, wie vorher 
beschrieben, fortfahren. 

Put on the first back up flange part and fix it by using 
app. 3- 4 screws. Tighten the screws by hand.

Continue, as described, with the installation of the 
back up flange parts alternating up to two opposite 
corners of the fabric expansion joint. 

An die Stoßstelle der Hinterlegflansche sind zwischen 
Hinterlegflansch und Weichstoffkompensator 
Unterlegbleche zu legen um den Spalt an den 
Stoßstellen der Hinterlegflansche zu überbrücken. 
Das Unterlegblech soll mit der Außenkante des 
Hinterlegflansches abschließen und auf der dem Balg 
zugewandten Seite zurückstehen (siehe Bild). 

At the joint of the back up flange bridge sheets have to 
be put in between the back up flange and the fabric 
expansion joint to bridge the gap between the joint 
positions of the back up flanges. The bridge sheet 
shall end with the outer edge of the back up flange 
and stand back on the side which is facing the bellow 
(see picture). 

ACHTUNG!!
Mit dem Unterlegblech den 
Weichstoffkompensator nicht 
beschädigen.

ATTENTION!!
Do not damage the expansion joint with 
the bridge sheet.

RICHTIG

FALSCH

RIGHT

WRONG

! !

Unterlegblech
Bridge sheet

Weichstoffkompensator 
Fabric expansion joint

Hinterlegflansch
Back up flange

Hinterlegflansch
Back up flange

Weichstoffkompensator
Fabric expansion joint

Unterlegblech
Bridge sheet

Hinterlegflansch
Back up flange

Weichstoffkompensator
Fabric expansion joint

Unterlegblech
Bridge sheet

Fabric expansion joint
Weichstoffkompensator

Back up flange
Hinterlegflansch

Bridge sheet
Unterlegblech
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Weichstoffkompensator nochmals ausrichten und auf 
einwandfreien Einbau (z.B. keine Verspannung) 
prüfen und gegebenenfalls korrigieren. 

Adjust the fabric expansion joint once again and 
check the trouble free installation (e.g. no stress), if 
required  the installation has to be corrected. 

Mit der Montage der Hinterlegflansch-Teilstücke 
wechselseitig wie beschrieben fortfahren. 

Continue with the installation of the back up flange 
parts alternating, as described. 

Sitz des Weichstoffkompensators und der 
Hinterlegflansche nochmals überprüfen und wenn 
erforderlich korrigieren. Darauf achten, dass der 
Weichstoffkompensator nicht verspannt ist. Restliche 
Schrauben montieren und Verschraubung im ersten 
Durchgang kreuzweise versetzt mit ca. 70% des 
Nennmomentes anziehen. 

Check the fabric expansion joint and the back up 
flanges again and correct if required. Please mind that 
the fabric expansion joint is not stressed. Install the 
remaining screws and tighten the bolting in the first 
run crosswise shifted with approx. 70% of the nominal 
torque.

ACHTUNG!!
Mit dem Anziehen der 
Verschraubungen immer in der Mitte 
der einzelnen Hinterlegflansch-
Teilstücke beginnen.

ATTENTION!!
Start tightening always in the middle of 
the individual back up flange parts.

Im zweiten Durchgang die Verschraubungen
mit Nennmoment anziehen. 

Tighten the screws with nominal torque in the second 
run.

Nach 24 Stunden das Schraubenanzugsmoment 
überprüfen und gegebenenfalls auf Nennmoment 
nachziehen.

Nach erstem Warmlauf und Erkalten 
Schraubenanzugsmoment prüfen, gegebenenfalls 
nachziehen.

Check the screw tightening torque after 24 hours, if 
necessary tighten up to the nominal torque. 

Check the screw tightening torque after the first warm 
running and cooling off, tighten up the screws if 
necessary.

Mitgeltende Dokumente: Effective Documents: 

 D02.1-07 MONTAGE GEWEBEDICHTSCHNUR 

 D02.1-09 MONTAGE FLACHDICHTUNG 

 D03 INBETRIEBNAHME 

 D03.1 VERSCHRAUBUNGSPROTOKOLL 

 D07 WARTUNG 

 J18.1 VISUELLE INSPEKTION  
  KOMPENSATOREN 

 J19.1 TOLERANZEN FÜR EINBAUMASSE 

 J28 LAGERUNG VON   
  WEICHSTOFFKOMPENSATOREN

 L09  AUSSENISOLATION 

D02.1-07 INSTALLATION FABRIC SEALING 
  CORD 

D02.1-09 INSTALLATION FLAT SEALANT 

D03 COMMISSIONING 

D03.1 SCREW CONNECTION RECORD 

D07 MAINTENANCE 

J18.1 VISUAL INSPECTION OF EXPANSION 
   JOINT 

J19.1 TOLERANCES FOR INSTALLATION 
   DIMENSIONS 

J28 STORAGE OF FABRIC EXPANSION 
  JOINTS 

L09 OUTSIDE INSULATION

! !
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MONTAGE FLACHDICHTUNG
INSTALLATION FLAT SEALANT 2
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Montageanleitung Installation instruction 

Abhängig von den Betriebsbedingungen, der 
konstruktiven Anordnung und den Abmessungen der 
effektiven Dichtfläche kommen unterschiedliche 
Dichtschnüre zum Einsatz.

Different kinds of sealing cords are used depending 
on the operating conditions, the constructional 
arrangement and the dimensions of the effective 
sealing surface.

Die Dichtschnur wird auf den Kanalflansch 
aufgebracht.

The sealing cord has to be fixed onto the duct flange. 

Die Dichtfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. The sealing surface must be clean, dry and free of 
grease.

Zur leichteren Montage die Dichtschnur auf der 
Dichtfläche mit geeigneten Mitteln fixieren. 

For easier assembly fix the sealing cord with proper 
means on the sealing surface. 

Montage der Dichtschnur an einem Bolzenloch 
beginnen.

Start the installation from the sealing cord at one bolt 
hole.

Zwischen den Bolzenlöchern die Dichtschnur 
wellenförmig verlegen 
(siehe Bild 1). 

Lay the sealing cord between the bolt holes in a 
wavelike pattern
(see figure 1). 

Die Verbindungsstelle der Dichtschnur sollte an einem 
Bolzenloch liegen. 

The butt joint of the sealing cord should be next to a 
bolt hole. 

Beide Enden der Dichtschnur in der Dicke schräg 
abschneiden (schäften) und zusammenlegen
(siehe Bild 2). 

Cut the ends of the sealing cord at an angle to the 
thickness and overlap the ends 
(see figure 2). 

Beim Anziehen der Verschraubung muss eine 
möglichst gleichmäßige Flächenpressung erzielt 
werden. Verschraubungen kreuzweise versetzt in 3 
Durchgängen anziehen. Erster Durchgang mit ca. 
50%, danach mit ca. 80% und letztlich mit 100% des 
notwendigen Anzugmoments anziehen. 

When tightening the screw connection a preferably 
equal surface pressure should be achieved. Screw 
connections should be tightened crosswise shifted in 
3 strokes. First stroke with app. 50%, then with app. 
80% and finally with 100% of the required tightening 
torque.

Gewebedichtschnur 
Sealing cord 

Kanalflansch
Duct flange 

Verbindungsstelle
Butt joint 

„A“

Bild 1 
Figure 1 

Bild 2 
Figure 2 

Bolzenloch
Bolt hole 

Kanalflansch
Duct flange

Gewebedichtschnur 
Sealing cord 

Ansicht / View „A“ 
Verbindungsstelle

Butt joint

Dichtungsdicke
Sealing thickness
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MONTAGE FLACHDICHTUNG
INSTALLATION FLAT SEALANT 3
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Hinterlegflansch
Back up flange 

Montageanleitung Installation instruction 

Abhängig von den Betriebsbedingungen, der 
konstruktiven Anordnung und den Abmessungen der 
effektiven Dichtfläche kommen unterschiedliche 
Dichtschnüre zum Einsatz. Üblicherweise werden bei 
den Flanschverschraubungen für Hinterlegflansche 
Flachdichtschnüre mit den Nennmaßen 10 x 3 oder
14 x 5 verwendet. 

Different kinds of sealing cords are used depending 
on the operating conditions, the constructional 
arrangement and the dimensions of the effective 
sealing surface. Usually flat sealant cords with a 
nominal size of 10 x 3 or 14 x 5 are used for the screw 
connections of the back up flange. 

Als Montagehilfe besitzen die verwendeten 
Flachdichtschnüre eine Selbstklebeleiste. 

The flat sealant cord has an adhesive backing strip for 
easy application. 

Die Flachdichtungsschnur wird auf den Kanalflansch 
aufgebracht. Die Dichtfläche muss sauber, trocken 
und fettfrei sein. 

The flat sealant cord has to be fixed onto the duct 
flange. The sealing surface must be clean, dry and 
free of grease. 

Abdeckstreifen von der Klebeleiste der Dichtung 
entfernen und vor einem Bolzenloch beginnend, die 
Dichtung ankleben. 

Remove the protective strip from the adhesive side of 
the cord and stick the cord onto the flange surface 
starting in front of a bolt hole. 

Zwischen den Bolzenlöchern die Dichtschnur 
wellenförmig verlegen. 

The sealant is to be fixed in a wavelike pattern 
between the bolt holes. 

Die Enden der Dichtschnur am Bolzenloch überlappen 
lassen und die Dichtung abschneiden
(siehe Bild 1). 

The ends of the cord should be overlapped at the bolt 
hole, the excess should be cut off
(see figure 1). 

Starke mangelhafte Unebenheiten der 
Flanschoberfläche sollten gegebenenfalls unterfüttert 
werden.

Large defective irregularities of the flange surface 
should be padded by additional sealant cord. 

Ab einer effektiven Dichtflächenbreite von ca. 25mm 
kann zusätzlich eine weitere Flachdichtung eingelegt 
werden (siehe Bild 2). 

If the effective width of the sealing area is larger than 
25mm a second sealant cord can be applied  
(see figure 2). 

Flachdichtung
Sealant cord

1. Flachdichtung 
1. Sealant cord

2. Flachdichtung 
2. Sealant cord

Hinterlegflansch
Back up flange 

Kanalflansch
Duct flange 

Bild 1 
Figure 1 

Hinterlegflansch
Back up flange 

Kanalflansch
Duct flange 

Bild 2 
Figure 2 
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TOLERANZEN FÜR EINBAUMASSE
TOLERANCES FOR INSTALLATION 

 DIMENSIONS 4
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Toleranzen Tolerances 
Max. zulässige Toleranzen der 
Anschlussflansche für Kompensatoren 

Max. allowable tolerances for the 
connection flanges of fabric expansion 
joints

Einbaulänge [EH] 
Installation length [EH] X  = -10mm, + 5mm  

lateraler Versatz 
axial offset both direction Z, Y  = ±10mm  

Schrägstellung 
misalignment of flanges S = ±7mm  

kumulierte Toleranz 
accumulated tolerance 

 =  max. ( Z²; Y²) + S² + X = <10mm 

Max. zulässige Toleranzen der 
Auflagefläche für Kompensatoren 

Max. allowable tolerances for the 
connecting surface of fabric expansion 
joints

Zwischen den Messabständen von max. 150mm darf 
einmal eine stetige Vertiefung von 0,5mm oder einmal 
eine stetige Überhöhung von 1mm gegenüber der 
theoretischen Form vorhanden sein.

Between measured distance of max. 150mm may be 
either a smooth deepening of 0,5mm or a smooth super 
elevation of 1mm compared with the theoretical shape.

Welligkeit der Kanalflansche max. ±1mm bei 1000mm 
Messlänge. 

Waviness of the duct flange max. ±1mm over a 
distance of 1000mm.

Max. Oberflächenrauhigkeit Rt = 150μm. Max. roughness of flanges Rt = 150μm.

An Stoßstellen im Flanschbereich darf kein Versatz 
auftreten. 

Offset is not allowed at the splicing part of the flange 
area.

Die Auflagefläche muss frei von Riefen, Kerben, 
Einbrandkerben, Schweißspritzern, etc. sein. 

The connecting surface must be free of ridge, groove, 
notch, weld spatter.

max. 150 

1 

0,
5 

Auflagefläche 
Connecting surface 

Strömungsrichtung 
Flow direction 
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Max. zulässige Toleranzen der 
Befestigungslöcher für Kompensatoren 

Max. allowable tolerances for the hole 
pattern of fabric expansion joints 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lochkreisdurchmesser <4000mm 
Pitch circle diameter <4000mm  K = DIN ISO 2768 Toleranzklasse m  

Lochkreisdurchmesser >4000mm 
Pitch circle diameter >4000mm  K = DIN ISO 2768 Toleranzklasse c 

Achsabstand <4000mm 
Centre distance <4000mm  M, M1 = DIN ISO 2768 Toleranzklasse m 

Achsabstand >4000mm 
Centre distance >4000mm  M, M1 = DIN ISO 2768 Toleranzklasse c  

Diagonale <4000mm 
Diagonal distance <4000mm  MD = DIN ISO 2768 Toleranzklasse m 

Diagonale >4000mm 
Diagonal distance >4000mm  MD = DIN ISO 2768 Toleranzklasse c

Lochabstand 
Pitch  f = DIN ISO 2768 Toleranzklasse c 

Lochdurchmesser 
Hole diameter  d = DIN EN 20273 Toleranzklasse g 

  
Die Bohrungen in den Anschlussflanschen sind 
beidseitig zu entgraten. 
 

All holes in the connecting flanges must be deburred on 
both sides. 

  

Mitgeltende Dokumente: Effective documents:

RAL-Dokument  
TI-013 Toleranzen für Anschlussteile und  
 Einbaumaße für Weichstoff-Kompensatoren 

RAL-Document  
TI-013 Tolerances for connection flanges and  
 installation dimensions for  
 fabric expansion joints 

 

K
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ACHTUNG!!
Weichstoffkompensatoren sind 
hochwertige Produkte die eine 
sorgfältige Handhabung erfordern.

ATTENTION!!
Fabric expansion joints are high quality 
products which need to be handled 
with care. 

Überprüfen und protokollieren der Vollständigkeit der 
gelieferten Teile. 

Check and record the completeness of the delivered 
parts. 

Der Lieferumfang ist dem entsprechenden 
Lieferschein zu entnehmen. 

The scope of supply is mentioned in the 
corresponding delivery note. 

Vor der Lagerung ist der Kompensator auf Schäden 
zu überprüfen. Bei eventuellen Beschädigungen 
verständigen Sie bitte die DEKOMTE.

Check the fabric expansion prior to the storage with 
regard to possible damage. If the joint is damaged 
please contact DEKOMTE.

ACHTUNG!!
Bei Nichtbeachtung entfällt die 
Gewährleistung. 

ATTENTION!!
The warranty is not applicable in case 
of non-compliance. 

Lagerung Storage
Die Lagerung sollte trocken, flach und auf festem 
Untergrund erfolgen. Der Lagerboden muss für die 
Gewichtsbelastung geeignet sein. 

The storage should be carried out dry, flat and on 
solid underground. The storage floor must be suited 
for the weight load. 

Die Weichstoffkompensatoren müssen vor direkten 
Witterungseinflüssen, insbesondere gegen Regen und 
aufsteigende Feuchtigkeit geschützt werden. 

The fabric expansion joints must be protected against 
direct weather influence, especially against rain and 
against humidity from ground. 

Empfohlene Lagertemperatur +10°C bis +20°C. Recommended temperature for storage is between 
+10°C up to +20°C. 

ACHTUNG!!
Erhöhte Knickempfindlichkeit der 
Weichstoffkompensatoren bei 
Temperaturen unter +5°C beachten.
Vor Handhabung 
Weichstoffkompensator auf min. 
+10°C erwärmen. 

ATTENTION!!
At temperatures below +5°C expansion 
joints do have an increased sensibility 
against bending.
Therefore expansion joints need to be 
warmed up to +10°C before handling. 

Die Kompensatoren sollten vorzugsweise in 
geschlossenen Räumen oder innerhalb eines 
überdachten und vor Seitenregen geschützten Ortes 
aufbewahrt werden. 

Preferably, the expansion joints should be stored 
indoors or within a covered area, protected against 
side rain. 

Die Kompensatoren sollten mit einer Bodenfreiheit 
von min. 300 mm gelagert werden. 

Store the expansion joints at least 300mm above the 
ground in a dry area. 

Die Lagerung der Kompensatoren sollte in der 
Originalverpackung erfolgen. 

The storage of the expansion joints should be carried 
out in the original packing. 

Die Kompensatoren sollten nicht aus ihrer 
Verpackung genommen werden, bevor der 
unmittelbare Installationsprozess beginnt. 

The expansion joints should not be taken out of the 
crates until they are in the installation process. 

!! 

!! 

!! 
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Keine Gegenstände auf den Kompensator legen. Do not put objects on the expansion joint. 

Tragfähigkeit der Verpackung beachten.
Kartons auf Paletten nicht übereinander stapeln. 

Take the load carrying capacity of the packing into 
account. Cartons on pallets are not allowed to be piled 
one on another. 

Falls, trotz Beachtung aller Vorschriften, ein Schaden 
an der Originalverpackung festzustellen ist, muss dies 
auf dem Lieferschein vermerkt werden.
Falls ein Schaden an dem Kompensator festgestellt 
wird, darf dieser nicht eingebaut werden. 
Rücksprache mit DEKOMTE.

If, in spite of all precautions, damage to the original 
packing is noticed, this needs to be recorded on the 
delivery note.
If a damage at the expansion joint is ascertained, it is 
not allowed to install it. Please contact DEKOMTE for 
further instructions. 

RICHTIG

FALSCH

RIGHT

WRONG

Ebener Boden
Level ground

Kompensatoren in 
Expansion joints in crates

Holz / Ziegel Stütze 
Wood / brick support

Kompensatoren in Kisten 
Expansion joints in crates

Überdachter Platz bevorzugt
Covered area preferred

Ebener Boden 
Level ground

> 300mm 
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Bei der Lagerung von Kompensator-Einbauelementen 
mit Leitblech muss der Spalt zwischen Leitblech und 
Rahmen immer nach unten zeigen. 

When storing expansion joint installation elements 
with flow plate (deflector), the gap between flow plate 
and frame always must point downward. 

Während der Lagerung dürfen die Abstandshalter 
zwischen den Flanschen nicht entfernt werden. 

Do not remove the provided spacers between the 
flanges during storage. 

 RICHTIG  

 FALSCH  

 RIGHT

 WRONG 

Verpackung und Transport Packing and transportation 

Standardmäßig werden Weichstoffkompensatoren in 
stabilen Kartonagen auf Holzpaletten verpackt, die für 
die Handhabung mit Gabelstaplern geeignet sind. 

The standard packing of the fabric expansion joints 
are stable cardboard boxes on pallets which are 
suitable for handling with a fork lifter. 

Kompensator-Einbauelemente werden je nach Größe 
auf Holzpaletten, Holzverschlägen oder auf 
Transportgestellen verpackt. Zusätzlich wird der 
eingebaute Weichstoffkompensator durch eine 
Abdeckung mit Karton geschützt. 

Expansion joint installation elements are packed 
according to their size on pallets, wooden crates or on 
transport racks. Additionally, the fabric expansion joint 
is protected by a cardboard packaging. 

 Die Verpackung ist der beste Schutz 
für den Kompensator und sollte daher 
erst unmittelbar vor der Montage am 
Einbauort entfernt werden. 

 The packing provides the best 
protection for the fabric expansion joint 
and should be removed the first time at 
the actual installation site prior to 
starting the installation work. 

Abstandshalter
Spacer

Spalt
Gap

Ebener Boden
Level ground

Rahmen
Frame

Leitblech
Flow plate

Rahmen
Frame

Unterlage
Support

Rahmen
Frame

Leitblech
Flow plate

Rahmen
Frame

Unterlage
Support

Spalt
Gap

Ebener Boden
Level ground

Abstandshalter
Spacer

Abstandshalter
Spacer

Rahmen
Frame

Leitblech
Flow plate

Spalt
Gap

Rahmen
Frame

Unterlage
Support

Spalt
Gap

Rahmen
Frame

Leitblech
Flow plate

Rahmen
Frame
Abstandshalter
Spacer

Unterlage
Support

Ebener Boden 
Level ground

Ebener Boden 
Level ground
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Beim Handhaben der Weichstoffkompensatoren oder 
der Kompensator-Einbaueinheiten mit Kran- und 
Anschlagseilen, Seilgeschirren, Hebebändern, 
Lasttraversen und ähnlichem ist unbedingt auf deren 
Tragfähigkeit zu achten. 

During the handling process of the fabric expansion 
joints or the installation elements with crane- and wire 
rope slings, rope attachments, lifting slings, 
crossbeams or similar, the carrying capacity must be 
taken into account. 

Hebebänder und Seile so verwenden, dass sich die 
Schlingen nicht zuziehen. Nicht geschnürt einsetzen. 

Lifting slings and ropes must be used in such a way 
that the loops do not tighten. Do not use these corded.

 RICHTIG  

 FALSCH  

RIGHT

WRONG

ACHTUNG!!
Das Leitblech ist unbedingt vor 
Beschädigungen zu schützen. 

ATTENTION!!
It is imperative to protect the flow plate 
against damages. !! 
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ACHTUNG!!
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass 
die Kompensatoren vor mechanischen 
Beschädigungen geschützt sind. Bei 
Tätigkeiten in mittelbarer oder 
unmittelbarer Nähe von Gewebe-
Weichstoff-Kompensatoren (Schweiß-, 
Schleif-, Isolierarbeiten und Ähnliches) 
müssen die Kompensatoren, bevor 
solche Arbeiten durchgeführt werden, 
abgedeckt werden. 
Des Weiteren ist ein Anstreichen mit 
Farbe und ähnlichen Materialien nicht 
zulässig. 

ATTENTION!!
It is essential to make sure that the 
expansion joints must be protected from 
mechanical damage. If certain work takes 
place close or fairly close to fabric 
expansion joints (welding, grinding, 
insulating work or similar), it is important 
to cover and protect the expansion joint 
before such work begins. 

Furthermore, paint covering or covering 
with similar material is not allowed. 

Säuberung der Oberfläche von Ablagerungen: 
Bei der routinemäßigen Kontrolle sollte geprüft 
werden, ob schädliche Oberflächenablagerungen 
stattgefunden haben, wenn ja, sollen diese dann 
entfernt werden. 

Cleaning of top surfaces of deposits: 
At routine control it should be checked if any harmful 
deposits are left on top surfaces, if yes, these should 
be instantly removed. 

Überprüfen, ob Einbaulänge, axiale und laterale 
Verschiebungen innerhalb der angegebenen und 
konstruierten Toleranz sind. 

Check whether installation length, axial and lateral 
displacements are within the specified and designed 
tolerances.

Überprüfen, dass die Außenisolation des Kanals 
gemäß den DEKOMTE-Anforderungen durchgeführt 
wurde (siehe Dokument L09  AUSSENISOLATION) 
Falls unklar, bitte Rücksprache mit DEKOMTE.

Check if the outside insulation of the duct was carried 
out according to the DEKOMTE requirements  
(see Document L09  OUTSIDE INSULATION).  
If it is not clear please contact DEKOMTE.

Überprüfen, dass um die Kompensatoren eine freie 
Konvektion der Luft herrscht. 

Check that a free convection of the air is prevailing 
around the joints. 

Überprüfen, dass es keine mechanischen 
Zerstörungen an allen Teilen des Kompensators gibt, 
und dass kein Wasser, Öl oder andere Flüssigkeiten 
in den Kompensator eindringen. 

Check that there is no mechanical damage at any 
part of the expansion joint and that no water, oil or 
other liquids penetrate into the expansion joint. 

Abhängig von Ausführung und Typ des 
Kompensators überprüfen, dass es eine 
Überdachung und einen Schutz gegen Regen gibt. 

Depending on the design and type of the expansion 
joint, ensure that there is a roof and a shelter which 
protects the expansion joint from rain. 

Schutz des Kompensators vor Fehlzündungen, 
Verpuffungen, Waschwasser oder ähnlichem. 

Protect expansion joint from engine misfires, flash 
fires, washing water or similar. 

Das Anzugsmoment der Schelle / Flanschverbindung 
muss vor der Inbetriebnahme kontrolliert werden, 
wenn das letzte Nachziehen vor mehr als 96 Stunden 
(4 Tage) war. 
Möglicherweise nachziehen entsprechend dem 
Nennwert
(gemäß D03.1  VERSCHRAUBUNGSPROTOKOLL). 

Torque of the clamp / flange connection must be 
controlled before commissioning if the last 
retightening took place more than 96 hours before (4 
days). 
Possibly retighten according to the nominal torque 
(according to D03.1  SCREW CONNECTION 
RECORD).

! !
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Nach 48 Stunden bis zu vier Tagen voller 
Temperaturbeaufschlagung müssen die 
Verschraubungen auf das ursprüngliche 
Anzugsmoment nachgezogen werden, entsprechend 
D03.1  VERSCHRAUBUNGSPROTOKOLL. 
Sollte ein Nachziehen nicht möglich sein, ist 
Rücksprache mit DEKOMTE erforderlich. 

After 48 hours up to 4 days with full temperature 
impact the bolting must be retightened to the original 
nominal torque according to D03.1  SCREW 
CONNECTION RECORD. 

If a retightening should not be possible, a 
consultation with DEKOMTE is necessary. 

Falls Sicherheitsmuttern eingesetzt werden, müssen 
diese jetzt gesetzt werden. 

If safety nuts are to be applied, this must be done 
now.

Jede abnormale Begebenheit sollte sofort notiert und 
der DEKOMTE mitgeteilt werden. 

Any abnormal occurrence should be immediately 
written down and reported to DEKOMTE.

DEKOMTE de Temple 
Kompensator-Technik GmbH 
Walinusstraße 13 
63500 Seligenstadt 
Germany

Tel.: +49 6182 21014 
Fax: +49 6182 2101400 
E-Mail: info@dekomte.com 
Internet: www.dekomte.com

Mitgeltende Dokumente: Effective documents: 

D03.1  VERSCHRAUBUNGSPROTOKOLL 

L09 AUSSENISOLATION 

D03.1  SCREW CONNECTION RECORD 

L09 OUTSIDE INSULATION 
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ACHTUNG!!
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass 
die Kompensatoren vor mechanischen 
Beschädigungen geschützt sind. Bei 
Tätigkeiten in mittelbarer oder 
unmittelbarer Nähe von Gewebe-
Weichstoff-Kompensatoren (Schweiß-, 
Schleif-, Isolierarbeiten und Ähnliches) 
müssen die Kompensatoren, bevor 
solche Arbeiten durchgeführt werden, 
abgedeckt werden. 
Des Weiteren ist ein Anstreichen mit 
Farbe und ähnlichen Materialien nicht 
zulässig.

ATTENTION!!
It is essential to make sure that the 
expansion joints must be protected from 
mechanical damage. If certain work takes 
place close or fairly close to fabric 
expansion joints (welding, grinding, 
insulating work or similar), it is important 
to cover and protect the expansion joint 
before such work begins. 

Furthermore, paint covering or covering 
with similar material is not allowed. 

Säuberung der Oberfläche von Ablagerungen: 
Bei der routinemäßigen Kontrolle sollte geprüft 
werden, ob schädliche Oberflächenablagerungen 
stattgefunden haben, wenn ja, sollen diese dann 
entfernt werden. 

Cleaning of top surfaces of deposits: 
At routine control it should be checked if any harmful 
deposits are left on top surfaces, if yes, these should 
be instantly removed. 

Als Vorsichtsmaßnahme ist es ratsam, eine formlose 
flüchtige Inspektion durchzuführen, wann immer sich 
Servicepersonal im Kraftwerk aufhält. Ein einfacher 
Bericht wird sicherstellen, dass unerwartete 
Probleme zu einem frühen Zeitpunkt festgestellt 
werden.

As a precaution it is advisable to adopt a policy of 
informal, cursory inspections whenever service 
personnel is in the area of your plant. A simple report 
will ensure that any unexpected problems are 
established at an early stage. 

Eine äußerliche visuelle Inspektion sollte in einem 
angemessenen Rhythmus durchgeführt und 
Beobachtungen festgehalten werden. Besonders 
notiert werden sollte das allgemeine Aussehen der 
Oberfläche, der Gewebeteile und die sichtbare 
Festigkeit der Schellen/ Flanschverbindung. 
Stichprobeweise muss das Anzugsmoment überprüft 
werden. Sollte es mehr als 10% unter dem 
Nominalwert liegen, sonst müssen alle 
Schraubverbindungen nachgezogen werden.

Der Inspektionsbericht (J18.1  VISUELLE 
INSPEKTION KOMPENSATOREN) muss an 

An external visual inspection should be carried out in 
an appropriate interval and observations should be 
recorded. A particular note should be taken as to the 
general appearance of the surface, of the fabric parts 
and the visible strength of the clamps/ flange 
connection. The tightening torque needs to be 
checked by spot-checks. If more than 10% are below 
the nominal value all bolt connections must be 
retightened.

The inspection report (J18.1  VISUAL INSPECTION 
OF EXPANSION JOINT) has to be transmitted to 

DEKOMTE de Temple 
Kompensator-Technik GmbH 
Walinusstraße 13 
63500 Seligenstadt 
Germany

Tel.: +49 6182 21014 
Fax: +49 6182 2101400 
E-Mail: info@dekomte.com 
Internet: www.dekomte.com 

spätestens eine Woche nach der Inspektion 
übermittelt werden. 

latest one week after inspection. 

!! 
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Bei Veränderungen am Kompensator, Befestigung, 
Konvektoren usw., muss Rücksprache mit der 
DEKOMTE gehalten werden. 

In case of changes at the expansion joint, fixings, 
convectors etc., DEKOMTE has to be consulted. 

Alle zwei Jahre sollte eine gründliche Hauptwartung 
des Kompensators durchgeführt und die 
Beobachtungen festgehalten werden. Der 
Inspektionsbericht (J18.1  VISUELLE INSPEKTION 
KOMPENSATOREN) sollte mit Erläuterungen und 
Details der Anlagenarbeitszeit an DEKOMTE gesandt 
werden.

Every two years a thorough major maintenance of the 
expansion joint should be undertaken and the 
observations should be written down. The inspection 
report (J18.1  VISUAL INSPECTION OF 
EXPANSION JOINT) including explanations and 
details regarding the plant operating time should be 
sent to DEKOMTE.

Falls es einen längeren Anlagenstillstand gibt, bzw. 
Reparaturen durchgeführt werden, muss der 
Kompensator geschützt werden. 

If there is a longer outage, or repair work happens, 
the expansion joint has to be protected. 

Bevor der Kompensatorbereich betreten und darauf 
gearbeitet wird, muss eine schriftliche Genehmigung 
angefragt und erteilt werden. 

Before the area around the expansion joint is being 
entered and worked on a written approval has to be 
requested and granted. 

Jede Veränderung kann einen Einfluss auf den 
Kompensator haben und muss von DEKOMTE
genehmigt werden, insbesondere Veränderungen 
hinsichtlich der Außenisolation oder des Kanals. 

Any changes can have an influence on the expansion 
joint and need to be approved by DEKOMTE,
especially changes concerning the outside insulation 
or the duct. 

ACHTUNG!!
Bei Nichtbeachtung entfällt die 
Gewährleistung.  

ATTENTION!!
The warranty is not applicable in case 
of non-compliance.

Mitgeltende Dokumente: Effective Documents: 

J18.1  VISUELLE INSPEKTION KOMPENSATOREN J18.1  VISUAL INSPECTION OF EXPANSION 
 JOINT 

!! 
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ACHTUNG!!
Kompensatoren und Gegenflansche 
dürfen nicht einisoliert werden.  
Freie Konvektion muss möglich sein. 

ATTENTION!!
It is not allowed to insulate the 
expansion joints and the back up 
flange. Free convection must be 
possible all the time. 

Sollte es geplant sein, den Kompensator 
einzuisolieren, so ist unbedingt eine Freigabe durch 
DEKOMTE notwendig.

If it is planned to insulate the expansion joint it is 
absolutely necessary to get the release from 
DEKOMTE.

Nach abgeschlossener Kompensatormontage die 
Außenisolation des Kanals an den Kompensator 
heranführen. Der Anschluß der Aussenisolation ist je 
nach Kompensatortyp unterschiedlich und ist in den 
nachfolgen Skizzen für Flanschkompensatoren (Typ 
2UG / 2UWa / 2UWi / 2UF / 2Ui / 2UJ und ähnliche), 
sowie Bandkompensatoren (Typ 10G / 10W und 
ähnliche) dargestellt. 

After the completion of the expansion joint installation 
the outside insulation of the duct can be finalized. The 
connection of the outside insulation is different 
depending on the expansion joint type. The sketches 
show the connection for flange expansion joints (type 
2UG / 2UWa / 2UWi / 2UF / 2Ui / 2UJ and similar) and 
band expansion joints (type 10G / 10W and similar). 

Folgende Bedingungen müssen unbedingt erfüllt 
werden:

 die Bewegungen des Kompensators dürfen nicht 
behindert werden;

 eine ausreichende Luftzirkulation am gesamten 
Umfang des Kompensators ist zu gewährleisten;

 ein Luftaustausch mit der kühleren Umgebung ist 
in jedem Fall sicherzustellen;

 es dürfen keine Wärmestaus und Wärmebrücken 
auftreten.

It is imperative to fulfil the following features:  

the movements of the expansion joint must not 
be impeded; 

a sufficient air circulation must be guaranteed 
over the whole circumference of the expansion 
joint;

air exchange with the cooler ambience must be 
possible in any case;

no heat accumulation and heat bridges must 
appear.

Flanschkompensator Typ
2UG / 2UWa / 2UWi / 2UF / 2Ui / 2UJ und ähnliche 

Flange expansion joint type
2UG / 2UWa / 2UWi / 2UF / 2Ui / 2UJ and similar 

!! 

Abnehmbarer Bereich zur Montage des Kompensators 
Removable area for installation of expansion joint 

Kanalisolation
Duct insulation 

Isolationsgrenze
Insulation border 

Kanalsteg
Duct bar 

Isolierstreifen
Insulating strip 

Isolationsgrenze
Insulation border 

Kanalisolation
Duct insulation 

app. 500 app. 500
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Bandkompensator
Typ 10G / 10W und ähnliche 

Band expansion joint
type 10G / 10W and similar 

Verarbeitungshinweise Manufacture instructions 

ACHTUNG!!
Während der Isolationsarbeiten muß 
der Weichstoffkompensator unbedingt 
vor Beschädigungen jeglicher Art 
geschützt werden. 
Auf keinen Fall auf den 
Weichstoffkompensator treten oder 
ihn mit den Abdeckblechen der 
Isolation beschädigen (aufschneiden). 

ATTENTION!!
Protect the expansion joint during 
insulation work against damage of any 
kind.

Do not walk or stand on the expansion 
joint nor damage it with the cladding 
of the insulation (cut open).

Isolation gepresst verarbeiten. 

Wärmebrücken, Lücken und Hohlräume sind 
unbedingt zu vermeiden. 

Die Stöße der einzelnen Lagen müssen durch die 
vorhergehende Lage überdeckt sein. 

Insulation should be processed pressed. 

It is imperative to avoid heat bridges, gaps and 
cavities. 

The joints of the single layers must be covered by the 
previous layer.

!! 

Stoß
Joint

Isolationslagen
Insulation layers 

Isolationslagen
Insulation layers 

Stoß
Joint

Hochtemperatur-Isolation min. 50 dick 
High-temperature insulation min. 50 thick

Kanalste
g

Isolierstreifen
Insulating strip

Kanal
Duct 

Hochtemperatur-Isolation min. 50 dick 
High-temperature insulation min. 50 thick 

Isolation
Insulation

Isolierstreifen
Insulating strip

Kanal
Duct 

Isolation
Insulation

Abnehmbarer Bereich zur Montage des Kompensators 
Removable area for installation of expansion joint 

app. 500app. 500

Isolationsgrenze
Insulation border

Isolationsgrenze
Insulation border

Kanalste
g

Strömungsrichtung 
Flow direction 

> 100 > 100

m
in

 5
0

m
in

 5
0
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Isolation gegen Verrutschen und Setzen mit 
geeigneten Befestigungsstiften sichern. 
Wärmebrücken vermeiden. 

Sicherstellen, dass kein Spalt zwischen Kanalsteg 
und Isolation entsteht. 

Sicherstellen, dass die Abdeckbleche nicht direkt auf 
dem Kanalsteg bzw. Kanal anliegen (Wärmebrücken). 

Secure insulation against slipping and setting by using 
appropriate fastening pins. Avoid heat bridges. 

Make sure there is no gap between duct bar and 
insulation.

Make sure that the cover sheets are not directly in 
contact with the duct bar or rather duct (heat bridges). 

Außenisolation ist vor dem Eindringen von Wasser 
und Feuchtigkeit zu schützen. 

Protect the outside insulation against penetration of 
water and humidity. 

Wird in der DEKOMTE-Auftragsbestätigung oder 
Zeichnung die Notwendigkeit eines Wetterschutzes 
ausgeschlossen, kommt der folgende Absatz nicht zur 
Geltung.

If the DEKOMTE order confirmation or the drawing 
excludes the neccesity of a weather protection, the 
following paragraph is not to be taken into account. 

Der geeignete Wetterschutz muss folgende 
Bedingungen erfüllen: 

 die Bewegungen des Kompensators dürfen nicht 
behindert werden;

 der Kompensator berührt den Wetterschutz nicht; 

 eine ausreichende Luftzirkulation am gesamten 
Umfang des Kompensators ist zu gewährleisten;

 ein Luftaustausch mit der kühleren Umgebung ist 
in jedem Fall sicherzustellen; 

 es dürfen keine Wärmestaus und Wärmebrücken 
auftreten.

The suitable weather protection has to meet the 
following requirements:  

the movements of the expansion joint must not 
be impeded; 

the expansion joint does not touch the weather 
protection;

sufficient air circulation is to be guaranteed over 
the whole circumference of the expansion joint; 

air exchange with the cooler ambience must be 
ensured in any case; 

no heat accumulation and heat bridges must 
appear.
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DEKOMTE

VERSCHRAUBUNGSPROTOKOLL
SCREW CONNECTION RECORD 9
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DEKOMTE

Warenlieferung / Delivery Firma: 
Company: 
 

      
Auftrags-Nr. Kunde: 
Client Comm.-No.: 

      

Auftrags-Nr. DEKOMTE: 
DEKOMTE ref.-No.:       

Visuelle Inspektion / Visual Inspection 

Adresse: 
Address: 

      

Auftrags-Nr. Kunde: 
Client Comm.-No.: 

      

  Auftrags-Nr. DEKOMTE: 
DEKOMTE ref.-No.:       

 

Bemerkungen / Remark:       
 
 
Die visuelle Inspektion wurde durchgeführt von / The visual inspection was followed by 
Firma / Company:        Firma / Company:       

Datum / Date:        Datum / Date:       

Name / Name:        Name / Name:       

Unterschrift /Signature:        Unterschrift /Signature:       
 

Anlagentyp: 
Type of plant :       Anlage in Betrieb 

Plant in operation  Anlage außer Betrieb 
Plant out of order  

Bezeichnung des Kompensators: 
Designation of expansion joint:       

Installations-Datum: 
Date of installation:       Inbetriebnahme-Datum: 

Date of commissioning:       

Letzte Kontrolle am:  
Date of last control:       Nächste Kontrolle am: 

Date of next control:       

Bezeichnung der Kontrolle 
Type of inspection 

Ergebnis 
Result 

Bemerkung 
Remark 

Einbauhöhe 
Installation length       mm       

Lateraler Versatz 
Preset lateral       mm       

Unversehrtheit der Kompensatoroberfläche 
Integrity of the expansion joint surface ok: ja 

yes 
nein 
no       

Unversehrtheit der Anschlußelemente 
Integrity of the connecting elements ok: ja 

yes 
nein 
no       

Unversehrtheit der Kanalisolation 
Integrity of the duct insulation ok: ja 

yes 
nein 
no       

Sitz der Kompensatorbefestigungselemente 
Fit of the expansion joint fixings ok: ja 

yes 
nein 
no       

Sitz der Kompensatorverschraubung 
 Fit of the expansion joint bolting ok: ja 

yes 
nein 
no       

Anzugsmoment der Verschraubung 
Spot check control of the torque ok: ja 

yes 
nein 
no       

Beschaffenheit der Kanalinnenseite 
Conditions of the duct inside ok: ja 

yes 
nein 
no       

Verformungen am Kanal 
Deformation at the duct 

 ja 
yes 

nein 
no       

Abrieb am Kanal 
Abrasion at the duct 

 ja 
yes 

nein 
no       

Ablagerung am Kompensator 
Deposition at the expansion joint 

 ja 
yes 

nein 
no       

Ablagerung am Kanal 
Deposition at the duct 

 ja 
yes 

nein 
no       

Sonstige Merkmale: 
Other features:       
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TANK

1

Fig. 1 Tank

Type: PAG
Manufacturer: KING AG

Technical Data

Weight (empty): 13250 kg
Capacity: 7.55 m3



Data Sheet

2/4 HTCT 691 570 D0001 en

Fig. 2 Tank; top view

Fig. 3 Tank; side view
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List to Fig. 1-3

Pos pc Description Material
1 1 Tank
2 1 Flange ∅ 610 - 15 MM RSt 37 - 2
3 2 Flange 300 x 750 x 10 MM RSt 37 - 2
4 1 Pipe ∅ 101.6 x 8 - 100
5
6 24 Hex. Screw M16 x 60 - 8.8

ISO 4017
7 32 Hex. Nut M16 x 0.8d

ISO4032
8 24 Screw - A18

DIN 125
9 1 Gasket ∅ 610 x 250 x 2 Graphite/St

10 2 Gasket 750 x 300 x 2 Graphite/St
11 32 Hex. Screw M12 x 35

ISO 4017
12 32 Hex. Nut M12 x 0.8d

ISO 4032
13 8 Hex. Screw M16 x 70

ISO 4017
14 1 Gasket ∅ 162 x 115 x 2 Graphite/St
15 5 UNP 100 x 300 RSt 37 - 2
16 10 Hex. Screw M20 x 50 - 8.8

DIN 933
17 10 Screw - A22

DIN 125
18 1 Drain Valve 1“
19 1 Hex head plugg
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ΕΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  
 

Άρθρο 1 
Ορολογία - Ορισμοί 

 
Κατά την ερμηνεία τη� Σύμβαση� ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετική� προ� τη Σύμβαση 
αλληλογραφία�, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: 
 
Επιχείρηση: Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. (ΔΕΗ). 

Ανάδοχο�: Είναι ο Οικονομικό� Φορέα� (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στον οποίο, 
μετά από διαδικασία επιλογή�, ανατέθηκε από τη ΔΕΗ με Σύμβαση η 
εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρηση�, αποκαλούμενο� και 
�Εργολάβο�� ή �Εργολήπτη��. 

Σύμβαση: Είναι η συμφωνία, που συνομολογείται γραπτώ� μεταξύ τη� ΔΕΗ και 
του Αναδόχου, και η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο όρων 
αναγκαίων για την παροχή των υπηρεσιών συντήρηση�. Στον όρο 
αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν συμπληρώματα τη� 
Σύμβαση�. 

Συμβαλλόμενοι: Είναι η Επιχείρηση και ο Ανάδοχο�. 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Είναι η Υπηρεσία τη� ΔΕΗ που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, 

τον έλεγχο και τη διοίκηση τη� υλοποίηση� τη� Σύμβαση�. 
Προϊσταμένη Υπηρεσία: Είναι Υπηρεσία τη� ΔΕΗ που προΐσταται τη� Επιβλέπουσα� 

Υπηρεσία�. 
Υπηρεσίε� Συντήρηση� : Είναι το αντικείμενο τη� Σύμβαση�, όπω� αυτό προσδιορίζεται στο 

Συμφωνητικό. 
Εξοπλισμό�: Είναι όλα τα μηχανήματα, συσκευέ�, εξαρτήματα κ.λπ., που θα 

χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για τη συντήρηση των 
εγκαταστάσεων τη� ΔΕΗ. 

Υλικά - αναλώσιμα: Είναι τα υλικά και αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται από τον 
Ανάδοχο για την εκτέλεση τη� συντήρηση�. 

Ελαττώματα: Είναι όλε� ανεξαιρέτω� οι επιζήμιε� παρεκκλίσει� του Αναδόχου από 
τα οριζόμενα στη Σύμβαση ή η έλλειψη προβλεπομένων από τη 
Σύμβαση ιδιοτήτων του συντηρηθέντο� εξοπλισμού ή 
εγκαταστάσεων ή μέρου� αυτού από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη 
Σύμβαση, τα σφάλματα ή και οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, 
οποιοδήποτε σφάλμα ή οποιαδήποτε ατέλεια τη� συντήρηση� όπω� 
αυτά νοούνται σύμφωνα με του� κανόνε� τη� επιστήμη� και τεχνική�, 
καθώ� και οποιαδήποτε παράλειψη του Αναδόχου ω� προ� το 
αντικείμενο τη� Σύμβαση� και οποιαδήποτε νομικά ελαττώματα, 
όπω� όλα τα παραπάνω αναλύονται και στι� σχετικέ� προβλέψει� τη� 
κείμενη� νομοθεσία� και έχουν ερμηνευθεί από τη νομολογία των 
Ελληνικών Δικαστηρίων. 
Η συνήθη� φθορά δεν θεωρείται Ελάττωμα. 
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ΆΆρθρο 2  
Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα  

 
2.1 Η επίσημη γλώσσα τη� Σύμβαση� είναι η Ελληνική. 

Τεχνικέ� Προδιαγραφέ� και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία τη� Σύμβαση� μπορεί, κατά την 
κρίση τη� ΔΕΗ, να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα. 

 
2.2 Η μεταξύ τη� Επιχείρηση� και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα 

μέσω τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία�.  Σε όσε� περιπτώσει� τούτο κρίνεται αναγκαίο, για λόγου� 
ταχύτητα� ή εύρυθμη� λειτουργία� τη� Σύμβαση�, μπορεί η αλληλογραφία να γίνεται 
απευθεία� μεταξύ Αναδόχου και των αρμοδίων Υπηρεσιών τη� Επιχείρηση�, με την 
προϋπόθεση όμω� τη� υποχρεωτική� κοινοποίησή� τη� στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
Σε επείγουσε� περιπτώσει� και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία μπορεί να 
διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα ακολουθεί και το 
επίσημο ελληνικό κείμενο. 

 
2.3 Λέξει� ή φράσει� που σημειώνονται στα συντασσόμενα από τον Ανάδοχο σχέδια, πίνακε�, 

πινακίδε� ή διαγράμματα καθώ� και υποβαλλόμενα τεχνικά έντυπα μπορεί να είναι 
συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα. 

 
2.4 Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να μεταφράζει στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε κείμενα ή λέξει� 

σε σχέδια, πίνακε�, πινακίδε�, έγγραφα και οδηγίε� λειτουργία� ή συντήρηση� Εξοπλισμού που 
θα ζητήσει, κατά εύλογη κρίση, η Επιχείρηση. 

 
2.5 Οι εγκρίσει� τη� Επιχείρηση� που δίνονται στον Ανάδοχο, καθώ� και η αλληλογραφία, μπορεί 

να γίνουν και με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. e-mail), υπό προϋποθέσει� 
που τυχόν ορίζονται στου� Ειδικού� Όρου�.  Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία των 
απεσταλμένων με τα ανωτέρω μέσα κειμένων θα θεωρείται ω� η ημερομηνία τη� έγκριση� ή 
τη� αλληλογραφία�. 

 
 

Άρθρο 3 
Σχέδια και Οδηγίε� 

 
3.1 Οι εργασίε� που αναφέρονται στη Σύμβαση θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα 

σχέδια και τι� Τεχνικέ� Προδιαγραφέ� που περιλαμβάνονται σ’ αυτή.  Ο Ανάδοχο� είναι 
υποχρεωμένο� να συμμορφωθεί ακριβώ� και από κάθε άποψη με τα σχέδια και τι� 
προδιαγραφέ�. 

 
Η έλλειψη σχεδίων δεν μπορεί να προβληθεί ω� δικαιολογία για καθυστερήσει� στην εκτέλεση 
τη� συντήρηση�, εκτό� από την περίπτωση κατά την οποία το σχέδιο που λείπει είναι 
αποδεδειγμένα απαραίτητο για την εκτέλεσή τη�, ο Ανάδοχο� το έχει ζητήσει εντό� τη� 
προβλεπόμενη� στου� Ειδικού� Όρου� προθεσμία� και δεν του παραδόθηκε εγκαίρω�. 

 
3.2 Κατά την πρόοδο των υπηρεσιών συντήρηση�, η Επιχείρηση δικαιούται να παρέχει στον 

Ανάδοχο όσα τυχόν συμπληρωματικά ή νέα σχέδια ή οδηγίε� κρίνει αναγκαία με σκοπό την 
πλήρη και αρμόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του εγκαταστάσεών τη� και ο Ανάδοχο� 
οφείλει να συμμορφώνεται επακριβώ� με τα πρόσθετα αυτά σχέδια και οδηγίε�. 

 
3.3 Οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αναφέρεται στι� Τεχνικέ� Προδιαγραφέ� και δεν φαίνεται στα 

σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά δεν αναφέρεται στι� Τεχνικέ� Προδιαγραφέ� έχει την ίδια 
ισχύ ω� να φαίνεται ή αναφέρεται και στα δύο.  Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορέ� 
ανάμεσα στι� Τεχνικέ� Προδιαγραφέ� και τα σχέδια, επικρατέστερε� είναι οι Τεχνικέ� 
Προδιαγραφέ�. Σε περίπτωση ασυμφωνία� μεταξύ των αριθμών που υπάρχουν στα σχέδια ή 
στι� Τεχνικέ� Προδιαγραφέ�, ο Ανάδοχο� οφείλει να το αναφέρει αμέσω� στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία και αυτή είναι υποχρεωμένη να αποφαίνεται εγγράφω� και χωρί� καθυστέρηση. 
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3.4 Για κάθε λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώ� στα σχέδια, τι� Τεχνικέ� Προδιαγραφέ� ή 
τα Συμβατικά Τεύχη γενικά, ο Ανάδοχο� οφείλει να ζητά έγκαιρα, και οπωσδήποτε πριν από την 
εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τι� έγγραφε� οδηγίε� τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία� και να 
συμμορφώνεται απόλυτα με αυτέ�. 

 
3.5 Ο Ανάδοχο� φέρει ακέραια την ευθύνη και θα επιβαρύνεται με όλε� τι� σχετικέ� δαπάνε�, σε 

περίπτωση που εφαρμόσει οποιαδήποτε λύση που δεν θα έχει την έγκριση τη� Επιχείρηση�. 
 
 
ΕΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 

Άρθρο 4 
Εκπροσώπηση τη� Επιχείρηση� 

 
4.1 Η παρακολούθηση και ο έλεγχο� των υπηρεσιών ασκούνται από την Επιχείρηση, μέσω τη� 

Επιβλέπουσα� Υπηρεσία� και τη� Προϊσταμένη� Υπηρεσία�. 
 

Στα καθήκοντα τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία� περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο 
έλεγχο� επί τόπου τη� ποιότητα� και τη� ποσότητα� των εργασιών και γενικά η τήρηση των 
όρων τη� Σύμβαση� από τον Ανάδοχο. 
 
Στα καθήκοντα τη� Προϊσταμένη� Υπηρεσία� περιλαμβάνεται η άμεση εποπτεία τη� 
Επιβλέπουσα� Υπηρεσία� και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που προκύπτουν 
κατά την εκτέλεση τη� Σύμβαση� και δεν μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. 

 
4.2 Τα όργανα τη� Επιχείρηση� που θα ασκούν τα καθήκοντα και τι� αρμοδιότητε� τη� 

Επιβλέπουσα� και τη� Προϊσταμένη� Υπηρεσία� καθορίζονται στου� Ειδικού� Όρου� ή θα 
ορισθούν από την Επιχείρηση, με έγγραφό τη� προ� τον Ανάδοχο, μετά την υπογραφή τη� 
Σύμβαση�. 

 
4.3 Ο Προϊστάμενο� τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία�, με έγγραφό του προ� τον Ανάδοχο, δύναται να 

ορίσει το Μηχανικό ή του� Μηχανικού� που θα αποτελούν του� άμεσου� βοηθού� του και οι 
οποίοι θα αποκαλούνται στο εξή� "Εντεταλμένοι Μηχανικοί" τη� Επιχείρηση�. 
Τα καθήκοντα και αρμοδιότητε� των Εντεταλμένων Μηχανικών, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά 
στο παραπάνω έγγραφο, θα είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχο� τη� ποιότητα� και τη� 
ποσότητα� των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων τη� Σύμβαση� από τον Ανάδοχο. 
Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εντεταλμένων Μηχανικών, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση προ� τον Ανάδοχο. 

 
4.4 Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί, με έγγραφη ανακοίνωσή τη�, να γνωστοποιεί προ� τον 

Ανάδοχο ότι και άλλα όργανα τη� Επιχείρηση�, καθώ� και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα 
από την Επιχείρηση, θα μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσει� και ελέγχου� σε σχέση με την 
εκτελούμενη Σύμβαση. 

 
4.5 Η παρακολούθηση και ο έλεγχο� τη� εκτέλεση� τη� Σύμβαση� από τα αρμόδια υπηρεσιακά 

όργανα τη� Επιχείρηση� μπορεί να ασκηθεί εκτό� από τον τόπο των συντηρούμενων 
εγκαταστάσεων τη� Επιχείρηση� και σε όλου� του� χώρου� που παρέχονται σχετικέ� με τη 
Σύμβαση υπηρεσίε� και ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη 
άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών, στα εγκαταστάσει� του Αναδόχου ή 
συνεργαζόμενων με αυτόν τρίτων που τυχόν υποστηρίζει τι� εργασίε� συντήρηση� και γενικά 
σε όλου� του χώρου� που κρίνει απαραίτητο η Επιχείρηση. 

 
4.6 H άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων τη� Επιχείρηση� ω� προ� την εκτέλεση τη� 

Σύμβαση� δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τι� ευθύνε� του Αναδόχου σύμφωνα με τι� 
διατάξει� τη� ισχύουσα� Νομοθεσία� και τη Σύμβαση. 
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Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Εντεταλμένοι Μηχανικοί τη� που ορίζονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιέ� που οφείλονται 
στι� εργασίε� που εκτελούνται στι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, όπω� και για 
κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό τη� Επιχείρηση�, του 
Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση τη� συντήρηση� από τον Ανάδοχο. 

 
 

ΆΆρθρο 5 
Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

 
5.1 Κατά την υπογραφή τη� Σύμβαση� ο Ανάδοχο� γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τον κύριο 

εκπρόσωπό του, ο οποίο� θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο� να τον εκπροσωπεί σε όλα τα 
θέματα που αφορούν στην εκτέλεση τη� Σύμβαση� και να προβαίνει, εξ ονόματό� του, στην 
τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένω� θα αναφύονται. 
Ο παραπάνω εκπρόσωπο� του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητό� του, εφόσον είναι 
εγκατεστημένο� στην Ελλάδα, άλλω� θα πρέπει ο Ανάδοχο� να διορίσει Αντίκλητο που διαμένει 
στην Ελλάδα. 

 
5.2 Ο Ανάδοχο�, πριν από την έναρξη των εργασιών τη� Σύμβαση�, είναι υποχρεωμένο� με 

δαπάνε� του να εγκαταστήσει σε διαθέσιμο από την Επιχείρηση χώρο κατάλληλα στελεχωμένο 
Γραφείο, το οποίο θα διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια τη� εκτέλεση� των υπηρεσιών και 
τουλάχιστον μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του�. 

 
5.3 Του πιο πάνω Γραφείου του Αναδόχου θα προΐσταται μηχανικό� με επαρκή πείρα σε 

υπηρεσίε� παρόμοιε� με αυτέ� τη� Σύμβαση�, ο οποίο� θα ονομάζεται "Επιβλέπων Μηχανικό� 
του Αναδόχου" και θα είναι ο μόνο� και αποκλειστικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
υπεύθυνο� των οποιωνδήποτε εργασιών που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο 
τη� Σύμβαση�. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικό� έχει όλε� τι� κατά Νόμο ποινικέ� ή άλλε� ευθύνε� και είναι 
υποχρεωμένο� να συμμορφώνεται πλήρω� με τη Νομοθεσία, να βρίσκεται στο Εργοτάξιο και 
να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλεία�. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικό� θα είναι πλήρω� εξουσιοδοτημένο� να ενεργεί ω� τεχνικό� 
εκπρόσωπο� του Αναδόχου στι� σχέσει� του με την Επιχείρηση και να υπογράφει εκ μέρου� 
του Αναδόχου όλα τα σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών έγγραφα. 
Ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να ανακοινώνει στι� κατά νόμο Αστυνομικέ� και λοιπέ� Αρχέ� 
το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα Μηχανικού του. 

 
5.4 Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφω� την αντικατάσταση του Επιβλέποντα 

Μηχανικού αναφέροντα� και του� λόγου� τη� αιτουμένη� αντικατάσταση�, ο δε Ανάδοχο� 
υποχρεούται να συμμορφώνεται προ� την απαίτηση αυτή τη� Επιχείρηση� μέσα σε εύλογο 
χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. 
Ο Ανάδοχο� έχει το δικαίωμα αντικατάσταση� του Επιβλέποντα Μηχανικού του με άλλο 
μηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την 
αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα Μηχανικού. 

 
5.5 Η αμοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώ� και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την 

επίβλεψη των υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 
Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχο� ευθύνεται έναντι τη� Επιχείρηση� σε ολόκληρο και στην 
έκταση που ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντο� τεύχου� για τι� πράξει� και παραλείψει� του 
Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι υποχρεωμένο� να αποκαθιστά αμέσω� κάθε θετική 
ζημιά που προκαλείται εξαιτία� του σε βάρο� τη� Επιχείρηση� ή παντό� τρίτου. 

 
5.6 Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ, ο Ανάδοχο� είναι 

υποχρεωμένο� να ανακοινώνει εγγράφω� στην Επιχείρηση τα ονόματα των μελών του 
προσωπικού του, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν αντί αυτού τι� οδηγίε� 
και εντολέ� τη� Επιχείρηση�. 
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5.7 Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόμενοι με τον Ανάδοχο, όπω� Υπεργολάβοι, Υποπρομηθευτέ� 
κ.λπ., σε όλε� τι� κατά τη Σύμβαση τυχόν σχέσει� του� με την Επιχείρηση θα εκπροσωπούνται 
αποκλειστικά και μόνο από τον Ανάδοχο, ο οποίο� υποχρεούται να περιλάβει σε όλε� τι� 
Συμβάσει� Υπεργολαβία� τον όρο αυτό. Κατά συνέπεια οι εντολέ�, οδηγίε�, και 
γνωστοποιήσει�, όλα τα έγγραφα και όλη η αλληλογραφία θα περιορίζονται μεταξύ τη� 
Επιχείρηση� και του Ανάδοχου. 

 
 
ΕΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 
 

Άρθρο 6 
Σχέσει� με άλλου� Αναδόχου�  

 
6.1 Ο Ανάδοχο� πρέπει να έχει πάντα υπ' όψη του ότι, στην περιοχή παροχή� των υπηρεσιών ή σε 

γειτονικού� με αυτή χώρου�, μπορεί να εκτελούνται από την Επιχείρηση ή άλλου� Αναδόχου� 
τη� εργασίε�, που έχουν σχέση με τι� εργασίε� που εκτελεί ο ίδιο�. 

 
6.2 Ο Ανάδοχο� οφείλει να ρυθμίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

μην εμποδίζονται από την εκτέλεσή του� οι άλλε� εργασίε�, να συνεργάζεται αρμονικά με την 
Επιχείρηση, του� εντολοδόχου� τη� ή του� Αναδόχου� τη�, να του� παρέχει κάθε δυνατή 
βοήθεια και συνδρομή και να συμμορφώνεται με όλε� τι� σχετικέ� οδηγίε� ή κατευθύνσει� τη� 
Επιβλέπουσα� Υπηρεσία�. 

 
6.3 Ανεξαρτήτω� των ανωτέρω, ενδεχόμενε� συμφωνίε� του Αναδόχου με του� άλλου� Αναδόχου� 

πρέπει προηγουμένω� να τυγχάνουν τη� εγκρίσεω� τη� Επιχείρηση�, η οποία διατηρεί το 
δικαίωμα να απορρίψει τι� συμφωνίε� αυτέ�, στην περίπτωση που αντίκεινται στη Σύμβαση ή 
εμποδίζουν την έγκαιρη και άρτια υλοποίηση τη� Σύμβαση�. 

 
6.4 Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και των άλλων Αναδόχων θα 

διευθετείται, με τη μεσολάβηση τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία�, με σκοπό την απρόσκοπτη 
συνέχιση των εργασιών. 
Ο Ανάδοχο� οφείλει να συμμορφωθεί με τι� αποφάσει� τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία� και, σε 
περίπτωση που διαφωνεί, μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, χωρί� η άσκηση αυτή 
να αναστείλει την υλοποίηση τη� Σύμβαση�. 

 
6.5 Ο Ανάδοχο� ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι τη� Επιχείρηση�, σε περίπτωση 

ζημιών σε τρίτου� που θα προκληθούν από αυτόν χωριστά ή μαζί με άλλου� Αναδόχου� και 
Υπεργολάβου�. 

 
 

Άρθρο 7 
Υποκατάσταση και υπεργολαβίε� 

 
7.1 Υποκατάσταση 
 

7.1.1 Ο Ανάδοχο� δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην εκτέλεση τη� Σύμβαση�, ή οποιουδήποτε μέρου� τη�, 
χωρί� προηγούμενη έγγραφη έγκριση τη� Επιχείρηση�. 
Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχο� υποκαθίσταται από ένα νέο 
Ανάδοχο συνεπεία είτε: 
 
α) κατηγορηματική� ρήτρα� τη� Σύμβαση�, 
β) καθολική� ή μερική� διαδοχή� του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρική� 

αναδιάρθρωση�, περιλαμβανομένη� τη� εξαγορά�, τη� απορρόφηση�, τη� 
συγχώνευση� ή καταστάσεων αφερεγγυότητα�, ιδίω� στο πλαίσιο 
προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονομικό φορέα ο 
οποίο� πληροί τα κριτήρια ποιοτική� επιλογή� που καθορίστηκαν στη Διακήρυξη 
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βάσει τη� οποία� καταρτίστηκε η Σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι η διαδοχή δεν 
συνεπάγεται άλλε� ουσιώδει� τροποποιήσει� τη� Σύμβαση� και δεν γίνεται με 
σκοπό την αποφυγή τη� εφαρμογή� τη� Οδηγία� 2014/25/ΕΕ σύμφωνα και με τα 
οριζόμενα στην παρ. 4.3 του άρθρου 11 του ΚΕΠΥ,  

 
υπό τον όρο ότι ο νέο� Ανάδοχο� θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα και 
όλε� τι� από αυτή υποχρεώσει� του Αναδόχου έναντι τη� Επιχείρηση�, μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση προ� την Επιχείρηση και απόδειξη του γεγονότο�. 
Στην περίπτωση υποκατάσταση� θα υπογραφεί από μέρου� όλων των 
ενδιαφερομένων μερών Συμπλήρωμα τη� Σύμβαση� και θα αντικατασταθούν οι 
Εγγυητικέ� Επιστολέ� τη� Σύμβαση�. 

 
7.1.2 Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση μέλη 

Σύμπραξη�/Ένωση�, τα εναπομείναντα μέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την 
εκτέλεση Σύμβαση� και να αναλάβουν όλε� τι� υποχρεώσει� των πτωχευσάντων ή των 
τεθέντων υπό αναγκαστική διαχείριση μελών, όπω� αυτέ� απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 
7.1.3 Σε περίπτωση έγκριση� από την Επιχείρηση τη� υποκατάσταση�, ολικά ή μερικά, του 

Αναδόχου, ο Ανάδοχο� δεν απαλλάσσεται από τι� ευθύνε� και υποχρεώσει� του που 
απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθεία� και εξολοκλήρου 
υπεύθυνο� για όλε� τι� πράξει� ή παραλείψει� του Υποκαταστάτη, ή του προσωπικού 
του, ωσάν αυτέ� οι πράξει� ή παραλείψει� να οφείλονταν στον ίδιο τον Ανάδοχο. 
Στην περίπτωση υποκατάστασή� του και ει� ολόκληρον ευθύνη� του από κοινού με τον 
Υποκαταστάτη του, ο Ανάδοχο� παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώματο� τη� 
διζήσεω�. 
Η παραίτηση αυτή, αναφορικά με του� Υποκαταστάτε�, πρέπει επίση� να αναφέρεται 
σε όλε� τι� Συμβάσει� υποκατάσταση� που συνάπτει ο Ανάδοχο�.  Επίση�, στι� εν λόγω 
Συμβάσει� των Υποκαταστατών με τον Ανάδοχο, πρέπει να αναφέρεται ότι οι 
Υποκαταστάτε�, κατά την εκτέλεση τη� Σύμβαση�, θα ευθύνονται καθένα� πλήρω� και 
από κοινού, αδιαίρετα και ει� ολόκληρον μαζί με τον Ανάδοχο, έναντι τη� Επιχείρηση� 
για το αντικείμενο τη� αντίστοιχη� υποκατάσταση�. 

 
7.2 Υπεργολάβοι/Υποπρομηθευτέ� 

 
7.2.1 Ω� Υπεργολάβοι ή Υποπρομηθευτέ� του Αναδόχου νοούνται αυτοί οι οποίοι έχουν 

αναλάβει από τον Ανάδοχο την υλοποίηση τμήματο� τη� Σύμβαση�, με έγγραφη 
σύμβαση υπηρεσιών. 
 

7.2.2 Ο Ανάδοχο� είναι ελεύθερο� να διαλέξει του� Υπεργολάβου� και Υποπρομηθευτέ� του 
με δική του ευθύνη και με τι� εξή� προϋποθέσει�: 

 
α. Οι υποψήφιοι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτέ� θα είναι έμπειροι και αξιόπιστοι 

οικονομικοί φορεί�. 
 
β. Η επιλογή κάποιου Υπεργολάβου ή Υποπρομηθευτή για κύρια τμήματα τη� 

Σύμβαση� θα υπόκειται στην έγκριση τη� Επιχείρηση�. Η έγκριση αυτή θα αφορά 
μόνο στην από τεχνική� πλευρά� εμπειρία και αξιοπιστία του�. Τα κύρια τμήματα 
τη� Σύμβαση�, για τα οποία η Επιχείρηση θα ζητήσει την έγκριση των Υπεργολάβων 
ή Υποπρομηθευτών, καθώ� και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη τη� 
εμπειρία� και αξιοπιστία� των αναφέρονται στου� Ειδικού� Όρου�. 

 
γ. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχο� επιθυμεί να αντικαταστήσει κάποιον εγκεκριμένο 

Υπεργολάβο ή Υποπρομηθευτή του, θα μπορεί να το κάνει μόνο με τη συγκατάθεση 
τη� Επιχείρηση�. 

 
7.2.3 Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι Υπεργολάβοι και 

Υποπρομηθευτέ� αναφέρονται στη Σύμβαση, οπότε τα παραπάνω στοιχεία έχουν ήδη 
υποβληθεί και εγκριθεί από την Επιχείρηση. 



10/44

Σε περίπτωση πάντω� που ο Ανάδοχο� θέλει να αντικαταστήσει κάποιον από του� 
Υπεργολάβου� και του� Υποπρομηθευτέ� αυτού�, θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση τη� 
ΔΕΗ, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 7.2.2.γ. 

 
7.2.4. Μετά τη σύναψη τη� σύμβαση� και το αργότερο πριν την έναρξη τη� εκτέλεση� 

εργασιών σε εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ υπό την άμεση εποπτεία τη�, ο Ανάδοχο� οφείλει 
να αναφέρει στην Επιχείρηση το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνία� και του� νόμιμου� 
εκπροσώπου� των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στι� εν λόγω υπηρεσίε�, 
εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στη Σύμβαση και είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή.  Ο Ανάδοχο� οφείλει να γνωστοποιεί στη ΔΕΗ κάθε αλλαγή των ω� άνω 
πληροφοριών κατά τη διάρκεια τη� Σύμβαση� καθώ� και τι� απαιτούμενε� 
πληροφορίε� σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο τον οποίο ο Ανάδοχο�  χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στι� εν λόγω υπηρεσίε�. 

 
7.2.5 Σε κάθε περίπτωση εκτέλεση� μέρου� τη� Σύμβαση� με Υπεργολάβου�, ο Ανάδοχο� δεν 

απαλλάσσεται από τι� ευθύνε� και υποχρεώσει� του που απορρέουν από τη Σύμβαση, 
αλλά θα παραμένει απευθεία� και εξολοκλήρου υπεύθυνο� για όλε� τι� πράξει� ή 
παραλείψει� των Υπεργολάβων ή του προσωπικού του�, ωσάν αυτέ� οι πράξει� ή 
παραλείψει� να οφείλονταν στον ίδιο τον Ανάδοχο. 

 
7.3 Ανάληψη από τη ΔΕΗ υποχρεώσεων του Αναδόχου προ� Υπεργολάβου�/ Υποπρομηθευτέ� του 
 

Η Επιχείρηση δύναται βάσει ρητού όρου τη� Σύμβαση� ή μετά από συμφωνία με τον Ανάδοχο, 
κατόπιν αιτήσεω� του υπεργολάβου και όταν το επιτρέπει η φύση τη� σύμβαση�, να 
αναλαμβάνει τι� υποχρεώσει� του Αναδόχου έναντι Υπεργολάβων/Υποπρομηθευτών του, 
σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 88 τη� Οδηγία� 2014/25/ΕΕ (άρθρο 3336 του ν. 4412/2016) όπω� 
εκάστοτε ισχύει και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26.9 του παρόντο� τεύχου� και την 
παράγραφο 9 του άρθρου 11 του ΚΕΠΥ. 
Στι� ω� άνω υποχρεώσει� συμπεριλαμβάνεται και η καταβολή απευθεία� στον υπεργολάβο 
τη� οφειλόμενη� αμοιβή� του για την παροχή υπηρεσία�, δυνάμει σύμβαση� υπεργολαβία� με 
τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στου� ειδικού� όρου� τη� Σύμβαση� ή σε σχετικό 
συμπλήρωμά τη� καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή μηχανισμοί που επιτρέπουν στον 
Ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσει� ω� προ� αδικαιολόγητε� πληρωμέ� καθώ� και οι ρυθμίσει� 
που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμή�. 
Η ανάληψη των υποχρεώσεων του παρόντο� όρου από την Επιχείρηση σε καμία περίπτωση 
δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

 
ΆΆρθρο 8 

Εκχώρηση 
 
8.1 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρί� νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η εκχώρηση από 

τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτηση� ή 
δικαιώματο� που μπορεί να έχει κατά τη� Επιχείρηση� και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε 
σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρί� προηγούμενη έγγραφη έγκριση τη� ΔΕΗ. 

 
8.2 Ειδικότερα, η εκχώρηση τη� καταβολή� συμβατικών ποσών, το ύψο� των οποίων θα 

καθορίζεται από την Επιχείρηση και δεν θα υπερβαίνει το ογδόντα τοι� εκατό (80%) του 
συμβατικού τιμήματο�, θα πραγματοποιείται μετά την προαναφερθείσα έγκριση και με 
δικαίωμα τη� ΔΕΗ για περαιτέρω αφαίρεση: 

 
8.2.1 Κάθε απαίτηση� τη� ΔΕΗ, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται. 
8.2.2 Κάθε οφειλή� του Αναδόχου προ� οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίο� θα είχε το δικαίωμα 

να την εισπράξει από την Επιχείρηση. 
8.2.3 Κάθε οφειλή� του Αναδόχου προ� το Δημόσιο που θα προέρχεται από τα Αποδεικτικά 

Φορολογική� και Ασφαλιστική� Ενημερότητα�, των οποίων η προσκόμισή είναι 
απαραίτητη σύμφωνα με τη Σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία. 
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8.2.4 Κάθε οφειλή� του Αναδόχου προ� το προσωπικό του που είχε απασχοληθεί στο 
πλαίσιο υλοποίηση� τη� Σύμβαση�, η οποία έχει αναγγελθεί στη ΔΕΗ σύμφωνα με το 
άρθρο 702 του Αστικού Κώδικα. 

 
8.3 Η πιο πάνω έγκριση εκχώρηση� θα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι: 

- στη ζητούμενη σύμβαση εκχώρηση� θα συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτω� οι ανωτέρω 
όροι, η μη διατύπωση των οποίων αποτελεί λόγο μη αποδοχή� τη� εκ μέρου� τη� ΔΕΗ και 

- θα έχει άμεση και ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο τη� Σύμβαση�. 
 

8.4 Η πιο πάνω σύμβαση εκχώρηση� θα θεωρείται έγκυρη εφόσον αποδεδειγμένα έχει 
κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ. 

 
 
ΕΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Άρθρο 9 
Γνώση των τοπικών συνθηκών 

 
9.1 Ο Ανάδοχο� βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή των προ� συντήρηση εγκαταστάσεων 

και έχει προβεί σε επιτόπια εξέταση τη� τοποθεσία� του�, των γειτονικών χώρων, τη� ύπαρξη� 
τυχόν δουλεία� διέλευση� και ότι ενημερώθηκε για τι� απαιτούμενε� βοηθητικέ� 
εγκαταστάσει�, τον τύπο εξοπλισμού, τη θέση και καταλληλότητα των υλικών συντήρηση�, τα 
μέσα προσπέλαση� στην τοποθεσία παροχή� των υπηρεσιών, τι� τοπικέ� εργασιακέ� συνθήκε� 
και όλε� τι� άλλε� τοπικέ� συνθήκε� που μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην 
εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστο� του�. 

 
9.2 Ο Ανάδοχο� βεβαιώνει επίση� ότι οι συμβατικέ� τιμέ� είναι αποτέλεσμα δικών του 

υπολογισμών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και κινδύνων που 
υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση τη� Επιχείρηση�.   

 
9.3 Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχο� δεν δικαιούται αποζημίωση� ή πρόσθετη� αμοιβή� για 

λόγου� που αφορούν στι� συνθήκε� υλοποίηση� των υπηρεσιών, πλην των ρητά 
αναφερομένων στη Σύμβαση. 

 
Εφόσον κατά την εκτέλεση τη� Σύμβαση� αποδειχθεί ότι οι πραγματικέ� συνθήκε� αποκλίνουν 
ουσιωδώ� εκείνων που προκύπτουν από τα χορηγηθέντα από τη ΔΕΗ στοιχεία, ο Ανάδοχο� 
οφείλει να υποβάλει αμελλητί προ� τη ΔΕΗ τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.  Οποιαδήποτε 
σχετική με το ζήτημα αυτό απαίτηση του Αναδόχου προϋποθέτει εν τούτοι� την εκ του λόγου 
αυτού ύπαρξη σημαντική� διατάραξη� τη� ισορροπία� μεταξύ παροχή� και αντιπαροχή� τη� 
Σύμβαση�. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Άρθρο 10 
Προσωπικό του Αναδόχου 

 
10.1 Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνε�, όλο το προσωπικό που 

απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προκύπτουν από τη Σύμβαση και 
είναι υπεύθυνο�, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για όλε� τι� πράξει� ή 
και παραλείψει� του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με τη Σύμβαση. 

 
10.2 Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχο� για την εκτέλεση τη� Σύμβαση� ασχέτω� 

ειδικότητα�, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκέ�, ειδικευμένο και να έχει όλα τα 
προσόντα και τι� προϋποθέσει� που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και του� 
σχετικού� Κανονισμού�, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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10.3 Ο Ανάδοχο� οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, με την εγκατάστασή του στι� 
εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθμό�, ειδικότητα) 
καθώ� και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Επιχείρηση για το προσωπικό αυτό. 
Οφείλει δε να πληροφορεί την Επιχείρηση προκαταβολικά για οποιαδήποτε ουσιαστική 
αυξομείωση του αριθμού του προσωπικού του καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεση� των εργασιών 
και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή. 

 
10.4 O Ανάδοχο� οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν από 

την άφιξη αλλοδαπού προσωπικού του στη Ελλάδα, έγγραφα στοιχεία με τα οποία 
αποδεικνύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, προσόντα) του προσωπικού αυτού που 
αποστέλλεται στην Ελλάδα για τι� ανάγκε� τη� Σύμβαση�, όπω� και κάθε άλλο στοιχείο που 
θεωρείται αναγκαίο για να υποστηριχθεί από την Επιχείρηση η έκδοση από τι� αρμόδιε� 
Ελληνικέ� Αρχέ� των αναγκαίων αδειών εργασία�, θεωρήσεων διαβατηρίων κ.λπ. 
Τυχόν δαπάνε� για τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
10.5 Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προ� τον Ανάδοχο, την 

απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλου� του προσωπικού του που κρίνεται για οποιοδήποτε 
βάσιμο λόγο ω� ακατάλληλο. Ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� χωρί� αντιρρήσει� να 
απομακρύνει το μέλο� αυτό του προσωπικού του με δικέ� του δαπάνε� και δεν μπορεί να το 
ξαναχρησιμοποιήσει χωρί� προηγούμενη γραπτή έγκριση τη� Επιχείρηση�. 

 
10.6 Στην περίπτωση που αποσύρεται ή απομακρύνεται από τι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ ένα μέλο� 

του προσωπικού του Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, ο Ανάδοχο� δεν δύναται να 
επικαλεσθεί την απομάκρυνση αυτή ω� λόγο καθυστέρηση� για την εκτέλεση τη� Σύμβαση� ή 
οποιουδήποτε τμήματό� τη�. 

 
10.7 Ο Ανάδοχο� αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με του� όρου� και τι� προβλέψει� που 

καθορίζονται στο άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό και για το προσωπικό των 
υποπρομηθευτών και των υπεργολάβων του. 

 
 

ΆΆρθρο 11 
Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία- Εργασία τι� αργίε� και εορτέ� 

 
11.1 Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Ανάδοχο νυχτερινή� ή υπερωριακή� εργασία� και εργασία� 

κατά τι� αργίε� και εορτέ�, σύμφωνα με όσα ορίζονται από του� Νόμου� του Κράτου�, εκτό� 
αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή τη� Επιχείρηση�. 
Στι� περιπτώσει� αυτέ�, ο Ανάδοχο� δεν δικαιούται πρόσθετη� αποζημίωση�, υποχρεούται 
όμω� να τηρεί όλου� του� Νόμου� και Κανονισμού� που αφορούν σε τέτοιε� εργασίε�. 

 
11.2 Ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία γραπτά, πριν 

από είκοσι τέσσερι� (24) τουλάχιστον ώρε�, την πρόθεσή του να εκτελέσει εργασία νυχτερινή, 
υπερωριακή ή κατά τι� αργίε� και εορτέ�. 

 
11.3 Αν ο Ανάδοχο� δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τι� Αρμόδιε� Αρχέ� για υπερωριακή 

εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεση� τη� 
Σύμβαση�. 
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Επιχείρηση θα συνηγορεί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο 
και δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίηση� περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να 
εγγυηθεί την εξασφάλιση τη� σχετική� έγκριση� από τι� αρμόδιε� Αρχέ�. 

 
11.4 Κατά την εκτέλεση τη� νυχτερινή� εργασία�, ο Ανάδοχο� υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη 

του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και παντό� 
τρίτου, καθώ� και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση 
των υλικών και την από κάθε άποψη σωστή εκτέλεση των εργασιών. 

 
11.5 Εάν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων τη� Επιχείρηση� ή την τεχνική αρτιότητα των 

υπηρεσιών ή την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ή εξαιτία� άλλων 
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περιορισμών στι� ώρε� εργασία� που επιβάλουν τρίτοι (Δημόσιε� Υπηρεσίε�, Δήμοι και 
Κοινότητε�, σημαντικοί Καταναλωτέ� κ.λπ.) είναι αναγκαία, κατά την κρίση τη� Επιχείρηση�, η 
νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασία� κατά τι� αργίε� και εορτέ�, ο 
Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο�, μετά από σχετική εντολή, να την πραγματοποιεί χωρί� 
αντίρρηση και χωρί� καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά 
στου� Ειδικού� Όρου�. 

 
 
ΕΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

Άρθρο 12 
Γραφεία και λοιπέ� εγκαταστάσει� του Αναδόχου 

 
12.1 Ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� με δικέ� του δαπάνε� να κατασκευάζει, συντηρεί και διατηρεί 

σε λειτουργία Γραφεία και λοιπέ� εγκαταστάσει�, που απαιτούνται για την παροχή των 
υπηρεσιών συντήρηση� και που θα χρησιμοποιούνται τόσο για γραφεία, συνεργεία, αποθήκε�, 
κτίριο πρώτων βοηθειών κ.λπ., όσο και για διαμονή του προσωπικού του. 
Οι εγκαταστάσει� αυτέ�, έστω και αν είναι προσωρινέ�, πρέπει να πληρούν του� όρου� 
υγιεινή�, να παρέχουν λογικέ� ανέσει� και να έχουν νερό πόσιμο, πυροσβεστικέ� συσκευέ� και 
αποχετευτικέ� και ηλεκτρικέ� εγκαταστάσει�. 

 
12.2 Όλε� οι εγκαταστάσει�, που θα απαιτηθούν για του� προηγούμενου� σκοπού�, θα 

κατασκευάζονται σε κατάλληλε� τοποθεσίε� και με βάση σχέδια, που θα εκπονεί ο Ανάδοχο� 
και θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Οι εγκρίσει� αυτέ� τη� Επιχείρηση� δεν μειώνουν την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου 
σχετικά με την κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων και τη χρησιμοποίηση αυτών. 

 
12.3 Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των προαναφερομένων εγκαταστάσεων 

ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με του� Νόμου� και 
Κανονισμού� ασφάλεια�, υγιεινή� και δημόσια� τάξη�. 
Ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να εκδίδει κανονισμού� λειτουργία� των εγκαταστάσεων 
αυτών και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του�. 

 
12.4 Ο Ανάδοχο� πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλε� εγκαταστάσει� υγιεινή� για 

όλο το προσωπικό που απασχολείται στη Σύμβαση. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθούν 
επαρκεί� και κατάλληλε� εγκαταστάσει� στα γραφεία του Αναδόχου, του� καταυλισμού� και σε 
άλλε� τέτοιε� θέσει� μέσα στην περιοχή που παρέχονται οι υπηρεσίε� ή κοντά σε αυτή, 
σύμφωνα με τι� οδηγίε� και εγκρίσει� που θα δοθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
12.5 Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή λειτουργία πυροσβεστικέ� 

συσκευέ� και να εξασφαλίσει χημικού� πυροσβεστήρε�, που θα τοποθετηθούν μέσα ή κοντά 
στι� εγκαταστάσει� του. 
Τα μέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή τη�, πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασία� και τι� λοιπέ� ισχύουσε� σχετικέ� 
διατάξει� και τι� οδηγίε� τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία�, χωρί� αυτό να μειώνει κατά 
οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

 
12.6 Ανάλογα με το μέγεθο� και τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρηση� είναι δυνατό με 

του� Ειδικού� Όρου� να αυξηθούν ή μειωθούν οι απαιτήσει� τη� Επιχείρηση� για τι� 
Εργοταξιακέ� εγκαταστάσει� του Αναδόχου. 

 
Άρθρο 13 

Καθαριότητα Εγκαταστάσεων Αναδόχου - Καθαρισμό� τη� περιοχή� παροχή� των υπηρεσιών 
 
13.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεση� των εργασιών, καθώ� και μετά την αποπεράτωσή του� και μέχρι 

τη διάλυση των εγκαταστάσεών του, ο Ανάδοχο� θα είναι υπεύθυνο� για τη διατήρηση τη� 
καθαριότητα� στου� χώρου� εργασία�, καθώ� και για την έγκαιρη και με κατάλληλο τρόπο 
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απομάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων απορριμμάτων σε τοποθεσίε� που 
επιτρέπουν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Δημόσιε� Αρχέ�. 
Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να διατηρεί μόνιμο και ιδιαίτερο προσωπικό που θα φροντίζει για 
την καθαριότητα. 

 
13.2 Κατά τη διάρκεια εκτέλεση� των εργασιών συντήρηση�, ο Ανάδοχο� με δαπάνε� του θα 

μεριμνά για την απαιτούμενη διακίνηση των μηχανημάτων, των ανταλλακτικών, χρησίμων 
υλικών ή υλικών περισυλλογή�, εφοδίων κ.λπ., καθώ� επίση� και για τη μεταφορά, ταξινόμηση 
και αποθήκευσή του� σε χώρου� που θα καθορισθούν από την Επιχείρηση.  Επίση� θα 
προβαίνει στη διάθεσή του� ακολουθώντα� τι� οδηγίε� τη� Επιχείρηση�. 

 
13.3 Αμέσω� μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� με ευθύνη, 

μέριμνα, μέσα και δαπάνε� του, ύστερα από γραπτή οδηγία τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία�, να 
απομακρύνει τι� άχρηστε� εγκαταστάσει� του από του� χώρου� τη� ΔΕΗ και να φροντίσει για 
τον πλήρη και επιμελή καθαρισμό του ευρύτερου χώρου παροχή� των υπηρεσιών. 
Είναι υποχρεωμένο� επίση�, να αποκομίσει από τι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ τα μηχανήματα, τα 
υλικά και τα εφόδια ιδιοκτησία� του, καθώ� και όλα τα κατάλοιπα ή απορρίμματα, που 
προέρχονται από την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 
13.4 Εάν ο Ανάδοχο� δεν συμμορφωθεί με τι� υποχρεώσει� του, που αναφέρονται στι� 

προηγούμενε� παραγράφου�, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα, αφού περάσει άπρακτη η λογική 
προθεσμία που θα δοθεί στον Ανάδοχο για το σκοπό αυτό, να εκτελέσει για λογαριασμό του, 
με δαπάνε� και ευθύνη του, τι� εργασίε� αποξήλωση�, αποκομιδή� και εκκαθάριση� που 
προβλέπονται στο άρθρο αυτό. 

 
 

ΆΆρθρο 14  
Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά 

 
14.1 Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στου� Ειδικού� Όρου� τη� Σύμβαση�, ο Ανάδοχο� είναι 

υποχρεωμένο�, με δικέ� του δαπάνε�, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατάσταση και 
λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή 
χρήσιμων για την εκτέλεση τη� Σύμβαση�. 
Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώ� και όλα τα ικριώματα, 
εγκαταστάσει�, που χρησιμοποιούνται προσωρινά ή οριστικά  για την υλοποίηση τη� 
Σύμβαση�, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη 
ασφάλεια για τι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ και το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, η Επιχείρηση 
έχει το δικαίωμα να κάνει οποτεδήποτε, σύμφωνα με τι� διατάξει� των Τεχνικών 
Προδιαγραφών ή τι� απαιτήσει� των Κανονισμών που ισχύουν, δειγματοληψίε� ή/και δοκιμέ� 
στα υλικά και στι� εργασίε� που εκτελούνται. Οι δαπάνε� των δοκιμών αυτών θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο, εκτό� αν καθορίζεται διαφορετικά στου� Ειδικού� Όρου� Σύμβαση�. 

 
14.2 Η Επιχείρηση δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/και την εγκατάσταση οποιουδήποτε 

μηχανήματο�, εργαλείου, βοηθητική� εγκατάσταση� κ.λπ., εφόσον θεωρεί τη χρήση ή την 
εγκατάστασή του� ω� μη ασφαλή. 

 
14.3 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να απομακρύνει από τι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ οποιοδήποτε 

μηχάνημα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση του Αναδόχου έχει 
προσκομιστεί στο χώρο τη� ΔΕΗ ή που έχει κατασκευαστεί σ' αυτόν, χωρί� προηγούμενη 
γραπτή έγκριση τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία�. 

 
14.4 Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Ανάδοχο� να συντηρεί διαρκώ� τα 

μηχανήματά του και να τα διατηρεί σε κατάσταση που να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το 
προσωπικό και τι� εγκαταστάσει�, έχει επί πλέον την υποχρέωση να προσκομίζει για κάθε 
ανυψωτικό μηχάνημα (γερανό, αναβατόριο κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση 
τη� Σύμβαση�, πριν την άφιξη του στι�  εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ, πιστοποιητικό σε ισχύ που να 
έχει εκδοθεί από ειδικό επίσημο Οργανισμό Ασφάλεια� και με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι 
το μηχάνημα έχει υποβληθεί σε δοκιμέ� ασφαλεία� που προβλέπονται στου� σχετικού� 
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Κανονισμού�. Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ τα πιστοποιητικά αυτά σε όλη τη 
διάρκεια εκτέλεση� τη� Σύμβαση�.  
Η προσκόμιση αυτή δεν αναιρεί την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για την ασφαλή 
λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. 

 
 
ΕΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΥΘΥΝΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Άρθρο 15 
Ευθύνε� του Αναδόχου – Περιορισμοί Ευθύνη� Συμβαλλομένων 

 
15.1 O Ανάδοχο� αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει οποιοδήποτε τμήμα καθώ� και το 

σύνολο τη� Σύμβαση� άρτια, πλήρω�, εμπρόθεσμα και σύμφωνα προ� του� κανόνε� τη� 
επιστήμη� και τεχνική�, τι� προβλέψει� των τεχνικών προδιαγραφών καθώ� και του� 
εμπορικού� όρου� τη� Σύμβαση�. 
 

15.2 O Ανάδοχο� και οι Υπεργολάβοι του πρέπει να τηρούν τι� υποχρεώσει� στου� τομεί� του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο τη� 
Ένωση�, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ� συμβάσει� ή σε σχετικέ� διεθνεί� διατάξει�, οι οποίε� 
απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV τη� οδηγία�  2014/25/ΕΕ (Προσάρτημα Β του ν. 4412/2016), 
όπω� εκάστοτε ισχύει.  Ειδικότερα οφείλουν να συμμορφώνονται αυστηρά προ� του� 
ισχύοντε� στην Ελλάδα σχετικού� Νόμου�, Διατάγματα, Κανονισμού� και Αστυνομικέ� 
διατάξει�, και των σχετικών με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και με την προστασία του 
περιβάλλοντο� διατάξεων, έγγραφε� διαταγέ� από Δημόσιε�, Δημοτικέ� ή άλλε� Αρχέ�, που θα 
αναφέρονται σε νόμιμε� απαιτήσει� του� για την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο, καθώ� 
και προ� του� Κανονισμού� και τι� έγγραφε� εντολέ� και οδηγίε� τη� Επιχείρηση�, 
συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ασφαλεία� τη� Επιχείρηση�. 

 
Επίση� πρέπει να: 

 
α. παρέχουν τι� υπηρεσίε� υπό ασφαλεί� συνθήκε� όσον αφορά τι� εργασίε� και όλο το 

απασχολούμενο σ' αυτέ� προσωπικό, καθώ� επίση� και του� τρίτου�. 
β. εκδίδουν με μέριμνά του� και δαπάνε� του� κάθε άδεια που προβλέπεται από του� 

παραπάνω Νόμου� και Διατάγματα, εκτό� αν άλλω� ορίζεται στου� Ειδικού� Όρου� 
Σύμβαση�. 

γ. αναφέρουν αμέσω� στην Επιχείρηση και τι� Αρμόδιε� Αρχέ� και παίρνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματο� σε οποιοδήποτε άτομο ή ζημία� σε 
οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών τη� Επιχείρηση�). 

δ. αναφέρουν στην Επιχείρηση οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια του Εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων τη� Επιχείρηση�. 

ε. ανακοινώνουν στην Επιχείρηση τι� διαταγέ� που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε 
αυτού� κατά τη διάρκεια εκτέλεση� τη� Σύμβαση� και τα διάφορα έγγραφα των Αρχών, 
σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλεια� κ.λπ. 

 
15.2 Ειδικότερα και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του αντικειμένου τη� Σύμβαση�: 
 

15.2.1 Ο Ανάδοχο� ευθύνεται και φέρει τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζημία� ή απώλεια� ή 
καταστροφή� του Εξοπλισμού, καθώ� και των κάθε είδου� εγκαταστάσεών του στο 
Χώρο τη� ΔΕΗ, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαμβανομένων των περιστατικών 
Ανωτέρα� Βία�, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντο� τεύχου�, είναι δε 
υποχρεωμένο� να επισκευάζει ή να αντικαθιστά κάθε τμήμα του Εξοπλισμού, που έχει 
υποστεί βλάβη, κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρω� την Επιχείρηση, εξαιρουμένων 
των ζημιών που οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα τη� ΔΕΗ ή του προσωπικού 
τη� καθώ� και σε περιστατικά ανωτέρα� βία�, τα οποία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
περί Ανωτέρα� Βία� εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια 
κατά παντό� κινδύνου. Στι� εξαιρούμενε� αυτέ� περιπτώσει� τα δύο μέρη θα 
συμφωνήσουν από κοινού για τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα 



16/44

απαιτηθούν για την εκ νέου αποπεράτωση των υπηρεσιών, στο βαθμό και στην 
έκταση που αυτέ� επλήγησαν. 

 
15.2.2 Ο Ανάδοχο� ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματο� των 

υπηρεσιών, όπω� καθορίζεται στο άρθρο 23 του παρόντο� τεύχου�. 
 

15.2.3 Επίση� ο Ανάδοχο� ευθύνεται: 
 

α. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού τη� Επιχείρηση�, καθώ� και έναντι του 
δικού του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, για ζημίε� γενικά, στι� οποίε� 
συμπεριλαμβάνονται οι ζημίε� σε ιδιοκτησία, οι σωματικέ� βλάβε� ή και θάνατο� 
οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη 
ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

 
β. έναντι τη� Επιχείρηση�, για κάθε είδου� ζημίε� ή άμεσε� θετικέ� δαπάνε� που θα 

υποστεί λόγω μη εκπληρώσεω� από τον Ανάδοχο των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ή που απορρέουν από ελαττώματα των υπηρεσιών ή ακόμη και από 
την υλοποίησή του� σύμφωνα με τη Σύμβαση, καθώ� και από περιστατικά που 
συμβαίνουν κατά την εκτέλεση. 

 
15.3 Από την ημερομηνία τη� Προσωρινή� Παραλαβή� των υπηρεσιών και μέχρι την Οριστική 

Παραλαβή του�, ο Ανάδοχο� ευθύνεται για όλε� τι� αναφερόμενε� περιπτώσει� τη� 
προηγούμενη� παραγράφου 15.2, αλλά μόνο για λόγου� που οφείλονται σε αυτόν τον ίδιο ή 
στου� εκπροσώπου� του και Υποκαταστάτε� του ή/και σε ελαττώματα των υπηρεσιών. 

 
15.4 Τέλο� για κάθε μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου ή των 

Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχο� και αναλαμβάνει κάθε σχετική ευθύνη 
που προκύπτει από τη Σύμβαση, είτε αστική είτε ποινική, έναντι τη� Επιχείρηση� και κάθε 
τρίτου. 
Επίση� ο Ανάδοχο� υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνε� του την υπεράσπιση τη� Επιχείρηση� 
σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και μήνυση, που θα εγείρει οποιοσδήποτε κατά τη� Επιχείρηση� 
ή/και του προσωπικού τη�, για λόγου� που ανάγονται σε ενέργειε� ή παραλείψει� του 
Αναδόχου (ή των Υποπρομηθευτών / Υπεργολάβων του). Οι δαπάνε� αυτέ� θα επιστρέφονται 
στον Ανάδοχο σε περίπτωση που ήθελε τελεσιδίκω� κριθεί ότι οι ω� άνω ενέργειε� ή 
παραλείψει� δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνη� του Αναδόχου (ή των Υποπρομηθευτών / 
Υπεργολάβων του). 

 
15.5 Οι ευθύνε� του Αναδόχου για αποζημίωση τη� Επιχείρηση�, που απορρέουν από τη Σύμβαση 

δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοι� εκατό (50%) του Συμβατικού Τιμήματο�, 
προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων τη� 
Σύμβαση� καθώ� και με τι� αναθεωρήσει� του�, εκτό� των περιπτώσεων κατά τι� οποίε� 
συντρέχει λόγο� απόρριψη� των υπηρεσιών, οπότε το ποσοστό αυτό δεν θα υπερβαίνει το 
εκατό τοι� εκατό (100%) του ω� άνω καθοριζομένου Συμβατικού Τιμήματο�. 

 
Οι ευθύνε� τη� Επιχείρηση� για αποζημίωση του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύμβαση δεν 
θα υπερβαίνουν το 50% του Συμβατικού Τιμήματο� προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν 
πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων τη� Σύμβαση� καθώ� και με τι� αναθεωρήσει� 
του�. 

 
Επιπλέον οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι δεν θα ευθύνονται έναντι αλλήλων για τυχόν 
έμμεσε� δαπάνε� ή/και αποθετικέ� ζημίε�. 

 
 

ΆΆρθρο 16  
Παραιτήσει� και Εγκρίσει� 

 
16.1 Σε περίπτωση που η Επιχείρηση επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώματά τη�, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με τον έλεγχο των υπηρεσιών ή τμήματό� του�, ή στην 
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περίπτωση που η Επιχείρηση εγκρίνει οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια του Αναδόχου, 
η παραίτηση αυτή από δικαίωμα ή η παροχή έγκριση� κατ' ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο των ευθυνών του, που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 
16.2 Ο Ανάδοχο� παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα άρθρα 325-329, 695 και 1106 

του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων του με την εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 26.4 
του παρόντο� τεύχου�. 

 
Επίση� παραιτείται εκτό� των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 388 
του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο Νόμο, 
διάταξη κ.λπ., που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον και αφορούν σε αναθεώρηση ή /και 
αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματο�, έναντι του οποίου αυτό� ανέλαβε την παροχή 
των υπηρεσιών και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν μεταβολών συνθηκών, εκτό� αν 
ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, δοθέντο� ότι τον κίνδυνο τη� απρόοπτη� μεταβολή� των 
συνθηκών τον θεωρεί ο Ανάδοχο� ω� ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 
 
Στην έννοια τη� ανωτέρω απρόοπτη� μεταβολή� των συνθηκών δεν περιλαμβάνεται η 
τροποποίηση Νομοθεσία� σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντο�, στο βαθμό που με 
την τιμολόγηση που προβλέπεται στη Σύμβαση δεν καλύπτεται το κόστο� των επιπλέον 
εργασιών, που θα προκύψουν εξαιτία� των περιπτώσεων αυτών. 

 
 

ΆΆρθρο 17 
Εγγυήσει� - Εγγυητικέ� Επιστολέ� 

 
17.1 Ο Ανάδοχο� εγγυάται: 

 
α. την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώ� και την καλή και 

τεχνικά άρτια, σύμφωνα προ� του� όρου� τη� Σύμβαση� και του� παραδεδεγμένου� 
κανόνε� τη� σύγχρονη� επιστήμη�, συντήρηση του Εξοπλισμού, ώστε αυτό� να είναι 
κατάλληλο� για απρόσκοπτη λειτουργία του τον σκοπό για τον οποίο συμφωνήθηκε και 
προορίζεται. 

 
β. την παροχή των υπηρεσιών, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στι� προθεσμίε� που 

καθορίζονται στη Σύμβαση. 
 
γ. ότι ο συντηρηθεί� εξοπλισμό� θα είναι απαλλαγμένο� κάθε ελαττώματο� σχετικού με την 

παρασχεθείσα συντήρηση. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορέ� και ζημιέ� 
που οφείλονται σε έλλειψη συντήρηση� από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα κατά τη λειτουργία, 
καθώ� και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ΔΕΗ, δεν 
γνωστοποιήθηκαν στον Ανάδοχο. 

 
17.2 Σε περίπτωση μη τήρηση� από τον Ανάδοχο των εγγυηθέντων από αυτόν, η Επιχείρηση 

δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που τη� παρέχονται από τη Σύμβαση.  Η μη 
άσκηση όμω� από την Επιχείρηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τη�, δεν θα ερμηνεύεται 
ω� παραίτηση τη� Επιχείρηση� από τα δικαιώματα αυτά. 

 
17.3 Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύμβαση υποχρεώσεών του, 

συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του προ� τρίτου� έναντι των οποίων η Επιχείρηση 
τυχόν θα ευθύνεται σύμφωνα με του� Ελληνικού� Νόμου� για καταβολή προστίμων και 
ποινικών ρητρών λόγω τη� μη εκπλήρωση� των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπω� αυτέ� 
απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Ανάδοχο� παρέχει όσε� από τι� παρακάτω εγγυήσει� 
προβλέπονται στο Συμφωνητικό τη� Σύμβαση�: 

 
α. Από την Εγγυητική Επιστολή Καλή� Εκτέλεση� που κατατίθεται από τον Ανάδοχο κατά την 

υπογραφή τη� Σύμβαση�. 
β. Από την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολή� που κατατίθεται για την ανάληψη από τον 

Ανάδοχο σχετική� προκαταβολή�. 
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γ. Από την εγγύηση με μορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωμή προ� τον Ανάδοχο. 
δ. Εγγυητική Επιστολή Καλή� Λειτουργία� που κατατίθεται από τον Ανάδοχο σε 

αντικατάσταση τη� Εγγυητική� Επιστολή� Καλή� Εκτέλεση�. 
 

Οι παραπάνω εγγυήσει� παρέχονται με τη μορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίε� εκδίδονται 
με δαπάνε� του Αναδόχου, σύμφωνα με αντίστοιχα υποδείγματα τη� Επιχείρηση�, του� όρου�, 
τι� προϋποθέσει� και το ποσό που καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στου� Ειδικού� Όρου� τη� 
Σύμβαση� και τα αναφερόμενα στι� επόμενε� παραγράφου�. 

 
17.4 Εγγυητική Επιστολή Καλή� Εκτέλεση� (ΕΕΚΕ). 
 

17.4.1 Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση ΕΕΚΕ, η οποία θα 
αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχή� στο Διαγωνισμό που βρίσκεται 
στα χέρια τη� Επιχείρηση�. 

 
17.4.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματο� στην οποία περιλαμβάνεται και 

η τυχόν αναθεώρηση τιμών και εφόσον μια ή περισσότερε� αυξήσει� μαζί 
υπερβαίνουν το καθοριζόμενο στο Συμφωνητικό ποσοστό του Συμβατικού 
Τιμήματο�, ο Ανάδοχο� υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικέ� ΕΕΚΕ. 

  
17.4.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχο� αρνείται να καταθέσει τι� ω� άνω συμπληρωματικέ� 

ΕΕΚΕ, τότε η Επιχείρηση δικαιούται να παρακρατεί τα αντίστοιχα ποσά από 
οποιαδήποτε πληρωμή προ� τον Ανάδοχο, μέχρι την κατάθεση των Εγγυητικών 
Επιστολών. 

 
17.4.4 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση τη�, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, 

μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησή� τη� κατά του Αναδόχου, που 
απορρέει από τη Σύμβαση. 

 
17.4.5 Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγο� για κατάπτωση, η ΕΕΚΕ θα 

επιστραφεί στο φορέα που την εξέδωσε μετά την Οριστική Παραλαβή των 
υπηρεσιών, εκτό� εάν θα πρέπει να καλύψει αναλογικά τμήμα τη� Σύμβαση� που 
πρόκειται να παραληφθεί οριστικά αργότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 24 του παρόντο� τεύχου�.  Η ΕΕΚΕ δεν θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν 
απαιτήσει� τη� Επιχείρηση� κατά του Αναδόχου, οπότε μπορεί να αντικατασταθεί 
από τον Ανάδοχο με άλλη που να καλύπτει τι� εν λόγω απαιτήσει�.  Επίση� στο 
Συμφωνητικό προβλέπονται οι τυχόν περιπτώσει� και οι προϋποθέσει� βάσει των 
οποίων μέρο� τη� ΕΕΚΕ επιστρέφεται  

 
17.4.6 Για την επιστροφή τη� ΕΕΚΕ, ο Ανάδοχο� πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην 

Επιχείρηση. 
 
17.5 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολή� (ΕΕΠ) 
 

17.5.1 Η προκαταβολή που τυχόν χορηγείται στον Ανάδοχο, θα καλύπτεται από ισόποση 
ΕΕΠ, η οποία θα παραδοθεί στην Επιχείρηση πριν από τη λήψη τη� Προκαταβολή�. 

 
17.5.2 Η ΕΕΠ αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεση� τη� Προκαταβολή�. 
 
17.5.3 Η Επιχείρηση με έγγραφη πρόσκληση προ� τον Ανάδοχο δικαιούται να αναλάβει από 

την παραπάνω ΕΕΠ το αντίστοιχο ποσό προκαταβολή�, σε όποια έκταση δεν έχει 
συμψηφισθεί το ποσό αυτό με ποσά που οφείλονται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση 
έκπτωσή� του ή καταγγελία� τη� Σύμβαση�, όπω� επίση� και σε περίπτωση 
καθυστέρηση� εκτέλεση� τη� Σύμβαση� συνεπεία τη� οποία� επιβραδύνεται η 
απόσβεση τη� προκαταβολή�. 

 
17.6 Εγγυητική Επιστολή Ανάληψη� Κρατήσεων (ΕΕΑΚ) 
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Στον Ανάδοχο θα γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλή� Εκτέλεση� ίση με το ποσοστό που 
καθορίζεται στο Συμφωνητικό επί του συνολικού ποσού κάθε πληρωμή�.  Οι κρατήσει� αυτέ� 
θα επιστρέφονται άτοκα, όπω� καθορίζεται στο Συμφωνητικό. 
 
Ο Ανάδοχο� δύναται να αντικαταστήσει με ισόποσε� ΕΕΑΚ τα παρακρατηθέντα ποσά ω� 
Εγγύηση Καλή� Εκτέλεση�. 
 
Για τη διαχείριση των ΕΕΑΚ ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω για τι� ΕΕΚΕ. 

 
17.7 Εγγυητική Επιστολή Καλή� Λειτουργία� (ΕΕΚΛ) 

 
17.7.1 Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση ΕΕΚΛ, η οποία θα 

αντικαταστήσει την ΕΕΚΕ τη� Σύμβαση� που βρίσκεται στα χέρια τη� Επιχείρηση�. 
 
17.7.2 Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στα λοιπά συμβατικά τεύχη, με την παραπάνω 

ΕΕΚΛ ο Ανάδοχο� εγγυάται την καλή λειτουργία του συντηρηθέντο� εξοπλισμού για 
δώδεκα (12) μήνε� από την ημερομηνία τη� Προσωρινή� Παραλαβή� του. 

 
17.7.3 Αν στο διάστημα αυτό το συντηρηθέν αντικείμενο παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική 

ανωμαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανωτέρα βία, ο Ανάδοχο� 
έχει τι� υποχρεώσει� που αναφέρονται στην πιο κάτω παράγραφο 23.2. 

 
17.7.4 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση τη�, δικαιούται να καταπέσει την ΕΕΚΛ, μερικά ή ολικά, 

λόγω οποιασδήποτε απαίτησή� τη� κατά του Αναδόχου, που απορρέει από τη 
Σύμβαση. 

 
17.8 Παροχή Εγγυήσεων – έκδοση Εγγυητικών Επιστολών 
 

17.8.1 Οι παραπάνω εγγυήσει� μπορούν να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικέ� επιχειρήσει� κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ τη� 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, τη� αποδοχή� τη� ΔΕΗ, την οποία η Επιχείρηση 
δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε: 

 
α. κράτο� – μέλο� τη� Ευρωπαϊκή� Ένωση� (Ε.Ε.), ή 
β. κράτο� – μέλο� του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
γ. τρίτε� χώρε� που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου  

 
και έχουν σύμφωνα με τι� ισχύουσε� διατάξει�, αυτό το δικαίωμα. 

 
17.8.2 Μπορεί επίση� να εκδίδονται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 
17.9 Ισχύ� Εγγυητικών Επιστολών 

 
Η διάρκεια ισχύο� των ω� άνω Εγγυητικών Επιστολών καθορίζεται στο Συμφωνητικό τη� 
Σύμβαση�. 
Η ισχύ� αυτών των Εγγυητικών Eπιστολών θα παρατείνεται πέραν τη� παραπάνω 
προθεσμία�, χωρί� καμία αντίρρηση, μετά από γραπτό αίτημα τη� ΔΕΗ που θα υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξεω� των Εγγυητικών Επιστολών αυτών. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωση� του Αναδόχου η ΔΕΗ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει κατάπτωση των υπόψη 
Εγγυητικών Επιστολών. 
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ΕΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
 

Άρθρο 18 
Πρόγραμμα Εκτέλεση� Σύμβαση� 

 
18.1 Ο Ανάδοχο�, με βάση τη συνολική και τι� τμηματικέ� προθεσμίε� συντάσσει και υποβάλλει, 

μέσα σε τριάντα (30) ημέρε� από την υπογραφή τη� Σύμβαση�, εκτό� αν στο Συμφωνητικό 
προβλέπεται διαφορετικά, το χρονοδιάγραμμα υλοποίηση� τη� Σύμβαση� το οποίο θα 
περιλαμβάνει τη χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων υλοποίησή� τη� σε τέτοια μορφή 
και λεπτομέρεια όπω� θα περιγράφεται στο Συμφωνητικό, και από το οποίο θα προκύπτει η 
ομαλή εκτέλεση αυτή�. 
Επίση� ο Ανάδοχο�, αν του ζητηθεί από την Επιχείρηση, υποχρεούται να υποβάλει γενική 
περιγραφή των ενεργειών και μεθόδων τι� οποίε� προτείνει να υιοθετηθούν για την εκτέλεση 
των εργασιών, καθώ� και αναλυτικά διαγράμματα χρηματικών ροών όλων των πληρωμών τη� 
Σύμβαση�. 

 
18.2 Η Επιχείρηση, μετά την υποβολή του χρονοδιαγράμματο� και εντό� τη� προθεσμία� που 

προβλέπεται στο Συμφωνητικό, είναι υποχρεωμένη να το εγκρίνει ή να το επιστρέψει για 
τροποποιήσει� σύμφωνα με τι� παρατηρήσει� και τα σχόλιά τη�. 
Ο Ανάδοχο�, μετά την επιστροφή του χρονοδιαγράμματο� και εντό� τη� προθεσμία� που 
προβλέπεται στο Συμφωνητικό, υποχρεούται να το επανυποβάλει τροποποιημένο σύμφωνα με 
τι� υποδείξει� και η Επιχείρηση υποχρεούται να το εγκρίνει εντό� τη� οριζόμενη� στο 
Συμφωνητικό προθεσμία�, άλλω� θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

 
18.3 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μαζί με τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα ζητηθούν (μέθοδοι 

εκτέλεση�, χρηματικέ� ροέ� κ.λπ.), σύμφωνα με την παράγραφο 18.1 του παρόντο� άρθρου, 
αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεση� τη� Σύμβαση�. 

 
18.4 Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η έγκριση από την Επιχείρηση του Προγράμματο� Εκτέλεση� 

τη� Σύμβαση� δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε ευθύνε� και υποχρεώσει� του 
που προκύπτουν από τι� συμβατικέ� διατάξει�. 

 
18.5 Αναπροσαρμογέ� του Προγράμματο� Εκτέλεση� τη� Σύμβαση� μπορεί να εγκρίνονται σε 

περιπτώσει� που κριθεί από την Επιχείρηση ότι η πρόοδο� των εργασιών υστερεί και δεν 
ανταποκρίνεται στο Πρόγραμμα Εκτέλεσή� τη�, οπότε ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να 
επιφέρει τι� αναγκαίε� τροποποιήσει� για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση και ολοκλήρωση 
των εργασιών μέσα στι� προθεσμίε� που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

 
Επίση� το Πρόγραμμα Εκτέλεση� τη� Σύμβαση� αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση παράταση� 
προθεσμία� ή, εφόσον απαιτηθεί, σε περίπτωση μεταβολή� του αντικειμένου αυτή�. 

 
 

Άρθρο 19 
Προθεσμίε� 

 
19.1 Ο Ανάδοχο� αναλαμβάνει την υποχρέωση να ολοκληρώσει κάθε τμήμα, καθώ� και το σύνολο 

των υπηρεσιών, μέσα στι� προθεσμίε� που καθορίζονται στο Συμφωνητικό και να 
συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Εκτέλεση� τη� Σύμβαση�. 

 
19.2 O Ανάδοχο� υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε 

καθυστέρηση�. 
Αν ο Ανάδοχο� δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τι� εγκεκριμένε� προθεσμίε�, τμηματικέ� ή 
συνολική, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 33 του παρόντο� τεύχου� σε σχέση 
με τι� Ποινικέ� Ρήτρε� για καθυστερήσει� και θα επέρχονται οι συνέπειε� που προβλέπονται 
από το ίδιο άρθρο. 

 
19.3 Σε περίπτωση υπέρβαση� τη� συμβατική� προθεσμία� (τμηματική� ή συνολική�), κατά χρονικό 

διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των Ποινικών Ρητρών που 
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επιβάλλονται για καθυστερήσει�, ανεξάρτητα από την επιβολή των Ποινικών Ρητρών, η ΔΕΗ 
δικαιούται να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στι� διατάξει� του άρθρου 35 του παρόντο� 
τεύχου� περί καταγγελία� τη� Σύμβαση�. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία θα θεωρείται ότι 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.  Το δικαίωμά τη� αυτό η ΔΕΗ μπορεί να το ασκήσει 
και πριν από την παρέλευση τη� πιο πάνω προθεσμία� εάν προδήλω� προκύπτει ότι η 
Σύμβαση δεν μπορεί να εκτελεστεί έγκαιρα. 

 
19.4 Οι προθεσμίε� θα παρατείνονται από την Επιχείρηση για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, εφόσον 

οι καθυστερήσει� προέκυψαν, είτε από λόγου� που δεν αφορούν στον Ανάδοχο, είτε 
οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, όπω� αυτή καθορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντο� τεύχου�. 

 
19.5 Ρητά καθορίζεται ότι η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καμία τροποποίηση 

των προθεσμιών, αν ο Ανάδοχο� δεν προβεί στι� ακόλουθε� ενέργειε�: 
 

α. Ειδοποιήσει εγγράφω� την Επιχείρηση ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση προθεσμία�, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που εμφανίστηκε κάποιο 
γεγονό� το οποίο δικαιολογεί την παράταση. 

 
β. Αποστείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη του γεγονότο�, έγγραφη 

έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότο�, όπω� επίση� και για τι� επιπτώσει� 
του στην εκτέλεση των εργασιών.  Στην έκθεση θα περιλαμβάνεται και λεπτομερή� 
αιτιολόγηση τη� παράταση� την οποία ζητά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η έκθεσή του να 
διερευνηθεί έγκαιρα. 

 
 

ΆΆρθρο 20 
Τροποποιήσει� τη� Σύμβαση� κατά τη διάρκειά τη�  

 
20.1 Η Επιχείρηση στο πλαίσιο τη� παρούσα� Σύμβαση� και των προβλέψεων του άρθρου 89 τη� 

Οδηγία� 2014/25/ΕΕ (άρθρο 337 του ν. 4412/2016) και τη� παρ. 4 του άρθρου 11 του ΚΕΠΥ  όπω� 
εκάστοτε ισχύει, δικαιούται να τροποποιεί  τη Σύμβαση στι� παρακάτω περιπτώσει�: 

 
20.1.1 Λόγω άσκηση� δικαιωμάτων προαίρεση� 

 
Σε εφαρμογή των προβλεπομένων σε ιδιαίτερο άρθρο του Συμφωνητικού τη� 
Σύμβαση� τυχόν δικαιωμάτων προαίρεση�.  Σε καταφατική περίπτωση, στο εν λόγω 
άρθρο, περιγράφονται με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο, η φύση και η έκταση 
των προαιρέσεων καθώ� και οι όροι υπό του� οποίου� μπορούν να ενεργοποιηθούν. 
Τα δικαιώματα αυτά καθορίζονται και ασκούνται με τρόπο που δεν μεταβάλει τη 
συνολική φύση τη� Σύμβαση�. 

 
20.1.2 Λόγω εκτέλεση� συμπληρωματικών υπηρεσιών ή τροποποιήσεων που δεν είχαν 

προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση 
 

20.1.2.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεση� τη� Σύμβαση� και για τη διασφάλιση τη� 
αρτιότητα� και τη� λειτουργικότητά� του αντικειμένου τη� η Επιχείρηση 
δικαιούται: 

 
α. να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολέ� στη μορφή, στην ποιότητα, στο 

είδο� και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματο� τη� Σύμβαση�, 
συμπεριλαμβανομένη� τη� δυνατότητα� να παραλείψει οποιοδήποτε 
τμήμα αυτή�, με ανάλογη μεταβολή του Συμβατικού Τιμήματο�, χωρί� ο 
Ανάδοχο� να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδα� ή να 
εγείρει άλλε� απαιτήσει�, εφόσον: 
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αα. Η Σύμβαση έχει συναφθεί με οποιοδήποτε Σύστημα Προσφορά�, 
εκτό� των αναφερομένων στι� επόμενε� περιπτώσει� αβ. και αγ., 
και η συνεπαγόμενη μεταβολή του αρχικού συμβατικού 
τιμήματο� ή των επί μέρου� τιμημάτων δεν υπερβαίνει τα όρια 
που καθορίζονται στο άρθρο 28 του παρόντο� τεύχου�. 

 
αβ. Η Σύμβαση έχει συναφθεί με το Σύστημα Προσφορά� με 

ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου, η μεταβολή του αρχικού 
συμβατικού τιμήματο� δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοι� εκατό 
(15%) και δεν συντρέχουν οι περιπτώσει� α και β τη� παραγράφου 
4 του άρθρου 89 τη� Οδηγία� 2014/25/ΕΕ (άρθρο 337 του ν. 
4412/2016) τη� παραγράφου 4.4 του άρθρου 11 του ΚΕΠΥ 

 
αγ. Η Σύμβαση έχει συναφθεί με το Σύστημα προσφορά� που 

περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, η συνεπαγόμενη μεταβολή 
του αρχικού συμβατικού τιμήματο� ή των επί μέρου� τιμημάτων 
δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 28 του 
παρόντο� τεύχου� και συντρέχουν τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 1 περίπτωση ε του άρθρου 89 τη� Οδηγία� 
2014/25/ΕΕ (άρθρο 337 του ν. 4412/2016) 

 
β. να αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση νέων συμπληρωματικών 

υπηρεσιών, οι οποίε� καθίστανται αναγκαίε� ή/και απαραίτητε� και δεν 
περιλαμβάνονται στη διαδικασία σύναψη� τη� αρχική� Σύμβαση�, από 
προφανεί� παραλείψει� ή σφάλματα τη� προμέτρηση� ή από 
απαιτήσει� τη� αρτιότητα� τη� συντήρηση� παρά την πλήρη εφαρμογή 
των σχετικών προδιαγραφών και Οδηγιών, εφόσον: 

 
βα) δεν μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα Σύμβαση για 

οικονομικού� ή τεχνικού� λόγου�, παραδείγματο� χάριν 
απαιτήσει� εναλλαξιμότητα� ή διαλειτουργικότητα� με τον 
υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίε� ή εγκαταστάσει� που 
παρασχέθηκαν με την αρχική Σύμβαση, χωρί� να δημιουργηθούν 
μείζονα προβλήματα για την Επιχείρηση ή όταν αυτέ� οι 
εργασίε�, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα 
Σύμβαση, είναι απολύτω� απαραίτητε� για την ολοκλήρωσή τη� 
και 

 
ββ) ο διαχωρισμό� του� θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή 

ουσιαστική αύξηση δαπανών για την Επιχείρηση. 
 

20.1.2.2 Οι ω� άνω μεταβολέ� μπορούν να εκτελούνται εντό� των  ορίων του 
αρχικού συμβατικού τιμήματο�, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν 
συμβολαιοποιημένου κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών, όπω� αυτό 
ορίζεται στο Συμφωνητικό τη� Σύμβαση�, χωρί� υπογραφή 
συμπληρωματική� σύμβαση�. 

 
Σε περίπτωση που οι υπόψη μεταβολέ� συνεπάγονται αύξηση του 
συνολικού συμβατικού τιμήματο� τότε αυτέ� ανατίθενται στον Ανάδοχο 
με συμπληρωματική σύμβαση. 
Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να εκτελεί τι� μεταβολέ� χωρί� να δικαιούται να 
ζητήσει αύξηση των συμβατικών τιμών μονάδα� ή να εγείρει άλλε� 
απαιτήσει�. 

 
Εφόσον από τι� μεταβολέ� κατά την εκτέλεση τη� Σύμβαση� προκύπτει 
μείωση του αρχικού συμβατικού τιμήματο� δεν απαιτείται η υπογραφή 
συμπληρωματική� Σύμβαση�. Η μείωση πιστοποιείται μέσω του τελικού 
λογαριασμού. 
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20.1.3 Λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεση� τη� Σύμβαση� η Επιχείρηση επίση� δικαιούται να την 
τροποποιεί λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από έναν 
επιμελή αναθέτοντα φορέα, όπω� ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εφαρμογή νέων 
κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ω� υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση τη� 
Σύμβαση�. 
 
Για τι� υπόψη τροποποιήσει� τη� Σύμβαση� ανεξάρτητα από το εάν συνεπάγονται 
μεταβολή του συνολικού αρχικού συμβατικού τιμήματο� θα συνάπτεται 
συμπληρωματική σύμβαση. 

 
20.1.4 Λόγω υποκατάσταση� του αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του 

παρόντο� τεύχου�. 
 
20.2 Οι ω� άνω τροποποιήσει� των παραγράφων 20.1.2 και 20.1.3 γνωστοποιούνται στην επίσημη 

εφημερίδα τη� Ευρωπαϊκή� Ένωση�, εφόσον η αξία τη� αρχική� Σύμβαση� είναι μεγαλύτερη 
των ενωσιακών ορίων και η προσαύξηση του τιμήματο� υπερβαίνει το δέκα τοι� εκατό (10%) 
του αρχικού συμβατικού τιμήματο� και τα ενωσιακά όρια. 

 
20.3 Ο Ανάδοχο� δεν μπορεί να προβεί σε καμία μεταβολή, συμπληρωματική εργασία και εν γένει 

τροποποίηση, από τι� αναφερόμενε� στι� παραπάνω παραγράφου� 20.1.1, 20.1.2 και 20.1.3, 
χωρί� έγγραφη εντολή τη� Επιχείρηση�.  Ο Ανάδοχο�, εφόσον λάβει σχετική εντολή, 
υποχρεούται να προβεί στι� τροποποιήσει� χωρί� καθυστέρηση και δεν έχει δικαίωμα να 
αρνηθεί την υποχρέωση αυτή. 
Οι τροποποιήσει� που γίνονται με σχετική εντολή τη� Επιχείρηση� δεν εξασθενούν ούτε 
ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύμβαση.  Οι συνέπειε�, εάν υπάρχουν, θα 
αντιμετωπίζονται όπω� προβλέπεται κατωτέρω. 

 
20.4 Τιμέ� συμπληρωματικών ή νέων εργασιών 
 

20.4.1 Όλε� οι μεταβολέ� γίνονται με Εντολή Τροποποίηση�, θα αποτιμώνται δε με βάση τι� 
τιμέ� που αναφέρονται στη Σύμβαση, εφόσον οι τιμέ� αυτέ�, κατά την κρίση τη� 
Επιχείρηση�, είναι εφαρμόσιμε�. 
Εάν στη Σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τιμέ� που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, 
καθορίζονται νέε� τιμέ�, με βάση τιμέ� τη� Σύμβαση� για παρεμφερεί� εργασίε�. 
Για εργασίε� που δεν περιλαμβάνονται στι� προηγούμενε� περιπτώσει� οι τιμέ� 
μπορεί να καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστου�. 
Για την εξακρίβωση του κόστου� μπορεί να διενεργούνται δοκιμαστικέ� εργασίε�, 
σύμφωνα με σχετικέ� οδηγίε� τη� Επιχείρηση�. 

 
20.4.2 Κατ’ εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ένα� από του� παραπάνω 

τρόπου� καθορισμού νέα� τιμή�, η Επιχείρηση μπορεί να δίνει εντολή στον Ανάδοχο 
να εκτελεσθεί μια εργασία με παρακολούθηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στου� 
Ειδικού� Όρου� Σύμβαση�. 

 
20.4.3 Σε περίπτωση ασυμφωνία� των δύο μερών η Επιχείρηση θα καθορίσει τι� τιμέ� που 

κατά τη γνώμη τη� θεωρούνται κατάλληλε� και εύλογε� και θα εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του παρόντο� τεύχου�. 

 
20.5 Τροποποίηση χρονοδιαγράμματο� Σύμβαση� 

  
Όταν οι σχετικέ� μεταβολέ� έχουν ω� αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεση�, ολικά ή 
μερικά, τη� Σύμβαση�, τότε συμφωνείται παράταση των σχετικών προθεσμιών, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντο� τεύχου�. 

 
20.6 Μεταβολέ� Σύμβαση� προτεινόμενε� από τον Ανάδοχο 
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Η Επιχείρηση δια τη� Προϊσταμένη� Υπηρεσία� έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια υλοποίηση� 
τη� Σύμβαση�, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσει� του Αναδόχου για ήσσονο� σημασία� 
μεταβολέ� στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδο� και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματό� 
τη�. 

 
ΆΆρθρο 21 

Έλεγχο� τη� Σύμβαση� 
 
21.1 Η εκτέλεση τη� Σύμβαση� από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο και 

επιθεώρηση τη� Επιχείρηση� ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Επιχείρηση για 
το σκοπό αυτό.  Κατά την άσκηση του δικαιώματο� αυτού η Επιχείρηση θα έχει ελεύθερη 
πρόσβαση σε όλα τα μέρη που εκτελούνται εργασίε� σχετικέ� με τη Σύμβαση. 

 
21.2 Η Επιχείρηση, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει ότι η 

μέθοδο� εργασία� ή τα υλικά, το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχο� δεν 
είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια, Πρότυπα, 
Κανονισμού�, Τεχνικέ� Προδιαγραφέ� και λοιπέ� οδηγίε�, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, 
οικονομική, εμπρόθεσμη, και απόλυτα σύμφωνη με του� όρου� τη� Σύμβαση� εκτέλεση και 
αποπεράτωση των υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει εντολέ� προ� τον Ανάδοχο και ο 
Ανάδοχο� υποχρεούται να συμμορφώνεται με τι� εντολέ� αυτέ�, χωρί� να δικαιούται 
οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών ή παράταση προθεσμιών. 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχο� δεν συμμορφωθεί με τι� παραπάνω εντολέ� μέσα στι� 
καθοριζόμενε� σ’ αυτέ� προθεσμίε�, η Επιχείρηση θα δικαιούται κατά την κρίση τη� και με τη 
ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματο� τη� που απορρέει από τη Σύμβαση, να λάβει κάθε 
μέτρο και : 

 
α. Να εκτελέσει η ίδια με δικά τη� συνεργεία ή με άλλο εργολάβο οποιαδήποτε εργασία, 

προβαίνουσα, εκτό� των άλλων, ακόμη και σε αγορέ� υλικών, πληρωμέ� ημερομισθίων ή 
άλλων δαπανών αναγκαίων για την εκτέλεση τη� Σύμβαση� με ευθύνη και σε βάρο� και για 
λογαριασμό του Αναδόχου 

 
ή 

 
β. Να δώσει εντολή διακοπή� των εργασιών. Οι εργασίε� αυτέ� θα επαναρχίζουν μόνο μετά 

τη συμμόρφωση του Ανάδοχου με τα ανωτέρω δεδομένα και στοιχεία ή αφού ο Ανάδοχο� 
παράσχει επαρκεί� εξηγήσει� που να ικανοποιούν την Επιχείρηση.  Ο Ανάδοχο� θα είναι 
υπεύθυνο� για τι� δυσμενεί� συνέπειε� (καθυστερήσει�, οικονομικέ� επιβαρύνσει� κ.λπ.) που 
τυχόν προκύπτουν από την αιτία αυτή. 

 
ή 

 
γ. Να προβεί σε έκπτωση του Ανάδοχου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντο� τεύχου�. 

 
21.3 Οι παρατηρήσει� τη� Επιχείρηση� σχετικά με τον τρόπο εκτέλεση� των εργασιών θα γίνονται 

πάντα στου� αρμόδιου� εκπροσώπου� του Αναδόχου, δοθέντο� ότι ο Ανάδοχο� έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών και αυτό� μόνο έχει το δικαίωμα να δίνει 
εντολέ� ή οδηγίε� στο προσωπικό του και στου� Υπεργολάβου� του. 
Σε περίπτωση όμω� που, κατά την κρίση τη� Επιχείρηση�, η εκτέλεση των εργασιών γίνεται με 
τρόπο που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τι� εγκαταστάσει� ή την ιδιοκτησία τη� ΔΕΗ ή τρίτων ή την 
ασφάλεια των υπαλλήλων τη� ή άλλου τρίτου προσώπου, έχει το δικαίωμα η Επιχείρηση να 
δώσει εντολέ� απευθεία� στο προσωπικό του Αναδόχου να αναστείλει τι� εργασίε�. 

 
21.4 Η άσκηση του ελέγχου από την Επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του 

Αναδόχου. 
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ΆΆρθρο 22 
Στατιστικά και λοιπά στοιχεία - Ημερολόγιο 

 
22.1 Ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν του ζητηθούν 

και κατά τα χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει αυτή, εκθέσει� προόδου εργασιών, δελτία 
αγορών υλικών, καταστάσει� δαπανών, εκθέσει� για αποστολέ� και αγορέ�, εκθέσει� για 
φορτώσει� και οποιεσδήποτε άλλε� εκθέσει� θα του ζητηθούν. 

 
22.2 Ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, σύμφωνα με 

του� εκάστοτε Νόμου�, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο 
προσωπικό που απασχολεί (σχετικά με του� μισθού�, τα ημερομίσθια και τα επιδόματά του�, 
τι� ασφαλιστικέ� και άλλε� εισφορέ� κ.λπ.), τα βιβλία και τα μητρώα για τι� απογραφέ� του 
εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκομίστηκαν στι� 
εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ και χρησιμοποιούνται σ' αυτέ� και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, 
καταστάσει� σχετικέ� με την πρόοδο των εργασιών. 

 
22.3 Ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να τηρεί καθημερινά Ημερολόγιο των υπηρεσιών. Το 

Ημερολόγιο τηρείται σύμφωνα με τι� οδηγίε� τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία� σε βιβλίο με 
αριθμημένα ει� διπλούν φύλλα, το ένα εκ των οποίων πρέπει να φέρει κατάλληλη διάτρηση 
ώστε να μπορεί να αποκοπεί. Το Ημερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτημένου� 
εκπροσώπου� του Αναδόχου και τη� Επιχείρηση� και μετά την υπογραφή το ένα 
αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
 

Άρθρο 23 
Ελαττώματα των υπηρεσιών 

 
23.1 Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια τη� εκτέλεση� των εργασιών και μέχρι την Οριστική 

Παραλαβή των υπηρεσιών, οποιοδήποτε τμήμα του� ή η ποιότητα τη� εργασία� ή τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι κατά 
την κρίση τη� Επιχείρηση� ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τι� απαιτήσει� 
των προδιαγραφών και γενικά δε συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη Σύμβαση, η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται, με έγγραφη εντολή τη�, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 
προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει 
απαραίτητη. 

 
23.2 Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να συμμορφώνεται με την προσήκουσα επιμέλεια και ταχύτητα και 

με δικέ� του δαπάνε� στι� παραπάνω εντολέ� τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία�, εκτελώντα�, 
σύμφωνα μ' αυτέ�, όλε� τι� συμπληρωματικέ� εργασίε� οι οποίε� απαιτούνται για την 
απομάκρυνση και αντικατάσταση των ελαττωματικών, ατελών, ελλιπών ή ακαταλλήλων 
υλικών, καθώ� και για την αποκατάσταση τη� ατελού� ή κακότεχνη� εργασία�. 

 
23.3 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχο� διαφωνήσει, ολικά ή μερικά, στι� εντολέ� τη� Επιβλέπουσα� 

Υπηρεσία�, υποχρεούται, εντό� προθεσμία� δέκα (10) ημερών από τη� λήψεω� τη� εντολή�, να 
υποβάλει εγγράφω� τι� αντιρρήσει� του, αναφέροντα� και του� λόγου�. 
Εάν η διαφωνία δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί με συμφωνία των ενδιαφερομένων μερών, η 
επίλυση θα γίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 34 του παρόντο� τεύχου�. 
Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία ο Ανάδοχο� υποχρεούται να συμμορφώνεται, με δαπάνε� του, 
με τι� εντολέ� τη� Επιχείρηση�. 

 
23.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχο� δεν συμμορφώνεται προ� τι� εντολέ� τη� Επιβλέπουσα� 

Υπηρεσία� μέσα στην προθεσμία που του έχει ταχθεί, η Επιχείρηση δικαιούται να λαμβάνει 
οποιαδήποτε μέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία, με δαπάνε� και ευθύνη του Αναδόχου, για τη 
συνέχιση και αποπεράτωση τη� Σύμβαση�, καθώ� και για την άρση των διαπιστωθέντων 
ελαττωμάτων για την αποκατάσταση τη� κανονική� λειτουργία� του εξοπλισμού. 

 
Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να διορθώσει, μέσα σε οριζόμενη από τη ΔΕΗ εύλογη προθεσμία, τα 
σχετιζόμενα με τη συντήρηση ελαττώματα του εξοπλισμού που θα διαπιστωθούν κατά τη 
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διάρκεια τη� εκτέλεση� τη� Σύμβαση� και μέχρι την Οριστική Παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή 
περάσει άπρακτη, η ΔΕΗ μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση με δαπάνε� και ευθύνη του 
Αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματό� τη� να κηρύξει 
τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 
23.5 Ο Ανάδοχο� σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τι� συμβατικέ� του υποχρεώσει�, 

επικαλούμενο� την παρουσία ή την προηγούμενη επιθεώρηση τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία� ή 
οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου τη� Επιχείρηση� στον τόπο των εργασιών (εγκαταστάσει� 
ΔΕΗ, Αναδόχου κ.λπ.) εάν μεταγενέστερα διαπιστωθεί ελαττωματική εργασία, παραλείψει� ή 
ατέλειε�, εκτό� αν αυτέ� οφείλονται σε έγγραφε� εντολέ� ή οδηγίε� τη� Επιχείρηση�. 

 
23.6 Ο Ανάδοχο� θα είναι πλήρω� υπεύθυνο� για κάθε καθυστέρηση, που προέρχεται από την 

εφαρμογή του παρόντο� άρθρου, στην πρόοδο και την αποπεράτωση των υπηρεσιών.  
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσει� εκείνε� κατά τι� οποίε� η λύση τη� διαφωνία� ήθελε 
αποβεί υπέρ του Αναδόχου. 

 
23.7 Η Επιχείρηση δύναται κατά την κρίση τη� να αποδεχθεί κάθε υπηρεσία με ελαττώματα ω� 

μειωμένη� ποιότητα� και να καθορίσει μια εύλογα μειωμένη τιμή για πληρωμή προ� τον 
Ανάδοχο, λαμβάνοντα� επίση� υπόψη τη� και τι� τυχόν ποινικέ� ρήτρε� που πρέπει να 
καταβληθούν. 

 
 
ΕΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Άρθρο 24 
Διαδικασίε� παραλαβή� αντικειμένου Σύμβαση� 

 
24.1 Προσωρινή Παραλαβή 
 

24.1.1 Μετά την περάτωση των εργασιών, όπω� αυτή ορίζεται στου� Όρου� τη� Σύμβαση�, 
και αφού ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβλεπόμενα στα λοιπά συμβατικά τεύχη για την 
εκτέλεση δοκιμών,  ο Ανάδοχο� δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή των 
υπηρεσιών υποβάλλοντα� προ� τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία καταχωρείται στο 
Πρωτόκολλο τη� Επιβλέπουσα� Υπηρεσία�.  Η αίτηση του Αναδόχου για την 
Προσωρινή Παραλαβή πρέπει απαραιτήτω� να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, 
όπω� αυτά αναφέρονται στου� Ειδικού� Όρου� Σύμβαση�. 

 
Η Επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρε� από την υποβολή τη� 
αίτηση�, και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχο� έχει συμμορφωθεί με τα οριζόμενα 
στου� Εδικού� Όρου� Σύμβαση�, να κάνει αποδεκτή την αίτηση και να προχωρήσει 
στη διαδικασία τη� Προσωρινή� Παραλαβή�. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να 
γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο του� λόγου� τη� τυχόν απόρριψη� τη� αίτηση�. 
 
Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινή� Παραλαβή� που 
αποτελείται από όργανα τη� Επιχείρηση� και έχει συσταθεί αρμοδίω�. 
 
Η Επιτροπή Προσωρινή� Παραλαβή� προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 
παρακολουθήσει, με δικέ� του δαπάνε�, τι� εργασίε� τη� Επιτροπή�. 
 
Εάν ο Ανάδοχο� παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή των υπηρεσιών, η 
Επιχείρηση δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντα� εγγράφω� τον 
Ανάδοχο για να παραστεί. 
 

24.1.2 Η Επιτροπή Προσωρινή� Παραλαβή� παραλαμβάνει τι� υπηρεσίε� από τεχνική 
άποψη ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντα� υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον 
φάκελο τη� Σύμβαση� και διενεργώντα� γενικέ� ή σποραδικέ�, κατά την κρίση τη�, 
καταμετρήσει� και ελέγχου�. 
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Η Επιτροπή καταγράφει τι� διαπιστώσει� και παρατηρήσει� τη�, ιδίω� για τα τυχόν 
ελαττώματα, καθώ� και τι� προτάσει� τη� για τη διευθέτηση όλων των τεχνικών 
εκκρεμοτήτων που προκύπτουν. 

 
24.1.3 Η Επιτροπή Προσωρινή� Παραλαβή� μπορεί, παρά τι� διαπιστώσει� και 

παρατηρήσει� τη�, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή των υπηρεσιών, αλλά 
στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα τη� Επιχείρηση� και οι απαιτήσει� τη�, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έω� ότου τα ελαττώματα, τα οποία 
εξακριβώθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβή�, αποκατασταθούν πλήρω�. 

 
Στι� περιπτώσει� που, ω� αποτέλεσμα των διαπιστώσεών τη�, η Επιτροπή Παραλαβή� 
θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την Προσωρινή Παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση 
όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο και η διαδικασία τη� 
Προσωρινή� Παραλαβή� θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, μετά 
τη συμμόρφωση του τελευταίου στι� προτάσει� και συστάσει� τη� Επιχείρηση�. 

 
24.1.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται 

στου� Ειδικού� Όρου� Σύμβαση�. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με 
αιτιολογημένη απόφαση τη� Επιτροπή� που θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. 

 
Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον Ανάδοχο και συντάσσεται σε δύο (2) 
πρωτότυπα από τα οποία ο Ανάδοχο� παίρνει το ένα. 
 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχο� δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν και έχει 
προσκληθεί, όπω� και στην περίπτωση που ο Ανάδοχο� αρνηθεί την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. 
Εάν ο Ανάδοχο� υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του 
γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τι� αντιρρήσει� του εντό� 
ανατρεπτική� προθεσμία� τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
ή από την κοινοποίησή ή αποστολή του, άλλω� θεωρείται ότι το αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

 
24.1.5 Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση τη� Επιχείρηση� που γίνεται μέσα σε 

προθεσμία που καθορίζεται στου� Ειδικού� Όρου� Σύμβαση�. Η προθεσμία αυτή 
υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Ανάδοχο� θα υπογράψει χωρί� επιφύλαξη το 
Πρωτόκολλο ή από την ημερομηνία που θα υποβάλλει τι� αντιρρήσει� του, αν 
υπογράψει με επιφύλαξη. 
Ω� ημερομηνία Προσωρινή� Παραλαβή� καθορίζεται η ημερομηνία που 
προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο, εκτό� αν ορίζεται διαφορετικά στου� Ειδικού� 
Όρου� Σύμβαση�. 

 
24.1.6 Η ω� άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε 

ευθύνε� και υποχρεώσει� του, που προκύπτουν από τη Σύμβαση, ούτε αποστερεί την 
Επιχείρηση από κανένα από τα δικαιώματα και τι� απαιτήσει� τη� και ιδίω� από το 
δικαίωμά τη� να αξιώσει την αποκατάσταση χωρί� πρόσθετη πληρωμή, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντο� τεύχου�, οποιασδήποτε ελαττωματική�, 
ατελού�, ή ελλιπού� εργασία�, που θα διαπιστωθεί ή θα προκύψει μετά την 
Προσωρινή Παραλαβή. 

 
24.1.7 Οι διατάξει� του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τι� περιπτώσει� 

τμημάτων υπηρεσιών που έχουν αυτοτελή χρήση και που η παραλαβή του� 
προβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώ� επίση� και σε όλε� τι� περιπτώσει� διακοπή� 
τη� Σύμβαση�, όπω� στι� περιπτώσει� διάλυση�, έκπτωση� κ.λπ. 

 
24.2 Περίοδο� Εγγύηση� 
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24.2.1 Η περίοδο� εγγύηση� είναι η περίοδο� κατά την οποία ο Ανάδοχο� εγγυάται την καλή 
λειτουργία του συντηρηθέντο� αντικειμένου, τη μη ύπαρξη ελαττωμάτων και την 
ύπαρξη των ιδιοτήτων που συμφωνήθηκαν. 
Κατά την περίοδο εγγύηση� ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να αποκαθιστά, χωρί� 
καθυστέρηση με έξοδά του και ευθύνη του, κάθε ελάττωμα ή βλάβη ή ζημία, όπω� 
προβλέπεται στη Σύμβαση. 

 
24.2.2 Η ημερομηνία τη� Προσωρινή� Παραλαβή�, που ορίζεται από το εγκεκριμένο από την 

Επιχείρηση Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ω� ημερομηνία έναρξη� τη� Περιόδου 
Εγγύηση� για το συντηρηθέν αντικείμενο στο πλαίσιο τη� Σύμβαση�. 
 
Η Περίοδο� Εγγύηση� ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνε�, εκτό� αν ορίζεται διαφορετικά 
στου� Ειδικού� Όρου� Σύμβαση�. 

 
24.3 Οριστική Παραλαβή 
 

24.3.1 Η Οριστική Παραλαβή των υπηρεσιών θα διενεργείται μετά το πέρα� τη� Περιόδου 
Εγγύηση� και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχο� θα έχει προβεί, κατά τρόπο που θα 
ικανοποιεί πλήρω� την Επιχείρηση, στην αποκατάσταση οποιασδήποτε 
ελαττωματική�, ατελού� ή ανεπαρκού� εργασία�, που είτε έχει διαπιστωθεί από την 
Επιτροπή Παραλαβή�, είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την Περίοδο 
Εγγύηση�. 

 
24.3.2 Με τη λήξη τη� Περιόδου Εγγύηση�, ο Ανάδοχο� υποχρεούται να γνωστοποιήσει 

εγγράφω� στην Επιχείρηση ότι οι παρασχεθείσε� υπηρεσίε� είναι άρτιε� σύμφωνα με 
τη Σύμβαση, υποβάλλοντα� σχετική αίτηση για την Οριστική Παραλαβή του�. 
Η Επιχείρηση, εφόσον συμφωνεί, υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρε� από την 
υποβολή τη� αίτηση� να την κάνει αποδεκτή και να προχωρήσει στη διαδικασία τη� 
Οριστική� Παραλαβή�. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο 
Ανάδοχο του� λόγου� τη� τυχόν απόρριψη� τη� αίτηση�. 
Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστική� Παραλαβή� που 
αποτελείται από όργανα τη� Επιχείρηση� και έχει συσταθεί αρμοδίω�. 
Η Επιτροπή Οριστική� Παραλαβή� προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 
παρακολουθήσει, με δικέ� του δαπάνε�, τι� εργασίε� τη� Επιτροπή�. 

 
24.3.3 Η Επιτροπή Οριστική� Παραλαβή� εξετάζει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα 

θέματα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινή� Παραλαβή�, με όλα τα 
θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών και με τα θέματα που έχουν 
προκύψει κατά τη διάρκεια τη� Περιόδου Εγγύηση�, καθώ� και με κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με την καλή εκτέλεση τη� Σύμβαση�. 

 
24.3.4 Η Επιτροπή Οριστική� Παραλαβή�, το αργότερο μέσα στην προθεσμία που 

καθορίζεται στου� Ειδικού� Όρου� Σύμβαση�, θα συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο 
Οριστική� Παραλαβή�. 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχο� δεν παρίσταται στην Παραλαβή, όπω� και στην 
περίπτωση που ο Ανάδοχο� αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το 
Πρωτόκολλο του κοινοποιείται επί αποδείξει. 
Εάν ο Ανάδοχο� υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του 
κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τι� αντιρρήσει� του εντό� 
ανατρεπτική� προθεσμία� τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
ή από την κοινοποίησή του, άλλω� θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
24.3.5 Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου από την Επιχείρηση, η οποία γίνεται μέσα στην προθεσμία που 
καθορίζεται στου� Ειδικού� Όρου� Σύμβαση�. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από 
την ημερομηνία που ο Ανάδοχο� θα υπογράψει χωρί� επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή 
από την ημερομηνία που θα υποβάλει τι� αντιρρήσει� του, αν το υπογράψει με 
επιφύλαξη. 
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24.4 Συγχώνευση διαδικασιών  
 

Εάν η φύση των υπηρεσιών το επιβάλλει, οι διαδικασίε� Προσωρινή� και Οριστική� 
Παραλαβή� μπορούν, κατά την κρίση τη� Επιχείρηση�, να συγχωνεύονται, σύμφωνα με 
σχετικέ� προβλέψει� των Ειδικών Όρων Σύμβαση�. 
 
Στου� Ειδικού� Όρου� Σύμβαση� καθορίζονται επίση� οι προϋποθέσει� υπό τι� οποίε� μπορεί 
να τεκμαίρεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβή�, ιδίω� εάν συντελεστούν 
σημαντικέ� υπερβάσει� των καθορισμένων γι’ αυτέ� προθεσμιών για λόγου� που αφορούν στη 
ΔΕΗ. 

 
24.5 Παραλαβή για χρήση 
 

Σε περίπτωση που οι παρεχόμενε� υπηρεσίε� και οι ανάγκε� τη� ΔΕΗ το επιβάλουν, μετά την 
τμηματική ή συνολική ολοκλήρωση των υπηρεσιών, και πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, 
είναι δυνατόν να διενεργείται �Παραλαβή για Χρήση� του συνόλου ή μέρου� του 
συντηρηθέντο� αντικειμένου με σύνταξη Πρωτοκόλλου – Συμφωνητικού μεταξύ των 
εκπροσώπων τη� ΔΕΗ και του Αναδόχου, όπω� πιο αναλυτικά καθορίζεται στου� Ειδικού� 
Όρου� Σύμβαση�. Αν ο ανάδοχο� κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται και υπογράφεται από τη ΔΕΗ με σχετική μνεία κατά 
περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του αντικειμένου ή των 
τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή τη� κατάσταση� των 
εργασιών. Η Παραλαβή για Χρήση δεν αναπληρώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια τη� 
Προσωρινή� και Οριστική� Παραλαβή� του αντικειμένου τη� Σύμβαση�. 

 
 
ΕΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 

Άρθρο 25 
Συμβατικό Τίμημα - Αναθεώρηση 

 
25.1 Το Συμβατικό Τίμημα αναφέρεται στο άρθρο 3 του Συμφωνητικού, στο οποίο αναφέρεται εάν 

είναι σταθερό ή υπόκειται σε αναθεώρηση σύμφωνα και σε όποια έκταση προβλέπεται στο 
άρθρο 9 αυτού. 
 

25.2 Η Επιχείρηση θα καταβάλει και ο Ανάδοχο� θα πληρωθεί το Συμβατικό Τίμημα, αποδεχόμενο� 
ότι έλαβε υπόψη του όλου� του� σχετικού� παράγοντε� και όλε� τι� συνθήκε� και μεταβολέ�, 
οι οποίε� δύνανται κατ' οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την εκτέλεση τη� Σύμβαση�, την 
αξία των τυχόν υλικών και αναλωσίμων που θα προμηθεύσει, τι� εργασίε� που θα εκτελέσει 
και τι� υπηρεσίε� που θα παράσχει. 

 
25.3 Ο Ανάδοχο� εγγυάται επίση� την ακρίβεια και την επάρκεια των τιμών του (κατά την έννοια 

του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα) και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίμημα θα αποτελεί 
πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, εκτό� αν άλλω� ορίζεται στο Συμφωνητικό, όλε� 
τι� απαιτούμενε� δαπάνε� για την εκτέλεση τη� Σύμβαση� και στι� οποίε� περιλαμβάνονται 
χωρί� περιορισμό και όλω� ενδεικτικώ�, οι δαπάνε� των μισθών και ημερομισθίων του 
προσωπικού του, οι δαπάνε� για μετακινήσει� του προσωπικού του, η αξία των τυχόν υλικών 
και εφοδίων τα οποία προβλέπεται να διατεθούν από τον Ανάδοχο, οι δαπάνε� 
χρησιμοποίηση� μηχανημάτων, οι δαπάνε� μεταφορά�, ασφάλιση�, εναποθήκευση�, δοκιμών, 
οι δαπάνε� λειτουργία�, συντήρηση�, απόσβεση�, μίσθωση� μηχανημάτων και οχημάτων, οι 
δαπάνε� εφαρμογή� των σχεδίων και εντολών, προσπέλαση� στι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ και 
στι� θέσει� λήψεω� των υλικών, οι δαπάνε� εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, τα 
γενικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, δασμών κ.λπ.), οι κάθε είδου� 
επιβαρύνσει� σε σχέση με το κάθε κατηγορία� προσωπικό του στι� οποίε� περιλαμβάνονται 
ιδίω� οι εισφορέ� του εργοδότη σε όλου� του ασφαλιστικού� οργανισμού�, οι δασμοί που 
επιβάλλονται σε όλα τα εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια και εξοπλισμό, το κέρδο� 
του Αναδόχου, οι δαπάνε� συντήρηση� σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που καθορίζεται στη 
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Σύμβαση, καθώ� και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωσή του στι� προβλέψει� 
τη� Σύμβαση� για την αποπεράτωση και την Οριστική Παραλαβή των υπηρεσιών. 
 
 

ΆΆρθρο 26 
Τρόπο� πληρωμή� - Συμψηφισμό� Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασμών 

 
26.1 Οι πληρωμέ� προ� τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με του� όρου� και εντό� τη� 

καθοριζόμενη� προθεσμία� στο Συμφωνητικό ή/και στου� Ειδικού� Όρου� τη� Σύμβαση�. 
 
26.2 Για την πραγματοποίηση των πληρωμών μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ο Ανάδοχο� 

υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπω� αυτά 
καθορίζονται στου� Ειδικού� Όρου� τη� Σύμβαση�, τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και 
πλήρη. 
Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και οι πάση� 
φύσεω� έλεγχοι τη� ακρίβεια� και τη� πληρότητα� των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

 
26.3 Εκτό� αν καθορίζεται διαφορετικά στου� Ειδικού� Όρου� Σύμβαση�, όλε� οι πληρωμέ�, οι 

σχετικέ� με τη Σύμβαση, θα γίνονται από την Επιχείρηση προ� τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχο� θα 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνο� έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τι� πληρωμέ� προ� αυτού�. 

 
26.4 Ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να συνεχίσει χωρί� διακοπή την εκτέλεση τη� Σύμβαση�, 

ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμή� συμβατικών 
ποσών από υπαιτιότητα τη� Επιχείρηση�, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην 
παραπάνω παράγραφο 26.1. 
Σε περίπτωση καθυστέρηση�, χωρί� υπαιτιότητα του Αναδόχου, πληρωμών ποσών που 
υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοι� εκατό (10%) του συνολικού συμβατικού τιμήματο�, για 
χρονικό διάστημα πέραν του διπλάσιου τη� προθεσμία� που προβλέπεται από την παραπάνω 
παράγραφο 26.1, ο Ανάδοχο� δικαιούται να διακόπτει την εκτέλεση των εργασιών κατόπιν 
υποβολή� προ� τη ΔΕΗ Ειδική� Εγγράφου Δήλωση� και μέχρι την καταβολή προ� αυτόν των 
ληξιπρόθεσμων οφειλομένων ποσών.  Στο πιο πάνω συνολικό συμβατικό τίμημα 
συνυπολογίζονται τα ποσά των Συμπληρωμάτων τη� Σύμβαση�, των αναθεωρήσεων και των 
τυχόν πρόσθετων εργασιών που έχουν εγκριθεί από την Επιχείρηση, για τι� οποίε� δεν έχουν 
υπογραφεί σχετικά συμπληρώματα. 

 
26.5 Οι πληρωμέ� προ� τον Ανάδοχο θα γίνονται μέσω λογαριασμού μια� οποιασδήποτε Τράπεζα� 

που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα, στο νόμισμα που προβλέπεται στο 
Συμφωνητικό τη� Σύμβαση�. 

 
26.6 Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρί� συμμόρφωσή του προ� του� κανονισμού� 

των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο τη� πληρωμή�. 
Πληρωμέ� σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από 
την Ελληνική Νομοθεσία. 

 
26.7 Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρί� να αποδεικνύεται με αντίστοιχα 

πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρω� εκπληρωθεί όλε� οι υποχρεώσει� του προ� τον ΕΦΚΑ ή και σε 
άλλου� Ασφαλιστικού� Οργανισμού�, σε σχέση με το προσωπικό του [Πιστοποιητικό 
Ασφαλιστική� Ενημερότητα�, Αναλυτικέ� Περιοδικέ� Δηλώσει� (ΑΠΔ) κ.λπ.]. 

 
26.8 Ο Ανάδοχο� θα εκπληρώνει όλε� τι� υποχρεώσει� του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε 

σχέση με πληρωμέ� κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να 
καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπω� επίση� θα είναι πλήρω� υπεύθυνο� να 
αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί η Επιχείρηση, εξαιτία� τη� μη εκπλήρωση� από αυτόν 
των παραπάνω υποχρεώσεών του. 

 
26.9 Ο Ανάδοχο� αποδέχεται ρητά ότι η Επιχείρηση δύναται να παρακρατεί και να αποδίδει 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τα προσκομιζόμενα προ� πληρωμή τιμολόγια του 
Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχο� έναντι φόρου εισοδήματο� ή 



31/44

οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ τη� Πολιτεία� ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή 
υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 
 
Επίση�, ο Ανάδοχο� εκχωρεί το δικαίωμα στη ΔΕΗ όπω�, σε περίπτωση που αυτό� καθυστερεί 
αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών στο προσωπικό που απασχολείται 
στο πλαίσιο τη� υπόψη Σύμβαση�, με αποτέλεσμα να προβάλλονται τεκμηριωμένα 
διεκδικήσει� των υπόψη εργαζομένων από τη ΔΕΗ και δεδομένων των επιπτώσεων που έχει σε 
αυτή η εκκρεμότητα, να δεσμεύσει αντίστοιχο ποσό και κατά ανώτατο μέχρι του ποσού που 
οφείλει η ΔΕΗ στον Ανάδοχο από μεταξύ του� συμβάσει�, ώστε να καλύψει τι� υπόψη 
απαιτήσει�. 

  
26.10 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα παρακράτηση� των τυχόν απαιτήσεών τη�, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, από οποιαδήποτε πληρωμή προ� τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα 
αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό τη� απαίτηση� δεν έχει επιδικασθεί ή ο 
Ανάδοχο� έχει αντιρρήσει� αναφορικά προ� την απαίτηση αυτή. 
Η παρακράτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχο� δεν προβεί σε τακτοποίηση 
τη� απαίτηση� κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό η 
Επιχείρηση πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντα� ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση τη� απαίτηση� και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, 
η Επιχείρηση δύναται να αναστείλει ισόποσε� πληρωμέ� προ� τον Ανάδοχο. 
 
Πριν από την Οριστική Παραλαβή του αντικειμένου ο Ανάδοχο� θα καταθέσει στην 
Επιχείρηση ανέκκλητη δήλωση ότι ο ίδιο� ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε 
τυχόν απαίτηση των Υποπρομηθευτών και Υπεργολάβων του, έναντι τη� Επιχείρηση�. 
 

 
ΆΆρθρο 27 

Επιμέρου� αναλυτικοί λογαριασμοί 
 
27.1 Κατά τη διάρκεια τη� υλοποίηση� τη� Σύμβαση� θα καταγράφονται όλα τα αναγκαία στοιχεία 

για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. 
 
27.2 Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από εξουσιοδοτημένου�  εκπροσώπου� τη� 

Επιβλέπουσα� Υπηρεσία� τη� Επιχείρηση� και του Αναδόχου και καταχωρούνται σε 
επιμετρητικά φύλλα, σε δύο (2) τουλάχιστον αντίγραφα, που υπογράφονται από τα δύο μέρη 
και που καθένα του� παίρνει από ένα (1) αντίγραφο. 

 Οι καταχωρήσει� στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια και, 
εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία. 

 
27.3 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώριση στα επιμετρητικά 

φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. 
 Σε καμία περίπτωση η καταχώριση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η 

εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώματα, σφάλματα, 
παραλείψει� ή ατέλειε� διέπονται από τι� διατάξει� του άρθρου 23 του παρόντο� τεύχου�. 

 
27.4 Με βάση τι� καταχωρίσει� στα επιμετρητικά φύλλα ο Ανάδοχο� συντάσσει σε ψηφιακή μορφή 

που θα συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και σε ένα έγγραφο αντίτυπο 
επιμετρήσει� που θα καλύπτουν διαχωρίσιμα και αυτοτελώ� επιμετρήσιμα, κατά την άποψη 
τη� Επιχείρηση�, μέρη τη� Σύμβαση�. 

 Η επιμέτρηση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή τη� κάθε εργασία�, με ένδειξη του 
αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των �τιμών μονάδα� νέων εργασιών�, του� αναλυτικού� 
υπολογισμού� για τον προσδιορισμό τη� ποσότητα� των εργασιών που εκτελέστηκαν και τα 
αναγκαία επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα που συντάχθηκαν με βάση τα εγκεκριμένα 
σχέδια του άρθρου 3 του παρόντο� τεύχου�. 

 
27.5 Στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων οι πραγματικέ� διαστάσει� 

ή/και ποσότητε� είναι μεγαλύτερε� από τι� αντίστοιχε� των εγκεκριμένων σχεδίων, οι 
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επιμετρήσει� συντάσσονται πάντοτε με βάση τι� διαστάσει� ή/και ποσότητε� που φαίνονται 
στα εγκεκριμένα σχέδια, εκτό� εάν οι μεγαλύτερε� διαστάσει� ή/και ποσότητε� προέκυψαν 
από γραπτή εντολή τη� Επιχείρηση�. 

 Εάν οι πραγματικέ� διαστάσει� ή/και ποσότητε� είναι μικρότερε� από τι� αντίστοιχε� των 
εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσει� θα συντάσσονται με βάση τι� πραγματικέ� διαστάσει� 
ή/και ποσότητε�, εφόσον η Επιχείρηση κάνει δεκτό ότι οι μικρότερε� διαστάσει� ή/και 
ποσότητε� δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του συντηρηθέντο� αντικειμένου και δεν 
δημιουργούν κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι διατάξει� του άρθρου 23 του παρόντο� 
τεύχου�. 

 
27.6 Οι επιμετρήσει�, συνοδευόμενε� από τα επιμετρητικά φύλλα και τα αναγκαία επιμετρητικά 

σχέδια, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, αφού 
υπογραφούν απ’ αυτόν με την ένδειξη �όπω� συντάχθηκε από τον Ανάδοχο�. Η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία μετά από τον σχετικό έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των υπολογισμών τι� 
κοινοποιεί στον Ανάδοχο, ο οποίο� αν δεν τι� αποδέχεται μπορεί να ακολουθήσει τη 
διαδικασία του άρθρου 34 του παρόντο� τεύχου� περί διαφωνιών. 

 
27.7 Όταν πρόκειται για εργασίε� που η ποσοτική του� επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή, όπω� 

είναι εργασίε� που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλε� και να μην είναι τελικά εμφανεί� ή 
όταν οι ποσότητε� που παραλαμβάνονται επιβάλλεται να ζυγιστούν, ο Ανάδοχο� υποχρεούται 
να καλέσει τη� Επιβλέπουσα Υπηρεσία και από κοινού να προβούν στην καταμέτρηση, 
χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβή� αφανών εργασιών, 
πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζύγιση� αντίστοιχα. 

  
Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των σχετικών 
επιμετρήσεων, για τι� οποίε� ισχύουν οι όροι των προηγούμενων παραγράφων. 

 
27.8 Ο Ανάδοχο� δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα των εργασιών προτού να 

ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
  

Ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο�, μέχρι και την Οριστική Παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η 
Επιχείρηση, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανού� εργασία� για έλεγχο τυχόν 
ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. Σε περίπτωση διαπίστωση� τέτοιων 
ελαττωμάτων κ.λπ. οι δαπάνε� για την αποκάλυψη, τι� επισκευέ� και την αποκατάσταση στην 
αρχική του� κατάσταση βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση όλε� οι 
σχετικέ� δαπάνε� βαρύνουν την Επιχείρηση. 

 
27.9 Ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία το αργότερο μέσα 

σε δύο (2) μήνε� από την περάτωση των εργασιών ή όπω� άλλω� ορίζεται στου� Ειδικού� 
Όρου� Σύμβαση�, τι� τυχόν επιμετρήσει� που δεν έχουν ακόμα υποβληθεί. 

  
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο όλε� οι επιμετρήσει�, 
επιβάλλεται σε βάρο� του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρηση�, ειδική Ποινική Ρήτρα 
που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών (2‰) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί 
μέχρι τότε στον Ανάδοχο. 
 
Ανεξάρτητα από την επιβολή τη� Ποινική� Ρήτρα�, οι επιμετρήσει� είναι δυνατό να 
συντάσσονται από την Επιχείρηση, που μπορεί να χρησιμοποιήσει για αυτό ιδιώτε� τεχνικού� 
και συνεργεία, καταλογίζοντα� τη σχετική δαπάνη σε βάρο� του Αναδόχου. Οι επιμετρήσει� 
που συντάσσονται μ’ αυτόν τον τρόπο κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 

 
27.10 Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επιστροφή προ� τον Ανάδοχο τη� 

τελευταία� επιμέτρηση�, ο Ανάδοχο� υποχρεούται να συντάξει και υποβάλλει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία την Τελική Επιμέτρηση, δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που 
ανακεφαλαιώνει τι� ποσότητε� όλων των επιμέρου� επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων 
αφανών εργασιών. Οι ποσότητε� που εμφανίζονται στον εν λόγω πίνακα τίθενται όπω� 
ελέγχθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή όπω� διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία περί 
επιλύσεω� διαφωνιών του άρθρου 34 του παρόντο� τεύχου�. 
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 Η καταχώριση αυτή στην Τελική Επιμέτρηση δεν θα ερμηνεύεται ω� παραίτηση του Αναδόχου 
από διαφωνίε� που έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα και εκκρεμούν, ούτε παρέχει το δικαίωμα σ’ 
αυτόν να υποβάλλει νέε�. 
Η εν λόγω Τελική Επιμέτρηση τελεί υπό την έγκριση τη� Προϊσταμένη� Υπηρεσία�. 

  
Άρθρο 28 

Αυξομειώσει� Συμβατικού Τιμήματο� 
 
28.1 Στην περίπτωση που η Επιχείρηση ασκήσει εμπροθέσμω� τα αναφερόμενα στην παράγραφο 

20.1.1 δικαιώματα προαίρεση�, ο Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να αναλάβει την υλοποίηση 
του επιπλέον συμβατικού αντικειμένου χωρί� να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε 
απαίτηση που να προέρχεται ή να απορρέει εκ τη� ασκήσεω� των υπόψη δικαιωμάτων. 

 
28.2 Στην περίπτωση που η Επιχείρηση ζητήσει να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολέ� στη μορφή, 

στην ποιότητα, στο είδο� και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματο� τη� Σύμβαση�, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στι� παραγράφου� 20.1.2 και 20.1.3 του παρόντο� τεύχου�, ο 
Ανάδοχο� είναι υποχρεωμένο� να εκτελέσει τι� πρόσθετε� αυτέ� εργασίε� με τι� συμβατικέ� 
τιμέ� μέχρι του ορίου που καθορίζεται στου� Ειδικού� Όρου� τη� Σύμβαση�. 

 
28.3 Αν η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών, συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του εκατό τοι� 

εκατό (100%) τη� συμβατική� δαπάνη� κάθε είδου� ή ομάδα� ομοειδών εργασιών, όπω� τα 
είδη ή οι ομάδε� αυτέ� προσδιορίζονται με τη Σύμβαση και με την προϋπόθεση ότι η αύξηση 
στο συνολικό Συμβατικό Τίμημα δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην 
προηγούμενη παράγραφο, ο Ανάδοχο� υποχρεούται να εκτελέσει τι� επιπλέον ποσότητε�, 
μπορεί όμω� να ζητήσει νέε� τιμέ� μόνο γι’ αυτέ� που οδηγούν σε υπέρβαση του εκατό τοι� 
εκατό (100%) τη� αντίστοιχη� συμβατική� δαπάνη�, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 
του παρόντο� τεύχου�. 
Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία για τι� τιμέ� και σε περίπτωση διαφωνία� 
εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 34 του παρόντο� τεύχου�. 

 
Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αναδόχου ή η εκκρεμότητα των διαφορών που έχουν 
ανακύψει δεν δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί ή να καθυστερήσει την εκτέλεση 
των εν λόγω εργασιών. 

 
28.3 Η Επιχείρηση, στο πλαίσιο των προβλεπομένων στι� παραγράφου� 20.1.2 και 20.1.3 του 

παρόντο� τεύχου�, δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο τη� Σύμβαση� μέχρι του ορίου που 
καθορίζεται στου� Ειδικού� Όρου� τη� Σύμβαση�, χωρί� ο Ανάδοχο� να δικαιούται 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 
28.4 Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντο� άρθρου αναφέρονται στι� αρχικέ� ποσότητε� και τιμέ� 

μονάδα� τη� Σύμβαση� μαζί με τα συμβολαιοποιημένα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνεται σ’ 
αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή του�, ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 
 

Άρθρο 29 
Φόροι, δασμοί και λοιπέ� επιβαρύνσει� του Αναδόχου 

 
29.1 Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλε� οι δαπάνε� για εκτελωνισμού�, φόρου�, τέλη, δασμού�, κρατήσει� 

και οποιεσδήποτε άλλε� νόμιμε� επιβαρύνσει�, όπω� ισχύουν κατά το χρόνο που 
δημιουργείται η υποχρέωση καταβολή� του�. 

 
29.2 Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Ανάδοχο� πρέπει να τηρεί όλε� τι� νόμιμε� διατυπώσει� 

και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία και να 
συμμορφώνεται αυστηρά προ� όλε� τι� διαδικασίε� που καθορίζονται από τι� ισχύουσε� 
διατάξει� τη� Ελληνική� Νομοθεσία�. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίση� πρόσθετοι φόροι, δασμοί ή/και πρόστιμα για τη μη πιστή 
τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που από τι� αρμόδιε� Αρχέ� οι 
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επιβαρύνσει� αυτέ�, εκ λάθου� ή παραδρομή�, χρεωθούν στην Επιχείρηση, θα καταβληθούν 
από αυτήν αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου. 

 
29.3 Δασμοί, φόροι και άλλε� σχετικέ� επιβαρύνσει�, που καταβλήθηκαν τυχόν από την Επιχείρηση 

λόγω παράλειψη� του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του και Υποπρομηθευτών του να 
συμμορφωθούν προ� τι� κείμενε� διατάξει� τη� φορολογική� Νομοθεσία� θα απαιτηθούν από 
την Επιχείρηση και θα εισπραχθούν έντοκα από τον Ανάδοχο οποτεδήποτε και κατά 
οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και με παρακράτηση πληρωμών κ.λπ. 

 
29.4 Ειδικότερα και όλω� ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Ανάδοχο� υποχρεούται για τα 

παρακάτω. 
 

29.4.1 Φόροι, Δασμοί και λοιπέ� επιβαρύνσει� εκτό� Ελλάδα� 
 
Όλοι οι φόροι, δασμοί και λοιπέ� σχετικέ� επιβαρύνσει� που αναφέρονται ή που θα 
επιβληθούν εκτό� Ελλάδα� στον Ανάδοχο, στου� Υποπρομηθευτέ� του, στου� 
Υπεργολάβου� του και στο Προσωπικό του�, καθώ� επίση� και στα υλικά, στον 
Εξοπλισμό και στι� εργασίε� που απαιτούνται να γίνουν εκτό� Ελλάδα� για την 
εκτέλεση τη� Σύμβαση�, όπω� προβλέπεται από αυτή, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
29.4.2 Φόροι, Δασμοί και λοιπέ� επιβαρύνσει� στην Ελλάδα 

 
Δασμοί εισαγωγή�, όλοι οι τελωνειακοί δασμοί και οι σχετικοί φόροι κάθε είδου�, 
καθώ� και όλε� οι κάθε είδου� λοιπέ� επιβαρύνσει� που επιβάλλονται ή που θα 
επιβληθούν επί του Εξοπλισμού, πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και έτοιμων 
προϊόντων, ανταλλακτικών κάθε είδου� μηχανήματο�, υλικών και προϊόντων που 
τυχόν θα διατεθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για την 
υλοποίηση τη� Σύμβαση�, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
29.4.3 Φόρο� εισοδήματο� και σχετικέ� δαπάνε� του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του, των 

Υποπρομηθευτών του κ.λπ. 
 
Ο Ανάδοχο�, οι Υπεργολάβοι και οι Υποπρομηθευτέ� του, και το Προσωπικό του, που 
απασχολείται από αυτού�, θα πληρώσουν το φόρο εισοδήματο� και τι� σχετικέ� 
επιβαρύνσει� που θα επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά με τη Σύμβαση και 
σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τι� Διμερεί� Κυβερνητικέ� Συμφωνίε�, εάν 
υπάρχουν τέτοιε�. 

 
Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση θα εφαρμόζει τι� παρακρατήσει� οι οποίε� 
προβλέπονται από τη φορολογική Νομοθεσία. 
 
Ο Ανάδοχο� θα φέρει το βάρο� και θα είναι υπεύθυνο� για την πληρωμή στην Ελλάδα 
των λοιπών φόρων, των Δημοτικών φόρων και τελών, των εισφορών, των 
εργατοτεχνικών εισφορών, των συνεισφορών και οποιωνδήποτε άλλων 
επιβαρύνσεων, οι οποίε� επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν στην Ελλάδα, 
αναφορικά με τη Σύμβαση, υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων 
τοπικών Αρχών, Ιδρυμάτων και Ταμείων Δημοσίου ενδιαφέροντο� [όπω� ο Ενιαίο� 
Φορέα� Κοινωνική� Ασφάλιση� (ΕΦΚΑ), το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (ΤΜΕΔΕ) κ.λπ.] και οι οποίε� δαπάνε� αφορούν στον ίδιο και στο Προσωπικό 
Ελληνική� ή ξένη� υπηκοότητα� πάση� φύσεω� και κατηγορία� που απασχολείται από 
τον Ανάδοχο, του� Υπεργολάβου� του και του� Υποπρομηθευτέ� του. 
 
Η Επιχείρηση δεν φέρει καμιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναμία� εξοφλήσεω� 
χρέου� εκ μέρου� του Αναδόχου, του προσωπικού του Αναδόχου, των Υπεργολάβων 
και Υποπρομηθευτών του. Ο Ανάδοχο�, οι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτέ� του 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται απόλυτα και με δικά του� έξοδα προ� τι� 
διατάξει� τη� Ελληνική� Νομοθεσία�, η οποία αφορά στη φορολογία, ασφάλιση κ.λπ. 
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Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξαιτία� μείωση� ή αύξηση� των συντελεστών του 
φόρου εισοδήματο�, ο οποίο� ισχύει στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία του 
Διαγωνισμού και έχει άμεση επίδραση επί του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του, 
θα είναι υπέρ ή σε βάρο� του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του. 
 

29.4.4 Εισαγωγή μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων κ.λπ. με υποχρέωση επανεξαγωγή� 
 
Ο Ανάδοχο� είναι αποκλειστικά υπεύθυνο� για όλα τα είδη τα οποία εισάγονται για 
τι� ανάγκε� τη� Σύμβαση� με υποχρέωση επανεξαγωγή� του�, συμμορφούμενο� προ� 
τι� σχετικέ� διατάξει� των Νόμων. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχο� θα είναι υπεύθυνο� για 
την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Ελληνικών Νόμων περί λαθρεμπορίου. 
 
Τα εισαχθέντα είδη με υποχρέωση επανεξαγωγή�, μπορεί να μεταβιβαστούν σε τρίτα 
πρόσωπα μόνο σύμφωνα με τι� διατάξει� τη� ισχύουσα� Ελληνική� Νομοθεσία�. 
 
Σε περίπτωση που θα απολεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, η Επιχείρηση 
και οι σχετικέ� Τελωνειακέ� Αρχέ� θα ειδοποιηθούν δεόντω� και πάραυτα. 

 
29.4.5 Λογιστικά βιβλία και έγγραφα 

 
Ο Ανάδοχο� θα τηρεί όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά, φορολογικά και λοιπά βιβλία τα 
οποία απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία, θα συμμορφώνεται αυστηρά προ� 
όλε� τι� διαδικασίε� οι οποίε� απαιτούνται από τι� σχετικέ� διατάξει� και θα δίνει 
όλα τα στοιχεία, τα έγγραφα και τι� πληροφορίε� τι� οποίε� η Επιχείρηση, κατά την 
άποψή τη�, δύναται να ζητήσει σχετικά με οποιαδήποτε απαίτηση έναντι των 
Ελληνικών Αρχών. 

 
29.5 Την Επιχείρηση βαρύνει και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, ο ΦΠΑ ή ισοδύναμο� 

φόρο� που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιμολογίων του Εξοπλισμού και 
των άλλων τιμολογίων υπηρεσιών, που θα εκδώσει ο Ανάδοχο� προ� την Επιχείρηση, στα 
πλαίσια τη� παρούσα� Σύμβαση�. 

 
ΆΆρθρο 30 

Ασφαλίσει� 
 
30.1 Ο Ανάδοχο� πέραν από τι� λοιπέ� υποχρεώσει� και ευθύνε� του που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, είναι υποχρεωμένο�, εκτό� εάν προβλέπεται διαφορετικά στου� Ειδικού� Όρου� τη� 
Σύμβαση� και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτού�, να συνομολογήσει με ασφαλιστικέ� 
εταιρείε� (ελληνικέ� ή ξένε�) και να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικέ� του δαπάνε�, τι� 
παρακάτω ασφαλίσει�: 

 
α. Ασφάλιση κατά παντό� κινδύνου 
β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία (πυρκαϊά, σεισμό� 

κ.λπ.) 
γ. Ασφάλιση αστική� ευθύνη� του Αναδόχου έναντι τρίτων 
δ. Ασφάλιση μεταφορά� 
ε. Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων κ.λπ. του Αναδόχου 

στ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου 
ζ. Ασφάλιση υλικών χορηγουμένων από τη ΔΕΗ στον Ανάδοχο 

 
 Επιπλέον, ο Ανάδοχο� αναλαμβάνει την υποχρέωση, με την απαιτούμενη επέκταση του 

Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του περί αστική� ευθύνη� (περίπτωση γ. παραπάνω), να μην 
εγείρει οποιαδήποτε αγωγή, σε καμία περίπτωση, κατά τη� Επιχείρηση� ή να μη θεωρήσει την 
Επιχείρηση ή του� συμβούλου� τη� ή τη Διοίκηση και το προσωπικό τη� υπεύθυνου� για 
οποιαδήποτε ζημία ή/και απώλεια ή/και καταστροφή του Εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων τη� 
ΔΕΗ, καθώ� επίση� αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εγείρει αγωγή στην περίπτωση ζημιών 
ιδίου ή τρίτων, καθώ� και για σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, που θα 
συμβούν σε οποιοδήποτε χρόνο. 
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30.2 Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τι� παραπάνω ασφαλίσει� θα πρέπει να είναι 

στην Ελληνική γλώσσα, και να περιέχουν και να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τα καθοριζόμενα στο 
Τεύχο� "Ασφαλίσει�". Επιπλέον, τα πρωτότυπα ασφαλιστήρια συμβόλαια, νόμιμα 
υπογεγραμμένα από τον Ανάδοχο και την ασφαλιστική εταιρία, θα πρέπει να κατατίθενται 
στην Επιχείρηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρε� πριν από την έναρξη των εργασιών, και σε 
κάθε περίπτωση πριν από την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο παροχή� των 
υπηρεσιών. 

 
 
 
 
 
ΕΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 
 

Άρθρο 31 
Αναστολή Εργασιών  

 
31.1 O Ανάδοχο� υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή τη� Επιχείρηση�, να αναστέλλει την 

εκτέλεση των εργασιών στι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ σε οποιοδήποτε τμήμα τη� Σύμβασή� ή 
στο σύνολό τη�, για όσο χρονικό διάστημα και με όποιο τρόπο η Επιχείρηση κρίνει αναγκαίο. 

 
31.2 Για να θεωρηθεί μια διακοπή εργασιών ότι συνιστά αναστολή εκτέλεση� των εργασιών, κατά 

τι� διατάξει� του παρόντο� άρθρου, θα πρέπει να έχει γίνει μετά από έγγραφη εντολή τη� 
Επιβλέπουσα� Υπηρεσία�. 
Σε περίπτωση τέτοια� έγγραφη� εντολή� διακοπή�, ο Ανάδοχο� θα δικαιούται να ζητήσει και η 
Επιχείρηση υποχρεούται να καθορίσει, την απαιτούμενη παράταση προθεσμία� και τα πλήρω� 
δικαιολογημένα και αποδεδειγμένα έξοδα του Αναδόχου που πραγματοποίησε, εξαιτία� τη� 
διακοπή� αυτή�, μέσα στι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ ή για την κινητοποίηση του προσωπικού 
του και του εξοπλισμού για την εγκατάστασή του στον τόπο υλοποίηση� των υπηρεσιών ή που 
συνδέονται άμεσα και αιτιωδώ� με τι� σχετικέ� εργασίε� στι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ, εκτό� 
των περιπτώσεων κατά τι� οποίε� η εν λόγω διακοπή: 
 
α. προκύπτει από εφαρμογή άλλων διατάξεων τη� Σύμβαση�, ή  
β. προέρχεται από λόγου� για του� οποίου� ευθύνεται ο Ανάδοχο� ή  
γ. οφείλεται σε λόγου� ασφαλεία� των εγκαταστάσεων τη� ΔΕΗ. 
 

31.3 Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπή� αφορά το σύνολο των εργασιών στι� 
εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ και διαρκέσει περισσότερο από εκατόν πενήντα (150) συνεχεί� 
ημερολογιακέ� ημέρε� ή αν οι τμηματικέ� διακοπέ� οι οποίε� αφορούν σε τμήματα τη� 
Σύμβαση� ή αφορούν σε χρονικέ� περιόδου� διακοπών είτε όλη� τη� Σύμβαση� είτε σε 
τμήματα αυτή�, διαρκέσουν αθροιστικά περισσότερο από διακόσιε� (200) ημερολογιακέ� 
ημέρε�, τότε ο Ανάδοχο� έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή ανακοίνωση προ� την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να ζητήσει την άδεια να επαναρχίσει τι� εργασίε�. 
Εάν η σχετική άδεια δεν του δοθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποστολή 
τη� ανακοίνωση� ή εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Επιχείρηση� και Αναδόχου για 
περαιτέρω παράταση τη� διακοπή� των εργασιών, τότε ο Ανάδοχο� δύναται να αιτηθεί τη 
λύση τη� Σύμβαση� σύμφωνα με την παράγραφο 44.3 του παρόντο�  τεύχου�. 

 
31.4 Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει εντολή διακοπή� και εφόσον ο 

Ανάδοχο� θεωρεί ότι οι εργασίε� έχουν διακοπεί εξαιτία� τη� Επιχείρηση�, οφείλει να το 
γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφω�, μέσα σε μια προθεσμία επτά (7) 
ημερών, από την ημέρα που ο Ανάδοχο� θεωρεί ότι έχουν διακοπεί οι εργασίε�, με πλήρη 
στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψή του. 

 
31.5 Τυχόν διακοπή εκτέλεση� τη� Σύμβαση�, από πράξει� ή παραλείψει� του Αναδόχου, για 

τριάντα (30) συνεχεί� ημέρε� ή σε σύνολο σαράντα (40) διακοπτόμενων ημερών για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτό� των περιπτώσεων Ανωτέρα� Βία�, όπω� αυτή καθορίζεται 
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στο άρθρο 32 του παρόντο� τεύχου�, παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωμα, κατά την κρίση 
τη� και υπό τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματό� τη� που απορρέει από τη Σύμβαση, να 
προχωρήσει στη διαδικασία καταγγελία� αυτή� και ακολούθω� να συνεχίσει η ίδια τη 
συντήρηση ή να την αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. 

 
Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον υφίστανται απαιτήσει� από τη ΔΕΗ, η Επιχείρηση ή ο νέο� 
Ανάδοχο� θα δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τι� εγκαταστάσει�, τα μηχανήματα, τον 
εξοπλισμό, τα σχέδια, τα εργαλεία, τι� αποθήκε�, τα υλικά και εφόδια του Αναδόχου που 
βρίσκονται στι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ, χωρί� να αναλάβει η ΔΕΗ οποιαδήποτε υποχρέωση 
για ζημίε� που θα προκληθούν σ' αυτά ή για τη φθορά αυτών από τη συνήθη χρήση. 

 
31.6 Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διακοπή�, ο Ανάδοχο� είναι 

υποχρεωμένο� να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, κατά την κρίση τη� Επιχείρηση�, μέτρα για τη 
συντήρηση και προστασία του συντηρούμενου αντικειμένου τη� Σύμβαση�, καθώ� και για τα 
σχετικά με αυτή υλικά και εξοπλισμό που βρίσκονται στο εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ.  Επίση� ο 
Ανάδοχο� ευθύνεται έναντι τη� Επιχείρηση� για όλε� τι� άμεσε� δαπάνε� στι� οποίε� 
ενδεχομένω� θα υποβληθεί η Επιχείρηση και για όλε� τι� πραγματικέ� ζημιέ� τι� οποίε� αυτή 
ενδεχομένω� θα υποστεί λόγω τη� μη τήρηση� των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η 
Επιχείρηση μπορεί να συμψηφίζει τι� απαιτήσει� αυτέ� με οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται 
σ' αυτόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

 
 

ΆΆρθρο 32 
Ανωτέρα Βία 

 
32.1 Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση τη� Σύμβαση� και εκφεύγουν, κατά 

εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των αντισυμβαλλομένων, και τα οποία δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν ή αποφευχθούν, με μέτρα επιμέλεια� ενό� συνετού αντισυμβαλλομένου, 
θεωρούνται ω� περιστατικά Ανωτέρα� Βία�. 

 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι απεργίε� από αναγνωρισμένε� ενώσει� εργαζομένων, 
ανταπεργίε� (lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσει� από μέρου� των Αρχών, κωλυσιπλοΐα, 
επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοια� φύση� περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά 
Ανωτέρα� Βία�. 

 
32.2 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό ή/και στου� Ειδικού� Όρου� τη� 

Σύμβαση�, ω� περιστατικά ανωτέρα� βία� για τον Ανάδοχο θεωρούνται και αυτά που τυχόν θα 
συμβούν σε υπεργολάβου�, υποπρομηθευτέ� ή κατασκευαστέ� του προ� προμήθεια βασικού 
εξοπλισμού που ορίζονται στη Σύμβαση. 

  
32.3 Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο ή Υποπρομηθευτή 

των υποχρεώσεών του προ� τον Ανάδοχο, καθώ� επίση� και η τυχόν αποτυχία στην υλοποίηση 
οποιωνδήποτε τμημάτων τη� Σύμβαση� ή πρώτη� ύλη�, δεν θα θεωρείται ω� περιστατικό 
Ανωτέρα� Βία�. 

 
32.4 Τα περιστατικά Ανωτέρα� Βία�, που επηρεάζουν τη Σύμβαση, είναι αποδεκτά μόνο ω� λόγο� 

καθυστέρηση� και όχι ω� λόγο� αποζημίωση� των αντισυμβαλλομένων.  
Οι αντισυμβαλλόμενοι δεν ευθύνονται για μη εκπλήρωση των συμβατικών του� υποχρεώσεων, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρα� βία� και δεν δικαιούνται να εγείρουν απαιτήσει� που 
αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνε� ή και οικονομική επιβάρυνσή του�, ω� συνέπεια 
περιστατικού Ανωτέρα� Βία�. 
Εάν τμήμα μόνο των υποχρεώσεων επηρεάζεται από του� λόγου� ανωτέρα� βία�, ο 
αντισυμβαλλόμενο� που του� επικαλείται παραμένει υπόχρεο� για το τμήμα των 
υποχρεώσεών του, που δεν θίγεται από αυτού�. 
Εάν λόγοι παρατεταμένη� ανωτέρα� βία� εμποδίζουν προδήλω� την έγκαιρη εκτέλεση τη� 
Σύμβαση� ο επικαλούμενο� αυτού� αντισυμβαλλόμενο� δύναται να αιτηθεί τη λύση τη� 
Σύμβαση� σύμφωνα με την παράγραφο 36.3 του παρόντο� τεύχου�. 
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32.5 Σε περίπτωση που ένα� εκ των αντισυμβαλλομένων θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό 
Ανωτέρα� Βία�, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τι� υποχρεώσει� 
του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονό� αυτό εγγράφω� 
στον έτερο αντισυμβαλλόμενο, παρέχοντα� όσο το δυνατόν περισσότερε� πληροφορίε�. 
Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτό� από την περίπτωση 
κατά την οποία απαιτείται, λόγω τη� φύση� του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αμέσω� ο 
αντισυμβαλλόμενο�. 

 
32.6 Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ένα γεγονό� Ανωτέρα� Βία�, ο επικαλούμενο� αυτό θα 

πρέπει να αποδείξει, υποβάλλοντα� όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά 
στοιχεία, το περιστατικό καθώ� επίση� ότι το γεγονό� έχει κατευθείαν σχέση με την 
καθυστέρηση στην εκτέλεση τη� Σύμβαση� και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των 
καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονό� αυτό.  

 
32.7 Οι συνέπειε� που είχε το γεγονό� γνωστοποιούνται από τον επικαλούμενο αυτό με την 

υποβολή στον έτερο αντισυμβαλλόμενο όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών εντό� 
τριάντα (30) ημερών από το πέρα� του περιστατικού αυτού. 
Κάθε αντισυμβαλλόμενο� υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον έτερο, εάν αποδέχεται ότι το 
επικαλούμενο από αυτόν περιστατικό εμπίπτει στι� διατάξει� του παρόντο� άρθρου, μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρε� από την υποβολή των σχετικών στοιχείων. 

 
32.8 Η μη συμμόρφωση κάθε αντισυμβαλλόμενου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προ� τον 

προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεω� και υποβολή� στοιχείων κ.λπ., εντό� των πιο 
πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτησή 
του για παράταση προθεσμία�. 

 
32.9 Ο χρόνο� κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικέ� προθεσμίε� θα καθορισθεί, 

με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο. 
 

32.10 Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρα� Βία�, ο επικαλούμενο� αυτό 
αντισυμβαλλόμενο� υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προ� περιορισμό των εκ 
του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών. Επίση� πρέπει να καταβάλει αποδεδειγμένα 
κάθε δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρί� χρονοτριβή, των συνεπειών οποιουδήποτε 
γεγονότο� Ανωτέρα� Βία�, (π.χ. ζημιέ� στον Εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσει� κ.λπ.). 

 
32.11 Σε περίπτωση ολική� ή σημαντική� καταστροφή� του συντηρούμενου εξοπλισμού ή 

εγκαταστάσεων, λόγω περιστατικού Ανωτέρα� Βία� το οποίο καλύπτεται από τα 
ασφαλιστήρια έναντι παντό� κινδύνου, πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η Επιχείρηση 
δύναται εντό� έξι (6) μηνών από τη� ημερομηνία� κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω 
περιστατικό να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στην εκ νέου κατασκευή υλοποίηση τη� 
Σύμβαση� και ο Ανάδοχο� υποχρεούται να αποδεχθεί αυτό με του� ίδιου� όρου� και 
προϋποθέσει� όπω� αυτοί αναφέρονται στη Σύμβαση, με εξαίρεση τι� προθεσμίε� 
παραδόσεων, το συνολικό Συμβατικό Τίμημα και του� όρου� πληρωμή�, για τα οποία τα 
συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε νέα συμφωνία. 
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτω� τα καταβληθέντα από την Επιχείρηση ποσά έναντι του 
Συμβατικού Τιμήματο�, θα συμψηφισθούν έναντι του νέου αυτού τιμήματο�. 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδο� των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη, η 
Σύμβαση λύεται αυτομάτω� χωρί� συνέπειε� για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτό� του ότι η 
Επιχείρηση δικαιούται επιστροφή� από τον Ανάδοχο όλων των ποσών που του έχει καταβάλει, 
δεν υποχρεούται δε να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσμε� οφειλέ� τη�. 

  
32.12 Σε περίπτωση ολική� ή σημαντική� καταστροφή� του συντηρούμενου εξοπλισμού ή 

εγκαταστάσεων, η οποία προήλθε λόγω περιστατικού Ανωτέρα� Βία�, που σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο τεύχο� των Ειδικών Όρων ανήκει στην κατηγορία κινδύνων που εξαιρούνται 
από τα συνήθη Ασφαλιστήρια κατά παντό� κινδύνου, και το οποίο συνέβη πριν από την 
Προσωρινή Παραλαβή, η Επιχείρηση δύναται εντό� έξι (6) μηνών από τη� ημερομηνία� κατά 



39/44

την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Ανάδοχο να συμφωνήσουν 
για τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εκ νέου αποπεράτωση 
από τον ίδιο τον Ανάδοχο των παρεχόμενων υπηρεσιών που επλήγησαν από το ω� άνω 
γεγονό� Ανωτέρα� Βία�. 
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτω� τα καταβληθέντα από την Επιχείρηση ποσά έναντι του 
Συμβατικού Τιμήματο�, θα συμψηφιστούν στο πλαίσιο του νέου αυτού διακανονισμού. 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδο� των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη, χωρί� 
να ασκήσει η ΔΕΗ το δικαίωμά τη�, η Σύμβαση λύεται αυτομάτω� χωρί� συνέπειε� για τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 
Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητα� του Αναδόχου, περάσει άπρακτη η πιο πάνω χρονική 
περίοδο� από την ημερομηνία τη� έγγραφη� γνωστοποίηση� τη� άσκηση�  του δικαιώματο� 
από τη ΔΕΗ, η Επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την επιστροφή του ποσού 
που αναλογεί σε αυτόν, μετά από τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για 
την ει� το μέλλον ολοκλήρωση των υπηρεσιών από την Επιχείρηση, και δεν υποχρεούται να 
καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσμε� οφειλέ� τη�. 

   
 

ΆΆρθρο 33 
Ποινικέ� Ρήτρε� 

 
33.1 Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα τη� Επιχείρηση� που προκύπτουν από τα άρθρα 15 

και 35 του παρόντο� τεύχου�, ο Ανάδοχο� υποχρεούται, χωρί� αντιρρήσει�, να καταβάλει στην 
Επιχείρηση Ποινικέ� Ρήτρε� είτε για υπέρβαση συμβατική� προθεσμία� λόγω υπαιτιότητά� 
του είτε για άλλου� λόγου� που τυχόν προβλέπονται στο Συμφωνητικό. 

 
33.2 Οι Ποινικέ� Ρήτρε� θα καταβάλλονται, λόγω αθέτηση� ή μη εκπλήρωση� από τον Ανάδοχο των 

συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζημία 
(θετική ή αποθετική) στην Επιχείρηση. 

 
33.3 Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά και επιπλέον από 

κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετική� ζημία� ή απώλεια� που έχει υποστεί η 
Επιχείρηση ω� αποτέλεσμα αντισυμβατική� συμπεριφορά� του Αναδόχου. 

 
33.4 Η Επιχείρηση παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών είτε από τι� Εγγυήσει� Καλή� 

Εκτέλεση� είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί από την 
Επιχείρηση στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία. 

 
33.5 Οι όροι με βάση του� οποίου� θα καταβάλλονται Ποινικέ� Ρήτρε�, το ύψο� των 

καταβαλλομένων ποσών, όπω� και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προ� αυτέ�, 
καθορίζονται στο Συμφωνητικό. 

 
 

Άρθρο 34 
Απαιτήσει� - Διαφωνίε� 

 
34.1 Απαιτήσει� 
 

34.1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχο� θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε 
σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το 
γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε μια ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονό� για το οποίο 
προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 

 
Με την εμφάνιση του γεγονότο�, ο Ανάδοχο� υποχρεούται να τηρεί όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίο� για την υποστήριξη του 
αιτήματο� που προτίθεται να θέσει. 

 



40/44

34.1.2 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αμέσω� με τη λήψη τη� παραπάνω γνωστοποίηση� και 
χωρί� αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή τη� ευθύνη� τη� Επιχείρηση�, 
δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούμενα στοιχεία και να δίδει οδηγίε� στον Ανάδοχο 
να τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και ο Ανάδοχο� 
υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία αντίγραφα 
όλων των στοιχείων, μόλι� του ζητηθούν. 

 
34.1.3 Μέσα σε τριάντα (30) ημέρε� από την αποστολή τη� παραπάνω γνωστοποίηση�, ο 

Ανάδοχο� υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική 
ανάλυση τη� απαίτηση� του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή τη�. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονό� για το οποίο έχει τεθεί η απαίτηση 
συνεχίζεται, η οικονομική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή και ο Ανάδοχο�, κατά 
εύλογα διαστήματα ή όταν το ζητά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα δίδει νεώτερα 
συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχο� υποχρεούται να δώσει την 
τελική οικονομική ανάλυση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του 
γεγονότο�. 

 
34.1.4 Εάν ο Ανάδοχο� δεν συμμορφώνεται με τι� διατάξει� του παρόντο� άρθρου, το 

δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την Επιχείρηση, 
περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Επιχείρηση θεωρεί ότι μπορεί να επαληθευτεί 
από τα τηρηθέντα στοιχεία. 

 
34.2 Διαφωνίε� 
 

34.2.1 Κάθε διαφωνία, συμπεριλαμβανομένη� και αυτή� που σχετίζεται με μη ικανοποιητική 
για τον Ανάδοχο ρύθμιση απαίτησή� του σύμφωνα με τα παραπάνω, ή οποιουδήποτε 
είδου� διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύο� τη� Σύμβαση�, 
θα γνωστοποιείται γραπτώ� στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, από τον Ανάδοχο με 
"Αίτηση Επίλυση� Διαφωνία�" όπου θα υπάρχει ρητή υπενθύμιση ότι η διαφωνία 
αυτή γίνεται με βάση το παρόν άρθρο. 

 
34.2.2 Στην "Αίτηση Επίλυση� Διαφωνία�", ο Ανάδοχο� θα εκθέτει σαφώ� το θέμα που 

αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 

α. σαφή� περιγραφή τη� υπό κρίση διαφωνία� 
β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία 
γ. η αιτουμένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προ� αυτή χρηματικό ποσό 
δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπω� επίση� και κάθε 

στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 
 

34.2.3 Η Προϊστάμενη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε εξήντα (60) ημέρε� από την 
ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την 
απόφαση τη� Επιχείρηση�. 

 
34.2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχο� δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή τη� 

Επιχείρηση� ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν λάβει απάντηση μέσα στην 
παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα αναφερόμενα στο άρθρο 38 του 
παρόντο� τεύχου� όργανα. 
Πριν από την άσκηση τη� πιο πάνω προσφυγή�, ο Ανάδοχο� μπορεί να ζητήσει την 
επίλυση τη� διαφωνία� του με φιλικέ� διαπραγματεύσει�. Στην περίπτωση αυτή και 
εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό από την Επιχείρηση, συγκροτείται, από το αρμόδιο 
όργανο τη� Επιχείρηση�, Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού η οποία 
διαπραγματεύεται με τον Ανάδοχο την επίλυση τη� διαφωνία�. 

 
34.2.5 Η ύπαρξη διαφωνία� μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση τη� 

Σύμβαση�, ούτε αίρει την υποχρέωση του Ανάδοχου να ακολουθεί τι� εντολέ� τη� 
Επιχείρηση� σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεσή� τη�. 
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35.2.6 Για κάθε διαφωνία ή οποιουδήποτε είδου� διένεξη τη� Επιχείρηση� με τον Ανάδοχο, 
που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύο� τη� Σύμβαση� και σχετίζεται με 
μη ικανοποιητική εκτέλεση απαίτησή� τη� από αυτόν, η ΔΕΗ μπορεί, πριν από την 
άσκηση προσφυγή� στα αναφερόμενα στο άρθρο 38 του παρόντο� τεύχου� όργανα, 
να ζητήσει την επίλυση τη� διαφωνία� τη� με φιλικέ� διαπραγματεύσει� 
εφαρμόζοντα� αναλογικά τα παραπάνω. 

 
  

Άρθρο 35 
Καταγγελία τη� Σύμβαση� 

 
35.1 Καταγγελία τη� Σύμβαση� με υπαιτιότητα του Αναδόχου 
 

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων τη� Επιχείρηση� που προκύπτουν από τι� υπόλοιπε� 
διατάξει� τη� Σύμβαση�, αν ο Ανάδοχο�: 
 
- καθυστερήσει χωρί� εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν παρά τι� 

προηγούμενε� έγγραφε� επισημάνσει� δεν υποβάλει το χρονοδιάγραμμα τη� Σύμβαση�, 
όπω� προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντο� τεύχου�, ή εάν δεν συμμορφώνεται προ� τι� 
διατάξει� τη� Σύμβαση� και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών, ώστε να είναι 
προφανώ� αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεσή τη�, 

- εκτελεί κατά σύστημα κακότεχνε� εργασίε�, 
- χρησιμοποιεί υλικά που δεν ανταποκρίνονται στι� προδιαγραφέ�, 
- παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει επιμόνω� και εξακολουθητικά τα εγκεκριμένα σχέδια και δεν 

συμμορφώνεται με τι� οδηγίε�, τι� κατευθύνσει� και εντολέ� τη� Επιχείρηση�, 
- παραλείπει συστηματικά την τήρηση του περιβαλλοντικού, του κοινωνικού και του 

εργατικού δικαίου και των κανόνων ασφαλεία� των εργαζομένων, 
 
η Επιχείρηση δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει "Ειδική 
Πρόσκληση" προ� τον Ανάδοχο, μεριμνώντα� για την επιβεβαίωση τη� παραλαβή� τη�, στην 
οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξει� του παρόντο� άρθρου και στην οποία 
περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν 
από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την "Ειδική Πρόσκληση". 
 
Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από 
τεχνική� απόψεω� χρόνο για την εκπλήρωση τη� αντίστοιχη� υποχρέωση�, και σε καμιά 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρε�. 

 
Εάν ο Ανάδοχο� δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη "Ειδική Πρόσκληση" μέσα στην 
προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση δικαιούται με εξώδικη δήλωση προ� τον 
Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία τη� 
Σύμβαση� μερικά ή ολικά. 

 
35.2 Οριστικοποίηση Καταγγελία� - Έκπτωση Αναδόχου 
 

35.2.1 Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχο� εκπίπτει τη� Σύμβαση� (Επικύρωση τη� 
Έκπτωση�), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ένσταση του 
Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα 
αναστέλλει την απόφαση έκπτωση� μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί τη� ένσταση�. 
Για την ένσταση αποφασίζει η Επιχείρηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την κατάθεσή τη�. 

 
35.2.2 Με την οριστικοποίηση τη� καταγγελία� τη� Σύμβαση�, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 

Ανάδοχο� αποξενούται και αποβάλλεται από τι� συντηρούμενε� εγκαταστάσει� τη� 
ΔΕΗ και γίνεται εκκαθάριση τη� Σύμβαση� το συντομότερο δυνατό. 

 
35.2.3 Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση τη� Σύμβαση�, είτε να 

την αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Εάν υφίστανται απαιτήσει� από τη ΔΕΗ, η 
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Επιχείρηση και ο νέο� Ανάδοχο� δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν 
απαραίτητο, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά, τα εφόδια, τι� εγκαταστάσει� και 
λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκομισθεί από αυτόν στον 
τόπο στι� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ για την υπόψη συντήρηση. 

 
35.2.4 Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων τη� 

Επιχείρηση� για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξή� συνέπειε�: 
 

α. γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρο� τη� προκαταβολή� 
 
β. καταπίπτουν υπέρ τη� Επιχείρηση� οι Εγγυήσει� Καλή� Εκτέλεση� τη� Σύμβαση� 
 
γ. γίνονται άμεσα απαιτητέ� οποιεσδήποτε οφειλόμενε� Ποινικέ� Ρήτρε� μέχρι την 

ημερομηνία τη� καταγγελία�. 
 

35.2.5 Για την εκκαθάριση τη� Σύμβαση� η Επιχείρηση θα διενεργήσει παρουσία του 
Αναδόχου, το δυνατό συντομότερα, την απογραφή τη� υπάρχουσα� κατάσταση� και 
θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίε� 
που έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίση� και την αξία 
των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώ� χρησιμοποιημένων υλικών, 
καθώ� και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. 
 
Σε περίπτωση που ο έκπτωτο� Ανάδοχο�, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η 
Επιχείρηση μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα 
τον Ανάδοχο. 
 
Σημειώνεται ότι, η μη εκ μέρου� του Αναδόχου παράδοση στην Επιχείρηση του 
συνόλου ή/και μέρου� του εξοπλισμού ή/και των υλικών, παρέχει στην Επιχείρηση το 
δικαίωμα, κατά την ω� άνω εκκαθάριση τη� Σύμβαση�, να επιστρέψει στον Ανάδοχο, 
με έξοδα του τελευταίου, τα μέρη ή το σύνολο του εξοπλισμού ή/και των υλικών που 
ήδη παραδόθηκαν στην Επιχείρηση, εφόσον τα εν λόγω μέρη (ή το σύνολο του 
εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι ατελή και άχρηστα ή αποδείχτηκε 
ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Στην περίπτωση αυτή ο 
Ανάδοχο� θα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στην Επιχείρηση το τυχόν τίμημα 
που η τελευταία κατέβαλε για τα εν λόγω μέρη, καθώ� και τυχόν δαπάνε� στι� οποίε� 
υποβλήθηκε από την παράδοση των εν λόγω τμημάτων. 

 
 

ΆΆρθρο 36 
Λύση τη� Σύμβαση� 

 
36.1 Λύση Σύμβαση� λόγω πτώχευση� ή αναγκαστική� διαχείριση� ή υποκατάσταση� Αναδόχου 

 
36.1.1 Η Σύμβαση λύεται υποχρεωτικώ�, κατόπιν μονομερού� δηλώσεω� τη� ΔΕΗ, όταν ο 

Ανάδοχο� πτωχεύσει ή σε περίπτωση σύμπραξη�/ένωση� όταν πτωχεύσουν όλα τα 
συμπράττοντα μέρη. 

 
36.1.2 Η Σύμβαση λύεται, κατά την κρίση τη� Επιχείρηση�, όταν ο Ανάδοχο� τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύμπραξη�/ένωση� όταν τεθούν σε 
αναγκαστική διαχείριση όλα τα συμπράττοντα μέρη, όπω� επίση� στην περίπτωση 
που κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντο� τεύχου� ο Ανάδοχο� 
υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση τη� Σύμβαση� με 
οποιοδήποτε τρίτο. 

 
36.1.3 Σε όλε� τι� περιπτώσει� λύση� τη� Σύμβαση� των δύο προηγούμενων παραγράφων 

εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 35.2 του παρόντο� τεύχου�. 
 



43/44

36.2 Λύση Σύμβαση� κατ’ επιλογή τη� Επιχείρηση�  
 
36.2.1 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση τη�, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια 

ισχύο� τη� Σύμβαση�, να αιτηθεί τη λύση αυτή� ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση 
ότι θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία 
που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ω� ημερομηνία λύση� τη�. 
 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο: 
- τι� δαπάνε� στι� οποίε� ο τελευταίο� υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια τη� 

εκτέλεση� τη� Σύμβαση� και μέχρι τη� ημερομηνία� τη� λύση�, μετά από αφαίρεση 
του τιμήματο� του αντικειμένου τη� Σύμβαση� που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η 
Επιχείρηση. 

- το αναπόσβεστο μέρο� των τυχόν εγκαταστάσεών του στον τόπο παροχή� των 
υπηρεσιών. 

 
Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν πραγματικών δαπανών παραγωγή� ή 
προμήθεια� εξοπλισμού ή/και υλικών, ο Ανάδοχο� υποχρεούται να προσκομίσει τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξη� 
παραγωγή� ή ανάθεση� προμήθεια� με βάση το Πρόγραμμα Εκτέλεση� τη� Σύμβαση� 
καθώ� και παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά έξοδα, τα οποία θα 
συνυπολογιστούν εφόσον αποδειχτεί ότι τα εν λόγω μέρη (ή το σύνολο του 
εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που 
προορίζονται. 

 
36.2.2 Εφόσον η Σύμβαση κατά την ημερομηνία τη� λύση� έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 

μικρότερο από το εβδομήντα τοι� εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματο�, η 
Επιχείρηση, πέραν των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, καταβάλει 
στον Ανάδοχο επιπλέον αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελο�, που δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερο του πέντε τοι� εκατό (5%) του ποσού που απομένει μέχρι τη 
συμπλήρωση του εβδομήντα τοι� εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματο�, μειωμένου 
κατά το αναπόσβεστο μέρο� των τυχόν εγκαταστάσεων στον τόπο παροχή� των 
υπηρεσιών. Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τι� υποχρεώσει� τη� Επιχείρηση� που 
απορρέουν από τη λύση τη� Σύμβαση�. 
 
Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει στον Ανάδοχο την παραπάνω 
αποζημίωση σε περίπτωση συνδρομή� περιστατικών που, αν και εντάσσονται στο 
πλαίσιο δραστηριοτήτων τη�, δεν θα μπορούσαν ευλόγω� να είχαν προβλεφθεί από 
αυτήν. 

 
36.2.3 Στην περίπτωση τη� λύση� τη� Σύμβαση� κατά τα ω� άνω, η Επιχείρηση υποχρεούται 

να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλή� Εκτέλεση�, ο δε 
Ανάδοχο� θα επιστρέψει στην Επιχείρηση την τυχόν προκαταβολή που του δόθηκε, 
μετά από αφαίρεση του μέρου� τη� που αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα του 
αντικειμένου που υλοποιήθηκε πριν από τη λύση τη� Σύμβαση�. 

 
36.3 Λύση κοινή συναινέσει  

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίω� και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφη� 
συμφωνία� του�. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω 
παράγραφο 36.2.1. 

 
 

ΆΆρθρο 37 
Αποκλεισμό� Αναδόχου από διαδικασίε� επιλογή� Οικονομικού Φορέα 

 
37.1 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία όπω� εκάστοτε ισχύει, να 

αποκλείει τον Ανάδοχο, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων τη�, προσωρινά ή οριστικά 
από τι� διαδικασίε� επιλογή� Οικονομικού Φορέα, εφόσον κηρυχθεί έκπτωτο� ή περιέλθει 
σε γνώση τη� Επιχείρηση� ότι έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παραβίαση του 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν έχει την απαιτούμενη 
αξιοπιστία ή δεν επιδείξει ενδεδειγμένη συναλλακτική συμπεριφορά έναντι τη� 
Επιχείρηση�. 

 
37.2 Ο πιο πάνω αποκλεισμό� γνωστοποιείται εγγράφω� με εξώδικη δήλωση στον Ανάδοχο από 

την αρμόδια Υπηρεσία. Ο Ανάδοχο� έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχετική ένσταση, η 
εκδίκαση τη� οποία� γίνεται από αρμόδιο όργανο τη� Επιχείρηση�. 

 
 

ΆΆρθρο 38 
Δωσιδικία - Δίκαιο τη� Σύμβαση� 

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά την υλοποίηση τη� 
Σύμβαση� και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί με τι� προβλεπόμενε� σε αυτή διαδικασίε�, 
επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. 
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ΑΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
1. Γενικοί Όροι Ασφάλιση� 

 
Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα 
αποδοχή� επίσημη� μετάφραση� δεόντω� επικυρωμένη�. 
Πρωτότυπα αυτών νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Ανάδοχο και την ασφαλιστική 
εταιρία ή δεόντω� επικυρωμένα αντίγραφά του� κατατίθενται προ� έλεγχο και φύλαξη 
στην αρμόδια Υπηρεσία τη� ΔΕΗ, εντό� τη� προθεσμία� που προβλέπεται στου� 
παρακάτω ειδικού� όρου� καθενό� εξ αυτών. 
Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ω� προ� το ύψο� των 
ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια τη� σύμβαση� καθώ� επίση� ω� προ� τα 
ανώτατα ασφαλιζόμενα όρια. 
Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

 
1.1 Ο Ανάδοχο� πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τι� διατάξει� των 

Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ. που ισχύουν εκάστοτε και 
έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 

 
1.2 Ο Ανάδοχο� πρέπει να συμμορφώνεται με του� όρου� των Ασφαλιστηρίων. Η 

σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων με τι� εκάστοτε Ασφαλιστικέ� εταιρείε� και 
οι παρεχόμενε� ασφαλιστικέ� καλύψει�, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, 
εξαιρέσει�, απαλλαγέ� κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση τη� 
ΔΕΗ. 

 
1.3 Οι ασφαλίσει� δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τι� 

υποχρεώσει� και ευθύνε� του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στι� προβλεπόμενε�, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια 
Συμβόλαια, εξαιρέσει�, εκπτώσει�, προνόμια, περιορισμού� κ.λπ. Ο Ανάδοχο� 
παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνο� για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα 
ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψη� των Ασφαλιστηρίων. 

 
1.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχο� παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τι� 

ασφαλιστικέ� υποχρεώσει� του μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στου� 
όρου� των ασφαλιστηρίων ή οι ασφαλίσει� που θα συνομολογήσει κριθούν ω� μη 
ικανοποιητικέ� από τη ΔΕΗ, ή παραλείψει να αναπροσαρμόσει την αξία των 
ασφαλιστηρίων σε περίπτωση συμπληρωμάτων ή αναπροσαρμογών του 
συμβατικού τιμήματο�, η ΔΕΗ δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνε� 
του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκω�, με 
το νόμιμο επιτόκιο υπερημερία�) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τι� 
οφειλόμενε� σε αυτόν πληρωμέ�, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την 
Εγγυητική Επιστολή Καλή� Εκτέλεση� του Αναδόχου. 
Επίση�, σε περίπτωση που ο Ανάδοχο� αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στου� 
ασφαλιστέ� το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΗ, για να αποφύγει 
ενδεχόμενη ακύρωσή του�, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στου� 
ασφαλιστέ� για λογαριασμό του Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα 
ποσά ω� ανωτέρω. 
Η ΔΕΗ επίση� επιφυλάσσεται του δικαιώματο� τη� να παρακρατεί από 
οφειλόμενε� πληρωμέ� του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να 
εισπραχθεί από του� ασφαλιστέ� λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που τυχόν 
υπάρχουν στου� όρου� των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

 
1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Ανάδοχο� συνομολόγησε 

τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να 
καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κ.λπ., για οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία, ο Ανάδοχο� έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση τη� μη 
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εξοφλημένη� ζημιά� ή βλάβη� κ.λπ., σύμφωνα με του� όρου� τη� Σύμβαση� και η 
ΔΕΗ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή 
του τα ποσά οποιασδήποτε φύση� που, κατά την κρίση τη�, απαιτούνται για την 
αποκατάσταση τη� εν λόγω ζημία� ή βλάβη�. 

 
22. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 
 

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

 
2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια τη� λέξη� "Ανάδοχο�" περιλαμβάνεται 

και το πάση� φύσεω� προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση 
εργασία� από τον Ανάδοχο για την υπόψη Σύμβαση, καθώ� επίση� και οι τυχόν 
Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτέ� του Αναδόχου. 

 
2.2      Η ΔΕΗ θα είναι συνασφαλιζόμενη. 
 
2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν 

χωρί� αποδεδειγμένη σχετική ειδοποίηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία, τόσο 
προ� τον Ανάδοχο όσο και προ� την αρμόδια Υπηρεσία τη� ΔΕΗ, τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρε� νωρίτερα. 

 
2.4 Ο Ανάδοχο�, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΗ για τι� απαιτήσει� τη� από αυτόν 

σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τι� προκαταβολέ� έναντι 
ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η ΔΕΗ), 
υποχρεώνεται να ζητήσει από του� ασφαλιστέ� του να συμπεριλάβουν τόσο στο 
Κατά Παντό� Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν 
την ίδια Σύμβαση, τον εξή� Ειδικό Όρο: 

 
“Σε περίπτωση μερική� ή ολική� καταστροφή� ή βλάβη� του αντικειμένου τη� 
Σύμβαση� ή οποιασδήποτε άλλη� ζημιά�: 

 
α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική 

με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένω� την 
έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση τη� ΔΕΗ. Αφού δε καταβάλει στον 
Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να γνωστοποιήσει 
όλα τα σχετικά με την καταβολή στοιχεία στη ΔΕΗ. 

 
β. Εφόσον η ΔΕΗ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω 

συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά τη� Ασφαλιστική� Εταιρεία� για 
την καταβολή τη� αποζημίωση� εκχωρείται στη ΔΕΗ, αυτόματα και χωρί� 
άλλε� διατυπώσει�, (ειδική ή άλλου είδου� εντολή ή εξουσιοδότηση από τον 
Ανάδοχο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τούδε και 
υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στη ΔΕΗ, μετά από 
αίτησή τη�. 
Η εκχώρηση τη� απαίτηση� αυτή� του Αναδόχου στη ΔΕΗ κατ' ουδένα τρόπο 
τον απαλλάσσει από τι� ευθύνε� και υποχρεώσει� του που απορρέουν από τη 
Σύμβαση που έχει συνάψει με τη ΔΕΗ.” 

 
3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 
 

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχο�, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσει�: 

 
3.1 Ασφάλιση Γενική� Αστική� Ευθύνη� του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και 

Εργοδοτική� Ευθύνη� του Αναδόχου 
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3.1.1 Ειδικοί Όροι 
 

α. Το Ασφαλιστήριο Γενική� Αστική� Ευθύνη� έναντι τρίτων και 
Εργοδοτική� Ευθύνη� του Αναδόχου, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 
δεκαπέντε (15) ημέρε� πριν την έναρξη των εργασιών ή την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο παροχή� υπηρεσιών, 
οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. 

 
β. Το ασφαλιστήριο Γενική� Αστική� Ευθύνη� ενεργοποιείται στη βάση 

loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσει� Τρίτων, συνεπεία 
ζημιών ή σωματικών βλαβών που επέλθουν κατά τη διάρκεια τη� 
ασφάλιση�. 

 
γ. Στην ασφάλιση τη� Εργοδοτική� Ευθύνη� του Αναδόχου, δεν θα έχουν 

ισχύ οι όροι τη� προηγούμενη� παραγράφου β. και τη� παραγράφου 
2.1. 

 
3.1.2 Αντικείμενο ασφάλιση�  

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του 
Αναδόχου Έναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του. Οι Ασφαλιστέ� 
υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσει� σε τρίτου� για σωματικέ� 
βλάβε�, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικέ� ζημιέ� που 
προξένησε ο Ανάδοχο�, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών παροχή� 
υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί οποτεδήποτε προξενήθηκαν και 
εφόσον έγιναν στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 
Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξή�: 

 
α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό τη� και οι συνεργάτε� τη� με το 

προσωπικό του�, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με του� 
όρου� και τι� εξαιρέσει� τη� διασταυρούμενη� ευθύνη� έναντι 
αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

 
β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε 

αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή τη� ΔΕΗ και του προσωπικού 
του�, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψή του�, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το 
Ασφαλιστήριο Αστική� Ευθύνη� έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε 
ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοση� τη� εγγυοδοσία�, για άρση 
τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα 
στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ω� ανώτατα όρια 
ευθύνη� των ασφαλιστών. 

 
γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματο� αναγωγή� κατά 

τη� ΔΕΗ, των συμβούλων, των συνεργατών τη� και των υπαλλήλων 
του�, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 
δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη 

τη� ΔΕΗ, (ευθύνη προστήσαντο�). 
 

3.1.3 Όρια αποζημίωση� Γενική� Αστική� Ευθύνη� έναντι τρίτων 
 

Το όριο αποζημίωση� για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε 
ένα αυτοτελέ� ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενική� Αστική� Ευθύνη� έναντι 
τρίτων, πρέπει να είναι κκατά περιστατικό το ακόλουθο: 
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Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων 
αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων ω� 
το ποσό των 5500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό 
ατύχημα. 

 
3.1.4 Όριο αποζημίωση� Εργοδοτική� Ευθύνη� (Επέκταση τη� Γενική� Αστική� 

Ευθύνη� ή χωριστό αυτοτελέ� ασφαλιστήριο) 
 

Το όριο αποζημίωση� για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση 
(επέκταση τη� Γενική� Αστική� Ευθύνη� ή αυτοτελέ� ασφαλιστήριο 
Εργοδοτική� Ευθύνη�), πρέπει να είναι κατά περιστατικό το ακόλουθο: 
 
Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων 
αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ω� το ποσό των 500.000 
ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 

 
3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψη�– Απαλλαγέ� 

 
α. Το Ανώτατο όριο ευθύνη� των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενική� 

Αστική� Ευθύνη� υπέρ Τρίτων και τη� Εργοδοτική� Ευθύνη� (σε ενιαίο 
ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ’ όλη τη διάρκεια τη� ασφάλιση� θα 
ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ. 

 Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενική� Αστική� Ευθύνη� και η κάλυψη 
Εργοδοτική� Ευθύνη�, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το 
ανώτατο όριο ευθύνη� των ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια τη� 
ασφάλιση� θα ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ για κάθε ένα 
ασφαλιστήριο. 

 
β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνη� των 

ασφαλιστών μειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ (λόγω 
επέλευση� ζημιογόνων γεγονότων και καταβολή� από του� 
ασφαλιστέ� των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση ΔΕΗ – 
Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο Ανάδοχο� για να μη μένει 
υπασφαλισμένο� οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του 
ανωτάτου ορίου ευθύνη�, ώστε αυτό να είναι συνεχώ� 1.000.000 ΕΥΡΩ 
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύο� του Ασφαλιστηρίου. Σχετικό� όρο� για 
πρόσθετη κάλυψη και συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνη� θα 
συμπεριλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο. 

 
3.1.6 Απαλλαγέ� 

 
Το Ανώτατο όριο απαλλαγή� ανά ζημιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε 
3.000 ΕΥΡΩ. 

 
3.1.7 Διάρκεια ασφάλιση� 

 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε 
τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο 
παροχή� των υπηρεσιών και θα λήγει την ημερομηνία τη� ολοκλήρωση� 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο τη� Σύμβαση�. 
 
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, εάν προκύψει θέμα άλλη� 
ρύθμιση� σχετική� με τι� παρεχόμενε� υπηρεσίε� η οποία εμπίπτει στο 
πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την 
εκτέλεση εργασιών από τον ίδιο, τότε πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου 
ασφαλιστική κάλυψη τη� Αστική� Ευθύνη� του έναντι Τρίτων και τη� 
Εργοδοτική� Ευθύνη� του με του� ίδιου� όρου� κ.λπ., όπω� και στην 
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αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την άρτια 
ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ. 

 
 

33.2 Ασφάλιση Επαγγελματική� Ευθύνη� 
 

3.2.1 Ειδικοί Όροι 
 

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρε� πριν από την 
έναρξη των εργασιών στην αρμόδια Υπηρεσία τη� ΔΕΗ. 

 
3.2.2 Αντικείμενο ασφάλιση� 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Ευθύνη ταυ Αναδόχου για 
οικονομικέ� κυρίω� ζημιέ� τη� ΔΕΗ και Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων 
χρηματικών αποζημιώσεων για σωματικέ� βλάβε� ή και θάνατο, συνεπεία 
πλημμελού� εκτέλεση� των εργασιών που ανέλαβε ο Ανάδοχο�, στο 
πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 
Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξή�: 

 
α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό τη� και οι συνεργάτε� τη� με το 

προσωπικό του�, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. 
 
β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε 

αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή τη� ΔΕΗ και του προσωπικού 
του�, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψή του�, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το 
Ασφαλιστήριο Επαγγελματική�  Ευθύνη� έναντι Τρίτων και θα 
καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοση� τη� 
εγγυοδοσία�, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την 
αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε 
ω� ανώτατα όρια ευθύνη� των ασφαλιστών. 

 
γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματο� αναγωγή� κατά 

τη� ΔΕΗ, των συμβούλων, των συνεργατών τη� και των υπαλλήλων 
του�, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 
 

3.2.3 Ασφαλιζόμενα Όρια   
 

Ανώτατο όριο ευθύνη� των ασφαλιστών κατά περιστατικό και σωρευτικά 
για όλη τη διάρκεια τη� ασφάλιση� 1.000.000 ΕΥΡΩ 1. 
 

 
3.2.4 Διάρκεια ασφάλιση�  

 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε 
τρόπο, των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο 
παροχή� των υπηρεσιών και θα λήγει με την ημερομηνία λήξη� τη� 
Σύμβαση� μεταξύ ΔΕΗ και Αναδόχου, με διετή τουλάχιστον εκτεταμένη 
περίοδο ανακοίνωση� απαιτήσεων για ζημιέ� που οφείλονται σε 
περιστατικά που συνέβησαν ω� την ημερομηνία ολοκλήρωση� των 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
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33.3 Ασφάλιση Μεταφορά� 
 

3.3.1 Ειδικοί Όροι 
 

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρε� πριν από την 
έναρξη μεταφορών στην αρμόδια Υπηρεσία τη� ΔΕΗ. 

 
3.3.2 Αντικείμενο ασφάλιση� 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των 
μεταφερομένων υλικών (εξοπλισμό�, μηχανήματα κ.λπ.) για όλη τη 
διάρκεια τη� σύμβαση� προέλευση� εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώ� 
και των υλικών ιδιοκτησία� ΔΕΗ που θα μεταφέρονται με ευθύνη του 
Αναδόχου για του� μεταφορικού� κινδύνου�, συμπεριλαμβανομένων και 
των κινδύνων φορτοεκφόρτωση�. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά 
Παντό� Κινδύνου. 

 
3.3.3 Διάρκεια ασφάλιση�  

 
Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια τη� 
μεταφορά� του� από την έναρξη των εργασιών τη� φόρτωσή� του� στην 
αποθήκη του αποστολέα και από  οποιοδήποτε σημείο τη� Ελλάδα� ή/και 
του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή του� στον τόπο παροχή� των 
υπηρεσιών. 

 
3.4 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. 

  
3.4.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση του� σαν 

αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76).  
 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για 
ζημιέ� κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτου� από τα οχήματα, μηχανήματα 
κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για τι� ανάγκε� τη� Σύμβαση�, 
είτε ανήκουν σε αυτόν, είτε σε τρίτου�, είτε στο προσωπικό του, 
σύμφωνα με τι� σχετικέ� διατάξει� τη� Ελληνική� Νομοθεσία� (ν. 489/76) 
και για ποσά κάλυψη� αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την 
ισχύουσα Νομοθεσία. 
 
Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξή�: 
 
Υπεύθυνο� για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω 
Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχο�, ο οποίο� υποχρεούται να τα 
επιδεικνύει στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. 
Η αρμόδια Υπηρεσία σε περίπτωση άρνηση� του Αναδόχου να επιδείξει 
τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι 
ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόμο κάλυψη, δικαιούται να 
απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του 
αντίστοιχου οχήματο� στην περιοχή τη� παρεχόμενη� υπηρεσία�. 

 
3.4.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση του� σαν 

Εργαλεία  
 

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρε� 
πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου 
στον τόπο εκτέλεση� τη� Σύμβαση�, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί 
πρώτο, στην αρμόδια Υπηρεσία τη� ΔΕΗ. 
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Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για 
ζημιέ�, ατυχήματα κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτου� από τα οχήματα, 
μηχανήματα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για 
την εκτέλεση τη� Σύμβαση�. 
 
Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωση�, οι όροι και 
προϋποθέσει�, οι απαλλαγέ� κ.λπ. ταυτίζονται με τα ισχύοντα στην 
ασφάλιση Γενική� Αστική� Ευθύνη� έναντι τρίτων και Εργοδοτική� 
Ευθύνη� (παράγραφο� 3.1 του παρόντο�). 
 
Εξαιρείται ο όρο�: �Η ΔΕΗ είναι συνασφαλισμένη�. 

 
33.5 Ασφάλιση Προσωπικού 

 
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσει�: 

 
3.5.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου  

 
Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και 
υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τι� διατάξει� τη� Ελληνική� 
Εργατική� Νομοθεσία�. Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται 
σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο 
Οργανισμό Κυρία� ή Επικουρική� ασφάλιση�, ανάλογα με την ειδικότητα. 
Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να 
προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία τη� Χώρα� 
προέλευση� του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στι� διατάξει� τη� 
Ελληνική� Εργατική� Νομοθεσία�. 

 
3.5.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου  

 
Ο Ανάδοχο� υποχρεούται να ασφαλίσει του� πάση� φύσεω� συμβούλου� 
ή συνεργάτε� του που θα ασχοληθούν για τι� ανάγκε� τη� Σύμβαση�. Στην 
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχο� πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των 
συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι 
κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα τη� επιλογή� 
του. 
 
Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτε� και 
σύμβουλοι του Αναδόχου για του� οποίου� έχουν γίνει ήδη ανάλογε� 
ασφαλίσει� στη χώρα του�, οι οποίε� ισχύουν για την εδώ παραμονή του� 
και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία. 
 
Ο Ανάδοχο� έχει την ευθύνη τη� φύλαξη� και παρακολούθηση� των 
αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων 
αυτών ο Ανάδοχο� υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία τη� 
ΔΕΗ Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, συνεργάτε� του κ.λπ. 
είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων. 

 
 

3.6 Ασφάλιση Κατά Παντό� Κινδύνου Υλικών τη� ΔΕΗ που χορηγούνται στον 
Ανάδοχο  

 
Το ασφαλιστήριο Κατά Παντό� Κινδύνου Υλικών, υπογεγραμμένο από τον Ανάδοχο 
και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο δεκαπέντε (15) 
ημέρε� πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον 
τόπο παροχή� των υπηρεσιών, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. 
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3.6.1 Αντικείμενο Ασφάλιση�  
 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντό� 
Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, κ.λπ. που χορηγεί η 
ΔΕΗ στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών τη� Σύμβαση�.  
 
Η ασφάλιση καλύπτει επίση� και τα υλικά, μηχανήματα κ.λπ., που τυχόν 
αποξηλώνονται από τι� υπάρχουσε� εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ, από τον 
Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και προορίζονται 
για επανατοποθέτησή του� σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για 
επιστροφή του� στι� Αποθήκε� τη� ΔΕΗ. 
 

3.6.2 Έκταση Κάλυψη� 
 

α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά 
παραδίδονται από τη ΔΕΗ στον Ανάδοχο για την ενσωμάτωσή του� 
στη Σύμβαση. Η ασφάλιση θα συνεχίζεται χωρί� διακοπή καθ’ όλη τη 
διάρκεια τη� παραμονή� του� στου� εν γένει αποθηκευτικού� χώρου� 
του Αναδόχου, είτε πρόκειται για ανοικτού� ή κλειστού� χώρου� 
αποθήκευση� ή ακόμη απερίφρακτου� χώρου� που όμω� 
επιτηρούνται από ειδικά εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό του 
Αναδόχου και μέχρι την ενσωμάτωσή του� στι� εγκαταστάσει� τη� 
ΔΕΗ ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή του� στι� Αποθήκε� τη� 
ΔΕΗ.  

 
β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από τη 

στιγμή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον Ανάδοχο, από τι� 
εγκαταστάσει� τη� ΔΕΗ και θα συνεχίζεται χωρί� διακοπή καθ’ όλη τη 
διάρκεια τη� παραμονή� του� στου� εν γένει αποθηκευτικού� χώρου� 
του Αναδόχου, όπω� αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι την 
επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο των 
εγκαταστάσεων τη� ΔΕΗ, ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή 
του� στι� Αποθήκε� τη� ΔΕΗ.  

 
γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούμενα υλικά στον 

Ανάδοχο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των μεταφορών του� 
(χερσαίε� και θαλάσσιε�), εντό� του Ελλαδικού χώρου από τόπο σε 
τόπο. Επίση� επεκτείνεται ώστε να καλύπτεται η απώλεια ή 
καταστροφή υλικών σε απερίφρακτου� χώρου�, λόγω ανωτέρα� βία� 
(φωτιά ή πλημμύρα). 

 
δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή τη� Δήλωση� του 

Αναδόχου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.6.5. 
 

3.6.3 Όριο Ασφαλιζόμενη� Αξία� Υλικών 
 

Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. 
ιδιοκτησία� ΔΕΗ που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα 
χέρια του ο Ανάδοχο� για κάθε χρονική στιγμή, προσαυξημένη κατά 
είκοσι τοι� εκατό (20%) και στρογγυλευμένη στην πλησιέστερη χιλιάδα 
ΕΥΡΩ, έτσι ώστε να καλύπτονται τυχόν έξοδα διαχείριση� με τα οποία 
επιβαρύνονται οι κοστολογήσει� των ζημιωθέντων υλικών. Στι� 
περιπτώσει� που η ΔΕΗ διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια τη� 
στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησία� ΔΕΗ που έχει 
στα χέρια του ο Ανάδοχο�, είναι μεγαλύτερη τη� προαναφερόμενη� 
ασφαλιζόμενη� αξία�, παρέχεται η δυνατότητα παρέμβαση� τη� ΔΕΗ 
ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάμενη διαφορά. 
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Το ανώτατο όριο ευθύνη� των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό 
οποιασδήποτε απώλεια�, καταστροφή�, ζημιά�, βλάβη�, κλοπή�, 
πυρκαγιά� κ.λπ., μερική� ή ολική�, είναι ίσο με το σαράντα τοι� εκατό 
(40%) τη� αξία� του χρεωστικού υπολοίπου του Αναδόχου που αφορά τα 
υλικά, εργαλεία κ.λπ. ιδιοκτησία� ΔΕΗ που έχει στα χέρια του, όπω� 
αναγράφεται στη Σύμβαση. Το ω� άνω προκύπτον ανώτατο όριο 
στρογγυλεύεται στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000)  ευρώ. 

 
3.6.4 Απαλλαγέ� 

 
Απαλλάσσεται τη� ασφαλιστική� κάλυψη�, κατ’ ανώτατο ανά ζημιογόνο 
γεγονό�, ποσό ύψου� χιλίων (1.000) ευρώ.  

 
3.6.5 Διάρκεια Ασφάλιση�  

 
Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αναδόχου με τη ΔΕΗ λήγει 
μετά την επιστροφή από τον Ανάδοχο και του τελευταίου υλικού στι� 
αποθήκε� τη� ΔΕΗ και την υποβολή γραπτή� Δήλωση� του Αναδόχου προ� 
τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντω� θεωρημένη από την αρμόδια 
Υπηρεσία τη� ΔΕΗ. 
 

3.6.6 Ζημιέ� - Αποζημιώσει� 
 

Σε περίπτωση ζημία� ή απώλεια� υλικού ο Ανάδοχο� υποχρεούται εντό� 
δέκα (10) ημερών να την αναγγείλει στην Ασφαλιστική Εταιρεία και στην 
αρμόδια Υπηρεσία τη� ΔΕΗ.  
Σε περίπτωση ζημία� ή απώλεια�, ρητά συμφωνείται ότι η αποζημίωση 
θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ’ ευθεία� στη ΔΕΗ, 
καθαρή και απαλλαγμένη από πάση� φύσεω� επιβαρύνσει�. 
 

 

1 Το παραπάνω όριο αποζημίωση� μπορεί, κατά την κρίση τη� αρμόδια� υπηρεσία� τη� ΔΕΗ 
και κατά περίπτωση, να περιορίζεται στο μισό, όπω� θα προβλέπεται στη Σύμβαση  
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ΥΥ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.2 του τεύχου� 2 τη� Διακήρυξη�) 

 
Ο υπογράφων ω� εκπρόσωπο� του προσφέροντο� ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. - (Για Έλληνε� διαγωνιζόμενου�) 
 
 Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένο� …………………… στο ΜΕΕΠ A2 Τάξη� και ανώτερη� για 

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα ή Κοινοπραξίε� A2 Τάξη� και ανώτερη� για 
Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα  

 
-  (Για αλλοδαπού� διαγωνιζόμενου�) 

 
               Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένο� στο Μητρώο ……………………………………………………… 
              (αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία τη� χώρα� 

εγκατάστασή� του� και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή του� –διαδικτυακή 
διεύθυνση κ.λπ. - από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό) 

 
2. ……3…… του προσφέροντο� νομικού προσώπου  είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμο� εκπρόσωπο� του προσφέροντο� νομικού προσώπου είναι …… 
 
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμω�: 
 

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ΔΔΠΛΠ-1571  ………………………,  
 
4.2 όρισε τον/του� ………………………… να υπογράψουν την προσφορά  
 

 
5. Σε περίπτωση οψιγενού� μεταβολή� οποιουδήποτε στοιχείου τη� προσφορά� μα�, 

αναφορικά με τι� προϋποθέσει� για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη 
διάρκεια ισχύο� αυτή� ή/και τη� τυχόν σύμβαση� που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να 
γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλω� η ΔΕΗ θα δύναται: 

να απορρίψει την προσφορά μα� και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχή� στο Διαγωνισμό 
αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την 
Εγγυητική Επιστολή Καλή� Εκτέλεση�. 

 
Ημερομηνία: …………………. 

 
Ο Δηλών 

 
     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 

1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, με 
κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τι� παρακάτω παραγράφου� 1, 4.4, 5, και, εάν δεν 
παρίσταται αυτοπροσώπω� στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον το επιθυμεί 

2 Αναγράφεται από το διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντο� οικονομικού φορέα 
3 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομική� μορφή� του προσφέροντο� �μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου …..� ή �διαχειριστέ� ….� 
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ΥΥ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 1 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.7.α του τεύχου� 2 τη� Διακήρυξη�) 

 
Ο υπογράφων ω� εκπρόσωπο� του παρέχοντο� στήριξη ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένο� ……3……  
 
2. ……4…… του παρέχοντο� στήριξη νομικού προσώπου είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμο� εκπρόσωπο� του παρέχοντο� στήριξη νομικού προσώπου είναι ………………… 
 
4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμω�: 
 

4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ……………………….…… για το 
Διαγωνισμό ΔΔΠΛΠ-1571,  

 
4.2 όρισε τον/του� ………………………… να υπογράψουν τα έγγραφα συνεργασία� και την 

παρούσα δήλωση 
 

5. Σε περίπτωση οψιγενού� μεταβολή� οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με τι� 
προϋποθέσει� για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύο� τη� 
συνεργασία� με τον προσφέροντα, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί 
την υπόψη μεταβολή, άλλω� η ΔΕΗ θα δύναται: 

να απορρίψει την προσφορά του αποδεχόμενου τη στήριξή μα� και να καταπέσει την 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχή� του στο Διαγωνισμό 
αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την 
Εγγυητική Επιστολή Καλή� Εκτέλεση�. 

 
Ημερομηνία: …………………. 

 
Ο Δηλών 

 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 

1  Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, με 
κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τι� παραγράφου� 1 και 5. 

2 Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντο� στήριξη οικονομικού φορέα 
3 Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα 

εγκατάσταση� δραστηριότητα� συναφού� με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. εγγραφή 
σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)  

4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομική� μορφή� του παρέχοντο� στήριξη �μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου …..� ή �διαχειριστέ� ….�
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ΥΥ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.3 του τεύχου� 2 τη� Διακήρυξη�) 

 
Ο υπογράφων ω� εκπρόσωπο� του προσφέροντο� ………..…1…………… δηλώνω ότι ο προσφέρων: 
 
1. Έλαβε πλήρη γνώση τη� Διακήρυξη� με στοιχεία ΔΔΠΛΠ-1571 και ειδικά όλα τα τεύχη και 

έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχου� 2 αυτή�. 
……2…… 

  
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλου� του� όρου� του Διαγωνισμού, ……….…3……….… 

καθώ� και του συνημμένου στη Διακήρυξη σχεδίου σύμβαση�.  
 
3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του 

τεύχου� 2 τη� Διακήρυξη� και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκε�, μετά την 
αποσφράγισή τη� και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύο� τη� να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την 
τροποποίηση ή συμπλήρωση τη� με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή. 

 
4. ……4…… 

Ημερομηνία: …………………. 
 

 Ο Δηλών 
 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντο� οικονομικού φορέα 
2  Σε περίπτωση που απαιτείται από τη διακήρυξη επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη, 

συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπω�: �Η διαμόρφωση των 
τιμών τη� Προσφορά� του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο 
εκτέλεση� τη� σύμβαση�, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που 
υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με 
οποιοδήποτε τρόπο το κόστο� ή το χρόνο εκτέλεση� τη�� 

3  Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα τη� Διακήρυξη� ο δηλών πρέπει να 
αναγράψει �και του/των Συμπληρώματο�/των αυτή� Νο ... έω� και Νο ...� 

4 Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, ανάλογα με τη φύση και τι� ανάγκε� του 
αντικειμένου τη� σύμβαση� και τι� προβλέψει� τη� εκάστοτε Διακήρυξη�, προσθέτει στο 
Υπόδειγμα, ένα ή περισσότερα από τα επόμενα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κείμενα: 

 �Η προσφορά του: 
δεν έχει Αποκλίσει� από του� Εμπορικού� και Οικονομικού� Όρου� τη� Διακήρυξη� 
δεν έχει άλλε� διαφοροποιήσει� από τι� Τεχνικέ� Προδιαγραφέ� τη� Διακήρυξη�, πλην 
εκείνων που περιλαμβάνονται στου� υποβληθέντε� Πίνακε� Ισοδύναμων Τεχνικών 
Προδιαγραφών 
δεν έχει άλλε� διαφοροποιήσει� από τι� Τεχνικέ� Προδιαγραφέ� τη� Διακήρυξη�, πλην 
εκείνων που περιλαμβάνονται στου� υποβληθέντε� Πίνακε� Τεχνικών Αποκλίσεων 
δεν έχει Αποκλίσει� ή άλλε� διαφοροποιήσει� από του� Εμπορικού� και Οικονομικού� 
Όρου� τη� Διακήρυξη�, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στου� υποβληθέντε� 
Πίνακε� Εμπορικών Αποκλίσεων�
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ΥΥ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.4 του τεύχου� 2 τη� Διακήρυξη�) 

 
Ο υπογράφων ω� εκπρόσωπο� του προσφέροντο� ……2…… στο διαγωνισμό ΔΔΠΛΠ-1571 δηλώνω, 
επί ποινή απόρριψη� τη� προσφορά� του, ότι: 
 
1. Ο Διαγωνιζόμενο� μέχρι την ημέρα υποβολή� τη� προσφορά� του συμμορφώνεται 

πλήρω� με το σύνολο των διατάξεων που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 του 
άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, ω� εκάστοτε ισχύει, και συνοπτικά έχουν ω� εξή�: 

 
1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο�. 
 
1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρέ� ψευδεί� δηλώσει�, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδου� απαίτηση� στο 
πλαίσιο προηγούμενη� σύμβαση� με αντικείμενο σχετικό με το προκηρυσσόμενο, 
που είχε ω� αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία τη� προηγούμενη� σύμβαση�, 
αποζημιώσει� ή άλλε� παρόμοιε� κυρώσει�.  

 
1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξη� πτώχευση�, δεν τελεί σε κοινή 

εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοση� απόφαση� κοινή� εκκαθάριση�. 
 
1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα τη� διαφθορά�-δωροδοκία�, τη� 
συμμετοχή� σε εγκληματική οργάνωση, τη� διάπραξη� τρομοκρατικών εγκλημάτων, 
τη� παιδική� εργασία�, τη� νομιμοποίηση� εσόδων από παράνομε� δραστηριότητε� 
και τη� απάτη� σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίε� για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
 
1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει 

εμπιστευτικέ� πληροφορίε�, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικέ� πληροφορίε� που 
σχετίζονται ουσιωδώ� με τη διαδικασία ανάθεση� τη� σύμβαση�.  

 
1.8 Δεν του έχουν επιβληθεί κυρώσει� για παραβάσει� τη� εργατική� νομοθεσία� ()3. 

 
 
2. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουση� συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 

Διακήρυξη. 
 
3. Ο Διαγωνιζόμενο� δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία τη� ΔΕΗ, να 

προσκομίσει εντό� δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση του αιτήματο�, τα αντίστοιχα 
αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπω� αυτά αναφέρονται και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 6.2.Β του τεύχου� 2 τη� Διακήρυξη�.   

 
Ημερομηνία: …………………. 

 
Ο Δηλών 

 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
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11 Υπόδειγμα για διαδικασίε� σύναψη� σύμβαση� κάτω των ορίων τη� οδηγία� 2014/25/ΕΕ 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντο� οικονομικού φορέα 
3 Η παράγραφο� 1.8 περιλαμβάνεται σε όλε� τι� συμβάσει� προϋπολογισμένη� δαπάνη� άνω 

του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€), με εξαίρεση τι� συμβάσει� καθαρισμού 
και φύλαξη� των εγκαταστάσεων.  
Στι� συμβάσει� καθαρισμού και φύλαξη� των εγκαταστάσεων τίθεται όταν η 
προϋπολογισμένη δαπάνη είναι μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων 
Ευρώ (2.500,00€), το δε περιεχόμενο τη� παρένθεση� αντικαθίσταται ω� εξή� �(περίπτωση 
γ, παρ. 2, άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ω� ισχύει)� 
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ΥΥ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 1 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.7 του τεύχου� 2 τη� Διακήρυξη�)  

 
 

Ο υπογράφων ω� εκπρόσωπο� του Παρέχοντο� Στήριξη  ……2…… στον προσφέροντα ……… για το 
Διαγωνισμό ΔΠΛΠ-1571, δηλώνω ότι: 
 
1. Ο Παρέχων Στήριξη μέχρι την ημέρα διενέργεια� του πιο πάνω Διαγωνισμού 

συμμορφώνεται πλήρω� με το σύνολο των διατάξεων που αναφέρονται αναλυτικά στην 
παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΕΠΥ, ω� εκάστοτε ισχύει, και συνοπτικά έχουν ω� εξή�: 

 
1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο�. 
 
1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρέ� ψευδεί� δηλώσει�, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδου� απαίτηση� στο 
πλαίσιο προηγούμενη� σύμβαση� με αντικείμενο σχετικό με την παρεχόμενη 
στήριξη, που είχε ω� αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία τη� προηγούμενη� 
σύμβαση�, αποζημιώσει� ή άλλε� παρόμοιε� κυρώσει�.  

 
1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξη� πτώχευση�, δεν τελεί σε κοινή 

εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοση� απόφαση� κοινή� εκκαθάριση�. 
 
1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα τη� διαφθορά�-δωροδοκία�, τη� 
συμμετοχή� σε εγκληματική οργάνωση, τη� διάπραξη� τρομοκρατικών εγκλημάτων, 
τη� παιδική� εργασία�, τη� νομιμοποίηση� εσόδων από παράνομε� δραστηριότητε� 
και τη� απάτη� σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίε� για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
 
1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει 

εμπιστευτικέ� πληροφορίε�, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικέ� πληροφορίε� που 
σχετίζονται ουσιωδώ� με τη διαδικασία ανάθεση� τη� σύμβαση�. 

 
1.8 Δεν του έχουν επιβληθεί κυρώσει� για παραβάσει� τη� εργατική� νομοθεσία� ()3. 

 
 
2. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουση� συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 

Διακήρυξη. 
 
3. Ο Παρέχων Στήριξη δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία τη� ΔΕΗ, να 

θέσει στη διάθεση του Προσφέροντο� ώστε αυτό� να προσκομίσει εντό� δέκα (10) 
ημερών από τη γνωστοποίηση του αιτήματο�, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - 
δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπω� αυτά αναφέρονται και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παράγραφο 6.2.Β του τεύχου� 2 τη� Διακήρυξη�. 

 
Ημερομηνία: …………………. 

 
 Ο Δηλών 

 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
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11 Υπόδειγμα για διαδικασίε� σύναψη� σύμβαση� κάτω των ορίων τη� οδηγία� 2014/25/ΕΕ 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντο� οικονομικού φορέα 
3 Η παράγραφο� 1.8 περιλαμβάνεται σε όλε� τι� συμβάσει� προϋπολογισμένη� δαπάνη� άνω 

του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€), με εξαίρεση τι� συμβάσει� καθαρισμού 
και φύλαξη� των εγκαταστάσεων.  
Στι� συμβάσει� καθαρισμού και φύλαξη� των εγκαταστάσεων τίθεται όταν η 
προϋπολογισμένη δαπάνη είναι μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων 
Ευρώ (2.500,00€), το δε περιεχόμενο τη� παρένθεση� αντικαθίσταται ω� εξή� �(περίπτωση 
γ, παρ. 2, άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ω� ισχύει)� 
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ΥΥ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Σε περίπτωση Σύμπραξη� / Ένωση� φυσικών ή και νομικών προσώπων 
(καλύπτει την παράγραφο 6.2.5 του τεύχου� 2 τη� Διακήρυξη�) 

 
 

Τα υπογράφοντα μέλη ……1…… για την Παροχή Υπηρεσία� στη ��Συντήρηση βοηθητικών 
εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση έτου� 2021 του ΑΗΣ Κομοτηνή��.  
 
1. ......................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................... 
 
 
δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο τη� υποβολή� τη� Προσφορά� μα� στην πιο πάνω διαγωνιστική 
διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεση� τη� σύμβαση� σε εμά�, θα είμαστε πλήρω� υπεύθυνοι 
απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των 
υποχρεώσεών μα� που απορρέουν από την Προσφορά μα� και από τη σύμβαση.  
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

Οι Δηλούντε� 
 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 

1 « » «
» « »
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ΥΥ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ημερομηνία: 

Προ� 

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σα� γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σα� υπέρ του 
Διαγωνιζομένου σα�:  
 
……1…… 
 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση τη� διζήσεω� και 
διαιρέσεω�, καθώ� και από τι� μη προσωποπαγεί� ενστάσει� του πρωτοφειλέτη, ευθυνόμενοι 
σε ολόκληρο και ω� αυτοφειλέτε� και μέχρι του ποσού των ……2……, για τη συμμετοχή του 
παραπάνω Διαγωνιζόμενου στο διενεργούμενο Διαγωνισμό με αντικείμενο �Συντήρηση 
βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική συντήρηση έτου� 2021 του ΑΗΣ Κομοτηνή��, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΔΠΛΠ-1571 Διακήρυξή σα� και των συμπληρωμάτων αυτή�, 
αντίγραφο των οποίων μα� παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Διαγωνιζόμενο� παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνε� τι� οποίε� ανέλαβε με τη 
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σα� 
καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντό� πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίησή σα�, χωρί� καμιά από μέρου� μα� αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρί� 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τη� απαίτησή� σα�, το ποσό τη� εγγύηση� στο σύνολό του ή 
μέρο� του, σύμφωνα με τι� οδηγίε� σα� και αμέσω� μετά το σχετικό αίτημά σα�, χωρί� να 
απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση του Διαγωνιζόμενου και χωρί� να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 
αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με 
αίτημα τη μη κατάπτωση τη� παρούσα� ή τη θέση τη� υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
 
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τι� υποχρεώσει� του εν λόγω Διαγωνιζομένου, 
που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω Διαγωνισμό μέχρι και τη� υπογραφή� 
τη� σχετική� σύμβαση�, σε περίπτωση κατακύρωση� σε αυτόν και τη� παράδοση� από αυτόν 
σε σα� Εγγυητική� Επιστολή� Καλή� Εκτέλεση�, σύμφωνα με τι� οδηγίε� σα�, σε καμία όμω� 
περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τι� υποχρεώσει� που απορρέουν από την εκτέλεση 
τη� σύμβαση� αυτή�. 
 
Ο χρόνο� ισχύο� τη� παρούσα� υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρε� το χρόνο ισχύο� τη� 
Προσφορά� του διαγωνιζομένου.  
 
Δεδομένου δε ότι ο διαγωνιζόμενο� αποδέχεται με τη συμμετοχή του στον ανωτέρω 
διαγωνισμό την παράταση τη� ισχύο� τη� προσφορά� του: 
α) μετά το πέρα� τη� προαναφερόμενη� χρονική� ισχύο� τη�, κατά διαδοχικά διαστήματα 

τριάντα (30) ημερών, εκτό� εάν προ τη� εκάστοτε ημερομηνία� λήξεώ� τη� δηλώσει το 
αντίθετο και δεν την παρατείνει, και  

β) μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν τη� απόφαση� κατακύρωση� και μέχρι την υπογραφή τη� 
σύμβαση�,  

αποδεχόμαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή πλέον των τριάντα (30) ημερών των υπό στοιχεία 
α) και β) ανωτέρω χρονικών περιόδων ισχύο� τη� προσφορά� του διαγωνιζομένου. 
Για παράταση κατά τα παραπάνω τη� ισχύο� τη� Εγγυητική� πέραν των δώδεκα (12) μηνών από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολή� των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη 
συναίνεσή μα�. 
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Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μα�, μαζί με γραπτή δήλωσή σα�, που θα μα� 
απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 
 
 
 

 

11 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη τη� εγγυητική� 
επιστολή� μια από τι� παρακάτω επιλογέ�: 

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  
…… (δ/νση έδρα�) …… ή 

 
Σε περίπτωση Σύμπραξη�/Ένωση�: των φυσικών ή νομικών προσώπων  
 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικία� ή έδρα�) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικία� ή έδρα�) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ω� Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται ει� ολόκληρον το κάθε 
μέλο� έναντι τη� ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφω� και αριθμητικώ� 
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ΥΥ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 
Ημερομηνία: 

Προ� 

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σα� γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σα� υπέρ του Αναδόχου 
σα�:  
 
……1…… 
 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση τη� διζήσεω� και 
διαιρέσεω�, καθώ� και από τι� μη προσωποπαγεί� ενστάσει� του πρωτοφειλέτη ευθυνόμενοι 
σε ολόκληρο και ω� αυτοφειλέτε� και μέχρι του ποσού των ……2……, για την ακριβή, πιστή και 
εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου τη� υπ’ αριθ. .................... 
Σύμβαση� και των τυχόν συμπληρωμάτων τη� και σε απόλυτη συμμόρφωση προ� του� όρου� 
τη�. Αντίγραφο αυτή� μα� παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.  
Το αντικείμενο τη� Σύμβαση� είναι ��Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων κατά τη γενική 
συντήρηση έτου� 2021 του ΑΗΣ Κομοτηνή��. με συμβατικό προϋπολογισμό …………  
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Ανάδοχο� παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνε� τι� οποίε� ανέλαβε με τη 
παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σα� καταβάλουμε 
αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντό� πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σα�, 
χωρί� καμιά από μέρου� μα� αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρί� να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη τη� απαίτησή� σα�, το ποσό τη� εγγύηση� στο σύνολό του ή μέρο� του, σύμφωνα 
με τι� οδηγίε� σα� και αμέσω� μετά το σχετικό αίτημά σα�, χωρί� να απαιτείται για την 
παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αναδόχου και 
χωρί� να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή 
προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση τη� παρούσα� ή τη 
θέση τη� υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
 
Τέλο�, σα� δηλώνουμε ότι η εγγύησή μα� θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση από 
τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τι� οποίε� έχει αναλάβει με την αντίστοιχη Σύμβαση και 
τα τυχόν συμπληρώματά τη�, αλλά όχι αργότερα από ……3…… μήνε� από την ημερομηνία θέση� 
σε ισχύ τη� Σύμβαση�. Η ισχύ� τη� παρούσα� εγγυητική� θα παραταθεί πέραν τη� 
προαναφερθείσα� προθεσμία� χωρί� καμία αντίρρηση εκ μέρου� μα�, μετά από γραπτή 
απαίτησή σα� που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη� ισχύο� τη� παρούσα� 
εγγυητική�. 
 
Με τη λήξη τη� περιόδου εγγύηση� ή τη� παράταση� που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η παρούσα 
εγγυητική θα επιστραφεί σε εμά� μαζί με έγγραφη δήλωσή σα�, η οποία θα μα� απαλλάσσει 
από την εγγυοδοσία μα�.

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη τη� εγγυητική� 
επιστολή� μια από τι� παρακάτω επιλογέ�: 

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  
…… (δ/νση έδρα�) …… ή 
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Σε περίπτωση Σύμπραξη�/Ένωση�: των φυσικών ή νομικών προσώπων  
 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικία� ή έδρα�) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικία� ή έδρα�) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ω� Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται ει� ολόκληρον το κάθε 
μέλο� έναντι τη� ΔΕΗ 

22  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφω� και αριθμητικώ� 
3 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τo διαγωνισμό ο κατάλληλο� αριθμό� 

μηνών συνεκτιμώντα� το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση� τη� σύμβαση� πλέον ενό� 
περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσει� (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστική� 
παραλαβή� του� δεκαοχτώ (18) μήνε� μπορεί η μέγιστη ισχύ� τη� εγγυητική� να ορίζεται σε 
είκοσι δύο (22) μήνε�) 


