

**Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής****Διακήρυξη: ΔΥΠΠ- 1424**

«Διενέργεια Ειδικών Περιβαλλοντικών μετρήσεων και επεξεργασία - υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων, σε Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.»

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2**

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 2 εκδίδεται προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

**1.** Τροποποιείται η παράγραφος 1.2 του Άρθρου 5 του Τεύχους 3 Σχέδιο Συμφωνητικού της Διακήρυξης ως εξής:

«Συνολική προθεσμία

Για το σύνολο των ΑΗΣ

- μέχρι την 31.12.2019 ολοκλήρωση των δειγματοληψιών
- μέχρι την 31.01.2020 ολοκλήρωση των αναλύσεων και παράδοση των εκθέσεων αποτελεσμάτων για όλες τις Μονάδες

**2.** Τροποποιείται η παράγραφος με 2.1 του Άρθρου 6 του Τεύχους 3 Σχέδιο Συμφωνητικού της Διακήρυξης ως εξής:

«Για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης πέραν των τμηματικών προθεσμιών ή/και πέραν της συνολικής προθεσμίας, όπως ορίστηκαν στο Άρθρο 5, ο Ανάδοχος θα καταβάλει ως Ποινική Ρήτρα 0,3% του συνολικού συμβατικού τιμήματος».

**3.** Μετατίθεται η ημ/νία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών για τις 25.01.2019 και ώρα 11:00, αντί στις 09.01.2019.

**4.** Πέραν αυτών που τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 2, όλοι οι άλλοι όροι της Διακήρυξης παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΙΚΑΝΗΣ  
Γενικός Διευθυντής Παραγωγής