
 
ΔΕΠΑΝ-  

 



 
ΔΕΠΑΝ-  

 

 

 



 

 

 

 



https://eprocurement.dei.gr/
https://www.marketsite.gr/
https://eprocurement.dei.gr/


 
ΔΕΠΑΝ-  

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

• 

• 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ € 



 

 

Νησί Μοντέλο Τρέχουσα Έκδοση RouterOS 

Αγαθονήσι RouterBOARD 750 r2 (hEX lite) 6.49.3 

Άγιος Ευστράτιος RB433 6.49.3 

Αμοργός RB951Ui-2HnD 6.49.2 

Ανάφη RB433 6.49.3 

Αντικύθηρα RB951Ui-2HnD 6.49.3 

Αρκιοί RouterBOARD 750 r2 (hEX lite) 6.49.6 

Αστυπάλαια RB433 6.49.3 

Γαύδος RB433 6.49.3 

Δονούσα RB333 (powerpc) 6.49.3 

Ερείκουσα RouterBOARD 750 r2 6.49.5 

Θήρα RB333 (powerpc) 6.49.3 

Ικαρία RB433 6.49.3 

Κάλυμνος RB433 6.49.10 

Κάρπαθος RB433 6.49.7 

Καστελόριζο RB433 6.49.3 

Κύθνος RouterBOARD 750 r2 (hEX lite) 6.49.6 

Κως RouterBOARD 750 r2 (hEX lite) 6.49.7 

Λέσβος RB433 6.49.3 

Λήμνος RB433 6.49.3 

Μήλος RB433 6.49.3 

Οθωνοί RouterBOARD 750 r2 (hEX lite) 6.49.3 

Πάτμος RB433 6.49.7 

Σάμος RB333 (powerpc) 6.49.2 



Σέριφος RB951Ui-2HnD 6.49.3 

Σίφνος RB433 6.49.3 

Σκύρος RB951Ui-2HnD 6.49.7 

Σύμη RB433 6.48.2 

Χίος RB433 6.49.7 



Τύπος Ροής Αποδεκτά Πρωτόκολλα Απαγορευμένα Πρωτόκολλα 

Διαχείριση συσκευών (user-to-

system) 

SSH v2, TLS 1.2 / TLS 1.3 Telnet, HTTP, SSLv3, TLS 1.0/1.1 

Επικοινωνία συστημάτων 

(system-to-system) 

IPsec, TLS 1.2 / TLS 1.3 Telnet, HTTP, SSLv3, TLS 1.0/1.1 

Αναβαθμίσεις / Εξωτερική 

πρόσβαση (εγκεκριμένη) 

TLS 1.2 / TLS 1.3, SSH v2 FTP, HTTP, Telnet 



Α/Α Παραδοτέο Περιγραφή Προθεσμία 

Π1 Προτεινόμενη 

Παραμετροποίηση MikroTik 

Αναλυτικό έγγραφο με την προτεινόμενη 

παραμετροποίηση ασφαλείας για κάθε μοντέλο 

συσκευής, προς έγκριση από τη ΔΕΗ. 

Εντός 3 εβδομάδων από 

υπογραφή σύμβασης 

Π2 Λίστα Misconfigurations Αναλυτική λίστα εντοπισθέντων εσφαλμένων 

ρυθμίσεων (item-by-item), με βαθμολόγηση κινδύνου 

και προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες. 

Εντός 4 εβδομάδων από 

υπογραφή σύμβασης 

Π3 Αναφορά Αναβάθμισης 

RouterOS 

Τεκμηρίωση διενεργηθείσας αναβάθμισης (πριν & 

μετά), αποτελέσματα δοκιμών ανά μοντέλο, κατάσταση 

συσκευών, καταγραφή τυχόν rollback. 

Εντός 7 εβδομάδων από 

υπογραφή σύμβασης 

Π4 Τεκμηρίωση 

Κρυπτογράφησης 

Αναλυτική απεικόνιση ροών επικοινωνίας ανά τύπο και 

απόδειξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

κρυπτογράφησης. 

Εντός 6 εβδομάδων από 

υπογραφή σύμβασης 

Π5 Αναφορά Απαιτήσεων 

Απομακρυσμένης 

Πρόσβασης 

Δομημένη αναφορά καταγραφής όλων των αναγκών 

απομακρυσμένης πρόσβασης. 

Εντός 4 εβδομάδων από 

υπογραφή σύμβασης 

Π6 Τελική Έκθεση Υλοποίησης Συνολική αναφορά του έργου, επιβεβαίωση 

ολοκλήρωσης όλων των ενεργειών, τυχόν 

εκκρεμότητες. 

Εντός 8 εβδομάδων από 

υπογραφή σύμβασης 

(ολοκλήρωση έργου) 



Φάση Δραστηριότητες Εβδομάδες 

Φάση 1 – 

Αποτύπωση & 

Σχεδιασμός 

Απογραφή υφιστάμενης κατάστασης, εντοπισμός misconfigurations, 

σύνταξη προτεινόμενης παραμετροποίησης, δοκιμές σε μη παραγωγικό 

περιβάλλον ανά μοντέλο, υποβολή Π1, Π2, Π5 για έγκριση. 

1–4 

Φάση 2 – 

Υλοποίηση 

Εφαρμογή εγκεκριμένης παραμετροποίησης, αναβάθμιση RouterOS σε 

όλες τις 28 συσκευές εντός maintenance windows, τεκμηρίωση 

κρυπτογράφησης, υποβολή Π3, Π4. 

5–7 

Φάση 3 – 

Ολοκλήρωση & 

Παραλαβή 

Επαλήθευση ολοκλήρωσης όλων των ενεργειών, σύνταξη και υποβολή 

Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης (Π6), τυπική παραλαβή από τη ΔΕΗ. 
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1 Ημερομηνία Υπογραφής της Δήλωσης.  

  
2 Σε περίπτωση τροποποίησης του νομικού ή/και ρυθμιστικού πλαισίου, η Εταιρεία δύναται να εισαγάγει σχετικές 

τροποποιήσεις, τις οποίες οφείλει να τηρεί ο Προμηθευτής/Συνεργάτης.  

  



 

3 Του νομίμου ή προς τούτο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου   

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας 
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