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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου 

Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - 
Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε. ή ΔΕΗ ή Επιχείρηση), 
Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις: 
 
Ø του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει για τις εταιρείες του 

Κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 
4412/2016, 

 
Ø της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΗ με την υπ’ αριθ. 128/08.11.2016  απόφασή του, της οποίας το 
σχετικό απόσπασμα έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn, 

 
όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη 
σύμβασης με αντικείμενο «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου 
Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση 
διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία». 

Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού 
Τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο Τιμολόγιο της 
Υπηρεσίας.  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει  της τιμής. 
 
Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης, ανέρχεται σε 
83.000,00 €.  Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 
 

Άρθρο 1 

Αρμόδια Υπηρεσία  για το Διαγωνισμό - Τόπος, χρόνος υποβολής και 
αποσφράγισης προσφορών 

1.1 Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για το Διαγωνισμό, η οποία είναι υπεύθυνη για κάθε 
θέμα που έχει σχέση με αυτόν, είναι η Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης 
Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΥ-ΛΚΔΜ)/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕΥ, 23ο χλμ. 
Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, ΤΘ 21, 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, 
τηλ.0030 24630 52283, FAX 0030 2463052237. 

Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από τον κ. Παλαμά Αχιλλέα 
(τηλ.0030 2463052283, FAX 0030 2463052237, A.Palamas@dei.com.gr) και για 
τεχνικά θέματα της Παροχής Υπηρεσίας από τον κ. Πορφύρη Γεώργιο και την κα 

https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn
mailto:A.Palamas@dei.com.gr)
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Καραμπάση Ευαγγελία (0030 24630 52492, 0030 24630 52315, FAX 0030 
2463052327). 

 

1.2 Οι διαγωνιζόμενοι/προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 

1.2.1 στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ (ΤΘ21, 23ο χλμ. Παλαιάς 
Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, τηλ. 
2463052252) όχι αργότερα από την 11.09.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Δεν θα γίνει αποδεκτή κατάθεση φακέλων 
προσφορών στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

1.2.2 ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της 
ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για τη διαδικασία Υπηρεσίας με ευθύνη του 
Προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι 
Προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισμένες στο 
Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την προθεσμία της 
πιο πάνω παραγράφου 1.2.1. 

  

1.3 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.09.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 ενώπιον 
Επιτροπής που θα συστήσει η ΔΕΗ Α.Ε., στην Αίθουσα Διαγωνισμών της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ 
(Ισόγειο Νέου Διοικητηρίου, Γραφείο Β-14). 

 

1.4 Ο φάκελος που περιέχει την Προσφορά, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το Όνομα 
και τη Διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα που υποβάλει την Προσφορά και επίσης : 

 
Προσφορά για το Διαγωνισμό 2018.353/ΛΚΔΜ της 12.09.2018. 
 
Αντικείμενο: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου 

Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - 
Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία».    

 
Άρθρο 2 

Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου της 
σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης 

2.1 Η Παροχή Υπηρεσίας αφορά τα κτίρια τα οποία είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν 
στην περιοχή των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου και των Υποστηρικτικών 
Μονάδων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, τις παρακάτω μελέτες και εργασίες: 
1. Αναλυτική εσωτερική αποτύπωση είκοσι ενός (21) σε αριθμό κτιρίων σε επίπεδα 

(κατόψεις). 
2. Εκπόνηση Μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 
3. Εκπόνηση Μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας. 
4. Εξέταση αναγκαιότητας υποβολής των μελετών πυροπροστασίας και της έκδοσης 

του αντίστοιχου πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με βάση την κείμενη 
νομοθεσία. 
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5. Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6. Σύνταξη της τελικής Προμέτρησης - Προϋπολογισμού των γενικών προληπτικών 
μέτρων πυροπροστασίας καθώς και των κατασταλτικών μέτρων της  αντίστοιχης 
κατηγορίας της  δραστηριότητας στην οποία εντάσσονται τα κτίρια 

7. Πρόσθετο αντικείμενο OPTION: Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Προμέτρησης – Προϋπολογισμού / Υπολογισμών μόνιμων συστημάτων 
πυροπροστασίας. 

 
Το πλήθος των κτιρίων είναι ογδόντα πέντε (85) σε αριθμό. 
 
Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε η περιοχή που αφορά η 
Μελέτη,  εφόσον τούτο απαιτείται. 
 
Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν εντός εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακών ημερών και οι τμηματικές προθεσμίες ολοκλήρωσής τους 
αναφέρονται στο Άρθρο 5 του ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ. 
 

2.2 Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τις ανάγκες της Επιχείρησης, είναι δυνατή η 
αυξομείωση του αντικειμένου από –30% έως +50%, με αντίστοιχη αυξομείωση του 
χρόνου περάτωσης. Η εν λόγω αυξομείωση του αντικειμένου είναι υποχρεωτικά 
αποδεκτή από τον Ανάδοχο και θα πρέπει να του έχει γνωστοποιηθεί από την 
Επιχείρηση τουλάχιστον δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες  νωρίτερα εγγράφως. 
 

2.3 Η ΔΕΗ μπορεί να αναθέτει στον Ανάδοχο με τη σύναψη συμπληρωματικών 
συμβάσεων, συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά 
συναφθείσα σύμβαση, αλλά τα οποία έχουν καταστεί απαραίτητα λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων. Τα έργα αυτά και τις υπηρεσίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα 
εκτελέσει με τις συμβατικές τιμές, εάν υπάρχουν, ή με τιμές μονάδος νέων εργασιών 
προσδιοριζόμενες όπως καθορίζεται στη σύμβαση. 
 

Άρθρο 3 

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 
 
3.1   Δικαίωμα συμμετοχής 

Στο Διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε: 

α. ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 

β. ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΣΔΣ (GovernmentProcurementAgreement - GPA) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ (GPA) ή 

δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει 
διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
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και ικανοποιούν πλήρως όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 
 
3.2   Κριτήρια επιλογής 

Κάθε προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 
να ικανοποιείπλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 

 

3.2.Α Καταλληλότητα 
3.2.Α.1 Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε 

περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της, να είναι 
εγγεγραμμένο στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις  
κατηγορίες μελετών 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, 
Ηλεκτρονικές) και 6 (Αρχιτεκτονικές Κτιριακών Έργων) που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή σε αντίστοιχα, στη χώρα εγκατάστασής 
του. 

3.2.Β Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
                    Δεν προβλέπονται. 
 

3.2.Γ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 

3.2.Γ.1 Απαιτούμενη εμπειρία 
 

- Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε 
περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τουλάχιστον ένα από 
τα μέλη της αυτής να είναι εγγεγραμμένο: 

                  α) στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις  
κατηγορίες μελετών 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, 
Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) και 6 (Αρχιτεκτονικές 
Κτιριακών Έργων) του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.  

                  ή 

    β) σε αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους, για 
κατηγορίες έργων ανάλογες με αυτό που δημοπρατείται και 
που, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους, 
μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων έργων εφόσον 
είναι Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε ένα 
κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ένα κράτος – 
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 
περί Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement 
Agreement - GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της 
ως άνω ΣΔΣ (GPA) ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις 
ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή 
συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων  

    και   
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                - Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού 
προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης 
προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, συμβάσεις με παρόμοιες 
μελέτες με αυτές του Διαγωνισμού. Παρόμοιες μελέτες 
θεωρούνται μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. 

                  Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης 
εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν 
στο Φάκελο Β της  προσφοράς τους τα σχετικά αποδεικτικά 
στοιχεία στα οποία συμπεριλαμβάνονται: 

 
              1) Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύμβαση 

και κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 
Æ   το αντικείμενο της σύμβασης 
Æ   ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης 
Æ   το αντικείμενο της σύμβασης 
Æ η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών  

φορέων, η     διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας 
Æ η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία  

ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

              2) Βεβαιώσεις των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των     
οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις οποίες θα 
βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση τους.  

 
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και 
αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των Προσφορών. 
Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση 
της ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη Προσφορά θα 
απορριφθεί. 

 
    3.2.Γ.2 Απαιτήσεις για διάθεση προσωπικού  

    Όλες οι μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας θα εκπονηθούν από 
Διπλωματούχο ή Τεχνολόγο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Όλες 
οι μελέτες παθητικής πυροπροστασίας θα εκπονηθούν από Διπλωματούχο 
ή Τεχνολόγο Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό. 

 
3.3   Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού 

Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύναψης 
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται περί 
σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) κάποιος ή κάποιοι από τους 
λόγους που αναφέρονται:  
 
α. στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί 
Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) προς συμπλήρωση και υπογραφή 
από τους διαγωνιζόμενους, 

 
β. στο άρθρο 262 του ν. 4412/2016  
 
 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων αποκλεισμού 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.Β του τεύχους 2 της Διακήρυξης. 
 

3.4 Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του 
ενός προσφέροντες 
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Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας  σύμπραξης/ένωσης προσώπων που υποβάλει 
ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης 
προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται της περαιτέρω 
συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση 
του ανταγωνισμού. 
 
Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν περισσότερες 
της μιας προσφορές στο Διαγωνισμό είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη 
συνδεδεμένων),  μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι προσφορές τους 
αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το 
χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η εξ αυτής της 
αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 
 

3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 
Εφόσον οι προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική 
ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής που καθορίζονται στις παραπάνω αντίστοιχες παραγράφους, 
υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα 
και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την 
παρούσα Πρόσκληση και τη Διακήρυξη εγγυήσεις. 
 
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με 
κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της.  Τα εν λόγω αποδεικτικά 
μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 
προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης 
μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς 
και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β της προσφοράς. 
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου, καθώς και 
οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον προσφέροντα θα 
συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί ανάδοχος, στη σύμβαση. 
Στις ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν. 4412/2016, οι 
παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και μη 
συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη 
στήριξη.  Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, υπογεγραμμένα 
από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του παρέχοντος τη στήριξη,τα ακόλουθα: 
• Στο Φάκελο Α: 

- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στη διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα 

- Την ΥΔΜΣΛΑ 
• Στο Φάκελο Β: 

- Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.3.1 του τεύχους 2 της Διακήρυξης 
ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης  

Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση των 
κριτηρίων που σχετίζονται με τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του 
παρόχου υπηρεσιών ή με τη διάθεση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας επιτυχούς 
παροχής παρόμοιων μελετών οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείμενο 
της σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. 
 
Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων του 
για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και 
ισχύουν τα παραπάνω. 
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Άρθρο 4 
Εναλλακτικές προσφορές - Αποκλίσεις – Ισοδύναμες τεχνικά λύσεις 

 
4.1 Εναλλακτικές προσφορές  
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
4.2 Εμπορικές Αποκλίσεις 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της 
Διακήρυξης και οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους 
αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της. 
 

4.3 Ισοδύναμες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές Λύσεις 
Δεν γίνονται αποδεκτές. 

 
 

Άρθρο 5 
Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων, 
η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της σύμπραξης/ένωσης και 
θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της 
σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα 
και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα 
ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε 
όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος επιχειρήσεων (άτυπη 
σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η προσφορά πρέπει να 
είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη 
του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. 
 
Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, εφόσον ο 
προσφέρων επιλεγεί ως ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να 
περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε 
για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, επιπλέον, η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου 
του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 
 
 

Άρθρο 6 
Χρηματοδότηση αντικειμένου σύμβασης  

 

Η δαπάνη της  παροχής υπηρεσίας θα προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό Επενδύσεων του 
2018, Λογαριασμό 6207811500, Δίκτυο L1100 1840, Κέντρο Κόστους 1169. 

 
Άρθρο 7 

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 
 
7.1 Τα τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους 2 της 

Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 297 
του ν. 4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: 
http://www.dei.gr " Η ΔΕΗ " Ανακοινώσεις Διακηρύξεων " 2018.353/ΛΚΔΜ όπου 
και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι και μία (1) ημέρα πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 
7.2 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα ως 

παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το 
περιεχόμενο των τευχών του παρόντος Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και πέντε (5) 
ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

http://www.dei.gr
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Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των 
ενδιαφερομένων για τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων του 
Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της 
Διακήρυξης να καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας.  Σε 
περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η Διακήρυξη δεν έχει παραληφθεί 
άμεσα από το σύστημα, η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη και αξιόπιστη 
ενημέρωση του οικείου οικονομικού φορέα. 

 
7.3 Το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη σχετική 
Διακήρυξη τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τους όρους του Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ. 
 

Άρθρο 8 

Έξοδα Διαγωνισμού 
 
       Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
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Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 
 
Διακήρυξη:    2018.353/ΛΚΔΜ  

 
Ημερομηνία:  12.09.2018 
 
Αντικείμενο: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου 

Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - 
Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία»  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 11 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου 

Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - 
Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία» 

 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης 

 
Η Διακήρυξη αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: 
 

1. Πρόσκληση 

2. Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού 

3. Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς  

ü Τιμολόγιο Υπηρεσίας  

ü Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Υπηρεσίας  

ü Τιμολόγιο Προσφοράς 

ü Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς  

4. Σχέδιο Συμφωνητικού 

5. Ειδικοί Όροι 

6. Τεχνική Περιγραφή  

7. Σχέδια 

8. Γενικοί Όροι 

9. Τεύχος «Υποδείγματα» που περιλαμβάνει: 

• Υπεύθυνη Δήλωση Νομιμοποίησης Προσφέροντος 

• Υπεύθυνη Δήλωση Νομιμοποίησης Προσφέροντος του παρέχοντος τη στήριξη 

• Υπεύθυνη Δήλωση  αποδοχής όρων της Διακήρυξης, κ.λ.π. 

• Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις Επιχειρήσεων 

• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

• Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

• Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ) 

• Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ) του παρέχοντος 
τη στήριξη 

• Συνυποσχετικό Υπεργολαβίας 

10. Τεύχος «Ασφαλίσεις» 

11. Γενικός Κανονισμός Ασφάλειας ΛΚΔΜ 

 
1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος 

των όρων καθενός απ’ αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο 
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ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών.  Το ίδιο ισχύει και για τη 
σειρά ισχύος μεταξύ των τευχών και των παραρτημάτων/προσαρτημάτων τους. 

 
 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισμός  - Σύστημα  προσφοράς 

 
2.1 Ο Προϋπολογισμός του αντικειμένου του Διαγωνισμού ανέρχεται σε 83.000,00 Ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Οι τιμές υπηρεσίας δεν αποτελούν ανώτατο όριο προσφοράς.  
 

2.2 Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το σύστημα  προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 
ανοικτού Τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο 
Τιμολόγιο της Υπηρεσίας.  

  Οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την Οικονομική Προσφορά τους συμπληρώνοντας τα 
ασυμπλήρωτα «Τιμολόγιο Προσφοράς» και «Προμέτρηση – Προϋπολογισμός 
Προσφοράς», με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές. 

Το «Τιμολόγιο Προσφοράς» αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του 
Διαγωνιζόμενου και όλες οι τιμές μονάδας που προσφέρονται με αυτό πρέπει να 
συμπληρωθούν ολογράφως και αριθμητικώς. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της 
ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η μη συμπλήρωση έστω 
και μίας τιμής μονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.  

Οι τιμές μονάδας που προσφέρει κάθε διαγωνιζόμενος στο «Τιμολόγιο Προσφοράς» 
περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις 
του Διαγωνιζόμενου. 

Το τεύχος «Προμέτρηση Προϋπολογισμός Προσφοράς», αποτελεί συμπληρωματικό 
έγγραφο της προσφοράς και πρέπει να συμπληρωθούν από το Διαγωνιζόμενο όλα τα 
κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιες τιμές του τεύχους «Προμέτρηση - 
Προϋπολογισμός Προσφοράς» είναι διαφορετικές από εκείνες που έχουν αναγραφεί 
στο τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς» για τα  ίδια άρθρα, ή σε περίπτωση λογιστικών 
σφαλμάτων στο Τεύχος «Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Προσφοράς», οι σχετικές 
εγγραφές θα διορθώνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, βάσει του τεύχους 
«Τιμολόγιο Προσφοράς» και η προσφορά θα ισχύει, όπως θα διαμορφωθεί, μετά τις 
παραπάνω διορθώσεις της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται 
παραπομπή στην προσφορά ή σε επιμέρους στοιχεία της, θα νοείται η παραπομπή 
στη διορθωμένη προσφορά. 

Οι προσφερόμενες επιμέρους τιμές μονάδος του «Τιμολογίου Προσφοράς» πρέπει να 
βρίσκονται σε ομαλή σχέση αυξομείωσης προς τις αντίστοιχες τιμές του «Τιμολογίου 
της Υπηρεσίας». 

Για τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται, με σύγκριση του Προϋπολογισμού 
Προσφοράς προς τον Προϋπολογισμό Υπηρεσίας (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το 
κονδύλιο για απρόβλεπτα), η μέση τεκμαρτή προσφερόμενη έκπτωση Εμ. Ομαλή 
είναι η προσφορά στην οποία καμιά προσφερόμενη τιμή Τi δεν είναι μικρότερη από 
|0,90ΧΤοΧ(1-Εμ)| ούτε μεγαλύτερη από |1,10ΧΤοΧ(1-Εμ)|, όπου Το είναι η 
αντίστοιχη τιμή στο τιμολόγιο Υπηρεσίας. 

Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της προηγούμενης παραγράφου είναι 
απαράδεκτη. 

Κατ’ εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των τιμών προς τα άνω ή προς τα κάτω υπερβαίνουν 
το |0,10ΧΤοΧ(1-Εμ)| και αφορούν σε τιμές εργασίας ή εργασιών που αθροιστικά η 
αξία τους στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν ξεπερνά το 5%, η προσφορά 
ομαλοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης με μείωση στο ανώτερο όριο 
ομαλότητας, όλων των τιμών που το υπερβαίνουν, ενώ οι τιμές που είναι μικρότερες 
από το κατώτατο όριο ομαλότητας δεν θίγονται.  
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2.3 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά ως προς τη μορφή 

και το περιεχόμενο με βάση τα επισυναπτόμενα στη Διακήρυξη έντυπα οικονομικής 
προσφοράς χωρίς σχόλια, όρους και προϋποθέσεις. Η συμπλήρωση των οικονομικών 
στοιχείων στα παραπάνω έντυπα πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια. 

 
2.4 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές/τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, η 
προσφορά του θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων 
προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερόμενων 
τιμών από την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο 
νόμισμα. 

 
2.5 Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε 

αναπροσαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της σύμβασης. 
Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν τιμές με αναπροσαρμογή θα απορρίπτονται. 

 
2.6 Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομικής προσφοράς με την παρούσα Διακήρυξη είναι τα 

εξής: 
       - Τιμολόγιο Προσφοράς (για συμπλήρωση)  
       - Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς (για συμπλήρωση) 
 

Άρθρο 3 
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 
3.1 Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατόν 

είκοσι (120) ημερών. Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη της ημερομηνίας 
αποσφράγισης των προσφορών. 
Οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό την παράταση 
της ισχύος της προσφοράς τους κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα (30) ημερών ή, 
κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του διαγωνιζομένου, κατά μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε ημερομηνία λήξης της ισχύος της και μέχρι 
την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το Άρθρο 10 του 
παρόντος τεύχους, εκτός εάν προ της εκάστοτε κατά τα ως άνω λήξεως αυτής, ο 
προσφέρων δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει. Αποσαφηνίζεται ότι, μη 
αποδοχή της παράτασης της ισχύος είναι αποδεκτή μόνο μετά τη συμπλήρωση του 
εκάστοτε χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί 
βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο διαγωνιζόμενος γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση 
εγγράφως (αποστολή επιστολής έντυπης ή ψηφιακής (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας 
(fax)) πριν από την αντίστοιχη λήξη, τη μη ανανέωση της ισχύος της. 
Για παράταση της ισχύος της προσφοράς πέραν των ένδεκα (11) μηνών από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση του διαγωνιζομένου και του εκδότη της Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής (ΕΕΣ). 
Επίσης, οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ότι η 
προσφορά τους παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης ανάθεσης, 
για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή της σύμβασης με υπαιτιότητα του 
υποψήφιου αναδόχου. Η ΔΕΗ μετά την παρέλευση της προθεσμίας υπογραφής της 
σύμβασης δύναται να προβεί στην κατάπτωση της ΕΕΣ. 

 
3.2 Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί 

μπορούν να επιστραφούν επί αποδείξει στους διαγωνιζόμενους και μετά από σχετικό 
αίτημά τους. 
Αν δεν ζητηθεί από τους διαγωνιζόμενους η επιστροφή τους και παραμείνουν στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση 
του διαγωνισμού. 
Στην περίπτωση αυτή οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη νέα 
ημερομηνία/ώρα αποσφράγισης των προσφορών εκ νέου τυχόν δηλώσεις, 
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δικαιολογητικά και στοιχεία των οποίων η ισχύς δεν επαρκεί μέχρι τη νέα ως άνω 
ημερομηνία. 
 

 
Άρθρο 4 

Εγγύηση Συμμετοχής 
 
4.1 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε προσφέροντα 

εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ), σύμφωνα 
με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Επιχείρησης, η οποία να έχει εκδοθεί από 
αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα αντίστοιχα Νομικά Πρόσωπα της 
αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, 
που λειτουργούν νόμιμα, είναι εγκατεστημένα: 

α. σε ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 

β. σε ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ (GPA) ή 

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν 
συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

και έχουν σύμφωνα με την ισχύουσα στη χώρα εγκατάστασης νομοθεσία, αυτό το 
δικαίωμα. 

       Γίνονται αποδεκτές εγγυήσεις που έχουν εκδοθεί από τραπεζικά ιδρύματα άλλων 
χωρών από τις αναφερόμενες παραπάνω, της αποδοχής της ΔΕΗ την οποία η 
Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, εφόσον αυτά έχουν, κατά την 
έκδοση της Εγγυητικής και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, πιστοληπτική 
διαβάθμιση "Επενδυτικού Βαθμού" (rating), αναφορικά με την πλέον πρόσφατη 
μακροχρόνια έκδοση μη εξασφαλισμένου και μη δευτερεύοντος χρέους σε 
οποιαδήποτε αγορά κεφαλαίου, ίση ή μεγαλύτερη από:  
α) Baa3 που δίδεται από τη Moody's Investor Services, Inc, ή από τον διάδοχό της  
ή 

β) BBB- που δίδεται από τη Standard & Poor's Ratings Group ή από τον διάδοχό της 
ή 

γ) BBB- που δίδεται από τη Fitch Ratings Limited ή από τον διάδοχό της 
ή 

δ) αξιολόγηση αντίστοιχη από άλλο αναγνωρισμένο διεθνή Οργανισμό Αξιολογητών»  
 
Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 

4.2 Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των 1.660,00  ευρώ. 
Οι διαγωνιζόμενοι σε περίπτωση που είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να 
καταθέσουν περισσότερες από μια ΕΕΣ προκειμένου να καλύπτουν αθροιστικά το 
σύνολο της αξίας που ζητείται με τη Διακήρυξη.  Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που 
ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων, υπό την 
προϋπόθεση ότι σε κάθε ΕΕΣ, σύμφωνα και με το αντίστοιχο υπόδειγμα, θα 
αναγράφεται ρητά ότι τα μέλη αυτής θα ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ Α.Ε., από κοινού, 
αδιαίρετα και σε ολόκληρο, όσον αφορά την τήρηση (εκπλήρωση) των υποχρεώσεών 
τους που απορρέουν από την προσφορά της σύμπραξης/ένωσης. 
 

4.3 Η παραπάνω εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες περισσότερο 
από την ισχύ της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει της παραπάνω 
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παραγράφου 3.1, και θα επιστρέφεται μετά την ανάδειξη του Αναδόχου σε όλους 
τους προσφέροντες, πλην αυτού ο οποίος θα επιλεγεί Ανάδοχος, του οποίου η 
εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα του αποδοθεί με την κατάθεση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης του αντικειμένου κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε 
περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για αντίστοιχη παράταση 
της ισχύος της ΕΕΣ απαιτείται προηγούμενη έγγραφη δήλωση παράτασης ισχύος της 
από τον εκδότη αυτής. 

4.4 Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ της 
ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, θα επιστρέφεται στον εκδότη 
της, αν: 

 
α. Η προσφορά του διαγωνιζόμενου κριθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού 

οριστικά μη αποδεκτή. 
β. Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος δεν παρατείνει την 

ισχύ της. 
 

4.5 Ειδικά, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την κατάταξή τους 
κατά σειρά μειοδοσίας, η ΕΕΣ στο διαγωνισμό δύναται να επιστραφεί σε κάθε 
προσφέροντα, που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της πριν τη συμπλήρωση 
του χρόνου ισχύος της, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, μετά από ενδεχόμενη 
ανατροπή του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα επιλεγεί ως ανάδοχος ο υπόψη 
προσφέρων. 

 
4.6 Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 
• μη συμμόρφωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του διαγωνιζόμενου ως προς τις 
υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, 

• γνωστοποίησης προϋποθέσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική 
προσφορά, για διατήρησή της σε ισχύ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε αποδεχθείσας 
προθεσμίας ισχύος της, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του παρόντος τεύχους, 

• αποχώρησης του διαγωνιζόμενου νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της προσφοράς του 
και  

• άρνησης υπογραφής της σύμβασης από το μειοδότη. 
 Σημειώνεται ότι η Εγγυητική Επιστολή δεν καταπίπτει εάν ο διαγωνιζόμενος, 

γνωστοποιήσει ότι η ισχύς της προσφοράς του δεν ανανεώνεται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1 του παρόντος τεύχους.  

 
 

Άρθρο 5 
Υποβαλλόμενα Στοιχεία 

 
5.1 Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους προσφέροντες στο Διαγωνισμό θα 

είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
 

Ειδικότερα, τα  έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α των 
προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπές Επιχειρήσεις μπορούν να είναι 
συνταγμένα στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίως επικυρωμένη. Το σύνολο των 
εγγράφων των φακέλων Β και Γ μπορεί να είναι συνταγμένα στην αγγλική γλώσσα. 
 

5.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 
 
5.3 Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των προσφερόντων επί των όρων που 

περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν 
προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από 
το Διαγωνισμό. 
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Άρθρο 6 

Περιεχόμενο προσφοράς 
 
6.1 Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς 

 
6.1.1 Γενικές απαιτήσεις 

 
6.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Φάκελοι- Περιεχόμενα 

 
Κάθε Προσφέρων οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε 
κλειστό φάκελο, που ονομάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", στο έξω 
μέρος του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του αντικειμένου και στο 
πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία του Προσφέροντος, η 
επαγγελματική του διεύθυνση, όνομα και τηλέφωνο αρμοδίου 
επικοινωνίας. 

 
Ο Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει τρεις άλλους Φακέλους με τα 
διακριτικά Α, Β και Γ. Οι  Φάκελοι Α και Β θα είναι κλειστοί και ο 
Φάκελος Γ (Οικονομική Προσφορά) θα είναι σφραγισμένος. 
 
Μέσα σε κάθε Φάκελο θα περιέχεται Πίνακας Περιεχομένων στον 
οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται, με την 
αρίθμηση βάσει του παρόντος Άρθρου. 
 
Επισημαίνεται ότι ο κάθε Φάκελος θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία 
αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.2, 6.3 και 6.4 του 
παρόντος Άρθρου ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι προσφέροντες. 
 
Η προσφορά καταρτίζεται σε 1 έντυπο πρωτότυπο. 

 
6.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς 

 
Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια 
κλπ, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο 
εξουσιοδοτημένα από τον προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
κατωτέρω (παράγραφος 6.2.2). 
 
Η σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, 
η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς 
φορείς που αποτελούν τη σύμπραξη/ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της σύμπραξης/ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
της αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται την Υπεύθυνη Δήλωση Μη 
Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού. 
 
Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες, που θα αναγράφονται 
ευκρινώς στο περιθώριο των σελίδων της προσφοράς, ισχύουν, 
εφόσον θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα.  
Στις προσφορές δεν πρέπει να υπάρχουν ξυσίματα της γραφής, 
υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστοιχα, παρεμβολές στο κείμενο, 
κενά και συγκοπές που δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του 
προσφέροντα. 
 
Όπου προβλέπεται υποβολή αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο. Η 
βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται με σχετική 
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ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα αυτών του ιδίου 
προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της 
προσφοράς. 
 

6.1.1.3 Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες 
 
Σε περίπτωση που στην προσφορά εμπεριέχονται στοιχεία με 
εμπιστευτικές πληροφορίες, τα οποία κρίνονται από το διαγωνιζόμενο 
ότι προστατεύονται από τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο, τα υπόψη 
στοιχεία πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του διαγωνιζομένου να 
τοποθετούνται σε ειδικό υποφάκελο του σχετικού φακέλου της 
προσφοράς. Ο ειδικός υποφάκελος θα φέρει τη σήμανση 
«Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς».  Στην περίπτωση αυτή στον 
αντίστοιχο Φάκελο της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται, πέραν των 
λοιπών εγγράφων  και του υπόψη υποφακέλου, και έγγραφο των 
διαγωνιζόμενων με το οποίο θα δηλώνονται τα εμπιστευτικά στοιχεία 
της προσφοράς που περιέχονται στον υποφάκελο, με ρητή αναφορά 
στις επικαλούμενες σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις που αιτιολογούν το χαρακτηρισμό των υπόψη στοιχείων ως 
εμπιστευτικών.  Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον από 
τις αρμόδιες Επιτροπές και Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 257 του ν. 4412/2016. 
 

6.1.1.4 Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών 
 

Όλες οι απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Δηλώσεις των 
διαγωνιζομένων, οι οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση δημοσίων 
ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις, είτε 
συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης είτε τρίτων για 
συνεργασία με τον προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα 
μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.  Η ημερομηνία 
υπογραφής τους θα μπορεί να είναι προγενέστερη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών μέχρι τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες. 

 
6.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς δηλώσεις ή 

ανακριβή δικαιολογητικά 
 

Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που οικονομικός φορέας: 
 

• δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά των 
δηλώσεων έγγραφα, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την 
Επιχείρηση, 

 
• διαπιστωθεί ότι, σε οποιοδήποτε στάδιο, έχει υποβάλει ανακριβείς ή 
ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή 
ιδιωτικών εγγράφων,  

 
τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν 
εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης ανακαλούνται αμέσως,  
καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή 
καλής εκτέλεσης και η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού 
του από μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες. 

 
6.1.2 Ειδικές απαιτήσεις 
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6.1.2.1 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της 
Διακήρυξης 

 
Δεν επιτρέπονται Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς 
Όρους της Διακήρυξης. Οι Προσφορές πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της 
Διακήρυξης.   
Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους 
Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Διακήρυξης αντιμετωπίζονται 
ως Εμπορικές Αποκλίσεις.  Προσφορά η οποία θα έχει τέτοιας φύσεως 
Αποκλίσεις θα απορριφθεί. 

 
6.1.2.2 Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπονται διαφοροποιήσεις από τις 

παραπάνω απαιτήσεις και ότι οποιαδήποτε άλλη διαφορετική 
αντιμετώπιση από το Διαγωνιζόμενο των αναφερομένων πιο πάνω 
διαδικασιών των παραγράφων 6.1.1.2 και 6.1.1.3 θα συνεπάγεται 
απόρριψη της Προσφοράς του. 

 
6.1.2.3 Διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης που 

δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα των Τεχνικών Αποκλίσεων και στον 
Πίνακα Ισοδυνάμων Τεχνικών Προδιαγραφών της Προσφοράς 
θεωρούνται ως μη υφιστάμενες. 

 
6.1.3 Εναλλακτικές προσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 

6.1.4 Χρηματοδοτικές προτάσεις 
 

Δεν απαιτείται. 
 
 
6.2.Α Ο Φάκελος Α  θα περιέχει:  
 

6.2.1 Εγγυητικές Επιστολές  
 

6.2.1.1 Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη Υπόδειγμα και τα καθοριζόμενα στο 
Άρθρο 4 του παρόντος Τεύχους.  

 
6.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος   

 
Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη, 
αναφορικά με τη διοίκηση του οικονομικού φορέα, την απόφαση συμμετοχής 
στο διαγωνισμό, την εκπροσώπησή του, τον ορισμό αντικλήτου και τη 
δέσμευση για τυχόν οψιγενείς μεταβολές. 

 
6.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς 

 
Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη, αναφορικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της 
Διακήρυξης και σύμβασης και των τυχόν Συμπληρωμάτων της και της 
καθοριζόμενης στη Διακήρυξη προθεσμίας ισχύος των προσφορών. 

 
6.2.4  Υπεύθυνη Δήλωση Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) 
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Υπεύθυνη Δήλωση Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) σύμφωνα με 
το συνημμένο υπόδειγμα. 
 

 6.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων 
 
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:  

  
6.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 6.2.2 έως 

6.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 6.2.2 και στο σημείο 
iv.α αυτής θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η προσφορά 
υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης σύμπραξης/ένωσης και να 
ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το 
σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη 
σύστασης αυτής. 

  
6.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη 

σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα 
σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να αναλάβουν την 
υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι 
της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την 
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε 
ολόκληρο. 

 
6.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη 

σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο 
νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους. 

                          6.2.6 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη 

 
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου: 
 
α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη, 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.  

 
β. Την ΥΔΜΣΛΑ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη οικονομικό φορέα, 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το αντίστοιχο Υπόδειγμα 
που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 

 
 

6.2.Β Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων  
 

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε 
οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε., όλα ή 
μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις ως 
άνω δηλώσεις, εντός ευλόγου προθεσμίας και όπως αυτά εξειδικεύονται 
παρακάτω: 

 
Ι. Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος 

 
Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της παραγράφου 
6.2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού 
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
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πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (απόφαση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. 

 
 

ΙΙ. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται στην 
ΥΔΜΣΛΑ  (Μέρος ΙΙΙ. Α υποσημειώσεις 8 έως 14) καθώς και της κείμενης 
νομοθεσίας ή του εθνικού δικαίου του οικονομικού φορέα, όπως αυτές 
εκάστοτε ισχύουν, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
λόγους: 

 
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
 
β. δωροδοκία, διαφθορά,  
 
γ. απάτη, κατά την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο 
πάνω, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α’ 
48), 

 
δ. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, 

 
ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια της ενωσιακής 
νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία στην Ελλάδα κυρώθηκε 
με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α’ 166), 

 
στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, κατά την 

έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία 
στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α’ 215). 

 
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό 
αφορά ιδίως: 

 
i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή 
Ι.Κ.Ε., 

ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη 
του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους 
εκπροσώπους του και  

iv. τον Πρόεδρό του, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός. 
 

ΙΙI. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 
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α. Δήλωση με την οποία ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 
να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 
β. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

 
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 
ΙV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

επαγγελματικό παράπτωμα: 
 

α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και 
επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν 
τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει 
ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 
β. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και συμπεριλαμβάνονται στο 
επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) προς συμπλήρωση από 
τους διαγωνιζόμενους για τους οποίους δεν εκδίδονται σχετικά 
δικαιολογητικά αρμοδίων αρχών ή φορέων ισχύει η δέσμευση της 
παραγράφου 5 της δήλωσης νομιμοποίησης προσφέροντος.  

 
Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων Ι,ΙΙ και ΙV δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη 
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Δήλωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα 
συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής.   

 
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 305 του ν. 4412/2016, προκειμένου 
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.  Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από 
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.  Αν τα 



 

Όροι & Οδηγίες 2018.353/ΛΚΔΜ  13 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό 
της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να 
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η 
απόφαση. 
 
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ και ο αποκλεισμός είναι 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 305 του ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό, δεν εφαρμόζεται 
ο εν λόγω αποκλεισμός. 

 
 

 
6.3    Ο Φάκελος Β θα περιέχει: 
 

6.3.1 Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
 

α. Αποδεικτικά εμπειρίας 
         

α.1 Αντίγραφο Βεβαίωσης για την εγγραφή των Προσφερόντων στα 
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών στις  κατηγορίες μελετών που ζητούνται. 

 
             Οι Αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα προσκομίσουν Πιστοποιητικό αρμοδίων 

Αρχών ή της Πρεσβείας της Χώρας τους που να βεβαιώνει ότι η 
Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση Έργου όπως το 
δημοπρατούμενο. Τα αντίστοιχα προς τα Μητρώα δίνονται στο Παράρτημα 
XI – Mητρώα του ν. 4412/2016. 

 

α.2 Πίνακα στον οποίο θα φαίνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει 
επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, σε περίπτωση 
φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, συμβάσεις με ίδιο 
αντικείμενο με αυτό του Διαγωνισμού όπως προσδιορίζεται στην παρ. 
3.2.Γ.1 του τεύχους «Πρόσκληση σε ανοικτή διαδικασία» εκ των οποίων 
μια τουλάχιστον να είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 50% της 
προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του Διαγωνισμού για το οποίο ο 
διαγωνιζόμενος προσφέρει. Στον Πίνακα θα αναφέρονται για κάθε 
σύμβαση και κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

Æ  το αντικείμενο της σύμβασης 
Æ  ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης 
Æ  το αντικείμενο της σύμβασης 
Æ η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, η     
διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας 

Æ η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του 
αντικειμένου της σύμβασης. 
 

Ο παραπάνω Πίνακας θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις των 
οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι 
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συμβάσεις που αναγράφονται σ’ αυτόν, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η 
καλή εκτέλεση τους καθώς και όπου απαιτείται η ικανοποιητική 
λειτουργία.  
 

6.3.2  Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.5 του Τεύχους «Πρόσκληση σε Διαγωνισμό 
με Ανοικτή Διαδικασία», στην περίπτωση κατά την οποία ο Προσφέρων επικαλείται 
χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου. 

6.3.3 Προσφορές σύμπραξης/ένωσης 

Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς από σύμπραξη/ένωση επιχειρήσεων, τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην  ως άνω παράγραφο  6.3.1 θα υποβληθούν από 
κάθε μία από τις επιχειρήσεις που απαρτίζουν τη ένωση ξεχωριστά. 

 
6.4   Ο Φάκελος Γ (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει: 
 
6.4.1 Ειδικά Έντυπα ή Τεύχη Οικονομικής Προσφοράς συμπληρωμένα ως προς τη μορφή 

και το περιεχόμενο με βάση τα επισυναπτόμενα στη διακήρυξη υποδείγματα. 
 

Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή τεύχη πρέπει 
απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια. 
 
Εφιστάται η προσοχή στους Προσφέροντες ότι απαγορεύονται σχόλια, όροι, 
προϋποθέσεις, που σχετίζονται με το προσφερόμενο Τίμημα. 
 

6.4.2 Ειδικότερα, τα έντυπα που υποβάλλει ο Προσφέρων για την παρούσα Διακήρυξη, 
δεδομένου ότι ο διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη 
συμπλήρωση ανοικτού Τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας των τιμών προσφοράς σε 
σχέση με τις τιμές του αντίστοιχου Τιμολογίου της Υπηρεσίας  είναι: 

                α.Τιμολόγιο Προσφοράς  

                β.Προμέτρηση–Προϋπολογισμός Προσφοράς  

 

Άρθρο 7 

Παραλαβή, Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών 

7.1 Παραλαβή προσφορών 

 
Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνει την οριζόμενη στην παράγραφο 1.2.1 του 
τεύχους 1 της Διακήρυξης ημερομηνία, ώρα και τόπο από αρμόδια Επιτροπή που θα 
συστήσει η ΔΕΗ Α.Ε. 
Προσφορές που θα έχουν υποβληθεί από το διαγωνιζόμενο ή εκπρόσωπό του ή 
ταχυδρομικά ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων, πριν από τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 1 του τεύχους 1 
της Διακήρυξης, θα φυλάσσονται σε αρμόδιο γραφείο της ΔΕΗ A.E., από όπου θα 
παραλαμβάνονται από την παραπάνω Επιτροπή και θα αποσφραγίζονται. 

 

7.2 Παρουσία εκπροσώπων διαγωνιζομένων κατά τις αποσφραγίσεις των 
Φακέλων των προσφορών 
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Κατά τη διαδικασία της αρχικής αποσφράγισης των προσφορών, δύνανται να 
παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε περίπτωση ΑΕ ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν δηλωθεί, ή τρίτα 
ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
Επισημαίνεται ότι για τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της 
προσφοράς ότι εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
ανώνυμης εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθεί στον Φάκελο της 
προσφοράς Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
εξουσιοδότηση, δια της οποίας εξουσιοδοτούνται τα τρίτα πρόσωπα να 
παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των προσφορών.  Επισημαίνεται ότι εφόσον 
για λογαριασμό κάποιου προσφέροντος παρίσταται πρόσωπο από τα ως άνω, δύναται 
να συνοδεύεται από τρίτα πρόσωπα που θα δηλώσει ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής, προς διευκόλυνση του έργου του. 
Κατά τη διαδικασία των αποσφραγίσεων φακέλων των προσφορών κάθε επόμενης 
φάσης του διαγωνισμού δύνανται να παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι, κατά τα ως 
άνω, των προσφερόντων που οι προσφορές τους δεν έχουν απορριφθεί. 

 

7.3 Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση συμμετεχόντων 

 
Η Επιτροπή παραλαμβάνει τις Προσφορές των Προσφερόντων και καταγράφει την 
επωνυμία τους σε Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών.  Με την εκπνοή της ώρας 
λήξης παραλαβής Προσφορών, η Επιτροπή παραλαμβάνει από το αρμόδιο γραφείο τις 
Προσφορές που τυχόν έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο παραπάνω Πρακτικό 
τα ονόματα των αντίστοιχων Προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη 
διαδικασία παραλαβής των Προσφορών. 

  
Στη συνέχεια η Επιτροπή: 

 
α. Ανοίγει το Φάκελο κάθε προσφοράς και πιστοποιεί ότι περιέχει τους Φακέλους Α, Β 
και Γ.  Εάν η προσφορά δεν περιλαμβάνει τρεις Φακέλους, τότε δεν γίνεται 
αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. Η Επιτροπή μονογράφει τους 
φακέλους/συσκευασίες και ειδικότερα στο σφραγισμένο φάκελο Γ της προσφοράς 
στα σημεία σφραγίσματός του. 

 
β. Ανοίγει το Φάκελο Α και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον 
Πίνακα Περιεχομένων που έχει συντάξει ο προσφέρων. 

 
γ. Ανακοινώνει τα βασικά στοιχεία αυτών στους παρευρισκομένους καθώς και όποιο 
άλλο στοιχείο τυχόν ζητηθεί, εκτός αν ο προσφέρων του οποίου τα στοιχεία 
ζητούνται έχει χαρακτηρίσει στην Προσφορά του τα εν λόγω στοιχεία ως 
«Εμπιστευτικά» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1.3 του 
παρόντος τεύχους. 

 
δ. Επιδεικνύει κάθε μη χαρακτηρισθέν ως εμπιστευτικό έγγραφο ή στοιχείο 
προσφορών το οποίο τυχόν θα ζητηθεί. 

 
ε. Μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε φάκελο. 
 
Με την ολοκλήρωση της αποσφράγισης όλων των προσφορών, την ανακοίνωση των 
βασικών τους στοιχείων και την επίδειξη τυχόν ζητηθέντων εγγράφων των στοιχείων 
των προσφορών η διαδικασία του ανοίγματος και της δυνατότητας πρόσβασης των 
διαγωνιζομένων στα τυπικά στοιχεία των υπολοίπων προσφορών ολοκληρώνεται. 

 

7.4 Τυπική Αξιολόγηση προσφορών 
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7.4.1 Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει την 
ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων εγγράφων σύμφωνα με την 
παράγραφο 6.2 του παρόντος τεύχους.  Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στο 
Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν έγγραφα, πέραν των προβλεπομένων στη 
Διακήρυξη, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην 
παράγραφο 5.3 του παρόντος Τεύχους. 

 
7.4.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί 

να καλεί τους προσφέροντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του 
ν. 4412/2016, να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης (αποστολή επιστολής έντυπης ή ψηφιακής (e-mail) ή 
τηλεομοιοτυπίας (fax)) της σχετικής πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 

 
Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα 
περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τις 
Δηλώσεις νομιμοποίησης, εκπροσώπησης και απόφασης συμμετοχής, 
αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών, την ΥΔΜΣΛΑ καθώς και σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων τις σχετικές 
αντίστοιχες δηλώσεις, θα απορρίπτονται. 
Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν προσφυγή δεν 
είναι αποδεκτή. 
Η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που 
υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω υποβληθέντων μαζί 
με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο προσφέρων με τις συμπληρώσεις και 
διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις 
της Διακήρυξης. 

 
Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή 
συμπλήρωσή της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το συμπεριλαμβανόμενο 
στη Διακήρυξη υπόδειγμα αυτής.  Οι εκ των υστέρων σχετικές συμπληρώσεις 
/ διευκρινίσεις δεν αναπληρώνουν τα βασικά στοιχεία αυτής, τα οποία είναι η 
εκδούσα αρχή, ο υπέρ του οποίου παρέχεται η εγγύηση, το ποσό, ο αριθμός 
της Εγγυητικής Επιστολής, τα στοιχεία του διαγωνισμού και η υπογραφή του 
εκδότη, που ο μετέχων οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του. 

 
7.4.3 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, αποφασίζει, 

στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίασή της, για όσες Προσφορές θα πρέπει να 
αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης των 
απαιτήσεων της Διακήρυξης ως προς την πληρότητα και την επάρκεια των 
στοιχείων του Φακέλου Α των προσφορών.  

 
7.4.4 Στη συνέχεια η Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση ανακοινώνει στους 

προσφέροντες τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα 
διαδικασία, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας απ΄ αυτούς.  
Στους τυχόν απορριφθέντες γνωστοποιούνται, το συντομότερο δυνατόν, και 
εγγράφως (αποστολή επιστολής έντυπης ή ψηφιακής (e-mail) ή 
τηλεομοιοτυπίας (fax)) οι λόγοι απόρριψης. 

 
Σε περίπτωση υποβολής γραπτής αίτησης διαγωνιζομένου για παροχή 
σχετικών στοιχείων  σύμφωνα με το άρθρο 300 του ν. 4412/2016, που 
αφορούν  τη φάση αυτή ή οποιαδήποτε επόμενη φάση του διαγωνισμού, τα 
αιτηθέντα στοιχεία γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης αυτής, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου του παραπάνω νόμου. 
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7.5 Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών 

 
Κάθε προσφέρων που αποκλείστηκε από την Επιτροπή, καλείται από την Υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό να παραλάβει, υπογράφοντας σχετικό έγγραφο, 
κλειστούς/σφραγισμένους όπως υποβλήθηκαν, το Φάκελο Β, το Φάκελο Γ της προσφοράς 
του, καθώς και την/τις Εγγυητική/ές Επιστολή/ές Συμμετοχής στο διαγωνισμό.  Η 
επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών για την 
άσκηση προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων.  Επίσης, μπορεί τα στοιχεία αυτά 
να παραληφθούν από τον προσφέροντα και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αυτών, 
εφόσον ο προσφέρων δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ότι 
παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων.  
Σε αντίθετη περίπτωση οι Φάκελοι Β και Γ και οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής στο 
διαγωνισμό θα επιστραφούν στον προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής 
απόφασης επί των προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων.  Τα στοιχεία του 
Φακέλου Α, πλην των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα 
κρατηθούν από τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την κρίση της. 
 Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν προσέλθει εντός τριών (3) μηνών να παραλάβει 
την επιστρεφόμενη κατά τα ως άνω προσφορά του, η Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό δύναται να την καταστρέψει, ενώ διαβιβάζει την Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής στον εκδότη αυτής. 

 

7.6 Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών – Πρόσβαση συμμετεχόντων 

 
Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση: 

 
7.6.1 Ανοίγει τους Φακέλους Β εκείνων που έγιναν αποδεκτοί. 
 
 Ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχομένων που 

έχει συντάξει ο Προσφέρων. 
 
7.6.2 Ανακοινώνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία αυτών στους παρευρισκομένους εκτός 

αν ο προσφέρων του οποίου τα στοιχεία ζητούνται έχει χαρακτηρίσει στην 
Προσφορά του τα εν λόγω στοιχεία ως «Εμπιστευτικά» σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1.3. 

 
 Ανακοινώνει ή/και επιδεικνύει κάθε μη χαρακτηρισθέν ως εμπιστευτικό 

έγγραφο ή στοιχείο προσφορών, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί. 
 
 Μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε φάκελο. 

  
Με την ολοκλήρωση της αποσφράγισης όλων των προσφορών, την ανακοίνωση των 
βασικών τους στοιχείων και την επίδειξη τυχόν ζητηθέντων εγγράφων των στοιχείων 
των προσφορών η διαδικασία της αποσφράγισης και της δυνατότητας πρόσβασης 
κάθε διαγωνιζόμενου στα τεχνικά στοιχεία των υπολοίπων προσφορών 
ολοκληρώνεται. 

 

Άρθρο 8 

Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών 

 

8.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 
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8.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε δύο διαδοχικά στάδια: 
 

- Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων επιλογής, τεχνικών στοιχείων προσφορών και 
κριτηρίων ανάθεσης  

- Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών 

 

8.1.2 Επικοινωνία Επιτροπής με προσφέροντες 

 
Η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:  

 
α. Μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, να 
επικοινωνεί απευθείας με τους προσφέροντες, για την παροχή ή/και 
υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας που η Επιτροπή θα εκτιμά κατά 
περίπτωση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης,  αναγκαίων 
διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων επί του περιεχομένου της 
τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, σχετικά με 
ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή/ΔΕΗ κρίνει ότι 
μπορούν να θεραπευτούν. Οι διευκρινίσεις ή και συμπληρώσεις αυτές δεν 
πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και 
δεν πρέπει να προσδίδουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ 
Α.Ε. δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Επίσης, η επιτροπή/ΔΕΗ μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να 
λαμβάνει υπόψη και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί 
να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της. 

 
β. Ενημερώνει εγγράφως κάθε Προσφέροντα που η προσφορά του κρίθηκε μη 
αποδεκτή σε κάθε φάση της αξιολόγησης των προσφορών με πλήρη 
αιτιολόγηση της κρίσης της σύμφωνα με την παράγραφο 2.β του άρθρου 
300 του ν. 4412/2016. 
Στην ανακοίνωση γίνεται μνεία για το ποιοί Οικονομικοί Φορείς έγιναν 
αποδεκτοί και θα συμμετάσχουν στην επόμενη φάση της αξιολόγησης. 
 

 

8.2 Έλεγχος συμμόρφωσης προσφορών με τα κριτήρια επιλογής, τις τεχνικές 
απαιτήσεις και τους εν γένει εμπορικούς όρους της Διακήρυξης. 

 
Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση 
όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Β, προκειμένου 
να διαπιστώσει αν η προσφορά κάθε προσφέροντος ανταποκρίνεται πλήρως στις 
απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τη δυνατότητά του να υλοποιήσει το 
αντικείμενο της σύμβασης έγκαιρα, με πληρότητα και αρτιότητα. 
 

8.3 Ανακοίνωση αποτελέσματος τεχνικής αξιολόγησης 

  
Η αρμόδια Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, 
αποφασίζει για όσες Προσφορές τυχόν θα πρέπει να απορριφθούν και περατώνοντας την 
Τεχνική Αξιολόγηση στη συνέχεια ανακοινώνει εγγράφως στον κάθε Προσφέροντα το 
αποτέλεσμα της τεχνικής κρίσης που αφορά στη δική του Προσφορά, πλήρως 
αιτιολογημένο σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην πιο πάνω παράγραφο 8.1.2.γ.   Οι 
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Προσφέροντες, των οποίων απορρίπτονται οι Προσφορές, έχουν δικαίωμα προσφυγής 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 του παρόντος Τεύχους.   
Σε περίπτωση απόρριψης επιστρέφεται σφραγισμένος ο Φάκελος Γ, μετά την άπρακτη 
παρέλευση των προθεσμιών για την άσκηση προσφυγών και εν γένει ενδίκων 
βοηθημάτων ή σε περίπτωση που ασκηθούν, μετά την έκδοση απόφασης επί των 
ενδίκων αυτών βοηθημάτων.  Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν προσέλθει εντός 
τριών (3) μηνών να παραλάβει την επιστρεφόμενη κατά τα ως άνω οικονομική 
προσφορά του, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό δύναται να την 
καταστρέψει, ενώ διαβιβάζει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον εκδότη 
αυτής. 
 

8.4. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών – Πρόσβαση συμμετεχόντων  - 
Αξιολόγηση  

 
8.4.1 Η αρμόδια Επιτροπή προσκαλεί εγγράφως τους προσφέροντες, που οι 

προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην 
αποσφράγιση του Φακέλου Γ (οικονομική προσφορά), ορίζοντας την 
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης αυτού. 

 
Ακολούθως, την καθορισμένη ημέρα, αποσφραγίζεται ο Φάκελος Γ. 

 
 Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει καταρχήν αν οι προσφέροντες υπέβαλαν με το 

Φάκελο Γ όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με 
την παράγραφο 6.4 του Άρθρου 6 του παρόντος Τεύχους.  

 
8.4.2 Ανακοινώνει τα βασικά, κατά την κρίση της, οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών στους παρευρισκομένους.  
 

Ανακοινώνει ή/και επιδεικνύει, κάθε μη χαρακτηρισθέν σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1.3 ως εμπιστευτικό έγγραφο ή οικονομικό 
στοιχείο των προσφορών, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί. 
 
Μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε φάκελο. 
 
Με την ολοκλήρωση της αποσφράγισης όλων των οικονομικών προσφορών, 
την ανακοίνωση των βασικών τους στοιχείων και την επίδειξη τυχόν 
ζητηθέντων εγγράφων και στοιχείων των οικονομικών προσφορών η 
διαδικασία της αποσφράγισης και της δυνατότητας πρόσβασης των 
συμμετεχόντων στα οικονομικά στοιχεία των προσφορών των υπολοίπων 
διαγωνιζομένων ολοκληρώνεται. 

 
8.4.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει αν οι Προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από 

τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους των Τευχών της Διακήρυξης, για 
όσα στοιχεία περιλαμβάνονται στο Φάκελο Γ της Προσφοράς.  Σε περίπτωση 
διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσεως η Προσφορά θα απορριφθεί 
οριστικά, η δε Επιτροπή θα ανακοινώσει εγγράφως στον υπόψη Προσφέροντα 
την οριστική απόρριψη της Προσφοράς του. 

 
8.4.4 Στη συνέχεια: 

- Ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή τους, 
σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος τεύχους. 

- προβαίνει στην επαλήθευση της ομαλότητας των τιμών του 1ου μειοδότη και 
στην τυχόν απαιτούμενη ομαλοποίηση τιμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στη Διακήρυξη  

-Προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση των οικονομικά αποδεκτών 
προσφορών με τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στη Διακήρυξη και 
υπολογίζει το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα. 
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- Συντάσσει τον Πίνακα μειοδοσίας. 
 

8.4.5 Το τίμημα της προσφοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα αναφερόμενα στην 
παραπάνω παράγραφο 8.4.4, αποτελεί το συγκριτικό τίμημα της προσφοράς, 
με βάση το οποίο καθορίζεται η σειρά μειοδοσίας.   
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση βάσει της οποίας 
θα διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσίας. Η κλήρωση διενεργείται μετά από 
σχετική έγκαιρη ειδοποίηση παρουσία εκπροσώπων των αποδεκτών 
μειοδοτών, εφόσον το επιθυμούν. 

 
Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν 
από τον Προσφέροντα προς τη ΔΕΗ ΑΕ, δεν θα περιλαμβάνεται στο τίμημα και 
δεν λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση των προσφορών. 

8.5 Αποδεικτικά νομιμοποίησης και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 
μειοδότη/των  

 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τον καθορισμό της 
σειράς μειοδοσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 
του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
κλήρωσης, σε περίπτωση πλειόνων μειοδοτών λόγω ισοδυναμίας των προσφορών, 
καθώς και της εκδίκασης τυχόν προσφυγών από την αρμόδια Αρχή, προσκαλείται ο 
προσφέρων για τον οποίο πρόκειται να προταθεί να γίνει κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας κατά μέγιστο είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, που του 
αποστέλλεται εγγράφως με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή ηλεκτρονικά, να προσκομίσει τα 
αποδεικτικά της παραγράφου 6.2.Β.Ι έως ΙV. 

 
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον φέρουν 
ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας 
υποβολής των δικαιολογητικών.  Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται 
για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι 
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών. 

 
Τα υπόψη δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που 
διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα συνημμένα έγγραφα – δικαιολογητικά.  Αυτά θα είναι 
τοποθετημένα μέσα σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) 
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

 
α) Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
β) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά νομιμοποίησης και ανυπαρξίας λόγων 

αποκλεισμού». 
γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 
δ) Το αντικείμενο του Διαγωνισμού 

 
Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής.  Αν δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στο μειοδότη να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν (αποστολή επιστολής έντυπης ή ψηφιακής (e-mail) 
ή τηλεομοιοτυπίας (fax)).  Η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία 
κατά μέγιστο άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς. 

 
Όταν ο μειοδότης προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων, 
τότε προσκαλούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά να 
προσέλθουν σε καθορισμένο χρόνο και τόπο να λάβουν γνώση (θέαση) αυτών.  
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, μετά τη χορηγηθείσα παράταση, δεν 
υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, τεκμαίρεται ο αποκλεισμός 
του από την περαιτέρω διαδικασία και ζητείται από το συμμετέχοντα με την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει των ειδικών 
κριτηρίων της σύμβασης να προσκομίσει  τα υπόψη δικαιολογητικά.  Αν κανένας από 
τους συμμετέχοντες δεν υποβάλλει - προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 
Πριν από την κοινοποίηση στον υποψήφιο ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης 
αυτός προσκαλείται από τη ΔΕΗ Α.Ε. και υποχρεούται να επικαιροποιήσει όσα εκ των 
δικαιολογητικών μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού των παραγράφων 6.2.Β.Ι έως ΙV 
έχει παρέλθει η ισχύς τους καθώς και τις σχετικές δηλώσεις. 

 
 

Άρθρο 9  
Προσφυγές Προσφερόντων 

 
9.1 Για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας 

μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. ως Αναθέτοντα Φορέα και των Οικονομικών Φορέων, ισχύουν οι 
διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 

 
9.2 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 συγκροτήθηκε Αρχή 

Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για τη σύναψη συμβάσεων, η οποία 
άρχισε να λειτουργεί από 01.06.2017 (άρθρο 54 ν.4465/2017). Μετά τη λειτουργία 
της ΑΕΠΠ οι ως άνω προθεσμίες ενδέχεται να τροποποιηθούν. Σημειώνεται ότι, μετά 
την έναρξη λειτουργίας της ΑΕΠΠ, μεταξύ των φόρων και των τελών, τα οποία 
επιβαρύνεται ο Ανάδοχος, πλην του ΦΠΑ, ο οποίος επιβαρύνει την Επιχείρηση, θα 
συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06% (άρθρ. 350 $3 ν.4412/2016), η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης.  

 
 
 

Άρθρο 10 
Κατακύρωση – Ματαίωση  Διαγωνισμού 

Αναγγελία Ανάθεσης 
 

10.1 Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός του από τα 
εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και 
τυχόν βελτιώσεις της Προσφοράς που γίνονται δεκτές από το μειοδότη. 

 
10.2 Η κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με επιστολή με 

την οποία καλείται να προσκομίσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία 
για την υπογραφή σύμβασης ανάλογου ύψους.  
 
Ταυτόχρονα η ως άνω ανάθεση της σύμβασης αναγγέλλεται και στους λοιπούς 
Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές. 
Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2.γ του άρθρου 300 του ν. 
4412/2016, κατόπιν αιτήσεως προσφέροντος, για τον επιλεγέντα υποψήφιο ανάδοχο 
με αναφορά στα χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήματα της προσφοράς του, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής γραπτής αίτησης. 
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10.3 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης νομικών προσώπων, η κατακύρωση θα γίνει στο 
όνομα όλων των μελών αυτής και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό σύμφωνα με 
την οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. ενιαία, 
αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από 
κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. η ουσιαστική συμμετοχή στη 
σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

  
10.4 Σε περίπτωση Ομίλου νομικών προσώπων η Προσφορά του Αναδόχου πρέπει να είναι 

διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα 
μέλη του Ομίλου σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική.  
Στην αντίθετη περίπτωση όπου η Προσφορά του Αναδόχου δεν πληροί την ανωτέρω 
προϋπόθεση, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να 
περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την 
υπογραφή της σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου 
του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 
10.5 Η ΔΕΗ Α.Ε. ματαιώνει το διαγωνισμό, εφόσον:  

 
α. απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων 

 
β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 

 
10.6 Επίσης, η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα: 

 
10.6.1 να ματαιώσει το διαγωνισμό στο σύνολο ή σε μέρος αυτού, εφόσον κρίνει 

ότι: 
 

α. διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων, με συνέπεια τον 
επηρεασμό του αποτελέσματος 

 
β. το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση 
 
γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής 
 
δ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης 
 
ε. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας 
 

10.6.2 να ακυρώσει μερικά το διαγωνισμό αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά του ή να αποφασίσει την επανάληψή του από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 
 

Άρθρο 11 
Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης 

 
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του 
αναδόχου, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. 
 
Μετά την κατάρτιση της σύμβασης ο ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της σύμβασης 
εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά ή 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης με 
επιστολή.  
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Πριν από την κοινοποίηση στον υποψήφιο ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης αυτός 
προσκαλείται από τη ΔΕΗ Α.Ε. και υποχρεούται να επικαιροποιήσει όσα εκ των 
δικαιολογητικών μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 6.2.4 έχει παρέλθει 
η ισχύς τους καθώς και τις σχετικές δηλώσεις. 
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα και ισχύοντα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης 
εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας ελέγχου αυτών. Οι ένορκες 
βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να 
φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας ελέγχου 
αυτών. 
 
Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να 
τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
του στο διαγωνισμό, ακολούθως δε να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς 
Προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας για ανάδειξη Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι 
ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους. 

 
 

Άρθρο 12 
Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε. 

 
12.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του 

προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων και των 
τευχών της Διακήρυξης. 

  
12.2 Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των 

Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της Διακήρυξης. 
Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά Συμπληρώματα της 
Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και η Προκήρυξη του 
διαγωνισμού. 

 
12.3 Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει 

τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την 
προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που 
αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή ματαιωθεί ο διαγωνισμός σε 
οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί 
που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν 
ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ Α.Ε. από 
τη Διακήρυξη αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

 
12.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, θεωρείται ως 

πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 
 
12.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί προκειμένου 
να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 

 
12.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς 

όφελος της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία δικαιούται, πριν από την υποβολή των προσφορών, να 
παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους 
Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους.  
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Διακήρυξη:   2018.353/ΛΚΔΜ  
 
 
Αντικείμενο:  «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου 

Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - 
Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία»  

 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 11 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου 

Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του 
ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

 
 

Τ  Ι  Μ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Ο    Υ  Π  Η  Ρ  Ε  Σ  Ι  Α  Σ  

A.T.1: Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας 

 

Στο κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών 
ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας στα κτίρια του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 
και των Υποστηρικτικών Μονάδων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 
καθώς και η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Ρητά αναφέρεται ότι στο κατ’ αποκοπή τίμημα της εκπόνησης των Μελετών 
Πυροπροστασίας περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, έστω και αν δεν αναφέρονται 
παραπάνω, αλλά οι οποίες περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές 
Προδιαγραφές, που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωσή τους. 

 

Κατ’ αποκοπή τίμημα σε  
ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως):  οκτακόσια ευρώ 

(Αριθμητικώς): 800,00 € 

 
 
 
 
A.T.2: Σύνταξη της Προμέτρησης - Προϋπολογισμού των γενικών 

προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας καθώς και των 
κατασταλτικών μέτρων 

 
Στο κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η σύνταξη της 
τελικής Προμέτρησης - Προϋπολογισμού των γενικών προληπτικών μέτρων 
πυροπροστασίας καθώς και των κατασταλτικών μέτρων της αντίστοιχης κατηγορίας 
της  δραστηριότητας στην οποία εντάσσονται τα κτίρια του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 
και των Υποστηρικτικών Μονάδων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. 
 
 
Κατ’ αποκοπή τίμημα σε  
ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως):  πέντε χιλιάδες ευρώ 

(Αριθμητικώς): 5.000,00 € 
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A.T.3: Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης - Προϋπολογισμού 

όπως και αναλυτικών υπολογισμών των Μόνιμων Συστημάτων 
Πυροπροστασίας 

 
Στο κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η σύνταξη των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, της Προμέτρησης - Προϋπολογισμού όπως και των 
αναλυτικών υπολογισμών των Μόνιμων Συστημάτων Πυροπροστασίας της 
αντίστοιχης κατηγορίας της  δραστηριότητας στην οποία εντάσσονται τα κτίρια του 
Ορυχείου Νοτίου Πεδίου και των Υποστηρικτικών Μονάδων του Λιγνιτικού Κέντρου 
Δυτικής Μακεδονίας. 
 
 
Κατ’ αποκοπή τίμημα σε  
ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως):  δέκα χιλιάδες ευρώ 

(Αριθμητικώς): 10.000,00 € 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων 

του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

∆απάνη 
Α/Α Είδος Εργασίας Αρ. 

Τιµ. Ποσότητα Τιµή 
( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ     
  Σύνθετες Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες     
1 Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας 1 85 800,00 68.000,00 68.000,00 

2 Σύνταξη της Προμέτρησης - Προϋπολογισμού των γενικών προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας καθώς 
και των κατασταλτικών μέτρων 2 κατ'αποκοπή 5.000,00 5.000,00 

      Άθροισμα Εργασιών: 73.000,00 

  OPTION     

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ OPTION 1     

1.1 Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης - Προϋπολογισμού όπως και αναλυτικών 
υπολογισμών των Μόνιμων Συστημάτων Πυροπροστασίας 3 κατ'αποκοπή 10.000,00 10.000,00 

      Άθροισμα Εργασιών: 10.000,00 

Εργασίες Προϋπολογισμού (Σα): 83.000,00 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
 
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου 

Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - 
Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 

 

Τ  Ι  Μ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Ο    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

A.T.1: Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας 

 

Στο κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών 
ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας στα κτίρια του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου και 
των Υποστηρικτικών Μονάδων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και η 
διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς την αρμόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Ρητά αναφέρεται ότι στο κατ’ αποκοπή τίμημα της εκπόνησης των Μελετών 
Πυροπροστασίας περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, έστω και αν δεν αναφέρονται 
παραπάνω, αλλά οι οποίες περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές 
Προδιαγραφές, που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωσή τους. 

 

Κατ’ αποκοπή τίμημα σε  
ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως):   

(Αριθμητικώς):  

 
 
 
A.T.2: Σύνταξη της Προμέτρησης - Προϋπολογισμού των γενικών 

προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας καθώς και των κατασταλτικών 
μέτρων 

 
Στο κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η σύνταξη της τελικής 
Προμέτρησης - Προϋπολογισμού των γενικών προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας 
καθώς και των κατασταλτικών μέτρων της αντίστοιχης κατηγορίας της  δραστηριότητας 
στην οποία εντάσσονται τα κτίρια του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου και των Υποστηρικτικών 
Μονάδων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. 
 
 
Κατ’ αποκοπή τίμημα σε  
ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως):   

(Αριθμητικώς):  
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A.T.3: Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης - Προϋπολογισμού 
όπως και αναλυτικών υπολογισμών των Μόνιμων Συστημάτων 
Πυροπροστασίας 

 
Στο κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η σύνταξη των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, της Προμέτρησης - Προϋπολογισμού όπως και των 
αναλυτικών υπολογισμών των Μόνιμων Συστημάτων Πυροπροστασίας της αντίστοιχης 
κατηγορίας της  δραστηριότητας στην οποία εντάσσονται τα κτίρια του Ορυχείου Νοτίου 
Πεδίου και των Υποστηρικτικών Μονάδων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. 
 
 
Κατ’ αποκοπή τίμημα σε  
ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως):   

(Αριθμητικώς):  

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του 

ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

∆απάνη 
Α/Α Είδος Εργασίας Αρ. 

Τιµ. Ποσότητα Τιµή 
( € ) Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ     
  Σύνθετες Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες     
1 Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας 1 85    

2 Σύνταξη της Προμέτρησης - Προϋπολογισμού των γενικών προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας καθώς 
και των κατασταλτικών μέτρων 2 κατ'αποκοπή   

      Άθροισμα Εργασιών:  

  OPTION     

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ OPTION 1     

1.1 Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης - Προϋπολογισμού όπως και αναλυτικών 
υπολογισμών των Μόνιμων Συστημάτων Πυροπροστασίας 3 κατ'αποκοπή   

      Άθροισμα Εργασιών:  

Συνολική Δαπάνη (Σβ):  

 
Μέση τεκμαρτή έκπτωση (Εμ) 
 
((Σα-Σβ)/Σα)×100 = ((83.000,00 - ………………………) / 83.000,00) × 100 =  ……… % 
 
 

 
 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 
 
Διακήρυξη:    2018.353/ΛΚΔΜ  
 

 
Αντικείμενο: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου 

Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - 
Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία»  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  
 

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 11 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου 

Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - 
Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία» 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  
 
Στη «ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΥ-ΛΚΔΜ» σήμερα ................................. τα συμβαλλόμενα μέρη, 
αφενός η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./Διεύθυνση Λειτουργικής 
Υποστήριξης του ΛΚΔΜ  που θα αποκαλείται στο εξής Επιχείρηση ή «ΔΕΗ Α.Ε.» η οποία 
έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα σ’ αυτή την 
περίπτωση από τον κ. Δημήτριο Γ. Ζαραφίδη Διευθυντή της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ και 
αφετέρου ο .....................................................................................που θα 
αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος με 
ΑΦΜ........................./ΔΟΥ........................................... και έχει έδρα 
σ…………………………………… οδός ........................................................................ 
αριθ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτή την περίπτωση από 
τ……………………………………………………………………………………………………………. συνομολόγησαν τη 
Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία 
επιφύλαξη. 
 
 
Άρθρο 1 

Τεύχη της Σύμβασης  

1.1 Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα 
συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: 

ü Συμφωνητικό 

ü Τιμολόγιο Προσφοράς 

ü Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς  

ü Ειδικοί Όροι 

ü Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

ü Σχέδια 

ü Γενικοί Όροι 

1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο 
καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ’ αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν 
διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 

1.3 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί 
τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για την υπόψη Παροχή Υπηρεσίας 
και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους πριν από την 
υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης 
και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη 
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Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού 
αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν 
υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. 

1.4 Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 
Έργου, πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις 
της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη 
Σύμβαση. 

1.5 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και 
ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται 
μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κλπ). 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

2.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση 
αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, 
άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας: «Εκπόνηση 
Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του 
ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση 
διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία», όπως αυτή 
περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε τα παραδοτέα να είναι κατάλληλα για τη χρήση και 
λειτουργία που προορίζονται, και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της 
Σύμβασης. 

2.2 Στην έννοια της υπόψη Παροχής 
Υπηρεσίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι  ακόλουθες εργασίες: 
1. Αναλυτική εσωτερική αποτύπωση είκοσι ένα (21) σε αριθμό κτιρίων σε επίπεδα 

(κατόψεις). 
2. Εκπόνηση Μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 
3. Εκπόνηση Μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας. 
4. Εξέταση αναγκαιότητας υποβολής των μελετών πυροπροστασίας και της 

έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με βάση 
την κείμενη νομοθεσία. 

5. Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6. Σύνταξη της τελικής Προμέτρησης - Προϋπολογισμού των γενικών προληπτικών 
μέτρων πυροπροστασίας καθώς και των κατασταλτικών μέτρων της  αντίστοιχης 
κατηγορίας της  δραστηριότητας στην οποία εντάσσονται τα κτίρια. 

7. Πρόσθετο αντικείμενο OPTION: Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Προμέτρησης – Προϋπολογισμού / Υπολογισμών μόνιμων συστημάτων 
πυροπροστασίας. 
 

Το πλήθος των κτιρίων είναι ογδόντα πέντε (85) σε αριθμό. 
 

Α/Α ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
1 Β1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Α 
2 Β2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Α 
3 ΚΠ 14 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΡΑΟΥΛΩΝ Α 
4 Α1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Α 
5 Α2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Α 
6 Α3 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ Α 
7 Α5 ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ Α 
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Α/Α ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
8 ΚΠ 20/20Α ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α 
9 ΠΚ 3 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α 

10 ΠΚ 5/13 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Α 
11 ΚΣ 13 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 502Α Α 
12 ΚΣ 16 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 502Β Α 
13 ΚΠ 36 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α 
14   ΚΤΙΡΙΟ-DEXION ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΦΥΛΑΞΗΣ Α 
15 ΚΣ 1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ/ΒΑΦΕΙΟ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Β 
16 ΚΣ 3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ/ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ/ΚΥΛΙΣΤΡΩΝ Β 

17 ΚΠ 23 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Β 

18 ΚΠ 26 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΙΜΑΝΤΩΝ Β 

19 ΚΠ 32/34 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Β 
20 ΚΠ 53 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΙΜΑΝΤΩΝ Β 
21 ΚΠ 58 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΑΕ&ΕΠ Β 
22   ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΗ-ΜΕ Β 
23 ΚΠ 30 ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ Β 
24 ΚΠ 28 ΚΑΝΤΙΝΑ Β 
25 ΚΠ 27 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΠΜ Β 
26 ΚΠ29 ΑΠΟΔΥΤΗΡΑ ΤΕΠΜ Β 

27 ΠΚ 1 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ / ΤΟΜΕΑ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Β 

28 ΠΚ 9 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / 
ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Β 

29 ΚΠ 13 ΓΡΑΦΕΙΑ Τ.Τ.&Απ.  Β 
30 ΚΠ 1 ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Β 
31   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Γ 
32   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Γ 

33 ΚΠ 15 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
ΡΑΟΥΛΩΝ Γ 

34 ΚΠ 4 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 504 Γ 
35 ΝΠ 81 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 503 Γ 

36 ΝΠ. 18 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ-
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ Γ 

37 ΝΠ. 20 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ 
38 ΝΠ. 80 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΜΑΝΤΩΝ Γ 
39 ΝΠ. 84 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Γ 
40 ΝΠ. 86 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Γ 
41 ΝΠ. 87 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Γ 
42 ΝΠ. 89 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ Γ 
43 ΝΠ. 91 ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ Γ 
44 ΝΠ. 95 ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Τ/Δ Γ 
45 ΝΠ. 96 ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Τ/Δ Γ 
46 ΝΠ. 118 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 15kV Γ 
47 ΝΠ. 119 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 20kV Γ 
48 ΝΠ. 122 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΔΩΝ-ΠΕΔΙΛΩΝ Γ 
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Α/Α ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
49 ΝΠ. 123 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΔΩΝ-ΠΕΔΙΛΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ Γ 
50 ΝΠ. 124 ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΔΩΝ-ΠΕΔΙΛΩΝ Γ 
51 ΝΠ. 139 ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ Γ 

52 ΝΠ. 2 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ-ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Δ 

53 ΝΠ. 3 ΙΑΤΡΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Δ 
54 ΝΠ. 15 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ Δ 
55 ΝΠ. 34 ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΧ.ΚΑΙ Β.Μ. Δ 
56 ΝΠ. 35 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟΥ ΟΧ. ΚΑΙ Β.Μ. Δ 

57 
ΝΠ. 73-74-75-

76-77-78 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Β.ΟΧ. ΚΑΙ Β.Μ.-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ Δ 
58 ΝΠ. 88 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ Δ 
59 ΝΠ. 111 ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ 
60 ΝΠ. 112 ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ 
61 ΝΠ. 113 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ 
62 ΝΠ. 141 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ Τ.Δ.Σ.Σ. Δ 
63 ΝΠ. 150/149 ΚΤΙΡΙΟ Τ.Δ.Σ.Σ. Δ 
64 ΝΠ. 156 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΕΔΣΣ Δ 
65 ΝΠ. 157 ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΔΣΣ Δ 
66 ΝΠ. 160 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΔΣΣ Δ 
67 ΝΠ. 162 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΠΕΔΣΣ Δ 
68 ΝΠ. 8 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ Ε 
69 ΝΠ. 9 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ Ε 
70 ΝΠ. 23 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ε 
71 ΝΠ. 53 ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Β.Μ. Ε 
72 ΝΠ. 71 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ε 
73 ΝΠ. 72 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ε 
74 ΝΠ. 83 ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ε 
75 ΝΠ. 90 ΓΚΑΡΑΖ ΓΕΡΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ε 
76 ΝΠ. 93 ΓΚΑΡΑΖ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΙΝΙΔΡΟΜΩΝ Ε 
77 ΝΠ. 98 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ Ε 
78 ΝΠ. 102 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ Ε 
79 ΝΠ. 103 ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΘΑΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ Ε 
80 ΝΠ. 120 ΚΤΙΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΤΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ Ε 
81 ΝΠ. 132 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΛΕ Τ.Μ.Σ. Ε 
82 ΝΠ. 133 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε 
83 ΝΠ. 161 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Ε 
84 ΝΠ. 167 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΖΩΤΟΥ Ε 
85 ΝΠ. 169 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΔΣΣ Ε 

 
* Ο αριθμός Α.Β. x αντιστοιχεί στην αρίθμηση που ακολουθεί το ΛΚΔΜ για τα κτίρια του. 

 
2.3 Το έργο αποτελείται από έξι (6) 

διαδοχικά Αυτοτελή Μέρη (Φάση 1, Φάση 2,  Φάση 3, Φάση 4, Φάση 5 και φάση 6) 
και πρόσθετες εργασίες (OPTION) ως εξής: 
2.3.1 ΦΑΣΗ 1: Εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας για τα κτίρια 

προτεραιότητας Α που είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
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− Επαλήθευση δοθέντων σχεδίων και ακριβή αποτύπωση επιφανειακής 
έκτασης και εσωτερικής διαρρύθμισης των κτιρίων προτεραιότητας Α. 

− Εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

− Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης – Προϋπολογισμού / 
Υπολογισμών των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας που πιθανόν να 
απαιτούνται (OPTION). 

− Εξέταση αναγκαιότητας υποβολής των μελετών πυροπροστασίας και της 
έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με 
βάση την κείμενη νομοθεσία. 

− Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2.3.2 ΦΑΣΗ 2: Εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας για τα κτίρια 
προτεραιότητας Β που είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

− Επαλήθευση δοθέντων σχεδίων και ακριβή αποτύπωση επιφανειακής 
έκτασης και εσωτερικής διαρρύθμισης των κτιρίων προτεραιότητας Β. 

− Εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

− Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης – Προϋπολογισμού / 
Υπολογισμών των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας που πιθανόν να 
απαιτούνται (OPTION). 

− Εξέταση αναγκαιότητας υποβολής των μελετών πυροπροστασίας και της 
έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με 
βάση την κείμενη νομοθεσία. 

− Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2.3.3 ΦΑΣΗ 3: Εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας για τα κτίρια 
προτεραιότητας Γ που είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

− Επαλήθευση δοθέντων σχεδίων και ακριβή αποτύπωση επιφανειακής 
έκτασης και εσωτερικής διαρρύθμισης των κτιρίων προτεραιότητας Γ. 

− Εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

− Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης – Προϋπολογισμού / 
Υπολογισμών των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας που πιθανόν να 
απαιτούνται (OPTION). 

− Εξέταση αναγκαιότητας υποβολής των μελετών πυροπροστασίας και της 
έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με 
βάση την κείμενη νομοθεσία. 

− Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2.3.4 ΦΑΣΗ 4: Εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας για τα κτίρια 
προτεραιότητας Δ που είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

− Επαλήθευση δοθέντων σχεδίων και ακριβή αποτύπωση επιφανειακής 
έκτασης και εσωτερικής διαρρύθμισης των κτιρίων προτεραιότητας Δ. 

− Εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.  

− Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης – Προϋπολογισμού / 
Υπολογισμών των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας που πιθανόν να 
απαιτούνται (OPTION). 
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− Εξέταση αναγκαιότητας υποβολής των μελετών πυροπροστασίας και της 
έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με 
βάση την κείμενη νομοθεσία. 

− Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2.3.5 ΦΑΣΗ 5: Εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας για τα κτίρια 
προτεραιότητας Ε που είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

− Επαλήθευση δοθέντων σχεδίων και ακριβή αποτύπωση επιφανειακής 
έκτασης και εσωτερικής διαρρύθμισης των κτιρίων προτεραιότητας Ε. 

− Εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

− Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης – Προϋπολογισμού / 
Υπολογισμών των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας που πιθανόν να 
απαιτούνται (OPTION). 

− Εξέταση αναγκαιότητας υποβολής των μελετών πυροπροστασίας και της 
έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με 
βάση την κείμενη νομοθεσία. 

− Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2.3.6 ΦΑΣΗ 6: Σύνταξη τελικής Προμέτρησης - Προϋπολογισμού που είναι 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

− Σύνταξη Προμέτρησης – Προϋπολογισμού / Υπολογισμών των γενικών 
προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας και κατασταλτικών μέτρων της  
αντίστοιχης κατηγορίας της  δραστηριότητας στην οποία εντάσσονται τα 
κτίρια, όπως και των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας που πιθανόν 
να απαιτούνται. 

− Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (έγκριση 
μελετών και θεώρηση σχεδίων). 

2.4 Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι 
είτε το γραφείο του, είτε η περιοχή που αφορά η Μελέτη,  εφόσον τούτο απαιτείται. 

2.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα 
από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και Επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 
γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να 
συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που αφορά η Μελέτη και  γενικά να παρέχει 
κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη η Επιχείρηση. 

2.6 Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τις 
ανάγκες της Επιχείρησης, είναι δυνατή η αυξομείωση του συμβατικού τιμήματος από 
–30% έως +50%. Η εν λόγω αυξομείωση του αντικειμένου είναι υποχρεωτικά 
αποδεκτή από τον Ανάδοχο και θα πρέπει να του έχει γνωστοποιηθεί από την 
Επιχείρηση τουλάχιστον δεκαπέντε ημερολογιακές (15) ημέρες  νωρίτερα εγγράφως. 

2.7 Η Παροχή Υπηρεσίας θα εκτελεστεί 
με βάση τα τεύχη της Σύμβασης και σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της 
Επιχείρησης. 

2.8 Η ΔΕΗ μπορεί να αναθέτει στον 
Ανάδοχο με την σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων, συμπληρωματικές Παροχές 
υπηρεσίας ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση, 
αλλά τα οποία έχουν καταστεί απαραίτητα λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τις 
εργασίες αυτές και τις υπηρεσίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει με 
τις συμβατικές τιμές αν υπάρχουν ή να τις εκτελέσει ως νέες εργασίες με τις νέες 
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τιμές μονάδος προσδιοριζόμενες όπως καθορίζεται στη Σύμβαση. 
 

 

 

Άρθρο 3 

Συμβατικό Τίμημα 

3.1 Το συμβατικό τίμημα της Παροχής Υπηρεσίας, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 2 
του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε …………………………….............. 
………………………………………………………………………………….(……………………………€). 

3.2 Το συμβατικό τίμημα υπολογίστηκε ως άθροισμα των γινομένων των τιμών μονάδων 
του «Τιμολογίου Προσφοράς» επί τις αντίστοιχες ποσότητες που αναγράφονται στο 
τεύχος «Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς». 

3.3 Οι αναφερόμενες ποσότητες στο Τεύχος «Προμέτρηση - Προϋπολογισμός 
Προσφοράς» έχουν αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ’ ουδένα 
τρόπο συνιστούν δέσμευση της Επιχείρησης. Συνεπώς θα υπόκεινται σε 
αυξομειώσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω 
μεταβολών, τις οποίες η Επιχείρηση δικαιούται να επιφέρει σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας Σύμβασης. 

3.4 Οι τιμές μονάδας που προσφέρθηκαν καλύπτουν όλες τις επιμέρους δαπάνες (έξοδα 
μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα) και το επιχειρηματικό κέρδος του Αναδόχου 
μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. 

3.5 Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά εκτελεσθείσες ποσότητες 
εργασιών. 

3.6 Τα ποσά που ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει βάσει της παρούσας Σύμβασης 
υπολογίζονται  ως άθροισμα των ποσών που προκύπτουν από το γινόμενο των 
ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών που εκτελέστηκαν, όπως αυτές τελικά θα 
καθορισθούν στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες τιμές 
μονάδας του Τιμολογίου Προσφοράς ή τις τιμές μονάδας νέων εργασιών. 

3.7 Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις του 
Αναδόχου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Άρθρα 29 και 33 των Γενικών Όρων 
της Σύμβασης. 

 
Άρθρο 4 

Τρόπος Πληρωμής 

Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 30 των Γενικών Όρων και του Άρθρου 4 των Ειδικών 
Όρων της Σύμβασης οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής: 

4.1 Δεν θα δοθεί προκαταβολή στον Ανάδοχο. 
4.2 Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με το Άρθρο 4 των Ειδικών 

Όρων της Σύμβασης, με βάση μηνιαίες Πιστοποιήσεις, την 24η ημέρα του τρίτου 
μήνα από την ημερομηνία υποβολής στην Επιχείρηση όλων των απαιτούμενων  
δικαιολογητικών, τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή. 

4.3 Για πρόσθετες εργασίες (OPTION): 

- όταν αυτές πραγματοποιούνται, θα πιστοποιούνται στα αντίστοιχα Μηνιαία Δελτία 
Προόδου Εργασιών τα οποία θα συνοδεύονται από σχετικό Πρωτόκολλο Πρόσθετων 
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Εργασιών που θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 
θα εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. 

4.4 Σημειώνεται ότι, μετά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών  
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), μεταξύ των φόρων και των τελών, τα οποία επιβαρύνεται ο 
Ανάδοχος, πλην του ΦΠΑ, ο οποίος επιβαρύνει την Επιχείρηση, θα 
συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06% (άρθρ. 350 $3 ν.4412/2016), η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης. 

 
Άρθρο 5 

Προθεσμίες Πέρατος 

5.1 Ο προβλεπόμενος χρόνος περάτωσης της Παροχής Υπηρεσίας είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές ημέρες. Εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου περάτωσης δεν έχει 
απορροφηθεί το σύνολο του συμβατικού τιμήματος, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να 
παρατείνει το χρόνο εκτέλεσης μέχρι την συνολική απορρόφησή του, χωρίς καμιά 
επιπλέον επιβάρυνση για αυτή. Η παράταση αυτή είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από 
τον Ανάδοχο. 

5.2 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσμίες που 
καθορίζονται πιο κάτω. Όλες οι προθεσμίες υπολογίζονται από την ημερομηνία θέσης 
σε ισχύ της Σύμβασης. 

Οι εν λόγω προθεσμίες είναι οι εξής: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΑΣΗ 1: Εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας για τα κτίρια 
προτεραιότητας Α που είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: 

− Επαλήθευση δοθέντων σχεδίων και ακριβή αποτύπωση 
επιφανειακής έκτασης και εσωτερικής διαρρύθμισης των 
κτιρίων προτεραιότητας Α. 

− Εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής 
πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

− Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης – 
Προϋπολογισμού / Υπολογισμών των μόνιμων συστημάτων 
πυροπροστασίας που πιθανόν να απαιτούνται. 

− Εξέταση αναγκαιότητας υποβολής των μελετών 
πυροπροστασίας και της έκδοσης του αντίστοιχου 
πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με βάση την 
κείμενη νομοθεσία. 

− Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς 
την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

 

30 

ημερολογιακές 
ημέρες 

ΦΑΣΗ 2: Εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας για τα κτίρια 
προτεραιότητας Β που είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: 

− Επαλήθευση δοθέντων σχεδίων και ακριβή αποτύπωση 
επιφανειακής έκτασης και εσωτερικής διαρρύθμισης των 
κτιρίων προτεραιότητας Β. 

− Εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής 

30 

ημερολογιακές 
ημέρες 
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πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
− Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης – 

Προϋπολογισμού / Υπολογισμών των μόνιμων συστημάτων 
πυροπροστασίας που πιθανόν να απαιτούνται. 

− Εξέταση αναγκαιότητας υποβολής των μελετών 
πυροπροστασίας και της έκδοσης του αντίστοιχου 
πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με βάση την 
κείμενη νομοθεσία. 

− Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς 
την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

 
ΦΑΣΗ 3: Εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας για τα κτίρια 

προτεραιότητας Γ που είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: 

− Επαλήθευση δοθέντων σχεδίων και ακριβή αποτύπωση 
επιφανειακής έκτασης και εσωτερικής διαρρύθμισης των 
κτιρίων προτεραιότητας Γ. 

− Εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής 
πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

− Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης – 
Προϋπολογισμού / Υπολογισμών των μόνιμων συστημάτων 
πυροπροστασίας που πιθανόν να απαιτούνται. 

− Εξέταση αναγκαιότητας υποβολής των μελετών 
πυροπροστασίας και της έκδοσης του αντίστοιχου 
πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με βάση την 
κείμενη νομοθεσία. 

− Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς 
την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

 

30 

ημερολογιακές 
ημέρες 

ΦΑΣΗ 4: Εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας για τα κτίρια 
προτεραιότητας Δ που είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: 

− Επαλήθευση δοθέντων σχεδίων και ακριβή αποτύπωση 
επιφανειακής έκτασης και εσωτερικής διαρρύθμισης των 
κτιρίων προτεραιότητας Δ. 

− Εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής 
πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

− Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης – 
Προϋπολογισμού / Υπολογισμών των μόνιμων συστημάτων 
πυροπροστασίας που πιθανόν να απαιτούνται. 

− Εξέταση αναγκαιότητας υποβολής των μελετών 
πυροπροστασίας και της έκδοσης του αντίστοιχου 
πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με βάση την 
κείμενη νομοθεσία. 

− Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς 
την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

 

30 
ημερολογιακές 

ημέρες 

ΦΑΣΗ 5: Εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας για τα κτίρια 30 
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προτεραιότητας Ε που είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: 

− Επαλήθευση δοθέντων σχεδίων και ακριβή αποτύπωση 
επιφανειακής έκτασης και εσωτερικής διαρρύθμισης των 
κτιρίων προτεραιότητας Ε. 

− Εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής 
πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

− Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης – 
Προϋπολογισμού / Υπολογισμών των μόνιμων συστημάτων 
πυροπροστασίας που πιθανόν να απαιτούνται. 

− Εξέταση αναγκαιότητας υποβολής των μελετών 
πυροπροστασίας και της έκδοσης του αντίστοιχου 
πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με βάση την 
κείμενη νομοθεσία. 

− Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς 
την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

ημερολογιακές 
ημέρες 

ΦΑΣΗ 6: Σύνταξη τελικής Προμέτρησης - Προϋπολογισμού 
που είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

− Σύνταξη Προμέτρησης – Προϋπολογισμού / Υπολογισμών 
των γενικών προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας και 
κατασταλτικών μέτρων της  αντίστοιχης κατηγορίας της  
δραστηριότητας στην οποία εντάσσονται τα κτίρια, όπως 
και των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας που 
πιθανόν να απαιτούνται. 

− Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς 
την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία (έγκριση μελετών και θεώρηση 
σχεδίων). 

 

30 

ημερολογιακές 
ημέρες 

 

5.3 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Ο 
καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης 
ορίζεται 150 ημερολογιακές ημέρες. Ο επιπρόσθετος χρόνος των 30 ημερολογιακών 
ημερών περιλαμβάνει τις τελικές διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως των 
παραδοτέων. 

5.4 Για την έναρξη κάθε αυτοτελούς μέρους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγγραφη 
ενημέρωση της Υπηρεσίας.  

5.5 Τα αυτοτελή μέρη της Παροχής Υπηρεσίας καθορίζονται στο Άρθρο 2 του 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ της Σύμβασης και αυτά περιλαμβάνουν εργασίες που περιγράφονται 
αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και στον Πίνακα 
Προϋπολογισμού Προσφοράς της Παροχής Υπηρεσίας.  

5.6 Η διάρκεια περαίωσης κάθε Αυτοτελούς Μέρος της Παροχής Υπηρεσίας είναι 
δεσμευτική και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των Ποινικών Ρητρών. 

5.7 Παράταση χρόνου αποπεράτωσης ενός μέρους ή του συνόλου της Παροχής 
Υπηρεσίας πέρα από τις προθεσμίες που αναφέρονται  στη σύμβαση δίνεται αν κατά 
την εκπόνηση των μελετών προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην 
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αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αίτηση παρατάσεως πρέπει να υποβάλλεται 
μέσα στη συμβατική προθεσμία του αυτοτελούς μέρους. Οι λόγοι ανωτέρας βίας, που 
περιγράφονται στο άρθρο 36 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ της Σύμβασης, αποτελούν αιτία 
για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας κατά 
τόσες ημερολογιακές ημέρες, όπως αυτές θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

5.8 Ο Ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, εντός 5 ημερολογιακών ημερών μετά την 
υπογραφή της σύμβασης, υποβάλλει επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
των διαφόρων μελετητικών φάσεων, με βάση τη χρονική αφετηρία έναρξης των 
εργασιών και ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο παραπάνω 
χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε 
φάση και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής φάσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η 
συνολική προθεσμία.  

 

Άρθρο 6 

Ποινικές Ρήτρες 

6.1 Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 37 των Γενικών Όρων ρητά συμφωνείται  ότι, 
οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη ΔΕΗ Α.Ε. χωριστά και αθροιστικά 
ανεξάρτητα αν η Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του 
παρόντος Άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.  

6.2 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης από υπαιτιότητα του Ανάδοχου της χρονικής 
διάρκειας κάθε αυτοτελούς Μέρους του Έργου, όπως  περιγράφεται στο Άρθρο 5 του 
παρόντος Τεύχους, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα: 

1. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας μέχρι του 20% αυτής ή τμηματικής 
προθεσμίας μέχρι το 40% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ημέρα καθυστέρησης ίση με το 
10% της μέσης ημερήσιας αμοιβής η οποία προκύπτει με διαίρεση της συμβατικής 
αμοιβής με τον καθαρό χρόνο, υπολογιζόμενο σε ημερολογιακές ημέρες. 

2. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας πέραν του 20% και μέχρι του 30% αυτής 
ή τμηματικής προθεσμίας πέραν του 40% και μέχρι του 50% αυτής, ποινική ρήτρα 
ανά ημέρα καθυστέρησης ίση με το 20% της μέσης ημερήσιας αμοιβής 
υπολογιζόμενης ως ανωτέρω. 

6.3 Τo σύνολο των ποινικών ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του συμβατικού 
τιμήματος προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των 
επαυξήσεων. 

6.4 Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατείται από 
την αμέσως επόμενη, μετά την επιβολή της, πληρωμή προς τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 7 

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 

7.1  Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα την 
Εγγυητική Επιστολή αριθμός ______________________ που εξέδωσε ________ 
_______________________  για το ποσό των ____________________ €  που 
αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος. 

7.2 Συμπληρωματική εγγύηση ίσου ποσοστού 5% πρέπει να κατατεθεί σε κάθε 
μεταγενέστερη επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού. Η κατάθεση της 
συμπληρωματικής αυτής εγγύησης γίνεται με την έγκριση της αύξησης του συμβατικού 
προϋπολογισμού και πάντως πριν από την πρώτη πληρωμή που γίνεται πέρα από τον 
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συμβατικό προϋπολογισμό. Αν εγκριθεί μείωση του συμβατικού προϋπολογισμού 
γίνεται ανάλογη μείωση της εγγύησης, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου και με 
απόφαση της Επιχείρησης. 

7.3 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης,  επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο μετά την 
έγκριση του Πρωτοκόλλου Πέρατος από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία και θα 
ελέγξει αν τα παραδοτέα αυτής είναι σύμφωνα με τους όρους, τις προδιαγραφές και 
τους κανονισμούς της Σύμβασης και εφόσον δεν έχει υπάρξει λόγος κατάπτωσής τους 
και δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες. 

7.4 Η δαπάνη των  εγγυητικών αυτών επιστολών και της τυχόν παράτασή τους  βαρύνει 
τον Ανάδοχο.  

7.5 Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους καλύπτουν στο 
σύνολο τους, χωρίς καμία διάκριση, την πιστή εφαρμογή από μέρους του Αναδόχου 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Επιχείρησης κατά του Αναδόχου 
που προκύπτει από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. 

 

Άρθρο 8 

Αναθεώρηση Τιμών  

Οι συμβατικές τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. 

Άρθρο 9  

Υποχρεώσεις του Αναδόχου - Τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 
και ασφαλιστικής νομοθεσίας 

9.1 Ο Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να τηρούν 
απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας για 
το προσωπικό τους, που θα απασχολείται στα Πλαίσια της Σύμβασης 
συμπεριλαμβανομένων: 

α. της καταβολής στο προσωπικό τους των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στην οικεία 
συλλογική ή επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας 

β. της τήρησης του νόμιμου ωραρίου 

γ. της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του 
προσωπικού τους 

δ. της τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 

9.2 Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και των 
Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύμβασης, η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το 
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και μόνο για το λόγο αυτό, διατηρουμένων σε 
ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της σύμβασης. 
Επιπροσθέτως, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το 
δικαίωμα, πέραν των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται σε αυτή, να αποκλείσει, 
με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, από τις μελλοντικές διαδικασίες επιλογής, 
προσωρινά ή οριστικά, τον Εργολάβο/Ανάδοχο, εφόσον η σύμβαση καταγγέλθηκε από 
τη ΔΕΗ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού.  Ο αποκλεισμός 
γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση ή με συστημένη επιστολή στον 
οικονομικό φορέα από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. Ο οικονομικός Φορέας έχει 
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το δικαίωμα να υποβάλει σχετική ένσταση/προσφυγή, η εκδίκαση της οποίας γίνεται 
από αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ Α.Ε. 

Άρθρο 10 

Ευθύνη Συμπράξεων  Επιχειρήσεων 

10.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης Επιχειρήσεων (Κοινοπραξίες, 
Όμιλοι) ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, 
αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των κάθε 
φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη  με την παρούσα Σύμβαση. 

10.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο σε όλη τη διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή 
στην Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή 
Προσύμφωνο που έχουν συντάξει. 

 

Άρθρο 11 

Εγγυήσεις  αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(Καταγράφονται η επωνυμία και ο νόμιμος εκπρόσωπος του/των παρεχόντων τη στήριξη 
στον ανάδοχο, το αντικείμενο της υποστήριξης, ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ του 
Αναδόχου και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν/ους προς τον Ανάδοχο 
εγγυήσεις). 

Όταν ο Ανάδοχος έχει επικαλεστεί για την πλήρωση του συνόλου ή μέρους των 
κριτηρίων της χρηματοοικονομικής ικανότητας ή/και της τεχνικής ή επαγγελματικής 
ικανότητας την χρηματοοικονομική ή/και τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα άλλων 
Φορέων, η σχέση μεταξύ του Αναδόχου και του παρέχοντος τη δάνεια ικανότητα, δεν 
μπορεί να διακοπεί κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ούτε να γίνει αντικατάσταση 
του παρόχου της δάνειας ικανότητας με άλλον, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΔΕΗ 
Α.Ε. Η παράβαση αυτού του όρου μπορεί να αποτελέσει αιτία αυτοδίκαιης καταγγελίας 
της Σύμβασης από την πλευρά της Επιχείρησης, με όλες τις επιπτώσεις σε βάρος του 
Αναδόχου, που προβλέπονται από το Άρθρο 39 των Γενικών Όρων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε σχέση με την Παροχή Υπηρεσίας, 
η ΔΕΗ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 37 και 39 των 
Γενικών Όρων. 

Άρθρο 12 

Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 

12.1 Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με 
υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσας σύμβασης υποχρεώσεών του, 
χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της ΔΕΗ. 

 
12.2 Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την 

Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που 
μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με 
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αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ. Με την έγκρισή της η 
Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης.  

 
Άρθρο 13 

Ισχύς της Σύμβασης 

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από ------------------ 

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η 
Επιχείρηση, το  άλλο ο Ανάδοχος και το τρίτο διαβιβάσθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ. 

 ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου 

Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - 
Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 
 

Ε  Ι  Δ  Ι  Κ  Ο  Ι    Ο  Ρ  Ο  Ι  
 
Άρθρο 1 

Σχέδια και Οδηγίες  

1.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απαιτεί από την Επιχείρηση να του κοινοποιεί 
εγγράφως κάθε οδηγία, εντολή ή απόφαση ή εξουσιοδότηση που του δίδεται, γιατί 
δεν αναγνωρίζονται εάν του δοθούν προφορικά. 

1.2 Ισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ». 
 
Άρθρο 2 

Εκπροσώπηση της Επιχείρησης και του Αναδόχου 

Σχετικά με την εκπροσώπηση της Επιχείρησης ισχύουν τα εξής. 

Η επίβλεψη της Παροχής Υπηρεσίας και ο έλεγχος αυτής ασκούνται από την Επιχείρηση 
μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊστάμενης Αρχής.         

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος των όρων, των προδιαγραφών, των κανονισμών και των τεχνικών οδηγιών και 
γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 

Στα καθήκοντα της Προϊστάμενης Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η άμεση εποπτεία της Επι-
βλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που προκύπτουν 
κατά την εκπόνηση της Παροχής Υπηρεσίας και δεν μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα από 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

1. Τα όργανα της Επιχείρησης που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της 
προηγούμενης παραγράφου για την εκτέλεση της παρούσας Παροχής Υπηρεσίας 
ορίζονται ως εξής: 

α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» ορίζεται ο Τομέας Η-Μ 
Μελετών της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ. 

β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» η  ΔΛΥ-ΛΚΔΜ.  

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει την απρόσκοπτη άσκηση των 
καθηκόντων των οργάνων αυτών. 

Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς  την  
τέλεση της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση.  

3. Η αλληλογραφία του Αναδόχου με τη ΔΕΗ ΑΕ κατατίθεται ή αποστέλλεται στη 
Γραμματεία της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ, με κοινοποίηση στον αρμόδιο Επιβλέποντα ή την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και κοινοποιείται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία. Η ΔΛΥ-ΛΚΔΜ 
δύναται να επικοινωνεί σε ειδικές περιπτώσεις είτε απ’ ευθείας μετά των κεντρικών 
γραφείων του Αναδόχου, είτε μετά του επί τόπου των εργασιών αντιπροσώπου του 
Αναδόχου. 
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Ο αριθμός των αντιτύπων της αλληλογραφίας (επιστολών, εκθέσεων, υπομνημάτων, 
κ.λ.π.) θα καθορίζεται εκάστοτε, αναλόγως των υπηρεσιακών  αναγκών, υπό των 
εντεταλμένων οργάνων της Επιχείρησης. 

4. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την ανάληψη της Παροχής Υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιήσει 
εγγράφως στην Επιχείρηση τον εκπρόσωπο του, αρμόδιο να επικοινωνεί με τα όργανα 
της Επιχείρησης για την εξέλιξή της. 

 

Άρθρο 3 

Προσωπικό και Μέσα Αναδόχου – Ευθύνες Αναδόχου σχετικές με την τήρηση της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 

3.1 Προσωπικό του Αναδόχου 

3.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για 
την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις 
δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και 
εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και 
σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.  

 
3.1.2 Πριν από την ανάληψη εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη 

του Επιβλέποντα της Επιχείρησης πλήρη κατάλογο με στοιχεία του 
προσωπικού του και φωτοαντίγραφα των τυπικών προσόντων τους (πτυχία, 
άδειες κλπ). 
Ο Επιβλέπων της Επιχείρησης  υποχρεούται να εγκρίνει ή απορρίψει 
εγγράφως τους προτεινόμενους εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή του 
καταλόγου. Ο λόγος της απόρριψης μπορεί να είναι μόνο η έλλειψη των 
τυπικών προσόντων, που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση ή κακή 
συμπεριφορά του εργαζόμενου σε προηγούμενη παρόμοια συνεργασία του με 
την Επιχείρηση. Σε περίπτωση αιτιολογημένης απόρριψης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συμπληρώσει τον πίνακα με άλλους εργαζόμενους, που να 
είναι αποδεκτοί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  
 

3.1.3 Σε περίπτωση μη καλής συμπεριφοράς ή μη συμμόρφωσης προς τις οδηγίες 
του προσωπικού επίβλεψης της Επιχείρησης ή επανειλημμένης απουσίας ή 
έλλειψης της αναγκαίας εμπειρίας και τεχνικής κατάρτισης κάποιου 
εργαζόμενου από το προσωπικό του Αναδόχου, θα έχει σαν συνέπεια την 
τεκμηριωμένη γραπτή εντολή προς τον Ανάδοχο για αντικατάστασή του. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει την αντικατάσταση εντός πέντε 
(5) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του. 

 
3.2 Τήρηση Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας 

3.2.1 Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος 
έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, 
καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

 
3.2.2 Ο Εργολάβος/Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν 

απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της 
Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των 
νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, 
της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου 
προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της 
αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 
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Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος/Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: 
• Να καταβάλει την αμοιβή (μισθό ή ημερομίσθια) των εργαζομένων του 

και τις αμοιβές των τυχόν Υπεργολάβων του αποκλειστικά μέσω 
Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο 
αρμόδιο για την οικονομική παρακολούθηση και εφαρμογή των σχετικών 
όρων της Σύμβασης όργανο της «Προϊσταμένης Υπηρεσίας» της ΔΕΗ Α.Ε. 
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι τυχόν Υπεργολάβοι του. Τα 
παραστατικά πληρωμής του προσωπικού των Υπεργολάβων, που 
απασχολούνται στην εκτέλεση της Σύμβασης αυτής, θα συνυποβάλλονται 
από τον Ανάδοχο μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής του δικού 
τους προσωπικού. 

• Να προσκομίσει στο αρμόδιο για την οικονομική παρακολούθηση και 
εφαρμογή των σχετικών όρων της Σύμβασης όργανο της «Προϊσταμένης 
Υπηρεσίας» της ΔΕΗ Α.Ε., οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί, που 
είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 
Νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του 
προσωπικού ή/και συμβάσεων με τους υπεργολάβους ή/και συμβάσεων 
του προσωπικού των Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της 
Σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της, θεωρημένες από το 
αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), αντίγραφα 
μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού ή/και του προσωπικού των 
Υπεργολάβων θεωρημένα από το ΙΚΑ, πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα 
αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, 
αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του 
εργολάβου και των υπεργολάβων του, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. 

• Ο Εργολάβος υπέχει τις παραπάνω υποχρεώσεις τόσο για το προσωπικό 
που απασχολεί ο ίδιος για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το 
προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος 
την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. Για το 
σκοπό αυτό η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κάποιος από τους 
Υπεργολάβους του Αναδόχου παραβιάζει καθ’ υποτροπή τα εργασιακά ή 
ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτόν, να υποδείξει στον 
Ανάδοχο την απομάκρυνσή του από το υπόλοιπο της εκτέλεσης της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου, καθίσταται ο 
ίδιος υπόλογος έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. για τις παραβιάσεις ή παραλείψεις 
του Υπεργολάβου του. 

 
3.2.3 Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, 

καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης 
προσωπικού του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά 
τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η 
απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Άρθρο 4 

Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά  

1. Για την πληρωμή των εργασιών που εκτελέστηκαν θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο 
και θα υποβάλλεται μετά το τέλος κάθε φάσης της Παροχής Υπηρεσίας, όπως αυτό 
καθορίζεται στο Άρθρο 5 του Συμφωνητικού της παρούσας Σύμβασης,  στην αρμόδια 
υπηρεσία της ΔΕΗ μηνιαίος λογαριασμός συνοδευόμενος από Πιστοποίηση και 
Συνοπτική Επιμέτρηση. Συγκεκριμένα, πιστοποιείται το ποσό που προκύπτει από το 
άθροισμα της αξίας κάθε εργασίας που εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια του μήνα, 
σύμφωνα με τη Συνοπτική Επιμέτρηση. 

2. Για την πληρωμή των εκτελούμενων εργασιών απαιτείται: 

Συγκεντρωτικός λογαριασμός ελεγμένος και υπογεγραμμένος από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία συνοδευόμενος από μηνιαία Πιστοποίηση και Συνοπτική Επιμέτρηση σύμφωνα 
με την παρακάτω διαδικασία: 
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• Μετά τη λήξη φάσης της Παροχής Υπηρεσίας ο Ανάδοχος συντάσσει σε έξι (6) 
αντίγραφα Συγκεντρωτικό Λογαριασμό, Πιστοποίηση και Συνοπτική Επιμέτρηση 
σε έντυπα που εγκρίνονται από την Προϊστάμενη Υπηρεσία, των οφειλομένων σ’ 
αυτόν ποσών από τις εργασίες που εκτελέστηκαν.  

• Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη του, 
υπογράφει το Συγκεντρωτικό Λογαριασμό, την Πιστοποίηση και τη Συνοπτική 
Επιμέτρηση βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις 
Επιμετρήσεις, οι τιμές σύμφωνα με τη Σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και 
γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο Λογαριασμό και στην Πιστοποίηση όλες οι 
περικοπές και εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από τη Σύμβαση. Αν η 
Πιστοποίηση που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό που να 
είναι δυσχερής η διόρθωσή της, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία επισημαίνει τις 
ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και παραγγέλλει την 
ανασύνταξη και την επανυποβολή τους. Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω 
οριζόμενη προθεσμία αρχίζει από την επανυποβολή της από τον Ανάδοχο. 

• Μετά την έγκριση της Πιστοποίησης, του Συγκεντρωτικού Λογαριασμού και 
Συνοπτικής Επιμέτρησης  από την Προϊστάμενη Υπηρεσία και τη προσκόμιση του 
θεωρημένου Τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών η Επιχείρηση 
υποχρεούται να προβαίνει στην πληρωμή του λογαριασμού την 24η ημέρα 
του τρίτου  μήνα από την ημερομηνία υποβολής στην Επιχείρηση όλων των 
σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη.  

• Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κάθε είδους αποδοχές και υποχρεώσεις, σαν 
Εργοδότης, απέναντι στο προσωπικό του. Επίσης βαρύνεται με όλες τις εισφορές 
προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ κλπ) και προς κάθε τρίτο και για οποιαδήποτε 
βάρη προς το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Ν.Π.Δ.Δ., το Εργολαβικό κέρδος και 
γενικά για κάθε δαπάνη. Η ΔΕΗ Α.Ε. απαλλάσσεται ρητά από όλες τις παραπάνω 
επιβαρύνσεις. 

3. Πέραν των παραπάνω διατάξεων ο Ανάδοχος πριν από κάθε πληρωμή είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίσει  τα εξής δικαιολογητικά: 

ü Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνο με 
τους όρους της σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ.  

ü Τιμολόγιο του Εργολάβου υπέρ της ΔΕΗ.  

ü Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.  

ü Ασφαλιστική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.  

ü Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Εργολάβου/Αναδόχου με την 
οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής 
και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και 
τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.  

ü Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού 
του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του 
τιμολογίου. 

ü Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης 
των αποδοχών των εργαζομένων στον Εργολάβο/Ανάδοχο ή Υπεργολάβο αυτού.  

ü Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο 
αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της 
ΔΕΗ.  

4. Ο ΦΠΑ του τιμολογίου θα βαρύνει την Επιχείρηση με το ποσοστό που ορίζεται από την 
τρέχουσα φορολογική νομοθεσία.  
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Άρθρο 5 

Νέες τιμές μονάδος  

Ο καθορισμός νέων τιμών μονάδας θα γίνεται με βάση τις τιμές παρεμφερών εργασιών 
άλλων παρόμοιων Παροχών Υπηρεσίας της Επιχείρησης ή αν δεν υπάρχουν οι νέες τιμές 
μονάδας θα υπολογιστούν με κοστολόγηση, αφού ληφθούν υπόψη οι πάσης φύσεως 
ιδιαιτερότητες της Παροχής Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 6 

Ευθύνες  της Επιχείρησης   

Οι αρμοδιότητες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας  στην παρούσα Σύμβαση είναι: 

Ø Η διευκόλυνση του επιστημονικού προσωπικού του Αναδόχου σε όλη τη διάρκεια 
παροχής των υπηρεσιών του (συλλογή και παροχή διαθέσιμων στοιχείων, 
καθοδήγηση στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, συνεργασία στη 
μελέτη για την αξιοποίηση της εμπειρίας που διαθέτει για το έργο και τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες κλπ). 

Ø Η προώθηση και υλοποίηση όλων των ενεργειών που αφορούν την υλοποίηση του 
όλου των Μελετών.  

Ø Η διάθεση των αναγκαίων χώρων και εξοπλισμού για  την υλοποίηση  της 
παρούσης σύμβασης σε ότι αφορά τις εργασίες στην έδρα του φορέα υλοποίησης 
(συσκέψεις κλπ). 

 
Άρθρο  7 

Έλεγχος μελέτης - Ευθύνες Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Όλα τα πρωτότυπα δεδομένα και αρχεία θα αποθηκεύονται και θα αρχειοθετούνται από το 
μελετητή κατά τη διάρκεια εκπόνησης μελετών κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολα 
προσβάσιμα και αντιληπτά από την Υπηρεσία. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου 
των Μελετών τόσο κατά τη διάρκεια αυτών όσο και μετά την αποπεράτωσή των. 

Ο Ανάδοχος παραμένει υπεύθυνος για την ορθότητα και αρτιότητα των Μελετών, 
σύμφωνα με τους τεχνικοεπιστημονικούς κανόνες μέχρι της τελικής εφαρμογής των 
αποτελεσμάτων και προτάσεων αυτής και πάντα βάση της παρούσης σύμβασης. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των Μελετών κατά την εκπόνηση ή μετά την περάτωσή της, 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, που θα 
διατυπωθεί και τεκμηριωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα οριζόμενο από την Επιχείρηση.  

Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης για κάθε πιθανή τροποποίηση των Μελετών που 
θα πραγματοποιηθεί χωρίς την ενημέρωση και συμφωνία από αυτόν. 

Η Επιχείρηση ή ο Επιβλέπων είναι υπεύθυνοι για την αξιοπιστία και την ακρίβεια μόνον 
των στοιχείων που διέθεσαν οι ίδιοι. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιδεικνύει στην 
Επιχείρηση τυχόν αμφισβητήσιμα στοιχεία, ώστε να συμφωνείτε η πιθανή χρησιμοποίηση 
ή μη τέτοιων στοιχείων. 

Η οριστική παραλαβή των Μελετών θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Προϊσταμένης 
Αρχής και με έκδοση Βεβαιώσεως από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
 
Άρθρο  8 

Συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, άνευ ιδιαίτερης αμοιβής ή αποζημιώσεως να συγκεντρώσει τα 
απαραίτητα για την εκπόνηση των Μελετών στοιχεία και δεδομένα.  

Η Επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στον Ανάδοχο όσα από τα παραπάνω στοιχεία 
διαθέτει, καθώς και να βοηθήσει στην εξεύρεσή τους από άλλες πηγές. 
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Στην περίπτωση που δε γίνει δυνατή η συλλογή ή προμήθεια κάποιων απαραίτητων για 
την εκπόνηση των Μελετών στοιχείων, η Επιχείρηση αναθέτει στον Ανάδοχο τις σχετικές 
προκύπτουσες εργασίες. 

Εάν ο Ανάδοχος συναντήσει σημαντικές δυσκολίες κατά την συγκέντρωση των στοιχείων, 
δικαιούται εύλογης παράτασης της προθεσμίας μετά από έγγραφη αίτηση προς την 
Επιχείρηση. 

Άρθρο 9 

Αντίγραφα μελέτης 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει κάθε ολοκληρωμένη Μελέτη σε ένα αντίγραφο. Μετά την 
έγκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας 
(εκτέλεση τυχόν διορθώσεων ή και συμπληρώσεων) θα παραδίδονται τρία (3) ακόμη 
αντίγραφα. Με την οριστική παραλαβή του συνόλου της Παροχής Υπηρεσίας ο μελετητής 
θα παραδώσει επίσης το πλήρες αρχείο της κάθε μελέτης (κείμενα και σχέδια) σε 
ηλεκτρονική (ψηφιακή) μορφή σε CD ή σε usb, χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση τα  
προγράμματα MS Office και AutoCad. 
 
Άρθρο 10 

Εμπιστευτικότητα 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 
 
Άρθρο 11 

Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 
στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι 
πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και 
στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

 
Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική 
μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για 
την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 
 
Άρθρο 12 

Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

  Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 
επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή 
από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

ü τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 
ü την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη 

και του ιδιοκτήτη του, και 
ü σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών 

υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 
υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα 
προγράμματα. 
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Άρθρο 13 

Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  

         Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης 
το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για 
θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 
 
Άρθρο 14 

Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
της Επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με 
τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

 
Άρθρο 15 

Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), είτε 
έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, σε 
εύλογο χρόνο από την υπογραφή του ιδιωτικού Συμφωνητικού.  
 
Άρθρο 16 

Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 
αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από 
παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν 
προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια της Επιχείρησης. 
 

Άρθρο 17 

Αποδοχή παραδοτέων   

Η έγκριση της κάθε μελέτης, πραγματοποιείται με την έκδοση εγκριτικής απόφασης της 
μελέτης, με την οποία πιστοποιείται η τήρηση των προδιαγραφών, κανονισμών και 
τεχνικών οδηγιών και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η 
συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Η μελέτη εγκρίνεται κατά τα στάδια και στο σύνολό της. Η έγκριση των ενδιάμεσων 
μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. 

Η οριστική παραλαβή των μελετών θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Προϊσταμένης  
Αρχής, μετά την έγκριση του τελευταίου σταδίου της μελέτης και έκδοση βεβαίωσης 
Αποδοχής της Μελέτης από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, εντός προθεσμίας τριών (3) 
μηνών από την έγκριση των πλήρων μελετών. 

 

Άρθρο 18 

Πρωτόκολλο Πέρατος 

Μετά τη λήξη της Σύμβασης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία συντάσσει το Πρωτόκολλο 
Πέρατος, στο οποίο αναγράφονται: 

• Ημερομηνία έναρξης και πέρατος. 

• Τυχόν επαύξηση ή απομείωση του συμβατικού τιμήματος και το ακριβές ποσό που 
απορροφήθηκε. 
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• Αν επιβλήθηκαν και αν κρατήθηκαν ποινικές ρήτρες. 

Το Πρωτόκολλο Πέρατος των εργασιών υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον αρμόδιο 
Επιβλέποντα, εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και υποβάλλεται στην 
Προϊσταμένη Υπηρεσία για ενημέρωση. 

 

 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
   
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 
Διακήρυξη:   2018.353/ΛΚΔΜ  
 
 
Αντικείμενο: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 

του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση 
διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία» 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝ ΙΚΗ  ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝ ΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 

ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 11 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 

ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 
του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση 
διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1. Εισαγωγή 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής 
πυροπροστασίας. Τα εν λόγω κτίρια είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στην περιοχή των 
κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ. 
Το πλήθος των κτιρίων είναι ογδόντα πέντε (85) σε αριθμό. 
 

Α/Α ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
1 Β1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Α 
2 Β2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Α 
3 ΚΠ 14 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΡΑΟΥΛΩΝ Α 
4 Α1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Α 
5 Α2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Α 
6 Α3 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ Α 
7 Α5 ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ Α 
8 ΚΠ 20/20Α ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α 
9 ΠΚ 3 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α 

10 ΠΚ 5/13 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Α 
11 ΚΣ 13 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 502Α Α 
12 ΚΣ 16 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 502Β Α 
13 ΚΠ 36 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α 
14   ΚΤΙΡΙΟ-DEXION ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΦΥΛΑΞΗΣ Α 
15 ΚΣ 1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ/ΒΑΦΕΙΟ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Β 
16 ΚΣ 3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ/ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ/ΚΥΛΙΣΤΡΩΝ Β 

17 ΚΠ 23 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Β 

18 ΚΠ 26 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΙΜΑΝΤΩΝ Β 

19 ΚΠ 32/34 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Β 
20 ΚΠ 53 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΙΜΑΝΤΩΝ Β 
21 ΚΠ 58 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΑΕ&ΕΠ Β 
22   ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΗ-ΜΕ Β 
23 ΚΠ 30 ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ Β 
24 ΚΠ 28 ΚΑΝΤΙΝΑ Β 
25 ΚΠ 27 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΠΜ Β 
26 ΚΠ29 ΑΠΟΔΥΤΗΡΑ ΤΕΠΜ Β 
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Α/Α ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

27 ΠΚ 1 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ / ΤΟΜΕΑ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Β 

28 ΠΚ 9 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / 
ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Β 

29 ΚΠ 13 ΓΡΑΦΕΙΑ Τ.Τ.&Απ.  Β 
30 ΚΠ 1 ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Β 
31   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Γ 
32   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Γ 

33 ΚΠ 15 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΡΑΟΥΛΩΝ Γ 

34 ΚΠ 4 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 504 Γ 
35 ΝΠ 81 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 503 Γ 

36 ΝΠ. 18 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ-
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ Γ 

37 ΝΠ. 20 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ 
38 ΝΠ. 80 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΜΑΝΤΩΝ Γ 
39 ΝΠ. 84 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Γ 
40 ΝΠ. 86 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Γ 
41 ΝΠ. 87 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Γ 
42 ΝΠ. 89 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ Γ 
43 ΝΠ. 91 ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ Γ 
44 ΝΠ. 95 ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Τ/Δ Γ 
45 ΝΠ. 96 ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Τ/Δ Γ 
46 ΝΠ. 118 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 15kV Γ 
47 ΝΠ. 119 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 20kV Γ 
48 ΝΠ. 122 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΔΩΝ-ΠΕΔΙΛΩΝ Γ 
49 ΝΠ. 123 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΔΩΝ-ΠΕΔΙΛΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ Γ 
50 ΝΠ. 124 ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΔΩΝ-ΠΕΔΙΛΩΝ Γ 
51 ΝΠ. 139 ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ Γ 

52 ΝΠ. 2 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ-ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Δ 

53 ΝΠ. 3 ΙΑΤΡΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Δ 
54 ΝΠ. 15 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ Δ 
55 ΝΠ. 34 ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΧ.ΚΑΙ Β.Μ. Δ 
56 ΝΠ. 35 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟΥ ΟΧ. ΚΑΙ Β.Μ. Δ 

57 
ΝΠ. 73-74-75-

76-77-78 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Β.ΟΧ. ΚΑΙ Β.Μ.-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ Δ 
58 ΝΠ. 88 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ Δ 
59 ΝΠ. 111 ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ 
60 ΝΠ. 112 ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ 
61 ΝΠ. 113 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ 
62 ΝΠ. 141 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ Τ.Δ.Σ.Σ. Δ 
63 ΝΠ. 150/149 ΚΤΙΡΙΟ Τ.Δ.Σ.Σ. Δ 
64 ΝΠ. 156 ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΕΔΣΣ Δ 
65 ΝΠ. 157 ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΔΣΣ Δ 
66 ΝΠ. 160 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΔΣΣ Δ 
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Α/Α ΑΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

67 ΝΠ. 162 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΠΕΔΣΣ Δ 
68 ΝΠ. 8 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ Ε 
69 ΝΠ. 9 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ Ε 
70 ΝΠ. 23 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ε 
71 ΝΠ. 53 ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Β.Μ. Ε 
72 ΝΠ. 71 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Ε 
73 ΝΠ. 72 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ε 
74 ΝΠ. 83 ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Ε 
75 ΝΠ. 90 ΓΚΑΡΑΖ ΓΕΡΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ε 
76 ΝΠ. 93 ΓΚΑΡΑΖ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΙΝΙΔΡΟΜΩΝ Ε 
77 ΝΠ. 98 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ Ε 
78 ΝΠ. 102 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ Ε 
79 ΝΠ. 103 ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΘΑΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ Ε 
80 ΝΠ. 120 ΚΤΙΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΤΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ Ε 
81 ΝΠ. 132 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΛΕ Τ.Μ.Σ. Ε 
82 ΝΠ. 133 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε 
83 ΝΠ. 161 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Ε 
84 ΝΠ. 167 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΖΩΤΟΥ Ε 
85 ΝΠ. 169 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΔΣΣ Ε 

 
* Ο αριθμός Α.Β. x αντιστοιχεί στην αρίθμηση που ακολουθεί το ΛΚΔΜ για τα κτίρια του. 

 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συνοδεύεται από τις κατόψεις των κτιρίων ώστε ο Ανάδοχος να 
προβεί: 
α) στην εκπόνηση των Μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
β) στην εκπόνηση των Μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας 
γ) στον καθορισμό του απαιτούμενου εξοπλισμού. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι, θα μπορούν εάν το επιθυμούν να προσέλθουν πριν την σύνταξη της 
προσφοράς τους και να δουν ορισμένα από τα κτίρια. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στα σχέδια θεωρούνται ενδεικτικά και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην 
αποτυπώνουν σε λεπτομέρεια την πραγματική κατάσταση. Οι Διαγωνιζόμενοι, πριν από την 
κατάρτιση και κατάθεση των προσφορών, θα μπορούν εάν το επιθυμούν να προσέλθουν επί 
τόπου των κτιρίων προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες και να αντλήσουν τα επιπλέον 
στοιχεία που θεωρούν απαραίτητα για την άρτια σύνταξη της  προσφοράς τους. 

2. Γενική περιγραφή 
Το έργο αφορά στην εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας των 
κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ, βάση της  
κείμενης νομοθεσίας. 

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η σύνταξη μελετών πυροπροστασίας - σχεδίων 
κάτοψης και τεχνικών περιγραφών των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας, η υποβολή 
τους στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, για έγκριση, η παράδοση των εγκεκριμένων 
μελετών πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών όλων των μέτρων, 
όπως και των μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας καθώς και η σύνταξη και παράδοση του 
προϋπολογισμού του απαιτούμενου εξοπλισμού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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Συγκεκριμένα οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι: 

- Αναλυτική εσωτερική αποτύπωση είκοσι ένα (21) σε αριθμό κτιρίων σε επίπεδα (κατόψεις). 
- Εκπόνηση Μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 
- Εκπόνηση Μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας. 
- Εξέταση αναγκαιότητας υποβολής των μελετών πυροπροστασίας και της έκδοσης του 
αντίστοιχου πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με βάση την κείμενη νομοθεσία. 
- Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προς την αρμόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
- Σύνταξη της τελικής Προμέτρησης - Προϋπολογισμού των γενικών προληπτικών μέτρων 
πυροπροστασίας καθώς και των κατασταλτικών μέτρων της  αντίστοιχης κατηγορίας της  
δραστηριότητας στην οποία εντάσσονται τα κτίρια 
- Πρόσθετο αντικείμενο OPTION: Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Προμέτρησης – 
Προϋπολογισμού / Υπολογισμών μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών και της 
Προμέτρησης-Προϋπολογισμού του απαιτούμενου εξοπλισμού που πρόκειται να εγκατασταθεί 
σύμφωνα με τις οριστικές Μελέτες Πυροπροστασίας. 

 
3. Διαδικασία Συλλογής Στοιχείων 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα παρέχει στον Ανάδοχο σχέδια κατόψεων των κτιρίων (όπου αυτά 
υπάρχουν), τα οποία θα αναπαράγονται με δικές του δαπάνες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
αποτυπώσει ο ίδιος τις κατόψεις είκοσι ένα (21) μόνο κτιρίων σε μορφή AUTOCAD.  
Επίσης, θα πρέπει να επισκεφθεί τον τόπο χωροθέτησης των κτιρίων, δηλαδή τους χώρους του 
Ορυχείου του Νοτίου Πεδίου και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ. Εκεί θα προβεί σε 
έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων, αφενός μεν για να επαληθεύσει τα δοθέντα 
σχέδια και να αποτυπώσει την ακριβή επιφανειακή τους έκταση και εσωτερική διαρρύθμιση, 
αφετέρου, να κατατάξει με ασφάλεια το κτίριο στην κατάλληλη κατηγορία και να συντάξει τις 
μελέτες πυροπροστασίας ώστε να προβεί στην προμέτρηση των αναγκαίων και προβλεπόμενων 
από την νομοθεσία μέτρων. Ο μελετητής είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση της ακρίβειας 
και πληρότητας των στοιχείων που θα του δοθούν. 
 
4. Παραδοτέα 
Οι μελέτες πυροπροστασίας για κάθε κτίριο θα συνταχθεί, σε μία σειρά ηλεκτρονικής μορφής 
και σε 3 σειρές έντυπης μορφής. Στα σχέδια κατόψεων θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του 
εκάστοτε κτιρίου, κύριοι και βοηθητικοί, με τα εμβαδά τους, τις στάθμες τους, τις θέσεις των 
ηλεκτρικών πινάκων και των διαγραμμάτων διαφυγής, τα όρια των πυροδιαμερισμάτων, των 
οδεύσεων διαφυγής, τις πυράντοχες θύρες και όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα 
υποδεικνύει οι μελέτες, έγχρωμα, σε μία σειρά ηλεκτρονικής μορφής και σε 3 σειρές έντυπης 
μορφής. Ειδικότερα κάθε μέσο/μέτρο πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, σύστημα συναγερμού, 
πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης κ.ο.κ) θα αποτυπώνεται στα σχέδια κατόψεων με διαφορετικό 
χρώμα τόσο στην ηλεκτρονική (διαφορετικά layers) όσο και στη έντυπη μορφή. Όλα τα σχέδια 
θα έχουν τα ίδια επίπεδα (layers), ώστε να υπάρχει ομοιομορφία. Τα σχέδια κατόψεων θα είναι 
σε κλίμακα 1:100. 
Οι μελέτες και τα σχέδια κατόψεων για κάθε ανεξάρτητο σχολικό κτίριο θα υποβάλλονται από 
τον Μελετητή στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για έγκριση. 
Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας όπου 
απαιτούνται θα αποτελούν Παραρτήματα των παραπάνω Μελετών και θα υποβάλλονται στην 
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ξεχωριστά τεύχη για θεώρηση σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
Συγκεντρωτικά τα παραδοτέα για κάθε ανεξάρτητο κτίριο είναι: 
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Ø Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας εγκεκριμένη από την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (1+3 σειρές) και Μελέτη 
Παθητικής Πυροπροστασίας 

Ø Σχέδια κατόψεων εγκεκριμένα από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σε 
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (1+3 σειρές) 

Ø Τεχνικές περιγραφές μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας 
θεωρημένα από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ηλεκτρονική και έντυπη 
μορφή (1+3 σειρές) και 

Ø Προϋπολογισμός Μελέτης. 
 
5. Χρονική διάρκεια της  Σύμβασης 
Η χρονική διάρκεια της  Σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 
ημέρες από την υπογραφή της  Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Η εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, η υποβολή και η έγκρισή τους από την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα για τη λήψη προληπτικών και 
κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας καθώς και για την έκδοση των 
πιστοποιητικών πυροπροστασίας στα κτίρια. 
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή συνοδεύεται από σχέδια κατόψεων στις οποίες περιέχονται 
όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκπόνηση των Μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας από 
τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα σχέδια θεωρούνται 
ενδεικτικά και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην αποτυπώνουν σε λεπτομέρεια την πραγματική 
κατάσταση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποτυπώσει τις κατόψεις είκοσι ένα (21) μόνο κτιρίων σε 
μορφή AUTOCAD. 
 

2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να 
εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς 
ή στην άμεση αντιμετώπισή της  πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη, προκειμένου στην 
εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ασφαλή διαφυγή του εβρισκόμενου εντός 
του κτιρίου προσωπικού και την προστασία του εξοπλισμού του. 
 
Η Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας θεωρείται ηλεκτρομηχανολογική μελέτη με σύνθετο 
γνωστικό αντικείμενο χωρίς εναλλακτικές λύσεις, αφού για την έκδοσή της απαιτείται να 
εφαρμοστεί η νομοθεσία πυρασφάλειας με την εφαρμογή συγκεκριμένων κανονισμών και 
μέτρων ώστε να εγκριθεί η μελέτη πυροπροστασίας με τα αναγκαία μέτρα και μέσα 
πυροπροστασίας. Οι λύσεις και οι μέθοδοι σχεδιασμού βασίζονται στο ίδιο πλήθος παραγόντων 
και κανονισμών που καθορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα απαραίτητα για οποιοδήποτε 
κτίριο σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δεσμεύοντας τους υπευθύνους της μελέτης 
σε εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων υπό την έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 
2.1 Κανονισμοί 
Οι εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας μελετώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 
Αναλυτικότερα η εγκατάσταση μελετάται σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς: 
α) Τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και  
β) Τους Εθνικούς Κανονισμούς και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερμανικά (DIN κλπ.), Βρετανικά 
(BS κλπ.), Ηνωμένων Πολιτειών (ASTM κλπ.), τα των λοιπών κρατών μελών της  Ε.Ε., καθώς 
και τα Διεθνή (ISO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισμοί και τα Πρότυπα της  χώρας προέλευσης 
του κάθε συγκεκριμένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόμενα. 

 
2.2 Τα κτίρια έχουν τις ακόλουθες χρήσεις: 

• Συνεργεία και αποθήκες 
• Γραφεία, 
• Χώροι αναμονής και χώροι συνάθροισης κοινού, 
• Χώροι στάθμευσης οχημάτων 
• Υπόστεγα. 

 
Στην πλειοψηφία τους τα κτίρια εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς (Φ.15/οικ. 
1589/104 (Φ.Ε.Κ. 90/Β/30-01-2006) και Π.Δ. 71/88 (Φ.Ε.Κ. 32/Α/17-02-1988)) στην 



 

Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές 2018.353/ΛΚΔΜ 8 

 

κατηγορία Μικρού Κινδύνου και η επιχείρηση υποχρεούται να λάβει τα γενικά προληπτικά 
μέτρα πυροπροστασίας (Κεφάλαιο Α’ Παράρτημα ΙΙ) καθώς και τα κατασταλτικά μέτρα της  
αντίστοιχης κατηγορίας της  δραστηριότητας στην οποία εντάσσονται (Κεφάλαιο Β’ Παράρτημα 
ΙΙ), χωρίς όμως την απαίτηση για την εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης. 

 
Οι απαιτήσεις του κάθε κτιρίου ξεχωριστά σε μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας θα 
προκύψουν από τις αντίστοιχες μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας που θα εκπονήσει ο 
ανάδοχος. 
 
3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν 
παρθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του 
κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της  
πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια. 

Στην παθητική πυροπροστασία μεταξύ άλλων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που 
πρέπει να έχει κάθε κτίριο ανάλογα με τη χρήση του, όπως δομικά στοιχεία, οδεύσεις 
διαφυγής, φωτεινή σήμανση και φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής, καθώς και τα παρακάτω: 
- Οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και δεν πρέπει να 
βρίσκονται κοντά, από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις εξόδους των κτιρίων. 
- Πυροδιαμερισματοποίηση των κτιρίων. (Το μέγιστο εμβαδά πυροδιαμερίσματος εξαρτάται από 
τη χρήση του κτιρίου). 
- Κλιμακοστάσιο πυρ/στών σε κτίρια με ύψος μεγαλύτερο από 25 μ. 
- Ανελκυστήρας πυρ/στών σε κτίρια με ύψος μεγαλύτερο από 28 μ. 
 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι μελέτες παθητικής πυροπροστασίας αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι των μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και απαιτούνται από την 
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 
4. ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ως μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, σύμφωνα με την Π.Δ. 12/2012, ορίζονται το 
χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, το σύστημα 
κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, το αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλυσης, το αυτόματο 
σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinkler), το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το 
σύστημα ψύξης δεξαμενών, το μόνιμο αφροποιητικό σύστημα, το μόνιμα εγκατεστημένο 
αυτόματο σύστημα ανίχνευσης (και διακοπής παροχής) εκρηκτικών μιγμάτων. 
 
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Οι ανωτέρω μελέτες, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, είτε λάβουν έγκριση από 
την οικεία Πυροσβεστική Αρχή είτε όχι, θα παραδοθούν (αντίγραφα αυτών) σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Επίσης, μαζί με τις μελέτες θα πρέπει 
ξεχωριστά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, να δοθούν οι κατόψεις των κτιρίων σε μορφή 
AUTOCAD, όπως αυτά θα αποτυπωθούν οριστικά από τον Ανάδοχο. 
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Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:    Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου 

Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του 
ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 
ΣΧΕΔΙΑ    

 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ Αρ. Σχεδίου

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα Τμήμα 2 Τ2_2 

2 Τοπογραφικό Διάγραμμα Τμήμα 3 Τ2_3 

3 Διάγραμμα κάλυψης Τμήμα Τ 2_7 Τ 2_7 

4 Διάγραμμα κάλυψης Τ 2_12 Πεδίο Κομμάνου 2 Τ 2_12 ΔΚ2 

5 Διάγραμμα κάλυψης Τ 2_13 Πεδίο Κομμάνου 1 Τ 2_13 ΔΚ3 

6 Διάγραμμα κάλυψης Τ 2_14 Κύριο Πεδίο Τ 2_14 ΔΚ4 

7 ΝΕΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο.Ν.Π. (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ) ΟΝΠ/2447 

8 ΝΕΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο.Ν.Π. (ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Δ.Σ.Σ.) ΟΝΠ/2448 
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Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου 

Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ 
- Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία»  

 
 
 
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι  
 

 
Άρθρο 1 

Ορολογία – Ορισμοί 

Κατά την ερμηνεία  της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή  οποιασδήποτε σχετικής προς  
τη  Σύμβαση αλληλογραφίας,  οι  ακόλουθοι όροι θα έχουν  την παρακάτω έννοια: 
 
-  Επιχείρηση : η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Ελλάδας (ΔΕΗ). 
-  Ανάδοχος  :  είναι  το νομικό ή φυσικό  πρόσωπο στο οποίο  ανατέθηκε με Σύμβαση 
η εκτέλεση του Έργου. 
-  Σύμβαση : είναι  η  γραπτή  συμφωνία  μεταξύ  της  Επιχείρησης  και του Αναδόχου 
για την εκτέλεση του Έργου.  Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν 
συμπληρώματα της Σύμβασης. 
-  Συμβαλλόμενοι : είναι η Επιχείρηση και ο Ανάδοχος. 
-  Επιβλέπουσα Υπηρεσία : είναι  η  Τεχνική  Υπηρεσία  της ΔΕΗ  που  είναι αρμόδια 
για την παρακολούθηση,  τον έλεγχο  και  τη  διοίκηση της κατασκευής του Έργου. 
- Προϊσταμένη  Υπηρεσία :  είναι Υπηρεσία της ΔΕΗ που προΐσταται της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
- Έργο: είναι το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο    
Συμφωνητικό. 
 
Άρθρο 2 

Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα 

1. Η  επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. 
2. Η μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην  
Ελληνική γλώσσα  μέσω  της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 3 

Σχέδια και Οδηγίες 

1. Οι εργασίες  που αναφέρονται στη Σύμβαση θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο 
σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές  που περιλαμβάνονται σ' αυτή. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ακριβώς και από κάθε άποψη με 
τα σχέδια και τις προδιαγραφές. 

 
2. Η  Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα εφοδιάζει έγκαιρα τον Ανάδοχο με όλα τα σχέδια  
κατασκευής του Έργου. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί σχέδια 
κατασκευής εάν δεν είναι υπογεγραμμένα από  αρμόδιο  όργανο της Επιχείρησης  
και δεν είναι σφραγισμένα με  τη  σφραγίδα  "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ". 
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Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δε μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για 
καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Έργου, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία  
το  σχέδιο  που λείπει  είναι αποδεδειγμένα  απαραίτητο  για την εκτέλεση  του  
Έργου  και  ο   Ανάδοχος  το  έχει   ζητήσει    έγκαιρα, τουλάχιστον τριάντα (30)  
ημερολογιακές ημέρες, πριν από την ημέρα κατά την οποία  αυτό θα είναι 
απαραίτητο  σύμφωνα με  το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου και δεν του παραδόθηκε 
έγκαιρα. 

 
3. Η Επιχείρηση δικαιούται, κατά την κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε τα 
εγκεκριμένα και σφραγισμένα με την ένδειξη "ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια 
ή να τα ακυρώνει και να  εκδίδει νέα και ο  Ανάδοχος  οφείλει να συμμορφώνεται με 
τα τροποποιημένα ή νέα σχέδια  χωρίς να  δικαιούται να προβάλει  οποιαδήποτε 
απαίτηση,  εκτός  από  την  πληρωμή  του  για τις εργασίες που ήδη έχει εκτελέσει 
με  βάση τα εγκεκριμένα  "ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια που του είχαν 
δοθεί. 

 
4. Κατά  την  πρόοδο  του  Έργου, η  Επιχείρηση δικαιούται να παρέχει στον Ανάδοχο 
όσα τυχόν συμπληρωματικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει αναγκαία με σκοπό την 
πλήρη και αρμόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του Έργου και ο Ανάδοχος οφείλει να 
συμμορφώνεται επακριβώς με τα πρόσθετα  αυτά σχέδια  και οδηγίες. 

 
5. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια  που αναφέρεται στις  Τεχνικές Προδιαγραφές και δε 
φαίνεται  στα σχέδια  ή φαίνεται  σε  αυτά αλλά δεν  αναφέρεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές έχει την ίδια  ισχύ σαν να φαίνεται  ή αναφέρεται και στα δύο.  Σε 
περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα  στις Τεχνικές Προδιαγραφές  και   τα  
σχέδια,   επικρατέστερες   είναι   οι  Τεχνικές Προδιαγραφές.  Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των  αριθμών που υπάρχουν     στα σχέδια  ή στις  Τεχνικές  
Προδιαγραφές,  ο  Ανάδοχος  οφείλει να το  αναφέρει αμέσως στην   Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία και  αυτή είναι υποχρεωμένη     να αποφαίνεται έγγραφα και χωρίς 
καθυστέρηση. 

 
6. Για  κάθε  λεπτομέρεια που  δεν  αναφέρεται  ευκρινώς  στα  σχέδια, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές ή τα  Συμβατικά Τεύχη γενικά,  ο Ανάδοχος οφείλει να  ζητά  έγκαιρα 
και οπωσδήποτε  πριν  από την  εκτέλεση  των σχετικών εργασιών,  τις  έγγραφες  
οδηγίες  της  Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας  και να συμμορφώνεται απόλυτα με αυτές. 

 
7. Εάν  ο  Ανάδοχος  διαφωνεί  με  οποιαδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα 
σχέδια,  προδιαγραφές, οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές της Επιβλέπουσας  
Υπηρεσίας,  οφείλει  να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα  Υπηρεσία έγγραφα, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών  ημερών,  τη   διαφωνία   
του   αυτή   και   να   εκθέτει ταυτόχρονα  τους  λόγους της  διαφωνίας, άλλως 
θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως. 

 
Εάν  παρά τις αντιρρήσεις του Αναδόχου, η Επιχείρηση επιμένει έγγραφα στην  
εφαρμογή  των  σχεδίων  και  προδιαγραφών  και  την  εκτέλεση των οδηγιών,  
κατευθύνσεων  ή  εντολών  της,  ο  Ανάδοχος  απαλλάσσεται της ευθύνης σε σχέση 
με την απόφαση της Επιχείρησης,  αλλά δεν  απαλλάσσεται     από  τις υποχρεώσεις 
του να  συμμορφωθεί με  αυτή και  να την εφαρμόσει     επακριβώς και επιμελώς. 

 
8. Ο  Ανάδοχος  φέρει  ακέραια  την ευθύνη και θα επιβαρύνεται με όλες τις σχετικές 
δαπάνες σε περίπτωση που εφαρμόσει οποιαδήποτε λύση  που δε θα   έχει την 
έγκριση της Επιχείρησης.  

 
9. Ο Ανάδοχος  συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στην Επιχείρηση μελέτες και 
σχέδια που αφορούν στα αναγκαία βοηθητικά έργα  και στις εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις. 
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Άρθρο 4 

Μελέτες 

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει με βάση τη μελέτη η οποία δίδεται ολοκληρωμένη από 
την Επιχείρηση στον Ανάδοχο, εκτός αν άλλως προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους. 
 
Άρθρο 5 

Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

1. Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από  την   
Επιχείρηση, μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 
 
Στα  καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας  περιλαμβάνονται η παρακολούθηση 
και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των Έργων  και της ποσότητας των εργασιών 
και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 
 
Στα  καθήκοντα  της  Προϊσταμένης  Υπηρεσίας  περιλαμβάνεται   η  άμεση εποπτεία 
της Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας και η  επίλυση  ή  η  προώθηση για επίλυση θεμάτων  
που προκύπτουν κατά την εκτέλεση  της Σύμβασης  και δε μπορούν να ρυθμιστούν 
άμεσα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
2. Τα  όργανα  της Επιχείρησης που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες  της 
Επιβλέπουσας  και  της  Προϊσταμένης  Υπηρεσίας καθορίζονται στους Ειδικούς 
Όρους ή θα ορισθούν από την Επιχείρηση,  με την υπογραφή της Σύμβασης. 

 
3. Ο  Προϊστάμενος  της Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας,  με έγγραφό  του προς τον 
Ανάδοχο,  δύναται να ορίσει το Μηχανικό που θα αποτελεί τον άμεσο βοηθό του και 
ο οποίος θα  αποκαλείται στο εξής  "Εντεταλμένος Μηχανικός" της Επιχείρησης. 

 
Τα καθήκοντα  και  αρμοδιότητες  του  Εντεταλμένου  Μηχανικού,  εάν δεν ορίζεται 
διαφορετικά στο παραπάνω  έγγραφο,  θα  είναι  η παρακολούθηση και ο έλεγχος 
της ποιότητας και της ποσότητας των  εργασιών  και γενικά η τήρηση των όρων της 
Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 
 
Για  την   αντικατάσταση  ή  αναπλήρωση  του   Εντεταλμένου  Μηχανικού, 
απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο. 

 
4. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία  μπορεί  με έγγραφη ανακοίνωσή  της,  να γνωστοποιεί 
προς τον Ανάδοχο ότι και άλλα  όργανα της  Επιχείρησης, καθώς και τρίτα  πρόσωπα  
εξουσιοδοτημένα  από  την  Επιχείρηση,  θα  μπορούν  να διενεργούν επιθεωρήσεις 
και ελέγχους σε σχέση με το εκτελούμενο Έργο. 

 
5. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της 
Επιχείρησης μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο του Έργου και   σε  όλους τους  
χώρους  που κατασκευάζονται  τμήματα  του  Έργου και ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος  να εξασφαλίσει την  απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των 
οργάνων αυτών, στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται  τμήματα του Έργου 
και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο  η Επιχείρηση. 

 
6. H άσκηση των καθηκόντων των  αρμοδίων οργάνων της  Επιχείρησης  ως προς την 
εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου  
σύμφωνα με  τις διατάξεις  της  ισχύουσας  Νομοθεσίας  και τη    Σύμβαση. 

 
Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία  και οι Μηχανικοί  της, που ορίζονται σύμφωνα 
με τα παραπάνω, δε φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που  οφείλονται  
στις  εργασίες  που εκτελούνται στο Εργοτάξιο  από τον Ανάδοχο,  όπως και για κάθε  
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τυχόν θανατηφόρο  ή όχι ατύχημα  που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της 
Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Έργου από τον 
Ανάδοχο. 

 
Άρθρο 6 

Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης  ο Ανάδοχος  γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τον 
εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος  να τον εκπροσωπεί σε 
όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της  Σύμβασης και θα προβαίνει,  εξ 
ονόματός του,  στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που 
ενδεχομένως θα αναφύονται. 
Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του. 

 
2. Επίσης ταυτόχρονα γνωστοποιεί τον Επιβλέποντα Μηχανικό,  που μπορεί  να  είναι  
και ο Εκπρόσωπός  του,  και ο οποίος  έχει  όλες  τις κατά Νόμον ποινικές ή άλλες 
ευθύνες και είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τη Νομοθεσία και να 
παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

 
3. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα την αντικατάσταση του 
Επιβλέποντα Μηχανικού του Αναδόχου αναφέροντας και τους λόγους της αιτουμένης 
αντικατάστασης,  ο δε Ανάδοχος  υποχρεούται να συμμορφώνεται προς την 
απαίτηση  αυτή  της Επιχείρησης μέσα  σε εύλογο χρόνο  από την έγγραφη 
ειδοποίησή του. 

 
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του  Επιβλέποντα Μηχανικού του με 
άλλο οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν 
την αποχώρηση του προηγούμενου. 

 
4. Η αμοιβή  του Επιβλέποντα Μηχανικού του Αναδόχου,  καθώς  και κάθε άλλη γενικά 
απαίτησή του για την επίβλεψη του Έργου, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον 
Ανάδοχο. 
Ρητά καθορίζεται  ότι  ο  Ανάδοχος  ευθύνεται  έναντι  της Επιχείρησης απεριόριστα  
και  σε  ολόκληρο  για  τις  πράξεις  και  παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού 
του  και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που 
προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος της Επιχείρησης     ή παντός τρίτου. 

 
Άρθρο 7 

Σχέσεις με άλλους Αναδόχους 

1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντα υπ' όψη του ότι, στην περιοχή του  Έργου ή  σε  
γειτονικούς  με  αυτό  χώρους,  μπορεί  να  εκτελούνται  από την Επιχείρηση  ή 
άλλους  Αναδόχους της εργασίες,  που  έχουν σχέση  με τις εργασίες  που εκτελεί ο 
ίδιος. 

 
2. Ο Ανάδοχος  οφείλει να  ρυθμίζει  την εκτέλεση  των  εργασιών  του κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε  να μην εμποδίζονται από την εκτέλεσή  τους  οι άλλες εργασίες, να 
συνεργάζεται αρμονικά με την Επιχείρηση, τους εντολοδόχους της  ή τους  
Αναδόχους της,  να  τους  παρέχει κάθε  δυνατή βοήθεια και συνδρομή  και  να  
συμμορφώνεται  με  όλες  τις   σχετικές   οδηγίες  ή κατευθύνσεις της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. 
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Άρθρο 8 

Απαγόρευση  Υποκατάστασης 

Ο Ανάδοχος  δε  δικαιούται  να  υποκαταστήσει τον εαυτό του  με  οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο,  είτε  φυσικό  είτε  νομικό,  στην εκτέλεση  της Σύμβασης  ή οποιουδήποτε 
μέρους της. 

Άρθρο 9 

Εκχώρηση 

1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση,  η 
μεταβίβαση  ή η εκχώρηση,  από τον Ανάδοχο  σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος  ή αγωγής     που μπορεί 
να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη  Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, 
εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ. 

 
2. Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις 
προϋποθέσεις της εκχώρησης. 

 
Άρθρο 10 

Γνώση των τοπικών συνθηκών 

1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει προβεί σε 
επιτόπια εξέταση της τοποθεσίας του, των γειτονικών    χώρων, της ύπαρξης τυχόν 
δουλείας  διέλευσης   και ότι     ενημερώθηκε για τις απαιτούμενες βοηθητικές 
εγκαταστάσεις, τον τύπο εξοπλισμού, τη θέση και καταλληλότητα  των   υλικών  
κατασκευής,   τα  μέσα   προσπέλασης  στην τοποθεσία του Έργου, τις τοπικές 
εργασιακές συνθήκες και όλες τις άλλες τοπικές  συνθήκες που μπορούν  να 
επιδράσουν με  οποιοδήποτε τρόπο στην     εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος 
τους. 

 
2. Ο  Ανάδοχος  βεβαιώνει  επίσης ότι οι συμβατικές τιμές είναι αποτέλεσμα δικών  του  
υπολογισμών  και  βασίζονται  στη  δική  του  γνώση     και εκτίμηση   των   
συνθηκών   και   κινδύνων   που   υπάρχουν   και   όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή 
δήλωση  της Επιχείρησης. 

 
3. Στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες υπεδάφους, υδρολογικά στοιχεία ή άλλες 
παρατηρήσεις,  που ενδεχομένως έχει  η  Επιχείρηση,  θα  βρίσκονται στη διάθεση 
του Αναδόχου για ενημέρωσή του και μόνο,  πλην όμως δεν υπάρχει καμία  ρητή  ή  
υπονοούμενη  εγγύηση  της  Επιχείρησης  για οποιαδήποτε ερμηνεία τους. 

 
Ο Ανάδοχος  δηλώνει ότι αποδέχεται  τα παραπάνω και ότι  σχημάτισε δική του 
γνώμη, με επιτόπια επιθεώρηση της περιοχής και με άλλες έρευνες που θεώρησε  
αναγκαίες και ότι έδωσε δική  του  ερμηνεία  στα  στοιχεία που τέθηκαν  υπ' όψη  
του και αναλαμβάνει ρητά  και ανεπιφύλακτα  τη σχετική ευθύνη και τον κίνδυνο. 
 
Σε  καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δε  δικαιούται  αποζημίωσης  ή πρόσθετης αμοιβής 
για λόγους που αφορούν στις συνθήκες εκτέλεσης  του Έργου, πλην των ρητά 
αναφερομένων στη Σύμβαση. 

 

Άρθρο 11 

Εξασφάλιση χώρων 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, επιπλέον των χώρων και γηπέδων που τυχόν 
διέθεσε η Επιχείρηση,  να εξασφαλίσει με δαπάνες του τους χώρους και τα γήπεδα  
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που  θα  χρειαστεί  για  να  εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
Σύμβαση,  εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς     Όρους. 

 
2. Η Επιχείρηση δε  θα επιβαρυνθεί σε καμία περίπτωση με οποιαδήποτε δαπάνη, ούτε 
θα θεωρηθεί υπεύθυνη σχετικά με τις ενέργειες του Ανάδοχου για την εξασφάλιση 
χώρων ή γηπέδων,  εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά τους Ειδικούς Όρους. 

 
Άρθρο 12 

Αρχαιότητες και αντικείμενα αξίας 

1. Όλα τα απολιθώματα, λείψανα, νομίσματα, αντικείμενα αξίας ή αρχαιότητες,  
κτίσματα και λοιπά κάθε φύσεως πολύτιμα αντικείμενα, γεωλογικού ή αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος,  που τυχόν θα ανευρεθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών  στο 
Εργοτάξιο, θεωρούνται ως ανήκοντα  αποκλειστικά στην Επιχείρηση ή στο Ελληνικό 
Δημόσιο. 

 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί  αμέσως τις αρμόδιες  Αρχές και την 
Επιχείρηση για την αποκάλυψη ή ανεύρεση τέτοιων αντικειμένων, και μέχρι τη λήψη   
σχετικών οδηγιών της Επιχείρησης ή των αρμοδίων Αρχών, πρέπει να     μεριμνά  
για  τη  διαφύλαξη  των  ανωτέρω  αντικειμένων  και  να προβαίνει,  εφ' όσον 
παρίσταται  ανάγκη,  στην αναστολή των εργασιών για την πρόληψη ζημιών στα εν 
λόγω αντικείμενα. 

 
3. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμιάς  άλλης  αποζημίωσης  ή αμοιβής για  την 
αποκάλυψη  και διατήρηση των  εν  λόγω  αντικειμένων,  πέραν  αυτής που 
προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

 
4. Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών λόγω αποκάλυψης τέτοιων  
αντικειμένων  θα  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις του Άρθρου  36 των Γενικών Όρων 
περί Ανωτέρας Βίας. 

 
Άρθρο 13 

Βοηθητικά έργα - Προστασία δρόμων, γεφυρών 

1. Όλα  τα βοηθητικά  έργα θα γίνονται  με δαπάνες του  Αναδόχου,  αλλά θα πρέπει 
σε κάθε περίπτωση οι σχετικές μελέτες, τα σχέδια  και οι μέθοδοι κατασκευής τους 
να εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  Η έγκριση αυτή δε μειώνει καθόλου 
την πλήρη ευθύνη του Αναδόχου  για τις  εν λόγω εργασίες. 

 
2. Ο Ανάδοχος έχει  το δικαίωμα  να  χρησιμοποιεί  με δική του ευθύνη τους δρόμους 
προσπέλασης που ήδη υπάρχουν, ενώ οποιοιδήποτε  πρόσθετοι δρόμοι,  που  τυχόν  
θα  απαιτηθούν  για  την  εκτέλεση  του  Έργου, θα  κατασκευαστούν με φροντίδα 
και με δαπάνες του Αναδόχου. 

 
Η  Επιχείρηση  δεν αναλαμβάνει  καμία  ευθύνη  για  την  κατάσταση στην οποία  
βρίσκονται  οι  υφιστάμενοι δρόμοι  ή για  τη  συντήρησή  τους ή ακόμη για τυχόν 
κατασκευές που υπάρχουν πάνω σ' αυτούς και που μπορεί να χρησιμοποιήσει  ο  
Ανάδοχος  για  την  εκτέλεση  του  Έργου  ή  για  τη μετακίνησή  του προς  και από 
το  εργοτάξιο. 
 
Ο  Ανάδοχος  δε  δικαιούται  καμία   πληρωμή  για  την   κατασκευή  των 
οποιωνδήποτε προσωρινών δρόμων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του 
Έργου,  καθώς και για τη βελτίωση,  επισκευή ή συντήρηση των δρόμων που  ήδη 
υπάρχουν,  καθώς  και των κατασκευών που βρίσκονται πάνω σ' αυτούς. Δρόμοι  
που επηρεάζονται  από   την εκτέλεση του  Έργου θα διατηρούνται ανοικτοί στην 
κυκλοφορία με δαπάνη του Ανάδοχου, διαφορετικά ο Ανάδοχος θα  εξασφαλίζει  την  
προσπέλαση  προς  το   εργοτάξιο  με  κατάλληλους παρακαμπτηρίους δρόμους. 
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Οποιεσδήποτε  ζημίες,  σε  δρόμους  προσπέλασης  που  υπάρχουν  ή  στις 
κατασκευές   τους, θα  επιδιορθώνονται κατά τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. 

 
3. Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος,  σε συνεργασία  πάντοτε με τις αρμόδιες Αρχές,  
Οργανισμούς ή τρίτους ή  τους  ιδιοκτήτες  και  σύμφωνα  με τις οδηγίες τους,  να 
παίρνει με δικές του δαπάνες όλα  τα απαραίτητα μέτρα για να  μπορεί  το κοινό  να 
χρησιμοποιεί ελεύθερα  και ανενόχλητα τους δρόμους,   τις   γέφυρες, τις  
σιδηροδρομικές  γραμμές,  τις  γραμμές ηλεκτρισμού, τις τηλεγραφικές ή 
τηλεφωνικές γραμμές κ.λ.π. 
 
Ακόμη,  ο  Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προσλαμβάνει 
και διατηρεί όλους τους απαραίτητους φύλακες, να  προμηθεύεται και να  συντηρεί  
όλα τα  απαιτούμενα σήματα,  πινακίδες και προσωρινές κατασκευές  και  γενικά  να  
προβαίνει  σε  κάθε  απαραίτητη  επισκευή, αντικατάσταση ή άλλη ενέργεια για να  
εξασφαλιστεί  η παραπάνω ελεύθερη χρήση και προστασία,  σύμφωνα με  τις 
υποδείξεις  των αρμοδίων  Αρχών ή Οργανισμών. 

 
4. Σε  περίπτωση  που  οι  ανωτέρω  εγκαταστάσεις  πάθουν  ζημία  λόγω της 
εκτέλεσης του Έργου,  η ευθύνη για αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά  και μόνο τον 
Ανάδοχο.  Η τυχόν συνυπαιτιότητα  τρίτων  στην πρόκληση ζημιάς στις 
εγκαταστάσεις και κατασκευές  που  αναφέρονται  παραπάνω  δεν έχει νομικό 
αποτέλεσμα  ή  επίπτωση  για  την  Επιχείρηση,  δεδομένου  ότι ο Ανάδοχος είναι ο 
μόνος υπεύθυνος έναντι αυτής. 

 
5. Σε  Έργα που εκτελούνται μέσα  ή έξω από πόλεις  και ανεξάρτητα  από το ύψος του 
προϋπολογισμού,  όταν αυτά  προκαλούν σημαντική  ενόχληση στην κυκλοφορία 
των πεζών και των οχημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί,  με  
δαπάνες  του,  πινακίδες  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες της  Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

                                            
Άρθρο 14 

Προσωπικό του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο το 
προσωπικό που απαιτείται για  την εκπλήρωση των υποχρεώσεων  του που 
προκύπτουν από τη Σύμβαση και  είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και 
Ποινικού Ελληνικού Δικαίου,  για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω 
προσωπικού, που σχετίζονται με το Έργο. 

 
2. Το  προσωπικό  που  απασχολεί  ο Ανάδοχος  για την εκτέλεση  του  Έργου ασχέτως  
ειδικότητας,   πρέπει  να   είναι  ικανό,  αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο  και  να  
έχει  όλα  τα  προσόντα  και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική 
Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και 
άρτια αποπεράτωση του Έργου. 

 
3. Η Επιχείρηση  έχει  το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, 
την απομάκρυνση οποιουδήποτε  μέλους  του προσωπικού  του που κρίνεται  για 
οποιοδήποτε βάσιμο  λόγο ως ακατάλληλο.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  χωρίς  
αντιρρήσεις  να  απομακρύνει  το  μέλος  αυτό  του προσωπικού του με δικές του 
δαπάνες και δε μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει στο Έργο χωρίς προηγούμενη 
γραπτή έγκριση της Επιχείρησης. 

 
4. Ο Ανάδοχος  αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προβλέψεις που καθορίζονται στο Άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό. 
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Άρθρο 15 

Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία- Εργασία τις αργίες και εορτές 

1. Εάν για την ασφάλεια  του  Έργου ή  την ασφάλεια των εγκαταστάσεων  της 
Επιχείρησης  ή  την  τεχνική  αρτιότητα  του  Έργου  ή  την  τήρηση των 
συμβατικών  προθεσμιών  ή εξαιτίας άλλων περιορισμών στις ώρες εργασίας που 
επιβάλουν τρίτοι ( Δημόσιες  Υπηρεσίες,  Δήμοι  και Κοινότητες, σημαντικοί  
Καταναλωτές  κλπ.)   είναι  αναγκαία,   κατά  την  κρίση  της Επιχείρησης,  η 
νυχτερινή ή υπερωριακή  εργασία ή  η  εκτέλεση εργασίας κατά  τις αργίες  και 
εορτές,  ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος,  μετά από σχετική εντολή,  να την 
πραγματοποιεί χωρίς  αντίρρηση,  σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα στους Ειδικούς 
Όρους. 

 
2. Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής  εργασίας,  ο  Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει  
με  δαπάνη  του πρόσθετο  και  ικανοποιητικό  φωτισμό  για την ασφάλεια του 
προσωπικού του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα μέσα 

3. που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από 
κάθε άποψη σωστή εκτέλεση των εργασιών. 

 
4. Αν  ο  Ανάδοχος,  για ευκολία του,  θελήσει να πραγματοποιήσει τέτοιου είδους   
εργασίες, πρέπει να γίνεται μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση. 

 
Άρθρο 16 

Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του  δαπάνες, να  κατασκευάζει, συντηρεί  
και διατηρεί  σε λειτουργία  Εργοτάξια  και λοιπές εγκαταστάσεις, που απαιτούνται 
για την κατασκευή του Έργου. 

 
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το απαιτήσουν οι αρμόδιες Δημόσιες  
Υπηρεσίες,  να  μεριμνά, με  δαπάνες  του,  για  την  έκδοση των αναγκαίων  
οικοδομικών και άλλων αδειών για την κατασκευή των εργοταξιακών του 
εγκαταστάσεων και κτιρίων. 

 
Άρθρο 17 

Καθαριότητα Εργοταξίου - Καθαρισμός της περιοχής του Έργου 

Κατά  τη  διάρκεια εκτέλεσης των  εργασιών,  καθώς και μετά την  αποπεράτωσή τους 
και μέχρι τη διάλυση του Εργοταξίου,  ο Ανάδοχος   είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση 
της καθαριότητας  στους χώρους  εργασίας,  καθώς  και  για την έγκαιρη  και με 
κατάλληλο  τρόπο   απομάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και  άλλων  
απορριμμάτων  σε  τοποθεσίες  που   επιτρέπουν  η   Επιβλέπουσα Υπηρεσία  και  οι  
Δημόσιες  Αρχές. 
 
Άρθρο 18 

Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά 

Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος,  με δικές του   δαπάνες,  να προβαίνει  στην 
προμήθεια, εγκατάσταση  και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, 
υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση του Έργου. 
Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια,  καθώς και όλα τα ικριώματα,  
εγκαταστάσεις,  βοηθητικά  κτίρια,  που  χρησιμοποιούνται  προσωρινά ή οριστικά στο 
Έργο,  πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν 
πλήρη ασφάλεια για το Έργο, τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων και το  προσωπικό.  
Για το  σκοπό αυτό,  η  Επιχείρηση έχει το  δικαίωμα να κάνει οποτεδήποτε, σύμφωνα 
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με τις διατάξεις των Τεχνικών Προδιαγραφών ή τις απαιτήσεις των Κανονισμών  που 
ισχύουν,  δειγματοληψίες  ή/και  δοκιμές στα υλικά και στις εργασίες  που εκτελούνται.  
Οι δαπάνες των  δοκιμών αυτών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 19 

Ευθύνες του Αναδόχου 

1. O  Ανάδοχος  ευθύνεται για την άρτια,  πλήρη,  εμπρόθεσμη,  έντεχνη και σύμφωνη 
προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής εκτέλεση οποιουδήποτε 
τμήματος καθώς και του συνόλου του Έργου. 

 
2. O Ανάδοχος  υποχρεούται να  συμμορφώνεται αυστηρά  προς  τους ισχύοντες     
στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους,  Διατάγματα,  Κανονισμούς και Αστυνομικές     
διατάξεις  (περιλαμβανομένων και  των  σχετικών  με  την  προστασία του     
περιβάλλοντος διατάξεων),  έγγραφες διαταγές από Δημόσιες,  Δημοτικές ή     άλλες 
Αρχές,  που θα  αναφέρονται σε  νόμιμες απαιτήσεις  τους  για την     εκτέλεση 
εργασιών από τον Ανάδοχο,  καθώς και προς τους Κανονισμούς και     τις έγγραφες 
εντολές και οδηγίες  της  Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων     των Κανονισμών 
Ασφαλείας της Επιχείρησης). 

 
Ειδικότερα και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου: 

 
2.1. Ο Ανάδοχος  ευθύνεται και φέρει τον κίνδυνο  οποιασδήποτε ζημίας  ή        
απώλειας ή καταστροφής του  Έργου,  καθώς  και  των  κάθε  είδους 
εγκαταστάσεών του  στο Εργοτάξιο,  από  οποιοδήποτε  λόγο  ή αιτία, 
περιλαμβανομένων των περιστατικών  Ανωτέρας Βίας κατά  τα  οριζόμενα στο Άρθρο 
36  των Γενικών Όρων, είναι δε υποχρεωμένος να επισκευάζει ή να αντικαθιστά  
κάθε τμήμα του  Έργου ή του Εξοπλισμού  που έχει    υποστεί βλάβη, κατά τρόπο 
που να ικανοποιεί πλήρως την  Επιχείρηση. 

 
2.2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος  του 
Έργου, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 27 των Γενικών Όρων. 
 
2.3.  Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται : 

 
       α. έναντι τρίτων, έναντι  του  προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι  του 
δικού του προσωπικού  και  των  υπεργολάβων  του, για ζημίες  γενικά,  στις  οποίες  
συμπεριλαμβάνονται  οι  ζημίες  σε ιδιοκτησία,  οι  σωματικές  βλάβες  ή  και  θάνατος  
οποιουδήποτε προσώπου,  ακόμη και αυτών  που  δεν  καλύπτονται  από  τα συνήθη  
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. 
 
       β. έναντι της  Επιχείρησης, για  κάθε είδους ζημίες ή άμεσες θετικές δαπάνες που 
θα  υποστεί λόγω  μη  εκπλήρωσης από  τον Ανάδοχο  των   συμβατικών  του 
υποχρεώσεων ή που  απορρέουν  από  ελαττώματα του Έργου ή ακόμη και  από  την  
εκτέλεση  του  Έργου  σύμφωνα  με τη Σύμβαση,  καθώς  και  από  περιστατικά  που  
συμβαίνουν  κατά την εκτέλεση. 
 
Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για τις έμμεσες δαπάνες, διαφυγόντα κέρδη και απώλειες 
ενέργειας. 
 
3. Από της ημερομηνίας  της  Προσωρινής Παραλαβής του Έργου και μέχρι  την 
Οριστική Παραλαβή του,  ο Ανάδοχος ευθύνεται για  όλες τις αναφερόμενες 
περιπτώσεις  της προηγούμενης  παραγράφου  2,  αλλά μόνο για λόγους που  
οφείλονται  σε  αυτόν  τον  ίδιο  ή  στους  εκπροσώπους  του  ή/και  σε ελαττώματα 
του Έργου. 
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4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, με την απαιτούμενη επέκταση του   
Ασφαλιστηρίου  Συμβολαίου  του,  να  μην εγείρει οποιαδήποτε  αγωγή, σε  καμία 
περίπτωση, κατά της Επιχείρησης ή να μη θεωρήσει την Επιχείρηση ή τους 
συμβούλους της ή τη Διοίκηση  και το προσωπικό  της υπευθύνους για     
οποιαδήποτε ζημία ή/και απώλεια  ή/και καταστροφή του  Εξοπλισμού ή του  Έργου, 
καθώς επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εγείρει αγωγή στην     περίπτωση 
ζημιών ιδίου ή τρίτων,  καθώς και για σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε 
προσώπου, που θα συμβούν σε οποιοδήποτε  χρόνο.  

 
5. Οι ευθύνες του  Αναδόχου  για αποζημίωση της Επιχείρησης, που απορρέουν  από  
τη  Σύμβαση,  σε  καμία περίπτωση  δε θα υπερβαίνουν το  100% του   Συμβατικού 
Τιμήματος προσαυξημένο  με  το  τίμημα  των  τυχόν πρόσθετων  εργασιών  και  
των  συμπληρωμάτων   της  Σύμβασης  καθώς  και  με  τις  αναθεωρήσεις τους. 

 
Άρθρο 20 

Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 

Ο  Ανάδοχος  παραιτείται ρητά  και  ανεπιφύλακτα  όλων  των  κατά  τα Άρθρα 325-
329, 695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων του. 
Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω  διατάξεων του Αστικού Κώδικα  και του άρθρου 
388  του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωμάτων του που  απορρέουν από οποιοδήποτε  
άλλο Νόμο,  διάταξη κλπ,  που είναι σε ισχύ   ή θα ισχύσει στο μέλλον  και  αφορούν  
σε  αναθεώρηση  ή/και  αναπροσαρμογή  του  Συμβατικού Τιμήματος, έναντι του 
οποίου αυτός ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου και τούτο ανεξάρτητα  οποιωνδήποτε  
τυχόν  μεταβολών  συνθηκών,   εκτός  αν  ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση,   
δοθέντος ότι ο Ανάδοχος  θεωρεί  τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των 
συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 
 

Άρθρο 21 

Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

Για  την  ακριβή,  εμπρόθεσμη  και πιστή εκπλήρωση των  από την Σύμβαση 
υποχρεώσεών του,  συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του  προς τρίτους έναντι 
των οποίων  η Επιχείρηση  τυχόν θα  ευθύνεται  σύμφωνα  με τους   Ελληνικούς 
Νόμους για καταβολή  προστίμων και ποινικών ρητρών λόγω της μη εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου,  όπως αυτές  απορρέουν  από  τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος 
παρέχει εγγυήσεις που αποτελούνται: 
 
    α. Από την εγγύηση με μορφή κρατήσεων  που  γίνονται  σε  κάθε  πληρωμή   προς 
τον Ανάδοχο. 
 
    β. Από  την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται  από τον  
Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 
 
2.  Κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 
 
Στον Ανάδοχο Θα γίνεται κράτηση για  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ίση  με το ποσοστό  
που καθορίζεται στο Συμφωνητικό επί του  συνολικού  ποσού κάθε πληρωμής.   Οι 
κρατήσεις αυτές θα επιστρέφονται  άτοκα όπως καθορίζεται στο Συμφωνητικό. 
 
3.  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 
3. 1. Ο  Ανάδοχος   υποχρεούται να  παράσχει  στην  Επιχείρηση   Εγγυητική  Επιστολή  
Καλής  Εκτέλεσης,   σύμφωνα  με  υπόδειγμα  της  ΔΕΗ,  που   εκδίδεται με  δαπάνες 
του από Τράπεζα  πρώτης  τάξεως,  της αποδοχής   της ΔΕΗ,  Ελληνική  ή Αλλοδαπή,  
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το ποσό της οποίας θα  ανέρχεται σε  ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του 
Συμβατικού Τιμήματος. 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  που  βρίσκεται  στα  χέρια της Επιχείρησης. 
 
3. 2.  Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να  κηρύξει καταπεσούσα την  
Εγγυητική  Επιστολή  Καλής   Εκτέλεσης  μερικά   ή  ολικά  λόγω οποιασδήποτε  
απαίτησής  της  κατά του Αναδόχου  που απορρέει από τη   Σύμβαση. 
 
3. 3.  Με την προϋπόθεση  ότι στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση,  η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στην Τράπεζα  μετά την Οριστική  
Παραλαβή  του Έργου. 
 
Άρθρο 22 

Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

1. Ο  Ανάδοχος,  με  βάση  τη  συνολική  και  τις  τμηματικές  προθεσμίες, συντάσσει 
και  υποβάλλει,  μέσα  σε  10  ημέρες  από  την  υπογραφή της Σύμβασης,  το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου,  το  οποίο πρέπει να εξασφαλίζει την 
κανονική  εκτέλεσή  του. 

 
2. Η  Επιχείρηση, το αργότερο  μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υποβολή του 
χρονοδιαγράμματος, είναι υποχρεωμένη να το εγκρίνει ή να το επιστρέψει για 
τροποποιήσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια της. 

 
Ο Ανάδοχος, μέσα σε προθεσμία πέντε (5)  ημερών από της επιστροφής του 
χρονοδιαγράμματος, υποχρεούται να το επανυποβάλει τροποποιημένο σύμφωνα με τις 
υποδείξεις  και η Επιχείρηση  υποχρεούται να  το  εγκρίνει εντός  πέντε (5) ημερών, 
άλλως θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 
 
3. Το  εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης  Έργου. 
 
4. Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η έγκριση από την Επιχείρηση του Προγράμματος 
Εκτέλεσης  Έργου  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από οποιεσδήποτε  ευθύνες  και 
υποχρεώσεις του,  που προκύπτουν από τις συμβατικές διατάξεις. 

 
Άρθρο 23 

Προθεσμίες 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση  να αποπερατώσει κάθε τμήμα, καθώς και  
το  σύνολο  του Έργου,  μέσα στις προθεσμίες  που καθορίζονται στο Συμφωνητικό 
και να συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης του Έργου. 

 
2. O Ανάδοχος υποχρεούται  να λάβει  όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε 
καθυστέρησης. 

 
Αν ο Ανάδοχος  δεν τηρήσει οποιαδήποτε από τις εγκεκριμένες προθεσμίες, 
τμηματικές ή συνολική, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Άρθρο  37 των 
Γενικών Όρων σε σχέση με τις Ποινικές Ρήτρες  για καθυστερήσεις και θα επέρχονται 
οι συνέπειες που προβλέπονται από το ίδιο Άρθρο. 

 
3. Οι  προθεσμίες  θα  παρατείνονται από  την  Επιχείρηση  για  όσο χρόνο κρίνεται 
εύλογο,  εφόσον οι καθυστερήσεις οφείλονται είτε σε λόγους που αφορούν στη ΔΕΗ,  
είτε σε Ανωτέρα Βία,  όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 36 των Γενικών Όρων. 

 
4. Ρητά  καθορίζεται  ότι  η  Επιχείρηση δεν υποχρεούται να προχωρήσει  σε καμία 
τροποποίηση των προθεσμιών, αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ακόλουθες ενέργειες : 
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α. Ειδοποιήσει έγγραφα την Επιχείρηση  ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση 
προθεσμίας,  μέσα σε  ανατρεπτική   προθεσμία πέντε (5) ημερών από τότε που 
εμφανίστηκε  κάποιο γεγονός,  το οποίο δικαιολογεί την παράταση. 
 
β. Αποστείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη του γεγονότος, 
έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του  γεγονότος,  όπως  επίσης  και  
για τις επιπτώσεις του στην εκτέλεση των εργασιών. Στην έκθεση θα περιλαμβάνεται 
και λεπτομερής αιτιολόγηση της  παράτασης την οποία ζητά, κατά  τέτοιο τρόπο 
ώστε η έκθεσή του   να διερευνηθεί έγκαιρα. 

 
Άρθρο 24 

Μεταβολές κατά την εκτέλεση του Έργου 

1. Η  Επιχείρηση, εκτός από τα δικαιώματά της, που απορρέουν από τα  Άρθρα 3,  4 και 
25 των Γεν. Όρων, έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
του Έργου οποιεσδήποτε  μεταβολές,  στη  μορφή, στην ποιότητα,  στο είδος και 
στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματος του Έργου, που επιβάλλονται για την 
αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του Έργου.  

 
2. Ο  Ανάδοχος  δε  μπορεί να προβεί  σε καμία  τροποποίηση  χωρίς έγγραφη εντολή 
της Επιχείρησης. 

 
Οι τροποποιήσεις που γίνονται  με  σχετική εντολή  της  Επιχείρησης δεν εξασθενούν  
ούτε ακυρώνουν κατά  οποιοδήποτε  τρόπο  τη  Σύμβαση. Οι συνέπειες, εάν 
υπάρχουν, θα αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται κατωτέρω. 

 
3. Όλες οι  μεταβολές  που γίνονται με Εντολή Τροποποίησης, θα αποτιμώνται με βάση 
τις τιμές που αναφέρονται στη Σύμβαση  εφόσον  οι  τιμές αυτές, κατά τη κρίση της 
Επιχείρησης, είναι εφαρμόσιμες. 
 
Εάν στη Σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τιμές που  μπορεί  να χρησιμοποιηθούν,  
καθορίζονται νέες τιμές  με βάση τιμές της Σύμβασης για παρεμφερείς εργασίες. 
 
Για  εργασίες που  δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές  
μπορεί να καθορίζονται  με βάση τα  πραγματικά στοιχεία κόστους. 
Για την εξακρίβωση του κόστους μπορεί να διενεργούνται δοκιμαστικές εργασίες, 
σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Επιχείρησης. 

 
4. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των δύο μερών,  η Επιχείρηση  θα  καθορίσει τις τιμές 
που κατά  τη γνώμη της  θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες  και θα εφαρμόζονται 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 των Γενικών Όρων. 

 
5. Ο  Ανάδοχος υποχρεούται  να προβεί στις μεταβολές χωρίς καθυστέρηση και δεν έχει 
δικαίωμα να αρνηθεί την υποχρέωση αυτή. 

 
6. Κατ' εξαίρεση,  και αν  δεν  είναι δυνατόν  να εφαρμοσθεί ένας από τους παραπάνω  
τρόπους καθορισμού νέας τιμής,  η Επιχείρηση  μπορεί να δίνει εντολή στον 
Ανάδοχο να εκτελεσθεί μια εργασία με παρακολούθηση. 

 
Στην περίπτωση αυτή καθορίζεται η νέα τιμή (για το σύνολο της εργασίας) με βάση 
στοιχεία που προκύπτουν  από επιτόπια  καθημερινή παρακολούθηση και σύνταξη 
σχετικού Πρωτοκόλλου. 

 
Πριν από την έναρξη της εργασίας η Επιχείρηση εγκρίνει τα ημερομίσθια του 
εργατοτεχνικού προσωπικού,  τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις και λοιπές κρατήσεις του 
προσωπικού του Αναδόχου, τα μισθώματα των μηχανημάτων και  την  αξία  των 
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υλικών  που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς επίσης καθορίζει τον αριθμό του 
απαιτούμενου προσωπικού κατά  ειδικότητα, τον αριθμό και το είδος των 
μηχανημάτων και των άλλων μέσων  και  ορίζει το είδος και την ποσότητα των 
απαιτουμένων υλικών. 
 
Κατά  τη  διάρκεια  της   εκτέλεσης  των   εργασιών  με  καθημερινή 
παρακολούθηση,  ο  Ανάδοχος θα παρέχει κάθε  ημέρα μια  πλήρη κατάσταση σε δύο 
αντίγραφα,  με τα ονόματα, την ασχολία και τον χρόνο απασχόλησης  όλων των 
εργαζομένων  στην  εν  λόγω  εργασία, την περιγραφή  και την ποσότητα όλων  των 
υλικών  που ενσωματώθηκαν και την  περιγραφή  και το  χρόνο λειτουργίας των 
μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. 
 
Η  κατάσταση  θα  ελέγχεται  και  θα  υπογράφεται  από  την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
και ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο, ο οποίος   στο τέλος  της  
εργασίας,   θα  παραδίδει  στην  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  μια κατάσταση με  πλήρη 
στοιχεία κόστους  για όλα τα  υλικά, μηχανήματα και προσωπικό που 
χρησιμοποιήθηκαν. Με τα στοιχεία της εν λόγω κατάστασης θα  καθορίζεται το  ποσό  
που θα  καταβληθεί στον Ανάδοχο ως  "τιμή μονάδας  νέας εργασίας". 
 
Εάν για οποιαδήποτε αιτία  ο  Ανάδοχος  δεν  παραδίδει  τις καταστάσεις αυτές, η 
Επιχείρηση δύναται να καθορίσει την τιμή είτε με βάση στοιχεία παρακολούθησης  
που τηρεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία,  είτε σε  τέτοιο ύψος ώστε κατά την άποψή της  
η τιμή να κρίνεται εύλογη και δίκαια. 

 
7. Όταν οι σχετικές μεταβολές έχουν  ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης 
ολικά  ή μερικά του  Έργου,  τότε συμφωνείται παράταση των σχετικών προθεσμιών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 των Γενικών Όρων. 

                                        
Άρθρο 25 

Έλεγχος του Έργου 

1. Η εκτέλεση  του Έργου από τον Ανάδοχο θα  υπόκειται  στο  συνεχή γενικό έλεγχο 
και  επιθεώρηση  της  Επιχείρησης  ή  άλλων  προσώπων  που έχουν ορισθεί  από 
την Επιχείρηση  για το  σκοπό αυτό.  Κατά  την  άσκηση του δικαιώματος αυτού η 
Επιχείρηση θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη που εκτελούνται εργασίες 
σχετικές με το Έργο. 

 
2. Η άσκηση του ελέγχου από την Επιχείρηση  με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την 
ευθύνη  του Αναδόχου. 

 
Άρθρο 26 

Ημερολόγιο 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερολόγιο του Έργου. Το 
Ημερολόγιο τηρείται   σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας σε βιβλίο 
με αριθμημένα εις διπλούν φύλλα το ένα εκ  των οποίων είναι διάτρητο και  μπορεί  να  
αποκοπεί.  Το Ημερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του 
Αναδόχου και της Επιχείρησης  και μετά την  υπογραφή το ένα αποκοπτόμενο φύλλο 
περιέρχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 27 

Ελαττώματα του Έργου 

1. Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της  εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι  
την Οριστική  Παραλαβή  του Έργου, οποιοδήποτε  τμήμα  του  ή η ποιότητα  της   
εργασίας  ή   τα  υλικά  που  χρησιμοποιούνται   ή  που χρησιμοποιήθηκαν για την 
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εκτέλεση  των εργασιών,  είναι  κατά την κρίση της  Επιχείρησης ελαττωματικά,  
ατελή  ή ακατάλληλα  ή δεν  πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών  και  γενικά  
δε  συμφωνούν  με  εκείνα που ορίζονται  στη Σύμβαση,  η Επιβλέπουσα Υπηρεσία  
δικαιούται, με έγγραφη εντολή  της  να  ζητήσει  από  τον  Ανάδοχο  να  προβεί  σε 
οποιαδήποτε διόρθωση, αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει 
απαραίτητη. 

 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την προσήκουσα επιμέλεια και     
ταχύτητα και με δικές του δαπάνες  στις παραπάνω εντολές της Επιβλέπουσας  
Υπηρεσίας,  εκτελώντας,  σύμφωνα μ' αυτές όλες τις συμπληρωματικές εργασίες οι  
οποίες  απαιτούνται για την απομάκρυνση  και αντικατάσταση  των ελαττωματικών, 
ατελών, ελλιπών ή ακαταλλήλων υλικών, καθώς και για την κατεδάφιση και 
αποκατάσταση της ατελούς ή  κακότεχνης εργασίας. 

 
3. Ο Ανάδοχος σε καμιά περίπτωση  δεν απαλλάσσεται από  τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις,  επικαλούμενος την παρουσία  ή την  προηγούμενη επιθεώρηση  της  
Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας   ή  οποιουδήποτε   άλλου  εκπροσώπου  της    
Επιχείρησης  στον τόπο των εργασιών (εργοστάσιο, εργοτάξιο κλπ) εάν 
μεταγενέστερα διαπιστωθεί ελαττωματική  εργασία,  παραλείψεις ή ατέλειες,   εκτός   
αν  αυτές  οφείλονται   σε  έγγραφες  εντολές   ή  οδηγίες  της     Επιχείρησης. 

 
4. Η Επιχείρηση δύναται κατά την κρίση της να αποδεχθεί κάθε Έργο με ελαττώματα 
ως μειωμένης ποιότητας και να καθορίσει μια εύλογα μειωμένη τιμή για  πληρωμή 
προς  τον Ανάδοχο,  λαμβάνοντας επίσης υπόψη της και τις τυχόν ποινικές ρήτρες 
που πρέπει να καταβληθούν. 

 
Άρθρο 28 

Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου 

1.  Προσωρινή Παραλαβή 
 
1.  1. Μετά την περάτωση των εργασιών και την επιτυχή ολοκλήρωση  των δοκιμών  
που τυχόν προβλέπονται, ο  Ανάδοχος δικαιούται να  ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή 
του Έργου υποβάλλοντας προς τούτο  έγγραφη αίτηση,  η  οποία καταχωρείται  στο 
Πρωτόκολλο της  Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η  αίτηση του Αναδόχου για την 
Προσωρινή Παραλαβή πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από  την  εγκεκριμένη    
από  την  Επιχείρηση  Τελική Επιμέτρηση. 
Η Επιχείρηση, εφόσον κάνει αποδεκτή την αίτηση του Αναδόχου,  προχωρά στη  
διαδικασία  της  Προσωρινής  Παραλαβής.  Η  Προσωρινή  Παραλαβή διενεργείται από  
Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής που αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει 
συσταθεί αρμοδίως. 
 
1. 2.  Η  Επιτροπή  Προσωρινής  Παραλαβής παραλαμβάνει το Έργο  από τεχνική 
άποψη ποσοτικά  και ποιοτικά  με,  κατά  την  κρίση  της,  γενικές ή σποραδικές 
καταμετρήσεις και ελέγχους. 
Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις  και παρατηρήσεις  της, ιδίως για  τα  τυχόν  
ελαττώματα,  καθώς  και  τις  προτάσεις  της  για τη διευθέτηση όλων των τεχνικών 
εκκρεμοτήτων που προκύπτουν. 
 
1. 3.  Η Επιτροπή  Προσωρινής  Παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις  και   
παρατηρήσεις της,  να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή  του Έργου, αλλά στην  
περίπτωση αυτή όλα  τα δικαιώματα της Επιχείρησης  και οι   απαιτήσεις της,  σύμφωνα 
με τη  Σύμβαση,  θα διατηρηθούν έως ότου τα  ελαττώματα  τα  οποία  εξακριβώθηκαν  
από  την  Επιτροπή  Παραλαβής, αποκατασταθούν πλήρως. 
 
1. 4.  Για  την παραλαβή  συντάσσεται Πρωτόκολλο μέσα  σε προθεσμία τριάντα  (30)  
ημερών  από την υποβολή  της  αίτησης  του Αναδόχου. 
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        Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα, υπογράφεται και   από 
τον  Ανάδοχο που παίρνει το ένα. 
 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος   δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν και   έχει 
προσκληθεί,  όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την  υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου,  το  Πρωτόκολλο  του  κοινοποιείται  ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. 
 
Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή  το Πρωτόκολλο του  
γνωστοποιηθεί  κατά  τα  ανωτέρω,  δικαιούται  να  υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή  
από την κοινοποίησή ή  αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
 
1. 5.  Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην  έγκριση  της  Επιχείρησης  που γίνεται μέσα    σε  
προθεσμία  τριάντα   (30)   ημερών.  Η  προθεσμία   αυτή υπολογίζεται  από  την 
ημερομηνία  που ο Ανάδοχος θα υπογράψει χωρίς   επιφύλαξη το  πρωτόκολλο ή  από 
την ημερομηνία  που  θα υποβάλει τις αντιρρήσεις του, αν υπογράψει με επιφύλαξη. 
 
Ως  ημερομηνία  Προσωρινής  Παραλαβής καθορίζεται  η  ημερομηνία που   
προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο. 
 
1. 6. Η  ως  άνω Προσωρινή  Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από   
οποιεσδήποτε ευθύνες και  υποχρεώσεις  του,  που  προκύπτουν  από τη  Σύμβαση,  
ούτε αποστερεί την Επιχείρηση από κανένα από τα δικαιώματα  και τις απαιτήσεις της 
και ιδίως από το δικαίωμά της  να αξιώσει την  αποκατάσταση  χωρίς   πρόσθετη  
πληρωμή,   κατά   τα  οριζόμενα  στο  Άρθρο  27  των Γενικών Όρων,  οποιασδήποτε  
ελαττωματικής, ατελούς, ή  ελλιπούς  εργασίας,  που  θα  διαπιστωθεί ή θα  προκύψει 
μετά την   Προσωρινή Παραλαβή. 
 
2.  Περίοδος Εγγύησης 
 
2. 1.  Η  περίοδος  εγγύησης,  είναι η περίοδος  κατά την  οποία ο Ανάδοχος  εγγυάται 
την καλή λειτουργία του Έργου, τη μη ύπαρξη ελαττωμάτων και  την ύπαρξη των 
ιδιοτήτων που συμφωνήθηκαν. 
        Κατά την περίοδο εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί   
τακτικά το Έργο  και να  αποκαθιστά,  χωρίς καθυστέρηση με έξοδα του   και ευθύνη 
του,  κάθε ελάττωμα ή βλάβη ή ζημία  όπως προβλέπεται στη   Σύμβαση. 
 
2. 2.  Η  ημερομηνία  της  Προσωρινής  Παραλαβής,  που  ορίζεται από το  εγκεκριμένο   
από   την  Επιχείρηση  Πρωτόκολλο,  θα  θεωρείται  ως   ημερομηνία έναρξης της 
Περιόδου Εγγύησης για το Έργο. 
 
         Η Περίοδος Εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 
 
3.  Οριστική Παραλαβή 
 
3. 1.Η Οριστική Παραλαβή του Έργου, διενεργείται μετά το πέρας της Περιόδου 
Εγγύησης  και με την προϋπόθεση ότι ο  Ανάδοχος θα έχει  προβεί, κατά τρόπο που θα 
ικανοποιεί πλήρως την Επιχείρηση, στην αποκατάσταση οποιασδήποτε  ελαττωματικής,  
ατελούς ή ανεπαρκούς εργασίας, που  είτε έχει διαπιστωθεί  από την Επιτροπή 
Παραλαβής,  είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την Περίοδο Εγγύησης. 
 
3. 2. Με τη λήξη της  Περιόδου Εγγύησης ,ο Ανάδοχος υποχρεούται να  γνωστοποιήσει 
έγγραφα στην  Επιχείρηση  ότι το  Έργο είναι  έτοιμο για την Οριστική Παραλαβή, 
υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 
Η Επιχείρηση, εφόσον συμφωνεί, προχωρά  στη διαδικασία της  Οριστικής  Παραλαβής 
του Έργου.  Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής  Παραλαβής  
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που  απαρτίζεται  από  υπηρεσιακά  όργανα  της  Επιχείρησης και έχει συσταθεί 
αρμοδίως. 
Κατά την Οριστική Παραλαβή θα  προσκαλείται να παραβρίσκεται   και ο Ανάδοχος, με 
δαπάνες του. 
 
3. 3. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη  συμμόρφωση  του Αναδόχου   με 
τα θέματα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, με   όλα τα 
θέματα που έχουν  σχέση με την  ποιότητα του Έργου  και με τα   θέματα που   έχουν 
προκύψει κατά τη διάρκεια της  Περιόδου Εγγύησης,  καθώς και με  κάθε  άλλο  θέμα  
σχετικό με  την  καλή   εκτέλεση της    Σύμβασης. 
 
3. 4.  Η  Επιτροπή  Οριστικής  Παραλαβής,  το αργότερο μέσα  στην προθεσμία  τριάντα  
(30)  ημερών από την ημερομηνία  αποδοχής  της αίτησης του    Αναδόχου συντάσσει 
το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, όπως και στην 
περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την  υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο 
του κοινοποιείται  επί αποδείξει. 
Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή  το Πρωτόκολλο του  
κοινοποιηθεί  κατά  τα  ανωτέρω,  δικαιούται  να  υποβάλει  τις αντιρρήσεις του εντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  από την υπογραφή  του  Πρωτοκόλλου  ή  
από  την  κοινοποίησή  του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 
3. 5. Η  Οριστική  Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την  έγκριση του  
Πρωτοκόλλου  από  την  Επιχείρηση,  η  οποία  γίνεται  μέσα  σε  προθεσμία τριάντα 
(30)  ημερών από την ημερομηνία που  ο Ανάδοχος θα  υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το 
Πρωτόκολλο ή από την ημερομηνία που θα υποβάλει της αντιρρήσεις του, αν το 
υπογράψει με επιφύλαξη. 
 

Άρθρο 29 

Συμβατικό Τίμημα – Αναθεώρηση 

1.  Το  Συμβατικό  Τίμημα  αναφέρεται  στο  Άρθρο  3  του  Συμφωνητικού  και 
υπόκειται  σε αναθεώρηση, σύμφωνα και σε όποια  έκταση προβλέπεται στο  Άρθρο 8 
του Συμφωνητικού. 
 
2. Η Επιχείρηση θα καταβάλει και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το Συμβατικό Τίμημα,  
αποδεχόμενος ότι έλαβε υπόψη του όλους  τους  σχετικούς παράγοντες  και όλες τις 
συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ' οποιοδήποτε  τρόπο να  επηρεάσουν  
την εκτέλεση  της Σύμβασης,  τις  εργασίες που θα  εκτελέσει και τις υπηρεσίες που θα 
παράσχει. 
 
3.   Ο Ανάδοχος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των  τιμών του (κατά 
την έννοια  του Άρθρου  696  ΑΚ)  και αποδέχεται  ότι το παραπάνω τίμημα θα 
αποτελεί πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, εκτός αν άλλως ορίζεται στο 
Συμφωνητικό,  όλες τις απαιτούμενες  δαπάνες για την  εκτέλεση  του Έργου και στις  
οποίες  περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό  και όλως  ενδεικτικώς,  οι  δαπάνες  των  
μισθών  και  ημερομισθίων του  προσωπικού του,  οι δαπάνες για μετακινήσεις του 
προσωπικού του, η αξία  του Εξοπλισμού  και οποιωνδήποτε  και όλων  των υλικών  και  
εφοδίων τα   οποία θα ενσωματωθούν στο Έργο, οι  δαπάνες χρησιμοποίησης 
μηχανημάτων, οι  δαπάνες μεταφοράς,  ασφάλισης,  εναποθήκευσης,  δοκιμών, οι 
δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων,  
οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων και εντολών,  προσπέλασης στο Έργο και στις 
θέσεις λήψης των υλικών, οι δαπάνες εργοταξιακών εγκαταστάσεων του  Αναδόχου, τα 
γενικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, δασμών κλπ.)  οι κάθε  
είδους  επιβαρύνσεις  σε  σχέση με  το  κάθε κατηγορίας  προσωπικό  του  στις  οποίες  
περιλαμβάνονται  ιδίως  οι  εισφορές  του  εργοδότη  σε  όλους  του  ασφαλιστικούς  
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οργανισμούς,  οι  δασμοί   που  επιβάλλονται σε  όλα τα εισαγόμενα από το  εξωτερικό   
υλικά, εφόδια και  Εξοπλισμούς,  το κέρδος του Αναδόχου, οι δαπάνες συντήρησης σε 
ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που καθορίζεται στη Σύμβαση,  καθώς   και κάθε άλλη 
δαπάνη  που συνεπάγεται η συμμόρφωσή  του στις  προβλέψεις της Σύμβασης   για την 
αποπεράτωση και την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 
 
4.   Το  Συμβατικό Τίμημα  δεν υπόκειται  σε  καμία  άλλη  αναθεώρηση  εκτός απ’ αυτή 
που προβλέπεται στην πιο πάνω παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. 
Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμά του για αναπροσαρμογή του τιμήματος  
ή λύση  της Σύμβασης  που  απορρέει  από  το  άρθρο  388 του Ελληνικού Αστικού 
Κώδικα, καθώς και για τις περιπτώσεις που αναφέρονται   στο άρθρο 20 των Γεν. 
Όρων. 
 
Άρθρο 30 

Τρόποι πληρωμής - Συμψηφισμός απαιτήσεων - Εκκαθάριση λογαριασμών 

1.  Οι  πληρωμές  προς  τον Ανάδοχο  θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της  
Σύμβασης την 24η ημέρα του τρίτου μήνα από την ημερομηνία  υποβολής στην 
Επιχείρηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα  πρέπει να είναι επακριβή 
και πλήρη.  Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει  να έχουν ολοκληρωθεί από την 
Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της  ακρίβειας και της πληρότητας των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών. 
Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η 
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 
2. Για την  πραγματοποίηση των πληρωμών, ο Ανάδοχος υποχρεούται  να υποβάλει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται  στους Ειδικούς 
Όρους. 
 
3.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να  συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση του  
Έργου,  ανεξάρτητα από οποιοδήποτε  διακανονισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμής των 
συμβατικών  ποσών,  δικαιούμενος  όμως  του  νομίμου τόκου  υπερημερίας, σε 
περίπτωση καθυστέρησης των πληρωμών από υπαιτιότητα της   Επιχείρησης, μετά τα 
χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του  παρόντος Άρθρου. 
 
4. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους   
κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών  Αρχών οι οποίοι ισχύουν  κατά το χρόνο 
της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κλπ.). 
 
5. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη  
Σύμβαση,  σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών     
τελών που  τυχόν οφείλει να  καταβάλει με βάση την  ισχύουσα Νομοθεσία,     όπως 
επίσης θα είναι πλήρως υπεύθυνος να  αποκαθιστά κάθε ζημιά  που θα     υποστεί η 
Επιχείρηση, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω    υποχρεώσεών 
του. 
 
6. Η Επιχείρηση θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή  τιμολόγια του 
Αναδόχου,  οποιαδήποτε  ποσά  οφείλει να  πληρώσει  ο  Ανάδοχος έναντι  φόρου 
εισοδήματος ή οποιωνδήποτε  άλλων  επιβαρύνσεων  υπέρ της  Πολιτείας ή των 
Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 
 
7. Η οριστική εκκαθάριση  των λογαριασμών  και  των  τυχόν ληξιπρόθεσμων  
πληρωμών κατά το χρόνο που θα  γίνει η εκκαθάριση,  θα πραγματοποιηθούν με τον 
όρο απόλυτης  συμμόρφωσης προς  την ισχύουσα  νομοθεσία  και τις  διατάξεις της 
Σύμβασης. 
 



 

Γενικοί Όροι 2018.353/ΛΚΔΜ  18 
 

 
Άρθρο 31 

Επιμέρους αναλυτικοί λογαριασμοί. 

1. Κατά  τη  διάρκεια  της κατασκευής  του  Έργου  θα καταγράφονται όλα τα  
αναγκαία  στοιχεία  για   την   επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουμένων 
εργασιών. 
 
2. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από  κοινού από εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της Επιχείρησης και του Αναδόχου και  
καταχωρούνται  σε  επιμετρητικά  φύλλα  σε  δύο  (2)  τουλάχιστον αντίγραφα που 
υπογράφονται από τα δύο μέρη και που καθένας τους παίρνει  από ένα αντίγραφο. 
Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια 
και εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή σχέδια  ή οποιαδήποτε 
άλλα  στοιχεία. 
 
 3. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώρηση στα 
επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. 
Σε καμία περίπτωση η καταχώρηση  στα  επιμετρητικά  φύλλα  δεν αποτελεί απόδειξη  
ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή  τα  υλικά  κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώματα,  
σφάλματα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 27 των 
Γενικών Όρων. 
 
4.  Με βάση τις καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα ο Ανάδοχος συντάσσει σε  
τέσσερα  (4)  αντίγραφα επιμετρήσεις που θα  καλύπτουν διαχωρίσιμα  και  αυτοτελώς 
επιμετρήσιμα, κατά την άποψη της Επιχείρησης, μέρη του Έργου. 
 
Η  επιμέτρηση  περιλαμβάνει  συνοπτική περιγραφή της κάθε  εργασίας, με ένδειξη του 
αντίστοιχου άρθρου του Τιμολογίου ή των "τιμών μονάδας νέων εργασιών",  τους  
αναλυτικούς  υπολογισμούς  για  τον  προσδιορισμό της ποσότητας  των εργασιών  που 
εκτελέστηκαν και  τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια  και διαγράμματα που συντάχθηκαν 
με  βάση  τα εγκεκριμένα σχέδια του Άρθρου  3  των Γενικών Όρων. 
 
5. Στην  περίπτωση  που  κατά  τη  λήψη  των  επιμετρητικών   στοιχείων  οι     
πραγματικές  διαστάσεις  ή/και  ποσότητες  είναι  μεγαλύτερες  από  τις αντίστοιχες  
των  εγκεκριμένων  σχεδίων,  οι  επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με  βάση  τις  
διαστάσεις  ή/και  ποσότητες  που  φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια,  εκτός αν οι 
μεγαλύτερες διαστάσεις ή/και ποσότητες προέκυψαν  από γραπτή εντολή της 
Επιχείρησης. 
    Αν οι  πραγματικές  διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι   μικρότερες από τις αντίστοιχες 
των εγκεκριμένων  σχεδίων,  οι επιμετρήσεις  θα συντάσσονται με  βάση τις  διαστάσεις 
αυτές εφόσον   η   Επιχείρηση  κάνει  δεκτό  ότι οι μικρότερες διαστάσεις δε θέτουν  σε  
κίνδυνο την ασφάλεια  του Έργου και δε   δημιουργούν   κακοτεχνία,  για   την  οποία   
ισχύουν  οι  διατάξεις του  Άρθρου 27 των Γενικών Όρων. 
 
6. Οι  επιμετρήσεις,  συνοδευόμενες  από   τα  επιμετρητικά  φύλλα  και  τα αναγκαία  
επιμετρητικά   σχέδια,   υποβάλλονται    από  τον  Ανάδοχο  στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία  
για έλεγχο,  αφού  υπογραφούν  απ'  αυτόν  με την ένδειξη "όπως συντάχθηκε από τον 
Ανάδοχο". Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μετά   από το  σχετικό έλεγχο  και την  τυχόν  
διόρθωση  των  υπολογισμών, τις κοινοποιεί στον  Ανάδοχο,  ο οποίος  αν  δεν τις  
αποδέχεται  μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία του Άρθρου 34 περί διαφωνιών.  
 
7.  Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δε  θα είναι  δυνατή, 
όπως είναι εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και  να  μην  είναι 
τελικά  εμφανείς ή  όταν πρόκειται για  χαρακτηρισμό της  σκληρότητας  των  εδαφών  
ή  όταν  οι  ποσότητες   που  παραλαμβάνονται  επιβάλλεται  να  ζυγιστούν,   ο  
Ανάδοχος  υποχρεούται  να  καλέσει  την  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  και  από  κοινού  να  
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προβούν  στην καταμέτρηση,  χαρακτηρισμό ή ζύγιση  και  να  συντάξουν  πρωτόκολλο  
παραλαβής αφανών  εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού  εκσκαφών ή  πρωτόκολλο  
ζύγισης  αντίστοιχα. 
 
    Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπ' όψη  για τη σύνταξη των σχετικών 
επιμετρήσεων  για  τις  οποίες  ισχύουν  οι  όροι  των προηγούμενων παραγράφων. 
 
8.  Ο  Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει  τα αφανή τμήματα του Έργου  
προτού  να  ληφθούν   τα  στοιχεία   για   τη   σύνταξη   των  σχετικών Πρωτοκόλλων. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος,  μέχρι και την Οριστική Παραλαβή, εφόσον το  
ζητήσει η  Επιχείρηση,  να  αποκαλύπτει  οποιοδήποτε  τμήμα αφανούς εργασίας για 
έλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. 
Σε  περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων κλπ.  οι δαπάνες για την αποκάλυψη,   
τις  επισκευές  και  την  αποκατάσταση  στην  αρχική  τους κατάσταση βαρύνουν  τον 
Ανάδοχο, ενώ στην  αντίθετη  περίπτωση όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν την 
Επιχείρηση. 
 
9.  Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία  το   
αργότερο μέσα σε δύο (2)  μήνες από  την περάτωση του  Έργου, τις τυχόν   
επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμα υποβληθεί. 
 
10. Μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  πέντε  (15)  ημερών  από την επιστροφή  προς  τον 
Ανάδοχο  της  τελευταίας  επιμέτρησης,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται να   συντάξει και 
υποβάλει στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία  την Τελική  Επιμέτρηση,  δηλαδή  τελικό 
συνοπτικό  πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις  ποσότητες όλων των τμηματικών  
επιμετρήσεων  και των πρωτοκόλλων  αφανών  εργασιών. Οι ποσότητες που 
εμφανίζονται στον εν λόγω πίνακα  τίθενται όπως ελέγχθηκαν από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία ή όπως διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία περί  επιλύσεως διαφωνιών του 
Άρθρου  34 των Γενικών Όρων. 
 Η  καταχώρηση  αυτή  στην  Τελική   Επιμέτρηση  δε  θα  ερμηνεύεται  ως παραίτηση 
του Αναδόχου από διαφωνίες που έχουν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα και     εκκρεμούν ούτε 
παρέχει το δικαίωμα σ' αυτόν να υποβάλει νέες. Η εν λόγω Τελική  Επιμέτρηση τελεί 
υπό την έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 32 

Αυξομειώσεις Προϋπολογισμού 

1. Εάν  η αρτιότητα ή η λειτουργικότητα  του  Έργου  επιβάλει  αύξηση στις ποσότητες 
των εργασιών ή εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται  από τη  Σύμβαση, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές  εργασίες με τις 
συμβατικές  τιμές ή με  "τιμές  μονάδας νέων εργασιών",  όπως καθορίζεται στο Άρθρο  
24  των  Γενικών  Όρων,  μέχρι  δαπάνης 50%  πλέον του Συμβατικού  Τιμήματος του  
Έργου  όπως  αυτό  καθορίζεται στο  Συμφωνητικό. 
Αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου πάνω από 50% δεν επιτρέπεται. 
 
2. Αν  η αύξηση των απαραιτήτων εργασιών, για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του 
Έργου,  συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του 100%  της συμβατικής     δαπάνης κάθε 
ομάδας ομοειδών εργασιών,  όπως οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη  Σύμβαση και 
με  την προϋπόθεση ότι  το συνολικό Συμβατικό Τίμημα δε  θα  υπερβαίνει  το  50%,  
που  καθορίζεται  στην προηγούμενη παράγραφο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εκτελέσει τις επιπλέον ποσότητες. 
    Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία για τις τιμές, και σε περίπτωση 
διαφωνίας εφαρμόζεται η διαδικασία του Άρθρου 34  των Γενικών  Όρων. 
     Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αναδόχου ή η εκκρεμότητα  των διαφορών που 
έχουν ανακύψει δε δίνει το δικαίωμα  στον Ανάδοχο να αρνηθεί  ή  να καθυστερήσει 
την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 
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3.  Η Επιχείρηση δικαιούται να  μειώσει το   αντικείμενο  της Σύμβασης  μέχρι και κατά 
30% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου χωρίς ο Ανάδοχος να  δικαιούται 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 
 
4. Όλα τα όρια ή ποσοστά   του παρόντος Άρθρου  αναφέρονται  στις  αρχικές  
ποσότητες και τιμές μονάδας της Σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα  και δεν 
περιλαμβάνεται σ' αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους ή 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 
 
Άρθρο 33 

Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 

1.  Τον Ανάδοχο βαρύνουν  όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, 
δασμούς,  κρατήσεις και οποιεσδήποτε  άλλες νόμιμες  επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν 
κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
 
2.  Την Επιχείρηση βαρύνει, και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό  Τίμημα, ο   ΦΠΑ   ή 
ισοδύναμος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην Ελλάδα  επί   των τιμολογίων 
του Εξοπλισμού  και των άλλων τιμολογίων  υπηρεσιών, που  θα εκδώσει ο Ανάδοχος 
προς την Επιχείρηση, στα πλαίσια της Σύμβασης.  
                                                      
Άρθρο 34 

Απαιτήσεις – Διαφωνίες 

1.    Απαιτήσεις 
 
1. 1.  Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλλει   
απαίτηση  σε  σχέση  με  οποιοδήποτε  θέμα  που  αφορά  στη Σύμβαση,  υποχρεούται 
να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα  σε μια   ανατρεπτική προθεσμία 
15  ημερών από την  ημερομηνία που εμφανίστηκε  το γεγονός για το οποίο προτίθεται 
να υποβάλλει την απαίτηση. 
Με  την εμφάνιση  του γεγονότος,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να τηρεί όλα  τα  
απαραίτητα  στοιχεία  κατά  τρόπο  που  κρίνεται  αναγκαίος για την υποστήριξη του 
αιτήματος που προτίθεται να θέσει. 
 
1.2.  Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αμέσως με τη λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης  και 
χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή  της  ευθύνης της  Επιχείρησης,  
δικαιούται να  επιθεωρεί τα τηρούμενα  στοιχεία και να δίδει οδηγίες στον Ανάδοχο να 
τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και ο  Ανάδοχος 
υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  αντίγραφα  
όλων  των στοιχείων, μόλις του ζητηθούν. 
 
1.3.  Μέσα σε τριάντα (30) ήμερες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης,  ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική  ανάλυση  
της  απαίτησης  του,   που  θα  συνοδεύεται  με  λεπτομερή αιτιολόγηση της. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός  για το οποίο  έχει τεθεί η απαίτηση 
συνεχίζεται,  η οικονομική  ανάλυση θα  θεωρείται προσωρινή και ο Ανάδοχος,  κατά 
εύλογα διαστήματα ή όταν το ζητά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα  δίδει  νεώτερα  
συγκεντρωτικά  στοιχεία.  Σε  τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  δώσει  
την  τελική οικονομική ανάλυση μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη λήξη του 
γεγονότος. 
 
1.4.  Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις  διατάξεις του παρόντος Άρθρου,  το 
δικαίωμα  του για  πληρωμή,  εφόσον  το  αίτημα  του γίνει   δεκτό από την  
Επιχείρηση,  περιορίζεται  μέχρι  του  σημείου  που η  Επιχείρηση  θεωρεί  ότι  μπορεί  
να  επαληθευτεί  από  τα  τηρηθέντα   στοιχεία. 
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2.    Διαφωνίες 
 
2.1.  Κάθε  διαφωνία,  συμπεριλαμβανομένης και αυτής που  σχετίζεται με μη        
ικανοποιητική  για τον Ανάδοχο ρύθμιση απαίτησής του  σύμφωνα  με τα  παραπάνω ή 
οποιουδήποτε είδους διένεξη,  που  αναφύεται  οποτεδήποτε  κατά  τη   διάρκεια  
ισχύος   της  Σύμβασης,  θα αναφέρεται  γραπτώς  στην Προϊσταμένη  Υπηρεσία,  από  
τον  Ανάδοχο  με  "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας"  όπου  θα  υπάρχει ρητή  υπενθύμιση  
ότι η  διαφωνία αυτή   γίνεται με βάση το παρόν άρθρο. 
 
2.2.  Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που 
αφορά τη διαφωνία Ειδικότερα στην Αίτηση θα  περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 
       α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. 
       β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.  
       γ. η αιτουμένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή   χρηματικό  
ποσό. 
          δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη  διαφωνία, όπως επίσης και 
κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 
 
2.3.  Η  Προϊστάμενη  Υπηρεσία  υποχρεούται, το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες 
από την ημέρα κατά  την  οποία  έλαβε  την  αίτηση  αυτή,  να  γνωστοποιήσει στον 
Ανάδοχο την απόφαση της Επιχείρησης. 
 
2.4. Σε  περίπτωση που  ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή  της 
Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά  την οποία δε  λάβει  απάντηση       μέσα  στην  
παραπάνω  προθεσμία,  μπορεί  να  προσφύγει  στα τακτικά  Δικαστήρια των  Αθηνών. 
Πριν από την προσφυγή  στα Δικαστήρια  ο Ανάδοχος  μπορεί να ζητήσει την επίλυση 
της  διαφωνίας  του  με  φιλικές  διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 
τούτο γίνει αποδεκτό  από την Επιχείρηση, συγκροτείται,  από  το  αρμόδιο όργανο  της  
Επιχείρησης,  Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού η οποία διαπραγματεύεται  με  τον  
Ανάδοχο την επίλυση της διαφωνίας. 
 
2.5.  Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση  
του   Έργου,   ούτε  αίρει  την  υποχρέωση  του   Ανάδοχου  να ακολουθεί  τις εντολές 
της Επιχείρησης σχετικά  με  την  έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση των Έργου. 
 
 
Άρθρο 35 

Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 

1. O Ανάδοχος υποχρεούται,  ύστερα  από γραπτή εντολή της Επιχείρησης, να  
αναστέλλει την εκτέλεση των εργασιών στο Εργοτάξιο σε οποιοδήποτε τμήμα  του  
Έργου  ή στο σύνολό του,  για όσο χρονικό διάστημα  και με όποιο  τρόπο η Επιχείρηση 
κρίνει αναγκαίο. 
 
2. Για να θεωρηθεί μια διακοπή εργασιών ότι συνιστά  αναστολή εκτελέσεως  των 
εργασιών,  κατά τις διατάξεις του  παρόντος  άρθρου,  θα  πρέπει να έχει γίνει μετά από 
έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Σε  περίπτωση  τέτοιας  έγγραφης εντολής διακοπής, ο Ανάδοχος θα δικαιούται  να  
ζητήσει  και  η  Επιχείρηση  υποχρεούται  να  καθορίσει, την απαιτούμενη  παράταση  
προθεσμίας  και  τα  πλήρως  δικαιολογημένα  και αποδεδειγμένα έξοδα του Αναδόχου 
που πραγματοποίησε μέσα στο Εργοτάξιο, εξαιτίας   της διακοπής αυτής,  εκτός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες η εν λόγω διακοπή : 
 
    α. προκύπτει από εφαρμογή άλλων διατάξεων της Σύμβασης, ή 
    β. προέρχεται από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Ανάδοχος ή 
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    γ. οφείλεται σε λόγους ασφαλείας του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματος του. 
 
Άρθρο 36 

Ανωτέρα Βία 

1.  Όλα τα  περιστατικά τα  οποία επηρεάζουν  την  εκτέλεση  του  Έργου και     
ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο του Αναδόχου, και τα οποία  ήταν 
αδύνατο να  προβλεφθούν ή προληφθούν,  παρ' όλη  την  επιμέλεια την οποία  θα  
έδειχνε  κάθε  επιμελής  και   σωστά  σκεπτόμενος  Ανάδοχος, θεωρούνται ως 
περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 
    Οι  Απεργίες  από   αναγνωρισμένες  ενώσεις  εργαζομένων,  ανταπεργίες (Lockouts)  
ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών, κωλυσιπλοϊα, επιβολή στρατιωτικού 
νόμου και παρόμοιας  φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας  Βίας. 
   Τα  περιστατικά Ανωτέρας Βίας,  που επηρεάζουν το Εργο,  είναι αποδεκτά μόνο ως 
λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται να εγείρει κατά της Επιχείρησης απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε 
τυχόν δαπάνες ή και οικονομική  επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας 
Βίας. 
 
2.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος  θεωρήσει ότι  συνέβη περιστατικό Ανωτέρας     Βίας, 
λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις     υποχρεώσεις   του   
που  απορρέουν  από   τη  Σύμβαση,   θα  πρέπει  να  γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό 
εγγράφως στην  Επιχείρηση, παρέχοντας όσο  το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. 
   Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα  σε ανατρεπτική 
προθεσμία  πέντε (5)  ημερών από την επέλευση  του  περιστατικού αυτού, εκτός της 
περιπτώσεως κατά  την οποία απαιτείται,  λόγω  της  φύσης του περιστατικού, να 
ειδοποιηθεί αμέσως η Επιχείρηση. 
 
3. Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον Ανάδοχο με την     
υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
εντός δέκα (10),ημερολογιακών ημερών από της  παύσεως  του  περιστατικού  αυτού. 
    Η Επιχείρηση υποχρεούται  να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο εάν αποδέχεται ότι το  
περιστατικό αυτό  εμπίπτει στις διατάξεις του  παρόντος άρθρου,  μέσα σε δέκα (10)  
ημερολογιακές ημέρες από της  υποβολής των στοιχείων  του Αναδόχου. 
 
4.Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου, για  οποιονδήποτε  λόγο ή αιτία, προς τον     
προαναφερθέντα  όρο περί  γνωστοποιήσεως  και υποβολής  στοιχείων κλπ.,     εντός  
των  πιο  πάνω  καθοριζομένων  ανατρεπτικών  προθεσμιών, καθιστά     απαράδεκτη 
οποιαδήποτε αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας. 
 
5. Ο  χρόνος  κατά  τον   οποίο  μπορούν  να  παραταθούν  οι  συμβατικές  προθεσμίες, 
θα καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο. 
 
6. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να λάβει κάθε  ενδεδειγμένο  μέτρο προς περιορισμό των  εκ του   περιστατικού  αυτού 
απορρεουσών ζημιών.  Ο  Ανάδοχος  πρέπει  επίσης να καταβάλλει αποδεδειγμένα κάθε 
δυνατή προσπάθεια προς εξουδετέρωση, άνευ χρονοτριβής, των συνεπειών 
οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας. 
 
 
Άρθρο 37 

Ποινικές Ρήτρες 

1. Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τα 
άρθρα 19  και 39 των Γενικών Όρων, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς  αντιρρήσεις, να 
καταβάλλει στην Επιχείρηση Ποινικές ρήτρες για υπέρβαση συμβατικής προθεσμίας 
λόγω υπαιτιότητάς του. 
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2. Οι Ποινικές ρήτρες θα καταβάλλονται,  λόγω αθετήσεως  ή μη εκπληρώσεως  από 
τον Ανάδοχο των Συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι 
προκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) στην Επιχείρηση. 
 
3. Η Επιχείρηση παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών ρητρών είτε από τις Εγγυήσεις 
Καλής Εκτέλεσης του Έργου είτε από οποιοδήποτε ποσό  οφείλεται και πρέπει  να 
καταβληθεί από την Επιχείρηση  στον  Ανάδοχο για οποιαδήποτε  αιτία. 
 
4. Οι όροι με βάση τους οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές ρήτρες,  το ύψος  των 
καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, 
καθορίζονται στο Συμφωνητικό. 
 
 
Άρθρο 38 

Ασφαλίσεις 

1. Ο  Ανάδοχος  πέραν από  τις  λοιπές  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  του που απορρέουν  
από την Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά  στους  
Ειδικούς  Όρους  της  Σύμβασης  και  σύμφωνα  με τα οριζόμενα  σ'   αυτούς,  να  
συνομολογήσει  με  ασφαλιστικές  εταιρείες (ελληνικές ή ξένες), και να διατηρεί και να 
παρακολουθεί  με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις : 
 
    α.  Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 
    β. Ασφάλιση  έναντι  κινδύνων από τυχαία περιστατικά  και ανωτέρα βία (πυρκαϊά, 
σεισμός κ.λ.π.) 
    γ.  Ασφάλιση αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων 
    δ.  Ασφάλιση μεταφοράς 
    ε.  Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου κλπ του Αναδόχου 
  στ.  Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου 
    ζ.  Ασφάλιση υλικών χορηγουμένων από τη ΔΕΗ στον Ανάδοχο 
 
2.   Τα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια για κάθε  μία από τις  παραπάνω  ασφαλίσεις    θα 
πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τα καθοριζόμενα στο Τεύχος 
"Ασφαλίσεις". 
 
 
Άρθρο 39 

Καταγγελία της Σύμβασης 

1.  Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
1.1. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν        
από τις υπόλοιπες διατάξεις  της  Σύμβασης, στις  περιπτώσεις  που  ο     Ανάδοχος  
καθυστερήσει  χωρίς  εύλογη  δικαιολογία  την  έναρξη  των   εργασιών  ή εάν  παρά  
τις  προηγούμενες  έγγραφες  επισημάνσεις δεν  υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα του 
Έργου όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 των Γενικών Όρων  ή εάν δεν  συμμορφώνεται  
προς  τις  διατάξεις της  Σύμβασης και  καθυστερεί  την  πρόοδο  των  εργασιών  ώστε  
να είναι  προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση  του Έργου ή εάν  οι εργασίες 
που   εκτελεί  είναι  κατά  σύστημα   κακότεχνες  ή   τα  υλικά  που  χρησιμοποιεί δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή 
δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα  σχέδια και  δεν συμμορφώνεται με τις  οδηγίες,  τις 
κατευθύνσεις και εντολές της  Επιχείρησης  ή εάν συστηματικά  παραλείπει  την  
τήρηση  των κανόνων  ασφαλείας  των   εργαζομένων  ή  προστασίας  του   
περιβάλλοντος,  η Επιχείρηση δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να 
απευθύνει "Ειδική   Πρόσκληση"   προς   τον  Ανάδοχο  στην   οποία  απαραίτητα 
μνημονεύονται  οι  διατάξεις του  παρόντος  Άρθρου  και  στην  οποία περιλαμβάνεται  
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συγκεκριμένη  περιγραφή  ενεργειών  ή  εργασιών  που πρέπει  να  εκτελεσθούν  από  
τον  Ανάδοχο,  μέσα  σε  προθεσμία που τάσσεται από την "Ειδική Πρόσκληση". 
 
Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή  καθορίζεται με  βάση το συντομότερο δυνατό από 
τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση  της αντίστοιχης υποχρέωσης,  και σε 
καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. 
Εάν   ο   Ανάδοχος  δεν   συμμορφωθεί   με   την   παραπάνω  έγγραφη "Ειδική 
Πρόσκληση" μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση δικαιούται  με  
εξώδικη δήλωση προς τον  Ανάδοχο ,η  οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή,  να 
προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά. 
 
1.2 Η Σύμβαση  λύεται  αυτοδικαίως  όταν  ο  Ανάδοχος  πτωχεύσει.  Στην        
περίπτωση  αυτή ισχύουν και τα  αναφερόμενα  στην  παρ.  2.4 του  παρόντος Άρθρου. 
 
Η  Σύμβαση  καταγγέλλεται, κατά την κρίση της  Επιχείρησης, όταν ο  Ανάδοχος    τεθεί 
σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν ή τεθούν σε 
αναγκαστική  διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση 
που κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 των  Γενικών  Όρων  ο Ανάδοχος 
υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με 
οποιοδήποτε τρίτο. 
 
2.  Οριστικοποίηση Καταγγελίας - Έκπτωση Αναδόχου. 
 
  2.1. Η καταγγελία  οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης        
(Επικύρωση  της  Έκπτωσης),  αν  δεν  υποβληθεί  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  
(15)  ημερών  ένσταση  του  Αναδόχου  ή  αν  απορριφθεί η  ένσταση.  Η ένσταση που 
ασκείται  εμπρόθεσμα  αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση 
επί της ένστασης. 
        Για  την  ένσταση  αποφασίζει  η  Επιχείρηση   μέσα  σε  ανατρεπτική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την κατάθεση της ένστασης. 
 
2.2.  Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα 
παραπάνω,  ο Ανάδοχος  αποξενούται και  αποβάλλεται  από  το  Έργο και γίνεται 
εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. 
 
2.3.  Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του Έργου, είτε να 
το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος  δικαιούνται να 
χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά 
τα εφόδια, τις  εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα του έκπτωτου  Αναδόχου,  τα οποία έχουν 
προσκομισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του Έργου. 
 
2.4. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων 
της Επιχείρησης για αποζημίωση,  επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: 
 
       α. γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής 
       β. καταπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του  Έργου 
       γ. γίνονται  άμεσα  απαιτητές οποιεσδήποτε, οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι 
την ημερομηνία της καταγγελίας. 
 
2.5. Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει παρουσία    του 
Αναδόχου,  το δυνατό  συντομότερα,  την απογραφή  της υπάρχουσας   κατάστασης 
και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες 
που έχουν εκτελεσθεί  σύμφωνα  με τη Σύμβαση και θα  καθορίσει επίσης  και την αξία 
των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων   υλικών,  
καθώς  και  οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. 
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Σε  περίπτωση  που  ο  έκπτωτος Ανάδοχος, αν  και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η 
Επιχείρηση μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον 
Ανάδοχο. 
 
3.     Ανυπαίτιας Καταγγελία. 
 
3.1. Η Επιχείρηση, κατά   την κρίση της, δικαιούται  σε οποιοδήποτε χρόνο κατά  τη  
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης,  να   την καταγγείλει  ολικά ή μερικά, με την  
προϋπόθεση  ότι θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1)  μήνα 
πριν από  την  ημερομηνία  που καθορίζεται   στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία 
καταγγελίας της. 
 
3.2. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας της Σύμβασης, η Επιχείρηση υποχρεούται να  
επιστρέψει  το  εναπομένον  υπόλοιπο  των  Εγγυήσεων Καλής  Εκτέλεσης και να 
καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που  οφείλεται σε   αυτόν σύμφωνα με τους όρους 
της Σύμβασης  για όλες  τις εργασίες που εκτελέσθηκαν  από αυτόν. 
 
Επίσης η Επιχείρηση υποχρεούται  να καταβάλει στον Ανάδοχο  την αξία των υλικών 
που έχουν προσκομισθεί και αποζημίωση για τις δαπάνες του Αναδόχου  για υλικά που 
βρίσκονται  στο στάδιο  της παραγωγής  ή της    προμήθειας. 
 
Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν δαπανών παραγωγής ή προμήθειας   υλικών,   
ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να   προσκομίσει  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία  
που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή ανάθεσης  προμήθειας  
με  βάση  το  Πρόγραμμα Εκτέλεσης  Έργου καθώς και παραστατικά που να  
αιτιολογούν τα  σχετικά έξοδα. 
 
3.3.  Σε περίπτωση που η Σύμβαση διαλυθεί με  υπαιτιότητα της  Επιχείρησης  και  
έχουν  εκτελεσθεί  εργασίες  αξίας  μικρότερης   από  τα  τρία τέταρτα (3/4) του 
συμβατικού τιμήματος, η Επιχείρηση καταβάλλει επιπλέον στον Ανάδοχο το 
αναπόσβεστο  μέρος των εγκαταστάσεών του, καθώς και αποζημίωση για τεκμαιρόμενο 
όφελος, που δε μπορεί να είναι μεγαλύτερο του  5%  του ποσού που απομένει από  το 
συμβατικό τίμημα, αφού αυτό μειωθεί κατά το ένα τέταρτο (1/4)  και  μετά αφαιρεθούν 
το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεών του, η αξία των εργασιών και των υλικών  
που έχουν τιμολογηθεί και τα  υπόλοιπα  ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 
του παρόντος άρθρου, για τα οποία αποζημιώνεται ο Ανάδοχος. 
 
Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης  αυτής, λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές 
συνθήκες  και  ιδίως το μέγεθος του Έργου και ο χρόνος  αποδέσμευσης του Αναδόχου. 
  
Άρθρο 40 

Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης 

1.  Για την επίλυση οποιασδήποτε  διαφοράς που αναφύεται  από την εφαρμογή της  
Σύμβασης  και δεν καθίσταται  δυνατόν να  επιλυθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις  της,  
συμφωνείται ρητά  ότι  αποκλειστικά  αρμόδια  είναι τα τακτικά Δικαστήρια Αθηνών. 
 
2.  Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από  τη Νομοθεσία του 
Ελληνικού Κράτους. 
 
 

                             ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
Διακήρυξη:    2018.353/ΛΚΔΜ  

 
 
Αντικείμενο: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου 

Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - 
Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία»  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
 

ΤΕΥΧΟΣ 9 ΑΠΟ 11 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:    Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου 

Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - 
Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Περιεχόμενα: 

 
 

• Υπεύθυνη Δήλωση Νομιμοποίησης Προσφέροντος 
• Υπεύθυνη Δήλωση Νομιμοποίησης Προσφέροντος του παρέχοντος τη 

στήριξη 
• Υπεύθυνη Δήλωση  αποδοχής όρων της Διακήρυξης, κ.λ.π. 
• Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις Επιχειρήσεων 
• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
• Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
• Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ) 
• Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού (ΔΜΣΛΑ) του παρέχοντος 

τη στήριξη 
• Συνυποσχετικό Υπεργολαβίας 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟΣ(1): ΔΕΗ Α.Ε. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

  Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 Υπεύθυνη Δήλωση νομιμοποίησης της Διακήρυξης 2018.353/ΛΚΔΜ 

 (Καλύπτει την παρ. 6.2.2 του τεύχους «Όροι & Οδηγίες διαγωνισμού) 

i. είμαι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. Μητρώου…………………………. και τηρώ όλες τις 
υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα  το ν. 
3419/2005 ή σε περίπτωση αλλοδαπών προσώπων στο αντίστοιχο μητρώο, όπως ισχύει. 
 
ii. μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχειριστές του νομικού προσώπου είναι: 
…………….. 
…………….. 
………………… 

iii. νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι …………………. 

iv. Το νομικό πρόσωπο νομίμως: 

iv.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ……………………….., προκειμένου να 
συναφθεί η υπόψη Σύμβαση  
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iv.2 όρισα τον/τους …………………………. να υπογράψουν την προσφορά και την παρούσα 
δήλωση 

iv.3 όρισα τον …………………………. ως αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος …….., 
και να εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 
της Διαδικασίας.   

iv.4 όρισα τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί μου κατά την 
αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 8 (παρουσία εκπροσώπων διαγωνιζόμενων) του παρόντος τεύχους. 

v. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας 
που αναφέρεται σε συνδρομή λόγων αποκλεισμού κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής 
δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ Α.Ε. αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως 
η ΔΕΗ Α.Ε. θα δύναται να απορρίψει την προσφορά μας, να ανακαλέσει αμέσως τις 
εκτελεστές πράξεις της οι οποίες βασίστηκαν στα υπόψη στοιχεία ή/ και να καταπέσει την 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή/και την Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης εάν στο μεταξύ έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση. 

 

 

 (4) 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                                               

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου 
τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα 
αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και 
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ  
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.6.α του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη ………… δηλώνω ότι:  
 
1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος …………  
 
2. ………… του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι ………………… 
 
4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως: 
 

4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ……… για το Διαγωνισμό 
………………………,  

 
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν τα έγγραφα συνεργασίας και 

την παρούσα δήλωση 
 

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με τις 
προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος της 
συνεργασίας με τον προσφέροντα,  δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ 
αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ  θα δύναται να απορρίψει την προσφορά 
ή/και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του προσφέροντος στο 
Διαγωνισμό ή/και την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αυτού αν έχει ήδη 
υπογραφεί η σχετική σύμβαση. 

 
Ο Δηλών 

 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Δ Η Λ Ω Σ Η 
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(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.3 του άρθρου 6 του Τεύχους «Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού») 
Ο υπογράφων Διαγωνιζόμενος ……………………………….. δηλώνω υπεύθυνα: 
  

2. Ότι ήλεγξα και βρήκα ορθά όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στους σχετικούς 
Πίνακες Τιμών ή Τιμολόγια, καθώς και όλα τα λοιπά συνημμένα σ’ αυτά έγγραφα τα 
οποία αποτελούν τμήμα της προσφοράς μου, την ακρίβεια της οποίας εγγυώμαι 
σύμφωνα με το άρθρο 696 του ΑΚ. 

3. Ότι η διαμόρφωση των τιμών της προσφοράς μου έγινε μετά από εξέταση που 
πραγματοποίησα στον τόπο της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, όπου έλαβα πλήρη 
γνώση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που 
είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης 
της  δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσίας. 

4. Ότι η προσφορά που υποβάλλω είναι οριστική μη δυνάμενη να αποσυρθεί ή 
τροποποιηθεί και αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς μου δε θα μπορώ ν’ 
απαιτήσω μετά την τυχόν ανάθεση σε μένα της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας. 

5. Ότι παραιτούμαι ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από τα 
άρθρα 325-329, 1106 και 388 του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι τον κίνδυνο της 
απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών το θεωρώ ως ενδεχόμενο και τον 
αποδέχομαι. 

6. Ότι στις τιμές της προσφοράς μου έχω περιλάβει όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις, 
ασφαλιστικές εισφορές, δασμούς, κλπ. σε σχέση με την εκτέλεση της  παροχής 
υπηρεσίας, όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση, καθώς και το Εργολαβικό μου 
κέρδος. 

7. Η Προσφορά μου θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 3 
του τεύχους 2 της Διακήρυξης και ότι δεν δικαιούμαι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να την ανακαλέσω ή να 
ζητήσω την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή. 

8. Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι ο Διαγωνιζόμενος τον οποίο εκπροσωπώ στον παρόντα 
Διαγωνισμό δεν έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και δεν 
εκκρεμεί καμιά αίτηση σε αρμόδια Δικαστήρια ή Αρχές σχετικά με τις παραπάνω 
περιπτώσεις. 

9. Η Προσφορά που υποβάλλω δεν έχει αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς 
Όρους της Διακήρυξης. 

 

Ο Δηλών 

1. Ότι έλαβα πλήρη γνώση της Διακήρυξης 2018.353/ΛΚΔΜ που αφορά το έργο 
«Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του 
ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση διαδικασιών με την 
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία» και ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους «Όροι και οδηγίες Διαγωνισμού» και ότι 
αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης και των 
Συμπληρωμάτων αυτής. 
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ΔΗΛΩΣΗ   ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Σε περίπτωση  Σύμπραξης Επιχειρήσεων 
 

 
            ΗΜΕΡ.        : ............................. 

 
Τα υπογράφοντα μέλη της Σύμπραξης Επιχειρήσεων (Κοινοπραξίες-Όμιλοι κλπ) για 
......................……........................................... 
................................................................................................................................
.......................…………………………………………………………………………………………………… 
1. ............................................................................................................................

....................…………………………………………………………………………………………………. 
2. ............................................................................................................................

.....................………………………………………………………………………………………………… 
3. ............................................................................................................................

......................……………………………………………………………………………………………….. 
 
δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης 
σε εμάς, θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και 
ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας  που απορρέουν από την προσφορά μας 
και από τη Σύμβαση. 

 
Οι  Δηλούντες 
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ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
      ΗΜΕΡ..................... 
Προς τη 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 
Χαλκοκονδύλη 30 
ΑΘΗΝΑ 
 
 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη 
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας 
καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή 
μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να 
απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση του Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 
αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με 
αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω 
Διαγωνιζομένου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω Διαγωνισμό μέχρι 
και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν και της 
παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις 
οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. 

 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της 
Προσφοράς του διαγωνιζομένου.  

 
Δεδομένου ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται με τη συμμετοχή του στον ανωτέρω 
διαγωνισμό παράταση ισχύος της προσφοράς του  κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα (30) 
ημερών εκτός εάν προ της λήξεως αυτής δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει, ή 
κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του διαγωνιζομένου για μεγαλύτερα χρονικά 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ' εσάς υπέρ 
του _____________________________________ ο οποίος εδρεύει στην 
____________________________ παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, από την 
ένσταση της διζήσεως, από το δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη προσωποπαγείς 
ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας παρέχει ο 
Ελληνικός Α.Κ., σχετικά με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας παρέχεται 
από τα άρθρα 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ. ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως 
αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των __________________________________________ 
για την συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζόμενου στο Διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί 
στη ΔΕΗ την …………………….. για το έργο: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων 
του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - 
Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία» της Διακήρυξης 
2018.353/ΛΚΔΜ σύμφωνα και σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Τεύχη της Διακήρυξης. 
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διαστήματα από την εκάστοτε ημερομηνία λήξεως της και, σε κάθε περίπτωση,  μετά τη 
γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης και μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης, αποδεχόμαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος 
της προσφοράς του διαγωνιζομένου πλέον των τριάντα (30) ημερών που αναφέρονται 
ανωτέρω.  Για παράταση κατά τα παραπάνω της ισχύος της Εγγυητικής πέραν των δώδεκα 
(12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η 
προηγούμενη συναίνεση  μας. 

 
Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας 
απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΗΜΕΡ_____________ 

 
Προς τη 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 
Χαλκοκονδύλη 30 
ΑΘΗΝΑ 
 
Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ' εσάς υπέρ 
του ______________________ ο οποίος εδρεύει στην 
____________________________  παραιτούμενοι, ρητά και ανεπιφύλακτα, από την 
ένσταση της διζήσεως, από το δικαίωμα να προβάλουμε εναντίον σας τις μη 
προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη ή οποιεσδήποτε τυχόν άλλες, τις οποίες μας 
παρέχει ο Ελληνικός Α.Κ. σχετικά με την εγγύηση και από παντός δικαιώματος, που μας 
παρέχεται από τα άρθρα 856, 862 έως 864 και 866 έως 869 του Α.Κ., ευθυνόμενοι σε 
ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ____________________________ 
για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραπάνω 
Αναδόχου, τις οποίες έχει αναλάβει με την υπ' αριθ. 2018.353/ΛΚΔΜ  Σύμβαση για το 
έργο: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του 
ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση διαδικασιών με την 
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία» και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη 
συμμόρφωση προς τους όρους της. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη 
παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας 
πληρώσουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή 
μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να 
απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 
αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με 
αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

Τέλος σας δηλώνουμε, ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση 
από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη 
Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της και μέχρι την, από μέρους σας, επιστροφή της 
παρούσας σ' εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την 
εγγυοδοσία μας. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΔΕΗ Α.Ε. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

  Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού της Διακήρυξης 
2018.353/ΛΚΔΜ (Καλύπτει την παρ. 6.2.4 του Άρθρου 6 του τεύχους «Όροι & Οδηγίες 
διαγωνισμού) 
  
Ι. Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση βάσει της ενωσιακής ή 
εθνικής νομοθεσίας,  για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
i.1   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  
i.2 διαφθορά, δωροδοκία, 
i.3 απάτη, 
i.4 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
i.5 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, 
i.6 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 
ΙΙ. Αθέτηση καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είμαι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
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ΙΙΙ. Αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

iii.1 δεν έχω αθετήσει, εν γνώσει μου, τις υποχρεώσεις μου στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
 
iii.2 δεν έχω κηρύξει χρεοκοπία, δεν υπόκειμαι σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παύσης 
δραστηριοτήτων, δεν έχω υπαχθεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό, δεν βρίσκομαι σε 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε 
εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από δικαστήριο και δεν έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές μου 
δραστηριότητες. 

 
iii.3 δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία 
την ακεραιότητά μου, 
 
iii.4 δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού 
 
iii.5 δεν γνωρίζω την ύπαρξη τυχόν κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 
συμμετοχής μου στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού 
 
iii.6 δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και 
είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  

 
iii.7 δεν έχω επιχειρήσει  να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή δεν έχω παράσχει 
εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
 

 
 

O – Η Δηλ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν 
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται 
από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗ 

(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.6.β του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 
 
 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Παρέχοντος Στήριξη  ………… στον προσφέροντα ……… 
για το Διαγωνισμό ………………………, δηλώνω ότι: 

 
1. Ο Παρέχων Στήριξη μέχρι την ημέρα διενέργειας του πιο πάνω Διαγωνισμού: 
 

1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 
 
1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για παράβαση του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
1.3 Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο 
σχετικό με την παρεχόμενη στήριξη, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις.  

 
1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε 

κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. 
 
1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα  της διαφθοράς, της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.  

 
2. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στη Διακήρυξη. 
 
3.   Ο Παρέχων Στήριξη δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ, 

να θέσει στη διάθεση του Προσφέροντος ώστε αυτός να προσκομίσει εντός ευλόγου 
προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός είκοσι (20) ημερών, εάν αυτή απαιτείται από την 
αρχή έκδοσης του δικαιολογητικού, από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα 
αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.4 του τεύχους 2 της Διακήρυξης. 

 
 
 

 Ο Δηλών 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
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ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 

Σήμερα  την ……………………………………….  οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

Ο/Η ___________________________________________________________________  
Ανάδοχος της Σύμβασης 2018.353/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του έργου: «Εκπόνηση Μελετών 
Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών 
Μονάδων του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία» που 
θα αποκαλείται στη συνέχεια Ανάδοχος και o/η ______________________________, που θα 
αποκαλείται στο εξής «Υπεργολάβος» συμφωνούμε  τα παρακάτω: 

1)  Ο Ανάδοχος αναθέτει στον Υπεργολάβο την εκτέλεση (ή του υπολοίπου ή μέρους) της 
παροχής υπηρεσίας της Σύμβασης ………………………………………  σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης, και παραμένει υπεύθυνος εξ ολοκλήρου έναντι της ΔΕΗ ΑΕ για τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτή. 

2)  Ο Υπεργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει (το υπόλοιπο ή μέρος) της παροχής 
υπηρεσίας της Σύμβασης ……………………………………….  σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, 
και παραμένει υπεύθυνος εξ ολοκλήρου έναντι της ΔΕΗ ΑΕ για τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτή. 

3) Για την πληρωμή των υπηρεσιών του Υπεργολάβου στα πλαίσια της Σύμβασης αποκλειστικά 
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Η υποχρέωση αυτή καθώς και όλες ή άλλες που απορρέουν από 
τη σχέση τους στα πλαίσια της εκτέλεσης της Σύμβασης ……………………………………… δεν 
μεταβιβάζονται με κανένα τρόπο στη ΔΕΗ ΑΕ, γι’ αυτό  οι δύο συμβαλλόμενοι, παραιτούνται 
από το δικαίωμα διζήσεως.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Διακήρυξη:   2018.353/ΛΚΔΜ 

 
Αντικείμενο: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 

του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση 
διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία»  

 
 
 
 
 
 
 

AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 

ΤΕΥΧΟΣ 10 ΑΠΟ 11 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης  ΛΚΔΜ 
ΚΗ-ΜΜ&Ε/ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:    Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας των κτιρίων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 

του ΛΚΔΜ και των Υποστηρικτικών Μονάδων του ΛΚΔΜ - Διεκπεραίωση 
διαδικασιών με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 
 
 
 

AΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 
 
 
 

1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 

2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 

3. Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων 

3.1. Ασφάλιση κατά Παντός Κινδύνου 

3.2. Ασφάλιση κατά Κινδύνων από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία 

3.3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 

3.4. Ασφάλιση Μεταφοράς 

3.5. Ασφάλιση Οχημάτων, Μηχανημάτων κλπ. 

3.6. Ασφάλιση Προσωπικού 

3.7. Ασφάλιση Υλικών ΔΕΗ Α.Ε. που χορηγούνται στον Ανάδοχο 
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Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ  
 
 
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 

Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν θα πρέπει να τηρούνται οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι : 

1.1 Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και 
να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ. 
που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 

1.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι 
παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, 
απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ΔΕΗ Α.Ε. 

1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις 
προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, 
περιορισμούς κλπ. 
Ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα 
ή / και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 

1.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές  
υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από 
τη ΔΕΗ Α.Ε., η τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, 
τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο 
υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε 
με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του 
Αναδόχου. 

Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές 
το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΗ Α.Ε., για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή 
τους, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του 
Αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 

Η ΔΕΗ Α.Ε. επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από οφειλόμενες 
πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους 
ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν 
λόγω Ασφαλιστηρίων. 

1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία, με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τα 
σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει 
αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την  αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ., 
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η ΔΕΗ Α.Ε. δικαιούται να παρακρατήσει από 
οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που, κατά την 
κρίση της, απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης. 

 

2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα καταρτίσει ο Ανάδοχος με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες για 
κάλυψη των Ασφαλίσεων της Διακήρυξης θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι : 
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2.1 Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" περιλαμβάνεται και το 
πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον 
Ανάδοχο για το υπόψη Έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές 
του Αναδόχου. 

2.2 Η ΔΕΗ Α.Ε. θα είναι συνασφαλιζόμενη. 

2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύναται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη 
γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της 
Ασφαλιστικής Εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τη ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ / ΔΟΛ, 
Αθήνα). 

2.4 Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΗ Α.Ε. για τις απαιτήσεις της απ’ αυτόν σε 
σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων 
εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η ΔΕΗ Α.Ε.), υποχρεώνεται να 
ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο 
και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο το Έργο, τον εξής Ειδικό Όρο : 

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου : 

α.  Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη 
ζημιά κλπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το 
σκοπό αυτό συγκατάθεση της ΔΕΗ Α.Ε.. 

β. Εφόσον η ΔΕΗ Α.Ε. δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρία την εν λόγω 
συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρίας για την 
καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΗ Α.Ε., αυτόματα και χωρίς άλλες 
διατυπώσεις (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) 
και η Ασφαλιστική Εταιρία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει 
τη σχετική αποζημίωση στη ΔΕΗ Α.Ε., μετά από αίτησή της. 

 Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη ΔΕΗ Α.Ε. κατ΄ ουδένα 
τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 
τη Σύμβαση, που έχει συνάψει με τη "ΔΕΗ Α.Ε.". 

3. Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις : 

3.1 Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

3.1.1 Ειδικοί Όροι 

Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, 15 ημέρες 
πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο της 
παροχής υπηρεσίας (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα), στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
της ΔΕΗ Α.Ε.. 

Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη ΔΕΗ Α.Ε. 
(ΔΕΗ / ΔΟΛ, Αθήνα). 

 

3.1.2 Αντικείμενα ασφάλισης 
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α. Η συνολική αξία της παροχής υπηρεσίας (Εξοπλισμός, υλικά, εργασίες κλπ.) 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της Σύμβασης, αναθεωρήσεων ή/ 
και αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του αρχικού Συμβατικού Τμήματος. 

 Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή 
καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά 
(καθώς επίσης από λανθασμένη μελέτη (FAULTY DESIGN), λανθασμένη κατασκευή 
(MANUFACTURERS RISK), ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία, κλπ., εφόσον 
ζητηθεί η κάλυψη των κινδύνων αυτών από τη ΔΕΗ Α.Ε. με ιδιαίτερη αναφορά στους 
Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης) με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως 
εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, 
κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία, κλπ.). 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με την 
πραγματική αξία της παροχής υπηρεσίας και οι ασφαλιστές παραιτούνται του 
δικαιώματος της υπασφαλίσεως. 

β. Οι μόνιμες, μη μόνιμες ή /και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός που θα 
χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσίας. 

 Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή 
ζημιάς κλπ. (εξαιρουμένων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), 
που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή / και τυχαία περιστατικά. 

γ. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από τη ΔΕΗ Α.Ε. για να ενσωματωθούν 
στην παροχή υπηρεσίας. 

3.1.3 Διάρκεια ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε με την έναρξη των εργασιών, είτε 
συγχρόνως με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο της παροχής 
υπηρεσίας, ανάλογα με ποιο από τα δύο συμβεί πρώτα και θα λήγει την 
ημερομηνία αποδοχής της αίτησης του Αναδόχου για  Προσωρινή Παραλαβή. 

3.2 Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία. 

3.2.1 Ειδικοί Όροι 

Το ή τα Ασφαλιστήρια που θα εκδοθούν θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, 15 ημέρες 
πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αποδοχής της αίτησης του Αναδόχου για 
Προσωρινή Παραλαβή στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε.. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. 
δύο (2) μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αποδοχής της αίτησης του 
Αναδόχου για Προσωρινή Παραλαβή Βεβαιώσεις Ασφάλισης (COVER NOTES) για τις 
ασφαλίσεις που θα συνομολογηθούν αργότερα και θα καλύπτουν την παροχή υπηρεσίας 
για κινδύνους από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά μαζί με την απόδειξη πληρωμής 
της προκαταβολής των ασφαλίστρων. 

Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη ΔΕΗ Α.Ε. 
(ΔΕΗ Α.Ε./ΔΟΛ, Αθήνα). 
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3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης 

Η συνολική αξία του (ουσιαστικά αποπερατωμένου) της παροχής υπηρεσίας έναντι 
κινδύνων από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά (π.χ. σεισμό, φωτιά κλπ.). 

3.2.3 Διάρκεια ασφάλισης 

Από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης του Αναδόχου για Προσωρινή 
Παραλαβή μέχρι την ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείτε η Προσωρινή 
Παραλαβή. 

3.3 Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων 

3.3.1 Ειδικοί Όροι 

Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την 
έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο της παροχής υπηρεσίας 
(οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα) στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. 

Το ή τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την 
κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ’ αυτόν εργασιών 
συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και μέσα στα πλαίσια των συμβατικών 
του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα πέντε (5) ημέρες πριν από την 
έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κλπ. 

Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES) φυλάσσονται στη ΔΕΗ Α.Ε. 
(ΔΕΗ Α.Ε./ΔΟΛ, Αθήνα). 
 

3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και οι 
Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, 
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ’ 
όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, 
αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και 
εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής : 

α. Η ΔΕΗ Α.Ε. το εν γένει Προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το Προσωπικό 
τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

β. Η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 
κατά του Αναδόχου ή της ΔΕΗ Α.Ε. και του προσωπικού τους, στην περίπτωση 
που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τους, για βλάβη ή ζημιά 
που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα 
καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. σχετιζομένων 
με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως 
ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 



 

Ασφαλίσεις 2018.353/ΛΚΔΜ   7 

γ. Η Ασφαλιστική Εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της ΔΕΗ Α.Ε., 
των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση 
που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών. 

δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. (ευθύνη 
προστήσαντος). 

3.3.3 Όρια αποζημίωσης 

Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σ’ ένα αυτοτελές 
Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, τα 
ακόλουθα : 

α. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των 
αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης) κατ’ άτομο και 
ατύχημα Ευρώ 15.000. 

β.  Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως 
του αριθμού των παθόντων Ευρώ 44.000. 

γ.  Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή/και ζώα τρίτων συνέπεια 
ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων 
εξ αυτού ως και ζημιωθέντων αντικειμένων Ευρώ 15.000. 

δ.  Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ’  όλη τη διάρκεια της ασφάλισης Ευρώ 
88.000. 

 
 Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του 

ποσού των 88.000 Ευρώ (λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και 
καταβολής από τους ασφαλιστές των αντιστοίχων αποζημιώσεων), ενώ τόσο η 
Σύμβαση ΔΕΗ Α.Ε. – Αναδόχου, όσο και το σχετικό Ασφαλιστήριο Αστικής 
Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, ο 
Ανάδοχος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την άμεση 
συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του κατά το 
αντίστοιχο μειωμένο ποσόν, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών 
να είναι συνεχώς 147.000 Ευρώ  καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης 
του Αναδόχου για ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. 

 
Τα ποσά αυτά των παραγράφων α, β, γ, δ μπορεί να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση, 
όπως θα προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης. 

Σ’ ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου και Αστικής Ευθύνης έναντι 
Τρίτων τα όρια αποζημιώσεως για τα οποία πραγματοποιείται η ασφάλιση θα 
πρέπει να είναι τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση. 

3.3.4 Διάρκεια ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο, των 
εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο της παροχής υπηρεσίας 
και θα λήγει την ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. 

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέμα επισκευής, 
συντήρησης ή άλλης ρύθμισης σχετικής με την παροχή υπηρεσίας, η οποία εμπίπτει στα 
πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών 
από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη 
της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων με τους ίδιους όρους κλπ. όπως και στην αρχική 
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του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών 
επισκευής, συντήρησης κλπ. 

 

3.4 Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

3.4.1 Ειδικοί Όροι 

Το σχετικό Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε., 15 
ημέρες πριν από την έναρξη μεταφορών και θα φυλάσσεται στη ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε./ΔΟΛ, 
Αθήνα). 

3.4.2 Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των μεταφερομένων υλικών 
(Εξοπλισμός, μηχανήματα κλπ.) προέλευσης εξωτερικού ή / και εσωτερικού, καθώς και των 
υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. που θα μεταφέρονται με ευθύνη του Αναδόχου για τους 
μεταφορικούς κινδύνους. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός Κινδύνου. 

3.4.3 Διάρκεια ασφάλισης 

Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους 
από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή / και του εξωτερικού μέχρι την 
εκφόρτωσή τους στον τόπο της παροχής υπηρεσίας. 
 

3.5 Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ. 

3.5.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κλπ. από τη χρήση τους σαν 
αυτοκινούμενα οχήματα (Ν.489/76). 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές κλπ. που 
θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κλπ. που θα 
χρησιμοποιηθούν απ’ αυτόν για τις ανάγκες της παροχής υπηρεσίας, είτε ανήκουν σ 
‘αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται 
εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής : 

Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο 
Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 
έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επιδείξει τα εν λόγω 
Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή 
κατά το Νόμο κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε 
μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή της παροχής υπηρεσίας. 

3.5.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κλπ. από χρήση τους σαν Εργαλεία. 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές, 
ατυχήματα κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κλπ. 
που θα χρησιμοποιηθούν απ’ αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών της παροχής 
υπηρεσίας 



 

Ασφαλίσεις 2018.353/ΛΚΔΜ   9 

Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κλπ. είναι οι 
αυτοί που ισχύουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων (παράγραφος 3.3 του 
παρόντος). 

Εξαιρείται ο όρος : "Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι συνασφαλισμένη". 

3.6 Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις : 

3.6.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 
προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για 
το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στο ΙΚΑ 
ή/και σε άλλο Οργανισμό Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης ανάλογα με την ειδικότητα. Για 
το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή από 
την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει 
στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ο Ανάδοχος προκειμένου να 
πληρωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλει έγκαιρα στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ, όλα 
τα αναγκαία δικαιολογητικά ασφάλισης του εν γένει εργατοτεχνικού και υπαλληλικού 
προσωπικού του. 
 

3.6.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του 
που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες της παροχής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο 
Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, 
ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό 
Φορέα της επιλογής του. 

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του 
Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες 
ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των αντίστοιχων 
Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι 
σύμβουλοι, συνεργάτες του κλπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων προσωπικών 
ατυχημάτων. 

Οι Υπεύθυνες αυτές Δηλώσεις φυλάσσονται στη ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε./ΔΟΛ, Αθήνα). 

 

3.7 Ασφάλιση ΥΛΙΚΩΝ της ΔΕΗ Α.Ε. που χορηγούνται στον Ανάδοχο 

3.7.1 Αντικείμενο Ασφάλισης 

Η Ασφαλιστική Εταιρία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, 
εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που 
χορηγεί η ΔΕΗ Α.Ε. στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης. 

Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα, μετρητές, μετασχηματιστές και 
παρεμφερή είδη που αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε., από 
τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και προορίζονται για 
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επανατοποθέτηση τους σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις 
Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε.. 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά παραδίδονται από τη 
ΔΕΗ Α.Ε. στον Ανάδοχο για την ενσωμάτωση τους στα Έργα και θα συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή καθόλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους 
του Αναδόχου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή ακόμη 
απερίφρακτους χώρους που όμως επιτηρούνται από ειδικά εντεταλμένο όργανο από το 
προσωπικό του Αναδόχου και μέχρι την ενσωμάτωση τους στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ 
Α.Ε. ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε.. Η ευθύνη 
των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της Δήλωσης του Αναδόχου που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3.7.3. 

Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά 
αυτά αποξηλώνονται, από τον Ανάδοχο, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και θα 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθόλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους εν γένει 
αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι την 
επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. ή 
την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφής τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε. Η ευθύνη των 
ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της ίδιας προαναφερόμενης Δήλωσης του Αναδόχου. 

3.7.2 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών 

Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. 
που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος για κάθε 
χρονική στιγμή, προσαυξημένη κατά 20% και στρογγυλεμένη στο πλησιέστερο 
εκατομμύριο δρχ. Στις περιπτώσεις που η ΔΕΗ Α.Ε. διαπιστώνει από τα υπάρχοντα στα 
χέρια της στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κλπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. που έχει 
στα χέρια του ο Ανάδοχος, είναι μεγαλύτερη της προαναφερόμενης ασφαλιζόμενης αξίας, 
παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης της ΔΕΗ Α.Ε. ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί 
η υφιστάμενη διαφορά. 

Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό οποιασδήποτε 
απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, βλάβης, κλοπής, πυρκαϊάς κλπ. μερικής ή ολικής, είναι 
ίσο με το 40% της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του Αναδόχου που αφορά τα υλικά, 
εργαλεία κλπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη 
Σύμβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο  εκατοστό 
του ευρώ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 88.000,00 €  

3.7.3 Διάρκεια Ασφάλισης 

Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης 
του Αναδόχου με τη ΔΕΗ Α.Ε. και λήγει μετά την επιστροφή από τον Ανάδοχο και 
του τελευταίου υλικού στις αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε. και την υποβολή γραπτής 
Δήλωσης του Αναδόχου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντως 
θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε.. 

Η ασφάλιση αυτή δε δύναται να ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή λήξει, είτε από τον ασφαλιστή, 
είτε από τον Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο, εκτός του Φυσιολογικού ως άνω τερματισμού 
της. 

Για να τεθεί τέτοιο θέμα θα πρέπει απαραίτητα να ειδοποιηθεί σχετικά τριάντα (30) ημέρες 
νωρίτερα, με συστημένη επιστολή, FAX ή TELEX, είτε του ασφαλιστή, είτε του Αναδόχου, 
η ΔΕΗ Α.Ε./ΔΟΛ. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  

     ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε    
    ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
           

           

           

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   

     
Λ.Κ.Δ.Μ. 

     

      

( ΓΕΚΑ - Λ.Κ.Δ.Μ.) 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ - ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΚΠ-Α 
(ΓΕΚΑ - ΛΚΠ-Α) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Άρθρο 1 

Το τεύχος αυτό με το γενικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΚΠ-Α» και σε συντομογραφία 
«ΓΕΚΑ-ΛΚΠ-Α» διέπει από την άποψη της Ασφάλειας, Προστασίας και Υγιεινής τους εργαζομένους σε 
μεταλλευτικές εργασίες στα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ και στις συναφείς Εγκαταστάσεις υποστήριξης τους 
που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή Πτολ/δας -Αμυνταίου. 

Ο «ΓΕΚΑ-ΛΚΠ-Α» εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους στα ως άνω Λιγνιτωρυχεία, 
ανεξάρτητα από σχέση απασχόλησης και ειδικότητα, είτε αυτοί αποτελούν προσωπικό του 
Εκμεταλλευτή - Εργοδότη είτε Εργολάβων. 

Ο «ΓΕΚΑ-ΛΚΠ-Α» συμπληρώνεται από το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΔΕΗ 
(ΔΓΥ/Τ.Α.Ε) το οποίο επίσης χορηγείται στο σύνολο του Τεχνικού Προσωπικού του ΛΚΠ-Α και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 

Εκτός από τον κανονισμό αυτό υφίστανται επιμέρους Ειδικοί Κανονισμοί Ασφαλείας (ΕΚΑ), οι οποίοι 
χορηγούνται στους εργαζομένους ανάλογα με το ειδικό αντικείμενο της απασχόλησης του καθενός. 

Ο παρών «ΓΕΚΑ-ΛΚΠ-Α» συντάχθηκε σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων του ΚΜΛΕ και ισχύει παράλληλα 
με αυτόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Άρθρο 2 

Αρμόδιοι για τον έλεγχο τήρησης των οδηγιών ασφάλειας είναι οι υπεύθυνοι των οργανωτικών 
υποδιαιρέσεων του Έργου (Ιεραρχία του Έργου) όπως αυτοί καθορίζονται από το άρθρο 15 του ΚΜΛΕ. 

 
Άρθρο 3 

Κανείς εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να αναλάβει υπεύθυνη εργασία πριν από: 

3.1 Την παραλαβή των ατομικών εφοδίων προστασίας. 

3.2 Την ενυπόγραφη παραλαβή του παρόντος Κανονισμού (ΓΕΚΑ) και των Ειδικών Κανονισμών 
Ασφαλούς Εργασίας (ΕΚΑ). 

3.3 Την παρακολούθηση προγράμματος ταχύρυθμης εκπαίδευσης. 

3.4 Τη διαπίστωση μετά από εξέταση ότι γνωρίζει και έχει κατανοήσει τις συναφείς με την 
απασχόληση του οδηγίες ασφαλούς εργασίας. 

Τα ανωτέρω αφορούν και τους μετατιθέμενους που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά υπηρεσία στο 
ΛΚΠ-Α. Τα στοιχεία των ανωτέρω σταδίων τηρούνται στο Τμήμα του εργαζομένου και αντίγραφο 
στέλνεται στον Τομέα Ασφάλειας Εργασίας (Τ.Α. Ε.) ΛΚΠ-Α  

Άρθρο 4 

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τα σχετικά με την απασχόληση τους άρθρα του 
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ΚΜΛΕ και ιδιαίτερα να εφαρμόζουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5 του ιδίου Κανονισμού με τίτλο: 
«Γενικές υποχρεώσεις εργαζομένων» που έχουν ως εξής: 
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Οι εργαζόμενοι σε κάθε έργο, μεταξύ των άλλων, έχουν και τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

4.1 Οφείλουν να τηρούν σχολαστικά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και των Ειδικών Κανονισμών 
του Έργου και να υπακούουν στις εντολές των Ιεραρχικά ανωτέρων τους. 

4.2 Να μην εγκαταλείπουν την εργασία τους χωρίς σοβαρό λόγο και άδεια του Ιεραρχικά 

ανώτερου. 

4.3 Να ενημερώνουν άμεσα τους ιεραρχικά ανωτέρους τους για καθετί που σχετίζεται με την ασφάλεια και 
καλή λειτουργία του έργου, καθώς και την ανεύρεση αρχαιολογικών ή επιστημονικών ευρημάτων. 

4.4 Να μην υποτιμούν τους κινδύνους και να μην αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες πέρα απ' τις δυνάμεις, τις 
γνώσεις και τα καθήκοντα τους. 

4.5 Να φέρνουν και φορούν στη διάρκεια εργασίας, σύμφωνα με τις εντολές των Ιεραρχικά ανωτέρων 
τους, τα ατομικά είδη προστασίας και να φροντίζουν για την καλή διατήρηση τους. 

4.6 Να μη κυκλοφορούν άσκοπα, στους χώρους εργασίας και να μην εισέρχονται ή παραμένουν 
σ' αυτούς χωρίς λόγο και άδεια του αρμόδιου Προϊσταμένου. 

4.7 Να εργάζονται με επιμέλεια και σοβαρότητα, να χειρίζονται και να χρησιμοποιούν, με σωστό τρόπο, τα 
μηχανήματα, εργαλεία και όργανα, να φροντίζουν για τη μεταφορά, επισκευή και συντήρηση τους και 
γενικά τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. 

4.8 Να μη ρυπαίνουν τους χώρους εργασίας και το περιβάλλον, καθώς και να μην καταστρέφουν 
ή μετατοπίζουν αυθαίρετα τις πινακίδες και τα σήματα του έργου. 

4.9 Να ενημερώνουν το γιατρό του έργου, για κάθε πρόβλημα της υγείας τους. 

4.10 Να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις ασκήσεις διάσωσης, εγκατάλειψης 
και πυρασφάλειας του έργου. 

 
Άρθρο 5 

Κάθε εργαζόμενος οφείλει να υποβοηθεί το έργο των Προϊσταμένων του για την πρόληψη των 
ατυχημάτων επισημαίνοντας κινδύνους ή διατυπώνοντας προτάσεις για βελτίωση της προστασίας του 
προσωπικού κατά την εργασία. 

Οι παραπάνω προτάσεις έγγραφες ή προφορικές μπορούν να απευθύνονται προς την Ιεραρχία του 
έργου, τον Τομέα Ασφάλειας Εργασίας (ΤΑΕ/ΛΚΠ-Α) ή τις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας 
του έργου. 

Ειδικότερα το προσωπικό επίβλεψης υποχρεούται να αναγράφει στο βιβλίο έργου οποιαδήποτε 
παράβαση του Κ.Μ.Λ.Ε. ή του Γενικού Κανονισμού ή των Ειδικών Κανονισμών υποπέσει στην 

αντίληψη του καθώς και τις επικίνδυνες καταστάσεις και τις προτάσεις που επισημάνθηκαν προφορικά 
από τους εργαζομένους της περιοχής ευθύνης τους. Των ως άνω εγγράφων λαμβάνει γνώση 
υποχρεωτικά ενυπόγραφα την επομένη εργάσιμη ημέρα ο άμεσα Ιεραρχικά Προϊστάμενος. 

 

Άρθρο 6 

Σε περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να ειδοποιούνται οι αρμόδιοι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες για κάθε 
περίπτωση οδηγίες. 

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται και να είναι σε θέση να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε 
συναδέλφους θύματα ατυχημάτων. 

Στις θέσεις που έλαβε χώρα ατύχημα πρέπει να διακοπεί άμεσα κάθε εργασία μέχρι να δοθεί εντολή από 
την Ιεραρχία για επαναλειτουργία. 
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Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η επέμβαση για τη διάσωση εργαζομένων ή την πρόληψη καταστροφής των 
έργων ή την αποτροπή νέων δυστυχημάτων. 

Ο τρόπος επέμβασης των αρμοδίων για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος-
δυστυχήματος περιγράφεται αναλυτικά στην συνημμένη οδηγία με τίτλο 

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΚΠ-Α» 
(Παράρτημα Νο 1) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ 

 

Άρθρο 7 

Απαγορεύεται η προσέγγιση προσωπικού σε ταινιόδρομους ανεξάρτητα εάν αυτοί λειτουργούν ή όχι. 
Ειδικότερα επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση παντός ατόμου όταν από τον ταινιόδρομο εκπέμπεται 
προειδοποιητικό σήμα εκκίνησης. 

 

Άρθρο 8 

Απαγορεύεται η διάβαση προσωπικού πάνω ή κάτω από τον ιμάντα του ταινιόδρομου εκτός από τις 
θέσεις όπου υπάρχουν προκαθορισμένες διαβάσεις (π.χ. γέφυρες) 

 

Άρθρο 9 

Η διακοπή λειτουργίας του ταινιόδρομου σε περίπτωση κινδύνου επιτυγχάνεται με τράβηγμα του 
«σύρματος ασφαλείας» που ενεργοποιεί ειδικούς διακόπτες που ονομάζονται «χαλινοδιακόπτες». 
Οποιοσδήποτε σταματήσει ταινιόδρομο με σύρμα ασφαλείας ειδοποιεί αμέσως τον ΠΕΤ. 

Σημειώνεται ότι ο ταινιόδρομος που έχει ακινητοποιηθεί με σύρμα ασφαλείας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ και συνεπώς δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση σ' αυτόν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Άρθρο 10 

Απαγορεύεται η προσέγγιση , η διέλευση και η κυκλοφορία πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές ή κοντά σ' 
αυτές κάθε ατόμου εκτός από τους εντεταλμένους για εκτέλεση υπηρεσίας. Η διέλευση επιτρέπεται μόνο 
όπου υπάρχουν ισόπεδες φυλασσόμενες διαβάσεις ή ειδικά σηματοδοτημένες. 

 

Άρθρο 11 

Απαγορεύεται η διέλευση τροχοφόρων ή πεζών από τις διαβάσεις εφόσον δίδεται απαγορευτικό σήμα 
από το φύλακα ή τον αυτόματο σηματοδότη. 

 

Άρθρο 12 

Απαγορεύεται η άνοδος, η επιβίβαση και μεταφορά κάθε ατόμου στους συρμούς, εφόσον δεν έχει εντολή 
γι' αυτό. Επίσης απαγορεύεται η επιβίβαση και αποβίβαση στις μηχανές έλξης όταν αυτές βρίσκονται σε 
κίνηση. 
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Άρθρο 13 

Απαγορεύεται η διέλευση κάθε οχήματος ή μεταφερόμενου φορτίου κάτω από τον εναέριο αγωγό 
συνεχούς ρεύματος εφόσον η ελεύθερη απόσταση είναι μικρότερη του 1 μέτρου. 

Για μικρότερη ελεύθερη απόσταση πρέπει να παρίσταται υπεύθυνος επιβλέπων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

Άρθρο 14 

Απαγορεύεται η διέλευση κάθε οχήματος και μηχανήματος πάνω από τα έρποντα ηλεκτρικά καλώδια 
τροφοδοσίας των Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων. Επίσης απαγορεύεται η προσέγγιση, έλξη και 
μετατόπιση των ηλεκτρικών καλωδίων χωρίς κατάλληλα μονωμένα εργαλεία. 

 

Άρθρο 15 

Απαγορεύεται η παραμονή κάθε ατόμου: 

15.1 Μπροστά και πίσω από τις ερπύστριες των Μηχανημάτων. 

15.2 Κάτω από το σύστημα ταινιόδρομων του Μηχανήματος, εφόσον αυτό λειτουργεί. 

 

Άρθρο 16 

Απαγορεύεται η άνοδος και παραμονή στα Μηχανήματα κάθε μη εντεταλμένου προσώπου. 

Απαγορεύεται η προσέγγιση στα πρανή εκσκαφής και απόθεσης και σε απόσταση οκτώ (8) μέτρων 
τουλάχιστον από αυτά, κάθε μη εντεταλμένου για εκτέλεση τέτοιας εργασίας προσώπου. 

 

Άρθρο 17 

Κάθε εργαζόμενος στο Ορυχείο οφείλει να γνωρίζει τον Κώδικα των ηχητικών σημάτων προσοχής και να 
απομακρύνεται αμέσως λαμβάνοντας κατάλληλη θέση ασφαλείας όταν αυτά εκπέμπονται. 

Τα σήματα αυτά είναι: 

Τρία βραχέα επαναλαμβανόμενα: Πορεία Μηχανήματος (άμεση κίνηση). Τρία μακρά : Έναρξη λειτουργίας 
Μηχανήματος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Άρθρο 18 

Μηχανήματα και Αυτοκίνητα επιτρέπεται να χειρίζονται ή να οδηγούν μόνο άτομα τα οποία έχουν το 
απαιτούμενο δίπλωμα χειρισμού ή οδήγησης, κατάλληλη ενημέρωση και εντολή της Ιεραρχίας. 
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Άρθρο 19 

Όλα τα οχήματα που κινούνται πρέπει να τηρούν τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. Άρθρο 20 

Απαγορεύεται η άνοδος επί των αυτοκινήτων-μηχανημάτων παντός ατόμου μη εντεταλμένου καθώς και η 
άνοδος και κάθοδος όταν βρίσκονται σε κίνηση. 

 

Άρθρο 21 

Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων γενικά, κοντά σε πρανή, κάτω από Εκσκαφείς και Αποθέτες και 
σε χώρους φόρτωσης και εκκένωσης χωματουργικών οχημάτων. 

 

Άρθρο 22 

Δεν επιτρέπεται να πλησιάζει κανείς χωματουργικό όχημα εφόσον λειτουργεί το σύστημα ανατροπής του. 

 

Άρθρο 23 

Απαγορεύεται η ανάπαυση ή η παραμονή κάθε ατόμου κοντά σε σταθμευμένα μηχανήματα ή οχήματα. 

 

Άρθρο 24 

Απαγορεύεται η απασχόληση ή η παραμονή σε χώρους με συχνή κυκλοφορία μηχανημάτων και με όχι 
καλή ορατότητα ατόμων που δεν φέρουν ανακλαστικό χιτώνιο ή κατάλληλα ανακλαστικά μέσα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 25 

Οι ακόλουθες διατάξεις έχουν σχέση με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γενικά και απευθύνονται σ' ολόκληρο 
το προσωπικό και όχι μόνο σε εργαζόμενους Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη. 

25.1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι συστήματα οργάνων, συσκευών, μηχανημάτων και αγωγών, με τα 
οποία είναι δυνατή η παραγωγή, μετασχηματισμός, μεταφορά, αποταμίευση, μετατροπή και χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή μηχανικού έργου, θερμότητας, φωτός και ηλεκτρομηχανικών 
δράσεων. 

25.2 Πάγια και γενική αρχή για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι ότι πρέπει να θεωρούνται συνεχώς 
ευρισκόμενες σε τάση. 

Απερίσκεπτη και επιπόλαιη συμπεριφορά εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους. 

Οι οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας καθώς και τα αναγραφόμενα στις προειδοποιητικές πινακίδες 
πρέπει να τηρούνται χωρίς καμιά παρέκκλιση. 

 

Άρθρο 26 

26.1 Σε εγκαταστάσεις υψηλής τάσης υφίσταται κίνδυνος θανάτου όχι μόνο λόγω επαφής αλλά και λόγω 
υπέρβασης της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης από τον ευρισκόμενο υπό τάση αγωγό. 
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26.2 Οποιοσδήποτε αντιληφθεί κίνδυνο για το απασχολούμενο προσωπικό οφείλει να ακινητοποιήσει και 
να θέσει εκτός τάσης την ηλεκτρική εγκατάσταση με χειρισμό του πλησιέστερου διακόπτη κινδύνου ή 
άλλης διάταξης για άμεση επέμβαση και μετά να ενημερώσει σχετικά τον υπεύθυνο αρμόδιο. 

26.3 Απαγορεύεται και πρέπει να εμποδίζεται η είσοδος σε χώρους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
(Υποσταθμών, ηλεκτρικών πεδίων, μετασχηματιστών, ανορθωτών, ηλεκτρικών συσσωρευτών), 
αναρμόδιο πρόσωπο που δεν είναι εντεταλμένο από την Υπηρεσία ή τον αρμόδιο Μηχανικό. 

26.4 Απαγορεύεται σε χώρους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων η φύλαξη και εναπόθεση διαφόρων 
αντικειμένων, εργαλείων, ενδυμάτων, εύφλεκτων δοχείων, υλικών συναρμολόγησης κλπ. 

26.5 Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε χώρους ηλεκτρικών συσσωρευτών. 

26.6 Απαγορεύεται σε κάθε αναρμόδιο να αποσυναρμολογεί ή να αφαιρεί τα πάσης φύσεως 
προστατευτικά καλύμματα ή κιγκλιδώματα ή περιφράγματα ηλεκτρικών οργάνων, συσκευών, 
μηχανημάτων και γενικά εγκαταστάσεων και να αφαιρεί τις προειδοποιητικές πινακίδες και σήματα. 

26.7 Αγωγοί εναέριων γραμμών και καλώδια συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να 
θεωρούνται ότι ευρίσκονται υπό τάση. Η προσέγγιση τους μπορεί να αποβεί θανατηφόρα ακόμη και όταν 
αυτά ευρίσκονται πεσμένα σε κτίρια, δέντρα ή άλλα αντικείμενα. Μέχρις ότου παρέλθει ο κίνδυνος, 
απαγορεύεται η προσέγγιση κάθε ατόμου στην περιοχή γύρω από τον αγωγό και σε ακτίνα 15ηι και 
επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων για επισήμανση του (τοποθέτηση περιφραγμάτων και πινακίδων). 

26.8 Απαγορεύεται το κατάβρεγμα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με νερό και οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

26.9 Απαγορεύεται η προσέγγιση και χρησιμοποίηση κοντά σε εναέριους αγωγούς και ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις αντικειμένων μεγάλου μήκους (φορητές κλίμακες, ράβδοι, μετροταινίες, κλπ.) που μπορεί 
να έλθουν σε επαφή λόγω απροσεξίας, με τμήματα της εγκατάστασης που βρίσκονται υπό τάση. 

26.10 Απαγορεύεται κατά την πορεία και λειτουργία οιουδήποτε μηχανήματος η υπέρβαση της ελάχιστης 
επιτρεπόμενης απόστασης από εναέριους αγωγούς ή από απροστάτευτα και ακάλυπτα τμήματα 
ηλεκτρικής εγκατάστασης που βρίσκονται υπό τάση 

Αυτές οι αποστάσεις είναι : 
Ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση σε m         για τάση σε ΚV 

1,00                 μέχρι 1 εναλλασσόμενη τάση 

1,00                 μέχρι 1,5 συνεχή τάση 

1,50                 από1-30 ΚV 

2,00                 από 30-110 ΚV 

2,50                 από 110-150 ΚV 

3,00                 από 150-220 ΚV 

3,50                 από 220-300 ΚV 

4,00                 μέχρι 380 ΚV 

26.11 Η εκτέλεση εργασιών κοντά σε εναέριους αγωγούς ή σε απροστάτευτες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
υπό τάση, επιτρέπεται μόνον εφόσον η θέση εργασίας είναι τέτοια που να επιτρέπει την τήρηση της 
ελάχιστης απόστασης που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο και μετά από εντολή και συνεχή 
επίβλεψη από αρμόδιο επιβλέποντα στάθμης Αρχ/τη και άνω. 

26.12 Δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν μόνο όσοι κατέχουν τη νόμιμη 
προβλεπόμενη άδεια ηλεκτροτεχνίτες-ηλεκτρολόγοι. 

26.13 Όταν εκτελούνται εργασίες σε τμήμα ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει πάντοτε να ορίζεται 
επικεφαλής ο οποίος αναλαμβάνει την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. 
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26.14 Εργασίες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι: 

26.14.1 Καθαρισμοί. 

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως καθαρισμοί των κλειστών χώρων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (οροφές, 
τοίχοι κλπ) 

26.14.2 Συντήρηση 

Περιλαμβάνονται εργασίες περιποίησης (π.χ. λίπανσης, ελαιοχρωματισμών), ελέγχου, δοκιμών, 
αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και θέσης σε ετοιμότητα λειτουργίας. 

26.14.3 Αποκατάσταση ανωμαλιών. 

26.14.4 Κατασκευές, συναρμολογήσεις, μετατροπές, επεκτάσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

26.15 Στις ανωτέρω εργασίες μπορεί κατ' εξαίρεση να χρησιμοποιηθεί εργατικό προσωπικό το οποίο 
απαραίτητα θα εργάζεται υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου.  

26.16 Στις ηλεκτρολογικές εργασίες δεν περιλαμβάνεται: 

Διάφοροι χειρισμοί διακοπτών ισχύος, λειτουργικοί χειρισμοί μηχ/των, διάφορες απλές συνδέσεις 
καλωδίων ελέγχου και τροφοδοσίας τάσης μέχρι 380V που μπορεί να βρίσκονται από μη αδειούχους 
ηλεκτρολόγους, εφόσον όμως έχουν εκπαιδευτεί από το προσωπικό επιστασίας του ηλεκτρολογικού 
τμήματος. 

Επίσης διάφορες εργασίες σε ηλεκ/κό εξοπλισμό που βρίσκεται εκτός τάσης και κατά συνέπεια είναι 
ακίνδυνος. Τέτοιες εργασίες μπορεί να είναι : 

26.16.1 Καθαρισμοί υποσταθμών ηλεκτρικών μηχανών, εκκινητών, αλλαγές ψηκτρών, εργασίες 
αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκ/κούς συρμούς. 

26.16.2   Μηχανολογικές εργασίες σε ηλεκ/κές εγκαταστάσεις, κατασκευές και ανακατασκευές ηλεκ/κών 
εγκαταστάσεων κλπ. 

26.17 Πριν την έναρξη κάθε φυλακής και πριν τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρικό μηχάνημα ή εγκατάσταση 
επιβάλλεται ο έλεγχος από κάθε εργαζόμενο της καλής κατάστασης του εξοπλισμού της περιοχής 
αρμοδιότητας που παραλαμβάνει. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις διατάξεις ασφάλειας. 

26.18 Λειτουργικές εργασίες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι: 

26.18.1 Θέση σε λειτουργία, χειρισμοί και καθοδήγηση και λειτουργική χρήση της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης με την βοήθεια των  χειριστηρίων που προβλέπει  ο κατασκευαστής (μπουτόν, 
χειρομοχλοί, ποδομοχλοί) σύμφωνα  με τις σχετικές εντολές και οδηγίες.   

Απαγορεύεται σύμφωνα με το παρόν: 

α. Να χρησιμοποιείται η ηλεκτρική εγκατάσταση για άλλο σκοπό ή με άλλο τρόπο πλην των 
προβλεπόμενων από τις οδηγίες του χειριστή. 

β.  Να γίνεται χειρισμός των μπουτόν, χειρομοχλών και ποδομοχλών με άλλο τρόπο ή μέσα πλην των 
προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή. 

26.18.2 Επιτήρηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης που βρίσκεται σε λειτουργία με οπτική και ακουστική 
παρακολούθηση της κίνησης και του θορύβου των κινουμένων μερών της καθώς επίσης και την γενική 
κατάστασή της και των μερών της. 

Σύμφωνα με αυτό: 

α. Σε περίπτωση υπόπτων και ασυνήθων φαινομένων όπως π.χ. υπερθέρμανσης, καπνού, 
σπινθηρισμών, τριγμών, διαρροής ρεύματος, επιβάλλεται η ταχύτατη ακινητοποίηση των κινουμένων 
μερών της εγκατάστασης με κατάλληλους χειρισμούς. 
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β.  Σε περίπτωση κινδύνου επιβάλλεται επίσης η ταχύτατη θέση της εγκατάστασης εκτός τάσης. 

γ.  Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η ταχύτατη ενημέρωση σχετικά του αρμοδίου υπευθύνου. 

26.19 Ηλεκτροκίνητα μέσα που τίθενται σε λειτουργία αυτόματα τηλεχειριζόμενα, ασφαλίζονται έναντι του 
κινδύνου αυτόματης – απρόβλεπτης εκκίνησης σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες ασφαλείας. 

26.20 Απαγορεύεται να τίθενται εκτός λειτουργίας οι διατάξεις και τα συστήματα ασφαλείας ή προστασίας 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτρονόμοι υπερέντασης, διακόπτες εκφυγής, χαλινοδιακότττες, 
μπουτόν κινδύνου, φυγοκεντρικοί διακόπτες κτλ.) με απορύθμιση, αποσύνδεση, γεφύρωση, μηχανική 
εμπλοκή ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται βραχύχρονη επέμβαση μόνο από αδειούχο Ηλεκτρολόγο όταν αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο για εργασίες ελέγχου, δοκιμής, αναζήτησης αιτιών και αποκατάστασης ανωμαλιών 
και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα και ενδεικνυόμενα μέτρα. 

Εξαίρεση των ανωτέρω για λειτουργικούς και μόνο λόγους γίνεται μόνον όταν τούτο προβλέπεται από 
ειδικές οδηγίες ασφαλείας ή όταν έχει την έγκριση υπεύθυνου Μηχανικού. 

26.21 Απαγορεύεται η επαφή με καλώδια που βρίσκονται υπό τάση επάνω σε τύμπανα, άγκιστρα ή στο 
έδαφος. Για τη μεταφορά και μετάθεση τους πρέπει να χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενες μονωτικές 
ράβδοι με άγκιστρο. 

26.22 Κατά τη μεταφορά, το τύλιγμα ή το εκτύλιγμα ερπόντων καλωδίων πρέπει να δίνεται προσοχή 
ώστε να μη σχηματίζονται βρόγχοι. Η ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας των καλωδίων πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη της διαμέτρου τους. 

26.23 Απαγορεύεται η έλξη ερπόντων καλωδίων με οχήματα ή με διάφορα ρυμουλκά μέσα χωρίς τη 
χρησιμοποίηση ειδικά εγκεκριμένων από Μηχανικό διατάξεων. 

26.24 Καλώδια έρποντα πρέπει να προστατεύονται από Μηχανικές καταπονήσεις και τραυματισμούς και 
να επισημαίνονται κατάλληλα. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις και τα καλώδια διασταυρώνονται με οδούς. 
Οι διασταυρώσεις πρέπει να επισημαίνονται με κατάλληλες πινακίδες και να τηρούνται οι ειδικές οδηγίες 
κατασκευής πασσάζων. 

26.25 Φορητά ηλεκτρικά στοιχεία, συσκευές και μηχανήματα ονομ. τάσης άνω των 42Υ επιβάλλεται να 
ελέγχονται ανά εξάμηνο με ευθύνη του τμήματος που κάνει χρήση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακίνδυνη 
χρήση τους. Ο έλεγχος κάθε εργαλείου καταχωρείται σε θεωρημένο βιβλίο. 

Οι έλεγχοι θα είναι οι εξής: 

α. Έλεγχος αγωγιμότητας (Ωμόμετρο ή κουδούνι) του περιβλήματος με την προστατευτική επαφή του 
ρευματολήπτη. 

β. Έλεγχος μόνωσης (μετρητής μόνωσης) για τη διαπίστωση της μόνωσης μεταξύ αγωγών και 
περιβλήματος. 

γ. Οπτικός έλεγχος για τυχόν φθορές. 

26.26 Ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει ηλ. εργαλείο ή συσκευή ή μηχάνημα οφείλει να ελέγχει πάντοτε 
οπτικά την καλή κατάσταση του εργαλείου. 

26.27 Οι μονωμένοι αγωγοί τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών κτλ. ουδέποτε επιτρέπεται να 
τοποθετούνται ή να σύρονται σε αιχμηρά άκρα ή αιχμές και να τονίζονται υπέρμετρα. Επιπλέον 
επιβάλλεται να προστατεύονται έναντι πιθανού μηχανικού τραυματισμού καθώς και επίδρασης οξέων, 
βάσεων, λιπών και ελαίων. 

26.28 Απαγορεύεται η εξαγωγή ρευματολήπτη από ρευματοδότη με έλξη του αντίστοιχου μονωμένου 
αγωγού τροφοδοσίας. 
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26.29 Απαγορεύεται η ανάρτηση της λυχνίας χειρός (μπαλαντέζας) από το μονωμένο καλώδιο 
τροφοδοσίας και η χρησιμοποίηση της με τάση μεγαλύτερη των 42V. 

26.30 Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών θερμαστρών σε χώρους που υπόκεινται σε κινδύνους 
πυρκαγιάς και εκρήξεων. 

26.31 Απαγορεύεται η χρήση ιδιοκατασκευών πάσης φύσεως σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

26.32 Απαγορεύεται η αντικατάσταση φθαρμένων φυσιγγίων ασφαλειών και φωτιστικών λυχνιών από μη 
αδειούχους ηλεκτρολόγους. 

26.33 Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασίας σε ηλεκτρικούς πύργους, στύλους και γενικά σε ψηλά σημεία 
χωρίς ζώνη ασφαλείας, ειδικά πέδιλα και σκάλες. Όπου η εργασία το απαιτεί, να υπάρχει και δεύτερο 
άτομο. 

26.34 Προειδοποιητικές πινακίδες πρέπει να υπάρχουν στις εισόδους και μέσα στο χώρο όπου βρίσκεται 
η εγκατάσταση παραγωγής, μετασχηματισμού και ο εξοπλισμός σύνδεσης ή διακοπής ηλεκτρικού 
ρεύματος. Αυτές θα επισημαίνουν τον κίνδυνο και θα απαγορεύουν την είσοδο σε άτομα που δεν είναι 
αρμόδια. 

Επίσης θα αναρτώνται πινακίδες με οδηγίες για παροχή Α' βοηθειών σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας. Οι 
εργαζόμενοι υποχρεούνται να υπακούσουν στο περιεχόμενο των προειδοποιητικών πινακίδων. 

26.35 Όλο το προσωπικό που ασχολείται με την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων πρέπει να εκπαιδευτεί στην εφαρμογή τεχνητής αναπνοής και καρδιοπνευμονικής 
ανάνηψης με μέριμνα του τμήματος του. 

Η εκπαίδευση θα γίνεται από το γιατρό εργασίας και τον ΤΑΕ. 

Ο τελευταίος θα χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων. 

Η εκπαίδευση θα επαναλαμβάνεται τουλάχιστο ανά διετία. 

26.36 Προσωρινά ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας αρμοδίου 
Μηχανικού μόνο σε επείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις. Πρέπει να κατασκευάζονται από 
ηλεκτροτεχνίες και μόνο, να είναι ασφαλείς, να σημαίνονται ευδιάκριτα και να αφαιρούνται όσο το δυνατόν 
ταχύτερα. 

26.37 Στα συνημμένα παραρτήματα Π2 και Π3 του παρόντος παρέχονται οδηγίες για: 

α. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΚΠ-Α» 

β. «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ (Π/Π) 

Άρθρο 27 

Υπεύθυνος για την οργάνωση της πυροπροστασίας του ΛΚΠ-Α είναι ο Τομέας Ασφάλειας Εργασίας 
(ΤΑΕ). 

Η Πυροπροστασία - Πυρόσβεση (Π/Π) αναπτύσσεται στα εξής 3 αλλεπάλληλα επίπεδα: 

1. Πυροσβεστικοί Σταθμοί του Τ.Α.Ε. 

2. Ομάδες Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΟΠΕ). 

3. Σύνολο εργαζομένων.  
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Άρθρο 28 

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί στο ΛΚΠ-Α αναπτύσσονται με απόφαση της Διεύθυνσης μετά από εισήγηση 
του Τ.Α.Ε. και είναι εφοδιασμένοι με 1 τουλάχιστον πυρ/κό όχημα και με ειδικευμένο προσωπικό 
αποκλειστικής ή μη απασχόλησης. 

 

Άρθρο 29 

Οι ομάδες Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΟΠΕ) αποτελούνται από μισθωτούς κατάλληλα 
εκπαιδευμένους που εργάζονται σε συγκεκριμένους χώρους. 

Οι ΟΠΕ καλύπτουν όλες τις σταθερές εγκαταστάσεις του ΛΚΠ-Α. Η περιοχή ευθύνης του καθορίζεται με 
απόφαση του Τ.Α.Ε. 

Κάθε Ο. Π. Ε. ενεργεί αυτόνομα ή σε συνεργασία με γειτονικές και με τις εντολές του αρχηγού της (ή του 
υπαρχηγού). 

Τα καθήκοντα των μελών των ΟΠΕ ανατίθενται σε αυτά έγγραφα και ενυπόγραφα. 

 

Άρθρο 30 

Κάθε εργαζόμενος στο ΛΚΠ-Α από πλευρά Π/Π έχει τις εξής υποχρεώσεις: 

30.1 Τηρεί το χώρο εργασίας του καθαρό και απομακρύνει έγκαιρα κάθε άχρηστο υλικό επικίνδυνο για 
ανάφλεξη. 

30.2 Αποφεύγει άστοχες πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε πυρκαγιά. 

30.3 Δεν χρησιμοποιεί γυμνή φλόγα παρά μόνο μετά από ειδική άδεια και εφόσον διαπιστώσει ότι έχουν 
ληφθεί όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα. 

30.4 Αναφέρει άμεσα κάθε βλάβη ηλεκτρικής εγκατάστασης της περιοχής ευθύνης του ή και έξω από 
αυτήν εφόσον το αντιληφθεί. 

30.5 Δεν καπνίζει σε χώρους που απαγορεύεται. 

30.6 Δεν αποθηκεύει, μεταφέρει ή χρησιμοποιεί υγρά καύσιμα και ιδιαίτερα βενζίνη, σε δοχεία 
ακατάλληλα ή χωρίς ειδική εντολή. 

30.7 Επιθεωρεί πριν από την αναχώρηση του από το χώρο εργασίας για να διαπιστώσει ότι δεν 
υφίσταται κίνδυνος ανάφλεξης από τις εργασίες που εκτέλεσε και γενικότερα από την εκεί παραμονή του. 

30.8 Γνωρίζει τη θέση και τον τόπο χρησιμοποίησης των διατιθεμένων πυροσβεστικών μέσων και ελέγχει 
πριν από κάθε εργασία αν αυτά είναι διαθέσιμα και σε καλή κατάσταση (μόνο οπτικός έλεγχος). 

30.9 Γνωρίζει τον τρόπο σήμανσης των θέσεων πυρ/κών μέσων, εξόδων διαφυγής, θέσεων υλικού Α' 
βοηθειών και τις ειδικές οδηγίες και ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

30.10 Επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς για την αντιμετώπιση της στο αρχικό στάδιο, σημαίνει 
συναγερμό ή ειδοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τους συναδέλφους του και εκτελεί κάθε εντολή 
των αρχηγών ΟΠΕ ή των αρμοδίων του Πυροσβεστικού Σταθμού. 

30.11 Γνωρίζει τα τηλέφωνα του πλησιέστερου Πυρ/κού Σταθμού και Σταθμού Α' βοηθειών του ΛΚΠ-Α. 

30.12 Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ενημερώσεις και γενικά στις ασκήσεις Π/Π και παροχής Α' βοηθειών. 

 

Άρθρο 31 

Για τη χρησιμοποίηση των ασυρμάτων δικτύων των Ορυχείων και επειδή αυτή συνδέεται με την ασφάλεια 
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προσωπικού και εξοπλισμού, παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες χρήσης: 

31.1 Οι συνδιαλέξεις πρέπει να είναι σαφείς, κόσμιες και σύντομες. Απαγορεύονται αγενής τρόπος 
ομιλίας, υβριστικές εκφράσεις, αστεϊσμοί, άσματα, σφυρίγματα, ιδιωτικές συνδιαλέξεις, παρακώλυση 
άλλης συνδιάλεξης, μετάδοση ψευδών διακριτικών θέσης κλπ. 

31.2 Το ασύρματο δίκτυο πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ελεύθερο, ώστε να μπορεί μέσω αυτού, 
στο συντομότερο χρόνο να διαβιβάζονται οι απαραίτητες οδηγίες και εντολές για ασφαλή και ομαλή 
λειτουργία. 

31.3 Η προτεραιότητα των συνδιαλέξεων καθορίζεται από τον Πύργο Ελέγχου, ο οποίος δύναται να 
διακόψει οποιαδήποτε συνδιάλεξη. 

Ισχύει η παρακάτω ιεράρχηση: 

α. Εκπομπές σχετικές με ασφάλεια Προσωπικού και Εγκαταστάσεων. 

β. Εκπομπές σχετικές με άρση ανωμαλιών κυρίων μηχανημάτων. 

γ. Εκπομπές σχετικές με βοηθητικά μηχανήματα. 

δ. Εκπομπές σχετικές με διαβίβαση εντολών, πληροφοριών, στοιχείων κλπ. 

31.4 Κάθε συνδιάλεξη αρχίζει με κλήση και ακολουθεί απάντηση (ή η λέξη «περίμενε»), τελειώνει δε με τη 
λέξη «Τέλος». Κάθε συνδιαλεγόμενος, πλην του Πύργου, οφείλει να προτάσσει στην εκπομπή του τη 
σύντμηση και το διακριτικό της θέσης από την οποία συνδιαλέγεται (λ.χ. κεφαλή 13 ή ΗΤΑ 7) και την 
ειδικότητα καθώς και το επώνυμο του όταν δεν είναι εντεταλμένος στη θέση αυτή (λ.χ. Συγκολλητής 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ) 

31.5 Η ακρίβεια εκπομπής επιβεβαιώνεται με την επανάληψη της από τον λαβόντα και με τις λέξεις 
«Καλώς-Τέλος» από αυτόν που την εξέπεμψε. 
Εκπομπές που απαιτούν επιβεβαίωση με επανάληψη είναι υποχρεωτικά οι εντολές κίνησης συρμών, 
εκκίνησης μηχανημάτων ή ταινιόδρομων και ασφάλισης τμήματος του εξοπλισμού έναντι τυχαίας 
εκκίνησης όπως ειδικότερα στους ΕΚΑ αναφέρεται. 
Οι Χειριστές Πύργου Ελέγχου οφείλουν να αναφέρουν ιεραρχικά κάθε παράβαση στη χρησιμοποίηση του 
ασύρματου δικτύου. 
Επίσης η αυτόματη καταγραφή συνδιαλέξεων, όταν υπάρχει, πρέπει να ελέγχεται από τους υπεύθυνους 
των Ορυχείων σε συχνά χρονικά διαστήματα. 

 

Άρθρο 32 

Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, που δεν προβλέπεται από αυτές τις οδηγίες, θα ισχύουν οι διατάξεις 
του ισχύοντα Κ.Μ.Λ.Ε., οι εντολές της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων και οι ειδικές οδηγίες της 
Δ/νσης του ΛΚΠ-Α. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΚΠ-Α 

(Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Νο 1) 

1. Σαν ατύχημα σύμφωνα με το άρθρο 92 του νέου Κ.Μ.Λ.Ε. που έχει διανεμηθεί στους επιβλέποντες 
κάθε βαθμίδας στο Ορυχείο και στο προσωπικό θεωρείται κάθε τραυματισμός ανθρώπου που «... 
προέρχεται από όποια αιτία στη διάρκεια της εργασίας ή λόγω λειτουργίας του έργου ή γενικότερα λόγω 
της μεταλλευτικής δραστηριότητας...» 

Εάν ο τραυματισμός είναι σοβαρός ή ακρωτηριασμός ή θάνατος τότε το συμβάν χαρακτηρίζεται σαν 
δυστύχημα. 
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Από τον ίδιο Κανονισμό προβλέπεται (άρθρο 9) η συγκρότηση, σε κάθε Ορυχείο, Συνεργείου διάσωσης 
και παροχής πρώτων βοηθειών όπως και μόνιμη υπηρεσία Νοσοκόμου. 

Το κείμενο τούτο συντάχθηκε με σκοπό να διευκρινισθούν οι άμεσες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν 
από τους υπεύθυνους επιβλέποντες σε περίπτωση ατυχήματος/δυστυχήματος στα Εργοτάξια ή άλλης 
απρόβλεπτης ανάγκης που απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα (π.χ. αιμορραγίες από παθολογικά αίτια, 
απώλεια αισθήσεων, καρδιακές προσβολές κλπ.) 

2. Περίπτωση ατυχήματος σε προσωπικό Ορυχείου (σε υπαίθριο χώρο). 2.1 Ενημέρωση - Πρώτες 
ενέργειες 

Το ατύχημα αναγγέλλεται αμέσως με τον πιο σύντομο αλλά και σαφή τρόπο από οποιονδήποτε το 
αντιληφθεί στον Πύργο Ελέγχου. Έχει ιδιαίτερη σημασία ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης και των 
συνθηκών βατότητας που επικρατούν στο χώρο του ατυχήματος, αλλά κυρίως η σύντομη χρήση του 
τηλεφώνου ή του ασυρμάτου. 

Ο Πύργος Ελέγχου ειδοποιεί αμέσως δια του ασυρμάτου ή του τηλεφώνου τους: 

α) Τεχνολόγο Μηχανικό Φυλακής. 

β) Εργοδηγό ή Εργοδηγούς Φυλακής. 

γ) Επιστάτη ή κατευθυντή της θέσης που έγινε το ατύχημα ή του πλησιέστερου χώρου. 

Συγχρόνως: Ο δεύτερος χειριστής του Πύργου Ελέγχου τηλεφωνικά ενημερώνει τον πλησιέστερο ΣΑΒ 
και ο Νοσοκόμος αμέσως κινείται με το ασθενοφόρο όχημα προς τη θέση του ατυχήματος. Το 
δρομολόγιο του ασθενοφόρου, ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες πρόσβασης στο Ορυχείο είναι δυσμενείς, 
πρέπει να προκαθορίζεται μεταξύ χειριστή Πύργου Ελέγχου και οδηγού πριν φύγει το όχημα, ώστε 
αφενός να παρακολουθείται το όχημα και να του παρέχεται βοήθεια, αφετέρου να επιλέγεται η 
συντομότερη και ασφαλέστερη διαδρομή. Είναι απόλυτα απαραίτητη, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η 
πλήρης γνώση από τον οδηγό του οχήματος του οδικού δικτύου της περιοχής που εξυπηρετεί ο ΣΑΒ και 
γι' αυτό κάθε φορά που υπάρχει εφεδρικός οδηγός ασθενοφόρου διατίθεται στους Εργοδηγούς Ημέρας ή 
στον Τεχνολόγο Μηχανικό φυλακής για εσωτερικές μεταφορές και ταυτόχρονη ενημέρωση του. 

Ταυτόχρονα ο Τεχνολόγος Μηχανικός φυλακής φροντίζει για την επάνδρωση με οδηγό του δεύτερου 
νοσοκομειακού οχήματος του ΣΑΒ, σύμφωνα με την ειδική οδηγία. 

2.2 Πρώτες βοήθειες 

Οι Τεχνολόγοι Μηχανικοί - Εργοδηγοί που ενημερώθηκαν σπεύδουν προς το χώρο του ατυχήματος και 
μόνοι τους ή βοηθώντας το Νοσοκόμο φροντίζουν για την παροχή πρώτων βοηθειών προς τον 
τραυματισθέντα. 

Εάν προβλέπεται δυσχέρεια στην κίνηση του ασθενοφόρου ο Εργοδηγός του Τομέα φροντίζει για την 
υποβοήθηση κλπ. του κινούμενου ασθενοφόρου με άλλο όχημα. (Σκόπιμος είναι ο εφοδιασμός των 
ασθενοφόρων με ασύρματο.) 

Από το είδος του τραυματισμού αποφασίζει ο Νοσοκόμος εάν πρέπει να συνεχισθεί η παροχή Α' 
βοηθειών προσωρινά επιτόπου (π.χ. τεχνητή αναπνοή) ή πρέπει ο τραυματισθείς να προωθηθεί αμέσως 
προς το Ιατρείο ή Νοσοκομείο - Κλινική Κοζάνης - Πτολεμαΐδας. 

Η μεταφορά γίνεται με φροντίδα και συνοδεία του Νοσοκόμου. 

Ο Εργοδηγός εποπτεύει μέχρι να «βγει» το ασθενοφόρο όχημα σε δρόμο απόλυτα βατό και 
ενημερώνεται για τον προορισμό του, (Κοζάνη ή Πτολεμαΐδα) και για το όνομα Νοσοκομείου ή Κλινικής 
που κατευθύνεται. 

2.3 Παράλληλες ενέργειες 

Ο Π.Ε. μετά την ειδοποίηση του Εργοδηγού και του Νοσοκομειακού ενημερώνει τηλεφωνικά τον 
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Μηχανικό του Τομέα που έγινε το ατύχημα, εάν αυτό συνέβη στη διάρκεια της εργασίας ημέρας και 
διατηρεί επαφή με τα οχήματα των Εργοδηγών και το ασθενοφόρο που κατευθύνονται στο χώρο του 
ατυχήματος. 

Απαιτείται απόλυτη ακρίβεια και προσοχή στις εκπομπές ώστε να μην προκαλείται ανεπιθύμητη και 
άσκοπη ανησυχία στο λοιπό προσωπικό που εργάζεται και παραμένει στη θέση του αν δεν ειδοποιηθεί 
για ενέργειες. 

Ο Τεχνολόγος Μηχανικός ή ο Εργοδηγός ή αμφότεροι από κοινού μετά την αναχώρηση του 
ασθενοφόρου, προβαίνουν σε διερεύνηση - διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήματος και καταγράφουν 
λεπτομερώς κάθε, κατά τη γνώμη τους, χρήσιμο στοιχείο και δίνουν τις κατάλληλες οδηγίες για 
επαναλειτουργία του συστήματος. 

Στη συνέχεια συντάσσουν τη «Γνωστοποίηση Ατυχήματος» με όλες τις απαραίτητες λειτουργίες. 

3. Βαρύτερα Ατυχήματα - Δυστυχήματα 

3.1 Οι άμεσες ενέργειες ενημέρωσης και παροχής πρώτων βοηθειών είναι ίδιες όπως στην περίπτωση 
του απλού ατυχήματος. 

3.2 Παράλληλες ενέργειες 

Ο Π.Ε. μετά τη διαπίστωση ότι πρόκειται για σοβαρότερο ατύχημα με εντολή του Τεχνολόγου Μηχανικού 
ή Εργοδηγού ενημερώνει τον Μηχανικό του Τομέα (ανεξάρτητα ώρας που συνέβη) και το Γιατρό του 
Λιγνιτικού Κέντρου. 

Παράλληλα ειδοποιεί το Νοσοκομείο προς το οποίο κατευθύνεται το ασθενοφόρο όχημα μετά από 
υπεύθυνη πληροφόρηση του για το δρομολόγιο και εκτελεί κάθε εντολή που λαμβάνει από τους 
Επιβλέποντες του Εργοταξίου. 

Ο Τεχνολόγος Μηχανικός ή και ο Εργοδηγός μετά την αναχώρηση του Νοσοκομειακού και αφού 
επαληθεύσει από τον Π.Ε. ότι έγινε ενημέρωση του Μηχανικού Τομεάρχη και του Γιατρού, φροντίζει να 
διακοπεί κάθε εργασία στο χώρο του δυστυχήματος, για να τηρηθούν άθικτα τα προκαλέσαντα το 
ατύχημα αίτια και στοιχεία (άρθρο 93 Κ.Μ.Λ.Ε.) και να παραμείνουν οι μάρτυρες στη διάθεση της 
Αστυνομικής ή άλλης Αρχής. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου θεωρείται απαραίτητη η άμεση λήψη μέτρων για διάσωση ή αποτροπή 
μεγαλύτερων καταστροφών είναι δυνατή, μετά έγκριση του Προϊσταμένου του Ορυχείου, η εκτέλεση 
εργασίας στο χώρο του δυστυχήματος. 

Παράλληλα μέσω άλλου Εργοδηγού προβαίνει, βάσει καταστάσεων ομάδων αίματος που υπάρχουν στο 
ΠΕΤ ή στο γραφείο επίβλεψης, σε διαπίστωση της ομάδας αίματος του παθόντα (περίπτωση 
αιμορραγιών) και συγκεντρώνει ομάδα αιμοδοτών (3-4 άτομα) που την προωθεί με άλλο όχημα προς το 
Νοσηλευτικό ίδρυμα που κατευθύνθηκε ο παθών. 

Εκεί η ομάδα τίθεται στη διάθεση του γιατρού του Λ.Κ. εάν έχει αφιχθεί ή του υπεύθυνου Γιατρού 
Υπηρεσίας. Πριν από την αναχώρηση η ομάδα αιμοδοσίας εφοδιάζεται με φωτοαντίγραφα καρτών 
αιμοδοσίας (και του παθόντα) για επιτάχυνση της διαδικασίας αιμοδοσίας. 

4. Γενικές Παρατηρήσεις 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται από όλους που συμμετέχουν στη διάσωση και παροχή Α' βοηθειών: 

-Απόλυτη ψυχραιμία. 

- Ταχύτητα και ακρίβεια στη μετάδοση πληροφοριών. 

- Πλήρης ενημέρωση στην παροχή Α' βοηθειών (μέσα, μέθοδοι, οργάνωση). 

- Μετά την περίθαλψη του τραυματία, προσεκτική εξακρίβωση των συνθηκών και αιτιών του ατυχήματος 
και καταγραφή τους στο έντυπο «Γνωστοποίηση Ατυχήματος». 
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5. Συγκρότηση ομάδας διασώσεως 

Για κάθε Ορυχείο του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολ/δας-Αμυνταίου η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του 
ΚΜΛΕ Ομάδα Διάσωσης απαρτίζεται από τους: 

- Από τον αρχαιότερο Τεχνολόγο Μηχανικό ή τον Υπεύθυνο του Τμήματος. 

-Από τους Εργοδηγούς Τομέων Ορυχείου ή Τμήματος ή Συνεργείου. 

- Από τους Επιστάτες φυλακής ή Αρχιτεχνίτες Συνεργείου. 

-Από το Νοσοκόμο φυλακής του αντίστοιχου ΣΑΒ. 

- Από τον οδηγό ασθενοφόρου οχήματος. 

-Από οποιονδήποτε εργαζόμενο εντέλλεται να συμμετάσχει στην ομάδα. 

Οι ομάδες διάσωσης 4 ανά Ορυχείο, υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση στα θέματα παροχής 
Α' βοηθειών και ασκήσεις ετοιμότητας ανά τρίμηνο τουλάχιστον.  

6. Για τα λοιπά πλην των Ορυχείων Τμήματα του ΛΚΠ-Α ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις με τις σχετικές 
προσαρμογές που απαιτούνται από τις ειδικές συνθήκες οργάνωσης με μέριμνα των Προϊσταμένων. 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΟΔΗΓΙΑ ΛΚΠ-Α Νο 1/85 

ΕΚΔΟΣΗ 8.12.85 

ΣΕΛΙΔΑ 1 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ...... 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΔΗΓΙΑΣ: 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΚΠ-Α» 

 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 2)  

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την 

πραγματοποίηση προγραμματισμένων διακοπών τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος σε 

εγκαταστάσεις του ΛΚΠ-Α, για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών προγραμματισμένων 

συντηρήσεων των εγκαταστάσεων. Επίσης με την οδηγία αυτή καλύπτονται και εργασίες 

μεταθέσεων-επιμηκύνσεων ταινιόδρομων του ΛΚΠ-Α. 

Η οδηγία αυτή δεν αφορά τις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ-ΛΚΠ-Α για το οποίο ισχύουν ειδικές 

διαδικασίες. 

2. Έκταση εφαρμογής 

Τα ηλεκτρικά δίκτυα στα οποία αναφέρεται η παρούσα οδηγία είναι τα παρακάτω: 

2.1 

Δίκτυα ισχύος Μέσης Τάσης τροφοδοσίας Ορυχείων (20 ΚΥ-15 Κν-6Κν) - εναέρια ή 

καλωδιακά - τα οποία ανήκουν στον τομέα ευθύνης του ΛΚΠ-Α (πλην ΑΗΣ-ΛΚΠ-Α). 
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2.2 

Δίκτυα ισχύος Μέσης τάσης τροφοδοσίας κλάδων ταινιόδρομων Ορυχείων - εναέρια -καλωδιακά. 

2.3 

Δίκτυα ισχύος Συνεχούς Ρεύματος, τροφοδοσίας εγκαταστάσεως συρμών. 

2.4 

Δίκτυα ισχύος Μέσης ή Χαμηλής Τάσης τροφοδοσίας βοηθητικών εγκαταστάσεων ΛΚΠ-Α 

(Συνεργεία Βάσης, ΕΛΠ κλπ.) 

3. Σκοπός 

Η διαδικασία που καθορίζεται για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων διακοπών αποβλέπει: 

3.1 

Στην ασφάλεια του εργαζόμενου προσωπικού. 

3.2 

Στην πρόληψη βλαβών των εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ                                                                                    
ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΟΔΗΓΙΑ ΛΚΠ-Α Νο 1/85 

ΕΚΔΟΣΗ 8.12.85 

ΣΕΛΙΔΑ 2  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ...... 

4. Γενική διαδικασία 

4.1 

Για την πραγματοποίηση μίας προγραμματισμένης διακοπής ακολουθείται η παρακάτω οδηγία. 

4.1.1 

Ο ενδιαφερόμενος τομέας (Εκμετάλλευση, Μηχανολογικό, Τμήμα Εναεριτών, Συγκολλητών 

κλπ.) υποβάλλει σχετική αίτηση στον Ηλεκτρολογικό Τομέα, 

Για την αίτηση χρησιμοποιείται το επισυναπτόμενο έντυπο 1 που συμπληρώνεται από τους 

αρμόδιους των τμημάτων που ζητούν διακοπή. 

4.1.2 

Το αρμόδιο για τη διακοπή Ηλεκτρολογικό Τμήμα ορίζει για κάθε διακοπή έναν και μοναδικό υπεύθυνο 
για την έκδοση εντολής χειρισμού, στάθμης μέχρι και Αρχιτεχνίτη καθώς και τους υπεύθυνους για την 
εκτέλεση της εντολής χειρισμού, στάθμης μέχρι και Ηλεκτροτεχνίτη ελάχιστης προϋπηρεσίας στο ΛΚΠ-Α 
δύο (2) ετών. 

4.1.3 

Μετά την εκτέλεση των απαραίτητων χειρισμών απομόνωσης του υπόψη δικτύου, αυτοί που τη ζήτησαν, 
λαμβάνουν γνώση ότι εκτελέστηκε υπογράφοντας στο έντυπο στην παράγραφο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ» στις υπόψη εγκαταστάσεις. 

4.1.4 
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Αυτοί που εκτελούν την εντολή πραγματοποίησης παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο 
διακοπής για την εξασφάλιση μη ανεξέλεγκτης επαναφοράς τάσης και τοποθέτηση των κατάλληλων 
προειδοποιητικών πινακίδων. 

4.2 

Για την επανατροφοδότηση των απομονωθέντων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.1, ηλεκτρικών 
δικτύων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

4.2.1 

Μετά το πέρας των εργασιών ο Τομέας (Εκμετάλλευση, Μηχανολογικό, Τμήμα Εναεριτών, Συγκολλητών 
κλπ) που ζήτησε την προγραμματισμένη διακοπή, υποβάλλει στο αρμόδιο Ηλεκτρολογικό Τομέα σχετική 
αίτηση επανατροφοδότησης δικτύου. Για την αίτηση χρησιμοποιείται το επισυναπτόμενο έντυπο 2 

4.2.2 

Ο αρμόδιος για την επανατροφοδότηση Ηλεκτρολογικός Τομέας ορίζει ένα και μοναδικό υπεύθυνο για 
την έκδοση εντολής χειρισμού, στάθμης μέχρι και Αρχιτεχνίτη, καθώς και τους υπεύθυνους για την 
εκτέλεση της εντολής χειρισμού, στάθμης μέχρι και Ηλεκτροτεχνίτη ελάχιστης προϋπηρεσίας στο ΛΚΠ-Α 
δύο (2) ετών. 

4.2.3 

Με την υπογραφή της παραγράφου «ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ» το δίκτυο 

θεωρείται ότι ευρίσκεται υπό τάση. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΟΔΗΓΙΑ ΛΚΠ-Α Νο 1/85 
ΕΚΔΟΣΗ 8.12.85 
ΣΕΛΙΔΑ 3 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ...... 

5. Παρατηρήσεις 
5.1 

Τα έντυπα 1 και 2 αριθμούνται, φυλάσσονται και αρχειοθετούνται με μέριμνα των αντίστοιχων 

Ηλεκτρολογικών Τομέων. 

5.2 

Κάθε εγκατάσταση ή ηλεκτρικό δίκτυο που αφορά η παρούσα οδηγία, θεωρείται ότι είναι ενεργός και 
βρίσκεται υπό τάση για κάθε τμήμα ή συνεργείο το οποίο δεν ζήτησε την απομόνωση με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 4.1. και 4.2 

5.3 

Σε περίπτωση που οι εργασίες συντήρησης των απομονωθέντων εγκαταστάσεων ή ηλεκτρικών δικτύων 
δεν περατωθούν στο χρονικό διάστημα ευθύνης των αρμοδίων που ζήτησαν την προγραμματισμένη 
διακοπή, η ευθύνη για την αίτηση επανατροφοδότησης μεταβιβάζεται εγγράφως στους αντικαταστάτες 
συμπληρώνοντας την παράγραφο του εντύπου 1 «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ» 

5.4 

Η ευθύνη για την επανατροφοδότηση του δικτύου μετά το τέλος του ωραρίου 08.00-16.00 μεταβιβάζεται 
από τους Τομείς Ηλεκτρολογικού στους αντίστοιχους Τεχνολόγους Μηχανικούς.  
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5.5 

Σε περίπτωση γενικής διακοπής δικτύων τροφοδοσίας Ορυχείων, όπως περιγράφεται στη σελίδα 1 
παράγραφος 2.1, η αίτηση απομόνωσης και επανατροφοδότησης δικτύου συντάσσεται από τον 
αντίστοιχο Τομέα Ηλεκτρολογικού του Ορυχείου προς το σταθμό τροφοδοσίας (ΑΗΣ-ΛΚΠ-Α κλπ.). Η 
ευθύνη εντολής χειρισμού και εκτέλεση εντολής χειρισμού βαρύνει το σταθμό τροφοδοσίας.  

5.6 

Ο τρόπος εκτέλεσης της διακοπής, οι απαραίτητες εξασφαλίσεις, τα ατομικά εφόδια προστασίας, οι 
απαιτούμενες επισημάνσεις και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας σα είναι σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες 
του Τομέα, του Τ.Α.Ε./ΛΚΠ-Α και του Τ.Α.Ε./ΔΕΚΠ/ΔΕΗ 

5.7 

Αναθεώρηση οποιασδήποτε παραγράφου της οδηγίας αυτής γίνεται από Επιτροπές για θέματα 

Πρόληψης Ατυχημάτων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του ΛΚΠ-Α και εγκρίνεται από τη 

Διεύθυνση. 

5.8 

Έναρξη της ισχύος της οδηγίας αυτής ορίζεται η 06.00 της 15.1.1987 

Συνημμένα : Τα έντυπα 1 και 2. 

ΕΝΤΥΠΟ 1 
ΔΕΗ/ΛΚΠ-Α 
ΟΡΥΧΕΙΟ...................................................... 
ΠΡΟΣ: ...............................................................ΑΠΟ................................................ 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α) 
Ζητούμε την απομόνωση του δικτύου ......................................................................... 
Για χρονικό διάστημα από ...........................έως.......................της.............................. 
προκειμένου να ........................................................................................................... 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ .......................................................................................... 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 1 ...........................2.................................3.............................. 
……………………………………………………………………………………………………. 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   : 1 ...........................2.................................3..........................  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ   : 1 ...........................2.................................3.......................... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....................ΩΡΑ............... 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΜΗΜΑ Β) 
Πιστοποιούμε ότι πραγματοποιήθηκε η απομόνωση του δικτύου ................................ 
..................................................την ώρα ....................της ........................................... 
Η εντολή χειρισμού δόθηκε από τον: Η εντολή χειρισμού εκτελέστηκε από τους : 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 1 ..........................ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1.......................2................... 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    :1 ........................ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   :1......................2.................... 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ   : 1 ........................ΥΠΟΓΡΑΦΗ     :1.......................2.................... 

Έλαβα γνώση της απομόνωσης                                                        Έλαβα γνώση της απομόνωσης 
Ο χειριστής ΠΕΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)                        Ο Αιτών ......................... 
............................................................................. 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
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Οι μεταβιβάζοντες την ευθύνη  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:........
.......................................................................... 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ........................................................... 
Οι αναλαμβάνοντες την ευθύνη                
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ:…………………
…………………………………………………………… 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ............................................................ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ............................ΩΡΑ ..................... 
Υπογράφει ο Χειριστής του ΠΕΣ 
σε περίπτωση που η διακοπή αφορά το δίκτυο συνεχούς 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑ ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

Ο μεταβιβάζων την ευθύνη 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ.............................. 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:...............................................................
Ο αναλαμβάνων την ευθύνη 
 Τεχνολόγος Μηχανικός .............................................. 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ..............................
.....................................................................................
..................................................................................... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...........................ΩΡΑ.................. 
 

ΕΝΤΥΠΟ 2 
 ΔΕΗ/ΛΚΠ-Α  
ΟΡΥΧΕΙΟ................................................ 
ΠΡΟΣ: ............................................................ΑΠΟ .................................................................... 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΜΗΜΑ Γ)  
Δηλώνουμε το πέρας των εργασιών και ζητούμε την επανατροφοδότηση του δικτύου 
………………………………………………………………………………………………………….... 
την ώρα ......................................................της........................................................................... 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ............................................................................................................ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:1...........................2.................................3..........................……………...
……………………………………………………………………………………………………………
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : 1 ...........................2,................................3........................... 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ  : 1 ...........................2.................................3........................... 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  
Επανατροφοδοτήθηκε το δίκτυο…………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................... 
την ............................................ώρα ....................... της ............................................................ 
Η εντολή χειρισμού δόθηκε από τον: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: . ........................................................................ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :....................................................................................... 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ : ....................................................................................... 

Η εντολή χειρισμού δόθηκε από τους: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:1...........................2.................................3...............................................
.................................................................................................................................................. 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:1 ..............................2.................................3……………………… 
* Έλαβα γνώση της επανατροφοδότησης 
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Ο χειριστής του ΠΕΣ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)...................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
*Υπογράφει ο Χειριστής του ΠΕΣ σε 
περίπτωση που η διακοπή αφορούσε 
το δίκτυο συνεχούς. 

 

 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΟΔΗΓΙΑ ΛΚΠ-Α Νο 1/87 
ΕΚΔΟΣΗ 13.2.87 
ΣΕΛΙΔΑ 1 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ........... 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΔΗΓΙΑΣ: 
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΚΠ-Α» 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα ρυθμιστική οδηγία καθορίζει το πλαίσιο οργάνωσης, τις αρμοδιότητες τμήματος μελετών 
καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης των μελετών εναέριων δικτύων του ΛΚΠ-Α. 

2. Έκταση εφαρμογής 
2.1 

Τα ηλεκτρικά εναέρια δίκτυα στα οποία αναφέρεται η παρούσα ρυθμιστική οδηγία είναι τα παρακάτω: 

2.1.1 

Σταθερά εναέρια δίκτυα μέσης τάσης 20-15 ΚV τροφοδοσίας Ορυχείων ΛΚΠ-Α. 

2.1.2 

Σταθερά εναέρια δίκτυα μέσης τάσης 20-15-6 ΚV τροφοδοσίας κλάδων ταινιόδρομων ΛΚΠ-Α. 

2.1.3 

Επιμηκυνόμενα εναέρια δίκτυα μέσης τάσης 20-15-6 ΚV τροφοδοσίας ταινιόδρομων ΛΚΠ-Α. 

2.1.4 

Σταθερά εναέρια δίκτυα χαμηλής τάσης τροφοδοσίας βοηθητικών εγκαταστάσεων ΛΚΠ-Α. 

2.1.5 

Έκτακτα εναέρια δίκτυα τροφοδοσίας αντλιοστασίων και μηχανημάτων. 

2.1.6 

Εναέρια δίκτυα συνεχούς ρεύματος κίνησης συρμών. 

2.2 
Η παρούσα ρυθμιστική οδηγία δεν αφορά μελέτες εναέριων δικτύων του ΛΚΠ-Α τα οποία μελετώνται και 
κατασκευάζονται από τη Διανομή ή από Εργολάβο στα πλαίσια ειδικών συμβάσεων. 

3. Σκοπός 
Οι διαδικασίες που καθορίζονται με την παρούσα οδηγία αποβλέπουν: 

3.1 
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Στην ασφάλεια του εργαζόμενου προσωπικού. 

3.2 
Στη σωστή κατασκευή και εκμετάλλευση των εναέριων δικτύων. 

 
 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΟΔΗΓΙΑ ΛΚΠ-Α Νο 1/87 
ΕΚΔΟΣΗ 13.2.87 
ΣΕΛΙΔΑ 2 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ........... 

4. Δημιουργία τμήματος μελετών εναέριων δικτύων - αρμοδιότητες. 

Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, δημιουργείται τμήμα μελετών εναέριων γραμμών που εντάσσεται 
στον Τομέα Η-Μ εξοπλισμού με τις εξής αρμοδιότητες 

4.1 
Αποτύπωση όλων των εναέριων δικτύων του ΛΚΠ-Α. 

4.2 
Μελέτες εναέριων δικτύων των κατηγοριών 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 . 

4.3 
Τυποποίηση της μελέτης εναέριων δικτύων των κατηγοριών 2.1.3 και 2.1.5 . 

4.4 
Απαιτούμενες συνεννοήσεις με συνεργασία της Διανομής για εργασίες συντήρησης ξύλινων στύλων που 
θα γίνονται και με τη βοήθεια των αντίστοιχων συνεργείων εναέριων γραμμών των Ορυχείων. 

4.5 
Τήρηση μητρώου υλικών κατασκευής εναέριων δικτύων, μέριμνα για εφοδιασμό απαιτούμενων υλικών σε 
συνεργασία με τα αντίστοιχα Ηλεκτρολογικά Τμήματα των Ορυχείων και τον Τομέα Διαχείρισης Υλικού 
και Προμηθειών. 

4.6 
Αναζήτηση και μελέτη κανονισμών κατασκευής εναέριων γραμμών που αφορούν εγκαταστάσεις 
υπαίθριων Ορυχείων. 

5. Παρατηρήσεις: 
5.1 
Η υλοποίηση των μελετών των εναέριων δικτύων γίνεται από τους Τομείς Ηλεκτρολογικού των Ορυχείων 
οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλα συνεργεία με επικεφαλής Εργοδηγό ή Αρχιτεχνίτη εναέριων γραμμών. 

5.2 
Τα αρχεία αποτύπωσης των υπαρχόντων εναέριων δικτύων θα δοθούν στους αντίστοιχους Τομείς 
Ηλεκτρολογικού των Ορυχείων, με ευθύνη των οποίων θα ενημερωθούν τα τμήματα εναεριτών. 

5.3 
Απαγορεύονται εργασίες συνεργείων εναεριτών σε εναέρια δίκτυα, εάν δεν ισχύουν οι παρακάτω 
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βασικές προϋποθέσεις: 

5.3.1 
Πλήρη γνώση του εναέριου δικτύου και κύρια του τρόπου τροφοδοσίας του από τον επικεφαλής 
του συνεργείου εναεριτών που πρόκειται να εργαστεί. 
 
5.3.2 
Πλήρη γνώση των μέτρων ασφαλείας για εργασίες σε εναέριες γραμμές, όπως αυτά καθορίζονται 
στα Εγχειρίδια Ασφαλών Μεθόδων Εργασίας. 

5.4 Έναρξη της ισχύος της οδηγίας αυτής ορίζεται η 06.00 της 1.3.87 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

ΟΔΗΓΙΑ ΛΚΠ-Α Νο 2/87 
ΕΚΔΟΣΗ 16.3.87 
ΣΕΛΙΔΑ 1 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 7/10/87 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΔΗΓΙΑΣ: 
«ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 3 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να παίρνονται προκειμένου να γίνονται 
εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε Υποσταθμούς του Τομέα ευθύνης του Λιγνιτικού 
Κέντρου Πτολ/δας-Αμυνταίου. 

2. Έκταση εφαρμογής. 

Οι Υποσταθμοί στους οποίους αναφέρεται η παρούσα οδηγία είναι οι παρακάτω: 

2.1 
Υποσταθμοί τροφοδοσίας Ορυχείων (Σταθμοί Διακοπτών Πύργων Ελέγχου Ταινιόδρομων 
Μέσης Τάσης 20-15-6ΚΥ 

2.2 
Υποσταθμοί τροφοδοσίας Ταινιόδρομων Μέσης Τάσης 20-15-6 ΚΥ 

2.3 
Υποσταθμοί Μέσης και Χαμηλής Τάσης τροφοδοσίας βοηθητικών Εγκαταστάσεων του ΛΚΠ-Α 
(Συνεργείου Βάσης-Κτίρια κλπ.) 
 
3. Σκοπός 

Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι: 

3.1 
Η ασφάλεια του εργαζόμενου προσωπικού. 
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3.2 
Η πρόληψη βλαβών των εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση εργασιών. 
 
 
 
 
 
 
4. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΟΛΕΣ 0Ι ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ 
ΤΑΣΗ Ή ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΑΣΗ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

5. Γενικές διατάξεις. 

5.1 
Σαν υποσταθμός (Υ/Σ) ορίζεται κάθε κλειστός ή ανοικτός περιφραγμένος χώρος μέσα στον οποίο 
στεγάζονται στοιχεία διακοπής τάσης κάθε φύσης (ελαιοδιακόπτες, ασφαλειοαποζεύκτες, αποζεύκτες, 
κλπ) μετασχηματιστές και πίνακες αυτοματισμού. 

5.2 
Η είσοδο στο χώρο των Υ/Σ επιτρέπεται μόνο σε εντεταλμένους και αδειούχους ηλεκτρολόγους 
- ή πρόσωπα που βρίσκονται πάντα κάτω από την άμεση εποπτεία τους και αφού προηγουμένως έχουν 
ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας από τον επικεφαλής του συνεργείου που ορίζεται από το πρόγραμμα 
εργασίας. 

Μετά το πέρας των εργασιών ο επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να κλειδώνει την πόρτα του Υ/Σ. 

(ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ -1) 
(7.10.87) 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η είσοδος σε Υ/Σ των μηχανημάτων εκσκαφής και απόθεσης, σε άτομα που 
δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, εφόσον έχουν γραπτή εξουσιοδότηση από τη Διεύθυνση του 
Ορυχείου για συγκεκριμένα Μηχανήματα για την πραγματοποίηση των παρακάτω χειρισμών και μόνο 
αυτών. 
- Απόσβεση ανωμαλιών. 
- Χειρισμό του Διακόπτη Μέσης Τάσης. 

5.3 
Ο χώρος των Υ/Σ όπως και η πρόσβαση προς αυτόν πρέπει να διατηρούνται καθαροί. Απαγορεύεται η 
αποθήκευση υλικών (π.χ. εργαλείων, ρουχισμού, λιπαντικών, καυσίμων κλπ) μέσα στο χώρο του Υ/Σ. 

5.4 
Τα πυρ/κά σώματα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους και να ελέγχονται οπτικά πριν από την 
έναρξη εργασιών συντήρησης. 

5.5 
Απαγορεύεται η τροποποίηση ή απομόνωση κυκλωμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια χωρίς την 
έγκριση του Προϊσταμένου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού. 

5.6 
Όλα τα μεταλλικά πλαίσια των κυψελών, βάσεων Μ/Σ, κελυφών ηλεκτρικών μηχανών πρέπει να είναι 
καλά γειωμένα. 

5.7 



24 
 

Το προσωπικό υποχρεούται να φέρει κατά τη διάρκεια της εργασίας, τα εφόδια ασφαλούς εργασίας 
(κράνος, γάντια, μάσκες, γυαλιά, μπότες, φόρμες, γειώσεις, δοκιμαστικά τάσης κλπ) και να τα διατηρεί σε 
καλή κατάσταση. 
Ο έλεγχος των ανωτέρω ειδών (επάρκεια, κατάσταση) γίνεται από τον επικεφαλής του συνεργείου που 
ορίζεται από το ημερήσιο πρόγραμμα πριν από την αναχώρηση του συνεργείου. 
 
5.8 
Για τις παραγράφους 5.3, 5.4, 5.5 και 5.6 υπεύθυνος θεωρείται ο επικεφαλής του συνεργείου που 
ορίζεται από το ημερήσιο πρόγραμμα. 

Όσον αφορά την παράγραφο 5.3 για την πρόσβαση σε Υ/Σ ταινιόδρομων υπεύθυνο είναι το 
συνεργείο καθαρισμών. 
Το πυροσβεστείο είναι υπεύθυνο για την συντήρηση των πυρ/κών σωμάτων των Υ/Σ. 
 
5.9 
Απαγορεύεται η χρήση νερού για τον καθαρισμό του χώρου των Υποσταθμών. 

5.10 
Οι εργασίες μέσα σε Υ/Σ πρέπει να γίνονται με ανοικτή πόρτα. Σε περίπτωση δυσμενών 
καιρικών συνθηκών επιτρέπεται το κλείσιμο της πόρτας με αδρανοποίηση της κλειδαριάς. 

6. Άρθρο 1 

6.1 
Τα δικαιώματα χειρισμών διακρίνονται σε: 
- Δικαίωμα εντολής χειρισμού. 
- Δικαίωμα εκτέλεσης εντολής χειρισμού. 

6.2 
Το περιεχόμενο των παραπάνω δικαιωμάτων χειρισμού ορίζεται ως εξής: 

6.2.1 
Αυτός που έχει το δικαίωμα εντολής χειρισμών μπορεί να δίνει εντολή για εκτέλεση χειρισμών πάνω σε 
στοιχεία ζεύξης και προστασίας, για τα οποία ισχύει το δικαίωμα που δόθηκε. Την εντολή χειρισμού 
μπορεί να τη δώσει μόνο σε πρόσωπα που έχουν δικαίωμα εκτέλεσης χειρισμού μετά από εντολή. 

6.2.2 
Αυτός που έχει το δικαίωμα εκτέλεσης χειρισμών μετά από εντολή μπορεί να κάνει χειρισμούς σε 
στοιχεία ζεύξης και προστασίας, για τα οποία ισχύει το δικαίωμα που του δόθηκε. Την εντολή την παίρνει 
μόνο από πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα εντολής χειρισμού στα υπόψη στοιχεία ζεύξης και 
προστασίας. 

6.3 
Προσόντα (τυπικά ή ουσιαστικά) που απαιτούνται για να κατέχει κάποιος το δικαίωμα εντολής 
χειρισμών ή εκτέλεσης εντολής χειρισμών είναι: 

- Να κατέχει αντίστοιχη από το νόμο προβλεπόμενη άδεια. 
- Να γνωρίζει πλήρως την εγκατάσταση. 
- Να γνωρίζει καλά το χειρισμό στοιχείων ζεύξης και προστασίας πάνω στα οποία έχει το αντίστοιχο 
δικαίωμα. 
- Να γνωρίζει καλά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης χειρισμών καθώς και την ορολογία που 
έχει καθιερωθεί. 
- Να έχει εμπειρία σε θέματα ζεύξης και διακοπής σε κυκλώματα μέσης τάσης (20-15-6 ΚΥ και σε 1200 V 
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συνεχούς). 
-Να κατέχει πιστοποιητικό ενημέρωσης σε θέματα πυρασφάλειας και τεχνητής αναπνοής (της τελευταίας 
διετίας). 

7. Άρθρο 2 
Για την απρόσκοπτη αλλά και με ασφάλεια λειτουργία του Ορυχείου, ορίζονται αναλυτικά τα παρακάτω 
για το προσωπικό συντήρησης: 
 
7.1 
Δικαίωμα εντολής χειρισμού και εκτέλεσης εντολής χειρισμού από τους διακόπτες και αποζεύκτες 
των 20-15-6 ΚΥ - 1200 V έχουν οι ακόλουθοι: 
-Αρχιτεχνίτες συντήρησης (πλην εναεριτών και ηλεκτραμαξών).. 
- Εργοδηγοί συντήρησης (πλην εναεριτών) 
- Τεχνολόγοι Μηχανικοί. 
- Μηχανικοί συντήρησης 

7.2 
Δικαίωμα εντολής χειρισμού στους αποζεύκτες εναερίων δικτύων1200 V 6-15-20 ΚΥ - έχουν οι 
ακόλουθοι: 
- Αρχιτεχνίτης εναέριων γραμμών. 
- Εργοδηγός εναέριων γραμμών. 
- Οι μισθωτοί της παραγράφου 7.1 

7.3 
Δικαίωμα εντολής χειρισμού των αποζευκτών εναερίων δικτύων1200 V -6-15-20 XV - έχουν οι παρακάτω 
μισθωτοί: 
- Τεχνίτης εναέριων δικτύων με 1 χρόνο εμπειρία στο ΛΚΠ-Α. 
- Αρχιτεχνίτης εναέριων δικτύων. 
- Εργοδηγός εναερίων δικτύων. 

7.4 
Κάθε φορά που απαιτείται διακοπή τάσης ή επανατροφοδότηση από τους διακόπτες ισχύος,. αποζεύκτες 
και αποζεύκτες εναερίων δικτύων είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του εντύπου διακοπής και 
επανατροφοδότησης (ΟΔΗΓΙΑ ΛΚΠ-Α Νο1/85), εκτός από την περίπτωση που η εργασία γίνεται από 
ηλεκτρολόγους και η διακοπή εκτελείται από τον υπεύθυνο της εργασίας. 

7.5 
Προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες σε στοιχεία υποσταθμών 20-15-6 ΚΥ ταινιόδρομων εκσκαφέων, 
8/Η, αντλιοστασίων κλπ (για παράδειγμα σε ελαιοδιακόπτες, ασφσλειοσποζεύκτες, αποζεύκτες, μπάρες, 
μονωτήρες, μετασχηματιστές οργάνων, ακροκιβώτια, κλπ) δικαίωμα εντολής χειρισμού και εκτέλεσης 
εντολής χειρισμού - πλην αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 έχουν οι παρακάτω: 
- Ηλεκτροτεχνίες συντήρησης κάτοχοι άδειας ΣΤ' Υποσταθμών με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στο 
Ορυχείο. 
- Αυτός που έχει το δικαίωμα εντολής χειρισμού και εκτέλεσης εντολής χειρισμού, είναι υποχρεωμένος να 
κάνει όλους τους απαραίτητους χειρισμούς για να απομονωθεί το σημείο εργασίας και να λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας ώστε να εργαστεί το προσωπικό με ασφάλεια. 

Τους χειρισμούς για την απομόνωση του σημείου εργασίας πρέπει υποχρεωτικά να 
παρακολουθούν και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι εργαζόμενοι του συνεργείου. 
7.6 
Όταν δεν πρόκειται να γίνουν εργασίες σε στοιχεία Υποσταθμών (όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 
7.5) αλλά απλώς απαιτείται διακοπή από κάποιο στοιχείο διακοπής (ελαιοδιακόπτης, αποζευκτης, 
ασφαλειοαποζεύκτης κλπ) για να γίνει η συγκεκριμένη εργασία (π.χ. μεταφορά καλωδίου, έλεγχος 
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κινητήρα, οπτικός έλεγχος Υ/Σ κλπ) δικαίωμα εντολής χειρισμού και εκτέλεσης εντολής χειρισμού έχουν 
κατά προτεραιότητα οι ακόλουθοι: 

- Οι μισθωτοί της παραγράφου 7.5 
- Ηλεκτροτεχνίτες συντήρησης κάτοχοι αδείας ΣΤ' Υποσταθμών με 2ετή εμπειρία στο Ορυχείο. 
Για τις εργασίες των παραγράφων 7.5 και 7.6 δεν απαιτείται να γίνει η συμπλήρωση του εντύπου 
διακοπής και επανατροφοδότησης (ΟΔΗΓΙΑ ΛΚΠ-Α Νο1/85) 

8. Άρθρο 3 
Για την απρόσκοπτη αλλά και ασφαλή λειτουργία των Ορυχείων ορίζονται αναλυτικά τα παρακάτω 
για το προσωπικό ΦΥΛΑΚΩΝ: 

8.1 
Δικαίωμα εντολής χειρισμού και εκτέλεσης εντολής χειρισμού - πλην χειρισμών αποζευκτών 
εναεριτών δικτύων - έχον μόνο οι Τεχνολόγοι Μηχανικοί Φυλακής. 

8.2 
Όσον αφορά τους αποζεύκτες 1.200 V συνεχούς, δικαίωμα εκτέλεσης εντολής χειρισμών έχουν 
οι Ηλεκτροτεχνίτες φυλακής με 2ετή εμπειρία στο Ορυχείο. 

8.3 
Δικαίωμα εντολής χειρισμού και εκτέλεσης εντολής χειρισμού για τα στοιχεία διακοπής Υ/Σ ταινιόδρομων, 
Υ/Σ εκσκαφέων, Υ/Σ Αποθετών, 5/Η, αντλιοστασίων κλπ., πλην αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8.1 και έχουν και οι Ηλεκτροτεχνίτες φυλακής κάτοχοι αδείας ΣΤ Υ/Σ με 2ετή εμπειρία στο 
Ορυχείο. 

8.4 
Προκειμένου να εκτελεστούν πολύπλοκες εργασίες σε κυψέλες Μέσης Τάσης Υ/Σ - και σαν τέτοιες 
καθορίζονται οι: 
- Μετασκευή Πεδίου 
- Αντικατάσταση ελαιοδιακοπτών, ασφαλειοαποζευκτών, αποζευκτών, μετασχηματιστών μετρήσεως 
- Αντικατάσταση ή επισκευή ζυγών 
- Αντικατάσταση ή επισκευή ακροκιβωτίων 
- Αντικατάσταση μονωτήρων 
Ο Τεχνολόγος Μηχανικός Φυλακής είναι υποχρεωμένος να κάνει όλους τους απαραίτητους χειρισμούς 
και ελέγχους ώστε να εργαστεί το προσωπικό με ασφάλεια. Όλους τους χειρισμούς για την απομόνωση 
του σημείου εργασίας πρέπει υποχρεωτικά να τους παρακολουθεί και το προσωπικό που θα εργαστεί. 
8.5 
Όταν δεν πρόκειται να γίνουν εργασίες σε στοιχεία Υ/Σ -όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 
8.4 - αλλά απλώς απαιτείται διακοπή από κάποιο στοιχείο διακοπής 20-15-6Κν για να γίνει μία 
συγκεκριμένη εργασία (π.χ. μεταφορά καλωδίου, έλεγχος κινητήρων, οπτικός έλεγχος Υ/Σ κλπ) 
δικαίωμα εντολής χειρισμού έχουν οι μισθωτοί της παραγράφου 8.2 
Για τις εργασίες των παραγράφων 8.2., 8.4., 8.5., δεν απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου 
διακοπής και επανατροφοδότησης (ΟΔΗΓΙΑ ΛΚΠ-Α Νο1/85) 
 
9. Άρθρο 4 

9.1 
Τα δικαιώματα χειρισμών δόθηκαν στο προσωπικό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΦΥΛΑΚΩΝ ανεξάρτητα. 

9.2 
Για αποφυγή συγχύσεων δεν πρέπει να δίδονται εν γένει εντολές χειρισμών από το προσωπικό 
συντήρησης στο προσωπικό φυλακών και αντίστροφα. Σε περίπτωση όπου χρειάζεται να δοθούν τέτοιες 
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εντολές, πρέπει να είναι παρόντες οπωσδήποτε οι Τεχνολόγοι Μηχανικοί φυλακής και οι Τεχνολόγοι 
Μηχανικοί ή Εργοδηγοί συντήρησης. 
 
9.3 
Το προσωπικό φυλακής είναι υποχρεωμένο κατά τη διάρκεια του ωραρίου 08.00-16.00 να ασκεί τα 
καθήκοντα του όπως και τις υπόλοιπες ώρες του24ωρου. 

 

9.4 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ωραρίου 08.00-16.00 πρέπει να γίνεται σαφής 
συνεννόηση με τον Τεχνολόγο Μηχανικό ή Εργοδηγό ή Αρχιτεχνίτη της συντήρησης γραπτά με το βιβλίο 
φυλακών. 

10. Άρθρο 5 

10.1 
Όταν κατά τη διάρκεια εργασιών υπάρχει κίνδυνος να έλθει το προσωπικό σε αθέλητη επαφή 
με γυμνά στοιχεία υπό τάση (εναέρια 6-15-20 ΚΥ και 1200 V συνεχές, μπάρες, ακροκιβώτια, 
επαφές διακοπτών κλπ) τότε είναι υποχρεωτική η διακοπή τάσης σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία 

10.2 
Οι διακοπές τάσης που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας πρέπει να γίνονται από το 
συντομότερο σημείο του κυκλώματος, σύμφωνα με την κρίση του εκτελούντος την διακοπή. 

10.3 
Μεταξύ δύο προσώπων με τα ίδια δικαιώματα χειρισμού και την ίδια θέση στην ιεραρχία, τη 
διακοπή εκτελεί ο αρχαιότερος. 

11. Άρθρο 6 

11.1 
Διακόπτες ή επαναζεύξεις σε στοιχεία Μέσης Τάσης (20-15-6 ΚΥ-1200 V συνεχές) γίνονται 
μόνο από πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό, όπως ορίζεται στα άρθρα 1, 2 και 3. 

11.2 
Τα τμήματα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στα οποία πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες, 
πρέπει να τεθούν εκτός τάσης, δηλαδή να απομονωθούν πλήρως από τα τμήματα που 
βρίσκονται υπό τάση ή είναι δυνατόν να τεθούν κάποια στιγμή υπό τάση. 
Για το σκοπό αυτό ο υπεύθυνος διακοπής κατ' αρχήν πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει σαφή 
αντίληψη των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί και να εξακριβώσει με τη βοήθεια των 
σχεδίων ποιοι αποζεύκτες και διακόπτες πρέπει να τεθούν εκτός. 

11.3 
Ο χειρισμός όλων των αποζευκτών και διακοπτών πρέπει να εκτελείται πάντοτε με τις πόρτες 
των αντίστοιχων ηλεκτρικών πεδίων κλειστές. 

11.4 
Προ της διακοπής ειδοποιούνται οι Χειριστές Π.Ε.Τ. και Π.Ε.Σ. (εφόσον αφορά δίκτυο συρμών) 
προκειμένου να ληφθούν στα μηχανήματα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

11.5 
Απαγορεύεται η έναρξη εργασιών σε μία προσυμφωνηθείσα ώρα ή μετά από συνεννόηση με ασύρματο ή 
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με νοήματα ή με ηχητικά σήματα κλπ.) 

11.6 
Ως υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας θεωρούνται, αυτός που έδωσε την 
εντολή της διακοπής ή ο επικεφαλής του συνεργείου ή ο ενεργήσας τη διακοπή.   
 
11.7 
Μετά την απόζευξη πρέπει να εξασφαλίζεται η εγκατάσταση από τυχαία επανασύζευξη. Προς τούτο 
ανοίγονται οι αποζεύκτες εκατέρωθεν του διακόπτη ή αφαιρούνται οι ασφάλειες, ή προκειμένου για 
συνεχή τάση ανοίγονται οι αποζεύκτες Ρ & Ν. 

11.8 
Απαγορεύεται αυστηρά ο χειρισμός των αποζευκτών υπό φορτίο. 

11.9 
Πρέπει να ελέγχεται η καλή λειτουργία των διαφόρων μανδαλώσεων (μηχανικών ή ηλεκτρικών) 
και σε καμία περίπτωση να μην απομονώνεται με οποιοδήποτε τρόπο κάποια απ' αυτές. 

11.10 
Μετά την ασφάλιση των αποζευκτών και διακοπτών για να μην τεθούν αθέλητα ή τυχαία 
«εντός», πρέπει να ελεγχθεί επί τόπου η έλλειψη τάσης με κατάλληλο δοκιμαστικό όργανο 
(όπου αυτό απαιτείται). Πριν την χρησιμοποίηση του οργάνου, πρέπει να εξακριβωθεί η 
ετοιμότητα λειτουργίας του. 
Επιτόπιος έλεγχος δεν είναι απαραίτητος όταν εκτελούνται εργασίες σε καλώδια τα οποία 
μπορούν να εντοπισθούν με απόλυτη σιγουριά τοπογραφικά ή με τη βοήθεια των σχεδίων. 

11.11 
Αφού γίνει η εκφόρτιση των αγωγών τοποθετούνται γειώσεις στην αναχώρηση του διακόπτη 
αλλά και στο σημείο της γραμμής όπου πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες. 
Η γείωση και βραχυκύκλωση των αγωγών με ειδικές προς τούτο διατάξεις πολύκλωνων 
αγωγών χαλκού ή προκειμένου περί εναερίων δικτύων, με ειδικά ακόντια γείωσης. 

11.12 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι γειωτήρες τοποθετούνται πρώτα στο σύστημα γειώσεως και μετά στους 
αγωγούς. 

11.13 
Τοποθετείται η ειδική προειδοποιητική πινακίδα εκτέλεσης εργασιών σε εμφανές σημείο επάνω στον 
διακόπτη, σωστά και καθαρά συμπληρωμένη που απαγορεύει τη θέση «ΕΝΤΟΣ» των διακοπτών. 

11.14 
Επιτρέπεται η κατάργηση της γείωσης και βραχυκύκλωσης για τη διεξαγωγή πρόσκαιρων αναγκαίων 
μετρήσεων. Σε εργασίες εντοπισμού σφάλματος καλωδίων πρέπει να γίνεται βραχυχρόνια γείωση και 
βραχυκύκλωση πριν από την έναρξη των εργασιών. 

11.15 
Όταν εκτελούνται εργασίες σε καλώδια ή κινητήρες επιτρέπεται να μην γίνει επιτόπου γείωση 
και βραχυκύκλωση, οπωσδήποτε όμως πρέπει να γίνει στο σημείο διακοπής. 
Κατά τη σύνδεση καλωδίων σε εναέριες γραμμές, η γείωση και βραχυκύκλωση πρέπει να 
γίνεται αμέσως και προ του σημείου σύνδεσης. 

11.16 
Όταν εκτελούνται εργασίες σε εναέριες γραμμές εκτός από τη γείωση και βραχυκύκλωση εμπρός και 
πίσω του σημείου εργασίας, προηγουμένως πρέπει να γειωθούν και να βραχυκυκλωθούν και όλα τα 
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σημεία που έγινε διακοπή και έχουν σχέση με τη γραμμή. 

11.17 
Σε περιπτώσεις στις οποίες τμήμα της εγκατάστασης στην οποία πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες 
γειτονεύει με τμήματα τα οποία βρίσκονται υπό τάση, πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
αποκλειστεί η δυνατότητα ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ των δύο τμημάτων. 

11.18 
Όλες οι ανωτέρω εργασίες γίνονται με χρήση των απαραίτητων εφοδίων ασφαλούς εργασίας 
(κράνη, μονωτικά γάντια, κοντάρια γειώσεως, ασπίδα προσώπου κλπ) 

12 Άρθρο 7 

12.1 
Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει να συλλέγουν και να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας όλα τα 
εργαλεία και βοηθητικά μέσα και να καθαριστούν, από σκόνες, λάδια, όλα τα σημεία που πιθανόν 
λερώθηκαν. Η άρση των μέτρων ασφαλείας αρχίζει μόνο αφού απομακρυνθεί το προσωπικό από το 
χώρο εργασίας. 

12.2 
Στη συνέχεια αποσυνδέονται οι διατάξεις γείωσης και βραχυκύκλωσης των αγωγών, πρώτα από τους 
αγωγούς και μετά από το σύστημα γείωσης. Μετά απ' αυτό η εγκατάσταση θεωρείται ότι ευρίσκεται υπό 
τάση. 

12.3 
Επανατοποθετούνται τα διάφορα προστατευτικά καλύμματα. 

12.4 
Ειδοποιούνται οι χειριστές Π.Ε.Τ. ή Π.Ε.Σ. ότι η εγκατάσταση πρόκειται να τεθεί υπό τάση. 

12.5 
Η επανασύζευξη γίνεται με ευθύνη κατά σειρά του προσώπου που έδωσε την εντολή διακοπής, ή του 
επικεφαλής του συνεργείου, ή του εκτελούντος τη διακοπή, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος για κανένα εργαζόμενο. Αν η επανάζευξη χρειαστεί να γίνει στην επόμενη φυλακή 
ενημερώνεται γραπτώς και ενυπογράφως το βιβλίο του Πύργου με μέριμνα των παραπάνω οριζομένων 
υπευθύνων. 

12.6 
Η επανάζευξη γίνεται αφού πρώτα κλείσουν οι αποζεύκτες, τοποθετηθούν οι ασφάλειες ή 
προκειμένου για συνεχή τάση κλείσουν οι αποζεύκτες του Ρ και Ν. Ακολουθεί οπτικός έλεγχος του 
κλεισίματος των στοιχείων απόζευξης και μετά τίθεται ο διακόπτης «ΕΝΤΟΣ». 

12.7 
Αφαιρούνται τα προειδοποιητικά πινακίδια. 

12.8 
Επανάζευξη σε προσυμφωνηθείσα ώρα ή κατόπιν κάποιου νοήματος ή ηχητικού σήματος 
απαγορεύεται αυστηρά. 

12.9 
Οι αποζεύκτες και οι διακόπτες τίθενται εντός πάντα από τους εργαζομένους που έθεσαν αυτούς εκτός. 
Εάν αυτό είναι αδύνατο, όπως σε περίπτωση εργασιών μεγάλης διάρκειας, αυτοί τίθενται εντός μόνο από 
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εργαζομένους που θα συνεχίσουν την εργασία και οι οποίοι πριν αρχίσουν την εργασία πρέπει να 
ενημερωθούν και να ελέγξουν οι ίδιοι τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν από τους εργαζόμενους που 
αποχώρησαν. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν μπορεί να τεθεί εντός από τους Τεχνίτες που 
εκτέλεσαν τις εργασίες, τότε πρέπει να αναγγελθεί από αυτούς γραπτά, τηλεφωνικά ή απευθείας και όχι 
μέσω τρίτου στον υπεύθυνο ζεύξης, η δυνατότητα να τεθεί η εγκατάσταση υπό τάση. Στις δύο τελευταίες 
περιπτώσεις ο υπεύθυνος ζεύξης πρέπει να επαναλάβει την πληροφορία και να βεβαιωθεί ότι την 
αντιλήφθηκε σωστά. Αυτός που δίνει την πληροφορία πρέπει να αναφέρει στον υπεύθυνο ζεύξης το 
Ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του. 

13. Άρθρο 8 

13.1 
Γενικά εργασίες υπό τάση απαγορεύονται αυστηρά. 
Ειδικά όμως εργασίες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της περιοχής τάσης 0-400Υ επιτρέπεται να 
εκτελούνται άνευ διακοπής τάσεως αυτής υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

13.1.1 
Για περιοχή τάσεως 0-42 V χωρίς διακοπή τάσης 

13.1.2 
Για περιοχή τάσεως 42 V -400 V 

Οι εργαζόμενοι πρέπει: 

- Να έχουν άδεια Ηλεκτροτεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Ειδικότητας ανάλογα με την περίπτωση. 

- Να φέρουν μονωτικά γάντια και γυαλιά ή ασπίδα προσώπου. 

- Να χρησιμοποιούν εργαλεία χειρός (πένσες, κατσαβίδια κλπ) με μονωμένες λαβές. 

- Να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα προστασίας (επικάλυψη αγωγών και μονωτήρων δια μονωτικών 
σωλήνων ή καλυμμάτων ή χωρισμάτων) όταν η διάταξη των αγωγών λόγω του πολυσύνθετου αυτής τα 
επιβάλλει. 

13.2 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία υπό τάση μεγαλύτερη των 400 V. 

13.3 
Κατά την εργασία επί ή πλησίον στοιχείων που βρίσκονται υπό τάση, κανείς δεν επιτρέπεται με το σώμα 
του ή με αγώγιμο αντικείμενο που φέρει, να πλησιάσει προς τα υπό τάση στοιχεία σε απόσταση 
μικρότερη απ' ότι καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα αποστάσεων ασφαλείας. 

Τάση μεταξύ αγωγών                          Απόσταση από στοιχεία υπό τάση 
---------------------------                          ------------------------------------------- 
      (σε VOLT)                                                          (σε μέτρα)  
          1.500                                                                   0,15 
          6.000                                                                   0,36 
        20.000                                                                   0,76 

14. Άρθρο 9 

Αν ζητηθεί από άλλο Τμήμα (π.χ. Εκμετάλλευση, Μηχανολογικό) να γίνει κάποια διακοπή τάσης για την 
εκτέλεση μιας εργασίας και υπάρχει κίνδυνος το προσωπικό να έλθει σε επαφή με γυμνά στοιχεία υπό 
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τάση (π.χ. εναέρια δίκτυα) τότε είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση εντύπων διακοπής και 
επανατροφοδότησης δικτύων κατά τα πρότυπα της Οδηγίας ΛΚΠ-Α Νο 1/85. 
Ειδικά στο ΠΕΤΑΛΟ του Κύριου Πεδίου κατά τη ζεύξη τάσης πρέπει να λαμβάνουν γνώση όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι Τομείς (Ηλεκτρολογικού - Μηχανολογικού - Εκμετάλλευσης). 

15. Άρθρο 10 

15.1 
Σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΛΚΠ-Α ο επικεφαλής 
του συνεργείου ορίζεται από το πρόγραμμα εργασίας και μπορεί να είναι ο Αρχιτεχνίτης ή ο 
αρχαιότερος εκ των Τεχνιτών. 

15.2 
Σε περίπτωση που δεν οριστεί επικεφαλής από το πρόγραμμα εργασίας, αυτομάτως αναλαμβάνει 
καθήκοντα ο αρχαιότερος εκ των Τεχνιτών και έχει τις αρμοδιότητες και ευθύνες που συνεπάγεται η θέση 
του. Αυτό εφαρμόζεται σε κάθε θέση εργασίας και σε κάθε ομάδα ή υποομάδα προσωπικού. 

15.3 
Ειδικά αν οριστεί κάποιος Αρχιτεχνίτης σαν επικεφαλής της συντήρησης κάποιου κλάδου, τότε αυτός έχει 
τη γενική ευθύνη. Σε κάθε εργασία όμως π.χ. ταινιόδρομο ή μηχάνημα ο αρχαιότερος τεχνίτης ασκεί 
καθήκοντα επικεφαλής Ομάδας τεχνιτών που υπάρχει στη συγκεκριμένη θέση εργασίας. 

16. Άρθρο 11 

Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, δίνεται προσωρινή λύση 
κατά την κρίση Εργοδηγού ή Τεχνολόγου Μηχανικού συντήρησης ή Τεχνολόγου Μηχανικού φυλακής ή 
Μηχανικού συντήρησης μέχρι να δοθεί νέα έγγραφη οδηγία. 

17. Έναρξη ισχύος 

Έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας, ορίζεται η 06.00 της 1.
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