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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι με ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά 
και μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης, για πιθανές Τροποποιήσεις – 
Συμπληρώματα των Διακηρύξεων (Όροι, Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών, κ.λπ.) από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.lignitiki-megalopolis.gr  

ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τους αρμόδιους της Διακήρυξης. 
 
 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα ως 
παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο 
των τευχών του παρόντος Διαγωνισμού και να ζητήσουν πραγματοποίηση επιτόπιας 

επίσκεψης, το αργότερο μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 

Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων για 
τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων του Διαγωνισμού, οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της Διακήρυξης να 
καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας.  

Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η Διακήρυξη δεν έχει παραληφθεί 
άμεσα από το σύστημα, η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει 
για τη μη έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του οικείου οικονομικού φορέα. 

Επίσης, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, η Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., θα χορηγήσει τις σχετικές βεβαιώσεις για τις 
πραγματοποιηθείσες από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς επιτόπιες επισκέψεις. 

Το αργότερο μέχρι και τρείς (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. θα παράσχει, σε αυτούς που 
έχουν παραλάβει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα τη σχετική Διακήρυξη, τις τυχόν 
διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματικά στοιχεία, σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους 
του Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης. 

Κανένας Διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιοδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 
Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ.Α.Ε. ή Επιχείρηση), 
Βερανζέρου 57, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις : 
 
➢ του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), όπως ισχύει για τις εταιρείες του 
Κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του άρθρου 222 του ν. 4412/2016, 
➢ της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει κατευθύνσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., με την υπ’ αριθ. 
1/30.06.2018 απόφασή της,  
 
όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Διαγωνισμό με Ανοιχτή Διαδικασία για τη σύναψη 
σύμβασης με αντικείμενο «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού 
Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη 
Α.Ε.». 

Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα Προσφοράς με «Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης» 
επί των τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει τιμής (χαμηλότερο συνολικό τίμημα). 

 
Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης, ανέρχεται σε 
144.075,16 €.  

Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 

 

 

Άρθρο 1 
Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό - Τόπος, χρόνος υποβολής και 

αποσφράγισης προσφορών 

 
1.1 Αρμόδια Υπηρεσία της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. για το Διαγωνισμό 

είναι ο Κλάδος Υποστηρικτικών Λειτουργιών, οδός Μεγαλόπολη Αρκαδίας, Τ.Κ. 22 
200, τηλέφωνο 27910 22151-52 εσωτ. 32220 & 32688. 
Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Δ. Κονταργύρη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη 
διεύθυνση D.Kontargyris@dei.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 27910 24392. 

 
1.2 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, με έναν από τους παρακάτω τρόπους,  
15 λεπτά της ώρας πριν από την καθοριζόμενη καταληκτική ημερομηνία στην 
παράγραφο 1.3. 

 
1.2.1 στο πρωτόκολλο της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό 

Υπηρεσίας πριν από την καθοριζόμενη στην παράγραφο 1.3 καταληκτική 
προθεσμία υποβολής των προσφορών. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού 

του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

http://www.lignitiki-megalopolis.gr/
mailto:D.Kontargyris@dei.gr
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1.2.2 ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της 

ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας με ευθύνη του 
προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. 

Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον παραδοθούν 
σφραγισμένες στο πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την 
καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών της επόμενης παραγράφου. 

 
1.3 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο του Y/Τομέα Έργων & 

Υπηρεσιών του Κλάδου Υποστηρικτικών Λειτουργιών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου, στις 26.05.2022, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια 
Επιτροπή που θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, 
εφόσον το επιθυμούν. 

 
1.4 Ο φάκελος που περιέχει την προσφορά, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το Όνομα 

και τη Διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα που υποβάλει την προσφορά και επίσης: 
 

Προσφορά για το Διαγωνισμό με αριθ. Διακήρυξης ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005849 
 
Αντικείμενο: «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού 

του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.» 

  
 

Άρθρο 2 

Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
αντικειμένου της σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης 

 
Στην υπόψη Παροχή Υπηρεσίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα 
ακόλουθα: «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού του 
Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» έτσι ώστε 

το Έργο να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη 
συμμόρφωση, όπως αυτά ορίζονται και οριοθετούνται από τα Τεύχη του Διαγωνισμού και 
σύμφωνα με τις οδηγίες & υποδείξεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
Ο προϋπολογισμός της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας καλύπτει τις ανάγκες περίπου δώδεκα 
(12) μηνών. 
 
Περαιτέρω αναλυτική περιγραφή των εργασιών της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας γίνεται στο 
Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 
 
2.1 Δικαιώματα προαίρεσης 
 

Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 

(option), να αυξομειώσει το συνολικό προϋπολογισμένο Συμβατικό τίμημα, σε 

ποσοστό ως προς την αύξηση +50% και ως προς τη μείωση σε ποσοστό μέχρι –30% 

βάσει των πραγματικών αναγκών της, είτε εντός της προθεσμίας σύναψης 

διακανονισμών είτε με ανάλογη μεταβολή της (μέχρι την απορρόφησή του), χωρίς ο 

Ανάδοχος να έχει το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας της αμοιβής του 

ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

 
Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος μείωσης των προς διαχείριση υποθέσεων, η 

Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. θα προειδοποιήσει τον Ανάδοχο έγκαιρα 
και συγκεκριμένα και μέχρι πριν από δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συμπλήρωση του 
αντίστοιχου συμβατικού ποσού αφού αφαιρεθεί το ποσοστό μείωσης. 
 

http://www.lignitiki-megalopolis.gr/
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Σημειώνεται ότι, η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (option), για αύξηση του 
συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος θα γίνει εφόσον η υλοποίηση της 
Σύμβασης είναι επιτυχής και η διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χαρτοφυλακίου 
εξακολουθεί να είναι κρίσιμη για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.  

 
2.2 Λύση της Σύμβασης  
 

Η ΛΙΓ.ΜΕΓ. διατηρεί το δικαίωμα της λύσης της παρούσας Σύμβασης αζημίως και για 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτέλεσης αυτής και 
ανεξάρτητα από το ποσοστό υλοποίησής της, εφόσον επέλθει γεγονός (μεταβολή 
συνθηκών, νομοθετική ρύθμιση, πολιτική απόφαση κ.λπ.) που θα καθιστά δυσχερή, 

αδύνατη ή άκαιρη την υλοποίηση των υπηρεσιών ή μεταβάλλει δραστικά το 
περιβάλλον δραστηριοποίησης της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ.Α.Ε. 
Στην περίπτωση αυτή η ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ.Α.Ε. θα ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν, και θα καταβάλει κάθε οφειλόμενο τίμημα για τις 
παρασχεθείσες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες πριν από τη λύση της Σύμβασης. 

 
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλουν μια (1) προσφορά για το σύνολο του 

αντικειμένου της Διακήρυξης.  
 
 

Άρθρο 3 
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

 
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
 

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε:  
α. κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ή 
β. κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ (GPA) ή 

δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει 
διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την ΕΕ σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων  

και ικανοποιούν πλήρως όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 
 

3.2 Κριτήρια επιλογής  
Κάθε προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 
να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 

 
3.2.Α Καταλληλότητα 

 
3.2.Α.1 Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε 

περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της ή 
τουλάχιστον ένα από τα μέλη αυτής να είναι εγγεγραμμένο στα 
οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής τους, για επαγγελματική 
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του υπόψη 

Διαγωνισμού (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ από το Επιμελητήριο). 
 

3.2.Β Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
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Δεν προβλέπεται. 
 

3.2.Γ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 

3.2.Γ.1 Τεχνική ικανότητα 
 

Εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εκτελέσει αποδεδειγμένα 
επισκευές και συντηρήσεις σε χωματουργικά και εκσκαπτικά 
μηχανήματα παντός τύπου, ή διαθέτουν άδεια συνεργείου 
χωματουργικών μηχανημάτων. 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης 

τεχνικής ικανότητας οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να 
υποβάλλουν στο ΦΑΚΕΛΟ Β’ της προσφοράς τους τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία. 
Οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν επί ποινή αποκλεισμού Πίνακες 
παρόμοιων έργων ή άδειες συνεργείου χωματουργικών 
μηχανημάτων.  
 

3.2.Γ.2 Απαιτούμενη εμπειρία  

Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
πέντε (5) ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το 
ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της 
αθροιστικά, συμβάσεις με παρόμοιο αντικείμενο με αυτό της 
Διαδικασίας εκ των οποίων μια τουλάχιστον να είναι αξίας ίσης του 
25% της προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου της 

Διαδικασίας για το οποίο ο Προσφέρων προσφέρει. 

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης 
εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν 
στο Φάκελο Β’ της προσφοράς τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται: 

- Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε  

σύμβαση και κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 το αντικείμενο της σύμβασης 

 ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης 

 οι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της σύμβασης 

 η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών φορέων, η 
διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας 

 η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του 
αντικειμένου της σύμβασης. 

- Συστατικές Επιστολές των οντοτήτων-οικονομικών φορέων κλπ 
για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, 
με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους καθώς και 

όπου απαιτείται η ικανοποιητική λειτουργία. 

Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, 
επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των 
προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά 
την εύλογη κρίση της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα 

απορριφθεί. 

Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης, το μέλος αυτής που διαθέτει την 
απαιτούμενη εμπειρία των παραγ. 3.2.Γ.1 & 3.2.Γ2, θα πρέπει να έχει 
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ποσοστό συμμετοχής στη σύμπραξη/ένωση τουλάχιστον 50% και να είναι και 
ο επικεφαλής (leader) αυτής. 

 
3.2.Δ Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ.  
 

3.2.Δ.1 Πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας  

Ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το 
ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων τα μέλη της 
αθροιστικά, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας κατά ISO 9001/2015 ή μεταγενέστερο, σχετικό με το 
αντικείμενο του υπόψη Διαγωνισμού ή άλλο αναγνωρισμένο 
πρότυπο, ή στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο υπόψη Οίκος πληροί 
ισοδύναμες απαιτήσεις ποιοτικής διασφάλισης. Σε περίπτωση 
επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας άλλου 
οικονομικού φορέα ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω 

αναφερόμενα.  

Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος 
αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του 
όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3.2.Δ.2 Πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου το 
ίδιο, ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων, τα μέλη της 
αθροιστικά, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά ISO 14001/2015 ή ισοδύναμο, ή άλλο 
αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναμες απαιτήσεις περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης.  

Σε περίπτωση επίκλησης της τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας 
άλλου οικονομικού φορέα ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύμφωνα με τα παραπάνω 
αναφερόμενα.  

Το βάρος της απόδειξης του «ισοδυνάμου» φέρει ο επικαλούμενος 
αυτό, ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του 
όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία 

 
 

3.3 Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού 
 

Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύναψης 
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται περί 

σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) κάποιος ή κάποιοι από τους 
λόγους που αναφέρονται:  
 
α. στο επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί 

Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) προς συμπλήρωση και υπογραφή 
από τους διαγωνιζόμενους, 

 

β. στο άρθρο 262 του ν. 4412/2016 
 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων αποκλεισμού 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.Β του τεύχους 2 της Διακήρυξης. 
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3.4 Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερους του 

ενός προσφέροντες 
 

Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που υποβάλει 
ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης 
προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, αποκλείονται της περαιτέρω 
συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση 
του ανταγωνισμού. 
 

Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν περισσότερες 
της μιας προσφορές στο Διαγωνισμό είτε ως μέλη σύμπραξης ανεξάρτητων (μη 
συνδεδεμένων), μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, οι προσφορές τους 
αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί μέχρι και το 
χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού η εξ αυτής της 
αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 
 

3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 
Εφόσον οι προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική 
ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής που καθορίζονται στις παραπάνω αντίστοιχες παραγράφους, 
υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα 
και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την 
παρούσα Πρόσκληση και τη Διακήρυξη εγγυήσεις. 

 
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει με 
κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω αποδεικτικά 
μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 
προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης 
μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς 

και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. Τα εν 
λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο Β’ της προσφοράς. 
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου, καθώς και 
οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον προσφέροντα θα 
συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί ανάδοχος, στη σύμβαση. 
Στις ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 307 & 308 του ν. 4412/2016, οι 
παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής και μη 

συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. 
Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα και 
υπογεγραμμένα από εκπρόσωπο του παρέχοντος τη στήριξη, τα ακόλουθα: 
 
• Στο Φάκελο Α: 

- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στη διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα 

- Η ΥΔΜΣΛΑ  
• Στο Φάκελο Β: 

- Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6.3.1 έως 6.3.4 του τεύχους 2 της 
Διακήρυξης ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης.  

Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόμενη στήριξη αφορά στην πλήρωση του 
κριτηρίου που σχετίζεται με τη διάθεση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας επιτυχούς 

παροχής αντίστοιχων όμοιων υπηρεσιών οι παρέχοντες τη στήριξη θα εκτελέσουν το 
αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο παρέχουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. 
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Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο Διαγωνιζόμενος επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων του 
για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται  
Τρίτοι και ισχύουν τα παραπάνω 
 

 

Άρθρο 4 

Εναλλακτικές προσφορές - Αποκλίσεις – Ισοδύναμες τεχνικά λύσεις 
 
4.1 Εναλλακτικές προσφορές  
 
 Δεν γίνονται δεκτές. 
 
4.2 Εμπορικές Αποκλίσεις 

 
Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της 
Διακήρυξης και οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους 
αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της. 

 

4.3 Τεχνικές Αποκλίσεις 
 
Δεν επιτρέπονται Τεχνικές Αποκλίσεις  

 
 

Άρθρο 5 

Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων, 
η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της σύμπραξης/ένωσης και 
θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα μέλη της 
σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε. ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα 
εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. η ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε 
όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος επιχειρήσεων (άτυπη 
σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η προσφορά πρέπει να 
είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη 
του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. 
 
Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, εφόσον 
ο προσφέρων επιλεγεί ως ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να 
περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε 
για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, επιπλέον, η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου 

του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 
 

 

Άρθρο 6 

Χρηματοδότηση αντικειμένου σύμβασης  
 
Από προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης του Κλάδου Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
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Άρθρο 7 

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 
 

7.1 Τα τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2 της 
Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 297 
του Ν. 4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: 
http://www.lignitiki-megalopolis.gr/-ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005849 όπου και θα παραμείνουν 
ανηρτημένα μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη από τη λήξη προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 

 
7.2 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα ως 

παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το 
περιεχόμενο των τευχών του παρόντος Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και πέντε 
(5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων ή πραγματοποίηση επιτόπιας 
επίσκεψης που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων 
για τυχόν διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή και μεταβολές όρων του Διαγωνισμού, οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει κατά την παραλαβή της Διακήρυξης να 
καταχωρούν στο σύστημα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας.  
Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακριβή ή η Διακήρυξη δεν έχει 
παραληφθεί άμεσα από το σύστημα, η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση του οικείου 
οικονομικού φορέα. 

 

7.3 Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών, η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., θα παράσχει σε όλους 
όσους έχουν παραλάβει τη σχετική Διακήρυξη τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τυχόν 
συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους του 
Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
 

 

Άρθρο 8 
Έξοδα Διαγωνισμού 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων του Διαγωνισμού στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν 

τον Διαγωνιζόμενο που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού 

τα έξοδα θα βαρύνουν τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
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Κλάδος Υποστηρικτικών Λειτουργιών 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού 

του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης 

 

1.1 Η παρούσα Διακήρυξη, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών: 
 

1. Πρόσκληση. 
2. Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού μετά των ακόλουθων Παραρτημάτων: 

- Παράρτημα Ι : Έντυπα οικονομικής Προσφοράς στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται:  
- Σύστημα Προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί 

των τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας: 
α. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (για συμπλήρωση) 
β. Τιμολόγιο Υπηρεσίας 
γ. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Υπηρεσίας. 

- Παράρτημα ΙΙ : Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (Σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης) 

- Παράρτημα ΙΙΙ : Υποδείγματα Πινάκων Εμπειρίας και Συστάσεων 

- Παράρτημα IV : Έντυπο Βεβαίωσης επίσκεψης 
3. Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης 
4. Ειδικοί Όροι Σύμβασης 
5. Τεχνική Περιγραφή  
6. Γενικοί Όροι Σύμβασης 
7. Ασφαλίσεις  

8. Υποδείγματα, που περιλαμβάνουν: 
α. Δηλώσεις νομιμοποίησης: 

α1. προσφέροντος και  
α2. τυχόν παρέχοντος στήριξη 

β. Δήλωση αποδοχής όρων Διακήρυξης και χρόνου ισχύος προσφοράς 
γ. Υπεύθυνη Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) 
δ. Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις 
ε. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
στ. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (εάν προβλέπεται) 
ζ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  
η. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (εάν προβλέπεται) 
θ. Εγγυητική Επιστολή για Υλικά της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη 

Α.Ε., που χορηγούνται στον ανάδοχο (εάν προβλέπεται). 
 

1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύος 
των όρων καθενός απ’ αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές στο κείμενο 
ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών.  
Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά ισχύος μεταξύ των τευχών και των 
παραρτημάτων/προσαρτημάτων τους. 
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Άρθρο 2 

Προϋπολογισμός αντικειμένου Διαγωνισμού - Σύστημα προσφοράς 
 

2.1 Ο Προϋπολογισμός του αντικειμένου του Διαγωνισμού ανέρχεται σε 144.075,16, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.  

 
2.2 Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα Προσφοράς «Ενιαίο Ποσοστό 

Έκπτωσης» επί των τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας.  
 

Οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλουν το ειδικό Έντυπο Προσφοράς με το οποίο 
προσφέρουν την ίδια έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, σε κάθε τιμή 
μονάδας του «Τιμολογίου Υπηρεσίας» που χορηγήθηκε από την Επιχείρηση. 

 
2.3 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν την οικονομική τους προσφορά ως προς τη μορφή 

και το περιεχόμενο με βάση τα επισυναπτόμενα στη Διακήρυξη έντυπα οικονομικής 

προσφοράς χωρίς σχόλια, όρους και προϋποθέσεις.  
Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα πρέπει 
απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια. 

 
2.4 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές/τίμημα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προσφέροντα με την απαίτηση αυτή, η 
προσφορά του θα απορριφθεί.  
Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά 
οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερόμενων τιμών από την ισοτιμία του 
νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 

 
2.5 Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και 

ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. 
Σε περίπτωση όμως διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές. 

 
2.6 Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε αναπροσαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
Σύμβασης.  
Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν τιμές με αναπροσαρμογή θα απορρίπτονται. 

 

2.7 Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομικής προσφοράς με την παρούσα Διακήρυξη είναι τα 
εξής: 
 

Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης. 

• Έντυπο Προσφοράς (για συμπλήρωση), 

• Τιμολόγιο Υπηρεσίας, 

• Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Υπηρεσίας, 
 
 

Άρθρο 3 
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 
3.1 Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατόν 

ογδόντα (180) ημερών.  
Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών.  
Επίσης δεσμεύονται ότι η προσφορά τους είναι οριστική, μη δυνάμενη κατά τη 
διάρκεια της αρχικής ισχύος της ή όπως αυτή θα παραταθεί σύμφωνα με τα 
παρακάτω, να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, καθώς και ότι δεν μπορούν να 
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απαιτήσουν οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της μετά την τυχόν ανάθεση 
της σύμβασης.  
Οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό την παράταση 
της ισχύος της προσφοράς τους κατά διαδοχικά διαστήματα τριάντα (30) ημερών 

ή, κατόπιν αιτήματος της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., και 
συναίνεσης του διαγωνιζομένου, κατά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από την 
εκάστοτε ημερομηνία λήξης της ισχύος της και μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος τεύχους, εκτός 
εάν προ της εκάστοτε κατά τα ως άνω λήξεως αυτής, ο προσφέρων δηλώσει το 
αντίθετο και δεν την παρατείνει.  
Αποσαφηνίζεται ότι, μη αποδοχή της παράτασης της ισχύος είναι αποδεκτή μόνο 

μετά τη συμπλήρωση του εκάστοτε χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς, 
όπως αυτό έχει διαμορφωθεί βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο διαγωνιζόμενος 
γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση με έντυπη ή ψηφιακή (e-mail) επιστολή ή 
τηλεομοιοτυπία (fax), πριν από την αντίστοιχη λήξη, τη μη ανανέωση της ισχύος 
της. 
Για παράταση της ισχύος της προσφοράς πέραν των ένδεκα (11) μηνών από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση του διαγωνιζομένου και του εκδότη της Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής (ΕΕΣ). 
Επίσης, οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ότι η 
προσφορά τους παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή της σύμβασης με 
υπαιτιότητα του υποψήφιου Αναδόχου.  
Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
υπογραφής της σύμβασης δύναται να προβεί στην κατάπτωση της ΕΕΣ. 

 
3.2 Σε περίπτωση παράτασης του Διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί 

μπορούν να επιστραφούν επί αποδείξει στους διαγωνιζόμενους και μετά από σχετικό 
αίτημά τους. 
Αν δεν ζητηθεί από τους διαγωνιζόμενους η επιστροφή τους και παραμείνουν στην 

Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό, θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση 
του Διαγωνισμού. 
Στην περίπτωση αυτή οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη νέα 
ημερομηνία/ώρα αποσφράγισης των προσφορών εκ νέου τυχόν δηλώσεις, 
δικαιολογητικά και στοιχεία των οποίων η ισχύς δεν επαρκεί μέχρι τη νέα ως άνω 
ημερομηνία. 

 
 

Άρθρο 4 
Εγγύηση Συμμετοχής 

 

4.1 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε προσφέροντα 

εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Επιχείρησης, η οποία να έχει εκδοθεί 
από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016, της 
αποδοχής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., την οποία η Επιχείρηση 
δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε: 

α. ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 

β. ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.)  

και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα. 
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Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 
4.2 Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των 2.882,00 ΕΥΡΩ. 

Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν περισσότερες από μια ΕΕΣ προκειμένου 
να καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο της αξίας που ζητείται με τη Διακήρυξη.  
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων η/οι ΕΕΣ μπορεί να εκδίδεται/ονται υπέρ της σύμπραξης/ένωσης ή και 
υπέρ ενός μέλους αυτής. 

 
4.3 Η παραπάνω εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες περισσότερο 

από την ισχύ της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει της παραπάνω 
παραγράφου 3.1, και θα επιστρέφεται μετά την ανάδειξη του Αναδόχου σε όλους τους 
προσφέροντες, πλην αυτού ο οποίος θα επιλεγεί ανάδοχος, του οποίου η εγγύηση 
συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα του αποδοθεί, μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης του αντικειμένου, κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για αντίστοιχη 
παράταση της ισχύος της ΕΕΣ απαιτείται προηγούμενη έγγραφη δήλωση παράτασης 
ισχύος της από τον εκδότη αυτής. 

 
4.4 Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει υπέρ 

της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης, θα επιστρέφεται στον εκδότη της, αν: 

α. Η προσφορά του διαγωνιζόμενου κριθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού 
οριστικά μη αποδεκτή. 

β. Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος δεν παρατείνει την 
ισχύ της. 

 
4.5 Ειδικά, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την κατάταξή τους 

κατά σειρά μειοδοσίας, η ΕΕΣ στο Διαγωνισμό δύναται να επιστραφεί σε κάθε 
προσφέροντα, που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της πριν τη συμπλήρωση 
του χρόνου ισχύος της, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, μετά από ενδεχόμενη 
ανατροπή του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, θα επιλεγεί ως Ανάδοχος ο υπόψη 
προσφέρων. 

 
4.6 Η υπόψη Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της 

ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ.Α.Ε. στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• μη συμμόρφωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του διαγωνιζόμενου ως προς τις 
υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, 

• γνωστοποίησης, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

προϋποθέσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική προσφορά, για 
διατήρησή της σε ισχύ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε αποδεχθείσας προθεσμίας 
ισχύος της, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του παρόντος τεύχους, 

• αποχώρησης του διαγωνιζόμενου νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της προσφοράς 
του και  

• άρνησης υπογραφής της σύμβασης από το μειοδότη. 

 Σημειώνεται ότι η ΕΕΣ δεν καταπίπτει εάν ο διαγωνιζόμενος, γνωστοποιήσει ότι η 

ισχύς της προσφοράς του δεν ανανεώνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του 
παρόντος τεύχους.  
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Άρθρο 5 
Υποβαλλόμενα Στοιχεία 

 
5.1 Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους προσφέροντες στο Διαγωνισμό θα 

είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α των 
προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπές Επιχειρήσεις μπορούν να είναι 
συνταγμένα στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίως επικυρωμένη. 

 
5.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 

 
5.3 Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των προσφερόντων επί των όρων που 

περιλαμβάνονται στα τεύχη της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν 
προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται 
από το Διαγωνισμό. 

 

 
Άρθρο 6 

Περιεχόμενο προσφοράς 
 
6.1 Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς. 
 

6.1.1 Γενικές απαιτήσεις 
 

6.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Φάκελοι- Περιεχόμενα 
 

Κάθε προσφέρων οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε 
κλειστό φάκελο, ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία, που ονομάζεται 
"ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται 
ο τίτλος του αντικειμένου και στο πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία 

του προσφέροντος, η επαγγελματική του διεύθυνση, όνομα και 
τηλέφωνο αρμοδίου επικοινωνίας. 

 
Ο Φάκελος Προσφοράς θα περιέχει τρεις άλλους Φακέλους/ 
Συσκευασίες με τα διακριτικά Α, Β και Γ.  
Οι Φάκελοι/ Συσκευασίες Α και Β θα είναι κλειστοί και ο Φάκελος Γ 

(Οικονομική Προσφορά) θα είναι σφραγισμένος.  
Έξω από τους εν λόγω φακέλους θα αναγράφεται ο αριθμός της 
διακήρυξης και τα στοιχεία του προσφέροντος. 
 
Μέσα σε κάθε Φάκελο θα περιέχεται Πίνακας Περιεχομένων στον 
οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται, με την 
αρίθμηση βάσει του παρόντος άρθρου. 
 
Επισημαίνεται ότι ο κάθε Φάκελος θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία 
προβλέπονται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.2, 6.3 και 6.4 του 
παρόντος άρθρου ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι προσφέροντες. 
 
Η προσφορά καταρτίζεται ως εξής:  

• Οι φάκελοι Α & Γ σε ένα πρωτότυπο 

• Ο φάκελος Β σε ένα έντυπο πρωτότυπο και ένα αντίγραφο 

ψηφιακό σε μορφή PDF ή αντίστοιχη.  

 

http://www.lignitiki-megalopolis.gr/


Γ ρ α φ ε ί α  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :  2 2 2 0 0  Μ ε γ α λ ό π ο λ η ,  Τ η λ : 2 7 9 1 0 2 5 0 4 5 ,  2 7 9 1 0 2 2 1 5 1  
F A X :  2 7 9 1 0 2 4 5 6 4 ,  2 7 9 1 0 2 4 3 9 2  h t t p : / / w w w . l i g n i t i k i - m e g a l o p o l i s . g r  

9 / 2 5  

6.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς 
 

Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια 
κ.λπ., από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο 

εξουσιοδοτημένα από τον προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
κατωτέρω (παράγραφος 6.2.2). 
Η σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν τη σύμπραξη/ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
 

Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες, που θα αναγράφονται 
ευκρινώς στο περιθώριο των σελίδων της προσφοράς, ισχύουν, 
εφόσον θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα.  
Στις προσφορές δεν πρέπει να υπάρχουν ξυσίματα της γραφής, 
υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστιχα, παρεμβολές στο κείμενο, 
κενά και συγκοπές που δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του 

προσφέροντα. 
 
Όπου προβλέπεται υποβολή αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο.  
 
Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται με σχετική 
ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα αυτών του ιδίου 
προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της 
προσφοράς. 

 
6.1.1.3 Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες 

 
Σε περίπτωση που στην προσφορά εμπεριέχονται στοιχεία με 
εμπιστευτικές πληροφορίες, τα οποία κρίνονται από το διαγωνιζόμενο 
ότι προστατεύονται από τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο, τα υπόψη 

στοιχεία πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του διαγωνιζόμενου να 
τοποθετούνται σε ειδικό υποφάκελο του σχετικού φακέλου της 
προσφοράς.  
Ο ειδικός υποφάκελος θα φέρει τη σήμανση «Εμπιστευτικά Στοιχεία 
Προσφοράς».  
Στην περίπτωση αυτή στον αντίστοιχο Φάκελο της προσφοράς θα 

συμπεριλαμβάνεται, πέραν των λοιπών εγγράφων και του υπόψη 
υποφακέλου, και έγγραφο του διαγωνιζόμενου με το οποίο θα 
δηλώνονται τα εμπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς που περιέχονται 
στον υποφάκελο, με ρητή αναφορά στις επικαλούμενες σχετικές 
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που αιτιολογούν το 
χαρακτηρισμό των υπόψη στοιχείων ως εμπιστευτικών.  
Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνον από τις αρμόδιες 
Επιτροπές και Υπηρεσίες της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη 
Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 257 του Ν. 
4412/2016. 

 
6.1.1.4 Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών 

 
Ισχύς Δηλώσεων  
Όλες οι απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Δηλώσεις των 
διαγωνιζομένων, οι οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση δημοσίων 
ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές Δηλώσεις, είτε 
συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης είτε τρίτων για 
συνεργασία με τον προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα 
μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Οι παραπάνω 
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Δηλώσεις μπορεί να υπογράφονται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 
Ισχύς δικαιολογητικών 

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση II και στις 
περιπτώσεις IV α και β της κατωτέρω παραγράφου 6.2Β εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση III της 
κατωτέρω παραγράφου 6.2Β εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 

περίπτωση, 
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση I της κατωτέρω 
παραγράφου 6.2Β, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής 
σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση 
ανωνύμων εταιρειών (όπου απαιτείται) εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους και 
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 
6.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς δηλώσεις ή 

ανακριβή δικαιολογητικά 
 

Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που οικονομικός φορέας: 

• δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά 
των δηλώσεων έγγραφα, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από 
την Επιχείρηση, 

• διαπιστωθεί ότι, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ή 
της υλοποίησης της Σύμβασης, έχει υποβάλει ανακριβείς ή 
ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή 
ιδιωτικών εγγράφων,  

 
τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν 
εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης ανακαλούνται αμέσως, 

καταπίπτει υπέρ της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης και η Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού 
του από μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες. 

 
6.1.2 Ειδικές απαιτήσεις 

 
6.1.2.1 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της 

Διακήρυξης. 
 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς 
Όρους της Διακήρυξης.  
Οι προσφορές πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους 

αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.  
Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους 
Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Διακήρυξης 
αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις.  
Προσφορά η οποία θα έχει τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα 
απορριφθεί. 
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6.1.3 Εναλλακτικές προσφορές  
 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 

 

6.1.4 Χρηματοδοτικές προτάσεις 
 
Δεν απαιτείται. 

 
6.2 Δικαιολογητικά και στοιχεία Φακέλου Α  

 
Α. Περιεχόμενα Φακέλου Α 

 
Ο Φάκελος Α θα περιέχει: 

 
6.2.1 Εγγυητικές Επιστολές  

 
Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη Υπόδειγμα και τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 
του παρόντος τεύχους.  

 
6.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος 

 
Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 

 
6.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς 

 
Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 

 

6.2.4 Υπεύθυνη Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) 
 

Την ΥΔΜΣΛΑ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 

 
6.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων 
 

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:  
 

6.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 6.2.2 έως 
6.2.4.  
Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 6.2.2 και στο σημείο 4.1 
αυτής (σχετικό υπόδειγμα), θα πρέπει να συμπληρώνεται ρητά και 
ότι η προσφορά υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης 
σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα υπογράψει 
από κάθε μέλος αυτής το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή τη 
συμβολαιογραφική πράξη σύστασης αυτής. 
Ειδικά για τις Εγγυητικές Επιστολές της παραγράφου 6.2.1 ισχύουν 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.2 του παρόντος τεύχους.  

Σε περίπτωση κατάθεσης περισσοτέρων της μιας ΕΕΣ, επισημαίνεται 
ρητά ότι ισχύουν οι δεσμεύσεις της επόμενης παραγράφου. 

 
6.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη 

σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα 
σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να αναλάβουν την 
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υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται 
έναντι της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., σχετικά με 
τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο  
καθώς και ότι εκπρόσωπος/συντονιστής (leader) αυτής είναι το μέλος 
αυτής ………………………………………..…………… το οποίο πληροί τις προς 
τούτο απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 
6.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη 

σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο 
νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους. 

 
6.2.6 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη 

 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου: 

α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη, 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 

επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 

β. Την ΥΔΜΣΛΑ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη οικονομικό φορέα, 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το αντίστοιχο Υπόδειγμα 
που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 

 
B. Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων  

(η κατάθεση των δικαιολογητικών Ι έως & ΙV θα γίνει όταν ζητηθούν από τη 
Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.) 
 
Οι Διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε 
οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., όλα ή μέρος των σχετικών 
δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις πιο πάνω δηλώσεις, 

εντός δέκα (10) ημερών (μέσω πρωτοκόλλου) και όπως αυτά 
εξειδικεύονται παρακάτω: 
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Αν δεν προσκομισθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν και ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει εντός της 
προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Επιχείρηση για την παράταση 
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από 
τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, 

η ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές. 

 
Ι. Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος 

 
Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της παραγράφου 
6.2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως: καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου, αντίστοιχα ΦΕΚ) 
και αποδεικτικό (πιστοποιητικό/ βεβαίωση) εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 
ή/και σε αντίστοιχο μητρώο ή/και ειδικές άδειες εφόσον απαιτούνται.  
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση 
του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

http://www.lignitiki-megalopolis.gr/


Γ ρ α φ ε ί α  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :  2 2 2 0 0  Μ ε γ α λ ό π ο λ η ,  Τ η λ : 2 7 9 1 0 2 5 0 4 5 ,  2 7 9 1 0 2 2 1 5 1  
F A X :  2 7 9 1 0 2 4 5 6 4 ,  2 7 9 1 0 2 4 3 9 2  h t t p : / / w w w . l i g n i t i k i - m e g a l o p o l i s . g r  

1 3 / 2 5  

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το νομικό 
πρόσωπο κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού 
(απόφαση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του διοικητικού οργάνου. 
 

ΙΙ. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του 
συμμετέχοντος/υποψηφίου Αναδόχου αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα 
αδικήματα της διαφθοράς - δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική 
οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής 
εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω δικαιολογητικό 
αφορά ιδίως: 

i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή 
Ι.Κ.Ε., 

ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη 
του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους 
εκπροσώπους του και  

iv. τον Πρόεδρό του, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός. 
 

ΙΙI. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

α. Πιστοποιητικό/ά ασφαλιστικής ενημερότητας  

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 
 

ΙV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα: 

α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος δεν 
τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν 
τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία. 

β. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο 
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.  
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του παραπάνω Πιστοποιητικού, 
αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού 
Φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με 
την έκδοση του Πιστοποιητικού. 

γ. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται 
στην ΥΔΜΣΛΑ για τους οποίους δεν εκδίδονται σχετικά 
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δικαιολογητικά αρμοδίων αρχών ή φορέων ισχύει η δέσμευση της 
παραγράφου 5 της δήλωσης νομιμοποίησης προσφέροντος. 

 
Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων ΙΙ έως & ΙV, δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη 

όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Δήλωση του υποψήφιου 
αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με 
τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

 
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 305 του N. 4412/2016, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού.  
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος.  

Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής.  
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

 
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ και ο αποκλεισμός είναι 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 305 του Ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα Διαγωνισμό, δεν 
εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός. 

 
6.3 Ο Φάκελος Β θα περιέχει:  
 

6.3.1 Αποδεικτικά καταλληλόλητας. 
 

Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2.Α.1 του τεύχους 1 της Διακήρυξης 
 
6.3.2 Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
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α. Αποδεικτικά εμπειρίας. 
Τον Πίνακα ή Πίνακες Εμπειρίας & Συστάσεων, μαζί με τις αντίστοιχες 
βεβαιώσεις/συστάσεις, καθώς και τον Πίνακα κυριότερων συμβάσεων 
μαζί με τα αντίστοιχα αποδεικτικά καλής εκτέλεσης, που προβλέπονται 

στις παραγράφους 3.2.Γ.1 & 3.2.Γ.2 του τεύχους 1 της Διακήρυξης. 
 
Οι Πίνακες παρόμοιων κατασκευών ή άδεια συνεργείου, στους οποίους θα 
αναφέρονται οι επιχειρήσεις και οι χώρες που οι Προσφέροντες (ή μέλη 
σύμπραξης/ένωσης ή συνεργαζόμενοι) έχουν εκτελέσει κατασκευές 
παρόμοιας κλίμακας ή έκτασης, η οποία θα πρέπει να πιστοποιείται ως 
προς το άρτιο, έντεχνο και έγκαιρο της εκτέλεσης.  

Οι εν λόγω Πίνακες θα πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία σύναψης 
της Σύμβασης, όπως επίσης την συμβατική και την πραγματική 
ημερομηνία περάτωσης του Έργου.  
Οι Πίνακες παρόμοιων κατασκευών ή άδεια συνεργείου που ζητούνται 
παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη 
ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ.Α.Ε./ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ κατά την διάρκεια αξιολόγησης 

των προσφορών. Εάν οι πιο πάνω Πίνακες δεν αποδεικνύουν κατά την 
κρίση της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ.Α.Ε. την απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη 
προσφορά θα απορριφθεί. 

 
6.3.3 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ. 
 

Τα απαιτούμενα στην παράγραφο 3.2.Δ του τεύχους 1 της Διακήρυξης 
πιστοποιητικά σε ισχύ. 

 
6.3.4 Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 

 
6.3.4.1 Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι κατασκευαστικές 

μέθοδοι που προτίθενται να χρησιμοποιήσει ο Διαγωνιζόμενος κατά 

την εκτέλεση των διαφόρων επιμέρους τμημάτων της Παροχής 
Υπηρεσίας. Από την τεχνική έκθεση θα πρέπει να προκύπτει η 
επάρκεια του μηχανικού εξοπλισμού, που προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό ο Διαγωνιζόμενος. 

6.3.4.2 Πρόγραμμα εκτέλεσης Παροχής Υπηρεσίας που θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις βασικές εργασίες του Έργου σε συσχετισμό με τις 

βασικές προθεσμίες περάτωσης ή οποιουσδήποτε άλλους όρους, που 
καθορίζονται στο Συμφωνητικό. 

 
6.3.5 Υπεργολάβοι 

Ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τυχόν 
Υπεργολάβους και το αντίστοιχο τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους.  

Επίσης θα συμπεριλάβει:  

Δηλώσεις συνεργασίας των προτεινόμενων Υπεργολάβων του εξοπλισμού 
(όπως αυτές καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου 3 του 
τεύχους 1 της Διακήρυξης), με τις οποίες θα δεσμεύονται ότι θα 
συνεργαστούν με τον προσφέροντα σε περίπτωση ανάθεσης της υπόψη 
Παρεχόμενης Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που οι σχετικές δηλώσεις συνεργασίας δεν υποβληθούν με την 
προσφορά ή, εφόσον υποβληθούν, κάποιος εκ των προτεινομένων από τον 
προσφέροντα Υπεργολάβος δεν τύχει της εγκρίσεως της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., η αντίστοιχη Προσφορά θα απορριφθεί. 
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Τα παραπάνω ισχύουν και για τα τμήματα του ως άνω εξοπλισμού για τα 
οποία ο Προσφέρων προτείνει ως Υπεργολάβο κάποιο από τα μέλη της 
σύμπραξης/ένωσης ή τον ίδιο. 

 
6.3.6 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.5 του τεύχους 1 της Διακήρυξης, 
στην περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων επικαλείται 
χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου. 
 

6.3.7 Προσφορές σύμπραξης/ένωσης 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση φυσικών ή και 
νομικών προσώπων, τα στοιχεία που αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους 
θα υποβληθούν από κάθε μέλος αυτής ξεχωριστά. 
 

6.3.8 Γνώση τοπικών συνθηκών 

Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Επιχείρησης ότι ο προσφέρων 

επισκέφθηκε τον τόπο εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και 
ενημερώθηκε για τις τοπικές συνθήκες σε σχέση με αυτό. 

 
6.4 Περιεχόμενα Φακέλου Γ (Οικονομική Προσφορά) 
 

Ο Φάκελος Γ θα περιέχει: 

 
6.4.1 Ειδικά Έντυπα ή Τεύχη Οικονομικής Προσφοράς συμπληρωμένα ως προς τη 

μορφή και το περιεχόμενο με βάση τα επισυναπτόμενα στη διακήρυξη 
υποδείγματα. 
Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή τεύχη 
πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια. 
 

 Εφιστάται η προσοχή στους Προσφέροντες ότι απαγορεύονται σχόλια, όροι, 
προϋποθέσεις, που σχετίζονται με το προσφερόμενο Τίμημα. 

 
6.4.2 Ειδικότερα, τα έντυπα που υποβάλει ο Προσφέρων για την παρούσα 

Διακήρυξη, δεδομένου ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα 
προσφοράς Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης είναι: 

• Έντυπο Προσφοράς (για συμπλήρωση), 

• Τιμολόγιο Υπηρεσίας, 

• Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Υπηρεσίας. 
 
6.4.3 Τυχόν προσφερόμενη έκπτωση επί του συνολικού τιμήματος της προσφοράς 

ή επί των επί μέρους τιμημάτων αυτής, όπως αυτά ορίζονται στο Τιμολόγιο 
Προσφοράς. Η έκπτωση θα αναγράφεται ολογράφως, αριθμητικώς και 

ποσοστιαία. Σε περίπτωση διάστασης θα υπερισχύει η ολογράφως 
αναγραφόμενη τιμή 

 
6.4.4 Τον Πίνακα κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης).  
 
 

Άρθρο 7 
Παραλαβή, Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών 

 
7.1 Παραλαβή προσφορών. 
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Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνει την οριζόμενη στην παράγραφο 1.3 του 
τεύχους 1 της Διακήρυξης ημερομηνία, ώρα και τόπο από αρμόδια Επιτροπή που θα 
συστήσει η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
Προσφορές που θα έχουν υποβληθεί από το διαγωνιζόμενο ή εκπρόσωπό του ή 

ταχυδρομικά ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων, πριν από τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που ορίζεται στο άρθρο 1 του τεύχους 
1 της Διακήρυξης, θα φυλάσσονται σε αρμόδιο γραφείο της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., από όπου θα παραλαμβάνονται από την παραπάνω Επιτροπή και 
θα αποσφραγίζονται. 

 
7.2 Παρουσία εκπροσώπων διαγωνιζομένων κατά τις αποσφραγίσεις των Φακέλων των 

προσφορών. 
 
Κατά τη διαδικασία της αρχικής αποσφράγισης των προσφορών, δύνανται να 
παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν 
δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

Επισημαίνεται ότι για τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της 
προσφοράς ότι εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
Ανώνυμης Εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθεί στον Φάκελο της 
προσφοράς Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
εξουσιοδότηση, δια της οποίας εξουσιοδοτούνται τα τρίτα πρόσωπα να 
παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των προσφορών.  
Επισημαίνεται ότι εφόσον για λογαριασμό κάποιου προσφέροντος παρίσταται 
πρόσωπο από τα ως άνω, δύναται να συνοδεύεται από τρίτα πρόσωπα που θα 
δηλώσει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, προς διευκόλυνση του έργου τους. 
Κατά τη διαδικασία των αποσφραγίσεων φακέλων των προσφορών κάθε επόμενης 
φάσης του Διαγωνισμού δύνανται να παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι, κατά τα ως 
άνω, των προσφερόντων που οι προσφορές τους δεν έχουν απορριφθεί. 

 
7.3 Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση συμμετεχόντων. 

 
Η Επιτροπή παραλαμβάνει τις Προσφορές των Προσφερόντων και καταγράφει την 
επωνυμία τους σε σχετικό Πρακτικό.  
Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής Προσφορών, η Επιτροπή παραλαμβάνει 
από το αρμόδιο γραφείο τις Προσφορές που τυχόν έχουν κατατεθεί εκεί και 
καταγράφει στο παραπάνω Πρακτικό τα ονόματα των αντίστοιχων Προσφερόντων, 

οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των Προσφορών. 
 

Στη συνέχεια η Επιτροπή: 

α. Ανοίγει το Φάκελο/Συσκευασία κάθε προσφοράς και πιστοποιεί ότι περιέχει 
τους Φακέλους Α, Β και Γ.  
Εάν η προσφορά δεν περιλαμβάνει τρεις Φακέλους, τότε δεν γίνεται αποδεκτή 
και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη.  

Η Επιτροπή μονογράφει τους φακέλους/συσκευασίες και ειδικότερα στο 
σφραγισμένο φάκελο Γ της προσφοράς στα σημεία σφραγίσματός του. 

β. Ανοίγει το Φάκελο Α και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον 
Πίνακα Περιεχομένων που έχει συντάξει ο προσφέρων. 

γ. Ανακοινώνει τα βασικά στοιχεία αυτών στους παρευρισκόμενους καθώς και 
όποιο άλλο στοιχείο τυχόν ζητηθεί, εκτός αν ο προσφέρων του οποίου τα 

στοιχεία ζητούνται έχει χαρακτηρίσει στην Προσφορά του τα εν λόγω στοιχεία 
ως «Εμπιστευτικά» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1.3 του 
παρόντος τεύχους. 

δ. Επιδεικνύει κάθε μη χαρακτηρισθέν ως εμπιστευτικό έγγραφο ή στοιχείο 
προσφορών το οποίο τυχόν θα ζητηθεί. 
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ε. Μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε φάκελο. 
 

Με την ολοκλήρωση της αποσφράγισης όλων των προσφορών, την ανακοίνωση των 
βασικών τους στοιχείων και την επίδειξη τυχόν ζητηθέντων εγγράφων των στοιχείων 

των προσφορών η διαδικασία του ανοίγματος και της δυνατότητας πρόσβασης των 
διαγωνιζομένων στα τυπικά στοιχεία των υπολοίπων προσφορών ολοκληρώνεται. 

 
7.4 Τυπική Αξιολόγηση προσφορών 
 

7.4.1 Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει την 
ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων εγγράφων σύμφωνα με την 

παράγραφο 6.2 του παρόντος τεύχους.  
Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν έγγραφα, 
πέραν των προβλεπόμενων στη Διακήρυξη, στα οποία τίθενται όροι και 
προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 5.3 του παρόντος τεύχους. 

 
7.4.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί 

να καλεί τους προσφέροντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του 
Ν. 4412/2016, να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη χωρίς τη συναίνεση του διαγωνιζομένου από επτά 
(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν με έντυπη ή 
ψηφιακή (e-mail) επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax), της σχετικής 
πρόσκλησης.  
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί 
από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα 
περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τις 
Δηλώσεις νομιμοποίησης, εκπροσώπησης και απόφασης συμμετοχής, 
αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών, την ΥΔΜΣΛΑ, καθώς και σε 

περίπτωση σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή 
επίκλησης της ικανότητας τρίτου τις σχετικές αντίστοιχες δηλώσεις, θα 
απορρίπτονται. 
Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων δεν είναι αποδεκτή. 
Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., δύναται να κάνει δεκτές 
συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, 

επί των παραπάνω υποβληθέντων μαζί με την προσφορά εγγράφων, εφόσον 
ο προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται 
πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

 
Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή 
συμπλήρωσή της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το συμπεριλαμβανόμενο 
στη Διακήρυξη υπόδειγμα αυτής.  
Οι εκ των υστέρων σχετικές συμπληρώσεις / διευκρινίσεις δεν αναπληρώνουν 
τα βασικά στοιχεία αυτής, τα οποία είναι ο εκδότης της, ο υπέρ του οποίου 
παρέχεται η εγγύηση, το ποσό, ο αριθμός της Εγγυητικής Επιστολής, τα 
στοιχεία του Διαγωνισμού και η υπογραφή του εκδότη, που ο μετέχων 
οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του. 

 
7.4.3 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, κρίνει, στην 

ίδια ή σε επόμενη συνεδρίασή της, ποιες Προσφορές θα πρέπει να 
αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης των 
απαιτήσεων της Διακήρυξης ως προς την πληρότητα και την επάρκεια των 
στοιχείων του Φακέλου Α των προσφορών.  
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7.4.4 Η υπόψη Επιτροπή καταχωρεί σε σχετικό Πρακτικό το αποτέλεσμα της τυπικής 
αξιολόγησης των προσφορών. 

 Το αποτέλεσμα της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών γνωστοποιείται σε 
όλους τους προσφέροντες από την αρμόδια Επιτροπή, το συντομότερο 

δυνατόν, με έντυπη ή ψηφιακή (e-mail) επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax) 
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που 
αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών. 

 Σε περίπτωση υποβολής γραπτής αίτησης διαγωνιζομένου για παροχή 
σχετικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 300 του Ν. 4412/2016, που 
αφορούν τη φάση αυτή και εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν έχουν δοθεί σε 
προηγούμενο χρονικό σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα αιτηθέντα στοιχεία 

γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης αυτής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του ίδιου 
άρθρου του παραπάνω νόμου. 

 
 7.4.5 Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα 

υποβολής προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος 

τεύχους. 
 
7.5 Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών 

 
Κάθε προσφέρων που αποκλείστηκε από την Επιτροπή, καλείται από την Υπηρεσία 
που διενεργεί το Διαγωνισμό να παραλάβει, υπογράφοντας σχετικό έγγραφο, 
κλειστούς/σφραγισμένους όπως υποβλήθηκαν, το Φάκελο Β, το Φάκελο Γ της 
προσφοράς του, καθώς και την/τις Εγγυητική/ές Επιστολή/ές Συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό.  
Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών 
για την άσκηση προσφυγής.  
Επίσης, μπορεί τα στοιχεία αυτά να παραληφθούν από τον προσφέροντα και πριν 
από τη λήξη των προθεσμιών αυτών, εφόσον ο προσφέρων δηλώσει εγγράφως στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής 

προσφυγής.  
Σε αντίθετη περίπτωση οι Φάκελοι Β και Γ και οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής 
στο Διαγωνισμό θα επιστραφούν στον προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν 
απορριπτικής απόφασης επί των προσφυγών.  
Τα στοιχεία του Φακέλου Α, πλην των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό, θα κρατηθούν από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., κατά 

την κρίση της. 
 Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν προσέλθει εντός τριών (3) μηνών να 

παραλάβει την επιστρεφόμενη κατά τα ως άνω προσφορά του, η Υπηρεσία που 
διενεργεί το Διαγωνισμό δύναται να την καταστρέψει, ενώ διαβιβάζει την Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής στον εκδότη αυτής. 

 
7.6 Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών – Πρόσβαση συμμετεχόντων 
 

Ακολούθως η Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση: 
 

7.6.1 Ανοίγει τους Φακέλους Β εκείνων που έγιναν αποδεκτοί. 
 Ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχομένων που 

έχει συντάξει ο Προσφέρων. 
 

7.6.2 Ανακοινώνει τα βασικά τεχνικά στοιχεία αυτών στους παρευρισκόμενους 
εκτός αν ο προσφέρων του οποίου τα στοιχεία ζητούνται έχει χαρακτηρίσει 
στην Προσφορά του τα εν λόγω στοιχεία ως «Εμπιστευτικά» σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1.3. 
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 Ανακοινώνει ή/και επιδεικνύει κάθε μη χαρακτηρισθέν ως εμπιστευτικό 
έγγραφο ή στοιχείο προσφορών, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί. 

 
 Μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε φάκελο. 

 
Με την ολοκλήρωση της αποσφράγισης όλων των προσφορών, την ανακοίνωση των 
βασικών τους στοιχείων και την επίδειξη τυχόν ζητηθέντων εγγράφων των στοιχείων 
των προσφορών η διαδικασία της αποσφράγισης και της δυνατότητας πρόσβασης κάθε 
διαγωνιζόμενου στα τεχνικά στοιχεία των υπολοίπων προσφορών ολοκληρώνεται. 

 
 

Άρθρο 8 
Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών 

 
8.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 
 

8.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε δύο διαδοχικά στάδια: 

- Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων επιλογής, τεχνικών στοιχείων προσφορών 
και κριτηρίων ανάθεσης  

- Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών 
 

8.1.2 Επικοινωνία με προσφέροντες 
 

Η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:  
 

α. Μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 310 του Ν. 4412/2016, να 
επικοινωνεί απευθείας με τους προσφέροντες, για την παροχή ή/και 
υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας που θα εκτιμάται κατά περίπτωση και η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, αναγκαίων 
διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων επί του περιεχομένου της 
τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, σχετικά με 
ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η Λιγνιτική Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν.  
Οι διευκρινίσεις ή και συμπληρώσεις αυτές δεν πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να 

προσδίδουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης 
προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές.  
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει 
ζητηθεί από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 
Επίσης, η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., μπορεί να ζητά 

πληροφορίες από άλλες πηγές, να λαμβάνει υπόψη και να συνεκτιμά, 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της 
κρίσης της. 

 
8.1.3 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης προσφορών 

 
Το αποτέλεσμα αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε φάση της τεχνικής και 

οικονομικής αξιολόγησής τους γνωστοποιείται σε όλους τους προσφέροντες 
από την αρμόδια Επιτροπή, το συντομότερο δυνατόν, με έντυπη ή ψηφιακή 
(e-mail) επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax). 

 
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που 
αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών. 
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Σε περίπτωση δε υποβολής γραπτής αίτησης διαγωνιζομένου σχετικά με τα 
αποτελέσματα αξιολόγησης της προσφοράς του μετά το πέρας κάθε φάσης 
της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης και εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν 
έχουν δοθεί σε προηγούμενο χρονικό σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 

γνωστοποίησή τους γίνεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την παραλαβή της αίτησης αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.β του 
άρθρου 300 του Ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του 
ίδιου άρθρου. 

 
8.2 Έλεγχος συμμόρφωσης προσφορών με τα κριτήρια επιλογής, τις τεχνικές απαιτήσεις 

και τους εν γένει εμπορικούς όρους της Διακήρυξης. 

 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των 
δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Β, προκειμένου να 
διαπιστώσει αν η προσφορά κάθε προσφέροντος ανταποκρίνεται πλήρως στις 
απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τη δυνατότητά του να υλοποιήσει το 
αντικείμενο της σύμβασης έγκαιρα, με πληρότητα και αρτιότητα. 

 
8.3 Αποτελέσματα Τεχνικής Αξιολόγησης. 
 

Η αρμόδια Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, κρίνει 
αιτιολογημένα για όσες Προσφορές τυχόν θα πρέπει να απορριφθούν. 
Το αποτέλεσμα της Τεχνικής Αξιολόγησης των Προσφορών ανακοινώνεται στη 
συνέχεια στους προσφέροντες σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην πιο πάνω 
παράγραφο 8.1.3.  

 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα 
υποβολής προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος 
τεύχους. 

 
Σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς και μετά την άπρακτη παρέλευση των 

προθεσμιών για την άσκηση προσφυγής ή σε περίπτωση που ασκηθεί/ουν, μετά την 
έκδοση απορριπτικής απόφασης επί αυτής/ων, ειδοποιείται ο διαγωνιζόμενος να 
παραλάβει επί αποδείξει σφραγισμένο το Φάκελο Γ.  

 
Εάν ο προσφέρων δεν παραλάβει την οικονομική προσφορά του εντός τριών (3) 
μηνών, η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό δύναται να την καταστρέψει, ενώ 

διαβιβάζει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον εκδότη αυτής. 
 
8.4. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών – Πρόσβαση συμμετεχόντων - Αξιολόγηση  
 

8.4.1 Η αρμόδια Επιτροπή προσκαλεί εγγράφως τους προσφέροντες, που οι 
προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην 
αποσφράγιση του Φακέλου Γ (οικονομική προσφορά), ορίζοντας την 
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης αυτού. 

 
Ακολούθως, στον καθορισμένο χρόνο, αποσφραγίζεται ο Φάκελος Γ. 

 
 Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει καταρχήν αν οι προσφέροντες υπέβαλαν με το 

Φάκελο Γ όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με 
την παράγραφο 6.4 του άρθρου 6 του παρόντος τεύχους.  

 
8.4.2 Ανακοινώνει τα βασικά, κατά την κρίση της, οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών στους παρευρισκόμενους.  
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Ανακοινώνει ή/και επιδεικνύει, κάθε μη χαρακτηρισθέν σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1.3 ως εμπιστευτικό έγγραφο ή 
οικονομικό στοιχείο των προσφορών, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί. 

 

Μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε φάκελο. 
 

Με την ολοκλήρωση της αποσφράγισης όλων των οικονομικών προσφορών, 
την ανακοίνωση των βασικών τους στοιχείων και την επίδειξη τυχόν 
ζητηθέντων εγγράφων και στοιχείων αυτών, η διαδικασία της αποσφράγισης 
και της δυνατότητας πρόσβασης των συμμετεχόντων στα οικονομικά στοιχεία 
των προσφορών των υπολοίπων διαγωνιζομένων ολοκληρώνεται. 

 
8.4.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει αν οι προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από 

τους εμπορικούς και οικονομικούς όρους των τευχών της Διακήρυξης, για 
όσα στοιχεία περιλαμβάνονται στο Φάκελο Γ της προσφοράς. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσεως η προσφορά θα απορριφθεί 
οριστικά. 

 
Ακολούθως το αποτέλεσμα του ως άνω ελέγχου ανακοινώνεται στους 
προσφέροντες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 
8.1.3.  

 
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα 
προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος τεύχους. 

 
8.4.4 Περαιτέρω η Επιτροπή: 

- Ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή τους, 
σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος 
τεύχους. 

- Προβαίνει στην οικονομική αξιολόγηση των τυπικά αποδεκτών και ως 

προς το οικονομικό τους μέρος προσφορών με τη διαδικασία που έχει 
καθοριστεί στη Διακήρυξη και υπολογίζει το συνολικό οικονομικό 
αποτέλεσμα. 

- Συντάσσει τον πίνακα μειοδοσίας. 
 

8.4.5 Το τίμημα της προσφοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα αναφερόμενα 
στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί το συγκριτικό τίμημα της 
προσφοράς, με βάση το οποίο καθορίζεται η σειρά μειοδοσίας. 
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση βάσει της οποίας 
θα διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσίας.  
Η κλήρωση διενεργείται στα γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσίας για το 
Διαγωνισμό, μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίηση παρουσία εκπροσώπων 
αυτών που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, εφόσον το επιθυμούν. 

 

Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα εκδοθούν 
από τον προσφέροντα προς τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
δεν θα περιλαμβάνεται στο τίμημα και δεν λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση 
των προσφορών. 

 
8.4.6 Η αρμόδια Επιτροπή, τέλος, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Αξιολόγησης 

Προσφορών. 
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Άρθρο 9 

Προσφυγές Προσφερόντων 
 

Για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας μεταξύ 
της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., ως Αναθέτοντα Φορέα και των 
Οικονομικών Φορέων, ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου 
IV του Ν. 4412/2016 και του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Π.Δ. 39/ΦΕΚ Α’ 64/ 04.05.2017), όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 
 

Οι προθεσμίες για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και των τυχόν επακόλουθων 
ενδίκων βοηθημάτων δεν κωλύουν την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την 
επιφύλαξη των προβλεπόμενων στα άρθρα 364, 366 και 372 του Ν. 4412/2016. 
 
 

Άρθρο 10 

Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού 
Αναγγελία Ανάθεσης 

 
10.1 Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, όπως διαμορφώθηκε βάσει των προβλεπόμενων 

στο άρθρο 8 του παρόντος, τίθεται υπόψη του αρμοδίου οργάνου της Επιχείρησης 
για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει και τυχόν 
βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται από το μειοδότη.  

 
10.2 Η πιο πάνω απόφαση κατακύρωσης γνωστοποιείται στον επιλεγέντα Ανάδοχο και 

αναγγέλλεται και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές 
προσφορές. 
Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., ενημερώνει, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.γ του άρθρου 300 του Ν. 4412/2016, κατόπιν αιτήσεως 
προσφέροντος, για τον επιλεγέντα υποψήφιο Ανάδοχο με αναφορά στα 

χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήματα της προσφοράς του, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) ημέρες 
από την ημερομηνία παραλαβής γραπτής αίτησης. 

 
10.3 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης νομικών προσώπων, η κατακύρωση θα γίνει στο 

όνομα όλων των μελών αυτής και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό σύμφωνα με την 

οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι της Λιγνιτική Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα 
χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη 
Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., η ουσιαστική συμμετοχή στη 
σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 
10.4 Σε περίπτωση Ομίλου νομικών προσώπων η Προσφορά του αναδόχου πρέπει να είναι 

διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη 
του Ομίλου σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική.  
Στην αντίθετη περίπτωση όπου η Προσφορά του αναδόχου δεν πληροί την ανωτέρω 
προϋπόθεση, ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να 
περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την 
υπογραφή της σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου 
του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 
10.5 Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., ματαιώνει το Διαγωνισμό, εφόσον:  

α. απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων 

β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης. 
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10.6 Επίσης, η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα: 
 

10.6.1 να ματαιώσει το Διαγωνισμό στο σύνολο ή σε μέρος αυτού, εφόσον κρίνει 

ότι: 

α. διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων, με συνέπεια 
τον επηρεασμό του αποτελέσματος 

β. το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση 

γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής 

δ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης 

ε. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω ανωτέρας 
βίας. 

 
10.6.2 να ακυρώσει μερικά το Διαγωνισμό αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά του ή να αποφασίσει την επανάληψή του από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 
 

Άρθρο 11 
Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης 

 
11.1 Το περιεχόμενο της σύμβασης διαμορφώνεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης 

και της προσφοράς του Αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο της 
Επιχείρησης. 

 
11.2 Παράλληλα ο Ανάδοχος καλείται από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., 

να προσκομίσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης και σε περίπτωση νομικού προσώπου, την απόφαση ορισμού 

εκπροσώπου για την υπογραφή της Σύμβασης. 
 
11.3 Μετά τη διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης και την προσκόμιση της πιο 

πάνω εγγυητικής/εγγράφων, ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της εντός 
προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών από την 
αποστολή της πρόσκλησης με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά και δέκα (10) ημερών 
από την αποστολή της με επιστολή. 

 
11.4 Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Επιχείρηση έχει το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, ακολούθως δε να προχωρήσει σε 
συζητήσεις με τους λοιπούς προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας για ανάδειξη 
Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές 
τους. 

 
 

Άρθρο 12 
Επιφυλάξεις και Δικαιώματα της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
12.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του 

προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων και των 
τευχών της Διακήρυξης. 

 
12.2 Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την 

ημερομηνία υποβολής των Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις 
στα τεύχη της Διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά 
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Συμπληρώματα της Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και η 
Προκήρυξη του Διαγωνισμού. 

 
12.3 Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε 

καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή 
ζημιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών 
τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή 
ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο 
ή αιτία.  
Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, 
ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα 

κατά της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., από τη Διακήρυξη αυτή και 
την εν γένει συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 

 
12.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, θεωρείται 

ως πρόταση προς τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., και όχι ως αποδοχή 
πρότασής της. 

 
12.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί προκειμένου 
να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 

 
12.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς 

όφελος της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία δικαιούται, πριν 
από την υποβολή των προσφορών, να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να 
δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους. 

 
 
 
Συνημμένα: 

- Παραρτήματα Ι έως IV 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(Τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 

 
 
 Σύστημα Προσφοράς με "Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης" επί των τιμών του Τιμολογίου 

της Υπηρεσίας. 
Οι Προσφέροντες υποβάλλουν το ειδικό «Έντυπο προσφοράς» με το οποίο 
προσφέρουν ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, στις τιμές του 

«Τιμολογίου Υπηρεσίας» που τους χορηγήθηκε από την Επιχείρηση. 
Η έκπτωση που προσφέρουν θα πρέπει να συμπληρωθεί ολογράφως και 
αριθμητικώς. 
 
Τα χορηγούμενα έντυπα στους Προσφέροντες είναι τα εξής: 
α. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (για συμπλήρωση) 
β. Τιμολόγιο Υπηρεσίας 
γ. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Υπηρεσίας. 
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Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 
 

 
Για την εκτέλεση των εργασιών της υπόψη Παροχή Υπηρεσίας και σύμφωνα με τους 
Όρους αυτής, προσφέρω Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης επί των τιμών του "Τιμολογίου 

Υπηρεσίας", το οποίο ανέρχεται σε : 
 
 
Αριθμητικώς : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό) 

 

Ολογράφως :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία :                                                     
 

 

Ο/Η 
Διαγωνιζόμενος/νη Εταιρεία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Σφραγίδα, ονοματεπώνυμο & Υπογραφή) 
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ΤΜΗΜΑ Α

1. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ KOMATSU D155

1.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 1.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
78,35

1.2 Αφαίρεση μάσκας μηχ/τος 1.2
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

1.3 Τοποθέτηση μάσκας μηχ/τος 1.3
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

1.4 Αφαίρεση  ψυγείου νερού 1.4
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

1.5 Τοποθέτηση  ψυγείου νερού 1.5
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

1.6 Αφαίρεση  δεξαμενής καυσίμου 1.6
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.7 Τοποθέτηση  δεξαμενής καυσίμου 1.7
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.8 Αφαίρεση επρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 1.8
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
13,2

1.9 Τοποθέτηση επρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 1.9
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

1.10 Αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 1.10
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

1.11 Τοποθέτηση οπίσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 1.11
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

1.12 Αφαίρεση καμπίνας χειριστή 1.12
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.13 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 1.13
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

1.14 Αφαίρεση κονσόλας χειριστηρίου 1.14
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

1.15 Τοποθέτηση κονσόλας χειριστηρίου 1.15
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

1.16 Αφαίρεση  συγκροτήματος κινητήρα & υδραυλικού συμπλέκτη 1.16
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
131,94

1.17
Τοποθέτηση  συγκροτήματος κινητήρα & υδραυλικού 

συμπλέκτη
1.17

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
158,34

1.18 Αφαίρεση υδραυλικού συμπλέκτη (Torque-converter) 1.18
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.19 Τοποθέτηση υδραυλικού συμπλέκτη (Torque-converter) 1.19
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

1.20
Αντικατάσταση  σταυρού μετάδοσης κινησης υδραυλικού 

συμπλέκτη/κιβωτιου ταχυτήτων
1.20

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.21 Αφαίρεση   κιβωτίου ταχυτήτων 1.21
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
78,35

1.22 Τοποθέτηση   κιβωτίου ταχυτήτων 1.22
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
104,74

1.23 Αποσυναρμολόγηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 1.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

1.24 Τοποθέτηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 1.24 ΤΕΜΑΧΙΟ 65,15

1.25 Επισκευή συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 1.25 ΤΕΜΑΧΙΟ 104,74

1.26 Αποσυναρμολόγηση γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης κίνησης. 1.26
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
65,15

1.27 Τοποθέτηση γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης κίνησης. 1.27
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9,07

1.28 Αποσυναρμολόγηση 1ου γραναζιού (pinion) τελικών κινήσεων 1.28 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005849
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1.29 Τοποθέτηση 1ου γραναζιού (pinion) τελικών κινήσεων 1.29 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

1.30 Αποσυναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 1.30 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.31 Τοποθέτηση καμπάνας σπρόκετ 1.31 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

1.32 Αποσυναρμολόγηση γραναζιών τελικών κινήσεων 1.32
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.33 Τοποθέτηση γραναζιών τελικών κινήσεων 1.33
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
65,15

1.34 Αφαίρεση ερπυστριοφορέα (καροτσιού). 1.34 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.35 Τοποθέτηση ερπυστριοφορέα (καροτσιού). 1.35 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

1.36 Αφαίρεση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 1.36 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,78

1.37 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 1.37 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,78

1.38 Επισκευή ραούλου στήριξης ερπύστριας 1.38 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.39 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 1.39 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

1.40 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 1.40 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

1.41 Επισκευή ραούλου κύλισης 1.41 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.42 Αποσύνδεση  ερπύστριας 1.42 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

1.43 Επανασύνδεση  ερπύστριας 1.43 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.44 Αφαίρεση ερπύστριας 1.44 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

1.45 Τοποθέτηση ερπύστριας 1.45 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.46 Αφαίρεση στοιχείου ερπύστριας  (Επιβράχυνση ερπύστριας) 1.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

1.47 Αποσυναρμολόγηση πεδίλων ερπύστριας (41 τμχ) 1.47
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
104,74

1.48 Τοποθέτηση πεδίλων ερπύστριας (41 τμχ) 1.48
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
158,34

1.49 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 1.49 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.50 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 1.50 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

1.51 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 1.51 ΤΕΜΑΧΙΟ 104,74

1.52
Αφαίρεση συστήματος τάνυσης (Τεμπέλης με ελατήριο 

τάνυσης)
1.52 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

1.53
Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης (Τεμπέλης με ελατήριο 

τάνυσης)
1.53 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

1.54
Αποσυναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
1.54 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

1.55
Συναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
1.55 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

1.56 Αντικατάσταση ακρολέπιδου μαχαιριού 1.56 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

1.57 Αντικατάσταση  λεπίδων μαχαιριού 1.57
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.58 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 1.58 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

1.59 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 1.59 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.60 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 1.60 ΤΕΜΑΧΙΟ 32,16

1.61 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 1.61 ΤΕΜΑΧΙΟ 18,97

1.62
Αντικατάσταση μαρκουτσιών υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  

μαχαιριού.
1.62

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

1.63
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή 

(Ripper).
1.63 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.64
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή 

(Ripper).
1.64 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

1.65 Αφαίρεση συγκροτήματος μαχαιριού 1.65 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.66 Τοποθέτηση συγκροτήματος μαχαιριού 1.66 ΤΕΜΑΧΙΟ 32,16

1.67 Αποσυναρμολόγηση  συγκροτήματος μαχαιριού 1.67 ΤΕΜΑΧΙΟ 158,34

1.68 Συναρμολόγηση  συγκροτήματος μαχαιριού 1.68 ΤΕΜΑΧΙΟ 158,34
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1.69  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 1.69
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
104,74

1.70  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 1.70
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
158,34

1.71  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 1.71
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
210,29

1.72  Αφαίρεση αντλίας υδραυλικών 1.72
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

1.73  Τοποθέτηση αντλίας υδραυλικών 1.73
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

1.74  Καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου 1.74
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
23,09

2.
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ  CAT D9N/D9R/824H & KOMATSU D275-

AX5

2.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 2.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
78,35

2.2 Αφαίρεση επρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 2.2
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
13,2

2.3 Τοποθέτηση επρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 2.3
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

2.4 Αφαίρεση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 2.4 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,78

2.5 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 2.5 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,78

2.6 Επισκευή ραούλου στήριξης ερπύστριας 2.6 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

2.7 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 2.7 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

2.8 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 2.8 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

2.9 Επισκευή ραούλου κύλισης 2.9 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

2.10 Αποσύνδεση  ερπύστριας 2.10 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

2.11 Σύνδεση ερπύστριας 2.11 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

2.12 Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση ερύστριας) 2.12
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

2.13 Αφαίρεση Ερπύστριας 2.13 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

2.14 Τοποθέτηση Ερπύστριας 2.14 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

2.15 Αφαίρεση πεδίλων  ερπύστριας. 2.15
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
104,74

2.16 Τοποθέτηση πεδίλων  ερπύστριας. 2.16
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
158,34

2.17 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 2.17 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

2.18 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 2.18 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

2.19 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 2.19 ΤΕΜΑΧΙΟ 104,74

2.20
Αποσυναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
2.20 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

2.21
Τοποθέτηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού 

(Σπρόκετ)
2.21 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

2.22 Αντικατάσταση ακρολέπιδου μαχαιριού 2.22 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

2.23 Αντικατάσταση  λεπίδων μαχαιριού 2.23
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

2.24 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 2.24 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

2.25 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 2.25 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

2.26
Αντικατάσταση μαρκουτσιών υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  

μαχαιριού
2.26

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

2.27 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 2.27 ΤΕΜΑΧΙΟ 32,16

2.28 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 2.28 ΤΕΜΑΧΙΟ 18,97

2.29
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή 

(Ripper).
2.29 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

2.30
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή 

(Ripper).
2.30 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

2.31 Αφαίρεση συγκροτήματος μαχαιριού 2.31 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39
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2.32 Τοποθέτηση συγκροτήματος μαχαιριού 2.32 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

2.33 Αποσυναρμολόγηση  συγκροτήματος μαχαιριού 2.33 ΤΕΜΑΧΙΟ 158,34

2.34 Συναρμολόγηση συγκροτήματος μαχαιριού 2.34 ΤΕΜΑΧΙΟ 158,34

2.35  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 2.35
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
104,74

2.36  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 2.36
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
158,34

2.37  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 2.37
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
210,29

2.38 Αφαίρεση υδραυλικού συμπλέκτη 2.38
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
192,98

2.39 Τοποθέτηση υδραυλικού συμπλέκτη 2.39
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
192,98

2.40 Αφαίρεση μειωτήρα τελικών κινήσεων 2.40
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
138,55

2.41 Tοποθέτηση μειωτήρα τελικών κινήσεων 2.41
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
138,55

2.42 Αφαίρεση συστήματος πέδησης 2.42
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
138,55

2.43 Τοποθέτηση συστήματος πέδησης 2.43
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
138,55

2.44 Αφαίρεση κιβωτίου ταχυτήτων 2.44
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
231,74

2.45 Τοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων 2.45
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
231,74

2.46 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μαχαιριού 2.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

2.47 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου RIPERR 2.47
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
77,52

2.48 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου TILT 2.48
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

2.49 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου TILT 2.49
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

2.50 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου TILT 2.50
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
30,51

2.51 Αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς μηχανήματος 2.51
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
30,51

2.52 Τοποθέτηση οπίσθιας ποδιάς μηχανήματος 2.52
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
30,51

2.53 Αφαίρεση πετρελαιοκινητήρα 2.53
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
231,74

2.54 Τοποθέτηση πετρελαιοκινητήρα 2.54
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
231,74

2.55 Αφαίρεση ψυγείων νερού 2.55
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
138,55

2.56 Τοποθέτηση ψυγείων νερού 2.56
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
138,55

2.57 Αφαίρεση φορέα καροτσιού 2.57
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
92,36

2.58 Τοποθέτηση φορέα καροτσιού 2.58
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
92,36

2.59 Καθαρισμός εμπρόσθιας ποδιάς μηχανήματος 2.59
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
15,67

2.60 Καθαρισμός οπίσθιας ποδιάς μηχανήματος 2.60
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
15,67

2.61 Αφαίρεση καμπίνας χειριστή 2.61
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
138,55

2.62 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 2.62
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
138,55

2.63 Αφαίρεση συστήματος τάνυσης ερπούστριας 2.63
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
92,36

2.64 Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης ερπούστριας 2.64
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
92,36

2.65 Αντικατάσταση σταυρού μετάδοσης κίνησης 2.65
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

2.66 Αποσυναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 2.66
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

2.67 Τοποθέτηση καμπάνας σπρόκετ 2.67
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86
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2.68 Επισκευή μειωτήρα τελικής κίνησης 2.68
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
184,73

2.69 Aφαίρεση δεξαμενής καυσίμου 2.69
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

2.70 Τοποθέτηση δεξαμενής καυσίμου 2.70
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

2.71 Επισκευή συμπλέκτη διεύθυνσης 2.71
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
184,73

2.72 Επισκευή συστήματος πέδησης 2.72
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
184,73

2.73 Αφαίρεση αντλίας υδραυλικού 2.73
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

2.74 Τοποθέτηση αντλίας υδραυλικού 2.74
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ  FIAT HITACHI FD 175

3.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 3.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
78,35

3.2 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 3.2 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

3.3 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 3.3 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

3.4 Επισκευή ραούλου κύλισης 3.4 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

3.5 Αφαίρεση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 3.5 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,78

3.6 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 3.6 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,78

3.7 Επισκευή ραούλου στήριξης 3.7 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

3.8 Αφαίρεση Ερπύστριας 3.8 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

3.9 Τοποθέτηση Ερπύστριας 3.9 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

3.10 Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση ερύστριας) 3.10
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

3.11 Αποσυναρμολόγηση πεδίλων  ερπύστριας. 3.11
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
104,74

3.12 Τοποθέτηση πεδίλων  ερπύστριας. 3.12
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
158,34

3.13 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 3.13 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

3.14 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 3.14 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

3.15 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 3.15 ΤΕΜΑΧΙΟ 104,74

3.16
Αποσυναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
3.16 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

3.17
Τοποθέτηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού 

(Σπρόκετ)
3.17 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

3.18 Αποσύνδεση  ερπύστριας 3.18 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

3.19 Σύνδεση ερπύστριας 3.19 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

3.20 Αντικατάσταση ακρολέπιδου μαχαιριού 3.20 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

3.21 Αντικατάσταση  λεπίδων μαχαιριού 3.21
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

3.22 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 3.22 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

3.23 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 3.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

3.24 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 3.24 ΤΕΜΑΧΙΟ 32,16

3.25 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 3.25 ΤΕΜΑΧΙΟ 18,97

3.26
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή 

(Ripper).
3.26 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

3.27
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή 

(Ripper).
3.27 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

3.28 Αφαίρεση συγκροτήματος μαχαιριού 3.28 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

3.29 Τοποθέτηση συγκροτήματος μαχαιριού 3.29 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

3.30 Αποσυναρμολόγηση  συγκροτήματος μαχαιριού 3.30 ΤΕΜΑΧΙΟ 158,34

3.31 Συναρμολόγηση συγκροτήματος μαχαιριού 3.31 ΤΕΜΑΧΙΟ 158,34
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3.32  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 3.32
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
104,74

3.33  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 3.33
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
131,94

3.34  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 3.34
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
183,91

3.35 Αφαίρεση πετρελαιοκινητήρα 3.35
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
184,73

3.36 Τοποθέτηση πετρελαιοκινητήρα 3.36
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
184,73

3.37 Αφαίρεση καμπίνας χειριστή 3.37
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
30,51

3.38 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 3.38
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
30,51

3.39 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου κλίσεως μαχαιριού 3.39
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
30,51

3.40 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μαχαιριού 3.40
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
30,51

3.41 Αφαίρεση κιβωτίου ταχυτήτων 3.41
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
92,36

3.42 Τοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων 3.42
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
92,36

3.43 Αφαίρεση υδραυλικού συμπλέκτη 3.43
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
69,27

3.44 Τοποθέτηση υδραυλικού συμπλέκτη 3.44
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
69,27

3.45 Αφαίρεση εμπρόσθιας ποδιάς μηχανήματος 3.45
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
15,67

3.46 Τοποθέτηαση εμπρόσθιας ποδιάς μηχανήματος 3.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
15,67

3.47 Αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς μηχανήματος 3.47
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
15,67

3.48 Τοποθέτηαση οπίσθιας ποδιάς μηχανήματος 3.48
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
15,67

3.49 Αποσυναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 3.49
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.50 Συναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 3.50
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.51 Αποσυναρμολόγηση φρένων μηχανήματος 3.51
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
115,46

3.52 Συναρμολόγηση φρένων μηχανήματος 3.52
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
115,46

3.53 Αποσυναρμολόγηση γραναζιών τελικών κινήσεων 3.53
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.54 Συναρμολόγηση γραναζιών τελικών κινήσεων 3.54
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.55 Αφαίρεση δεξαμενής καυσίμου 3.55
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
30,51

3.56 Τοποθέτηση δεξαμενής καυσίμου 3.56
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
30,51

3.57 Αφαίρεση ερπυστριοφορέα 3.57
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.58 Τοποθέτηση ερπυστριοφορέα 3.58
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.59 Αφαίρεση ψυγείου νερού κινητήρα 3.59
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
30,51

3.60 Τοποθέτηση ψυγείου νερού κινητήρα 3.60
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.61 Επισκευή υδραυλικού συμπλέκτη 3.61
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
123,7

3.62 Αφαίρεση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 3.62
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
30,51

3.63 Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 3.63
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
30,51

3.64 Αντικατάσταση σταυρού μετάδοσης κίνησης 3.64
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.65 Αντικατάσταση μαρκουτσιών κλίσεως μαχαιριού 3.65
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
30,51

3.66 Καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου 3.66
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
23,09
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4. ΜΕΤΑΘΕΤΗΣ Τ/Δ CAT 572G & LIEBHERR RL-52

4.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 4.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
78,35

4.2 Αφαίρεση μάσκας μηχ/τος 4.2
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

4.3 Τοποθέτηση μάσκας μηχ/τος 4.3
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

4.4 Αφαίρεση  ψυγείου νερού 4.4
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

4.5 Τοποθέτηση  ψυγείου νερού 4.5
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

4.6 Αφαίρεση  δεξαμενής καυσίμου 4.6
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

4.7 Τοποθέτηση  δεξαμενής καυσίμου 4.7
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

4.8 Αφαίρεση επρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 4.8
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
13,2

4.9 Τοποθέτηση επρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 4.9
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

4.10 Αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 4.10
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

4.11 Τοποθέτηση οπίσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 4.11
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

4.12 Αφαίρεση καμπίνας χειριστή 4.12
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

4.13 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 4.13
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

4.14 Αφαίρεση κονσόλας χειριστηρίου 4.14
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

4.15 Τοποθέτηση κονσόλας χειριστηρίου 4.15
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

4.16 Αφαίρεση  συγκροτήματος κινητήρα & υδραυλικού συμπλέκτη 4.16
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
131,94

4.17
Τοποθέτηση  συγκροτήματος κινητήρα & υδραυλικού 

συμπλέκτη
4.17

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
158,34

4.18 Αφαίρεση υδραυλικού συμπλέκτη (Torque-converter) 4.18
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
65,15

4.19 Τοποθέτηση υδραυλικού συμπλέκτη (Torque-converter) 4.19
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
78,35

4.20
Αντικατάσταση  σταυρού μετάδοσης κινησης υδραυλικού 

συμπλέκτη/κιβωτιου ταχυτήτων
4.20

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

4.21 Αφαίρεση   κιβωτίου ταχυτήτων 4.21
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
78,35

4.22 Τοποθέτηση   κιβωτίου ταχυτήτων 4.22
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
104,74

4.23 Αποσυναρμολόγηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 4.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

4.24 Τοποθέτηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 4.24 ΤΕΜΑΧΙΟ 65,15

4.25 Επισκευή συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 4.25 ΤΕΜΑΧΙΟ 104,74

4.26 Αποσυναρμολόγηση γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης κίνησης. 4.26
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
65,15

4.27 Συναρμολόγηση γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης κίνησης. 4.27
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
92,36

4.28 Αποσυναρμολόγηση 1ου γραναζιού (pinion) τελικών κινήσεων 4.28 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

4.29 Συναρμολόγηση 1ου γραναζιού (pinion) τελικών κινήσεων 4.29 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

4.30 Αποσυναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 4.30 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

4.31 Συναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 4.31 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

4.32 Αποσυναρμολόγηση γραναζιών τελικών κινήσεων 4.32 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

4.33 Συναρμολόγηση γραναζιών τελικών κινήσεων 4.33 ΤΕΜΑΧΙΟ 65,15

4.34 Αφαίρεση ερπυστριοφορέα (καροτσιού). 4.34 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

4.35 Τοποθέτηση ερπυστριοφορέα (καροτσιού). 4.35 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

4.36 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 4.36 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2
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4.37 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 4.37 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

4.38 Επισκευή ραούλου κύλισης 4.38 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

4.39 Αφαίρεση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 4.39 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,78

4.40 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 4.40 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,78

4.41 Επισκευή ραούλου στήριξης 4.41 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

4.42 Αφαίρεση ερπύστριας 4.42 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

4.43 Τοποθέτηση ερπύστριας 4.43 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

4.44 Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση ερπύστριας) 4.44
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

4.45 Αποσυναρμολόγηση πεδίλων  ερπύστριας 4.45
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
104,74

4.46 Συναρμολόγηση πεδίλων  ερπύστριας 4.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
158,34

4.47 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 4.47 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

4.48 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 4.48 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

4.49 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 4.49 ΤΕΜΑΧΙΟ 104,74

4.50
Αποσυναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
4.50 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

4.51
Συναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
4.51 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

4.52 Αποσύνδεση  ερπύστριας 4.52 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

4.53 Σύνδεση ερπύστριας 4.53 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

4.54 Αντικατάσταση συρματοσχοίνου ανύψωσης μπούμας 4.54
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
78,35

4.55 Αντικατάσταση συρματοσχοίνου γάντζου 4.55
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

4.56 Αντικατάσταση τριγωνικής μπούμας 4.56
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

4.57  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 4.57
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
104,74

4.58  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 4.58
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
131,94

4.59  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 4.59
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
183,91

4.60  Αφαίρεση αντλίας υδραυλικών 4.60
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

4.61  Τοποθέτηση αντλίας υδραυλικών 4.61
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

4.62  Καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου 4.62
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
23,09

TMHMA B

1.

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU PC-240, FURUKAWA W635, 

KOEHRING 4470, GRADALL XL3200/XL3300/XL4200, 

DAEWOO 255 LC-V.

1.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 1.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

1.2 Αφαίρεση  ψυγείου νερού 1.2
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.3 Τοποθέτηση  ψυγείου νερού 1.3
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.4 Αφαίρεση κινητήρα 1.4
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
105,56

1.5 Τοποθέτηση κινητήρα 1.5
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
132,77

1.6 Αφαίρεση γραναζιού περιφοράς ανωδομής 1.6
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
211,94

1.7 Τοποθέτηση γραναζιού περιφοράς ανωδομής 1.7
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
211,94

1.8 Αφαίρεση γραναζιού περιφοράς μπούμας 1.8
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
79,17
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1.9 Τοποθέτηση γραναζιού περιφοράς μπούμας 1.9
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
105,56

1.10 Αφαίρεση αντλίας υδραυλικού 1.10
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.11 Τοποθέτηση αντλίας υδραυλικού 1.11
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.12 Αφαίρεση  υδραυλικού κινητήρα πορείας 1.12 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

1.13 Τοποθέτηση  υδραυλικού κινητήρα πορείας 1.13 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

1.14
Αποσυναρμολόγηση  δίσκων φρένου υδραυλικού κινητήρα 

πορείας
1.14

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.15 Συναρμολόγηση  δίσκων φρένου υδραυλικού κινητήρα πορείας 1.15
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.16 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 1.16 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,59

1.17 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 1.17 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,59

1.18 Επισκευή ραούλου κύλισης 1.18 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.19 Αφαίρεση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 1.19 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,59

1.20 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 1.20 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,59

1.21 Επισκευή ραούλου στήριξης 1.21 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.22 Αφαίρεση ερπύστριας 1.22 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

1.23 Τοποθέτηση ερπύστριας 1.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.24 Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση ερπύστριας) 1.24
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.25 Αποσυναρμολόγηση πεδίλων  ερπύστριας 1.25
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
105,56

1.26 Συναρμολόγηση πεδίλων  ερπύστριας 1.26
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
132,77

1.27 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 1.27 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

1.28 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 1.28 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

1.29 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 1.29 ΤΕΜΑΧΙΟ 105,56

1.30 Αποσυναρμολόγηση  οδοντωτής πλύμνης αλυσοτροχού.  1.30 ΤΕΜΑΧΙΟ 79,17

1.31 Συναρμολόγηση  οδοντωτής πλύμνης αλυσοτροχού.  1.31 ΤΕΜΑΧΙΟ 79,17

1.32 Αφαίρεση  οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού. 1.32 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.33 Τοποθέτηση  οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού. 1.33 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.34 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μπούμας 1.34 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.35 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μπούμας 1.35 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

1.36 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης  μπούμας 1.36
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

1.37 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης  μπούμας 1.37
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

1.38 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης  μπούμας 1.38
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

1.39 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης  μπούμας 1.39
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

1.40 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου εξάρτησης (κάδου/φτυαριού) 1.40
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.41
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου εξάρτησης 

(κάδου/φτυαριού)
1.41

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.42 Αφαίρεση εξάρτησης (κάδου/φτυαριού) 1.42
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.43 Τοποθέτηση εξάρτησης (κάδου/φτυαριού) 1.43
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

1.44 Αποσύνδεση ερπύστριας 1.44
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
13,2

1.45 Σύνδεση ερπύστριας 1.45
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

1.46  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 1.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
79,17
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1.47  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 1.47
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
105,56

1.48  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 1.48
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
132,77

1.49 Αφαίρεση υδραυλικού χειριστηρίου 1.49
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

1.50 Τοποθέτηση υδραυλικού χειριστηρίου 1.50
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

1.51 Αφαίρεση καμπίνας χειριστή 1.51
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
93,19

1.52 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 1.52
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
93,19

1.53 Αφαίρεση ερπυστριοφορέα (φορείο) 1.53
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

1.54 Τοποθέτηση ερπυστριοφορέα (φορείο) 1.54
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

1.55 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μπούμας 1.55
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

1.56 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης μπούμας 1.56
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

1.57 Επισκευή υδραυλικού. κυλ. κλίσεως κάδου ή φτυαριού 1.57
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

1.58 Αφαίρεση κιβωτίου ταχυτήτων 1.58
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
116,28

1.59 Τοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων 1.59
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
116,28

1.60 Αφαίρεση βραχίονα έκτασης κάδου 1.60
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

1.61 Τοποθέτηση βραχίονα έκτασης κάδου 1.61
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

1.62 Αφαίρεση μειωτήρα πορείας 1.62
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

1.63 Επισκευή μειωτήρα πορείας 1.63
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
186,38

1.64 Τοποθέτηση μειωτήρα πορείας 1.64
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

1.65 Αφαίρεση διανομέα (μύλου) περιφοράς 1.65
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

1.66 Επισκευή διανομέα (μύλου) περιφοράς 1.66
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

1.67 Τοποθέτηση διανομέα (μύλου) περιφοράς 1.67
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

1.68 Αφαίρεση εμπρόσθιου κεντρικού άξονα 1.68
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

1.69 Τοποθέτηση εμπρόσθιου κεντρικού άξονα 1.69
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

1.70 Αφαίρεση οπίσθιου κεντρικού άξονα 1.70
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

1.71 Τοποθέτηση οπίσθιου κεντρικού άξονα 1.71
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

1.72 Αφαίρεση υδραυλικού κινητήρα περιφοράς ανωδομής 1.72
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

1.73 Τοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα περιφοράς ανωδομής 1.73
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

1.74 Αφαίρεση υδραυλικού κινητήρα περιφοράς TILT 1.74
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

1.75 Τοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα περιφοράς TILT 1.75
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

1.76 Αφαίρεση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 1.76
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

1.77 Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 1.77
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

1.78 Εξαγωγή μηχανισμού τηλασκοπικής μπούμας 1.78
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

1.79 Τοποθέτηση μηχανισμού τηλασκοπικής μπούμας 1.79
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

1.80 Καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου 1.80
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
23,09

2. ΦΟΡΤΩΤΗΣ FIAT ALLIS FL 5B
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2.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 2.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

2.2
Αφαίρεση  συγκροτήματος κινητήρα - υδραυλικού συμπλέκτη & 

κιβωτίου  ταχυτήτων.
2.2

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
159,16

2.3
Τοποθέτηση  συγκροτήματος κινητήρα - υδραυλικού συμπλέκτη 

& κιβωτίου  ταχυτήτων.
2.3

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
159,16

2.4 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 2.4 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,59

2.5 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 2.5 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,59

2.6 Επισκευή ραούλου κύλισης 2.6 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

2.7 Αφαίρεση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 2.7 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,59

2.8 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 2.8 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,59

2.9 Επισκευή ραούλου στήριξης 2.9 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

2.10 Αφαίρεση ερπύστριας 2.10 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

2.11 Τοποθέτηση ερπύστριας 2.11 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

2.12 Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση ερπύστριας) 2.12
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

2.13 Αφαίρεση πεδίλων  ερπύστριας. 2.13
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
79,17

2.14 Τοποθέτηση πεδίλων  ερπύστριας. 2.14
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
79,17

2.15 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 2.15 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

2.16 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 2.16 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

2.17 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 2.17 ΤΕΜΑΧΙΟ 79,17

2.18 Αφαίρεση  οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 2.18 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

2.19 Τοποθέτηση  οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 2.19 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

2.20 Αποσυναρμολόγηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 2.20 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

2.21 Τοποθέτηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 2.21 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

2.22 Επισκευή συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 2.22 ΤΕΜΑΧΙΟ 52,78

2.23 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης - ανατροπής κουβά 2.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

2.24
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης - ανατροπής 

κουβά
2.24 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

2.25 Αφαίρεση κάδου  φορτωτή 2.25
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
13,2

2.26 Τοποθέτηση κάδου  φορτωτή 2.26
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
13,2

2.27 Αποσύνδεση ερπύστριας 2.27 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

2.28 Σύνδεση ερπύστριας 2.28 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

2.29 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης κάδου 2.29
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

2.30 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου κλίσεως κάδου 2.30
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

2.31 Αφαίρεση καμπάνας φρένου 2.31
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

2.32 Επισκευή φρένων 2.32
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
70,1

2.33 Τοποθέτηση καμπάνας φρένου 2.33
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

2.34 Αφαίρεση ψυγείου νερού κινητήρα 2.34
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

2.35 Τοποθέτηση ψυγείου νερού κινητήρα 2.35
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

2.36 Αφαίρεση βραχιόνων κάδου 2.36
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
93,19

2.37 Τοποθέτηαση βραχιόνων κάδου 2.37
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
93,19

2.38 Αφαίρεση συγκροτήματος μειωτήρα πορείας 2.38
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18
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2.39 Επισκευή συγκροτήματος μειωτήρα πορείας 2.39
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
93,19

2.40 Τοποθέτηση συγκροτήματος μειωτήρα πορείας 2.40
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

2.41 Εξαγωγή καμπίνας χειριστή 2.41
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

2.42 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 2.42
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

2.43 Εξαγωγή δεξαμενής υδραυλικού ελαίου 2.43
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

2.44 Τοποθέτηση δεξαμενής υδραυλικού ελαίου 2.44
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

2.45 Αντικατάσταση σταυρού μετάδοσης κίνησης 2.45
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

2.46 Εξαγωγή δεξαμενής πετρελαίου 2.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

2.47 Τοποθέτηση δεξαμενής πετρελαίου 2.47
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

2.48 Αφαίρεση εμπρόσθιας ποδιάς 2.48
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
15,67

2.49 Τοποθέτηση εμπρόσθιας ποδιάς 2.49
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
15,67

2.50 Αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς 2.50
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
15,67

2.51 Τοποθέτηση οπίσθιας ποδιάς 2.51
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
15,67

2.52 Αφαίρεση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 2.52
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

2.53 Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 2.53
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.

ΦΟΡΤΩΤΗΣ VOLVO L90, FIAT HITACHI FR 130.2 & FR 

220.2, HYUNDAI HL-757, KOMATSU WA600-1 & 

ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ

3.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 3.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

3.2 Αφαίρεση καμπίνας χειριστή 3.2
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
105,56

3.3 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 3.3
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
105,56

3.4 Αφαίρεση δεξαμενής υδραυλικού 3.4
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

3.5 Τοποθέτηση δεξαμενής υδραυλικού 3.5
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

3.6 Αφαίρεση   κινητήρα 3.6
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
105,56

3.7 Τοποθέτηση   κινητήρα 3.7
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
132,77

3.8 Αφαίρεση  κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη 3.8
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
159,16

3.9 Τοποθέτηση  κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη 3.9
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
159,16

3.10
Αφαίρεση συγκροτήματος κινητήρα κιβωτίου ταχυτήτων & 

υδραυλικού συμλέκτη
3.10

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
105,56

3.11
Τοποθέτηση  συγκροτήματος κινητήρα κιβωτίου ταχυτήτων & 

υδραυλικού συμλέκτη
3.11

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
105,56

3.12 Αφαίρεση δακτυλιδιών τσιμουχών παλάντζας άξονα διαφορικού 3.12
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
105,56

3.13
Τοποθέτηση δακτυλιδιών τσιμουχών παλάντζας άξονα 

διαφορικού
3.13

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
105,56

3.14 Αποσυναρμολόγηση συγκροτήματος μειωτήρα τροχού 3.14 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

3.15 Συναρμολόγηση συγκροτήματος μειωτήρα τροχού 3.15 ΤΕΜΑΧΙΟ 65,97

3.16 Αφαίρεση  κεντρικού άξονα (εμπρόσθιου ή οπίσθιου) 3.16 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

3.17 Τοποθέτηση κεντρικού άξονα (εμπρόσθιου ή οπίσθιου) 3.17 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

3.18 Αποσυναρμολόγηση βραχιόνων κάδου 3.18
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
132,77

3.19 Συναρμολόγηση βραχιόνων κάδου 3.19
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
132,77
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3.20 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης - ανατροπής κουβά 3.20 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

3.21
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης - ανατροπής 

κουβά
3.21 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

3.22 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου συστήματος διεύθυνσης 3.22 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

3.23 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου συστήματος διεύθυνσης 3.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

3.24 Αφαίρεση κάδου 3.24
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

3.25 Τοποθέτηση κάδου 3.25
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

3.26  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 3.26
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
105,56

3.27  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 3.27
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
159,16

3.28  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 3.28
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
185,55

3.29 Αφαίρεση διαφορικού 3.29
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

3.30 Επισκευή διαφορικού 3.30
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
186,38

3.31 Τοποθέτηση διαφορικού 3.31
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

3.32 Επισκευή μειωτήρα πορείας 3.32
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

3.33 Αποσυναρμολόγηση φρένων 3.33
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.34 Επισκευή φρένων 3.34
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

3.35 Συναρμολόγηση φρένων 3.35
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.36 Επισκευή υδρ.κυλίνδρου ανύψωσης-ανατροπής 3.36
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

3.37 Επισκευή υδρ.κυλίνδρου συστήματος διεύθυνσης 3.37
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

3.38 Αφαίρεση ψυγείου νερού κινητήρα 3.38
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.39 Τοποθέτηση ψυγείου νερού κινητήρα 3.39
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.40 Αφαίρεση αντλίας υδραυλικού ελαίου 3.40
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.41 Τοποθέτηση αντλίας υδραυλικού ελαίου 3.41
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

3.42 Καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου 3.42
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

4.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ FIAT HITACHI FH 400, DAEWOO

 470 LC-V.

4.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 4.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
79,17

4.2 Αφαίρεση ψυγείου νερού 4.2
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

4.3 Τοποθέτηση ψυγείου νερού 4.3
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
52,78

4.4 Αφαίρεση  υδραυλικού κινητήρα πορείας 4.4 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

4.5 Τοποθέτηση  υδραυλικού κινητήρα πορείας 4.5 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

4.6 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 4.6 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,59

4.7 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 4.7 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,59

4.8 Επισκευή ραούλου κύλισης 4.8 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

4.9 Αφαίρεση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 4.9 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,59

4.10 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 4.10 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,59

4.11 Επισκευή ραούλου στήριξης 4.11 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

4.12 Αφαίρεση ερπύστριας 4.12 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

4.13 Τοποθέτηση ερπύστριας 4.13 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

Σελίδα 13 από 15



Α/Α Περιγραφή Τμήματος Εργασιών 

Αντίστοιχη 

Παράγραφος 

στην Τεχνική 

Περιγραφή

Μονάδα 

Τμήματος 

Έργου

Τιμή 

μονάδας 

τμήματος  

εργασιών 

Παρατηρήσεις

4.14 Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση ερπύστριας) 4.14
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

4.15 Αφαίρεση πεδίλων  ερπύστριας 4.15
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
132,77

4.16 Τοποθέτηση πεδίλων  ερπύστριας 4.16
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
159,16

4.17 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 4.17 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

4.18 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 4.18 ΤΕΜΑΧΙΟ 13,2

4.19 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 4.19 ΤΕΜΑΧΙΟ 106,02

4.20 Αφαίρεση  οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού  (Σπρόκετ) 4.20 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

4.21 Τοποθέτηση  οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού  (Σπρόκετ) 4.21 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

4.22 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μπούμας 4.22 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,39

4.23 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μπούμας 4.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 39,59

4.24 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης  μπούμας 4.24
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

4.25 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης  μπούμας 4.25
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

4.26 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου εξάρτησης (κάδου) 4.26
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
19,79

4.27 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου εξάρτησης (κάδου) 4.27
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
26,39

4.28 Αφαίρεση εξάρτησης (κάδου) 4.28
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

4.29 Τοποθέτηση εξάρτησης (κάδου) 4.29
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
39,59

4.30 Αποσύνδεση ερπύστριας 4.30 ΤΕΜΑΧΙΟ 19,79

4.31 Σύνδεση ερπύστριας 4.31 ΤΕΜΑΧΙΟ 19,79

4.32  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 4.32
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
79,17

4.33  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 4.33
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
105,56

4.34  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 4.34
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
159,16

4.35 Αφαίρεση πετρελαιοκινητήρα 4.35
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
162,46

4.36 Τοποθέτηση πετρελαιοκινητήρα 4.36
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
186,38

4.37 Eξαγωγή αντλίας υδραυλικού 4.37
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

4.38 Τοποθέτηση αντλίας υδραυλικού 4.38
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
77,52

4.39 Εξαγωγή ερπυστριοφορέα (καρότσι) 4.39
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
70,1

4.40 Τοποθέτηση ερπυστριοφορέα (καρότσι) 4.40
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
92,59

4.41 Εξαγωγή & τοποθέτηση δακτυλιδιών βραχίονα κάδου 4.41
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

4.42 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μπούμας 4.42
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

4.43 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης μπούμας 4.43
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

4.44 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου κλίσεως κάδου 4.44
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

4.45 Αφαίρεση δεξαμενής υδραυλικού ελαίου 4.45
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

4.46 Τοποθέτηση δεξαμενής υδραυλικού ελαίου 4.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
77,52

4.47 Εξαγωγή δεξαμενής καυσίμου 4.47
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

4.48 Καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου 4.48
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
23,09

4.49 Τοποθέτηση δεξαμενής καυσίμου 4.49
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

4.50 Εξαγωγή καμπίνας χειριστή 4.50
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
193,8
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4.51 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 4.51
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
201,22

4.52 Εξαγωγή υδραυλικού χειριστηρίου 4.52
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
139,43

4.53 Τοποθέτηση υδραυλικού χειριστηρίου 4.53
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
31,34

4.54 Αφαίρεση υδραυλικού κινητήρα περιφοράς ανωδομής 4.54
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

4.55 Τοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα περιφοράς ανωδομής 4.55
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
61,86

4.56 Αφαίρεση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 4.56
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

4.57 Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 4.57
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
46,18

4.58 Επισκευή μειωτήρα πορείας 4.58
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
139,37

4.59 Αφαίρεση γραναζιού περιφοράς ανωδομής 4.59
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
139,37

4.60 Τοποθέτηση γραναζιού περιφοράς ανωδομής 4.60
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
139,37

5. Εργατοώρα απολογιστικής χρέωσης 5. Ωρα 7,42

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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ΤΜΗΜΑ Α

1. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ KOMATSU D155

1.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 1.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
28 78,35 2.193,80

1.2 Αφαίρεση μάσκας μηχ/τος 1.2
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 52,78 263,90

1.3 Τοποθέτηση μάσκας μηχ/τος 1.3
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 52,78 263,90

1.4 Αφαίρεση  ψυγείου νερού 1.4
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 52,78 263,90

1.5 Τοποθέτηση  ψυγείου νερού 1.5
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 52,78 263,90

1.6 Αφαίρεση  δεξαμενής καυσίμου 1.6
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

1.7 Τοποθέτηση  δεξαμενής καυσίμου 1.7
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 39,59 158,36

1.8 Αφαίρεση επρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 1.8
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 13,20 92,40

1.9 Τοποθέτηση επρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 1.9
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 26,39 184,73

1.10 Αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 1.10
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 26,39 184,73

1.11 Τοποθέτηση οπίσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 1.11
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 26,39 184,73

1.12 Αφαίρεση καμπίνας χειριστή 1.12
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 39,59 277,13

1.13 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 1.13
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 52,78 369,46

1.14 Αφαίρεση κονσόλας χειριστηρίου 1.14
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 26,39 184,73

1.15 Τοποθέτηση κονσόλας χειριστηρίου 1.15
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 26,39 237,51

1.16
Αφαίρεση  συγκροτήματος κινητήρα & υδραυλικού 

συμπλέκτη
1.16

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
12 131,94 1.583,28

1.17
Τοποθέτηση  συγκροτήματος κινητήρα & υδραυλικού 

συμπλέκτη
1.17

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 158,34 791,70

1.18 Αφαίρεση υδραυλικού συμπλέκτη (Torque-converter) 1.18
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 39,59 158,36

1.19 Τοποθέτηση υδραυλικού συμπλέκτη (Torque-converter) 1.19
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 52,78 211,12

1.20
Αντικατάσταση  σταυρού μετάδοσης κινησης υδραυλικού 

συμπλέκτη/κιβωτιου ταχυτήτων
1.20

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 39,59 158,36

1.21 Αφαίρεση   κιβωτίου ταχυτήτων 1.21
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 78,35 313,40

1.22 Τοποθέτηση   κιβωτίου ταχυτήτων 1.22
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 104,74 418,96

1.23 Αποσυναρμολόγηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 1.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 52,78 263,90

1.24 Τοποθέτηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 1.24 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 65,15 325,75

1.25 Επισκευή συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 1.25 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 104,74 523,70

1.26
Αποσυναρμολόγηση γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης 

κίνησης.
1.26

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 65,15 325,75

1.27 Τοποθέτηση γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης κίνησης. 1.27
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 9,07 45,35

1.28
Αποσυναρμολόγηση 1ου γραναζιού (pinion) τελικών 

κινήσεων
1.28 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,39 131,95

1.29 Τοποθέτηση 1ου γραναζιού (pinion) τελικών κινήσεων 1.29 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 39,59 197,95

1.30 Αποσυναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 1.30 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,39 131,95

1.31 Τοποθέτηση καμπάνας σπρόκετ 1.31 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 52,78 263,90

1.32 Αποσυναρμολόγηση γραναζιών τελικών κινήσεων 1.32
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.
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1.33 Τοποθέτηση γραναζιών τελικών κινήσεων 1.33
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 65,15 325,75

1.34 Αφαίρεση ερπυστριοφορέα (καροτσιού). 1.34 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,39 131,95

1.35 Τοποθέτηση ερπυστριοφορέα (καροτσιού). 1.35 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 52,78 263,90

1.36 Αφαίρεση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 1.36 ΤΕΜΑΧΙΟ 11 5,78 63,58

1.37 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 1.37 ΤΕΜΑΧΙΟ 32 5,78 184,96

1.38 Επισκευή ραούλου στήριξης ερπύστριας 1.38 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,39 131,95

1.39 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 1.39 ΤΕΜΑΧΙΟ 46 13,20 607,20

1.40 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 1.40 ΤΕΜΑΧΙΟ 32 13,20 422,40

1.41 Επισκευή ραούλου κύλισης 1.41 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 26,39 184,73

1.42 Αποσύνδεση  ερπύστριας 1.42 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 13,20 92,40

1.43 Επανασύνδεση  ερπύστριας 1.43 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 26,39 184,73

1.44 Αφαίρεση ερπύστριας 1.44 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 13,20 92,40

1.45 Τοποθέτηση ερπύστριας 1.45 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 26,39 184,73

1.46 Αφαίρεση στοιχείου ερπύστριας  (Επιβράχυνση ερπύστριας) 1.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 52,78 369,46

1.47 Αποσυναρμολόγηση πεδίλων ερπύστριας (41 τμχ) 1.47
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 104,74 733,18

1.48 Τοποθέτηση πεδίλων ερπύστριας (41 τμχ) 1.48
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 158,34 1.108,38

1.49 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 1.49 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 26,39 184,73

1.50 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 1.50 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 52,78 369,46

1.51 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 1.51 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 104,74 733,18

1.52
Αφαίρεση συστήματος τάνυσης (Τεμπέλης με ελατήριο 

τάνυσης)
1.52 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 13,20 52,80

1.53
Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης (Τεμπέλης με ελατήριο 

τάνυσης)
1.53 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 13,20 52,80

1.54
Αποσυναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
1.54 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 39,59 277,13

1.55
Συναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
1.55 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 39,59 277,13

1.56 Αντικατάσταση ακρολέπιδου μαχαιριού 1.56 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 13,20 92,40

1.57 Αντικατάσταση  λεπίδων μαχαιριού 1.57
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 39,59 277,13

1.58 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 1.58 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 13,20 52,80

1.59 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 1.59 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

1.60 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 1.60 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 32,16 128,64

1.61 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 1.61 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 18,97 75,88

1.62
Αντικατάσταση μαρκουτσιών υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  

μαχαιριού.
1.62

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 26,39 105,56

1.63
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή 

(Ripper).
1.63 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

1.64
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή 

(Ripper).
1.64 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 39,59 158,36

1.65 Αφαίρεση συγκροτήματος μαχαιριού 1.65 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

1.66 Τοποθέτηση συγκροτήματος μαχαιριού 1.66 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 32,16 128,64

1.67 Αποσυναρμολόγηση  συγκροτήματος μαχαιριού 1.67 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 158,34 633,36

1.68 Συναρμολόγηση  συγκροτήματος μαχαιριού 1.68 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 158,34 633,36

1.69  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 1.69
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 104,74 733,18

1.70  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 1.70
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 158,34 1.108,38

1.71  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 1.71
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
10 210,29 2.102,90

1.72  Αφαίρεση αντλίας υδραυλικών 1.72
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 46,18 230,90

1.73  Τοποθέτηση αντλίας υδραυλικών 1.73
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 46,18 184,72

1.74  Καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου 1.74
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 23,09 92,36

2.
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ  CAT D9N/D9R/824H & KOMATSU 

D275-AX5

2.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 2.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
21 78,35 1.645,35
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2.2 Αφαίρεση επρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 2.2
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
16 13,20 211,20

2.3 Τοποθέτηση επρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 2.3
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
11 26,39 290,29

2.4 Αφαίρεση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 2.4 ΤΕΜΑΧΙΟ 21 5,78 121,38

2.5 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 2.5 ΤΕΜΑΧΙΟ 11 5,78 63,58

2.6 Επισκευή ραούλου στήριξης ερπύστριας 2.6 ΤΕΜΑΧΙΟ 11 26,39 290,29

2.7 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 2.7 ΤΕΜΑΧΙΟ 51 13,20 673,20

2.8 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 2.8 ΤΕΜΑΧΙΟ 51 13,20 673,20

2.9 Επισκευή ραούλου κύλισης 2.9 ΤΕΜΑΧΙΟ 21 26,39 554,19

2.10 Αποσύνδεση  ερπύστριας 2.10 ΤΕΜΑΧΙΟ 11 13,20 145,20

2.11 Σύνδεση ερπύστριας 2.11 ΤΕΜΑΧΙΟ 11 26,39 290,29

2.12
Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση 

ερύστριας)
2.12

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 52,78 369,46

2.13 Αφαίρεση Ερπύστριας 2.13 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 26,39 184,73

2.14 Τοποθέτηση Ερπύστριας 2.14 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 39,59 277,13

2.15 Αφαίρεση πεδίλων  ερπύστριας. 2.15
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 104,74 523,70

2.16 Τοποθέτηση πεδίλων  ερπύστριας. 2.16
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
12 158,34 1.900,08

2.17 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 2.17 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 26,39 184,73

2.18 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 2.18 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 52,78 369,46

2.19 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 2.19 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 104,74 523,70

2.20
Αποσυναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
2.20 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 39,59 197,95

2.21
Τοποθέτηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
2.21 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 39,59 277,13

2.22 Αντικατάσταση ακρολέπιδου μαχαιριού 2.22 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 13,20 66,00

2.23 Αντικατάσταση  λεπίδων μαχαιριού 2.23
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

2.24 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 2.24 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 13,20 66,00

2.25 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 2.25 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,39 131,95

2.26
Αντικατάσταση μαρκουτσιών υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  

μαχαιριού
2.26

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 26,39 131,95

2.27 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 2.27 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 32,16 160,80

2.28 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 2.28 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 18,97 94,85

2.29
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή 

(Ripper).
2.29 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

2.30
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή 

(Ripper).
2.30 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 39,59 158,36

2.31 Αφαίρεση συγκροτήματος μαχαιριού 2.31 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,39 131,95

2.32 Τοποθέτηση συγκροτήματος μαχαιριού 2.32 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 39,59 197,95

2.33 Αποσυναρμολόγηση  συγκροτήματος μαχαιριού 2.33 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 158,34 1.900,08

2.34 Συναρμολόγηση συγκροτήματος μαχαιριού 2.34 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 158,34 1.900,08

2.35  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 2.35
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
11 104,74 1.152,14

2.36  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 2.36
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 158,34 1.425,06

2.37  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 2.37
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
6 210,29 1.261,74

2.38 Αφαίρεση υδραυλικού συμπλέκτη 2.38
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 192,98 964,90

2.39 Τοποθέτηση υδραυλικού συμπλέκτη 2.39
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 192,98 964,90

2.40 Αφαίρεση μειωτήρα τελικών κινήσεων 2.40
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 138,55 692,75

2.41 Tοποθέτηση μειωτήρα τελικών κινήσεων 2.41
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 138,55 692,75

2.42 Αφαίρεση συστήματος πέδησης 2.42
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 138,55 692,75

2.43 Τοποθέτηση συστήματος πέδησης 2.43
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 138,55 692,75

2.44 Αφαίρεση κιβωτίου ταχυτήτων 2.44
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
6 231,74 1.390,44

2.45 Τοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων 2.45
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 231,74 1.622,18

2.46 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μαχαιριού 2.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 46,18 323,26
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2.47 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου RIPERR 2.47
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 77,52 542,64

2.48 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου TILT 2.48
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 61,86 433,02

2.49 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου TILT 2.49
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 61,86 433,02

2.50 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου TILT 2.50
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 30,51 213,57

2.51 Αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς μηχανήματος 2.51
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 30,51 274,59

2.52 Τοποθέτηση οπίσθιας ποδιάς μηχανήματος 2.52
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 30,51 213,57

2.53 Αφαίρεση πετρελαιοκινητήρα 2.53
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 231,74 1.158,70

2.54 Τοποθέτηση πετρελαιοκινητήρα 2.54
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 231,74 1.158,70

2.55 Αφαίρεση ψυγείων νερού 2.55
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 138,55 969,85

2.56 Τοποθέτηση ψυγείων νερού 2.56
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 138,55 969,85

2.57 Αφαίρεση φορέα καροτσιού 2.57
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 92,36 646,52

2.58 Τοποθέτηση φορέα καροτσιού 2.58
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 92,36 646,52

2.59 Καθαρισμός εμπρόσθιας ποδιάς μηχανήματος 2.59
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
11 15,67 172,37

2.60 Καθαρισμός οπίσθιας ποδιάς μηχανήματος 2.60
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
11 15,67 172,37

2.61 Αφαίρεση καμπίνας χειριστή 2.61
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 138,55 969,85

2.62 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 2.62
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 138,55 969,85

2.63 Αφαίρεση συστήματος τάνυσης ερπούστριας 2.63
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 92,36 461,80

2.64 Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης ερπούστριας 2.64
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 92,36 461,80

2.65 Αντικατάσταση σταυρού μετάδοσης κίνησης 2.65
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 46,18 323,26

2.66 Αποσυναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 2.66
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 61,86 433,02

2.67 Τοποθέτηση καμπάνας σπρόκετ 2.67
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 61,86 433,02

2.68 Επισκευή μειωτήρα τελικής κίνησης 2.68
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 184,73 1.293,11

2.69 Aφαίρεση δεξαμενής καυσίμου 2.69
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 46,18 323,26

2.70 Τοποθέτηση δεξαμενής καυσίμου 2.70
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 46,18 323,26

2.71 Επισκευή συμπλέκτη διεύθυνσης 2.71
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 184,73 923,65

2.72 Επισκευή συστήματος πέδησης 2.72
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 184,73 923,65

2.73 Αφαίρεση αντλίας υδραυλικού 2.73
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 46,18 230,90

2.74 Τοποθέτηση αντλίας υδραυλικού 2.74
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 46,18 230,90

3. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ  FIAT HITACHI FD 175

3.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 3.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
12 78,35 940,20

3.2 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 3.2 ΤΕΜΑΧΙΟ 21 13,20 277,20

3.3 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 3.3 ΤΕΜΑΧΙΟ 21 13,20 277,20

3.4 Επισκευή ραούλου κύλισης 3.4 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 26,39 184,73

3.5 Αφαίρεση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 3.5 ΤΕΜΑΧΙΟ 11 5,78 63,58

3.6 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 3.6 ΤΕΜΑΧΙΟ 11 5,78 63,58

3.7 Επισκευή ραούλου στήριξης 3.7 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,39 131,95

3.8 Αφαίρεση Ερπύστριας 3.8 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 26,39 184,73

3.9 Τοποθέτηση Ερπύστριας 3.9 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 39,59 277,13

3.10
Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση 

ερύστριας)
3.10

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 52,78 263,90

3.11 Αποσυναρμολόγηση πεδίλων  ερπύστριας. 3.11
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 104,74 523,70

3.12 Τοποθέτηση πεδίλων  ερπύστριας. 3.12
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 158,34 791,70
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Παρατηρήσεις

3.13 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 3.13 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 26,39 184,73

3.14 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 3.14 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 52,78 369,46

3.15 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 3.15 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 104,74 523,70

3.16
Αποσυναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
3.16 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 39,59 197,95

3.17
Τοποθέτηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
3.17 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 39,59 197,95

3.18 Αποσύνδεση  ερπύστριας 3.18 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 26,39 184,73

3.19 Σύνδεση ερπύστριας 3.19 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 39,59 197,95

3.20 Αντικατάσταση ακρολέπιδου μαχαιριού 3.20 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 13,20 66,00

3.21 Αντικατάσταση  λεπίδων μαχαιριού 3.21
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 39,59 158,36

3.22 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 3.22 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 13,20 66,00

3.23 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 3.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,39 131,95

3.24 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 3.24 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 32,16 128,64

3.25 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 3.25 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 18,97 75,88

3.26
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή 

(Ripper).
3.26 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

3.27
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή 

(Ripper).
3.27 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 39,59 158,36

3.28 Αφαίρεση συγκροτήματος μαχαιριού 3.28 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

3.29 Τοποθέτηση συγκροτήματος μαχαιριού 3.29 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 39,59 158,36

3.30 Αποσυναρμολόγηση  συγκροτήματος μαχαιριού 3.30 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 158,34 633,36

3.31 Συναρμολόγηση συγκροτήματος μαχαιριού 3.31 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 158,34 633,36

3.32  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 3.32
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 104,74 523,70

3.33  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 3.33
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 131,94 527,76

3.34  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 3.34
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 183,91 735,64

3.35 Αφαίρεση πετρελαιοκινητήρα 3.35
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 184,73 738,92

3.36 Τοποθέτηση πετρελαιοκινητήρα 3.36
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 184,73 738,92

3.37 Αφαίρεση καμπίνας χειριστή 3.37
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
11 30,51 335,61

3.38 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 3.38
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
11 30,51 335,61

3.39 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου κλίσεως μαχαιριού 3.39
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 30,51 122,04

3.40 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μαχαιριού 3.40
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 30,51 152,55

3.41 Αφαίρεση κιβωτίου ταχυτήτων 3.41
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 92,36 369,44

3.42 Τοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων 3.42
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 92,36 369,44

3.43 Αφαίρεση υδραυλικού συμπλέκτη 3.43
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 69,27 277,08

3.44 Τοποθέτηση υδραυλικού συμπλέκτη 3.44
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 69,27 277,08

3.45 Αφαίρεση εμπρόσθιας ποδιάς μηχανήματος 3.45
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
11 15,67 172,37

3.46 Τοποθέτηαση εμπρόσθιας ποδιάς μηχανήματος 3.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
11 15,67 172,37

3.47 Αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς μηχανήματος 3.47
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
11 15,67 172,37

3.48 Τοποθέτηαση οπίσθιας ποδιάς μηχανήματος 3.48
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
11 15,67 172,37

3.49 Αποσυναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 3.49
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 46,18 184,72

3.50 Συναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 3.50
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 46,18 184,72

3.51 Αποσυναρμολόγηση φρένων μηχανήματος 3.51
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 115,46 461,84

3.52 Συναρμολόγηση φρένων μηχανήματος 3.52
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 115,46 461,84

3.53 Αποσυναρμολόγηση γραναζιών τελικών κινήσεων 3.53
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 46,18 184,72

3.54 Συναρμολόγηση γραναζιών τελικών κινήσεων 3.54
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 46,18 184,72

Σελίδα 5 από 13
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3.55 Αφαίρεση δεξαμενής καυσίμου 3.55
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 30,51 152,55

3.56 Τοποθέτηση δεξαμενής καυσίμου 3.56
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 30,51 152,55

3.57 Αφαίρεση ερπυστριοφορέα 3.57
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 46,18 230,90

3.58 Τοποθέτηση ερπυστριοφορέα 3.58
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 46,18 230,90

3.59 Αφαίρεση ψυγείου νερού κινητήρα 3.59
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 30,51 122,04

3.60 Τοποθέτηση ψυγείου νερού κινητήρα 3.60
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 46,18 184,72

3.61 Επισκευή υδραυλικού συμπλέκτη 3.61
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 123,70 494,80

3.62 Αφαίρεση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 3.62
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 30,51 122,04

3.63 Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 3.63
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 30,51 122,04

3.64 Αντικατάσταση σταυρού μετάδοσης κίνησης 3.64
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 46,18 230,90

3.65 Αντικατάσταση μαρκουτσιών κλίσεως μαχαιριού 3.65
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 30,51 274,59

3.66 Καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου 3.66
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 23,09 207,81

4. ΜΕΤΑΘΕΤΗΣ Τ/Δ CAT 572G & LIEBHERR RL-52

4.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 4.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 78,35 705,15

4.2 Αφαίρεση μάσκας μηχ/τος 4.2
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 52,78 105,56

4.3 Τοποθέτηση μάσκας μηχ/τος 4.3
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 52,78 105,56

4.4 Αφαίρεση  ψυγείου νερού 4.4
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 52,78 105,56

4.5 Τοποθέτηση  ψυγείου νερού 4.5
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 52,78 105,56

4.6 Αφαίρεση  δεξαμενής καυσίμου 4.6
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 39,59 79,18

4.7 Τοποθέτηση  δεξαμενής καυσίμου 4.7
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 39,59 79,18

4.8 Αφαίρεση επρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 4.8
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 13,20 66,00

4.9 Τοποθέτηση επρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 4.9
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 26,39 131,95

4.10 Αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 4.10
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 26,39 131,95

4.11 Τοποθέτηση οπίσθιας ποδιάς σκάφους μηχανήματος 4.11
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 26,39 131,95

4.12 Αφαίρεση καμπίνας χειριστή 4.12
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

4.13 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 4.13
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 52,78 263,90

4.14 Αφαίρεση κονσόλας χειριστηρίου 4.14
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 26,39 105,56

4.15 Τοποθέτηση κονσόλας χειριστηρίου 4.15
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 26,39 105,56

4.16
Αφαίρεση  συγκροτήματος κινητήρα & υδραυλικού 

συμπλέκτη
4.16

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 131,94 263,88

4.17
Τοποθέτηση  συγκροτήματος κινητήρα & υδραυλικού 

συμπλέκτη
4.17

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 158,34 316,68

4.18 Αφαίρεση υδραυλικού συμπλέκτη (Torque-converter) 4.18
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 65,15 130,30

4.19 Τοποθέτηση υδραυλικού συμπλέκτη (Torque-converter) 4.19
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 78,35 156,70

4.20
Αντικατάσταση  σταυρού μετάδοσης κινησης υδραυλικού 

συμπλέκτη/κιβωτιου ταχυτήτων
4.20

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

4.21 Αφαίρεση   κιβωτίου ταχυτήτων 4.21
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 78,35 156,70

4.22 Τοποθέτηση   κιβωτίου ταχυτήτων 4.22
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 104,74 209,48

4.23 Αποσυναρμολόγηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 4.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 52,78 263,90

4.24 Τοποθέτηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 4.24 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 65,15 325,75

4.25 Επισκευή συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 4.25 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 104,74 523,70

4.26
Αποσυναρμολόγηση γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης 

κίνησης.
4.26

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 65,15 130,30
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4.27 Συναρμολόγηση γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης κίνησης. 4.27
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 92,36 184,72

4.28
Αποσυναρμολόγηση 1ου γραναζιού (pinion) τελικών 

κινήσεων
4.28 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,39 52,78

4.29 Συναρμολόγηση 1ου γραναζιού (pinion) τελικών κινήσεων 4.29 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 39,59 79,18

4.30 Αποσυναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 4.30 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,39 131,95

4.31 Συναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 4.31 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 52,78 263,90

4.32 Αποσυναρμολόγηση γραναζιών τελικών κινήσεων 4.32 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 39,59 197,95

4.33 Συναρμολόγηση γραναζιών τελικών κινήσεων 4.33 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 65,15 325,75

4.34 Αφαίρεση ερπυστριοφορέα (καροτσιού). 4.34 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,39 52,78

4.35 Τοποθέτηση ερπυστριοφορέα (καροτσιού). 4.35 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 52,78 105,56

4.36 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 4.36 ΤΕΜΑΧΙΟ 18 13,20 237,60

4.37 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 4.37 ΤΕΜΑΧΙΟ 18 13,20 237,60

4.38 Επισκευή ραούλου κύλισης 4.38 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,39 131,95

4.39 Αφαίρεση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 4.39 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 5,78 52,02

4.40 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 4.40 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 5,78 52,02

4.41 Επισκευή ραούλου στήριξης 4.41 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,39 52,78

4.42 Αφαίρεση ερπύστριας 4.42 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 13,20 26,40

4.43 Τοποθέτηση ερπύστριας 4.43 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,39 52,78

4.44
Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση 

ερπύστριας)
4.44

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 52,78 105,56

4.45 Αποσυναρμολόγηση πεδίλων  ερπύστριας 4.45
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 104,74 209,48

4.46 Συναρμολόγηση πεδίλων  ερπύστριας 4.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 158,34 316,68

4.47 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 4.47 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

4.48 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 4.48 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 52,78 211,12

4.49 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 4.49 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 104,74 209,48

4.50
Αποσυναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
4.50 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 39,59 79,18

4.51
Συναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης 

αλυσοτροχού (Σπρόκετ)
4.51 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 39,59 79,18

4.52 Αποσύνδεση  ερπύστριας 4.52 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

4.53 Σύνδεση ερπύστριας 4.53 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

4.54 Αντικατάσταση συρματοσχοίνου ανύψωσης μπούμας 4.54
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 78,35 156,70

4.55 Αντικατάσταση συρματοσχοίνου γάντζου 4.55
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 52,78 263,90

4.56 Αντικατάσταση τριγωνικής μπούμας 4.56
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 39,59 158,36

4.57  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 4.57
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 104,74 418,96

4.58  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 4.58
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 131,94 263,88

4.59  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 4.59
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 183,91 367,82

4.60  Αφαίρεση αντλίας υδραυλικών 4.60
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

4.61  Τοποθέτηση αντλίας υδραυλικών 4.61
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

4.62  Καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου 4.62
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 23,09 46,18

TMHMA B TMHMA B

1.

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU PC-240, FURUKAWA W635, 

KOEHRING 4470, GRADALL XL3200/XL3300/XL4200, 

DAEWOO 255 LC-V.

1.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 1.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 52,78 475,02

1.2 Αφαίρεση  ψυγείου νερού 1.2
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

1.3 Τοποθέτηση  ψυγείου νερού 1.3
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

1.4 Αφαίρεση κινητήρα 1.4
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 105,56 422,24

1.5 Τοποθέτηση κινητήρα 1.5
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 132,77 531,08

1.6 Αφαίρεση γραναζιού περιφοράς ανωδομής 1.6
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 211,94 847,76

Σελίδα 7 από 13



Α/Α Περιγραφή Τμήματος Εργασιών 

Αντίστοιχη 

Παράγραφος 

στην Τεχνική 

Περιγραφή

Μονάδα 

Τμήματος 

Έργου

Ποσότητα

Τιμή μονάδας 

τμήματος 

έργου 

(Aριθμητικά)

Ολική  

δαπάνη 

(Ευρώ 

Αριθμητικά)

Παρατηρήσεις

1.7 Τοποθέτηση γραναζιού περιφοράς ανωδομής 1.7
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 211,94 847,76

1.8 Αφαίρεση γραναζιού περιφοράς μπούμας 1.8
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 79,17 316,68

1.9 Τοποθέτηση γραναζιού περιφοράς μπούμας 1.9
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 105,56 422,24

1.10 Αφαίρεση αντλίας υδραυλικού 1.10
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

1.11 Τοποθέτηση αντλίας υδραυλικού 1.11
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

1.12 Αφαίρεση  υδραυλικού κινητήρα πορείας 1.12 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 52,78 263,90

1.13 Τοποθέτηση  υδραυλικού κινητήρα πορείας 1.13 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 52,78 263,90

1.14
Αποσυναρμολόγηση  δίσκων φρένου υδραυλικού κινητήρα 

πορείας
1.14

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

1.15
Συναρμολόγηση  δίσκων φρένου υδραυλικού κινητήρα 

πορείας
1.15

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

1.16 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 1.16 ΤΕΜΑΧΙΟ 19 6,59 125,21

1.17 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 1.17 ΤΕΜΑΧΙΟ 19 6,59 125,21

1.18 Επισκευή ραούλου κύλισης 1.18 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

1.19 Αφαίρεση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 1.19 ΤΕΜΑΧΙΟ 19 6,59 125,21

1.20 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 1.20 ΤΕΜΑΧΙΟ 19 6,59 125,21

1.21 Επισκευή ραούλου στήριξης 1.21 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

1.22 Αφαίρεση ερπύστριας 1.22 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 13,20 66,00

1.23 Τοποθέτηση ερπύστριας 1.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,39 131,95

1.24
Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση 

ερπύστριας)
1.24

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 39,59 158,36

1.25 Αποσυναρμολόγηση πεδίλων  ερπύστριας 1.25
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 105,56 527,80

1.26 Συναρμολόγηση πεδίλων  ερπύστριας 1.26
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 132,77 663,85

1.27 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 1.27 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 13,20 66,00

1.28 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 1.28 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 13,20 66,00

1.29 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 1.29 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 105,56 422,24

1.30 Αποσυναρμολόγηση  οδοντωτής πλύμνης αλυσοτροχού.  1.30 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 79,17 316,68

1.31 Συναρμολόγηση  οδοντωτής πλύμνης αλυσοτροχού.  1.31 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 79,17 316,68

1.32 Αφαίρεση  οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού. 1.32 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

1.33 Τοποθέτηση  οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού. 1.33 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

1.34 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μπούμας 1.34 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,39 131,95

1.35 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μπούμας 1.35 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,39 131,95

1.36 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης  μπούμας 1.36
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 52,78 263,90

1.37 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης  μπούμας 1.37
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 52,78 263,90

1.38 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης  μπούμας 1.38
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 26,39 52,78

1.39 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης  μπούμας 1.39
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 26,39 52,78

1.40
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου εξάρτησης 

(κάδου/φτυαριού)
1.40

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

1.41
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου εξάρτησης 

(κάδου/φτυαριού)
1.41

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

1.42 Αφαίρεση εξάρτησης (κάδου/φτυαριού) 1.42
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 39,59 356,31

1.43 Τοποθέτηση εξάρτησης (κάδου/φτυαριού) 1.43
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 39,59 356,31

1.44 Αποσύνδεση ερπύστριας 1.44
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 13,20 118,80

1.45 Σύνδεση ερπύστριας 1.45
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 26,39 237,51

1.46 Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 1.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 79,17 712,53

1.47 Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 1.47
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 105,56 950,04

1.48 Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 1.48
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 132,77 663,85

1.49 Αφαίρεση υδραυλικού χειριστηρίου 1.49
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72
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1.50 Τοποθέτηση υδραυλικού χειριστηρίου 1.50
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

1.51 Αφαίρεση καμπίνας χειριστή 1.51
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 93,19 186,38

1.52 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 1.52
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 93,19 186,38

1.53 Αφαίρεση ερπυστριοφορέα (φορείο) 1.53
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

1.54 Τοποθέτηση ερπυστριοφορέα (φορείο) 1.54
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

1.55 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μπούμας 1.55
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

1.56 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης μπούμας 1.56
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

1.57 Επισκευή υδραυλικού. κυλ. κλίσεως κάδου ή φτυαριού 1.57
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

1.58 Αφαίρεση κιβωτίου ταχυτήτων 1.58
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 116,28 232,56

1.59 Τοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων 1.59
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 116,28 232,56

1.60 Αφαίρεση βραχίονα έκτασης κάδου 1.60
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

1.61 Τοποθέτηση βραχίονα έκτασης κάδου 1.61
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

1.62 Αφαίρεση μειωτήρα πορείας 1.62
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

1.63 Επισκευή μειωτήρα πορείας 1.63
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 186,38 372,76

1.64 Τοποθέτηση μειωτήρα πορείας 1.64
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

1.65 Αφαίρεση διανομέα (μύλου) περιφοράς 1.65
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

1.66 Επισκευή διανομέα (μύλου) περιφοράς 1.66
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

1.67 Τοποθέτηση διανομέα (μύλου) περιφοράς 1.67
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

1.68 Αφαίρεση εμπρόσθιου κεντρικού άξονα 1.68
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

1.69 Τοποθέτηση εμπρόσθιου κεντρικού άξονα 1.69
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

1.70 Αφαίρεση οπίσθιου κεντρικού άξονα 1.70
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

1.71 Τοποθέτηση οπίσθιου κεντρικού άξονα 1.71
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

1.72 Αφαίρεση υδραυλικού κινητήρα περιφοράς ανωδομής 1.72
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

1.73 Τοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα περιφοράς ανωδομής 1.73
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

1.74 Αφαίρεση υδραυλικού κινητήρα περιφοράς TILT 1.74
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

1.75 Τοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα περιφοράς TILT 1.75
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

1.76 Αφαίρεση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 1.76
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 31,34 125,36

1.77 Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 1.77
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 31,34 125,36

1.78 Εξαγωγή μηχανισμού τηλασκοπικής μπούμας 1.78
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

1.79 Τοποθέτηση μηχανισμού τηλασκοπικής μπούμας 1.79
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

1.80 Καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου 1.80
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 23,09 46,18

2. ΦΟΡΤΩΤΗΣ FIAT ALLIS FL 5B

2.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 2.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 39,59 197,95

2.2
Αφαίρεση  συγκροτήματος κινητήρα - υδραυλικού 

συμπλέκτη & κιβωτίου  ταχυτήτων.
2.2

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 159,16 636,64

2.3
Τοποθέτηση  συγκροτήματος κινητήρα - υδραυλικού 

συμπλέκτη & κιβωτίου  ταχυτήτων.
2.3

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 159,16 636,64

2.4 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 2.4 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 6,59 59,31

2.5 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 2.5 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 6,59 59,31

2.6 Επισκευή ραούλου κύλισης 2.6 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

2.7 Αφαίρεση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 2.7 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 6,59 26,36

2.8 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 2.8 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 6,59 26,36
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2.9 Επισκευή ραούλου στήριξης 2.9 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

2.10 Αφαίρεση ερπύστριας 2.10 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 13,20 26,40

2.11 Τοποθέτηση ερπύστριας 2.11 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 13,20 26,40

2.12
Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση 

ερπύστριας)
2.12

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 26,39 105,56

2.13 Αφαίρεση πεδίλων  ερπύστριας. 2.13
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 79,17 158,34

2.14 Τοποθέτηση πεδίλων  ερπύστριας. 2.14
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 79,17 158,34

2.15 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 2.15 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

2.16 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 2.16 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

2.17 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 2.17 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 79,17 316,68

2.18 Αφαίρεση  οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 2.18 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

2.19 Τοποθέτηση  οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 2.19 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 26,39 105,56

2.20 Αποσυναρμολόγηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 2.20 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 52,78 211,12

2.21 Τοποθέτηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 2.21 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 52,78 211,12

2.22 Επισκευή συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 2.22 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 52,78 211,12

2.23
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης - ανατροπής 

κουβά
2.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 13,20 52,80

2.24
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης - ανατροπής 

κουβά
2.24 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 13,20 52,80

2.25 Αφαίρεση κάδου  φορτωτή 2.25
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 13,20 52,80

2.26 Τοποθέτηση κάδου  φορτωτή 2.26
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 13,20 52,80

2.27 Αποσύνδεση ερπύστριας 2.27 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 13,20 52,80

2.28 Σύνδεση ερπύστριας 2.28 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 13,20 52,80

2.29 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης κάδου 2.29
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 31,34 125,36

2.30 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου κλίσεως κάδου 2.30
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 31,34 125,36

2.31 Αφαίρεση καμπάνας φρένου 2.31
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 46,18 184,72

2.32 Επισκευή φρένων 2.32
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 70,10 280,40

2.33 Τοποθέτηση καμπάνας φρένου 2.33
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 46,18 184,72

2.34 Αφαίρεση ψυγείου νερού κινητήρα 2.34
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 31,34 125,36

2.35 Τοποθέτηση ψυγείου νερού κινητήρα 2.35
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 31,34 125,36

2.36 Αφαίρεση βραχιόνων κάδου 2.36
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 93,19 186,38

2.37 Τοποθέτηαση βραχιόνων κάδου 2.37
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 93,19 186,38

2.38 Αφαίρεση συγκροτήματος μειωτήρα πορείας 2.38
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

2.39 Επισκευή συγκροτήματος μειωτήρα πορείας 2.39
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 93,19 186,38

2.40 Τοποθέτηση συγκροτήματος μειωτήρα πορείας 2.40
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

2.41 Εξαγωγή καμπίνας χειριστή 2.41
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

2.42 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 2.42
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

2.43 Εξαγωγή δεξαμενής υδραυλικού ελαίου 2.43
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

2.44 Τοποθέτηση δεξαμενής υδραυλικού ελαίου 2.44
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

2.45 Αντικατάσταση σταυρού μετάδοσης κίνησης 2.45
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 31,34 125,36

2.46 Εξαγωγή δεξαμενής πετρελαίου 2.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

2.47 Τοποθέτηση δεξαμενής πετρελαίου 2.47
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

2.48 Αφαίρεση εμπρόσθιας ποδιάς 2.48
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 15,67 78,35

2.49 Τοποθέτηση εμπρόσθιας ποδιάς 2.49
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 15,67 78,35

2.50 Αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς 2.50
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
7 15,67 109,69
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2.51 Τοποθέτηση οπίσθιας ποδιάς 2.51
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 15,67 78,35

2.52 Αφαίρεση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 2.52
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

2.53 Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 2.53
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

3.

ΦΟΡΤΩΤΗΣ VOLVO L90, FIAT HITACHI FR 130.2 & FR 

220.2, HYUNDAI HL-757, KOMATSU WA600-1 & 

ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ

3.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 3.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
9 52,78 475,02

3.2 Αφαίρεση καμπίνας χειριστή 3.2
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 105,56 211,12

3.3 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 3.3
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 105,56 211,12

3.4 Αφαίρεση δεξαμενής υδραυλικού 3.4
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 26,39 105,56

3.5 Τοποθέτηση δεξαμενής υδραυλικού 3.5
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 26,39 105,56

3.6 Αφαίρεση   κινητήρα 3.6
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 105,56 211,12

3.7 Τοποθέτηση   κινητήρα 3.7
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 132,77 265,54

3.8 Αφαίρεση  κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη 3.8
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 159,16 318,32

3.9 Τοποθέτηση  κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη 3.9
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 159,16 318,32

3.10
Αφαίρεση συγκροτήματος κινητήρα κιβωτίου ταχυτήτων & 

υδραυλικού συμλέκτη
3.10

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 105,56 211,12

3.11
Τοποθέτηση  συγκροτήματος κινητήρα κιβωτίου ταχυτήτων 

& υδραυλικού συμλέκτη
3.11

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 105,56 211,12

3.12
Αφαίρεση δακτυλιδιών τσιμουχών παλάντζας άξονα 

διαφορικού
3.12

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 105,56 211,12

3.13
Τοποθέτηση δακτυλιδιών τσιμουχών παλάντζας άξονα 

διαφορικού
3.13

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 105,56 211,12

3.14 Αποσυναρμολόγηση συγκροτήματος μειωτήρα τροχού 3.14 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,39 52,78

3.15 Συναρμολόγηση συγκροτήματος μειωτήρα τροχού 3.15 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 65,97 131,94

3.16 Αφαίρεση  κεντρικού άξονα (εμπρόσθιου ή οπίσθιου) 3.16 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,39 52,78

3.17 Τοποθέτηση κεντρικού άξονα (εμπρόσθιου ή οπίσθιου) 3.17 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,39 52,78

3.18 Αποσυναρμολόγηση βραχιόνων κάδου 3.18
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 132,77 265,54

3.19 Συναρμολόγηση βραχιόνων κάδου 3.19
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 132,77 265,54

3.20
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης - ανατροπής 

κουβά
3.20 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 39,59 79,18

3.21
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης - ανατροπής 

κουβά
3.21 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 39,59 79,18

3.22 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου συστήματος διεύθυνσης 3.22 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 13,20 26,40

3.23 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου συστήματος διεύθυνσης 3.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 13,20 26,40

3.24 Αφαίρεση κάδου 3.24
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 26,39 52,78

3.25 Τοποθέτηση κάδου 3.25
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 26,39 52,78

3.26  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 3.26
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 105,56 211,12

3.27  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 3.27
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 159,16 318,32

3.28  Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 3.28
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 185,55 371,10

3.29 Αφαίρεση διαφορικού 3.29
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

3.30 Επισκευή διαφορικού 3.30
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 186,38 372,76

3.31 Τοποθέτηση διαφορικού 3.31
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

3.32 Επισκευή μειωτήρα πορείας 3.32
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

3.33 Αποσυναρμολόγηση φρένων 3.33
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

3.34 Επισκευή φρένων 3.34
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

3.35 Συναρμολόγηση φρένων 3.35
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

Σελίδα 11 από 13



Α/Α Περιγραφή Τμήματος Εργασιών 

Αντίστοιχη 

Παράγραφος 

στην Τεχνική 

Περιγραφή

Μονάδα 

Τμήματος 

Έργου

Ποσότητα

Τιμή μονάδας 

τμήματος 

έργου 

(Aριθμητικά)

Ολική  

δαπάνη 

(Ευρώ 

Αριθμητικά)

Παρατηρήσεις

3.36 Επισκευή υδρ.κυλίνδρου ανύψωσης-ανατροπής 3.36
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

3.37 Επισκευή υδρ.κυλίνδρου συστήματος διεύθυνσης 3.37
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

3.38 Αφαίρεση ψυγείου νερού κινητήρα 3.38
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

3.39 Τοποθέτηση ψυγείου νερού κινητήρα 3.39
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

3.40 Αφαίρεση αντλίας υδραυλικού ελαίου 3.40
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

3.41 Τοποθέτηση αντλίας υδραυλικού ελαίου 3.41
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

3.42 Καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου 3.42
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

4.
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ FIAT HITACHI FH 400, DAEWOO

 470 LC-V.

4.1 Καθαρισμός  μηχανήματος 4.1
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 79,17 316,68

4.2 Αφαίρεση ψυγείου νερού 4.2
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 52,78 105,56

4.3 Τοποθέτηση ψυγείου νερού 4.3
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 52,78 105,56

4.4 Αφαίρεση  υδραυλικού κινητήρα πορείας 4.4 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 39,59 79,18

4.5 Τοποθέτηση  υδραυλικού κινητήρα πορείας 4.5 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 39,59 79,18

4.6 Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 4.6 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 6,59 46,13

4.7 Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 4.7 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 6,59 59,31

4.8 Επισκευή ραούλου κύλισης 4.8 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,39 52,78

4.9 Αφαίρεση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 4.9 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6,59 13,18

4.10 Τοποθέτηση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 4.10 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6,59 13,18

4.11 Επισκευή ραούλου στήριξης 4.11 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,39 52,78

4.12 Αφαίρεση ερπύστριας 4.12 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 13,20 26,40

4.13 Τοποθέτηση ερπύστριας 4.13 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,39 52,78

4.14
Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση 

ερπύστριας)
4.14

ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 39,59 79,18

4.15 Αφαίρεση πεδίλων  ερπύστριας 4.15
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 132,77 265,54

4.16 Τοποθέτηση πεδίλων  ερπύστριας 4.16
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 159,16 318,32

4.17 Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 4.17 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 13,20 26,40

4.18 Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 4.18 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 13,20 26,40

4.19 Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 4.19 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 106,02 212,04

4.20 Αφαίρεση  οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού  (Σπρόκετ) 4.20 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,39 52,78

4.21 Τοποθέτηση  οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού  (Σπρόκετ) 4.21 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 39,59 79,18

4.22 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μπούμας 4.22 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,39 52,78

4.23 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μπούμας 4.23 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 39,59 79,18

4.24 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης  μπούμας 4.24
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 39,59 79,18

4.25 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης  μπούμας 4.25
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 39,59 79,18

4.26 Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου εξάρτησης (κάδου) 4.26
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 19,79 39,58

4.27 Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου εξάρτησης (κάδου) 4.27
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 26,39 52,78

4.28 Αφαίρεση εξάρτησης (κάδου) 4.28
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 39,59 79,18

4.29 Τοποθέτηση εξάρτησης (κάδου) 4.29
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 39,59 79,18

4.30 Αποσύνδεση ερπύστριας 4.30 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 19,79 39,58

4.31 Σύνδεση ερπύστριας 4.31 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 19,79 39,58

4.32 Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 200h) 4.32
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 79,17 158,34

4.33 Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 400h) 4.33
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 105,56 211,12

4.34 Συντήρηση & Λϊπανση μηχανήματος (Κατηγορία 1000h) 4.34
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 159,16 318,32

4.35 Αφαίρεση πετρελαιοκινητήρα 4.35
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 162,46 324,92
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4.36 Τοποθέτηση πετρελαιοκινητήρα 4.36
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 186,38 931,90

4.37 Eξαγωγή αντλίας υδραυλικού 4.37
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

4.38 Τοποθέτηση αντλίας υδραυλικού 4.38
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 77,52 155,04

4.39 Εξαγωγή ερπυστριοφορέα (καρότσι) 4.39
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 70,10 140,20

4.40 Τοποθέτηση ερπυστριοφορέα (καρότσι) 4.40
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 92,59 185,18

4.41 Εξαγωγή & τοποθέτηση δακτυλιδιών βραχίονα κάδου 4.41
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

4.42 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μπούμας 4.42
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

4.43 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης μπούμας 4.43
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

4.44 Επισκευή υδραυλικού κυλίνδρου κλίσεως κάδου 4.44
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

4.45 Αφαίρεση δεξαμενής υδραυλικού ελαίου 4.45
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

4.46 Τοποθέτηση δεξαμενής υδραυλικού ελαίου 4.46
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 77,52 155,04

4.47 Εξαγωγή δεξαμενής καυσίμου 4.47
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

4.48 Καθαρισμός δεξαμενής καυσίμου 4.48
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 23,09 46,18

4.49 Τοποθέτηση δεξαμενής καυσίμου 4.49
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 31,34 62,68

4.50 Εξαγωγή καμπίνας χειριστή 4.50
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 193,80 387,60

4.51 Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 4.51
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 201,22 402,44

4.52 Εξαγωγή υδραυλικού χειριστηρίου 4.52
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 139,43 278,86

4.53 Τοποθέτηση υδραυλικού χειριστηρίου 4.53
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
4 31,34 125,36

4.54 Αφαίρεση υδραυλικού κινητήρα περιφοράς ανωδομής 4.54
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

4.55 Τοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα περιφοράς ανωδομής 4.55
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 61,86 123,72

4.56 Αφαίρεση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 4.56
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

4.57 Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης ερπύστριας 4.57
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 46,18 92,36

4.58 Επισκευή μειωτήρα πορείας 4.58
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 139,37 278,74

4.59 Αφαίρεση γραναζιού περιφοράς ανωδομής 4.59
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 139,37 278,74

4.60 Τοποθέτηση γραναζιού περιφοράς ανωδομής 4.60
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 139,37 278,74

5. Εργατοώρα απολογιστικής χρέωσης 5. Ωρα 833 7,42 6.180,86

144.075,16

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI  
(Τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Πίνακας Κατανομής Τιμήματος 

 

 
 

Το Συνολικό τίμημα σε  ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω : 

 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ 

ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς Ολογράφως 

 

................................... 

 

........................... 

 

............................. 

 

................................... 

 

........................... 

 

............................. 

 

................................... 

 

........................... 

 

............................. 

 

................................... 

 

........................... 

 

............................. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 
(Τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 
 
 
  

α/α Α. Β. Γ. 

1. 
Αριθμός Σύμβασης 

   

2. 
Είδος Εργασιών 

   

3. Αναλυτική Περιγραφή 
Εργασιών 

   

4. 
Ποσότητα 

   

5. 
Τόπος Εργασιών 

   

6. Αποδέκτης Παροχής 
Υπηρεσίας 

   

7. Προϋπολογισμός σε 
ΕΥΡΩ 

   

8. 
Ποσοστό Συμμετοχής  

   

9.  Ημερομηνία σύναψης 

της Σύμβασης 

   

9. Περίοδος Εκτέλεσης των 
Εργασιών 

   

10. 
Βεβαιώσεις Καλής 

Εκτέλεσης των 
Εργασιών 

   

11 
Συστατικές επιστολές 

   

12 

Στοιχεία Ατόμου για 
Συστάσεις  

τηλ.: σταθ.  
κιν.: 
Fax: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
(Τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 

Βεβαίωση Γνώσης τοπικών συνθηκών 

 

  
 Αριθμός Διακήρυξης : ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 1200005849 
 
Π.Υ.: Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού του Κλάδου 

των Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η  
 

(Άρθρο 6, παράγραφος 6.3.8 του τεύχους “Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού”) 
 
 

Στη Μεγαλόπολη σήμερα ..................................... ο  ............................................... .

 που εκπροσωπεί νόμιμα την Λιγνιτική Μεγαλόπολης, βεβαιώνω ότι ο Διαγωνιζόμενος 

........................................................... που έχει έδρα στην ..................................... 

οδός ........................................................... αριθ. .......... και εκπροσωπείται νόμιμα 

σ’ αυτή την περίπτωση από τον .......................................... επισκέφθηκε τον τόπο του 

Έργου και έλαβε γνώση : 

 
1. Της ευρύτερης περιοχής της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης και ειδικά του χώρου εργασίας. 
 
2. Των τεχνικών χαρακτηριστικών των μηχανημάτων. 

 
3. Των υφιστάμενων δρόμων προσπέλασης προς την περιοχή των μηχανημάτων, της 

μορφολογίας του εδάφους και γενικά των τοπικών συνθηκών και λοιπών στοιχείων 
και παραγόντων, που αφορούν τον διαγωνισμό αυτό και την εκτέλεση του Έργου της 
παρούσας Σύμβασης. 

 

4. Των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. 
 
 
 
 
 
  

 ΑΠO ΤΗ Δ/ΝΣΗ 
 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  
 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
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(ΣΧΕΔΙΟ) 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 8 
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
Στην Μεγαλόπολη σήμερα την …………………… μεταξύ των συμβαλλομένων: 
 
α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που παρακάτω θα αναφέρεται ως νέα Εταιρεία ή νέα 
Επιχείρηση, η οποία έχει έδρα στην οδό Βερανζέρου αριθ. 57, 10437 Αθήνα, με 

Α.Φ.Μ. 996942450/Δ.Ο.Υ:Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και που εκπροσωπείται εδώ από τον κ. 
………………………………………………………………………, και 

 
β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ………………………………………………… (εφεξής Ανάδοχος 

ή Εργολάβος), που εδρεύει …………………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα, σε 
αυτήν την περίπτωση από …………………………………………………………, 
 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία 
επιφύλαξη τα ακόλουθα: 
 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη της Σύμβασης 

 
1.1 Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:  

α. Συμφωνητικό Σύμβασης, 

β. Τιμολόγιο Προσφοράς 

γ. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Προσφοράς  

δ. Ειδικοί Όροι 

ε. Τεχνικές Προδιαγραφές 

στ. Γενικοί Όροι Σύμβασης 

ζ. Ασφαλίσεις 

 
1.2 H σειρά με την οποία αναφέρονται τα τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο 

καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν 
διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών. 

 
1.3 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση αυτή αποτελεί 

τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη αντικείμενο και ότι 
όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους, πριν από την υπογραφή 
της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και 
περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη 
Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε 
νομικού αποτελέσματος, ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα 
ληφθούν υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. 
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 
αντικειμένου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις απαιτήσεις και τις 
διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται 
ειδικά στη Σύμβαση. 
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1.4 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και 
ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε τεύχους της Σύμβασης θα γίνεται 
μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποιήσεως κ.λπ.). 

 
 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο της Σύμβασης 
 
2.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή 
εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας με αντικείμενο τις Εργασίες επισκευών και 
συντηρήσεων Βοηθητικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., όπως αυτό αναλυτικά 
περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία 
που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους της Σύμβασης. 

 
2.2 Στην έννοια του υπόψη αντικειμένου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τα ακόλουθα: «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων 
Βοηθητικού Εξοπλισμού του Κλάδου των Ορυχείων της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.,» όπως αυτά ορίζονται και οριοθετούνται από 
τα λοιπά Τεύχη. 

 

2.3. Στην περίπτωση που για τις ανάγκες του Έργου απαιτηθούν εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονται στο συμβατικό τιμολόγιο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις 
εκτελέσει ως νέες εργασίες. Για τις εργασίες αυτές θα συντάσσονται νέες τιμές 
μονάδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 12.2 του Τεύχους των Ειδικών 
Όρων. 

 

2.4. Όλα τα βοηθητικά έργα που θα απαιτηθούν, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι τιμές 
μονάδας που θα προσφερθούν καλύπτουν όλες τις επιμέρους δαπάνες για το κυρίως 
έργο, τα βοηθητικά έργα και το εργολαβικό όφελος. 

 
2.5. Η υπόψη Παροχή Υπηρεσίας θα εκτελεστεί με βάση τα τεύχη της Σύμβασης και 

σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Επιχείρησης. 
 
2.6. Η ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ.Α.Ε. μπορεί να αναθέτει στον Ανάδοχο με την σύναψη 

συμπληρωματικών συμβάσεων, συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν 
περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση, αλλά τα οποία έχουν καταστεί 
απαραίτητα λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα έργα αυτά και τις υπηρεσίες ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει με τις συμβατικές τιμές αν υπάρχουν 
ή με τις τιμές μονάδος νέων εργασιών προσδιοριζόμενες όπως καθορίζεται στο 
Άρθρο 12.1 του Τεύχους των Ειδικών Όρων. 

 
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της Σύμβασης παρατίθεται στο Τεύχος της 
Τεχνικής Περιγραφής. 
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Άρθρο 3 
Συμβατικό Τίμημα 

 

3.1 Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του αντικειμένου, όπως αυτό 
περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται σε 
…………………………. ΕΥΡΩ.  

 
3.2 To Συμβατικό Τίμημα υπολογίστηκε, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο επί των τιμών μονάδας που 

αναγράφονται στο “Τιμολόγιο Υπηρεσίας”, ως άθροισμα των γινομένων των εν λόγω 
τιμών μονάδας και των ποσοτήτων που αναγράφονται στο “Τιμολόγιο Υπηρεσίας” 
και των ποσοτήτων που αναγράφονται στο Τεύχος “Προμέτρηση – Προϋπολογισμός 
Υπηρεσίας”, πλέον του κονδυλίου των απρόβλεπτων. 

 
3.3 Οι αναφερόμενες ποσότητες στο τεύχος Προμέτρηση – Προϋπολογισμός έχουν 

αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ’ ουδένα τρόπο συνιστούν 
δέσμευση της Επιχείρησης.  
Συνεπώς θα υπόκεινται σε αυξομειώσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν είτε 
λόγω σφαλμάτων, είτε λόγω μεταβολών, τις οποίες η Επιχείρηση δικαιούται να 
επιφέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 
Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά εκτελεσθείσες ποσότητες 
εργασιών. 

Τα ποσά που ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει βάσει της παρούσας Σύμβασης 
υπολογίζονται ως άθροισμα: 

- Tων ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων ποσοτήτων των 
επί μέρους εργασιών, όπως αυτές τελικά θα καθοριστούν στις εγκεκριμένες 
τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Τιμολογίου ή τις 
τιμές μονάδας νέων εργασιών και  

- Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων ποσοστών των 
επί μέρους εργασιών που εκτελέσθηκαν, όπως τα ποσοστά αυτά καθορίζονται 
στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις αντίστοιχες κατ’ αποκοπή τιμές.  

 
3.4 Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 

αναθεώρηση. 
 
3.5 Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 

αναφέρονται στα Άρθρα 25 και 29 των Γενικών Όρων. 

Ειδικότερα μεταξύ των φόρων και τελών τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος 
συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06% σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 350 του Ν. 4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής 
προ φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 4 

Δικαιώματα Προαίρεσης 
 
4.1 Δικαιώματα Προαίρεσης 
 
Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (option), 
να αυξομειώσει το συνολικό προϋπολογισμένο Συμβατικό τίμημα, σε ποσοστό ως προς 
την αύξηση +50% και ως προς τη μείωση σε ποσοστό μέχρι –30%, βάσει των 
πραγματικών αναγκών της, είτε εντός της προθεσμίας σύναψης διακανονισμών είτε με 
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ανάλογη μεταβολή της (μέχρι την απορρόφησή του), χωρίς ο Ανάδοχος να έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας της αμοιβής του ή να εγείρει άλλες 
απαιτήσεις. 

 
Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος μείωσης των προς διαχείριση υποθέσεων, η 
Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. θα προειδοποιήσει τον Ανάδοχο έγκαιρα και 
συγκεκριμένα και μέχρι πριν από δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συμπλήρωση του 
αντίστοιχου συμβατικού ποσού αφού αφαιρεθεί το ποσοστό μείωσης. 
 
Σημειώνεται ότι, η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (option), για αύξηση του 
συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος θα γίνει εφόσον η υλοποίηση της 
Σύμβασης είναι επιτυχής και η διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χαρτοφυλακίου εξακολουθεί 
να είναι κρίσιμη για τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.  
 
4.2. Λύση της Σύμβασης  
 

Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα της λύσης της 
παρούσας Σύμβασης αζημίως και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε οποιοδήποτε στάδιο 
της εκτέλεσης αυτής και ανεξάρτητα από το ποσοστό υλοποίησής της, εφόσον επέλθει 
γεγονός (μεταβολή συνθηκών, νομοθετική ρύθμιση, πολιτική απόφαση κ.λπ.) που θα 
καθιστά δυσχερή, αδύνατη ή άκαιρη την υλοποίηση των υπηρεσιών ή μεταβάλλει 
δραστικά το περιβάλλον δραστηριοποίησης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη 

Α.Ε.  
Στην περίπτωση αυτή η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., θα ενημερώσει 
εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα μήνα πριν, και θα καταβάλει κάθε οφειλόμενο 
τίμημα για τις παρασχεθείσες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες πριν από τη λύση της 
Σύμβασης. 
 

 

Άρθρο 5 

Τρόπος Πληρωμής 
 
Με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 26 των Γενικών Όρων Σύμβασης και του Άρθρου 15 των 
Ειδικών Όρων Σύμβασης οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής: 
 
5.1 Οι πληρωμές των εργασιών που εκτελεί ο Ανάδοχος, και των αντίστοιχων 

αναθεωρήσεων, θα γίνονται με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις. 
 
5.2 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων προς τον Ανάδοχο 

διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 17.6 των Γενικών Όρων Σύμβασης.  
Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη αξία 
κάθε πληρωμής. 

 
5.3 Οι παραπάνω κρατήσεις δεν δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες Εγγυητικές 

Επιστολές Ανάληψης Κρατήσεων μετά την αποδοχή εκ μέρους της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., της αίτησης του Αναδόχου για την Προσωρινή 
Παραλαβή του αντικειμένου. 

 Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές δεν επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές Επιστολές 
Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 17 των Γενικών Όρων 
Σύμβασης. 
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5.4 Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων του Διαγωνισμού στον Ελληνικό Τύπο, 
που βαρύνουν τον Ανάδοχο ανέρχονται στο ποσό των ………………….. € πλέον ΦΠΑ 
24% και παρακρατούνται στην πρώτη μηνιαία Πιστοποίηση πληρωμής της υπόψη 

Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 6 
Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης αντικειμένου 

 

6.1 Προθεσμίες πέρατος αντικειμένου. 
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσμίες που 
καθορίζονται πιο κάτω.  
Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.  

 
6.1.1 Τμηματικές προθεσμίες 

  
 Η τμηματική προθεσμία για την αποπεράτωση των επί μέρους τμημάτων των 

εργασιών θα καθορίζεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό, πριν την έναρξή τους.  
 

6.1.2 Συνολική προθεσμία 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) 
μήνες ή μέχρι την απορρόφηση του Συμβατικού Τιμήματος. 

 
6.2 Πρόγραμμα Εκτέλεσης Σύμβασης 
 

6.2.1 Ο Ανάδοχος, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, από την 

υπογραφή της Σύμβασης ή την αποστολή επιστολής ανάθεσης (όποιο συμβεί 
πρώτο) καταρτίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε συνεργασία με τον 
Ανάδοχο, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με 
το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα συντήρησης. 
Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και 
αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης του συγκεκριμένου Έργου. 

Το προαναφερθέν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δύναται να τροποποιηθεί, 
σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης, μετά από έγκαιρη γνωστοποίηση 
στον Ανάδοχο.  
 

6.2.2 Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραμμα μαζί με τα παραπάνω 
στοιχεία αποτελούν το Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο για κάθε ημέρα σύμφωνα με το 

Άρθρο 22 των Γενικών Όρων στο οποίο θα καταχωρείται κάθε γεγονός που έχει 
σχέση με την πορεία του έργου και θεωρείται ουσιώδες. 

 Τα άτομα που απαρτίζουν το συνεργείο του Αναδόχου θα καταγράφονται 
ονομαστικά με ευθύνη των επιβλεπόντων μηχανικών της Επιχείρησης. 
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Άρθρο 7 
Ποινικές Ρήτρες 

 

7.1 Πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 33 των Γενικών Όρων Σύμβασης ρητά 
συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στη Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η 
Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος Άρθρου 
είναι εύλογες και δίκαιες. 
Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στις 

επόμενες παραγράφους. 
 
7.2 Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις ή για καθυστερήσεις λόγω 

περιβαλλοντικών όρων. 
 

7.2.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης κάθε τμηματικής προθεσμίας 
πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 6 του παρόντος, από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα: 

 
Η ποινική αυτή ρήτρα θα είναι ίση με το 10% της μέσης ημερήσιας αξίας 
του τμήματος του Έργου για αριθμό ημερών ίσο προς το 20% της 
οριζόμενης από την Σύμβαση τμηματικής προθεσμίας. 
Για τις επόμενες ημέρες της τμηματικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για 

κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης αξίας του τμήματος του Έργου. 
Η μέση ημερήσια αξία του Έργου προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού του 
συμβατικού τιμήματος τμήματος του έργου, δια της τμηματικής προθεσμίας 
εκτέλεσης τμήματος του Έργου σε ημερολογιακές μονάδες. 
Η Επιχείρηση μπορεί να εισπράξει τις ποινικές ρήτρες από αυτό που έχει να 
λαμβάνει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις ή αν αυτές 

δεν επαρκούν, με κατάπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. 
 

7.2.2 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 
πέρατος, που ορίζεται στο Άρθρο 6 του παρόντος, εξ υπαιτιότητας του 
Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 
ύψους 150,00 Ευρώ/ημέρα υπέρβασης.  
 

7.2.3 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί 
να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος 
προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των 
συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις. 

 
7.2.4 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. Έναντι αυτών η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
προβαίνει σε ισόποσες παρακρατήσεις από επόμενες, μετά την επιβολή 
τους, πληρωμές προς τον Ανάδοχο.  
Η οριστική εκκαθάριση των Ποινικών Ρητρών διενεργείται το αργότερο 
μέχρι την προσωρινή παραλαβή του αντικειμένου. 

 
7.2.5 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η Προϊσταμένη 
Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση έναντι της αντίστοιχης 
Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρμόδιο 
όργανο της Επιχείρησης. 
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7.3 Ποινικές Ρήτρες για Εξοπλισμό, Μηχανήματα Έργου, Οχήματα & Προσωπικό 

του Αναδόχου. 

  
Το προσωπικό και ολόκληρος ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να έχει εγκριθεί από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 
 
Ολόκληρος ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε πολύ 
καλή κατάσταση λειτουργίας και εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες, που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον ανάδοχο αυτοκινήτων χωρίς πινακίδες, και 
κατά συνέπεια αν η κυκλοφορία τους εμποδιστεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή 
από Δημόσια Αρχή, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία ή εμπόδιο 
μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

Τα μηχανήματα και αυτοκίνητα του Αναδόχου θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις 
διατάξεις του ΚΟΚ (ταχύτητα, κατάσταση αυτοκινήτων, τήρηση σημάτων), 
αστυνομικές διατάξεις και τις διατάξεις ασφαλείας του Λιγνιτωρυχείου. 
 
Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. μπορεί να προβεί σε διακοπή της 
εκτέλεσης του έργου μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος και διατηρεί το 

δικαίωμα να επιβάλλει ανέκκλητη ποινική ρήτρα – πρόστιμο: 
 
7.3.1 Για απασχόληση χωρίς έγκριση προσωπικού από υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα: 500,00 
Ευρώ ανά περιστατικό. 

 

7.3.2 Για απασχόληση χωρίς έγκριση εξοπλισμού από υπαιτιότητα του Αναδόχου, 
ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα: 1.000,00 
Ευρώ ανά περιστατικό. 

 
7.3.3. Σε περίπτωση χρήσης αυτοκινήτων – μηχανημάτων που δεν έχουν τις 

προβλεπόμενες άδειες – πιστοποιητικά καταλληλότητας, θα επιβάλλεται 
πρόστιμο 3.000,00 Ευρώ ανά περιστατικό και απομάκρυνση του μη 
κατάλληλου αυτοκινήτου – μηχανήματος. 

 
7.3.4 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τεκμηριωμένα διαπιστωθεί από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα παραλήψεις που αφορούν: 
- Αυτοκινούμενα μηχανήματα και οχήματα που δεν είναι εφοδιασμένα με 

φορητό Φαρμακείο και φορητό πυροσβεστήρα σύμφωνα με το άρθρο 
35 του ΚΜΛΕ. 

- Παραβάσεις ΚΟΚ (υπερβολική ταχύτητα, τήρηση σημάτων κ.τ.λ.) 
Διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει ανέκκλητη ποινική ρήτρα – πρόστιμο 
ύψους 300,00 Ευρώ ανά περιστατικό. 

 
7.3.5 Για την μη υποβολή μέχρι τις 9:30 π.μ. της «Ημερήσιας κατάστασης 

Παρουσίας» του Προσωπικού του Αναδόχου κάθε ημέρα, κατά την οποία ο 
Ανάδοχος απασχολεί προσωπικό, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο 
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει Ποινική Ρήτρα 
300,00€/ημέρα. 
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7.4 Όλες οι πιο πάνω Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις, ολικές διακοπές λειτουργίας 
ή/και λειτουργία με προσωρινά μειωμένη απόδοση, για Εξοπλισμό, Μηχανήματα 
Έργου, Οχήματα & Προσωπικό του Αναδόχου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 

υπερβούν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του Συμβατικού Τιμήματος, 
προσαυξημένου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των 
Συμπληρωμάτων της Σύμβασης και με τις αναθεωρήσεις. 

 
 

Άρθρο 8 

Εγγυήσεις Εκτέλεσης της Σύμβασης 
 
8.1 Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση σήμερα, την 

Εγγυητική Επιστολή αριθμός ……………………… που εξέδωσε …………………………… για 
το ποσό των ………………………. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 5% του Συμβατικού 
Τιμήματος. 
 

8.2 Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά την 
Οριστική Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 
8.3 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή περισσότερες 

αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) αυτού, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η 

αξία της οποίας θα αντιστοιχεί στο σύνολο της επαύξησης του Συμβατικού 
τιμήματος. 

 
 

Άρθρο 9 

Ευθύνη Ένωσης/Σύμπραξης 
 
9.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι 

της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα 
χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
Σύμπραξη με την παρούσα Σύμβαση. 

 

9.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική 
συμμετοχή στην Σύμπραξη όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο 
έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης. 

 
 

Άρθρο 10  
Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 

 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Άρθρου 15 των "Γενικών Όρων".  

 

Σε περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Ανάδοχο, σε 
σχέση με το αντικείμενο, η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., έχει το δικαίωμα 
να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 33 και 35 των "Γενικών Όρων". 
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Άρθρο 11 
Ισχύς της Σύμβασης 

 

11.1 Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την …………………………….. 
 
11.2 Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα από τα οποία το ένα 

πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος.  
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 
 



 

Λ Ι Γ Ν Ι Τ Ι Κ Η  Μ Ε Γ Α Λ Ο Π Ο Λ Η Σ  
Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η  Α . Ε .  

Κλάδος Υποστηρικτικών Λειτουργιών 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ΕIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 8 
 

  

Αριθμός Διακήρυξης : ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005849 
   
Αντικείμενο : Εργασίες επισκευών και 

συντηρήσεων Βοηθητικού 
Εξοπλισμού του Κλάδου 
των Ορυχείων της 
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Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
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ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Κλάδος Υποστηρικτικών Λειτουργιών 

 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
 

Άρθρο 1 
Σχέδια και Οδηγίες 

 
1.1 Για την υπόψη συντήρηση τα αναφερόμενα στην "Τεχνική Περιγραφή" σχέδια, θα 

χορηγούνται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στον Ανάδοχο όταν απαιτείται. 
 
1.2 Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει, τροποποιήσει, αναθεωρήσει, 

συμπληρώσει ή καταργήσει οποιοδήποτε από τα σχέδια που αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, τα οποία χαρακτηρίζονται ως συμβατικά σχέδια, σ’ οποιοδήποτε στάδιο 
της εκτέλεσης των εργασιών, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση 

 
1.3 Η προθεσμία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.2 του τεύχους 

"Γενικοί Όροι", καθορίζεται σε τρείς (3) ημέρες. 
 

1.4 Ο Εργολάβος υποχρεούται να μελετήσει καλά όλα τα σχέδια και τα λοιπά 
παραρτήματα της Σύμβασης, καθώς επίσης και όλα τα έντυπα σχέδια κ.λπ. τα οποία 

θα δοθούν σ’ αυτόν κατά την ημερομηνία της εγκατάστασής του ή κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής του Έργου και να απευθύνεται εγγράφως και έγκαιρα στην 
Επιχείρηση για κάθε σχετική διευκρίνηση. 
 

 
 

Άρθρο 2 
Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 

 
2.1 Τα πρότυπα και οι κανονισμοί με βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι κατά 

περίπτωση εφαρμογής είναι:  

- Ο Κανονισμός Μεταλλευτικών Λατομικών εργασιών,  
- Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας,  

- Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υπουργείου Δημοσίων Έργων  

- Γενικά όλοι οι κανονισμοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα.  
 
2.2 Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή 

έκδοση τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Έργου. 

 
 

Άρθρο 3 
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

 
Καθήκοντα Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ασκεί ο Τομέας Μηχανολογικής Συντήρησης του 
Κλάδου Ορυχείων και Προϊσταμένης Υπηρεσίας ο Κλάδος Ορυχείων της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 4 των "Γενικών Όρων" 

Συντήρησης. 
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Άρθρο 4  
Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Ανάδοχο 

 
Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. πρόκειται να : 

 
1. Παραχωρήσει τον απαραίτητο χώρο εντός του κεντρικού συνεργείου και 

 
2. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πεπιεσμένου αέρα από τις εγκαταστάσεις του 

συνεργείου του ΛΚΜ. Όλες οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση της 
παροχής θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο.  

 

Άρθρο 5 
Εξοπλισμός και υλικά που χορηγεί η Επιχείρηση. 

 
Υλικά και ανταλλακτικά για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το Τεύχος της Τεχνικής 
Περιγραφής. 
 

Άρθρο 6 
Χρήση Μηχανημάτων και Εργαλείων Ιδιοκτησίας της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
 
Επιτρέπεται η χρήση εξοπλισμού της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., για 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών και εφόσον υφίσταται η σχετική δυνατότητα, με αντίστοιχη 
χρέωση του Αναδόχου, βάσει του τιμολογίου χρέωσης, προς τρίτους, της Επιχείρησης. 
 

Άρθρο 7 
Κυκλοφορία Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου Αναδόχου εντός του Εργοταξίου - 

Εξοπλισμός του Αναδόχου. 
 
Επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς υλικών και προσωπικού, καθώς επίσης και 
οποιοδήποτε άλλο όχημα χρειασθεί μετά από έγκριση της Επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Όλα τα οχήματα θα διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές και θα είναι 
ασφαλισμένα. 

Τα οχήματα του Αναδόχου υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους από το αρμόδιο 
προσωπικό της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και 

το Μηχανικό – Μηχανολογικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης της 
Σύμβασης από αυτόν ή/και από Υπεργολάβο του, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα 
πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς, για τα οχήματα και τα 
ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, 
καθώς και τα Ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτών.  

Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα 
που θα διατίθεται από το αρμόδιο (Επιβλέποντα Μηχανικό) για την παρακολούθηση και 

εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
 
Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τεκμηριωμένα 
διαπιστωθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ότι απασχολείται χωρίς έγκριση : 

- Εξοπλισμό, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 7, παραγ. 7.3.2 του Τεύχους «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» 

- Αυτοκίνητα – μηχανήματα που δεν έχουν τις προβλεπόμενες άδειες - 
ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των μηχανημάτων – πιστοποιητικά 
καταλληλότητας, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 7, παραγ. 7.3.3 του Τεύχους «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ».  
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Ολόκληρος ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε πολύ καλή 
κατάσταση λειτουργίας και εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες, που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία. 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον ανάδοχο αυτοκινήτων χωρίς πινακίδες, και κατά 
συνέπεια αν η κυκλοφορία τους εμποδιστεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή από Δημόσια 
Αρχή, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία ή εμπόδιο μη οφειλόμενο σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Τα μηχανήματα και αυτοκίνητα του Αναδόχου θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις διατάξεις 
του ΚΟΚ (ταχύτητα, κατάσταση αυτοκινήτων, τήρηση σημάτων), αστυνομικές διατάξεις 

και τις διατάξεις ασφαλείας του Λιγνιτωρυχείου. 

Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τεκμηριωμένα 
διαπιστωθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα παραλήψεις που 
αφορούν: 

- Αυτοκινούμενα μηχανήματα και οχήματα που δεν είναι εφοδιασμένα με φορητό, 

- Φαρμακείο και φορητό πυροσβεστήρα σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΜΛΕ, 
- Παραβάσεις ΚΟΚ (υπερβολική ταχύτητα, τήρηση σημάτων κ.τ.λ.), 

διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 7, 
παραγ. 7.3.4 του Τεύχους «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ». 

 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η φόρτωση των αυτοκινήτων θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να 

μην παρατηρείται πτώση υλικών κατά τη μεταφορά τους. 

Όλα τα αυτοκίνητα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο κατά την 
εκτέλεση του έργου και για όσο χρόνο απασχοληθούν σε αυτό, θα πρέπει να φέρουν ειδικό 
αυτοκόλλητο σήμα που θα χορηγείται από την Υπηρεσία. 

Πριν την έναρξη του έργου ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί στον Εντεταλμένο Μηχανικό με 

κατάσταση τα αυτοκίνητα και μηχανήματα που θα απασχολήσει, όπου θα αναφέρονται ο 
τύπος και ο αριθμός κυκλοφορίας ή ο αριθμός Μηχανήματος Έργου προκειμένου να 
χορηγηθούν τα απαιτούμενα ειδικά σήματα. Για κάθε πρόσθετο αυτοκίνητο ή μηχάνημα που 
θα προσκομίζεται θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία. 
Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα 
πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το 
προαναφερόμενο σήμα. 
Μετά το πέρας των εργασιών ή για οποιοδήποτε αυτοκίνητο ή μηχάνημα αποχωρήσει 
νωρίτερα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον Εντεταλμένο Μηχανικό όλα τα 
σήματα (εσωτερικό ομόκεντρο κύκλο σημάτων). 

Σε περίπτωση, που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω η Λιγνιτική Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.  έχει το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του Εργοταξίου για χρονικό 
διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της. 

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης θα παραδώσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ.Α.Ε. για χρήση επιβλέψεις και επικοινωνίας με τον Ανάδοχο της υπόψη 
παροχής υπηρεσίας ένα Φορητό Η/Υ (Laptop) με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 

 
• Οθόνη: 15,6” 

• Επεξεργαστή: Intel Core i7 11ης γενιάς ή ανώτερης γενιάς 

• Μνήμη Ram: 8 GB 

• Σκληρό δίσκο: SSD 512 GB, 

• Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 ή 11 Ελληνικά, 

• Πληκτρολόγιο με ελληνικούς & αγγλικούς χαρακτήρες, 
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• Ενσωματωμένη θύρα Ethernet ή εξωτερικό προσαρμογέα Ethernet μέσω USΒ, 

• Οπτικό Δίσκο: DVD+/-RW εσωτερικό ή εξωτερικό, 

• Εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον για ένα (1) έτος, 

• Τσάντα μεταφοράς για laptop 15,6" 

 

Με την υπογραφή πέρατος της Εργολαβίας δεν θα επιστραφεί στον Ανάδοχο ο υπόψη 
Φορητός Η/Υ. 

 

 
Άρθρο 8 

Υπεργολάβοι - Υποπρομηθευτές 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7 των "Γενικών Όρων" της Σύμβασης. 

 

 
Άρθρο 9 

Προσωπικό του Αναδόχου 
 

Πέραν των αναφερομένων στα Άρθρα 10 και 15 των "Γενικών Όρων" της Σύμβασης, για το 

προσωπικό του Αναδόχου ισχύουν και τα εξής: 
 

9.1 Κατάσταση προσωπικού Αναδόχου στην Παρεχόμενη Υπηρεσία – Παρουσιολόγιο. 
 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου (με αρμοδιότητες και προσόντα που προβλέπει 
η ισχύουσα νομοθεσία), με την έναρξη των εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις 
της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., υποχρεούται να προσκομίζει στον 
Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης κατάσταση του προσωπικού του στην οποία θα 
αναγράφονται ο αριθμός της Σύμβασης, η περιγραφή, το ονοματεπώνυμο του 
Αναδόχου και σε στήλες τα εξής στοιχεία: 

α. Αύξων αριθμός, 

β. Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου, 

γ. Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 

δ. Ειδικότητα, 

ε. Ωράριο εργασίας, 

Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των εργαζομένων ο 
Ανάδοχος θα υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με τα ως άνω στοιχεία. 

Αντίγραφο της κατάστασης αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει, θα παραδίδεται καθημερινά 
από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου στον Εντεταλμένο Μηχανικό του Κλάδου 
Ορυχείων. 

Το προσωπικό του Ανάδοχου υποχρεούται κατά την προσέλευσή του και την 
αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης, να υπογράφει στις ανάλογες 
στήλες της κατάστασης  

Βάσει αυτής θα πραγματοποιείται και ο σχετικός έλεγχος, κατά την είσοδο – έξοδο του 
προσωπικού του Ανάδοχου, το οποίο υποχρεούται να επιδεικνύει τα σχετικά 
αποδεικτικά (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης κ.λπ.) στον αρμόδιο 
εκπρόσωπο της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., όποτε του ζητηθεί. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, θα προσκομίζει καθημερινά στον Εντεταλμένο 
Μηχανικό της Επιχείρησης την Ημερήσια Κατάσταση Παρουσίας Προσωπικού Αναδόχου 
κάθε μέρα μέχρι στις 9:30 π.μ. ποιοι εργάζονται και που. Για τη μη υποβολή της 
κατάστασης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 7, 
παραγ. 7.3.5 του Τεύχους «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» 
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Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τεκμηριωμένα 
διαπιστωθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία  ότι απασχολείται χωρίς έγκριση : 

- Προσωπικό : Διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Άρθρο 7, παραγ. 7.3.1 του Τεύχους «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ».  

Το προσωπικό του αναδόχου είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και 
εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Περίπτωση μη καλής συμπεριφοράς ή μη 
συμμόρφωσης κάποιου από το προσωπικό του αναδόχου, με τις οδηγίες και εντολές του 
Επιβλέποντα το έργο, θα έχει σαν συνέπεια την άμεση αντικατάσταση αυτού με μέριμνα και 

ευθύνη του αναδόχου, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της  Λιγνιτική Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.  

Ο Εργολάβος / Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται στην τήρηση των Οδηγιών που 
αναφέρονται στο υπ΄αριθμ. ΔΛΚΜ/6465/21.05.2013 έγγραφο καθώς και στα σχετικά που 
αναφέρονται σε αυτό. Επίσης υποχρεούται στην τήρηση οποιασδήποτε άλλης σχετικής 
Οδηγίας της Επιχείρησης που σκοπό έχει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας ή την ασφάλεια του προσωπικού της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
/Κλάδου Ορυχείων και τρίτων εντός του χώρου της ή τη διαφύλαξη της ιδιοκτησίας της. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης μη εναρμόνισης με τις αναφερόμενες Οδηγίες θα επιβάλλονται 
πρόστιμα όπως ορίζεται στους όρους της κάθε Σύμβασης και στις αναφερόμενες Οδηγίες. 
 
9.2 Στολές εργασίας – Διακριτικά. 
 

Το προσωπικό του Αναδόχου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και 
συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της 
Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης τους, είναι υποχρεωμένο κατά την 
εκτέλεση εργασιών στον τόπο της Παροχής Υπηρεσίας: 

- να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της 
Εταιρείας, του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου. 

- να φέρει σε εμφανή θέση πλαστικοποιημένη κάρτα με έγχρωμη φωτογραφία και 
τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητά του 
και το όνομα του Εργοδότη. 
Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου 
για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου της της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., και είναι αναγκαία για την είσοδο 
στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., των 

απασχολούμενων στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης. 
 
Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό 
του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου, απαιτείται ο Εργολάβος/Ανάδοχος 
να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της 
Σύμβασης όργανο της ΛΙΓ.ΜΕΓ. ΜΟΝ. Α.Ε. αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας 
που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου 

ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού 
Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να 
αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο 
Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσεις τη λήψη καρτών και για το 
προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους 
απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Εργολάβου/Υπεργολάβου 
θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις 
εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις 
και τα κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την 
προαναφερόμενη κάρτα. 
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9.3 Μέσα προστασίας. 
 

Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα 
κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, 

να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για Τεχνικό Ασφάλειας και Γιατρό Εργασίας, 
για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς 
παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κ.λπ. 

 
9.4 Τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
 

9.4.1 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., για την απαρέγκλιτη τήρηση της 
ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο 
από αυτόν ή από Υπεργολάβους του προσωπικό, καθώς και των τυχόν 
συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο 
της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

 
9.4.2 Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις 

διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που 
θα απασχολείται στο πλαίσιο της Σύμβασης στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., (εργοτάξιο), συμπεριλαμβανομένων της 
καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία 
σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ 
του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της 
αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. 

 
9.4.3 Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται για το προσωπικό του ή/και το 

προσωπικό του Υπεργολάβου καθώς και για τους συνεργαζόμενους με αυτούς 
τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης και καθ’ όλη 

τη διάρκειά της, να προσκομίζει εντός ευλόγου προθεσμίας στο αρμόδιο για την 
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που είναι 
πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, 
(όπως: Έντυπα Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3), Πίνακες Προσωπικού (Ε4), 
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής αυτών 

αποκλειστικά μέσω Τραπεζών, φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας κ.λπ.). 
 
Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα 
απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν 
υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ 
μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 

 
9.5 Κοινοποίηση στοιχείων στις αρμόδιες αρχές. 
 

Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει 
αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στο πλαίσιο της 
Σύμβασης στον τόπο των εργασιών (εργοτάξιο) προσωπικού του Αναδόχου ή/και του 
Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ), προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και 
Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 
9.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει το προσωπικό του με δικά του μέσα. 
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9.7 Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό που πρόκειται να απασχολήσει 
στο έργο της σύμβασης να έχει όλες τις απαραίτητες άδειες χειρισμού ή άλλων 
δεξιοτήτων. 

 

9.8 Σε περίπτωση αντικατάστασης προσωπικού υποχρεούται ο Ανάδοχος να το δηλώσει 
στην επιβλέπουσα αρχή και να έχει ταυτόχρονα τα προβλεπόμενα των ως άνω 
παραγράφων. 

 
 

Άρθρο 10 
Ευθύνες Αναδόχου  

 
10.1 Οψιγενείς μεταβολές. 
 

10.1.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής, κατά τη 
διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, οποιουδήποτε στοιχείου αναφορικά με 
τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, που ο Ανάδοχος είχε 

δηλώσει ότι πληροί ή/και είχε προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά πλήρωσης 
αυτών στο πλαίσιο του προηγηθέντος Διαγωνισμού μέχρι και τη σύναψη της 
παρούσας Σύμβασης, να γνωστοποιήσει στη Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., θα δύναται να εφαρμόσει το Άρθρο 35.1 των 
"Γενικών Όρων" περί καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Τα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω 
υποχρέωσης για τον/τους παρέχοντα/ες στήριξη στον Ανάδοχο 

 
10.1.2 Ρητά καθορίζεται ότι εάν ο Ανάδοχος: 

• δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως επιβεβαιωτικά έγγραφα περί μη 
συνδρομής λόγων αποκλεισμού, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την 
Επιχείρηση, 

• έχει υποβάλει οποτεδήποτε, ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αλλοιωμένα 
φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,  

τότε η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., δύναται να εφαρμόσει το 
Άρθρο 35.1 των "Γενικών Όρων" περί καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα 

του Αναδόχου και διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές 
διαγωνιστικές διαδικασίες. 

 
10.2 Ασφάλεια και Υγεία. 
 

10.2.1 Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών Πρόληψης 
και Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας (Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96, Ν. 1396/83 κ.λπ.), όπως εκάστοτε 
ισχύει. 

 
10.2.2 Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί από τον Ανάδοχο ο Τεχνικός - 

Συντονιστής για θέματα Ασφαλείας και Υγείας κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, με αρμοδιότητες και προσόντα που προβλέπει η ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 
Στη συνέχεια ο Συντονιστής, αφού: 

- Ενημερωθεί για τους κανόνες ασφάλειας που ισχύουν και πρέπει να 
εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης.  

Η ενημέρωση αυτή θα γίνει πριν την έναρξη των εργασιών, από τον 
Τεχνικό Ασφάλειας της συντηρούμενης εγκατάστασης.  

Στο Τεχνικό - Συντονιστή Ασφάλειας του Αναδόχου θα παραδοθούν 
έντυπα με γενικούς κανόνες ασφάλειας εργασίας, περιγραφή της 
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διαδικασίας λήψης των απαιτούμενων αδειών εργασίας, χρήση του 
εξοπλισμού εργασίας και των μέσων ατομικής προστασίας. 

- Μελετήσει τις συνθήκες και κινδύνους των περιοχών όπου θα 
εκτελεστούν οι εργασίες της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην 

Επιχείρηση Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ).  

Θα επιβεβαιώνει εγγράφως ότι έλαβε προσωπική γνώση και ενημερώθηκε σε 
θέματα ασφάλειας της εργασίας.  

Το έγγραφο αυτό, το οποίο θα κοινοποιείται στον Επιβλέποντα Μηχανικό του 
Αναδόχου και στον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης, θα αποτελεί 
προϋπόθεση για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης του 

Αναδόχου. 

 
10.2.3 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Σύμβασης ο Ανάδοχος έχει την 

ευθύνη για την εφαρμογή, παρακολούθηση αναπροσαρμογή και εμπλουτισμό 
του ΣΑΥ και (του ΦΑΥ εφόσον απαιτηθεί). 

 
10.2.4 Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., ως κύριος των συντηρούμενων 

εγκαταστάσεων ο οποίος έχει υπό τον έλεγχο του τον τόπο εργασίας, οφείλει 
αλλά και διατηρεί το δικαίωμα να επιβλέπει τις εργασίες συντήρησης όχι μόνον 
ως προς την ορθή εκτέλεσή τους, αλλά και ως προς τις υποχρεώσεις των 
Ανάδοχων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, να συνεργάζεται με τους 
Αναδόχους για την εφαρμογή τους, να συντονίζει τις δραστηριότητές τους για 
την προστασία των εργαζομένων από τους επαγγελματικούς κινδύνους και να 

μεριμνά για την αλληλοενημέρωσή τους. 
 

10.2.5 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των 
υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, καθώς μη 
συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία Περιβάλλοντος Υγείας & Ασφάλειας, η 
Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με 
ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει 
με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή 
προστίμων – ποινικών ρητρών, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ 
τρίτων κ.λπ.). 

 
Οι πιο πάνω ευθύνες του Αναδόχου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του 

προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του. 
Στις συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου περιλαμβάνονται : 
 

• Η διαμόρφωση και οριοθέτηση με μεταλλικό πλέγμα του χώρου εργασιών που θα 
παραχωρηθεί ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση από τους χώρους του συνεργείου. 

• Επιμελημένος καθαρισμός του χώρου εργασιών από υλικά, σκουπίδια, κλπ που 
προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών . 

• Την περισυλλογή και παράδοση όλων των ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν κατά 
την επισκευή. 

• Την περισυλλογή και παράδοση όλων των παλαιών λιπαντικών (γράσα, λάδια) που θα 
προκύψουν από την εκκένωση ή καθαρισμό εξαρτημάτων του εξοπλισμού.  Όλα τα 
παλαιά λιπαντικά θα περισυλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία (βαρέλια λαδιού) και θα 
παραδίδονται από τον ανάδοχο στο ΛΚΜ .  

 

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διαρροή ή εκκένωση λιπαντικού στο έδαφος. 
 

• Επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις σε εξαρτήματα απαραίτητοι, κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ώστε να αποφασιστεί από το ΛΚΜ εάν αυτά χρήζουν αντικατάστασης ή 
επισκευής. Τα αποτελέσματα θα υποβάλλονται έγκαιρα και εγγράφως στον 
εντεταλμένο μηχανικό του ΛΚΜ . 
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• Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα μικροϋλικά (ηλεκτρόδια, δίσκοι κοπής, οξυγόνα, 
κλπ). 

 
10.2.6 Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αναλαμβάνει το σύνολο των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και τον 
κανονισμό μεταλλευτικών λατομικών εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε) για την Ασφάλεια & 
την Υγεία των εργαζομένων. Παράλληλα υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τους 
ειδικούς & Γενικούς Κανονισμούς Ασφάλειας Εργασιών του Κλάδου Ορυχείων 
της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.  

 
Επίσης έχει την υποχρέωση να τηρεί τα παρακάτω: 

 
- Να έχει όλες τις απαραίτητες άδειες χειρισμού ή άλλων δεξιοτήτων του 

προσωπικού που πρόκειται να απασχολήσει στο έργο της σύμβασης. Οι 
εργαζόμενοι του Αναδόχου Εργολάβου θα φέρουν επάνω τους πλαστικοποιημένη 
καρτέλα με το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα, έγχρωμη φωτογραφία τους και το 
όνομα του Εργοδότη. Η καρτέλα αυτή θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.  
 

- Να έχει όλες τις άδειες των μηχανικών μέσων που πρόκειται να χρησιμοποιήσει 
Επίσης τα αυτοκίνητα αυτά θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητο ειδικό σήμα 
εισόδου. 

 
- Να εκπαιδεύει το προσωπικό του σε θέματα Ασφάλειας Εργασίας σχετικά με το 

αντικείμενο απασχόλησης τους και να υποβάλλει στον επιβλέποντα Μηχανικό της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. την κατάσταση εκπαίδευσης του 
προσωπικού άπαξ ανά έτος και σε κάθε περίπτωση 15 εργάσιμες ημέρες μετά την 
ανάληψη κάθε έργου, καθώς επίσης και μετά την ένταξη νέου προσωπικού στο 
Έργο. 

 
- Σε περίπτωση αντικατάστασης προσωπικού ή μηχανήματος υποχρεούται να το 

δηλώσει στην επιβλέπουσα αρχή και να έχει ταυτόχρονα τα προβλεπόμενα 1 & 2. 
 

- Να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα απαραίτητα για τις εκτελούμενες εργασίες 
Ατομικά και Ομαδικά Μέσα Προστασίας και να έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό του 
στη χρήση αυτών των μέσων. 

 

- Ο υπεύθυνος Επιβλέπων Μηχανικός και του αναδόχου υποχρεούται να 
συμπληρώνει και υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση 
ανάληψης καθηκόντων επιβλέποντος Μηχανικού του έργου της σύμβασης. Αυτή η 
δήλωση αποστέλλεται στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Ν. Ελλάδος. 

 
- Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη  ΜΟΔ 9-2 κεφ. Δ παρ. 14 & 15 της 

Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος 
σε προσωπικό του αναδόχου ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία δηλαδή 
οφείλει να αναγγείλει το ατύχημα στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Ν. Ελλάδος, στο 
Αστυνομικό τμήμα της περιοχής, στον Ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου και 
στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Επιβλέπουσα Αρχή). 

 
- Επίσης τα αυτοκίνητα του αναδόχου θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητο ειδικό 

σήμα εισόδου. 
 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται σε εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας (ΚΜΛΕ αρ. 9 παρ. 
3) να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σε 
περίπτωση ανάγκης (εφόσον απασχολεί περισσότερους από 30 εργαζόμενους στο 
έργο) 
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- Σε περίπτωση ανάγκης η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. δύναται να 

βοηθήσει για την μεταφορά ασθενούς ή τραυματία με δικά της μέσα (ασθενοφόρο 
– νοσηλευτικό προσωπικό) δεν φέρει όμως σε καμία περίπτωση ευθύνες για 

οτιδήποτε ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια αυτής της μεταφοράς. 
 

10.2.7 Υποχρεώσεις Εργολάβου / Αναδόχου 
 
Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., για την απαρέγκλιτη τήρηση της 
ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από 

αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

 
Ο Εργολάβος/Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως 
τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό 
τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της 

καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση 
εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου 
προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης 
των όρων υγείας των εργαζόμενων κλπ. 

 
Για το σκοπό αυτό, ο Εργολάβος/Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως : 

1. Να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και 
να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την 
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. και 

 
2. Να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της 

Σύμβασης όργανο της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., οποιοδήποτε 

άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων 
εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου που 
απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, 
θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού 
του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα 

Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, 
κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών 
μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπεργολάβου, 
αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. 

 
Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.  υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για 
την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, 
υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν 
υπεργολάβων του. 

 
3. Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει 

αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια 
της Σύμβασης προσωπικού του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο 

κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η 
απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
 

4. Το προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του 
Υπεργολάβου, είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα 
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πλαίσια της Σύμβασης και καθ’ όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων 
και κτιρίων της Επιχείρησης ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα 
διακριτικά της εταιρείας του Εργολάβου/Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα 
φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα 

οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμό και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή 
θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμοδίου για την 
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον 
προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και 
Υπεργολάβου, απαιτείται ο Εργολάβος/Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για 
την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της Λιγνιτικής 

Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.  αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον 
συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπεργολάβου ή άλλο 
έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου 
Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η 
εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται 
να εξασφαλίσεις τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό 

του Υπεργολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του 
προσωπικού του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια 
εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα 
κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την 
προαναφερόμενη κάρτα. 
 

5. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο 
προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως 
των εκτελούμενων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο 
μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για 
τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού 
κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση εργαζομένων 
κλπ. 
 

6. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος θα καταθέσει πριν από την έναρξη των εργασιών 
κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα 
πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπεργολάβο, αντίγραφο από τις 
νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους 
Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη 
του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα 
εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την 
παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του 
Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της 
Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα. 

 
10.3 Προστασία περιβάλλοντος. 
 

Ο Κλάδος Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., εφαρμόζει 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14001:2015 και OHSAS 18001:2007. 
Σκοπός του είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και η 
ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.  

Αυτό επιτυγχάνεται με τις συνεχείς και συστηματικές ενέργειες μείωσης των 
επιπτώσεων του σταθμού, ξεκινώντας από τις πιο σημαντικές και προχωρώντας στις 
λιγότερο σημαντικές. 
Η συμμετοχή όλου του προσωπικού του Κλάδου Ορυχείων αλλά και του προσωπικού 
του Αναδόχου στην υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Υγείας & 
Ασφάλειας είναι ουσιαστική για την επιτυχία του.  
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Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η τήρηση των παρακάτω κανόνων από τον Ανάδοχο ή τον 
Υπεργολάβο και το προσωπικό τους που θα εργαστεί στον Κλάδο Ορυχείων: 
 

• Συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία Περιβάλλοντος Υγείας & Ασφάλειας. 

• Συμμόρφωση με τις οδηγίες του Κλάδου Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., που αφορούν τα θέματα Περιβάλλοντος Υγείας & Ασφάλειας που 
εμφανίζονται κατά την διάρκεια των εργασιών. 

• Ύπαρξη των απαιτούμενων από τη νομοθεσία αδειών/πιστοποιητικών και παρουσίασή 
τους κατά τη διάρκεια ελέγχων από την Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
ή τις Αρχές.  

• Απασχόληση σε κάθε εργασία κατάλληλα εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού. 

• Αποφυγή ανασφαλών καταστάσεων για την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων. 

• Αποφυγή σπατάλης φυσικών πόρων (π.χ. ενέργεια, νερό). 

• Χρήση υλικών όσο το δυνατό πιο φιλικών προς το περιβάλλον.  

• Εξασφάλιση άδειας, από τον Τεχνικό Ασφαλείας του Κλάδου Ορυχείων, για τη χρήση 
επικίνδυνων υλικών, στην περίπτωση που η χρήση τέτοιων υλικών είναι απολύτως 

αναγκαία. 

• Διατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας και αποφυγή της όποιας ρύπανσης 
του εδάφους. 

• Εκτέλεση εργασιών με τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο. 

• Διαβροχή χώρων εργασίας, όπου υπάρχει σκόνη. 

• Συγκέντρωση των στερεών αποβλήτων από τις εργασίες σας και τοποθέτησή τους 

στους ειδικούς κάδους. 

• Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία έχετε την ευθύνη σύμφωνα με 
τη Σύμβαση, σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία.  

• Διάθεση των υγρών αποβλήτων και παράδοση τους σε πιστοποιημένες εταιρείες 
διαχείρισης αποβλήτων και την υποβολή στην Επιχείρηση αντίγραφα των σχετικών 
εγγράφων. 

• Συγκέντρωση χρησιμοποιημένων λιπαντικών (όταν δεν περιέχουν PCB’s) και 
παράδοσή τους σε πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης λιπαντικών κ.λπ. και την 
υποβολή στην Επιχείρηση αντίγραφα των σχετικών εγγράφων. 

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση (επικίνδυνων αποβλήτων) στο έδαφος ή στις 
αποχετεύσεις του Κλάδου Ορυχείων. 

• Άμεση ενημέρωση του Επιβλέποντα Μηχανικού του Αναδόχου σε περίπτωση 
προβλήματος που αφορά στο Περιβάλλον Υγείας & Ασφάλειας.  

• Ο Επιβλέπων Μηχανικός & ο Τεχνικός Ασφαλείας του Αναδόχου θα πρέπει να 
ενημερώνουν τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης η/και τον Τεχνικό 
Ασφαλείας της Επιχείρησης για τα παραπάνω προβλήματα. 

• Περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, σε περίπτωση πρόκλησης από τον 
Ανάδοχο του περιβαλλοντικού ατυχήματος. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει εντός εύλογης προθεσμίας από την υπογραφή 
της Σύμβασης τα παρακάτω: 

- Έγγραφο για τον ορισμό υπευθύνου για περιβαλλοντικά ζητήματα που πιθανά θα 
προκύψουν στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης. 

- Έντυπο με τίτλο "Ερωτηματολόγιο Εργολάβου για Περιβαλλοντικά θέματα" που θα 
χορηγηθεί από την Υπηρεσία, συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο. 

- Πιστοποιητικά και άδειες που αποδεικνύουν την ικανότητα του να εκτελέσει τις 
εργασίες που αφορούν στην παρούσα Σύμβαση με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται, μετά την ολοκλήρωση του Έργου, να αποξηλώσει, συλλέξει 
και μεταφέρει εκτός των ορίων της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. / 
Κλάδο Ορυχείων, με δική του δαπάνη, τον σταθερό ή κινητό εξοπλισμό που 
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χρησιμοποίησε καθώς και ανταλλακτικά, αναλώσιμα υλικά, υλικά συσκευασίας και κάθε 
είδους απόβλητα. 
 

 Στον Ανάδοχο μπορεί να επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο, με βάση τα όσα προβλέπονται 

στο Συμφωνητικό της παρούσας Σύμβασης ενδεικτικά στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

- Όταν υποβληθεί στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. / Κλάδο Ορυχείων 
χρηματικό πρόστιμο από ελεγκτικές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της αρμόδιας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αφορά σε ενέργειες ή παραλήψεις του 
Αναδόχου. 

- Όταν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται σε υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες ανάγκασαν 
την Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. / Κλάδο Ορυχείων να προβεί η ίδια 
σε δαπάνες για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
 Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος διαθέτει συνεργεία επισκευής – συντήρησης εξοπλισμού, 

δεξαμενές υγρών καυσίμων ή άλλες σταθερές εγκαταστάσεις σε χώρο που του έχει 

παραχωρηθεί εντός των ορυχείων, θα πρέπει να φροντίζει κατ' ελάχιστο για τα 
παρακάτω: 

- Να περιορίζει τις διαρροές υγρών καυσίμων και λιπαντικών (χρησιμοποιημένων ή 
μη) στο έδαφος με την κατασκευή λεκανών ασφαλείας, τσιμεντόστρωση και τη 
χρήση απορροφητικών υλικών στο χώρο συντήρησης μηχανημάτων – αυτοκινήτων 
με κλίση προς το χώρο της ελαιοπαγίδας. 

- Ύπαρξη συστήματος λασποπαγίδας – ελαιοπαγίδας σύμφωνα με τα πρότυπα των 
εγκαταστάσεων του Ορυχείου. 

- Τοποθέτηση κάδων συλλογής αχρήστων ανταλλακτικών που έχουν κατάλοιπα 
λιπαντικών (φίλτρα, μαρκούτσια, στουπιά) και άλλων επικινδύνων υλικών 
(μπαταρίες αυτοκινήτων, πλακέτες ηλεκτρονικών κλπ.). 

- Να παραδίδει σε κατάλληλα αδειοδοτημένα συστήματα διαχείρισης όλα τα 

απόβλητα που παράγει εντός της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. / 
Κλάδο Ορυχείων και να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τα σχετικά 
παραστατικά. 

 Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή λιπαντικών και η εκτέλεση εργασιών επισκευής ή 
συντήρησης χωματουργικών μηχανημάτων ή φορτηγών σε οποιοδήποτε χώρο εντός των 
ορυχείων πλην των εγκαταστάσεων του Αναδόχου. 

 Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος προκαλέσει περιβαλλοντικό ατύχημα ή εμπλακεί σε 
έκτακτο περιβαλλοντικό περιστατικό οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία και να συνεργαστεί με τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. / Κλάδο 
Ορυχείων για τον σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του. 

 Στην περίπτωση επιβολής χρηματικού προστίμου από ελεγκτικές Υπηρεσίες του 
ΥΠΕΧΩΔΕ ή της αρμόδιας Περιφεριακής Αυτοδιοίκησης στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., το οποίο αφορά σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου, σχετικά 
με τη συμμόρφωση του στους όρους προστασίας του Περιβάλλοντος, αυτό θα 

μετακυλίεται στον Ανάδοχο. 
 Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου στις υποχρεώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω 

λαμβάνονται υπόψη στο μέλλον, κατά την αξιολόγηση προσφορών του σε διαγωνισμούς 
για την ανάθεση νέων Έργων, σύμφωνα πάντα με τους όρους που θα περιέχονται στα 
τεύχη των Συμβάσεων των νέων Έργων. 

 
 Ο Ανάδοχος θα παραλάβει από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της 

Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. ενυπόγραφα αναλυτικό σχετικό 
κείμενο, το οποίο θα προσκομίσει στον Εντεταλμένο Μηχανικό, ως αναγκαία προϋπόθεση 
για να προχωρήσει η υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάστασης. 
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 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του σε 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στο χώρο των συντηρούμενων εγκαταστάσεων, 
θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10.2.5. 

 

 
Άρθρο 11 

Έκδοση Απαιτούμενων Αδειών 
 
Προ της ενάρξεως οποιασδήποτε εργασίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να αιτείται την έκδοση της απαιτούμενης Άδειας Εκτέλεσης 
Εργασίας, (εάν απαιτείται) σύμφωνα με τα ισχύοντα από τον εσωτερικό κανονισμό εκδόσεως 

αδειών εργασίας της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
 
 

Άρθρο 12 
Μεταβολές κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 

 

12.1 Εκτέλεση συμπληρωματικών ή νέων εργασιών. 
 

Το όριο των παραγράφων 20.1.2 & 28.2 των "Γενικών Όρων" που αναφέρεται στην 

αύξηση του αντικειμένου λόγω εκτέλεσης νέων ή συμπληρωματικών εργασιών ορίζεται 
στο +50% του συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος.  

 
Το όριο της παραγράφου 28.4 που αναφέρεται στην μείωση του αντικειμένου της 

Σύμβασης ορίζεται στο –30% του συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού 
τιμήματος.  

 
12.2 Καθορισμός νέων τιμών. 
 

Στην περίπτωση εκτέλεσης μιας εργασίας με παρακολούθηση, σύμφωνα με την 

παράγραφο 20.4.2 των "Γενικών Όρων", η νέα τιμή (για το σύνολο της εργασίας) 

καθορίζεται με βάση στοιχεία που προκύπτουν από επιτόπια καθημερινή 
παρακολούθηση και σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. 

 
Πριν από την έναρξη της εργασίας η Επιχείρηση εγκρίνει τα ημερομίσθια του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις και λοιπές κρατήσεις του 
προσωπικού του Αναδόχου, τα μισθώματα των Μηχανημάτων και την αξία των υλικών 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς επίσης καθορίζει τον αριθμό του 
απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθμό και το είδος των Μηχανημάτων 
και των άλλων μέσων και ορίζει το είδος και την ποσότητα των απαιτούμενων υλικών. 

 
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών με καθημερινή παρακολούθηση, ο 
Ανάδοχος θα παρέχει κάθε ημέρα μια πλήρη κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα, με τα 
ονόματα, την ασχολία και το χρόνο απασχόλησης όλων των εργαζομένων στην εν λόγω 

εργασία, την περιγραφή και την ποσότητα όλων των υλικών που ενσωματώθηκαν και 
την περιγραφή και το χρόνο λειτουργίας των Μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. 

 
Η κατάσταση θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και ένα 
αντίγραφο θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο, ο οποίος στο τέλος της εργασίας θα 
παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μια κατάσταση με πλήρη στοιχεία κόστους για 

όλα τα υλικά, μηχανήματα και προσωπικό που χρησιμοποιήθηκαν.  
Με τα στοιχεία της εν λόγω κατάστασης θα καθορίζεται το ποσό που θα καταβληθεί 
στον Ανάδοχο ως "τιμή μονάδας νέας εργασίας". 

 
Εάν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος δεν παραδίδει τις καταστάσεις αυτές, η 
Επιχείρηση δύναται να καθορίσει την τιμή, είτε με βάση στοιχεία παρακολούθησης που 
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τηρεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είτε σε τέτοιο ύψος ώστε κατά την άποψή της η τιμή να 
κρίνεται εύλογη και δίκαιη. 

 
 

Άρθρο 13 
Στατιστικά και λοιπά στοιχεία - Ημερολόγιο 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης όσα 
στατιστικά στοιχεία των εργασιών του ζητηθούν. 

Ο Ανάδοχος θα συμπληρώνει σε καθημερινή βάση το Ημερολόγιο Εργασιών, στο οποίο θα 

αναφέρονται οι καιρικές συνθήκες, λεπτομερώς οι εργασίες, το εργασθέν προσωπικό ανά 
ειδικότητα και τα απασχοληθέντα μηχανήματα. 

Επίσης θα αναφέρονται, αναλυτικά, οι τυχόν εξωσυμβατικές πρόσθετες ή νέες εργασίες για 
τις οποίες έχει προηγηθεί η έγγραφη εντολή του αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης. 

Το ημερολόγιο θα παραδίδεται καθημερινά στον Εντεταλμένο Μηχανικό, ο οποίος αυθημερόν 
θα το ελέγχει και θα το υπογράφει με τυχόν διορθώσεις ή παρατηρήσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε εξοπλισμό, ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα 
παραδίδει στον Εντεταλμένο μηχανικό της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
αναλυτικό πίνακα επιμέτρησης εργασιών επισκευής του εξοπλισμού της Επιχείρησης. 

Ο πίνακας θα παραδίδεται και σε ηλεκτρονική μορφή και θα περιέχει για όλες τις εργασίες 
που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα της Σύμβασης, το αντίστοιχο συμβατικό κόστος και 
τις ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση κάθε εργασίας. 

Για κάθε υλικό ή ανταλλακτικό που χρησιμοποιήθηκε θα αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός 
αριθμός υλικού της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., με τον οποίο ο Ανάδοχος 
παρέλαβε το υλικό από την αποθήκη. 

Η ακριβής μορφή αυτού του πίνακα θα καθοριστεί κατόπιν συνεργασίας του Αναδόχου με τον 
Εντεταλμένο Μηχανικό της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
 
 

Άρθρο 14 
Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή  

 
14.1 Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται με την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης, για την 

έκδοση της οποίας, απαιτείται η τήρηση της  παρακάτω διαδικασίας: 

Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων των εργασιών και 
εφόσον οι αντίστοιχες εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν πραγματοποιηθεί 
ικανοποιητικά οι τυχόν προβλεπόμενες στην Τεχνική Περιγραφή δοκιμασίες, η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών.  

Η βεβαίωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αναπληρώνει την 
παραλαβή των εργασιών, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Άρθρου 24 των "Γενικών Όρων".  

Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από τη λήξη των 
προθεσμιών, αν έχει περατώσει τις εργασίες. 

Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν μόνο επουσιώδεις ελλείψεις, που 
δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των συντηρηθεισών εγκαταστάσεων, η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν 
επισημανθεί και θέτει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους.  

Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη 

αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκαν οι εργασίες. 
 
14.2 Τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με το Άρθρο 24 των "Γενικών Όρων" πρέπει να 

συνοδεύουν την αίτηση του Αναδόχου για τη Προσωρινή Παραλαβή είναι τα ακόλουθα: 

14.2.1 Η εγκεκριμένη από την Επιχείρηση, Τελική Επιμέτρηση με αντίγραφο όλων 
των επί μέρους επιμετρήσεων. 

http://www.lignitiki-megalopolis.gr/
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14.2.2 Τις τυχόν εκκρεμείς διαφωνίες του Αναδόχου, για τις οποίες δεν έχουν 
προσφύγει ακόμη στη διαδικασία του Άρθρου 34 των "Γενικών Όρων". 

 
14.3 Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία που καθορίζεται από 

το Πρωτόκολλο. 
 
14.4 Η περίοδος εγγύησης που αναφέρεται στην παράγραφο 24.2.2 του άρθρου 24 του 

τεύχους των "Γενικών Όρων" ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 

 
14.5 Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο Άρθρο 24 των "Γενικών Όρων" για την 

ολοκλήρωση της σύνταξης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 
ορίζονται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας 
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, αντίστοιχα. 

 
14.6 Οι προθεσμίες έγκρισης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής από 

το Αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης είναι ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή 
τους από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη ή από την ημερομηνία που θα υποβάλλει τις 
αντιρρήσεις του, εάν το υπογράψει με επιφύλαξη, εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας 
των τριάντα (30) ημερών. 

 
 

Άρθρο 15 
Τρόπος Πληρωμής - Δικαιολογητικά 

 

Πέραν των αναφερομένων στο Άρθρο 26 των "Γενικών Όρων" για τη σύνταξη των 

πιστοποιήσεων, τις πληρωμές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
15.1 Για την πληρωμή των προκαταβολών απαιτείται: 
 

Σχετική ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής συνταγμένη σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Επιχείρησης και απλή απόδειξη είσπραξης. 
 
15.2 Για την πληρωμή των εκτελούμενων εργασιών απαιτείται: 
 

15.2.1 Συγκεντρωτικός Λογαριασμός ελεγμένος και υπογεγραμμένος από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνοδευόμενος από μηνιαία Πιστοποίηση σύμφωνα με 
την παρακάτω διαδικασία: 

 
Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει στο τέλος του μήνα ή μετά την υλοποίηση 
κάθε τιμολογήσιμου τμήματος εργασιών, (Πιστοποίηση και συγκεντρωτικό 
λογαριασμό κ.λπ.) σε δυο έγγραφο αντίτυπο και σε ψηφιακή μορφή που 
θα συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, προς έλεγχο από την 
Επιβλέπουσα και έγκριση από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, των οφειλομένων σε 
αυτόν ποσών από τις εργασίες που εκτελέστηκαν. 

Οι Πιστοποιήσεις αυτές στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών και στα 
πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.  

 
Κατ’ αρχάς απαγορεύεται να περιληφθούν στην Πιστοποίηση εργασίες που δεν 
έχουν καταμετρηθεί.  

 

Για τμήματα όμως των εργασιών που κατά την κρίση της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και 
αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα αυτών, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στην 
Πιστοποίηση εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων για τις οποίες όμως 
έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. 

 

http://www.lignitiki-megalopolis.gr/
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Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη 
λήψη τους, υπογράφει το Συγκεντρωτικό Λογαριασμό και την Πιστοποίηση 
βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις Επιμετρήσεις και τα 
Επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνα με τη Σύμβαση και τις σχετικές 

διατάξεις, και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο Λογαριασμό και στην 
Πιστοποίηση όλες οι περικοπές και εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από τη 
Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματα αυτής.  
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος προβαίνει στην αντίστοιχη τιμολόγηση 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρακάτω παράγραφο 15.2.2. 

 
Αν η Πιστοποίηση που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό 

που να είναι δυσχερής η διόρθωσή της, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία επισημαίνει 
τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και 
παραγγέλλει την ανασύνταξη και την επανυποβολή τους. 
Στην περίπτωση αυτή η ως άνω οριζόμενη προθεσμία αρχίζει από την 
επανυποβολή τους από τον Ανάδοχο. 

 

Ακολούθως η Πιστοποίηση και ο Συγκεντρωτικός Λογαριασμός εγκρίνονται από 
την Προϊσταμένη Υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών.   
Αν η Πιστοποίηση εγκριθεί με τροποποιήσεις και έχει προηγηθεί σύμφωνα με τα 
παραπάνω η έκδοση τιμολογίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει εντός 
της προβλεπόμενης από τη φορολογική νομοθεσία προθεσμίας αντίστοιχο 
πιστωτικό τιμολόγιο. 

 
Η Επιχείρηση προβαίνει στην πληρωμή του λογαριασμού μέσα στην προθεσμία 
και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρακάτω παράγραφο 15.4. 

 
15.2.2 Έκδοση Τιμολογίου. 

 
Μετά την υπογραφή της Πιστοποίησης και του Συγκεντρωτικού Λογαριασμού 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ο Ανάδοχος εκδίδει και προσκομίζει Τιμολόγιο, 

σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και εντός της 
προβλεπόμενης από αυτή προθεσμίας. 

 
Στην περίπτωση που για λόγους μη οφειλόμενους στον Ανάδοχο παρέλθουν 
άπρακτες οι προθεσμίες της παραγράφου 15.2.1 για την υπογραφή και έγκριση 
των Πιστοποιήσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει το Τιμολόγιο 

σύμφωνα με την Πιστοποίηση που έχει υποβάλλει.  
 

Σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες υπογραφής και έγκρισης των 
πιστοποιούμενων εργασιών από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
μέσα σε Είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση του αρχικού Τιμολογίου, 
προκειμένου σε περίπτωση διαφοροποιήσεων ο Ανάδοχος να προβαίνει εντός 
της προβλεπόμενης από τη φορολογική νομοθεσία προθεσμίας στην έκδοση 
Πιστωτικού Τιμολογίου. 

 
15.2.3 Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

 
Δεν απαιτείται. 

 

15.2.4 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα 
βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και 
Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και 
τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.  
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15.2.5 Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στην οποία να 
αναφέρεται κάθε εργαζόμενος του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου που 
απασχολήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης για την περίοδο αναφοράς του 
τιμολογίου. 

 
15.2.6 Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω 

Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπεργολάβο 
αυτού. 

 
15.2.7 Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο 

αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα 
της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
15.3 Για την πληρωμή των αναθεωρήσεων απαιτείται: 

 
Δεν προβλέπονται αναθεωρήσεις. 

 
15.4 Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία 

έκδοσης του Τιμολογίου εφόσον: 

α. έχουν τηρηθεί από τον Ανάδοχο οι αναγραφόμενες προθεσμίες και διαδικασίες 
στις παρ. 15.2.1 και 15.2.2 

β. έχουν υποβληθεί τα αποδεικτικά των πιο πάνω παραγράφων 15.2.5 και 15.2.6, 

μέχρι την δέκατη (10η) ημέρα του τρίτου μήνα, από το μήνα στον οποίο 
αναφέρεται η πιστοποίηση. 

γ. έχουν υποβληθεί όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα βάσει των πιο πάνω 
παραγράφων 15.2.4 και 15.2.7. 

 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις ως άνω προθεσμίες και καθυστερεί στην 

προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται ισόχρονα 
με την καθυστέρηση. 

 
Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (μόνο για τις συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν 
εκχωρηθεί) να δοθεί στον Ανάδοχο ο αναλογών ΦΠΑ το αργότερο πέντε (5) ημέρες 
πριν από την υποχρέωση καταβολής του, εφόσον ο Ανάδοχος συμφωνήσει για 
παράταση της προθεσμίας πληρωμής του τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας κατά 

τριάντα (30) ημέρες επιπλέον της αναφερόμενης πιο πάνω προθεσμίας. 
 

Σε περίπτωση αργίας κατά την πιο πάνω οριζόμενη ημέρα πληρωμής, ως ημερομηνία 
εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επομένη εργάσιμη ημέρα. 

 
 

Άρθρο 16 
Ασφαλιστικές Καλύψεις 

 
16.1 Για την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με 

ασφαλιστικές εταιρείες (Ελληνικές ή ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές 
του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις: 

16.1.1 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και 

Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου  

16.1.2 Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου. 

16.1.3 Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων του Αναδόχου 

 
16.2 Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις παραπάνω ασφαλίσεις θα 

συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα και θα πρέπει να περιέχουν και να καλύπτουν 
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κατ’ ελάχιστο τα καθοριζόμενα στο τεύχος «Ασφαλίσεις» πλην των προαναφερθεισών 
μεταβολών και εξαιρέσεων.  

 
 

 
 
 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

➢ Παράρτημα Ι : Ερωτηματολόγιο Εργολάβου για Περιβαλλοντικά θέματα  

➢ Γενικός Κανονισμός Ασφάλειας (ΓΕΚΑ – Λ.Μ.) 
➢ Ειδικός Κανονισμός Ασφάλειας Βοηθητικών Μηχανημάτων – Οχημάτων (ΕΚΑΒ – ΒΜΟ 

- Λ.Μ.) 
➢ Ειδικός Κανονισμός Ασφάλειας για Εκτελέσεις Εργασιών από Εργολάβους 
➢ Οδηγίες Ασφάλειας Εργασιών για τους Αναδόχους Έργων 
➢ Ασφάλεια Εργασίας 
➢ Παρουσίες Εργολάβων / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΩΝ 

 



 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - Παραρτήματα Ι 

 
 

Λ Ι Γ Ν Ι Τ Ι Κ Η  Μ Ε Γ Α Λ Ο Π Ο Λ Η Σ  
Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η  Α . Ε .  

Κλάδος Υποστηρικτικών Λειτουργιών 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΤΕΥΧΟΥΣ 4 
 

  

Αριθμός Διακήρυξης : ΛΙΓ.ΜΕΓ.-1200005849 
   
Αντικείμενο : Εργασίες επισκευών και 

συντηρήσεων Βοηθητικού 
Εξοπλισμού του Κλάδου 
των Ορυχείων της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε. 



 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - Παραρτήματα Ι 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ........................................................................................................... 3 

Ερωτηματολόγιο Εργολάβου για Περιβαλλοντικά θέματα .................................... 3 

 
  



 
Ειδικοί Όροι - Παραρτήματα Ι 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(Τεύχους 4 της Διακήρυξης) 

 
Ερωτηματολόγιο Εργολάβου για Περιβαλλοντικά θέματα 

 
Α/Α Στοιχείο Απάντηση 

1.  Είδος παροχής εργασιών.  

2.  Ο εργολάβος είναι εγκατεστημένος σε χώρο 

εντός ή εκτός της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ. Α.Ε. ; 

 

3.  Παράγει κατά την εργασία του επικίνδυνα 
απόβλητά; Αν ποια είναι αυτά; 

 

4.  Παράγει κατά την εργασία του μη επικίνδυνα 

απόβλητά; Αν ποια είναι αυτά; 

 

5.  Εκπέμπονται ουσίες προς το περιβάλλον κατά 
την εργασία του και ποιες;  

 

6.  Παράγονται χημικά προϊόντα κατά την εργασία 
του; Αν ναι ποια; 

 

7.  Διαθέτει κάποια πιστοποίηση (πχ ISO14001) και 
ποια; 

 

8.    

9.    

10.    

 
 

 Ημερομηνία :…………….. 

 

 Ο/Η 
 Διαγωνιζόμενος/νη Εταιρεία 
 
 
 
 (Σφραγίδα, ονοματεπώνυμο & Υπογραφή) 



 1 

 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. 
 ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Μ. 
(ΓΕΚΑ – Λ.Μ.) 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1 :    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Άρθρο 1 
 
Το τεύχος αυτό με το γενικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Μ.» 
και σε συντομογραφία «ΓΕΚΑ-Λ.Μ.» διέπει από την άποψη της Ασφάλειας, τους 
εργαζομένους σε μεταλλευτικές εργασίες στα Λιγνιτωρυχεία της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και στις συναφείς Εγκαταστάσεις υποστήριξής τους που 
αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης. 
Ο «ΓΕΚΑ-Λ.Μ.» εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους στο Λιγνιτικό Κέντρο 
Μεγαλόπολης, ανεξάρτητα από σχέση απασχόλησης και ειδικότητα, είτε αυτοί 
αποτελούν προσωπικό του Εκμεταλλευτή - Εργοδότη είτε Εργολάβων. 
Εκτός από τον κανονισμό αυτό υφίστανται επιμέρους Ειδικοί Κανονισμοί 
Ασφαλείας (ΕΚΑ), οι οποίοι χορηγούνται στους εργαζομένους ανάλογα με το 
ειδικό αντικείμενο της απασχόλησης του καθενός. 
Ο παρών «ΓΕΚΑ-Λ.Μ.» συντάχθηκε σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων του ΚΜΛΕ 
και ισχύει παράλληλα με αυτόν. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ    2 :    ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Άρθρο 2 
 
Αρμόδιοι για τον έλεγχο τήρησης των οδηγιών ασφάλειας είναι οι υπεύθυνοι των 
οργανωτικών υποδιαιρέσεων του Έργου (Ιεραρχία του Έργου) όπως αυτοί 
καθορίζονται από το άρθρο 15 του ΚΜΛΕ. 
 
Άρθρο 3  

 

Τα αρμόδια όργανα επίβλεψης υποχρεώνονται να υπενθυμίζουν – διδάσκουν και 
λύνουν απορίες σε θέματα Ασφαλείας σε όλο το προσωπικό του Λιγνιτωρυχείου. 
Το πρόγραμμα διδασκαλίας και επεξηγήσεων ακολουθεί συγκεκριμένη περίοδο 
επανάληψης και έχει ως εξής : 
 
1.  Για την Εκμετάλλευση 
 
-  Επιστάτης                 ανά    2   μήνες  στον τόπο εργασίας 
-  Εργοδηγός                  »    4      » 
-  Διπλ/χος Μηχανικός    »    6      » 
 
2.  Για την Υποστήριξη  
 
-  Εργοδηγός                     ανά    2   μήνες     
-  Τεχνολόγος Μηχανικός     »     4     »      
-  Διπλ/χος Μηχανικός         »     6     »      
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Η εκτέλεση των διδασκαλιών αυτών αναγράφεται, για μεν τους επιστάτες στο 
Βιβλίο Μηχανήματος, για δε τους Μηχανικούς - Εργοδηγούς σε ειδικό βιβλίο, 
όπου υπογράφει όλο το προσωπικό ότι διδάχθηκε τους Κανονισμούς Ασφαλείας 
καθώς και η ημερομηνία που έγινε η διδασκαλία – υπενθύμιση, λύση αποριών, 
επί θεμάτων ασφαλείας. 
 
Άρθρο 4 
 
Κανείς εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να αναλάβει υπεύθυνη εργασία πριν από : 
 
-  Την ενυπόγραφη παραλαβή των Μέσων Ατομικής Προστασίας. 
-  Την ενυπόγραφη παραλαβή του παρόντος Κανονισμού (ΓΕΚΑ) και των Ειδικών  

Κανονισμών  Ασφαλούς Εργασίας (ΕΚΑ). 
-  Την παρακολούθηση προγράμματος ταχύρυθμης εκπαίδευσης. 
 
Τα ανωτέρω αφορούν και τους μετατιθέμενους που αναλαμβάνουν για πρώτη 
φορά υπηρεσία στο Λ.Μ.. Τα στοιχεία των ανωτέρω σταδίων τηρούνται στον 
Τομέα Ασφάλειας Εργασίας (Τ.Α.Ε.) Λ.Μ.. 
 
Άρθρο 5 
 

  Κάθε εργαζόμενος φροντίζει, ανάλογα με τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια 
και την υγεία του, καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων 
που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα 
με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες των Προϊσταμένων του. 
 
Άρθρο 6 
 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, των 
Ειδικών Κανονισμών Ασφάλειας του έργου καθώς και τις οδηγίες ασφαλούς 
εργασίας που τους έχουν χορηγηθεί. Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις 
συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα 
καθώς επίσης και τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στη 
διάθεσή τους.  
 
Άρθρο 7 
 
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή 
μετατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, 
συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους 
μηχανισμούς ασφάλειας. 
 
Άρθρο 8 
 
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να συντρέχουν την Ιεραρχία του Έργου ή/και τους 
εργαζομένους του τομέα της Ασφάλειας Εργασίας (ΤΑΕ/Λ.Μ.), όσον καιρό 
χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή 
απαιτήσεων που επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή για την προστασία της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. 
 
 
 
 
 
Άρθρο 9 
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Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν τον Ιατρό Εργασίας, για κάθε 
πρόβλημα της υγείας τους και να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και στις ασκήσεις διάσωσης, εγκατάλειψης και πυρασφάλειας του έργου. 
 
Άρθρο 10 
 
Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών, πριν και κατά τη διάρκεια της 
εργασίας καθώς και η χρήση φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων λόγω των ανωτέρω πρέπει 
να γίνεται άμεση αντικατάστασή τους και απομάκρυνσή τους από το χώρο, με 
μέριμνα του προσωπικού επιστασίας − επίβλεψης. 
 
Άρθρο 11 
 

  Απαγορεύεται η απόκρυψη, καταστροφή αρχαιολογικών ή επιστημονικών 
αντικειμένων που βρέθηκαν στην πορεία της Εκμετάλλευσης. 
 
Άρθρο 12 
 
Απαγορεύεται η άσκοπη κυκλοφορία στους χώρους εργασίας, όπως και η 
εγκατάλειψη  της εργασίας χωρίς ειδικό λόγο και χωρίς την άδεια του Επιστάτη ή 
του Εργοδηγού. 
 
Άρθρο 13 
  
Απαγορεύεται η προσέλευση στην εργασία ατόμων που δεν φορούν το   
προστατευτικό κράνος και τα χορηγούμενα από την υπηρεσία ΜΑΠ. 
 
Άρθρο 14 
 
Απαγορεύεται η άνοδος και η εργασία πάνω σε πλωτά μέσα ή πλωτές 
εγκαταστάσεις ή πλησίον συγκεντρώσεων νερών, που υπάρχει κίνδυνος από 
οποιαδήποτε αιτία, να πέσει κάποιος στο νερό, ατόμων που δεν φορούν σωσίβιο 
γιλέκο. 
 
Άρθρο 15 

 
Απαγορεύεται η ρύπανση των χώρων εργασίας, καθώς επίσης και οι φωνές, τα 
αστεία, το πέταγμα εργαλείων και αντικειμένων. 
 
Άρθρο 16 
 
Απαγορεύεται η καταστροφή, ή και η μετατόπιση των πινακίδων και σημάτων 
ασφαλείας. Απεναντίας υποχρέωση όλων είναι η προστασία και η συντήρησή 
τους καθώς και η πιστή εφαρμογή των εντολών που γράφονται σε αυτές. 
 
Άρθρο 17 
 
Απαγορεύεται η παραμονή στους χώρους εργασίας μετά τη λήξη του ωραρίου, 
χωρίς την έγκριση του Επιστάτη ή του Εργοδηγού. 
 
 
 
 
 
Άρθρο 18 
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Απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους εργασίας κάθε ατόμου που δεν έχει 
σχέση με τις εργασίες του έργου. 
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση η επίσκεψη των χώρων εργασίας από άτομα που δεν 
απασχολούνται στο έργο, μετά από έγκριση της Δ/νσης του έργου και εφόσον 
έχουν υπογράψει δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση για τις γενικές συνθήκες του 
χώρου, συνοδεύονται από επαρκή αριθμό των αρμόδιων στελεχών της ιεραρχίας 
και έχουν εφοδιαστεί με τα απαραίτητα ατομικά είδη προστασίας. 
Η προϋπόθεση υπογραφής της παραπάνω δήλωσης, δεν ισχύει για 
διπλωματούχους μηχανικούς ειδικότητας αντίστοιχης με το είδος του χώρου 
εργασίας, ενώ η προϋπόθεση για έγκριση από τη Δ/νση, δεν ισχύει για τους 
εκπροσώπους των αρμόδιων συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων και 
αυτούς που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 8 του ΚΜΛΕ. 
 
Άρθρο 19 
 
Στην είσοδο κάθε εγκατάστασης να τοποθετούνται πινακίδες που να 
αναγράφουν ότι απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν έχουν εργασία. Επίσης σε 
διάφορες θέσεις εργασίας και όπου κρίνεται σκόπιμο από τον αρμόδιο 
επιβλέποντα μηχανικό, πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές ή κατατοπιστικές 
πινακίδες.  
 
Άρθρο  20 
 
Κανείς από τους εργαζόμενους δεν πρέπει να υπερβάλει τις δυνάμεις του, την 
γνώση του και την πείρα του αψηφώντας τα θέματα ασφαλείας. 
 
Άρθρο  21 
 
Ο επικεφαλής μιας ομάδας εργασίας που ζήτησε προσωπικό από έναν τομέα του 
Λιγνιτωρυχείου, για την εκτέλεση κάποιας εργασίας, είναι υπεύθυνος και για την 
εφαρμογή των οδηγιών ασφαλείας, που αφορούν την συγκεκριμένη εργασία 
καθώς και για την ασφάλεια του προσωπικού που ζήτησε. Ευνόητο είναι ότι το 
διατιθέμενο προσωπικό υπακούει και εφαρμόζει τις εντολές του επικεφαλής του 
Τομέα στον οποίο παρεχωρήθη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Άρθρο  22 
 
Κάθε εργαζόμενος οφείλει να υποβοηθά το έργο των Προϊσταμένων του για την 
πρόληψη των ατυχημάτων επισημαίνοντας κινδύνους ή διατυπώνοντας 
προτάσεις για βελτίωση της προστασίας του προσωπικού κατά την εργασία. 
Οι παραπάνω προτάσεις έγγραφες ή προφορικές μπορούν να απευθύνονται προς 
την Ιεραρχία του έργου, τον Τομέα Ασφάλειας Εργασίας (ΤΑΕ/Λ.Μ.) ή τις 
Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας του έργου. 
 
Άρθρο 23 
 
Σε περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να ειδοποιούνται οι αρμόδιοι, σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες για κάθε περίπτωση οδηγίες.  
Στις θέσεις που έλαβε χώρα ατύχημα πρέπει να διακοπεί άμεσα κάθε εργασία 
μέχρι να δοθεί εντολή από την Ιεραρχία για επαναλειτουργία. 
 
 
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επέμβαση για τη διάσωση εργαζομένων ή την 
πρόληψη καταστροφής των έργων ή την αποτροπή νέων δυστυχημάτων. 
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Ο τρόπος επέμβασης των αρμοδίων για την παροχή πρώτων βοηθειών σε 
περίπτωση ατυχήματος-δυστυχήματος περιγράφεται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Μ.».  
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3   :   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ 
 
 
Άρθρο 24 
 
Απαγορεύεται η προσέγγιση προσωπικού σε ταινιοδρόμους όταν αυτοί 
λειτουργούν. Ειδικότερα επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση παντός ατόμου όταν 
από τον ταινιόδρομο εκπέμπεται προειδοποιητικό σήμα εκκίνησης. 
 
 
Άρθρο 25 
 
Απαγορεύεται η διάβαση προσωπικού πάνω ή κάτω από τον ιμάντα του 
ταινιοδρόμου εκτός από τις θέσεις όπου υπάρχουν προκαθορισμένες διαβάσεις 
(π.χ. γέφυρες) 
 
 
Άρθρο 26 
 
Η διακοπή λειτουργίας του ταινιοδρόμου σε περίπτωση κινδύνου επιτυγχάνεται 
με τράβηγμα του «σύρματος ασφαλείας» που ενεργοποιεί ειδικούς διακόπτες που 
ονομάζονται «χαλινοδιακόπτες». Οποιοσδήποτε σταματήσει ταινιόδρομο με 
σύρμα ασφαλείας ειδοποιεί αμέσως τον ΠΕΤ. 
Σημειώνεται ότι ο ταινιόδρομος που έχει ακινητοποιηθεί με σύρμα ασφαλείας 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ και συνεπώς δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση 
σ’ αυτόν. 
 
 
Άρθρο 27 
 
Απαγορεύεται η πορεία επί του Τ/Δ. Αν ειδικές συνθήκες εργασίας όμως, 
επιβάλουν το αντίθετο, τότε θα πρέπει να δίνεται η έγκριση του Εργοδηγού ή 
του Μηχανικού, οι οποίοι μεριμνούν και για την ακινητοποίηση του Τ/Δ. 
 
 
Άρθρο  28 
 
Απαγορεύεται η μεταφορά υλικών  (εκτός των υλικών εξόρυξης), αντικειμένων 
και εργαλείων μέσω των Τ/Δ ως και η εγκατάλειψη υλικών και εργαλείων σε Τ/Δ 
έστω και αν δεν λειτουργούν. Επιτρέπεται η μεταφορά υλικών (πλην 
ευφλέκτων), αντικειμένων και εργαλείων, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μετά από 
σχετική εντολή Προϊσταμένου Διπλωματούχου Μηχανικού και αφού ληφθούν 
πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   4  :    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
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Άρθρο 29 
 
Απαγορεύεται η παραμονή κάθε ατόμου :  
  

- Μπροστά και πίσω από τις ερπύστριες των Μηχανημάτων 
 
- Κάτω από το σύστημα Ταινιοδρόμων του Μηχανήματος, εφόσον αυτό 

λειτουργεί 
 
Άρθρο 30 
 
Απαγορεύεται η άνοδος και παραμονή στα Μηχανήματα κάθε μη εντεταλμένου 
προσώπου. 
 
Απαγορεύεται η προσέγγιση στα πρανή εκσκαφής και απόθεσης και σε απόσταση 
οκτώ (8) μέτρων τουλάχιστον από αυτά, κάθε μη εντεταλμένου για εκτέλεση 
τέτοιας εργασίας προσώπου. 
  
Απαγορεύεται η παραμονή ατόμων κοντά στο όχημα φόρτωσης και προς την 
πλευρά ροής του υλικού, καθώς επίσης η αναρρίχηση και παραμονή σ’ αυτό, 
όταν λειτουργεί ο Τ/Δ. 
 
Άρθρο 31 
 
Κάθε εργαζόμενος στο Ορυχείο οφείλει να γνωρίζει τον Κώδικα των ηχητικών 
σημάτων προσοχής και να απομακρύνεται αμέσως λαμβάνοντας κατάλληλη θέση 
ασφαλείας όταν αυτά εκπέμπονται. 
 
Τα σήματα αυτά είναι : 
 
α. Έναρξη λειτουργίας του Μηχανήματος :  Τρία παρατεταμένα σήματα 
β.  Σταμάτημα Λειτουργίας του Μηχανήματος :  Δυο παρατεταμένα σήματα 
γ.  Πορεία εμπρός του Μηχανήματος :  Ένα παρατεταμένο σήμα  
δ.  Πορεία πίσω του Μηχανήματος :  Τρία διακεκομμένα σήματα 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Άρθρο 32 
 
Μηχανήματα και Αυτοκίνητα επιτρέπεται να χειρίζονται ή να οδηγούν μόνο 
άτομα τα οποία έχουν το απαιτούμενο δίπλωμα χειρισμού ή οδήγησης, 
κατάλληλη ενημέρωση και εντολή της Ιεραρχίας. 
 
Άρθρο 33 
 
Όλα τα οχήματα που κινούνται πρέπει να τηρούν τα προβλεπόμενα από τον 
ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
 
 
 
Άρθρο 34 
 
Απαγορεύεται η άνοδος επί των αυτοκινήτων-μηχανημάτων παντός ατόμου μη 
εντεταλμένου καθώς και η άνοδος και κάθοδος όταν βρίσκονται σε κίνηση. 
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Άρθρο 35 
 
Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων γενικά, κοντά σε πρανή, κάτω από 
Εκσκαφείς και Αποθέτες και σε χώρους φόρτωσης και εκκένωσης 
χωματουργικών οχημάτων. 
 
 
Άρθρο 36 
 
Δεν επιτρέπεται να πλησιάζει κανείς χωματουργικό όχημα εφόσον λειτουργεί το 
σύστημα ανατροπής του. 
 
Άρθρο 37 
 
Απαγορεύεται η ανάπαυση ή η παραμονή κάθε ατόμου κοντά σε σταθμευμένα 
μηχανήματα ή οχήματα. 
 
Άρθρο 38 
 
Απαγορεύεται η απασχόληση ή η παραμονή σε χώρους με συχνή κυκλοφορία 
μηχανημάτων και με όχι καλή ορατότητα ατόμων που δεν φέρουν ανακλαστικό 
χιτώνιο ή κατάλληλα ανακλαστικά μέσα. 
 
Άρθρο 39 
 
Απαγορεύεται η διέλευση κάθε οχήματος και μηχανήματος πάνω από τα έρποντα 
ηλεκτρικά καλώδια τροφοδοσίας των Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων. 
Η διέλευση επιτρέπεται μόνο από καθορισμένες διαβάσεις ειδικά 
κατασκευασμένες. 
 
Άρθρο 40  
 
Απαγορεύεται η διέλευση και η κυκλοφορία ατόμων και οχημάτων σε δρόμους 
που είναι μόνιμα ή πρόχειρα φραγμένοι (κλειστοί) . 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ    6 :    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 41 
 
Οι ακόλουθες διατάξεις έχουν σχέση με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γενικά και 
απευθύνονται σ’ ολόκληρο το προσωπικό και όχι μόνο σε εργαζόμενους 
ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη. 
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι συστήματα οργάνων, συσκευών, μηχανημάτων 
και αγωγών, με τα οποία είναι δυνατή η παραγωγή, μετασχηματισμός, 
μεταφορά,  
αποταμίευση, μετατροπή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή 
μηχανικού έργου, θερμότητας, φωτός και ηλεκτρομηχανικών δράσεων. 
 
 
Άρθρο 42 
 
Πάγια και γενική αρχή για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι ότι πρέπει να 
θεωρούνται συνεχώς ευρισκόμενες υπό τάση. 
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Απερίσκεπτη και επιπόλαιη συμπεριφορά εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους. 
Οι οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας καθώς και τα αναγραφόμενα στις 
προειδοποιητικές πινακίδες πρέπει να τηρούνται  χωρίς καμιά παρέκκλιση. 
 
Άρθρο 43 
 
Σε εγκαταστάσεις υψηλής τάσης υφίσταται κίνδυνος θανάτου όχι μόνο λόγω 
επαφής αλλά και λόγω υπέρβασης της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης από 
τον ευρισκόμενο υπό τάση αγωγό. 
 
 
Άρθρο 44 
 
Οποιοσδήποτε αντιληφθεί κίνδυνο για το απασχολούμενο προσωπικό οφείλει να 
ακινητοποιήσει και να θέσει εκτός τάσης την ηλεκτρική εγκατάσταση με χειρισμό 
του πλησιέστερου διακόπτη κινδύνου ή άλλης διάταξης για άμεση επέμβαση και 
μετά να ενημερώσει σχετικά τον υπεύθυνο αρμόδιο.  
 
Άρθρο  45 
 
Απαγορεύεται η είσοδος σε χώρους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Υποσταθμών, 
ηλεκτρικών πεδίων, μετασχηματιστών, ανορθωτών, ηλεκτρικών συσσωρευτών), 
αναρμόδιου προσώπου που δεν είναι εντεταλμένο από την Υπηρεσία ή τον 
αρμόδιο Μηχανικό. 
 
Άρθρο 46 
 
Απαγορεύεται σε κάθε αναρμόδιο να αποσυναρμολογεί ή να αφαιρεί τα πάσης 
φύσεως προστατευτικά καλύμματα ή κιγκλιδώματα ή περιφράγματα ηλεκτρικών 
οργάνων, συσκευών, μηχανημάτων και γενικά εγκαταστάσεων και να αφαιρεί τις 
προειδοποιητικές πινακίδες και σήματα. 
 
Άρθρο 47 
 
Αγωγοί εναέριων γραμμών και καλώδια συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος 
πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται υπό τάση. Η προσέγγισή τους μπορεί να 
αποβεί θανατηφόρα ακόμη και όταν αυτά ευρίσκονται πεσμένα σε κτίρια, δέντρα 
ή άλλα αντικείμενα. Μέχρις ότου παρέλθει ο κίνδυνος, απαγορεύεται η 
προσέγγιση κάθε ατόμου στην περιοχή γύρω από τον αγωγό και σε ακτίνα 15m 
και επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων για επισήμανση του (τοποθέτηση 
περιφραγμάτων και πινακίδων). 
 
 
Άρθρο 48 
 
Απαγορεύεται το κατάβρεγμα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με νερό και 
οποιοδήποτε άλλο υγρό. 
 
 
 
 
 
Άρθρο 49 
 
Απαγορεύεται η προσέγγιση και χρησιμοποίηση κοντά σε εναέριους αγωγούς και 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αντικειμένων μεγάλου μήκους (φορητές κλίμακες, 
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ράβδοι, ράγες, σωλήνες, δοκάρια, μετροταινίες, κλπ.) που μπορεί να έλθουν σε 
επαφή λόγω απροσεξίας, με τμήματα της εγκατάστασης που βρίσκονται υπό 
τάση. 
 
Άρθρο 50 
 
Απαγορεύεται κατά την πορεία και λειτουργία οιουδήποτε μηχανήματος ή 
οχήματος η υπέρβαση της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης από εναέριους 
αγωγούς ή από απροστάτευτα και ακάλυπτα τμήματα ηλεκτρικής εγκατάστασης 
που βρίσκονται υπό τάση. (Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτροφόρoυς αγωγούς 
Μ.Τ. 3,50 μέτρα). 
 
 
Άρθρο 51 
 
Η εκτέλεση εργασιών κοντά σε εναέριους αγωγούς ή σε απροστάτευτες 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση, επιτρέπεται μόνον εφόσον η θέση εργασίας 
είναι τέτοια που να επιτρέπει την τήρηση της ελάχιστης απόστασης που 
αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο και μετά από εντολή και συνεχή επίβλεψη 
από τον «ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στάθμης Αρχιτεχνίτη και άνω του τμήματος που 
εργάζεται. 
 
 
Άρθρο 52 
 
Δικαίωμα εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
έχουν μόνο όσοι κατέχουν τη νόμιμη προβλεπόμενη άδεια ηλεκτροτεχνίτες-
ηλεκτρολόγοι. 
 
 
Άρθρο 53 
 
Πριν από την έναρξη κάθε φυλακής και πριν τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρικό 
μηχάνημα ή εγκατάσταση επιβάλλεται ο έλεγχος από κάθε εργαζόμενο της καλής 
κατάστασης του εξοπλισμού της περιοχής αρμοδιότητας που παραλαμβάνει.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις διατάξεις ασφαλείας. 
 
 
Άρθρο 54 
 
Απαγορεύεται αυστηρά : 
 
- Να χρησιμοποιείται η ηλεκτρική εγκατάσταση για άλλο σκοπό ή με άλλο τρόπο   
πλην    των προβλεπόμενων από τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

- Να γίνεται χειρισμός των μπουτόν, χειρομοχλών και ποδομοχλών με άλλο 
τρόπο ή με άλλα μέσα πλην των προβλεπομένων από τον κατασκευαστή. 

 
 
 
Άρθρο 55 
 
Σε περίπτωση υπόπτων και ασυνήθων φαινομένων όπως π.χ. υπερθέρμανσης, 
καπνού, σπινθηρισμών, τριγμών, διαρροής ρεύματος, επιβάλλεται η ταχύτατη 
ακινητοποίηση των κινουμένων μερών της εγκατάστασης με κατάλληλους 
χειρισμούς. 
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Σε περίπτωση κινδύνου επιβάλλεται επίσης η ταχύτατη θέση της εγκατάστασης 
εκτός τάσης. 
Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η ταχύτατη ενημέρωση σχετικά του αρμοδίου 
υπευθύνου. 
 
 

Άρθρο 56 
 
Απαγορεύεται να τίθενται εκτός λειτουργίας οι διατάξεις και τα συστήματα 
ασφαλείας ή προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτρονόμοι 
υπερέντασης, διακόπτες εκφυγής, χαλινοδιακόπτες, μπουτόν κινδύνου, 
φυγοκεντρικοί διακόπτες κτλ.) με απορύθμιση, αποσύνδεση, γεφύρωση, 
μηχανική εμπλοκή ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
 
 
 
Άρθρο 57 
 
Απαγορεύεται η επαφή με καλώδια που βρίσκονται υπό τάση επάνω σε τύμπανα, 
άγκιστρα ή στο έδαφος. Για τη μεταφορά και μετάθεσή τους πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενες μονωτικές ράβδοι με άγκιστρο. 
 
Κατά τη μεταφορά, το τύλιγμα ή το εκτύλιγμα ερπόντων καλωδίων πρέπει να 
δίνεται προσοχή ώστε να μη σχηματίζονται βρόγχοι. Η ελάχιστη ακτίνα 
καμπυλότητας των καλωδίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη 
της διαμέτρου τους. 
 
Απαγορεύεται η έλξη ερπόντων καλωδίων με οχήματα ή με διάφορα ρυμουλκά 
μέσα χωρίς τη χρησιμοποίηση ειδικά εγκεκριμένων από Μηχανικό διατάξεων. 
 
Καλώδια έρποντα πρέπει να προστατεύονται από Μηχανικές καταπονήσεις και 
τραυματισμούς και να επισημαίνονται κατάλληλα. 
 
 
Άρθρο 58 
 
Φορητά ηλεκτρικά στοιχεία, συσκευές και μηχανήματα ονομαστικής τάσης άνω 
των 42V επιβάλλεται να ελέγχονται ανά εξάμηνο με ευθύνη του τμήματος που 
κάνει χρήση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακίνδυνη χρήση τους.  
 
 
Άρθρο 59 
 
Ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει Ηλεκτρικό Εργαλείο ή Συσκευή ή Μηχάνημα 
οφείλει να ελέγχει πάντοτε οπτικά την καλή κατάσταση του. 
 
 
 
 
Άρθρο  60 
 
Οι μονωμένοι Αγωγοί Τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών κτλ. ουδέποτε 
επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να σύρονται σε αιχμηρά άκρα ή αιχμές και να 
τανίζονται υπέρμετρα. Επιπλέον επιβάλλεται να προστατεύονται έναντι πιθανού 
μηχανικού τραυματισμού καθώς και επίδρασης οξέων, βάσεων, λιπών και 
ελαίων. 
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Άρθρο 61 
 
Απαγορεύεται η εξαγωγή ρευματολήπτη από ρευματοδότη με έλξη του 
αντίστοιχου μονωμένου αγωγού τροφοδοσίας. 
 
 
Άρθρο 62 
 
Απαγορεύεται η ανάρτηση της λυχνίας χειρός (μπαλαντέζας) από το μονωμένο 
καλώδιο τροφοδοσίας. 
 
 
Άρθρο 63 
 
Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών θερμαστρών σε χώρους που υπόκεινται σε 
κινδύνους πυρκαγιάς και εκρήξεων. 
 
 
Άρθρο 64 
 
Απαγορεύεται η χρήση ιδιοκατασκευών πάσης φύσεως σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις. 
 
 
Άρθρο 65 
 
Απαγορεύεται η γεφύρωση (βραχυκύκλωση) ασφαλειών μέσω μεταλλικών ή 
άλλων εξαρτημάτων  καθώς και η χρήση επισκευασμένων κλειστών ασφαλειών. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ηλεκτρικών μέσων, τα οποία παρουσιάζουν 
κάποια βλάβη. 
 
 
Άρθρο 66 
 
Κατά την εργασία επί ή πλησίον στοιχείων που βρίσκονται υπό τάση, κανείς δεν 
επιτρέπεται με το σώμα του ή με αγώγιμο αντικείμενο, να πλησιάζει προς τα υπό 
τάση στοιχεία σε απόσταση μικρότερη από ότι καθορίζεται στον πιο κάτω πίνακα 
Αποστάσεων Ασφαλείας : 
 
Τάση μεταξύ αγωγών                                  Απόσταση από στοιχεία υπό τάση 
    (σε VOLT)                                                                    (σε μέτρα) 
          1500                                                                            0,15 
          6000                                                                            0,36 
        20000                                                                            0,76 
 
 
Άρθρο 67 
 
Αν υφίσταται κίνδυνος τυχαίας επαφής κατά την εκτέλεση εργασιών πλησίον 
μέσων ευρισκομένων υπό τάση, τότε απαιτείται η έκδοση «ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». 
 
Η  έκδοση «ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δεν απαιτείται εφ’ όσον τα ηλεκτρικά μέσα είναι 
επαρκώς μονωμένα και δεν υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού της μόνωσης από 
την εκτέλεση της εργασίας. 
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Απαγορεύεται η εργασία κοντά σε χώρους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χωρίς την 
άδεια της Ηλεκτρολογικής Συντήρησης. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο θα 
ζητείται και «ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». 
 
 
Άρθρο 68 
 
Η εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και 
εξαρτημάτων γίνεται μόνο από το προσωπικό που ορίζεται από την υπηρεσία. 
Κανένας άλλος εργαζόμενος δεν μπορεί να επέμβει σε αυτές. 
 
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται να εργασθούν μέσα σε χώρους ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και μη ηλεκτρολόγοι, αλλά υπό την άμεση επίβλεψη 
ηλεκτρολόγου. 
 
Οι εργασίες αυτές θα γίνονται χωρίς τάση. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, οι μη 
ηλεκτρολόγοι εργαζόμενοι θα επιβλέπονται από Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγό 
ηλεκτρολόγο και θα υπακούουν στις εντολές του. 
 
 
 
Άρθρο 69 
  
Απαγορεύεται να αγγίζονται μέρη ή εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση, και 
γενικώς κάθε ηλεκτρική συσκευή 
 
 
Άρθρο 70 
 
Απαγορεύεται η αλλαγή λυχνιών από μη ηλεκτρολόγους. 
 
 
Άρθρο 71 
 
Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών μέσων για σκοπούς ξένους και πέραν από 
αυτούς για τους οποίους προορίζονται. 
 
 
Άρθρο 72 
 
Πριν από την έναρξη εκσκαφών σε περιοχές που υπάρχει υπόνοια υπάρξεως 
υπογείων καλωδίων θα καλείται η Ηλεκτρολογική Συντήρηση και μόνο μετά την 
έγκρισή της θα αρχίζουν οι εργασίες αφού πρώτα διακοπεί η τάση(εάν 
διέρχονται καλώδια). 
 
 
 
Άρθρο 73 
 
Απαγορεύεται κάθε εργασία ή επισκευή μηχανημάτων κάτω από εναέριες 
γραμμές ρεύματος. Σε εξαιρετικές  περιπτώσεις επιτρέπεται μόνο μετά την 
έγκριση του Ηλεκτρολογικού Τομέα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας η παρουσία 
του «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που κάνει την εργασία ή επισκευή είναι 
απαραίτητη. 
 
Άρθρο 74 
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Σε περίπτωση ατυχήματος από ηλεκτροπληξία δεν ερχόμαστε ποτέ σε επαφή με 
το θύμα πριν διακοπεί η τάση. Για τη γρήγορη απομάκρυνση του θύματος πριν 
διακοπεί η τάση, χρησιμοποιούμε μέσα που μας εξασφαλίζουν μόνωση. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ    7  :   ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ (Π/Π) 
 
Άρθρο 75 
 
Υπεύθυνος για την οργάνωση της πυροπροστασίας του Λ.Μ. είναι ο Τομέας 
Ασφάλειας Εργασίας (ΤΑΕ). 
 
Η Πυροπροστασία - Πυρόσβεση (Π/Π) αναπτύσσεται ως εξής :  
 
- Πυροσβεστικά Οχήματα (συμπεριλαμβάνονται τα υδροφόρα οχήματα που 
φέρουν αντλία υψηλής πίεσης). 

 
- Ομάδες Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΟΠΕ) οι οποίες έχουν ορισθεί από το  
ΣΑΕΚ. 

 
-   Σύνολο Εργαζομένων 
 
 
Άρθρο 76 
 
Οι Ομάδες Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΟΠΕ) αποτελούνται από μισθωτούς 
κατάλληλα εκπαιδευμένους που εργάζονται  σε συγκεκριμένους χώρους. 
 
Οι ΟΠΕ καλύπτουν όλες τις σταθερές εγκαταστάσεις του Λ.Μ.. Η περιοχή 
ευθύνης τους έχει ορισθεί από το ΣΑΕΚ. 
 
Κάθε ΟΠΕ ενεργεί  αυτόνομα ή σε συνεργασία με γειτονικές και με τις εντολές 
του αρχηγού της (ή του υπαρχηγού). 
 
 
Άρθρο 77 
 
Κάθε εργαζόμενος στο Λ.Μ. από πλευράς Π/Π έχει τις εξής υποχρεώσεις : 
 
-  Τηρεί το χώρο εργασίας του καθαρό και απομακρύνει έγκαιρα κάθε άχρηστο 
υλικό επικίνδυνο για ανάφλεξη. 
 
-  Αποφεύγει άστοχες πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε 
πυρκαγιά. 
 
-  Δεν χρησιμοποιεί γυμνή φλόγα παρά μόνο μετά από ειδική άδεια και εφόσον 
διαπιστώσει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα. 
 
-  Αναφέρει άμεσα κάθε βλάβη ηλεκτρικής εγκατάστασης της περιοχής ευθύνης 
του ή και έξω από αυτήν εφόσον το αντιληφθεί. 
 
-  Δεν καπνίζει σε χώρους που απαγορεύεται. 
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-  Δεν αποθηκεύει, μεταφέρει ή χρησιμοποιεί υγρά καύσιμα και ιδιαίτερα βενζίνη, 
σε δοχεία ακατάλληλα ή χωρίς ειδική εντολή. 
 
-  Επιθεωρεί  πριν από την αναχώρησή του από το χώρο εργασίας για να 
διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος ανάφλεξης από τις εργασίες που 
εκτέλεσε και γενικότερα από την εκεί παραμονή του. 
 
- Γνωρίζει τη θέση και τον τρόπο χρησιμοποίησης των διατιθεμένων 
πυροσβεστικών μέσων και ελέγχει πριν από κάθε εργασία αν αυτά είναι 
διαθέσιμα και σε καλή κατάσταση (μόνο οπτικός έλεγχος). 
 
-  Γνωρίζει τον τρόπο σήμανσης των θέσεων πυροσβεστικών μέσων, εξόδων 
διαφυγής, θέσεων υλικού Α΄ βοηθειών και τις ειδικές οδηγίες και ενέργειες σε 
περίπτωση πυρκαγιάς. 
 
-  Επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς για την αντιμετώπισή της στο 
αρχικό στάδιο, σημαίνει συναγερμό ή ειδοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο 
τρόπο τους συναδέλφους του και εκτελεί κάθε εντολή των αρχηγών ΟΠΕ. 
 
- Γνωρίζει τα τηλέφωνα του πλησιέστερου Συνεργείου Πυρασφάλειας, 
Γραφείου Κινήσεως και Ιατρείων του Λ.Μ.. 

 
  - Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ενημερώσεις και γενικά στις ασκήσεις Π/Π και 
παροχής Α΄ βοηθειών. 
 
 
Άρθρο 78 
 
Όλο το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τη χρήση των μέσων κατάσβεσης 
πυρκαγιάς  που υπάρχουν και την καταλληλότητα ή όχι αυτών για τις διάφορες 
περιπτώσεις πυρκαγιών. Χρήση ακατάλληλων μέσων θα προκαλέσει ζημιές στον 
ίδιο, στους συναδέλφους του και στις εγκαταστάσεις του Ορυχείου. Οι 
πυροσβεστήρες που υπάρχουν και η χρήση τους είναι οι παρακάτω : 
 
α)  Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 
Είναι κατάλληλος για σβέση πυρκαγιάς στερεών καυσίμων (π.χ. ξύλα) υγρών 
καυσίμων και αερίων καυσίμων, για κατάσβεση ηλεκτρικών πυρκαγιών και 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Σε πυρκαγιές ηλεκτρικών πεδίων θα πρέπει να 
αποφεύγεται διότι μετά είναι δύσκολος ο καθαρισμός τους. 
 
β)  Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα  
Αυτός είναι κατάλληλος για πυρκαγιές υγρών καυσίμων και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων.    
 
   
 
Άρθρο 79 
 
Το λοιπό (πλην ΟΠΕ) προσωπικό του Ορυχείου, σε περίπτωση πυρκαγιάς 
παραμένει στις θέσεις του, αποφεύγοντας κάθε χρήση ασυρμάτου  και 
τηλεφώνου, για να μην δημιουργούνται δυσκολίες στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
του Ορυχείου κατά την ώρα της πυρκαγιάς. 
Κάθε ένας που ειδοποιείται ονομαστικώς από τον Π.Ε.Τ. να πάει στο σημείο της 
πυρκαγιάς για να βοηθήσει στο έργο της κατάσβεσης, εκτελεί αμέσως την 
εντολή και πηγαίνει στο σημείο αυτό έστω και πεζός. 
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Όλα τα μεταφορικά μέσα του Ορυχείου σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάγονται στη 
διάθεση του κατευθύνοντος το έργο της κατάσβεσης Εργοδηγού, για την 
μεταφορά των απαραίτητων εφοδίων ή προσωπικού.  
 
Άρθρο 80 
 
Ο Εξοπλισμός Πυρόσβεσης πρέπει να συντηρείται κατάλληλα και να επιθεωρείται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα από αρμόδιο πρόσωπο. Η πρόσβαση σε εξοπλισμό 
πυρόσβεσης, όπως κρουνοί, φορητοί πυροσβεστήρες και μάνικες δεν πρέπει να 
παρεμποδίζεται. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   8 :   ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
Άρθρο 81 
 
Για τη χρησιμοποίηση των ασυρμάτων δικτύων των Ορυχείων και επειδή αυτή 
συνδέεται με την ασφάλεια προσωπικού και εξοπλισμού, παρέχονται οι 
παρακάτω οδηγίες χρήσης :  
 
-  Οι συνδιαλέξεις πρέπει να είναι σαφείς, κόσμιες και σύντομες. Απαγορεύονται 
αγενής τρόπος ομιλίας, υβριστικές εκφράσεις, αστεϊσμοί, άσματα, σφυρίγματα, 
ιδιωτικές συνδιαλέξεις, παρακώλυση άλλης συνδιάλεξης, μετάδοση ψευδών 
διακριτικών θέσης κλπ. 
 
-  Το ασύρματο δίκτυο πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ελεύθερο, ώστε να 
μπορεί μέσω αυτού, στο συντομότερο χρόνο να διαβιβάζονται οι απαραίτητες 
οδηγίες και εντολές για ασφαλή και ομαλή λειτουργία. 
 
-  Η προτεραιότητα των συνδιαλέξεων καθορίζεται από τον Πύργο Ελέγχου, ο 
οποίος δύναται να διακόψει οποιαδήποτε συνδιάλεξη. 
 
Ισχύει η παρακάτω ιεράρχηση : 
 
α. Εκπομπές σχετικές με ασφάλεια Προσωπικού και Εγκαταστάσεων. 
 
β. Εκπομπές σχετικές με άρση ανωμαλιών κυρίων μηχανημάτων. 
 
γ. Εκπομπές σχετικές με βοηθητικά μηχανήματα. 
 
δ. Εκπομπές σχετικές με διαβίβαση εντολών, πληροφοριών, στοιχείων κλπ. 
 
-  Κάθε συνδιάλεξη αρχίζει με κλήση και ακολουθεί απάντηση (ή η λέξη 
«περίμενε»), τελειώνει δε με τη λέξη «Τέλος». Κάθε συνδιαλεγόμενος, πλην του 
Πύργου, οφείλει  να προτάσσει στην εκπομπή του τη σύντμηση και το διακριτικό 
της θέσης από την οποία συνδιαλέγεται (λ.χ. κεφαλή Λ 112) και την ειδικότητα 
καθώς και το επώνυμό του όταν δεν είναι εντεταλμένος στη θέση αυτή (λ.χ. 
Συγκολλητής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ). 
 
-  Η ακρίβεια εκπομπής επιβεβαιώνεται με την επανάληψή της από τον λαβόντα 
και με τις λέξεις «Καλώς-Τέλος» από αυτόν που την εξέπεμψε. 
 
Εκπομπές που απαιτούν επιβεβαίωση με επανάληψη είναι υποχρεωτικά οι 
εντολές εκκίνησης μηχανημάτων ή Ταινιοδρόμων και ασφάλισης τμήματος του 
εξοπλισμού έναντι τυχαίας εκκίνησης όπως ειδικότερα στους ΕΚΑ αναφέρεται. 
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Οι Χειριστές Πύργου Ελέγχου οφείλουν να αναφέρουν ιεραρχικά κάθε παράβαση 
στη χρησιμοποίηση του ασύρματου δικτύου. 
 
Επίσης η αυτόματη καταγραφή συνδιαλέξεων, όταν υπάρχει, πρέπει να ελέγχεται 
από τους υπεύθυνους των Ορυχείων σε συχνά χρονικά διαστήματα. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - 
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Μ. 
 
Άρθρο 82 
 
Σαν ατύχημα σύμφωνα με το άρθρο 96 του νέου Κ.Μ.Λ.Ε. που έχει διανεμηθεί 
στους επιβλέποντες κάθε βαθμίδας στο Ορυχείο και στο προσωπικό θεωρείται 
κάθε τραυματισμός ανθρώπου που «... προέρχεται από όποια αιτία στη διάρκεια 
της εργασίας ή λόγω λειτουργίας του έργου ή γενικότερα λόγω της 
μεταλλευτικής δραστηριότητας...» 
 
Εάν ο τραυματισμός είναι σοβαρός ή ακρωτηριασμός ή θάνατος τότε το συμβάν 
χαρακτηρίζεται σαν δυστύχημα. 
 
Από τον ίδιο Κανονισμό προβλέπεται (άρθρο 9) η συγκρότηση, σε κάθε Ορυχείο, 
Ομάδας διάσωσης και παροχής Πρώτων Βοηθειών όπως και μόνιμη υπηρεσία 
Νοσηλευτών. 
 
Το κεφάλαιο αυτό αφορά στις άμεσες ενέργειες που θα πρέπει  να γίνουν από 
τους υπεύθυνους επιβλέποντες σε περίπτωση ατυχήματος/δυστυχήματος στα 
Εργοτάξια ή άλλης απρόβλεπτης ανάγκης που απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα 
(π.χ. αιμορραγίες από παθολογικά αίτια, απώλεια αισθήσεων, καρδιακές 
προσβολές κλπ.) 
 
9.1  Περίπτωση ατυχήματος σε προσωπικό Ορυχείου (σε υπαίθριο 
χώρο). 
 
Άρθρο  83 
 
Ενημέρωση - Πρώτες ενέργειες 
 
Το ατύχημα αναγγέλλεται αμέσως με τον πιο σύντομο αλλά και σαφή τρόπο από 
οποιονδήποτε το αντιληφθεί στον Πύργο Ελέγχου. Έχει ιδιαίτερη σημασία ο 
ακριβής προσδιορισμός της θέσης και των συνθηκών βατότητας που επικρατούν 
στο χώρο του ατυχήματος, αλλά κυρίως η σύντομη χρήση του τηλεφώνου ή του 
ασυρμάτου. 
 
Ο Πύργος Ελέγχου ειδοποιεί αμέσως δια του ασυρμάτου ή του τηλεφώνου τους : 
 
α) Εργοδηγό Φυλακής ή Εργοδηγό Τμήματος που έγινε το ατύχημα 
 
β) Επιστάτη ή Αρχιτεχνίτη που έγινε το ατύχημα ή του πλησιέστερου χώρου           
 
γ) Νοσηλευτή Φυλακής – Γραφείο Κινήσεως. 
 Άμεσα το Γραφείο Κίνησεως στέλνει τον Οδηγό της Φυλακής στο Ιατρείο όπου 
σταθμεύουν τα Ασθενοφόρα και άμεσα με την παραλαβή του Νοσηλευτή 
κινούνται προς τη θέση του ατυχήματος. Το δρομολόγιο του ασθενοφόρου, 
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ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες πρόσβασης στο Ορυχείο είναι δυσμενείς, πρέπει να 
προκαθορίζεται μεταξύ χειριστή Πύργου Ελέγχου και οδηγού πριν φύγει το 
όχημα, ώστε αφενός να παρακολουθείται το όχημα και να του παρέχεται 
βοήθεια, αφετέρου να επιλέγεται η συντομότερη και ασφαλέστερη διαδρομή. 
Είναι απόλυτα απαραίτητη, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η πλήρης γνώση από 
τον οδηγό του οχήματος του οδικού δικτύου του Λ.Μ.. 
 
 
Άρθρο  84 
 
Πρώτες βοήθειες 
 
Οι  Εργοδηγοί -  Επιστάτες Αρχιτεχνίτες που ενημερώθηκαν, σπεύδουν προς το 
χώρο του ατυχήματος και μόνοι τους ή βοηθώντας το Νοσηλευτή φροντίζουν για 
την παροχή πρώτων βοηθειών προς τον τραυματισθέντα. 
 
Εάν προβλέπεται δυσχέρεια στην κίνηση του ασθενοφόρου ο Εργοδηγός του 
Τομέα φροντίζει για την υποβοήθηση κλπ. του κινούμενου ασθενοφόρου με 
άλλο όχημα.  
(Όλα τα Ασθενοφόρα της Λ.Μ.  πρέπει να διαθέτουν ασύρματο.) 
 
Από το είδος του τραυματισμού αποφασίζει ο Νοσηλευτής εάν πρέπει να 
συνεχισθεί η παροχή Α΄ βοηθειών προσωρινά επιτόπου (π.χ. τεχνητή αναπνοή) 
ή πρέπει ο τραυματισθείς να προωθηθεί αμέσως προς το Ιατρείο, Κέντρο Υγείας 
Μεγαλόπολης, Νοσοκομεία (Τρίπολης – Καλαμάτας). 
 
Η μεταφορά γίνεται με φροντίδα και συνοδεία του Νοσηλευτή. 
 
Ο Εργοδηγός εποπτεύει μέχρι να «βγει» το ασθενοφόρο όχημα σε δρόμο 
απόλυτα βατό και ενημερώνεται για τον προορισμό του, (Κέντρο Υγείας 
Μεγαλόπολης, Νοσοκομείο Τρίπολης – Καλαμάτας). 
 
 
Άρθρο  85 
 
Παράλληλες ενέργειες 
  
Ο Π.Ε.Τ. μετά την ειδοποίηση του Εργοδηγού και του Ιατρείου ενημερώνει 
τηλεφωνικά τον Μηχανικό του Υποτομέα που έγινε το ατύχημα, εάν αυτό συνέβη 
στη διάρκεια της εργασίας ημέρας και διατηρεί επαφή με τα οχήματα των 
Εργοδηγών και το ασθενοφόρο που κατευθύνονται στο χώρο του ατυχήματος. 
 
Απαιτείται απόλυτη ακρίβεια και προσοχή στις εκπομπές ώστε να μην προκαλείται 
ανεπιθύμητη και άσκοπη ανησυχία στο λοιπό προσωπικό που εργάζεται και 
παραμένει στη θέση του αν δεν ειδοποιηθεί για ενέργειες. 
 
Ο  Εργοδηγός μετά την αναχώρηση του ασθενοφόρου, προβαίνει σε διερεύνηση 
- διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήματος και καταγράφει λεπτομερώς κάθε, 
κατά τη γνώμη του, χρήσιμο στοιχείο και δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για 
επαναλειτουργία του συστήματος. 
 
Στη συνέχεια συντάσσει τη «Γνωστοποίηση Ατυχήματος» με όλες τις απαραίτητες 
λεπτομέρειες. 
 
 
9.2  Βαρύτερα Ατυχήματα - Δυστυχήματα 
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Άρθρο 86 
 
-  Οι άμεσες ενέργειες ενημέρωσης και παροχής πρώτων βοηθειών είναι ίδιες 
όπως στην περίπτωση του απλού ατυχήματος. 
 
Άρθρο  87 
 
Παράλληλες ενέργειες 
 
Ο Π.Ε.Τ. μετά τη διαπίστωση ότι πρόκειται για σοβαρότερο ατύχημα ενημερώνει 
τον Μηχανικό του Υποτομέα (ανεξάρτητα ώρας που συνέβη), τον Ιατρό 
Εργασίας και τον ΤΑΕ. 
 
 
Παράλληλα ειδοποιεί το Νοσοκομείο προς το οποίο κατευθύνεται το ασθενοφόρο 
όχημα μετά από υπεύθυνη πληροφόρησή του για το δρομολόγιο και εκτελεί κάθε 
εντολή που λαμβάνει από τους Επιβλέποντες του Εργοταξίου. 
 
Ο Εργοδηγός μετά την αναχώρηση του Νοσοκομειακού και αφού επαληθεύσει 
από τον Π.Ε.Τ. ότι έγινε ενημέρωση του Μηχανικού Τομεάρχη του ΤΑΕ και του 
Γιατρού Εργασίας, φροντίζει να διακοπεί κάθε εργασία στο χώρο του 
δυστυχήματος, για να τηρηθούν άθικτα τα αίτια και στοιχεία που προκάλεσαν το 
ατύχημα (άρθρο 97 ΚΜΛΕ) και να παραμείνουν οι μάρτυρες στη διάθεση της 
Αστυνομικής ή άλλης Αρχής. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου θεωρείται απαραίτητη η άμεση λήψη μέτρων για 
διάσωση ή αποτροπή μεγαλύτερων καταστροφών είναι δυνατή, μετά από 
έγκριση του Προϊσταμένου του Ορυχείου, η εκτέλεση εργασίας στο χώρο του 
δυστυχήματος. 
 
Άρθρο  88 
 
Γενικές Παρατηρήσεις 
 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται από όλους που συμμετέχουν στη διάσωση και 
παροχή Α΄ βοηθειών : 
 
- Απόλυτη ψυχραιμία 
 
- Ταχύτητα και ακρίβεια στη μετάδοση πληροφοριών 
 
- Πλήρης ενημέρωση στην παροχή Α΄ βοηθειών (μέσα, μέθοδοι, οργάνωση) 
 

- Μετά την περίθαλψη του τραυματία, προσεκτική εξακρίβωση των συνθηκών και 
αιτιών του ατυχήματος και καταγραφή τους στο έντυπο «Γνωστοποίηση 
Ατυχήματος». 

 
Άρθρο  89 
 
Η Συγκρότηση Ομάδας Διάσωσης, για κάθε Ορυχείο του Λ.Μ. που προβλέπεται 
από το άρθρο 9 ΚΜΛΕ  γίνεται σύμφωνα με το ΣΑΕΚ. 
 
Άρθρο  90 
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Για τα λοιπά πλην των Ορυχείων τμήματα του Λ.Μ. ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις με 
τις σχετικές προσαρμογές, που απαιτούνται από τις ειδικές συνθήκες οργάνωσης, 
με μέριμνα των Προϊσταμένων. 
 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   10 :   ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Άρθρο 91 
 
Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, που δεν προβλέπεται από αυτές τις οδηγίες, θα 
ισχύουν οι διατάξεις του ισχύοντα Κ.Μ.Λ.Ε., οι εντολές της αρμόδιας 
Επιθεώρησης Μεταλλείων και οι Ειδικές Οδηγίες της Δ/νσης του Λ.Μ.. 
 



ΟΑΕ 230.3/1  
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΚΜ (ΕΚΑ-ΒΜΟ) 

 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

Ισχύει από: 

01/01/15 
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Σύνταξη: (υπογραφή)  Έγκριση: (υπογραφή) 
 

Ονοματεπώνυμο:  ΔΙΟΝΥΣΗΣ   ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Τίτλος θέσης:       ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ  ΔΛΚΜ/ΤΥΑΕ 

Ονοματεπώνυμο:   KΩΝ/ΝΟΣ   ΓΙΔΗΣ 
Τίτλος θέσης:         ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    ΔΛΚΜ  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  
Άρθρο  1 
 
Ο παρών Ειδικός Κανονισμός με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ» και σε συντομογραφία «ΕΚΑ-
ΒΜΟ» ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής όλων των 
δηζελoκίνητων, βενζινοκίνητων μηχανημάτων και οχημάτων  εκσκαφής, φόρτωσης, 
μεταφοράς και απόθεσης υπερκειμένων, ενδιαμέσου λιγνίτη, τέφρας καθώς και 
μεταφοράς προσωπικού του ΛΚΜ και κάθε αυτοκινούμενου μηχανήματος του Ορυχείου. 
Στον Κανονισμό δεν περιλαμβάνονται τα ηλεκτροκίνητα κύρια μηχανήματα εκσκαφής, 
απόθεσης αγόνων, απόληψης και απόθεσης λιγνίτη για τα οποία ισχύει ο «ΕΚΑ-ΚΜ». 
 
Άρθρο 2 
 
Υπόχρεοι τήρησης του παραπάνω Κανονισμού είναι όσοι ασχολούνται με οποιονδήποτε 
τρόπο στη λειτουργία και συντήρηση – επισκευή των μηχανημάτων και οχημάτων του 
άρθρου 1 . 
 
Άρθρο 3 
 
Όλο το προσωπικό που απασχολείται στα ΒΜΟ οφείλει και πρέπει να έχει καταλάβει πολύ 
καλά τις πιο κάτω οδηγίες ασφαλείας, που του δίνονται ενυπόγραφα και είναι υπεύθυνο 
στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του και της δουλειάς του για την εφαρμογή τους. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Άρθρο 4 
 
Όσοι ασχολούνται στα Βοηθητικά Μηχανήματα και Οχήματα είναι υποχρεωμένοι να 
χρησιμοποιούν τα χορηγούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας. 
 
Άρθρο 5 
 
Τα μηχανήματα που χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων  
πρέπει να φέρουν : 
 
α. πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
β. άδεια κυκλοφορίας 
γ. ασφαλιστήριο 
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 2 

δ. αποδεικτικό πληρωμής τελών 
 
Τα παραπάνω (β), (γ) και (δ) αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να τίθενται στη διάθεση των 
μηχανικών της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων. 
 
Άρθρο 6 
 
Τα οχήματα, που από την κείμενη Νομοθεσία προβλέπεται, θα περνούν από περιοδικό 
Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) στα καθορισμένα από αυτήν χρονικά διαστήματα. 
 
Άρθρο 7  
 
Η επιλογή των μηχανημάτων, μερών, εξαρτημάτων και ειδικών  κατασκευών τους πρέπει 
να γίνεται από τον αρμόδιο, σε κάθε περίπτωση, διπλωματούχο μηχανικό, ανάλογα με τις 
τοπικές συνθήκες και το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσουν, ώστε, με το συνδυασμό 
τους, να παρέχεται επαρκής βαθμός ασφάλειας.   
 
Άρθρο 8 
 
Όλα τα μηχανήματα και οχήματα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα με βάση έγκυρες 
διεθνείς προδιαγραφές, να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή τους για την καταλληλότητα εργασίας. Τα μεταχειρισμένα μηχανήματα 
και οχήματα, για τα οποία δεν υφίσταται η παραπάνω εγγύηση, πρέπει να συνοδεύονται 
από γνωμάτευση του αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού για την καλή και ασφαλή 
λειτουργία τους. 
 
Άρθρο 9 
 
Κάθε μηχάνημα, πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που έχει 
κατασκευαστεί. 
Απαγορεύεται αυστηρά η παραβίαση των ορίων λειτουργίας και φόρτισης κάθε 
μηχανήματος, που υπάρχουν στα επίσημα εγχειρίδια ή προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
Τα σχετικά στοιχεία των προδιαγραφών πρέπει να σημειώνονται σε ειδικές πινακίδες που 
να ενσωματώνονται, σε εμφανή θέση, πάνω σε κάθε μηχάνημα. 
 
Άρθρο 10 
 
Κάθε μετασκευή ή συμπλήρωση μηχανήματος που έχει κριθεί εντελώς απαραίτητη για τη 
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του, επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική μελέτη του 
αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού και εφόσον δεν υπάρχει παραβίαση των 
προδιαγραφών. 
 
Άρθρο 11 
  
Κάθε μηχάνημα ή όχημα που, παρά τις επισκευές και συντηρήσεις, δεν παρέχει ασφάλεια 
στη λειτουργία του, πρέπει να αποσύρεται. 
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Άρθρο 12 
 
Όλα τα προσπελάσιμα μέρη μηχανών και μηχανημάτων που κινούνται ή στρέφονται, 
πρέπει να απομονώνονται με προστατευτικά καλύμματα ή πλέγματα. 
 
Άρθρο 13 
 
Όλα τα βοηθητικά μηχανήματα, πρέπει να διαθέτουν θάλαμο χειρισμού, εφ’ όσον το 
επιτρέπουν οι διαστάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή, ο οποίος να 
εξασφαλίζει στον  χειριστή κατάλληλες συνθήκες εργασίας  και να τον προστατεύει   από   
τους  ενδεχόμενους κινδύνους (π.χ. ακατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος (ψύχος –  
καύσωνας), σκόνη, ανεπαρκής ορατότητα, υπερβολικός θόρυβος, κραδασμοί, πτώσεις 
πετρώματος, ανατροπή, παγίδευση σε κινούμενα μέρη, κ.λ.π.). Για τους λόγους αυτούς ο 
θάλαμος θα πρέπει να είναι καλά μονωμένος, να διαθέτει σύστημα κλιματισμού, 
κατασκευή προστασίας από ανατροπή (Roll Over Protection Structure – ROPS) και 
κατασκευή προστασίας από πτώση αντικειμένων (Falling Object Protective Structure – 
FOPS), και όποιο άλλο σύστημα ή κατασκευή ασφάλειας απαιτείται, ανάλογα με την 
επιτελούμενη εργασία. 
 
Άρθρο 14  
 
Όλα τα βοηθητικά μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν : 
 
- Φορητό φαρμακείο, εφοδιασμένο με τα απαραίτητα φάρμακα και μέσα, σύμφωνα 

με τις οδηγίες του ιατρού εργασίας. 
- Φορητό πυροσβεστήρα. 
- Μηχανισμούς πέδησης, καθώς και λοιπά πρόσφορα μέσα (π.χ. σφήνες), για την 

ακινητοποίησή τους στη διάρκεια στάσης. 
- Ζώνη ασφάλειας σε περίπτωση που το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με σύστημα 

προστασίας κατά της ανατροπής. 
- Hχητικά όργανα, σήματα και φώτα, ανάλογα με την περίπτωση. 
 
Άρθρο 15 
 
Όλα τα ελαστικοφόρα μηχανήματα, πρέπει να έχουν φώτα πορείας, διεύθυνσης, στροφής 
δεξιά και αριστερά, κόκκινα φώτα προπορείας, φώτα φρεναρίσματος, και οπισθοπορείας 
και, ειδικά για τις υπαίθριες εργασίες, ηχητικό όργανο οπισθοπορείας. Τα ερπυστριοφόρα 
μηχανήματα πρέπει να έχουν ηχητικά όργανα και το λιγότερο, φώτα εργασίας και κόκκινα 
φώτα προπορείας. 
 
Άρθρο 16 
 
Όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους χώρους των Ορυχείων πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με ηχητικά όργανα, σήματα πορείας και φώτα εμπροσθοπορείας και 
οπισθοπορείας.  
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Άρθρο 17 
 
Απαγορεύεται η επιβίβαση στα μηχανήματα κάθε άλλου ατόμου εκτός από το χειριστή  
τους και το βοηθό του, εφόσον υπάρχει και δεύτερη θέση στο θάλαμο χειρισμού, καθώς 
και η επιβίβαση ή αποβίβαση κάθε ατόμου εφόσον το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση. Κατ’ 
εξαίρεση, επιτρέπεται η επιβίβαση και αποβίβαση των τεχνιτών συντήρησης και 
επισκευής, εφόσον το μηχάνημα βρίσκεται σε στάση. Η επιβίβαση και αποβίβαση, πρέπει 
να γίνεται πάντοτε από τις προκαθορισμένες από τον κατασκευαστή του μηχανήματος 
θέσεις.  
 
Άρθρο 18 
 
Προσωπικό επιφορτισμένο να σημειώνει δρομολόγια ή να καθοδηγεί τα οχήματα στις 
θέσεις φόρτωσης και απόθεσης είναι υποχρεωμένο να φορά τον ειδικό φθορίζοντα 
επενδύτη. 
 
Άρθρο 19 
 
Οι δρόμοι διακίνησης των μηχανημάτων και οχημάτων, πρέπει να κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και με τήρηση των σχετικών 
διατάξεων του ΚΜΛΕ. Ειδικότερα, πρέπει να εφαρμόζονται τα παρακάτω : 
 
α.  Στους διανοιγόμενους από δημόσιες οδούς προς τα έργα δρόμους, η μέγιστη κλίση 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8%. 
 
β. Στους δευτερεύοντες δρόμους, μέσα στο χώρο του έργου, η μέγιστη κλίση δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 12%. 
 
γ. Στις βαθμίδες εξόρυξης στις οποίες κινούνται τροχοφόρα μηχανήματα ή οχήματα η  
μέγιστη κλίση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12%. 
 
δ. Το πλάτος καταστρώματος των δρόμων, καθώς και η ακτίνα καμπυλότητάς τους πρέπει 
να είναι ανάλογα με τις διαστάσεις των μηχανημάτων και οχημάτων, που διακινούνται και 
τη σταθερότητα του εδάφους. 
Το πλάτος καταστρώματος των δρόμων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερο 
των 5 μέτρων. 
 
ε. Όταν ο δρόμος περνάει πάνω από απόκρημνες περιοχές ή πρανή με επικίνδυνες κλίσεις 
ή βάθη, τα πλησιέστερα όρια του δρόμου πρέπει να απέχουν από το φρύδι του πρανούς, 
το λιγότερο, 2m για την περίπτωση συμπαγούς σταθερού πετρώματος και 4 m για όλες 
τις άλλες περιπτώσεις. Επίσης στις περιπτώσεις που εκτιμάται ότι υφίσταται κίνδυνος 
ανατροπής και κατάπτωσης των οχημάτων από την άκρη του δρόμου, να 
κατασκευάζονται πλευρικά αναχώματα ασφαλείας. 
 
στ. Οι δρόμοι να έχουν προειδοποιητικές πινακίδες για το χαρακτήρα του δρόμου ( 
μονόδρομος κ.λ.π), τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας και τις προτεραιότητες σε σημεία 
διασταυρώσεων με άλλους δρόμους ή για επισήμανση λοιπών εμποδίων και επικίνδυνων 
σημείων.  
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ζ. Οι δρόμοι και οι διαβάσεις να συντηρούνται επαρκώς, ώστε να πραγματοποιείται 
ασφαλής διακίνηση και να καταβάλλεται φροντίδα για να διατηρούνται, οι δρόμοι και 
γενικά οι χώροι κίνησης των μηχανημάτων, ελεύθερα από κάθε εμπόδιο. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΜΟ 
 
3.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΒΜ) 
 
Άρθρο 20 
 
Απαγορεύεται ο χειρισμός σε μηχανήματα από άτομα που δεν έχουν την απαιτούμενη σε 
κάθε περίπτωση άδεια. 
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από άλλους 
εργαζόμενους, μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους εφόσον οι παραπάνω ενεργούν κάτω από 
την άμεση καθοδήγηση του αρμόδιου αδειούχου χειριστή που έχει και την ευθύνη για την 
ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. 
 
Άρθρο 21 
 
Οι χειριστές των βοηθητικών μηχανημάτων καθώς και οι επιστάτες ή επικεφαλείς των 
θέσεων εργασίας, πρέπει να επισημαίνουν καθημερινά στον Εργοδηγό της βάρδιας τα 
προβλήματα που διαπιστώνουν στα μηχανήματα. 
 
Άρθρο 22  
 
Με σκοπό την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εργασιών με βοηθητικά μηχανήματα, 
πρέπει να λαμβάνονται τα εξής μέτρα : 
 
- Τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να ελέγχονται σε τακτικούς περιοδικούς 
ελέγχους. 
- Πριν από το ξεκίνημα της εργασίας πρέπει να δοκιμάζονται τα φρένα για να 
εξασφαλιστεί η δυνατότητα ακινητοποίησης του μηχανήματος και να γίνεται από τον 
χειριστή πλήρης έλεγχος που πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον : 
 

  Έλεγχο  στάθμης ελαίου κινητήρα. 
  Έλεγχο  στάθμης ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων. 
  Έλεγχο  στάθμης υδραυλικού ελαίου  
  Οπτικό έλεγχο  κατάστασης ελαστικών.  
  Έλεγχο  στάθμης φρένων λειτουργίας. 
  Έλεγχο  φρένων στάθμευσης. 
  Έλεγχο  φρένων κινδύνου. 
  Έλεγχο λειτουργίας φώτων. 
  Έλεγχο διαρροών υδραυλικών συστημάτων. 

 
 
 
 



ΟΑΕ 230.3/1  
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΚΜ (ΕΚΑ-ΒΜΟ) 

 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

Ισχύει από: 

01/01/15 
 

 

 6 

Άρθρο 23 
 
Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές ή 
σταθεροποιημένες σε ασφαλή θέση. 
 
Άρθρο 24 
 
Απαγορεύεται η υπέρβαση της ανυψωτικής ικανότητας του μηχανήματος. 
Το όρια φόρτωσης θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε. 
Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι κατά την μεταβολή της ακτίνας εκσκαφής και 
ανύψωσης μεταβάλλεται και η ανυψωτική ικανότητα. 
 
Άρθρο 25 
 
Επειδή η ασφάλεια δεν ισχύει μόνο κατά το χειρισμό των μηχανημάτων αλλά επίσης και 
στην διακοπή της λειτουργίας τους, στο τέλος της καθημερινής εργασίας, οι Χειριστές 
πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής : 
 
- Να χαμηλώνουν όλες τις εξαρτήσεις μέχρι το έδαφος και να τοποθετούν όλους 

τους μοχλούς στο νεκρό σημείο. 
 
-  Να σβήνουν τον κινητήρα αφού πρώτα τον αφήσουν να λειτουργήσει στο 

«ρελαντί» και κρυώσει σιγά-σιγά. 
 
-  Να ασφαλίζουν το μοχλό ταχυτήτων και να δένουν το χειρόφρενο στάθμευσης. 
 
- Να αφαιρούν το κλειδί από το διακόπτη λειτουργίας. 
 
- Να τοποθετούν και να κλειδώνουν όλους τους προφυλακτήρες – προστατευτικά, 

για την προστασία των διαφόρων οργάνων από λεηλασία ή χειρισμό από ανεύθυνα 
άτομα. 

 
Άρθρο 26 
 
Απαγορεύεται η μεταφορά με φορτωτές, εύφλεκτων υλών και φιαλών αερίου.  Ειδικά στις 
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί άλλο μεταφορικό μέσο, επιτρέπεται 
η μεταφορά με φορτωτή μετά από έγγραφη έγκριση του αρμόδιου επιβλέποντα 
μηχανικού. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται και η χρησιμοποίησή  των φορτωτών ως 
ανυψωτικών μηχανημάτων, μετά από έγγραφη εντολή του επιβλέποντα μηχανικού και 
παρουσία εργοδηγού ή επιστάτη. Αυτές είναι: α) Κατά την αντικατάσταση ραούλων και β) 
Κατά την απομάκρυνση ή τοποθέτηση πλαισίων σε εγκατεστημένους ταινιόδρομους. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μικρή ανύψωση του ιμάντα του ταινιόδρομου (μέγιστο ύψος 
1μ.) γ) έλξη ιμάντα κατά την αντικατάσταση ιμάντων στα κύρια μηχανήματα και στους 
Τ/Δ. 
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Άρθρο 27 

 

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος (τσάπας) ως ανυψωτικού 
για την διευθέτηση πλαισίων Τ/Δ υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις : 
 
- Ο Εκσκαφέας θα φέρει ειδικό άγκιστρο για ανάρτηση, μέσω συρματόσχοινων, του 

πλαισίου.  
- Θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα συρματόσχοινα για το ζύγισμα του πλαισίου στην 

ανύψωση. 
- Ο υπεύθυνος της εργασίας Επιστάτης θα ελέγξει πριν την χρήση το άγκιστρο 

ανάρτησης, τα συρματόσχοινα, την ανάρτηση των συρματόσχοινων στον 
Εκσκαφέα και την πρόσδεση του πλαισίου. 

- Ο υπεύθυνος της Εργασίας Επιστάτης θα φροντίσει για την απομάκρυνση σε 
ασφαλή θέση όλου του Προσωπικού κατά την διαδικασία ανύψωσης του πλαισίου 
και μέχρι την επανατοποθέτησή του. 

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος (τσάπας) ή 
γερανοπροωθητή (γερανομπουλντόζας) σε εργασίες αντικατάστασης ιμάντα κυρίων 
μηχανημάτων και ταινιοδρόμων με τη χρήση κατάλληλων συρματοσχοίνων και 
ναυτικών κλειδιών . Ο υπέυθυνος της εργασίας Εργοδηγός ή Αρχιτεχνίτης θα 
φροντίσει για την απομάκρυνση σε ασφαλή θέση όλου του προσωπικού. 

 
Άρθρο 28 
 
Ο τροχοφόρος Προωθητής ποτέ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν εκριζωτής κορμών 
δέντρων. 
 
Άρθρο 29 
 
Ο κάδος ή το μαχαίρι, τροχοφόρου Φορτωτή ή Προωθητού απαγορεύεται να 
χρησιμοποιείται σαν φρένο, παρά μόνο σε περίπτωση κινδύνου. 
 
Άρθρο 30 
 
Απαγορεύεται η υπέρβαση του μεγέθους του κάδου σε σχέση με το συνιστώμενο από τον 
κατασκευαστή. 
 
Άρθρο 31 
 
Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά εργαζομένων με τους κάδους των μηχανημάτων. Δεν 
επιτρέπεται η παρουσία προσωπικού κάτω από τον κάδο. Οι χειριστές των μηχανημάτων 
δεν επιτρέπεται να τα βάζουν σε κίνηση, εφόσον θα βρίσκονται άτομα μέσα στο πεδίο 
δράσης. Επιτρέπεται η  προσέγγιση αποκλειστικά και μόνο εξουσιοδοτημένων ατόμων στα  
μηχανήματα όταν αυτά βρίσκονται σε λειτουργία και εφόσον αυτό είναι σε γνώση του 
χειριστή τους. 
Κατά τη διακοπή της εργασίας, οι κάδοι των μηχανημάτων πρέπει να επαναφέρονται στο 
έδαφος. 
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Άρθρο 32 
 
Τα εκσκαπτικά μηχανήματα πρέπει κατά τη διάρκεια της εργασίας να βρίσκονται κατά το 
δυνατόν σε οριζόντια θέση. 
 
Άρθρο 33 
 
Οι θέσεις εργασίας των μηχανημάτων, πρέπει να επιλέγονται με τρόπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους, η ομαλή λειτουργία τους και η ασφαλής εργασία των 
χειριστών και των βοηθών (προστασία από καταπτώσεις, κατολισθήσεις, ανατροπές, 
πτώσεις κ.λ.π.).  
 
Άρθρο 34 
 
Κατά την πορεία Προωθητήρα (Π/Θ) η λεπίδα διατηρείται σε ύψος 40-50 cm από το 
έδαφος. 
 
Άρθρο 35 
 
Κατά την μετακίνηση ερπυστριοφόρου Φορτωτή (Φ/Τ) με φορτωμένο κάδο, ο κάδος 
διατηρείται χαμηλά και η ταχύτητα πορείας μειωμένη. 
 
Άρθρο 36 
 
Η υπερβολική ολίσθηση των ερπυστριών πρέπει να αποφεύγεται ειδικά σε κεκλιμένο 
έδαφος όπου μπορεί να δημιουργηθεί πλευρική ολίσθηση. 
 
Άρθρο 37 
 
Όταν ερπυστριοφόρος προωθητήρας (Π/Θ) ή Φορτωτής (Φ/Τ) αρχίσει να ολισθαίνει 
πλευρικά σε κεκλιμένο έδαφος πρέπει αμέσως να εγκαταλείψει το φορτίο και να στραφεί 
προς τη διεύθυνση της κλίσης. 
 
Άρθρο 38 
 
Πρέπει να αποφεύγεται η γρήγορη και μη απαραίτητη περιφορά και ανύψωση του κάδου, 
καθώς και απότομη επιβράδυνση. 
 
Άρθρο 39 
 
Κατά την πορεία σε επίπεδη επιφάνεια, η «μπούμα» θα πρέπει να είναι χαμηλωμένη και 
στραμμένη προς την κατεύθυνση της πορείας. 
 
Άρθρο 40 
 
Κατά την πορεία σε πλαγιά – προς τα επάνω ή προς τα κάτω – η «μπούμα» θα πρέπει να 
είναι ανυψωμένη και ο βραχίονας διπλωμένος με τον κάδο προς τα μέσα, έτσι ώστε να 
ενισχύεται η ευστάθεια του μηχανήματος. 
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Η ανάβαση μιας απότομης κλίσης με τις εξαρτήσεις του εκσκαφέα στις παραπάνω θέσεις 
γίνεται με μεγαλύτερη ευστάθεια όταν βρίσκονται προς την κατεύθυνση της πορείας του 
μηχανήματος. 
 
Άρθρο 41 
 
Απαγορεύονται οι εργασίες κατά τη νύχτα κοντά σε πρανή, χωρίς άμεση επιτήρηση από 
Επιστάτη ή Επιτηρητή.  
 
Άρθρο 42 
 
Η εργασία μηχανημάτων πάνω στις βαθμίδες και κοντά στο φρύδι του πρανούς 
επιτρέπεται μόνο μετά από επιτόπια διαπίστωση συνθηκών από τον αρμόδιο Εργοδηγό και 
τον ίδιο τον χειριστή. 
Η εργασία συνεχίζεται κάτω από την συνεχή επίβλεψη Επιστάτη ή Επιτηρητή . 
 
Άρθρο 43 
 
Η προς τα πίσω κίνηση των μηχανημάτων, πρέπει να γίνεται αφού πρώτα ο χειριστής 
διαπιστώσει τη λειτουργία των αντίστοιχων φωτεινών ή και ηχητικών οργάνων (όπου 
επιβάλλονται), καθώς και ότι κανένα άτομο ή γενικά κίνδυνος δεν υπάρχει στον πίσω 
χώρο. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει επαρκής ορατότητα ή δυνατότητα 
πλήρους ελέγχου από το χειριστή, επιβάλλεται η καθοδήγησή του από τον αντίστοιχο 
βοηθό ή το ειδικά εξουσιοδοτημένο άτομο. 
 
Άρθρο 44 
 
Δεν επιτρέπεται η εξόρυξη με εκσκαφείς και φορτωτές από επιφανειακά μέτωπα με ύψος 
μεγαλύτερο από την κατακόρυφη ακτίνα δράσης του κάδου. 
 
Άρθρο 45 
 
Όταν γίνεται εκσκαφή σε βάθος, πρέπει η απόσταση του μηχανήματος από το χείλος της 
εκσκαφής να είναι όσο το δυνατό, μεγαλύτερη, ανάλογα και με τη συνεκτικότητα του 
πετρώματος. Κάθε τέτοια εργασία απαγορεύεται, εφόσον υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης 
των πρανών, ενώ συνέχιση της εργασίας μπορεί να γίνει μόνο με οδηγίες του αρμόδιου 
επιβλέποντα μηχανικού. 
 
Άρθρο 46 
 
Η εργασία τροχοφόρων Π/Θ ή Φ/T σε ολισθηρές περιοχές εκτελείται πάντα με ιδιαίτερη 
προσοχή και μετά από γνωμάτευση Εργοδηγού. 
 
Άρθρο 47 
 
Αν λόγω υπερφόρτωσης ο τροχοφόρος φορτωτής αρχίσει να ανατρέπεται θα πρέπει να 
χαμηλωθεί ο κάδος με το φορτίο, για την ανάκτηση της σταθερότητας. 
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Άρθρο 48 
 
Κατά την αναμόχλευση με διαμορφωτή γαιών κατά πλάτος σε μια πλαγιά, η λεπίδα θα 
πρέπει να είναι χαμηλά, χωρίς να ακουμπά στο έδαφος, σε ορθή γωνία ως προς το 
πλαίσιο και προτεταμένη προς την πλευρά της κατηφόρας. Αυτό εμποδίζει την ανατροπή 
του μηχανήματος. 
 
Άρθρο 49 
 
Κατά την εργασία ισοπεδωτήρα κοντά στην εξωτερική παρυφή δρόμου που βρίσκεται 
στην πλαγιά λόφου ή κατά την διάνοιξη «χάνδακα» ή κατά την εκτέλεση εργασίας 
διαμόρφωσης κάτω από υποσκαμμένα αναχώματα ή από δέντρα, η λεπίδα του ισοπεδωτή 
θα πρέπει να προεκτείνεται προς την επικίνδυνη περιοχή. 
 
Άρθρο 50 
 
Η προσοχή για την αποφυγή διαφόρων εμποδίων είναι επιτακτική. Η σύγκρουση με ένα 
εμπόδιο κατά την εργασία μηχανήματος σε πλαγιές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη γιατί μπορεί 
να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος (στις πλαγιές το κέντρο βάρους του 
μηχανήματος δεν είναι σταθερό). 
 
Άρθρο 51 
 
Στις πλαγιές για τη ενίσχυση της σταθερότητας, χρειάζεται χαμηλή ταχύτητα. Οι 
μπροστινοί τροχοί πρέπει να έχουν κλίση προς την ανηφόρα, ενώ τα υλικά πρέπει να 
απορρίπτονται από την πλευρά μηχανήματος που βρίσκεται προς την κατηφόρα. 
 
Άρθρο 52 
 
Στους αρθρωτούς διαμορφωτές γαιών απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή της 
εισχώρησης της λεπίδας στα μπροστινά ελαστικά. 
Θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι κανονικές αποστάσεις μεταξύ των ελαστικών, της 
λεπίδας κλπ. 
 
Άρθρο 53 
 
Σε περίπτωση εργασιών ή διέλευσης σε δυσχερείς θέσεις (ηλεκτρικές γραμμές επικλινή 
εδάφη, στενότητα χώρου κλπ) ο χειρισμός του μηχανήματος πρέπει να γίνεται με 
ιδιαίτερη προσοχή και επίβλεψη. 
 
Άρθρο 54 
 
Απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε μηχανήματος πάνω από ηλεκτροφόρα έρποντα 
καλώδια. 
Η διέλευση επιτρέπεται μόνο από καθορισμένες διαβάσεις ειδικά κατασκευασμένες. 
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Άρθρο 55 
 
Η εργασία ή διέλευση  των μηχανημάτων σε περιοχές όπου υπάρχουν υπόγεια ή εναέρια 
ηλεκτροφόρα καλώδια πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και αφού ληφθούν όλα τα 
μέτρα για αποφυγή βραχυκυκλώματος ή και ηλεκτροπληξίας. 
Απαγορεύεται η συνέχιση της εργασίας εφόσον βρεθούν υπόγεια καλώδια. 
Ειδοποιείται αμέσως ο Εργοδηγός Φυλακής Εκμετάλλευσης.   
Στην περίπτωση που το μηχάνημα κινείται, ο χειριστής πρέπει να καθοδηγείται, στις 
μετακινήσεις και ελιγμούς, από το βοηθό του και γενικά όπου ο κίνδυνος είναι έντονος, 
πρέπει να διακόπτεται, στην περιοχή της σχετικής εργασίας, το ηλεκτρικό ρεύμα. 
 
Άρθρο 56 
 
Η εργασία εκσκαπτικού μηχανήματος κοντά σε περιοχή με γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και προφυλάξεις που θα λαμβάνονται με μέριμνα και οδηγίες 
του αρμόδιου Επιβλέποντα. 
Θα πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι ελάχιστες δυνατές αποστάσεις από τις γραμμές Μ.Τ. 
και ποτέ να μην παραβιάζονται κατά τη λειτουργία (ελάχιστη απόσταση μπούμας από 
ηλεκτροφόρο αγωγό 3,50 m). 
Ο Επιβλέπων θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον Χειριστή και ο Χειριστής θα 
πρέπει να προσέχει τα σήματα. 
 
Άρθρο 57 
 
Απαγορεύεται η ταχύτητα περιφοράς του κάδου γρηγορότερα απ’ την απαραίτητη σε 
κατεύθυνση κατηφορική. Αυτό ελαττώνει την ευστάθεια του μηχ/τος. 
 
Άρθρο 58 
 
Απαγορεύεται η πορεία ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε δρόμους στρωμένους με 
άσφαλτο. Όπου απαιτηθεί διασταύρωση το οδόστρωμα καλύπτεται κατάλληλα. 
 
Άρθρο 59 
 
Όταν ερπυστριοφόρος Π/Θ ή Φ/Τ πρόκειται να περάσει από περιοχές με λάσπες, νερά 
κλπ., ο Χειριστής ελέγχει την κατάσταση του πυθμένα. Εάν έχει αμφιβολίες για την 
σταθερότητά του, ειδοποιεί τον ιεραρχικά ανώτερό του. 
 
Άρθρο 60 
 
Κατά την πορεία τροχοφόρου Φορτωτή ή Τροχοφόρου Προωθητή σε οδική αρτηρία, θα 
πρέπει αυτοί να φέρουν προειδοποιητικές κόκκινες σημαίες και όλα τα απαραίτητα 
προειδοποιητικά σήματα. 
 
Άρθρο 61 
 
Κατά την διάρκεια της μεταφοράς, ρυμούλκησης ή ανύψωσης μηχανήματος ο 
συντονισμός (κουμάντο) γίνεται από ένα και μόνο άτομο μετά από  προσυνεννόηση. 
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Ο Χειριστής δεν εκτελεί όταν τον κατευθύνουν δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα. 
Μόνο το σήμα ΣΤΟΠ μπορεί να δοθεί από οποιονδήποτε παρευρισκόμενο. 
 
Άρθρο 62 
 
Η προσέγγιση των οχημάτων κοντά στα εκσκαπτικά ή φορτωτικά μηχανήματα, γίνεται με 
ειδικό σήμα του χειριστή του ή του ειδικά εξουσιοδοτημένου ατόμου. Ο τρόπος φόρτωσης 
με μηχανικά μέσα, ρυθμίζεται με εντολές του αρμόδιου στελέχους της ιεραρχίας. 
Απαγορεύεται η υπερπλήρωση ή υπερχείλιση με υλικό των κάδων και σκαφών των 
μηχανημάτων, ώστε να αποφεύγεται η πτώση κομματιών υλικού.  
Το άδειασμα των κάδων μέσα σε οχήματα, γίνεται προσεκτικά και από μικρό ύψος. 
 
Άρθρο 63 
 
Κατά τη φόρτωση φορτηγών αυτοκινήτων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη 
χτυπηθεί το φορτηγό με το φορτωτικό μηχάνημα ή τον κάδο του. 
Για την καλύτερη ορατότητα κατά τη φόρτωση σε μέρος με δυνατό άνεμο, η φόρτωση θα 
πρέπει να γίνεται κατά το δυνατό λαμβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση του ανέμου. 
  
Άρθρο 64 
 
Η φόρτωση των φορτηγών αυτοκινήτων θα πρέπει να γίνεται από το πίσω μέρος ή 
πλευρικά. Απαγορεύεται η περιστροφή της μπούμας επάνω από την καμπίνα του 
φορτηγού, η δε φόρτωση πρέπει να γίνεται ομαλά και ομοιόμορφα. 
 
Άρθρο 65 
 
Για τη ρυμούλκηση φορτίου με συρματόσχοινο, αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλης 
διαμέτρου και αντοχής. 
Η σύνδεση του συρματόσχοινου θα πρέπει να γίνεται μόνο στα σημεία εκείνα του 
μηχανήματος που καθορίζει ο κατασκευαστής για τη ρυμούλκηση. Η απομάκρυνση κάθε 
προσώπου απ’ το χώρο που γίνεται η ρυμούλκηση επιβάλλεται, παρισταμένου μόνο του 
επιβλέποντος. 
 
3.2  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ (Π/Α) 
 
Άρθρο 66 
 
Η οδήγηση και ο χειρισμός τους γίνεται ΜΟΝΟ από αδειούχους Χειριστές με την εξαίρεση 
του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισμού.  
Οι εργαζόμενοι που εκτελούν εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια (ξεσκάρωμα, 
χειρισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας , επιστασία κλπ.) οφείλουν να διαθέτουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και να έχουν αποκτήσει επαρκή εμπειρία για την ασφαλή εκτέλεση 
των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει, πριν αναλάβουν υπηρεσία, να 
μαθητεύσουν δίπλα σε κάποιον έμπειρο εργαζόμενο, για χρονική περίοδο τουλάχιστον 
ενός έτους. Η μαθητεία αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές καταγραφές του βιβλίου 
εκπαίδευσης (έναρξης-λήξης) . Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι αυτοί μπορούν να 
εκτελέσουν τις σχετικές εργασίες εφόσον:  
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- Έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
- Έχουν παραλάβει οδηγίες ασφαλούς εργασίας. 
- Έχουν ενημερωθεί για τους κινδύνους σύμφωνα με τα συμπεράσματα της     γραπτής 
εκτίμησης.  
- Έχουν οριστεί από τη Δ/νση του έργου και έχουν αποδεχτεί τα σχετικά καθήκοντα με 
υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης-ανάληψης εργασιών του Ν. 1599/86.   
Τα  Π/Α είναι για τη μεταφορά και ανύψωση φορτίων και όχι για τη μεταφορά ατόμων 
επάνω στις περόνες ή στο όχημα. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι περόνες για ανύψωση ατόμων εκτός και αν υπάρχει 
ειδική πλατφόρμα. 
Να μην χρησιμοποιείται το όχημα για άλλες εργασίες εκτός από αυτές για τις οποίες έχει 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί π.χ. σπρώξιμο βαριών  αντικειμένων, οχημάτων  κλπ. 
Ο χειριστής ευθύνεται για την εύρυθμη λειτουργία και την καλή κατάσταση του Π/Α. 
 
Άρθρο 67 
 
Θα πρέπει ο Χειριστής να γνωρίζει τη μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του Π/Α και να μην 
φορτώνει φορτίο μεγαλύτερο από το επιτρεπτό. 
Δεν πρέπει να τοποθετείται αντίβαρο στο πίσω μέρος του οχήματος για να σηκωθεί ένα 
υπέρβαρο φορτίο γιατί θα προκληθεί ζημιά στο όχημα. 
Η ικανότητα φορτώσεως του Π/Α μειώνεται από τη βάση του οχήματος προς τα επάνω. 
 
Άρθρο 68 
 
Πριν χρησιμοποιηθεί το Π/Α ή κατά την έναρξη της βάρδιας πρέπει να ελεγχθούν : 
 
- Η   κατάσταση των ελαστικών και η πίεσή τους. 
- Η   κατάσταση των φρένων. 
- Ο   μηχανισμός ανύψωσης.  
- Το σύστημα προειδοποίησης (φώτα πορείας, καθρέπτες, κόρνα κλπ.) 
 
Άρθρο 69 
 
Το Π/Α θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με : 
 
-  καθρέπτες 
-  φορητό πυροσβεστήρα 
-  αναβοσβήνοντα  κίτρινο φανό 
-  ηχητικό σήμα όπισθεν 
-  προβολείς (εφ’ όσον κινείται σε σκοτεινούς χώρους) 
-  νόμιμη άδεια, πινακίδα κυκλοφορίας Μ.Ε. και ασφαλιστήριο. 
 
Άρθρο 70 
 
Τα Π/Α θα περνούν από περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, από Πιστοποιημένο Φορέα ο οποίος 
και θα εκδίδει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας ανυψωτικού Μηχανήματος, στα 
προβλεπόμενα από την κείμενη Νομοθεσία χρονικά διαστήματα. 
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Άρθρο 71 
 
Πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του δαπέδου που θα κινηθεί το Π/Α καθώς και ο χώρος 
όπου θα εναποτεθεί το φορτίο.  
Πρέπει να αναφέρεται στον Προϊστάμενο  οποιαδήποτε βλάβη ή έλλειψη υπάρχει στο 
δάπεδο και στις οδούς κυκλοφορίας. Οι διάφορες ανωμαλίες του δαπέδου όπως π.χ. μια 
μικρή λακκούβα αποτελούν κίνδυνο να χαθεί η ισορροπία στα υλικά τα οποία 
μεταφέρονται και να πέσουν. 
 
Άρθρο 72 
 
Κατά την μετακίνηση, οι περόνες του οχήματος θα πρέπει να βρίσκονται περίπου 20 cm 
πάνω από το έδαφος είτε είναι φορτωμένο το όχημα είτε όχι. Όταν γίνεται κίνηση σε 
ανώμαλο έδαφος οι περόνες πρέπει να σηκώνονται  λίγο ψηλότερα ώστε να μην βρίσκουν 
στο έδαφος. 
 
Άρθρο 73 
 
Σε περίπτωση που γίνεται ανύψωση ή στοίβαγμα υλικών πάνω από το ύψος του χειριστή, 
πρέπει το Π/Α να έχει τα απαραίτητα μέσα προστασίας. Απαγορεύεται να σταθεί 
οποιοσδήποτε κάτω από ανυψωμένο φορτίο. Απαγορεύεται το παρκάρισμα με ανυψωμένη 
την περόνη και η ανύψωση φορτίου με μια από τις δύο περόνες. 
 
Άρθρο 74 
 
Πρέπει να αποφεύγονται απότομα ξεκινήματα, φρεναρίσματα και στροφές, ειδικότερα με 
φορτίο. Σε ανηφόρα και κατηφόρα το φορτίο πρέπει να είναι πάντοτε προς την πλευρά 
της ανηφόρας για να μην πέσει. 
Να μην γίνεται κατέβασμα ράμπας ή επικλινούς κατηφορικού εδάφους με βαριά φορτία. 
Με το παραμικρό φρενάρισμα υπάρχει κίνδυνος να πέσουν. 
 
Άρθρο 75 
 
Απαγορεύονται στροφές επί τόπου, όταν το όχημα βρίσκεται πάνω σε ράμπα. 
Όταν επιχειρείται κατέβασμα ράμπας, ή δρόμου υπό κλίση, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος 
του οχήματος, έχοντας μέσα ταχύτητα (ποτέ νεκρό). 
Η άνοδος στις πλατφόρμες και τις ράμπες να γίνεται πάντα καθέτως, ποτέ υπό γωνία. 
 
Άρθρο 76 
 
Τα περονοφόρα που χρησιμοποιούνται σε κλειστούς χώρους πρέπει να κινούνται με την 
μικρότερη δυνατή ταχύτητα και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις στροφές των 
διαδρόμων όπως και κατά την είσοδο και έξοδο από τα κτίρια. 
Κατά τη διέλευση διαδρόμων να ελέγχεται πριν την είσοδο σε αυτούς ότι δεν έρχεται 
άλλο όχημα προς την κατεύθυνση του οχήματος. 
Κατά τη διέλευση από εισόδους ή εξόδους, πρέπει να ελέγχεται το ύψος για να μην 
προσκρούσει το όχημα. 
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Απαγορεύεται η ταχύτητα των περονοφόρων να είναι πάνω από 8 χιλ. την ώρα, κατά την 
κίνηση εντός των Συνεργείων και Αποθηκών.  
Κατά την κίνηση σε σημεία που υπάρχει ολισθηρότητα, στροφές και που δεν υπάρχει 
καλή ορατότητα ή κοντά από πεζούς, πρέπει να γίνεται μείωση της ταχύτητας του 
περονοφόρου. 
Κατά την κίνηση στο χώρο που υπάρχουν γερανογέφυρες πρέπει να δίνεται προσοχή στα 
μεταφερόμενα βάρη. Να μην διέρχεται το περονοφόρο  κάτω από ανυψωμένα βάρη. 
 
Άρθρο 77 
 
Χρησιμοποιώντας Π/Α θα πρέπει να εφαρμόζονται  όλοι οι  κανόνες κυκλοφορίας, όπως 
συμβαίνει και με κάθε άλλο όχημα, τόσο σε ανοιχτούς όσο και σε κλειστούς χώρους 
(οδήγηση δεξιά, έλεγχος χώρου κλπ.) 
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ περονοφόρων που κινούνται, τρία μήκη (περονοφόρου). 
Ποτέ δεν πρέπει να γίνεται προσπάθεια φρεναρίσματος βάζοντας όπισθεν. 
 
Άρθρο 78 
 
Οι χειριστές θα πρέπει να έχουν τα πόδια τους μέσα στο περονοφόρο όταν κινείται και να 
μην τα κρεμούν απ έξω. Δεν πρέπει βοηθός να συγκρατεί το μεταφερόμενο φορτίο. 
Υπάρχει κίνδυνος σε τυχόν μετακίνηση του φορτίου να τραυματισθεί. 
Δεν πρέπει να τοποθετείται χειρολαβή στο τιμόνι για να διευκολύνεται η οδήγηση του 
οχήματος. Με τις χειρολαβές αυτές έχουν προκληθεί πολλά κατάγματα και αναπηρίες 
στους αντίχειρες των χειριστών. 
Το Π/Α δεν πρέπει να οδηγείται με βρεγμένα ή λαδωμένα χέρια. 
 
Άρθρο 79 
 
Όταν το Π/Α βρίσκεται σε κίνηση δεν πρέπει να ανυψώνεται ή να κατεβαίνει το φορτίο, 
γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσει την ισορροπία του και να ανατραπεί. 
Πρέπει τα βαριά φορτία σιγά-σιγά και με προσοχή να κατεβαίνουν.  
 
Άρθρο 80 
 
Ο όγκος των υλικών που θα μεταφερθεί δεν πρέπει να ξεπερνά το φάρδος του οχήματος. 
Εάν κατ’ εξαίρεση, πρέπει να μεταφερθούν υλικά που ξεπερνούν κατά πολύ το φάρδος 
του οχήματος πρέπει να τοποθετούνται προειδοποιητικές κορδέλες. 
 
Άρθρο 81 
 
Το βάρος του  προς μετακίνηση φορτίου  πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο και στις 
δύο περόνες (ζυγισμένο) και να είναι καλά στερεωμένο. 
 
Άρθρο 82 
 
 Κατά τη μεταφορά βαρελιών  τοποθετημένων σε πλάγια θέση πρέπει αυτά να 
ασφαλίζονται με τάκους ώστε να αποφευχθεί μετακίνησή τους κατά τη μεταφορά. 
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Άρθρο 83 
 
Δεν πρέπει να στοιβάζονται φορτία πολύ ψηλά. Δημιουργούν κίνδυνο πτώσης και 
τραυματισμού. 
Δεν πρέπει να εγκαταλείπονται φορτία σε σημεία που μπορεί να προκαλέσουν 
τραυματισμό ή ζημιές. 
Απαγορεύεται η αποθήκευση ή εναπόθεση φορτίων σε εισόδους, εξόδους, μπροστά σε 
πυροσβεστικές φωλιές και στους διαδρόμους. 
 
Άρθρο 84 
 
Εάν πρέπει να μεταφερθεί φορτίο το οποίο  εμποδίζει σημαντικά την ορατότητά του Π/Α, 
η μεταφορά πρέπει να γίνεται κάνοντας όπισθεν. 
Κατά την κίνηση όπισθεν απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. 
 
Άρθρο 85 
 
Όταν γίνεται ανύψωση ενός φορτίου, επάνω σε παλέτες, οι περόνες του Π/Α θα πρέπει να 
βρίσκονται ανοιχτές και όχι κλειστές. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ισορροπία του 
φορτίου. 
Τα βαριά υλικά πρέπει κατά τη μεταφορά και την φόρτωση να βρίσκονται χαμηλά και τα 
ελαφριά ψηλά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ισορροπία του φορτίου που 
μεταφέρεται ή της ντάνας διατηρώντας το κέντρο βάρους χαμηλά. 
 
Άρθρο 86 
 
Οι χειριστές των Π/Α θα πρέπει να έχουν άμεση οπτική επαφή με το άτομο που τα 
καθοδηγεί στις περιπτώσεις που οι ανάγκες το απαιτήσουν, για ασφαλή πρόσβαση. Σε 
περίπτωση που η οπτική επαφή χαθεί, ο χειριστής θα πρέπει να σταματήσει αμέσως το 
όχημα. 
 
Άρθρο 87 
 
Υποχρεωτικά οι χειριστές όταν σταματούν το Π/Α για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να 
τοποθετούν την ταχύτητα στο νεκρό σημείο. Εάν απομακρυνθεί ο χειριστής για αρκετή 
ώρα, να κλείνει την μηχανή και να παίρνει τα κλειδιά. 
 
3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ 
 
Άρθρο 88 
 
Κάθε ανυψωτικό μηχάνημα πρέπει : 
 
α.  Να φέρει μεταλλική πινακίδα στην οποία αναγράφονται ευκρινώς και ανεξίτηλα η 

επωνυμία του κατασκευαστή, ο τύπος του ανυψωτικού και ο αριθμός σειράς εάν 
υπάρχει. 
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β. Να έχει τοποθετημένη στο χειριστήριο σε θέση ευκρινώς ορατή από το χειριστή 
πινακίδα που θα αναφέρει τα όρια χρησιμοποίησης του ανυψωτικού «μέγιστο 
φορτίο του σχετικά με το αντίβαρο, τη θέση του, την κλίση της κεραίας (μπούμας) 
σε συνδυασμό με την ταχύτητα του ανέμου κ.λ.π» Όταν το ανυψωτικό είναι 
μεταβλητής ακτίνας δράσης πρέπει στην πινακίδα να είναι σημειωμένο το μέγιστο 
φορτίο του στις διάφορες ακτίνες της κεραίας, βάσης ή αρπάγης και στην 
περίπτωση γερανού που έχει κινητή κεραία τη μέγιστη ακτίνα στην οποία 
επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της. 

 
γ.  Εάν το ανυψωτικό μηχάνημα είναι μεταβλητής ακτίνας δράσης πρέπει να είναι 

εφοδιασμένο με αυτόματο δείκτη ευκρινώς ορατό από το χειριστή, ο οποίος θα 
δείχνει σε κάθε στιγμή την ακτίνα της κεραίας, βάσης ή αρπάγης. 

 
δ. Να συνοδεύεται απαραίτητα από βιβλίο Οδηγιών σχετικών με την εγκατάσταση, 

ρύθμιση, επισκευή, συναρμολόγηση, συντήρηση, χρήση, ασφάλεια καθώς και με το 
ειδικό βιβλίο συντήρησης. 

 
Άρθρο 89 
 
Με σκοπό την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εργασιών με γερανούς, πρέπει πριν από 
το ξεκίνημα της εργασίας να δοκιμάζονται τα φρένα για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
ακινητοποίησης του γερανού και να γίνεται από τον χειριστή πλήρης έλεγχος που πρέπει 
να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον : 
 
. Έλεγχο  στάθμης ελαίου κινητήρα. 
. Έλεγχο  στάθμης ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων. 
. Έλεγχο  στάθμης υδραυλικού ελαίου  
. Οπτικό έλεγχο  κατάστασης ελαστικών.  
. Έλεγχο  στάθμης φρένων λειτουργίας. 
. Έλεγχο  φρένων στάθμευσης. 
. Έλεγχο  φρένων κινδύνου. 
. Έλεγχο λειτουργίας φώτων. 
. Έλεγχο διαρροών υδραυλικών συστημάτων. 
 
Άρθρο 90 
 
Όλοι οι γερανοί είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία να υποβάλλονται 
σε περιοδικό έλεγχο από Πιστοποιημένο Φορέα Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, ο 
οποίος και θα εκδίδει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας, στα χρονικά διαστήματα που η 
Νομοθεσία προβλέπει. Η πραγματοποίηση και τα αποτελέσματα των ελέγχων 
καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο συντήρησης του Γερανού. 
Πιστοποίηση απαιτείται εκτός των ανωτέρω και στις κατωτέρω περιπτώσεις : 
- Πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά   
- Μετά από κάθε σημαντική μετατροπή ή επισκευή. 
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Άρθρο 91 
 
Οι Χειριστές δηζελοκίνητων ή ηλεκτροκίνητων γερανών πρέπει να γνωρίζουν με κάθε 
λεπτομέρεια τον χειρισμό του γερανού και την ανυψωτική του ικανότητα στις διάφορες 
θέσεις της «μπούμας» και να εκτιμούν την επίδραση του ανέμου. 
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και ανύψωση ατόμων με γερανούς, εκτός και αν έχουν 
κατασκευασθεί και χρησιμοποιούνται γι αυτό τον σκοπό σύμφωνα με τους Κείμενους 
Νόμους και τους Κανονισμούς, όπως κάθε φορά ισχύουν. 
 
 
Άρθρο 92 
 
Πρέπει να παρακολουθούν την πρόσδεση και αγκίστρωση του φορτίου και να ελέγχεται η 
ισορροπία του, σηκώνοντας το φορτίο λίγα εκατοστά από το δάπεδο. 
 
Όταν ο Χειριστής δεν είναι σε θέση να βλέπει το φορτίο και να παρακολουθεί  την 
πρόσδεση και την αγκίστρωσή τους, πρέπει οπωσδήποτε να συνεργάζεται με έμπειρο  
«κουμανταδόρο». 
 
Άρθρο 93 
 
Πριν την φόρτωση φορτίου ελέγχεται πάντα η καλή λειτουργία του συστήματος 
ακινητοποίησης της μπούμας περιστροφής του γερανού και της μετακίνησης των 
συρματοσχοίνων. 
 
Άρθρο 94 
 
Ο Χειριστής είναι υποχρεωμένος πριν την ανύψωση φορτίου, να δώσει εντολή για την 
απομάκρυνση των ευρισκομένων ατόμων στην περιοχή χειρισμού του μηχανήματος, 
καθώς και κάθε αντικειμένου που μπορεί να φέρει εμπόδιο στην εργασία. 
 
Άρθρο 95 
 
Ο Χειριστής θα καλέσει τους βοηθούς του για την αποσύνδεση του φορτίου μόνο όταν το 
φορτίο βρεθεί στην κανονική θέση εκφόρτωσης. 
 
Άρθρο 96 
 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση ή ανύψωση φορτίων κοντά ή κάτω από 
ηλεκτροφόρους αγωγούς Μ.Τ., όταν η «μπούμα» βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 
3,5 μέτρα. 
Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να κόβεται το ρεύμα. 
 
Άρθρο 97 
 
Απαγορεύεται η περιστροφή της μπούμας χωρίς φορτίο και με αιωρούμενη την τροχαλία 
(μπασδέκα). Πριν την αγκίστρωση και μετά την απαγκίστρωση του φορτίου η μπασδέκα 
πρέπει να μαζεύεται κοντά στο άκρο της μπούμας. 
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Άρθρο 98 
 
Το βάρος ανυψώνεται πάντα κατακόρυφα. Υπάρχει κίνδυνος να πέσει η μπούμα αν 
επιχειρήσει να σηκωθεί το βάρος λοξά. 
 
Άρθρο 99 
 
Το έδαφος στήριξης του γερανού πρέπει να είναι σταθερό και να χρησιμοποιούνται τα 
ειδικά στηρίγματά του. 
 
Άρθρο 100 
 
Κατά το κατέβασμα του φορτίου (μάινα), ο Χειριστής πρέπει να ελέγχει απόλυτα την 
ταχύτητα καθόδου του φορτίου και να την ελαττώνει όσο το δυνατόν περισσότερο. 
 
Άρθρο 101 
 
Για την αποφυγή παρεξηγήσεων μεταξύ του «κουμανταδόρου» και του Χειριστή γερανού 
πρέπει να χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε τα καθιερωμένα σήματα καθοδήγησης Χειριστή 
γερανού. 
 
3.4  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Άρθρο 102 
 
Η μεταφορά προσωπικού γίνεται είτε με οχήματα που προορίζονται για μεταφορά 
επιβατών (Λεωφορεία, επιβατικά κλπ) είτε με φορτηγά ΙΧ αυτοκίνητα. Γα τα φορτηγά ΙΧ 
αυτοκίνητα θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις : 
 
α. Να φέρουν εκ κατασκευής διπλή καμπίνα (κουβούκλιο), είτε ενσωματωμένη στο 
αμάξωμα (VAN) είτε διακεκριμένη από αυτό, και δεύτερη σειρά καθισμάτων πλέον αυτών 
του οδηγού και του συνοδηγού. 
 
β.  Ο μέγιστος αριθμός των μεταφερόμενων επιβατών πέραν του οδηγού καθορίζεται σε 
τρείς (3) για μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ΦΙΧ μικρότερο των 3500 Kg, και σε 
τέσσερις (4) για μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ΦΙΧ άνω των 3500 Kg. 
 
Άρθρο 103 
 
Απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά προσωπικού και υλικών με μεγάλο όγκο ή 
επικίνδυνων. 
 
Άρθρο 104 
 
Απαγορεύεται η μεταφορά προσωπικού πάνω από τον καθορισμένο αριθμό. 
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Άρθρο 105 
 
Στους ολισθηρούς δρόμους η μεταφορά προσωπικού πρέπει να γίνεται με αυτοκίνητα που 
διαθέτουν κατάλληλα συστήματα και με μεγάλη προσοχή.  
 
Άρθρο 106 
 
Τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Απαγορεύεται η μεταφορά προσωπικού με οχήματα των οποίων τα φρένα, το 
σύστημα διεύθυνσης και ο φωτισμός δεν λειτουργούν κανονικά. 
Επίσης απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων των οποίων τα ελαστικά μετά από γνωμάτευση 
του αρμόδιου συνεργείου θεωρούνται φθαρμένα. 
 
Άρθρο 107 
 
Με σκοπό την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εργασιών με οχήματα, πρέπει πριν από 
το ξεκίνημα της εργασίας να δοκιμάζονται τα φρένα για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
ακινητοποίησης του οχήματος και να γίνεται από τον οδηγό πλήρης έλεγχος που πρέπει 
να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον : 
 
. Έλεγχο  στάθμης ελαίου κινητήρα. 
. Έλεγχο  στάθμης ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων. 
. Έλεγχο  στάθμης υδραυλικού ελαίου  
. Οπτικό έλεγχο  κατάστασης ελαστικών.  
. Έλεγχο  στάθμης φρένων λειτουργίας. 
. Έλεγχο  φρένων στάθμευσης. 
. Έλεγχο  φρένων κινδύνου. 
. Έλεγχο λειτουργίας φώτων. 
. Έλεγχο διαρροών υδραυλικών συστημάτων. 
 
Άρθρο 108 
 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπτού φορτίου. 
Το όχημα απαγορεύεται να μένει αφύλακτο παρά μόνο σε θέση παρκαρίσματος και με όλα 
τα συστήματα ακινητοποίησης (στάσης και στάθμευσης) ενεργοποιημένα. 
Σε περίπτωση παρκαρίσματος σε δρόμο με κλίση , θα πρέπει να τακάρονται οι τροχοί. 
Στο τέλος της βάρδιας όλες οι παρατηρήσεις του Οδηγού να καταγράφονται στο 
συνοδευτικό δελτίο για την ενημέρωση της επόμενης βάρδιας.  
 
Άρθρο 109 
 
Βλάβες και ελλείψεις που μειώνουν την ικανότητα ασφαλούς κίνησης του οχήματος 
πρέπει να αναφέρονται αμέσως με την ευθύνη του Οδηγού στους Ιεραρχικά ανωτέρους 
του εγγράφως. 
Όχημα με τέτοιες βλάβες παραδίδεται στο συνεργείο οχημάτων. 
 
Άρθρο 110 
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Στα οχήματα, τα οποία ακινητοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία λόγω βλάβης, 
θα πρέπει να τοποθετούνται ειδικές σημάνσεις και προειδοποιητικοί φάροι προς αποφυγή 
ατυχήματος. 
 
Άρθρο 111 
 
Επειδή η ασφάλεια δεν ισχύει μόνο κατά την οδήγηση των οχημάτων αλλά επίσης και 
στην διακοπή της λειτουργίας τους, στο τέλος της καθημερινής εργασίας, οι Οδηγοί 
πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής : 

 
- Να χαμηλώνουν όλες τις εξαρτήσεις μέχρι το έδαφος και να τοποθετούν όλους 

τους μοχλούς στο νεκρό σημείο. 
- Να σβήνουν τον κινητήρα αφού πρώτα τον αφήσουν να εργασθεί στο «ρελαντί» 

και κρυώσει σιγά-σιγά. 
- Να ασφαλίσουν το μοχλό ταχυτήτων και να δένουν το χειρόφρενο στάθμευσης. 
- Να αφαιρούν το κλειδί από το διακόπτη λειτουργίας. 
- Να τοποθετούν και να κλειδώνουν όλους τους προφυλακτήρες – προστατευτικά, 

για την προστασία των διαφόρων οργάνων από λεηλασία ή χειρισμό από ανεύθυνα 
άτομα. 

 
Άρθρο 112 
 
Στις κατηφόρες επιβάλλεται η χρήση της κανονικής ταχύτητας πορείας και της διάταξης 
επιβράδυνσης, όπου είναι δυνατόν, για αποφυγή υπερβολικής φθοράς των φρένων. 
 
Άρθρο 113 
 
Η διάβαση διασταυρώσεων γίνεται με μεγάλη προσοχή και με πλήρη υπακοή στα 
υπάρχοντα σήματα. Να τηρούνται δε οι διατάξεις Κ.Ο.Κ. 
 
Άρθρο 114 
 
Επιβάλλεται η τήρηση απόστασης από προπορευόμενο όχημα. 
 
Άρθρο 115 
 
Η προσέγγιση των οχημάτων κοντά στα εκσκαπτικά ή φορτωτικά μηχανήματα, γίνεται με 
ειδικό σήμα του χειριστή του ή του ειδικά εξουσιοδοτημένου ατόμου. Ο τρόπος φόρτωσης 
με μηχανικά μέσα, ρυθμίζεται με εντολές του αρμόδιου στελέχους της ιεραρχίας. Ο 
οδηγός παραμένει μέσα στην καμπίνα κατά την διάρκεια της φόρτωσης. 
 
Άρθρο 116 
 
Ο τρόπος οπίσθιας ανατροπής των φορτηγών οχημάτων πρέπει να γίνεται ως εξής :  
 
- Η εκκένωση του οχήματος να γίνεται σε απόσταση από το φρύδι του πρανούς 
μεγαλύτερη από το μήκος του οχήματος. Στη συνέχεια το υλικό να προωθείται με 
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χωματουργικό μηχάνημα (μπουλντόζα). Στη διάρκεια της ανατροπής, δεν επιτρέπεται σε 
κανένα άτομο η προσέγγιση στο χώρο του οχήματος και της ανατροπής του υλικού. 
 
- Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχει διασφαλιστεί η σταθερότητα του δαπέδου. 
 
Άρθρο 117 
 
Κατά την εκφόρτωση από «φρύδι» προς «πόδι» πρανούς διατηρείται προστατευτικό 
ανάχωμα ύψους 0,4 m και η απόσταση ασφαλείας 1,5 m τουλάχιστον από το «φρύδι» 
περίπου. 
 
Άρθρο 118 
 
Η ανύψωση και το κατέβασμα του πήγματος (καρότσας) γίνεται πάντοτε εν στάση. 
Απαγορεύεται η κίνηση με το πήγμα σηκωμένο. 
 
Άρθρο 119 
 
Τα οχήματα διέρχονται από δυσχερείς θέσεις (ηλεκτρικές γραμμές, επικλινή εδάφη, 
γενική στενότητα χώρου) με την παρουσία επιβλέποντα. 
 
Άρθρο 120 
 
Απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε οχήματος πάνω από ηλεκτροφόρα έρποντα 
καλώδια. 
Η διέλευση επιτρέπεται μόνο από καθορισμένες διαβάσεις ειδικά κατασκευασμένες. 
 
Άρθρο 121 
 
Η μεταφορά ρυμουλκούμενου επιτρέπεται μόνον εφόσον ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο 
έχουν το απαραίτητο σύστημα σύμπλεξης. Σε ειδικές περιπτώσεις ρυμούλκηση με 
συρματόσχοινα επιτρέπεται μόνο με πολύ χαμηλές ταχύτητες και εφόσον τα 
συρματόσχοινα πληρούν τα αναγκαία όρια φόρτισης και με την παρουσία επιβλέποντα. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Άρθρο 122 
 
Όλα τα οχήματα και μηχανήματα είναι εφοδιασμένα με φορητό πυροσβεστήρα του οποίου 
η κατάσταση ελέγχεται τακτικά από τον Χειριστή και οπωσδήποτε πριν από την εργασία 
κάθε Φυλακής.  
 
Άρθρο 123 
 
Στη διάρκεια του εφοδιασμού οχημάτων και μηχανημάτων με καύσιμα ακολουθείται η 
εξής διαδικασία : 
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- Ο Χειριστής ή ο Οδηγός προσεγγίζει το βυτίο, ακινητοποιεί ο μηχάνημα ή το Όχημα 
και θέτει εκτός λειτουργίας τη μηχανή του, αφαιρεί την τάπα του ρεζερβουάρ, 
παρακολουθεί την τροφοδοσία, επανατοποθετεί την τάπα και υπογράφει το δελτίο 
παραλαβής. 

 
- Ο Χορηγητής καυσίμων ανεβαίνει στο μηχάνημα, τοποθετεί και συγκρατεί το 

σωλήνα τροφοδοσίας στο στόμιο του ρεζερβουάρ μέχρι πλήρωσης και συντάσσει το 
δελτίο παραλαβής. 

 
Άρθρο 124 
 
Απαγορεύεται το κάπνισμα στη διάρκεια τροφοδοσίας με καύσιμα του οχήματος και 
επιπλέον πρέπει να σβήνεται η μηχανή. Να αποφεύγεται η υπερχείλιση του καυσίμου. Να 
μην υπάρχει ανοιχτή φλόγα στην περιοχή. 
Όταν γίνονται εργασίες καθαρισμού οχήματος, Μηχανήματος ή εξαρτημάτων αυτών με 
εύφλεκτα υγρά, αυτές θα πρέπει να γίνονται σε ανοικτό χώρο. Αν αυτό είναι αδύνατο και 
πρέπει να γίνονται σε κλειστό χώρο πρέπει ο χώρος να αερίζεται καλά. 
 
Άρθρο 125 
 
Να ελέγχεται  τυχόν διαρροή καυσίμων (οπτικά και από την χαρακτηριστική οσμή) και σε 
περίπτωση διαρροής να σβήνεται η  μηχανή και να ειδοποιείται το ΣΒΟ για επισκευή της 
βλάβης. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
 
Άρθρο 126 
 
Απαγορεύεται η επέμβαση (συντήρηση – επισκευή) σε μηχανήματα και οχήματα από 
άτομα που δεν έχουν την απαιτούμενη σε κάθε περίπτωση άδεια. 
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από άλλους 
εργαζόμενους, μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους ή μέρους της όλης εργασίας από τους 
αντίστοιχους βοηθούς εργατοτεχνίτες, εφόσον οι παραπάνω ενεργούν κάτω από την 
άμεση καθοδήγηση του αρμόδιου αδειούχου τεχνίτη που έχει και την ευθύνη για την 
ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. 
 
Άρθρο 127 
 
Οι εργαζόμενοι που ορίζονται για την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν ειδίκευση, πρέπει 
να είναι κάτοχοι της αντίστοιχης ειδικής άδειας, εφ’ όσον προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία.  
  
Άρθρο 128 
 
Κάθε μηχάνημα ή όχημα, πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή και ανάλογα 
με τις ώρες ή τα χιλιόμετρα και τις συνθήκες λειτουργίας, να συντηρείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, από το ειδικά εξουσιοδοτημένο και προβλεπόμενο σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, τεχνικό προσωπικό. Στα παραπάνω, πρέπει να υπάρχει ειδικό βιβλίο ή 
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καρτέλα ή ηλεκτρονικό αρχείο για την ενυπόγραφη καταχώρηση των ημερομηνιών και 
των ειδών συντήρησης και επισκευής. Στο ειδικό βιβλίο ή καρτέλα ή ηλεκτρονικό αρχείο 
καταχωρούνται πληροφορίες για κάθε μηχάνημα όπως : 
 

- Προληπτικές συντηρήσεις 
- Βλάβες και επισκευές 
- Ανταλλακτικά που χρειάστηκαν για τα παραπάνω 
- Ημερολόγιο μηχανήματος με τα προηγούμενα και επιπλέον ποιοι τεχνίτες 

εργάστηκαν και πόσο χρόνο ανά μηχάνημα. 
- Στοιχεία του κατασκευαστή τα οποία είναι κρίσιμα για τις συντηρήσεις και 

επισκευές. 
- Λίστα ελέγχου (Check List) ανά μηχάνημα. 
- Ιστορικό του κάθε μηχανήματος. 
- Εντολές εργασίας (και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένες) 
- Δελτία βλαβών (και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένα) 
- Επίσης πρέπει να αρχειοθετούνται δεόντως τυχόν αντίγραφα δελτίων αποστολής 

εξοπλισμού σε εξωτερικό συνεργείο συντήρησης και τα τιμολόγια εργασιών και 
ανταλλακτικών (και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένα). 

 
Σε περίπτωση τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου, πλήρες αντίγραφο θα αποστέλλεται κάθε 
μήνα στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων.  
 
Άρθρο 129 
 
Οι συντηρήσεις και επισκευές των Βοηθητικών Μηχανημάτων και Οχημάτων είναι δυνατό 
να εκτελούνται και σε εξωτερικά Συνεργεία (αντιπροσωπείες, εξουσιοδοτημένα ή 
επιλεγμένα Συνεργεία). Η τήρηση των Υποχρεώσεων του προηγούμενου άρθρου και σε 
αυτή την περίπτωση βαρύνει το Συνεργείο της Επιχείρησης. 
 
Άρθρο 130 
 
Κάθε μηχάνημα ή όχημα πρέπει να συντηρείται και επισκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Κατασκευαστή και τους Κανόνες της Επιστήμης και Τέχνης. Για κάθε μηχάνημα ή 
όχημα τηρείται αναλυτικό βιβλίο επισκευών και συντηρήσεων στο αντίστοιχο συνεργείο. 
Μετά από επισκευή το αντίστοιχο συνεργείο οφείλει να δοκιμάζει το επισκευασμένο 
μηχάνημα ή όχημα πριν το παραδώσει στον υπεύθυνο Χειριστή ή οδηγό  και να 
υπογράφει την Ειδική Καρτέλα Ετοιμότητας. 
Τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να ελέγχονται σε τακτικούς περιοδικούς 
ελέγχους. 
 
Άρθρο 131 
 
Η άνοδος των εξουσιοδοτημένων Τεχνιτών ή Λιπαντών στα μηχανήματα ή οχήματα 
επιτρέπεται μόνον όταν τα μηχανήματα ή οχήματα είναι σταματημένα. 
Η επιβίβαση και αποβίβαση, πρέπει να γίνεται πάντοτε από τις προκαθορισμένες, από τον 
κατασκευαστή του μηχανήματος ή οχήματος, θέσεις. 
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Άρθρο 132 
 
Όχημα με βλάβες και ελλείψεις που μειώνουν την ικανότητα ασφαλούς κίνησης 
παραδίδεται στο συνεργείο οχημάτων και τίθεται ξανά σε κυκλοφορία μόνο αφού 
αποκατασταθούν πλήρως οι ανωτέρω βλάβες. 
 
Άρθρο 133 
 
Σε ακινητοποιημένα οχήματα επί του οδικού δικτύου θα πρέπει να απαγορεύονται οι 
εργασίες συντήρησης και επισκευών κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
 
Άρθρο 134 
 
Πριν τη συντήρηση, ρύθμιση ή επισκευή ερπυστροφόρου Π/Θ ή Φ/Τ είναι  απαραίτητο να 
χαμηλώσουν οι εξαρτήσεις τους (λεπίδες, κάδοι, βραχίονες, αναμοχλευτής κλπ.) ώστε να 
ακουμπήσουν στο έδαφος. Εάν οι εργασίες είναι τέτοιες ώστε να απαιτούν ανυψωμένες 
εξαρτήσεις η ασφάλισή τους γίνεται με τάκους ή άλλα συστήματα και όχι με τους 
Χειριστήριους μοχλούς. 
 
Άρθρο 135 
 
Εργασίες που αφορούν συντήρηση ή αντικατάσταση συρματόσχοινων (π.χ γερανοφόρων 
Π/Θ) εκτελούνται πάντοτε φορώντας γάντια. 
 
Άρθρο 136 
 
Απαγορεύεται η χρήση γρύλων ή πρόχειρων κατασκευών για τη ρύθμιση της τάνυσης 
ερπυστριών. 
 
Άρθρο 137 
 
Πριν την εργασία τεχνίτη στην περιοχή του στροφέα περιστροφής ενός αρθρωτού 
τροχοφόρου  Φορτωτή ή Προωθητή, θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη ασφάλιση, ώστε να 
προφυλαχθεί το μηχάνημα από ενδεχόμενη περιστροφή. 
 
Άρθρο 138 
 
Απαγορεύεται αυστηρά το κόψιμο ή συγκόλληση της στεφάνης της «ζάντας» όταν το 
ελαστικό του τροχού βρίσκεται υπό πίεση. Για εργασίες συντήρησης των ελαστικών το 
αρμόδιο Τμήμα εκπονεί ίδιες οδηγίες. 
Άρθρο 139 
 
Απαγορεύεται να τοποθετείται κάδος μεγαλύτερος από τον συνιστώμενο από τον 
κατασκευαστή. 
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Άρθρο 140 
 
Κατά την συντήρηση ή την επισκευή το μηχάνημα θα πρέπει να είναι «φρεναρισμένο» και 
η «μπούμα» του στο έδαφος. 
 
Άρθρο 141 
 
Οι ρυθμίσεις των διαφόρων βαλβίδων του υδραυλικού κυκλώματος και του κυκλώματος 
του αέρα, θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Άρθρο 142 
 
Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει που δεν προβλέπεται από αυτές τις οδηγίες, θα ισχύουν 
οι διατάξεις του ισχύοντα Κ.Μ.Λ.Ε., οι εντολές της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων και 
οι Ειδικές οδηγίες της Διεύθυνσης του ΛΚΜ. 
 
 
      O συντάξας                                                    Ο   εγκρίνων 
 
 
 
Δ. Δ.  ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                   Κ. Σ.   ΓΙΔΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΛΚΜ/ΤΥΑΕ                                    ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
                                                                        ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΛΚΜ 
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ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΠΟ  ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Άρθρο 1 
 
Ο Παρών Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας με τίτλο ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ρυθμίζει θέματα Ασφαλείας για εκτέλεση 
από Εργολάβους των πάσης φύσεως εργασιών που διενεργούνται στο χώρο ευθύνης 
της Λ.Μ. είτε αυτές είναι εξορυκτικές είτε υποστηρικτικές εργασίες. Επίσης καθορίζει 
τις υποχρεώσεις Εκμεταλλευτή, Εργοδότη, Επιβλεπόντων, Τεχνικών Ασφαλείας και 
Εργαζόμενου προσωπικού.  
 
Άρθρο 2 
 
Υπόχρεοι τήρησης του παρόντος Κανονισμού είναι όσοι απασχολούνται με 
οποιονδήποτε τρόπο με τις εργασίες που εκτελούνται εργολαβικά οποιασδήποτε 
στάθμης και ειδικότητας, είτε πρόκειται για προσωπικό του Εργολάβου, είτε για 
προσωπικό της Λ.Μ. 
 
Άρθρο 3 
 
Όλο το προσωπικό των Εργολάβων που εργάζεται σε χώρο της Λ.Μ. οφείλει και πρέπει 
να έχει καταλάβει πολύ καλά τις πιο κάτω οδηγίες ασφαλείας που του δίνονται 
ενυπόγραφα και είναι υπεύθυνο στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του και τις δουλειάς 
του για την εφαρμογή τους,  ιδιαίτερα το οριζόμενο υπεύθυνο προσωπικό του 
Εργολάβου (Επιβλέπων Μηχανικός Έργου, Τεχνικός Ασφαλείας Έργου, Ιατρός 
Εργασίας και κάθε βαθμίδα διοίκησης του Έργου) 
 
Άρθρο 4 
 
Το προσωπικό της Λ.Μ. που είτε εκ της θέσης, είτε εξ ορισμού, εκπροσωπεί και 
αντιπροσωπεύει την Λ.Μ. στις σχέσεις της με τον Εργολάβο (Τομέας Ασφάλειας, 
Προϊσταμένη Αρχή, Επιβλέπουσα Υπηρεσία, Εντεταλμένος Μηχανικός κλπ) οφείλει να 
τηρεί τις υποχρεώσεις που αφορούν τη Λ.Μ. και να ελέγχει την τήρηση των 
Υποχρεώσεων των Εργολάβων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό.  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Άρθρο 5 
 
Εκμεταλλευτής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία προσώπων που 
έχει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το δικαίωμα έρευνας ή και εκμετάλλευσης 
στο μεταλλευτικό ή λατομικό χώρο που βρίσκεται το έργο, και στο προκείμενο 
Εκμεταλλευτής είναι η Λ.Μ.. 
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Εργοδότης είναι ο ίδιος ο Εκμεταλλευτής εφ’ όσον αυτοδύναμα εκτελεί όλο το έργο ή 
για το τμήμα του έργου που ο ίδιος εκτελεί. 
 
Εργοδότης είναι επίσης κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται με τον 
εκμεταλλευτή, με σχέση εργολαβικής ανάθεσης του συνόλου ή μέρους του έργου και 
περιοριστικά μόνο για τις εργασίες που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση. 
Στον παρόντα ειδικό κανονισμό όπου εφεξής αναφέρεται ο Εργοδότης είναι ο 
Εργολάβος κάθε Έργου. 
Όταν υπάρχουν στο ίδιο έργο, περισσότερες από μία εργολαβίες, οι εργοδότες 
οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την 
ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των 
δραστηριοτήτων να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους για την προστασία των 
εργαζομένων και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, να 
αλληλοενημερώνονται και να ενημερώνει ο καθένας τους υπ’ αυτόν εργαζόμενους και 
τους εκπροσώπους τους για τους κινδύνους αυτούς. Την ευθύνη συντονισμού των 
δραστηριοτήτων αναλαμβάνει ο εκμεταλλευτής. Ο συντονισμός δεν θίγει την 
ευθύνη των μεμονωμένων εργοδοτών όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 
3850/2010, όπως ισχύει. 
 
Σε περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης του συνόλου ή μέρους της εργολαβίας  ο 
υπεργολάβος, θεωρείται εργοδότης για το μέρος του έργου που αφορά η σχετική 
σύμβαση ανάθεσης υπεργολαβίας 
 
Άρθρο 6 
 
Η Λ.Μ., ως εκμεταλλευτής, στην περίπτωση ανάθεσης εργολαβικά ενός έργου, οφείλει 
: 
 
-  Να επιλέγει Εργολάβο επαρκή για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς 

εργασιακού περιβάλλοντος, και ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού (προηγούμενη σχετική εμπειρία, υλικοτεχνική υποδομή, 
εξειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.). 

 
- Να υπογράφει σχετική σύμβαση με τον εργολάβο, στην οποία να στοιχειοθετείται 

η υποχρέωση του τελευταίου ως Εργοδότη για την τήρηση των διατάξεων του 
παρόντος Κανονισμού, των ειδικών κανονισμών του έργου, των εντολών της 
Επιθεώρησης Μεταλλείων, του ΚΜΛΕ και της κείμενης Νομοθεσίας, καθώς και η 
υποχρέωση απασχόλησης του προβλεπόμενου από τις ανωτέρω διατάξεις, 
προσωπικού. Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν αναφέρονται ρητά στη 
σύμβαση, οι ευθύνες του εργοδότη, για το μέρος του έργου που αφορά η 
σύμβαση, παραμένουν στον εκμεταλλευτή. 

 
Άρθρο 7 
 
Τις υποχρεώσεις του άρθρου 6 κατ’ αντιστοιχία έχει και ο Εργολάβος όταν αναθέτει 
υπεργολαβικά τμήμα του Έργου του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ρητή αναφορά 
στη σύμβαση Υπεργολαβίας των υποχρεώσεων του Υπεργολάβου ως Εργοδότη, οι 
ευθύνες για το μέρος του έργου που αφορά η σύμβαση Υπεργολαβίας παραμένουν 
στον Εργολάβο. 
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Άρθρο 8 
 
Ο εκμεταλλευτής ή αντίστοιχα ο Εργολάβος στην περίπτωση ανάθεσης Υπεργολαβίας δεν 
απαλλάσσεται των ευθυνών του, στην περίπτωση που έχει υπογραφεί η ανωτέρω 
σύμβαση, καθώς υποχρεούται να ελέγχει και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
πιστή υλοποίηση των όρων της σύμβασης και των διατάξεων του ΚΜΛΕ από τον 
εργολάβο, ή τον Υπεργολάβο αντίστοιχα. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ-ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 
Άρθρο 9 
 
Ο Εργολάβος υποχρεούται να ορίσει τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας 
(εφόσον υποχρεούται να διαθέτει Ιατρό εργασίας). 
 
Ο εργοδότης πριν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και 
ιατρού εργασίας, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια Επιθεώρηση 
Μεταλλείων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την τυχόν 
απασχόληση τους σε άλλη επιχείρηση, το χρόνο απασχόλησης τους με τα καθήκοντα 
αυτά, τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης, τον αριθμό των 
εργαζομένων, τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας 
ή/και ιατρού εργασίας και λοιπές συναφείς πληροφορίες.   
 
Άρθρο 10 
 
Ο Εργολάβος υποχρεούται να κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να αναρτά 
στο χώρο εργασίας το πρόγραμμα παρουσίας του Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού 
Εργασίας (εφόσον υποχρεούται να διαθέτει Ιατρό Εργασίας). Πριν την έναρξη των 
εργασιών ο Τεχνικός Ασφάλειας του Εργολάβου ενημερώνεται από τον Τομέα 
Ασφάλειας. Οι συναντήσεις θα επαναλαμβάνονται όποτε κρίνει σκόπιμο η Λ.Μ.. 
 
Άρθρο 11 
 
Ο Εργολάβος θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες προβλέπει η Νομοθεσία για 
τον εργοδότη σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια, όπως την ενημέρωση της 
Επιθεώρησης Μεταλλείων, την τήρηση Βιβλίου Υποδείξεων και Παρατηρήσεων του ΤΑ, 
την τήρηση του Βιβλίου ατυχημάτων, την έγκαιρη ενημέρωση των αρχών για τα 
ατυχήματα κ.λ.π. 
 
Άρθρο 12 
 
Ο Εργολάβος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται να συμμορφώνεται 
με όλες τις κείμενες και σχετικές με την Υγεία και την Ασφάλεια διατάξεις της 
Νομοθεσίας στις οποίες δεν έχει γίνει ρητή αναφορά στους συμβατικούς όρους ή με 
διατάξεις οι οποίες ενδέχεται να νομοθετηθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης του Έργου. 
 
Άρθρο 13 
 
Ο Εργολάβος υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των 
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους.  
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Άρθρο 14  
 
Ο Εργολάβος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά 
ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήματος. 
 
Άρθρο 15 
 
Ο Εργολάβος οφείλει να τηρεί το Ειδικό Βιβλίο Ατυχημάτων στο οποίο να 
αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, 
καταχωρούνται στο ειδικό Βιβλίο Υποδείξεων και Παρατηρήσεων του Τεχνικού 
Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας.  
Επίσης οφείλει να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια 
για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών. 
 
Άρθρο 16 
 
Ο εργοδότης υποχρεούται : 
 
-  Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των 
επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας 
της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων. 
 
-  Να φροντίζει ώστε να προσαρμόζονται τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου 
ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση των 
υφιστάμενων καταστάσεων. 
 
-  Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων. 
 
-  Να γνωστοποιεί στους εργαζομένους τον επαγγελματικό κίνδυνο από την εργασία 
τους. 
 
- Να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας στην επιχείρηση. 
 
-  Να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας 
μέσων και εγκαταστάσεων. 
 
- Να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την εκπαίδευση των εργαζομένων και των 
εκπροσώπων τους.  
 
 
 
Άρθρο 17 
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Ο εργοδότης οφείλει: 
 
-  Να λαμβάνει, όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση 
των χώρων από εργαζομένους, τα αναγκαία μέτρα τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα 
στο μέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και θα λαμβάνουν 
υπόψη τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα. 
 
- Να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξασφαλίζει τις κατάλληλες 
διασυνδέσεις με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και 
πυρασφάλειας. 
 
- Να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών τακτικά, όσον 
αφορά την πληρότητα και την ικανότητα χρησιμοποίησής τους. 
 
Άρθρο 18 
 
Το προσωπικό του Εργολάβου το οποίο θα απασχολείται στο Έργο θα φορά 
αναγνωρίσιμη ενδυμασία με τα διακριτικά της εταιρείας του Εργολάβου και θα φέρει 
σε εμφανή θέση κάρτα με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του σύμφωνα με τις εντολές 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.  
 
Άρθρο 19 
 
Στο χώρο εργασίας θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στο προσωπικό του Εργολάβου 
το οποίο έχει δηλωθεί στην κατάσταση και φέρει την κάρτα ταυτοποίησης, σύμφωνα 
με τις ρυθμίσεις της Λ.Μ.. 
 
Άρθρο 20 
 
Το προσωπικό του Εργολάβου θα απασχολείται αποκλειστικά σε εργασίες για τις οποίες 
έχει τις νόμιμες άδειες. 
 
Άρθρο 21 
 
Ο Εργολάβος θα διαθέτει στο προσωπικό του όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ) που απαιτούνται. Οπωσδήποτε ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα εργασίας θα φέρει 
κράνος προστασίας και άρβυλα ασφαλείας και θα φορά την αναγνωρίσιμη 
ενδυμασία με τα διακριτικά της εταιρείας του Εργολάβου. Σε χώρους που 
υπάρχει σήμανση για υποχρεωτική προστασία ακοής, οφθαλμών κ.λ.π. το προσωπικό 
θα φέρει και το ανάλογο Μέσο Ατομικής Προστασίας. Ιδιαίτερα για τις εργασίες 
συγκολλήσεων το προσωπικό θα φέρει τα ειδικά ΜΑΠ (γάντια, προσωπίδες, ποδιές). 
Τα ΜΑΠ θα πληρούν τις απαιτήσεις της Κείμενης Νομοθεσίας, θα φέρουν τη σήμανση 
CE η αντίστοιχη ισχύουσα εκάστοτε σήμανση και θα παραληφθούν ενυπόγραφα από 
το προσωπικό του. Επίσης για ειδικές εργασίες θα χορηγούνται τα ειδικά ΜΑΠ που 
προβλέπονται στους Κανονισμούς Ασφαλείας της Λ.Μ.. 
 
Άρθρο 22 
 
 Για κάθε συνεργείο του Εργολάβου ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος  για τις 
εργασίες και τα θέματα ασφαλείας του συνεργείου. 
 
Άρθρο 23 
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Το προσωπικό του Εργολάβου πρέπει να είναι ενημερωμένο στην τήρηση των 
κανόνων πυρασφάλειας, στη χρήση των φορητών πυροσβεστήρων και στην 
αντιμετώπιση των εκτάκτων καταστάσεων. Ιδιαίτερα σε εργασίες συγκολλήσεων θα 
τηρούνται επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύοντες 
νόμοι και τροποποιήσεις, ο ΚΜΛΕ και οι ΚΑ της Λ.Μ. (απομάκρυνση εύφλεκτων 
υλικών, χρήση επιπλέον πυροσβεστήρων κ.λ.π). 
 
Άρθρο 24 
 
Το προσωπικό του Εργολάβου θα ακολουθεί αυστηρά τη σήμανση που υπάρχει στο 
χώρο εργασίας (υποχρεωτική χρήση ΜΑΠ, προειδοποίηση κινδύνων, απαγόρευση 
επικινδύνων ενεργειών, έξοδοι κινδύνου κ.λ.π). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 
και στην οδική σήμανση στους χώρους των Εργοταξίων. 
 
Άρθρο 25 
 
Ο Εργολάβος εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον 
τομέα της ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών κατά 
την πρόσληψή του, τυχόν μετάθεσή του ή αλλαγή καθηκόντων του, εισαγωγή ή 
αλλαγή εξοπλισμού εργασίας και εισαγωγή νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη 
θέση εργασίας ή τα καθήκοντά του. 
 
Άρθρο 26  
 
Ο Εργολάβος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι εργοδότες των 
εργαζομένων των άλλων επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες στην επιχείρησή του, 
να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τους κινδύνους για την ασφάλεια και 
την υγεία, καθώς και τα μέτρα και τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης που 
αφορούν είτε την επιχείρηση εν γένει, είτε κάθε είδος θέσης εργασίας ή/και 
καθηκόντων. 
 
Άρθρο 27 
 
Ο Εργολάβος εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις, που εκτελούν 
εργασίες στην επιχείρηση του, έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, όσον αφορά τους 
κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία κατά τις δραστηριότητες τους σ’ αυτή. 
 
Άρθρο 28  
 
Ο Εργολάβος θα καταθέτει κατάσταση με τα οχήματα και τον μηχανικό εξοπλισμό, 
αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από 
διαπιστευμένους φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται 
με ευθύνη του Εργολάβου.  
 
Άρθρο 29 
 
Ο Μηχανικός Εξοπλισμός τον οποίο χρησιμοποιεί ο ανάδοχος Εργολάβος θα έχει όλες 
τις νόμιμες άδειες. Τα οχήματα και ο ανυψωτικός εξοπλισμός θα έχουν ελεγχθεί από 
διαπιστευμένους Φορείς. Οι καθορισμένες απαιτήσεις από τον Ειδικό Κανονισμό 
Ασφαλείας Βοηθητικών Μηχανημάτων και Οχημάτων της Λ.Μ. ισχύουν κατ’ 
αντιστοιχία και για τον αντίστοιχο εξοπλισμό του Εργολάβου. 
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Άρθρο 30 
 
Κατά την οδήγηση των οχημάτων θα τηρούνται τα όρια ταχύτητας και γενικότερα οι 
προβλέψεις του Κ.Ο.Κ. Παραβάσεις στα παραπάνω θα συνεπάγονται την άμεση 
απομάκρυνση του οδηγού. 
 
 
Άρθρο 31 
 
Στις χωματουργικές εργασίες θα τηρούνται αυστηρά οι προβλέψεις του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ). 
 
Άρθρο 32 
 
Ο Εργολάβος δεν θα προβαίνει σε καμία εργασία στον πάγιο εξοπλισμό εάν δεν έχει 
τηρηθεί η διαδικασία ακινητοποίησης ή απομόνωσης, όπως αυτή προβλέπεται από 
τους κανονισμούς της Λ.Μ. και σύμφωνα με το άρθρο 52 του παρόντος κανονισμού. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει προηγούμενα να έχει παραλάβει ενυπόγραφα τους 
αντίστοιχους κανονισμούς ασφαλείας της Λ.Μ.. 
 
Άρθρο 33  
 
Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών την ώρα εργασίας. Προσωπικό που 
καταναλώνει αλκοολούχα ποτά απομακρύνεται άμεσα. Απαγορεύεται να εργάζονται 
άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και 
φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα για εργασία.  
 
Άρθρο 34 
 
Θα ακολουθούνται επακριβώς οι οδηγίες της ΔΕΗ Α.Ε. για τη διαχείριση αποβλήτων 
όπως αναφέρονται στο Εγχειρίδιο της ΔΥΑΕ. 
Σε περίπτωση που ο Εργολάβος χρησιμοποιεί χημικές ουσίες θα τηρεί όλα τα μέτρα 
ασφάλειας που προβλέπει η Νομοθεσία για εργασίες με χημικές ουσίες, θα καταθέτει 
στη Λ.Μ. τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού που προβλέπονται από την Υ.Α. 
265/2002 και θα λαμβάνει τα υποδεικνυόμενα από αυτά μέτρα. 
 
Άρθρο 35 
 
Ο Εργολάβος για εργασίες σε ύψος κατά τις οποίες γίνεται χρήση ικριωμάτων ή 
φορητών σκαλών θα εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις της Κείμενης Νομοθεσίας.  
Σε περίπτωση επικίνδυνων εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις 
προαναφερόμενες ή δεν έχουν προβλεφθεί στην Κείμενη Νομοθεσία, τον ΚΜΛΕ και 
τους Κ.Α της Λ.Μ., ο Εργολάβος θα ενημερώνει τη Λ.Μ.. 
 
Άρθρο 36  
 
Ο εργοδότης επίσης οφείλει να συντηρεί τους τόπους εργασίας, τα μηχανολογικά μέσα 
και τον εξοπλισμό και να μεριμνά για την κατά το δυνατό άμεση αποκατάσταση των 
ελλείψεων, που έχουν σχέση με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Αν από τις 
ελλείψεις αυτές προκαλείται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για την Υγεία και Ασφάλεια 
των εργαζομένων, πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία στο σημείο που 
εμφανίζονται οι ελλείψεις, μέχρι την αποκατάστασή τους. 
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Άρθρο 37 
 
Οι διατάξεις της Νομοθεσίας που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα δεν είναι 
εξαντλητικές και ο Εργολάβος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου υποχρεούται να 
συμμορφώνεται και με τις σχετικές διατάξεις για την Υγεία και την Ασφάλεια στις 
οποίες δεν έχει γίνει ρητή αναφορά ή με διατάξεις οι οποίες ενδέχεται να 
νομοθετηθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης του Έργου . 
Τα παραπάνω δε μειώνουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του 
Εργολάβου ως εργοδότη στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας για το προσωπικό του. 
Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας, του ιατρού εργασίας και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Λ.Μ. ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
 
 
Άρθρο 38 
 
Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Λ.Μ. (Εργολάβοι), οι οποίοι εργάζονται στο χώρο 
ευθύνης της, εκτός από την ορθή εκτέλεση της εργασίας οφείλουν να τηρούν τα 
μέτρα ασφάλειας τα οποία επιβάλλουν η Νομοθεσία και οι εσωτερικοί Κανονισμοί της 
Λ.Μ.. Για το θέμα αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με 
τους Τομείς Υγείας και Ασφάλειας των Λιγνιτικών Κέντρων έτσι, ώστε να τηρούνται 
αυστηρά οι όροι των Συμβάσεων. 
 
Άρθρο 39  
 
Ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ορίζει τον Εντεταλμένο Μηχανικό της 
Επιχείρησης. Καθήκον και αρμοδιότητα του Εντεταλμένου Μηχανικού αποτελεί η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και 
γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Εργολάβο. 
 
Άρθρο 40 
 
Ο Εντεταλμένος Μηχανικός ζητά γραπτώς από τον Εργολάβο να υποβάλλει τα εξής : 
 
- Υπεύθυνες δηλώσεις ορισμού και ανάληψης καθηκόντων του 

Επιβλέποντος Μηχανικού του Έργου της Σύμβασης, οι οποίες θα 
κοινοποιούνται στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Μεταλλείων. Επίσης, θα ορίζονται οι 
επικεφαλής των συνεργείων του Εργολάβου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
ΚΜΛΕ. 

 
- Ονομαστική κατάσταση του προσωπικού του Εργολάβου το οποίο πρόκειται 

να απασχοληθεί στο Έργο της Σύμβασης, τις απαραίτητες άδειες χειρισμού ή 
άλλων δεξιοτήτων, όπως και τις άδειες παραμονής και εργασίας για το 
αλλοδαπό προσωπικό που τυχόν θα απασχοληθεί στο Έργο. 

 
 
- Αντίγραφο από τις Υπεύθυνες δηλώσεις ορισμού και ανάληψης 

καθηκόντων του Τεχνικού Ασφάλειας, του Ιατρού Εργασίας (εφόσον 
υποχρεούται να έχει Ιατρό Εργασίας) του Εργολάβου, όπως και των 
προγραμμάτων τους, τα οποία θα έχει καταθέσει στις αρμόδιες κρατικές αρχές. 
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- Κατάσταση όλου του μηχανικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει, καθώς 

και τις νόμιμες Άδειες που απαιτούνται από την κείμενη Νομοθεσία (άδειες 
κυκλοφορίας, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, πληρωμή τελών κυκλοφορίας, 
πιστοποιητικά ελέγχου από ΚΤΕΟ, πιστοποιητικά από εγκεκριμένο Φορέα 
Ελέγχου για τα ανυψωτικά κ.λ.π). 
Εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τα παραπάνω θα εφοδιάζεται με ειδικό 
σήμα που θα διατίθεται από τη Λ.Μ.. Ο εξοπλισμός που δεν πληροί τα 
προηγούμενα θα αποβάλλεται από το έργο. 

 
- Κατάσταση Προσωπικού στην οποία ενυπόγραφα θα δηλώνει ένας έκαστος 

από το προσωπικό ότι παρέλαβε όλα τα απαραίτητα για τις εκτελούμενες 
εργασίες Μέσα Ατομικής Προστασίας και ότι έχει εκπαιδευθεί στη χρήση 
αυτών των μέσων. Επίσης ενυπόγραφα θα δηλώνεται από το προσωπικό του 
Εργολάβου ότι έχει εκπαιδευτεί σε Σεμινάρια ασφάλειας, ότι παρέλαβε τις 
σχετικές οδηγίες τον Γενικό Κανονισμό Ασφάλειας του Λιγνιτικού Κέντρου και 
τους Ειδικούς Κανονισμούς Ασφαλείας του ΛΚΜ  εκείνους που αφορούν την 
εργασία του. 

 
Άρθρο 41 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ενημερώνει τον Τομέα  
Ασφάλειας για τα δεδομένα της εργολαβίας (τεύχη της Σύμβασης, όνομα Επιβλέποντα 
Μηχανικού, Τεχνικού Ασφάλειας, Ιατρού Εργασίας με τα προγράμματά τους, καθώς 
και ο προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησής τους). 
 
Άρθρο 42 
 
Οι καταστάσεις με τα στοιχεία των εργαζόμενων και μια πρόσφατη φωτογραφία τους 
διαβιβάζονται στις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες για την έκδοση κάρτας εισόδου 
στη Λ.Μ. Την κάρτα αυτή φέρει υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο το προσωπικό του 
Εργολάβου. Προσωπικό που δεν φέρει την κάρτα εισόδου απομακρύνεται από το 
Έργο.  
 
Άρθρο 43 
 
Οι καταστάσεις με τα στοιχεία του μηχανικού εξοπλισμού διαβιβάζονται στις αρμόδιες 
Υπηρεσιακές Μονάδες για την έκδοση σήματος εισόδου στη Λ.Μ. Εξοπλισμός που 
δεν φέρει το σήμα εισόδου, απομακρύνεται από το Έργο. 
 
Άρθρο 44  
 
Ο Εντεταλμένος Μηχανικός και το προσωπικό της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ελέγχει και 
την τήρηση των κανόνων ασφάλειας από τον Εργολάβο. Σε περίπτωση που υποπέσουν 
στην αντίληψή τους παραλείψεις επιβάλλουν τα πρόστιμα που προβλέπει η 
Σύμβαση και ενημερώνουν το Ημερολόγιο Έργου.  
Ο Εντεταλμένος Μηχανικός της Λ.Μ. έχει δικαίωμα να διακόπτει τις εργασίες, να 
επιβάλλει πρόστιμο, να απομακρύνει το προσωπικό του Εργολάβου σε περίπτωση μη 
τήρησης των κανόνων ασφαλείας. 
Η Λ.Μ. έχει την υποχρέωση κοινοποίησης των εντολών της ΕΜΝΕ προς όσους 
εργολάβους αφορούν και να ελέγχει την πιστή υλοποίηση τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΕ/Λ.Μ. ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
 
 
 
Άρθρο 45 
 
Ο Τομέας Ασφάλειας Εργασίας της Λ.Μ. καλεί τον Τεχνικό Ασφάλειας του Εργολάβου 
και τον ενημερώνει για τους Κανονισμούς ασφάλειας και τις προβλέψεις της 
Νομοθεσίας οι οποίες αφορούν στο Έργο και ελέγχει την παραλαβή των οδηγιών. Η 
συνάντηση επαναλαμβάνεται κατά την κρίση της Λ.Μ.. 
 
 
 
Άρθρο 46  
 
Ο Τεχνικός Ασφαλείας της Λ.Μ., στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ελέγχει και την 
τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Εργολάβου στα θέματα της ασφάλειας. Τις 
παρατηρήσεις του τις γνωστοποιεί ενυπόγραφα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 47  
 
Το νοσηλευτικό προσωπικό και ο εξοπλισμός των ιατρείων της Λ.Μ. θα εξυπηρετεί 
περιπτώσεις παροχής Πρώτων Βοηθειών σε προσωπικό του Αναδόχου Εργολάβου. 
Ο ΤΑΕ/Λ.Μ. λόγω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του, είναι πρόθυμος να παρέχει 
αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα. 
 
Άρθρο 48 
 
Ο ΤΑΕ/Λ.Μ. επιβεβαιώνει ότι έχουν παραδοθεί στον Τεχνικό Ασφάλειας του Εργολάβου 
τα κάτωθι :  
 
-   Γενικός Κανονισμός Ασφάλειας Λιγνιτικού Κέντρου 
-   Ειδικοί κανονισμοί 
-   Εγχειρίδια 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 :  ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Μ.  
 
Άρθρο 49 
 
Ο Γενικός Κανονισμός Ασφαλείας της Λ.Μ. (ΓΕΚΑ/Λ.Μ.) θα πρέπει να τηρείται πλήρως 
και σε όλη την έκτασή του από όλους τους Εργολάβους, που εργάζονται στη Λ.Μ., και 
το υπ’ αυτούς προσωπικό, καθώς επίσης και από τους Υπεργολάβους και το προσωπικό 
τους στο Έργο της Σύμβασης και τους εξωτερικούς συνεργάτες και το προσωπικό τους 
που παρέχουν Υπηρεσία στον Εργολάβο στους χώρους της Λ.Μ.. 
 
 
Άρθρο 50 
 
Ειδικοί Κανονισμοί Ασφαλείας της Λ.Μ. ή τα τμήματά τους που καθορίζονται ότι πρέπει 
να τηρηθούν από τους Εργολάβους κάθε Έργου, θα τηρούνται τόσο για τις 
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εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της Λ.Μ.  όσο και για τις εγκαταστάσεις και τον 
εξοπλισμό του Εργολάβου με τις αναγκαίες προσαρμογές στη δεύτερη περίπτωση. 
 
Άρθρο 51 
 
Ο Εντεταλμένος Μηχανικός είναι ο σύνδεσμος του Εργολάβου στην επαφή με τα 
διάφορα τμήματα, Συνεργεία, κλπ της Λ.Μ., ο οποίος φροντίζει για την συνεργασία 
τους όπου απαιτείται και ενημερώνει τους Προϊσταμένους των εμπλεκόμενων 
τμημάτων για το είδος και το εύρος της συνεργασίας. 
 
Άρθρο 52 
 
Ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου ή οι ορισθέντες βοηθοί του, στάθμης 
τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη, προβαίνουν στην αίτηση «ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προκειμένου 
να απομονωθεί ηλεκτρικά τμήμα της εγκατάστασης για να εργασθεί ο Εργολάβος. Οι 
ίδιοι και μόνο είναι αρμόδιοι να προβούν στην ακινητοποίηση τμήματος του 
Εξοπλισμού για τον ίδιο λόγο. 
 
Άρθρο 53 
 
Ο Χειρισμός του Εξοπλισμού της Λ.Μ. (Κύριου και Βοηθητικού) στον οποίο θα 
εργασθεί ο Εργολάβος, ή τον οποίο θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Εργου 
(εάν συμβατικά ορίζεται) θα γίνεται από το αντίστοιχο αρμόδιο προσωπικό της Λ.Μ.. 
Ομοίως ο χειρισμός των εγκατεστημένων Μηχανημάτων των Συνεργείων υποστήριξης 
θα γίνεται από προσωπικό της Λ.Μ. που έχει την κατάλληλη εκπαίδευση, αρμοδιότητα 
χειρισμού και την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια (όπου απαιτείται). 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 54 
 
Ο Παρών Ειδικός Κανονισμός δεν θίγει την Υποχρέωση του Εργολάβου ως Εργοδότη 
να τηρεί τις Υποχρεώσεις που απορρέουν από τα κατωτέρω με την σειρά αναφοράς να 
αποτελεί σειρά τήρησης : 
 

- Την Κείμενη Νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά 
- Τις διατάξεις του ΚΜΛΕ 
- Τις εντολές και οδηγίες της ΕΜΝΕ 
- Τις οδηγίες της Λ.Μ. 
- Τους Κανονισμούς Ασφαλείας της Λ.Μ. 

 
Σε περίπτωση αλληλοσυγκρουόμενων διατάξεων ή θεμάτων που δεν έχουν 
προβλεφθεί στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό Ασφαλείας ισχύει η ίδια σειρά τήρησης. 



Ε3-Δ.220/2 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΕΡΓΩΝ Ισχύει από: 

 01/06/2015 

 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Σελίδα 1 από 3 

 
 
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις …..…………. στο Λιγνιτικό Κέντρο 

Μεγαλόπολης, ο Τεχνικός Ασφάλειας του Έργου ……………………………..….. 

που έχει αναληφθεί από τον Ανάδοχο ………………….……………….  παρέλαβε 

από τον Τεχνικό Ασφάλειας στην Εργασία & Εκπαίδευσης της ΔΛΚΜ τις 

παρακάτω οδηγίες που αφορούν την Ασφάλεια στην Εργασία: 

1. Ο ανάδοχος θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η 

νομοθεσία για τον εργοδότη σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια 

όπως η ενημέρωση της Επιθεώρησης μεταλλείων, η τήρηση βιβλίου 

υποδείξεων του ΤΑ, βιβλίου ατυχημάτων, η ενημέρωση των αρχών 

για ατυχήματα κλπ 

2. Στο χώρο εργασίας θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στο προσωπικό 

του αναδόχου, που έχει δηλωθεί στην κατάσταση, φορά τη στολή και 

φέρει την κάρτα αναγνώρισης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ΔΕΗ. 

3. Το προσωπικό θα απασχολείται για εργασίες για τις οποίες κατέχει 

νόμιμη άδεια. 

4. Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών την ώρα εργασίας. 

Προσωπικό που καταναλώνει αλκοολούχα ποτά απομακρύνεται 

άμεσα.  

5. Ο εργολάβος θα διαθέτει στο προσωπικό του όλα τα μέσα ατομικής 

εργασίας που απαιτούνται. Οπωσδήποτε ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα 

εργασίας θα φέρει κράνος προστασίας και άρβυλα ασφαλείας. Σε 

χώρους που υπάρχει σήμανση για υποχρεωτική προστασία ακοής, 

αναπνοής, οφθαλμών κ.λ.π. το προσωπικό θα φέρει και το αντίστοιχο 

μέσο. Ιδιαίτερα για τις εργασίες συγκολλήσεων το προσωπικό θα 

φέρει τα ειδικά μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, προσωπίδες, 

ποδιές). 

6. Για κάθε συνεργείο του αναδόχου θα έχει ορισθεί επικεφαλής, ο 

οποίος θα συνεννοείται με την επιβλέπουσα υπηρεσία.  



Ε3-Δ.220/2 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΕΡΓΩΝ Ισχύει από: 

 01/06/2015 

 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Σελίδα 2 από 3 

7. Στις χωματουργικές εργασίες θα τηρούνται αυστηρά οι προβλέψεις 

του ΚΜΛΕ. 

8. Κατά την οδήγηση των οχημάτων θα τηρούνται τα όρια ταχύτητας και 

γενικότερα οι προβλέψεις του ΚΟΚ. Παραβάσεις στα παραπάνω θα 

συνεπάγονται την άμεση απομάκρυνση του οδηγού. 

9. Ο ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε καμία εργασία στον πάγιο εξοπλισμό 

εάν δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία απομόνωσης, όπως αυτή 

προβλέπεται από τους κανονισμούς της ΔΕΗ. 

10.Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να είναι ενημερωμένο στην 

τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας, στη χρήση των φορητών 

πυροσβεστήρων και στην αντιμετώπιση των εκτάκτων καταστάσεων. 

Ιδιαίτερα σε εργασίες συγκολλήσεων θα τηρούνται επιπρόσθετα 

μέτρα ασφάλειας (απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, χρήση 

επιπλέον πυροσβεστήρων). 

11.Το προσωπικό του αναδόχου θα ακολουθεί αυστηρά τη σήμανση που 

υπάρχει στο χώρο εργασίας (υποχρέωση χρήσης εξοπλισμού, 

προειδοποίηση κινδύνων, απαγόρευση επικινδύνων ενεργειών, έξοδοι 

κινδύνου κ.λ.π.). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται και στην οδική 

σήμανση στους χώρους των εργοταξίων 

12.Θα ακολουθούνται επακριβώς οι οδηγίες της Επιχείρησης για τη 

διαχείριση αποβλήτων. 

13.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιεί χημικές ουσίες θα 

καταθέτει στην Επιχείρηση τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας 

Υλικού και θα λαμβάνει τα υποδεικνυόμενα από αυτά μέτρα. 

14.Ο ανάδοχος θα τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπει η 

νομοθεσία σε εργασίες σε ύψος, σε εργασίες σε κλειστούς χώρους, 

σε εργασίες με χημικές ουσίες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στη 

χρήση ικριωμάτων και φορητών σκαλών όπου θα πρέπει να 

εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η σχετική νομοθεσία.  

 



Ε3-Δ.220/2 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΕΡΓΩΝ Ισχύει από: 

 01/06/2015 

 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Σελίδα 3 από 3 

15.Σε περίπτωση επικινδύνων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στις 

προαναφερόμενες ο ανάδοχος θα ενημερώνει τη ΔΕΗ. 

16.Το νοσηλευτικό προσωπικό και ο εξοπλισμός των ιατρείων της ΔΕΗ θα 

εξυπηρετεί περιπτώσεις παροχής Α’ Βοηθειών σε προσωπικό του 

αναδόχου. 

17.Ο μηχανικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα έχει όλες τις 

νόμιμες άδειες. Τα οχήματα και ο ανυψωτικός εξοπλισμός θα έχουν 

ελεγχθεί από διαπιστευμένους φορείς.  

18.Ο εντεταλμένος μηχανικός της ΔΕΗ έχει δικαίωμα να διακόπτει τις 

εργασίες, να επιβάλλει πρόστιμο, να απομακρύνει το προσωπικό του 

αναδόχου σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας. 

19.Ο Τομέας Ασφάλειας στην Εργασία & Εκπαίδευσης της ΔΛΚΜ, λόγω 

της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του, είναι πρόθυμος να παράσχει 

αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα 

20.Οι διατάξεις της Νομοθεσίας που αναφέρθηκαν κατά τα ανωτέρω δεν 

είναι εξαντλητικές και ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

Έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται και με τις σχετικές διατάξεις 

για την Υγεία & Ασφάλεια στις οποίες δεν έχει γίνει αναφορά ή με 

διατάξεις οι οποίες ενδέχεται να νομοθετηθούν κατά το χρόνο 

εκτέλεσης του Έργου. 

   

Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι έχουν παραδοθεί τα παρακάτω: 

- Γενικός Κανονισμός Ασφάλειας ΛΚΜ (ΟΑΕ 210.1/1) 

- Ειδικοί κανονισμοί ….. 

- Φυλλάδια …. 

. 

 

     Ο   Τ.Α.Ε.Ε   της   ΔΛΚΜ                         Ο   Τ.Α  του  Αναδόχου 
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ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(δι’εργαζομένους εις εργοτάξια)

1. Γενικοί Κανόνες Ασφαλείας

1. Τα ατυχήματα προλαμβάνονται με
συνεχή επαγρύπνησι, γνώσιν της
εργασίας και σωστήν κρίσιν.

2. Χρηιμοποιόντας σωστά τα
απαιτούμενα εργαλεία και
εφαρμόζοντας ασφαλείς μεθόδους
εργασίας χωρίς να ριψοκινδυνεύης
,δεν εκθέτεις τον εαυτό σου και

τους συναδέλφους σου είς
ατυχήματα με αποτέλεσμα
τραυματισμούς και άλλες βλάβες.

3. Φρόντιζε για την ασφάλεια του
διπλανού σου όπως θάθελες να
μεριμνά κι εκείνος για την δική σου.
Σκέψου ότι καμία φορά ριψοκίνδυνες
πράξεις σου,  έκτός
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Από σένα δυνατόν να τραυματίσουν
και κάποιον συνεργάτη σου ή τρίτον.

4. Εάν δεν γνωρίζεις κάτι, ρώτησε
τον εργοδηγό ή τον προϊστάμενο για
τον ασφαλέστερο τρόπο εργασίας.
Άγνοια των κανόνων ασφαλούς
εργασίας δεν δικαιολογεί την
παράβαση τους.

5. Οι εργαζόμενοι πρέπει να
αναφέρουν αμέσως είς τον
εργοδηγόν ή τον προϊστάμενο τους,
κάθε επισφαλή συνθήκη, όπως και
τα τυχόν ελαττωματικά εργαλεία,
μηχανήματα, έξοπλισμού  κ.α.

6. Ή προσεκτική μελέτη, ως προς
τους δυνατούς κινδύνους για τον
εαυτό μας ή τους άλλους, είναι
αναγκαία, προτού αρχίση
οποιαδήποτε εργασία.

7. Ανόητα αστεία, καυγάδες και μέθη,
είναι αντίθετα προς το νόημα της
εργασίας.

8. Οι διάφοροι Κανονισμοί και
απαγορεύσεις πρέπει να τηρούνται
χωρίς αποκλίσεις.

9. Κράνη ασφαλείας, πρέπει να
φοριούνται είς τους χώρους
εργασίας, συνεχώς.

10. Γυαλιά ή μάσκες προστασίας θα
φέρονται όποτε γίνονται εργασίες
κοπιδιάσματος, κολλήσεων,
τρυπανισμού κ.α.

11. Την στιγμήν της αναρριχήσεως
είς Ικριώματα ή υψηλές κατασκευές,
δυνατόν να μην είναι εύκολη ή
χρήσις ζώνες ασφαλείας ή σχοινιού
προσδέσεως. Τα εφόδια αυτά όμως
πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιούνται
όταν φθάσουμε εις την θέση
εργασίας και καθ’όλην την διάρκεια
αυτής, εις επικίνδυνα, υψηλά σημεία

μιας πτώσης θα σημαίνει θάνατο ή
αναπηρία.

12. Κατά την μετακίνηση υλικών
βεβαιώσου ότι το πιάσιμό είναι
σίγουρο και ότι δεν πρόκειται να
υποχώρησης ή να γλιστρήσεις όταν
τραβάς υλικά ή έχεις   λώσει,
φρόντισε να μην έχεις την πλάτη σου
γυρισμένη προς το κενό.

13. Πρέπει να τηρείς πιστά τις
εντολές απαγορευτικών, καθοδικών,
ενημερωτικών και άλλων πινακίδων.

14. Ασχέτως του είδους εργασίας και
της θέσεως σου ή της ειδικότητας,
μην ξεχνάς ότι και εσύ και όλοι οι
εργαζόμενοι, είναι υπεύθυνοι για την
τήρηση των Κανόνων και Οδηγών
ασφαλούς εργασίας, αλλά και των εκ
της εμπειρίας συνέσεως
υπαγορευόμενων εντολών
ασφαλείας και αυτοπροστασίας.
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2. Ο πρώτος Νόμος: Νοικοκυριό

1. Μετά από την χρήση τους, όλα τα
εργαλεία και ο λοιπός εξοπλισμός
πρέπει να επιστρέφονται εις την
κανονική τους θέση. Συγχρόνως
πρέπει να αναφέρεται κάθε
ελάττωμα ή ανάγκη συντηρήσεως-
επισκευής.

2.Κλιμακοστάσια,διαδρόμοι,σκαλοσίε
ς,κεκλιμένα επίπεδα, πρέπει να είναι
ελεύθερα από υλικά, εμπόδια
ηλεκτρικά, σωλήνες κ.τ.λ.

3. Εφαρμογές Ασφαλών Μεθόδων

1. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να είναι
ντυμένος κατάλληλα για την εργασία
του και να φορά στερεά παπούτσια,
κατά, προτίμηση αρβύλα με σκληρό
ποντίκι και με γερές σόλες.

3. Τα διάφορα άχρηστα πρέπει να
συγκεντρώνονται και τα όγκου να
μπαίνουν σε κιβώτια και τενεκέδες,
έτοιμα για πέταμα.

4. Χυμένα υγρά, όπως π.χ.
πετρέλαια, είναι επικίνδυνα για να
κάνουν το δάπεδα ολισθηρά. Πρέπει
να καθαρίζονται αμέσως ή να
απλώνεται επάνω τους κατάλληλους
απορροφητικό υλικό.

5. Αποδυτήρια και άλλοι σχετικοί
χώροι πρέπει να διατηρούνται
πάντοτε καθαροί. Τα συσκευασμένα
ρούχα πρέπει να μπορούν να
αερίζονται.

6. Εάν κάθε εργαζόμενος φροντίζει
για την καθαριότητα της θέσεως
εργασίας του και των εργαλείων του,
το εργοτάξιο θα είναι πάντα καθαρό
και ασφαλές.

7. Το πέταγμα από υψηλά  υλικά
μπαζών κ.α. είναι επικίνδυνα εκτός
εάν έχουν ληφθεί προηγουμένως
πλήρη μέτρα ασφαλείας.

2. Πρέπει να έχει κοιμηθεί αρκετά για
να εργασθεί με ασφάλεια και καλή
διάθεση.

3. Ή ατομική καθαριότητα, συνήθως
αποδεικνύει άνθρωπο προοδευτικό
πολιτισμένο, ξύπνιο και όνειος
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4. Τα εφόδια προστασίας, για να
είναι αποτελεσματικά, πρέπει να
χρησιμοποιούνται και μάλιστα
σωστά. Πολλοί εργαζόμενοι μετά τον
τραυματισμό τους, για να
δικαιολογηθούν, χρησιμοποιούν
λέξεις: <<Νόμιζα ότι ……………..>>

5. Εάν δεν καταλαβαίνεις τις οδηγίες
για μια εργασία ή δεν γνωρίζεις
κάποια φάση της, ρώτησε. Βεβαιώ
σου ότι, ως μέλος μίας ομάδος
εργαζομένων, γνωρίζεις ακριβώς τι
πρέπει να κάνεις, για το καλό το δικό
σου και των συναδέλφων σου.

6. Ή υπερβολική βία δεν ωφελεί.
Προτού κάνεις κάτι, σκέψου και
οργάνωσε την εργασία σου σωστά.

7. Μην στέκεσαι κάτω από
ανυψούμενα ή αιωρούμενα φορτία ή
κοντά σε τανυόμενα συρματόσχοινα.

8. Προτού οπισθοχωρήσεις κοίτα
πίσω σου.

9. Όταν τραβάς, σπρώχνεις κ.τ.λ.
πρόσεχε. Ιδίως όταν βρίσκεσαι σε
θέση υψηλή, μη χάσεις την
ισορροπία σου.

10. Προτού μπεις εις γαλαρία,
δεξαμενή ανθρωποθυρίδα κ.τ.τ,
βεβαιώσου ότι ό χώρος αερίζεται και
δεν είναι επικίνδυνος.
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4. Μικροεργαλεία

1. Μη χρησιμοποιείς εργαλεία που
δεν είναι σε καλή κατάσταση.

2. Εργαλεία με σπασμένα η
ραϊσμένες, σπασμένα κεφάλια, π.χ.
κοπίδια, σφυριά κ.α. πρέπει να
επισκευάζονται ή να αχρηστεύονται.

3. Αντικατάστησε τις ραϊσμένες,
σπασμένες ή χαλαρές λαβές, προτού
χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία.

4. Οι λίμες: πρέπει και αυτές να
έχουν λαβές, προτού
χρησιμοποιηθούν.

5. Οι σταγόνες της πένσας,
γκαζοτανάλιας, παπαγάλου κ.α.,
πρέπει και αυτές να είναι γερές και
να έχουν ρυθμιστή, ώστε να
προσαρμόζονται καλά, εις το
μπουλόνι, τον σωλήνα κ.α. και ν’
αποφεύγουμε το γλίστρημα.

6. Για κάθε δουλεία, χρησιμοποίησε
πάντα το κατάλληλο εργαλείο. Επί
παράδειγμα , μη χρησιμοποιείς
τανάλια για σφυρί ή κατσαβίδι για
κοπίδι.

7. Τα κοπτερά εργαλεία πρέπει να
φυλάσσονται εις ασφαλές θέσεις
κατά την μεταφορά τους δε, εις τις
τσάντες και εργαλειοθήκες, πρέπει
να έχουν τα κοπτερά τους άκρα
καλυμμένα.

8. Τα εργαλεία πρέπει να είναι
πάντοτε καθαρά, προστατεύοντας
έτσι από φθορά και σκουριά. Τα
κινητά τμήματα τους πρέπει να
λιπαίνονται για την πρόληψη φθοράς
αλλά τα πλεονάζοντα γράσα και
λιπαντικά πρέπει επίσης να
σκουπίζονται ή να απομακρύνονται
με τα κατάλληλα απορρυπαντικά.

9. Τα κοπτερά άκρα πρέπει να
τηρούνται πάντα αιχμηρά. Έτσι
γίνεται η εργασία ευκολότερη
ασφαλέστερη και η απόδοση τους
σωστότερη.

10. Το θέμα των ηλεκτρονικών
εργαλείων είναι πολύ σοβαρό. Ο
τεχνίτης προτού χρησιμοποιήσει
οποιαδήποτε απ’ αυτά πρέπει να
γνωρίζει την λειτουργία του και τα
αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας και να
έχει λάβει όλα τα μέτρα δια την
πρόληψη ηλεκτροπληξίας. Σχετικά
αναφέρονται ότι χρειάζονται έλεγχος
των μονώσεων των τυχόν
σπασμένων και άλλων
ελαττωματικών εξαρτημάτων και να
είναι το εργαλείο γειωμένο ή να
εργάζεται με <<ταπεινή τάση>> 42
βόλτ, όπου ορίζει ο Νόμος.
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11. Κατά την χρήση εργαλείων που
έχουν περιστρεφόμενα ή εξωτερικά
κινούμενα τμήματα, προσοχή μην
έρθουν αυτά σ’ επαφή με το σώμα ή
τον ρουχισμό σας.

12. Κατά την χρησιμοποίηση
εργαλείων πεπιεσμένου αέρα,
μεταξύ εργαλείου και σωλήνας

5. Χειρισμός Υλικών, Ανύψωση
Χειρωνακτική.

1. Ή χειρονακτική ανύψωση ενός
φορτίου ακόμα και μικρού
δυνατοτήτων να προκαλέσει
κακώσεις εάν πραγματοποιείται κατά
τρόπο λανθασμένο. Για να σηκώσεις
χειρονακτικά ένα φορτίο χωρίς να
προκαλέσεις τραυματισμό ή κάκωση
εις το σώμα σου, πρέπει

πρέπει να υπάρχει ασφάλεια εις
όλους τους συνδέσμους. Ο
πεπιεσμένος αέρας δεν πρέπει ποτέ
να χρησιμοποιείται για τον
καθαρισμό ρούχων ή του σώματος
μας ή για ανόητα αστεία. Δεν είναι τα
εργαλεία εκείνα που προκαλούν
ατυχήματα, αλλά εκείνοι που τα
χρησιμοποιούν.

να ακολουθείς μερικούς κανόνες:

1. Τοποθέτησε τα πόδια σου
κοντά και γύρω στο φορτίο ανοικτά,
ώστε να έχεις καλή έδραση και
ισορροπία.



Y:\ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ ΜΕΛΕΤΩΝ\ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ\2016\ΝΕΑ ΤΕΥΧΗ - ΔΝΥ\Νέος φάκελος\ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.doc 7/26
01/02/17*11:59 ΠΜ/ΜΜ

2.  Η πλάτη σου πρέπει να είναι
ίσια και όσο τον δυνατόν
κατακόρυφη. Λύγισε τα
γόνατα μέχρι όπου τα χέρια
σου φθάσουν εις την
κατάλληλη θέση για να
πιάσουν το φορτίο.

3. Πιάσε το φορτίο καλά και
βεβαιώσου ότι αυτό δεν θα
γλιστρήση κατά το σήκωμα.

4.  Σήκωσε, ισιώνοντας τα πόδια,
χρησιμοποιώντας μόνο τους
μυς των ποδιών και
κρατώντας συνεχεία το φορτίο
κοντά εις το σώμα σου.

5. Μη σκύβεις μπροστά,
προκειμένου να ακουμπήσεις
το φορτίο σε κάποια υψηλή
θέση. Ακούμπησε την άκρη
του φορτίου πάνω στην
επιφάνεια αυτή και σπρώξε το
εις την τελική θέση του,
προσέχοντας τα δάκτυλα σου.

6. Σκάλες και Σκαλωσιές

1. Επιθεώρησε σκάλες και
σκαλωσιές εις τις οποίες θα
εργασθείς. Βεβαιώ σου πριν από την
δουλεία ότι είναι και θα παραμένουν
ασφαλείς.

2. Ποτέ μην χρησιμοποιήσεις
προχειροφτιαγμένες σκάλες ή άλλες
με σπασμένους ορθοστάτες (μπογιά)
ή σκαλοπάτια, έστω και αν αυτά τα
στοιχεία είναι επιδιορθωμένα
(μπαλωμένα).

3. Τοποθέτησε τις σκάλες
προσεκτικά. Η βάση της σκάλας
πρέπει να τοποθετείτε  σε

2. Όταν κατεβάζεις ένα φορτίο ή
εργαλεία αυτή εξ ίσου επικίνδυνη
γίνεται ακριβώς αντίστροφα από το
σήκωμα  και πάντα με προσοχή.

3. Το σχήμα και το βάρος ενός
φορτίου ή αντικειμένου, πρέπει να το
εξετάζουμε προσεκτικά προτού το
σηκώσουμε. Μην ξεχνάς ότι οι
δυνατότητες και του πιο δυνατού
ανθρώπου έχουν όρια και ότι όσο
ένας άνθρωπος κουράζεται τόσο ή
ικανότητα του για ασφαλή εργασία
μειώνεται. Σαν συμπέρασμα
προκειμένου ή όταν είσαι
κουρασμένος πιθανόν να πρέπει να
ζητάς την βοήθεια και των άλλων
εργαζομένων.

4. Φυσικά όλα τα προς χειρισμό
αντικείμενα, πρέπει να εξετάζονται
δια εξέχοντα καρφιά, σκλήθρες,
κοπτερά άκρα και να λαμβάνονται
κάθε φορά τα αντίστοιχα μέτρα
ασφαλείας.
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απόσταση τουλάχιστον ίση προς το
τέταρτο του ύψους της σκάλας.

4. Το ανέβασμα ή κατέβασμα πρέπει
να γίνεται πάντοτε με το πρόσωπο
στραμμένο προς την σκάλα και τα
χέρια ελεύθερα για να γλιστρούν
κατά μήκος των ορθοστατών της.

5. Οι σκάλες πρέπει να έχουν πάντα
καλή δράση, τόσον εις την βάση
όσον και εις την κορυφή και να
στερεώνονται καλά, δια την
αποφυγήν γλιστρήματος ή
ανατροπής.

6. Με βάζεις ποτέ εργαλεία πάνω εις
τα σκαλοπάτια.

7. Μη χρησιμοποιείς μεταλλικές
σκάλες και σκαλωσιές κοντά σε
ηλεκτρικά στοιχεία και γραμμές. Κατά
την μεταφορά σιδήρων κλιμάκων
κινητών Ικριωμάτων κ.α. όταν
περνάς κοντά σε ηλεκτρικές γραμμές
ή στοιχεία, να έχεις αποστάσεις
ασφαλείας.

8. Για την κατασκευή σκαλωσιάς
χρησιμοποιείται ξυλεία καταλλήλου
διατομής, γερή και χωρίς μεγάλους
επικίνδυνους ρόζους.

Η κατασκευή της σκαλωσιάς απαιτεί
εμπειρία και ειδίκευση. <<Πρόχειρες
σκαλωσιές>> δεν υπάρχουν.

9. Μην υπερφορτώνεις ποτέ την
σκαλωσιά.

10. Οποιαδήποτε ζημιά σε σκαλωσιά
πρέπει να διορθώνεται αμέσως από
ειδικευμένο τεχνίτη.

11.  Κάθε σκαλωσιά πρέπει να έχει
κατάλληλη κουπαστή και κράσπεδο.
Να συνδέεται σε πολλά σημεία της
με την κυρίως κατασκευή, ώστε να
εξασφαλίζεται ή ευστάθεια της.
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12. Μην εργάζεσαι σε σκαλοπάτια με
γλιστερό πάτωμα εάν προηγούμενος
δεν το καθαρίζεις.

13. Κατά την αποξήλωση μίας

7. Εκσκαφαί

1. Όταν οι εργασίες εκσκαφή γίνονται
με μηχανήματα και χωρίς εκρηκτικά
μάθε από τον εργοδηγό σου ή τον
χειριστή του μηχανήματος την θέση
όπου θα εργασθείς ακίνδυνα.

2. Συμβουλέψου και τήρησε τις
οδηγίες τα σήματα των πινάκων και
τους κανονισμούς.

σκαλωσιάς προτού ξεκαρφώσεις
οποιαδήποτε στοιχείο, βεβαιώσου
προηγουμένως ότι αυτό δεν είναι
απαραίτητο για την ασφάλεια του
παραμένοντος τμήματος της.

3. Να φοράς πάντα το κράνος σου.

4. Μη στέκεσαι κοντά στα αυτοκίνητα
που φορτώνουν τα μηχανήματα.

5. Μην πλησιάζεις εις πρανή
εκσκαφής υπάρχει κίνδυνος να
υποχωρήσουν εάν είναι χαλαρά  Εάν
αυτό είναι αναγκαίο
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λόγω της εργασία σου, διαπίστωσε
πρώτα ότι είναι γερά και μετά
πλησίασε για να εργασθείς.

6. Όταν υπάρχουν χαλαρά (μπόσικα)
τμήματα εις τα πρανή εκσκαφής
ειδοποίησε τον εργοδηγό σου, για να
δώσει εντολή καθαρισμού
(ξεσκαρώματος).

7. Μην καθαρίζεις χαλαρά τμήματα
εάν δεν έχεις εντολή και δεν είσαι
ειδικευμένος γι’ αυτή την εργασία.

8. Την ώρα του φαγητού και
αναπαύσεως, μην κάθεσαι κοντά εις
τα πρανή εκσκαφής ή τα
μηχανήματα. Χρησιμοποίησε
ασφαλέστερη θέση που θα σου
υποδείξει ο εργοδηγός σου.  Κατά
την πραγματοποιήσει εκσκαφής
πρόσεχε μήπως ή εργασία σου
δημιουργεί κινδύνους κατάπτωσης
δέντρων, στύλων, μανδροτοίχων και
άλλων γειτονικών κατασκευών.

9. Όταν εργάζεσαι με εργαλεία
πεπεισμένου αέρος: πρόσεχε τις
συνδέσεις των σωλήνων που
τροφοδοτούν την αεροσφύρα
(πιστολέτο). Υπάρχει κίνδυνος να
αποσυνδεθούν τα λάστιχα, λόγω
κακού χειρισμού ή κακής σύνδεσης
και ο σωλήνας του αέρα να κτυπήσει
εσένα ή το διπλανό σου.

10. Εις τις βαθιές εκσκαφές θεμελίων
ή τάφρων, όταν τα προϊόντα
εκσκαφής (μπάζα) ή άλλα υλικά
ευρίσκονται κοντά εις τα πρανές
υπάρχει κίνδυνος να πέσουν ή και να
ρίξουν όλα το πρανές. Οι κορυφές
των πρανών (φρύδια), λοιπόν
πρέπει να είσαι πάντα ελεύθερος
από συσσωρεύσεις υλικών.

11. Όταν κανείς καθαρισμό των
βάσεων της εκσκαφής (ριζοκόματα)
πρόσεχε μην κάνεις υποσκαφές,
διότι απαγορεύονται. Εκτελούνται
μόνον με ειδική εντολή του
εργοδηγού, οπότε λαμβάνονται όλα
τα μέτρα ασφαλείας.
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12. Εάν έχουν γίνει αντιστηρίξεις μην
αφαιρείς ξυλεία για να ευκολύνεις την
εργασία σου.

13. Μην βγάζεις ούτε και να βάζεις
τις σκάλες πλαγιαστά μέσα στην
εκσκαφή.

8. Εκσκαφαί και Εκρηκτικά

1. Όταν κατά την εκσκαφή γίνεται
χρήση εκρηκτικών, τηρούνται κατ’
αρχήν τους κανόνες που ήδη
αναφέραμε για τις εκσκαφές χωρίς
εκρηκτικά και επί πλέον τα
ακόλουθα:

14. Όταν δουλεύουν άλλοι πιο ψιλά
από σένα, σε άλλο πατάρι, μην
εργάζεσαι από κάτω τους, υπάρχει
κίνδυνος να πέσουν εργαλεία ή
μπάζα.

15. Όταν εργάζεσαι σε πλάγια
(πρανή) ή σε πατάρια πρέπει να
έχεις πρόσθετη ασφάλεια. Λοιπόν μη
βγάζεις την ζώνη ασφαλείας και μην
λύνεις το σχοινί που έχεις για την
ασφαλή σου συγκράτηση.

16. Κατά την αφαίρεση αντιστήριξε
ως, υπάρχουν κίνδυνοι υποχώρησης
των πρανών. Γι’ αυτό την εκτελούν
έμπειροι τεχνίτες και με την επίβλεψη
του εργοδηγού. Απαγορεύεται να
πλησιάζουμε πρανή που τους έχεις
αφαιρεθεί ή αντιστήριξης.

17. Όταν κατά την εκσκαφή
βρίσκονται παλιές εκσκαφές
(μπαζώματα) ή άλλες υπόγειες
κατασκευές (υδραγωγεία, ηλεκτρικά
καλώδια κ.α.), πρέπει να
ειδοποιούμε αμέσως τον εργοδηγό.

18. Όταν εργαζόμαστε νύχτα, με
νυχτερινό φωτισμό, τα φωτιστικά
σώματα επιτρέπονται να μετακινεί
μόνο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος.

1. Απαγορεύεται να κάνουμε
εργασίες τοποθετήσεως
εκρηκτικών. Μόνο αδειούχοι
γομωταί – πυροδοτεί  έχουν
αυτό το δικαίωμα.

2.   Απαγορεύεται να εργαζόμαστε
κοντά σε θέση όπου γίνεται
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ετοιμασία για ανατίναξη
(γόμωσης – συνδεσμολογία
κ.α.)

3.   Απαγορεύετε να πλησιάσουμε
σε χώρο ανατίναξης προτού
δοθεί εντολή.

4.     Απαγορεύετε να είμαστε κοντά
σε θέση όπου θα γίνει
ανατίναξη. Όταν δίδεται το
σχετικό παράγγελμα, πρέπει
να εξασφαλείς που θα μας
δήξει ο υπεύθυνος της
ανατίναξης.

5.  Οι πιστολαδόροι πρέπει να
φορούν πάντα κράνος και
υποδήματα με λάστιχα (να
μην γλιστρούν), όταν δεν
εργάζονται σε πλαγιές ζώνες
ασφαλείας για την στερέωση
τους και κατά περίπτωση ότι
άλλο εφόδιο τους δώσει ο
εργοδότης.

6.     Όταν πρέπει να εργασθούμε
σε θέση επικίνδυνη (πλαγία),
πρέπει να έχουμε πάντα ζώνη
και σχοινί ασφαλείας για να
μετακινούμε εύκολα και με
ασφάλεια.

7.    Οι πιστολαδόροι, απαγορεύεται
να κάνουν ξεσκαρώματα.
Μόνον οι αδειούχοι
<<αποκολλητές επισφαλών
όγκων>> έχουν το δικαίωμα
αυτό.

8. Ποτέ δεν ξανατρυπούν παλιά
τρυπά, είναι επικίνδυνο και
απαγορεύεται από τον Νόμο.

9.    Πριν αρχίσουμε μία εργασία
και μετά από  ανατίναξη ή
βροχή πρέπει να εξετάσομε
την θέση

εργασίας για τον κίνδυνο
αποκολλήσεως βράχων.

10. Όταν γίνεται ξεσκάρωμα
προσέχουμε τους βράχους
που πέφτουν.

11. Όταν γίνεται ξεσκάρωμα
προσέχουμε τον Μεταλλευτικό
Κανονισμό που έχει ο
εργοδηγός του.

12. Κάθε λάθος που γίνεται σε
εργασία με εκρηκτικά δυνατόν
να είναι και το τελευταίο σου,
λοιπόν πρόσεχε.

13. Πρόσεχε όταν δουλεύεις πιο
ψηλά από τους άλλους να μην
κυλάς πέτρες.

14. Όταν πηγαίνεις σε δύσκολη
θέση, πρέπει να έχεις δεμένο
το πιστολέτο με σχοινί. Όταν
ανεβαίνεις ψηλά πήγαινε
πρώτα εσύ και μετά ανέβασε
το πιστολέτο με σχοινί.

15.  Το λάστιχο του αέρα πρέπει
να το δένεις όταν δουλεύεις σε
επικίνδυνη θέση (πάγκοινα –
πλαγιά κ.α.).
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9. Χειρισμός Μηχανικού Εξοπλισμού – Μηχανική Ανύψωσης

1. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείς μηχανικά μέσα και
εξοπλισμό εάν δεν έχεις σχετική
άδεια. Ή άδεια αυτή για διάφορους
τύπους μηχανημάτων δίδεται
μόνον μετά από εξετάσεις ότι
γνωρίζεις πλήρως την λειτουργία
τους.

2. Κάθε μηχανή ή εξοπλισμός,
πρέπει να επιθεωρείται προτού
χρησιμοποιηθεί. Ή επιθεώρηση θα
περιλαμβάνει όλα τα τμήματα του
εξοπλισμού, περιλαμβανομένων
και των τυχόν υφισταμένων
συρματόσχοινων, αρτανών
(σαμπανιών), αγκίστρων
ανυψώσεων κ.α. Κάθε επισκευή ή
ελάττωμα, πρέπει να αναφέρεται
εις τον αρμόδιο προϊστάμενο.

3. Προφυλακτήρες και διατάξεις
προστασίας, πρέπει να είναι πάντα
στην θέση τους και σε καλή
κατάσταση.

4. Προτού ασχοληθείς με
συντήρηση, ανεφοδιασμό εις
καύσιμα, καθαρισμό ή ρύθμιση
κινούμενων τμημάτων, πρέπει να
σταματάς τελείως την μηχανή.

5. Οι χειριστές γερανών κ.α.
βαρέων μηχανημάτων παίρνουν
σήματα μόνον από έναν του
συνεργείου, αρμοδίως υπεύθυνο γι’
αυτή την εργασία και δεν κινούν τον
εξοπλισμό εάν δεν καταλάβουν
πλήρως το σχετικό σήμα.

6. Δεν επιτρέπεται να επιβαίνει
στον γερανό εκσκαφέα ή άλλο
μηχανικό εξοπλισμό άλλος εκτός
από τον χειριστή του.

7. Ποτέ μη σηκώνεις φορτίο που
δεν έχει προβλέψει ο
κατασκευαστής του μηχανήματος ή

που είναι  δυνατόν να προκαλέσει
ανασήκωμα του πίσω μέρος του
μηχανήματος.

8. Δεν επιτρέπεται ή παραμονή
φορτίου σε αιώρηση.

9. Ο ιστός (μπούμα) γερανών και
εκσκαφέων, πρέπει να τηρείται από
ελάχιστη απόσταση 3,5 μ. από
κάθε εναέρια γραμμή Ύψ Τάσεων
(εναέριων μετ. πύργων) από κάθε
άλλη.

10. Κάθε ανυψούμενων φορτίων
πρέπει να είναι καλά στερεωμένο
και ελεύθερο χαλαρών τμημάτων
Υπενθυμίζεται ότι η γωνία που
σχηματίζει τα σαμπάνια πρέπει να
είναι μικρότερη από 90* (οξεία).

11. Κατά την διακοπή λειτουργίας
γερανών η εκσκαφέων με ιστών
(μπούμα), πρέπει αυτός να
καταβιβάζεται εις θέση οριζόντια
και με τον κάδο πάνω στην γη.
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12. Μηχανικός εξοπλισμός,
ασχέτως τύπου, την σταθμεύσει
πρέπει:
α) Να βρίσκεσαι σε σταθερό, ομαλό
έδαφος, μακριά από πρανή
εκσκαφέων.

10. Ηλεκτρικές Εργασίες

Γενικώς πρέπει να τηρούνται με
σχολαστικότητα οι προβλέψεις του
Κανονισμού Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και
των τυποποιήσεων Δ.Ε.Η.
Κατωτέρω παρατίθενται ως
υπόμνηση μερικά από τα κυριότερα
μέτρα προλήψεων, που πρέπει να
εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι, ως και
οι συναφείς οδηγίες του Τομές
Προλήψεων Ατυχημάτων:

1. Όπου είναι αυτό δυνατόν, κάθε
εργασία σε ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις και γραμμές πρέπει
να γίνεται εκτός τάσεως.

β)  Με τα φρένα σφιγμένα και
πάντα σε θέση ασφαλή, εις τρόπο
ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για
την κυκλοφορία.

2. Δια κάθε εργασία υπό τάσι
πρέπει να υπάρχει άδεια του
Προϊστάμενου του Εργοταξίου ή
του Επιβλέποντος.

3. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να
προειδοποιούνται, με κατάλληλα
σήματα όταν γίνεται εργασία υπό
τάσι.

4. Προτού κλείσεις ένα διακόπτη
πληροφορήσου γιατί είναι ανοικτό
βεβαιώσου ότι η θέση υπό τάσι δεν
θα προκαλέσει ατύχημα.
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5. Μην αφήνεις μια ηλεκτρική
εργασία μισοτελειωμένη, εάν δεν
είναι ασφαλής για τους άλλούς.

6. Τα κράνη ασφαλείας των
ασχολουμένων κοντά σε ηλεκτρικό
εξοπλισμό, πρέπει να παρέχουν
την απαιτούμενη διηλεκτρική
αντοχή.

7. Όλα τα προσωρινά κυκλώματα,
πρέπει να επιθεωρούνται και να
συντηρούνται περιοδικώς.

8. Μόνον καλώδια ειδικού
εγκεκριμένου τύπου επιτρέπεται να
βρίσκονται πάνω εις το έδαφος.

11. Συγκολλήσεις – Κοπαί

1. Μόνον πεπειραμένου και
εξουσιοδοτημένοι, επιτρέπεται να
ασχολούνται με πωλήσεις και
κόπος μετάλλων.

2. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι
κατάλληλος για τον τύπο της
εργασίας.

9. Δια την εργασία εις κινητήρα και
κυκλώματα, πρέπει προηγουμένως
να αφαιρούνται οι διακοπές εις
ασφάλειες να κλειδώνονται οι
διακοπές εις θέση εκτός και να
αναρτάται σχετική προειδοποιητική
πινακίδα.

10. Κάθε εργαλείο,
χρησιμοποιούμενο δι’ εργασία υπό
τάση πρέπει να έχει μόνωση ή
οποία να είναι σε καλή κατάσταση.

11. Ποτέ μη συμπεραίνεις ότι ένα
κύκλώμα είναι εκτός. Βεβαιώσου με
το δοκιμαστικό.

12. Όλες συρματώσεις πρέπει να
έχουν αγωγών γειώσεις.

Τα ενδύματα και προστατευτικά
εφόδια των συγκολλητών, πρέπει
επίσης να είναι κατάλληλα για την
εργασία, δυσγφλεκτά κατά
προτίμηση μάλλινα και καθαρά από
λάδια, γράσα κ.τ.λ.
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3. Όταν οι κολλήσεις γίνονται εις
περιορισμένους χώρους (καζάνια,
δεξαμενές, μικρά δωμάτια)
απαιτείται κατάλληλος αερισμός.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
οξυγόνο για τον αερισμό.

4. Προτού αρχίσει οποιαδήποτε
εργασία κολλήσεως ή κοπής
πρέπει να εξετάζεται μήπως
δημιουργείτε κίνδυνος πυρκαγιάς ή
εκρήξεως για των λόγω εργασιών.
Συγκεκριμένα κολλήσεις και κοπαί,
πρέπει  να γίνονται μόνο σε
περιοχές όπου δεν υπάρχουν
εύφλεκτες ή εκρηκτικά.
Προκειμένου να γίνει κοπή ή
κολλήσεις εις δεξαμενής ή βαρέλια
καυσίμων, πρέπει αυτά
προηγουμένως να πλένονται με
επιμέλεια προς αποφυγήν
εκρήξεων έστω και αν είναι κενά.

5. Εις ολισθηρούς  χώρους όπου
εκτελούνται και άλλες εργασίες,
πρέπει να χρησιμοποιείται και
χώρισμα προστασίας, για την
πρόληψη φωτοπληξίας η και
φωτοασπίδα.

6. Καθ’ όλην την διάρκεια των
κολλήσεων, πρέπει να υπάρχουν
πρόχειρα, επί τόπου κατάλληλα
πυροσβεστικά μέσα.

7. Εις την οξυγονοκόλληση
ιδιαιτέρως:

1. Κάθε κύλινδρος πρέπει
πάντοτε να θεωρείται πλήρης.

2. Οι κύλινδροι πρέπει να
τοποθετούνται πάντα όρθιοι
για να στερεώνονται για την
αποφυγή πτώσεως και να
φυλάσσονται πάντα μακριά
από κάθε πηγή θερμότητας.

3. Οι κύλινδροι πρέπει να έχουν
κατάλληλες επιγραφές
ενδεικτικές  του περιεχομένου,
όπως επίσης σημειώσεις.

4. Μετά την χρήση των
κυλίνδρων πρέπει να κλείνουν
οι βαλβίδες των κυλίνδρων
και πρέπει από κάθε
μεταφορά τοποθετούνται τα
προστατευτικά καλύμματα
των βαλβίδων.

8. Εις την ηλεκτροσυγκόλληση
ειδικός πρέπει:

1.  Να γειώνεται η συσκευή
ηλεκτροσυγκολλήσεως από
ευθεία εις το έδαφος.

2.  Τα καλώδια της συσκευής και
οι συνδέσεις των να είναι σε
καλή κατάσταση και ελεύθερα
από λάδια, γράσα κ.τ.τ. Όλοι
οι ακροδέκτες και τα υπό τάση
τμήματα να είναι καλυμμένα.

3.   Τα καλώδια τα ευρισκόμενα
πάνω εις το έδαφος πρέπει
να είναι ειδικού τύπου και
ενισχυμένα, να
προστατεύονται από φθορά
και τα λόγω αυτών
βραχυκυκλώματα.
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12. Αντιμετώπιση Πυρκαγιάς

1. Η περιοχή του Εργοταξίου
πρέπει να προστατεύεται από τις
θαμνώδεις και δασώσει περιοχές,
με ειδικές ζώνες πυρασφάλειας.
Δια την κατασκευή τους θα γίνεται
συνεννόηση με τις αρμόδιες
δασικές αρχές.

2. Οι περιοχές εργασίας πρέπει να
είναι ελεύθερες από άχρηστα και
πεταμένα υλικά.

3. Φωτιές εργασίας πρέπει να είναι
ελεύθερες από άχρηστα και
πεταμένα εύφλεκτα υλικά.

4. Ιδιαιτέρα προσοχή θα δίδεται εις
την χρήση και αποθήκευση
εύφλεκτων υγρών, λιπαντικών.

5. Ή καύση  απορριμμάτων πρέπει
να παρακολουθείται αρμοδίως σε
όλη της την διάρκεια.

4. Όταν δεν χρησιμοποιείται
συσκευή να διακόπτεται από
την πηγή της ή εις αυτήν
παροχή ηλεκτρικής ενεργείας.

5. Όταν εκτελείται
ηλεκτροσυγκολλήσεις επί
μηχανήματος και εις
εξαρτήματα αυτού ή γείωσης
θα τοποθετείται επί του
ηλεκτροσυγκολλημένου
εξαρτήματος και
παραπλεύρως της
ηλεκτροσυγκολλήσεως.

6. Το κάπνισμα απαγορεύεται εις
της περιοχές εύφλεκτων, όπου
πρέπει να υπάρχουν ειδικά
απαγορευτικά σήματα ή πινακίδες.

7. Κάθε κίνδυνος αναφλέξεως
εκρήξεως πρέπει να αναφέρεται
αμέσως εις τον αρμόδιων
Προϊστάμενο.

8. Εις επίκαιρα σημεία του
Εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν
διατάξεις σημάνσεων συναγιαρμού
και επίσης κατάλληλοι
πυροσβεστήρες λήψεις
πυροσβέσεως, κιβώτια άμμου,
πτύα κ.τ.λ. Όλο το προσωπικό
πρέπει να γνωρίζει τα
πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν
κοντά εις την θέση εργασίας του και
τον τρόπο χρήσεως τους.
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13. Τραυματισμοί – Ασθένεια

1. Κάθε τραυματισμός έστω και
ελαφρός, πρέπει να αναφέρεται εις
τον εργοδηγό ή άλλον
προϊστάμενο.

2. Μην προσπαθείς να
περιποιηθείς ένα τραύμα μόνος.
Πήγαινε καλύτερα εις τον αρμόδιο
δια την θέση εργασίας σου ή εις τον
Σταθμό Πρώτων Βοηθειών.

3. Μη επιχειρείς να βγάλεις ξένα
σωματίδια από το μάτι το δικό σου
ή άλλου. Ή μέριμνα αυτή είναι της
αρμοδιότητας του Σταθμού
Πρώτων Βοηθειών.

4. Η μετακίνηση ενός
τραυματισμένου δυνατόν να
επιδεινώσει την κατάσταση του,
εάν πραγματοποιείται από μη
εκπαιδευμένους . Λοιπόν

Επίσης την εργασία που αναμένετε
να πραγματοποιήσει κατά την
πυρόσβεση.

9. Ό πυροσβεστικός εξοπλισμός
πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος
προς χρήση, απαγορεύεται δε να
χρησιμοποιήσεις δι’ άλλες εργασίες
εκτός της πυροσβέσεως ή
γυμνασίων.

10. Σε περίπτωση πυρκαγιάς
χρειάζεται ψυχραιμία. Επιβάλλεται
η άμεση σήμανση συναγερμού και
η καταπολέμηση της πυρκαγιάς με
όλα τα διαθέσιμα μέσα.

πρέπει να αποφεύγεται η
ανεύθυνος μεταφορά τραυματιών,
πραγματοποιημένη μόνον εις
περίπτωση ανάγκης.

5. Δεν επιτρέπεται η επάνοδος εις
την εργασία, ασθενούς ή
τραυματικού, προτού διαπιστωθεί
από αρμόδιων Γιατρό ότι έχει
αποκατασταθεί πλήρως η
ικανότητα του για εργασία και ότι
όντως δύνεται να εργασθεί χωρίς
κίνδυνο. της υγείας του και χωρίς
να θέση εις κίνδυνο τους λοιπούς
εργαζομένους.

6. Ή ασθένεια η αδιαθεσία κατά την
διάρκεια της εργασίας, πρέπει και
αυτή να αναφέρεται εις τον
εργοδηγό ή άλλον προϊστάμενο δια
τα περαιτέρω.
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14. Διασώσεις από Άπνοια

1. Εις διαφόρους περιπτώσεις
ατυχημάτων, όπως π.χ.
ηλεκτροπληξίας, εισπνοής τοξικών
αερίων (δηλαδή διακοπή της
αναπνοής). Δια τα θύματα άπνοιας,
η μόνη αποτελεσματική βοήθεια
συνιστάται εις τον τόπο του
ατυχήματος, εφαρμογή τεχνικής
αναπνοής, με μια από τις
αναγνωρισμένες μεθόδους,
αποφευγόμενει κάθε μετακίνηση
του θύματος, πλην της
απαραιτήτου δια την απομάκρυνση
του από το επικίνδυνο περιβάλλον
το οποίον προκάλεσε την άπνοια.

2. Οι κυριότεροι των εν χρήσει
μεθόδων τεχνητής αναπνοής, είναι

1.  Δια πιέσεως της πλάτης
άρσεως των βραχιόνων
(γνωστή ως ΧΟΛΓΚΕΡ
ΝΙΛΣΕΝ)

2.  Στόμα προς στόμα ή
προμύτην (γνωστή ως το
φιλί της ζωής).

3.     Κατωτέρο εμφανίζονται
σχήματα και παραστάσεις
στην ορθή εφαρμογή
μεθόδων ΤΕΧΝΗΤΗΣ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ.

ΒΑΛΕ ΤΟ ΘΥΜΑ ΜΠΡΟΥΜΥΤΑ

Αγκώνες κεκαμμένοι, το ένα χέρι
πάνω στο άλλο. Το κεφάλι επάνω
εις τα χέρια και ελαφρά γυρισμένο.
Γονάτισε εμπρός εις το κεφάλι του,
έλεγξε το στόμα του για ξένα
αντικείμενα και τράβηξε την
γλώσσα του προς τα έξω.

1. ΒΑΛΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
κάτω από την γραμμή της
μασχάλης του θύματος, με τα
δάκτυλα σου ανοικτά και τους
αντίχειρας σχεδόν ενωμένους.

1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΡΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ.
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3. ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ
Σκύψε πίσω σιγά. Πιάσε τους
αγκώνες του θύματος. Συνέχισε
προς τα πίσω.

2. ΑΣΚΗΣΕ ΠΙΕΣΗ
Σκύβοντας εμπρός, με
τεντωμένους αγκώνες έτσι ώστε τα
χέρια σου να έλθουν κατακόρυφα ,
χωρίς πρόσθετη πίεση.

4. ΣΗΚΩΣΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
Με τους αγκώνες σου τεντωμένους,
σήκωσε τα χέρια του θύματος μέχρι
ότου αισθανθείς πίεση. Μετά
χαμηλώσετε.

Έχει συμπληρωθεί ένας πλήρης αναπνευστικός κύκλος.
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Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟ ΘΥΜΑ ΑΝΑΣΚΕΛΑ
1. Γείρε το κεφάλι του πίσω σε υπερέκταση
με το σαγόνι του ψηλά. Κάποιο μαξιλάρι,
κάτω από τους ώμους του, θα βοηθήσει.
2. Σήκωσε το σαγόνι του θύματος βάζοντας
τον αντίχειρα εις τα δόντια του θύματος
τράβηξε τα δόντια του προς τα επάνω,
άνοιξε το στόμα του θύματος σε θέση
ημίκλειστο.
3. Κλείσε με το άλλο χέρι τους ρώθωνας του
θύματος.

Β. ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΑΕΡΑ
1. Σκέπασε το στόμα του θύματος με το
στόμα το δικό σου, αφού πάρεις βαθιά
εισπνοή.
2. Φύσα ελαφρά αέρα.
3. Απομάκρυνε το στόμα σου για να
εισπνεύσει το θύμα. Εάν το στήθος του δεν
σηκώνεται έλεγξε την θέση της κεφαλής του
και αν τυχόν ξένα σώματα του κλείνουν την
αεροφόρο οδό.

2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΟΜΑ ΠΡΟΣ ΣΤΟΜΑ
Η ΠΡΟΣ ΜΥΤΗ
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15. Σήματα δια Γερανούς μετά Κεραίας

Εξ αριστερών προς τα δεξιά: 1)Βίρα φορτίο . 2)Μένα φορτίο. 3)Βίρα κεραιών. 4)Μένα κεραιών. 5)Βίρα κεραιών, κρατάει φορτίο. 6)Βίρα
κεραιών, μένα φορτίο. 7)Μένα κεραιών, βίρα φορτίο. 8)Κίνησε φορτίο προς κατεύθυνση πού δείχνει το χέρι. 9)Κινήσου προς κατεύθυνση
που κοιτάζει ο σηματοδότης. 10)Κρατεί κίνδυνος. 11)Κρατεί
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ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σήματα για γερανογέφυρες

16 Μέσα Ανάρτησης
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ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(δι’ εργαζομένους εις Εργοτάξια)

Ανήκει εις τον εργαζόμενο …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομ Παραδόσεως …………………………………………………………………….

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒHΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………………………………………………………..
Εργαζόμενος εις ………………………………………………………………………………….…παρέλαβε  σημερινό
τεύχος ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οι εργαζόμενοι με Εργοτάξια της ΔΕΗ.

Ημερομ. Παραδόσεως Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

………………………..                                        ………………………………



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………
ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ……………………………………...…….…
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ή
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΜΘΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΙΚΑ ΑΜΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
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19
20
21



ΓΙΑ    ΤΟΝ   ΑΝΑΔΟΧΟ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………
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2

3

4

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ο ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΞΗΣ :

2. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο κος ……………………………………………………………, αρ. τηλεφώνου :…………………………… ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

23:00 7:00

7:00 15:00

15:00 23:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΕΗ/ΔΛΚΜ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΨΑΘΙ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Ε 11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΑΚΑ ΠΥΛΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ……………………………….…………………………………………………………………

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΑ/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΟΤΗΤΑΣ

ή
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ



ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΟΔΗΓΙΩΝ



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΥ

ΣΤΟ  ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Προκειμένου να εξασφαλιστεί :

 Η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τους Αναδόχους έργων στη
ΔΛΚΜ οι οποίοι απασχολούν προσωπικό

 Η ασφάλεια του προσωπικού της Επιχείρησης και των τρίτων

 Η ιδιοκτησία της ΔΕΗ Α.Ε/ ΔΛΚΜ

 Η απρόσκοπτη και με ασφάλεια υλοποίηση των εργασιών της ΔΛΚΜ,

στο εξής σε όλες τις διακηρύξεις έργων της ΔΛΚΜ θα εισαχθεί στο τεύχος ’’ Ειδικοί Όροι’’ ο
πρόσθετος όρος : ’’ Ο Εργολάβος / Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται
στην τήρηση των Οδηγιών που αναφέρονται στο υπ΄αριθμ.
ΔΛΚΜ/6465/21.05.2013 έγγραφο καθώς και στα σχετικά που αναφέρονται σε
αυτό. Επίσης υποχρεούται στην τήρηση οποιασδήποτε άλλης σχετικής Οδηγίας
της Επιχείρησης που σκοπό έχει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νο-
μοθεσίας ή την ασφάλεια του προσωπικού της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ και τρίτων εντός του
χώρου της ή τη διαφύλαξη της ιδιοκτησίας της. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ε-
ναρμόνισης με τις αναφερόμενες Οδηγίες θα επιβάλλονται πρόστιμα όπως ορίζε-
ται στους όρους της κάθε Σύμβασης και στις αναφερόμενες Οδηγίες.
Επίσης σε περίπτωση μη υποβολής μέχρι τις 09: 30 πμ. της ’’Ημερήσιας κατάστα-
σης παρουσίας Προσωπικού Αναδόχου’’ κάθε ημέρα, κατά την οποία ο Ανάδοχος
απασχολεί προσωπικό, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 € ανά ημέρα ’’.



ΤΗΡΗΣΗ  ΟΡΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΟΔΗΓΙΩΝ

Από ελέγχους του Προσωπικού Φύλαξης της ΔΛΚΜ και τους Επιβλέποντες Μηχανικούς των
έργων, διαπιστώνονται φαινόμενα μη τήρησης των οδηγιών που έχουν δοθεί στους Ανα-
δόχους έργων της ΔΛΚΜ με τα παραπάνω σχετικά καθώς και μη συμμόρφωσης με τους
συμβατικούς όρους.

Ενδεικτικά έχει διαπιστωθεί :

- οχήματα Αναδόχων που μπορούν να μετακινηθούν, να παραμένουν στο χώρο της
ΔΛΚΜ αντί να έχουν σταθμεύσει στο εργοτάξιο του Αναδόχου

- προσωπικό Αναδόχων να περιφέρεται άσκοπα και αδικαιολόγητα στις εγκαταστά-
σεις της ΔΛΚΜ, σε διαφορετικό σημείο από το χώρο εργασίας του Αναδόχου

- οχήματα Αναδόχων χωρίς την απαιτούμενη σήμανση (αρίθμηση - επωνυμία Αναδό-
χου)

- οχήματα προσωπικού Αναδόχων που σταθμεύουν εκτός του εργοταξίου του Ανα-
δόχου

- προσωπικό Αναδόχων που δε φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με τη φωτογραφία και
τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, κλπ)

- το προσωπικό των Αναδόχων δε φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή
εργασίας) με τα διακριτικά του Αναδόχου, ενώ αντίθετα έχει παρατηρηθεί να φορά
ιματισμό (φόρμες εργασίας) και υποδήματα (π.χ μπότες) της ΔΕΗ Α.Ε.

Με αφορμή αυτές τις παρατηρήσεις υπενθυμίζουμε στους Αναδόχους έργων της ΔΛΚΜ τις
οδηγίες που οφείλουν να ακολουθούν και επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι από 25-05-2013
θα ισχύουν και τα κάτωθι :

1. Στην ’’Ημερήσια Κατάσταση Παρουσίας Προσωπικού Εργολάβου’’ (ε΄σχετικό) που απο-
στέλλουν καθημερινά οι Ανάδοχοι έργων στη ΔΛΚΜ, δίπλα από τη στήλη που αναγρά-
φεται ο αριθμός Σύμβασης, θα αναφέρεται σαφώς η τοποθεσία και η θέση εργασίας κά-
θε εργαζομένου.

2. Μετά την λήξη του πρωινού ωραρίου (15:00 μ.μ) και προκειμένου να παραμείνει για
εργασίες εντός του χώρου της ΔΛΚΜ προσωπικό του Αναδόχου και εξοπλισμός του, α-
παιτείται κατάθεση από τον υπεύθυνο εργοταξίου του Αναδόχου ’’Συμπληρωματικής
κατάστασης προσωπικού και εργασιών’’ (συνημμένο Υπόδειγμα) στην οποία θα αναφέ-
ρονται τα εξής :

- Το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχοληθεί μετά τις 15:00 μ.μ. (ονοματεπώνυ-
μο, ειδικότητα) καθώς και ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός.

- Ακριβής περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να γίνουν και δικαιολογούν την παρα-
μονή στη ΔΛΚΜ πέραν της 15:00 μ.μ.

- Ακριβής τοποθεσία και θέση εργασίας κάθε απασχολούμενου ατόμου του συνεργείου
του Αναδόχου.

- Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο του υπεύθυνου του συνεργείου του Αναδόχου που θα
παραμείνει μαζί με το προσωπικό του Αναδόχου μέχρι την ώρα της οριστικής αποχώρη-
σής τους από τη ΔΛΚΜ.



Η συμπληρωματική αυτή κατάσταση θα παραδίδεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου
του Αναδόχου με πρωτότυπη υπογραφή του υπευθύνου, του ίδιου του Αναδόχου και
πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της ΔΛΚΜ (Το-
μεάρχη, Υποτομεάρχη, Επιβλέποντα Μηχανικού) στην Πύλη (Φυλάκιο) Μαραθούσας ή
Ψαθιού, το αργότερο μέχρι της 15:30μ.μ της ίδιας ημέρας.

Κατά την αποχώρηση του προσωπικού του Αναδόχου, ο υπεύθυνος του συνεργείου του
Αναδόχου, θα ενημερώνει πάλι αυτοπροσώπως το μισθωτό της ΔΕΗ ΔΛΚΜ (Φύλακα του
Φυλακίου ) για την οριστική αποχώρησή τους από το χώρο της ΔΛΚΜ.

3. Σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί Ανάδοχος να εκτελεί εργασίες
χωρίς να έχει καταθέσει εμπρόθεσμα την παραπάνω συμπληρωματική κατάσταση ή αυ-
τή δε φέρει τις αναφερόμενες υπογραφές , θα θεωρείται ότι η είσοδος και παραμονή
του Αναδόχου στο χώρο δεν έχει εγκριθεί και είναι αυθαίρετη. Ως εκ τούτου θα επι-
βάλλονται πρόστιμα (π.χ πρόστιμο ύψους 500 € ανά εργαζόμενο ή 1.000 € για εξοπλι-
σμό χωρίς έγκριση) και όποιες άλλες κυρώσεις ορίζονται από τη Σύμβαση, τις οδηγίες
ή τη νομοθεσία.

4. Μετά την αποχώρηση του υπευθύνου του συνεργείου δεν θα επιτρέπεται η είσοδος ή
παραμονή στη ΔΛΚΜ ή στο εργοτάξιο του Αναδόχου, σε κανένα εργαζόμενο του Ανα-
δόχου πλην του φύλακα του εργοταξίου, αν διαθέτει ο Ανάδοχος και του ίδιου του Α-
ναδόχου. Για την είσοδό τους ωστόσο στη ΔΛΚΜ, θα ενημερώνουν προηγουμένως το
Φύλακα της ΔΛΚΜ και θα σημειώνεται η ώρα εισόδου και εξόδου από το χώρο.

5. Στην περίπτωση που εργαζόμενος ή εργαζόμενοι Αναδόχων εντοπιστούν στη ΔΛΚΜ με-
τά το πέρας των εργασιών ή ακόμη και στο εργοτάξιο του Αναδόχου χωρίς να έχει τη-
ρηθεί η ανωτέρω διαδικασία, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιμο ύψους 500 € ανά
εργαζόμενο και ο συγκεκριμένος εργαζόμενος του Αναδόχου ή εργαζόμενοί του θα α-
ποβάλλονται από το έργο και δε θα γίνονται δεκτοί ξανά για εργασία ούτε στον ίδιο Α-
νάδοχο ούτε σε άλλους οι οποίοι θα εκτελούν έργα για τη ΔΛΚΜ.

6. Επίσης σύμφωνα με όρο των Συμβάσεων (Ειδικοί Όροι Άρθρο 12 § 4 ) θα πρέπει : ’’Το
προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι
υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’
όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης ενιαία
και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Εργολά-
βου/Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτο-
γραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικό-
τητά του’’.

Η μη τήρηση των εντολών και οδηγιών, θέτει σε κίνδυνο το έργο, την ιδιοκτη-
σία της ΔΕΗ Α.Ε, την ασφάλεια των υπαλλήλων της και την ασφάλεια τρίτων.

Για το λόγο αυτό, σας εφιστούμε την προσοχή ότι στο εξής θα γίνονται πιο εντατικοί
και αυστηροί έλεγχοι για την τήρηση των Συμβατικών οδηγιών καθώς και όλων των
οδηγιών που κατά καιρούς έχουν δοθεί στους Αναδόχους έργων της ΔΛΚΜ (ανωτέρω
σχετικά ) και κάθε παρατυπία θα έχει τις συνέπειες που ορίζονται από τη Σύμβαση και
το παρόν έγγραφο.



ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΥΤΩΝ

Στα πλαίσια μέτρων για την ασφάλεια της εργασίας, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και
την πρόληψη ατυχημάτων, επισημαίνεται ξανά σε όλους τους Ανάδοχους έργων της Διεύ-
θυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, ότι :

1. Εντός του χώρου του έργου (χώρος της εργολαβίας) της ΔΛΚΜ, επιτρέπεται η είσοδος
μόνο σε όσα οχήματά τους ή μηχανήματα διαθέτουν την ειδική άδεια εισόδου που χο-
ρηγείται από τη ΔΛΚΜ. Διευκρινίζεται επίσης ότι ακόμη και τα οχήματα ή μηχανήματα
που διαθέτουν άδεια δεν μπορούν να μετακινούνται οπουδήποτε μέσα στη ΔΛΚΜ αλλά
μόνο στο χώρο του έργου που έχουν αναλάβει.

2. Τα οχήματα του Προσωπικού των Αναδόχων μπορούν να κινούνται από τις δύο Πύλες
του Ορυχείου (Χωρεμίου – Μαραθούσας) μέσα από τους καθορισμένους δρόμους μέχρι
το εργοτάξιο των Αναδόχων, όπου και υποχρεωτικά θα σταθμεύουν, ενώ απαγορεύεται
να μετακινούνται οπουδήποτε αλλού μέσα στη ΔΛΚΜ. Προκειμένου δε να τους επιτρα-
πεί η είσοδος από τις Πύλες, θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι ως εργαζόμενοι στον
αντίστοιχο Ανάδοχο στις καταστάσεις της Πύλης και να έχουν την ατομική καρτέλα που
χορηγεί η ΔΛΚΜ.

3. Μετά το πέρας των εργασιών τους, όλα τα οχήματα ή μηχανήματα των Αναδόχων θα
σταθμεύουν είτε στο εργοτάξιό τους είτε εκτός του χώρου της ΔΛΚΜ.

Επιπλέον, όλα τα εργολαβικά οχήματα και μηχανήματα από 15-12-2011 θα πρέπει να α-
ναγράφουν και στις δύο πλευρές τους ευδιάκριτα την επωνυμία της εταιρείας στην οποία
ανήκουν καθώς και αρίθμηση κατά το πρότυπο των οχημάτων της ΔΕΗ (όπως στα ημιφορ-
τηγά ISUZU της ΔΛΚΜ, δηλαδή τουλάχιστον των εξής προδιαγραφών: ύψος γραμμάτων
και αριθμών 15cm, πάχος γραμματοσειράς 3 cm και χρώματος που να είναι ευανάγνωστο
και τη νύχτα).

Μετά από την παραπάνω ημερομηνία κανένα εργολαβικό όχημα δε θα μπορεί να ει-
σέρχεται στη ΔΛΚΜ, αν δε διαθέτει άδεια εισόδου και την κατάλληλη σήμανση
της εταιρείας του.

Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου στον
Ανάδοχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα τεύχη των Συμβάσεων (άρθρο 8 τεύχους Ειδι-
κών Όρων και άρθρο 3 § 6 τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών).



ΟΧΗΜΑΤΑ   ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλα τα εργολαβικά οχήματα από 15-12-2011 θα πρέπει να αναγράφουν και στις δύο
πλευρές τους ευδιάκριτα την επωνυμία της εταιρείας στην οποία ανήκουν καθώς και
αρίθμηση κατά το πρότυπο των οχημάτων της ΔΕΗ (όπως στα ημιφορτηγά ISUZU της
ΔΛΚΜ), σήμανση που να έχει δηλαδή τις εξής περιγραφές: ύψος γραμμάτων και αριθμών
15 cm, πάχος γραμματοσειράς 3 cm και χρώματος που να είναι ευανάγνωστο και τη νύ-
χτα.

Από διάφορους  ελέγχους που  έγιναν από τους επιβλέποντες  Μηχανικούς των έργων και
από το Προσωπικό της Φύλαξης, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα εργολαβικά οχήματα
συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να μη διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση της εταιρείας τους.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας μέχρι 20-03-2012. Σε όσα οχήμα-
τα έχουν δοθεί άδειες διέλευσης παλαιότερα και δεν έχουν σήμανση μετά την παραπάνω
ημερομηνία, η δοθείσα άδεια αυτοδίκαια παύει να ισχύει και απαγορεύεται η είσοδός τους
στο εργοτάξιο.

Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών για τις Χωματουργικές Εργολαβίες θα έχει ως αποτέ-
λεσμα την επιβολή ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα τεύχη
των Συμβάσεων (άρθρο 8 τεύχους Ειδικών Όρων και άρθρο 3 τεύχους Τεχνικών Προδια-
γραφών) και για τις Ηλεκτρολογικές – Μηχανολογικές Εργολαβίες τη διακοπή της λειτουρ-
γίας του αντίστοιχου συνεργείου για χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της ΔΚΛΜ
(άρθρο 6 τεύχους Ειδικών Όρων).



ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Λόγω  των  προβλημάτων  που  προέκυψαν  από  την εφαρμογή  της  καθημερινής υπο-
γραφής παρουσιολογίου των  μισθωτών σας  κατά την είσοδό τους από τις πύλες της
ΔΛΚΜ,  παρακαλούμε  από  15-03-2012 να  στέλνετε κάθε ημέρα κατά την οποία απασχο-
λείτε προσωπικό και μέχρι τις  09.00 π.μ., συμπληρωμένη την  "Ημερήσια  Κατάσταση
Παρουσίας Προσωπικού Εργολάβου" που επισυνάπτεται,  κατάλληλα  υπογεγραμμένη από
τον Ανάδοχο, στις εξής διευθύνσεις e-mail : Ef.Christopoulou@dei.com.gr ή
d.vrotsou@dei.com.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής e-mail, η αναφερόμενη Κατά-
σταση μπορεί να στέλνεται στη ΔΛΚΜ είτε με fax στο 2791024564 υπόψη κας Β. Κουτουζή
ή κας Ε. Χριστοπούλου, είτε να παραδίδεται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας στο Διοι-
κητήριο ΑΗΣ-ΔΛΚΜ.

Η  παραπάνω υποχρέωσή σας είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στα τεύχη των Συμβά-
σεων (άρθρο  15  τεύχους  Ειδικών  Όρων για  τις  Χωματουργικές  Εργολαβίες  και  άρ-
θρο  12  τεύχους  Ειδικών  Όρων για  τις  Ηλεκτρολογικές - Μηχανολογικές Εργολαβίες )
και αφορά την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η μη συμμόρφωση με
την ανωτέρω οδηγία θα επιφέρει κυρώσεις στον Ανάδοχο.
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
A. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Το έργο θα εκτελεστεί τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των 
χωματουργικών μηχανημάτων. 
Κάθε μηχάνημα όταν θα τίθεται εκτός λειτουργίας  θα παραδίδεται στον Ανάδοχο προκειμένου να 
εκτελέσει τις προκαθορισμένες εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην ’’Προμέτρηση – 
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας’’ και στην παράγραφο Β’ ’’Ανάλυση επιμέρους εργασιών’’  της 
παρούσας τεχνικής περιγραφής. 

 

 

 

B . ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ Α 

 
1. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ  KOMATSU D-155A  
 
 

Άρθρο 1.1 
Καθαρισμός  μηχανήματος 

 

Η ανωτέρω εργασία περιλαμβάνει την απομάκρυνση των ξένων υλών (μπάζα) απ΄ όλα τα σημεία 
του μηχανήματος με μηχανικά μέσα (φτυάρι) και στην συνέχεια το επιμελημένο πλύσιμο του 
μηχανήματος με νερό υπό πίεση. Επί μέρους συστήματα (κινητήρας, ψυγείο νερού, υδραυλικά θα 
πλένονται επί πλέον με ζεστό νερό αν απαιτείται. 
Αφαίρεση προστατευτικών καλυμμάτων (εμπρός – πίσω) θώρακα πλύσιμο και τοποθέτηση 
καλυμμάτων. 

 
 

Άρθρο 1.2 
Αφαίρεση μάσκας μηχανήματος 

 
Η ανωτέρω εργασία περιλαμβάνει  τις κατωτέρω εργασίες: 
• Αφαίρεση κοχλιών  πρόσδεσης του βάκτρου στο μαχαίρι. 
• Κίνηση του βάκτρου μέσα στον κύλινδρο (σύμπτυξη). 
• Πρόσδεση/ ασφάλιση του βάκτρου και του κυλίνδρου. 
• Αποσυναρμολόγηση βεντιλατέρ κινητήρα. 
• Αποσύνδεση υδραυλικών σωληνώσεων. 
• Αποσυναρμολόγηση ποδιάς ψυγείου νερού. 
• Αποσυναρμολόγηση (10) κοχλιών πρόσδεσης της μάσκας στο πλαίσιο του μηχανήματος. 
 

 
Άρθρο 1.3 

Τοποθέτηση μάσκας μηχανήματος 
 
Για την τοποθέτηση της μάσκας, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 1.2 
 

Άρθρο 1.4 
Αφαίρεση ψυγείου νερού 

 
Η ανωτέρω εργασία περιλαμβάνει  τις κατωτέρω εργασίες: 

Άδειασμα του ψυγείου από το ψυκτικό υγρό (το ψυκτικό υγρό θα συγκεντρώνεται σε βαρέλι). 
Αποσυναρμολόγηση εξάτμισης και καλύμματος κινητήρα. 
Αφαίρεση ποδιάς κινητήρα (Άρθρο 1.8) 

Αποσυναρμολόγηση ελαστικών σωλήνων (κολάρα ) νερού. 
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Αφαίρεση πλέγματος προστασίας του ψυγείου. 
Αποσυναρμολόγηση ψυγείου από τις βάσεις στήριξης. 
Κατέβασμα ψυγείου από το μηχάνημα.  

 
Άρθρο 1.5 

Τοποθέτηση ψυγείου νερού 
 
Για την τοποθέτηση του ψυγείου, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 1.4. 
 

Άρθρο 1.6 
Αφαίρεση δεξαμενής καυσίμου 

 

Η ανωτέρω εργασία περιλαμβάνει  τις κατωτέρω εργασίες: 
Κλείσιμο διακόπτη καυσίμου. 
Αποσυναρμολόγηση ελαστικού σωλήνα τροφοδοσίας κινητήρα. 
Αποσυναρμολόγηση κοχλιών στήριξης δεξαμενής. 
Κατέβασμα δεξαμενής από το μηχάνημα.  

 
Άρθρο 1.7 

Τοποθέτηση δεξαμενής καυσίμου 
 
Για την τοποθέτηση της δεξαμενής, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 1.6. 
 

Άρθρο 1.8 
Αφαίρεση εμπρόσθιας ποδιάς σκάφους 

 
Αποσυναρμολόγηση κοχλιών στήριξης της ποδιάς. 
 

Άρθρο 1.9 
Τοποθέτηση εμπρόσθιας ποδιάς σκάφους 

 
Συναρμολόγηση κοχλιών στήριξης της ποδιάς. 
 

Άρθρο 1.10 
Αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς σκάφους 

 
Η ανωτέρω εργασία εκτελείται με την βοήθεια τροχήλατου υδραυλικού ανυψωτήρα 
(κροκόδειλος). 
 

Άρθρο 1.11 
Τοποθέτηση οπίσθιας ποδιάς σκάφους 

 
Η ανωτέρω εργασία εκτελείται με την βοήθεια τροχήλατου υδραυλικού ανυψωτήρα 
(κροκόδειλος).   
 

Άρθρο 1.12 
Αφαίρεση καμπίνας χειριστή. 

 
Η ανωτέρω εργασία περιλαμβάνει  τις κατωτέρω εργασίες: 

Αποσυναρμολόγηση σωληνώσεων Air-contrition & καλωδιώσεων. 
Αποσυναρμολόγηση κοχλιών στήριξης και πείρων της καμπίνας. 
Ανάρτηση της καμπίνας με σαμπάνια  κατάλληλης διατομής. 

 
Άρθρο 1.13 

Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή. 
 
Για την τοποθέτηση της δεξαμενής, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 1.12. 
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Άρθρο 1.14 
Αφαίρεση κονσόλας χειριστηρίου. 

 
Η ανωτέρω εργασία περιλαμβάνει  τις κατωτέρω εργασίες: 
• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών στήριξης του δαπέδου 

• Αποσυναρμολόγηση ντιζών (γκαζιού, κιβωτίου ταχυτήτων, διευθύνσεως, φρένων), 
αποσύνδεση οργάνων. 
• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών στήριξης της κονσόλας. 
• Ανάρτηση και κατέβασμα κονσόλας. 

 
Άρθρο 1.15 

Τοποθέτηση κονσόλας χειριστηρίου. 

 
Για την τοποθέτηση της δεξαμενής, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 1.14 
  

Άρθρο 1.16 
Αφαίρεση συγκροτήματος κινητήρα/υδραυλικού συμπλέκτη 

 
Η ανωτέρω εργασία περιλαμβάνει  τις κατωτέρω εργασίες: 

Αποσυναρμολόγηση κονσόλας χειριστηρίου (Άρθρο 1.14) 
Άδειασμα ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων και υδραυλικού συμπλέκτη.  
Αποσυναρμολόγηση πλαϊνών ποδιών κινητήρα. 
Αποσυναρμολόγηση εξάτμισης και καλύμματος κινητήρα. 
Αποσυναρμολόγηση ελαστικών σωλήνων νερού , κλιματισμού και καυσίμου. 
Αποσυναρμολόγηση δαπέδου καμπίνας χειρισμού και αποσύνδεση ράβδου γκαζιού. 

Αποσυναρμολόγηση συγκροτήματος φίλτρου αέρα κινητήρα. 
Αποσυναρμολόγηση ελαστικών σωλήνων αντλίας και φίλτρου κιβωτίου ταχυτήτων καθώς και 
του υδραυλικού. 
Αποσύνδεση καλωδίων (συσσωρευτή, ενδεικτικών οργάνων κινητήρα). 
Αποσυναρμολόγηση  και αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς (Άρθρο 1.10) 
Αποσύνδεση σταυρού μετάδοσης υδραυλικού συμπλέκτη/κιβωτίου ταχυτήτων. 
Ανάρτηση του συγκροτήματος κινητήρα /υδρ. Συμπλέκτη από τα σημεία πρόσδεσης και 
κατέβασμα. 

Άρθρο 1.17 
Τοποθέτηση συγκροτήματος κινητήρα/υδραυλικού συμπλέκτη 

 
Για την τοποθέτηση του συγκροτήματος κινητήρα/υδραυλικού συμπλέκτη, ακολουθείται η 
αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 1.16. 
 

Άρθρο 1.18 
Αφαίρεση υδραυλικού συμπλέκτη 

 
Η ανωτέρω εργασία περιλαμβάνει  τις κατωτέρω εργασίες: 

Αποσυναρμολόγηση ελαστικών σωλήνων κλιματισμού. 
• Ανάκλιση της καμπίνας χειρισμού. 

Άδειασμα ελαίου υδραυλικού συμπλέκτη. 
Αποσυναρμολόγηση  και αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς (Άρθρο 1.5) 
Αποσυναρμολόγηση κονσόλας καμπίνας χειρισμού (Άρθρο 1.6) 
Αποσύνδεση βαλβίδας ρύθμισης πίεσης συμπλέκτη και σωληνώσεων αντλίας 
Αποσύνδεση & αφαίρεση του σταυρού μετάδοσης κίνησης κινητήρα /υδραυλικού συμπλέκτη. 
Αφαίρεση κοχλιών πρόσδεσης συμπλέκτη /κινητήρα. 
Ανάρτηση του υδραυλικού συμπλέκτη με σαμπάνι. 

 
Άρθρο 1.19 

Τοποθέτηση υδραυλικού συμπλέκτη 
 

Για την τοποθέτηση του υδραυλικού συμπλέκτη, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 
άρθρου 1.18. 
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Άρθρο 1.20 
Αντικατάσταση σταυρού μετάδοσης κίνησης  

 
Η ανωτέρω εργασία περιλαμβάνει  τις κατωτέρω εργασίες: 

Ανάκλιση καμπίνας. 

Αποσυναρμολόγηση  και αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς (Άρθρο 1.10) 
Αποσυναρμολόγηση κονσόλας καμπίνας χειρισμού (Άρθρο 1.14) 
Αποσυναρμολόγηση κοχλιών σταυρού. 

Για την τοποθέτηση του υδραυλικού συμπλέκτη, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
 

Άρθρο 1.21 
Αφαίρεση κιβωτίου ταχυτήτων 

 
Η ανωτέρω εργασία περιλαμβάνει  τις κατωτέρω εργασίες: 

Αποσυναρμολόγηση  και αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς (Άρθρο 1.10) 
Αποσυναρμολόγηση κονσόλας καμπίνας χειρισμού (Άρθρο 1.14) 
Αποσύνδεση & αφαίρεση του σταυρού μετάδοσης κίνησης κινητήρα /υδραυλικού συμπλέκτη. 
• Άδειασμα ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων 
• Αποσύνδεση σωληνώσεων ελαίου και ηλεκτρολογικών. 
• Αφαίρεση κοχλιών πρόσδεσης κιβωτίου ταχυτήτων. 

 
Άρθρο 1.22 

Τοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων 
 
Για την τοποθέτηση του κιβωτίου ταχυτήτων, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 

άρθρου 1.21. 
Άρθρο 1.23 

Αποσυναρμολόγηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 
 
Για την αντικατάσταση του συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης θα πρέπει να γίνουν οι 
κατωτέρω εργασίες: 

Άδειασμα ελαίου συστήματος διεύθυνσης. 
Αποσυναρμολόγηση και κατέβασμα δεξαμενής καυσίμων (Άρθρο 1.1) 
Αποσύνδεση σωληνώσεων ελαίου. 
Αποσυναρμολόγηση κοχλιών καλλύματος συμπλέκτη. 
Αποσύνδεση σωλήνα λίπανσης. 
Αποσυναρμολόγηση κοχλιών συμπλέκτη. 
Ανάρτηση και κατέβασμα συμπλέκτη μαζί με την ταινιοπέδη. 

 
Άρθρο 1.24 

Τοποθέτηση συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 
 
Για την τοποθέτηση του συμπλέκτη διεύθυνσης, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 
άρθρου 1.23. 
 

Άρθρο 1.25 
Επισκευή συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης 

 
Για την επισκευή συμπλέκτη διεύθυνσης και ταινιοπέδης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 
εργασίες:. 

Αφαίρεση πλήμνης δίσκων. 
Αποσυναρμολόγηση κοχλιών.. 

Καθαρισμός και έλεγχος των δίσκων, των πλακών και των ελατηρίων.. 
Για την συναρμολόγηση του συμπλέκτη διεύθυνσης ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
 

Άρθρο 1.26 
Αποσυναρμολόγηση γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης κίνησης 
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Για την αντικατάσταση του γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης κίνησης θα πρέπει να γίνουν οι 
κατωτέρω εργασίες: 

Αποσυναρμολόγηση δεξαμενής καυσίμου (Αρθρο 1.6). 
Αποσυναρμολόγηση συμπλεκτών διεύθυνσης (Άρθρο 1.23)Χ 2 
Αποσυναρμολόγηση ντιζών συμπλεκτών διεύθυνσης. 

Αποσυναρμολόγηση  συγκροτήματος βαλβίδων συστήματος  διεύθυνσης. 
Αποσυναρμολόγηση περικοχλίων συμπλεκτών διεύθυνσης. 
Αποσυναρμολόγηση γραναζιού (κορώνας) από τον άξονά της.  
Αποσυναρμολόγηση του άξονα από την πλήμνη. 

 
Άρθρο 1.27 

Τοποθέτηση γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης κίνησης 

 
Για την συναρμολόγηση του γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης κίνησης ακολουθείται η αντίστροφη 
σειρά εργασιών του άρθρου 1.25. 
 

Άρθρο 1.28 
Αποσυναρμολόγηση 1ου γραναζιού (pinion) τελικών κινήσεων 

 
Για την αντικατάσταση του 1ου γραναζιού (pinion) τελικών κινήσεων θα πρέπει να γίνουν οι 
κατωτέρω εργασίες: 

Αποσυναρμολόγηση του αντίστοιχου συμπλέκτη διεύθυνσης (Αρθρο 1.23). 
Αποσυναρμολόγηση περικοχλίου συμπλέκτη διεύθυνσης. 
Αποσυναρμολόγηση  με πρέσα της φλάντζας του συμπλέκτη διεύθυνσης. 
Αποσυναρμολόγηση  της φωλιάς του ρουλεμάν. 

Αφαίρεση του γραναζιού (pinion). 
 

Άρθρο 1.29 
Τοποθέτηση 1ου γραναζιού (pinion) τελικών κινήσεων 

 
Για την τοποθέτηση  του γραναζιού τελικών κινήσεων, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά 
εργασιών του άρθρου 1.28.  
 

Άρθρο 1.30 
Αποσυναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 

 
Για την αντικατάσταση της καμπάνας του σπρόκετ  θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Κατέβασμα ερπυστριοφορέα (Αρθρο 1.34) 
Αφαίρεση ελαίου τελικών κινήσεων. 
Αποσυναρμολόγηση καλύματος περικοχλίου άξονα. 
Αποσυναρμολόγηση περικοχλίου άξονα, αφαίρεση ασφάλειας καμπάνας σπρόκετ. Λύσιμο 

περικοχλίου  
         καμπάνας. 

Αποσυναρμολόγηση  (με πρέσα) της καμπάνας. 
 

Άρθρο 1.31 
Τοποθέτηση καμπάνας σπρόκετ 

 
Για την τοποθέτηση της καμπάνας του σπρόκετ, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 
άρθρου 1.30..  
 

Άρθρο 1.32 

Αποσυναρμολόγηση  γραναζιών τελικών κινήσεων 
 
Για την αντικατάσταση των γραναζιών των τελικών κινήσεων θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 
εργασίες: 

Κατέβασμα ερπυστριοφορέα (Αρθρο 1.34) 
Αφαίρεση ελαίου τελικών κινήσεων. 

Αποσυναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ (Αρθρο 1.30). 
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Αποσυναρμολόγηση  καλύμματος γραναζιών τελικών κινήσεων. 
Αποσυναρμολόγηση  (με πρέσα) του 2ου γραναζιού. 
Αποσυναρμολόγηση  του 2ου γραναζιού (pinion). 

 
Άρθρο 1.33 

Συναρμολόγηση γραναζιών τελικών κινήσεων 
 
Για την συναρμολόγηση των γραναζιών των τελικών κινήσεων, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά 
εργασιών του άρθρου 1.32. 
 

Άρθρο 1.34 
Αφαίρεση ερπυστριοφορέα 

 
Για το ανέβασμα/κατέβασμα του ερπυστριοφορέα θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Αποσυναρμολόγηση (ξεκούμπωμα) ερπύστριας. (Αρθρο 1.42) 
Ανάρτηση του ερπυστριοφορέα από τα δύο άνω ράουλα με κατάλληλα σαμπάνια. 
• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών καβαλέτου  διαγώνιου βραχίονα ερπυστριοφορέα. 
• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών προστατευτικού καμπάνας σπρόκετ, αφαίρεση. 
• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών καβαλλέτου ερπυστριοφορέα. 
• Εξάρμωση (κατέβασμα) ερπυστριοφορέα. 

 
Άρθρο 1.35 

Τοποθέτηση ερπυστριοφορέα 
 
Για την συναρμολόγηση του ερπυστριοφορέα, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 

άρθρου 1.34. 
 

Άρθρο 1.36 
Αφαίρεση ραούλου στήριξης ερπύστριας 

(άνω ράουλο) 
 
Για την αντικατάσταση του ραούλου στήριξης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Αποτάνυση της ερπύστριας . 
Ανύψωση  με γρύλο του άνω τμήματος ερπύστριας μέχρι να ελευθερωθεί το ράουλο στήριξης. 
Αφαίρεση  κοχλιών συγκράτησης άξονα ραούλου στον βραχίονα στήριξης . 
Αφαίρεση ραούλου. 
Για την τοποθέτηση νέου ραούλου στήριξης ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Ευθυγράμμιση ραούλου με την ερπύστρια, έλεγχος ρύθμισης τάνυσης ερπύστριας. 

 
Άρθρο 1.37 

Τοποθέτηση ραούλου στήριξης ερπύστριας 
(άνω ράουλο) 

 
Για την τοποθέτηση νέου ραούλου στήριξης ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 

άρθρου 1.36. 

• Ευθυγράμμιση ραούλου με την ερπύστρια, έλεγχος ρύθμισης τάνυσης ερπύστριας. 
 

Άρθρο 1.38 
Επισκευή ραούλου στήριξης 

 
Για την αποσυναρμολόγηση του ραούλου στήριξης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες:. 

Αφαίρεση  συγκρατητήρων ρουλεμάν, δακτυλίων στεγανότητας. 

Αφαίρεση ρουλεμάν. 
Αφαίρεση  άξονα 
Καθαρισμός Έλεγχος εξαρτημάτων. 
Για την συναρμολόγηση του ραούλου στήριξης ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
Πλήρωση με ορυκτέλαιο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
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Άρθρο 1.39 
Αφαίρεση ραούλου κύλισης ερπύστριας 

(κάτω ράουλο) 
 
Για την αντικατάσταση του ραούλου κύλισης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Αφαίρεση προφυλακτήρων πλαισίων  ερπυστριών. 
Αποτάνυση της ερπύστριας . 
Ανύψωση μηχανήματος και υποστήριξη σε τάκους. 
Ξεβίδωμα κοχλιών καβαλέτων και αφαίρεση ραούλου. 
Για την τοποθέτηση νέου ραούλου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Έλεγχος ρύθμισης τάνυσης ερπύστριας. 

 

Άρθρο 1.40 
Τοποθέτηση ραούλου κύλισης ερπύστριας 

(κάτω ράουλο) 
 

Για την τοποθέτηση νέου ραούλου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Έλεγχος ρύθμισης τάνυσης ερπύστριας. 

 
Άρθρο 1.41 

Επισκευή ραούλου κύλισης ερπύστριας 
 
Για την αποσυναρμολόγηση του ραούλου κύλισης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες:. 

Αφαίρεση ακραίων καλυμμάτων 
Αφαίρεση  καλυμμάτων δακτυλίων στεγανότητας και τσιμουχών. 

Αφαίρεση  άξονα 
Αφαίρεση τριβέων άξονα 
Καθαρισμός Έλεγχος εξαρτημάτων. 

Για την συναρμολόγηση του ραούλου κύλισης ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
Πλήρωση με ορυκτέλαιο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 

Άρθρο 1.42 
Αποσύνδεση ερπύστριας 

 
Για την αποσύνδεση και σύνδεση της ερπύστριας  θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες : 

Αποτάνυση της ερπύστριας 
1η περίπτωση.  Σύνδεση με διαιρούμενο στοιχείο και κοχλίες. 
Αφαίρεση των 4 κοχλιών σύνδεσης 
Αφαίρεση πέδιλου 
2η περίπτωση.  Σύνδεση με κεντρικό πείρο. 
Αφαίρεση 8 κοχλιών πέδιλων. 
Αφαίρεση 2 πέδιλων 
Εξάρμωση κεντρικού πείρου με υδραυλικό εξολκέα πείρων. 
Αντικατάσταση τσιμουχών . 

Μετά την επανασύνδεση της ερπύστριας θα γίνεται τάνυση σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Κατασκευαστή. 
 

Άρθρο 1.43 
Σύνδεση ερπύστριας 

 
Μετά την επανασύνδεση της ερπύστριας θα γίνεται τάνυση σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Κατασκευαστή. 

 
Άρθρο 1.44 

Αφαίρεση Ερπύστριας 
 
Για την αντικατάσταση της ερπύστριας θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Μετακίνηση του μηχανήματος μέχρι να έλθει ο πείρος σύνδεσης ή  το διαιρούμενο στοιχείο σε 

ευθεία με τον άξονα του ελεύθερου τροχού. 



 9 

Αφαίρεση  των πέδιλων της ερπύστριας από τις δύο πλευρές του πείρου σύνδεσης ή του 
διαιρούμενου στοιχείου. 
Αποτάνυση της ερπύστριας . 
Αφαίρεση του πείρου σύνδεσης ή των κοχλιών σύνδεσης του διαιρούμενου στοιχείου . 
Απομάκρυνση της ερπύστριας. 

Για την τοποθέτηση της νέας ερπύστριας ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Έλεγχος ρύθμισης τάνυσης ερπύστριας. 

 
Άρθρο 1.45 

Τοποθέτηση Ερπύστριας 
 

Για την τοποθέτηση της νέας ερπύστριας ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 

άρθρου1.44. 
• Έλεγχος ρύθμισης τάνυσης ερπύστριας. 

 
Άρθρο 1.46 

Αφαίρεση στοιχείου ερπύστριας  (Επιβράχυνση ερπύστριας) 
 
Η ερπύστρια θα πρέπει να κοπεί στο κατάλληλο σημείο και να αφαιρεθεί το στοιχείο ή τα στοιχεία. 

Αφαίρεση στοιχείου/στοιχείων 
Καθάρισμα /τρόχισμα των επιφανειών  των στοιχείων σύνδεσης .  

Στην ανωτέρω εργασία δεν περιλαμβάνεται το άνοιγμα και το κούμπωμα της ερπύστριας.(Άρθρο 
1.42 & 1.43) 
 

Άρθρο 1.47 

Αποσυναρμολόγηση πέδιλων ερπύστριας 
 
Η αλλαγή των πέδιλων  της ερπύστριας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. 
1. Με την ερπύστρια επάνω στο μηχάνημα. 
• Ανύψωση του μηχανήματος σε τάκους. 
• Σταδιακή κίνηση της ερπύστριας μέχρι να έλθουν τα πέδιλα  ένα-ένα στην κατάλληλη θέση. 
• Αφαίρεση 4 κοχλιών και περικοχλίων από το πέδιλο με αερόκλειδο .Κοχλίες που δεν είναι 
δυνατόν να αποσυναρμολογηθούν από τα περικόχλια θα κόβονται με οξυγόνο. 
• Τοποθέτηση πέδιλων σε παλέτα. 
• Έλεγχος –διαλογή κοχλιών και περικοχλίων. 
Για την τοποθέτηση των πέδιλων ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
 
2. Με την ερπύστρια απλωμένη στο έδαφος 
Αφαίρεση 4 κοχλιών και περικοχλίων από κάθε  πέδιλο με αερόκλειδο. 
Τοποθέτηση πέδιλων σε παλέτα 
Έλεγχος –διαλογή κοχλιών και περικοχλίων 
 

Άρθρο 1.48 
Συναρμολόγηση πέδιλων ερπύστριας 

 

Για την τοποθέτηση των πέδιλων ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 1.47. 
Μετά την τοποθέτηση των νέων πέδιλων θα πρέπει να γίνει έλεγχος  της ροπής σύσφιγξης  των 
κοχλιών με ροπόκλειδο σύμφωνα με τις υποδείξεις του αντίστοιχου εγχειριδίου επισκευών του 
Κατασκευαστή. 
 

Άρθρο 1.49 
Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 

 
Για την αφαίρεση του ελεύθερου τροχού κύλισης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες:. 

Αφαίρεση προφυλακτήρα  βραχιόνων ελεύθερου τροχού. 
Αφαίρεση κοχλιών βραχιόνων του ελεύθερου τροχού. 
Αφαίρεση  συγκροτήματος ελεύθερου τροχού από τον φορέα της ερπύστριας. 
Για την τοποθέτηση νέου ελεύθερου τροχού ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 

• Έλεγχος – ευθυγράμμιση ελεύθερου τροχού στον φορέα της ερπύστριας. 
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Στην ανωτέρω εργασία δεν περιλαμβάνεται το άνοιγμα της ερπύστριας. (Άρθρο 1.42) 
 

Άρθρο 1.50 
Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 

 

Για την τοποθέτηση νέου ελεύθερου τροχού ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Έλεγχος – ευθυγράμμιση ελεύθερου τροχού στον φορέα της ερπύστριας. 

Στην ανωτέρω εργασία δεν περιλαμβάνεται το κούμπωμα της ερπύστριας. (Άρθρο 1.43) 
 

Άρθρο 1.51 
Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 

 

Για την αποσυναρμολόγηση του ελεύθερου τροχού κύλισης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 
εργασίες: 

Εξάρμωση υποστηριγμάτων . 
Αφαίρεση  συγκρατητήρων ρουλεμάν, δακτυλίων στεγανότητας. 
Αφαίρεση ρουλεμάν. 
Αφαίρεση  άξονα 
Καθαρισμός Έλεγχος εξαρτημάτων. 

Για την συναρμολόγηση του ελεύθερου τροχού ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
 

Άρθρο 1.52 
Αφαίρεση συστήματος τάνυσης (Τεμπέλης με ελατήριο τάνυσης) 

 
Για την αποσυναρμολόγηση του συστήματος τάνυσης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Αποτάνυση της ερπύστριας . 
Αποσυναρμολόγηση (ξεκούμπωμα) ερπύστριας. (Άρθρο 1.42) 
Αφαίρεση προφυλακτήρα  βραχιόνων ελεύθερου τροχού. 
Αφαίρεση ελεύθερου τροχού μαζί με το ελατήριο τάνυσης. 
Αντικατάσταση λάμας (γλίστρας) καροτσιού & ελεύθερου τροχού (4 τεμάχια). Η αφαίρεση και η 

τοποθέτηση απαιτούν γωνιακό τροχό & ηλεκτροσυγκόλληση. 
Για την συναρμολόγηση του συστήματος τάνυσης ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
 

Άρθρο 1.52 
Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης  
(Τεμπέλης με ελατήριο τάνυσης) 

 
Για την αποσυναρμολόγηση του συστήματος τάνυσης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Αποτάνυση της ερπύστριας . 
Αποσυναρμολόγηση (ξεκούμπωμα) ερπύστριας. (Άρθρο 1.42) 
Αφαίρεση προφυλακτήρα  βραχιόνων ελεύθερου τροχού. 
Αφαίρεση ελεύθερου τροχού μαζί με το ελατήριο τάνυσης. 
Αντικατάσταση λάμας (γλίστρας) καροτσιού & ελεύθερου τροχού (4 τεμάχια). Η αφαίρεση και η  

        τοποθέτηση απαιτούν γωνιακό τροχό & ηλεκτροσυγκόλληση.. 
 

Άρθρο 1.53 
Τοποθέτηση συστήματος τάνυσης  
(Τεμπέλης με ελατήριο τάνυσης) 

 
Για την συναρμολόγηση του συστήματος τάνυσης ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 
άρθρου 1.52. 
 

Άρθρο 1.54 
Αποσυναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 

 
Για την εργασία αυτή δεν απαιτείται το άνοιγμα της ερπύστριας . 
Για την αποσυναρμολόγηση των τομέων οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού θα πρέπει να γίνουν 
οι κατωτέρω εργασίες: 

• Αφαίρεση του προφυλακτήρα του σπρόκετ (αν υπάρχει). 
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• Κίνηση του μηχανήματος εμπρός – πίσω  μέχρι να ελευθερωθεί ο τομέας από την ερπύστρια. 
• Ξεβίδωμα των περικοχλίων.  
• Αφαίρεση του τομέα και των κοχλιών. 

Η παραπάνω εργασία επαναλαμβάνεται και για τους υπόλοιπους τομείς. 
 

Άρθρο 1.55 
Συναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 

 
Για την συναρμολόγηση των τομέων οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού θα πρέπει να γίνουν οι 
κατωτέρω εργασίες: 

• Καθαρισμός της επιφάνειας επαφής του τομέα με την πλήμνη. 
• Καθαρισμός της επιφάνειας επαφής της πλήμνης. 

• Τοποθέτηση τομέα και σύσφιγξη των 4 κοχλιών με ροπόκλειδο σύμφωνα με το βιβλίο του 
κατασκευαστή..  
Η παραπάνω εργασία επαναλαμβάνεται και για τους υπόλοιπους τομείς. 
 

Άρθρο 1.56 
Αντικατάσταση ακρολέπιδου μαχαιριού 

 
Για την αντικατάσταση του ακρολέπιδου μαχαιριού θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
• Ανύψωση του μαχαιριού σε κατάλληλο ύψος και τοποθέτηση σε τάκους 
• Ξεβίδωμα περικοχλίων και  αφαίρεση κοχλιών ή κοπή  με  οξυγόνο αν έχουν καταστραφεί οι 

κοχλίες. 
• Αφαίρεση παλιού ακρολέπιδου. 
• Καθαρισμός της επιφάνειας επαφής του μαχαιριού με το ακρολέπιδο. 

• Σύσφιγξη των περικοχλίων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 

Άρθρο 1.57 
Αντικατάσταση λεπίδων μαχαιριού 

 
Για την αντικατάσταση τής λεπίδας-ων του μαχαιριού θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες 
• Ανύψωση του μαχαιριού σε κατάλληλο ύψος και τοποθέτηση σε τάκους 
• Ξεβίδωμα περικοχλίων και  αφαίρεση κοχλιών ή κοπή  με  οξυγόνο αν έχουν καταστραφεί οι 

κοχλίες. 
• Αφαίρεση παλαιάς λεπίδας. 
• Καθαρισμός της επιφάνειας επαφής του μαχαιριού με το ακρολέπιδο. 
• Σύσφιγξη των περικοχλίων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

 
Άρθρο 1.58 

Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού. 
 
Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού θα πρέπει να γίνουν οι 
κατωτέρω εργασίες 
• Αφαίρεση κοχλιών  πρόσδεσης του βάκτρου στο μαχαίρι. 
• Κίνηση του βάκτρου μέσα στον κύλινδρο (σύμπτυξη). 

• Πρόσδεση/ ασφάλιση του βάκτρου και του κυλίνδρου. 
• Αποσυμπίεση υδραυλικού κυκλώματος από το χειριστήριο και την τάπα δεξαμενής  ελαίου. 
• Αποσύνδεση των σωληνώσεων 
• Πρόσδεση του υδραυλικού κυλίνδρου με ιμάντες σε γερανό 
• Αφαίρεση κοχλιών  πρόσδεσης του κυλίνδρου  στο μηχάνημα. 
• Απομάκρυνση του κυλίνδρου. από το μηχάνημα. 

 

Άρθρο 1.59 
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού. 

 
Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου  ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 
άρθρου 1.58. 
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 
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Άρθρο 1.60 

Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 
 
Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 

εργασίες 
• Αποσυμπίεση υδραυλικού κυκλώματος από το χειριστήριο και την τάπα δεξαμενής  ελαίου. 
• Αφαίρεση του προφυλακτήρα των σωληνώσεων. 
• Αποσύνδεση των σωληνώσεων. 
• Πρόσδεση του υδραυλικού κυλίνδρου με ιμάντες σε γερανό. 
• Αφαίρεση του πείρου πρόσδεσης του κυλίνδρου  στο βραχίονα του μαχαιριού και των κοχλιών 

του καβαλέτου μαχαίρι. 

• Απομάκρυνση του κυλίνδρου. από το μηχάνημα. 
 

Άρθρο 1.61 
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 

 
Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου  ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 
 

Άρθρο 1.62 
Αντικατάσταση μαρκουτσιών υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 

 
Για την αντικατάσταση των μαρκουτσιών (ελαστικών σωλήνων) του υδραυλικού κυλίνδρου 
κλίσης  μαχαιριού θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες 

• Αποσυμπίεση υδραυλικού κυκλώματος από το χειριστήριο και την τάπα δεξαμενής  ελαίου. 
• Αφαίρεση του προφυλακτήρα των σωληνώσεων. 
• Αντικατάσταση των σωληνώσεων. 

Για την επανατοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου  ακολουθείται η αντίστροφη σειρά 
εργασιών. 
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 
 

Άρθρο 1.63 
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή (Ripper). 

 
Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή θα πρέπει να γίνουν οι 
κατωτέρω εργασίες 
• Αφαίρεση  πείρου πρόσδεσης του βάκτρου στο Ripper. 
• Κίνηση του βάκτρου μέσα στον κύλινδρο (σύμπτυξη). 
• Πρόσδεση του βάκτρου και του κυλίνδρου με σχοινί. 
• Αποσυμπίεση υδραυλικού κυκλώματος από το χειριστήριο και την τάπα δεξαμενής  ελαίου. 
• Αποσύνδεση των σωληνώσεων 
• Πρόσδεση του υδραυλικού κυλίνδρου με ιμάντες σε γερανό 
• Αφαίρεση πείρου πρόσδεσης του κυλίνδρου  στο μηχάνημα. 
• Απομάκρυνση του κυλίνδρου. από το μηχάνημα. 

Για την επανατοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου  ακολουθείται η αντίστροφη σειρά 
εργασιών. 
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 
 

Άρθρο 1.64 
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή (Ripper). 

 

Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου  ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 
 

Άρθρο 1.65 
Αφαίρεση συγκροτήματος μαχαιριού 

 

Για την αφαίρεση του συγκροτήματος μαχαιριού θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
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• Αφαίρεση κοχλιών  πρόσδεσης του βάκτρου του κυλίνδρου ανύψωσης μαχαιριού στο μαχαίρι. 
• Κίνηση του βάκτρου μέσα στον κύλινδρο (σύμπτυξη). 
Πρόσδεση/ασφάλιση  του βάκτρου και του κυλίνδρου. 
• Αποσυμπίεση υδραυλικού κυκλώματος από το χειριστήριο και την τάπα δεξαμενής  ελαίου. 
• Αφαίρεση του προφυλακτήρα των σωληνώσεων υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης του 

μαχαιριού.. 
Αποσύνδεση των σωληνώσεων. 
Τοποθέτηση τάκων κάτω από τους βραχίονες του μαχαιριού στα σημεία πρόσδεσης με το 

μηχάνημα  καθώς και κάτω από τον κεντρικό σύνδεσμο στο μέσον του μαχαιριού. 
Αφαίρεση των καβαλέτων πρόσδεσης του μαχαιριού. 
Κίνηση του μηχανήματος προς τα πίσω μέχρι να ελευθερωθεί από τους βραχίονες. 

 

Άρθρο 1.66 
Τοποθέτηση συγκροτήματος μαχαιριού 

 
Για την τοποθέτηση του συγκροτήματος μαχαιριού ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
 

Άρθρο 1.67 
Αποσυναρμολόγηση συγκροτήματος μαχαιριού 

 
Η εργασία περιλαμβάνει την εξάρμωση των πείρων σύνδεσης  όλων των εξαρτημάτων που 
απαρτίζουν το συγκρότημα του μαχαιριού. Σε όσες συνδέσεις παρουσιάζεται πρόβλημα θα 
χρησιμοποιείται συσκευή οξυγόνου για την αποσυναρμολόγηση.  
Η σειρά αποσυναρμολόγησης θα είναι αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής του Μηχανήματος.  

 

Άρθρο 1.68 
Συναρμολόγηση συγκροτήματος μαχαιριού 

 
Η σειρά συναρμολόγησης θα είναι αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής του Μηχανήματος.  
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης (όλοι οι γρασσαδόροι θα ελεγχθούν για την σωστή 
λίπανση των πείρων). 
 

Άρθρα 1.69, 1.70 & 1.71 
Συντήρηση & Λίπανση μηχανήματος  

 
Η περιοδική συντήρηση του μηχανήματος περιλαμβάνει σειρά εργασιών & ελέγχων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του ΛΚΜ. 
(Βλέπε σχετικό δελτίο συντήρησης).    
 
2.  ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ  CATERPILLAR D9N, CAT 824H & D9R, KOMATSU D275AX-5. 
 

Άρθρο 2.1 
Καθαρισμός  μηχανήματος 

 
Βλέπε Άρθρο 1.1 

 
Άρθρο 2.2 

Αφαίρεση εμπρόσθιας  ποδιάς σκάφους μηχανήματος. 
 
Βλέπε Άρθρο 1.8 
 

Άρθρο 2.3 

Τοποθέτηση εμπρόσθιας  ποδιάς σκάφους μηχανήματος. 
 
Βλέπε Άρθρο 1.9 
 

Άρθρο 2.4 
Αφαίρεση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 
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    Μόνο για KOMATSU D275AX5 (Βλέπε Άρθρο 1.36) 
 

Άρθρο 2.5 
Τοποθέτηση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 

 

    Μόνο για KOMATSU D275AX5 (Βλέπε Άρθρο 1.37) 
 

Άρθρο 2.6 
Επισκευή ρουλού στήριξης ερπύστριας 

 
    Μόνο για KOMATSU D275AX5 (Βλέπε Άρθρο 1.38) 
 

Άρθρο 2.7 
Αφαίρεση ραούλου κύλισης ερπύστριας(κάτω ράουλο) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.39 
 

Άρθρο 2.8 
Τοποθέτηση ραούλου κύλισης ερπύστριας(κάτω ράουλο) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.40 
 

Άρθρο 2.9 
Επισκευή ραούλου κύλισης ερπύστριας 

 

Βλέπε Άρθρο 1.41 
 

Άρθρο 2.10 
Αποσύνδεση ερπύστριας 

 
     Βλέπε Άρθρο 1.42 
 

Άρθρο 2.11 
 Σύνδεση ερπύστριας 

 
     Βλέπε Άρθρο 1.43 
 

Άρθρο 2.12 
Αφαίρεση στοιχείου ερπύστριας  (Επιβράχυνση ερπύστριας) 

 
Η ερπύστρια θα πρέπει να κοπεί στο κατάλληλο σημείο και να αφαιρεθεί το στοιχείο ή τα στοιχεία. 

Αφαίρεση στοιχείου/στοιχείων 
Καθάρισμα /τρόχισμα των επιφανειών  των στοιχείων σύνδεσης .  

Στην ανωτέρω εργασία δεν περιλαμβάνεται το άνοιγμα και το κούμπωμα της ερπύστριας.(Άρθρο 
2.10 & 2.11) 

 
Άρθρο 2.13 

Αφαίρεση Ερπύστριας 
 
     Βλέπε Άρθρο 1.44  
 

Άρθρο 2.14 

Τοποθέτηση Ερπύστριας 
 
     Βλέπε Άρθρο 1.45  
 

Άρθρο 2.15 
Αφαίρεση πεδίλων ερπύστριας 
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     Βλέπε Άρθρο 1.47 ( 42  τεμάχια για D9N & 38 για ΚΟΜ D 275 AX-5) 
 

Άρθρο 2.16 
Τοποθέτηση πεδίλων ερπύστριας 

 

     Βλέπε Άρθρο 1.48  
 

Άρθρο 2.17 
Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 

 
Για την αφαίρεση του ελεύθερου τροχού κύλισης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες:. 

Αφαίρεση προφυλακτήρα  βραχιόνων ελεύθερου τροχού. 

Αφαίρεση κοχλιών βραχιόνων του ελεύθερου τροχού. 
Αφαίρεση  συγκροτήματος ελεύθερου τροχού από τον φορέα της ερπύστριας. 

Στην ανωτέρω εργασία δεν περιλαμβάνεται το άνοιγμα της ερπύστριας.(Άρθρο 2.10) 
 

Άρθρο 2.18 
Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 

 
Για την τοποθέτηση νέου ελεύθερου τροχού ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Έλεγχος – ευθυγράμμιση ελεύθερου τροχού στον φορέα της ερπύστριας. 

Στην ανωτέρω εργασία δεν περιλαμβάνεται το κούμπωμα της ερπύστριας.(Άρθρο 2.11) 
 

Άρθρο 2.19 
Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.51 
 

Άρθρο 2.20 
Αποσυναρμολόγηση τομέων οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 

 
    Βλέπε Άρθρο 1.54 
 

Άρθρο 2.21 
Συναρμολόγηση τομέων οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 

 
    Βλέπε Άρθρο 1.55 
 

Άρθρο 2.22 
Αντικατάσταση ακρολέπιδου μαχαιριού 

 
    Βλέπε Άρθρο 1.56 

Άρθρο 2.23 
Αντικατάσταση λεπίδων μαχαιριού 

 

     Βλέπε Άρθρο 1.57 
 

Άρθρο 2.24 
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού. 

 
Βλέπε Άρθρο 1.58 
 

Άρθρο 2.25 
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού. 

 
Βλέπε Άρθρο 1.59 
 

Άρθρο 2.26 

Αντικατάσταση μαρκουτσιών υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 
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     Βλέπε Άρθρο 1.62 
 

Άρθρο 2.27 
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 

 
    Βλέπε Άρθρο 1.60 
 

Άρθρο 2.28 
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 

 
    Βλέπε Άρθρο 1.61 

 
Άρθρο 2.29 

Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή (Ripper). 
 
Βλέπε Άρθρο 1.63 
 

Άρθρο 2.30 
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή (Ripper). 

 
Βλέπε Άρθρο 1.64 
 

Άρθρο 2.31 
Αφαίρεση συγκροτήματος μαχαιριού 

 
    Βλέπε Άρθρο 1.65 
 

Άρθρο 2.32 
Τοποθέτηση συγκροτήματος μαχαιριού 

 
    Βλέπε Άρθρο 1.66 
 

Άρθρο 2.33 
Αποσυναρμολόγηση συγκροτήματος μαχαιριού 

 
    Βλέπε Άρθρο 1.67 
 

Άρθρο 2.34 
Συναρμολόγηση συγκροτήματος μαχαιριού 

 
    Βλέπε Άρθρο 1.68 
 

Άρθρα 2.35, 2.36 & 2.37 
Συντήρηση & Λίπανση μηχανήματος  

 
Η περιοδική συντήρηση του μηχανήματος περιλαμβάνει σειρά εργασιών & ελέγχων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του 
ΛΚΜ.(Βλέπε σχετικό δελτίο συντήρησης) .    
 
3. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ FIAT HITACHI FD 175. 
 

Άρθρο 3.1 
Καθαρισμός  μηχανήματος 

 
Βλέπε Άρθρο 1.1 
 

Άρθρο 3.2 

Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 
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Βλέπε Άρθρο 1.39 
 

Άρθρο 3.3 
Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.40 
 

Άρθρο 3.4 
Επισκευή ραούλου κύλισης 

 
Βλέπε Άρθρο 1.41 

 
Άρθρο 3.5 

Αφαίρεση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 
 
Βλέπε Άρθρο 1.36 
 
 

Άρθρο 3.6 
Τοποθέτηση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.37 

Άρθρο 3.7 
Επισκευή ραούλου στήριξης 

 
Βλέπε Άρθρο 1.38 
 

Άρθρο 3.8 
Αφαίρεση ερπύστριας 

 
Βλέπε Άρθρο 1.44 
 

Άρθρο 3.9 
Τοποθέτηση ερπύστριας 

 
Βλέπε Άρθρο 1.45 
 

Άρθρο 3.10 
Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση ερπύστριας) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.46. 
 

Άρθρο 3.11 
Αποσυναρμολόγηση πεδίλων ερπύστριας (41 Πέδιλα). 

 
Βλέπε Άρθρο 1.47. 
 

Άρθρο 3.12 
Τοποθέτηση πεδίλων ερπύστριας (41 Πέδιλα). 

 
Βλέπε Άρθρο 1.48. 

 
Άρθρο 3.13 

Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 
 

Βλέπε Άρθρο 1.49 
 

 



 18 

Άρθρο 3.14 
Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.50 
 

Άρθρο 3.15 
Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.51 
 

Άρθρο 3.16 
Αποσυναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.54 
 

Άρθρο 3.17 
Τοποθέτηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.55 
 

Άρθρο 3.18 
Αποσύνδεση ερπύστριας 

 
Βλέπε Άρθρο 1.42 
 

Άρθρο 3.19 
 Σύνδεση ερπύστριας 

 
Βλέπε Άρθρο 1.43 
 

Άρθρο 3.20 
Αντικατάσταση ακρολέπιδου μαχαιριού 

 
Βλέπε Άρθρο 1.56 
 

Άρθρο 3.21 
Αντικατάσταση  λεπίδων μαχαιριού 

 
Βλέπε Άρθρο 1.57 
 

Άρθρο 3.22 
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 

 
Βλέπε Άρθρο 1.58 
 

Άρθρο 3.23 
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού 

 
Βλέπε Άρθρο 1.59 
 

Άρθρο 3.24 
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 

 
Βλέπε Άρθρο 1.60 
 

Άρθρο 3.25 
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης  μαχαιριού. 

 

Βλέπε Άρθρο 1.61 
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Άρθρο 3.26 

Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή (Ripper). 
 
Βλέπε Άρθρο 1.63 

 
Άρθρο 3.27 

Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  αναμοχλευτή (Ripper). 
 
Βλέπε Άρθρο 1.64 
 

Άρθρο 3.28 

Αφαίρεση συγκροτήματος μαχαιριού 
 

Βλέπε Άρθρο 1.65 
 

Άρθρο 3.29 
Τοποθέτηση συγκροτήματος μαχαιριού 

 
Βλέπε Άρθρο 1.66 
 

Άρθρο 3.30 
Αποσυναρμολόγηση συγκροτήματος μαχαιριού 

 
Βλέπε Άρθρο 1.67 

 
Άρθρο 3.31 

Συναρμολόγηση συγκροτήματος μαχαιριού 
 
Βλέπε Άρθρο 1.68 
 

Άρθρα 3.32, 3.33 & 3.34 
Συντήρηση & Λίπανση μηχανήματος  

 
Η περιοδική συντήρηση του μηχανήματος περιλαμβάνει σειρά εργασιών & ελέγχων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του 
ΛΚΜ.(Βλέπε σχετικό δελτίο συντήρησης) .    
 
4. ΜΕΤΑΘΕΤΗΣ Τ/Δ CATERPILLAR 572G & LIBHERR RL-52. 
 

Άρθρο 4.1 
Καθαρισμός  μηχανήματος 

 
Βλέπε Άρθρο 1.1 
 

Άρθρο 4.2 
Αφαίρεση μάσκας μηχ/τος 

 
Βλέπε Άρθρο 1.2 
 

Άρθρο 4.3 
Τοποθέτηση μάσκας μηχ/τος 

 
Βλέπε Άρθρο 1.3 
 

Άρθρο 4.4 
Αφαίρεση ψυγείου νερού 

 

Βλέπε Άρθρο 1.4 
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Άρθρο 4.5 
Τοποθέτηση ψυγείου νερού 

 
Βλέπε Άρθρο 1.5 
 

Άρθρο 4.6 
Αφαίρεση δεξαμενής καυσίμου 

 
Βλέπε Άρθρο 1.6 
 

Άρθρο 4.7 
Τοποθέτηση δεξαμενής καυσίμου 

 
Βλέπε Άρθρο 1.7 
 

Άρθρο 4.8 
Αφαίρεση εμπρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχ/τος 

 
Βλέπε Άρθρο 1.8 
 

Άρθρο 4.9 
Τοποθέτηση εμπρόσθιας ποδιάς σκάφους μηχ/τος 

 
Βλέπε Άρθρο 1.9 
 

Άρθρο 4.10 
Αφαίρεση οπίσθιας ποδιάς σκάφους μηχ/τος 

 
Βλέπε Άρθρο 1.10 
 

Άρθρο 4.11 
Τοποθέτηση οπίσθιας ποδιάς σκάφους μηχ/τος 

 
Βλέπε Άρθρο 1.11 
 

Άρθρο 4.12 
Αφαίρεση καμπίνας χειριστή 

 
Βλέπε Άρθρο 1.12 
 

Άρθρο 4.13 
Τοποθέτηση καμπίνας χειριστή 

 
Βλέπε Άρθρο 1.13 

Άρθρο 4.14 

Αφαίρεση κονσόλας χειριστηρίου 
 
Βλέπε Άρθρο 1.14 
 

Άρθρο 4.15 
Τοποθέτηση κονσόλας χειριστηρίου 

 

Βλέπε Άρθρο 1.15 
 

Άρθρο 4.16 
Αφαίρεση συγκροτήματος κινητήρα& υδρ/κού συμπλέκτη 

 
Βλέπε Άρθρο 1.16 
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Άρθρο 4.17 
Τοποθέτηση συγκροτήματος κινητήρα& υδρ/κού συμπλέκτη 

 
Βλέπε Άρθρο 1.17 
 

Άρθρο 4.18 
Αφαίρεση συγκροτήματος υδρ/κού συμπλέκτη 

 
Βλέπε Άρθρο 1.18 
 

Άρθρο 4.19 
Τοποθέτηση συγκροτήματος υδρ/κού συμπλέκτη 

 
Βλέπε Άρθρο 1.19 
 

Άρθρο 4.20 
Αντικατάσταση σταυρού μετάδοσης κίνησης υδρ/κού συμπλέκτη/κιβωτίου ταχυτήτων 

 
Βλέπε Άρθρο 1.20 
 

Άρθρο 4.21 
Αφαίρεση κιβωτίου ταχυτήτων 

 
Βλέπε Άρθρο 1.21 
 

Άρθρο 4.22 
Τοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων 

 
Βλέπε Άρθρο 1.22 
 

Άρθρο 4.23 
Αποσυναρμολόγηση συμπλέκτη διεύθυνσης & ταινιοπέδης 

 
Βλέπε Άρθρο 1.23 
 

Άρθρο 4.24 
Τοποθέτηση συμπλέκτη διεύθυνσης & ταινιοπέδης 

 
Βλέπε Άρθρο 1.24 
 

Άρθρο 4.25 
Επισκευή συμπλέκτη διεύθυνσης & ταινιοπέδης 

 
Βλέπε Άρθρο 1.25 
 

Άρθρο 4.26 
Αποσυναρμολόγηση γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης κίνησης 

 
Βλέπε Άρθρο 1.26 
 

Άρθρο 4.27 
Συναρμολόγηση γραναζιού (κορώνας) μετάδοσης κίνησης 

 
Βλέπε Άρθρο 1.27 
 

Άρθρο 4.28 
Αποσυναρμολόγηση 1ου γραναζιού(pinion) τελικών κινήσεων 

 

Βλέπε Άρθρο 1.28 
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Άρθρο 4.29 

Συναρμολόγηση 1ου γραναζιού(pinion) τελικών κινήσεων 
 
Βλέπε Άρθρο 1.29 

 
Άρθρο 4.30 

Αποσυναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 
 
Βλέπε Άρθρο 1.30 
 

Άρθρο 4.31 

Συναρμολόγηση καμπάνας σπρόκετ 
 
Βλέπε Άρθρο 1.31 
 

Άρθρο 4.32 
Αποσυναρμολόγηση γραναζιών τελικών κινήσεων 

 
Βλέπε Άρθρο 1.32 
 

Άρθρο 4.33 
Συναρμολόγηση γραναζιών τελικών κινήσεων 

 
Βλέπε Άρθρο 1.33 

Άρθρο 4.34 
Αφαίρεση ερπυστριοφορέα 

 
Βλέπε Άρθρο 1.34 

 
Άρθρο 4.35 

Τοποθέτηση ερπυστριοφορέα 
 
Βλέπε Άρθρο 1.35 
 

Άρθρο 4.36 
Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.39 
 

Άρθρο 4.37 
Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.40 
 

 
Άρθρο 4.38 

Επισκευή ραούλου κύλισης 
 
Βλέπε Άρθρο 1.41 
 

 

 
Άρθρο 4.39 

Αφαίρεση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 
 
Βλέπε Άρθρο 1.36 
 

Άρθρο 4.40 
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Τοποθέτηση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 
 
Βλέπε Άρθρο 1.37 
 

Άρθρο 4.41 

Επισκευή ραούλου στήριξης ερπύστριας 
 
Βλέπε Άρθρο 1.38 
 

Άρθρο 4.42 
Αφαίρεση ερπύστριας 

 

Βλέπε Άρθρο 1.44 
 

Άρθρο 4.43 
Τοποθέτηση ερπύστριας 

 
Βλέπε Άρθρο 1.45 
 
 

Άρθρο 4.44 
Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση ερπύστριας) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.46 
 

Άρθρο 4.45 
Αποσυναρμολόγηση πεδίλων ερπύστριας (39 πέδιλα) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.47 
 
 

Άρθρο 4.46 
Τοποθέτηση πεδίλων ερπύστριας (39 πέδιλα) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.48 
 

Άρθρο 4.47 
Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.49 
 

Άρθρο 4.48 
Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.50 

 
Άρθρο 4.49 

Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 
 
Βλέπε Άρθρο 1.51 
 

Άρθρο 4.50 

Αποσυναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 
 
Βλέπε Άρθρο 1.54 
 

Άρθρο 4.51 
Συναρμολόγηση σειράς τομέων οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 
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Βλέπε Άρθρο 1.55 
 

Άρθρο 4.52 
Αποσύνδεση ερπύστριας 

 

Βλέπε Άρθρο 1.42 
 

Άρθρο 4.53 
Σύνδεση ερπύστριας 

 
Βλέπε Άρθρο 1.43 
 

Άρθρο 4.54 
Αντικατάσταση συρματόσχοινου ανύψωσης μπούμας 

 
Για την αντικατάσταση του συρματόσχοινου ανύψωσης της μπούμας θα πρέπει να γίνουν οι 
κατωτέρω εργασίες:. 

Κατέβασμα της τριγωνικής μπούμας. 
Αποσύνδεση του άκρου του συρματόσχοινου από το σημείο πρόσδεσης. 
Περιστροφή του βαρούλκου και αποτύλιξη του συρματόσχοινου. 
Αποσύνδεση του άλλου άκρου του συρματόσχοινου από το σημείο πρόσδεσης. 

Για την τοποθέτηση του συρματόσχοινου, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
Το μεταχειρισμένο συρματόσχοινο  θα παραδοθεί τυλιγμένο. 
 

Άρθρο 4.55 

Αντικατάσταση συρματόσχοινου γάντζου 
 
Για την αντικατάσταση του συρματόσχοινου ανύψωσης της μπούμας θα πρέπει να γίνουν οι 
κατωτέρω εργασίες:. 

Κατέβασμα της τριγωνικής μπούμας. 
Αποσύνδεση του άκρου του συρματόσχοινου από το σημείο πρόσδεσης. 
Περιστροφή του βαρούλκου του γάντζου και αποτύλιξη του συρματόσχοινου. 
Αποσύνδεση του άλλου άκρου του συρματόσχοινου από το σημείο πρόσδεσης. 
Έλεγχος τροχαλιών της μπασδέκας για φθορές, καθαρισμός. 

Για την τοποθέτηση του συρματόσχοινου, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
Το μεταχειρισμένο συρματόσχοινο  θα παραδοθεί τυλιγμένο. 
 

Άρθρο 4.56 
Αντικατάσταση τριγωνικής μπούμας 

 
Για την αντικατάσταση της τριγωνικής μπούμας θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες:. 
• Κατέβασμα της μπούμας και ντακάρισμα 
• Αποσύνδεση του πείρου της τροχαλίας της μπούμας.  
• Αποσύνδεση του πείρου της σταθερής τροχαλίας του γάντζου.. 
• Εξαγωγή των πείρων πρόσδεσης της μπούμας στον ερπυστριοφορέα. 

Για την τοποθέτηση της τριγωνικής μπούμας ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών 
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 
 

Άρθρα 4.57, 4.58 & 4.59 
Συντήρηση & Λίπανση μηχανήματος  

 
Η περιοδική συντήρηση του μηχανήματος περιλαμβάνει σειρά εργασιών & ελέγχων σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του ΛΚΜ.  
(Βλέπε σχετικό δελτίο συντήρησης).  

ΤΜΗΜΑ Β 

 
1. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU PC-240, FURUKAWA W635, DAEWOO 255LC-V, KOHERING 
4470 & GRADALL XL3200. 
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Άρθρο 1.1 
Καθαρισμός  μηχανήματος 

 
Η ανωτέρω εργασία περιλαμβάνει την απομάκρυνση των ξένων υλών (μπάζα) απ΄ όλα τα σημεία 
του μηχανήματος με μηχανικά μέσα (φτυάρι) και στην συνέχεια το επιμελημένο πλύσιμο του 

μηχανήματος με νερό υπό πίεση. Επί μέρους συστήματα (κινητήρας, ψυγείο νερού, υδραυλικά θα 
πλένονται επί πλέον με ζεστό νερό αν απαιτείται. 
 

Άρθρο 1.2. 
Αφαίρεση ψυγείου νερού 

 
Για την αφαίρεση του ψυγείου νερού θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Άδειασμα του ψυκτικού υγρού. 
Αποσύνδεση των ελαστικών σωλήνων του ψυγείου. 
Αποσυναρμολόγηση των κοχλιών στήριξης του ψυγείου. 
Πρόσδεση και κατέβασμα του ψυγείου. 
 

Άρθρο 1.3 
Τοποθέτηση ψυγείου νερού 

 
Για την τοποθέτηση του ψυγείου νερού ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 
1.2 
 

Άρθρο 1.4 
Αφαίρεση κινητήρα 

 
Για την αφαίρεση του κινητήρα θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Άδειασμα του ψυκτικού υγρού. 
Αποσύνδεση των ελαστικών σωλήνων του ψυγείου. 
Αδειασμα του υδραυλικού συστήματος. 
Αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων του υδραυλικού συστήματος από την αντλία υδραυλικού. 
Αποσυναρμολόγηση των ντιζών. 
Αποσυναρμολόγηση των καλωδιώσεων του ηλεκτρικού συστήματος 
Αποσυναρμολόγηση των κοχλιών των βάσεων του κινητήρα. 
Πρόσδεση του κινητήρα και κατέβασμα (Η αντλία υδραυλικού μαζί με τον κινητήρα). 

 
Άρθρο 1.5 

Τοποθέτηση κινητήρα 
 
Για την τοποθέτηση του κινητήρα ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 1.4 
 

Άρθρο 1.6 
Αφαίρεση γραναζιού περιφοράς ανωδομής 

 
Για την αφαίρεση του γραναζιού περιφοράς ανωδομής, θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 

εργασίες: 
Αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων του υδραυλικού συστήματος . 
Αποσύνδεση των ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων. 
Οριζοντίωση και ασφάλιση της μπούμας. 
Πρόσδεση από τα σημεία ανάρτησης που υποδεικνύει ο κατασκευαστής του μηχανήματος. 
Κατέβασμα της ανωδομής και τοποθέτηση σε τάκους (ύψος 1,5 μ περίπου). 
Αποσυναρμολόγηση των κοχλιών πρόσδεσης του γραναζιού περιφοράς. 

Απομάκρυνση του γραναζιού περιφοράς. 
 

Άρθρο 1.7 
Τοποθέτηση γραναζιού περιφοράς ανωδομής 

 
Για την τοποθέτηση του γραναζιού περιφοράς ανωδομής, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά 

εργασιών του άρθρου 1.6 
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Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον καθαρισμό της επιφάνειας έδρασης του γραναζιού καθώς και 
στην σειρά σύσφιγξης των κοχλιών.  
 

Άρθρο 1.8 
Αφαίρεση γραναζιού περιστροφής μπούμας 

 
Για την αφαίρεση του γραναζιού περιστροφής μπούμας, θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 
εργασίες: 

Αφαίρεση της προστατευτικής ποδιάς του γραναζιού. 
Απασφάλιση του περικοχλίου σύσφιγξης του γραναζιού.  
Αφαίρεση του περικοχλίου του άξονα και των ρουλμάν του γραναζιού. 

 

Άρθρο 1.9 
Τοποθέτηση γραναζιού περιστροφής μπούμας 

 
Για την τοποθέτηση του γραναζιού περιστροφής μπούμας, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά 
εργασιών του άρθρου 1.7 
 

Άρθρο 1.10 
Αφαίρεση αντλίας υδραυλικού 

 
Για την αντικατάσταση της αντλίας υδραυλικού θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Αδειασμα του υδραυλικού συστήματος. 
Αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων του υδραυλικού συστήματος από την αντλία υδραυλικού. 
Αποσύνδεση της αντλίας από τον δυναμολήπτη του κινητήρα. 

Πρόσδεση και κατέβασμα της αντλίας. 
 

Άρθρο 1.11 
Τοποθέτηση αντλίας υδραυλικού 

 
Για την τοποθέτηση της αντλίας υδραυλικού ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 
άρθρου 1.10 
 

Άρθρο 1.12 
Αφαίρεση υδραυλικού κινητήρα πορείας. 

 
Για την αντικατάσταση του  υδραυλικού κινητήρα πορείας θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 
εργασίες: 

Αδειασμα του υδραυλικού συστήματος. 
Αφαίρεση της ποδιάς του υδραυλικού κινητήρα. 
Αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων του υδραυλικού συστήματος από τον υδραυλικό 
κινητήρα. 
Αποσύνδεση του υδραυλικού κινητήρα. 

 
Άρθρο 1.13 

Τοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα πορείας. 
 
Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κινητήρα ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 
άρθρου 1.12. 
 

Άρθρο 1.14 
Αποσυναρμολόγηση δίσκων φρένου υδραυλικού κινητήρα πορείας. 

 
Για την αποσυναρμολόγηση των δίσκων του φρένου θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Αποσυναρμολόγηση του υδραυλικό κινητήρα. 
Αποσυναρμολόγηση των δίσκων. 
Καθαρισμός, έλεγχος . 
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Άρθρο 1.15 
Συναρμολόγηση δίσκων φρένου υδραυλικού κινητήρα πορείας. 

 
Για την συναρμολόγηση των δίσκων του φρένου θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Καθαρισμός, έλεγχος και τοποθέτηση των δίσκων του φρένου. 

Αντικατάσταση των ‘’O-ring”. 
Ρύθμιση του διάκενου των δίσκων. 
Τοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα. 
Εξαέρωση υδραυλικού συτήματος και δοκιμή. 

 
Αρθρο 1.16 

Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 

 
Για την αντικατάσταση του ραούλου κύλισης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Αφαίρεση προφυλακτήρων πλαισίων  ερπυστριών. 
Αποτάνυση της ερπύστριας . 
Ανύψωση μηχανήματος και υποστήριξη σε τάκους. 
Ξεβίδωμα κοχλιών καβαλέτων και αφαίρεση ραούλου. 
Για την τοποθέτηση νέου ραούλου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Έλεγχος ρύθμισης τάνυσης ερπύστριας. 

 
Αρθρο 1.17 

Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 
 

Για την τοποθέτηση νέου ραούλου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 

• Έλεγχος ρύθμισης τάνυσης ερπύστριας. 
 

Άρθρο 1.18 
Επισκευή ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 

 
Για την αποσυναρμολόγηση του ραούλου κύλισης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες:. 

Αφαίρεση ακραίων καλυμμάτων 
Αφαίρεση καλυμμάτων δακτυλίων στεγανότητας και τσιμουχών. 
Αφαίρεση άξονα 
Αφαίρεση τριβέων άξονα 
Καθαρισμός Έλεγχος εξαρτημάτων. 

Για την συναρμολόγηση του ραούλου κύλισης ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
Πλήρωση με ορυκτέλαιο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 

Άρθρο 1.19 
Αφαίρεση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 

 
Για την αντικατάσταση του ραούλου στήριξης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Αποτάνυση της ερπύστριας . 
Ανύψωση  με γρύλο του άνω τμήματος ερπύστριας μέχρι να ελευθερωθεί το ράουλο στήριξης. 

Αφαίρεση  κοχλιών συγκράτησης άξονα ραούλου στον βραχίονα στήριξης . 
Αφαίρεση ραούλου. 
Για την τοποθέτηση νέου ραούλου στήριξης ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Ευθυγράμμιση ραούλου με την ερπύστρια, έλεγχος ρύθμισης τάνυσης ερπύστριας. 

 
Άρθρο 1.20 

Τοποθέτηση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 

 
Για την τοποθέτηση νέου ραούλου στήριξης ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 

άρθρου 1.32. 
• Ευθυγράμμιση ραούλου με την ερπύστρια, έλεγχος ρύθμισης τάνυσης ερπύστριας. 

 
Άρθρο 1.21 

Επισκευή ραούλου στήριξης ερπύστριας 
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Για την αποσυναρμολόγηση του ραούλου στήριξης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες:. 

Αφαίρεση συγκρατητήρων ρουλεμάν, δακτυλίων στεγανότητας. 
Αφαίρεση ρουλεμάν. 
Αφαίρεση άξονα 

Καθαρισμός Έλεγχος εξαρτημάτων. 
Για την συναρμολόγηση του ραούλου στήριξης ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
Πλήρωση με ορυκτέλαιο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

 
Άρθρο 1.22 

Αφαίρεση ερπύστριας 
 

Για την αντικατάσταση της ερπύστριας θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
Μετακίνηση του μηχανήματος μέχρι να έλθει ο πείρος σύνδεσης ή  το διαιρούμενο στοιχείο σε 

ευθεία με τον άξονα του ελεύθερου τροχού. 
Αφαίρεση των πέδιλων της ερπύστριας από τις δύο πλευρές του πείρου σύνδεσης ή του 

διαιρούμενου στοιχείου. 
Αποτάνυση της ερπύστριας . 
Αφαίρεση του πείρου σύνδεσης ή των κοχλιών σύνδεσης του διαιρούμενου στοιχείου . 
Απομάκρυνση της ερπύστριας. 
Για την τοποθέτηση της νέας ερπύστριας ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Έλεγχος ρύθμισης τάνυσης ερπύστριας. 

 
Άρθρο 1.23 

Τοποθέτηση ερπύστριας 

 
Για την αντικατάσταση της ερπύστριας θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Μετακίνηση του μηχανήματος μέχρι να έλθει ο πείρος σύνδεσης ή  το διαιρούμενο στοιχείο σε 
ευθεία με τον άξονα του ελεύθερου τροχού. 

Αφαίρεση  των πέδιλων της ερπύστριας από τις δύο πλευρές του πείρου σύνδεσης ή του 
διαιρούμενου στοιχείου. 

Αποτάνυση της ερπύστριας . 
Αφαίρεση του πείρου σύνδεσης ή των κοχλιών σύνδεσης του διαιρούμενου στοιχείου . 
Απομάκρυνση της ερπύστριας. 
Για την τοποθέτηση της νέας ερπύστριας ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Έλεγχος ρύθμισης τάνυσης ερπύστριας. 

 
Άρθρο 1.24 

Αφαίρεση στοιχείου/ων   ερπύστριας (επιβράχυνση). 
 
Η ερπύστρια θα πρέπει να κοπεί στο κατάλληλο σημείο και να αφαιρεθεί το στοιχείο ή τα στοιχεία. 

Αφαίρεση στοιχείου/στοιχείων 
Καθάρισμα /τρόχισμα των επιφανειών των στοιχείων σύνδεσης .  

Στην ανωτέρω εργασία δεν περιλαμβάνεται το άνοιγμα και το κούμπωμα της ερπύστριας.(Άρθρο 
1.44 & 1.45) 

 
Άρθρο 1.25 

Αποσυναρμολόγηση πεδίλων ερπύστριας  
 
Η αλλαγή των πέδιλων  της ερπύστριας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. 
3. Με την ερπύστρια επάνω στο μηχάνημα. 
• Ανύψωση του μηχανήματος σε τάκους. 

• Σταδιακή κίνηση της ερπύστριας μέχρι να έλθουν τα πέδιλα ένα-ένα στην κατάλληλη θέση. 
• Αφαίρεση 4 κοχλιών και περικοχλίων από το πέδιλο με αερόκλειδο. Κοχλίες που δεν είναι 
δυνατόν να αποσυναρμολογηθούν από τα περικόχλια θα κόβονται με οξυγόνο. 
• Τοποθέτηση πέδιλων σε παλέτα. 
• Έλεγχος –διαλογή κοχλιών και περικοχλίων. 
Για την τοποθέτηση των πέδιλων ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
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4. Με την ερπύστρια απλωμένη στο έδαφος 
Αφαίρεση 4 κοχλιών και περικοχλίων από κάθε πέδιλο με αερόκλειδο. 
Τοποθέτηση πέδιλων σε παλέτα 
Έλεγχος –διαλογή κοχλιών και περικοχλίων 
 

Άρθρο 1.26 
Συναρμολόγηση πεδίλων ερπύστριας  

 
Για την τοποθέτηση των πέδιλων ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 5.25. 
Μετά την τοποθέτηση των νέων πέδιλων θα πρέπει να γίνει έλεγχος  της ροπής σύσφιγξης των 
κοχλιών με ροπόκλειδο σύμφωνα με τις υποδείξεις του αντίστοιχου εγχειριδίου επισκευών του 
Κατασκευαστή. 

 
Άρθρο 1.27 

Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (τεμπέλη). 
 
Για την αφαίρεση του ελεύθερου τροχού κύλισης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες:. 

Αφαίρεση προφυλακτήρα  βραχιόνων ελεύθερου τροχού. 
Αφαίρεση κοχλιών βραχιόνων του ελεύθερου τροχού. 
Αφαίρεση συγκροτήματος ελεύθερου τροχού από τον φορέα της ερπύστριας. 
Για την τοποθέτηση νέου ελεύθερου τροχού ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Έλεγχος – ευθυγράμμιση ελεύθερου τροχού στον φορέα της ερπύστριας. 

Στην ανωτέρω εργασία δεν περιλαμβάνεται το άνοιγμα της ερπύστριας. (Άρθρο 1.44) 
 

Άρθρο 1.28 

Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (τεμπέλη). 
 

Για την τοποθέτηση νέου ελεύθερου τροχού ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Έλεγχος – ευθυγράμμιση ελεύθερου τροχού στον φορέα της ερπύστριας. 

Στην ανωτέρω εργασία δεν περιλαμβάνεται το κούμπωμα της ερπύστριας. (Άρθρο 1.45) 
 

Άρθρο 1.29 
Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης . 

 
Για την αποσυναρμολόγηση του συστήματος τάνυσης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

Αποτάνυση της ερπύστριας . 
Αποσυναρμολόγηση (ξεκούμπωμα) ερπύστριας. (Άρθρο 1.44) 
Αφαίρεση προφυλακτήρα  βραχιόνων ελεύθερου τροχού. 
Αφαίρεση ελεύθερου τροχού μαζί με το ελατήριο τάνυσης. 
Αντικατάσταση λάμας (γλίστρας) καροτσιού & ελεύθερου τροχού (4 τεμάχια). Η αφαίρεση και η 

τοποθέτηση απαιτούν γωνιακό τροχό & ηλεκτροσυγκόλληση. 
Για την συναρμολόγηση του συστήματος τάνυσης ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
 

Άρθρο 1.30 
Αποσυναρμολόγηση οδοντωτής πλήμνης αλυσοτροχού. 

(Εκσκαφέας KOEHRING 4470) 
 
Για την αποσυναρμολόγηση της οδοντωτής πλήμνης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
• Αποσύνδεση της ερπύστριας.(Βλέπε άρθρο 1.44) 
• Ντακάρισμα μηχανήματος μέχρι να ελευθερωθεί το σπρόκετ. 
• Αποσυναρμολόγηση του υδραυλικού κινητήρα πορείας . (Βλέπε άρθρο 1.12). 
• Αποσυναρμολόγηση του καλύμματος του μειωτήρα πορείας. 

• Αποσυναρμολόγηση των γραναζιών του μειωτήρα.. 
• Αποσυναρμολόγηση του άξονα  από την πλήμνη της οδοντωτής στεφάνης.  
• Αποσυναρμολόγηση τσιμουχών. 

 
Άρθρο 1.31 

Συναρμολόγηση οδοντωτής πλήμνης αλυσοτροχού. 

(Εκσκαφέας KOEHRING 4470) 
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Για την τοποθέτηση της οδοντωτής στεφάνης ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 
άρθρου 1.30. 
 

Άρθρο 1.32 

Αφαίρεση οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού. 
(Εκσκαφέας KOMATSU PC 240LC, GRADALL XL 3200, DAEWOO 255LC-V) 

 
Για την αφαίρεση της οδοντωτής στεφάνης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
• Αποσύνδεση της ερπύστριας.(Βλέπε άρθρο 1.44) 
• Ντακάρισμα μηχανήματος μέχρι να ελευθερωθεί το σπρόκετ. 
• Αποσυναρμολόγηση του υδραυλικού κινητήρα πορείας .(Βλέπε άρθρο 1.12). 

• Αποσυναρμολόγηση των κοχλιών πρόσδεσης της οδοντωτής στεφάνης στην πλήμνη. 
 

Άρθρο 1.33 
Τοποθέτηση οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού. 

(Εκσκαφέας KOMATSU PC 240LC, GRADALL XL 3200, DAEWOO 255LC-V) 
 
• Καθαρισμός των επιφανειών έδρασης στην στεφάνη και στην πλήμνη. 
• Τοποθέτηση της νέας στεφάνης και σύσφιγξη των κοχλιών στην καθορισμένη ροπή. 

 
Άρθρο 1.34 

Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μπούμας. 
 
Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μπούμας θα πρέπει να γίνουν οι 

κατωτέρω εργασίες: 
• Ασφάλιση της μπούμας με τον βραχίονα σε κατακόρυφη θέση. 
• Απελευθέρωση της πίεσης του υδραυλικού συστήματος. 
• Αποσυναρμολόγηση των ελαστικών σωληνώσεων από τον  υδραυλικό κύλινδρο. 
• Ανάρτηση του υδραυλικού κυλίνδρου με ιμάντα. 
• Αποσυναρμολόγηση των πείρων. 

 
Άρθρο 1.35 

Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μπούμας. 
 
Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 
άρθρου 1.34 
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 

Άρθρο 1.36 
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης τής μπούμας. 

(Εκσκαφέας KOEHRING 4470, GRADALL XL3200) 
 
Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης της τηλεσκοπικής μπούμας θα πρέπει να 
γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
• Ασφάλιση της μπούμας σε οριζόντια θέση. 

• Απελευθέρωση της πίεσης του υδραυλικού συστήματος. 
• Αποσυναρμολόγηση των ελαστικών σωληνώσεων από τον υδραυλικό κύλινδρο. 
• Ανάρτηση του υδραυλικού κυλίνδρου με ιμάντα. 
• Αποσυναρμολόγηση των κοχλιών στήριξης του εμπρόσθιου καβαλέτου του υδραυλικού 

κυλίνδρου.  
• Αποσυναρμολόγηση του οπίσθιου πείρου  στήριξης του υδραυλικού κυλίνδρου.  
• Αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου από το οπίσθιο μέρος της μπούμας. 

 
Άρθρο 1.37 

Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης τής μπούμας. 
(Εκσκαφέας KOEHRING 4470, GRADALL XL3200) 

 
Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών 

Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 
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Άρθρο 1.38 
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης τής μπούμας (μπαστούνι). 

(Εκσκαφέας KOMATSU PC 240LC, FURUKAWA W635, DAEWOO 255LC-V) 
 
Για την αντικατάσταση του υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης της μπούμας θα πρέπει να γίνουν οι 

κατωτέρω εργασίες: 
• Ασφάλιση της μπούμας με το μπαστούνι σε έκταση(υδραυλικός κύλινδρος σε σύμπτυξη).  
• Απελευθέρωση της πίεσης του υδραυλικού συστήματος. 
• Αποσυναρμολόγηση των ελαστικών σωληνώσεων από τον  υδραυλικό κύλινδρο. 
• Ανάρτηση του υδραυλικού κυλίνδρου με ιμάντα. 
• Αποσυναρμολόγηση των πείρων. 

 

Άρθρο 1.39 
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης τής μπούμας (μπαστούνι). 

(Εκσκαφέας KOMATSU PC 240LC, FURUKAWA W635, DAEWOO 255LC-V) 
 
Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 
 

Άρθρο 1.40 
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου εξάρτησης (κάδου/φτυαριού). 

 
Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου της εξάρτησης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 
εργασίες: 
• Ασφάλιση της μπούμας με τον υδραυλικού κυλίνδρου της εξάρτησης σε σύμπτυξη. 

• Απελευθέρωση της πίεσης του υδραυλικού συστήματος. 
• Αποσυναρμολόγηση των ελαστικών σωληνώσεων από τον υδραυλικό κύλινδρο. 
• Ανάρτηση του υδραυλικού κυλίνδρου με ιμάντα. 
• Αποσυναρμολόγηση των πείρων. 

Άρθρο 1.41 
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου εξάρτησης (κάδου/φτυαριού). 

 
Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 
 

Άρθρο 1.42 
Αφαίρεση εξάρτησης (κάδου/φτυαριού). 

 
Για την αφαίρεση του κάδου/φτυαριού θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
• Απελευθέρωση της πίεσης του υδραυλικού συστήματος. 
• Αποσυναρμολόγηση των πείρων και της ασφάλειας συγκράτησης του φτυαριού.  
• Αφαίρεση του κάδου/φτυαριού. 
 
 

Άρθρο 1.43 

Τοποθέτηση εξάρτησης (κάδου/φτυαριού). 
 
Για την τοποθέτηση του κάδου/φτυαριού ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 
1.42 
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 
 

Άρθρο 1.44 

Αποσύνδεση ερπύστριας 
 
Για την αποσύνδεση και σύνδεση της ερπύστριας θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες : 

Αποτάνυση της ερπύστριας 
1η περίπτωση.  Σύνδεση με διαιρούμενο στοιχείο και κοχλίες. 
Αφαίρεση των 4 κοχλιών σύνδεσης 

Αφαίρεση πέδιλου 
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2η περίπτωση.  Σύνδεση με κεντρικό πείρο. 
Αφαίρεση 8 κοχλιών πέδιλων. 
Αφαίρεση 2 πέδιλων 
Εξάρμωση κεντρικού πείρου με υδραυλικό εξολκέα πείρων. 
Αντικατάσταση τσιμουχών . 

Μετά την επανασύνδεση της ερπύστριας θα γίνεται τάνυση σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Κατασκευαστή 
 

Άρθρο 1.45 
Σύνδεση ερπύστριας 

 
Μετά την επανασύνδεση της ερπύστριας θα γίνεται τάνυση σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Κατασκευαστή. 
 

Άρθρα 1.46, 1.47 & 1.48 
Συντήρηση & Λίπανση μηχανήματος  

 
Η περιοδική συντήρηση του μηχανήματος περιλαμβάνει σειρά εργασιών & ελέγχων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του ΛΚΜ. 
(Βλέπε σχετικό δελτίο συντήρησης). 
 

2. ΦΟΡΤΩΤΗΣ  FIAT FL 5B 
Άρθρο 2.1 

Καθαρισμός  μηχανήματος 
 

Βλέπε Άρθρο 1.1 
 

Άρθρο 2.2 
Αφαίρεση συγκροτήματος κινητήρα- υδραυλικού συμπλέκτη  

& κιβωτίου ταχυτήτων 
 

Για την αφαίρεση του συγκροτήματος θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
Ανύψωση του κάδου και ασφάλιση των βραχιόνων. 
Αφαίρεση του ψυκτικού υγρού του κινητήρα. 
Αφαίρεση του καπώ του κινητήρα. 
Αφαίρεση της μάσκας του μηχανήματος μαζί με το ψυγείο νερού. 
Αφαίρεση του δαπέδου της καμπίνας χειρισμού. 
Αποσύνδεση των ντιζών χειρισμού. 
Αποσύνδεση των σωληνώσεων τροφοδοσίας καυσίμου και των καλωδιώσεων του κινητήρα.  
Πρόσδεση του κινητήρα από τα σημεία ανάρτησης. 
Αφαίρεση του κινητήρα. 

 
Άρθρο 2.3 

Τοποθέτηση συγκροτήματος κινητήρα- υδραυλικού συμπλέκτη  
& κιβωτίου ταχυτήτων 

 
Για την τοποθέτηση του κινητήρα ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 6.2 

 
Άρθρο 2.4 

Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 
 
Βλέπε Άρθρο 1.16 
 

Άρθρο 2.5 
Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.17 
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Άρθρο 2.6 
Επισκευή ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.18 
 

Άρθρο 2.7 
Αφαίρεση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.19 
 

Άρθρο 2.8 
Τοποθέτηση ραούλου στήριξης ερπύστριας (άνω ράουλο) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.20 
 

Άρθρο 2.9 
Επισκευή ραούλου στήριξης ερπύστριας 

 
Βλέπε Άρθρο 1.21 
 

Άρθρο 2.10 
Αφαίρεση  ερπύστριας 

 
Βλέπε Άρθρο 1.22 
 

Άρθρο 2.11 
Τοποθέτηση  ερπύστριας 

 
Βλέπε Άρθρο 1.23 
 

Άρθρο 2.12 
Αφαίρεση στοιχείου/ων   ερπύστριας (επιβράχυνση). 

 
Βλέπε Άρθρο 1.24 
 

Άρθρο 2.13 
Αφαίρεση πεδίλων ερπύστριας (35 πέδιλα). 

 
Βλέπε Άρθρο 5.25 
 

Άρθρο 2.14 
Τοποθέτηση πεδίλων ερπύστριας (35 πέδιλα). 

 
Βλέπε Άρθρο 1.26 
 

Άρθρο 2.15 
Αφαίρεση ελεύθερου τροχού κύλισης (τεμπέλη). 

 
Βλέπε Άρθρο 1.27 
 

Άρθρο 2.16 
Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (τεμπέλη). 

 
Βλέπε Άρθρο 1.28 
 

Άρθρο 2.17 
Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης . 

 

Βλέπε Άρθρο 1.29 
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Άρθρο 2.18 
Αφαίρεση οδοντωτής πλήμνης αλυσοτροχού. 

 
Για την αφαίρεση της οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 
εργασίες: 

• Αποσύνδεση της ερπύστριας. (Βλέπε άρθρο 2.27). 
• Αφαίρεση του λαδιού από την τάπα. 
• Αποσυναρμολόγηση των κοχλιών και αφαίρεση του καλύμματος. (10 κοχλίες Μ16Χ1,5). 
• Αποσυναρμολόγηση των κοχλιών στήριξης της οδοντωτής στεφάνης του σπρόκετ (12 κοχλίες 

Μ16Χ1,5). 
• Αφαίρεση της στεφάνης. 

 

Άρθρο 2.19 
Τοποθέτηση οδοντωτής πλήμνης αλυσοτροχού. 

 
Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 
άρθρου 2.18. 

 
Άρθρο 2.20 

Αποσυναρμολόγηση συμπλέκτη διεύθυνσης και φρένου. 
 
Για την αφαίρεση του συμπλέκτη διεύθυνσης και του φρένου θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 
εργασίες: 
•   Αποσυναρμολόγηση της ποδιάς στο πίσω μέρος της καμπίνας του χειριστή. 
•   Αφαίρεση του καθίσματος του χειριστή. 

•   Αφαίρεση του δαπέδου της καμπίνας. 
• Αποσυναρμολόγηση του καλύματος του συμπλέκτη διεύθυνσης.  
• Αποσυναρμολόγηση των κοχλιών του συμπλέκτη. 
• Αφαίρεση του συμπλέκτη. 

 
Άρθρο 2.21 

Συναρμολόγηση συμπλέκτη διεύθυνσης και φρένου. 
 
Για την τοποθέτηση του συμπλέκτη διεύθυνσης και του φρένου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά 
εργασιών του άρθρου 2.20 
 

Άρθρο 2.22 
Επισκευή του συμπλέκτη διεύθυνσης και φρένου. 

 
Για την επισκευή του συμπλέκτη διεύθυνσης και του φρένου θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 
εργασίες:  
• Αποσυναρμολόγηση των δίσκων και των πλακών. 
• Καθαρισμός, έλεγχος, μετρήσεις της φθοράς. 
• Αντικατάσταση δίσκων και μοντάρισμα του συμπλέκτη. 
• Μετρήσεις και έλεγχος. 

 
Άρθρο 2.23 

Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης/ανατροπής κουβά. 
 
Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης/ανατροπής κουβά θα πρέπει να γίνουν οι 
κατωτέρω εργασίες: 
• Απελευθέρωση της πίεσης του υδραυλικού συστήματος. 

• Αποσύνδεση σωληνώσεων του υδραυλικού κυλίνδρου. 
• Αποσυναρμολόγηση των πείρων.  

 
Άρθρο 2.24 

Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης/ανατροπής κουβά. 
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Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης/ανατροπής κουβά ακολουθείται η 
αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 2.23  
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 
 

Άρθρο 2.25 

Αφαίρεση κάδου 
 
Για την αφαίρεση του κάδου θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
• Αποσυναρμολόγηση των πείρων των υδραυλικών κυλίνδρων ανύψωσης και ανατροπής του 

κουβά.  
• Αποσυναρμολόγηση των πείρων των αρθρώσεων της μπούμας. 

 

Άρθρο 2.26 
Τοποθέτηση κάδου 

 
Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 

άρθρου 2.25. 
• Γρασσάρισμα/έλεγχος των πείρων. 

 
Άρθρο 2.27 

Αποσύνδεση ερπύστριας 
 
Βλέπε Άρθρο 1.44 
 

Άρθρο 2.28 

Σύνδεση ερπύστριας 
 
Βλέπε Άρθρο 1.45 

 
3. ΦΟΡΤΩΤΗΣ  VOLVO L-90, FIAT HITACHI FR-130.2 & FIAT HITACHI FR-
220.2, HYUNDAI HL-757, KOMATSU WA600-1 & ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ  

Άρθρο 3.1 
Καθαρισμός  μηχανήματος 

 
Βλέπε Άρθρο 1.1. 
 

Άρθρο 3.2 
Αφαίρεση καμπίνας χειριστή. 

 
Για την αφαίρεση της καμπίνας του χειριστή θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
 Αφαίρεση του καθίσματος του χειριστή. 
• Αποσύνδεση ντιζών χειρισμού, άξονα τιμονιού, σωληνώσεων κλιματισμού. 
• Αποσύνδεση σωληνώσεων & καλωδιώσεων οργάνων καμπίνας χειριστή. 
• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών συγκρατήσεως της καμπίνας στο πλαίσιο. 
• Πρόσδεση καμπίνας από τα σημεία ανάρτησης με συρματόσχοινο ή ιμάντα. 

• Ανύψωση και αφαίρεση της καμπίνας. 
 

Άρθρο 3.3 
Τοποθέτηση  καμπίνας χειριστή. 

 
Για την τοποθέτηση της καμπίνας ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 3.2. 

 
Άρθρο 3.4 

Αφαίρεση δεξαμενής υδραυλικού. 
 
Για την αφαίρεση της δεξαμενής καυσίμου θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
• Αφαίρεση του ελαίου σε βαρέλι που θα  υποδειχθεί από την Υπηρεσία μας. 
• Αποσύνδεση σωληνώσεων & καλωδιώσεων. 
• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών συγκρατήσεως της δεξαμενής στο πλαίσιο. 
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• Πρόσδεση της δεξαμενή από τα σημεία ανάρτησης με συρματόσχοινο.  
• Αφαίρεση της δεξαμενής. 

Για την τοποθέτηση της δεξαμενής ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
 

Άρθρο 3.5 

Τοποθέτηση δεξαμενής υδραυλικού. 
 
Για την τοποθέτηση της δεξαμενής ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 3.4. 
 

Άρθρο 3.6 
Αφαίρεση κινητήρα 

(VOLVO L90 & FIAT HITACHI FR 130.2) 

 
Για την αφαίρεση του κινητήρα θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
• Αποσυναρμολόγηση και αφαίρεση καπώ κινητήρα 
• Αφαίρεση ψυκτικού υγρού και ελαίου κινητήρα. 
• Αποσύνδεση ελαστικών σωλήνων ψυκτικού υγρού, τροφοδοσίας καυσίμου & συστήματος 

κλιματισμού. 
• Αποσύνδεση καλωδιώσεων κινητήρα, ντιζών αντλίας καυσίμου. 
• Αφαίρεση ιμάντων ανεμιστήρα, αφαίρεση προστατευτικού πλέγματος του ανεμιστήρα, 

αποσυναρμολόγηση ανεμιστήρα . 
• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών συγκράτησης υδραυλικού συμπλέκτη στην χελώνα του κινητήρα. 
• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών συγκράτησης κινητήρα στο πλαίσιο. 
• Πρόσδεση  κινητήρα από τα σημεία ανάρτησης με συρματόσχοινο. 
• Κατέβασμα κινητήρα. 

 
Άρθρο 3.7 

Τοποθέτηση κινητήρα 
(VOLVO L90 & FIAT HITACHI FR 130.2) 

 
Για την τοποθέτηση του κινητήρα, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 3.6 

Άρθρο 3.8 
Αφαίρεση κινητήρα 

(FIAT HITACHI FR 220.2). 
 
Για την αφαίρεση του κινητήρα θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
• Αποσυναρμολόγηση και αφαίρεση καπώ κινητήρα 
• Αποσυναρμολόγηση συστήματος καυσαερίων. 
• Αφαίρεση ψυκτικού υγρού και ελαίου κινητήρα. 
• Αποσύνδεση ελαστικών σωλήνων ψυκτικού υγρού, τροφοδοσίας καυσίμου & συστήματος 

κλιματισμού. 
• Αποσύνδεση καλωδιώσεων κινητήρα, ντιζών αντλίας καυσίμου. 
• Αφαίρεση ιμάντων ανεμιστήρα, αφαίρεση προστατευτικού πλέγματος του ανεμιστήρα, 

αποσυναρμολόγηση ανεμιστήρα . 
• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών συγκράτησης υδραυλικού συμπλέκτη στην χελώνα του κινητήρα. 

• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών συγκράτησης κινητήρα στο πλαίσιο. 
• Πρόσδεση  κινητήρα από τα σημεία ανάρτησης με συρματόσχοινο. 
• Κατέβασμα κινητήρα. 

 
Άρθρο 3.9 

Τοποθέτηση κινητήρα 
(FIAT HITACHI FR 220.2). 

 
Για την τοποθέτηση του κινητήρα, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 3.8 
 

Άρθρο 3.10 
Αφαίρεση κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη 

(VOLVO L90) 
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Για την αφαίρεση του κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη θα πρέπει να γίνουν οι 
κατωτέρω εργασίες: 
• Αποσυναρμολόγηση και αφαίρεση καπώ κινητήρα 
• Αφαίρεση δεξαμενής υδραυλικού (Αρθρο 3.4) 
• Αφαίρεση ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων κινητήρα. 

• Αποσύνδεση χειριστηρίου επιλογής ταχυτήτων. 
• Αποσύνδεση καλωδιώσεων κιβωτίου ταχυτήτων. 
• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών συγκράτησης υδραυλικού συμπλέκτη στην χελώνα του κινητήρα. 
• Αποσυναρμολόγηση αξόνων μετάδοσης κίνησης στα διαφορικά. 
• Πρόσδεση κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη  από τα σημεία ανάρτησης με 

συρμ/νο. 
• Κατέβασμα κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη . 

 
Άρθρο 3.11 

Τοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη 
(VOLVO L90) 

 
Για την τοποθέτηση του κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη, ακολουθείται η 
αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 3.10. 
 

Άρθρο 3.12 
Αφαίρεση κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη 

(FIAT HITACHI FR 130.2 & FR 22.2) 
 
Για την αφαίρεση του κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη θα πρέπει να γίνουν οι 

κατωτέρω εργασίες: 
• Αποσυναρμολόγηση και αφαίρεση καπώ κινητήρα 
• Αφαίρεση δεξαμενής υδραυλικού  και καμπίνας χειριστή (Αρθρο 3.4 & 3.2) 
• Αφαίρεση ελαίου  κιβωτίου ταχυτήτων κινητήρα. 
• Αποσύνδεση χειριστηρίου επιλογής ταχυτήτων. 
• Αποσύνδεση καλωδιώσεων κιβωτίου ταχυτήτων. 
• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών συγκράτησης υδραυλικού συμπλέκτη στην χελώνα του κινητήρα. 
• Αποσυναρμολόγηση αξόνων μετάδοσης κίνησης στα διαφορικά. 
• Πρόσδεση κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη από τα σημεία ανάρτησης με  

     συρμ/νο. 
• Κατέβασμα κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη  . 

 
Άρθρο 3.13 

Τοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη 
(FIAT HITACHI FR 130.2 & FR 22.2) 

 
Για την τοποθέτηση του κιβωτίου ταχυτήτων & υδραυλικού συμπλέκτη, ακολουθείται η 
αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 3.12. 
 

Άρθρο 3.14 

Αφαίρεση κινητήρα,  υδραυλικού συμπλέκτη & κιβωτίου ταχυτήτων 
(VOLVO L90) 

 
Για την αφαίρεση του κινητήρα μαζί με τον υδραυλικό συμπλέκτη και το κιβώτιο ταχυτήτων, 
ακολουθείται η σειρά εργασιών του άρθρου 3.6 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 3.10.  
 

Άρθρο 3.15 

Τοποθέτηση κινητήρα,  υδραυλικού συμπλέκτη & κιβωτίου ταχυτήτων 
(VOLVO L90) 

 
Για την τοποθέτηση του κινητήρα μαζί με τον υδραυλικό συμπλέκτη και το κιβώτιο ταχυτήτων, 
ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 3.14. 
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Άρθρο 3.16 
Αφαίρεση κινητήρα,  υδραυλικού συμπλέκτη & κιβωτίου ταχυτήτων 

(FIAT HITACHI FR 130.2 & FR 22.2) 
 
Για την αντικατάσταση του κινητήρα μαζί με τον υδραυλικό συμπλέκτη και το κιβώτιο ταχυτήτων, 

ακολουθείται η σειρά εργασιών του άρθρου 3.8 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 3.12. 
 

Άρθρο 3.17 
Τοποθέτηση κινητήρα,  υδραυλικού συμπλέκτη & κιβωτίου ταχυτήτων  

(FIAT HITACHI FR 130.2 & FR 22.2) 
 
Για την τοποθέτηση του κινητήρα μαζί με τον υδραυλικό συμπλέκτη και το κιβώτιο ταχυτήτων, 

ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 3.16. 
 

Άρθρο 3.18 
Αφαίρεση τριβέων & τσιμουχών άρθρωσης (παλάντζα) άξονα διαφορικού 

(VOLVO L90) 
 
Για την αφαίρεση τριβέων & τσιμουχών άρθρωσης (παλάντζα) άξονα διαφορικού: 
• Ντακάρισμα μηχ/τος. 
• Εξαγωγή τροχών άξονα. 
Αποσυναρμολόγηση κεντρικού άξονα (Αρθρο 3.22) 
Αποσυναρμολόγηση  8 κοχλιών του άξονα του διαφορικού. 
Κατέβασμα του άξονα του διαφορικού. 
Αντικατάσταση τριβέων και τσιμουχών. 

 
Άρθρο 3.19 

Τοποθέτηση τριβέων & τσιμουχών άρθρωσης (παλάντζα) άξονα διαφορικού 
(VOLVO L90) 

 
Για την τοποθέτηση του  διαφορικού, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 
3.18. 
 

Άρθρο 3.20 
Αφαίρεση συγκροτήματος μειωτήρα τροχού 

 
Για την αφαίρεση του συγκροτήματος μειωτήρα τροχού, θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 
εργασίες: 
Ντακάρισμα μηχανήματος. 
Αφαίρεση ελαίου από την τάπα αποστράγγισης.  
‘Μαρκάρισμα’ της θέσης των πλανητών σε σχέση με την καμπάνα του μειωτήρα. 
Αποσυναρμολόγηση των κοχλιών του συγκροτήματος του μειωτήρα. 
Αφαίρεση του μειωτήρα με την βοήθεια 3 κοχλιών Μ16Χ70mm.  
 

Άρθρο 3.21 

Επισκευή & Τοποθέτηση συγκροτήματος μειωτήρα τροχού 
 
Για την επισκευή του συγκροτήματος μειωτήρα τροχού, θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 
εργασίες: 
• Καθαρισμός του μειωτήρα. 
• Αποσυναρμολόγηση των πλανητών και των αξόνων τους. 
• Ελεγχος, μετρήσεις 

• Συναρμολόγηση. 
Για την τοποθέτηση του συγκροτήματος μειωτήρα τροχού, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά 
εργασιών του άρθρου 3.20 
 

Άρθρο 3.22 
Αφαίρεση κεντρικού άξονα μετάδοσης κίνησης στο διαφορικό 
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Για την αφαίρεση του κεντρικού άξονα μετάδοσης κίνησης στο διαφορικό, θα πρέπει να γίνουν οι 
κατωτέρω εργασίες: 
• Αποσυναρμολόγηση κοχλιών σύνεσης άξονα με κιβώτιο ταχυτήτων και με το διαφορικό 

(εμπρόσθιο ή οπίσθιο) 
• Αφαίρεση άξονα. 

 
Άρθρο 3.23 

Τοποθέτηση κεντρικού άξονα μετάδοσης κίνησης στο διαφορικό 
 
Για την τοποθέτηση του κεντρικού άξονα μετάδοσης κίνησης στο διαφορικό, ακολουθείται η 
αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 3.22 
 

Άρθρο 3.24 
Αποσυναρμολόγηση βραχιόνων κάδου 

 
Για την αποσυναρμολόγηση βραχιόνων κάδου θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
• Αποσυναρμολόγηση των υδραυλικών κυλίνδρων ανύψωσης και ανατροπής του κάδου. (Βλέπε 

Αρθρο 3.26) 
• Αποσυναρμολόγηση των πείρων των αρθρώσεων των βραχιόνων..  
Για την συναρμολόγηση βραχιόνων κάδου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Γρασσάρισμα/έλεγχος των πείρων. 

 
Άρθρο 3.25 

Συναρμολόγηση βραχιόνων κάδου 
  

Για την συναρμολόγηση βραχιόνων κάδου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του 
άρθρου 3.24. 
• Γρασσάρισμα/έλεγχος των πείρων. 

 
Άρθρο 3.26 

Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης/ανατροπής κάδου 
 
Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης κάδου, θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω 
εργασίες: 
• Ανύψωση του κάδου στο υψηλότερο σημείο και ασφάλιση. 
• Αποσύνδεση των ελαστικών σωλήνων του υδραυλικού κυκλώματος από τον κύλινδρο. 
• Αφαίρεση των πείρων  από το κομβίο του βάκτρου και της εμβολοδόχης του κυλίνδρου. 
• Πρόσδεση του κυλίνδρου με ιμάντα. 
• Αφαίρεση του κυλίνδρου  
Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου κλίσης κάδου, θα πρέπει να γίνουν οι παραπάνω 
εργασίες με τον κάδο στο έδαφος.: 
 

Άρθρο 3.27 
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης/ανατροπής κάδου 

 

Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης/ανατροπής κάδου, ακολουθείται η 
αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 3.26. 
Γρασσάρισμα πείρων. 
 

Άρθρο 3.28 
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου συστήματος διεύθυνσης. 

 

Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου συστήματος διεύθυνσης θα πρέπει να γίνουν οι 
κατωτέρω εργασίες: 
• Ασφάλιση του μηχανήματος (κλείδωμα εμπρόσθιου & οπίσθιου τμήματος) με  την μπάρα 

ασφάλισης. 
• Αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων του υδραυλικού κυλίνδρου του συστήματος 

διεύθυνσης.  

• Αποσυναρμολόγηση των πείρων του υδραυλικού κυλίνδρου.  
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Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου συστήματος διεύθυνσης ακολουθείται η 
αντίστροφη σειρά εργασιών. 
• Γρασσάρισμα/έλεγχος των πείρων. 
 

Άρθρο 3.29 

Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου συστήματος διεύθυνσης. 
  
Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου συστήματος διεύθυνσης ακολουθείται η 
αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 3.28. 
• Γρασσάρισμα/έλεγχος των πείρων. 
 

Άρθρο 3.30 

Αφαίρεση κάδου 
 
Βλέπε Άρθρο 1.42. 
 

Άρθρο 3.31 
Τοποθέτηση κάδου 

 
Βλέπε Άρθρο 1.43. 

 
Άρθρα 3.32, 3.33 & 3.34 

Συντήρηση & Λίπανση μηχανήματος  
 
Η περιοδική συντήρηση του μηχανήματος περιλαμβάνει σειρά εργασιών & ελέγχων σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του ΛΚΜ. 
(Βλέπε σχετικό δελτίο συντήρησης) .    

 

4.  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  DAEWOO 470LC-V, FIAT HITACHI FH 400. 

 
Άρθρο 4.1 

Καθαρισμός  μηχανήματος 
 
Βλέπε Άρθρο 1.1. 
 

Άρθρο 4.2 
Αφαίρεση ψυγείου νερού 

 
Για την αφαίρεση του ψυγείου θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
• Αφαίρεση του ψυκτικού υγρού. 
• Αποσύνδεση χοάνης ψυγείου νερού και προστατευτικού πλέγματος ανεμιστήρα. 
• Αποσύνδεση σωληνώσεων νερού & καλωδιώσεων. 
• Αποσυναρμολόγηση αντηρίδων και κοχλιών πρόσδεσης ψυγείου στο πλαίσιο. 

 
Άρθρο 4.3 

Τοποθέτηση ψυγείου νερού 
 
Για την τοποθέτηση του ψυγείου, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 4.2 
 

Άρθρο 4.4 
Αφαίρεση  υδραυλικού κινητήρα πορείας 

 
Για την αφαίρεση  υδραυλικού κινητήρα πορείας, θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 
• Περιστροφή της ανωδομής κατά 900. Ανύψωση της κατωδομής από την μία πλευρά με την 
βοήθεια της μπούμας. 
• Ντακάρισμα του μηχανήματος από την ανυψωμένη πλευρά. 
• Αποσυναρμολόγηση της ποδιάς του υδραυλικού κινητήρα. 
• Αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων υδραυλικού. 

• Αποσυναρμολόγηση του υδραυλικού μοτέρ από την βάση του. 
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Άρθρο 4.5 
Τοποθέτηση  υδραυλικού κινητήρα πορείας 

 
Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κινητήρα πορείας, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά 
εργασιών του άρθρου 4.4 

 
Άρθρο 4.6 

Αφαίρεση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 
 
Βλέπε Άρθρο 1.16. 
 

Άρθρο 4.7 

Τοποθέτηση ραούλου κύλισης (κάτω ράουλο) 
 
Βλέπε Άρθρο 1.17 
 

Άρθρο 4.8 
Επισκευή ραούλου κύλισης 

 
Βλέπε Άρθρο 1.18 
 

Άρθρο 4.9 
Αφαίρεση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 

 
Βλέπε Άρθρο 1.19 

 
Άρθρο 4.10 

Τοποθέτηση ραούλου στήριξης (άνω ράουλο) 
 
Βλέπε Άρθρο 1.20 
 

Άρθρο 4.11 
Επισκευή ραούλου στήριξης 

 
Βλέπε Άρθρο 1.21 
 

Άρθρο 4.12 
Αφαίρεση ερπύστριας 

 
Για την αφαίρεση της ερπύστριας θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες  
• Αποτάνυση ερπύστριας. 
• Περιστροφή της ανωδομής κατά 900. Ανύψωση της κατωδομής από την μία πλευρά με την 

βοήθεια της μπούμας. 
• Ντακάρισμα του μηχανήματος από την ανυψωμένη πλευρά. 
• Αποσύνδεση ερπύστριας (Άρθρο 4.30) 

• Άνοιγμα/ άπλωμα της ερπύστριας. 
 

Άρθρο 4.13 
Τοποθέτηση ερπύστριας 

 
Για την τοποθέτηση της νέας ερπύστριας, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 
4.12 

 
Άρθρο 4.14 

Αφαίρεση στοιχείου-ων  ερπύστριας  (Επιβράχυνση ερπύστριας) 
 
Βλέπε Άρθρο 1.24.  
Στην ανωτέρω εργασία δεν περιλαμβάνεται το άνοιγμα και το κούμπωμα της ερπύστριας (Άρθρο 

4.30 & 4.31). 
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Άρθρο 4.15 

Αφαίρεση πεδίλων ερπύστριας 
 
Βλέπε Άρθρο 1.22 ( 53  πέδιλα για κάθε ερπύστρια) 

 
Άρθρο 4.16 

Τοποθέτηση πεδίλων ερπύστριας 
 
Βλέπε Άρθρο 1.23 ( 53  πέδιλα για κάθε ερπύστρια) 
 

Άρθρο 4.17 

Αφαίρεση  του ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 
 
Για την αφαίρεση του ελεύθερου τροχού κύλισης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες  
• Αποτάνυση ερπύστριας. 
• Αποσύνδεση ερπύστριας (Άρθρο 4.30)  
• Περιστροφή της ανωδομής κατά 900. Ανύψωση της κατωδομής από την μία πλευρά με την 

βοήθεια της μπούμας. 
• Ντακάρισμα του μηχανήματος από την ανυψωμένη πλευρά. 
• Άνοιγμα/ άπλωμα της ερπύστριας. 
• Αφαίρεση του συγκροτήματος τεμπέλη/ελατηρίου τάνυσης. 

 
Άρθρο 4.18 

Τοποθέτηση ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 

 
Για την τοποθέτηση του νέου τεμπέλη, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 
4.17. 
 

Άρθρο 4.19 
Επισκευή ελεύθερου τροχού κύλισης (Τεμπέλη) 

 
Για την επισκευή του ελεύθερου τροχού κύλισης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες : 
• Αποσυναρμολόγηση του φορέα του ελατηρίου τάνυσης από τους βραχίονες  του τεμπέλη. 

(4 κοχλίες Μ20) 
• Αφαίρεση δύο ελατηριωτών ασφαλειών από τους βραχίονες. 
• Αφαίρεση των βραχιόνων του τεμπέλη. 
• Αφαίρεση των στεγανών. 
• Αφαίρεση των τριβέων του άξονα. 
• Καθαρισμός εξαρτημάτων. 

Για την συναρμολόγηση του νέου τεμπέλη, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών 
 

Άρθρο 4.20 
Αφαίρεση οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 

 

Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης  μαχαιριού θα πρέπει να γίνουν οι 
κατωτέρω εργασίες : 
• Αποτάνυση ερπύστριας. 
• Αποσύνδεση ερπύστριας (Άρθρο 4.30)  
• Περιστροφή της ανωδομής κατά 900. Ανύψωση της κατωδομής από την μία πλευρά με την 

βοήθεια της μπούμας. 
• Ντακάρισμα του μηχανήματος από την ανυψωμένη πλευρά. 

• Αποσυναρμολόγηση των 22 κοχλιών Μ22Χ2,5. 
• Αφαίρεση της στεφάνης του σπρόκετ. 

Για την τοποθέτηση της νέας στεφάνης του σπρόκετ, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον καθαρισμό της επιφάνειας επαφής της στεφάνης 
(αφαίρεση του χρώματος με διαβρωτικό υγρό). Σύσφιγξη των κοχλιών σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή. 
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Άρθρο 4.21 
Τοποθέτηση οδοντωτής στεφάνης αλυσοτροχού (Σπρόκετ) 

 
Για την τοποθέτηση της νέας στεφάνης του σπρόκετ, ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών 
του άρθρου 4.20. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον καθαρισμό της επιφάνειας επαφής της στεφάνης 
(αφαίρεση του χρώματος με διαβρωτικό υγρό). Σύσφιγξη των κοχλιών σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή. 
 

Άρθρο4.22 
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μπούμας. 

 
Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μπούμας θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

• Ασφάλιση της μπούμας με τον βραχίονα σε κατακόρυφη θέση. 

• Απελευθέρωση της πίεσης του υδραυλικού συστήματος. 

• Αποσυναρμολόγηση των ελαστικών σωληνώσεων από τον  υδραυλικό κύλινδρο. 

• Ανάρτηση του υδραυλικού κυλίνδρου με ιμάντα. 

• Αποσυναρμολόγηση των πείρων. 

 
Άρθρο 4.23 

Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης μπούμας. 
 

Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 5.34 
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 

 

Άρθρο 4.24 
Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης τής μπούμας. 

 
Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης της τηλεσκοπικής μπούμας θα πρέπει να γίνουν οι  
κατωτέρω εργασίες: 

• Ασφάλιση της μπούμας σε οριζόντια θέση. 

• Απελευθέρωση της πίεσης του υδραυλικού συστήματος. 

• Αποσυναρμολόγηση των ελαστικών σωληνώσεων από τον  υδραυλικό κύλινδρο. 

• Ανάρτηση του υδραυλικού κυλίνδρου με ιμάντα. 

• Αποσυναρμολόγηση των κοχλιών στήριξης του εμπρόσθιου καβαλέτου του υδραυλικού κυλίνδρου.  

• Αποσυναρμολόγηση του οπίσθιου πείρου  στήριξης του υδραυλικού κυλίνδρου.  

• Αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου από το οπίσθιο μέρος της μπούμας. 

 
Άρθρο 4.25 

Τοποθέτηση  υδραυλικού κυλίνδρου έκτασης τής μπούμας. 
 

Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών 
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 

 
Άρθρο 4.26 

Αφαίρεση υδραυλικού κυλίνδρου εξάρτησης (κάδου). 
 

Για την αφαίρεση του υδραυλικού κυλίνδρου της εξάρτησης θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

• Ασφάλιση της μπούμας με τον υδραυλικού κυλίνδρου της εξάρτησης σε σύμπτυξη. 

• Απελευθέρωση της πίεσης του υδραυλικού συστήματος. 

• Αποσυναρμολόγηση των ελαστικών σωληνώσεων από τον  υδραυλικό κύλινδρο. 

• Ανάρτηση του υδραυλικού κυλίνδρου με ιμάντα. 

• Αποσυναρμολόγηση των πείρων. 

Άρθρο 4.27 
Τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου εξάρτησης (κάδου). 

 
Για την τοποθέτηση του υδραυλικού κυλίνδρου ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών. 

Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης 
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Άρθρο 4.28 
Αφαίρεση κάδου 

 
Για την αφαίρεση του κάδου/φτυαριού θα πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω εργασίες: 

• Απελευθέρωση της πίεσης του υδραυλικού συστήματος. 

• Αποσυναρμολόγηση των πείρων και της ασφάλειας συγκράτησης του φτυαριού.  
Αφαίρεση του κάδου/φτυαριού 
 

Άρθρο 4.29 
Τοποθέτηση κάδου 

 
Για την τοποθέτηση του κάδου/φτυαριού ακολουθείται η αντίστροφη σειρά εργασιών του άρθρου 1.42 
Γρασάρισμα –έλεγχος πείρων σύνδεσης. 

 
Άρθρο 4.30 

Αποσύνδεση ερπύστριας 
 
Βλέπε Άρθρο 1.44 
 

Άρθρο 4.31 
Σύνδεση ερπύστριας 

 
Βλέπε Άρθρο 1.45 
 

Άρθρα 4.32, 4.33 & 4.34 
Συντήρηση & Λίπανση μηχανήματος  

 
Η περιοδική συντήρηση του μηχανήματος περιλαμβάνει σειρά εργασιών & ελέγχων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του 
ΛΚΜ.(Βλέπε σχετικό δελτίο συντήρησης ).    
 

Άρθρο 5 

Εργατώρα απολογιστικής χρέωσης 
 
Εάν κάποιες εργασίες απαιτούνται στα μηχανήματα και δεν περιλαμβάνονται στις συμβατικές 
υποχρεώσεις του ανάδοχου, θα εκτελούνται απολογιστικά και με την έγκριση πάντα του 
Επιβλέποντα. 
 

Γενικό  Άρθρο 
 

• Στις περιπτώσεις όπου, για την εκτέλεση μίας εργασίας όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω, 
απαιτούνται εργασίες που περιγράφονται σε άλλα άρθρα θα επιμετρούνται σαν 
ανεξάρτητες εργασίες και θα τιμολογούνται. 

• Εργασίες που τυχόν δεν περιγράφονται σε κάποιο άρθρο της επιμέρους τεχνικής 
περιγραφής και είναι απαραίτητες για την πλήρη και ολοκληρωμένη εργασία όπως αυτή 
περιγράφεται στον τίτλο του άρθρου, είναι στις υποχρεώσεις του ανάδοχου χωρίς 
επιπλέον χρέωση . 

• Εάν μετά την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας απαιτούνται επιπλέον έλεγχοι ή ρυθμίσεις 
εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν ή επισκευάστηκαν, είναι στις υποχρεώσεις του 
ανάδοχου χωρίς επιπλέον χρέωση.  

• Γενικά σε κάθε περίπτωση ή όποια επέμβαση στον εξοπλισμό θα θεωρείται πλήρης και 
ολοκληρωμένη όταν αυτός είναι ικανός να λειτουργήσει άμεσα και με ασφάλεια . 

 

Γ.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Στις συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου περιλαμβάνονται : 
 
1) Η διαμόρφωση και οριοθέτηση με μεταλλικό πλέγμα του χώρου εργασιών που θα παραχωρηθεί 

ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση από τους χώρους του συνεργείου. 
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2) Επιμελημένος καθαρισμός του χώρου εργασιών από υλικά, σκουπίδια, κλπ που προέκυψαν 
κατά την διάρκεια των εργασιών . 
3) Την περισυλλογή και παράδοση όλων των ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν κατά την 
επισκευή. 
4) Την περισυλλογή και παράδοση όλων των παλαιών λιπαντικών (γράσα, λάδια) που θα 

προκύψουν από την εκκένωση ή καθαρισμό εξαρτημάτων του εξοπλισμού.  Όλα τα παλαιά 
λιπαντικά θα περισυλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία (βαρέλια λαδιού) και θα παραδίδονται από 
τον ανάδοχο στο ΛΚΜ .  
 
      Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διαρροή ή εκκένωση λιπαντικού στο έδαφος. 
 
5) Επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις σε εξαρτήματα απαραίτητοι, κατά την εκτέλεση των εργασιών 

ώστε να αποφασιστεί από το ΛΚΜ εάν αυτά χρήζουν αντικατάστασης ή επισκευής. Τα 
αποτελέσματα θα υποβάλλονται έγκαιρα και εγγράφως στον εντεταλμένο μηχανικό του ΛΚΜ . 
6) Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα μικρουλικά (ηλεκτρόδια, δίσκοι κοπής, οξυγόνα, κλπ),. 
 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΛΚΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
1) Παραχώρηση του απαραίτητου χώρου εντός του κεντρικού συνεργείου. 
2) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πεπιεσμένου αέρα από τις εγκαταστάσεις του συνεργείου του 
ΛΚΜ. Όλες οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση της παροχής θα εκτελεστούν από 
τον ανάδοχο.  
3) Υλικά, εξαρτήματα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών όπως : 
• Γενικά όλες οι απαιτούμενες μεταφορές από και προς το χώρο εργασίας, συνεργεία ή 
αποθήκες της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε./Κλάδος Ορυχείων για την επισκευή, παραλαβή υλικών 

και εξαρτημάτων . 
• Ελάσματα, λαμαρίνες και μορφοσίδερα μόνο για υλικά St 52 για την διαμόρφωση από τον 
ανάδοχο διαφόρων εξαρτημάτων . 
• Λιπαντικά κάθε τύπου . 
4) Υδραυλικοί κύλινδροι και αντλίες για την ανύψωση των μηχανημάτων και εκτέλεση ειδικών 
εργασιών που υπάρχουν στην Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε./Κλάδος Ορυχείων, ανάλογα την 

περίπτωση και εφόσον είναι διαθέσιμα . 
5)  Ειδικά εργαλεία που υπάρχουν στο ΛΚΜ  για συγκεκριμένες ειδικές εργασίες εφόσον είναι 
διαθέσιμα. 
6) Χρήση χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανών, κλπ) εφόσον υπάρχει 
δυνατότητα και με χρέωση στον ανάδοχο με τιμές που θα προκαθοριστούν. 
7)  Εργασίες  μηχανουργείου που τυχόν απαιτηθούν θα εκτελεστούν από το μηχανουργείο του 
ΛΚΜ με οδηγίες του  αναδόχου . 
8)  Σχέδια και οδηγίες συναρμολόγησης, ρύθμισης και κατασκευής διαφόρων εξαρτημάτων του 
εξοπλισμού εφόσον υπάρχουν και ζητηθούν από τον ανάδοχο. 

 
Ε.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  -  ΔΟΚΙΜΕΣ  ΕΝ  ΚΕΝΩ.  

 
Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνεται οπτικός έλεγχος από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον 

Εκπρόσωπο του Αναδόχου για να επισημανθούν τυχόν παραλείψεις ή κακοτεχνίες . 
Επίσης θα γίνονται παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού και του Εκπρόσωπου του Αναδόχου 
δοκιμές λειτουργίας. Ο Επιβλέπων Μηχανικός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και άλλους 
ελέγχους αν το κρίνει σκόπιμο ή διατηρεί κάποιες αμφιβολίες ως προς το αποτέλεσμα του Έργου . 

 
ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

    
    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  

 

 
Άρθρο 1 

Ορολογία - Ορισμοί 
 
Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής προς τη Σύμβαση 
αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: 
 

Επιχείρηση: Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ.Α.Ε.). 

Ανάδοχος: Είναι ο Οικονομικός Φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στον 
οποίο, μετά από διαδικασία επιλογής, ανατέθηκε από τη Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., με Σύμβαση η εκτέλεση των 
υπηρεσιών συντήρησης, αποκαλούμενος και «Εργολάβος» ή 
«Εργολήπτης». 

Σύμβαση: Είναι η συμφωνία, που συνομολογείται γραπτώς μεταξύ της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., και του Αναδόχου, 
και η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο όρων αναγκαίων για την 
παροχή των υπηρεσιών συντήρησης. Στον όρο αυτό 
συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν συμπληρώματα της Σύμβασης. 

Συμβαλλόμενοι: Είναι η Επιχείρηση και ο Ανάδοχος. 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Είναι η Υπηρεσία της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη 
διοίκηση της υλοποίησης της Σύμβασης. 

Προϊσταμένη Υπηρεσία: Είναι Υπηρεσία της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
που προΐσταται της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Υπηρεσίες Συντήρησης : Είναι το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό προσδιορίζεται στο 
Συμφωνητικό. 

Εξοπλισμός: Είναι όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα κ.λπ., που θα 
χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για τη συντήρηση των 

εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

Υλικά - αναλώσιμα: Είναι τα υλικά και αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται από τον 
Ανάδοχο για την εκτέλεση της συντήρησης. 

Ελαττώματα: Είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του Αναδόχου 
από τα οριζόμενα στη Σύμβαση ή η έλλειψη προβλεπομένων από 
τη Σύμβαση ιδιοτήτων του συντηρηθέντος εξοπλισμού ή 
εγκαταστάσεων ή μέρους αυτού από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη 

Σύμβαση, τα σφάλματα ή και οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, 
οποιοδήποτε σφάλμα ή οποιαδήποτε ατέλεια της συντήρησης όπως 
αυτά νοούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και 
τεχνικής, καθώς και οποιαδήποτε παράλειψη του Αναδόχου ως 
προς το αντικείμενο της Σύμβασης και οποιαδήποτε νομικά 
ελαττώματα, όπως όλα τα παραπάνω αναλύονται και στις σχετικές 
προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και έχουν ερμηνευθεί από τη 
νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων. 
Η συνήθης φθορά δεν θεωρείται Ελάττωμα. 

Λ Ι Γ Ν Ι Τ Ι Κ Η  Μ Ε Γ Α Λ Ο Π Ο Λ Η Σ  
Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η  Α . Ε .  

Κλάδος Υποστηρικτικών Λειτουργιών 
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Άρθρο 2  
Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα  

 
2.1 Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. 

Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία της Σύμβασης μπορεί, κατά την 
κρίση της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., να είναι συνταγμένα στην Αγγλική 
γλώσσα. 

 
2.2 Η μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην Ελληνική 

γλώσσα μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.   
Σε όσες περιπτώσεις τούτο κρίνεται αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθμης 
λειτουργίας της Σύμβασης, μπορεί η αλληλογραφία να γίνεται απευθείας μεταξύ Αναδόχου 

και των αρμοδίων Υπηρεσιών της Επιχείρησης, με την προϋπόθεση όμως της 
υποχρεωτικής κοινοποίησής της στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία μπορεί 
να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα ακολουθεί και 
το επίσημο ελληνικό κείμενο. 

 

2.3 Λέξεις ή φράσεις που σημειώνονται στα συντασσόμενα από τον Ανάδοχο σχέδια, πίνακες, 
πινακίδες ή διαγράμματα καθώς και υποβαλλόμενα τεχνικά έντυπα μπορεί να είναι 
συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα. 

 
2.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφράζει στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε κείμενα ή 

λέξεις σε σχέδια, πίνακες, πινακίδες, έγγραφα και οδηγίες λειτουργίας ή συντήρησης 
Εξοπλισμού που θα ζητήσει, κατά εύλογη κρίση, η Επιχείρηση. 

 
2.5 Οι εγκρίσεις της Επιχείρησης που δίνονται στον Ανάδοχο, καθώς και η αλληλογραφία, 

μπορεί να γίνουν και με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. e-mail), υπό 
προϋποθέσεις που τυχόν ορίζονται στους "Ειδικούς Όρους".   

Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία των απεσταλμένων με τα ανωτέρω μέσα κειμένων θα 
θεωρείται ως η ημερομηνία της έγκρισης ή της αλληλογραφίας. 

 

 
Άρθρο 3 

Σχέδια και Οδηγίες 
 
3.1 Οι εργασίες που αναφέρονται στη Σύμβαση θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με 

τα σχέδια και τις "Τεχνικές Προδιαγραφές" που περιλαμβάνονται σ’ αυτή. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ακριβώς και από κάθε άποψη με τα 
σχέδια και τις προδιαγραφές. 
Η έλλειψη σχεδίων δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για καθυστερήσεις στην 
εκτέλεση της συντήρησης, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία το σχέδιο που λείπει 
είναι αποδεδειγμένα απαραίτητο για την εκτέλεσή της, ο Ανάδοχος το έχει ζητήσει εντός 
της προβλεπόμενης στους "Ειδικούς Όρους" προθεσμίας και δεν του παραδόθηκε 

εγκαίρως. 

 
3.2 Κατά την πρόοδο των Υπηρεσιών Συντήρησης, η Επιχείρηση δικαιούται να παρέχει στον 

Ανάδοχο όσα τυχόν συμπληρωματικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει αναγκαία με σκοπό 
την πλήρη και αρμόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του εγκαταστάσεών της και ο 
Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται επακριβώς με τα πρόσθετα αυτά σχέδια και οδηγίες. 

 
3.3 Οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αναφέρεται στις "Τεχνικές Προδιαγραφές" και δεν φαίνεται 

στα σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά δεν αναφέρεται στις "Τεχνικές Προδιαγραφές" έχει 

την ίδια ισχύ ως να φαίνεται ή αναφέρεται και στα δύο. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις "Τεχνικές Προδιαγραφές" και τα 

σχέδια, επικρατέστερες είναι οι "Τεχνικές Προδιαγραφές".  
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Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των αριθμών που υπάρχουν στα σχέδια ή στις "Τεχνικές 

Προδιαγραφές", ο Ανάδοχος οφείλει να το αναφέρει αμέσως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

και αυτή είναι υποχρεωμένη να αποφαίνεται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση. 
 
3.4 Για κάθε λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις "Τεχνικές 

Προδιαγραφές" ή τα Συμβατικά Τεύχη γενικά, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητά έγκαιρα, και 

οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τις έγγραφες οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να συμμορφώνεται απόλυτα με αυτές. 

 
3.5 Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη και θα επιβαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες, 

σε περίπτωση που εφαρμόσει οποιαδήποτε λύση που δεν θα έχει την έγκριση της 

Επιχείρησης. 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 
 

Άρθρο 4 
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

 
4.1 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των υπηρεσιών ασκούνται από την Επιχείρηση, μέσω της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος επί τόπου της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση 

των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 

Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η άμεση εποπτεία της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεμάτων που 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα από 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

4.2 Τα όργανα της Επιχείρησης που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της 
Επιβλέπουσας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας καθορίζονται στους "Ειδικούς Όρους" ή θα 

ορισθούν από την Επιχείρηση, με έγγραφό της προς τον Ανάδοχο, μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης. 

 
4.3 Ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με έγγραφό του προς τον Ανάδοχο, δύναται 

να ορίσει το Μηχανικό ή τους Μηχανικούς που θα αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του 

και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξής "Εντεταλμένοι Μηχανικοί" της Επιχείρησης. 
Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Εντεταλμένων Μηχανικών, εάν δεν ορίζεται 
διαφορετικά στο παραπάνω έγγραφο, θα είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης 
από τον Ανάδοχο. 
Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εντεταλμένων Μηχανικών, απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο. 

 
4.4 Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί, με έγγραφη ανακοίνωσή της, να γνωστοποιεί προς τον 

Ανάδοχο ότι και άλλα όργανα της Επιχείρησης, καθώς και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα 
από την Επιχείρηση, θα μπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση με 
την εκτελούμενη Σύμβαση. 

 

4.5 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εκτέλεσης της Σύμβασης από τα αρμόδια υπηρεσιακά 
όργανα της Επιχείρησης μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των συντηρούμενων 
εγκαταστάσεων της Επιχείρησης και σε όλους τους χώρους που παρέχονται σχετικές με τη 
Σύμβαση υπηρεσίες και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη 
άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών, στα εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή 
συνεργαζόμενων με αυτόν τρίτων που τυχόν υποστηρίζει τις εργασίες συντήρησης και 
γενικά σε όλους του χώρους που κρίνει απαραίτητο η Επιχείρηση. 
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4.6 H άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς την 

εκτέλεση της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση. 

Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Εντεταλμένοι Μηχανικοί της που ορίζονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που 
οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι 
ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο 
κατά την εκτέλεση της συντήρησης από τον Ανάδοχο. 

 
 

Άρθρο 5 
Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

 
5.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τον κύριο 

εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα 
θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός του, 

στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. 
Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι 
εγκατεστημένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδοχος να διορίσει Αντίκλητο που 
διαμένει στην Ελλάδα. 

 
5.2 Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης, είναι υποχρεωμένος με 

δαπάνες του να εγκαταστήσει σε διαθέσιμο από την Επιχείρηση χώρο κατάλληλα 

στελεχωμένο Γραφείο, το οποίο θα διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των 
υπηρεσιών και τουλάχιστον μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή τους. 

 
5.3 Του πιο πάνω Γραφείου του Αναδόχου θα προΐσταται Μηχανικός με επαρκή πείρα σε 

Υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές της Σύμβασης, ο οποίος θα ονομάζεται "Επιβλέπων 
Μηχανικός του Αναδόχου" και θα είναι ο μόνος και αποκλειστικά, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, υπεύθυνος των οποιωνδήποτε εργασιών που θα εκτελεστούν από 
τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της Σύμβασης. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει όλες τις κατά Νόμο ποινικές ή άλλες ευθύνες και είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τη Νομοθεσία, να βρίσκεται στο Εργοτάξιο 
και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως Τεχνικός 
εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του με την Επιχείρηση και να υπογράφει εκ 
μέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών έγγραφα. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και λοιπές 
Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα 
Μηχανικού του. 

 
5.4 Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του Επιβλέποντα 

Μηχανικού αναφέροντας και τους λόγους της αιτουμένης αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος 

υποχρεούται να συμμορφώνεται προς την απαίτηση αυτή της Επιχείρησης μέσα σε εύλογο 
χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. 
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντα Μηχανικού του με άλλο 
Μηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν 
την αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα Μηχανικού. 

 
5.5 Η αμοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την 

επίβλεψη των υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 
Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης σε ολόκληρο και στην 
έκταση που ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος τεύχους για τις πράξεις και παραλείψεις 
του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε 
θετική ζημιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος της Επιχείρησης ή παντός τρίτου. 
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5.6 Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει εγγράφως στην 
Επιχείρηση τα ονόματα των μελών του προσωπικού του, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα 
να παραλαμβάνουν αντί αυτού τις οδηγίες και εντολές της Επιχείρησης. 

 

5.7 Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόμενοι με τον Ανάδοχο, όπως Υπεργολάβοι, Υποπρομηθευτές 
κ.λπ., σε όλες τις κατά τη Σύμβαση τυχόν σχέσεις τους με την Επιχείρηση θα 
εκπροσωπούνται αποκλειστικά και μόνο από τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 
περιλάβει σε όλες τις Συμβάσεις Υπεργολαβίας τον όρο αυτό.  
Κατά συνέπεια οι εντολές, οδηγίες, και γνωστοποιήσεις, όλα τα έγγραφα και όλη η 
αλληλογραφία θα περιορίζονται μεταξύ της Επιχείρησης και του Ανάδοχου. 

 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 
 

Άρθρο 6 
Σχέσεις με άλλους Αναδόχους  

 
6.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντα υπ' όψη του ότι, στην περιοχή της παροχής των 

υπηρεσιών ή σε γειτονικούς με αυτή χώρους, μπορεί να εκτελούνται από την Επιχείρηση ή 
άλλους Αναδόχους της εργασίες, που έχουν σχέση με τις εργασίες που εκτελεί ο ίδιος. 

 
6.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθμίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να μην εμποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να συνεργάζεται αρμονικά 
με την Επιχείρηση, τους εντολοδόχους της ή τους Αναδόχους της, να τους παρέχει κάθε 
δυνατή βοήθεια και συνδρομή και να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες ή 
κατευθύνσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 
6.3 Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ενδεχόμενες συμφωνίες του Αναδόχου με τους άλλους 

Αναδόχους πρέπει προηγουμένως να τυγχάνουν της εγκρίσεως της Επιχείρησης, η οποία 
διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις συμφωνίες αυτές, στην περίπτωση που αντίκεινται 
στη Σύμβαση ή εμποδίζουν την έγκαιρη και άρτια υλοποίηση της Σύμβασης. 

 
6.4 Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και των άλλων Αναδόχων θα 

διευθετείται, με τη μεσολάβηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με σκοπό την απρόσκοπτη 
συνέχιση των εργασιών. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και, 
σε περίπτωση που διαφωνεί, μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, χωρίς η 
άσκηση αυτή να αναστείλει την υλοποίηση της Σύμβασης. 

 
6.5 Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι της Επιχείρησης, σε περίπτωση 

ζημιών σε τρίτους που θα προκληθούν από αυτόν χωριστά ή μαζί με άλλους Αναδόχους 
και Υπεργολάβους. 

 
 

Άρθρο 7 
Υποκατάσταση και υπεργολαβίες 

 
7.1 Υποκατάσταση 
 

7.1.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με οποιοδήποτε τρίτο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην εκτέλεση της Σύμβασης, ή οποιουδήποτε μέρους 
της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης. 

 
Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος υποκαθίσταται από ένα νέο 
Ανάδοχο συνεπεία είτε: 
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α) κατηγορηματικής ρήτρας της Σύμβασης, 

β) καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, λόγω εταιρικής 
αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της 
συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο 
προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονομικό φορέα ο 

οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν στη 
Διακήρυξη βάσει της οποίας καταρτίστηκε η Σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι 
η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της Σύμβασης και 
δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του Ν. 4412/2016,  

υπό τον όρο ότι ο νέος Ανάδοχος θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση δικαιώματα 
και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της Επιχείρησης, μετά από 

έγγραφη ειδοποίηση προς την Επιχείρηση και απόδειξη του γεγονότος. 
Στην περίπτωση υποκατάστασης θα υπογραφεί από μέρους όλων των 
ενδιαφερομένων μερών Συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα αντικατασταθούν οι 
Εγγυητικές Επιστολές της Σύμβασης. 

 
7.1.2 Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση μέλη 

Σύμπραξης/Ένωσης, τα εναπομείναντα μέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την 
εκτέλεση Σύμβασης και να αναλάβουν όλες τις υποχρεώσεις των πτωχευσάντων ή 
των τεθέντων υπό αναγκαστική διαχείριση μελών, όπως αυτές απορρέουν από τη 
Σύμβαση. 

 
7.1.3 Σε περίπτωση έγκρισης από την Επιχείρηση της υποκατάστασης, ολικά ή μερικά, 

του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξολοκλήρου 
υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του Υποκαταστάτη, ή του 
προσωπικού του, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο τον 
Ανάδοχο. 
Στην περίπτωση υποκατάστασής του και εις ολόκληρον ευθύνης του από κοινού με 
τον Υποκαταστάτη του, ο Ανάδοχος παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της 
διζήσεως. 

Η παραίτηση αυτή, αναφορικά με τους Υποκαταστάτες, πρέπει επίσης να 
αναφέρεται σε όλες τις Συμβάσεις υποκατάστασης που συνάπτει ο Ανάδοχος.   
Επίσης, στις εν λόγω Συμβάσεις των Υποκαταστατών με τον Ανάδοχο, πρέπει να 
αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτες, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα ευθύνονται 
καθένας πλήρως και από κοινού, αδιαίρετα και εις ολόκληρον μαζί με τον Ανάδοχο, 
έναντι της Επιχείρησης για το αντικείμενο της αντίστοιχης υποκατάστασης. 

 
7.2 Υπεργολάβοι/Υποπρομηθευτές. 
 

7.2.1 Ως Υπεργολάβοι ή Υποπρομηθευτές του Αναδόχου νοούνται αυτοί οι οποίοι έχουν 
αναλάβει από τον Ανάδοχο την υλοποίηση τμήματος της Σύμβασης, με έγγραφη 
σύμβαση υπηρεσιών. 

 

7.2.2 Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει τους Υπεργολάβους και Υποπρομηθευτές 
του με δική του ευθύνη και με τις εξής προϋποθέσεις: 

α. Οι υποψήφιοι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές θα είναι έμπειροι και αξιόπιστοι 
οικονομικοί φορείς. 

β. Η επιλογή κάποιου Υπεργολάβου ή Υποπρομηθευτή για κύρια τμήματα της 
Σύμβασης θα υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης.  
Η έγκριση αυτή θα αφορά μόνο στην από τεχνικής πλευράς εμπειρία και 
αξιοπιστία τους.  
Τα κύρια τμήματα της Σύμβασης, για τα οποία η Επιχείρηση θα ζητήσει την 
έγκριση των Υπεργολάβων ή Υποπρομηθευτών, καθώς και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας και αξιοπιστίας των αναφέρονται 
στους "Ειδικούς Όρους". 
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γ. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί να αντικαταστήσει κάποιον 
εγκεκριμένο Υπεργολάβο ή Υποπρομηθευτή του, θα μπορεί να το κάνει μόνο με 
τη συγκατάθεση της Επιχείρησης. 

 
7.2.3 Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι Υπεργολάβοι και 

Υποπρομηθευτές αναφέρονται στη Σύμβαση, οπότε τα παραπάνω στοιχεία έχουν 
ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από την Επιχείρηση. 

Σε περίπτωση πάντως που ο Ανάδοχος θέλει να αντικαταστήσει κάποιον από τους 
Υπεργολάβους και τους Υποπρομηθευτές αυτούς, θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση 
της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., σύμφωνα με την παραπάνω 
παράγραφο 7.2.2.γ. 

 

7.2.4. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης και το αργότερο πριν την έναρξη της εκτέλεσης 
εργασιών σε εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., υπό 
την άμεση εποπτεία της, ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στην Επιχείρηση το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 
του, οι οποίοι συμμετέχουν στις εν λόγω υπηρεσίες, εφόσον δεν 
συμπεριλαμβάνονται στη Σύμβαση και είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη 
Α.Ε., κάθε αλλαγή των ως άνω πληροφοριών κατά τη διάρκεια της Σύμβασης 
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο τον 
οποίο ο Ανάδοχος  χρησιμοποιεί εν συνεχεία στις εν λόγω υπηρεσίες. 

 
7.2.5 Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης μέρους της Σύμβασης με Υπεργολάβους, ο Ανάδοχος 

δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις 
πράξεις ή παραλείψεις των Υπεργολάβων ή του προσωπικού τους, ωσάν αυτές οι 
πράξεις ή παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο τον Ανάδοχο. 

 
7.3 Ανάληψη από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., υποχρεώσεων του Αναδόχου 

προς Υπεργολάβους/ Υποπρομηθευτές του 
Η Επιχείρηση δύναται βάσει ρητού όρου της Σύμβασης ή μετά από συμφωνία με τον 
Ανάδοχο, κατόπιν αιτήσεως του υπεργολάβου και όταν το επιτρέπει η φύση της Σύμβασης, 
να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι Υπεργολάβων/Υποπρομηθευτών 
του, σύμφωνα με το άρθρο 336 του Ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει και τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 34.9 του παρόντος τεύχους. 
Στις ως άνω υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνεται και η καταβολή απευθείας στον υπεργολάβο 
της οφειλόμενης αμοιβής του για την παροχή υπηρεσίας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας 
με τον Ανάδοχο.  
Στην περίπτωση αυτή, στους "Ειδικούς Όρους" της Σύμβασης ή σε σχετικό συμπλήρωμά 

της καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή μηχανισμοί που επιτρέπουν στον Ανάδοχο να 
εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές καθώς και οι ρυθμίσεις που 
αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. 
Η ανάληψη των υποχρεώσεων του παρόντος όρου από την Επιχείρηση σε καμία 
περίπτωση δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 8 
Εκχώρηση 

 
8.1 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η εκχώρηση 

από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε 
απαίτησης ή δικαιώματος που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη 
Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
8.2 Ειδικότερα, η εκχώρηση της καταβολής συμβατικών ποσών, το ύψος των οποίων θα 

καθορίζεται από την Επιχείρηση και δεν θα υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) 
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του συμβατικού τιμήματος, θα πραγματοποιείται μετά την προαναφερθείσα έγκριση και με 
δικαίωμα της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., για περαιτέρω αφαίρεση: 

 
8.2.1 Κάθε απαίτησης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., από 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται. 

 
8.2.2 Κάθε οφειλής του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε το 

δικαίωμα να την εισπράξει από την Επιχείρηση. 
 

8.2.3 Κάθε οφειλής του Αναδόχου προς το Δημόσιο που θα προέρχεται από τα 
Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, των οποίων η 
προσκόμισή είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη Σύμβαση και την κείμενη 

νομοθεσία. 
 

8.2.4 Κάθε οφειλής του Αναδόχου προς το προσωπικό του που είχε απασχοληθεί στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης, η οποία έχει αναγγελθεί στη Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 702 του Αστικού 
Κώδικα. 

 
8.3 Η πιο πάνω έγκριση εκχώρησης θα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι: 

- στη ζητούμενη σύμβαση εκχώρησης θα συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως οι 
ανωτέρω όροι, η μη διατύπωση των οποίων αποτελεί λόγο μη αποδοχής της εκ 
μέρους της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. και 

- θα έχει άμεση και ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο της Σύμβασης. 
 

8.4 Η πιο πάνω σύμβαση εκχώρησης θα θεωρείται έγκυρη εφόσον αποδεδειγμένα έχει 
κοινοποιηθεί στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

Άρθρο 9 
Γνώση των τοπικών συνθηκών 

 
9.1 Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή των προς συντήρηση 

εγκαταστάσεων και έχει προβεί σε επιτόπια εξέταση της τοποθεσίας τους, των γειτονικών 
χώρων, της ύπαρξης τυχόν δουλείας διέλευσης και ότι ενημερώθηκε για τις απαιτούμενες 
βοηθητικές εγκαταστάσεις, τον τύπο εξοπλισμού, τη θέση και καταλληλότητα των υλικών 
συντήρησης, τα μέσα προσπέλασης στην τοποθεσία παροχής των υπηρεσιών, τις τοπικές 
εργασιακές συνθήκες και όλες τις άλλες τοπικές συνθήκες που μπορούν να επιδράσουν με 
οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. 

 

9.2 Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι οι συμβατικές τιμές είναι αποτέλεσμα δικών του 
υπολογισμών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των συνθηκών και 
κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση της Επιχείρησης.   

 
9.3 Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή πρόσθετης αμοιβής για 

λόγους που αφορούν στις συνθήκες υλοποίησης των υπηρεσιών, πλην των ρητά 
αναφερομένων στη Σύμβαση. 

Εφόσον κατά την εκτέλεση της Σύμβασης αποδειχθεί ότι οι πραγματικές συνθήκες 
αποκλίνουν ουσιωδώς εκείνων που προκύπτουν από τα χορηγηθέντα από τη Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., στοιχεία, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει αμελλητί προς 
τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. 
Οποιαδήποτε σχετική με το ζήτημα αυτό απαίτηση του Αναδόχου προϋποθέτει εν τούτοις 
την εκ του λόγου αυτού ύπαρξη σημαντικής διατάραξης της ισορροπίας μεταξύ παροχής και 
αντιπαροχής της Σύμβασης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 

Άρθρο 10 
Προσωπικό του Αναδόχου 

 
10.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο το προσωπικό 

που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προκύπτουν από τη 
Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για 

όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με τη 
Σύμβαση. 

 
10.2 Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της Σύμβασης ασχέτως 

ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο και να έχει όλα τα 
προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους 
σχετικούς Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 
10.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, με την εγκατάστασή του στις 

εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., κατάσταση του 
προσωπικού που θα απασχολεί (αριθμός, ειδικότητα) καθώς και κάθε πληροφορία που 
κρίνει απαραίτητη η Επιχείρηση για το προσωπικό αυτό.  

Οφείλει δε να πληροφορεί την Επιχείρηση προκαταβολικά για οποιαδήποτε ουσιαστική 
αυξομείωση του αριθμού του προσωπικού του καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή. 

 
10.4 O Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν 

από την άφιξη αλλοδαπού προσωπικού του στη Ελλάδα, έγγραφα στοιχεία με τα οποία 
αποδεικνύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, προσόντα) του προσωπικού αυτού που 
αποστέλλεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της Σύμβασης, όπως και κάθε άλλο στοιχείο 
που θεωρείται αναγκαίο για να υποστηριχθεί από την Επιχείρηση η έκδοση από τις 
αρμόδιες Ελληνικές Αρχές των αναγκαίων αδειών εργασίας, θεωρήσεων διαβατηρίων κ.λπ. 

Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
10.5 Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, την 

απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του που κρίνεται για οποιοδήποτε 
βάσιμο λόγο ως ακατάλληλο.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να απομακρύνει το μέλος αυτό του 
προσωπικού του με δικές του δαπάνες και δεν μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει χωρίς 
προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιχείρησης. 

 
10.6 Στην περίπτωση που αποσύρεται ή απομακρύνεται από τις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής 

Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., ένα μέλος του προσωπικού του Αναδόχου που εκτελεί 
εξειδικευμένη εργασία, ο Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί την απομάκρυνση αυτή ως 
λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση της Σύμβασης ή οποιουδήποτε τμήματός της. 

 
10.7 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις 

που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό και για το προσωπικό των 
υποπρομηθευτών και των υπεργολάβων του. 

 
 

Άρθρο 11 
Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία- Εργασία τις αργίες και εορτές 
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11.1 Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Ανάδοχο νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και 
εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Νόμους του 
Κράτους, εκτός αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή της Επιχείρησης. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, υποχρεούται 
όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν σε τέτοιες εργασίες. 

 
11.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία γραπτά, 

πριν από είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες, την πρόθεσή του να εκτελέσει 
εργασία νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εορτές. 

 
11.3 Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρμόδιες Αρχές για 

υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών 

εκτέλεσης της Σύμβασης. 
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Επιχείρηση θα συνηγορεί, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο και δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης περισσότερου προσωπικού, αλλά 
δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές. 

 
11.4 Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με 

δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του 
και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση 
και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη σωστή εκτέλεση των εργασιών. 

 
11.5 Εάν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης ή την τεχνική αρτιότητα των 

υπηρεσιών ή την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ή εξαιτίας 
άλλων περιορισμών στις ώρες εργασίας που επιβάλουν τρίτοι (Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμοι 

και Κοινότητες, σημαντικοί Καταναλωτές κ.λπ.) είναι αναγκαία, κατά την κρίση της 
Επιχείρησης, η νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και 
εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μετά από σχετική εντολή, να την πραγματοποιεί 
χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, εφόσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στους "Ειδικούς Όρους". 

 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
 

Άρθρο 12 
Γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

 
12.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να κατασκευάζει, συντηρεί και 

διατηρεί σε λειτουργία Γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις, που απαιτούνται για την παροχή 
των υπηρεσιών συντήρησης και που θα χρησιμοποιούνται τόσο για γραφεία, συνεργεία, 
αποθήκες, κτίριο πρώτων βοηθειών κ.λπ., όσο και για διαμονή του προσωπικού του. 
Οι εγκαταστάσεις αυτές, έστω και αν είναι προσωρινές, πρέπει να πληρούν τους όρους 
υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό πόσιμο, πυροσβεστικές συσκευές 
και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

 
12.2 Όλες οι εγκαταστάσεις, που θα απαιτηθούν για τους προηγούμενους σκοπούς, θα 

κατασκευάζονται σε κατάλληλες τοποθεσίες και με βάση σχέδια, που θα εκπονεί ο 
Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Οι εγκρίσεις αυτές της Επιχείρησης δεν μειώνουν την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου 
σχετικά με την κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων και τη χρησιμοποίηση αυτών. 

 
12.3 Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των προαναφερομένων εγκαταστάσεων 

ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους Νόμους και 
Κανονισμούς ασφάλειας, υγιεινής και δημόσιας τάξης. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
αυτών και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή τους. 
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12.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής για 
όλο το προσωπικό που απασχολείται στη Σύμβαση.  
Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθούν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις στα γραφεία 
του Αναδόχου, τους καταυλισμούς και σε άλλες τέτοιες θέσεις μέσα στην περιοχή που 
παρέχονται οι υπηρεσίες ή κοντά σε αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκρίσεις που θα 

δοθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
12.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή λειτουργία 

πυροσβεστικές συσκευές και να εξασφαλίσει χημικούς πυροσβεστήρες, που θα 
τοποθετηθούν μέσα ή κοντά στις εγκαταστάσεις του. 
Τα μέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή της, πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να μειώνει κατά 
οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

 
12.6 Ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης είναι 

δυνατό με τους "Ειδικούς Όρους" να αυξηθούν ή μειωθούν οι απαιτήσεις της Επιχείρησης 

για τις Εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 13 
Καθαριότητα Εγκαταστάσεων Αναδόχου - Καθαρισμός της περιοχής παροχής των 

υπηρεσιών 
 
13.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και μετά την αποπεράτωσή τους και 

μέχρι τη διάλυση των εγκαταστάσεών του, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη 
διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους εργασίας, καθώς και για την έγκαιρη και με 
κατάλληλο τρόπο απομάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων 
απορριμμάτων σε τοποθεσίες που επιτρέπουν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Δημόσιες 
Αρχές. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί μόνιμο και ιδιαίτερο προσωπικό που θα φροντίζει για 
την καθαριότητα. 

 
13.2 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, ο Ανάδοχος με δαπάνες του θα 

μεριμνά για την απαιτούμενη διακίνηση των μηχανημάτων, των ανταλλακτικών, χρησίμων 
υλικών ή υλικών περισυλλογής, εφοδίων κ.λπ., καθώς επίσης και για τη μεταφορά, 
ταξινόμηση και αποθήκευσή τους σε χώρους που θα καθορισθούν από την Επιχείρηση. 
Επίσης θα προβαίνει στη διάθεσή τους ακολουθώντας τις οδηγίες της Επιχείρησης. 

 
13.3 Αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με 

ευθύνη, μέριμνα, μέσα και δαπάνες του, ύστερα από γραπτή οδηγία της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, να απομακρύνει τις άχρηστες εγκαταστάσεις του από τους χώρους της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. και να φροντίσει για τον πλήρη και επιμελή 
καθαρισμό του ευρύτερου χώρου παροχής των υπηρεσιών. 
Είναι υποχρεωμένος επίσης, να αποκομίσει από τις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής 

Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εφόδια ιδιοκτησίας του, 
καθώς και όλα τα κατάλοιπα ή απορρίμματα, που προέρχονται από την εκτέλεση των 
υπηρεσιών. 

 
13.4 Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται στις 

προηγούμενες παραγράφους, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα, αφού περάσει άπρακτη η 
λογική προθεσμία που θα δοθεί στον Ανάδοχο για το σκοπό αυτό, να εκτελέσει για 

λογαριασμό του, με δαπάνες και ευθύνη του, τις εργασίες αποξήλωσης, αποκομιδής και 
εκκαθάρισης που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. 

 
 

Άρθρο 14  
Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά 
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14.1 Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους "Ειδικούς Όρους" της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια, εγκατάσταση 
και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή 
χρήσιμων για την εκτέλεση της Σύμβασης. 
Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα, 

εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται προσωρινά ή οριστικά για την υλοποίηση της 
Σύμβασης, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν 
πλήρη ασφάλεια για τις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. και 
το προσωπικό.  
Για το σκοπό αυτό, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να κάνει οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των "Τεχνικών Προδιαγραφών" ή τις απαιτήσεις των Κανονισμών που ισχύουν, 

δειγματοληψίες ή/και δοκιμές στα υλικά και στις εργασίες που εκτελούνται.  
Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, εκτός αν καθορίζεται 
διαφορετικά στους "Ειδικούς Όρους" της Σύμβασης. 

 
14.2 Η Επιχείρηση δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/και την εγκατάσταση οποιουδήποτε 

μηχανήματος, εργαλείου, βοηθητικής εγκατάστασης κ.λπ., εφόσον θεωρεί τη χρήση ή την 
εγκατάστασή τους ως μη ασφαλή. 

 
14.3 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να απομακρύνει από τις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής 

Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., οποιοδήποτε μηχάνημα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή 
οποιαδήποτε εγκατάσταση του Αναδόχου έχει προσκομιστεί στο χώρο της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., ή που έχει κατασκευαστεί σ' αυτόν, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 
14.4 Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Ανάδοχος να συντηρεί διαρκώς τα 

μηχανήματά του και να τα διατηρεί σε κατάσταση που να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για 
το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις, έχει επί πλέον την υποχρέωση να προσκομίζει για 
κάθε ανυψωτικό Μηχάνημα (γερανό, αναβατόριο κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθεί για την 
υλοποίηση της Σύμβασης, πριν την άφιξη του στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., πιστοποιητικό σε ισχύ που να έχει εκδοθεί από ειδικό 
επίσημο Οργανισμό Ασφάλειας και με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το Μηχάνημα έχει 

υποβληθεί σε δοκιμές ασφαλείας που προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ τα πιστοποιητικά αυτά σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της Σύμβασης.  
Η προσκόμιση αυτή δεν αναιρεί την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για την ασφαλή 
λειτουργία των Μηχανημάτων αυτών. 

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΥΘΥΝΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 

Άρθρο 15 
Ευθύνες του Αναδόχου – Περιορισμοί Ευθύνης Συμβαλλομένων 

 
15.1 O Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει οποιοδήποτε τμήμα καθώς και το 

σύνολο της Σύμβασης άρτια, πλήρως, εμπρόθεσμα και σύμφωνα προς τους κανόνες της 
επιστήμης και τεχνικής, τις προβλέψεις των "Τεχνικών Προδιαγραφών" καθώς και τους 
εμπορικούς όρους της Σύμβασης. 

 

15.2 O Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή σε σχετικές διεθνείς διατάξεις, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β του Ν. 4412/2016, όπως 
εκάστοτε ισχύει.   
Ειδικότερα οφείλουν να συμμορφώνονται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα 
σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις, και των σχετικών 
με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και με την προστασία του περιβάλλοντος 
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διατάξεων, έγγραφες διαταγές από Δημόσιες, Δημοτικές ή άλλες Αρχές, που θα 
αναφέρονται σε νόμιμες απαιτήσεις τους για την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο, 
καθώς και προς τους Κανονισμούς και τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Επιχείρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ασφαλείας της Επιχείρησης. 

 

Επίσης πρέπει να: 

α. παρέχουν τις υπηρεσίες υπό ασφαλείς συνθήκες όσον αφορά τις εργασίες και όλο το 
απασχολούμενο σ' αυτές προσωπικό, καθώς επίσης και τους τρίτους. 

β. εκδίδουν με μέριμνά τους και δαπάνες τους κάθε άδεια που προβλέπεται από τους 
παραπάνω Νόμους και Διατάγματα, εκτός αν άλλως ορίζεται στους "Ειδικούς Όρους" 

Σύμβασης. 

γ. αναφέρουν αμέσως στην Επιχείρηση και τις Αρμόδιες Αρχές και παίρνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομο ή ζημίας σε 
οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Επιχείρησης). 

δ. αναφέρουν στην Επιχείρηση οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια του Εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων της Επιχείρησης. 

ε. ανακοινώνουν στην Επιχείρηση τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε 
αυτούς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και τα διάφορα έγγραφα των 
Αρχών, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κ.λπ. 

 
15.2 Ειδικότερα και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης: 
 

15.2.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται και φέρει τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας ή 

καταστροφής του Εξοπλισμού, καθώς και των κάθε είδους εγκαταστάσεών του 
στο Χώρο της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., από οποιοδήποτε λόγο 
ή αιτία, περιλαμβανομένων των περιστατικών Ανωτέρας Βίας, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 32 του παρόντος τεύχους, είναι δε υποχρεωμένος να επισκευάζει ή να 
αντικαθιστά κάθε τμήμα του Εξοπλισμού, που έχει υποστεί βλάβη, κατά τρόπο 
που να ικανοποιεί πλήρως την Επιχείρηση, εξαιρουμένων των ζημιών που 

οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., ή του προσωπικού της καθώς και σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας, τα οποία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο περί Ανωτέρας Βίας εξαιρούνται και 
δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου.  
Στις εξαιρούμενες αυτές περιπτώσεις τα δύο μέρη θα συμφωνήσουν από κοινού 
για τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εκ νέου 
αποπεράτωση των υπηρεσιών, στο βαθμό και στην έκταση που αυτές επλήγησαν. 

 
15.2.2 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος των 

υπηρεσιών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 23 του παρόντος τεύχους. 
 

15.2.3 Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται: 

α. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του 
δικού του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, για ζημίες γενικά, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες σε ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και 
θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από 
τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

β. έναντι της Επιχείρησης, για κάθε είδους ζημίες ή άμεσες θετικές δαπάνες που 
θα υποστεί λόγω μη εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο των συμβατικών του 

υποχρεώσεων ή που απορρέουν από ελαττώματα των υπηρεσιών ή ακόμη και 
από την υλοποίησή τους σύμφωνα με τη Σύμβαση, καθώς και από περιστατικά 
που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση. 

 
15.3 Από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής των υπηρεσιών και μέχρι την Οριστική 

Παραλαβή τους, ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις της 
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προηγούμενης παραγράφου 15.2, αλλά μόνο για λόγους που οφείλονται σε αυτόν τον ίδιο 
ή στους εκπροσώπους του και Υποκαταστάτες του ή/και σε ελαττώματα των υπηρεσιών. 

 
15.4 Τέλος για κάθε μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου ή 

των Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος και αναλαμβάνει κάθε σχετική 

ευθύνη που προκύπτει από τη Σύμβαση, είτε αστική είτε ποινική, έναντι της Επιχείρησης 
και κάθε τρίτου. 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την υπεράσπιση της 
Επιχείρησης σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και μήνυση, που θα εγείρει οποιοσδήποτε κατά 
της Επιχείρησης ή/και του προσωπικού της, για λόγους που ανάγονται σε ενέργειες ή 
παραλείψεις του Αναδόχου (ή των Υποπρομηθευτών / Υπεργολάβων του).  
Οι δαπάνες αυτές θα επιστρέφονται στον Ανάδοχο σε περίπτωση που ήθελε τελεσιδίκως 

κριθεί ότι οι ως άνω ενέργειες ή παραλείψεις δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του 
Αναδόχου (ή των Υποπρομηθευτών / Υπεργολάβων του). 

 
15.5 Οι ευθύνες του Αναδόχου για αποζημίωση της Επιχείρησης, που απορρέουν από τη 

Σύμβαση δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του Συμβατικού Τιμήματος, 
προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων 
της Σύμβασης καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους, εκτός των περιπτώσεων κατά τις 
οποίες συντρέχει λόγος απόρριψης των υπηρεσιών, οπότε το ποσοστό αυτό δεν θα 
υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του ως άνω καθοριζομένου Συμβατικού 
Τιμήματος. 
Οι ευθύνες της Επιχείρησης για αποζημίωση του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύμβαση 
δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του Συμβατικού Τιμήματος 
προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων 

της Σύμβασης καθώς και με τις αναθεωρήσεις τους. 
Επιπλέον οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι δεν θα ευθύνονται έναντι αλλήλων για τυχόν 
έμμεσες δαπάνες ή/και αποθετικές ζημίες. 

 
 

Άρθρο 16  
Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 

 
16.1 Σε περίπτωση που η Επιχείρηση επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώματά της, 

που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με τον έλεγχο των υπηρεσιών ή τμήματός 
τους, ή στην περίπτωση που η Επιχείρηση εγκρίνει οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο ή 
ενέργεια του Αναδόχου, η παραίτηση αυτή από δικαίωμα ή η παροχή έγκρισης κατ' ουδένα 
τρόπο απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 
16.2 Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα άρθρα 325-329, 695 

και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων του με την εξαίρεση των οριζομένων στην 
παράγραφο 26.4 του παρόντος τεύχους. 
Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 388 
του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο 
Νόμο, διάταξη κ.λπ., που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο μέλλον και αφορούν σε 

αναθεώρηση ή /και αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, έναντι του οποίου αυτός 
ανέλαβε την παροχή των υπηρεσιών και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν 
μεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, δοθέντος ότι τον 
κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών τον θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόμενο 
και τον αποδέχεται. 
Στην έννοια της ανωτέρω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών δεν περιλαμβάνεται η 
τροποποίηση Νομοθεσίας σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντος, στο βαθμό που με 

την τιμολόγηση που προβλέπεται στη Σύμβαση δεν καλύπτεται το κόστος των επιπλέον 
εργασιών, που θα προκύψουν εξαιτίας των περιπτώσεων αυτών. 

 
 

Άρθρο 17 
Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 
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17.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται: 

α. την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του καθώς και την 
καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς τους όρους της Σύμβασης και τους 
παραδεδεγμένους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης, συντήρηση του Εξοπλισμού, 
ώστε αυτός να είναι κατάλληλος για απρόσκοπτη λειτουργία του τον σκοπό για τον 

οποίο συμφωνήθηκε και προορίζεται. 

β. την παροχή των υπηρεσιών, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που 
καθορίζονται στη Σύμβαση. 

γ. ότι ο συντηρηθείς εξοπλισμός θα είναι απαλλαγμένος κάθε ελαττώματος σχετικού με 
την παρασχεθείσα συντήρηση.  
Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και ζημιές που οφείλονται σε 
έλλειψη συντήρησης από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., ή σε 
σφάλματα κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν 
αντιληπτά από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., δεν γνωστοποιήθηκαν 
στον Ανάδοχο. 

 
17.2 Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των εγγυηθέντων από αυτόν, η Επιχείρηση 

δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που της παρέχονται από τη Σύμβαση.   

Η μη άσκηση όμως από την Επιχείρηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν θα 
ερμηνεύεται ως παραίτηση της Επιχείρησης από τα δικαιώματα αυτά. 

 
17.3 Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύμβαση υποχρεώσεών 

του, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του προς τρίτους έναντι των οποίων η 
Επιχείρηση τυχόν θα ευθύνεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους για καταβολή 

προστίμων και ποινικών ρητρών λόγω της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος παρέχει όσες από τις 
παρακάτω εγγυήσεις προβλέπονται στο "Συμφωνητικό" της Σύμβασης: 

α. Από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Ανάδοχο 
κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

β. Από την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που κατατίθεται για την ανάληψη από 

τον Ανάδοχο σχετικής προκαταβολής. 

γ. Από την εγγύηση με μορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον 
Ανάδοχο. 

δ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας που κατατίθεται από τον Ανάδοχο σε 
αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται με τη μορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίες 
εκδίδονται με δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με αντίστοιχα υποδείγματα της 
Επιχείρησης, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσό που καθορίζονται στο 
"Συμφωνητικό" ή στους "Ειδικούς Όρους" της Σύμβασης και τα αναφερόμενα στις 

επόμενες παραγράφους. 
 
17.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ). 

 
17.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση ΕΕΚΕ, η οποία θα 

αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό που 
βρίσκεται στα χέρια της Επιχείρησης. 

 
17.4.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος στην οποία περιλαμβάνεται 

και η τυχόν αναθεώρηση τιμών και εφόσον μια ή περισσότερες αυξήσεις μαζί 
υπερβαίνουν το καθοριζόμενο στο "Συμφωνητικό" ποσοστό του Συμβατικού 

Τιμήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικές ΕΕΚΕ. 
 

17.4.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω 
συμπληρωματικές ΕΕΚΕ, τότε η Επιχείρηση δικαιούται να παρακρατεί τα 
αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, μέχρι την 
κατάθεση των Εγγυητικών Επιστολών. 
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17.4.4 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, 

μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αναδόχου, που 
απορρέει από τη Σύμβαση. 

 

17.4.5 Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δε θα συντρέξει λόγος για κατάπτωση, η ΕΕΚΕ 
θα επιστραφεί στο φορέα που την εξέδωσε μετά την Οριστική Παραλαβή των 
υπηρεσιών, εκτός εάν θα πρέπει να καλύψει αναλογικά τμήμα της Σύμβασης που 
πρόκειται να παραληφθεί οριστικά αργότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 24 του παρόντος τεύχους.   
Η ΕΕΚΕ δεν θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν απαιτήσεις της Επιχείρησης κατά 
του Αναδόχου, οπότε μπορεί να αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο με άλλη που να 

καλύπτει τις εν λόγω απαιτήσεις.   
Επίσης στο "Συμφωνητικό" προβλέπονται οι τυχόν περιπτώσεις και οι 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων μέρος της ΕΕΚΕ επιστρέφεται  

 
17.4.6 Για την επιστροφή της ΕΕΚΕ, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην 

Επιχείρηση. 
 
17.5 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (ΕΕΠ). 
 

17.5.1 Η προκαταβολή που τυχόν χορηγείται στον Ανάδοχο, θα καλύπτεται από 
ισόποση ΕΕΠ, η οποία θα παραδοθεί στην Επιχείρηση πριν από τη λήψη της 
Προκαταβολής. 

 

17.5.2 Η ΕΕΠ αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της Προκαταβολής. 
 

17.5.3 Η Επιχείρηση με έγγραφη πρόσκληση προς τον Ανάδοχο δικαιούται να αναλάβει 
από την παραπάνω ΕΕΠ το αντίστοιχο ποσό προκαταβολής, σε όποια έκταση δεν 
έχει συμψηφισθεί το ποσό αυτό με ποσά που οφείλονται στον Ανάδοχο, σε 
περίπτωση έκπτωσής του ή καταγγελίας της Σύμβασης, όπως επίσης και σε 
περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύμβασης συνεπεία της οποίας 
επιβραδύνεται η απόσβεση της προκαταβολής. 

 
17.6 Εγγυητική Επιστολή Ανάληψης Κρατήσεων (ΕΕΑΚ). 

Στον Ανάδοχο θα γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ίση με το ποσοστό που 
καθορίζεται στο Συμφωνητικό επί του συνολικού ποσού κάθε πληρωμής. 
Οι κρατήσεις αυτές θα επιστρέφονται άτοκα, όπως καθορίζεται στο "Συμφωνητικό". 

Ο Ανάδοχος δύναται να αντικαταστήσει με ισόποσες ΕΕΑΚ τα παρακρατηθέντα ποσά ως 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 
Για τη διαχείριση των ΕΕΑΚ ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω για τις ΕΕΚΕ. 

 
17.7 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (ΕΕΚΛ). 
 

17.7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση ΕΕΚΛ, η οποία θα 

αντικαταστήσει την ΕΕΚΕ της Σύμβασης που βρίσκεται στα χέρια της 
Επιχείρησης. 

 
17.7.2 Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στα λοιπά συμβατικά τεύχη, με την 

παραπάνω ΕΕΚΛ ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του συντηρηθέντος 
εξοπλισμού για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της Προσωρινής 

Παραλαβής του. 
 

17.7.3 Αν στο διάστημα αυτό το συντηρηθέν αντικείμενο παρουσιάσει οποιαδήποτε 
τεχνική ανωμαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανωτέρα 
βία, ο Ανάδοχος έχει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην πιο κάτω 
παράγραφο 23.2. 

 

http://www.lignitiki-megalopolis.gr/


Γραφεία Επικοινωνίας: 22200 Μεγαλόπολη, Τηλ:2791025045, 2791022151  
FAX: 2791024564, 2791024392 http://www.lignit ik i-megalopolis .gr 

21/46 

 

17.7.4 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να καταπέσει την ΕΕΚΛ, μερικά ή 
ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του Αναδόχου, που απορρέει από 
τη Σύμβαση. 

 
17.8 Παροχή Εγγυήσεων – έκδοση Εγγυητικών Επιστολών. 

 
17.8.1 Οι παραπάνω εγγυήσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016, της αποδοχής 
της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., την οποία η Επιχείρηση δεν 
μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε: 

α. κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 

β. κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου  

και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα. 
 

17.8.2 Μπορεί επίσης να εκδίδονται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 
17.9 Ισχύς Εγγυητικών Επιστολών. 

Η διάρκεια ισχύος των ως άνω Εγγυητικών Επιστολών καθορίζεται στο "Συμφωνητικό" 

της Σύμβασης. 
Η ισχύς αυτών των Εγγυητικών Eπιστολών θα παρατείνεται πέραν της παραπάνω 
προθεσμίας, χωρίς καμία αντίρρηση, μετά από γραπτό αίτημα της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξεως 
των Εγγυητικών Επιστολών αυτών.  
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη 

Α.Ε., θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει κατάπτωση των υπόψη Εγγυητικών Επιστολών. 

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
 
 

Άρθρο 18 
Πρόγραμμα Εκτέλεσης Σύμβασης 

 
18.1 Ο Ανάδοχος, με βάση τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες συντάσσει και υποβάλλει, 

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός αν στο 
Συμφωνητικό προβλέπεται διαφορετικά, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης το 
οποίο θα περιλαμβάνει τη χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων υλοποίησής της σε 

τέτοια μορφή και λεπτομέρεια όπως θα περιγράφεται στο "Συμφωνητικό", και από το οποίο 

θα προκύπτει η ομαλή εκτέλεση αυτής. 
Επίσης ο Ανάδοχος, αν του ζητηθεί από την Επιχείρηση, υποχρεούται να υποβάλει γενική 
περιγραφή των ενεργειών και μεθόδων τις οποίες προτείνει να υιοθετηθούν για την 
εκτέλεση των εργασιών, καθώς και αναλυτικά διαγράμματα χρηματικών ροών όλων των 
πληρωμών της Σύμβασης. 

 
18.2 Η Επιχείρηση, μετά την υποβολή του χρονοδιαγράμματος και εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στο "Συμφωνητικό", είναι υποχρεωμένη να το εγκρίνει ή να το επιστρέψει για 
τροποποιήσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της. 
Ο Ανάδοχος, μετά την επιστροφή του χρονοδιαγράμματος και εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται στο "Συμφωνητικό", υποχρεούται να το επανυποβάλει τροποποιημένο 
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σύμφωνα με τις υποδείξεις και η Επιχείρηση υποχρεούται να το εγκρίνει εντός της 
οριζόμενης στο "Συμφωνητικό" προθεσμίας, άλλως θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

 
18.3 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μαζί με τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα ζητηθούν 

(μέθοδοι εκτέλεσης, χρηματικές ροές κ.λπ.), σύμφωνα με την παράγραφο 18.1 του 

παρόντος άρθρου, αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης. 
 
18.4 Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η έγκριση από την Επιχείρηση του Προγράμματος 

Εκτέλεσης της Σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε ευθύνες και 
υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις συμβατικές διατάξεις. 

 
18.5 Αναπροσαρμογές του Προγράμματος Εκτέλεσης της Σύμβασης μπορεί να εγκρίνονται σε 

περιπτώσεις που κριθεί από την Επιχείρηση ότι η πρόοδος των εργασιών υστερεί και δεν 
ανταποκρίνεται στο Πρόγραμμα Εκτέλεσής της, οπότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση και 
ολοκλήρωση των εργασιών μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στη Σύμβαση. 
Επίσης το Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση 
παράτασης προθεσμίας ή, εφόσον απαιτηθεί, σε περίπτωση μεταβολής του αντικειμένου 

αυτής. 
 
 

Άρθρο 19 
Προθεσμίες 

 
19.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ολοκληρώσει κάθε τμήμα, καθώς και το 

σύνολο των υπηρεσιών, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο "Συμφωνητικό" και να 

συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης. 
 
19.2 O Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε 

καθυστέρησης. 
Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριμένες προθεσμίες, τμηματικές ή 
συνολική, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 33 του παρόντος τεύχους σε 
σχέση με τις Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις και θα επέρχονται οι συνέπειες που 
προβλέπονται από το ίδιο άρθρο. 

 
19.3 Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας (τμηματικής ή συνολικής), κατά 

χρονικό διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των Ποινικών 
Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή των Ποινικών 

Ρητρών, η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., δικαιούται να εφαρμόζει τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 35 του παρόντος τεύχους περί καταγγελίας της 
Σύμβασης.  
Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου. 
Το δικαίωμά της αυτό η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., μπορεί να το ασκήσει 
και πριν από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας εάν προδήλως προκύπτει ότι η 

Σύμβαση δεν μπορεί να εκτελεστεί έγκαιρα. 
 
19.4 Οι προθεσμίες θα παρατείνονται από την Επιχείρηση για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, 

εφόσον οι καθυστερήσεις προέκυψαν, είτε από λόγους που δεν αφορούν στον Ανάδοχο, 
είτε οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντος 
τεύχους. 

 

19.5 Ρητά καθορίζεται ότι η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καμία τροποποίηση 
των προθεσμιών, αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

α. Ειδοποιήσει εγγράφως την Επιχείρηση ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση 
προθεσμίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τότε 
που εμφανίστηκε κάποιο γεγονός το οποίο δικαιολογεί την παράταση. 
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β. Αποστείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη του γεγονότος, 
έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότος, όπως επίσης και 
για τις επιπτώσεις του στην εκτέλεση των εργασιών. 
Στην έκθεση θα περιλαμβάνεται και λεπτομερής αιτιολόγηση της παράτασης την 
οποία ζητά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η έκθεσή του να διερευνηθεί έγκαιρα. 

 
 

Άρθρο 20 
Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

 
20.1 Η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και των προβλέψεων του άρθρου 337 

του Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούται να τροποποιεί τη Σύμβαση στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 
 

20.1.1 Λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης. 

Σε εφαρμογή των προβλεπομένων σε ιδιαίτερο άρθρο του "Συμφωνητικού" της 

Σύμβασης τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης. 
Σε καταφατική περίπτωση, στο εν λόγω άρθρο, περιγράφονται με σαφήνεια και 

ακρίβεια το αντικείμενο, η φύση και η έκταση των προαιρέσεων καθώς και οι όροι 
υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν.  
Τα δικαιώματα αυτά καθορίζονται και ασκούνται με τρόπο που δεν μεταβάλει τη 
συνολική φύση της Σύμβασης. 

 
20.1.2 Λόγω εκτέλεσης συμπληρωματικών υπηρεσιών ή τροποποιήσεων που δεν είχαν 

προβλεφθεί στην αρχική Σύμβαση. 
 

20.1.2.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και για τη διασφάλιση της 
αρτιότητας και της λειτουργικότητάς του αντικειμένου της η 
Επιχείρηση δικαιούται: 

 

α. να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, 

στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματος της 
Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να παραλείψει 
οποιοδήποτε τμήμα αυτής, με ανάλογη μεταβολή του Συμβατικού 
Τιμήματος, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των 
τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις, εφόσον: 

 
αα. Η Σύμβαση έχει συναφθεί με οποιοδήποτε Σύστημα 

Προσφοράς, εκτός των αναφερομένων στις επόμενες 
περιπτώσεις αβ. και αγ., και η συνεπαγόμενη μεταβολή του 
αρχικού συμβατικού τιμήματος ή των επί μέρους τιμημάτων 
δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 28 του 
παρόντος τεύχους. 

 
αβ. Η Σύμβαση έχει συναφθεί με το Σύστημα Προσφοράς με 

ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου, η μεταβολή του αρχικού 
συμβατικού τιμήματος δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις α και β της 
παραγράφου 4 του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016. 

 
αγ. Η Σύμβαση έχει συναφθεί με το Σύστημα προσφοράς που 

περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, η συνεπαγόμενη 
μεταβολή του αρχικού συμβατικού τιμήματος ή των επί 
μέρους τιμημάτων δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται 
στο άρθρο 28 του παρόντος τεύχους και συντρέχουν τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 περίπτωση ε του άρθρου 
337 του Ν. 4412/2016. 

 

http://www.lignitiki-megalopolis.gr/


Γραφεία Επικοινωνίας: 22200 Μεγαλόπολη, Τηλ:2791025045, 2791022151  
FAX: 2791024564, 2791024392 http://www.lignit ik i-megalopolis .gr 

24/46 

 

β. να αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση νέων συμπληρωματικών 
υπηρεσιών, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες ή/και απαραίτητες και 
δεν περιλαμβάνονται στη διαδικασία σύναψης της αρχικής 
Σύμβασης, από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της 
προμέτρησης ή από απαιτήσεις της αρτιότητας της συντήρησης 

παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών και 
Οδηγιών, εφόσον: 

 
βα) δεν μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα Σύμβαση για 

οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, παραδείγματος χάριν 
απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον 
υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που 

παρασχέθηκαν με την αρχική Σύμβαση, χωρίς να 
δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για την Επιχείρηση ή 
όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν 
από την παρούσα Σύμβαση, είναι απολύτως απαραίτητες για 
την ολοκλήρωσή της και 

 
ββ) ο διαχωρισμός τους θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή 

ουσιαστική αύξηση δαπανών για την Επιχείρηση. 
 

20.1.2.2 Οι ως άνω μεταβολές μπορούν να εκτελούνται εντός των ορίων του 
αρχικού συμβατικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν 
συμβολαιοποιημένου κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτό 
ορίζεται στο "Συμφωνητικό" της Σύμβασης, χωρίς υπογραφή 

συμπληρωματικής Σύμβασης. 
Σε περίπτωση που οι υπόψη μεταβολές συνεπάγονται αύξηση του 
συνολικού συμβατικού τιμήματος τότε αυτές ανατίθενται στον 
Ανάδοχο με συμπληρωματική Σύμβαση. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις μεταβολές χωρίς να δικαιούται 
να ζητήσει αύξηση των συμβατικών τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες 
απαιτήσεις. 
Εφόσον από τις μεταβολές κατά την εκτέλεση της Σύμβασης προκύπτει 
μείωση του αρχικού συμβατικού τιμήματος δεν απαιτείται η υπογραφή 
συμπληρωματικής Σύμβασης.  
Η μείωση πιστοποιείται μέσω του τελικού λογαριασμού. 

 
20.1.3 Λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης η Επιχείρηση επίσης δικαιούται να την 
τροποποιεί λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από έναν 
επιμελή αναθέτοντα φορέα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εφαρμογή 
νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την 
ανάθεση της Σύμβασης. 
Για τις υπόψη τροποποιήσεις της Σύμβασης ανεξάρτητα από το εάν συνεπάγονται 
μεταβολή του συνολικού αρχικού συμβατικού τιμήματος θα συνάπτεται 

συμπληρωματική Σύμβαση. 
 

20.1.4 Λόγω υποκατάστασης του Αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 
του παρόντος τεύχους. 

 
20.2 Οι ως άνω τροποποιήσεις των παραγράφων 20.1.2 και 20.1.3 γνωστοποιούνται στην 

επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η αξία της αρχικής Σύμβασης είναι 
μεγαλύτερη των ενωσιακών ορίων και η προσαύξηση του τιμήματος υπερβαίνει το δέκα 
τοις εκατό (10%) του αρχικού συμβατικού τιμήματος και τα ενωσιακά όρια. 

 
20.3 Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμία μεταβολή, συμπληρωματική εργασία και εν 

γένει τροποποίηση, από τις αναφερόμενες στις παραπάνω παραγράφους 20.1.1, 20.1.2 
και 20.1.3, χωρίς έγγραφη εντολή της Επιχείρησης. 
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Ο Ανάδοχος, εφόσον λάβει σχετική εντολή, υποχρεούται να προβεί στις τροποποιήσεις 
χωρίς καθυστέρηση και δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υποχρέωση αυτή. 
Οι τροποποιήσεις που γίνονται με σχετική εντολή της Επιχείρησης δεν εξασθενούν ούτε 
ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύμβαση. 
Οι συνέπειες, εάν υπάρχουν, θα αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται κατωτέρω. 

 
20.4 Τιμές συμπληρωματικών ή νέων εργασιών. 
 

20.4.1 Όλες οι μεταβολές γίνονται με Εντολή Τροποποίησης, θα αποτιμώνται δε με βάση 
τις τιμές που αναφέρονται στη Σύμβαση, εφόσον οι τιμές αυτές, κατά την κρίση 
της Επιχείρησης, είναι εφαρμόσιμες. 
Εάν στη Σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τιμές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, 

καθορίζονται νέες τιμές, με βάση τιμές της Σύμβασης για παρεμφερείς εργασίες. 
Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές 
μπορεί να καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. 
Για την εξακρίβωση του κόστους μπορεί να διενεργούνται δοκιμαστικές εργασίες, 
σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Επιχείρησης. 

 
20.4.2 Κατ’ εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ένας από τους παραπάνω 

τρόπους καθορισμού νέας τιμής, η Επιχείρηση μπορεί να δίνει εντολή στον 
Ανάδοχο να εκτελεσθεί μια εργασία με παρακολούθηση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στους "Ειδικούς Όρους" της Σύμβασης. 

 
20.4.3 Σε περίπτωση ασυμφωνίας των δύο μερών η Επιχείρηση θα καθορίσει τις τιμές 

που κατά τη γνώμη της θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες και θα εφαρμόζονται 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος τεύχους. 

 
20.5 Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος Σύμβασης. 
 

Όταν οι σχετικές μεταβολές έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης, ολικά ή 
μερικά, της Σύμβασης, τότε συμφωνείται παράταση των σχετικών προθεσμιών, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος τεύχους. 

 
20.6 Μεταβολές Σύμβασης προτεινόμενες από τον Ανάδοχο. 
 

Η Επιχείρηση δια της Προϊσταμένης Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της Σύμβασης, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσεις του Αναδόχου για 
ήσσονος σημασίας μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα 

οποιουδήποτε τμήματός της. 
 
 

Άρθρο 21 
Έλεγχος της Σύμβασης 

 
21.1 Η εκτέλεση της Σύμβασης από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο και 

επιθεώρηση της Επιχείρησης ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Επιχείρηση 
για το σκοπό αυτό.   

Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού η Επιχείρηση θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα 
τα μέρη που εκτελούνται εργασίες σχετικές με τη Σύμβαση. 

 
21.2 Η Επιχείρηση, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θεωρήσει ότι η 

μέθοδος εργασίας ή τα υλικά, το προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος δεν 

είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια, 
Πρότυπα, Κανονισμούς, "Τεχνικές Προδιαγραφές" και λοιπές οδηγίες, ώστε να 

εξασφαλίζονται η τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη, και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους 
της Σύμβασης εκτέλεση και αποπεράτωση των υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να δίδει 
εντολές προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές 
αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση των τιμών ή 

παράταση προθεσμιών. 

http://www.lignitiki-megalopolis.gr/


Γραφεία Επικοινωνίας: 22200 Μεγαλόπολη, Τηλ:2791025045, 2791022151  
FAX: 2791024564, 2791024392 http://www.lignit ik i-megalopolis .gr 

26/46 

 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω εντολές μέσα στις 
καθοριζόμενες σ’ αυτές προθεσμίες, η Επιχείρηση θα δικαιούται κατά την κρίση της και με 
τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της που απορρέει από τη Σύμβαση, να λάβει 
κάθε μέτρο και : 

α. Να εκτελέσει η ίδια με δικά της συνεργεία ή με άλλο εργολάβο οποιαδήποτε εργασία, 

προβαίνουσα, εκτός των άλλων, ακόμη και σε αγορές υλικών, πληρωμές 
ημερομισθίων ή άλλων δαπανών αναγκαίων για την εκτέλεση της Σύμβασης με 
ευθύνη και σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου 

ή 

β. Να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών.  
Οι εργασίες αυτές θα επαναρχίζουν μόνο μετά τη συμμόρφωση του Ανάδοχου με τα 
ανωτέρω δεδομένα και στοιχεία ή αφού ο Ανάδοχος παράσχει επαρκείς εξηγήσεις 
που να ικανοποιούν την Επιχείρηση.   
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις δυσμενείς συνέπειες (καθυστερήσεις, 
οικονομικές επιβαρύνσεις κ.λπ.) που τυχόν προκύπτουν από την αιτία αυτή. 

ή 

γ. Να προβεί σε έκπτωση του Ανάδοχου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος 
τεύχους. 

 
21.3 Οι παρατηρήσεις της Επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα 

γίνονται πάντα στους αρμόδιους εκπροσώπους του Αναδόχου, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος 
έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών και αυτός μόνο έχει το 
δικαίωμα να δίνει εντολές ή οδηγίες στο προσωπικό του και στους Υπεργολάβους του. 

Σε περίπτωση όμως που, κατά την κρίση της Επιχείρησης, η εκτέλεση των εργασιών 
γίνεται με τρόπο που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις εγκαταστάσεις ή την ιδιοκτησία της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., ή τρίτων ή την ασφάλεια των υπαλλήλων 
της ή άλλου τρίτου προσώπου, έχει το δικαίωμα η Επιχείρηση να δώσει εντολές απευθείας 
στο προσωπικό του Αναδόχου να αναστείλει τις εργασίες. 

 

21.4 Η άσκηση του ελέγχου από την Επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη 
του Αναδόχου. 

 
 

Άρθρο 22 
Στατιστικά και λοιπά στοιχεία - Ημερολόγιο 

 

22.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν του 
ζητηθούν και κατά τα χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει αυτή, εκθέσεις προόδου 
εργασιών, δελτία αγορών υλικών, καταστάσεις δαπανών, εκθέσεις για αποστολές και 
αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις θα του ζητηθούν. 

 
22.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, σύμφωνα 

με τους εκάστοτε Νόμους, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο 

προσωπικό που απασχολεί (σχετικά με τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματά 
τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κ.λ.π.), τα βιβλία και τα μητρώα για τις 
απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που 
προσκομίστηκαν στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. και 
χρησιμοποιούνται σ' αυτές και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές με την 
πρόοδο των εργασιών. 

 

22.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερολόγιο των υπηρεσιών.  
Το Ημερολόγιο τηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σε βιβλίο με 
αριθμημένα εις διπλούν φύλλα, το ένα εκ των οποίων πρέπει να φέρει κατάλληλη 
διάτρηση ώστε να μπορεί να αποκοπεί.  
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Το Ημερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Αναδόχου και της 
Επιχείρησης και μετά την υπογραφή το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
 

Άρθρο 23 
Ελαττώματα των υπηρεσιών 

 
23.1 Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την 

Οριστική Παραλαβή των υπηρεσιών, οποιοδήποτε τμήμα τους ή η ποιότητα της εργασίας ή 
τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών 
είναι κατά την κρίση της Επιχείρησης ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν 

τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δε συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη 
Σύμβαση, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται, με έγγραφη εντολή της, να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία την 
οποία κρίνει απαραίτητη. 

 
23.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την προσήκουσα επιμέλεια και ταχύτητα 

και με δικές του δαπάνες στις παραπάνω εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 
εκτελώντας, σύμφωνα μ' αυτές, όλες τις συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες απαιτούνται 
για την απομάκρυνση και αντικατάσταση των ελαττωματικών, ατελών, ελλιπών ή 
ακαταλλήλων υλικών, καθώς και για την αποκατάσταση της ατελούς ή κακότεχνης 
εργασίας. 

 
23.3 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος διαφωνήσει, ολικά ή μερικά, στις εντολές της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της 
λήψεως της εντολής, να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, αναφέροντας και τους 
λόγους. 
Εάν η διαφωνία δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί με συμφωνία των ενδιαφερομένων 
μερών, η επίλυση θα γίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 34 του παρόντος τεύχους. 
Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται, με δαπάνες 
του, με τις εντολές της Επιχείρησης. 

 
23.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις εντολές της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία που του έχει ταχθεί, η Επιχείρηση δικαιούται να λαμβάνει 
οποιαδήποτε μέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία, με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, για τη 
συνέχιση και αποπεράτωση της Σύμβασης, καθώς και για την άρση των διαπιστωθέντων 
ελαττωμάτων για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του εξοπλισμού. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει, μέσα σε οριζόμενη από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., εύλογη προθεσμία, τα σχετιζόμενα με τη συντήρηση ελαττώματα του 
εξοπλισμού που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι 
την Οριστική Παραλαβή.  
Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου με οποιονδήποτε 
τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός της να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 
23.5 Ο Ανάδοχος σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

επικαλούμενος την παρουσία ή την προηγούμενη επιθεώρηση της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου της Επιχείρησης στον τόπο των εργασιών 
(εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., Αναδόχου κ.λπ.) εάν 
μεταγενέστερα διαπιστωθεί ελαττωματική εργασία, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές 
οφείλονται σε έγγραφες εντολές ή οδηγίες της Επιχείρησης. 

 
23.6 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, που προέρχεται από την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στην πρόοδο και την αποπεράτωση των υπηρεσιών.   
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η λύση της διαφωνίας ήθελε 
αποβεί υπέρ του Αναδόχου. 
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23.7 Η Επιχείρηση δύναται κατά την κρίση της να αποδεχθεί κάθε υπηρεσία με ελαττώματα ως 
μειωμένης ποιότητας και να καθορίσει μια εύλογα μειωμένη τιμή για πληρωμή προς τον 
Ανάδοχο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη της και τις τυχόν ποινικές ρήτρες που πρέπει να 
καταβληθούν. 

 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 

Άρθρο 24 
Διαδικασίες παραλαβής αντικειμένου Σύμβασης 

 
24.1 Προσωρινή Παραλαβή. 
 

24.1.1 Μετά την περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στους Όρους της 
Σύμβασης, και αφού ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβλεπόμενα στα λοιπά 
συμβατικά τεύχη για την εκτέλεση δοκιμών, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την 
Προσωρινή Παραλαβή των υπηρεσιών υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, 
η οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.   
Η αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή πρέπει απαραιτήτως να 
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στους "Ειδικούς 

Όρους" της Σύμβασης. 

Η Επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της 
αίτησης, και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τα 

οριζόμενα στους "Ειδικούς Όρους" της Σύμβασης, να κάνει αποδεκτή την αίτηση 

και να προχωρήσει στη διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής.  
Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους λόγους της 
τυχόν απόρριψης της αίτησης. 
Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής που 
αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει συσταθεί αρμοδίως. 

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 
παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 
Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή των 
υπηρεσιών, η Επιχείρηση δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντας 
εγγράφως τον Ανάδοχο για να παραστεί. 

 
24.1.2 Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει τις υπηρεσίες από τεχνική 

άποψη ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται 
στον φάκελο της Σύμβασης και διενεργώντας γενικές ή σποραδικές, κατά την 
κρίση της, καταμετρήσεις και ελέγχους. 
Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως για τα τυχόν 
ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις της για τη διευθέτηση όλων των τεχνικών 
εκκρεμοτήτων που προκύπτουν. 

 

24.1.3 Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις και 
παρατηρήσεις της, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή των υπηρεσιών, 
αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της Επιχείρησης και οι απαιτήσεις 
της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία 
εξακριβώθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβής, αποκατασταθούν πλήρως. 
Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, η Επιτροπή 

Παραλαβής θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την Προσωρινή Παραλαβή μέχρι τη 
διευθέτηση όλων των σχετικών εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο και η 
διαδικασία της Προσωρινής Παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα 
του Αναδόχου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και συστάσεις 
της Επιχείρησης. 

 
24.1.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται 

στους "Ειδικούς Όρους" της Σύμβασης.  
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Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής 
που θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. 
Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον Ανάδοχο και συντάσσεται σε δύο 
(2) πρωτότυπα από τα οποία ο Ανάδοχος παίρνει το ένα. 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν και έχει 

προσκληθεί, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί 
αποδείξει. 
Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του 
γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του 
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 

24.1.5 Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης που γίνεται μέσα σε 
προθεσμία που καθορίζεται στους "Ειδικούς Όρους" της Σύμβασης.  

Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος θα 
υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την ημερομηνία που θα 

υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, αν υπογράψει με επιφύλαξη. 
Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής καθορίζεται η ημερομηνία που 
προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους "Ειδικούς 

Όρους" της Σύμβασης. 

 
24.1.6 Η ως άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιεσδήποτε 

ευθύνες και υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τη Σύμβαση, ούτε αποστερεί 
την Επιχείρηση από κανένα από τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις της και ιδίως 
από το δικαίωμά της να αξιώσει την αποκατάσταση χωρίς πρόσθετη πληρωμή, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος τεύχους, οποιασδήποτε 
ελαττωματικής, ατελούς, ή ελλιπούς εργασίας, που θα διαπιστωθεί ή θα προκύψει 
μετά την Προσωρινή Παραλαβή. 

 
24.1.7 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις 

τμημάτων υπηρεσιών που έχουν αυτοτελή χρήση και που η παραλαβή τους 
προβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις διακοπής 
της Σύμβασης, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κ.λπ. 

 
24.2 Περίοδος Εγγύησης. 
 

24.2.1 Η περίοδος εγγύησης είναι η περίοδος κατά την οποία ο Ανάδοχος εγγυάται την 
καλή λειτουργία του συντηρηθέντος αντικειμένου, τη μη ύπαρξη ελαττωμάτων και 
την ύπαρξη των ιδιοτήτων που συμφωνήθηκαν. 
Κατά την περίοδο εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά, 
χωρίς καθυστέρηση με έξοδά του και ευθύνη του, κάθε ελάττωμα ή βλάβη ή 
ζημία, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση. 

 

24.2.2 Η ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται από το εγκεκριμένο από 
την Επιχείρηση Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης της Περιόδου 
Εγγύησης για το συντηρηθέν αντικείμενο στο πλαίσιο της Σύμβασης. 
 
Η Περίοδος Εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στους "Ειδικούς Όρους" Σύμβασης. 

 

24.3 Οριστική Παραλαβή. 
 

24.3.1 Η Οριστική Παραλαβή των υπηρεσιών θα διενεργείται μετά το πέρας της Περιόδου 
Εγγύησης και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει προβεί, κατά τρόπο που 
θα ικανοποιεί πλήρως την Επιχείρηση, στην αποκατάσταση οποιασδήποτε 
ελαττωματικής, ατελούς ή ανεπαρκούς εργασίας, που είτε έχει διαπιστωθεί από 
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την Επιτροπή Παραλαβής, είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την Περίοδο 
Εγγύησης. 

 
24.3.2 Με τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει 

εγγράφως στην Επιχείρηση ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες είναι άρτιες σύμφωνα 

με τη Σύμβαση, υποβάλλοντας σχετική αίτηση για την Οριστική Παραλαβή τους. 
Η Επιχείρηση, εφόσον συμφωνεί, υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 
από την υποβολή της αίτησης να την κάνει αποδεκτή και να προχωρήσει στη 
διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής.  
Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο Ανάδοχο τους λόγους της 
τυχόν απόρριψης της αίτησης. 
Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής που 

αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει συσταθεί αρμοδίως. 
Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 
παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 

 
24.3.3 Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα 

θέματα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, με όλα τα 
θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών και με τα θέματα που 
έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, καθώς και με κάθε 
άλλο θέμα σχετικό με την καλή εκτέλεση της Σύμβασης. 

 
24.3.4 Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, το αργότερο μέσα στην προθεσμία που 

καθορίζεται στους "Ειδικούς Όρους" Σύμβασης, θα συντάσσει το σχετικό 

Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. 
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, όπως και στην 
περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το 
Πρωτόκολλο του κοινοποιείται επί αποδείξει. 
Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο του 
κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 
 

24.3.5 Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έγκριση του 
Πρωτοκόλλου από την Επιχείρηση, η οποία γίνεται μέσα στην προθεσμία που 
καθορίζεται στους "Ειδικούς Όρους" Σύμβασης.  

Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος θα 

υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την ημερομηνία που θα 
υποβάλει τις αντιρρήσεις του, αν το υπογράψει με επιφύλαξη. 

 
24.4 Συγχώνευση διαδικασιών. 

 
Εάν η φύση των υπηρεσιών το επιβάλλει, οι διαδικασίες Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής μπορούν, κατά την κρίση της Επιχείρησης, να συγχωνεύονται, σύμφωνα με 

σχετικές προβλέψεις των "Ειδικών Όρων" Σύμβασης. 

Στους "Ειδικούς Όρους" Σύμβασης καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 

μπορεί να τεκμαίρεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής, ιδίως εάν 
συντελεστούν σημαντικές υπερβάσεις των καθορισμένων γι’ αυτές προθεσμιών για λόγους 
που αφορούν στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
24.5 Παραλαβή για χρήση. 

 
Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι ανάγκες της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., το επιβάλουν, μετά την τμηματική ή συνολική ολοκλήρωση των 
υπηρεσιών, και πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, είναι δυνατόν να διενεργείται 
«Παραλαβή για Χρήση» του συνόλου ή μέρους του συντηρηθέντος αντικειμένου με 
σύνταξη Πρωτοκόλλου – Συμφωνητικού μεταξύ των εκπροσώπων της Λιγνιτικής 
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Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., και του Αναδόχου, όπως πιο αναλυτικά καθορίζεται 
στους "Ειδικούς Όρους" Σύμβασης.  

Αν ο Ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό 
συντάσσεται και υπογράφεται από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., με 
σχετική μνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται.  

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του αντικειμένου ή των τμημάτων που παραδίδονται 
για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.  

Η Παραλαβή για Χρήση δεν αναπληρώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια της 
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης. 

 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 
 

Άρθρο 25 
Συμβατικό Τίμημα - Αναθεώρηση 

 

25.1 Το Συμβατικό Τίμημα αναφέρεται στο άρθρο 3 του "Συμφωνητικού", στο οποίο αναφέρεται 

εάν είναι σταθερό ή υπόκειται σε αναθεώρηση σύμφωνα και σε όποια έκταση προβλέπεται 
στο άρθρο 9 αυτού. 

 
25.2 Η Επιχείρηση θα καταβάλει και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το Συμβατικό Τίμημα, 

αποδεχόμενος ότι έλαβε υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες και όλες τις 
συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ' οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την 
εκτέλεση της Σύμβασης, την αξία των τυχόν υλικών και αναλωσίμων που θα προμηθεύσει, 
τις εργασίες που θα εκτελέσει και τις υπηρεσίες που θα παράσχει. 

 
25.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των τιμών του (κατά την 

έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα) και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίμημα θα 
αποτελεί πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, εκτός αν άλλως ορίζεται στο 

"Συμφωνητικό", όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση της Σύμβασης και στις 

οποίες περιλαμβάνονται χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των μισθών 
και ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες για μετακινήσεις του προσωπικού του, 
η αξία των τυχόν υλικών και εφοδίων τα οποία προβλέπεται να διατεθούν από τον 
Ανάδοχο, οι δαπάνες χρησιμοποίησης μηχανημάτων, οι δαπάνες μεταφοράς, ασφάλισης, 
εναποθήκευσης, δοκιμών, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης 
μηχανημάτων και οχημάτων, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων και εντολών, 

προσπέλασης στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., και στις 
θέσεις λήψεως των υλικών, οι δαπάνες εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, τα 
γενικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών, δασμών κ.λπ.), οι κάθε είδους 
επιβαρύνσεις σε σχέση με το κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες περιλαμβάνονται 
ιδίως οι εισφορές του εργοδότη σε όλους του ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι δασμοί που 
επιβάλλονται σε όλα τα εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια και εξοπλισμό, το 
κέρδος του Αναδόχου, οι δαπάνες συντήρησης σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που 
καθορίζεται στη Σύμβαση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωσή 
του στις προβλέψεις της Σύμβασης για την αποπεράτωση και την Οριστική Παραλαβή των 
υπηρεσιών. 

 
 

Άρθρο 26 
Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση Λογαριασμών 

 
26.1 Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους και εντός της 

καθοριζόμενης προθεσμίας στο "Συμφωνητικό" ή/και στους "Ειδικούς Όρους" της 

Σύμβασης. 
 
26.2 Για την πραγματοποίηση των πληρωμών μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά 
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καθορίζονται στους "Ειδικούς Όρους" της Σύμβασης, τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή 

και πλήρη. 
Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Επιχείρηση και οι 
πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. 

 
26.3 Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους "Ειδικούς Όρους" Σύμβασης, όλες οι πληρωμές, οι 

σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο και ο 
Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές 
προς αυτούς. 

 
26.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης, 

ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμής συμβατικών 
ποσών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην 
παραπάνω παράγραφο 26.1. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, πληρωμών ποσών που 
υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος, για 
χρονικό διάστημα πέραν του διπλάσιου της προθεσμίας που προβλέπεται από την 
παραπάνω παράγραφο 26.1, ο Ανάδοχος δικαιούται να διακόπτει την εκτέλεση των 
εργασιών κατόπιν υποβολής προς τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ειδικής 
Εγγράφου Δήλωσης και μέχρι την καταβολή προς αυτόν των ληξιπρόθεσμων οφειλομένων 
ποσών.   
Στο πιο πάνω συνολικό συμβατικό τίμημα συνυπολογίζονται τα ποσά των Συμπληρωμάτων 
της Σύμβασης, των αναθεωρήσεων και των τυχόν πρόσθετων εργασιών που έχουν 
εγκριθεί από την Επιχείρηση, για τις οποίες δεν έχουν υπογραφεί σχετικά συμπληρώματα. 

 
26.5 Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας οποιασδήποτε 

Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα, στο νόμισμα που προβλέπεται 
στο "Συμφωνητικό" της Σύμβασης. 

 
26.6 Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους 

κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της 

πληρωμής. 
Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά 
από την Ελληνική Νομοθεσία. 

 
26.7 Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς να αποδεικνύεται με αντίστοιχα 

πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του προς τον ΕΦΚΑ ή 
και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σε σχέση με το προσωπικό του [Πιστοποιητικό 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) κ.λπ.]. 

 
26.8 Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, 

σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν 
οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι πλήρως 
υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί η Επιχείρηση, εξαιτίας της μη 

εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 
 
26.9 Ο Ανάδοχος αποδέχεται ρητά ότι η Επιχείρηση δύναται να παρακρατεί και να αποδίδει 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του 
Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος 
ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων 
ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 
Επίσης, ο Ανάδοχος εκχωρεί το δικαίωμα στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
όπως, σε περίπτωση που αυτός καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευμένων 
αποδοχών στο προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο της υπόψη Σύμβασης, με 
αποτέλεσμα να προβάλλονται τεκμηριωμένα διεκδικήσεις των υπόψη εργαζομένων από τη 
Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., και δεδομένων των επιπτώσεων που έχει σε 
αυτή η εκκρεμότητα, να δεσμεύσει αντίστοιχο ποσό και κατά ανώτατο μέχρι του ποσού 
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που οφείλει η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., στον Ανάδοχο από μεταξύ τους 
συμβάσεις, ώστε να καλύψει τις υπόψη απαιτήσεις. 

 
26.10 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης των τυχόν απαιτήσεών της, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο.  

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει 
επιδικασθεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. 
Η παρακράτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε 
τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Επιχείρηση.  
Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο 
ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να 
ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς 

τον Ανάδοχο. 
Πριν από την Οριστική Παραλαβή του αντικειμένου ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην 
Επιχείρηση ανέκκλητη δήλωση ότι ο ίδιος ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση, για 
οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση των Υποπρομηθευτών και Υπεργολάβων του, έναντι της 
Επιχείρησης. 

 
 

Άρθρο 27 
Επιμέρους αναλυτικοί λογαριασμοί 

 
27.1 Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Σύμβασης θα καταγράφονται όλα τα αναγκαία 

στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. 
 

27.2 Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της Επιχείρησης και του Αναδόχου και καταχωρούνται σε 
επιμετρητικά φύλλα, σε δύο (2) τουλάχιστον αντίγραφα, που υπογράφονται από τα δύο 
μέρη και που καθένα τους παίρνει από ένα (1) αντίγραφο. 
Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια και, 
εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία. 

 
27.3 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώριση στα επιμετρητικά 

φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. 
Σε καμία περίπτωση η καταχώριση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η 
εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα.  
Τα οποιαδήποτε ελαττώματα, σφάλματα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος τεύχους. 

 
27.4 Με βάση τις καταχωρίσεις στα επιμετρητικά φύλλα ο Ανάδοχος συντάσσει σε ψηφιακή 

μορφή που θα συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και σε ένα έγγραφο αντίτυπο 
επιμετρήσεις που θα καλύπτουν διαχωρίσιμα και αυτοτελώς επιμετρήσιμα, κατά την άποψη 
της Επιχείρησης, μέρη της Σύμβασης. 
Η επιμέτρηση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της κάθε εργασίας, με ένδειξη του 

αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των «τιμών μονάδας νέων εργασιών», τους 
αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που 
εκτελέστηκαν και τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα που συντάχθηκαν με 
βάση τα εγκεκριμένα σχέδια του άρθρου 3 του παρόντος τεύχους. 

 
27.5 Στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων οι πραγματικές 

διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων 

σχεδίων, οι επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με βάση τις διαστάσεις ή/και ποσότητες 
που φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια, εκτός εάν οι μεγαλύτερες διαστάσεις ή/και 
ποσότητες προέκυψαν από γραπτή εντολή της Επιχείρησης. 
Εάν οι πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες των 
εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται με βάση τις πραγματικές 
διαστάσεις ή/και ποσότητες, εφόσον η Επιχείρηση κάνει δεκτό ότι οι μικρότερες διαστάσεις 

ή/και ποσότητες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του συντηρηθέντος αντικειμένου και 
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δεν δημιουργούν κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του 
παρόντος τεύχους. 

 
27.6 Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα επιμετρητικά φύλλα και τα αναγκαία επιμετρητικά 

σχέδια, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, αφού 

υπογραφούν απ’ αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον Ανάδοχο».  
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μετά από τον σχετικό έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των 
υπολογισμών τις κοινοποιεί στον Ανάδοχο, ο οποίος αν δεν τις αποδέχεται μπορεί να 
ακολουθήσει τη διαδικασία του άρθρου 34 του παρόντος τεύχους περί διαφωνιών. 

 
27.7 Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή, όπως 

είναι εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να μην είναι τελικά εμφανείς 

ή όταν οι ποσότητες που παραλαμβάνονται επιβάλλεται να ζυγιστούν, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καλέσει της Επιβλέπουσα Υπηρεσία και από κοινού να προβούν στην 
καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών 
εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζύγισης αντίστοιχα. 
Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των σχετικών 
επιμετρήσεων, για τις οποίες ισχύουν οι όροι των προηγούμενων παραγράφων. 

 
27.8 Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα των εργασιών προτού να 

ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέχρι και την Οριστική Παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η 
Επιχείρηση, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν 
ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών.  
Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων κ.λπ. οι δαπάνες για την αποκάλυψη, τις 
επισκευές και την αποκατάσταση στην αρχική τους κατάσταση βαρύνουν τον Ανάδοχο, 
ενώ στην αντίθετη περίπτωση όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν την Επιχείρηση. 

 
27.9 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία το αργότερο 

μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση των εργασιών ή όπως άλλως ορίζεται στους 
"Ειδικούς Όρους" της Σύμβασης, τις τυχόν επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμα υποβληθεί. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο όλες οι επιμετρήσεις, 

επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική Ποινική 
Ρήτρα που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών (2‰) επί του συνολικού ποσού που 
έχει καταβληθεί μέχρι τότε στον Ανάδοχο. 
Ανεξάρτητα από την επιβολή της Ποινικής Ρήτρας, οι επιμετρήσεις είναι δυνατό να 
συντάσσονται από την Επιχείρηση, που μπορεί να χρησιμοποιήσει για αυτό ιδιώτες 
τεχνικούς και συνεργεία, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου.  

Οι επιμετρήσεις που συντάσσονται μ’ αυτόν τον τρόπο κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 
 

27.10 Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επιστροφή προς τον Ανάδοχο της 
τελευταίας επιμέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλλει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία την Τελική Επιμέτρηση, δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που 
ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των επιμέρους επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων 
αφανών εργασιών.  
Οι ποσότητες που εμφανίζονται στον εν λόγω πίνακα τίθενται όπως ελέγχθηκαν από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή όπως διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία περί επιλύσεως 
διαφωνιών του άρθρου 34 του παρόντος τεύχους. 
Η καταχώριση αυτή στην Τελική Επιμέτρηση δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση του 
Αναδόχου από διαφωνίες που έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα και εκκρεμούν, ούτε παρέχει το 
δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. 
Η εν λόγω Τελική Επιμέτρηση τελεί υπό την έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

 

 
Άρθρο 28 

Αυξομειώσεις Συμβατικού Τιμήματος 
 
28.1 Στην περίπτωση που η Επιχείρηση ασκήσει εμπροθέσμως τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 20.1.1 δικαιώματα προαίρεσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει 
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την υλοποίηση του επιπλέον συμβατικού αντικειμένου χωρίς να δικαιούται να προβάλει 
οποιαδήποτε απαίτηση που να προέρχεται ή να απορρέει εκ της ασκήσεως των υπόψη 
δικαιωμάτων. 

 
28.2 Στην περίπτωση που η Επιχείρηση ζητήσει να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές στη 

μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματος της 
Σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 20.1.2 και 20.1.3 του 
παρόντος τεύχους, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές 
εργασίες με τις συμβατικές τιμές μέχρι του ορίου που καθορίζεται στους "Ειδικούς Όρους" 

της Σύμβασης. 
 
28.3 Αν η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών, συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του εκατό 

τοις εκατό (100%) της συμβατικής δαπάνης κάθε είδους ή ομάδας ομοειδών εργασιών, 
όπως τα είδη ή οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη Σύμβαση και με την προϋπόθεση ότι 
η αύξηση στο συνολικό Συμβατικό Τίμημα δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται 
στην προηγούμενη παράγραφο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον 
ποσότητες, μπορεί όμως να ζητήσει νέες τιμές μόνο γι’ αυτές που οδηγούν σε υπέρβαση 
του εκατό τοις εκατό (100%) της αντίστοιχης συμβατικής δαπάνης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος τεύχους. 
Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία για τις τιμές και σε περίπτωση διαφωνίας 
εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 34 του παρόντος τεύχους. 
Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αναδόχου ή η εκκρεμότητα των διαφορών που έχουν 
ανακύψει δεν δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί ή να καθυστερήσει την εκτέλεση 
των εν λόγω εργασιών. 

 
28.4 Η Επιχείρηση, στο πλαίσιο των προβλεπομένων στις παραγράφους 20.1.2 και 20.1.3 του 

παρόντος τεύχους, δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης μέχρι του ορίου 
που καθορίζεται στους "Ειδικούς Όρους" της Σύμβασης, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται 

οποιαδήποτε αποζημίωση. 
 
28.5 Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος άρθρου αναφέρονται στις αρχικές ποσότητες και 

τιμές μονάδας της Σύμβασης μαζί με τα συμβολαιοποιημένα απρόβλεπτα και δεν 
περιλαμβάνεται σ’ αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους, ή 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 
 

Άρθρο 29 
Φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 

 
29.1 Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, δασμούς, 

κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που 
δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

 
29.2 Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις νόμιμες 

διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από την Ελληνική 

Νομοθεσία και να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης πρόσθετοι φόροι, δασμοί ή/και πρόστιμα για τη μη πιστή 
τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που από τις αρμόδιες Αρχές οι 
επιβαρύνσεις αυτές, εκ λάθους ή παραδρομής, χρεωθούν στην Επιχείρηση, θα 
καταβληθούν από αυτήν αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου. 

 

29.3 Δασμοί, φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν τυχόν από την 
Επιχείρηση λόγω παράλειψης του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του και Υποπρομηθευτών 
του να συμμορφωθούν προς τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής Νομοθεσίας θα 
απαιτηθούν από την Επιχείρηση και θα εισπραχθούν έντοκα από τον Ανάδοχο 
οποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και με παρακράτηση πληρωμών κ.λπ. 
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29.4 Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Ανάδοχος υποχρεούται για τα 
παρακάτω. 

 
29.4.1 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός Ελλάδας. 

 
Όλοι οι φόροι, δασμοί και λοιπές σχετικές επιβαρύνσεις που αναφέρονται ή που 
θα επιβληθούν εκτός Ελλάδας στον Ανάδοχο, στους Υποπρομηθευτές του, στους 
Υπεργολάβους του και στο Προσωπικό τους, καθώς επίσης και στα υλικά, στον 
Εξοπλισμό και στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν εκτός Ελλάδας για την 
εκτέλεση της Σύμβασης, όπως προβλέπεται από αυτή, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
29.4.2 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα. 

 
Δασμοί εισαγωγής, όλοι οι τελωνειακοί δασμοί και οι σχετικοί φόροι κάθε είδους, 
καθώς και όλες οι κάθε είδους λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται ή που θα 
επιβληθούν επί του Εξοπλισμού, πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και έτοιμων 
προϊόντων, ανταλλακτικών κάθε είδους μηχανήματος, υλικών και προϊόντων που 
τυχόν θα διατεθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για την 

υλοποίηση της Σύμβασης, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

29.4.3 Φόρος εισοδήματος και σχετικές δαπάνες του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του, 
των Υποπρομηθευτών του κ.λπ. 

 
Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι και οι Υποπρομηθευτές του, και το Προσωπικό του, 
που απασχολείται από αυτούς, θα πληρώσουν το φόρο εισοδήματος και τις 

σχετικές επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά με τη 
Σύμβαση και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τις Διμερείς Κυβερνητικές 
Συμφωνίες, εάν υπάρχουν τέτοιες. 
Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση θα εφαρμόζει τις παρακρατήσεις οι οποίες 
προβλέπονται από τη φορολογική Νομοθεσία. 
Ο Ανάδοχος θα φέρει το βάρος και θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή στην 

Ελλάδα των λοιπών φόρων, των Δημοτικών φόρων και τελών, των εισφορών, 
των εργατοτεχνικών εισφορών, των συνεισφορών και οποιωνδήποτε άλλων 
επιβαρύνσεων, οι οποίες επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν στην Ελλάδα, 
αναφορικά με τη Σύμβαση, υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και 
άλλων τοπικών Αρχών, Ιδρυμάτων και Ταμείων Δημοσίου ενδιαφέροντος [όπως ο 
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το Ταμείο Μηχανικών 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) κ.λπ.] και οι οποίες δαπάνες αφορούν 
στον ίδιο και στο Προσωπικό Ελληνικής ή ξένης υπηκοότητας πάσης φύσεως και 
κατηγορίας που απασχολείται από τον Ανάδοχο, τους Υπεργολάβους του και τους 
Υποπρομηθευτές του. 
Η Επιχείρηση δεν φέρει καμιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας εξοφλήσεως 
χρέους εκ μέρους του Αναδόχου, του προσωπικού του Αναδόχου, των 
Υπεργολάβων και Υποπρομηθευτών του.  
Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του υποχρεούνται να 

συμμορφώνονται απόλυτα και με δικά τους έξοδα προς τις διατάξεις της 
Ελληνικής Νομοθεσίας, η οποία αφορά στη φορολογία, ασφάλιση κ.λπ. 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξαιτίας μείωσης ή αύξησης των συντελεστών 
του φόρου εισοδήματος, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία του 
Διαγωνισμού και έχει άμεση επίδραση επί του Αναδόχου ή/και του προσωπικού 
του, θα είναι υπέρ ή σε βάρος του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του. 

 
29.4.4 Εισαγωγή μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων κ.λπ. με υποχρέωση 

επανεξαγωγής. 

 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα είδη τα οποία εισάγονται για 
τις ανάγκες της Σύμβασης με υποχρέωση επανεξαγωγής τους, συμμορφούμενος 
προς τις σχετικές διατάξεις των Νόμων.  
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Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων των Ελληνικών Νόμων περί λαθρεμπορίου. 
Τα εισαχθέντα είδη με υποχρέωση επανεξαγωγής, μπορεί να μεταβιβαστούν σε 
τρίτα πρόσωπα μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής 
Νομοθεσίας. 

Σε περίπτωση που θα απολεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, η 
Επιχείρηση και οι σχετικές Τελωνειακές Αρχές θα ειδοποιηθούν δεόντως και 
πάραυτα. 

 
29.4.5 Λογιστικά βιβλία και έγγραφα. 

 
Ο Ανάδοχος θα τηρεί όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά, φορολογικά και λοιπά βιβλία 

τα οποία απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία, θα συμμορφώνεται αυστηρά 
προς όλες τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις και θα 
δίνει όλα τα στοιχεία, τα έγγραφα και τις πληροφορίες τις οποίες η Επιχείρηση, 
κατά την άποψή της, δύναται να ζητήσει σχετικά με οποιαδήποτε απαίτηση έναντι 
των Ελληνικών Αρχών. 

 
29.5 Την Επιχείρηση βαρύνει και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, ο ΦΠΑ ή 

ισοδύναμος φόρος που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιμολογίων του 
Εξοπλισμού και των άλλων τιμολογίων υπηρεσιών, που θα εκδώσει ο Ανάδοχος προς την 
Επιχείρηση, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 30 

Ασφαλίσεις 
 
30.1 Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από τη 

Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους "Ειδικούς 

Όρους" της Σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτούς, να συνομολογήσει με 

ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες) και να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές 
του δαπάνες, τις παρακάτω ασφαλίσεις: 

α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, 

β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία (πυρκαϊά, 
σεισμός κ.λπ.), 

γ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης 
του Αναδόχου, 

δ. Ασφάλιση μεταφοράς, 

ε. Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων κ.λπ. του Αναδόχου, 

στ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου, 

ζ. Ασφάλιση υλικών χορηγουμένων από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
στον Ανάδοχο 

 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, με την απαιτούμενη επέκταση του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του περί αστικής ευθύνης (περίπτωση γ. παραπάνω), να μην 
εγείρει οποιαδήποτε αγωγή, σε καμία περίπτωση, κατά της Επιχείρησης ή να μη θεωρήσει 
την Επιχείρηση ή τους συμβούλους της ή τη Διοίκηση και το προσωπικό της υπεύθυνους 
για οποιαδήποτε ζημία ή/και απώλεια ή/και καταστροφή του Εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων 
της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., καθώς επίσης αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να μην εγείρει αγωγή στην περίπτωση ζημιών ιδίου ή τρίτων, καθώς και για 
σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, που θα συμβούν σε οποιοδήποτε 
χρόνο. 

 
30.2 Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις παραπάνω Ασφαλίσεις θα πρέπει να είναι 

στην Ελληνική γλώσσα, και να περιέχουν και να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τα 
καθοριζόμενα στο Τεύχος "Ασφαλίσεις".  
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Επιπλέον, τα πρωτότυπα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, νόμιμα υπογεγραμμένα από τον 
Ανάδοχο και την ασφαλιστική εταιρία, θα πρέπει να κατατίθενται στην Επιχείρηση 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών, και σε κάθε 
περίπτωση πριν από την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο της παροχής των 
υπηρεσιών. 

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 
 
 

Άρθρο 31 

Αναστολή Εργασιών  
 
31.1 O Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή της Επιχείρησης, να αναστέλλει την 

εκτέλεση των εργασιών στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη 
Α.Ε., σε οποιοδήποτε τμήμα της Σύμβασής ή στο σύνολό της, για όσο χρονικό διάστημα 
και με όποιο τρόπο η Επιχείρηση κρίνει αναγκαίο. 

 
31.2 Για να θεωρηθεί μια διακοπή εργασιών ότι συνιστά αναστολή εκτέλεσης των εργασιών, 

κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να έχει γίνει μετά από έγγραφη εντολή 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση τέτοιας έγγραφης εντολής διακοπής, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να ζητήσει 
και η Επιχείρηση υποχρεούται να καθορίσει, την απαιτούμενη παράταση προθεσμίας και τα 
πλήρως δικαιολογημένα και αποδεδειγμένα έξοδα του Αναδόχου που πραγματοποίησε, 

εξαιτίας της διακοπής αυτής, μέσα στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., ή για την κινητοποίηση του προσωπικού του και του εξοπλισμού για 
την εγκατάστασή του στον τόπο υλοποίησης των υπηρεσιών ή που συνδέονται άμεσα και 
αιτιωδώς με τις σχετικές εργασίες στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η εν λόγω διακοπή: 

α. προκύπτει από εφαρμογή άλλων διατάξεων της Σύμβασης, ή  

β. προέρχεται από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Ανάδοχος ή  

γ. οφείλεται σε λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
31.3 Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπής αφορά το σύνολο των εργασιών στις 

εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. και διαρκέσει περισσότερο 
από εκατόν πενήντα (150) συνεχείς ημερολογιακές ημέρες ή αν οι τμηματικές 

διακοπές οι οποίες αφορούν σε τμήματα της Σύμβασης ή αφορούν σε χρονικές περιόδους 
διακοπών είτε όλης της Σύμβασης είτε σε τμήματα αυτής, διαρκέσουν αθροιστικά 
περισσότερο από διακόσιες (200) ημερολογιακές ημέρες, τότε ο Ανάδοχος έχει το 
δικαίωμα, ύστερα από γραπτή ανακοίνωση προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να ζητήσει 
την άδεια να επαναρχίσει τις εργασίες. 
Εάν η σχετική άδεια δεν του δοθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

αποστολή της ανακοίνωσης ή εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Επιχείρησης και 
Αναδόχου για περαιτέρω παράταση της διακοπής των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος δύναται 
να αιτηθεί τη λύση της Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 44.3 του παρόντος  
τεύχους. 

 
31.4 Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει εντολή διακοπής και εφόσον 

ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί εξαιτίας της Επιχείρησης, οφείλει να το 

γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, μέσα σε μια προθεσμία επτά (7) 
ημερών, από την ημέρα που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι έχουν διακοπεί οι εργασίες, με πλήρη 
στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψή του. 

 
31.5 Τυχόν διακοπή εκτέλεσης της Σύμβασης, από πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, για 

τριάντα (30) συνεχείς ημέρες ή σε σύνολο σαράντα (40) διακοπτόμενων ημερών 
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός των περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας, όπως αυτή 
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καθορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντος τεύχους, παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωμα, 
κατά την κρίση της και υπό τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός της που απορρέει 
από τη Σύμβαση, να προχωρήσει στη διαδικασία καταγγελίας αυτής και ακολούθως να 
συνεχίσει η ίδια τη συντήρηση ή να την αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. 
Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον υφίστανται απαιτήσεις από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης 

Μονοπρόσωπη Α.Ε., η Επιχείρηση ή ο νέος Ανάδοχος θα δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν 
τις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, τα σχέδια, τα εργαλεία, τις αποθήκες, 
τα υλικά και εφόδια του Αναδόχου που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., χωρίς να αναλάβει η Λιγνιτική Μεγαλόπολης 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., οποιαδήποτε υποχρέωση για ζημίες που θα προκληθούν σ' αυτά ή για 
τη φθορά αυτών από τη συνήθη χρήση. 

 

31.6 Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, κατά την κρίση της Επιχείρησης, μέτρα για 
τη συντήρηση και προστασία του συντηρούμενου αντικειμένου της Σύμβασης, καθώς και 
για τα σχετικά με αυτή υλικά και εξοπλισμό που βρίσκονται στο εγκαταστάσεις της 
Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης για όλες τις άμεσες δαπάνες στις 
οποίες ενδεχομένως θα υποβληθεί η Επιχείρηση και για όλες τις πραγματικές ζημιές τις 
οποίες αυτή ενδεχομένως θα υποστεί λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου.  
Η Επιχείρηση μπορεί να συμψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές με οποιαδήποτε ποσά που 
οφείλονται σ' αυτόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

 
 

Άρθρο 32 
Ανωτέρα Βία 

 
32.1 Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση της Σύμβασης και εκφεύγουν, κατά 

εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των αντισυμβαλλομένων, και τα οποία δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν ή αποφευχθούν, με μέτρα επιμέλειας ενός συνετού αντισυμβαλλομένου, 
θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, 
ανταπεργίες (lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών, κωλυσιπλοΐα, 
επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά 
Ανωτέρας Βίας. 

 
32.2 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο "Συμφωνητικό" ή/και στους "Ειδικούς Όρους" της 

Σύμβασης, ως περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Ανάδοχο θεωρούνται και αυτά που 
τυχόν θα συμβούν σε υπεργολάβους, υποπρομηθευτές ή κατασκευαστές του προς 
προμήθεια βασικού εξοπλισμού που ορίζονται στη Σύμβαση. 

 
32.3 Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο ή 

Υποπρομηθευτή των υποχρεώσεών του προς τον Ανάδοχο, καθώς επίσης και η τυχόν 
αποτυχία στην υλοποίηση οποιωνδήποτε τμημάτων της Σύμβασης ή πρώτης ύλης, δεν θα 

θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας. 
 
32.4 Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τη Σύμβαση, είναι αποδεκτά μόνο ως 

λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης των αντισυμβαλλομένων.  
Οι αντισυμβαλλόμενοι δεν ευθύνονται για μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και δεν δικαιούνται να εγείρουν 
απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή τους, 

ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 
Εάν τμήμα μόνο των υποχρεώσεων επηρεάζεται από τους λόγους ανωτέρας βίας, ο 
αντισυμβαλλόμενος που τους επικαλείται παραμένει υπόχρεος για το τμήμα των 
υποχρεώσεών του, που δεν θίγεται από αυτούς. 
Εάν λόγοι παρατεταμένης ανωτέρας βίας εμποδίζουν προδήλως την έγκαιρη εκτέλεση της 
Σύμβασης ο επικαλούμενος αυτούς αντισυμβαλλόμενος δύναται να αιτηθεί τη λύση της 
Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 36.3 του παρόντος τεύχους. 
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32.5 Σε περίπτωση που ένας εκ των αντισυμβαλλομένων θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό 

Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το 
γεγονός αυτό εγγράφως στον έτερο αντισυμβαλλόμενο, παρέχοντας όσο το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες. 
Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την 
περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να ειδοποιηθεί 
αμέσως ο αντισυμβαλλόμενος. 

 
32.6 Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούμενος αυτό θα 

πρέπει να αποδείξει, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά 
στοιχεία, το περιστατικό καθώς επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την 
καθυστέρηση στην εκτέλεση της Σύμβασης και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των 
καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό.  

 
32.7 Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον επικαλούμενο αυτό με την 

υποβολή στον έτερο αντισυμβαλλόμενο όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών 
εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας του περιστατικού αυτού. 
Κάθε αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον έτερο, εάν αποδέχεται ότι 
το επικαλούμενο από αυτόν περιστατικό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή των σχετικών στοιχείων. 

 
32.8 Η μη συμμόρφωση κάθε αντισυμβαλλόμενου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον 

προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κ.λπ., εντός των πιο 
πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτησή 
του για παράταση προθεσμίας. 

 
32.9 Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες θα 

καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο. 
 

32.10 Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούμενος αυτό 
αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό των 
εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών.  
Επίσης πρέπει να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, 
χωρίς χρονοτριβή, των συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζημιές 
στον Εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κ.λπ.). 

 
32.11 Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του συντηρούμενου εξοπλισμού ή 

εγκαταστάσεων, λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας το οποίο καλύπτεται από τα 
ασφαλιστήρια έναντι παντός κινδύνου, πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η Επιχείρηση 
δύναται εντός έξι (6) μηνών από της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα το εν 
λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στην εκ νέου κατασκευή 
υλοποίηση της Σύμβασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί αυτό με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί αναφέρονται στη Σύμβαση, με εξαίρεση τις 
προθεσμίες παραδόσεων, το συνολικό Συμβατικό Τίμημα και τους όρους πληρωμής, για τα 
οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε νέα συμφωνία. 
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Επιχείρηση ποσά έναντι του 
Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφισθούν έναντι του νέου αυτού τιμήματος. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη, η 
Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός του ότι η 

Επιχείρηση δικαιούται επιστροφής από τον Ανάδοχο όλων των ποσών που του έχει 
καταβάλει, δεν υποχρεούται δε να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές 
της. 

 
32.12 Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του συντηρούμενου εξοπλισμού ή 

εγκαταστάσεων, η οποία προήλθε λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας, που σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στο τεύχος των "Ειδικών Όρων" ανήκει στην κατηγορία κινδύνων που 
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εξαιρούνται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου, και το οποίο συνέβη πριν 
από την Προσωρινή Παραλαβή, η Επιχείρηση δύναται εντός έξι (6) μηνών από της 
ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο να συμφωνήσουν για τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν 
για την εκ νέου αποπεράτωση από τον ίδιο τον Ανάδοχο των παρεχόμενων υπηρεσιών που 

επλήγησαν από το ως άνω γεγονός Ανωτέρας Βίας. 
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Επιχείρηση ποσά έναντι του 
Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφιστούν στο πλαίσιο του νέου αυτού διακανονισμού. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει άπρακτη, 
χωρίς να ασκήσει η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., το δικαίωμά της, η 
Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, περάσει άπρακτη η πιο πάνω χρονική 

περίοδος από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης της άσκησης  του 
δικαιώματος από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., η Επιχείρηση δικαιούται 
να ζητήσει από τον Ανάδοχο την επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε αυτόν, μετά από 
τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εις το μέλλον 
ολοκλήρωση των υπηρεσιών από την Επιχείρηση, και δεν υποχρεούται να καταβάλει στον 
Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της. 

 
 

Άρθρο 33 
Ποινικές Ρήτρες 

 
33.1 Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τα άρθρα 

15 και 35 του παρόντος τεύχους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να 

καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες είτε για υπέρβαση συμβατικής προθεσμίας 
λόγω υπαιτιότητάς του είτε για άλλους λόγους που τυχόν προβλέπονται στο 
"Συμφωνητικό". 

 
33.2 Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθέτησης ή μη εκπλήρωσης από τον Ανάδοχο 

των συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί απώλεια ή 
ζημία (θετική ή αποθετική) στην Επιχείρηση. 

 
33.3 Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά και επιπλέον 

από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή απώλειας που έχει υποστεί 
η Επιχείρηση ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Αναδόχου. 

 
33.4 Η Επιχείρηση παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών είτε από τις Εγγυήσεις Καλής 

Εκτέλεσης είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί από την 
Επιχείρηση στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία. 

 
33.5 Οι όροι με βάση τους οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, το ύψος των 

καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προς αυτές, 
καθορίζονται στο "Συμφωνητικό". 

 

 
Άρθρο 34 

Απαιτήσεις - Διαφωνίες 
 
34.1 Απαιτήσεις 
 

34.1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση 

σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το 
γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε μια ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το 
οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 
Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη του 

αιτήματος που προτίθεται να θέσει. 
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34.1.2 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αμέσως με τη λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης και 

χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή της ευθύνης της Επιχείρησης, 
δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούμενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες στον Ανάδοχο 
να τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
αντίγραφα όλων των στοιχείων, μόλις του ζητηθούν. 

 
34.1.3 Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική 
ανάλυση της απαίτησης του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η απαίτηση 

συνεχίζεται, η οικονομική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή και ο Ανάδοχος, κατά 
εύλογα διαστήματα ή όταν το ζητά η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα δίδει νεώτερα 
συγκεντρωτικά στοιχεία.  
Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να δώσει την τελική οικονομική 
ανάλυση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του γεγονότος. 

 
34.1.4 Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το 

δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την 
Επιχείρηση, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Επιχείρηση θεωρεί ότι μπορεί να 
επαληθευτεί από τα τηρηθέντα στοιχεία. 

 
34.2 Διαφωνίες. 
 

34.2.1 Κάθε διαφωνία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με μη 
ικανοποιητική για τον Ανάδοχο ρύθμιση απαίτησής του σύμφωνα με τα 
παραπάνω, ή οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στην Προϊσταμένη 
Υπηρεσία, από τον Ανάδοχο με "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας" όπου θα υπάρχει 
ρητή υπενθύμιση ότι η διαφωνία αυτή γίνεται με βάση το παρόν άρθρο. 

 
34.2.2 Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που 

αφορά στη διαφωνία. ΅ 
 

Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας, 

β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία, 

γ. η αιτουμένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό 
ποσό, 

δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και 
κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 

 
34.2.3 Η Προϊστάμενη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε εξήντα (60) ημέρες από 

την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον 
Ανάδοχο την απόφαση της Επιχείρησης. 

 
34.2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της 

Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν λάβει απάντηση μέσα στην 
παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα αναφερόμενα στο άρθρο 38 του 
παρόντος τεύχους όργανα. 
Πριν από την άσκηση της πιο πάνω προσφυγής, ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει 
την επίλυση της διαφωνίας του με φιλικές διαπραγματεύσεις.  
Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό από την Επιχείρηση, 
συγκροτείται, από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης, Επιτροπή Φιλικού 
Διακανονισμού η οποία διαπραγματεύεται με τον Ανάδοχο την επίλυση της 
διαφωνίας. 
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34.2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση 
της Σύμβασης, ούτε αίρει την υποχρέωση του Ανάδοχου να ακολουθεί τις εντολές 
της Επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεσής της. 

 
35.2.6 Για κάθε διαφωνία ή οποιουδήποτε είδους διένεξη της Επιχείρησης με τον 

Ανάδοχο, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και 
σχετίζεται με μη ικανοποιητική εκτέλεση απαίτησής της από αυτόν, η Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., μπορεί, πριν από την άσκηση προσφυγής στα 
αναφερόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος τεύχους όργανα, να ζητήσει την 
επίλυση της διαφωνίας της με φιλικές διαπραγματεύσεις εφαρμόζοντας αναλογικά 
τα παραπάνω. 

 

 
Άρθρο 35 

Καταγγελία της Σύμβασης 
 
35.1 Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν από τις 
υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, αν ο Ανάδοχος: 

- καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν παρά τις 
προηγούμενες έγγραφες επισημάνσεις δεν υποβάλει το χρονοδιάγραμμα της 
Σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος τεύχους, ή εάν δεν 
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των 
εργασιών, ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεσή της, 

- εκτελεί κατά σύστημα κακότεχνες εργασίες, 

- χρησιμοποιεί υλικά που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, 

- παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει επιμόνως και εξακολουθητικά τα εγκεκριμένα σχέδια και 
δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Επιχείρησης, 

- παραλείπει συστηματικά την τήρηση του περιβαλλοντικού, του κοινωνικού και του 
εργατικού δικαίου και των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων, 

 
η Επιχείρηση δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει "Ειδική 
Πρόσκληση" προς τον Ανάδοχο, μεριμνώντας για την επιβεβαίωση της παραλαβής της, 
στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και στην οποία 
περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να 
εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την "Ειδική 
Πρόσκληση". 

Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από 
τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καμιά 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. 
Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη "Ειδική Πρόσκληση" μέσα 
στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον 
Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της 
Σύμβασης μερικά ή ολικά. 

 
35.2 Οριστικοποίηση Καταγγελίας - Έκπτωση Αναδόχου. 
 

35.2.1 Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης (Επικύρωση 
της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η ένσταση.  
Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να 

εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. 
Για την ένσταση αποφασίζει η Επιχείρηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο 
(2) μηνών από την κατάθεσή της. 

 
35.2.2 Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από τις συντηρούμενες 
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εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. και γίνεται 
εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. 

 
35.2.3 Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση της Σύμβασης, είτε 

να την αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο.  

Εάν υφίστανται απαιτήσεις από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., η 
Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν 
απαραίτητο, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις 
και λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκομισθεί από αυτόν 
στον τόπο στις εγκαταστάσεις της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., για 
την υπόψη συντήρηση. 

 

35.2.4 Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων 
της Επιχείρησης για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: 

α. γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, 

β. καταπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης της 
Σύμβασης, 

γ. γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι 

την ημερομηνία της καταγγελίας. 
 

35.2.5 Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει παρουσία του 
Αναδόχου, το δυνατό συντομότερα, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης 
και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι 
εργασίες που έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης 

και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς 
χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. 
Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η 
Επιχείρηση μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα 
τον Ανάδοχο. 
Σημειώνεται ότι, η μη εκ μέρους του Αναδόχου παράδοση στην Επιχείρηση του 
συνόλου ή/και μέρους του εξοπλισμού ή/και των υλικών, παρέχει στην 
Επιχείρηση το δικαίωμα, κατά την ως άνω εκκαθάριση της Σύμβασης, να 
επιστρέψει στον Ανάδοχο, με έξοδα του τελευταίου, τα μέρη ή το σύνολο του 
εξοπλισμού ή/και των υλικών που ήδη παραδόθηκαν στην Επιχείρηση, εφόσον τα 
εν λόγω μέρη (ή το σύνολο του εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά 
είναι ατελή και άχρηστα ή αποδείχτηκε ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση που 
προορίζονται.  
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στην 

Επιχείρηση το τυχόν τίμημα που η τελευταία κατέβαλε για τα εν λόγω μέρη, 
καθώς και τυχόν δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε από την παράδοση των εν 
λόγω τμημάτων. 

 
 

Άρθρο 36 
Λύση της Σύμβασης 

 
36.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης Αναδόχου 
 

36.1.1 Η Σύμβαση λύεται υποχρεωτικώς, κατόπιν μονομερούς δηλώσεως της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης όταν πτωχεύσουν όλα τα συμπράττοντα μέρη. 

 
36.1.2 Η Σύμβαση λύεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν τεθούν σε 
αναγκαστική διαχείριση όλα τα συμπράττοντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση 
που κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος τεύχους ο 
Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 
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36.1.3 Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης των δύο προηγούμενων 

παραγράφων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 35.2 του παρόντος 
τεύχους. 

 

36.2 Λύση Σύμβασης κατ’ επιλογή της Επιχείρησης  
 

36.2.1 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την 
προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν 
από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της. 

 

Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο: 

- τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά 
από αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη 
παρέλαβε και πλήρωσε η Επιχείρηση. 

- το αναπόσβεστο μέρος των τυχόν εγκαταστάσεών του στον τόπο παροχής 
των υπηρεσιών. 

 
Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν πραγματικών δαπανών παραγωγής ή 
προμήθειας εξοπλισμού ή/και υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης 
παραγωγής ή ανάθεσης προμήθειας με βάση το Πρόγραμμα Εκτέλεσης της 
Σύμβασης καθώς και παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά έξοδα, τα οποία 

θα συνυπολογιστούν εφόσον αποδειχτεί ότι τα εν λόγω μέρη (ή το σύνολο του 
εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που 
προορίζονται. 

 
36.2.2 Εφόσον η Σύμβαση κατά την ημερομηνία της λύσης έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 

μικρότερο από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος, η 

Επιχείρηση, πέραν των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, 
καταβάλει στον Ανάδοχο επιπλέον αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος, που δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού που απομένει 
μέχρι τη συμπλήρωση του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού 
τιμήματος, μειωμένου κατά το αναπόσβεστο μέρος των τυχόν εγκαταστάσεων 
στον τόπο παροχής των υπηρεσιών.  
Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης που απορρέουν 
από τη λύση της Σύμβασης. 
Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να μην 
καταβάλει στον Ανάδοχο την παραπάνω αποζημίωση σε περίπτωση συνδρομής 
περιστατικών που, αν και εντάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της, δεν θα 
μπορούσαν ευλόγως να είχαν προβλεφθεί από αυτήν. 

 
36.2.3 Στην περίπτωση της λύσης της Σύμβασης κατά τα ως άνω, η Επιχείρηση 

υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής 
Εκτέλεσης, ο δε Ανάδοχος θα επιστρέψει στην Επιχείρηση την τυχόν 
προκαταβολή που του δόθηκε, μετά από αφαίρεση του μέρους της που αντιστοιχεί 
στο Συμβατικό Τίμημα του αντικειμένου που υλοποιήθηκε πριν από τη λύση της 
Σύμβασης. 

 
36.3 Λύση κοινή συναινέσει. 
 

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης 
συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω 
παράγραφο 36.2.1. 
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Άρθρο 37 
Αποκλεισμός Αναδόχου από διαδικασίες επιλογής Οικονομικού Φορέα 

 
37.1 Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει, να αποκλείει τον Ανάδοχο, με απόφαση των 

αρμοδίων οργάνων της, προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες επιλογής 
Οικονομικού Φορέα, εφόσον κηρυχθεί έκπτωτος ή περιέλθει σε γνώση της Επιχείρησης 
ότι έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παραβίαση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή 
εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν έχει την απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν επιδείξει 
ενδεδειγμένη συναλλακτική συμπεριφορά έναντι της Επιχείρησης. 

 
37.2 Ο πιο πάνω αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση στον Ανάδοχο 

από την αρμόδια Υπηρεσία.  
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχετική ένσταση, η εκδίκαση της οποίας 
γίνεται από αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. 

 
 

Άρθρο 38 
Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης 

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά την υλοποίηση της 
Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί με τις προβλεπόμενες σε αυτή διαδικασίες, 
επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.- 
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ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης. 
 

Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα 
αποδοχής επίσημης μετάφρασης δεόντως επικυρωμένης. 

Πρωτότυπα αυτών νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Ανάδοχο και την ασφαλιστική 
εταιρία ή δεόντως επικυρωμένα αντίγραφά τους κατατίθενται προς έλεγχο και 

φύλαξη στην αρμόδια Υπηρεσία της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στους παρακάτω ειδικούς όρους καθενός εξ 
αυτών. 

Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ως προς το ύψος των 
ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς επίσης ως προς τα 
ανώτατα ασφαλιζόμενα όρια. 

 

Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

 
1.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις 

των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ. που ισχύουν 
εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 

 

1.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των Ασφαλιστηρίων.  

Η σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων με τις εκάστοτε Ασφαλιστικές 
εταιρείες και οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και 
ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση 
στην τελική έγκριση της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 

1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά Ασφαλιστήρια 
Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λπ.  
Ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών 
σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραν από τα ποσά κάλυψης των 
Ασφαλιστηρίων. 

 
1.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται 
στους όρους των ασφαλιστηρίων ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει 
κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη 
Α.Ε., ή παραλείψει να αναπροσαρμόσει την αξία των ασφαλιστηρίων σε 
περίπτωση συμπληρωμάτων ή αναπροσαρμογών του συμβατικού τιμήματος, η 
Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε. δικαιούται να συνάψει, στο όνομα 
και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να 
παρακρατήσει (εντόκως, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των 
ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση 
ανάλογου ποσού από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 

Επίσης, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 

ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Λιγνιτική Μεγαλόπολη 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να 
καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και 
να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 

Η Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., επίσης επιφυλάσσεται του 
δικαιώματος της να παρακρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου 
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κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω 
εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω 
Ασφαλιστηρίων. 

 

1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Ανάδοχος 
συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί 
(μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κ.λπ., για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 
αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λπ., σύμφωνα με τους 
όρους της Σύμβασης και η Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., 

δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του 
τα ποσά οποιασδήποτε φύσης που, κατά την κρίση της, απαιτούνται για την 
αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 

 
 
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων. 
 

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

 
2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 

περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για την υπόψη Σύμβαση, καθώς 
επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου. 

 
2.2 Η Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., θα είναι συνασφαλιζόμενη. 

 
2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή 

λήξουν χωρίς αποδεδειγμένη σχετική ειδοποίηση από την Ασφαλιστική 
Εταιρεία, τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την αρμόδια Υπηρεσία της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες νωρίτερα. 

 
2.4 Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η Λιγνιτική Μεγαλόπολη 

Μονοπρόσωπη Α.Ε., για τις απαιτήσεις της από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που 
του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών 
επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που αποδέχτηκε η Λιγνιτική Μεγαλόπολη 

Μονοπρόσωπη Α.Ε.), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 
συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου 
Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν την ίδια Σύμβαση, τον εξής Ειδικό Όρο: 

 
"Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του αντικειμένου της 
Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς: 

 
α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη 

σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως 
την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη 
Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

Αφού δε καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση 
πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά με την καταβολή στοιχεία στη 
Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
β. Εφόσον η Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., δεν παρέχει στην 

Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, η απαίτηση του 
Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής Εταιρείας για την καταβολή της 
αποζημίωσης εκχωρείται στη Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις, (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή 



 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

5/12 
 

εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται 
από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στη 
Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., μετά από αίτησή της. 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη Λιγνιτική 

Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., κατ' ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από 
τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που έχει 
συνάψει με τη Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
 
3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων. 
 

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: 

 
 
 

3.1 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και 

Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου. 
 

3.1.1 Ειδικοί Όροι: 
 

α. Το Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και 
Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου, υποβάλλονται από τον 
Ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των 
εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο παροχής 
υπηρεσιών, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. 

 
γ. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη 

βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις 
Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή σωματικών βλαβών που επέλθουν 
κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 

 
δ. Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου, δεν θα 

έχουν ισχύ οι όροι της προηγούμενης παραγράφου γ. και της 
παραγράφου 2.1. 

 
3.1.2 Αντικείμενο ασφάλισης. 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του 
Αναδόχου Έναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του.  
Οι Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε 
τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη 
και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια 
των εργασιών παροχής υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί 
οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στο πλαίσιο των 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 
Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 

 
α. Η Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., το εν γένει 

προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, 

θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις 
εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης έναντι αλλήλων 
(CROSS LIABILITY). 

 
β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει 

οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της 
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Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε. και του προσωπικού 
τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από 
το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα 

καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της 
εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων 
με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που 
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των 
ασφαλιστών. 

 
γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής 

κατά της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., των 
συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, 
στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 
δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα απορρέουσα 

ευθύνη της Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., (ευθύνη 
προστήσαντος). 

 
3.1.3 Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων. 

 
Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε 
ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης 
έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικό το ακόλουθο: 

 
Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων 
αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζημιών 
Τρίτων ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και ατύχημα και 
για ομαδικό ατύχημα. 

 

3.1.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής 
Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο). 

 
Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η ασφάλιση 
(επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές ασφαλιστήριο 
Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να είναι κατά περιστατικό το 

ακόλουθο: 
 

Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου (συμπεριλαμβανομένων 
αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ως το ποσό των 
500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 

 
3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψης– Απαλλαγές. 

 
α. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενικής 

Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης (σε 
ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ. 

 Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η 
κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, 

το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ για κάθε ένα 
ασφαλιστήριο. 

 
β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των 

ασφαλιστών μειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ 
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(λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από τους 
ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η Σύμβαση 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Αναδόχου βρίσκεται 
σε ισχύ, ο Ανάδοχος για να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να 

φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης, 
ώστε αυτό να είναι συνεχώς 1.000.000 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος του Ασφαλιστηρίου.  
Σχετικός όρος για πρόσθετη κάλυψη και συμπλήρωση του 
ανώτατου ορίου ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο. 

 
3.1.6 Απαλλαγές. 

 
Το Ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα ανέρχεται 
σε 3.000 ΕΥΡΩ. 

 
3.1.7 Διάρκεια Aσφάλισης. 

 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε 
τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο 
παροχής των υπηρεσιών και θα λήγει την ημερομηνία της 
ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
Σύμβασης. 

 
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, εάν προκύψει θέμα άλλης 
ρύθμισης σχετικής με τις παρεχόμενες υπηρεσίες η οποία εμπίπτει στο 
πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την 
εκτέλεση εργασιών από τον ίδιο, τότε πρέπει να φροντίσει για την εκ 
νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων και 
της Εργοδοτικής Ευθύνης του με τους ίδιους όρους κ.λπ., όπως και 
στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για 
την άρτια ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ. 

 
 
 

3.2 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης. 
 

3.2.1 Ειδικοί Όροι. 

 
Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από 
την έναρξη των εργασιών στην αρμόδια Υπηρεσία της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης. 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Ευθύνη ταυ Αναδόχου για 
οικονομικές κυρίως ζημιές της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη 
Α.Ε., και Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων χρηματικών αποζημιώσεων 
για σωματικές βλάβες ή και θάνατο, συνεπεία πλημμελούς εκτέλεσης 
των εργασιών που ανέλαβε ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο των συμβατικών 
του υποχρεώσεων. 

 

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
εξής: 

 
α. Η Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., το εν γένει 

προσωπικό της και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, 
θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. 
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β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει 

οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., και του προσωπικού 

τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από 
το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα 
καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοσης της 
εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων 
με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των ποσών που 
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των 

ασφαλιστών. 
 

γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αναγωγής 
κατά της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., των 
συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, 
στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη των προσώπων αυτών. 
 

3.2.3 Ασφαλιζόμενα Όρια. 
 

Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά περιστατικό και 
σωρευτικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 1.000.000 ΕΥΡΩ. 

 
3.2.4 Διάρκεια Ασφάλισης. 

 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε 
τρόπο, των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο 
παροχής των υπηρεσιών και θα λήγει με την ημερομηνία λήξης της 
Σύμβασης μεταξύ Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε. και 
Αναδόχου, με διετή τουλάχιστον εκτεταμένη περίοδο ανακοίνωσης 

απαιτήσεων για ζημιές που οφείλονται σε περιστατικά που συνέβησαν 
ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου. 

 
 
 

3.3 Ασφάλιση Μεταφοράς. 
 

3.3.1 Ειδικοί Όροι. 
 

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από 
την έναρξη μεταφορών στην αρμόδια Υπηρεσία της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
3.3.2 Αντικείμενο Ασφάλισης. 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των 
μεταφερομένων υλικών (εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.) για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης προέλευσης εξωτερικού ή/και εσωτερικού, 
καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας Λιγνιτικής Μεγαλόπολη 

Μονοπρόσωπη Α.Ε., που θα μεταφέρονται με ευθύνη του Αναδόχου 
για τους μεταφορικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και των 
κινδύνων φορτοεκφόρτωσης.  
Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντός Κινδύνου. 
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3.3.3 Διάρκεια ασφάλισης. 
 

Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της 
μεταφοράς τους από την έναρξη των εργασιών της φόρτωσής τους 

στην αποθήκη του αποστολέα και από οποιοδήποτε σημείο της 
Ελλάδας ή/και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον τόπο 
παροχής των υπηρεσιών. 

 
 
 

3.4 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. 

  
3.4.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν 

αυτοκινούμενα οχήματα (N. 489/76). 
 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου 
για ζημιές κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, 

μηχανήματα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για τις ανάγκες 
της Σύμβασης, είτε ανήκουν σε αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο 
προσωπικό του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής 
Νομοθεσίας (Ν. 489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που 
προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 
Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής: 

 
Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω 
Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα 
επιδεικνύει στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. 
Η αρμόδια Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επιδείξει 
τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια είναι 
ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόμο κάλυψη, δικαιούται να 

απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του 
αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 
3.4.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων κ.λπ. από τη χρήση τους σαν 

Εργαλεία. 
 

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα 
δύο συμβεί πρώτο, στην αρμόδια Υπηρεσία της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη 
Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου 
για ζημιές, ατυχήματα κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα 
οχήματα, μηχανήματα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν σαν 
εργαλεία για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 
Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και 
προϋποθέσεις, οι απαλλαγές κ.λπ. ταυτίζονται με τα ισχύοντα στην 
ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Εργοδοτικής 

Ευθύνης (παράγραφος 3.1 του παρόντος). 
 

Εξαιρείται ο όρος: «Η Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., είναι 
συνασφαλισμένη». 
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3.5 Ασφάλιση Προσωπικού. 

 
Η Ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις: 

 
3.5.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και 
υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής 
Εργατικής Νομοθεσίας.  
Ειδικότερα για το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την 

Εργατική Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό 
Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα με την ειδικότητα. 
Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να 
προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας 
προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις διατάξεις της 
Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. 

 
3.5.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως 
συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες της 
Σύμβασης.  
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για την 
ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών του, ημεδαπών ή/και 
αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε 
Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. 

 
Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και 
σύμβουλοι του Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες 
ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή 

τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νομοθεσία. 
 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης των 
αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων.  
Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη 

Μονοπρόσωπη Α.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι σύμβουλοι, 
συνεργάτες του κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων 
προσωπικών ατυχημάτων. 

 
 
 

3.6 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., που χορηγούνται στον Ανάδοχο. 

 
Το Ασφαλιστήριό Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών, υπογεγραμμένο από τον 
Ανάδοχο και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, οποιοδήποτε 
από τα δύο συμβεί πρώτο. 

 
3.6.1 Αντικείμενο Ασφάλισης. 

 
Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντός 
Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, κ.λπ. που χορηγεί 
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η Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., στον Ανάδοχο για την 
εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης.  
Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα κ.λπ., που 
τυχόν αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της 

Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., από τον Ανάδοχο, κατά 
την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και προορίζονται για 
επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των εγκαταστάσεων ή για 
επιστροφή τους στις Αποθήκες της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη 
Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
3.6.2 Έκταση Κάλυψης. 

 
α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά 

αυτά παραδίδονται από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη 
Α.Ε., στον Ανάδοχο για την ενσωμάτωσή τους στη Σύμβαση.  
Η ασφάλιση θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του 

Αναδόχου, είτε πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς χώρους 
αποθήκευσης ή ακόμη απερίφρακτους χώρους που όμως 
επιτηρούνται από ειδικά εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό 
του Αναδόχου και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στις εγκαταστάσεις 
της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., ή την για 
οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά αρχίζει από 

τη στιγμή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον Ανάδοχο, 
από τις εγκαταστάσεις της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη 
Α.Ε. και θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του 
Αναδόχου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι την 

επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο των 
εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., ή 
την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες της 
Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

 
γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούμενα υλικά στον 

Ανάδοχο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των μεταφορών 
τους (χερσαίες και θαλάσσιες), εντός του Ελλαδικού χώρου από 
τόπο σε τόπο.  
Επίσης επεκτείνεται ώστε να καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή 
υλικών σε απερίφρακτους χώρους, λόγω ανωτέρας βίας (φωτιά ή 
πλημμύρα). 

 
δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της Δήλωσης 

του Αναδόχου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.6.5. 
 

3.6.3 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών. 
 

Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. 
ιδιοκτησίας Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., που, σύμφωνα 

με τη Σύμβαση, προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος για 
κάθε χρονική στιγμή, προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) 
και στρογγυλευμένη στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ, έτσι ώστε να 
καλύπτονται τυχόν έξοδα διαχείρισης με τα οποία επιβαρύνονται οι 
κοστολογήσεις των ζημιωθέντων υλικών.  
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Στις περιπτώσεις που η Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., 
διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της στοιχεία, ότι η αξία των 
υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας Λιγνιτικής Μεγαλόπολη 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., που έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος, είναι 

μεγαλύτερη της προαναφερόμενης ασφαλιζόμενης αξίας, παρέχεται η 
δυνατότητα παρέμβασης της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη 
Α.Ε., ώστε με πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η υφιστάμενη διαφορά. 
Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και 
περιστατικό οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, βλάβης, 
κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ., μερικής ή ολικής, είναι ίσο με το σαράντα 
τοις εκατό (40%) της αξίας του χρεωστικού υπολοίπου του 

Αναδόχου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κ.λπ. ιδιοκτησίας Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., που έχει στα χέρια του, όπως 
αναγράφεται στη Σύμβαση.  
Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται στη πλησιέστερη 
χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ. 

 
3.6.4 Απαλλαγές. 

 
Απαλλάσσεται της ασφαλιστικής κάλυψης, κατ’ ανώτατο ανά 
ζημιογόνο γεγονός, ποσό ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.  

 
3.6.5 Διάρκεια Ασφάλισης. 

 
Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αναδόχου με τη Λιγνιτική 
Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., λήγει μετά την επιστροφή από τον 
Ανάδοχο και του τελευταίου υλικού στις αποθήκες της Λιγνιτικής 
Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε. και την υποβολή γραπτής Δήλωσης 
του Αναδόχου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, δεόντως 
θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη 

Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
 

3.6.6 Ζημιές – Αποζημιώσεις. 
 

Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας υλικού ο Ανάδοχος υποχρεούται 
εντός δέκα (10) ημερών να την αναγγείλει στην Ασφαλιστική 

Εταιρεία και στην αρμόδια Υπηρεσία της Λιγνιτικής Μεγαλόπολη 
Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας, ρητά συμφωνείται ότι η αποζημίωση 
θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ’ ευθείας στη 
Λιγνιτική Μεγαλόπολη Μονοπρόσωπη Α.Ε., καθαρή και απαλλαγμένη 
από πάσης φύσεως επιβαρύνσεις.- 



ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Κλάδος Υποστηρικτικών Λειτουργιών 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.2 του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. - (Για Έλληνες διαγωνιζόμενους) 
 
  Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος ……3…… 
 

-  (Για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους) 

 

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο …………………………………… 

 

(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής 

τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - 

από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό) 

 

2. ……4…… του προσφέροντος νομικού προσώπου  είναι: 
…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι …… 
 
4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως: 
 

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ………………………,  
 

4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά  
 
4.3 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του κατά την 

αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα στη 
Διακήρυξη. 

 
4.4 ……5…… 

 
5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς μας, 

αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που θα συναφθεί, δεσμευόμαστε 
να γνωστοποιήσουμε στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., αμελλητί την 
υπόψη μεταβολή, άλλως η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., θα δύναται: 

• να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

• αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει 
την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

 
Ημερομηνία: …………………. 

 
Ο Δηλών 

 
     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 
1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα 

πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 
4.4, 5, και, εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 
4.3 εφόσον το επιθυμεί 

2 Αναγράφεται από το Διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα. 

3 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό κατά περίπτωση 
αντικειμένου:  

- «στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ……… και τηρεί όλες τις 
υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το 
Ν. 3419/2005»  

- «στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) με αριθ. ………», σε περίπτωση 
που προβλέπεται συμμετοχή εργοληπτών δημοσίων έργων  

4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 

5 Στις περιπτώσεις που ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα στην περιφέρεια όπου 
διενεργείται ο Διαγωνισμός, οι Διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν την παρούσα 
παράγραφο με το ακόλουθο περιεχόμενο: «όρισε τον …………………………. ως 
αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος …….., και να εξουσιοδοτείται να 
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού». 
Άλλως ισχύουν τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 1 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.6.α του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη ……2…… δηλώνω ότι:  
 
1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος ……3……  
 
2. ……4…… του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι ………………… 
 
4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως: 
 

4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ……… για το Διαγωνισμό 
………………………,  

 
4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν τα έγγραφα συνεργασίας και 

την παρούσα δήλωση 

 
5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με τις 

προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος της 
συνεργασίας με τον προσφέροντα, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., θα δύναται: 
• να απορρίψει την προσφορά του αποδεχόμενου τη στήριξή μας και να καταπέσει 

την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στο Διαγωνισμό 
• αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει 

την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
  

Ημερομηνία: …………………. 
 

Ο Δηλών 

 
 
 
 
 
 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1  Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα 

πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5. 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα 
3 Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα 

εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. 
εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)  

4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……1…… δηλώνω ότι ο προσφέρων: 
 
1. Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ………………………………………… και ειδικά 

όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2 αυτής. 
……2…… 

 
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού, ……3…… 

καθώς και του συνημμένου στη Διακήρυξη σχεδίου σύμβασης.  
……4…… 

 
3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 

του τεύχους 2 της Διακήρυξης και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της να την ανακαλέσει ή 
να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή. 

 
4. ……5…… 
 

Ημερομηνία: …………………. 

 
 Ο Δηλών 

 
 
 

 
     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
2  Σε περίπτωση που απαιτείται από τη διακήρυξη επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη, 

συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση 
των τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον 
τόπο εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και 
κινδύνων που υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της» 

3  Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να 
αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...» 

4 Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η διενέργεια και ηλεκτρονικής δημοπρασίας 
προστίθεται η παράγραφος αυτή με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Έλαβε γνώση και 
των όρων για την υποβολή των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού μέσω του 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, τους οποίους επίσης αποδέχεται στο 
σύνολό τους ανεπιφύλακτα» 

5 Η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό, ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες του 
αντικειμένου της σύμβασης και τις προβλέψεις της εκάστοτε Διακήρυξης, προσθέτει 
στο Υπόδειγμα, ένα ή περισσότερα από τα επόμενα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 
κείμενα: 

 «Η προσφορά του: 
• δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της 

Διακήρυξης 

• δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, 
πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Ισοδύναμων 
Τεχνικών Προδιαγραφών 

• δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, 
πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Τεχνικών 
Αποκλίσεων 

• δεν έχει Αποκλίσεις ή άλλες διαφοροποιήσεις από τους Εμπορικούς και 
Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους 
υποβληθέντες Πίνακες Εμπορικών Αποκλίσεων» 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΥΔΜΣΛΑ) 1 
(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.4 του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……2…… στο Διαγωνισμό ΛΙΓ.ΜΕΓ.-
……3…… δηλώνω, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του, ότι: 
 
1. Ο Διαγωνιζόμενος μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του συμμορφώνεται 

πλήρως με το σύνολο των διατάξεων που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του 
Ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει, και συνοπτικά έχουν ως εξής: 

 
1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 
 
1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για παράβαση του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 

1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το προκηρυσσόμενο, 
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

 
1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε 

κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. 
 
1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών 
εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
 
1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες 
που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία ανάθεσης της Σύμβασης.  

 
1.8 Δεν του έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

(περίπτωση γ, παρ. 2, άρθρου 72 του Ν.4412/2016)4. 
 
2. ……5…… 
 
3. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στη Διακήρυξη. 
 
4. Ο Διαγωνιζόμενος δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της 

Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., να προσκομίσει εντός ευλόγου 
προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός Δέκα (10) ημερών, εάν αυτή απαιτείται από την 
αρχή έκδοσης του δικαιολογητικού, από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα 

αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.Β του τεύχους 2 της Διακήρυξης.   

 
Ημερομηνία: …………………. 

 
Ο Δηλών 

 



 

 
9/24 

 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Υπόδειγμα για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων της οδηγίας 

2014/25/ΕΕ 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
3 Αναγράφεται ο αριθμός του Διαγωνισμού (π.χ. Λ.Μ.Ο.                      )  
4 Η παράγραφος 1.8 περιλαμβάνεται σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης 

δαπάνης άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€), με εξαίρεση τις 
συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων.  
Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων τίθεται όταν η 

προϋπολογισμένη δαπάνη είναι μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων και 
πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €), το δε περιεχόμενο της παρένθεσης αντικαθίσταται 
ως εξής «(περίπτωση γ, παρ. 2, άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ως ισχύει)» 

5 Η παράγραφος αυτή προστίθεται μόνο στην περίπτωση σύναψης σύμβασης αξίας 
μεγαλύτερης του ενός εκατ. €, άλλως παραλείπεται και αναριθμούνται οι επόμενες. 
Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται: «Δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279)» 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΥΔΜΣΛΑ) 1 

(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.6.β του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
 
Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Παρέχοντος Στήριξη  ……2…… στον προσφέροντα ……… 
για το Διαγωνισμό ΛΙΓ.ΜΕΓ.-………………………, δηλώνω ότι: 
 

1. Ο Παρέχων Στήριξη μέχρι την ημέρα διενέργειας του πιο πάνω Διαγωνισμού 
συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο των διατάξεων που αναφέρονται αναλυτικά στο 
άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει, και συνοπτικά έχουν ως εξής: 

 
1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 
 
1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για παράβαση του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με την παρεχόμενη 
στήριξη, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  
 
1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί σε 

κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. 
 
1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-δωροδοκίας, της 

συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών 
εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
 
1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες 
που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 

 
1.8 Δεν του έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

(περίπτωση γ, παρ. 2, άρθρου 72 του Ν.4412/2016)3. 
 

2. ……4…… 
 
3. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στη Διακήρυξη. 
 
4. Ο Παρέχων Στήριξη δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της 

Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., να θέσει στη διάθεση του Προσφέροντος 
ώστε αυτός να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός Δέκα 
(10) ημερών, εάν αυτή απαιτείται από την αρχή έκδοσης του δικαιολογητικού, από 
τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο 
πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.Β του τεύχους 2 
της Διακήρυξης. 
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Ημερομηνία: …………………. 
 

 Ο Δηλών 
 
 
 
 
 
 

 
     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Υπόδειγμα για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων της οδηγίας 

2014/25/ΕΕ 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
3 Η παράγραφος 1.8 περιλαμβάνεται σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης 

δαπάνης άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€), με εξαίρεση τις 
συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων.  

Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων τίθεται όταν η 
προϋπολογισμένη δαπάνη είναι μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων και 
πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00€), το δε περιεχόμενο της παρένθεσης αντικαθίσταται 
ως εξής «(περίπτωση γ, παρ. 2, άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 ως ισχύει)» 

4 Η παράγραφος αυτή προστίθεται μόνο στην περίπτωση σύναψης σύμβασης αξίας 
μεγαλύτερης του ενός εκατ. €, άλλως παραλείπεται και αναριθμούνται οι επόμενες. 
Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται: «Δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του από το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279)» 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων 
(καλύπτει την παράγραφο 6.2.5 του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 

 
Τα υπογράφοντα μέλη ……1…… για ……2…… 
 

1. ......................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................... 
 

 
δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω διαγωνιστική 
διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως 
υπεύθυνοι απέναντι στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., από κοινού, 
αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από 
την Προσφορά μας και από τη Σύμβαση.  
 

Ημερομηνία: …………………. 
 

Οι Δηλούντες 
 
 
 
 

 
     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας  
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
Βερανζέρου 57, 10437 ΑΘΗΝΑ 
 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Διαγωνιζομένου σας:  
 
……1…… 
 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και 
διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, για τη 
συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζόμενου στο διενεργούμενο Διαγωνισμό με αντικείμενο 
"……………………………………………………………………...……….", σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΛΙΓ.ΜΕΓ.-
……………………… Διακήρυξή σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των οποίων μας 
παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. 
 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη 
συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας 
καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό 
του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, 
χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση του Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 
αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με 
αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
 
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω 
Διαγωνιζομένου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω Διαγωνισμό μέχρι 
και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν και της 
παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις 
οδηγίες σας, σε καμία όμως περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. 
 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος 

της Προσφοράς του διαγωνιζομένου.  
 
Δεδομένου δε ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται με τη συμμετοχή του στον ανωτέρω 
διαγωνισμό την παράταση της ισχύος της προσφοράς του: 

α) μετά το πέρας της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της, κατά διαδοχικά διαστήματα 
τριάντα (30) ημερών, εκτός εάν προ της εκάστοτε ημερομηνίας λήξεώς της δηλώσει 

το αντίθετο και δεν την παρατείνει, και  

β) μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης και μέχρι την υπογραφή 
της σύμβασης,  

αποδεχόμαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή πλέον των τριάντα (30) ημερών των υπό 
στοιχεία α) και β) ανωτέρω χρονικών περιόδων ισχύος της προσφοράς του 
διαγωνιζομένου. 
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Για παράταση κατά τα παραπάνω της ισχύος της Εγγυητικής πέραν των δώδεκα (12) 
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η 
προηγούμενη συναίνεσή μας. 
 

Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα μας 
απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 

Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε. 
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 57,  

104 37    ΑΘΗΝΑ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Αναδόχου σας:  

 

……1…… 
 

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως 

και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, 

για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου της υπ’ αριθ. ……………………………….. Σύμβασης και των τυχόν 

συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. 
Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.  

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι «………………………………… 

………………………………………………………………….……….» με συμβατικό προϋπολογισμό 
…………………………………………………… €. 

 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 
παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες 

ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την 

παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) 

ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με 

τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για 
την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση 

του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή 

του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με 

αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
 

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 

εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με 
την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της.  

 

Η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η 
οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΛΙΓ.ΜΕΓ.ΜΟΝ.Α.Ε 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
Βερανζέρου 57, 10437 ΑΘΗΝΑ 
 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Αναδόχου σας: 
 
……1…… 
 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και 
διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, που 
αντιπροσωπεύει την προκαταβολή που δόθηκε από εσάς στον Ανάδοχο της υπ’ αριθ. 
……..................... Σύμβασης.  
Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του. 
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι "……………………………………………………………………………………." 
με συμβατικό προϋπολογισμό (………………………ΕΥΡΩ)  

 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει επιπρόσθετα και τους τόκους της ως άνω προκαταβολής για 
χρονικό διάστημα ίσο με το μισό της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του 
αντικειμένου της Σύμβασης, ήτοι μέχρι την ........................... και με επιτόκιο EURIBOR 
έξι (6) μηνών που ίσχυε δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
Προσφορών, δηλαδή την ……………………, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου 
τριών (3) ποσοστιαίων μονάδων. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με την 
παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας 
καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του 
ή μέρος του, πλέον τόκου επ' αυτού υπολογισμένου με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών 
που ίσχυε δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, 

δηλαδή την ……………………, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου τριών (3) 
ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών μετά 
από σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε 
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα 
Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 
 
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση 
από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη 
Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από ……3…… μήνες από την 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.  
Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας 
χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.  
 
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με 
έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της 

εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  
…… (δ/νση έδρας) …… ή 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ο κατάλληλος 

αριθμός μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των πληρωμών της 
Σύμβασης πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με 
χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των πληρωμών ή προσωρινής παραλαβής του τους 
οχτώ (8) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε δέκα (10) 
μήνες) 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.  
ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 
Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Βερανζέρου 57, 10437 ΑΘΗΝΑ 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Αναδόχου σας:  
 
……1…… 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της  διζήσεως και 
διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, για την 
ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου της υπ’ 
αριθ. ΛΙΓ.ΜΕΓ.- .................... Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε 
απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της, που αφορούν στη διαχείριση, διακίνηση, 
λογιστική παρακολούθηση, επιστροφή, λογοδοσία κ.λπ. των υλικών που παρέχονται από 

τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.,  στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της 
Σύμβασης.  
Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του. 
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι "……………………………………………………………………………………" 
με συμβατικό προϋπολογισμό …………  
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 

Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με τη 
παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας 
καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό 
του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, 
χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 
αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με 
αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
 
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση 
από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη 

Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από ……3…… μήνες από την 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.  
Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας 
χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής. 
 
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με 
έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της 

εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  
…… (δ/νση έδρας) …… ή 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ο κατάλληλος 

αριθμός μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα χρησιμοποίησης των 
παραδοθέντων από την Επιχείρηση υλικών πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν 
καθυστερήσεις (π.χ. σε σύμβαση με χρονικό ορίζοντα χρησιμοποίησης των υλικών 
τους δέκα (10) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες) 
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 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
 

 
Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
Βερανζέρου 57, 10437 ΑΘΗΝΑ 

 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Αναδόχου σας:  
 
……1…… 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της  διζήσεως και 
διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, για την 
αντικατάσταση ποσού ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί σε όσες κρατήσεις έχουν γίνει έως 
και σήμερα λόγω εγγυήσεως καλής εκτέλεσης και που αφορούν το αντικείμενο της 
Σύμβασης, το οποίο εκτελέσθηκε κατόπιν οποιασδήποτε εντολής ή εξουσιοδότησής σας, 
από αυτά τα οποία ανατέθηκαν στον πιο πάνω Ανάδοχο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
ΛΙΓ.ΜΕΓ.-..................... Σύμβαση και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη 

συμμόρφωση προς τους όρους της.  
Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του. 
 
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι "……………………………………………………………………………………" 
με συμβατικό προϋπολογισμό (…………………….ΕΥΡΩ)  
 
Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή, ισχύει σε αντικατάσταση των πιο πάνω κρατήσεων Καλής 

Εκτελέσεως που αναλήφθησαν από τον πιο πάνω Ανάδοχο (άρθρο …… του Συμφωνητικού 
Συμβάσεως) και που αφορούν εργασίες τις οποίες ο πιο πάνω Ανάδοχος έχει εκτελέσει 
σύμφωνα με την εν λόγω Σύμβαση. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωση του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με την εν 
λόγω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας πληρώσουμε 

αμελλητί και χωρίς καμία αντίρρηση το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, 
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από το σχετικό αίτημά σας, 
χωρίς να απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 
αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με 
αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.  

 
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση 
από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη 
Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από ……3……  
 
Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας 
χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής. 
 
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με 
έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της 

εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  
…… (δ/νση έδρας) …… ή 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
Βερανζέρου 57, 10437 ΑΘΗΝΑ 
 

 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 
Αναδόχου σας:  
 
……1…… 
 
παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως και 
διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 
ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, για την 
ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου 
αναφορικά με την καλή λειτουργία του αντικειμένου της υπ’ αριθ. ΛΙΓ.ΜΕΓ.- 
..................... Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη 
συμμόρφωση προς τους όρους της, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του.  
Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του. 
 
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι "……………………………………………………………………………………." 
με συμβατικό προϋπολογισμό (……………………….ΕΥΡΩ)  
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες ανέλαβε με την εν 
λόγω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε 
αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας, χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή 
μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να 
απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική 
αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με 
αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
 
Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την εκπλήρωση 
από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με την αντίστοιχη 

Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από ……3…… μήνες από την 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.  
 
Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας 
χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής. 
 
Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη Λιγνιτική 
Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε., η παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με 
έγγραφη δήλωσή σας, η οποία θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της 

εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  
…… (δ/νση έδρας) …… ή 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Ο χρόνος της ισχύος της Εγγυητικής αυτής καθορίζεται βάσει των προβλεπομένων 

στη Σύμβαση για τη χρονική διάρκεια εγγύησης της καλής λειτουργίας πλέον ενός 
περιθωρίου από τυχόν παρατάσεις της τάξης του είκοσι τοις εκατό (20%) 
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