



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΥΠ-1531

Π.Υ. : «Συντήρηση-Επισκευή φωτιστικών σωμάτων και δικτύου φωτισμού και υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές εργασίες του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν^ο1

Το παρόν συμπλήρωμα Ν^ο1 εκδίδεται προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό τα ακόλουθα:

1. ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Άρθρο 12 (Μεταβολές κατά την εκτέλεση της Σύμβασης)

Προστίθεται νέα παράγραφος με αριθ. 12.3 ως εξής :

1.1«Το όριο της παραγράφου 28.2 των Γενικών Όρων που αναφέρεται στην αύξηση του αντικειμένου λόγω εκτέλεσης νέων ή συμπληρωματικών εργασιών ορίζεται στο +30% του συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος.

Το όριο της αντίστοιχης παραγράφου 28.4 των Γενικών Όρων που αναφέρεται στην μείωση του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται στο -30% του συνολικού προϋπολογισμένου συμβατικού τιμήματος».

2. Μετατίθεται η καταληκτική ημ/νία αποσφράγισης των προσφορών για τις 04.08.2020 ώρα 12:00 αντί στις 24.07.2020.

Όλοι οι άλλοι όροι της Διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ.