



ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ Κομοτηνής

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1
Διακήρυξης - 1700003677

Αντικείμενο: «Αντικατάσταση μεταλλικών καναλιών συλλογής αποσκληρυμένου νερού δεξαμενής διαύγασης» συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της επιχείρησης 65.000,00 €.

Με το παρόν συμπλήρωμα Νο 1 η διακήρυξη τροποποιείται ως εξής:

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για τις 16.02.2021 αντί για τις 10.02.2021 που αναφέρεται στη διακήρυξη.
2. Οι υπόλοιποι όροι της υπόψη διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ ως έχουν.

ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Π. Στρατηγόπουλος
Διευθυντής Κλάδου ΑΗΣ Κομοτηνής
ασκών και καθήκοντα
Αναπληρωτή Διευθυντή Κλάδου Υψηλεσιών
Κεντρικής Συντήρησης ΔΥΔΠ