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1

2

3

4

5

22:00





1 12

2 12

3 12

4 300

5 300





1 11.000,00

2 1.826,00

3 2.656,00

4 11,00

5 16,00

22:00



1 12 11.000,00 132.000,00

2 12 1.826,00 21.912,00

3 12 2.656,00 31.872,00

4 300 11,00 3.300,00

5 300 16,00 4.800,00

193.884,00ΣΥΝΟΛΟ
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1 Κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται 

εφόσον ο Ανάδοχος δεν είναι Σύμπραξη Επιχειρήσεων και τα επόμενα Άρθρα θα 

αναριθμούνται κατάλληλα 
2 Η διατύπωση του παρόντος Άρθρου θα προσαρμόζεται κατά την κατάρτιση των 

Τευχών της Σύμβασης με τη νομική μορφή (π.χ. Κοινοπραξία) που φέρει ο Ανάδοχος 

(είτε αφ’ εαυτού είτε με βάση ρητή απαίτηση της Διακήρυξης) 
3 Κατά την κατάρτιση των Τευχών της Σύμβασης το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται 

εφόσον ο Ανάδοχος δεν έχει επικαλεστεί χρηματοοικονομική, τεχνική ή /και 

επαγγελματική ικανότητα τρίτου και τα επόμενα Άρθρα θα αναριθμούνται κατάλληλα 
4 Καταγράφονται η επωνυμία και ο νόμιμος εκπρόσωπος του/των παρεχόντων τη 

στήριξη στον ανάδοχο, το αντικείμενο της υποστήριξης, ο τρόπος συνεργασίας 

μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου, καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτόν/ους 

προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις 
5 Εφόσον η επίκληση της ικανότητας αφορά σε κάλυψη κριτηρίων επιλογής σχετικά  

με τη διάθεση τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας (π.χ. εμπειρία επιτυχούς 

υλοποίησης ίδιου ή όμοιου αντικειμένου, διάθεση πιστοποιημένου προσωπικού, 

διάθεση εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισμού) προστίθενται κατάλληλα προσαρμοσμένα 

τα ακόλουθα: 

- Σε Συμβάσεις κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/15/ΕΕ  «ο/οι παρέχων/οντες 

την ως άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο 

παρέχει/ουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε 

παράγοντα της παρεχόμενης στήριξης υπόκειται στην έγκριση της ΔΕΗ υπό την 

έννοια ότι ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα 

κριτήρια επιλογής του αντικαθιστάμενου. Η αντικατάσταση του παρέχοντος τη 

στήριξη οικονομικού φορέα συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης η 

αναγκαιότητα της οποίας ελέγχεται σύμφωνα με το  άρθρο 4 του ΚΕΠΥ και 

υπόκειται επίσης στην έγκριση της ΔΕΗ. Εάν αυτή εγκριθεί ο αντικαταστάτης 

πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογής του αντικαθιστάμενου αλλά 

και να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού όπως έπραξε ο 

αντικαθιστάμενος κατά τη φάση της κατακύρωσης της σύμβασης» 

- Σε Συμβάσεις άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/15/ΕΕ  «ο/οι παρέχων/οντες 

την ως άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο 

παρέχει/ουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε 

παράγοντα της παρεχόμενης στήριξης υπόκειται στην έγκριση της ΔΕΗ υπό την 

έννοια ότι ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα 

κριτήρια επιλογής του αντικαθιστάμενου. Η αντικατάσταση του παρέχοντος τη 

στήριξη οικονομικού φορέα συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης η 

αναγκαιότητα της οποίας ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο  89 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ  και υπόκειται επίσης στην έγκριση της ΔΕΗ. Εάν αυτή εγκριθεί ο 

αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογής του 

αντικαθιστάμενου αλλά και να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού όπως έπραξε ο αντικαθιστάμενος κατά τη φάση της κατακύρωσης 

της σύμβασης» 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  
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 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΔΠΛΠ-1608 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ  ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ» 

 

1. ANTIKEIMENO  
 

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών  είναι η επάνδρωση των θέσεων εργασίας για την 

λειτουργία και επιτήρηση της εγκατάστασης δεξαμενών και του δικτύου υγρών καυσίμων του 

ΑΗΣ Κ-Λ, για χρονικό διάστημα ενός έτους . Η εγκατάσταση συνοπτικά περιλαμβάνει τα εξής : 

- Αντλιοστάσιο  πετρελαίων  

- Δεξαμενές αποθήκευσης Μαζούτ και Diesel 

- Δίκτυο αγωγών μαζούτ και diesel  

- Δίκτυο ατμού προθέρμανσης και συμπυκνωμάτων 

- Δίκτυο εξ υδάτωσης – επιστροφών  δεξαμενών μαζούτ  

- Δίκτυο  εκκένωσης  αγωγού παραλαβής υγρών καυσίμων  

- Δίκτυο όμβριων δεξαμενών μαζούτ και diesel  

  

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή λειτουργία και την επιτήρηση της 
εγκατάστασης των δεξαμενών και δικτύου υγρών καυσίμων του ΑΗΣ Κ-Λ. Για την λειτουργία 
και επιτήρηση της εγκατάστασης ο Ανάδοχος θα επανδρώσει τις θέσεις εργασίας του 
Επιτηρητή αντλιοστασίου πετρελαίων-δεξαμενών υγρών καυσίμων (μηνιαίο πρόγραμμα 
24ωρης εναλλασσόμενης φυλακής  βάρδιας σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΔΕΗ), και του 
υπεύθυνου Μηχανικού όπως περιγράφεται στην παράγραφο (2.1). Το προσωπικό του 
Αναδόχου θα εκπαιδευτεί τον 1ο μήνα από την εγκατάστασή του στον ΑΗΣ Κ-Λ, από το 
προσωπικό της ΔΕΗ για όλες τις διαδικασίες και εργασίες που αφορούν το αντικείμενο της 
εν λόγω Παροχής Υπηρεσιών. Επίσης, θα παραδοθούν στο προσωπικό του Αναδόχου τα 
αναλυτικά εγχειρίδια και σχέδια λειτουργίας της εγκατάστασης.  

 

2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΜΕΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΗΣ Κ-Λ 

Η εγκατάσταση των δεξαμενών και δικτύου υγρών καυσίμων και οι λιμενικές εγκαταστάσεις του 

Μόλου/προβλήτα του ΑΗΣ Κ-Λ  υπάγονται στον Τομέα Λιμενικής Εγκατάστασης ΑΗΣ Κ-Λ,  που 

έχει ως κύριο  αντικείμενο εργασιών του προσωπικού του εργασίες που σχετίζονται με την 

διακίνηση πετρελαίου μαζούτ. Η Λιμενική Εγκατάσταση του ΑΗΣ Κ-Λ λειτουργεί ως 



 
 
 

 

 

 

διαμετακομιστικό κέντρο φορτίων μαζούτ, όπου παραλαμβάνονται φορτία μαζούτ με 

δεξαμενόπλοια από το εξωτερικό και αποθηκεύονται στις (5) δεξαμενές μαζούτ της 

εγκατάστασης. Ακολούθως, μεταφέρονται με χρονοναυλωμένα από την ΔΕΗ Δεξαμενόπλοια  για 

την τροφοδοσία με καύσιμο μαζούτ των  νησιωτικών Σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ. Ο 

Τομέας Λιμενικής εγκατάστασης  ΑΗΣ Κ-Λ διαθέτει συνεχώς τις παρακάτω θέσεις εργασίας και 

ομάδες λειτουργίας για να εκτελέσει τις παραπάνω διαδικασίες : 

 

2.1 Ομάδα Επιτηρητών Αντλιοστασίου πετρελαίων  - Δεξαμενών υγρών καυσίμων (ΔΑΚ) 

 Το προσωπικό της ομάδας αυτής εργάζεται σε μηνιαίο πρόγραμμα 24ωρης εναλλασσόμενης 

φυλακής (βάρδια) και εκτελεί εργασίες στο αντλιοστάσιο Πετρελαίων και τις Δεξαμενές Μαζούτ 

και diesel  αρμοδιότητας του Τομέα, σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την  επίβλεψη του 

προσωπικού Ομάδας Λειτουργίας Λιμενικής Εγκατάστασης (παρ.2.2). Η εναλλασσόμενη βάρδια 

αποτελείται από μία θέση εργασίας (πόστο), με κύρια καθήκοντα του επιτηρητή αντλιοστασίου 

πετρελαίων-Δεξαμενών (ΔΑΚ) την λειτουργία και επιτήρηση της εγκατάστασης. Επίσης για την 

εύρυθμη λειτουργία του πόστου ο Ανάδοχος θα διαθέτει ημερήσιο επικεφαλής Μηχανικό που 

θα επιβλέπει τυποποιημένες εργασίες του πόστου (όπως εξυδάτωση δεξαμενών, μεταγγίσεις 

καυσίμων, προμετρήσεις-επιμετρήσεις δεξαμενών, καθαρισμοί χώρων, τήρηση μέτρων 

ασφαλείας χώρων κ.α.). Ο επικεφαλής Μηχανικός θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα τυπικά 

προσόντα ώστε να εκτελεί και χρέη Τεχνικού Ασφαλείας του προσωπικού του Αναδόχου. 

 

2.2 Ομάδα Λειτουργίας Λιμενικής Εγκατάστασης 

Η επιμέλεια των διαδικασιών παραλαβής – παράδοσης υγρών καυσίμων από/σε 

Δεξαμενόπλοια, η λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων του Μόλου και η επίβλεψη της 

διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης  των δεξαμενοπλοίων  στον προβλήτα, διενεργείται από ομάδα 

μισθωτών της ΔΕΗ/ΑΗΣ Κ-Λ  που αποτελούν την ομάδα λειτουργίας της Λιμενικής 

Εγκατάστασης. Η ομάδα λειτουργεί σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης φυλακής (βάρδια δύο 

θέσεων εργασίας στο Μόλο) , τις ημέρες του μήνα κατά τις οποίες εκτελείται φορτοεκφόρτωση  

υγρών καυσίμων από/σε Δεξαμενόπλοια. Όταν δεν γίνεται φορτοεκφόρτωση δεξαμενοπλοίων, 

η ομάδα οργανώνεται σε πρωινό ωράριο με καθήκοντα την επιμέλεια της διακίνησης υγρών 

καυσίμων  και άλλες  εργασίες σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Τομέα.   

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
                                                                                                                                         

 

3.1 Δεξαμενές  μαζούτ 

Στον ΑΗΣ Κ-Λ είναι εγκατεστημένες πέντε (5) δεξαμενές αποθήκευσης μαζούτ ΔΑΚ (3-7) ,  

ονομαστικής χωρητικότητας 30.700 m³ διαμέτρου 48,77m και ύψους 17m, εκ των οποίων οι 

ΔΑΚ3 και ΔΑΚ4 γειτνιάζουν και ευρίσκονται εντός μίας κοινής λεκάνης ασφαλείας και οι ΔΑΚ 

(5-6-7) εντός ξεχωριστής κοινής λεκάνης ασφαλείας, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο 

Νο 1 ( 6-211). Οι δεξαμενές προθερμαίνονται με ατμό ώστε το μαζούτ να βρίσκεται σε μία 

επιθυμητή θερμοκρασία περίπου (40-55) C, μέσω ροής του ατμού από τέσσερα (4) 

θερμαντικά στοιχεία (σερπαντίνες) που βρίσκονται σε κυκλική διάταξη και σε χαμηλό ύψος 



 
 
 

 

 

 

στο εσωτερικό της δεξαμενής. Σε χαμηλό ύψος σε κάθε δεξαμενή (στο καθρέπτη αγωγών 

εισόδου-εξόδου) είναι εγκατεστημένα τα χειροκίνητα (χ/κ) απομονωτικά επιστόμια των 

αγωγών όπως, παραλαβής-κατανάλωσης μαζούτ, ατμού προθέρμανσης και  υγρών (εξ 

υδάτωσης και συμπυκνωμάτων). Οι ενδείξεις στάθμης και θερμοκρασίας λαμβάνονται από 

εξωτερικό υδροδείκτη και τρία (3) θερμόμετρα. Από το στόμιο μέτρησης που βρίσκεται στην 

οροφή των δεξαμενών εκτελούνται οι εργασίες ακριβούς μέτρησης στάθμης και 

θερμοκρασίας (με μετροταινία και ψηφιακό θερμόμετρο) και δειγματοληψίας ,κατά τις 

διαδικασίες προ μέτρησης-επιμέτρησης πριν και μετά τις φορτοεκφορτώσεις μαζούτ. 

 

3.2 Δίκτυα αγωγών δεξαμενών μαζούτ 

         3.2.1 Δίκτυο αγωγού παραλαβής  μαζούτ 

        Για την πλήρωση των δεξαμενών μαζούτ είναι εγκατεστημένο  το δίκτυο του αγωγού 

παραλαβής διαμέτρου 14’’ όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο (6-211) και στα 

σκαριφήματα Νο1 και Νο2, τα οποία  περιλαμβάνουν : Τον εύκαμπτο αγωγό σύνδεσης 

του μεταλλικού αγωγού παραλαβής της εγκατάστασης με το δεξαμενόπλοιο και το 

απομονωτικό επιστόμιο  στον Μόλο, το ενδιάμεσο επιστόμιο το οποίο συγκοινωνεί τον 

αγωγό παραλαβής με τις δεξαμενές ΔΑΚ Νο5 , Νο6 και Νο7 και τέλος , το χ/κ 

απομονωτικό επιστόμιο παραλαβής σε κάθε δεξαμενή . Οι μέγιστες τιμές  παροχής και 

πίεσης στο δίκτυο του αγωγού  παραλαβής  κατά την παραλαβή μαζούτ από 

δεξαμενόπλοιο , ανέρχονται σε 1200 m³/h και 5,5 bar αντιστοίχως. Ο αγωγός παραλαβής 

συνοδεύεται με αγωγό προθέρμανσης με ατμό (συνοδεία ). Η εκκένωση του αγωγού 

παραλαβής γίνεται από την εγκατεστημένη κοχλιωτή αντλία, που αναρροφά από το 

χαμηλότερο σημείο του αγωγού στην τοποθεσία «ΑΡΧΑΙΑ». 

        3.2.2  Δίκτυο αγωγών κατανάλωσης  μαζούτ 

        Οι δεξαμενές ΔΑΚ Νο 5, Νο 6 & Νο 7 έχουν δύο αγωγούς κατανάλωσης (αναρρόφησης 

μαζούτ) διαμέτρου 12΄΄, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο (6-211) και στο 

σκαρίφημα Νο 2 ,  την υψηλή και την χαμηλή, ενώ οι ΔΑΚ Νο 3 &Νο 4 από έναν. Ο αγωγός 

υψηλής κατανάλωσης αναρροφά από στάθμη δεξαμενής 1,80 m και ο αγωγός χαμηλής 

κατανάλωσης από 0,40 m. Οι αγωγοί υψηλής και χαμηλής κατανάλωσης συνδέονται 

στον συλλέκτη μαζούτ που βρίσκεται στο κτίριο αντλιοστασίου πετρελαίων, από όπου 

αναρροφούν οι δύο (2) κοχλιωτές αντλίες μεταφοράς μαζούτ για την φόρτωση των 

δεξαμενοπλοίων. Η κατάθλιψη των αντλιών μεταφοράς μαζούτ συνδέεται μέσω ενός  

χειροκίνητου απομονωτικού επιστομίου (εντός του κτιρίου αντλιοστασίου πετρελαίων), 

με τον αγωγό παραλαβής μαζούτ  ο οποίος καταλήγει στον Μόλο και συνδέεται μέσω 

εύκαμπτου αγωγού με το πλοίο. Οι μέγιστες τιμές  παροχής και πίεσης στο δίκτυο του 

αγωγού  κατά την παράδοση μαζούτ σε δεξαμενόπλοιο, ανέρχονται περίπου σε 600 

m3/hr και 2.5 bar αντιστοίχως. Οι αγωγοί κατανάλωσης έχουν παρομοίως συνοδεία 

ατμού από τις δεξαμενές μέχρι τον συλλέκτη του αντλιοστασίου πετρελαίων . 

         3.2.3 Αντλιοστάσιο μαζούτ 

         Το αντλιοστάσιο μαζούτ βρίσκεται εντός του κτιρίου αντλιοστασίου πετρελαίων και 

όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο (6-211),περιλαμβάνει : Δύο (2) κοχλιωτές αντλίες 

μεταφοράς μαζούτ ικανότητας 400 m3/hr κάθε μία (σκαριφήματα Νο3 και Νο4), φίλτρα 

αναρρόφησης για την προστασία των αντλιών, ρυθμιστική βαλβίδα ανακυκλοφορίας 



 
 
 

 

 

 

που διατηρεί σταθερή διαφορική πίεση μεταξύ των αγωγών κατάθλιψης και 

αναρρόφησης των αντλιών, μηχανικό ασφαλιστικό προστασίας του δικτύου κατάθλιψης 

των αντλιών έναντι υπερπίεσης, πρεσσοστάτες έναντι  υπερπίεσης  και υποπίεσης , κλπ.   

         3.2.4   Δίκτυο ατμού προθέρμανσης και συμπυκνωμάτων 

Η προθέρμανση στις δεξαμενές μαζούτ είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η ροή του 

μαζούτ στους αγωγούς κατά την διαδικασία παράδοσης-παραλαβής και για να 

ελευθερώνεται το τυχόν εγκλωβισμένο νερό και να γίνεται εξυδάτωση της δεξαμενής . 

Η παροχή ατμού (πίεσης περίπου 4 bar) για την προθέρμανση των δεξαμενών 

τροφοδοτείται μέσω ενός χειροκίνητου  απομονωτικού επιστομίου του συλλέκτη ατμού 

που βρίσκεται εντός του κτιρίου αντλιοστασίου πετρελαίων . Από τον συλλέκτη ατμού 

του αντλιοστασίου , όπως φαίνεται στο σκαρίφημα Νο2,  ο κεντρικός αγωγός παροχής 

ατμού τροφοδοτεί τον συλλέκτη ατμού κάθε δεξαμενής μέσω ενός χ/κ απομονωτικού 

επιστομίου. Όταν ο συλλέκτης μιας δεξαμενής είναι σε “λειτουργία” το απομονωτικό 

επιστόμιο ατμού  είναι πλήρως ανοικτό και η ρύθμιση της παροχής στις επιμέρους 

παροχές (σερπαντίνες - συνοδείες) γίνεται από τα αντίστοιχα χ/κ επιστόμια. Τα υγρά 

κάθε θερμαντικού στοιχείου μέσω ατμοπαγίδας, ανεπίστροφου και απομονωτικού 

επιστομίου οδηγούνται προς ελευθέρας , στα περιμετρικά κανάλια της λεκάνης 

ασφαλείας. 

         3.2.5   Δίκτυο εξ υδάτωσης – επιστροφών  δεξαμενών μαζούτ 

        Σε κάθε δεξαμενή μαζούτ υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο εξ υδάτωσης (σχέδιο  6-211 και 

σκαρίφημα Νο2), που αναρροφά από δύο λάκκους του πυθμένα της δεξαμενής και 

απομακρύνει το συσσωρευμένο νερό,(κατά την διαδικασία εξυδάτωσης της δεξαμενής), 

προς το λάκκο εξ υδάτωσης στο κτίριο αντλιοστασίου  πετρελαίων. Από τον λάκκο εξ 

υδάτωσης του αντλιοστασίου πετρελαίων, το μαζούτ μεταφέρεται με αντλίες μέσω του 

αγωγού επιστροφών (ο ίδιος αγωγός χρησιμοποιείται και για την εκκένωση του αγωγού 

παραλαβής μαζούτ) στο πάνω μέρος των δεξαμενών μαζούτ . Το νερό του λάκκου 

οδηγείται με αντλίες στην δεξαμενή διαχωρισμού, που βρίσκεται πίσω από το κτίριο 

Treatment επεξεργασίας diesel  και από εκεί με άλλες αντλίες στη δεξαμενή του Χημείου 

ΣΚΥΒΑ. 

        3.2.6  Δίκτυο  εκκένωσης  αγωγού παραλαβής μαζούτ 

Ο αγωγός παραλαβής μαζούτ, με το πέρας της παράδοσης - παραλαβής φορτίων μαζούτ 

από/σε δεξαμενόπλοια, εκκενώνεται μέσω μιας κοχλιωτής αντλίας εκκένωσης  και του 

δικτύου αναρρόφησης -κατάθλιψης (σχέδιο 6-211),που βρίσκεται στην τοποθεσία 

«ΑΡΧΑΙΑ» και αναρροφά από το χαμηλότερο σημείο του αγωγού. Ο αγωγός εκκένωσης 

συνδέεται μέσω ενός  χ/κ απομονωτικού επιστομίου που βρίσκεται στο αντλιοστάσιο 

πετρελαίων, με το δίκτυο επιστροφών μαζούτ προς τις δεξαμενές. 

3.3 Δεξαμενές diesel και δίκτυα αγωγών  

Στον ΑΗΣ Κ-Λ είναι εγκατεστημένες δύο (2) δεξαμενές αποθήκευσης diesel ΔΑΚ (1-2),  

ονομαστικής χωρητικότητας 23.500m³ διαμέτρου  42,60m και ύψους 17m, κάθε δεξαμενή   

εντός μίας ξεχωριστής λεκάνης ασφαλείας, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο 1777. 

Σε χαμηλό ύψος, στον καθρέπτη κάθε δεξαμενής είναι εγκατεστημένα τα χειροκίνητα 

απομονωτικά επιστόμια των αγωγών  παραλαβής και κατανάλωσης diesel. Οι ενδείξεις 



 
 
 

 

 

 

στάθμης και θερμοκρασίας λαμβάνονται από εξωτερικό υδροδείκτη και τρία (3) θερμόμετρα.  

Από το στόμιο μέτρησης στην οροφή των δεξαμενών εκτελούνται οι εργασίες ακριβούς 

μέτρησης στάθμης και θερμοκρασίας,κατά την διαδικασία προμέτρησης-επιμέτρησης. Το 

πετρέλαιο diesel χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό καύσιμο για την λειτουργία των 

αεριοστρόβιλων της Μονάδας Νο4 συνδυασμένου κύκλου του ΑΗΣ Κ-Λ, αφού πρώτα 

περάσει και γίνει η επεξεργασία του από το σύστημα επεξεργασίας diesel της Μον.4 

(Treatment),  που βρίσκεται εγκατεστημένο σε κτίριο που γειτνιάζει με το κτίριο 

αντλιοστασίου πετρελαίων. Η αναρρόφηση του diesel (αγωγός κατανάλωσης) από τις 

δεξαμενές ΔΑΚ (1-2) γίνεται μέσω δύο (2) αντλιών diesel που βρίσκονται εντός του κτιρίου 

του αντλιοστασίου πετρελαίων, το καύσιμο ακολούθως οδηγείται για επεξεργασία στο 

σύστημα treatment. Αφού εξέλθει του εν λόγω συστήματος, αποθηκεύεται σε δύο (2) 

δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης ΔΗΚ Α και ΔΗΚ Β  ονομαστικής χωρητικότητας 1100 m3 

και 1600 m³ αντιστοίχως, που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 m, βόρεια της Μον.4 . 

Για την πλήρωση των δεξαμενών diesel ΔΑΚ(1-2) υπάρχει δίκτυο παραλαβής το οποίο κατά 

σειρά περιλαμβάνει: τον εύκαμπτο αγωγό ο οποίος συνδέεται με το πλοίο και το χ/κ 

απομονωτικό επιστόμιο στο Μόλο, τα ενδιάμεσα επιστόμια έξω από την λεκάνη ασφαλείας 

κάθε δεξαμενής και το τοπικό χ/κ απομονωτικό επιστόμιο σε κάθε δεξαμενή.  Για την 

εκκένωση του αγωγού παραλαβής diesel χρησιμοποιείται η αντλία εκκένωσης diesel που 

είναι εγκατεστημένη στη τοποθεσία «ΑΡΧΑΙΑ» και αναρροφά από το χαμηλότερο σημείο του 

αγωγού παραλαβής. Η εκκένωση του αγωγού παραλαβής γίνεται μέσω του δικτύου 

επιστροφών diesel προς τις ΔΑΚ (1-2). 

  

3.4    Δίκτυο όμβριων δεξαμενών μαζούτ και diesel 

        Το δίκτυο όμβριων διαχειρίζεται τα όμβρια και βιομηχανικά ύδατα ( συμπυκνώματα 

προθερμάνσεων , λύματα καθαρισμών , αεραφρός πυρόσβεσης ) που συλλέγονται στις 

λεκάνες ασφαλείας των δεξαμενών μαζούτ και diesel , ώστε να διαχωρίζονται τα ύδατα από 

τυχόν μολυσματικούς παράγοντες οι οποίοι κατά κύριο λόγο οδηγούνται στο σύστημα ΣΚΥΒΑ 

του Χημείου . Υπάρχουν (4) φρεάτια ( λάκκοι ) διαχωρισμού με αντλητικά συγκροτήματα, (3) 

ίδια τοπικά φρεάτια συλλογής υδάτων στις λεκάνες ασφαλείας των δεξαμενών ΔΑΚ 2 / ΔΑΚ 

3-4   και (1)  τελικό κεντρικό φρεάτιο εντός της λεκάνης των ΔΑΚ 5-6-7 , στην οποία 

συλλέγονται (οδηγούνται με αντλίες)  όλα τα νερά των δεξαμενών που ακολούθως με 

αντλητικό συγκρότημα καταλήγουν στην δεξαμενή του Χημείου ΣΚΥΒΑ .  

 

3.5 Δίκτυο ενεργητικής πυρόσβεσης εγκατάστασης – διαβροχής δεξαμενών μαζούτ 

        Η εγκατάσταση του ΑΗΣ Κ-Λ διαθέτει δίκτυο ενεργητικής πυρόσβεσης εγκατάστασης  και  

διαβροχής δεξαμενών μαζούτ για το οποίο, το προσωπικό του Αναδόχου, θα ενημερωθεί ως 

προς την λειτουργία του. 

 

4.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Με την εν λόγω παροχή Υπηρεσιών ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή 

λειτουργία και την επιτήρηση της εγκατάστασης των δεξαμενών και δικτύων υγρών 

καυσίμων ΑΗΣ Κ-Λ της παραγράφου (3). Ο Ανάδοχος θα διαθέσει εργαζόμενους για την 

επάνδρωση της θέσης εργασίας του Επιτηρητή αντλιοστασίου πετρελαίων-ΔΑΚ (στο εξής δεν 



 
 
 

 

 

 

θα εκτελούνται οι αντίστοιχες εργασίες από την ομάδα μισθωτών της ΔΕΗ της (παρ.2.1)) και 

της θέσης του Υπεύθυνου Μηχανικού. 

Η επιμέλεια και η εκτέλεση εργασιών παραλαβής–παράδοσης υγρών καυσίμων από/σε 

Δεξαμενόπλοια όπως, η λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων του Μόλου και η 

επίβλεψη της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης  των δεξαμενοπλοίων  στον προβλήτα της 

λιμενικής εγκατάστασης, θα διενεργείται από την ομάδα μισθωτών της ΔΕΗ που αποτελούν 

την ομάδα λειτουργίας λιμενικής εγκατάστασης (παρ.2.2) και δεν συμπεριλαμβάνονται στο 

αντικείμενο των  εργασιών  της παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου. Επίσης, δεν 

συμπεριλαμβάνεται  στο αντικείμενο των  εργασιών  της παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου 

η λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας diesel (Treatment), εργασία που εκτελείται 

επίσης από την ανωτέρω ομάδα μισθωτών της ΔΕΗ. 

 Για την εκτέλεση των εργασιών της παροχής υπηρεσιών ο Ανάδοχος θα διαθέσει τις 

υπηρεσίες  εργαζομένων, με τα εξής προσόντα: 

 

• ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
Να είναι πτυχιούχος Μηχανικός τεχνολογικής κατεύθυνσης (T.E) ειδικότητας μηχανολογίας 

ή ηλεκτρολογίας ή τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Να κατέχει αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος και εμπειρία σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

 

• ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ-ΔΑΚ: 
Να είναι απόφοιτος και να κατέχει αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής με τεχνική ειδικότητα 

μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας ή τεχνικού θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και 

τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου ή τεχνικού οχημάτων   ή  άλλων ειδικοτήτων 

συναφών με το αντικείμενο.  

Να κατέχει αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος και εμπειρία σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις τουλάχιστον έξι (6) μηνών.   

 

 Εντός του  χρονικού διαστήματος  του πρώτου (1ου) μηνός μετά την εγκατάστασή του 

Αναδόχου στον ΑΗΣ Κ-Λ, το προσωπικό του Αναδόχου θα εκπαιδευτεί από το προσωπικό 

της ΔΕΗ / ΑΗΣ Κ-Λ για όλες τις διαδικασίες και εργασίες που αφορούν το αντικείμενο της εν 

λόγω Παροχής Υπηρεσιών, οι οποίες  μετά  το πέρας της εκπαίδευσης, θα εκτελούνται από 

το προσωπικό του Αναδόχου, υπό την ευθύνη του. Επίσης, θα παραδοθούν στο προσωπικό 

του Αναδόχου τα αναλυτικά εγχειρίδια και σχέδια λειτουργίας της εγκατάστασης. Μετά την 

εκπαίδευση και την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι εργαζόμενοι του Αναδόχου  θα 

επανδρώσουν τις δύο θέσεις εργασίας που περιγράφονται παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη 

τα εξής : 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επανδρώνει σε 8ωρες βάρδιες συνεχόμενα το πόστο των 

πετρελαίων, επί 24ωρου βάσης 365 ημέρες το χρόνο, με ένα άτομο αποκλειστικής 

απασχόλησης που θα επιτηρεί και θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις της παραγράφου (3). Στο 

ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας τις καθημερινές, θα διαθέτει εκτός από προσωπικό που θα 

επανδρώνει το πόστο του επιτηρητή αντλιοστασίου πετρελαίων-ΔΑΚ και έναν επικεφαλής 

Μηχανικό, όπως περιγράφεται παραπάνω.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλύπτει 

συνεχόμενα το πόστο ακόμη και σε περίπτωση ασθένειας του προσωπικού του, λαμβάνοντας 



 
 
 

 

 

 

υπόψη και το αναγκαίο εφεδρικό προσωπικό που απαιτείται, ώστε να χορηγούνται όλες οι 

προβλεπόμενες από το νόμο αναπαύσεις και κανονικές άδειες προσωπικού. Σε μόνιμη 

καθημερινή βάση σε πρωινό ωράριο 07:15-15:15 (Δευτέρα-Παρασκευή), ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να διαθέσει τις υπηρεσίες ενός εφεδρικού επιτηρητή, ο οποίος θα εκτελεί εργασίες 

εξυδατώσεων, προμετρήσεων-επιμετρήσεων, μεταγγίσεων καυσίμων  και σε περίπτωση 

απουσίας κάποιου επιτηρητή βάρδιας θα τον αντικαθιστά.    

Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τις ανάγκες εργασιών εκτεταμένο πρόγραμμα 

εξυδατώσεων, προμετρήσεων-επιμετρήσεων, μεταγγίσεων καυσίμων, ο Ανάδοχος θα 

προσθέτει στο πρωινό ωράριο επιπρόσθετο προσωπικό και θα αποζημιώνεται απολογιστικά. 

Ο μισθωτός νυκτερινής βάρδιας 22:00 έως και 06:00, σε περίπτωση λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων παραλαβής-παράδοσης καυσίμων από δεξαμενόπλοιο, αναφέρεται στον 

επικεφαλής της Λιμενικής εγκατάστασης ενώ σε περίπτωση που δεν γίνεται 

φορτοεκφόρτωση αναφέρεται στον Εργοδηγό του θαλάμου ελέγχου της Μονάδας IV ο 

οποίος είναι και  ο συντονιστής πυρασφάλειας του ΑΗΣ.   

 
4.1 Καθήκοντα  επιτηρητή αντλιοστασίου πετρελαίων - ΔΑΚ  

Ο επιτηρητής αντλιοστασίου πετρελαίων-ΔΑΚ έχει την ευθύνη του χώρου του αντλιοστασίου 

πετρελαίων, των δεξαμενών καυσίμου (Μαζούτ-Diesel) και των δικτύων αγωγών, όπως 

περιγράφονται στην παράγραφο (3). Εκκινεί τις αντλίες της εγκατάστασης ευθύνης του, 

σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που θα του δοθούν και παρακολουθεί την λειτουργία τους, 

επιθεωρεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στο αντλιοστάσιο πετρελαίων, στις 

δεξαμενές υγρών καυσίμων  και στα δίκτυα αγωγών. Παρακολουθεί τις θερμοκρασίες των 

δεξαμενών μαζούτ και  ρυθμίζει τις προθερμάνσεις τους κατόπιν εντολών από την ομάδα 

λιμενικής εγκατάστασης της ΔΕΗ. Συμμετέχει υπό τις οδηγίες της ανωτέρω ομάδας μισθωτών 

της ΔΕΗ στις κάτωθι εργασίες : εξ υδάτωσης και προ μέτρησης-επιμέτρησης-δειγματοληψίας 

δεξαμενών υγρών καυσίμων, εκκένωσης αγωγών παραλαβής, μετάγγισης  δεξαμενών, 

σκάντζας δεξαμενών και εκκένωσης λάκκων. Ελέγχει τα περιμετρικά κανάλια των δεξαμενών 

και τους  λάκκους ομβρίων εντός των λεκανών ασφαλείας των δεξαμενών για την 

καθαρότητα των νερών και φροντίζει να μην υπερχειλίζουν. Ελέγχει όλη την εγκατάσταση 

ευθύνης του για θέματα ασφάλειας  του προσωπικού και της εγκατάστασης, καθώς και για 

αποφυγή πρόκλησης θαλάσσιας ρύπανσης ή ρύπανσης ξηράς από τυχόν διαρροές υγρών 

καυσίμων.   

Πριν από τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης δεξαμενοπλοίων κάνει έλεγχο των δικτύων και 

υπό την καθοδήγηση των μισθωτών της ομάδας λιμενικής εγκατάστασης της ΔΕΗ ,  ανοίγει ή 

κλείνει τα αντίστοιχα  χειροκίνητα απομονωτικά επιστόμια. Εκκινεί παρουσία υπευθύνου της 

ΔΕΗ τις αντλίες μεταφοράς (φόρτωσης δεξαμενοπλοίων) από το χειριστήριο που βρίσκεται 

εντός του Γραφείου αντλιοστασίου πετρελαίων, και παρακολουθεί  καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας την καλή λειτουργία τους. Διενεργεί επαναληπτικούς ελέγχους των δικτύων για 

τυχόν διαρροές και  παρακολουθεί τη στάθμη της δεξαμενής από την οποία γίνεται η 

φορτοεκφόρτωση. Στο τέλος της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης και σε συνεννόηση με τη 

βάρδια του Μόλου επαναφέρει τα επιστόμια στην αρχική τους θέση και εκκινεί την αντλία 

εκκένωσης του αγωγού παραλαβής και παρακολουθεί την διαδικασία εκκένωσης μέχρι το 

πέρα της.  

Συμμετέχουν στην ομάδα αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης του Τομέα Λιμενικής 

Εγκατάστασης. 



 
 
 

 

 

 

Σε καθημερινή βάση ενημερώνουν και λαμβάνουν οδηγίες για εκτέλεση εργασιών από τον 

επικεφαλής της ομάδας λιμενικής εγκατάστασης και από τον Επόπτη 24ώρου της λιμενικής 

εγκατάστασης. Κατά την διάρκεια των φορτοεκφορτώσεων δεξαμενοπλοίων στον προβλήτα, 

ενημερώνουν και λαμβάνουν οδηγίες για εκτέλεση εργασιών από τους υπεύθυνους βάρδιας 

Μόλου. 

Τέλος, σε καθημερινή βάση συμπληρώνουν το Ημερολόγιο του Επιτηρητή Αντλιοστασίου 

πετρελαίων -ΔΑΚ όπου αναγράφουν όλα τα συμβάντα λειτουργίας  της εγκατάστασης στην 

βάρδια τους. Επίσης, συμπληρώνουν τα έντυπα Επιθεωρήσεων της εγκατάστασης, το έντυπο 

ενημέρωσης  βλαβών και παρατηρήσεων 24ώρου της εγκατάστασης, καθώς και τα έντυπα 

των check list  κατά τις διαδικασίες φορτοεκφορώσεων.   

4.2 Περιγραφή βασικών εργασιών φορτοεκφορτώσεων  

 

4.2.1   Διαδικασία παραλαβής φορτίων μαζούτ  

         Στον ΑΗΣ Κ-Λ παραλαμβάνονται (1-2) φορτία μαζούτ κάθε μήνα και η εκφόρτωση κάθε 

δεξαμενόπλοιου διαρκεί (3-4) ημέρες. Ο επιτηρητής του αντλιοστασίου πετρελαίων-

ΔΑΚ, σε συνεννόηση και υπό τις οδηγίες των υπευθύνων βάρδιας Μόλου του ΑΗΣ Κ-Λ , 

εκτελεί τις κάτωθι εργασίες :        

               1) Έλεγχος δικτύου παραλαβής - παράδοσης μαζούτ.    

2)  Έλεγχος των (5) εξαεριστικών του αγωγού παραλαβής να είναι κλειστά 

3)  Έλεγχος όλων των ελαστικών συνδέσμων (φυσούνες) του αγωγού   

      παραλαβής. 

4)   Έλεγχος (4) επιστομίων αναρρόφησης-κατάθλιψης αντλίας εκκένωσης  

      αγωγού παραλαβής μαζούτ (αρχαία), να είναι κλειστά.    

5)   Άνοιγμα χ/κ επιστομίου παραλαβής στη δεξαμενής παραλαβής φορτίου ,   

      κατόπιν συνεννόησης  με το προσωπικό βάρδιας του προβλήτα.  

6)   Ενδιάμεσο επιστόμιο αγωγού παραλαβής :             

         Α) Κατά την παραλαβή στις δεξαμενές Νο 5 , Νο 6 & Νο 7 :  ΑΝΟΙΧΤΟ 

         Β) Κατά την παραλαβή στις δεξαμενές Νο 3 & Νο 4  :  ΚΛΕΙΣΤΟ  

7)   Άνοιγμα ατμού συνοδείας αγωγού παραλαβής (όταν απαιτείται). 

8)   Έλεγχος του χ/κ επιστομίου παραλαβής στο αντλιοστάσιο πετρελαίων 

       να είναι ανοιχτό.         

                9)   Κατά τη διάρκεια της  εκφόρτωσης έλεγχος της κατάστασης των δικτύων, όλων 

των ελαστικών συνδέσμων και των (5) εξαεριστικών για τυχόν διαρροές. 

    10)  Άνοιγμα ατμού προθέρμανσης αγωγού εκκένωσης (πριν από το πέρας της 

εκφόρτωσης) και άνοιγμα επιστομίου διασύνδεσης αγωγού εκκένωσης με 

αγωγό επιστροφών από λάκκο εξυδάτωσης (γκρι επιστόμιο).   

11)  Μετά το πέρας της εκφόρτωσης, κλείσιμο χ/κ επιστομίου παραλαβής στη 

δεξαμενή και του ενδιάμεσου επιστομίου αγωγού παραλαβής εάν είναι 

ανοιχτό .          

             4.2.2    Διαδικασία παράδοσης  φορτίων μαζούτ   

              Από τον ΑΗΣ Κ-Λ μεταφέρονται με χρονοναυλωμένα από την ΔΕΗ δεξαμενόπλοια  για 

την τροφοδοσία των  νησιωτικών Σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, (6-10) 

φορτία μαζούτ κάθε μήνα (η διακίνηση είναι αυξημένη του θερινούς μήνες)  και η 



 
 
 

 

 

 

εκφόρτωση κάθε δεξαμενόπλοιου διαρκεί (1-2) ημέρες. Ο επιτηρητής του 

αντλιοστασίου πετρελαίων-ΔΑΚ, σε συνεννόηση και υπό τις οδηγίες των υπευθύνων 

βάρδιας Μόλου του ΑΗΣ Κ-Λ , εκτελεί τις κάτωθι εργασίες :    

  

1)  Άνοιγμα ατμού προθέρμανσης φίλτρων και αντλιών φόρτωσης.   

2)  Άνοιγμα ατμού συνοδείας αγωγού κατανάλωσης .     

3) Έλεγχος δικτύου παραλαβής - παράδοσης μαζούτ.     

4)  Έλεγχος των (5) εξαεριστικών του αγωγού παραλαβής να είναι κλειστά σε όλες τις             

Δεξαμενές     

5) Έλεγχος (4) επιστομίων αναρρόφησης-κατάθλιψης της αντλίας εκκένωσης   

αγωγού παραλαβής μαζούτ (αρχαία), να είναι κλειστά.    

6) Έλεγχος των ελαστικών συνδέσμων του αγωγού παράδοσης - παραλαβής   

(φυσούνες) σε όλες τις δεξαμενές .       

7) Άνοιγμα χ/κ επιστομίου παραλαβής στη δεξαμενή παράδοσης φορτίου κατόπιν  

συνεννόησης με το προσωπικό του προβλήτα.     

8)   Επανέλεγχος των Α/Α 3, 4 & 5.     

9)   Ενδιάμεσο επιστόμιο αγωγού παραλαβής: 

       Α) Κατά την παράδοση στις δεξαμενές Νο 5 , Νο 6 & Νο 7 :  ΑΝΟΙΧΤΟ 

       Β) Κατά την παράδοση στις δεξαμενές Νο 3 & Νο 4  :  ΚΛΕΙΣΤΟ  

10)  Άνοιγμα ατμού συνοδείας αγωγού παραλαβής.     

11)  Διαδικασία εκκίνησης αντλιών φόρτωσης μαζούτ:      

       Α) Άνοιγμα επιστομίων  υψηλής και χαμηλής κατανάλωσης τοπικά στην      

δεξαμενή  εκφόρτωσης.      

                      Β) Άνοιγμα επιστομίων υψηλής και χαμηλής κατανάλωσης στο συλλέκτη 

αντλιοστασίου.     

Γ)  Άνοιγμα επιστομίων αναρρόφησης και κατάθλιψης αντλιών μεταφοράς.  

Δ)  Έλεγχος στάθμης λαδιού στις αντλίες.     

Ε)  Εκκίνηση αντλιών.     

ΣΤ) Έλεγχος καλής λειτουργίας αντλιών μεταφοράς (amber αντλιών, πίεση 

κατάθλιψης, θόρυβος , διαρροές ,κλπ.)     

              Ζ)  Κλείσιμο χ/κ επιστομίου αγωγού παραλαβής στο αντλιοστάσιο.  

  

12)  Άνοιγμα ατμού προθέρμανσης αγωγού εκκένωσης (πριν το πέρας της φόρτωσης) 

και άνοιγμα επιστομίου διασύνδεσης αγωγού εκκένωσης με αγωγό επιστροφών 

από λάκκο εξυδάτωσης (γκρι επιστόμιο).     



 
 
 

 

 

 

13) Κράτηση αντλιών μεταφοράς (τίθενται εκτός λειτουργίας) σε συνεννόηση με 

προσωπικό προβλήτας. 

14) Κλείσιμο των επιστομίων αναρρόφησης και κατάθλιψης αντλιών.   

15)  Άνοιγμα του χ/κ επιστομίου αγωγού παραλαβής στο αντλιοστάσιο.   

16) Κλείσιμο επιστομίων υψηλής και  χαμηλής κατανάλωσης στη δεξαμενή    

εκφόρτωσης και στο συλλέκτη του αντλιοστασίου.    

17) Κλείσιμο επιστομίου παραλαβής στη δεξαμενή κατόπιν συνεννόησης με το 

προσωπικό της προβλήτας.      

    

4.2.3  Διαδικασία εκκένωσης αγωγού παραλαβής   

              Μετά το πέρας της φορτοεκφόρτωσης εκκενώνεται ο αγωγός παραλαβής μέσω της 

αντλίας εκκένωσης στα «αρχαία». Ο επιτηρητής του αντλιοστασίου πετρελαίων-ΔΑΚ, 

σε συνεννόηση και υπό τις οδηγίες των υπευθύνων βάρδιας Μόλου του ΑΗΣ Κ-Λ, 

εκτελεί τις κάτωθι εργασίες:        

    

1) Άνοιγμα ατμού συνοδείας (προθέρμανση) αγωγού εκκένωσης και άνοιγμα 
επιστομίου διασύνδεσης, αγωγού εκκένωσης με αγωγό επιστροφών από λάκκο 
εξυδάτωσης (γκρι επιστόμιο).      
  

2)  Κλειστό επιστόμιο αγωγού εκκένωσης προς λάκκο εξ υδάτωσης. 
   
3)  Ανοιχτό το επιστόμιο του αγωγού επιστροφών στη συγκεκριμένη δεξαμενή. 
 
4)  Κλειστά τα επιστόμια αγωγού παραλαβής σε όλες τις δεξαμενές.   
  

5)  Άνοιγμα επιστομίων (4) αναρρόφησης-κατάθλιψης της αντλίας εκκένωσης. 
 
6)  Εκκίνηση αντλίας εκκένωσης   
 
7) Έλεγχος καλής λειτουργίας της αντλίας (πίεση κατάθλιψης περίπου 5 bar, 

θόρυβος, διαρροές κλπ.). 
        

       8) Άνοιγμα εξαεριστικού αγωγού παραλαβής στην αντίστοιχη δεξαμενή  
 

    9) Πέρας εκκένωσης:        
  Α) Κράτηση αντλίας (πίεση κατάθλιψης περίπου 1,7 bar).  
  Β) Κλειστά επιστόμια(4) αναρρόφησης -κατάθλιψης της αντλίας. 

  Γ) Κλειστό εξαεριστικό αγωγού παραλαβής στη δεξαμενή. 
Δ) Κλειστό επιστόμιο διασύνδεσης αγωγού εκκένωσης με το λάκκο 

εξυδάτωσης (γκρι επιστόμιο). 

                Ε)    Κλειστός ο ατμός συνοδείας του αγωγού εκκένωσης. 
  ΣΤ)  Άνοιγμα εκφύσησης στον αγωγό επιστροφών προς την δεξαμενή που 

έγινε  εκκένωση         



 
 
 

 

 

 

        Ζ) Κλείσιμο εκφύσησης (πίεση εκφύσησης 0 bar).   

     
5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Η Παροχή υπηρεσιών θα εκτελεστεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

6.   ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εκτός από την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ,  ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει και τις 

εξής υπηρεσίες: 

6.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει «Επιβλέποντα Μηχανικό του Έργου» και «Τεχνικό 

Ασφαλείας του Έργου» , οι οποίοι θα διαθέτουν σύμφωνα με  «Ρητή Δήλωση του 

Αναδόχου » τα απαιτούμενα προσόντα , διπλώματα / πτυχία και άδειες . 

6.2 Ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί με την εγκατάστασή του στον ΑΗΣ Κ-Λ ,  για την εφαρμογή 

των γενικών κανόνων ασφαλείας σε εργασίες στις εγκαταστάσεις του Σταθμού καθώς 

και τον «Ενιαίο κανονισμό εκδόσεως Αδειών Εργασίας σε θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς 

» και για τα μέτρα ασφαλούς εργασίας που πρέπει να λαμβάνει . 

6.3 Το προσωπικό του Αναδόχου, εντός του  χρονικού διαστήματος  του πρώτου (1ου) μηνός 

μετά την εγκατάστασή του στον ΑΗΣ Κ-Λ  ,θα ενημερωθεί και θα εκπαιδευτεί από το 

προσωπικό της ΔΕΗ / ΑΗΣ Κ-Λ για όλες τις διαδικασίες και εργασίες που αφορούν το 

αντικείμενο της εν λόγω Παροχής Υπηρεσιών  , τις οποίες θα πρέπει να  εκτελέσει υπό 

την ευθύνη του το προσωπικό του Αναδόχου μετά  το πέρας της εκπαίδευσης . 

6.4 Οι υπεύθυνοι του Αναδόχου και το προσωπικό του , θα πρέπει επιμελώς να επιτηρούν  

όλη την εγκατάσταση και να αναφέρουν  σε 24ωρη βάση προφορικώς και γραπτώς κάθε 

πρωί στο προσωπικό της ΔΕΗ /ΑΗΣ Κ-Λ (ομάδα λιμενικής εγκατάστασης) , όλες τις 

ηλεκτρομηχανολογικές βλάβες και παρατηρήσεις που σχετίζονται με την καλή 

λειτουργία και την προληπτική συντήρηση του  εξοπλισμού της εγκατάστασης ευθύνης 

τους , καθώς και για θέματα ασφαλείας προσωπικού και της  εγκατάστασης . Σε 

καθημερινή βάση , κάθε πρωί , με την παράδοση της γραπτής αναφοράς του Αναδόχου 

(βλαβών και παρατηρήσεων 24ωρου) , ο ΑΗΣ Κ-Λ είναι υπεύθυνος και θα επιμελείται για 

την αποκατάσταση των βλαβών και παρατηρήσεων και γενικώς για την συντήρηση του 

εξοπλισμού της εγκατάστασης . 

6.5 Διατήρηση από τον Ανάδοχο καθημερινού «Αρχείου Προσωπικού» και αναλυτικού 
«Ημερολογίου Έργου» , τα οποία θα παραδίδονται πλήρη στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
του ΑΗΣΚ-Λ. 

6.6 Τήρηση των διατάξεων για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και της ασφαλούς 

εργασίας αυτών , τόσον από τους υπευθύνους του Αναδόχου όσο και από το εργαζόμενο 

προσωπικό αυτού. 

6.7 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα μέσα ατομικής 

προστασίας (ΜΑΠ/ άρβυλα , κράνος , γάντια , κλπ. )  και ενδυμασία εργασίας (φόρμες , 

κλπ.)  που θα φέρουν τα διακριτικά της εταιρίας του Αναδόχου.  

6.8 Ειδικότερα, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ,  από μη ορθή εκτέλεση του 

έργου της παρούσας Παροχής υπηρεσιών και από μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας ,  

για τυχόν ατυχήματα που ήθελαν προκληθεί στο προσωπικό του , στο προσωπικό και 

στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ  και σε τρίτα πρόσωπα τα οποία απασχολεί η ΔΕΗ/ ΑΗΣ 

Κ-Λ . 



 
 
 

 

 

 

6.9 Πέραν από τα καθοριζόμενα στην παρούσα προδιαγραφή ως προς την τήρηση των 

μέτρων ασφαλείας και την αποκλειστική προς τούτο ευθύνη του Αναδόχου  , δικαίωμα 

εποπτείας πλην του Επιβλέποντος Μηχανικού της ΔΕΗ /ΑΗΣ Κ-Λ έχει και ο Τεχνικός 

Ασφαλείας της ΔΕΗ / ΑΗΣ Κ-Λ , στις υποδείξεις των οποίων ο Ανάδοχος οφείλει, επίσης, 

να συμμορφώνεται εάν διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις κατά τις επιθεωρήσεις των. 

 

7. ΠΑΡΟΧΕΣ Δ.Ε.Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ. 

7.1    Αποδυτήρια. 

7.2    Χώρους υγιεινής. 

7.3    Μεταφορά προσωπικού εφόσον τα υφιστάμενα δρομολόγια του ΑΗΣ τον καλύπτουν. 

7.4   Νοσηλευτική φροντίδα σε περίπτωση ατυχήματος από νοσοκόμες με ωράριο  07:15-

15:15 και 15:15- 23:15 Δευτέρα έως Παρασκευή και 08:00-16:00 το Σαββατοκύριακο. 

Διάθεση ασθενοφόρου για μεταφορά προσωπικό του σε περίπτωση ατυχήματος σε 

γειτονικό δημόσιο ιατρικό κέντρο υγείας του Λαυρίου. 

 

           

 

Συνημμένα  :  
-Σχέδια:  (6-211) και (1777) 

-Σκαριφήματα: No 1, No 2, No 3 και Νο 4 
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• 

• 

1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, 

με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1 και 5  
2 Αναγράφεται από το διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
3 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

• 

• 

1  Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, 

με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5. 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα 
3 Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα 

εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. 

εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)  
4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
2  Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να 

αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...» 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 



 

 

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 



 

 

1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 



 

 

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  



 

 

 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τo διαγωνισμό ο κατάλληλος αριθμός 

μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός 

περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής 

παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται 

σε είκοσι δύο (22) μήνες) 
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