



#### **Συμπλήρωμα Νο1 Διακήρυξης 1200072991 ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ**

Με το παρόν συμπλήρωμα Νο1, η Διακήρυξη 1200072991 ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

1. Διακήρυξη 1200072991 ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ  
Αντικαθίστανται το Άρθρο 4 της Διακήρυξης

#### **4. «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»**

1. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγιση τους θα γίνει στον ΑΗΣ Ρόδου, 24<sup>ο</sup> χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρόδου Καμείρου την **16.11.2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00** (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή που θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν.

#### **«ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:»**

Ο φάκελος θα πρέπει απαραίτητως να γράφει: **ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΕΘ 1200072991 της 16.11.2021**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: **«Προμήθεια ενός μετατροπέα συχνότητας (inverter) ισχύος 132KW κατασκευής Grundfos για το σύστημα αφαλάτωσης (ώσμωση Νο3) του ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ»**

2. Αντικαθίστανται τα άρθρα **7.5** του τεύχους **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**, το άρθρο **3** του τεύχους **ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** καθώς και οποιαδήποτε αναφορά της διακήρυξης 1200072991 στο χρόνο παράδοσης.  
Ως νέος χρόνος παράδοσης ορίζονται οι **8 (οχτώ)** μήνες
3. Όλοι οι άλλοι όροι της διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ ως έχουν.

Γεώργιος Καλδίρης  
Διευθυντής Κλάδου Εκμετάλλευσης  
Και Τεχνικής Υποστήριξης ΔΕΠΑΝ  
Και αναπληρωτής Διευθυντής  
Κλάδου Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου.