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Κάθε επισκευή πυροσβεστήρα, πρέπει να γίνεται μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες 

από την παράδοση και ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη 

πραγματοποίηση και ολοκλήρωση αυτής. Για μικρό όγκο εργασιών και για έκτακτες 

ανάγκες, ο χρόνος θα μπορεί να μειωθεί στις εφτά ημερολογιακές ημέρες, αφού 

προηγηθεί συνεννόηση με τη ΔΕΗ.  

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προαναφερόμενη προθεσμία, ο 

Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταβάλει ποινική ρήτρα ίση με το 5% της αξίας 

του προς παράδοση περιεχομένου για κάθε ημέρα καθυστέρησης και η ΔΕΗ διατηρεί το 

δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με όλες τις συνέπειες σε βάρος του 

Αντισυμβαλλομένου. 

 

       Μη έγκαιρη ολοκλήρωση κάποιας επισκευής, μπορεί να οδηγήσει στη λύση της σχετικής 

σύμβασης από την πλευρά της Επιχείρησης χωρίς άλλη υποχρέωσή της απέναντι στον 

Αντισυμβαλλόμενο. 

Η παράδοση και παραλαβή των πυροσβεστήρων, θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της 

αναγνωρισμένης εταιρείας της ΔΥΑΕ/ΔΕΗ που ιδρεύει στο Κερατσίνι με όχημα της ΔΕΗ 

ή μέσω μεταφορικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η ΔΕΗ. Η φόρτωση και η 

εκφόρτωση των πυροσβεστήρων θα γίνεται από το προσωπικό του Αντισυμβαλλομένου 

στις εγκαταστάσεις του. 
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Σε περίπτωση που η έδρα του Αντισυμβαλλόμενου είναι εκτός Αττικής, τότε αυτός θα 

επωμίζεται το κόστος μεταφοράς των πυροσβεστήρων από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ 

προς τις εγκαταστσάσεις του. 
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