

**Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΥΠΠ – 1310600

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 1**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «Αντικατάσταση - αναβάθμιση τριπολικής τερματικής διάταξης πλευράς Μονάδας, εξωτερικού χώρου (outdoor termination unit) του Συστήματος Καλωδίου διασύνδεσης της Μονάδας Νο. V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου με τον Κλειστό Υποσταθμό (GIS) 400kV του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς»** συνολικού Προϋπολογισμού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης ΕΥΡΩ **500.000,00**.

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 η Διακήρυξη ΔΥΠΠ –1310600 τροποποιείται ως εξής :

2. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις 23.04.2018 και ώρα 11:00 π.μ, αντί τις 12.04.2018 και ώρα 11:00 π.μ. που αναφέρεται στη Διακήρυξη.

Όλοι οι άλλοι όροι της διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.

Για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι

**Π. Μαλισιάνος**  
Διευθυντής Διεύθυνσης Υλικού  
& Προμηθειών Παραγωγής