

**Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΥΠΠ – 1310600

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Αντικατάσταση - αναβάθμιση τριπολικής τερματικής διάταξης πλευράς Μονάδας, εξωτερικού χώρου (outdoor termination unit) του Συστήματος Καλωδίου διασύνδεσης της Μονάδας Νο. V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου με τον Κλειστό Υποσταθμό (GIS) 400kV του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς» συνολικού Προϋπολογισμού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης ΕΥΡΩ 500.000,00.**

## ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 4

Το παρόν Συμπλήρωμα εκδίδεται προκειμένου η Διακήρυξη ΔΥΠΠ – 1310600 να τροποποιηθεί ως εξής:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών για τις 16.05.2018 και ώρα 11:00π.μ, αντί τις 08.05.2018 και ώρα 11:00π.μ. που αναφέρεται στη Διακήρυξη.
2. Όλοι οι άλλοι Όροι της Διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν.

Για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι

Π. ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΣ  
Διευθυντής Διεύθυνσης Υλικού  
και Προμηθειών Παραγωγής