



ΔΕΘ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α'

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1
Διακήρυξης - 1700002922**

Αντικείμενο: « Υποστηρικτικές εργασίες στο σύστημα μεταφοράς λιγνίτη του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α' για διάστημα 4 μηνών » , συνολικού προϋπολογισμού: € 68.527,78

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 η Διακήρυξη τροποποιείται ως εξής:

1. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις 11.06.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, αντί τις 31.05.2018 και ώρα 11:00, που αναφέρεται στην Διακήρυξη.
2. Οι υπόλοιποι όροι της υπόψη διακήρυξης παραμένουν σε ισχύ ως έχουν.

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.