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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Υπηρεσιών – Στέγασης 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ 
ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ» 

 

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 
 

 
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ ή Επιχείρηση), 
Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, προσκαλεί κατά τις διατάξεις: 

 
 του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει για τις εταιρείες 

του Κεφαλαίου Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 7 του 

άρθρου 222 του ν. 4412/2016, 
 
 της παρούσας Διακήρυξης, η οποία διαμορφώθηκε βάσει των Προτύπων 

Τευχών που εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, 
της οποίας σχετικό απόσπασμα έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της 

ΔΕΗ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr, 
 
όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία  

για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ 
ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ» 

Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατ΄ ομάδες τιμών.   

 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής. 
 
Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης ανέρχεται 

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ  ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (230.000,00)€, πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων 
16.885,15€ για απρόβλεπτα και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Ο Προϋπολογισμός 

αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 
 
 

 
 

 

https://eprocurement.dei.gr/
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Άρθρο 1 
Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό - 

Τόπος, χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών 
 
1.1 Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Υπηρεσιών – 

Στέγασης (ΔΥΣ), οδός Καποδιστρίου, αριθ. 27, Τ.Κ. 104 32, τηλέφωνα 210 
5292613-6972420122 

Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Παπανικολάου Νικόλαο και τον κ. 
Νικολάου Ευάγγελο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις 

N.Papanikolaou@dei.com.gr και E.Nikolaou@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία 

(fax) (+30 210 5237541). 

  
 

1.2 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.marketsite.gr. 
Το Σύστημα κατ’ ελάχιστο όριο διασφαλίζει, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες 

διαδικασίες, ότι:  
α) Καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των 

προσφορών. 
β) Εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις 

καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει 

των ως άνω απαιτήσεων. 
γ) Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να 

τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών 
προσφορών. 

δ) Στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ανάθεσης του Διαγωνισμού, η 

πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι 
δυνατή μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

ε) Η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο 
από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα. 

στ) Στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ 
εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα 

τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση. 
ζ) Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή 

των όρων πρόσβασης που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ), 

εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι 
σαφώς ανιχνεύσιμες. 

 
1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής 

των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων είναι η εγγραφή τους στο 

Σύστημα. Κατόπιν επιτυχούς εγγραφής θα τους δοθούν οι Κωδικοί 
Πρόσβασης στο Σύστημα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή τους και για 

την υποβολή της προσφοράς τους. 
 Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστος για τους οικονομικούς φορείς. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από 

την επίσημη ιστοσελίδα (site) της Επιχείρησης, https://eprocurement.dei.gr 

mailto:E.Nikolaou@dei.com.gr
https://eprocurement.dei.gr/
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Ηλεκτρονική Υποβολή, τις Οδηγίες Χρήσης για την Εγγραφή και το 
Εγχειρίδιο Χρήσης του Συστήματος. 

Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόμενους που έχουν 
ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, συνιστάται όμως να γίνει έγκαιρα η 

επικαιροποίηση των στοιχείων τους με την είσοδό τους σε αυτό.  
Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συνεργασία του 
οικονομικού φορέα με τη ΔΕΗ., θα πρέπει να επικοινωνεί με την αρμόδια 

υπηρεσία για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρμα, προκειμένου να 
συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ΔΕΗ 

στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ.  
 

1.4 Για την υποβολή προσφοράς στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified 
digital signature) σε περίπτωση φυσικού προσώπου του ιδίου και σε 

περίπτωση νομικού προσώπου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του, η 
οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (qualified 
certificate services). Να σημειωθεί ότι η χρονοσήμανση της προηγμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένη αρχή 
(timestamp authority), όπως για παράδειγμα η «Εθνική Πύλη Ερμής» ή το 

«Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας».  
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν 
τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον 
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική 

η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 

προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα 
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
 
1.5 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με 

ημερομηνία έναρξης της υποβολής την 06.04.2020 και καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής την 22.04.2020/10:00π.μ. Μετά την 

παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

 
 

Άρθρο 2 

Τόπος, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
αντικειμένου της σύμβασης – Δικαιώματα προαίρεσης 

 
1. Το Έργο αφορά εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων στους 3ο, 4ο και 5ο 

ορόφους του κτιρίου γραφείων για την αλλαγή της χρήσης τους σε 

Εκπαιδευτήριο και συγκεκριμένα σε Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, για λογαριασμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΔΕΗ Α.Ε.  

 
2. Το Έργο θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 120 ημερολογιακών   ημερών μετά 

την εντολή έναρξης εργασιών προς τον Ανάδοχο. 
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Άρθρο 3 

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 
 
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις 

αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιαδήποτε χώρα και ικανοποιούν 
πλήρως όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 

 

3.2 Κριτήρια επιλογής 
Κάθε προσφέρων πρέπει σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης να ικανοποιεί πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 
 

3.2.Α Καταλληλότητα 
3.2.Α.1 Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε 

περίπτωση σύμπραξης/ένωσης προσώπων κάθε μέλος της (ή 

τουλάχιστον ένα από τα μέλη αυτής), να είναι εγγεγραμμένο 
α) στον ΜΕΕΠ στην Α2 ή ανώτερη τάξη για Οικοδομικά 

Έργα και στην Α2 ή ανώτερη τάξη για Η/Μ Έργα εφόσον 
είναι Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή β) προκειμένου 
για αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις σε αντίστοιχο 

Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους για κατηγορίες 
έργων ανάλογες με αυτό που δημοπρατείται και που, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα τους, 
μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση τέτοιων έργων. 

 

 
3.2.Β Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 
3.2.Β.1 Απαιτούμενη εμπειρία 

 

Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων πέντε (5) ετών, σε περίπτωση φυσικού ή 

νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης προσώπων ένα τουλάχιστον μέλος της 
σύμπραξης/ένωσης, συμβάσεις με παρόμοιο  αντικείμενο με 

αυτό του Διαγωνισμού. εκ των οποίων μια τουλάχιστον να 
είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 115.000,00€. 

 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω 
απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει 

απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β της προσφοράς 
τους τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται: 
 

- Πίνακας Εμπειρίας, όπου θα αναφέρονται για κάθε 

σύμβαση και κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 
 το αντικείμενο της σύμβασης 

 ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης 
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 οι κατηγορίες των ειδών του αντικειμένου της 
σύμβασης 

 η επωνυμία των αντισυμβαλλόμενων οικονομικών 
φορέων, η διεύθυνσή τους και στοιχεία επικοινωνίας 

 η συμβατική και η πραγματική ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, 
επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη 

διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. Εάν εκ των 
στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση 

της ΔΕΗ, η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη 
προσφορά θα απορριφθεί. 

 

3.3 Μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού  
 
Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 

πρόκειται περί σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων) κάποιος ή 
κάποιοι από τους λόγους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο στην 
παρούσα σχετικό υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί Μη Συνδρομής Λόγων 

Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) προς συμπλήρωση και υπογραφή από τους 
διαγωνιζόμενους, 

 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της μη συνδρομής των υπόψη λόγων 
αποκλεισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.Β του τεύχους 

2 της Διακήρυξης. 
 

3.4 Κώλυμα συμμετοχής του ίδιου φυσικού ή νομικού προσώπου σε 
περισσότερους του ενός προσφέροντες 

 
Οι προσφορές από μέλος προσφέρουσας σύμπραξης/ένωσης προσώπων που 
υποβάλει ταυτόχρονα προσφορά και ως μέλος άλλης προσφέρουσας 

σύμπραξης/ένωσης προσώπων ή υποβάλει και μεμονωμένη προσφορά, 
αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό εάν διαπιστωθεί 

μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 
Διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του ανταγωνισμού. 
 

Στην περίπτωση που εταιρείες συνδεδεμένες μεταξύ τους υποβάλουν 
περισσότερες της μιας προσφορές στο Διαγωνισμό είτε ως μέλη σύμπραξης 

ανεξάρτητων (μη συνδεδεμένων), μεταξύ τους επιχειρήσεων είτε αυτόνομα, 
οι προσφορές τους αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
εάν διαπιστωθεί μέχρι και το χρονικό σημείο κατακύρωσης των 

αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού η εξ αυτής της αιτίας νόθευση του 
ανταγωνισμού. 
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3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

 
Εφόσον οι προσφέροντες θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη 
χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα Τρίτων 
προκειμένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται 

στις παραπάνω αντίστοιχες παραγράφους, υποχρεούνται να υποβάλουν τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι 

δεσμεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα 
Πρόσκληση και τη Διακήρυξη εγγυήσεις. 
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να 

αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης, όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή της.  Τα 

εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό 
συμφωνητικό μεταξύ του προσφέροντος και του επικαλούμενου Τρίτου ή 
παρουσίαση εγγυήσεων άλλης μορφής, προκειμένου η ανωτέρω απαιτούμενη 

ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη 
ΔΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο 

Φάκελο Β της προσφοράς. 
Το αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του προσφέροντος και του Τρίτου, 

καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον Τρίτο προς τον προσφέροντα 
θα συμπεριληφθούν, εφόσον αυτός επιλεγεί ανάδοχος, στη σύμβαση. 
Στις ως άνω περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν. 4412/2016, οι 

παρέχοντες τη στήριξη πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής 
και μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού με τον προσφέροντα στον οποίο 

παρέχουν τη στήριξη. Προς τούτο στις προσφορές πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από εκπρόσωπο 
του παρέχοντος τη στήριξη, τα ακόλουθα: 

 Στο Φάκελο Α: 
- Δήλωση νομιμοποίησης του παρέχοντος τη στήριξη σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στη διακήρυξη σχετικό υπόδειγμα. 
- Η ΥΔΜΣΛΑ  

 Στο Φάκελο Β: 

- Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6.3.1 – 6.3.3 του τεύχους 2 της 
Διακήρυξης ανάλογα με το είδος της επικαλούμενης στήριξης.  

 
Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος επικαλείται την ικανότητα 
υπεργολάβων του για την πλήρωση κριτηρίων επιλογής, οι υπεργολάβοι 

αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν τα παραπάνω. 
 

 
Άρθρο 4 

Εναλλακτικές Προσφορές - Αποκλίσεις – Ισοδύναμες 

Τεχνικά Λύσεις 
 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
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Άρθρο 5 
Τύπος σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων είναι σύμπραξη/ένωση φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων, η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της 

σύμπραξης/ένωσης και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό της σύμβασης σύμφωνα 
με την οποία τα μέλη της σύμπραξης/ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της 

ΔΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα 
εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η ουσιαστική 
συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης. 
 

Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύμπραξη/ένωση είναι όμιλος επιχειρήσεων 
(άτυπη σύμπραξη/ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νομική υπόσταση) η 

προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η 
χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη του ομίλου σύμφωνα με την Ελληνική 
φορολογική νομοθεσία και πρακτική. 

 
Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, 

εφόσον ο προσφέρων επιλεγεί ως ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της 
σύμβασης να περιβληθεί νομικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού 
τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται, επιπλέον, η 

κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι 
ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 
 

Άρθρο 6 

Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού 
 

7.1 Τα τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 
2 της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 297 του ν. 4412/2016, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της 

Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr – ΔΥΣ/2220104 όπου και θα 
παραμείνουν ανηρτημένα μέχρι και πέντε (5)  ημέρες πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
7.2 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο 

Σύστημα ως παραλήπτες της Διακήρυξης, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις 
σχετικά με το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος Διαγωνισμού, το 

αργότερο μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων ή πραγματοποίησης 

επιτόπιας επίσκεψης που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 
εξετάζονται. 

 
7.3 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 

εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς και μέσω αυτού, δηλαδή 

από τους διαθέτοντες σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

https://eprocurement.dei.gr/
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7.4 Το αργότερο μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, η ΔΕΗ θα παράσχει, 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος, τις απαραίτητες 
διευκρινίσεις και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τους όρους του Διαγωνισμού και του σχεδίου σύμβασης. 
Η ΔΕΗ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με υποβολή ερωτημάτων στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας και εκτός πλατφόρμας Συστήματος. 
 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές ή τηλεφωνικές απαντήσεις εκ μέρους της ΔΕΗ. 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

 
Άρθρο 1 

Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης 
 
1.1 Η παρούσα Διακήρυξη, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών:  

 
1. Πρόσκληση 

2. Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού μετά των ακόλουθων Παραρτημάτων: 
- Παράρτημα Ι: Έντυπα οικονομικής Προσφοράς στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται: 

α) Έντυπο οικονομικής προσφοράς (για συμπλήρωση) 
β) Τιμολόγιο υπηρεσίας 

γ) Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Υπηρεσίας 
- Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (Σε περίπτωση 

σύμπραξης/ένωσης) 

- Παράρτημα ΙΙΙ:  Υποδείγματα Πινάκων Εμπειρίας και Συστάσεων  
- Παράρτημα V :  Συστήματα Προσφοράς  

 
3. Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης 
4. Ειδικοί Όροι Σύμβασης 

5. Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών 
6. Τεχνική Περιγραφή Η/Μ Εργασιών 

7. Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών 
8. Προδιαγραφές Η/Μ Εργασιών 
9. Κατάλογος Σχεδίων – Σχέδια  

    10. Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών (Υπηρεσίας) 
      11. Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών (Υπηρεσίας) 

        12. Προϋπολογισμός Οικοδομικών Εργασιών (Υπηρεσίας) 
        13. Προϋπολογισμός Η/Μ Εργασιών (Υπηρεσίας) & Συγκ. Προϋπολογισμός 
        14. Πίνακας Προτεινομένων Οικοδομικών Υλικών 

        15. Προτεινόμενοι τύποι Μηχανημάτων Η/Μ Εξοπλισμού 
        16. Γενικοί Όροι Σύμβασης 

        17. Ασφαλίσεις  
        18. Υποδείγματα, που περιλαμβάνουν: 

α. Δηλώσεις νομιμοποίησης: 

α1. προσφέροντος και  
α2. τυχόν παρέχοντος στήριξη 

β. Δήλωση αποδοχής όρων Διακήρυξης και χρόνου ισχύος προσφοράς 
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γ. Υπεύθυνη Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) 
Προσφέροντος 

δ. Υπεύθυνη Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγω Αποκλεισμού Παρέχοντος 
Στήριξη 

ε. Δήλωση συνυπευθυνότητας για Συμπράξεις 

στ. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
ζ. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής  

η. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  
 θ. Εγγυητική Επιστολή Ανάληψης Κρατήσεων  
 

1.2 Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά 
ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν 

διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων 
τευχών. Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά ισχύος μεταξύ των τευχών και των 

παραρτημάτων/προσαρτημάτων τους. 
 
 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισμός αντικειμένου Διαγωνισμού - Σύστημα προσφοράς 

 
2.1  Ο συνολικός Προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Επιχείρησης ανέρχεται 

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ  ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (230.000,00)€, πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων 

16.885,15€ για απρόβλεπτα και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.  
Ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.  

 
2.2 Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς με επιμέρους 

ποσοστά έκπτωσης κατ΄ ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας τιμών. 

 
2.3 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν, επί ποινή απόρριψης, τις 

τιμές ή και τα τιμήματα της οικονομικής προσφοράς τους στη σχετική φόρμα 
του Συστήματος. Επίσης υποχρεούνται, επί ποινή απόρριψης, να υποβάλουν 
την οικονομική τους προσφορά και σε ψηφιακά υπογεγραμμένη έντυπη 

μορφή αρχείου portable document format (pdf) σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στο παρόν τεύχος σχετικό έντυπο και με τις οδηγίες του 

εγχειριδίου χρήσης του Συστήματος. 
 
2.4 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσφέρουν τιμές/τίμημα αποκλειστικά 

σε ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προσφέροντα με την απαίτηση 
αυτή, η προσφορά του θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των 

αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση 
των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία του νομίσματος της προσφοράς 
με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 

 
2.5 Όλα τα ποσά της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 

αριθμητικώς και ολογράφως στις κατάλληλες θέσεις. 
Σε περίπτωση όμως διαφορών μεταξύ τους, θα υπερισχύουν οι ολόγραφες 
τιμές. 

 
2.6 Οι πιο πάνω τιμές των προσφορών είναι σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε αναπροσαρμογή (αναθεώρηση) καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος 
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της προσφοράς και της σύμβασης. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν τιμές 
με αναπροσαρμογή θα απορρίπτονται. 

 
2.7 Τα χορηγούμενα έντυπα οικονομικής προσφοράς με την παρούσα Διακήρυξη 

είναι το “Έντυπο Προσφοράς”. 

 
 

Άρθρο 3 
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

 

3.1 Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 
εκατόν είκοσι (120) ημερών. Η προθεσμία ισχύος άρχεται από την επομένη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επίσης 
δεσμεύονται ότι η προσφορά τους είναι οριστική, μη δυνάμενη κατά τη 

διάρκεια της αρχικής ισχύος της ή όπως αυτή θα παραταθεί σύμφωνα με τα 
παρακάτω, να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, καθώς και ότι δεν μπορούν να 
απαιτήσουν οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της μετά την τυχόν 

ανάθεση της σύμβασης. 
Οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό την 

παράταση της ισχύος της προσφοράς τους κατά διαδοχικά διαστήματα 
τριάντα (30) ημερών ή, κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ και συναίνεσης του 
διαγωνιζομένου, κατά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από την εκάστοτε 

ημερομηνία λήξης της ισχύος της και μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος τεύχους, 

εκτός εάν προ της εκάστοτε κατά τα ως άνω λήξης αυτής, ο προσφέρων 
δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει. Αποσαφηνίζεται ότι, μη αποδοχή 
της παράτασης της ισχύος είναι αποδεκτή μόνο μετά τη συμπλήρωση του 

εκάστοτε χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς, όπως αυτό έχει 
διαμορφωθεί βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο διαγωνιζόμενος 

γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση με υπογεγραμμένη ψηφιακά επιστολή μέσω 
του Συστήματος πριν από την αντίστοιχη λήξη, τη μη ανανέωση της ισχύος 
της. 

 
Για παράταση της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απαιτείται η 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διαγωνιζομένου και του εκδότη της 
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ). 

Επίσης, οι προσφέροντες αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό 
ότι η προσφορά τους παραμένει σε ισχύ, μετά τη γνωστοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υπογραφή 
της σύμβασης με υπαιτιότητα του υποψήφιου αναδόχου. Η ΔΕΗ μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης δύναται να προβεί 

στην κατάπτωση της ΕΕΣ. 
 

3.2 Σε περίπτωση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών, οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να τροποποιήσουν 
ή/και συμπληρώσουν τυχόν υποβληθείσα στο Σύστημα προσφορά τους ή να 

την αποσύρουν και υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, νέα προσφορά μέχρι 
τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μεριμνώντας σε κάθε 

περίπτωση τα συμπεριλαμβανόμενα στην προσφορά τους στοιχεία και 
δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ κατά τη νέα ως άνω ημερομηνία. 
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Άρθρο 4 

Εγγύηση Συμμετοχής 
 

4.1 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβληθεί από κάθε 

προσφέροντα σε μορφή αρχείου pdf εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή 
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (ΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα της Επιχείρησης, η οποία να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, της 

αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί 
αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε: 

α. ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 

β. ένα κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - 
GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) 

και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα. 
 

Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. 
 

Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, επί ποινή 

απόρριψης της προσφοράς, και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) τις ως 
άνω ΕΕΣ στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού εντός 

τριών (3) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών. 
 

4.2 Η αξία της ως άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των ΤΕΣΣΕΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (4.600,00) €. 

 
Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν περισσότερες από μια ΕΕΣ 
προκειμένου να καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο της αξίας που ζητείται με 

τη Διακήρυξη. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη/ένωση 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων η/οι ΕΕΣ μπορεί να εκδίδεται/ονται υπέρ 

της σύμπραξης/ένωσης ή και υπέρ ενός μέλους αυτής. 
 

4.3 Η παραπάνω εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες 
περισσότερο από την ισχύ της προσφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει 
της παραπάνω παραγράφου 3.1, και θα επιστρέφεται μετά την ανάδειξη του 

αναδόχου σε όλους τους προσφέροντες, πλην αυτού ο οποίος θα επιλεγεί 
ανάδοχος, του οποίου η Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα του 

αποδοθεί, μετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης του 
αντικειμένου, κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης 
της ισχύος της προσφοράς πέραν των έντεκα (11) μηνών από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για αντίστοιχη παράταση 
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της ισχύος της ΕΕΣ απαιτείται προηγούμενη έγγραφη δήλωση παράτασης 
ισχύος της από τον εκδότη αυτής. 

 
4.4 Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγος να καταπέσει 

υπέρ της ΔΕΗ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, θα επιστρέφεται 

στον εκδότη της, αν: 
 

α. Η προσφορά του διαγωνιζόμενου κριθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του 
Διαγωνισμού οριστικά μη αποδεκτή. 

β. Μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος δεν 

παρατείνει την ισχύ της. 
 

4.5 Ειδικά, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την 
κατάταξή τους κατά σειρά μειοδοσίας, η ΕΕΣ στο Διαγωνισμό δύναται να 

επιστραφεί σε κάθε προσφέροντα, που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή 
της πριν τη συμπλήρωση του χρόνου ισχύος της, εφόσον δεν πιθανολογείται 
ότι, μετά από ενδεχόμενη ανατροπή του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, θα 

επιλεγεί ως ανάδοχος ο υπόψη προσφέρων. 
 

4.6 Η υπόψη Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει στο σύνολό της υπέρ της ΔΕΗ στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
 μη συμμόρφωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του διαγωνιζόμενου ως προς τις 

υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, 
 γνωστοποίησης προϋποθέσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην 

αρχική προσφορά, για διατήρησή της σε ισχύ μέχρι τη λήξη της εκάστοτε 
αποδεχθείσας προθεσμίας ισχύος της, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 
του παρόντος τεύχους, 

 αποχώρησης του διαγωνιζόμενου νωρίτερα από τη λήξη ισχύος της 
προσφοράς του και  

 άρνησης υπογραφής της σύμβασης από το μειοδότη. 
 Σημειώνεται ότι η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν καταπίπτει εάν ο 

διαγωνιζόμενος, γνωστοποιήσει ότι η ισχύς της προσφοράς του δεν 

ανανεώνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του παρόντος τεύχους.  
 

 
Άρθρο 5 

Υποβαλλόμενα Στοιχεία 

 
5.1 Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους προσφέροντες στο 

Διαγωνισμό θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
 

Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Φακέλου Α 

των προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπές Επιχειρήσεις μπορούν 
να είναι συνταγμένα στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και να συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρμοδίως επικυρωμένη. 
 
5.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 

 
5.3 Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των προσφερόντων επί των όρων 

που περιλαμβάνονται στα τεύχη της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και 
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τυχόν προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα 
αποκλείονται από το Διαγωνισμό. 

 
 

Άρθρο 6 

Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφοράς 
 

6.1 Απαιτήσεις για το περιεχόμενο της προσφοράς 
 

6.1.1 Γενικές απαιτήσεις 

 
6.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Ηλεκτρονικοί Φάκελοι- Περιεχόμενα 

 
Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική 

μορφή όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη Διακήρυξη και να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης και τις ενσωματωμένες στο 

υπόψη Σύστημα Οδηγίες Χρήσης του. Ειδικότερα: 
 

Τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία των προσφορών υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, σε φακέλους / υποφακέλους (κατηγορία 
επισυναπτόμενων αρχείων στο Σύστημα) και η οικονομική 

προσφορά σε ειδική ηλεκτρονική καρτέλα του Συστήματος, 
σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους 6.2 έως 6.4. 

 
Στην αρχή της ονομασίας κάθε ηλεκτρονικού 
εγγράφου/στοιχείου της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η 

παράγραφος της Διακήρυξης στην οποία αυτό αντιστοιχεί (π.χ. 
6.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντα). 

 
Μέσα σε κάθε ηλεκτρονικό Φάκελο θα περιέχεται Πίνακας 
Περιεχομένων στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα 

που περιλαμβάνονται, με την αρίθμηση βάσει του παρόντος 
Άρθρου. 

 
Επισημαίνεται ότι ο κάθε ηλεκτρονικός Φάκελος θα πρέπει να 
περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες 

παραγράφους 6.2, 6.3 και 6.4 του παρόντος Άρθρου ότι 
υποχρεούνται να υποβάλουν οι προσφέροντες. 

 
6.1.1.1 Κατάρτιση προσφοράς – Ηλεκτρονικοί Φάκελοι- Περιεχόμενα 

 

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική 
μορφή όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στη Διακήρυξη και να 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης και τις Οδηγίες Χρήσης του 
Συστήματος. Ειδικότερα: 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε φακέλους και με 

συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς σε ειδική 
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ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, σύμφωνα με τις 
παρακάτω παραγράφους 6.2 έως 6.4. 

 
Στην περίπτωση που τα αρχεία που εμπεριέχονται σε κάθε 
φάκελο περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός έγγραφα ή 

ενότητες, απαιτείται να υπάρχει και ο αντίστοιχος πίνακας 
περιεχομένων. 

 
Επισημαίνεται ότι ο κάθε ηλεκτρονικός φάκελος θα πρέπει να 
περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες 

παραγράφους 6.2, 6.3 και 6.4 του παρόντος άρθρου που 
υποχρεούνται να υποβάλουν οι Προσφέροντες. 

 
6.1.1.2 Υπογραφή προσφοράς 

 
Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά στην πρώτη 
ή τελευταία σελίδα κάθε υποβαλλομένου εγγράφου (δηλώσεις, 

περιγραφή προσφερομένου αντικειμένου, σχέδια κλπ.), 
σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο, από πρόσωπο ή 

πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα από τον 
προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω 
(παράγραφος 6.2.2). 

 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής 

προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται να 

φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. O 
διαγωνιζόμενος υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ, να 

προσκομίσει τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που 
υπογράφονται από τρίτους και συνιστούν ιδιωτικά έγγραφα, σε 
έντυπη μορφή (είτε πρωτότυπα είτε αντίγραφα επικυρωμένα 

αρμοδίως) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη ζήτησή 
τους. 

 
Η σύμπραξη/ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά, είτε 

από εξουσιοδοτημένα πρόσωπο ή πρόσωπα, είτε από κοινό 
εκπρόσωπό της νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο. 

 
6.1.1.3 Εχεμύθεια – εμπιστευτικές πληροφορίες 

 

Σε περίπτωση που στην προσφορά εμπεριέχονται στοιχεία με 
εμπιστευτικές πληροφορίες, τα οποία κρίνονται από το 

διαγωνιζόμενο ότι προστατεύονται από τεχνικό ή εμπορικό 
απόρρητο, τα υπόψη στοιχεία πρέπει με μέριμνα και ευθύνη 
του διαγωνιζομένου να χαρακτηρισθούν ως «Εμπιστευτικά 

Στοιχεία Προσφοράς» και υποβάλλονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης του Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή στον 

αντίστοιχο ηλεκτρονικό Φάκελο της προσφοράς θα 
συμπεριλαμβάνεται, πέραν των λοιπών εγγράφων και του 
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υπόψη αρχείου, και έγγραφο των διαγωνιζόμενων με το οποίο 
θα δηλώνονται τα εμπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς που 

περιέχονται στο εν λόγω αρχείο, με ρητή αναφορά στις 
επικαλούμενες σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις που αιτιολογούν το χαρακτηρισμό των 

υπόψη στοιχείων ως εμπιστευτικών. Τα υπόψη στοιχεία θα 
είναι προσβάσιμα μόνον από τις αρμόδιες Επιτροπές και 

Υπηρεσίες της ΔΕΗ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
257 του ν. 4412/2016. 
 

6.1.1.4 Ισχύς Δηλώσεων και δικαιολογητικών 
 

Ισχύς Δηλώσεων  
Όλες οι απαιτούμενες από τη Διακήρυξη Δηλώσεις των 

διαγωνιζομένων, οι οποίες υποβάλλονται σε υποκατάσταση 
δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, καθώς και οι λοιπές 
Δηλώσεις, είτε συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης 

είτε τρίτων για συνεργασία με τον προσφέροντα θα καλύπτουν 
το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών. Οι παραπάνω Δηλώσεις μπορεί να υπογράφονται 
έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  

 
Ισχύς δικαιολογητικών 

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση II και στις 
περιπτώσεις IV α και β της κατωτέρω παραγράφου 6.2Β 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους, 
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση III 

της κατωτέρω παραγράφου 6.2Β εφόσον είναι σε ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, 
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση I της 

κατωτέρω παραγράφου 6.2Β, τα αποδεικτικά ισχύουσας 
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα 
πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων 
εταιρειών (όπου απαιτείται) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή τους και 

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. 
 

6.1.1.5 Μη προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδείς 

δηλώσεις ή ανακριβή δικαιολογητικά 
 

Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που οικονομικός φορέας: 
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• δεν υποβάλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκομίσει σε έντυπη 
μορφή έγκαιρα και προσηκόντως τα επιβεβαιωτικά των 

δηλώσεων έγγραφα, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την 
Επιχείρηση, 

 

• διαπιστωθεί, εκ της υποβολής/ προσκόμισης αυτών, ότι, σε 
οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή της υλοποίησης της 

σύμβασης, έχει υποβάλει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή 
αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών 
εγγράφων,  

 
τότε αυτός αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν 

εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης ανακαλούνται αμέσως, 
καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή 

Καλής Εκτέλεσης και η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού 
του από μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες. 
 

6.1.2 Ειδικές απαιτήσεις 
 

6.1.2.1 Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της 
Διακήρυξης 

 

Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και 
Οικονομικούς όρους της Διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να 

συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις 
απαιτήσεις της Διακήρυξης. 
Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις που αλλοιώνουν τους 

Εμπορικούς και Οικονομικούς όρους της Διακήρυξης 
αντιμετωπίζονται ως Εμπορικές Αποκλίσεις. Προσφορά η οποία 

θα έχει τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί. 
 

 

6.2 Ηλεκτρονικός Φάκελος Α 
 

Α. Περιεχόμενα Φακέλου Α 
 

Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Α με ονομασία «Φάκελος Α - Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» θα περιέχει σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου 
τα ακόλουθα: 

 
6.2.1 Εγγυητικές Επιστολές  
 

Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στη Διακήρυξη Υπόδειγμα και τα καθοριζόμενα στο 

άρθρο 4 του παρόντος τεύχους.  
  

6.2.2 Δήλωση νομιμοποίησης προσφέροντος   

 
Τη Δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη 
Διακήρυξη. 
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6.2.3 Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς 

 
Τη Δήλωση αποδοχής όρων Διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 

επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 
 

6.2.4 Υπεύθυνη Δήλωση περί Μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού (ΥΔΜΣΛΑ) 
 
Την ΥΔΜΣΛΑ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 
 

6.2.5 Διευκρινίσεις για προσφορές από συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και 
νομικών προσώπων 

 
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:  

  

6.2.5.1 Χωριστά από κάθε μέλος αυτής τα παραπάνω στοιχεία 6.2.2 
έως 6.2.4. Ειδικότερα στη Δήλωση της παραγράφου 6.2.2 και 

στο σημείο iv.α αυτής θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η 
προσφορά υποβάλλεται μέσω της συγκεκριμένης 
σύμπραξης/ένωσης και να ορίζεται το πρόσωπο που θα 

υπογράψει από κάθε μέλος αυτής το σχετικό ιδιωτικό 
συμφωνητικό ή τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης αυτής. 

Ειδικά για τις Εγγυητικές της παραγράφου 6.2.1 ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 4.2 του παρόντος τεύχους. Σε 
περίπτωση κατάθεσης περισσοτέρων της μιας ΕΕΣ, 

επισημαίνεται ρητά ότι ισχύουν οι δεσμεύσεις της επόμενης 
παραγράφου. 

 
6.2.5.2 Δήλωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που μετέχουν στη 

σύμπραξη/ένωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη 

πρόσωπα σύστησαν την εν λόγω σύμπραξη/ένωση για να 
αναλάβουν την υλοποίηση της σύμβασης μαζί και ότι ενέχονται 

και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ σχετικά με τη συμμετοχή τους 
στο Διαγωνισμό και την εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης, ενιαία, αδιαίρετα και σε ολόκληρο  

 
6.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη 

σύστασης της σύμπραξης/ένωσης, στο οποίο θα φαίνονται η 
έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε 
μέλους. 

 
6.2.6 Δήλωση για Χρηματοδοτική Πρόταση  

 
Δεν προβλέπεται. 

 

6.2.7 Δηλώσεις τυχόν τρίτου που παρέχει στήριξη 
 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου:  
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α. Τη Δήλωση νομιμοποίησης για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη, 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που 

επισυνάπτεται στη Διακήρυξη.  
 
β. Την ΥΔΜΣΛΑ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη οικονομικό 

φορέα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη 
Διακήρυξη. 

 
Β. Υποβολή - Προσκόμιση δικαιολογητικών και στοιχείων  
 

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά ή/και να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε 

οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού τους ζητηθεί από τη ΔΕΗ, όλα ή 
μέρος των σχετικών δικαιολογητικών και στοιχείων που αναφέρονται στις 

ως άνω δηλώσεις, εντός δέκα (10) ημερών και όπως αυτά εξειδικεύονται 
παρακάτω. 
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν 
ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Αν δεν προσκομισθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει εντός της 

προαναφερόμενης προθεσμίας αίτημα προς την Επιχείρηση για την 
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η ΔΕΗ παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 

αρμόδιες αρχές. 
 

Ι. Αποδεικτικά νομιμοποίησης προσφέροντος 

 
Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχομένου της Δήλωσης της 

παραγράφου 6.2.2, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 

σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου) και αποδεικτικό (πιστοποιητικό/ βεβαίωση) 

εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε αντίστοιχο μητρώο ή/και ειδικές 
άδειες εφόσον απαιτούνται. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα το νομικό πρόσωπο κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του Διαγωνισμού (απόφαση συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.) 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού 

οργάνου. 
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ΙΙ. Αποδεικτικά που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του 
συμμετέχοντος/υποψηφίου αναδόχου αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα 
αδικήματα της διαφθοράς - δωροδοκίας, της συμμετοχής σε 

εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, 
της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 

Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, το ως άνω 
δικαιολογητικό αφορά ιδίως: 

 

i. τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. 
ή Ι.Κ.Ε., 

ii. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά 
μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νομίμους 

εκπροσώπους του και  
iv. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
 

ΙΙI. Αποδεικτικά που σχετίζονται με καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 
 

α. Πιστοποιητικό/ά ασφαλιστικής ενημερότητας  
 

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

 
ΙV. Αποδεικτικά που σχετίζονται με φερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα: 
 

α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων/υποψήφιος ανάδοχος δεν 
τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν 

τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία. 

 
β. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο 
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του παραπάνω 

πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
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οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του 
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.  

 
γ. Για τους υπόλοιπους λόγους αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται 

στην ΥΔΜΣΛΑ ισχύει η δέσμευση της παραγράφου 5 της δήλωσης 

νομιμοποίησης προσφέροντος. 
 

δ. Πιστοποιητικό αρμοδίου επιμελητηρίου ή φορέα (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, 
ΕΕΤΕΜ) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με 
βεβαίωση του Μητρώου Εμπειρίας  Κατασκευαστή (Μ.Ε.Κ.) που 

στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

 
 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο 
υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων II έως IV δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ή, στα 
κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Δήλωση του 

υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 

του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Δήλωση θα συνυποβληθεί 
υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

 
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται ανωτέρω μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 305 του ν. 
4412/2016, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η 
απόφαση. 

 
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ και ο 
αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
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των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το άρθρο 305 του ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα Διαγωνισμό, δεν 

εφαρμόζεται ο εν λόγω αποκλεισμός. 
 
6.3 Ηλεκτρονικός Φάκελος Β 

 
Ο ηλεκτρονικός Φάκελος Β με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει 

σε ψηφιακή μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα: 
 

 
6.3.1 Αποδεικτικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
 

Τα ονόματα των καταστημάτων των Τραπεζών με τις οποίες 
συνεργάζονται οι προσφέροντες και βεβαιώσεις των Τραπεζών για τη 

συνεργασία τους. 
 
6.3.2 Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

 
α. Αντίγραφο βεβαίωσης για την εγγραφή των Προσφερόντων στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του αρμοδίου 
Υπουργείου. 

 Οι Αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα προσκομίσουν Πιστοποιητικό αρμοδίων 

Αρχών ή της Πρεσβείας της χώρας τους που να βεβαιώνει ότι η 
Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση Έργου όπως το 

δημοπρατούμενο. 
 

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι κατά τη σύνταξη της προσφοράς έλαβε 

υπόψη του τα τεχνικά στοιχεία  που χορηγήθηκαν από την Επιχείρηση. 
 

 
6.3.3 Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 

 

γ. Πίνακα των κυριοτέρων Έργων που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται 
από τον Προσφέροντα (σε περίπτωση Κοινοπραξίας από την ίδια ή τα 

μέλη της χωριστά) κατά τα τελευταία 5 έτη στην Ελλάδα ή το 
Εξωτερικό. Για τα εκτελεσθέντα Έργα θα πρέπει να υποβληθούν και 
πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης (εμπρόθεσμης και έντεχνης) που θα 

έχουν εκδοθεί από τους κυρίους των Έργων αυτών. 
Στον παραπάνω πίνακα θα πρέπει να φαίνεται το είδος του Έργου, ο 

προϋπολογισμός του, οι ποσότητες των βασικών εργασιών, ο χρόνος 
εκτέλεσής του (έναρξη - πέρας) και για τα υπό εκτέλεση το ποσοστό  
που θα έχει εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς κλπ. 
 

δ. Πίνακα Εργοταξιακού Εξοπλισμού και Οργανόγραμμα Εργοταξιακού 
Προσωπικού του Προσφέροντος, το οποίο θα περιλαμβάνει τα 
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επικεφαλής στελέχη κατ' ειδικότητα με τις αρμοδιότητες καθενός 
χωριστά και ονομαστικά τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου. 

 
ε. Πίνακα των Προτεινομένων Οικοδομικών Υλικών και Πίνακα 
Προτεινομένων Τύπων Μηχανημάτων Η/Μ Εξοπλισμού, στους οποίους 

ζητείται η συμπλήρωση στοιχείων, κατάλληλα συμπληρωμένους. 
 

6.3.4 Υποπρομηθευτές/υποκατασκευαστές ή υπεργολάβοι 
 
Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τυχόν 

υποπρομηθευτές/υποκατασκευαστές ή υπεργολάβους και το 
αντίστοιχο τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. Επίσης θα συμπεριλάβει:  
 

α. Δηλώσεις συνεργασίας των προτεινόμενων υποπρομηθευτών/ 
υποκατασκευαστών/ υπεργολάβων του βασικού εξοπλισμού (όπως 
αυτός καθορίζεται στις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου 3 του 

τεύχους 1 της Διακήρυξης), με τις οποίες θα δεσμεύονται ότι θα 
συνεργαστούν με τον προσφέροντα σε περίπτωση ανάθεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης. 
 

Σε περίπτωση που οι σχετικές δηλώσεις συνεργασίας δεν 

υποβληθούν με την προσφορά ή, εφόσον υποβληθούν, κάποιος εκ 
των προτεινομένων από τον προσφέροντα υποπρομηθευτής/ 

υποκατασκευαστής ή υπεργολάβος δεν τύχει της εγκρίσεως της 
ΔΕΗ, η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί. 
 

Τα παραπάνω ισχύουν και για τα τμήματα του ως άνω βασικού 
εξοπλισμού για τα οποία ο προσφέρων προτείνει ως 

υποπρομηθευτή/ υποκατασκευαστή ή υπεργολάβο κάποιο από τα 
μέλη της σύμπραξης/ένωσης ή τον ίδιο. 

 

β. Δηλώσεις συνεργασίας των προτεινόμενων υποπρομηθευτών/ 
υποκατασκευαστών/ υπεργολάβων του λοιπού εξοπλισμού (όπως 

αυτός καθορίζεται στις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου 3 του 
τεύχους 1 της Διακήρυξης), με τις οποίες θα δεσμεύονται ότι θα 
συνεργαστούν με τον προσφέροντα σε περίπτωση ανάθεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης. 
 

Σε περίπτωση που οι σχετικές δηλώσεις συνεργασίας δεν 
υποβληθούν με την προσφορά ή, εφόσον υποβληθούν, κάποιος εκ 
των ως άνω προτεινόμενων υποπρομηθευτής / υποκατασκευαστής 

ή υπεργολάβος δεν τύχει της εγκρίσεως της Επιχείρησης, οι 
αντίστοιχοι υποπρομηθευτές/ υποκατασκευαστές και υπεργολάβοι 

δεν θα περιληφθούν στη Σύμβαση. 
Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, 
υποχρεούται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης να προτείνει στην 

Επιχείρηση άλλον υποπρομηθευτή/ υποκατασκευαστή ή 
υπεργολάβο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού άρθρου του 

τεύχους «Ειδικοί Όροι Σύμβασης». 
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Τα παραπάνω ισχύουν και για τα τμήματα του ως άνω λοιπού 
εξοπλισμού για τα οποία ο προσφέρων προτείνει ως 

υποπρομηθευτή/υποκατασκευαστή ή υπεργολάβο κάποιο από τα 
μέλη της σύμπραξης/ένωσης ή τον ίδιο. 

 

6.3.5 Στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.5 του τεύχους 1 της 

Διακήρυξης, στην περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων επικαλείται 
χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου. 

 

6.3.6 Προσφορές σύμπραξης/ένωσης 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση φυσικών 

ή και νομικών προσώπων, τα στοιχεία που αναφέρονται στις ως άνω 
παραγράφους  θα υποβληθούν από κάθε μέλος αυτής ξεχωριστά. 

 
6.4 Οικονομική Προσφορά 

 

Η Οικονομική Προσφορά θα περιέχει:  
 

6.4.1 Συμπληρωμένη/ες από τους προσφέροντες με τις/τα προσφερόμενες/α 
τιμές/τιμήματα την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
Συστήματος, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης αυτού. 

 
6.4.2 Την Οικονομική Προσφορά και σε μορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου, 

συμπληρωμένη ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση τα 
επισυναπτόμενα σχετικά έντυπα στη Διακήρυξη υπόδειγματα, την 
οποία πρέπει να υπογράψει ψηφιακά και να την υποβάλει ηλεκτρονικά 

σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος. 
Ειδικότερα, τα αρχεία σε μορφή pdf ή αντίστοιχου που πρέπει να 

συμπεριλάβουν οι διαγωνιζόμενοι, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός 
διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας τιμών είναι: 

 
6.4.2.1 το ειδικό “Έντυπο Προσφοράς” για κατά ομάδες ομοειδών 

εργασιών έκπτωση στις τιμές του Τιμολογίου Υπηρεσίας και 
του Προϋπολογισμού. 

 

6.4.2.2 Τον Πίνακα κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση 
σύμπραξης/ένωσης).  

 
Εφιστάται η προσοχή στους προσφέροντες ότι: 
 

 Η συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή 
τεύχη πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια. 

 
 Απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσεις, που σχετίζονται με 

τις/το προσφερόμενες/ο τιμές/τίμημα. 
 
6.4.3 Τα κοινά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του Συστήματος και στην υποβαλλόμενη σε μορφή αρχείου pdf 
οικονομική προσφορά πρέπει να συμφωνούν. Σε αντίθετη περίπτωση, 
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υπερισχύουν τα στοιχεία της υποβαλλόμενης σε μορφή αρχείου pdf 
οικονομικής προσφοράς, τα οποία και θα ληφθούν υπόψη για την 

αξιολόγηση των προσφορών. Προς τούτο, στην περίπτωση αυτή θα 
εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8.4 του παρόντος 
τεύχους. 

 
 

Άρθρο 7 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Τυπική Αξιολόγηση Προσφορών 

 

7.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση συμμετεχόντων 
 

7.1.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, μετά από 
σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων, σε εύλογο χρονικό διάστημα 

από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών 
που ορίζεται στην παράγραφο 1.5 του τεύχους 1 της Διακήρυξης, από 
την ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή στο Σύστημα.  

 
7.1.2 Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι 

Φάκελοι Α (Τυπικά Στοιχεία)  
 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το σύνολο των τυπικών 

στοιχείων θα είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα μέσω του συστήματος, 
άμεσα, από όλους τους διαγωνιζόμενους πλην τυχόν συγκεκριμένων 

και ειδικών στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί με μέριμνα και 
ευθύνη του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.1.3 του 
παρόντος τεύχους, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και σημανθεί 

καταλλήλως από αυτούς ως «Εμπιστευτικά Στοιχεία Προσφοράς» προς 
διασφάλιση των συμφερόντων τους, καθότι κρίνουν ότι τα υπόψη 

στοιχεία προστατεύονται από εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό 
κλπ απόρρητο. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος παραλείψει να 
χαρακτηρίσει κατά τα ως άνω τα υπόψη στοιχεία της προσφοράς του η 

ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την δημοσιοποίησή τους μετά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. 

 
7.2 Τυπική Αξιολόγηση προσφορών 

 

7.2.1 Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή 
ελέγχει την ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούμενων ψηφιακών 

εγγράφων σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 του παρόντος τεύχους. 
Επίσης η Επιτροπή ελέγχει εάν στο Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν 
ψηφιακά έγγραφα, πέραν των προβλεπομένων στη Διακήρυξη, στα 

οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 
5.3 του παρόντος τεύχους. 

 
7.2.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή 

μπορεί να καλεί μέσω του συστήματος τους προσφέροντες, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 310 του ν. 4412/2016, να διευκρινίζουν ή 
να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία ή οποία δεν μπορεί χωρίς τη 
συναίνεση του διαγωνιζομένου να είναι μικρότερη από επτά (7) 
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ημέρες από την ημερομηνία ψηφιακής κοινοποίησης  της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται 

χωρίς να έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 
 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν 
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. 
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή 
και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για το συμμετέχοντα/ υποψήφιο Ανάδοχο και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. 
Οι διευκρινίσεις των προσφερόντων πρέπει να δίνονται μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος, εφόσον ζητηθούν, σε 
χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.  
 

Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορές οι οποίες δεν θα 
περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τις 

Δηλώσεις νομιμοποίησης, αποδοχής όρων και ισχύος προσφορών, το 
ΥΔΜΣΛΑ και την τυχόν δήλωση/έγγραφο του διαγωνιζόμενου για 
ύπαρξη εμπιστευτικών στοιχείων, καθώς και σε περίπτωση 

σύμπραξης/ένωσης φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή επίκλησης 
της ικανότητας τρίτου τις σχετικές αντίστοιχες δηλώσεις, θα 

απορρίπτονται. 
Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν 
προσφυγή δεν είναι αποδεκτή. 

Η ΔΕΗ δύναται να κάνει δεκτές συμπληρώσεις ή/και διευκρινίσεις που 
υποβάλλονται, κατόπιν αιτήματός της, επί των παραπάνω 

υποβληθέντων μαζί με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο 
προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές 
συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης. 
 

Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή 
συμπλήρωσή της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το 
συμπεριλαμβανόμενο στη διακήρυξη υπόδειγμα αυτής. Οι εκ των 

υστέρων σχετικές συμπληρώσεις / διευκρινίσεις δεν αναπληρώνουν τα 
βασικά στοιχεία αυτής, τα οποία είναι η εκδούσα αρχή, ο υπέρ του 

οποίου παρέχεται η εγγύηση, το ποσό, ο αριθμός της Εγγυητικής 
Επιστολής, τα στοιχεία του διαγωνισμού και η υπογραφή του εκδότη, 
και ο μετέχων οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του. 

 
7.2.3 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, 

κρίνει ποιές Προσφορές θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα 
διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της Διακήρυξης ως 
προς την πληρότητα και την επάρκεια των στοιχείων του Φακέλου Α 
των προσφορών.  

 
7.2.4 Η υπόψη Επιτροπή καταχωρεί σε σχετικό Πρακτικό το αποτέλεσμα της 

τυπικής αξιολόγησης των προσφορών. 
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 Το αποτέλεσμα της τυπικής αξιολόγησης των προσφορών 
γνωστοποιείται σε όλους τους προσφέροντες από την αρμόδια 

επιτροπή, μέσω της καταχώρισής του στο Σύστημα και την αποστολή, 
μέσω του Συστήματος, σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος. 
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι 

λόγοι που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών  
Σε περίπτωση υποβολής μέσω του συστήματος γραπτής αίτησης 

διαγωνιζομένου για παροχή σχετικών στοιχείων  σύμφωνα με το 
άρθρο 300 του ν. 4412/2016, που αφορούν  τη φάση αυτή ή 
οποιαδήποτε επόμενη φάση του διαγωνισμού, τα αιτηθέντα στοιχεία 

γνωστοποιούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης αυτής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 

του ίδιου άρθρου του παραπάνω νόμου. 
 

7.2.5 Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν 
δικαίωμα υποβολής προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
9 του παρόντος τεύχους. 

 
7.3 Διαχείριση τυπικά απορριφθεισών προσφορών 

 
Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφεται 
επί αποδείξει, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (ΕΕΣ) στο 

Διαγωνισμό. 
Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των 

προθεσμιών για την άσκηση προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων 
Επίσης, μπορεί τα στοιχεία αυτά να παραληφθούν από τον προσφέροντα και 
πριν από τη λήξη των προθεσμιών αυτών, εφόσον ο προσφέρων αποστείλει 

μέσω του Συστήματος Επιστολή ψηφιακά υπογεγραμμένη με την οποία θα 
δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής προσφυγών και εν γένει 

ενδίκων βοηθημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΕΣ στο διαγωνισμό θα 
επιστραφεί στον προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής 
απόφασης επί των προσφυγών και εν γένει ενδίκων βοηθημάτων. 

Η τεχνική και οικονομική προσφορά παραμένει στο σύστημα χωρίς να είναι 
προσβάσιμη από οποιονδήποτε. 

 
7.4 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών – πρόσβαση 

συμμετεχόντων 

 
7.4.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών γίνεται, μετά 

από σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα, από την ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή στο 

Σύστημα.  
 

7.4.2 Κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι Φάκελοι 
Β (Τεχνικά Στοιχεία)  

 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το σύνολο των τεχνικών 
στοιχείων θα είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα μέσω του συστήματος, 

άμεσα, από τους κατά τα ανωτέρω διαγωνιζόμενους πλην τυχόν 
συγκεκριμένων και ειδικών στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί με 
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μέριμνα και ευθύνη του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παράγραφο 
6.1.1.3 του παρόντος τεύχους, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και 

σημανθεί καταλλήλως από αυτούς ως «Εμπιστευτικά Στοιχεία 
Προσφοράς» προς διασφάλιση των συμφερόντων τους, καθότι 
κρίνουν ότι τα υπόψη στοιχεία προστατεύονται από εμπορικό, 

βιομηχανικό ή επαγγελματικό κλπ απόρρητο. Σε περίπτωση που ο 
διαγωνιζόμενος παραλείψει να χαρακτηρίσει κατά τα ως άνω τα υπόψη 

στοιχεία της προσφοράς του η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την 
δημοσιοποίησή τους μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών. 

 
 

Άρθρο 8  
Οικονομική και Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών 

 
8.1 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 
 

8.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε δύο διαδοχικά στάδια: 
 

- Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών 
- Αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του μειοδότη ή επόμενης σε 

περίπτωση που αυτή κριθεί μη αποδεκτή. 

8.1.2 Επικοινωνία Επιτροπής με προσφέροντες 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο της:  
 

α. Μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τους προσφέροντες, για την 
παροχή, εντός τακτής προθεσμίας που η Επιτροπή θα εκτιμά κατά 

περίπτωση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης, αναγκαίων διευκρινίσεων επί των ήδη υποβληθέντων 

στοιχείων και εγγράφων, και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων 
τεκμηρίωσης, σχετικά με το τεχνικό μέρος της προσφοράς, υπό τον 

όρο ότι οι διευκρινίσεις αυτές δεν αλλοιώνουν τις συγκεκριμένες 
απαιτήσεις της Διακήρυξης και δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση 
αντιπροσφορά. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 

υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί από τη ΔΕΗ δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 

Επίσης, μπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλες πηγές, να λαμβάνει 
υπόψη και να συνεκτιμά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να 
επηρεάσει την κρίση της. 

 
β. Το αποτέλεσμα αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε φάση της 

τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησής τους γνωστοποιείται σε όλους 
τους προσφέροντες από την αρμόδια Επιτροπή, μέσω της 
καταχώρισής του στο Σύστημα και την αποστολή, μέσω του 

Συστήματος, σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.  

 
Για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές παρατίθενται αναλυτικά οι 

λόγοι που αποκλείσθηκε κάθε μία εξ αυτών. 
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Σε περίπτωση δε υποβολής μέσω του Συστήματος αιτήματος 
διαγωνιζομένου σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της 

προσφοράς του μετά το πέρας κάθε φάσης της τεχνικής και 
οικονομικής αξιολόγησης και εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν έχουν 
δοθεί σε προηγούμενο χρονικό σημείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 

γνωστοποίησή τους γίνεται, επίσης μέσω του Συστήματος, το 
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της 

αίτησης αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2.β του άρθρου 300 
του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του ίδιου 
άρθρου. 

 
8.2 Αποσφράγιση - Οικονομική αξιολόγηση των προσφορών 

 
8.2.1 Τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, που κρίθηκαν αποδεκτές 

μετά την τυπική αξιολόγηση, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την 
αρμόδια Επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που θα έχει προκαθοριστεί 
στο Σύστημα. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, οι συμμετέχοντες στη φάση αυτή του Διαγωνισμού θα 

έχουν πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτών. 
 
8.2.2 Η αρμόδια Επιτροπή αρχικά διενεργεί την οικονομική αξιολόγηση των 

προσφορών, στο πλαίσιο της οποίας: 
 

α. Ελέγχει εάν υποβλήθηκαν όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 του παρόντος 
τεύχους. 

β. Ελέγχει αν οι οικονομικές προσφορές περιέχουν αποκλίσεις από 
τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους των τευχών της 

Διακήρυξης, για όσα στοιχεία περιλαμβάνονται σε αυτές. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων τέτοιας φύσεως η προσφορά 
θα απορριφθεί οριστικά, η δε Επιτροπή θα ανακοινώσει το 

αποτέλεσμα της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 8.1.2β.   

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν 
δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του 
παρόντος τεύχους. 

γ. Ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλμάτων και προβαίνει στη διόρθωσή 
τους, σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του 

παρόντος τεύχους. 
δ. Προβαίνει στην επαλήθευση της ομαλότητας των τιμών και στην 

τυχόν απαιτούμενη ομαλοποίηση των ανωμάλων τιμών σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη. 
ε. Ελέγχει την ορθότητα του παραγόμενου μέσω του Συστήματος 

Πίνακα Μειοδοσίας. 
 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή 

διαπιστώσει σε οποιαδήποτε εκ των οικονομικών προσφορών 
απόκλιση μεταξύ τιμών συμπληρωμένων από τους 

διαγωνιζόμενους στην ειδική φόρμα του Συστήματος και της 
επισυναφθείσας σε αυτό ψηφιακά υπογεγραμμένης αντίστοιχης 
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οικονομικής προσφοράς, επανακαταρτίζει τον Πίνακα Μειοδοσίας 
με τις τιμές της ψηφιακά υπογεγραμμένης οικονομικής προσφοράς 

και αναρτά το διορθωμένο Συγκριτικό Πίνακα στο Σύστημα. 
 
Το τίμημα της προσφοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα 

παραπάνω αναφερόμενα, αποτελεί το συγκριτικό τίμημα της 
προσφοράς, με βάση το οποίο καθορίζεται η σειρά μειοδοσίας.  

 
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση βάσει της 
οποίας θα διαμορφωθεί η τελική σειρά μειοδοσίας. Η κλήρωση 

διενεργείται στα γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσίας για το Διαγωνισμό, 
μετά από σχετική έγκαιρη ειδοποίηση, παρουσία εκπροσώπων των 

αποδεκτών μειοδοτών, εφόσον το επιθυμούν. 
 

Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιμολογίων που θα 
εκδοθούν από τον προσφέροντα προς τη ΔΕΗ, δεν θα 
περιλαμβάνεται στο τίμημα και δεν λαμβάνεται υπόψη στη σύγκριση 

των προσφορών. 
 

 
8.3 Τεχνική αξιολόγηση προσφορών 

 

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και 
αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο 

Φάκελο Β του μειοδότη, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά του 
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τη 
δυνατότητα του να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης, με πληρότητα 

και αρτιότητα, σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου στη Διακήρυξη 
σχεδίου αυτής. 

 
8.4 Ανακοίνωση αποτελέσματος αξιολόγησης 
  

Η αρμόδια Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη 
Διακήρυξη, κρίνει αιτιολογημένα εάν πρέπει να γίνει αποδεκτή η πρώτη σε 

σειρά μειοδοσίας προσφορά. 
 
Σε αρνητική περίπτωση προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων 

των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Β του 
επόμενου σε σειρά μειοδοσίας προσφέροντος κ.ο.κ. μέχρι να αναδειχθεί 

τεχνικά αποδεκτός μειοδότης, προβαίνοντας ενδιαμέσως σε σχετικές 
ανακοινώσεις. 
Περατώνοντας την Τεχνική Αξιολόγηση στη συνέχεια ενημερώνει τους 

προσφέροντες σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην πιο πάνω παράγραφο 
8.1.2.β 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα 
προσφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος τεύχους. 
 

8.5 Η αρμόδια Επιτροπή, τέλος, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Αξιολόγησης 
Προσφορών. 
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Άρθρο 9  
Προσφυγές Προσφερόντων 

 
9.1 Για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής 

διαδικασίας μεταξύ της ΔΕΗ ως Αναθέτοντα Φορέα και των Οικονομικών 

Φορέων, ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου 
IV του ν. 4412/2016 και του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΠΔ 39/ΦΕΚ Α’ 64/ 04.05.2017) ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

9.2 Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος και κοινοποιείται στην ΑΕΠΠ μέσω του Συστήματος 

 
9.3 Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται με τη χρήση του τυποποιημένου έντυπου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ΠΔ 39/2017, στο οποίο 
επισυνάπτονται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF): 

- το σχετικό έγγραφο της προσφυγής, στην αρχή της ονομασίας του οποίου 
πρέπει να αναγράφεται «προδικαστική προσφυγή». Η προσφυγή πρέπει να 

φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 
του τεύχους 1 της Διακήρυξης. 

- Τα σχετικά αποδεικτικά καταβολής του παραβόλου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017. 
 

9.4 Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης 
της και κοινοποίησης της ΑΕΠΠ στο Σύστημα. 

 

9.5 Μέσω του Συστήματος ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα από την 
Επιχείρηση κάθε ενδιαφερόμενος τρίτος, για την υποβληθείσα προσφυγή. 

 
9.6 Η απόφαση της Αρχής γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, 

ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται μέσω του Συστήματος σχετικό ηλεκτρονικό 

μήνυμα στον οικείο προσφεύγοντα. 
 

9.7 Οι προθεσμίες για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και των τυχόν 
επακόλουθων ενδίκων βοηθημάτων δεν κωλύουν την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στα άρθρα 

364, 366 και 372 του ν. 4412/2016.  
 

 
Άρθρο 10 

Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού 

Αναγγελία Ανάθεσης 
 

10.1 Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός του από 
τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση 
περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από 

το μειοδότη. 
 

10.2 Η κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω 
του Συστήματος στον ανάδοχο με επιστολή με την οποία καλείται να 
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προσκομίσει, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την υπογραφή σύμβασης 

αναλόγου ύψους. 
 
Ταυτόχρονα η ως άνω ανάθεση της σύμβασης αναγγέλλεται ηλεκτρονικά, 

μέσω του Συστήματος και στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν 
αποδεκτές προσφορές. 

Η ΔΕΗ ενημερώνει ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.γ του άρθρου 300 του ν. 4412/2016, κατόπιν αιτήσεως 
προσφέροντος, για τον επιλεγέντα υποψήφιο ανάδοχο με αναφορά στα 

χαρακτηριστικά και στα πλεονεκτήματα της προσφοράς του, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία ή οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής γραπτής αίτησης. 
 

10.3 Σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης νομικών προσώπων, η κατακύρωση θα γίνει 
στο όνομα όλων των μελών αυτής και θα τεθεί διάταξη στο συμφωνητικό 
σύμφωνα με την οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ 

ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα 
εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ η 

ουσιαστική συμμετοχή στη σύμπραξη/ένωση όλων των μελών της σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

  

10.4 Σε περίπτωση Ομίλου νομικών προσώπων η προσφορά του αναδόχου πρέπει 
να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή 

τιμολόγηση από τα μέλη του Ομίλου σύμφωνα με την ελληνική φορολογική 
νομοθεσία και πρακτική. Στην αντίθετη περίπτωση όπου η προσφορά του 
αναδόχου δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, ο ανάδοχος υποχρεούται 

πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει 
την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης 

απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που 
θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 

10.5 Η ΔΕΗ ματαιώνει το διαγωνισμό, εφόσον:  
 

α. απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς ή λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων 

 

β. κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
10.6 Επίσης, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα: 

 

10.6.1 να ματαιώσει το Διαγωνισμό στο σύνολο ή σε μέρος αυτού, εφόσον 
κρίνει ότι: 

 
α. διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με 

συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος 

 
β. το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση 

 
γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής 
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δ. μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης 

 
ε. δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, λόγω 

ανωτέρας βίας 

 
 

10.6.2 να ακυρώσει μερικά το διαγωνισμό αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά του ή να αποφασίσει την επανάληψή του 

από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 

 
Άρθρο 11 

Περιεχόμενο και υπογραφή Σύμβασης 
 
11.1 Το περιεχόμενο της σύμβασης διαμορφώνεται με βάση τους όρους της 

Διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν από το 
αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. 

 
11.2 Παράλληλα ο ανάδοχος καλείται από τη ΔΕΗ να προσκομίσει εντός δέκα 

(10) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής πρόσκλησης, την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης και σε περίπτωση νομικού προσώπου, την 
απόφαση ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της Σύμβασης.  

Αναφορικά με το χρόνο ισχύος των δικαιολογητικών και στοιχείων που 
καλείται να προσκομίσει ο ανάδοχος, καθώς και για τις λοιπές ρυθμίσεις που 
διέπουν την υποβολή τους, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 

6.1.1.4 και 6.2.Β του παρόντος τεύχους. 
 

11.3 Μετά την διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης και την προσκόμιση 
των πιο πάνω δικαιολογητικών, ο ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της 
εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση μέσω του Συστήματος της 
απόφασης ανάθεσης. 

 
11.4 Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας, η Επιχείρηση έχει το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την κατάπτωση της 

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του στο διαγωνισμό, ακολούθως δε να 
προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες κατά σειρά 

μειοδοσίας για ανάδειξη αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή 
δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους. 

 

 
Άρθρο 12 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ 
 
12.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση 

του προσφέροντος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων 
και των τευχών της Διακήρυξης. 
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12.2 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της 

Διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά 
Συμπληρώματα της Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως 
και η Προκήρυξη του διαγωνισμού. 

 
12.3 Η ΔΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να 

αποζημιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα 
έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή 

ματαιωθεί ο διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά 
δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ από τη 

Διακήρυξη αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 
 
12.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, 

θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 
 

12.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή 
οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την 
επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των 

υποχρεώσεών του. 
 

12.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι 
προς όφελος της ΔΕΗ, η οποία δικαιούται, πριν από την υποβολή των 
προσφορών, να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα 

δικαίωμα στους Προσφέροντες ή σε άλλους τρίτους. 
 

 
 
 

 
Συνημμένα: 

- Παραρτήματα Ι έως V 
 



 

 

 

 

Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης 
 

 
 
 
 

Αριθμός Διακήρυξης: 2220104 
 

Αριθμός Σύμβασης:2220104 
 

Ημερομηνία: 22/04/2020 
 

 

Αντικείμενο: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ 

    ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 
                3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙ- 
    ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ  
    ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ 

    ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ”. 

 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I, II, IΙΙ και V  
Τεύχους 2 από 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

Υποστηρικτικές Λειτουργίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
(Τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2220104. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ”. 
 
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α     ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ. 
 
Η ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : ………………………………………………………….., οδός 
……………………, αρ. ……, Πόλη ……………………………,  Τ.Κ. ……………, Τηλ: …………………., 
FAX: ………………………… 
 
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι 
 

για τις εργασίες που θα τις ανατεθούν, στα πλαίσια της Εργολαβίας για την κατασκευή του Έργου 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ 

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ”, 
όπως αυτή καθορίζεται με λεπτομέρεια στα Τεύχη της Διακήρυξης, τα παρακάτω επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας (Μελέτης). 
 

ΑΡΙΘ.

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ                                                  

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

 


97.169,50

115.945,35                                                                                                                                                                                                                                                                                   

%

%

…………...€

……………….

€

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 213.114,85 …………….

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 16.885,15 16.885,15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 230.000,00 ………………ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(σε ΕΥΡΩ)

ΕΠΙ  ΜΕΡΟΥΣ  ΠΟΣΟΣΤΑ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

………………………………..

…………………………………

….

Δηλώνω ότι αποδέχομαι, ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους τις τιμές μονάδος του Τιμολογίου της 
Υπηρεσίας (Μελέτης), μετά την εφαρμογή πάνω σ΄ αυτές των παραπάνω αντιστοίχων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης που προσέφερα, ανεξάρτητα από την ποσότητα κάθε μιας εργασίας που θα 

απαιτηθεί για την εκτέλεση του Έργου “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ” όπως αυτό περιγράφεται στα Τεύχη της Διακήρυξης. 
Επίσης έλαβα γνώση ότι περιλαμβάνεται στις τιμές αυτές το ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και 
Εργολαβικό όφελος. 

 
Ημερομηνία :  
                
 
              Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή 
       Νομίμου Εκπροσώπου  ή  Εκπροσώπων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI  

(Τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Πίνακας Κατανομής Τιμήματος 

 

 
Ενδεικτικό παράδειγμα: 
 
Το Συνολικό τίμημα σε  ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπως παρακάτω : 

 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ 
ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Αριθμητικώς Ολογράφως 

 

................................... 

 

........................... 

 

............................. 

 

................................... 

 

........................... 

 

............................. 

 

................................... 

 

........................... 

 

............................. 

 

................................... 

 

........................... 

 

............................. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ  
(Τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Υπόδειγμα Πίνακα Εμπειρίας και Συστάσεων 

 
 

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΟΣ 

(€) 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
 
 
 
 
 

 Ημερομηνία:………… 

 
 Ο Προσφέρων 

  
 
 Υπογραφή  

 Ονοματεπώνυμο, Τίτλος Υπογράφοντος 

 Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
(Τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 
Συστήματα Προσφοράς 

 
 

V2. Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών 
του Τιμολογίου της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας  

 
1. Οι Προσφέροντες υποβάλλουν το ειδικό «Έντυπο προσφοράς» με το οποίο 

προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις 

εκατό για κάθε ομάδα τιμών του «Τιμολογίου Υπηρεσίας» και «Προμέτρηση 
Προϋπολογισμού Υπηρεσίας» που τους χορηγήθηκαν από την Επιχείρηση. 

Είναι δυνατό, σε κάποια ή κάποιες ομάδες εργασιών, η προσφερόμενη 
έκπτωση να είναι μηδενική ή αρνητική, με την προϋπόθεση ότι η συνολική 
έκπτωση είναι θετική. 

 
2. Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση 

μεταξύ τους. Για τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται για κάθε 
Προσφέροντα συνολικό ύψος προϋπολογισμού προσφοράς που 

διαμορφώνεται, μετά την αφαίρεση από κάθε ομάδα εργασιών της έκπτωσης 
που προσφέρθηκε. 

 

Από τη σύγκριση του προϋπολογισμού προς τον αρχικό προϋπολογισμό της 
Υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα, 

συνάγεται η μέση έκπτωση επί τοις εκατό Εμ του υπόψη Προσφέροντα. 
 

Ομαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης Ei δεν 

είναι μικρότερο από 1,10 x Εμ – 10%, ούτε μεγαλύτερο από 0,90 x Εμ + 
10%. 

 
3. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της προηγούμενης παραγράφου 

είναι απαράδεκτη. 

 
Κατ’ εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των ποσοστών εκπτώσεων προς τα άνω ή 

προς τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10 x (1-Εμ) και αφορούν ομάδα ή 
ομάδες εργασιών που αθροιστικά η αξία τους στον προϋπολογισμό της 
Υπηρεσίας δεν ξεπερνά το 5%, η προσφορά ομαλοποιείται από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης με αύξηση στο κατώτερο όριο ομαλότητας, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 2, όλων των ποσοστών έκπτωσης που 

υπολείπονται από αυτό, ενώ τα επιμέρους ποσοστά που είναι μεγαλύτερα από 
το ανώτατο όριο ομαλότητας δεν θίγονται. 

 

4. Τα χορηγούμενα έντυπα στους Προσφέροντες είναι τα εξής: 
 

- Έντυπο προσφοράς (για συμπλήρωση) 
- Τιμολόγιο Υπηρεσίας   
- Προμέτρηση – Προϋπολογισμός Υπηρεσίας. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Στην Αθήνα σήμερα την ……………….. μεταξύ των συμβαλλομένων: 
 

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ΔΕΗ ΑΕ (εφεξής ΔΕΗ ή 
Επιχείρηση), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 

32, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον 
……………………………………..……, και 

 
β) του δεύτερου των συμβαλλομένων ………………………………….. (εφεξής 

Ανάδοχος ή Εργολάβος), που εδρεύει ………………………., οδός …………………., 

αριθ. ………………………., - (Τ.Κ. …………… - Τηλ.: ………………….., FAX: 
………………………, Α.Φ.Μ …………….., ΔΟΥ ………………) και εκπροσωπείται 

νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από ………………………………………, κάτοικο 
……………, οδός ……………….……., αρ. ……, τηλ.:……………….., 

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς 
καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα: 

 
 

Άρθρο 1 
Τεύχη της Σύμβασης 

 

1.1 Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα 
από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:  

1.1.1 Συμφωνητικό Σύμβασης  
1.1.2 Ειδικοί Όροι Σύμβασης 
1.1.3 Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών 

1.1.4 Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών 
1.1.5 Τεχνική Περιγραφή Η/Μ Εργασιών 

1.1.6 Προδιαγραφές Η/Μ Εργασιών 
1.1.7 Κατάλογος Σχεδίων - Σχέδια 
1.1.8 Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών (Υπηρεσίας) 

1.1.9 Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών (Υπηρεσίας) 
1.1.10 Έντυπο προσφοράς 

1.1.11 Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Οικοδομικών Εργασιών (Υπηρεσίας) 
1.1.12Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Η/Μ Εργασιών (Υπηρεσίας) και     

Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός  

1.1.13 Πίνακας Προτεινομένων Οικοδομικών Υλικών 
1.1.14 Πίνακας Προτεινομένων τύπων Η/Μ εξοπλισμού 

1.1.15 Γενικοί Όροι 
1.1.16 Ασφαλίσεις 
 

1.2 H σειρά με την οποία αναφέρονται τα τεύχη στην προηγούμενη 
παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε 
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περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των 
όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών. 

 
 

1.3 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η Σύμβαση 
αυτή αποτελεί τη μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το 
υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ 

τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και 
συμφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά 

ή σιωπηρά και δεν συμπεριλήφθηκαν στη Σύμβαση αυτή θεωρούνται ότι 
δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος, 
ότι δεν θα δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και ότι δεν θα ληφθούν 

υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης αυτής. 
Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αναδόχου, απαραίτητη για την 

ολοκλήρωση του Έργου πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία προς τις 
απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύμβασης, ακόμη και αν η πράξη ή 
ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύμβαση. 

 
1.4 Επίσης συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ ίσου 

ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε τεύχους 
της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές 

Τροποποιήσεως κ.λπ.). 
 
 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή 

εκτέλεση του Έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ» όπως αυτό 
αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω, έτσι ώστε το Έργο να είναι κατάλληλο για 
τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη συμμόρφωση προς 

τους όρους της Σύμβασης. 
 

 
 

Άρθρο 3 

Συμβατικό Τίμημα 
 

3.1 Το Συμβατικό Τίμημα (Συμβατικός Προϋπολογισμός) του Έργου, όπως το 
Έργο περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού, ανέρχεται 
σε……………………………………………………………. (…………………..)€ 
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και αναλύεται ως εξής: 
       α) ………………………. (………..)€ για Οικοδομικές Εργασίες  

       β) ……………….……… (…………)€ για Η/Μ Εργασίες και 
  γ) ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (16.885,15)    για απρόβλεπτα. 
 

3.2 Το Συμβατικό Τίμημα υπολογίστηκε, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης 

επί τοις εκατό (%) που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο επί των τιμών 
μονάδας που αναγράφονται στο “Τιμολόγιο Υπηρεσίας”, ως άθροισμα 

των γινομένων των εν λόγω τιμών μονάδας και των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στο Τεύχος “Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Υπηρεσίας, 
πλέον των (κατ΄αποκοπή τιμών) και του κονδυλίου των απροβλέπτων. 

 
3.3 Οι αναφερόμενες ποσότητες στο τεύχος Προμέτρηση – Προϋπολογισμός 

έχουν αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικές και κατ’ ουδένα 
τρόπο συνιστούν δέσμευση της Επιχείρησης. Συνεπώς θα υπόκεινται σε 
αυξομειώσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν είτε λόγω σφαλμάτων, 

είτε λόγω μεταβολών, τις οποίες η Επιχείρηση δικαιούται να επιφέρει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 

 Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τις πραγματικά εκτελεσθείσες 
ποσότητες εργασιών. 

  
 Τα ποσά που ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει βάσει της παρούσας 

Σύμβασης υπολογίζονται ως άθροισμα: 

 
- Tων ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων 

ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών, όπως αυτές τελικά θα 
καθοριστούν στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, επί τις 
αντίστοιχες τιμές μονάδας του Τιμολογίου ή τις τιμές μονάδας νέων 

εργασιών και  
- Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινομένων 

ποσοστών των επί μέρους εργασιών που εκτελέσθηκαν, όπως τα 
ποσοστά αυτά καθορίζονται στις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, 
επί τις αντίστοιχες κατ’ αποκοπή τιμές.  

 
 

3.4 Το Συμβατικό Τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 
αναθεώρηση. 

 

3.5 Στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις 
που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων. 

Ειδικότερα μεταξύ των φόρων και τελών τα οποία επιβαρύνεται ο 
Ανάδοχος συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση 0,06% σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016, η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της Σύμβασης. 
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Άρθρο 4 
Δικαιώματα Προαίρεσης 

  
Στην παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης 

σύμφωνα με την παράγραφο 25.1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 5 
Τρόπος Πληρωμής 

 
Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 των Γενικών Όρων Σύμβασης και του 
άρθρου 16 «Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά» των Ειδικών Όρων 

Σύμβασης οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ως εξής: 
 

5.1 Μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης η Επιχείρηση προκαταβάλει στον 
Ανάδοχο, ύστερα από σχετική έγγραφη αίτησή του και προσκόμιση 
απλής απόδειξης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 

σύμφωνα με το υπόδειγμα που του χορηγήθηκε από την Επιχείρηση και 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 των Γενικών Όρων, εφάπαξ ή σε δόσεις, 

ποσό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του ανεκτέλεστου κατά την υποβολή 
του αιτήματος Συμβατικού Προϋπολογισμού. 

 
Η παραπάνω προκαταβολή θα καταβληθεί εντός τριών (3) μηνών από 
την υποβολή του αιτήματος και θα είναι έντοκη με επιτόκιο  Euribor 6 

μηνών της ….. / …../2020 (δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών) ανανεούμενο ανά εξάμηνο 

πλέον περιθωρίου 8%    
 
Για τη λήψη της προκαταβολής ή μέρους της, πρέπει να υποβληθεί από 

τον Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που του χορηγήθηκε από την Επιχείρηση και τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 22 των Γενικών Όρων Σύμβασης, που να καλύπτει το ποσό 
της προκαταβολής. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά και κατ’ 
ελάχιστο ανά τρίμηνο με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής 

ύστερα από σχετική αίτηση του Αναδόχου. Η απόσβεση της 
προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή 
εργασιών προς τον Ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της 

προκαταβολής, ποσού που υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: 
 




K  

 
όπου:  Κ= Η κράτηση που πρέπει να ενεργηθεί 

Π= Το ποσό της προκαταβολής 
Ε= Το συνολικό ποσό της Πιστοποίησης Εργασιών 
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Σ= Το Συμβατικό Τίμημα 
 

Σε περίπτωση που με τις κρατήσεις που γίνονται με τον παραπάνω τύπο 
προβλέπεται ότι δεν θα καλυφθεί το ποσό της προκαταβολής, η 

Επιχείρηση μπορεί να προσαυξήσει τις κρατήσεις στις τελευταίες 
πιστοποιήσεις σε όση έκταση είναι αυτό αναγκαίο για κάλυψη της 
προκαταβολής. 

 
Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής 

γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε 
αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για 
ακέραιο αριθμό μηνών μέχρι την ημερομηνία υποβολής των σχετικών 

λογαριασμών. Κλάσμα μήνα θεωρείται ως ακέραιος μήνας. 
 

5.2 Οι πληρωμές των εργασιών και των αντίστοιχων αναθεωρήσεων, θα 
γίνονται με τις μηνιαίες πιστοποιήσεις. 

 

5.3 Σε κάθε πληρωμή λογαριασμών εργασιών και αναθεωρήσεων 
διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 22.4 των Γενικών Όρων Σύμβασης. Οι 
κρατήσεις αυτές ορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) στην πιστοποιούμενη 

αξία κάθε πληρωμής.  
 
5.4 Οι παραπάνω κρατήσεις δύνανται να αντικατασταθούν με ισόποσες 

Εγγυητικές Επιστολές Ανάληψης Κρατήσεων μετά την αποδοχή εκ 
μέρους της ΔΕΗ της αίτησης του Αναδόχου για την προσωρινή παραλαβή 

του Έργου. 
 Οι Εγγυητικές αυτές Επιστολές επιστρέφονται μαζί με τις Εγγυητικές 

Επιστολές Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 22 των Γενικών Όρων Σύμβασης. 
 

Η διάρκεια ισχύος των ως άνω Εγγυητικών Επιστολών Ανάληψης 
Κρατήσεων προσαρμόζεται έτσι ώστε να λήγει ταυτοχρόνως με την ΕΕΚΕ 
της παραγράφου 8.1 του παρόντος τεύχους. 

 
 

 
Άρθρο 6 

Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 
6.1 Προθεσμίες πέρατος Έργου  

 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσμίες που 
καθορίζονται πιο κάτω. Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την 

ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 
 

6.1.2 Συνολική προθεσμία 
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 Συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής  του 
Έργου ορίζεται ο χρόνος των ημερολογιακών 120 ημερών. 

 
6.2 Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 
6.2.1 Ο Ανάδοχος, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, υποβάλλει το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου . 

6.2.2 Το εγκεκριμένο από την Επιχείρηση χρονοδιάγραμμα μαζί με τα 
παραπάνω στοιχεία αποτελούν το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου. 

 

 

Άρθρο 7 
Ποινικές Ρήτρες 

 

7.1 7.1 Πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 41 των Γενικών Όρων 
Σύμβασης ρητά συμφωνείται ότι οι Ποινικές Ρήτρες οφείλονται και 

πληρώνονται στη ΔΕΗ ξεχωριστά και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η 
Επιχείρηση έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι Ποινικές Ρήτρες του παρόντος 
άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες. 

Οι Ποινικές Ρήτρες που μπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά 
στις επόμενες παραγράφους. 

 
7.2 Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις 

 

7.2.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής 
προθεσμίας πέρατος, που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος, εξ 

υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
καταβάλει Ποινική Ρήτρα 300,00 €. 

 
7.2.2 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις 

δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος 

προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών 
και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 

 
7.2.3 Οι Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις επιβάλλονται από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Έναντι αυτών η ΔΕΗ προβαίνει σε 

ισόποσες παρακρατήσεις από επόμενες, μετά την επιβολή τους, 
πληρωμές προς τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση των 

Ποινικών Ρητρών διενεργείται το αργότερο μέχρι την προσωρινή 
παραλαβή του Έργου. 

 

7.2.4 Εφόσον, εκκρεμεί αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας με βάση τις διατάξεις των Γενικών Όρων, η 

Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει την παρακράτηση 
έναντι της αντίστοιχης Ποινικής Ρήτρας μέχρι να εκδοθεί η τελική 
απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. 
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Άρθρο 8 
Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές 

 
8.1 Ο Ανάδοχος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης κατέθεσε στην Επιχείρηση 

σήμερα, την Εγγυητική Επιστολή αριθμός ……………… που εξέδωσε 

…………..… για το ποσό των ………….… Ευρώ που αντιστοιχεί στο (5%) του 
Συμβατικού Τιμήματος και έχει διάρκεια ισχύος 7 μήνες από την 

ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. 
 

8.2 Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης περιορίζονται κατά ποσοστό 

50% με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και το 
τελευταίο μέρος των εγγυήσεων αποδίδεται με την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του Τελικού 
Λογαριασμού."   

 

8.3 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος και εφόσον μια ή 
περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) 

αυτού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματική 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η αξία της οποίας θα αντιστοιχεί 

στο σύνολο της επαύξησης του Συμβατικού τιμήματος. 
 
 

Άρθρο 9  
Ευθύνη Ένωσης/Σύμπραξης  

 
10.1 Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης ενέχονται και 

ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε 

ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη με την παρούσα Σύμβαση. 

 
10.2 Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε 

όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την 

Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην Σύμπραξη όλων των μελών 
αυτής σύμφωνα με το προβλεπόμενο έγγραφο σύστασης της Σύμπραξης. 

 
 

Άρθρο 10  

Εγγυήσεις αναφορικά με επίκληση ικανοτήτων Τρίτου 
  

Καταγράφονται η επωνυμία και ο νόμιμος εκπρόσωπος του/των παρεχόντων 
τη στήριξη στον ανάδοχο, το αντικείμενο της υποστήριξης, ο τρόπος 
συνεργασίας μεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου, καθώς και οι 

παρασχεθείσες από αυτόν/ους προς τον Ανάδοχο εγγυήσεις 
 Εφόσον η επίκληση της ικανότητας αφορά σε κάλυψη κριτηρίων 

επιλογής σχετικά με τη διάθεση τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότητας (π.χ. 
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εμπειρία επιτυχούς υλοποίησης ίδιου ή όμοιου έργου, διάθεση πιστοποιημένου 
προσωπικού, διάθεση εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισμού) προστίθενται 

κατάλληλα προσαρμοσμένα τα ακόλουθα: «ο/οι παρέχων/οντες την ως άνω 
στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο 

παρέχει/ουν τις συγκεκριμένες ικανότητες. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε 
παράγοντα της παρεχόμενης στήριξης υπόκειται στην έγκριση της ΔΕΗ υπό 
την έννοια ότι ο προτεινόμενος αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα 

τα κριτήρια επιλογής του αντικαθιστάμενου. Η αντικατάσταση του παρέχοντος 
τη στήριξη οικονομικού φορέα συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης η 

αναγκαιότητα της οποίας ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο 337 του ν. 
4412/2016 και υπόκειται επίσης στην έγκριση της ΔΕΗ. Εάν αυτή εγκριθεί ο 
αντικαταστάτης πρέπει να πληροί ισοδύναμα τα κριτήρια επιλογής του 

αντικαθιστάμενου αλλά και να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού όπως έπραξε ο αντικαθιστάμενος κατά τη φάση της 

κατακύρωσης της σύμβασης» 
 Εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη η συνυπευθυνότητα του τυχόν 
παρέχοντος οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη στην υλοποίηση της 

σύμβασης και ο υποψήφιος ανάδοχος την έχει επικαλεστεί, τότε προστίθεται 
διαμορφωμένη κατάλληλα η ακόλουθη φράση: «ο/οι παρέχων/οντες την ως 

άνω οικονομική και χρηματοοικονομική στήριξη είναι από κοινού με τον 
Ανάδοχο υπεύθυνος/οι για την εκτέλεση της Σύμβασης» 

 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του 
Τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 των Γενικών Όρων. Σε 

περίπτωση που ο Τρίτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον 
Ανάδοχο, σε σχέση με το Έργο, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των 

προβλέψεων των άρθρων 41 και 43 των Γενικών Όρων. 
 

 

Άρθρο 11 
Ισχύς της Σύμβασης 

 
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από …………….… 
 

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα από τα οποία το ένα 
πήρε η Επιχείρηση το άλλο ο Ανάδοχος και το τρίτο η Οικονομική Εφορία.  

 
Το Συμφωνητικό εκ μέρους της ΔΕΗ υπογράφεται από …………, ενώ τα 
υπόλοιπα Τεύχη της Σύμβασης από ………… η υπογραφή είναι πλήρως 

δεσμευτική. 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

  

  
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 



 

 
Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης                                               
Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα                                                             

 
 
 

Αριθμός Διακήρυξης: ΔΥΣ/2220104 
Αριθμός   Σύμβασης : ΔΥΣ/2220104 

 
Ημερομηνία: 22/04/2020 
Αντικείμενο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου 

ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ 
Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ» 
 
 

 
 

 
 

ΕIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 18 

  
 
 

 
 

 
 

 

  



 
ΕΟΕ-ΔΥΣ/2220104 

2/18 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

Άρθρο 1 ................................................................................................................................................... 4 

Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα................................................................................................... 4 

Άρθρο 2 ................................................................................................................................................... 4 

Σχέδια και οδηγίες .................................................................................................................................. 4 

Άρθρο 3 ................................................................................................................................................... 4 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί ......................................................................................................... 4 

Άρθρο 4 ................................................................................................................................................... 4 

Εκπροσώπηση της Επιχείρησης .............................................................................................................. 4 

Άρθρο 5 ................................................................................................................................................... 5 

Εκπροσώπηση του Αναδόχου ................................................................................................................. 5 

Άρθρο 6 ................................................................................................................................................... 5 

Υποπρομηθευτές - Υπεργολάβοι ............................................................................................................ 5 

Άρθρο 7 ................................................................................................................................................... 5 

Προσωπικό του Αναδόχου ...................................................................................................................... 5 

Άρθρο 8 ................................................................................................................................................... 7 

Εκπαίδευση Προσωπικού της Επιχείρησης ............................................................................................ 7 

Άρθρο 9 ................................................................................................................................................... 7 

Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου .............................................................................. 7 

Άρθρο 10 ................................................................................................................................................. 8 

Χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας της ΔΕΗ ..................................................................... 8 

Άρθρο 11 ................................................................................................................................................. 8 

Ευθύνες του Αναδόχου ........................................................................................................................... 8 

11.1 Οψιγενείς μεταβολές .............................................................................................................. 8 

11.2 Υγεία και Ασφάλεια ................................................................................................................. 8 

11.3  Επικίνδυνα υλικά ............................................................................................................... 10 

11.4  Προστασία του Περιβάλλοντος ............................................................................................ 10 

11.5  Λοιπές ευθύνες .................................................................................................................... 11 

Άρθρο 12 ............................................................................................................................................... 11 

Έκδοση απαιτούμενων Αδειών ............................................................................................................. 11 

Άρθρο 13 ............................................................................................................................................... 12 

Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της ............................................................................ 12 



 
ΕΟΕ-ΔΥΣ/2220104 

3/18 

 

Άρθρο 14 ............................................................................................................................................... 13 

Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο ...................................................................... 13 

Άρθρο 15 ............................................................................................................................................... 13 

Διαδικασίες Παραλαβής του Έργου ...................................................................................................... 13 

15.2 Περίοδος Εγγύησης ............................................................................................................... 14 

15.3 Οριστική Παραλαβή .............................................................................................................. 15 

Άρθρο 16 ............................................................................................................................................... 15 

Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά ..................................................................................................... 15 

Άρθρο 17 ............................................................................................................................................... 18 

Ασφαλιστικές καλύψεις ........................................................................................................................ 18 

 

 
  



 
ΕΟΕ-ΔΥΣ/2220104 

4/18 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
Διεύθυνση Υπηρεσιών – Στέγασης 

 
ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 

3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

Άρθρο 1 
Γλώσσα – Αλληλογραφία και Έγγραφα 

 
Θα δίνονται τυχόν διευκρινίσεις ως προς το περιεχόμενο του άρθρου 2 των 
Γενικών Όρων Σύμβασης, ιδίως για τον τρόπο διεξαγωγής της αλληλογραφίας και 

την κατονομασία των αρμοδίων κατά περίπτωση ΒΟΚ, εάν για το συγκεκριμένο 
έργο χρειάζεται να δοθούν. 

 
 

Άρθρο 2 

Σχέδια και οδηγίες 
 

Θα δίνονται τυχόν διευκρινίσεις ως προς το περιεχόμενο του άρθρου 3 των 
Γενικών Όρων Σύμβασης, εάν για το συγκεκριμένο έργο χρειάζεται να δοθούν. 
Θα μπορούν επίσης να τροποποιούνται / προσαρμόζονται οι αναφερόμενες 

προθεσμίες και ο αριθμός των αντιγράφων των σχεδίων. 
 

 
Άρθρο 3 

Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 

 
Τα πρότυπα και οι κανονισμοί με βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι: όλοι 

οι κανονισμοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. 
Από τα πρότυπα αυτά και τους κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή 
έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του 

Αναδόχου. 
 

Άρθρο 4 
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

 

Για το υπόψη έργο καθήκοντα Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ασκεί ο Τομέας 
Κατασκευών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών – Στέγασης (ΔΥΣ) της ΔΕΗ Α.Ε. 

Καθήκοντα Προϊσταμένης Υπηρεσίας θα ασκεί η Διεύθυνση Υπηρεσιών – Στέγασης 
(ΔΥΣ). Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης θα γίνεται από 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και από όργανο που θα ορισθεί από αυτήν. 
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Άρθρο 5 
Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

 
Θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση και εφόσον είναι αναγκαίο, τα τυχόν 
απαιτούμενα προσόντα του Κυρίου Εκπροσώπου του Αναδόχου. 

Σε ορισμένα έργα που είναι αναγκαίο να υπάρχει οργανωμένο γραφείο του 
Αναδόχου στην έδρα της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, στο άρθρο αυτό θα 

αναφέρονται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την οργάνωση και τη λειτουργία 
του υπόψη γραφείου. 
 

 
Άρθρο 6 

Υποπρομηθευτές - Υπεργολάβοι 
 

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των Συνεργατών 
του για την υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τον νόμο, τους ισχύοντες κανόνες 
δεοντολογίας και φέρει το βάρος σχετικά με οποιαδήποτε αμοιβή των Συνεργατών 

του και σχετικά με την εκπλήρωση κάθε ανεξαιρέτως υποχρέωσης έναντι του 
δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων εν γένει, αναφορικά με τους 

Συνεργάτες του. Επίσης ο Ανάδοχος είναι ο  μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή 
βλάβη τυχόν προκαλέσουν σε οποιονδήποτε οι Συνεργάτες του κατά την εκτέλεση 
της παρούσας Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 7 
Προσωπικό του Αναδόχου 

 

Πέραν των αναφερομένων στα άρθρα 14 και 19 των Γενικών Όρων Σύμβασης για 
το προσωπικό του Αναδόχου ισχύουν και τα εξής: 

 
7.1 Κατάσταση προσωπικού Αναδόχου στο Έργο - Παρουσιολόγιο 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου με την έναρξη των εργασιών στον 

τόπο του Έργου, υποχρεούται να προσκομίζει στον Εντεταλμένο Μηχανικό 
της Επιχείρησης κατάσταση του προσωπικού του στην οποία θα 

αναγράφονται ο αριθμός του Έργου, η περιγραφή, το ονοματεπώνυμο του 
Αναδόχου και σε στήλες τα εξής στοιχεία: 

 

α. Αύξων αριθμός 
β. Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου 

γ. Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 
δ. Ειδικότητα 
ε. Ωράριο εργασίας 

 
Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει μεταβολή των στοιχείων των 

εργαζομένων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει συμπληρωματική κατάσταση με τα 
ως άνω στοιχεία. 
Αντίγραφο της κατάστασης αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει, θα παραδίδεται 

καθημερινά από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου στον Εντεταλμένο 
Μηχανικό του Έργου.  

Το προσωπικό του Ανάδοχου υποχρεούται κατά την προσέλευσή του και την 
αποχώρηση από τον τόπο του έργου να υπογράφει στις ανάλογες στήλες της 
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κατάστασης. Βάσει αυτής θα πραγματοποιείται και ο σχετικός έλεγχος, κατά 
την είσοδο – έξοδο του προσωπικού του Ανάδοχου, το οποίο υποχρεούται να 

επιδεικνύει τα σχετικά αποδεικτικά (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια 
οδήγησης κ.λπ.) στον αρμόδιο εκπρόσωπο της ΔΕΗ όποτε του ζητηθεί. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου θα προσκομίζει καθημερινά στον 

Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης την πιο πάνω κατάσταση της 
προηγούμενης ημέρας υπογεγραμμένη και από αυτόν. 

 
7.2 Στολές εργασίας - Διακριτικά 

Το προσωπικό του Αναδόχου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώς και 

συνεργαζόμενοι με αυτούς τρίτοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο 
της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόλησης τους στο Έργο, είναι 

υποχρεωμένο κατά την εκτέλεση εργασιών στον τόπο του Έργου: 
 

- να φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της 
εταιρείας του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου. 

- να φέρει, σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από 

τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του. 
Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του 

αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης 
οργάνου της ΔΕΗ και είναι αναγκαία για την είσοδο στον τόπο του Έργου 
των απασχολούμενων στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 
7.3 Μέσα προστασίας 

 
Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό 
του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των 

εκτελουμένων εργασιών. 
 

7.4 Τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 
 

7.4.1 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος 

έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων 
του, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης. 
 

7.4.2 Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται, για το προσωπικό 
τους που θα απασχολείται στο πλαίσιο της Σύμβασης στον τόπο του 
Έργου (εργοτάξιο), να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με: 
 την καταβολή στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι 

οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από την οικεία σύμβαση εργασίας,  

 το νόμιμο ωράριο εργασίας,  

 την καταβολή των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών του προσωπικού τους,  

 την αυστηρή τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων  
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 τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για 
εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία 

από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων 
κ.λπ. 

 

7.4.3 Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται για το προσωπικό του 
ή/και το προσωπικό του Υπεργολάβου καθώς και για τους 

συνεργαζόμενους με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
στο πλαίσιο της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, να 
προσκομίζει εντός ευλόγου προθεσμίας στο αρμόδιο για την 

παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της 
ΔΕΗ οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να 

αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, 
όπως Έντυπα Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3), Πίνακες Προσωπικού 

(Ε4), Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αποδεικτικά στοιχεία 
πληρωμής αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπεζών, φωτοαντίγραφα των 
συμβάσεων εργασίας κ.λπ. 

 
Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ υποχρεώσεις, τόσο 

για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της 
Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, 
υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους 

των τυχόν υπεργολάβων του. 
 

7.5 Κοινοποίηση στοιχείων στις αρμόδιες αρχές 
 

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς 

και τα στοιχεία του απασχολούμενου στο πλαίσιο της Σύμβασης στον τόπο 
του Έργου (εργοτάξιο) προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, 

στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της 

Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
 

Άρθρο 8 
Εκπαίδευση Προσωπικού της Επιχείρησης 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει με δαπάνες του το προσωπικό της 

Επιχείρησης στη χρήση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που εγκαθιστά στο 
έργο. 

 
 
 

Άρθρο 9 
Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 των Γενικών Όρων Σύμβασης. 
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Άρθρο 10 
Χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας της ΔΕΗ 

 
Δεν διατίθενται μηχανήματα και εργαλεία της ΔΕΗ στον Ανάδοχο. 
 

 
Άρθρο 11 

Ευθύνες του Αναδόχου  
 
11.1 Οψιγενείς μεταβολές 

 
11.1.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής, κατά 

τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, οποιουδήποτε στοιχείου 
αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού, που ο Ανάδοχος είχε δηλώσει ότι πληροί ή/και είχε 
προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά πλήρωσης αυτών στο πλαίσιο του 
προηγηθέντος διαγωνισμού μέχρι και τη σύναψη της παρούσας 
Σύμβασης, να γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, 
άλλως η ΔΕΗ θα δύναται να εφαρμόσει το άρθρο 43.1 των Γενικών 
Όρων περί καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Τα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω 

υποχρέωσης για τον/τους παρέχοντα/ες στήριξη στον Ανάδοχο. 
 

11.1.2 Ρητά καθορίζεται ότι εάν ο Ανάδοχος: 
 

• δεν προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως επιβεβαιωτικά 

έγγραφα περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, οποτεδήποτε 
απαιτηθούν αυτά από την Επιχείρηση, 

 
• έχει υποβάλει οποτεδήποτε, ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις ή 

αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,  

 
τότε η ΔΕΗ δύναται να εφαρμόσει το άρθρο 43.1 των Γενικών Όρων 

περί καταγγελίας της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου και 
διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του από μελλοντικές διαγωνιστικές 
διαδικασίες. 

 
11.2 Υγεία και Ασφάλεια  
 

11.2.1 Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών 
Πρόληψης και Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στο 
πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96, ν. 

1396/83 κ.λπ.), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 

11.2.2 Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί από τον Ανάδοχο ο 
Συντονιστής για θέματα Ασφαλείας και Υγείας κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, για το σύνολο των δικών του συνεργείων και των τυχόν 

υπεργολάβων του, με αρμοδιότητες και προσόντα που προβλέπει η 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Στη συνέχεια ο Συντονιστής, αφού: 
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- ενημερωθεί για τους κανόνες ασφάλειας που ισχύουν και πρέπει 

να εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των εργασιών της 
Σύμβασης. Η ενημέρωση αυτή θα γίνει πριν την έναρξη των 
εργασιών, από τον Τεχνικό Ασφάλειας της συντηρούμενης 

εγκατάστασης. Στο Συντονιστή ασφάλειας του Αναδόχου θα 
παραδοθούν έντυπα με γενικούς κανόνες ασφάλειας εργασίας, 

περιγραφή της διαδικασίας λήψης των απαιτούμενων αδειών 
εργασίας, χρήση του εξοπλισμού εργασίας και των μέσων 
ατομικής προστασίας, 

 
- μελετήσει τις συνθήκες και κινδύνους των περιοχών όπου θα 

εκτελεστούν οι εργασίες της Σύμβασης, καθώς και το σχετικό 
Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) της ΔΕΗ, ο Ανάδοχος θα 

υποβάλλει στην Επιχείρηση Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), 
  

θα επιβεβαιώνει εγγράφως ότι έλαβε προσωπική γνώση και 

ενημερώθηκε σε θέματα ασφάλειας της εργασίας. Το έγγραφο αυτό, 
το οποίο θα κοινοποιείται στον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου 

και στον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης, θα αποτελεί 
προϋπόθεση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάστασης του 
Αναδόχου. 

 
11.2.3 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της Σύμβασης ο Ανάδοχος 

έχει την ευθύνη για την εφαρμογή, παρακολούθηση αναπροσαρμογή 
και εμπλουτισμό του ΣΑΥ και του ΦΑΥ εφόσον απαιτηθεί. Για το 
σκοπό αυτό κατά την κρίση της ΔΕΗ μπορεί να πραγματοποιούνται 

περιοδικές συναντήσεις μεταξύ των αρμοδίων εκπροσώπων των 
αντισυμβαλλομένων.  

 
11.2.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 

για την ασφαλή λειτουργία τυχόν εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, καθώς 

επίσης και για την ασφαλή εργασία τυχόν συνεργείων της ΔΕΗ ή 
άλλων Αναδόχων της που βρίσκονται στην περιοχή του Έργου ή σε 

γειτονικούς με αυτό χώρους. 
 

11.2.5 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των 

υποχρεώσεών του σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η 
Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των 

εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση 
υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική 
οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες 

αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).  
Οι πιο πάνω ευθύνες του Αναδόχου δεν είναι περιοριστικές και ότι 

δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως 
εργοδότη, στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού του και 
των τυχόν υπεργολάβων του. 

 
11.2.6 Η ΔΕH ως κύριος των εγκαταστάσεων, ο οποίος έχει υπό τον έλεγχο 

του τον τόπο του Έργου, οφείλει αλλά και διατηρεί το δικαίωμα να 
επιβλέπει τις εργασίες όχι μόνον ως προς την ορθή εκτέλεσή τους, 
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αλλά και ως προς τις υποχρεώσεις των Ανάδοχων στα θέματα 
Ασφάλειας και Υγείας, να συνεργάζεται με αυτούς για την εφαρμογή 

τους, να συντονίζει τις δραστηριότητές τους για την προστασία των 
εργαζομένων από τους επαγγελματικούς κινδύνους και να μεριμνά 
για την αλληλοενημέρωσή τους (Π.Δ. 17/96, παράγραφος 9). 

Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση ταυτόχρονης εργασίας στον τόπο 
του Έργου και συνεργείων άλλων Αναδόχων ή/και συνεργείων της 

ΔΕΗ, την ευθύνη συντονισμού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας θα 
έχει η ΔΕΗ, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία της οποίας θα ορίσει κατάλληλο 
Συντονιστή, τις οδηγίες και υποδείξεις του οποίου οφείλει το 

προσωπικό του Αναδόχου να τηρεί απαρέγκλιτα. 
 

11.3  Επικίνδυνα υλικά 
 

Διευκρινίζονται οι ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα επικίνδυνων υλικών, 
ιδίως αναφορικά με τα ακόλουθα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):  
- Την απαγόρευση χρήσης τοξικών και επικίνδυνων ουσιών. 

- Την υποχρέωση υποβολής, για όλες τις χημικές ουσίες που θα 
χρησιμοποιηθούν στο Έργο, Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών 

(Materials Safety Data Sheets), και την τήρηση κατά την εργασία με 
αυτές όλων των μέτρων ασφαλείας που προβλέπει η νομοθεσία. 

 

11.4  Προστασία του Περιβάλλοντος 
 

Διευκρινίζονται οι ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος, ιδίως αναφορικά με τα ακόλουθα (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά): 
- Την τήρηση της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. 

- Την τήρηση, κατά τη φάση κατασκευής, των σε ισχύ περιβαλλοντικών 
όρων.  

- Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στην περιοχή του Έργου για την 
αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον περιορισμό του θορύβου, 
την προστασία  του εδάφους, των υδάτινων πόρων και της χλωρίδας – 

πανίδας. 
- Την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του 

περιβάλλοντος προβλεπόμενων μέτρων στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
και στον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου. 

- Την, εν γένει, υποχρέωση συμμόρφωσής του σε σχετικές με την 

προστασία του περιβάλλοντος εντολές και υποδείξεις της Επιχείρησης, και 
ιδιαίτερα αναφορικά με τις σχετιζόμενες με τη διαχείριση των αποβλήτων. 

 
Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος των καταγεγραμμένων ευθυνών του 
Αναδόχου δεν είναι περιοριστικός και ότι δεν μειώνεται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος 
κατά τη διενέργεια των εργασιών εκτέλεσης του Έργου. 

 
Επίσης σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών του Έργου 
εντοπιστούν υλικά ή εξοπλισμός που περιέχουν αμίαντο ή άλλα επικίνδυνα 

στοιχεία (όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη Νομοθεσία), αυτά θα 
αποξηλώνονται και θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο με 

μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
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ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή τα 
συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν για τις χρονικές και οικονομικές 

επιπτώσεις στο Έργο από την αιτία αυτή  
 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των 

υποχρεώσεών του σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στο χώρο του 
Έργου, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τη διακοπή των 

εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να καλύψει με 
δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της (επιβολή 
προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). 

 
11.5  Λοιπές ευθύνες  

 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος αναφορικά με τα ακόλουθα: 

 
- Τις υλικές ζημίες σε ιδιοκτησίες, όπως αγροζημίες κ.λπ. 
- Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων (π.χ. περίφραξη εργοταξίου του 

Αναδόχου, διαχωρισμός αυτού από τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις της 
ΔΕΗ κ.λπ.) για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τυχόν 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων της ΔΕΗ εντός ή πλησίον της περιοχής του 
Έργου, καθώς επίσης και για τη μη παρεμπόδιση άλλων εργασιών που 
εκτελούνται από συνεργεία της ΔΕΗ ή άλλων Αναδόχων αυτής στην 

περιοχή του Έργου ή σε γειτονικούς με αυτό χώρους.  
- Την υποχρέωσή του για απασχόληση στις διάφορες εργασίες προσωπικού 

το οποίο κατέχει την εκάστοτε κατά νόμο απαιτούμενη επαγγελματική 
άδεια. 

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συστηματικής μη τήρησης από τον Ανάδοχο 
των ανωτέρω λοιπών υποχρεώσεών του, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα 

να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική 
επιβάρυνσή της (επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις 

υπέρ τρίτων κ.λπ.). 
 

 
Άρθρο 12 

Έκδοση απαιτούμενων Αδειών 

 
 

Η κατά την ισχύουσα Νομοθεσία περί Αμοιβών Μηχανικών αμοιβή επίβλεψης του 
ορισθέντα από τον Ανάδοχο Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Πριν την έναρξη των εργασιών, με δαπάνες του Αναδόχου, θα γίνει 
αντικατάσταση των επιβλεπόντων μηχανικών της Επιχείρησης με επιβλέποντες 

Μηχ/κούς του Αναδόχου. Οι σχετικές δαπάνες καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις 
της επίβλεψης, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 

Ο Ανάδοχος μετά το πέρας των εργασιών είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη 
σχετική βεβαίωση περαίωσης για την ηλεκτροδότηση του Έργου. Σε περίπτωση 

άρνησης ή καθυστέρησης του Αναδόχου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
Άρθρων 19 και 30 των Γενικών Όρων. 
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Άρθρο 13 
Τροποποιήσεις της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 
13.1  Εκτέλεση συμπληρωματικών ή νέων εργασιών 
 

13.1.1  Εάν η αρτιότητα ή η λειτουργικότητα του Έργου επιβάλει αύξηση στις 
ποσότητες των εργασιών ή εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται από τη 

Σύμβαση, ο Aνάδοχoς είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές 
εργασίες με τις συμβατικές τιμές ή με "τιμές μονάδας νέων εργασιών", όπως 
καθορίζεται στο Άρθρο 25 των Γενικών Όρων, μέχρι δαπάνης 50% πλέον 

του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου όπως αυτό καθορίζεται στο 
Συμφωνητικό. 

 
           Αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου πάνω από 50% δεν 

επιτρέπεται. 
 

13.1.2  Η Επιχείρηση δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο της Σύμβασης μέχρι και 

κατά 30% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου χωρίς ο Ανάδοχος να 
δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 
 
13.2 Καθορισμός νέων τιμών με παρακολούθηση 

 
Στην περίπτωση εκτέλεσης μιας εργασίας με παρακολούθηση, σύμφωνα με 

την παράγραφο 25.4.2 των Γενικών Όρων, η νέα τιμή (για το σύνολο της 
εργασίας) καθορίζεται με βάση στοιχεία που προκύπτουν από επιτόπια 
καθημερινή παρακολούθηση και σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. 

 
Πριν από την έναρξη της εργασίας η Επιχείρηση εγκρίνει τα ημερομίσθια του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις και λοιπές 
κρατήσεις του προσωπικού του Αναδόχου, τα μισθώματα των μηχανημάτων 
και την αξία των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς επίσης 

καθορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον 
αριθμό και το είδος των μηχανημάτων και των άλλων μέσων και ορίζει το 

είδος και την ποσότητα των απαιτουμένων υλικών. 
 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών με καθημερινή 

παρακολούθηση, ο Ανάδοχος θα παρέχει κάθε ημέρα μια πλήρη κατάσταση 
σε δύο αντίγραφα, με τα ονόματα, την ασχολία και το χρόνο απασχόλησης 

όλων των εργαζομένων στην εν λόγω εργασία, την περιγραφή και την 
ποσότητα όλων των υλικών που ενσωματώθηκαν και την περιγραφή και το 
χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Η κατάσταση θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία και ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο, ο οποίος στο 

τέλος της εργασίας θα παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μια κατάσταση 
με πλήρη στοιχεία κόστους για όλα τα υλικά, μηχανήματα και προσωπικό που 
χρησιμοποιήθηκαν. Με τα στοιχεία της εν λόγω κατάστασης θα καθορίζεται 

το ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ως «τιμή μονάδας νέας εργασίας». 
 

Εάν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος δεν παραδίδει τις καταστάσεις αυτές, 
η Επιχείρηση δύναται να καθορίσει την τιμή, είτε με βάση στοιχεία 
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παρακολούθησης που τηρεί η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είτε σε τέτοιο ύψος 
ώστε κατά την άποψή της η τιμή να κρίνεται εύλογη και δίκαιη. 

 
 

Άρθρο 14 

Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο 
 

Το Ημερολόγιο του Έργου θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται αμελλητί 
καθημερινά και θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, πληροφορίες για: 
 

- Τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή του Έργου. 
- Τα μέτωπα εργασίας και το είδος των εκτελούμενων σε αυτά εργασιών. 

- Το προσωπικό του Αναδόχου που εργάσθηκε και τις ώρες απασχόλησής του ανά 
μέτωπο. 

- Τα μηχανήματα του Αναδόχου που απασχολήθηκαν και τις ώρες απασχόλησής 
τους ανά μέτωπο. 

- Χορηγηθείσες εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

- Υποβληθέντα αιτήματα του Αναδόχου. 
- Σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με το Έργο. 

- Τυχόν άλλες παρατηρήσεις. 
 
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να ενημερώνει τους 

Ορκωτούς Ελεγκτές της Επιχείρησης, για την κίνηση και το υπόλοιπο του 
δοσοληπτικού λογαριασμού του με τη ΔΕΗ, την 30/06 και 31/12 εκάστου έτους, 

αντιστοίχως. 
 
 

Άρθρο 15 
Διαδικασίες Παραλαβής του Έργου 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 31 των Γενικών Όρων της Σύμβασης και 
ειδικότερα τα ακόλουθα: 

 
 15.1    Πέρας εργασιών – Προσωρινή Παραλαβή 

 
15.1.1 Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται με την έκδοση αντίστοιχης 

βεβαίωσης. 

 
Για την έκδοση της βεβαίωσης της περάτωσης των εργασιών απαιτείται η 

τήρηση της παρακάτω διαδικασίας: 
 
Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του Έργου και 

εφόσον οι εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις 
δοκιμασίες (αναφέρονται οι δοκιμασίες, εφόσον υπάρχουν), ο Προϊστάμενος 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των 
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αναπληρώνει την παραλαβή του Έργου, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του άρθρου 31 των Γενικών Όρων Σύμβασης. Την έκδοση 
της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από τη λήξη των 

προθεσμιών, αν έχει περατώσει το Έργο. 
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Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν μόνο επουσιώδεις 
ελλείψεις, που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του Έργου, ο 

Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο 
τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την 
αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται 

μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο 
που περατώθηκε το Έργο. 

 
15.1.2 Τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με το άρθρο 31 των Γενικών Όρων 

Σύμβασης πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του Αναδόχου για την 

Προσωρινή Παραλαβή είναι τα ακόλουθα: 
 

- Η εγκεκριμένη, από την Επιχείρηση, Τελική Επιμέτρηση με αντίγραφο 
όλων των επιμέρους επιμετρήσεων. 

 
- Πλήρης κατάλογος όλων των ενημερωμένων σχεδίων με τη σφραγίδα 

«ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ», όπως επίσης και πλήρης κατάλογος 

οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής, καθώς και κάθε άλλης 
έγγραφης πληροφορίας που αφορούν στο Έργο. 

 
- Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους παραπάνω 

καταλόγους και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στην Επιχείρηση. 

 
- Έκθεση σχετική με τη λειτουργία του Εξοπλισμού και των 

εγκαταστάσεων (εφόσον απαιτείται από τη φύση του Έργου). 
 
- Έκθεση για όλες τις δοκιμές που έγιναν επί τόπου με όλα τα απαραίτητα 

δεδομένα και αποτελέσματα των δοκιμών (εφόσον απαιτείται από τη 
φύση του Έργου). 

 
- Τις τυχόν εκκρεμείς διαφωνίες του Αναδόχου, για τις οποίες δεν έχει 

προσφύγει ακόμη στη διαδικασία του άρθρου 42 των Γενικών Όρων 

Σύμβασης. 
 

15.1.3  Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία που 
καθορίζεται στο Πρωτόκολλο. 

 

15.1.4 Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 των Γενικών Όρων Σύμβασης 
για την ολοκλήρωση της σύνταξης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής ορίζονται σε ενενήντα (90) ημέρες από την 
ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας της Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής, αντίστοιχα. 

 
15.1.5 Οι προθεσμίες έγκρισης των Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής 

Παραλαβής από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης είναι ενενήντα  (90) 
ημέρες από την υπογραφή τους από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις παραγράφους 31.1.4 και 31.3.4 των Γενικών Όρων. 

 
15.2 Περίοδος Εγγύησης 

 
Η περίοδος εγγύησης που αναφέρεται στην παράγραφο 31.2.2 των Γενικών 
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Όρων Σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες με έναρξη την ημερομηνία 
Προσωρινής Παραλαβής και είναι ανεξάρτητη του τρόπου λειτουργίας της 

Μονάδας. 
 

15.3 Οριστική Παραλαβή 

 
15.3.1 Η διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής του Έργου θα ξεκινήσει μετά 

την Προσωρινή Παραλαβή του και μετά την παρέλευση της περιόδου 
εγγύησης, όπως αυτή ορίζεται ή διαμορφωθεί σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον, κατά τη 

γνώμη της Επιχείρησης, το Έργο έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά 
κατά την περίοδο αυτή και οι όροι του παρόντος άρθρου, που 

αφορούν στην παράταση της περιόδου Εγγυήσεως, έχουν ληφθεί 
υπόψη. 

 
15.3.2 Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 31.3.4 των Γενικών 

Όρων Σύμβασης για τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία 
αποδοχής της αίτησης του Αναδόχου για την Οριστική Παραλαβή του 

Έργου.  
 
15.3.3 Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 31.3.5 των Γενικών 

Όρων Σύμβασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη και σε δύο (2) μήνες στην 
περίπτωση που το υπογράψει χωρίς επιφύλαξη. 

 

 
Άρθρο 16 

Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά 
 
Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 34 των Γενικών Όρων για τη σύνταξη των 

πιστοποιήσεων, τις πληρωμές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

 
16.1 Για την πληρωμή των προκαταβολών απαιτείται: 
 

Σχετική ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής συνταγμένη σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της Επιχείρησης και απλή απόδειξη είσπραξης. 

 
16.2 Για την πληρωμή των εκτελούμενων εργασιών απαιτείται: 
 

16.2.1 Συγκεντρωτικός Λογαριασμός ελεγμένος και υπογεγραμμένος από 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνοδευόμενος από μηνιαία Πιστοποίηση 

σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 
 

Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει στο τέλος κάθε μήνα, 

Πιστοποίηση και συγκεντρωτικό λογαριασμό σε ένα έγγραφο 
αντίτυπο και σε ψηφιακή μορφή που θα συμφωνείται μεταξύ των 

αντισυμβαλλομένων, προς έλεγχο από την Επιβλέπουσα και έγκριση 
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από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, των οφειλομένων σε αυτόν ποσών 
από τις εργασίες που εκτελέστηκαν. 

Οι Πιστοποιήσεις αυτές στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών 
και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ’ αρχάς 
απαγορεύεται να περιληφθούν στην Πιστοποίηση εργασίες που δεν 

έχουν καταμετρηθεί. Για τμήματα όμως του Έργου που κατά την 
κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δεν ήταν δυνατή η σύνταξη 

επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα 
του Έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στην Πιστοποίηση 
εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων για τις οποίες όμως έχουν 

ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. 
 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
τη λήψη τους, υπογράφει το Συγκεντρωτικό Λογαριασμό και την 

Πιστοποίηση βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με 
τις Επιμετρήσεις και τα Επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνα με 
τη Σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις, και γενικά ότι έχουν 

διενεργηθεί στο Λογαριασμό και στην Πιστοποίηση όλες οι περικοπές 
και εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από τη Σύμβαση και τα τυχόν 

συμπληρώματα αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος προβαίνει 
στην αντίστοιχη τιμολόγηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρακάτω παράγραφο 30.2.2. 

 
Αν η Πιστοποίηση που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε 

βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή της, η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν 
κατά τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και την 

επανυποβολή τους. 
Στην περίπτωση αυτή η ως άνω οριζόμενη προθεσμία αρχίζει από την 

επανυποβολή τους από τον Ανάδοχο. 
 
Ακολούθως η Πιστοποίηση και ο Συγκεντρωτικός Λογαριασμός 

εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών. 
Αν η Πιστοποίηση εγκριθεί με τροποποιήσεις και έχει προηγηθεί 

σύμφωνα με τα παραπάνω η έκδοση τιμολογίου, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εκδώσει εντός της προβλεπόμενης από τη 
φορολογική νομοθεσία προθεσμίας αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο. 

 
Η Επιχείρηση προβαίνει στην πληρωμή του λογαριασμού μέσα στην 

προθεσμία και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παρακάτω παράγραφο 30.4. 

 

 
16.2.2 Έκδοση Τιμολογίου  

Μετά την υπογραφή της Πιστοποίησης και του Συγκεντρωτικού 
Λογαριασμού από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ο Ανάδοχος εκδίδει και 
προσκομίζει Τιμολόγιο, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία και εντός της προβλεπόμενης από αυτή προθεσμίας. 
 

Στην περίπτωση που για λόγους μη οφειλόμενους στον Ανάδοχο 
παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες της παραγράφου 30.2.1 για την 
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υπογραφή και έγκριση των Πιστοποιήσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να εκδίδει το τιμολόγιο σύμφωνα με την Πιστοποίηση που έχει 

υποβάλλει. Σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες υπογραφής και 
έγκρισης των πιστοποιούμενων εργασιών από τις αρμόδιες κατά 
περίπτωση υπηρεσίες της ΔΕΗ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα 

σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση του αρχικού τιμολογίου, 
προκειμένου σε περίπτωση διαφοροποιήσεων ο Ανάδοχος να 

προβαίνει εντός της προβλεπόμενης από τη φορολογική νομοθεσία 
προθεσμίας στην έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. 

 

16.2.3 Ασφαλιστική Ενημερότητα  
Για τη διενέργεια των πληρωμών απαιτείται η προσκόμιση 

Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ. Η σχετική Βεβαίωση 
προσκομίζεται από τον Ανάδοχο μετά από σχετικό αίτημα της 

Επιχείρησης εντός εύλογης προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός πέντε 
(5) ημερών από τη γνωστοποίησή του. Ο Ανάδοχος μπορεί να κληθεί 
να προσκομίσει επικαιροποιημένη ασφαλιστική ενημερότητα εάν έχει 

εκπνεύσει η ισχύς της προηγούμενης πριν από τη διενέργεια της 
πληρωμής. 

 
16.2.4 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την 

οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις 

της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο 
προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο 

αναφοράς του τιμολογίου.  
 

16.2.5 Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στην οποία να 

αναφέρεται κάθε εργαζόμενος του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου που 
απασχολήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης για την περίοδο αναφοράς 

του τιμολογίου. 
 

16.2.6 Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή 

μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή 
Υπεργολάβο αυτού. 

 
16.2.7 Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που 

απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο 
τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ. 

 
16.3 Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90) ημέρα από την ημερομηνία 

έκδοσης του Τιμολογίου εφόσον: 

 
α. έχουν τηρηθεί από τον Ανάδοχο οι αναγραφόμενες προθεσμίες και 

διαδικασίες στις παραγράφους 16.2.1 και 16.2.2  
 
β. έχουν υποβληθεί τα αποδεικτικά των πιο πάνω παραγράφων 16.2.5 και 

16.2.6, μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα στον 
οποίο αναφέρεται η πιστοποίηση 

γ. έχουν υποβληθεί όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα βάσει των πιο πάνω 
παραγράφων 16.2.3, 16.2.4 και 16.2.7 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις ως άνω προθεσμίες και 

καθυστερεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, η ως άνω 
προθεσμία παρατείνεται ισόχρονα με την καθυστέρηση. 
 

Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (μόνο για τις συμβάσεις οι οποίες δεν 
έχουν εκχωρηθεί) να δοθεί στον Ανάδοχο ο αναλογών ΦΠΑ το αργότερο 

πέντε (5) ημέρες πριν από την υποχρέωση καταβολής του, εφόσον ο 
Ανάδοχος συμφωνήσει για παράταση της προθεσμίας πληρωμής του 
τιμήματος της τιμολογούμενης αξίας κατά τριάντα (30) ημέρες επιπλέον της 

αναφερόμενης πιο πάνω προθεσμίας. 
Σε περίπτωση αργίας κατά την πιο πάνω οριζόμενη ημέρα πληρωμής, ως 

ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επομένη 
εργάσιμη ημέρα. 

 
Άρθρο 17 

Ασφαλιστικές καλύψεις 
 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 38 των Γενικών Όρων Σύμβασης 
 

Ειδικότερα ισχύουν οι Ασφαλίσεις όπως αναφέρονται στο τεύχος “Ασφαλίσεις 
Έργων” πλην αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 3.1, 3.2, 3.4 και 3.7 
ήτοι “Ασφάλιση κατά παντός Κινδύνου, Ασφάλιση έναντι κινδύνων από Τυχαία 

Περιστατικά και Ανωτέρω Βία, Ασφάλιση μεταφοράς και Ασφάλιση Κατά Παντός 
Κινδύνου Υλικών της ΔΕΗ, που χορηγούνται στον Ανάδοχο”.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή έχει σκοπό την ενημέρωση του Εργολάβου για το 
αντικείμενο του Έργου, το οποίο αφορά σε εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων 
στους 3ο, 4ο και 5ο ορόφους του κτιρίου γραφείων για την αλλαγή της χρήσης 
τους σε Εκπαιδευτήριο και συγκεκριμένα σε Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, για λογαριασμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΔΕΗ Α.Ε.  
Βασικός στόχος της μελέτης αποτελεί η κατά το δυνατόν άρτια ενσωμάτωση της νέας 
χρήσης σε τμήμα του ήδη ολοκληρωμένου και εν λειτουργία κτιρίου, η προσαρμογή των 
νέων αναγκών που θα προκύψουν από την αύξηση του πληθυσμού, λαμβάνοντας τα 
κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση των ενεργειακών του καταναλώσεων σε χαμηλά 
επίπεδα. 
 
 
2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 
Το κτίριο, στο οποίο αφορά η νέα μελέτη, βρίσκεται στο Ο.Τ. 52088 Παγκρατίου, επί των 
οδών Πρατίνου και Αμασείας 9 και από το Ισόγειο έως και τον 2ο όροφο λειτουργεί το 
Κατάστημα Πωλήσεων Παγκρατίου. 
Το κτίριο κατασκευάσθηκε με βάση την υπ’ αρίθμ. 6597/73 οικοδομική άδεια, η οποία 
αναθεωρήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4767/74 και 969/78 άδειες. Στο πλαίσιο της 
προηγούμενης εργολαβίας ανακαίνισης και της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, 
εκδόθηκε Άδεια Δόμησης με α/α 35/2016 του Δ. Αθηναίων και αφορούσε στη 
«Νομιμοποίηση αυθαίρετων τμημάτων βάσει του Άρθρου 23 του Ν. 4178/13 και μελέτη 
ενεργειακής απόδοσης τμήματος κτιρίου της ΔΕΗ Α.Ε., χωρίς μεταβολή των υφιστάμενων 
πολεοδομικών μεγεθών». 
 
Για τις νέες διαρρυθμίσεις και την τμηματική αλλαγή χρήσης της πτέρυγας γραφείων σε 
εκπαιδευτήριο, καθώς και για την ενσωμάτωση του αδιαμόρφωτου χώρου του Ε’ ορόφου, 
εκδόθηκε Πράξη με α/α 59061 από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειών του ΤΕΕ για την 
«Ενημέρωση του φακέλου της υπ. αριθμ. 35/2016 Άδειας Δόμησης με σχέδια “Ως 
Κατεσκευάσθη”, τροποποίηση της υπαγωγής του Ν. 4178/13 με α/α 2581523 και των 
μελετών των Γ’, Δ’ και Ε’ ορόφων λόγω εσωτερικών διαρρυθμίσεων για την αλλαγή της 
χρήσης τους σε εκπαιδευτήριο, χωρίς μεταβολή των υφιστάμενων πολεοδομικών 
μεγεθών». 
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Το κτίριο συνολικά αποτελείται από: 
 

ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Υπόγειο 74,00 m2 

Ισόγειο 222,00 m2 

Ημιόροφος 115,00 m2 

Α’ όροφος 230,00 m2 

Β’ όροφος 230,00 m2 

Γ’ όροφος 230,00 m2 

Δ’ όροφος (εσοχή) 185,00 m2 

Ε’ όροφος (εσοχή) 148,00 m2 

Ε’ όροφος (νέος προς διαμόρφωση 
χώρος) 

85,00 m2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1.519,00 m2 

 
Οι νέες εργασίες θα γίνουν στους παρακάτω χώρους: 

 

ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Γ’ όροφος 230,00 m2 

Δ’ όροφος (εσοχή) 185,00 m2 

Ε’ όροφος (εσοχή) 148,00 m2 

Ε’ όροφος (νέος προς διαμόρφωση 
χώρος) 

85,00 m2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 648,00 m2 

 
 
 
3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το μικτό εμβαδόν του υπό ανακαίνιση τμήματος του κτιρίου είναι περίπου 648,00 m2 και οι 
εργασίες που θα εκτελεσθούν εκτείνονται στους 3ο, 4ο και 5ο ορόφους του κτιρίου, με 
τοπικές δομικές και Η/Μ παρεμβάσεις στον ημιόροφο και τον ακάλυπτο για την 
αναπροσαρμογή των Η/Μ διελεύσεων. Στην επιφάνεια αυτή συμπεριλαμβάνεται χώρος του 
5ου ορόφου, περίπου 85 m2, ο οποίος δεν ήταν ενταγμένος στο τμήμα της ανακαίνισης της 
προηγούμενης εργολαβίας.  
Οι κύριες επεμβάσεις θα εκτελεστούν στο εσωτερικό του κτιρίου (εκτός από κάποιες 
εργασίες σε χώρο διελεύσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων στον ακάλυπτο) και αφορούν σε 
διαμερισματώσεις των εσωτερικών χώρων των παραπάνω ορόφων για τη δημιουργία 
γραφείων διοίκησης, αιθουσών διδασκαλίας και χώρων αναμονής. Δεν προβλέπονται 
ριζικές επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου (κύριες επί της οδού Αμασείας και Πρατίνου και 
όψη ακαλύπτου), εκτός από την τοποθέτηση κουπαστής στα στηθαία των βατών δωμάτων 
των 4ου και 5ου ορόφων για την αύξηση του ύψους τους, εξωτερικών μονάδων κλιματισμού 
και την αντικατάσταση στην ίδια θέση με ίδιες διαστάσεις του κουφώματος αλουμινίου του 
νέου χώρου του 5ου ορόφου επί της οδού Αμασείας. Στην όψη επί της οδού Πρατίνου, στη 
στάθμη του 5ου ορόφου όπου βρίσκεται ο νέος υπό ένταξη χώρος, προβλέπεται η 
διαπλάτυνση των ανοιγμάτων και αντικατάσταση των κουφωμάτων αλουμινίου με νέα 
ενεργεικά αποδοτικότερα, ώστε να διατηρηθεί η ενεργειακή του απόδοση. Στα βατά 
δώματα των 4ου και 5ου ορόφων, προβλέπεται το τρίψιμο και ο καθαρισμός του 
υφιστάμενου μωσαϊκού, η επάλειψη με κατάλληλα στεγανωτικά υλικά και η τοποθέτηση 
γρανιτοπλακιδίων, ίδιων με τα ήδη τοποθετημένα στο τμήμα επί της οδού Αμασείας. 
Σε τμήμα του πεζοδρομίου της οδού Αμασείας θα κατασκευστεί μόνιμο βατό κεκλιμένο 
επίπεδο (ράμπα) από σκυρόδεμα με επίστρωση ειδικών αντιολισθηρών πλακών 
πεζοδρομίου και προστατευτικού ανοξείδωτου κιγκλιδώματος, για την σύνδεση της 
στάθμης του πεζοδρομίου με το κτίριο και την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Σε 



 

   

περίπτωση που απορρέει τέτοια απαίτηση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει σε κοπή 
δέντρων για την εξασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων ανεμπόδιστου πλάτους όδευσης. 
 
 
 
3.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Εκτός των άλλων υποχρεώσεων του Αναδόχου που αναφέρονται σε άλλα τεύχη της 
Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και να εκτελέσει τις 
εργασίες με τρόπο που να μη θίγει την εύρρυθμη λειτουργία του Καταστήματος Πωλήσεων 
που λειτουργεί στο Ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο του κτιρίου, ώστε να μην διακοπεί η 
λειτουργία του και η ασφαλής κίνηση των πελατών μέσα σε αυτό. Ως εκ τούτου, η 
απόρριψη υλικών από καθαιρέσεις και αποξηλώσεις και η μεταφορά των νέων υλικών και 
εξοπλισμού για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα, θα 
πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στους εν λειτουργία 
χώρους. 
Ευθύνη του Αναδόχου είναι η λήψη των απαιτούμενων αδειών και πιστοποιήσεων 
(ενημέρωση άδειας για αλλαγή επιβλεπόντων, άδεια από Διεύθυνση Οδοποιΐας του Δ. 
Αθηναίων για την κατασκευή του κεκλιμένου βατού επιπέδου στο πεζοδρόμιο, άδεια 
λειτουργίας εκπαιδευτηρίου από τον ΕΟΠΠΕΠ κλπ.), σε συνεργασία με το τμήμα μελετών 
της ΔΥΣ. 
 
 
4.  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Εξωτερικά θα γίνει διεύρυνση μερικών ανοιγμάτων και αποξήλωση όλων των 
κουφωμάτων αλουμινίου του νέου προς ένταξη στη λειτουργία αδιαμόρφωτου χώρου του 
5ου όρόφου.  
 
Εσωτερικά θα αποξηλωθούν προσεκτικά: 
 Τοιχοποίες από YTONG του κεντρικού φρέατος (ολική καθαίρεση ή διάνοιξη οπών), 

σύμφωνα με τη μελέτη. 
 Τμήματα των ψευδοροφών από γυψοσανίδα στους 3ο, 4ο και 5ο ορόφους, καθώς και 

σε τμήμα του ημιορόφου, σε σημεία, μετά του σκελετού ανάρτησης. 
 Τμήματα των ψευδοροφών από πλάκες ορυκτών ινών και σε σημεία στους 3ο, 4ο και 

5ο ορόφους, μετά του σκελετού ανάρτησης, για την τροποποίηση των διελεύσεων των 
Η/Μ εγκαταστάσεων λόγω των νέων διαρρυθμίσεων, αποθήκευση και 
επανατοποθέτησή τους. 

 Τμήματα επιστρώσεων πλαστικών πλακιδίων ίδιων με τα υφιστάμενα, όπου απαιτηθεί. 
 Εσωτερικές θύρες του 5ου ορόφου, αποθήκευση και επανατοποθέτησή τους. 
 Αποξήλωση και απομάκρυνση των πλαστικών πλακιδίων του εργαστηρίου στον 5ο 

όροφο. 
 

 
Νέες κατασκευές 
 
Εξωτερικά: 
 Τοποθέτηση ενεργειακά αποδοτικών υαλοστασίων και κουφωμάτων αλουμινίου στο 

νέο χώρο του 5ου ορόφου και τοποθέτηση νέων μαρμαροποδιών. 
 Αποκατάσταση όλων των επιφανειών στα σημεία που θα γίνει διαπλάτυνση των 

ανοιγμάτων. 
 Εξυγίανση και καθαρισμός του υφιστάμενου μωσαϊκού σε τμήματα των βατών 

δωμάτων του 4ου και 5ου ορόφου, επάλειψη με κατάλληλα στεγανωτικά υλικά και 
τοποθέτηση γρανιτοπλακιδίων, ίδιων με τα ήδη τοποθετημένα στο τμήμα επί της οδού 
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Αμασείας. 
 Μετακίνηση του υφιστάμενου ημιπυλώνα του Καταστήματος Πωλήσεων Παγκρατίου 

και τοποθέτηση δεύτερου για τη νέα χρήση του εκπαιδευτηρίου. 
 Τοποθέτηση νέας μεταλλικής κουπαστής περιμετρικά του στηθαίου των βατών 

δωμάτων του 4ου και 5ου ορόφου. 
 Επένδυση με τσιμεντοσανίδα στο σημείο που θα αποξηλωθεί στον χώρο του 

ακαλύπτου. 
 

 
Εσωτερικά: 
 Μεταλλική κατασκευή για την κάλυψη της οπής πλάκας στο εργαστήριο του 5ου 

ορόφου. 
 Κατασκευή σταθερών χωρισμάτων διπλής πυράντοχης γυψοσανίδας με εσωτερική 

μόνωση στα κεντρικά φρέατα. 
 Επίστρωση του δαπέδου του χώρου εργαστηρίου στον 5ο όροφο με οξύμαχη 

εποξειδική βαφή. 
 Τοποθέτηση περιμετρικά των τοιχοποιιών και της οροφής (εσωτερικά), θερμομόνωσης 

με επένδυση από διπλή γυψοσανίδα στο εργαστήριο του 5ου ορόφου. 
 Κατασκευή νέων χωρισμάτων από διπλή ηχομονωτική γυψοσανίδα με σταθερά 

κουφώματα και ηχομειωτικούς υαλοπίνακες, σε όλες τις υπό διαρρύθμιση αίθουσες 
διδασκαλίας του 3ου και 4ου ορόφου. 

 Σπατουλάρισμα και χρωματισμοί όλων των νέων επιφανειών.  
 Επιχρίσματα νέα και αποκατάσταση των υπαρχόντων, όπου απαιτηθεί. 
 Επαναχρωματισμός του κεντρικού κλιμακοστασίου. 

 
 
 



 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 

1 

 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α    Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ    Α. Ε. 

 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η    Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν    Σ Τ Ε  Γ Α Σ Η Σ 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου 

ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ» 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:  2220104 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ:      2220104 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 

 

 

 
ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 

2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ____________________________________________________ 3 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ___________________ 9 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ____________ 13 

4.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΕΙΩΣΕΩΝ – ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ____________________________________________________ 22 

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ___________________________ 36 

6. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ___________________________ 42 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ __________________________________________________ 45 

 



 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 

3 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

 

 ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 3ου, 

4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ» 

 

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2220104 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ:      

 

 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται στις 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υφισταμένου κτιρίου γραφείων, για την αλλαγή 

της χρήσης των 3ου, 4ου και 5ου ορόφων του σε Εκπαιδευτήριο και συγκεκριμένα σε 

Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτιση (ΙΙΕΚ), για λογαριασμό της Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης (ΔΕΚΠ) της ΔΕΗ Α.Ε.  

 

Το κτίριο έχει ανακαινισθεί πρόσφατα σε κτίριο γραφείων και εμπορικό κατάστημα 

εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ (ΓΔ / Εμπορίας - Κατάστημα Πωλήσεων 

Παγκρατίου), είναι ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκεται επί των οδών Πρατίνου και 

Αμασείας στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων.  

 

Με την παρούσα Μελέτη Εφαρμογής οι 3ος, 4ος και 5ος όροφος μετατρέπονται σε Χώρους 

Εκπαίδευσης με τη δημιουργία 4 Αιθουσών Διδασκαλίας ή/και Πληροφορικής και τις 

ανάλογες αρχιτεκτονικές προσαρμογές (αποξηλώσεις, νέα χωρίσματα, ανακατασκευές 

ψευδοροφών, κλπ.), όπως δείχνονται στην αρχιτεκτονική μελέτη. Για την εξυπηρέτηση 

των χώρων, τροποποιούνται κατάλληλα οι υφιστάμενες Ηλεκτρομηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις. Ειδικότερα στον 5ο όροφο, ενσωματώνεται στο κτίριο και ένα νέος, 

αδιαμόρφωτος χώρος, που πρόκειται να στεγάσει Εργαστήριο του Εκπαιδευτηρίου και 

δεν περιλαμβανόταν μέχρι σήμερα στους γραφειακούς χώρους. Σε αυτό το χώρο οι ΗΜ 

εγκαταστάσεις θα είναι νέες κατά 100%. 

 

Βασικός στόχος της μελέτης αποτελεί η κατά το δυνατόν άρτια ενσωμάτωση της νέας 

χρήσης σε τμήμα του ήδη ολοκληρωμένου και εν λειτουργία κτιρίου και η προσαρμογή 

των νέων αναγκών που θα προκύψουν από την αύξηση του πληθυσμού, λαμβάνοντας τα 

κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση των ενεργειακών του καταναλώσεων σε χαμηλά 

επίπεδα. 
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1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

Το κτίριο, στο οποίο αφορά η νέα μελέτη, βρίσκεται στο Ο.Τ. 52088 Παγκρατίου, επί των 

οδών Πρατίνου και Αμασείας 9 και από το Ισόγειο έως και τον 2ο όροφο λειτουργεί 

σήμερα το Κατάστημα Πωλήσεων Παγκρατίου. Οι όροφοι 3ος, 4ος και 5ος είναι πλήρως 

αποπερατωμένοι, τόσο οικοδομικά, όσο και ως προς τις ΗΜ εγκαταστάσεις τους. 

Πρόκειται για χώρους που προορίζονταν για χώροι γραφείων και οι οποίοι σήμερα 

διαθέτουν τις ανάλογες εξυπηρετήσεις (λήψεις data-τηλεφώνων, πρίζες κανονικών 

φορτίων και UPS, κλιματισμός, εγκαταστάσεις πυροπροστασίας, φωτιστικά σώματα, κλπ). 

 

Το κτίριο κατασκευάσθηκε αρχικά με βάση την υπ’ αρίθμ. 6597/73 οικοδομική άδεια, η 

οποία αναθεωρήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4767/74 και 969/78 άδειες. Στο πλαίσιο της 

προηγούμενης εργολαβίας ανακαίνισης και της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, 

εκδόθηκε Άδεια Δόμησης με α/α 35/2016 του Δ. Αθηναίων και αφορούσε στη 

«Νομιμοποίηση αυθαίρετων τμημάτων βάσει του Άρθρου 23 του Ν. 4178/13 και μελέτη 

ενεργειακής απόδοσης τμήματος κτιρίου της ΔΕΗ Α.Ε., χωρίς μεταβολή των υφιστάμενων 

πολεοδομικών μεγεθών». 

 

Για τις νέες διαρρυθμίσεις και την τμηματική αλλαγή χρήσης της πτέρυγας γραφείων σε 

Εκπαιδευτήριο, καθώς και για την ενσωμάτωση του αδιαμόρφωτου χώρου του Ε’ 

ορόφου, εκδόθηκε Πράξη με α/α 59061 από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειών του ΤΕΕ 

για την «Ενημέρωση του φακέλου της υπ. αριθμ. 35/2016 Άδειας Δόμησης με σχέδια “Ως 

Κατεσκευάσθη”, τροποποίηση της υπαγωγής του Ν. 4178/13 με α/α 2581523 και των 

μελετών των Γ’, Δ’ και Ε’ ορόφων λόγω εσωτερικών διαρρυθμίσεων για την αλλαγή της 

χρήσης τους σε εκπαιδευτήριο, χωρίς μεταβολή των υφιστάμενων πολεοδομικών 

μεγεθών». 

 

 

1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Το μικτό εμβαδόν του υπό ανακαίνιση τμήματος του κτιρίου είναι περίπου 648,00 m2 και 

οι εργασίες που θα εκτελεσθούν εκτείνονται στους 3ο, 4ο και 5ο ορόφους του κτιρίου, με 

τοπικές δομικές και Η/Μ παρεμβάσεις στον Ημιώροφο και τον ακάλυπτο για την 

αναπροσαρμογή των Η/Μ διελεύσεων. Στην επιφάνεια αυτή συμπεριλαμβάνεται χώρος 

του 5ου ορόφου, περίπου 85 m2, ο οποίος δεν ήταν ενταγμένος στο τμήμα της 

ανακαίνισης της προηγούμενης εργολαβίας.  

 

Οι κύριες επεμβάσεις θα εκτελεστούν στο εσωτερικό του κτιρίου, πλην ορισμένων  

εργασιών σε σημεία διελεύσεων καλωδίων Η/Μ εγκαταστάσεων στον ακάλυπτο και στο 

Δώμα όπου θα γίνουν επεμβάσεις στην υφιστάμενη ΚΚΜ προκλιματισμένου αέρα. Οι 

επεμβάσεις στους αυτές προκύπτουν λόγω των νέων αναγκών σε ΗΜ εγκαταστάσεις των 

Αιθουσών Διδασκαλίας (ρευματοδότες, ανάγκες αερισμού και ψύξης, νέα 

οπτικοακουστικά συστήματα, κ.α.), λόγω των νέων διαμερισματώσεων των εσωτερικών 

χώρων και λόγω της ανάγκης  και λόγω της ανάγκης να διατηρηθεί η επιτευχθείσα 

ενεργειακή Κατηγορία Α στην οποία έχει καταταχθεί το κτίριο.  

 

 

1.4  ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Εκτός των άλλων υποχρεώσεων του Αναδόχου που αναφέρονται σε άλλα τεύχη της 

Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα και να εκτελέσει τις 

εργασίες με τρόπο που να μη θίγει την εύρυθμη λειτουργία του Καταστήματος Πωλήσεων 

που λειτουργεί στο Ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο του κτιρίου, ώστε να μην διακοπεί η 

λειτουργία του και η ασφαλής κίνηση των πελατών μέσα σε αυτό. Έτσι, θα γίνουν οι 
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κατάλληλες επεμβάσεις και προγραμματισμοί εργασιών στις ΗΜ εγκαταστάσεις, ώστε να 

μπορεί να εξυπηρετείται το Κατάστημα αδιαλείπτως κατά τις ώρες λειτουργίας του και να 

διαθέτει όλες τις απαιτούμενες ανέσεις, όπως ηλεκτρικά δίκτυα, τηλέφωνα-data, αερισμό 

και κλιματισμού και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία 

του. 

 

1.5  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

 Η μελέτη εφαρμογής εκπονήθηκε σύμφωνα με τις Γενικές Προδιαγραφές, που 

τέθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΥΣ/ΔΕΗ) και σύμφωνα με το άρθρο-

249 του Π.Δ. 696/74 που αναφέρεται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις της 

Μελέτης Εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 Για την σύνταξη της παρούσας μελέτης ελήφθησαν υπ' όψη: 

- τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

- τα σχέδια ΄΄Όπως Κατασκευάστηκε΄΄ της ΗΜ Μελέτης του πρόσφατα 

ανακαινισμένου κτιρίου 

- οι αποτυπώσεις που έγιναν από τους μηχανικούς της ΔΥΣ 

- οι απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το σχεδιασμό των χώρων εκπαιδευτηρίων 

και την κτιριολογική τους υποδομή  

- οι νόμοι και οι επίσημοι κανονισμοί και οδηγίες του Ελληνικού Κράτους 

 Η Μελέτη Εφαρμογής συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική 

νομοθεσία, τους κανονισμούς για Δημόσια κτίρια, τις προδιαγραφές μελετών 

κτιριακών έργων και του ΚΕΝΑΚ και των συνοδών ΤΟΤΕΕ του 2017 

 Οι μελέτες είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ, τα 

Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα, τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές οδηγίες και, ελλείψει 

αυτών, τα  διεθνή, ή Αμερικανικά πρότυπα. 

 Για όλους τους ανωτέρω κανονισμούς ελήφθησαν υπόψη οι τελευταίες ισχύουσες 

εκδόσεις κατά την χρονική περίοδο εκπόνησης των μελετών, καθώς και όλες οι 

εγκύκλιοι και αποφάσεις που τους συμπληρώνουν. Στις περιπτώσεις που δεν 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους ανωτέρω Ελληνικούς Κανονισμούς, ισχύουν οι 

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί. (πχ Οδηγία 2002/91/ΕΚ κλπ).  

 Πέραν των κανονισμών επί πλέον κριτήρια για τον σχεδιασμό των Η/Μ 

εγκαταστάσεων είναι: 

- Ο σεβασμός του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του έργου και η εναρμόνιση του 

με αυτόν, 

- οι σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις του Εκπαιδευτηρίου 

- η ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση αυτών που χρησιμοποιούν τους χώρους  

- η προστασία του κτιρίου και των εντός και εκτός αυτού περιουσιακών 

στοιχείων, 

- η αξιοπιστία των εγκαταστάσεων, 

- η κατάλληλη διάταξη των μηχανημάτων και δικτύων για να εξασφαλίζεται η 

ευχέρεια διέλευσης και συντήρησης, όπως επίσης και η εύκολη προσαρμογή 

σε νέες απαιτήσεις,  

- το κόστος κατασκευής και κυρίως λειτουργίας του έργου, δηλαδή την μεγάλη 

διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με χαμηλό κατά το δυνατόν 

αρχικό κόστος και την μικρή δαπάνη συντήρησης, 

- η προστασία του περιβάλλοντος 

- η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας με κατάλληλο σχεδιασμό και επιλογή των 

συστημάτων. 

 

1.6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Προβλέπονται επεμβάσεις και προσθήκες στις ακόλουθες Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου: 
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 Ενεργητική Πυροπροστασία (Πυρανίχνευση - Χειροκίνητο σύστημα-

Πυροσβεστήρες) 

 Κλιματισμός (ψύξη – θέρμανση – αερισμός) 

 Σύστημα  γείωσης 

 Ισχυρά ρεύματα (Ρευματοδότες, Φωτισμός, Φωτισμός Ασφαλείας) 

 Ασθενή ρεύματα (Τηλέφωνα-DATA, έλεγχος παρουσίας προσωπικού) 

 Σύστημα ελέγχου και ενεργειακής διαχείρισης ΒΕΜS 

 Νέα οπτικοακουστικά συστήματα Αιθουσών Διδασκαλίας και εγκατάσταση 

συστήματος ειδοποίησης διαλλείματος εκπαιδευομένων 

 

Δεν προβλέπονται επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις Ύδρευσης, Αποχέτευσης, CCTV και 

Ανελκυστήρων. 

 

 

1.7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

CO2. 

 

Τα μέτρα αυτά είναι: 

 

1. Για τον κλιματισμό του αδιαμόρφωτου χώρου του 5ου ορόφου θα εγκατασταθεί 

πολυδιαιρετό σύστημα μεταβαλλόμενης ροής ψυκτικού μέσου, αερόψυκτο τύπου 

αντλίας θερμότητας υψηλού βαθμού απόδοσης (EER & COP), όπως έχει γίνει και 

για το υπόλοιπο κτίριο. 

2. Για την παραλαβή των πρόσθετων ψυκτικών φορτίων των χώρων Αιθουσών 

Διδασκαλίας/Πληροφορικής, προστίθενται αυτόνομα συστήματα τύπου Multi Split, 

ένα σε κάθε όροφο, με τη μικρότερη δυνατή ισχύ, ακριβώς για να παραληφθούν τα 

πρόσθετα και μόνο φορτία ατόμων και συσκευών. 

3. Οι πρόσθετες ποσότητες νωπού αέρα για τους χώρους των Αιθουσών Διδασκαλίας 

προβλέπεται να ληφθούν από την υφιστάμενη ΚΚΜ προκλιματισμένου αέρα με 

ρύθμιση του inverter της.  

4. Προβλέπεται η ένταξη των νέων συστημάτων κλιματισμού στην υφιστάμενη 

εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου και Διαχείρισης (BΕMS) για 

δυνατότητα ελέγχου του συνόλου των συστημάτων κλιματισμού.  

5. Για τα νέα εξωτερικά κουφώματα του αδιαμόρφωτου χώρου του 5ου ορόφου όλοι οι 

υαλοπίνακες θα είναι διπλά ενεργειακά κρύσταλλα, συνολικού πάχους 25,14mm με 

3 μεμβράνες PVB, με συντελεστή θερμοπερατότητας U = 1,6W/m2Κ και λοιπά 

χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Τ.Π. 35 των Οικοδομικών. Κάθε υαλοπίνακας θα 

έχει: α) εξωτερικό υαλοπίνακα συγκολλημένο (LAMINATED), πάχους περίπου 

6,14mm, που αποτελείται από 1 κρύσταλλο ανακλαστικό, ενδεικτικού τύπου 

PLANILUX της Saint Cobain ή ισοδύναμου, και 1 ένα κρύσταλλο λευκό διαφανές, 

ενδεικτικού τύπου PLANILUX της Saint Cobain ή ισοδύναμου, πάχους 3mm τo 

καθένα, με τρεις μεμβράνες PVB ενδιάμεσα, β) διάκενο 12mm και γ) εσωτερικό 

υαλοπίνακα, ενεργειακό διαφανή, πάχους 6mm, ενδεικτικού τύπου PLANILUX της 

Saint Cobain ή παρόμοιο, με επίστρωση PLANITHERM ULTRA N, 

(3mm+3μεμβράνες+3mm, διάκενο 12mm, 6mm). Όλα τα κουφώματα θα είναι 

θερμοδιακοπτόμενα. 

6. Προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών φθορισμού των τριών 

ορόφων 3ου, 4ου και 5ου με νέα φωτιστικά, με λαμπτήρες Led, για την αύξηση της 

Ενεργειακής Κλάσης του κτιρίου. 

7. Για τον αδιαμόρφωτο χώρο του 5ου ορόφου προβλέπεται να γίνει θερμομόνωση του 

κελύφους του. Η εφαρμογή των θερμομονώσεων θα γίνει με πάχη τουλάχιστον 

7cm για τους τοίχους και 10cm για την οροφή, λοιπών χαρακτηριστικών όπως 

αυτά φαίνονται στο Τεύχος Υπολογισμών της ισχύουσας Ενεργειακής Μελέτης 

(Πράξη με α/α 59061 στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειών του ΤΕΕ). Η ισχύουσα 

Ενεργειακή Μελέτη και το αντίστοιχο Τεύχος Αναλυτικών Υπολογισμών 
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επισυνάπτονται στα Τεύχη της παρούσας μελέτης. Για τα πάχη των μονώσεων στα 

διάφορα δομικά στοιχεία, ο Εργολάβος θα λάβει υπόψη σχετικές οδηγίες της 

Επίβλεψης του Κυρίου του Έργου. 

 

 

 

 

1.8. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Προβλέπεται να αποξηλωθούν τμήματα των υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων και 

υφιστάμενου ΗΜ εξοπλισμού, ο οποίος όμως, καθώς είναι καινούργιος θα 

επαναχρησιμοποιηθεί κατά ένα μεγάλο μέρος αυτού, σύμφωνα με τον τρόπο που 

δείχνεται στα Σχέδια και περιγράφεται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στο 

Τιμολόγιο του Έργου. Κατά ένα άλλο τμήμα του ο υφιστάμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί 

σε άριστη κατάσταση στον Κύριο του Έργου, ενώ τμήμα αυτού που θα οδηγηθεί προς 

απόρριψη και ανακύκλωση. 

 

Οι αποξηλώσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων θα γίνουν σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα και 

τις υποδείξεις του Επιβλέποντος Μηχανικού. Πριν τις αποξηλώσεις θα μελετηθούν από 

τον Ανάδοχο τα σχέδια ΄΄Όπως Κατασκευάστηκε΄΄ του Έργου και θα γίνουν οι 

ανάλογες αντιπαραβολές με τα σχέδια της Μελέτης Εφαρμογής. 

 

 

1.9.  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

1. Το Ηλεκτροστάσιο του κτιρίου, στο οποίο θα γίνουν με την παρούσα μελέτη 

εργασίες, βρίσκονται στο Α υπόγειο του κτιρίου.  

2. Στον Ημιώροφο υφίσταται ο χώρος CONTROL ROOM, όπου είναι εγκατεστημένος 

ο κεντρικός κατανεμητής Data-Voice και το τηλεφωνικό κέντρο του κτιρίου, το 

Η/Υ του συστήματος προσέλευσης-αποχώρησης προσωπικού, το κέντρο του 

BEMS, καθώς και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων στις οποίες δε 

προβλέπονται επεμβάσεις. 

3. Στο εξώστη του 5ου ορόφου προβλέπεται η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας 

VRF του νέου Εργαστηρίου του 5ου ορόφου.  

4. Κατά τις εργασίες επέμβασης στις υφιστάμενες ΗΜ εγκαταστάσεις και ως προς την 

επιλογή των Η/Μ στοιχείων θα τηρηθούν τα ακόλουθα: 

 

i. Η κατακόρυφη όδευση των κτιριακών Η/Μ δικτύων (αεραγωγοί, 

σωληνώσεις, καλωδιώσεις) θα γίνει στα υφιστάμενα shaft του κτιρίου, ενώ 

οι οριζόντιες διακλαδώσεις στις ψευδοροφές των ορόφων. 

ii. Τα Η/Μ στοιχεία θα είναι κατά το δυνατόν περιορισμένων αναγκών 

προληπτικής συντήρησης (“maintenance free”). 

iii. Θα εξασφαλίζεται ευχέρεια πρόσβασης για διενέργεια επεμβάσεων 

συντήρησης (προληπτικού χαρακτήρα ή διορθωτική) στα Η/Μ στοιχεία των 

εγκαταστάσεων (πχ με κατάλληλο καθορισμό θέσεων μηχανημάτων και 

οδεύσεων δικτύων, πρόβλεψη περιμετρικών ελεύθερων χώρων 

συντήρησης, θυρίδων, φρεατίων κλπ). 

iv. Τα μηχανήματα των εγκαταστάσεων θα εδραστούν σε  ειδικές πρόσθετες 

βάσεις (μεταλλικές ή από σκυρόδεμα) με τρόπο που να διασφαλίζει τις 

κατά περίπτωση απαιτήσεις όπως, υπερύψωσης, οριζοντίωσης, 

απομόνωσης μεταφερόμενων κραδασμών (τουλάχιστον κατά 95%), 

περιορισμού μετατοπίσεων λόγω εξωγενών παραγόντων (πχ σεισμού).  

v. Τα εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία στοιχεία των Η/Μ εγκαταστάσεων 

δεν θα είναι κατασκευασμένα ή επικαλυμμένα από ευπαθή στις υπεριώδεις 

ακτίνες υλικά (πολυμερείς, συμπολυμερείς, ελαστομερείς ενώσεις) 
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vi. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία των Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλα 

προστατευόμενα έναντι διάβρωσης και εάν είναι κανονικώς προσβάσιμα σε 

άτομα, θα παρέχουν πλήρη ασφάλεια. Ως αποδεκτή αντιδιαβρωτική 

προστασία για υπαίθριας τοποθέτησης στοιχεία από κοινούς χάλυβες 

κατασκευών, αναφέρεται ενδεικτικά η εν θερμώ επιψευδαργύρωση 

ελάχιστου πάχους 50μm (350g/m2).  

vii. Όλος ο Η/Μ εξοπλισμός θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε σύστημα 

διαχείρισης κτιρίου (BΕMS), ανοικτού πρωτοκόλλου. 

 

5. Όλα τα μηχανήματα και υλικά που θα προταθούν για να χρησιμοποιηθούν στο 

έργο, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς, 

Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών και σύμφωνα με τα όσα θα περιγράφονται στα 

σχετικά άρθρα και θα εγκρίνονται, πριν της παραγγελίας τους, από την 

επιβλέπουσα Υπηρεσία (ΔΥΣ/ΔΕΗ). 

6. Όλα τα χρησιμοποιούμενα για την εκτέλεση των εγκαταστάσεων υλικά θα είναι 

καινούργια και της καλύτερης ποιότητας από τα διατιθέμενα στο εμπόριο ή τις 

χώρες προέλευσης ή παραγωγής τους, δεν θα παρουσιάζουν ελαττώματα και θα 

έχουν επακριβώς τις απαιτούμενες διαστάσεις. Εξαιρούνται οι 

επαναχρησιμοποιούμενες συσκευές που περιγράφονται στο Τιμολόγιο Μελέτης. 

7. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/14826 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης και την εξοικονόμηση  ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα» (ΦΕΚ 1122Β΄-17-06-2008), τονίζεται ότι ο εξοπλισμός που θα 

εγκατασταθεί θα φέρει ενεργειακή σήμανση και πιστοποιημένη ένδειξη 

ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας 

κατά τη λειτουργία. 
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Οι εγκαταστάσεις Ενεργητικής Πυροπροστασίας που αφορούν την παρούσα εργολαβία, 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

α) την εγκ/ση νέων ή τροποποίηση της θέσης υφιστάμενων φορητών πυροσβεστήρων 

β) την εγκ/ση νέων ανιχνευτών, σειρήνων και λυχνιών και τις αναγκαίες τροποποιήσεις 

και προσαρμογές του υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης 

γ) την εγκ/ση νέων ή τροποποίηση της θέσης υφιστάμενων φωτιστικών ασφαλείας και 

σήμανσης διαφυγής 

 

Για την εκπόνηση της μελέτης των συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας 

ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθοι κανονισμοί:  

 

 

1. Η Πυροσβεστική Διάταξη 16 / 2015 «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας 

εκπαιδευτηρίων», τόσο για τα Ενεργητικά Μέσα, όσο και για τα στοιχεία Δομικής 

Πυροπροστασίας του κτιρίου 

2. Η Κ.Υ.Α 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄ 52): «Προϋποθέσεις διάθεσης στην 

αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/ 1.9.2005 

(ΦΕΚ Β΄ 1218) 

3. Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 3−7: «Φορητοί πυροσβεστήρες – Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, 

απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής» 

4. Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού» 

5. Το πρότυπο ΕΝ 1838 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838) «Εφαρμογές Φωτισμού – Φωτιστικά 

Ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει, για το φωτισμό ασφαλείας. 

6. Το ΠΔ 105/23.3/10.4.1995 (ΦΕΚ Α΄ 67)  «Ελάχιστες προδιαγραφές για την 

σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

92/58/ΕΟΚ», για τη Σήμανση ασφαλείας 

7. Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010 : “Γραφικά Σύμβολα – Χρώματα και Ενδείξεις 

Ασφαλείας – Καταχωρημένες Ενδείξεις Ασφαλείας” 

 

 

Σημειώνεται ότι υπάρχουν ήδη εγκεκριμένες Μελέτες Πυροπροστασίας (Ενεργητικής και 

Δομικής) από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και για τις δύο χρήσεις του κτιρίου. Ειδικότερα 

το Εκπαιδευτήριο έχει μελετηθεί και εγκριθεί σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 16 

/2015 και τα εγκεκριμένα σχέδια συμβαδίζουν με τις εγκαταστάσεις που δίδονται στα 

σχέδια της παρούσας εργολαβίας. 

 

 

2.2. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

 

Φορητοί πυροσβεστήρες (Φ.Π.) CO2 5kgr και ξηρής σκόνης Ρα-6 των 6kgr προβλέπεται  

θα τοποθετηθούν στα σημεία που φαίνονται στα σχέδια. 

 

 

 

2.3. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΚΑΙ  ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ. 
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Η υφιστάμενη εγκατάσταση πυρανίχνευσης καλύπτει ολόκληρο το κτίριο. O πίνακας 

πυρανίχνευσης βρίσκεται στο θυρωρείο, στο ισόγειο του κτιρίου.  

 

Στους χώρους που μετατρέπονται σε χώρους εκπαίδευσης, τροποποιούνται οι θέσεις των 

ανιχνευτών ψευδοροφής και των επαναληπτικών λυχνιών εντοπισμού ενεργοποιημένου 

ανιχνευτή, ενώ προστίθενται τρεις νέοι ανιχνευτές, μια φαροσειρήνα και έξι 

επαναληπτικές λυχνίες που τοποθετούνται έξω από κλειστούς χώρους που 

δημιουργούνται. 

 

Οι νέοι ανιχνευτές και η φαροσειρήνα αφορούν το νέο χώρο Εργαστηρίου του 5ου 

ορόφου. 

Η τοποθέτηση νέων επαναληπτικών λυχνιών και η μετακίνηση υφισταμένων αφορούν 

είτε νέους χώρους, είτε τροποποιήσεις υφισταμένων (π.χ. αλλαγές θυρών).  

 

Σημειώνεται ότι οι εργασίες που αφορούν το σύστημα πυρανίχνευσης θα γίνουν 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώροι του κτιρίου που είναι σε χρήση θα πρέπει να 

επιτηρούνται διαρκώς από σύστημα πυρανίχνευσης. 

 

Οι επεμβάσεις που απαιτούνται στο υφιστάμενο σύστημα πυρανίχνευσης του κτιρίου, για 

την ενδιάμεση και τελική λειτουργία του, περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

1. Απενεργοποίηση, ενόψει εργασιών διαμόρφωσης, των τερματικών στοιχείων της 

εγκατάστασης σε 3ο, 4ο & 5ο ορόφους και από-προγραμματισμός τους στον 

πίνακα πυρανίχνευσης του κτιρίου. 

2. Απαραίτητες προσωρινές διασυνδέσεις και προσωρινός προγραμματισμός και θέση 

σε λειτουργία της λοιπής εγκατάστασης του κτιρίου, έως ότου ολοκληρωθούν οι 

εργασίες διαμόρφωσης του Εκπαιδευτηρίου. 

3. Προσεκτική αποξήλωση, συντήρηση, καταγραφή, προσωρινή φύλαξη και 

επανεγκατάσταση στις τελικές θέσεις των υφιστάμενων συσκευών πυρανίχνευσης 

που μετακινούνται. 

4. Κατά την επανεγκατάσταση των επαναχρησιμοποιούμενων συσκευών θα γίνει 

ρύθμισή τους για κανονική λειτουργία, όπως διευθυνσιοδότηση, αναγνώριση, 

δοκιμή και καταχώρηση. 

5. Τελικός προγραμματισμός του πίνακα πυρανίχνευσης, ενεργοποίηση του όλου 

συστήματος, συνολικά. 

6. Δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία, της συνολικής εγκατάστασης. 

 

Σημειώνεται ότι κατά την εγκατάσταση συσκευών σε υφιστάμενους χώρους, 

απαγορεύεται να γίνουν ματίσεις στα καλώδια πυρανίχνευσης. Μεταξύ συσκευών τα 

καλώδια θα είναι ολόκληρα,  χωρίς συνδέσεις. 

Οι νέες συσκευές που θα ενταχθούν στο σύστημα πυρανίχνευσης θα είναι απολύτως του 

ιδίου τύπου με τις ήδη εγκατεστημένες στο κτίριο. 

 

 

2.4. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ –ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 

Η υφιστάμενη εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας καλύπτει ολόκληρο το κτίριο. Ο 

φωτισμός ασφαλείας παρέχεται σήμερα από ένα λαμπτήρα ορισμένων από τα φωτιστικά 

σώματα του κύριου φωτισμού του κτιρίου. Τα φωτιστικά αυτά τροφοδοτούνται μόνιμα 

από το ηλεκτρικό δίκτυο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής θα 

τροφοδοτούνται αυτόματα από μπαταρίες Ni – Cd με αυτονομία 1,5- ώρας, μέσω 

κατάλληλου κιτ μετατροπής κανονικών φωτιστικών σε αυτόνομα. 
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Λόγω της αλλαγής των φωτιστικών σωμάτων στον 3ο, 4ο και 5ο όροφο για λόγους 

μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, προβλέπεται με την παρούσα 

εργολαβία και η αλλαγή των αντίστοιχων κιτ μετατροπής των φωτιστικών σε αυτόνομα. 

Τα νέα κιτ θα είναι κατάλληλα για τον νέο τύπο φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες Led, 

που πρόκειται να εγκατασταθούν. 

 

Ο φωτισμός ασφαλείας αποσκοπεί στην παροχή ενός στοιχειώδους φωτισμού σε μέση 

στάθμη στάθμη 10lx και ελάχιστη 1lx, σύμφωνα με τις ισχύουσες Πυροσβεστικές 

Διατάξεις), σε όλους τους διαδρόμους και εξόδους διαφυγής του κτιρίου. Σε περίπτωση 

διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, η μετάβαση στην εφεδρική τροφοδότηση δεν πρέπει 

να ξεπερνά τα 10s. 

 

Με το φωτισμό σήμανσης οδεύσεων οι έξοδοι από τους διάφορους χώρους, οι οδεύσεις 

διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου του κτιρίου σημαίνονται με ενδεικτικές πινακίδες κατά 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής καθοδήγηση από οποιοδήποτε σημείο του 

κτιρίου προς την πλησιέστερη έξοδο ασφαλείας. 

 

Η μελέτη και η κατασκευή των εγκαταστάσεων φωτεινής σήμανσης καλύπτει όλους τους 

χώρους του κτιρίου, όπως επιβάλλουν οι κανονισμοί.  

Στις εξόδους του κτιρίου ή σε θέσεις που οδηγούν σε αυτές τοποθετούνται ειδικά 

φωτιστικά (αυτόνομα φωτιστικά σώματα με ενσωματωμένες μπαταρίες Ni-Cd και 

αυτονομίας 1,5h) με κατάλληλες ενδείξεις και βέλη κατεύθυνσης για την σήμανση των 

διόδων διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

Οι θέσεις των φωτιστικών καθορίζονται έτσι ώστε να είναι σαφής η κατεύθυνση προς τις 

εξόδους από οποιοδήποτε σημείο.  

 

Στους χώρους που μετατρέπονται σε χώρους εκπαίδευσης, τροποποιούνται οι θέσεις των 

υφισταμένων αυτών φωτιστικών σήμανσης, με τον τρόπο που δείχνεται στα σχέδια. 

Στους προυπάρχοντες χώρους 3ου, 4ου και 5ου ορόφων γίνονται οι κατάλληλες 

μετακινήσεις, αλλά και προσθήκες φωτιστικών σήμανσης, ώστε αυτά να προσαρμοσθούν 

στις νέες εσωτερικές διαρρυθμίσεις των χώρων. Στο νέο χώρο Εργαστηρίου του 5ου 

ορόφου τα φωτιστικά σήμανσης (όπως και ασφαλείας) θα είναι νέα. 

 

 

2.5. ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ 

 

Σε όλα τα σημεία διέλευσης καλωδίων ή σωλήνων από ένα πυροδιαμέρισμα στο άλλο 

όπου μέσω του μανδύα των καλωδίων, της μόνωσης των σωλήνων ή των διακένων 

μεταξύ μανδύα (sleeves) και σωληνώσεων μπορεί να μεταφερθεί φωτιά από το ένα 

πυροδιαμέρισμα στο άλλο προβλέπονται πυροφραγμοί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από τις  Πυροσβεστικές Διατάξεις και τους λοιπούς κανονισμούς. 

 

Η κατασκευή των πυροφραγμών γίνεται με υλικά και μεθόδους, ώστε να διασφαλίζεται 

συντελεστής πυραντίστασης ίσος τουλάχιστον με τον απαιτούμενο από τη Δομική 

Πυροπροστασία. 

 

Ο συντελεστής πυραντίστασης της κατασκευής αποδεικνύεται με τη χρήση προτύπων 

κατασκευών και υλικών, εγκεκριμένων από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς ή 

εργαστήρια (π.χ. FM, UL, DIN, κλπ).  

 

Στα σημεία διέλευσης των αεραγωγών από ένα πυροδιαμέρισμα στο άλλο προβλέπεται 

επ' αυτών Dampers φωτιάς (FIRE DAMPERS). Είναι του τύπου κουρτίνας με τηκομένη 

ασφάλεια, δηλαδή κλείνουν με τη βοήθεια ελατηρίου, ενώ συγκρατούνται στην θέση 
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"ανοικτό" με τη βοήθεια μεταλλικού ελάσματος τηκομένου σε συγκεκριμένη 

θερμοκρασία.  

 

Τα νέα Fire Dampers που προβλέπονται στους αεραγωγούς προκλιματισμένου νωπού 

αέρα στους ορόφους 3ο και 4ο, ευθύς ως κλείσουν θα δίδουν σήμα ενεργοποίησης στο 

σύστημα προς το οποίο δίνουν σήμα τα υφιστάμενα Fire Dampers που βρίσκονται 

σήμερα στα αντίστοιχα σημεία. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός για την μετάδοση αυτού του 

σήματος θα αποξηλωθεί προσεκτικά και θα επαχρησιμοποιηθεί και επανασυνδεθεί στα 

νέα Fire Dampes. 

 

Τα dampers θα τοποθετηθούν σε επαφή με τον αντίστοιχο τοίχο του πυροδιαμερίσματος 

ώστε να μην παρεμβάλλεται τμήμα αεραγωγού μεταξύ αυτών και του τοίχου. Τα 

dampers θα είναι άμεσα προσιτά ή μέσω θυρίδων στην ψευδοροφή για τον εύκολο 

χειρισμό τους. 

 

 

2.6. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Ο Ανάδοχος θα προβεί σε προσεκτική αποξήλωση και επανεγκατάσταση υφιστάμενων 

συσκευών ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στα Σχέδια, το 

Τιμολόγιο Μελέτης και τον Προϋπολογισμό Μελέτης του Έργου. 
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3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

 

3.1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού – θέρμανσης – αερισμού μελετήθηκαν και θα 

κατασκευαστούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς: 

 

α) ΤΟΤΕΕ 2425/86 περί «Στοιχείων υπολογισμού φορτίων κλιματισμού κτιριακών 

χώρων». 

β) ΤΟΤΕΕ 2423/86 «Κλιματισμός κτιριακών χώρων». 

γ) ΚΕΝΑΚ 2017 και οι συνοδές ΤΟΤΕΕ 

δ) ASHRAE guides 

ε) SMACNA (Sheet metal and air conditioning contractors national association). 

στ) NFPA-90A: Air conditiong and ventilating systems (για διάφραγμα πυρασφάλειας). 

η) Εγχειρίδιο χρήσης για τους αξιολόγησες κτιριακών δομών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

(Φεβρουάριος 2016) 

 

 

3.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ 

 

Η εγκατάσταση Κλιματισμού / Θέρμανσης / Αερισμού έχει σκοπό την δηµιουργία και 

διατήρηση συνθηκών άνεσης και υγιεινής σε όλους τους κύριους και βοηθητικούς 

χώρους του Εκπαιδευτηρίου. Αυτό θα γίνει με τις κατάλληλες εργασίες τροποποιήσεων 

των υφισταμένων δικτύων κλιματισμού των τριών ορόφων, αλλά και την προμήθεια και 

εγκατάσταση των απαιτούμενων νέων μηχανημάτων, συσκευών και δικτύων και λοιπών 

εξαρτημάτων. 

 

 

3.3. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΩΡΩΝ 

α. Οι εξωτερικές θερμοκρασιακές συνθήκες σχεδιασμού έχουν ληφθεί στις αρχικές 

μελέτες: 

Θέρος : 37˚C DB/ 24,5˚C WB/ DR = 12 K (DB) 

Xειμώνας : 1˚C DB/ 0˚C WB (Για χώρο Αδιαλείπτου: -2˚C DB/-3˚CWB) 

β. Οι εσωτερικές συνθήκες σχεδιασμού είναι: 

Γραφεία  

Οι συνθήκες και τα όρια σχεδιασμού για τους υπόψη χώρους είναι: 

Εσωτερικές κλιματικές θέρους: 25˚C DB // 17,5±1˚C WB  

Εσωτερικές κλιματικές χειμώνα:  23˚C DB // 35%-40% RH 

Ταχύτητα αέρα στην ζώνη διαμονής: έως 0,2m/s  

Υπερπίεση: θετική 

Αίθουσες Διδασκαλίας 

Οι συνθήκες και τα όρια σχεδιασμού για τους υπόψη χώρους είναι: 

Εσωτερικές κλιματικές θέρους: 26˚C DB // 17,5±1˚C WB  

Εσωτερικές κλιματικές χειμώνα:  22˚C DB // 35%-40% RH 

Ταχύτητα αέρα στην ζώνη διαμονής: έως 0,2m/s  

Υπερπίεση: θετική 

γ. Νωπός αέρας  
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1. Για τον υπολογισμό του πρόσθετου προσαγόμενου νωπού αέρα στους χώρους του 

Εκπαιδευτηρίου (Αίθουσες και Γραφειακοί χώροι), ως ελάχιστες τιμές ελήφθησαν η 

ποσότητα νωπού αέρα ανά άτομο που συνιστά η ΤΟΤΕΕ 20701/2017 για διάφορες 

χρήσεις χώρων, ήτοι για τις Αίθουσες τα 22 m3/h κατά άτομο, για τα γραφεία τα 30 

m3/h κατά άτομο και για τους διαδρόμους τα 2,6 m3/h ανά m2. Ο πληθυσμός που 

ελήφθη είναι αυτός που ζητήθηκε από την ΔΕΚΠ της ΔΕΗ και συγκεκριμένα για 

λειτουργία των τριών αιθουσών, Νο1 και Νο2 του 3ου ορόφου και Νο1 του 4ου, σαν 

Αίθουσες Διδασκαλίας/Πληροφορικής με 18 άτομα σε κάθε αίθουσα του 3ου  και 17 

άτομα στην Νο1 του 4ου. Στην Αίθουσα Νο2 του 4ου ορόφου ελήφθη ο πληθυσμός του 

ΕΟΠΠΕΠ, ο οποίος με βάση την επιφάνεια είναι 19 άτομα. 

 

Στη μελέτη οι ποσότητες αέρα ελήφθησαν αρκετά μεγαλύτερες από τις προκύπτουσες με 

βάση τις παραπάνω υποθέσεις, ώστε το κτίριο να μπορεί να λειτουργεί τις ενδιάμεσες 

εποχές ή τις λιγότερες θερμές ώρες τις ημέρας το καλοκαίρι, μόνο με τη λειτουργία της 

ΚΚΜ. 

 

Η θερμοκρασία προσαγωγής του επεξεργασμένου αέρα με βάση την επιλογή της ΚΚΜ 

είναι: 

Θέρος: 14,5˚C (DB)- 90,1%ΣΥ 

Χειμώνας: 28°C (DB) - 44%-50% ΣΥ 

 

Οι κλιματιζόμενοι χώροι θα διατηρούνται, κατά κανόνα, σε υπερπίεση ως προς το 

περιβάλλον (15±5 Pa). Η μέγιστη επιτρεπόμενη υπερπίεση μεταξύ συγκοινωνούντων 

χώρων του κτιρίου είναι 10 Pa. 

δ. Πληθυσμός χώρων 

Τα στοιχεία δίδονται στον σχετικό πίνακα, στο Παράρτημα του παρόντος. Ελήφθη υπόψη 

ο πληθυσμός που ζητήθηκε από το χρήστη. 

ε. Στάθμες θορύβου 

Με την κλιματιστική εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία η προκύπτουσα στάθμη ηχητικής 

πίεσης στα όρια της ιδιοκτησίας θα υπολείπεται των 50 dB(A), η δε στάθμη θορύβου 

στους εξυπηρετούμενους χώρους  θα είναι το πολύ NR35 (κατά ISO/ΕΛΟΤ 360). 

 

 

3.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΦΟΡΤΙΩΝ 

 

Για τον υπολογισμό των αυξημένων σχετικών φορτίων κλιματισμού, ειδικότερα των 

διαφορών στα ψυκτικά φορτία στους χώρους που μετατρέπονται σε Αίθουσες 

Διδασκαλίας, ελήφθησαν οι διαφορές στον αριθμό ατόμων και στο εξοπλισμό των χώρων 

μεταξύ της νέας από την υφιστάμενη κατάσταση. Τα στοιχεία δίδονται στον σχετικό 

πίνακα, στο Παράρτημα του παρόντος. 

 

Δε θεωρείται ότι στους υφιστάμενους χώρους υπάρχουν πρόσθετα θερμαντικά φορτία.  

 

Τα ψυκτικά φορτία υπολογίστηκαν βάσει της μεθόδου RTS της ASHRAE.  

 

Δεν προβλέπεται καμία τροποποίηση στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις VRF των τριών 

ορόφων. Τα πρόσθετα ψυκτικά φορτία παραλαμβάνονται από πρόσθετες εγκαταστάσεις.  

 

Ειδικότερα για το Εργαστήριο του 5ου ορόφου που είναι νέος χώρος οι συντελεστές 

θερμοπερατότητας για τον υπολογισμό των ψυκτικών φορτίων ελήφθησαν ως 

ακολούθως, ελαφρώς μειωμένοι σε σχέση με τους επιτρεπόμενους από τον ΚΕΝΑΚ για 

υφιστάμενα κτίρια της Β ζώνης, καθώς το κτίριο θα μονωθεί. 
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Έτσι λαμβάνεται: 

1. για την εξωτερική τοιχοποιία  U=0,45 W/(m2K) 

2. για την οροφή ή pilotis   U=0,40 W/(m2K) 

3. για δάπεδα σε έδαφος ή ΜΘΧ  U=1,2 W/(m2K) 

4. για ανοίγματα    U=2,2 W/(m2K) 

 

3.5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Για τον αερισμό και την παραλαβή ψυκτικών και θερμικών φορτίων των χώρων του 

κτιρίου, υφίστανται σήμερα συστήματα κλιματισμού στο κτίριο, αποτελούμενα από δύο  

συστήματα VRV και ένα κεντρικό σύστημα προσαγωγής κλιματισμένου νωπού αέρα. Σε 

αυτά τα συστήματα γίνονται παρεμβάσεις και συμπληρώσεις, ώστε να εξυπηρετηθεί η 

συμπληρωματική χρήση εκπαίδευσης του κτιρίου.  

 

Τα συστήματα, υφιστάμενα και νέα, και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις είναι τα εξής: 

 

α. Μια κεντρική κλιματιστική μονάδα (ΚΚΜ), ψυκτικού ρευστού κατάλληλη για πλήρη 

επεξεργασία 100% νωπού αέρα, η οποία είναι εγκατεστημένη στο Δώμα του κτιρίου 

και διαθέτει λειτουργικές ικανότητες ανανέωσης αέρα χώρων, ανάκτησης 

θερμότητας, διήθησης – ψύξης / θέρμανσης - ύγρανσης του προσαγόμενου αέρα 

καθώς και φυσικής ψύξης, νυκτερινού δροσισμού. Η εγκατεστημένη μονάδα είναι 

της AIRTECHNIC. Με την παρούσα εργολαβία, θα γίνει παρέμβαση στα inverter της 

μονάδας, ώστε να αυξηθούν οι παροχές των ανεμιστήρων προσαγωγής και 

επιστροφής της μονάδας, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες νωπού αέρα 

των Αιθουσών Διδασκαλίας. Επίσης, οι κεντρικοί αεραγωγοί της μονάδας εντός του 

shaft όδευσης αεραγωγών, θα ανακατασκευστούν από την οροφή του 3ου ορόφου 

και πάνω, ώστε να αυξηθούν οι αντίστοιχες διατομές τους. 

β. Μία αντλία θερμότητας (ΑΘ-3.30) αέρα - ψυκτικού ρευστού μεταβλητής ροής 

(VRV), ψύξης/θέρμανσης, εγκατεστημένη στο Δώμα του κτιρίου, για την 

αποκλειστική τροφοδότηση της ΚΚΜ. Δεν γίνεται καμία παρέμβαση στο 

συγκεκριμένο σύστημα. 

γ. Δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής με κατακόρυφο κεντρικό τμήμα στο Η/Μ shaft του 

κτιρίου και κλάδους ορόφων κατά μήκος των διαδρόμων και εντός του διακένου της 

ψευδοροφής. Η επιστροφή (στην ΚΚΜ) του απαγόμενου από τους κλιματιζόμενους 

ορόφους αέρα γίνεται επίσης με κατακόρυφο κεντρικό τμήμα στο Η/Μ shaft και 

κατάλληλων κεντρικών στομίων επιστροφής ανά όροφο. Οι υφιστάμενοι οριζόντιοι 

αεραγωγοί στους δύο ορόφους όπου κατασκευάζονται οι Αίθουσες Διδασκαλίας 

αποξηλώνονται και κατασκευάζονται νέοι, αυξημένης διατομής και με νέα στόμια 

προσαγωγής και επιστροφής. 

δ. Για την παραλαβή των λοιπών φορτίων κλιματισμού των ορόφων του κτιρίου και τον 

τοπικό  έλεγχο της θερμοκρασίας, είναι εγκατεστημένα δύο συστήματα μεταβλητής 

ροής ψυκτικού ρευστού (VRV), με δύο εξωτερικές αντλίες θερμότητας στο Δώμα του 

κτιρίου (Α.Θ.-1.14 για τους ορόφους μέχρι και τον 2ο και Α.Θ.-2.14 για τους 

ορόφους 3ο-4ο-5ο) και τοπικές εσωτερικές μονάδες δαπέδου ή οροφής τύπου 

κασέτας. 

Οι κατακόρυφες οδεύσεις των δικτύων ψυκτικών σωληνώσεων βρίσκονται  εντός 

του Η/Μ shaft του κτιρίου και οι οριζόντιες (ορόφων) στο κενό της ψευδοροφής, 

κυρίως του υποκειμένου ορόφου για τις μονάδες δαπέδου. 

 Η εγκατάσταση αυτή παραμένει ως έχει και δεν τροποποιείται με την παρούσα 

εργολαβία. 

ε. Υφίστανται, επίσης, δύο κεντρικές εγκαταστάσεις εξαερισμού για τους χώρους 

υγιεινής, το κυλικείο, κ.α, με δύο φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες απόρριψης (Μ.Α.-01 

και Μ.Α.-02) στο Δώμα και όδευση των κατακόρυφων κεντρικών αεραγωγών 
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εξωτερικά του κτιρίου ή στο Η/Μ shaft. Η εγκατάσταση αυτή παραμένει ως έχει και 

δεν αφορά την παρούσα εργολαβία. 

στ. Ο εξοπλισμός κλιματισμού-αερισμού των λοιπών κτιριακών χώρων (όπως χώρος 

UPS, μηχανοστάσια, αποθήκες και αρχεία υπογείου) είναι υφιστάμενος, παραμένει 

ως έχει και δεν αφορά την παρούσα εργολαβία. 

ζ. Στους ορόφους 3ο και 4ο, όπου θα κατασκευαστούν οι Αίθουσες Διδασκαλίας του 

Εκπαιδευτηρίου, πρόκειται να εγκατασταθούν από ένα σύστημα Multi Split (Α.Θ.-8 

για τον 4ο όροφο και Α.Θ.-9 για τον 3ο όροφο), για ενίσχυση των υφισταμένων 

συστημάτων κλιματισμού (VRV στο παραπάνω σημείο δ.), τα οποία δεν επαρκούν για 

τον πρόσθετο πληθυσμό και τις συσκευές που προβλέπονται εντός των αιθουσών. Τα 

νέα Μulti Split θα είναι οικολογικού ψυκτικού ρευστού R32. 

η.  Στο νέο χώρο Εργαστηρίου του 5ου ορόφου προβλέπεται ένα νέο, αυτόνομο σύστημα 

μεταβλητής ροής ψυκτικού ρευστού (VRV), το Α.Θ.-10, ονομαστικής ψυκτικής 

απόδοσης 22,4KW (8HP), ψυκτικού ρευστού R410Α. Για τις ανάγκες νωπού αέρα 

του νέου χώρου προβλέπεται η εγκατάσταση μίας μονάδας VRF για προσαγωγή και 

επεξεργασία νωπού αέρα, καθώς και απόρριψη αέρα χώρου, ονομαστικής παροχής 

1000 m3/h, με στοιχείο απευθείας εκτόνωσης ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 6,6 KW 

και  τμήμα ανάκτησης θερμότητας. 

θ. Τα νέα μηχανήματα που προβλέπεται να ενταχθούν στο κτίριο θα είναι κατάλληλα 

για σύνδεση και συνεργασία με το υφιστάμενο, κεντρικό χειριστήριο-μονάδα 

ελέγχου, τύπου LG PAC, που εξυπηρετεί την λειτουργία της εγκατάστασης 

κλιματισμού του κτιρίου και τον έλεγχό του από το BEMS. Εκτός από τους 

λειτουργικούς αυτούς λόγους, τα νέα μηχανήματα θα είναι του ιδίου προμηθευτή με 

τα υφιστάμενα μοντέλα της LG και για λόγους συντήρησης και παρακολούθησης της 

λειτουργίας τους από ένα συνεργείο συντήρησης. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Για το νέο σύστημα VRV του Εργαστηρίου του 5ου ορόφου που θα εγκατασταθεί στον 

εξώστη του 5ου ορόφου (δώμα 4ου ορόφου) για λόγους καλύτερης κατανομής του 

σημειακού φορτίου της εξωτερικής μονάδας στην πλάκα σε μεγαλύτερη επιφάνεια, αλλά 

και προστασίας της μόνωσης, προβλέπεται η κατασκευή βάσης από μπετό. Η βάση θα 

κατασκευαστεί με μπετό 12cm, με ένα πλέγμα και θα είναι επιφανείας τουλάχιστον 

διπλάσιας της κατοψικής επιφάνειας του μηχανήματος. Κάτω από το μπετό θα 

τοποθετηθεί υλικό ενδεικτικού τύπου Ricofon, το οποίο θα επιλεγεί με βάση το συνολικό 

βάρος που πρέπει να τοποθετηθεί πάνω τους (μηχάνημα και βάρος σκυροδέματος Ειδικό 

βάρος σκυροδέματος μπορούμε να λάβουμε μια τυπική τιμή: 2400Kg/m3 

 

 

3.6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

 

Από πλευράς συστηµάτων κλιµατισµού - θέρµανσης - αερισµού, διακρίνουµε τα 

ακόλουθα συστήματα : 

 

3.6.1. Χώροι γραφείων Εκπαιδευτηρίου 

 

α. Για τους χώρους αυτούς προβλέπεται αερισμός και μερική παραλαβή των φορτίων 

κλιματισμού μέσω του επεξεργασμένου αέρα προσαγωγής του κεντρικού δικτύου 

αεραγωγών της ΚΚΜ. Ο απαγόμενος από τα γραφεία αέρας θα οδηγείται στην 

ΚΚΜ για ανάκτηση αισθητής θερμότητας και απόρριψη.  

β. Τα λοιπά φορτία κλιματισμού των εν λόγω χώρων παραλαμβάνονται από 

υφιστάμενες τοπικές εσωτερικές μονάδες συστήματος VRV δαπέδου ή οροφής, 

εμφανούς τύπου. 

γ. Η προσαγωγή του αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους γίνεται σήμερα με στόμια 

τοίχου ή ψευδοροφής και η απαγωγή με στόμια επιστροφής τοποθετημένα ως επί 

το πλείστον, χαμηλά. Για τα γραφεία του 5ου ορόφου η εγκατάσταση αυτή 
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παραμένει ως έχει. Για τους γραφειακούς χώρους των 3ου και 4ου ορόφου, γίνονται 

οι τροποποιήσεις που φαίνονται στα σχέδια (προσθήκη μεγαλύτερων αεραγωγών, 

μεταφορές στομίων, προσθήκη στομίων θύρας, κλπ). 

 

3.6.2. Χώροι Εκπαίδευσης (Αίθουσες Διδασκαλίας) 

 

α. Για τους χώρους αυτούς προβλέπεται αερισμός και μερική παραλαβή των φορτίων 

κλιματισμού μέσω του επεξεργασμένου αέρα προσαγωγής του κεντρικού δικτύου 

αεραγωγών της ΚΚΜ. Ο απαγόμενος από τα γραφεία αέρας θα οδηγείται στην 

ΚΚΜ για ανάκτηση αισθητής θερμότητας και απόρριψη. Για την επίτευξη της 

λειτουργίας αυτής τα δίκτυα αεραγωγών της ΚΚΜ στους 3ο και 4ο όροφο 

τροποποιούνται κατάλληλα, ενώ γίνεται προσθήκη νέων στομίων προσαγωγής και 

επιστροφής αυξημένης παροχής, προσθήκη στομίων θύρας, νέων εύκαμπτων 

αεραγωγών, κλπ, όπως δείχνεται στα σχέδια. 

β. Τα λοιπά φορτία κλιματισμού των εν λόγω χώρων θα παραλαμβάνονται από 

υφιστάμενες τοπικές εσωτερικές μονάδες συστήματος VRV δαπέδου, εμφανούς 

τύπου. Τα πρόσθετα φορτία λόγω πληθυσμού και συσκευών θα παραλαμβάνονται 

από νέα μηχανήματα τύπου Multi Split, με τοπικές μονάδες τύπου κασέτας οροφής, 

που προβλέπεται να εγκατασταθούν.  

γ. Η προσαγωγή του αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους θα γίνεται με στόμια τοίχου 

ή ψευδοροφής και η απαγωγή με στόμια επιστροφής τοποθετημένα χαμηλά, μέσω 

ειδικών κατακόρυφων διαμορφώσεων.  

 

 

3.6.3. Διάδρομοι 

 

Οι διάδρομοι του κτιρίου θα κλιματίζονται (ψύξη-θέρμανση-αερισμός) μέσω των 

επιστροφών αέρα από τα γραφεία και τις αίθουσες διδασκαλίας. 

 

 

3.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

Οι κλιματιστικές μονάδες, νέες και υφιστάμενες, θα ελέγχονται κεντρικά με κεντρικό 

τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής που θα μπορεί να ελέγξει μέχρι 128 εσωτερικές μονάδες.  

Ο έλεγχος θα μπορεί να γίνει ανά ζώνη, ανά ομάδα (καθοριζόμενη από τον χρήστη) είτε 

ανά μία μονάδα.  

Το κεντρικό αυτό χειριστήριο είναι τοποθετημένο στο CONTROL ROOM και διαθέτει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

- Πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις λειτουργίες του – Αναφορά βλαβών μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

- Αναφορά Λειτουργίας ( Αποθήκευση ιστορικού λειτουργίας ) 

- Εξαναγκασμένη διακοπή λειτουργίας όλων των μονάδων με λήψη εξωτερικού 

σήματος (Fire Alarm ) 

- Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών κεντρικών χειριστηρίων (απλών κεντρικών / 

χειριστηρίων οθόνης αφής ) 

- Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργιών στις εσωτερικές μονάδες. 

- Ρύθμιση ανώτατου και κατώτατου όριου θερμοκρασίας για την αποφυγή παγώματος 

ή υπερθέρμανσης των χώρων. 

- Χρονοπρογραμματισμός. 

 

Το κεντρικό αυτό χειριστήριο έχει συνδεθεί μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας Bacnet με 

το σύστημα κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης (BEMS) του κτιρίου.  

Ο Ανάδοχος θα ενσωματώσει στο υφιστάμενο BEMS τον έλεγχο όλων των απαραίτητων 

λειτουργιών, των νέων μονάδων κλιματισμού. 
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3.8. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

Οι ψυκτικές σωληνώσεις προβλέπονται από: 

 

 Για την διασύνδεση των εσωτερικών με τις εξωτερικές μονάδες των διμερών ή 

πολυδιαιρετών συσκευών κλιματισμού ανέσεως (ψύξης-θέρμανσης) και όδευση 

εξωτερικά του κτιρίου ή σε Η/Μ χώρους θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι 

ευθύγραμμοι σκληροί ψυκτικοί χαλκοσωλήνες (ή ειδικά τεμάχια – εξαρτήματα 

τους) συνδεόμενοι με σκληρή κόλληση και με σήμανση των σημείων κόλλησης 

(ποιοτήτων R290 ή R250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-1057) εξωτερικών διαμέτρων 

τουλάχιστον 7/8″ σύμφωνα με ΕΝ-12735-1, ελάχιστων παχών τοιχώματος κατά 

ASTM std B280-τύπος L, διατομών και επαρκούς αντοχής για εσωτερικές 

συνθήκες πίεσης-θερμοκρασίας τουλάχιστον 42 bar(g) – 130°C, ή σύμφωνα με 

συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή των συσκευών που θα 

υποβληθούν στην Επιχείρηση.  

Οι σωλήνες θα είναι θερμομονωμένοι σε όλο τους το μήκος με θερμομονωτικούς 

μανδύες μορφής κυλινδρικού κελύφους, από δύσφλεκτο υλικό μέγιστης 

αγωγιμότητας 0,04W/mK στους 20°C με θερμοκρασιακή αντοχή άνω των 100˚C, 

ελάχιστου πάχους 19mm  

Επιπρόσθετα οι μονωμένες εξωτερικές σωληνώσεις θα φέρουν εξωτερική 

προστατευτική επένδυση με φύλλα αλουμινίου 0,6mm 

 Οι εσωτερικές των κτιριακών χώρων οδεύσεις σωληνώσεων γίνονται με 

μονοκόμματους μαλακούς ψυκτικούς χαλκοσωλήνες (χωρίς ενδιάμεσες ενώσεις 

μεταξύ εξωτερικής μονάδας διμερούς συσκευής ή συλλεκτοδιανομέα VRV και 

εσωτερικής μονάδας), εργοστασιακά θερμομονωμένους ποιότητας χαλκού R220 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057, διατομών σύμφωνα με το ΕΝ 12735-1, με μεγαλύτερη 

αποδεκτή την Φ3/4″x1,0 mm, 

Οι εσωτερικές των κτιριακών χώρων σωλήνες θα είναι εργοστασιακά 

θερμομονωμένοι σε όλο τους το μήκος με αφρώδες πλαστικό υλικό κλειστής 

κυψελοειδούς δομής μέγιστης αγωγιμότητας 0,04W/mK στους 20˚C, ελάχιστου 

πάχους 6mm / 9mm (σωλήνωση υγρής & αέριας φάσης αντίστοιχα) 

 Για το δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων θα προβλεφθούν κατάλληλες 

προστατευτικές επικαλύψεις έναντι εξωγενών παραγόντων, όπως μηχανική, 

αντιδιαβρωτική και, στην περίπτωση εξωτερικών οδεύσεων, έναντι υπεριώδους 

ακτινοβολίας (πχ μεταλλικός φορέας τύπου καλωδιώσεων με κάλυμμα). 

 

Τονίζεται ότι: 

 

 Στους υπέργειους ορόφους οι σωληνώσεις αυτές θα οδεύουν κατά κύριο λόγο 

ομαδοποιημένες σε παράλληλη διάταξη, στερεωμένες στην οροφή και κατά μήκος 

του διαδρόμου. 

 Κατά την κρίση της Επιχείρησης μπορεί να επιτραπούν για ειδικούς λόγους 

ενδιάμεσες ενώσεις στις σωληνώσεις αυτές. Σε τέτοια περίπτωση οι ενώσεις θα 

γίνουν με κατάλληλη μέθοδο σε ευπρόσιτα σημεία και θα σημανθούν οι θέσεις επί 

τόπου και επί των σχεδίων. 

 Οι ελάχιστες αποδεκτές ακτίνες καμπύλωσης για τις εν λόγω σωληνώσεις είναι οι 

οκταπλάσιες της εξωτερικής διαμέτρου. 

 Θα μονωθούν και όλα τα όργανα διακοπής, ρυθμίσεως κλπ.,  με μονωτικό από το 

ίδιο υλικό και ανάλογο πάχος. 

 Το δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων θα είναι, όπου τούτο είναι εφικτό, 

βαρυτικής ροής με ελάχιστη κλίση 1% και βεβιασμένης ροής (με ειδική διάταξη) 

στις λοιπές περιπτώσεις. Οι σωληνώσεις συμπυκνωμάτων εν γένει θα είναι 
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άκαμπτες, εσωτερικά λείες, πλαστικές ή χάλκινες (για υπαίθριες διαδρομές μόνο 

χάλκινες). 

 Μεταξύ σωλήνωσης αποχέτευσης βαρυτικής ροής και λεκάνης συμπυκνωμάτων σε 

τμήμα κλιματιστικής μονάδας με διαφορετική πίεση της ατμοσφαιρικής θα 

παρεμβάλλεται κατάλληλη ανισοσκελής υδατοπαγίδα (“σιφώνι”), λυτή ή με πώμα 

καθαρισμού, με ανισοσταθμία σκελών και ωφέλιμο βύθισμα (ύψος απομόνωσης) 

τουλάχιστον ίσα προς την μέγιστη πιεστική ικανότητα (μηδενικής παροχής) του 

αντίστοιχου ανεμιστήρα. 

 

3.9. ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

 

3.9.1. Γενικά  

 

 Τα προβλεπόμενα δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού (αερισμού, ψύξης, θέρμανσης) 

είναι της κατηγορίας χαμηλής ταχύτητας (κατά ΤΟΤΕΕ 2423/86) και χαμηλής πίεσης 

(υπερπίεσης έως 500 Pa). 

 Τα δίκτυα άκαμπτων αεραγωγών θα είναι κατά κανόνα ορθογωνικής διατομής από 

επιψευδαργυρωμένο χαλυβδόφυλλο και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 

2423/86 και τις οδηγίες της ASHRAE. 

 Οι προκατασκευασμένοι αεραγωγοί κυκλικής διατομής για τοπικά δίκτυα κλιματισμού 

χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις θερμομόνωσης θα είναι σύνθετου τοιχώματος από 

πολυστρωματικό φύλλο αλουμινίου και πολυεστέρα με επίστρωση πολυμερούς 

υλικού και ενσωματωμένο ελικοειδές χαλυβδόσυρμα ενίσχυσης. 

 Η προσαγωγή αέρα στους χώρους, η επιστροφή του στις µονάδες, η απαγωγή και 

απόρριψή γίνεται µέσω δικτύων αεραγωγών και στοµίων. Τα δίκτυα αυτά θα είναι 

από γαλβανισµένη λαµαρίνα. 

 Ο σχεδιασμός δικτύων αεραγωγών προσαγωγής έχει γίνει με την μέθοδο ανάκτησης 

πίεσης και των δικτύων επιστροφής και απόρριψης με τη μέθοδο της ίσης πτώσης 

πίεσης. Στους υπολογισμούς τμημάτων εύκαμπτων αεραγωγών έχουν ληφθεί 

προσαυξήσεις τουλάχιστον 300% στις γραμμικές απώλειες πίεσης.  

 Τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα του δικτύου αεραγωγών θα κατασκευάζονται 

σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2423/86 και συμπληρωματικά με τις οδηγίες ASHRAE και 

SMACNA, ο δε σχεδιασμός τους θα στηρίζεται σε ευρέως αποδεκτά αρχεία δεδομένων 

για συντελεστές τοπικών αντιστάσεων (ASHRAE, SMACNA ή αντίστοιχο). 

 Τα δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής, επιστροφής και λήψης νωπού θα φέρουν, ανά 

10m περίπου, προσθαφαιρετές ή ανοιγόμενες στεγανές θυρίδες επιθεώρησης – 

καθαρισμού. 

 Το σύστημα διανομής επεξεργασμένου αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους είναι 

τύπου ανάμιξης και τα χρησιμοποιούμενα στόμια των δικτύων αεραγωγών 

προσαγωγής είναι κατάλληλα επιλεγμένα, σύμφωνα με τις συστάσεις της ASHRAE και 

τα στοιχεία του κατασκευαστή τους, για το ύψος και τον τρόπο τοποθέτησης, το 

επιθυμητό βεληνεκές, την ειδική φόρτιση αέρα στον χώρο καθώς και τις επιτρεπτές 

θερμοκρασιακές διαφορές αέρα προσαγωγής – αέρα χώρου, τόσο σε ψύξη όσο και σε 

θέρμανση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ομοιομορφία συνθηκών στους 

εξυπηρετούμενους χώρους, χωρίς ανεπιθύμητα ρεύματα.  

 Η θερμομόνωση των δικτύων αεραγωγών θα επιλέγεται για μέγιστη επιτρεπτή 

απώλεια θερμικής ικανότητας 5% και η στεγάνωσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις 

συστάσεις της ASΗRAE (Fund. 2005) 

 

Συγκεκριμένα για τη μόνωση προβλέπονται: 

 

 Οι αεραγωγοί προσαγωγής και επιστροφής (προς απόρριψη) κλιματισμένου αέρα 

σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. δώμα) θα μονωθούν σε όλο τους το μήκος με 

προκατασκευασμένες πλάκες από αφρώδες πλαστικό υλικό κλειστής 



 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 

20 

κυψελοειδούς δομής μέγιστης αγωγιμότητας 0,040W/mK στους 20˚C, ελάχιστου 

πάχους 40mm και 30mm αντίστοιχα.  

 Επιπρόσθετα οι αεραγωγοί σε εξωτερικούς χώρους για προστασία θα φέρουν 

εξωτερική προστατευτική επένδυση με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6mm, 

καθώς και επικάλυψη όλων των ενώσεων µε στεγανοποιητικό άχρωµο ή λευκού 

χρώµατος. 

 Οι αεραγωγοί προσαγωγής και επιστροφής (προς απόρριψη) κλιματισμένου αέρα 

στο Shaft θα μονωθούν σε όλο τους το μήκος με μαλακό πάπλωµα υαλοβάµβακα 

16kg/m3 µε ενισχυµένο αλουµίνιο αγωγιμότητας λ=0,035W/mK στους 10C 

ελάχιστου πάχους 40mm και 30mm αντίστοιχα 

 Οι αεραγωγοί προσαγωγής κλιματισμένου αέρα σε εσωτερικούς χώρους θα 

μονωθούν σε όλο τους το μήκος με μαλακό πάπλωµα υαλοβάµβακα 16kg/m3 µε 

ενισχυµένο αλουµίνιο αγωγιμότητας λ=0,035W/mK στους 10C ελάχιστου πάχους 

15mm  

 Οι αεραγωγοί επιστροφής (προς απόρριψη) κλιματισμένου αέρα σε εσωτερικούς 

χώρους δεν θα μονωθούν, αλλά προβλέπεται κάλυψη των ραφών (εγκάρσιων και 

διαμήκων) σε όλο τους το μήκος με ταινία FRELEN. 

 Πριν την μόνωση οι αεραγωγοί θα καθαρίζονται με προσοχή και θα 

απολιπαίνονται. 

 Ο αεραγωγός απόρριψης της ΚΚΜ θα μονωθεί σε όλο του το μήκος με 

προκατασκευασμένες πλάκες από αφρώδες πλαστικό υλικό κλειστής 

κυψελοειδούς δομής μέγιστης αγωγιμότητας 0,040W/mK στους 20˚C, ελάχιστου 

πάχους 25mm.  

 Οι οριζόντιες άνω έδρες του εξωτερικού δικτύου αεραγωγών θα επικαλυφθούν ή 

διαμορφωθούν με τρόπο που να μην συγκρατούνται νερά βροχής. 

 Θα προβλεφθεί στεγάνωση των δικτύων έναντι διαρροών αέρα, τουλάχιστον στις 

εγκάρσιες ενώσεις (κατηγορία C κατά ASHRAE). 

 Στην περίπτωση εσωτερικής όδευσης αεραγωγού απόρριψης με εσωτερική 

υπερπίεση, η στεγάνωση θα εφαρμόζεται και στις διαμήκεις ραφές. 

 

3.9.2. Ειδικά τεμάχια-εξαρτήματα 

 

 Η διαμόρφωση των ειδικώς κατασκευαζόμενων τεμαχίων-εξαρτημάτων θα γίνει 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΤΟΤΕΕ 2423/86 και συμπληρωματικά τις οδηγίες 

ASHRAE και SMACNA. 

 Δεν επιτρέπεται εγκατάσταση των τεμαχίων-εξαρτημάτων αυτών προ του ελέγχου 

και εγκρίσεως τους από την Επίβλεψη. 

 Τα εξαρτήματα και οι αεραγωγοί στους οποίους παρεμβάλλονται θα είναι της ίδιας 

διατομής (δεν θα χρειάζονται τοπικές συστολοδιαστολές για την σύνδεση τους). 

 Οι διατάξεις λήψης νωπού και απόρριψης αέρα θα επιλέγονται για μέγιστη απώλεια 

πίεσης 25 Pa, θα έχουν κατάλληλη διαμόρφωση ή ειδικά πτερύγια για αποφυγή 

εισόδου ομβρίων και θα φέρουν σίτα ανοξείδωτου χάλυβα. 

 Τα πυροδιαφράγματα θα τοποθετηθούν στις διελεύσεις αεραγωγών από όρια 

πυροδιαμερισμάτων (σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους κανονισμούς 

πυροπροστασίας) και θα είναι τύπου πετάσματος (“κουρτίνας”), ολικής διατομής με 

πτερύγια εκτός διατομής ροής (είδη Β ή C κατά ASHRAE), με δείκτη πυραντίστασης 

τουλάχιστον 60min, με θερμικό στοιχείο των 700C περίπου καθώς και με ηλεκτρική 

σηματοδότηση φραγής. 

 Τα δίκτυα άκαμπτων αεραγωγών προσαγωγής, ανακυκλοφορίας και λήψης νωπού 

θα φέρουν προσθαφαιρετές ή ανακλινόμενες, στεγανές, ευπρόσιτες θυρίδες 

επιθεώρησης-συντήρησης, τουλάχιστον από μία για κάθε πυροδιάφραγμα ή 

ρυθμιστικό διάφραγμα ή τμήμα αγωγού μεταξύ ειδικών τεμαχίων/εξαρτημάτων με 

εσωτερικά εμπόδια (πχ οδηγά πτερύγια ροής). Για μη εμφανείς οδεύσεις 

αεραγωγών οι εν λόγω θυρίδες θα είναι προσβάσιμες μέσω πρόσθετων θυρίδων 

στα στοιχεία επικάλυψης. 
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 Τα στόμια επιστροφής αέρα των επιμέρους χώρων θα είναι ανοιγόμενα με φίλτρο 

για την παρεμπόδιση εισόδου ξένων σωμάτων και σκόνης προς την ΚΚΜ. 

 

 

 

3.10. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Ο Ανάδοχος θα προβεί σε προσεκτική αποξήλωση και παράδοση στον Κύριο του Έργου, 

συγκεκριμένων συσκευών και εξοπλισμού των υφισταμένων εγκαταστάσεων Κλιματισμού 

των τριών ορόφων του κτιρίου. Μεταξύ αυτών είναι υφιστάμενα στόμια και διαφράγματα 

Volume και Fire Dampers και όποια άλλη συσκευή και εξοπλισμός περιγράφεται 

αναλυτικά στα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης. 

 

Ο Ανάδοχος θα προβεί επίσης σε προσεκτική αποξήλωση και επαναγκατάσταση άλλων 

υφιστάμενων συσκευών, όπως αυτές προσδιορίζονται στα Σχέδια, το Τιμολόγιο Μελέτης 

και τον Προϋπολογισμό Μελέτης του Έργου. 
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4.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ – ΓΕΙΩΣΕΩΝ – ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Για την εκπόνηση της μελέτης της εγκατάστασης Ισχυρών Ρευμάτων έγινε χρήση των 

κάτωθι κανονισμών και βιβλιογραφίας: 

 

α) Το ελληνικό πρότυπο του ΕΛΟΤ ΗD-384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» 

β) Το διάταγμα περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων 

(ΦΕΚ 89 Α΄/1912). 

γ) Οι ισχύοντες Οικοδομικοί Κανονισμοί. 

δ) Διεθνείς Κανονισμοί Τυποποιήσεις οδηγίες/πρότυπα όπως DIN, VDE, IEC και CENELEC 

(για θέματα που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς κανονισμούς) 

ε) Οδηγίες και απαιτήσεις της Δ.Ε.Η. 

 

 

4.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ 

 

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων χαμηλής τάσης σκοπό έχουν την 

παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας, που απαιτείται για τις διάφορες καταναλώσεις του 

Εκπαιδευτηρίου. Αυτό θα γίνει με τις κατάλληλες εργασίες τροποποιήσεων των 

υφισταμένων δικτύων Ισχυρών Ρευμάτων των τριών ορόφων, αλλά και την προμήθεια 

και εγκατάσταση των απαιτούμενων νέων πινάκων, φωτιστικών σωμάτων, συσκευών και 

δικτύων. 

 

Η εγκατάσταση του κτιρίου αρχίζει από το Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ), και 

περιλαμβάνει τον Γενικό Πίνακα, τον Γενικό Πίνακα UPS (ΓΠΑ), τους μερικούς πίνακες 

φωτισμού και κινήσεως, τους υποπίνακες των διαφόρων εγκαταστάσεων, τα καλώδια 

τροφοδότησης όλων των πινάκων και τις απαιτούμενες σωληνώσεις, εσχάρες, 

καλωδιώσεις, συρματώσεις κλπ., των εγκαταστάσεων φωτισμού και κινήσεως, τα 

φωτιστικά σώματα κάθε είδους, τους διακόπτες, ρευματοδότες κλπ., για την επαρκή και 

ασφαλή λειτουργία των πάσης φύσης καταναλώσεων. 

 

Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού - κίνησης περιλαμβάνουν τις εξής, επί μέρους, 

εγκαταστάσεις: 

 

α) Φωτισμού - ρευματοδοτών. 

β) Κίνησης. 

γ) Εξωτερικού φωτισμού του κτιρίου. 

δ) Φωτισμός ασφαλείας - σήμανση εξόδων. 

ε) Ηλεκτρικών πινάκων φωτισμού και κίνησης. 

στ) Γείωσης. 

η) Αδιάλειπτης Παροχής. 

 

Η τροφοδότηση του ΓΠΧΤ γίνεται από την ΔΕΗ. Ο ΓΠΧΤ βρίσκεται στο Ηλεκτροστάσιο 

του Α΄ Υπογείου, μαζί με το UPS, τις μπαταρίες του και τον ΓΠΑ. 

 

Όλοι οι νέοι ηλεκτρικοί πίνακες του κτιρίου, όπως και οι υφιστάμενοι, θα είναι 

μεταλλικοί, με πόρτα από λαμαρίνα και κλειδαριά, ώστε να είναι ασφαλισμένοι. 

 

 

4.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
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α) Ο φωτισμός των εσωτερικών χώρων του Εκπαιδευτηρίου, υφιστάμενων και νέων, θα 

γίνει με φωτιστικά με λαμπτήρα Led 36 W/ 3850 lm/ 4000. 

 

β) Στη φωτοτεχνική μελέτη ελήφθησαν υπ΄ όψη τα παρακάτω : 

Οι ελάχιστες τιμές της μέσης στάθμης φωτισμού στο οριζόντιο επίπεδο αναφοράς 

λαμβάνονται κατά τα οριζόμενα από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, ή όπου δεν υπάρχει 

πρόβλεψη ως εξής: 

 

 Γραφειακοί χώροι ή χώροι  open plan    500 lx 

 Αποθήκες        250 lx 

 Διάδρομοι, κλιμακοστάσια      150 lx 

 Φωτισμός Η/Μ φρεάτων        100 lx 

 Αίθουσες διδασκαλίας       500 lx 

 

(Γενικά τηρείται το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12464- 1:2002) 

 

Οι τιμές του λόγου ομοιομορφίας  (ελάχιστη προς μέση στάθμη) στην περιοχή εργασίας ή 

κάλυψης του επιπέδου αναφοράς δεν θα υπολείπονται κατά περίπτωση των κατωτέρω 

τιμών : 

 Γραφεία - Αίθουσες     0,60 

 Εξωτερικός φωτισμός     0,30 

 

Η απόχρωση/χρωματική απόδοση του τεχνητού φωτός θα είναι ως ακολούθως : 

 Εσωτερικοί χώροι του κτιρίου   830 ή 840 

 Εξωτερικός φωτισμός    CRI (Ra) > 25% 

 

Οι απαιτήσεις αναφορικά με την θάμβωση και σύμφωνα με το ΕΝ 12464 έχουν ως εξής : 

 Γραφειακοί χώροι, Αίθουσες   UGR-R < 19 200cd/m2 – 65° 

 Λοιποί εσωτερικοί χώροι του κτιρίου           UGR-R < 25 1000 cd/m2 – 65° 

 

Η ειδική απόδοση των Φ.Σ. σε ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας δεν θα υπολείπεται 

των ακόλουθων τιμών ωφέλιμης φωτεινής ροής ανά μονάδα συνολικής ηλεκτρικής 

κατανάλωσης (λαμπτήρες και όργανα αφής-λειτουργίας) : 

 Εσωτερικά κλειστά Φ.Σ.      40 lm/W 

 Εσωτερικά ανοιχτά Φ.Σ. χρωματικής απόδοσης CRI (Ra) > 90% 40 lm/W 

 Εσωτερικά ανοιχτά Φ.Σ. χρωματικής απόδοσης CRI (Ra) < 90% 55 lm/W 

 

Ο ολικός συντελεστής ηλεκτρικής ισχύος των χρησιμοποιούμενων Φ.Σ. (φασική 

απόκλιση και  παραμόρφωση από αρμονικές) δεν θα  υπολείπεται της τιμής 0.90, οι δε 

παραγόμενες αρμονικές ρεύματος θα είναι σύμφωνες με το ΕΝ-61000 -3-2.  

 

Οι μέγιστες  επιτρεπτές τιμές σχεδιασμού για  τον συντελεστή συντήρησης Φ.Σ. θα είναι 

0,80 για τον εσωτερικό φωτισμό και 0,65 για τον εξωτερικό.  

 

Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής (80% service life) και η μέση  διάρκεια ζωής (50% average 

life) των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων θα είναι τουλάχιστον 15.000h και 18.000h, 

αντίστοιχα.  

 

γ) Για τους υπολογισμούς διατομής αγωγών  η μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης (από 

την αρχή του δικτύου ΧΤ μέχρι σημείου σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, 

σε συνθήκες πλήρους φορτίου εγκατάστασης), όπου δεν περιορίζεται περαιτέρω από 

ειδικές απαιτήσεις, θα ληφθεί ως 4,0%. 

 

Η διατομή που θα επιλεγεί θα πρέπει από άποψη πτώσης τάσης να εξασφαλίζει ασφαλή 

εκκίνηση του κινητήρα στις περιπτώσεις κινητήρων βαριάς εκκίνησης. Η μικρότερη 
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επιτρεπτή διατομή αγωγών για φωτισμό είναι 1,5mm2 και αντίστοιχα για ρευματοδότες 

όπως και για τροφοδοσία κινητήρων 2,5mm2. 

 

δ) Πρόβλεψη εφεδρείας  

Για όλα τα νέα κεντρικά στοιχεία της εγκατάστασης (πίνακας ΦΝ-5.2, κεντρικές γραμμές 

διανομής προς πίνακες ΦΝ-5.2, ΦΝ-4.1 και ΦΝ-3.1) προβλέπεται περιθώριο ισχύος / 

εφεδρεία τουλάχιστον 20%. Για τους νέους πίνακες η εφεδρεία θα είναι σε χώρο 20% 

και σε ισχύ της τάξης του 20%. 

Για τις νέες γραμμές που συνδέονται προς υφιστάμενους πίνακες, αξιοποιούνται οι 

εφεδρείες που έχουν αφεθεί στους πίνακες αυτούς κατά την κατασκευή τους (επίσης 

20%).  

 

ε) Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης και η επιλογή του ηλεκτρολογικού υλικού θα 

διασφαλίζουν τα εξής: 

 

 την επιλεκτική συνεργασία (ολική, όπου είναι δυνατόν) των επιμέρους  με τα 

κεντρικά όργανα προστασίας 

 την πλήρη προστασία των τροφοδοτούμενων φορτίων σε περίπτωση έλλειψης 

φάσης ή/και υπερβολικής διακύμανσης τάσης, διά της άμεσης απομόνωσής τους 

από το δίκτυο. 

 την διακοπή βραχυκυκλώματος στην πλέον απομακρυσμένη θέση κάθε 

μονοφασικής γραμμής εντός του οριζόμενου από τους κανονισμούς χρόνου. 

 

στ) Μηχανήματα που δεν τροφοδοτούνται από παρακείμενο ηλεκτρικό πίνακα διανομής 

θα φέρουν γενικό διακόπτη απομόνωσης επί του κελύφους τους. 

 

ζ) Για διαστασιολόγηση στοιχείων της εγκατάστασης με κριτήριο την επαρκή απαγωγή 

θερμότητας (π.χ. καλωδιώσεις) λαμβάνονται οι ακόλουθες μέγιστες τιμές θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος μέσου: 

 

i. Εξωτερικού αέρα 45°C 

ii. Επιφανειακού στρώματος εδάφους 27°C 

iii. Εσωτερικών χώρων με εγκατάσταση κλιματισμού. 30°C 

iv. Μη κλιματιζόμενων χώρων, με προσαγωγή εξωτερικού αέρα 35°C 

 

Επισημαίνεται ότι όπου η έκλυση θερμότητας από Η/Μ εξοπλισμό επηρεάζει την 

θερμοκρασία περιβάλλοντος κάποιου στοιχείου της εγκατάστασης, θα γίνουν οι 

απαραίτητες διορθώσεις. 

 

η) Σαν τιμές συντελεστού ισχύος των συσκευών κατανάλωσης χρησιμοποιούνται οι 

ακόλουθες: 

i. Ηλεκτρονικές συσκευές γραφείου. 0.70 

ii. Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες. 0.75 - 0.85 

iii. Μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες. 0.70 - 0.80 

iv. Φωτιστικά σώματα 0.90 

θ) Οι ονομαστικές ικανότητες φόρτισης των κυκλωμάτων και οι συντελεστές διόρθωσής 

τους θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΛΟΤ-HD-384 και συμπληρωματικά – 

διευκρινιστικά το IEC 60364-5-52/2001. 

 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
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 Οι συντελεστές υποβάθμισης της ικανότητας φόρτισης λόγω ομαδοποίησης 

γραμμών με άνισες διατομές (πέραν τριών διαδοχικών τυποποιημένων μεγεθών) 

θα λαμβάνονται σύμφωνα με το ως άνω πρότυπο IEC. 

 Φορέας καλωδιώσεων με ποσοστό διάτρησης κάτω του 30% θεωρείται, για τους 

εν λόγω υπολογισμούς, ως περιορισμένου αερισμού με επιτρεπόμενες φορτίσεις 

που προκύπτουν για οδεύσεις σωληνωμένων καλωδιώσεων (πίνακες 52-Κ1 και 

52-Ε1 του ΕΛΟΤ ΗD 384 ή αντίστοιχοι πίνακες του ως άνω IEC). 

 Εάν στα σχέδια της οριστικής μελέτης δεν καθορίζεται με σαφή αναγραφή ο 

τρόπος όδευσης συγκεκριμένης ομάδας καλωδιώσεων, στους υπολογισμούς θα 

λαμβάνεται συντελεστής ομαδοποίησης για ακανόνιστη δέσμη καλωδίων (σειρά 1, 

πίνακας 52-Ε1 του ΕΛΟΤ ΗD 384 για ομοιόμορφες διατομές). 

 

ι) Ταυτοχρονισμός φορτίων 

 

Η εκτιμώμενη μέγιστη ζήτηση της εγκατάστασης σε φαινόμενη ισχύ προκύπτει από την 

μελέτη φορτίων, ταυτοχρονισμένων σε επίπεδο γενικού πίνακα, με ανενεργό το σύστημα 

αντιστάθμισης και συνυπολογιζόμενων τουλάχιστον των εξής:  

 της συνολικής απορροφούμενης ισχύος κλιματισμού στις δυσμενέστερες 

συνθήκες λειτουργίας 

 του 90% του εσωτερικού φωτισμού υπέργειων ορόφων και 33% των υπογείων 

 του 80% του φορτίου ανελκυστήρων και UPS 

 του 15% του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου των κυκλωμάτων Ρ/Δ ΚΦ 

 του ταυτοχρονισμένου αθροίσματος των υπολοίπων καταναλώσεων, 

λαμβανομένων ως στατιστικώς ανεξάρτητων.  

 

 

4.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

4.4.1. Ηλεκτροδότηση 

 

Η Ηλεκτροδότηση έχει γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ από τις υφιστάμενες 

κυψέλες χαμηλής τάσης της ΔΕΗ με παροχή Νο-6 (200A-135kVA). 

 

Το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ τροφοδοτεί τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) 

από όπου στην συνέχεια θα τροφοδοτούνται οι μερικοί πίνακες κίνησης και φωτισμού 

του κτιρίου. 

 

4.4.2. Εγκατάσταση Γείωσης – Ισοδυναμικές Συνδέσεις  

 

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία (αγωγούς, ειδικά τεμάχια, 

εξαρτήματα, διατάξεις, παρελκόμενα) για την πλήρη κάλυψη των αναγκών γείωσης και 

εξίσωσης δυναμικών (ισοδυναμικών συνδέσεων) του κτιρίου, ήτοι: 

 

1. Γείωσης προστασίας (“ηλεκτρολογική γείωση”) των εκτεθειμένων αγώγιμων 

μερών της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των συσκευών κατανάλωσης, 

2. Γείωσης λειτουργίας (“αναφοράς”) των ηλεκτρονικών διατάξεων/συσκευών 

μετάδοσης/επεξεργασίας πληροφοριών, 

3. Ισοδυναμικών συνδέσεων (μονίμως αγώγιμων ή μέσω διατάξεων περιορισμού 

κρουστικών υπερτάσεων – ρευμάτων) των εισερχόμενων στο κτίριο δικτύων με 

μεταλλικούς αγωγούς ή στοιχεία, 

4. Ισοδυναμικής σύνδεσης αγώγιμων στοιχείων της ιδιοκτησίας ξένων προς την 

ηλεκτρική εγκατάσταση ή παρελκόμενών της,   

5. Διοχέτευσης κεραυνικών πληγμάτων στην διάταξη γείωσης (σύνδεση ΣΑΠ). 
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Η υφιστάμενη εγκατάσταση σχεδιάσθηκε και έχει κατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα 

με τα πρότυπα: 

i. ΕΛΟΤ ΗD 384 

ii. Σειρά  ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 

iii. ΙEC 61643 

iv. Σειρά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 

v. ΙΕΕΕ Std 80-2000 και 80-1986 

vi. IEEE Std 81-1983 

 

Τα νέα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διατάξεις γείωσης θα έχουν υποστεί με 

επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες δοκιμές κατά EN 50164 (μηχανικής αντοχής, 

περιβαλλοντικής γήρανσης και ηλεκτρικής αντοχής σε ρεύμα (100kA– 10/350 μs). 

 

Όλα τα νέα υλικά και εξαρτήματα του συστήματος γείωσης θα επιλεγούν και 

προστατευτούν κατάλληλα με σκοπό την κατά το δυνατόν μείωση της ηλεκτροχημικής 

διάβρωσης που εμφανίζεται σε διαδοχικά τμήματα της εγκατάστασης, είτε λόγω αλλαγής 

υλικού είτε λόγω αλλαγής περιβάλλοντος μέσου. 

 

Προβλέπεται ως μέθοδος γείωσης η ουδετέρωση (σύστημα ΤΝ-S).  

 

Η γείωση όλων των μερών του κτιρίου έχει εκκινήσει από την κεντρική μπάρα γειώσης, η 

οποία θα συνδεθεί απευθείας με τη θεμελιακή γείωση του κτιρίου. 

 

Συγκεκριμένα, έχει χρησιμοποιηθεί αναμονή από τη θεμελιακή γείωση του κτιρίου, σε 

κατάλληλο σημείο. Σε αυτή έχει συνδεθεί ο κεντρικός ζυγός (μπάρα) γείωσης, ο οποίος 

έχει εγκατασταθεί στο Ηλεκτροστάσιο του Α' υπογείου. Η σύνδεση του ζυγού με τη 

θεμελιακή γείωση έχει γίνει με 2 καλώδια ΝΥΑ 1x50mm2, τα οποία θα προστατεύονται σε 

όλο τους το μήκος με δίκτυο γαλβανισμένων ηλεκτρολογικών σωληνώσεων.  

 

Στον κεντρικό αυτό ζυγό έχουν συνδεθεί, πέραν των μεταλλικών μερών του 

Ηλεκτροστασίου, ο κύριος ζυγός προστασίας, με καλώδιο ΝΥΥ1x95mm2 που ξεκινά από 

τη μπάρα γείωσης του Γ.Π.Χ.Τ. (η ουδετέρωση, δηλαδή η σύνδεση ουδετέρου και 

γείωσης, προβλέπεται στην κυψέλη του μετρητή της ΔΕΗ), καθώς και ο αγωγός εξίσωσης 

δυναμικού (Cu/eSn-1x25mm2) των μεταλλικών μερών του κτιρίου, που διασυνδέει υπό 

μορφή βρόγχου τους επί μέρους ισοδυναμικούς ζυγούς του κτιρίου. 

 

Στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) υπάρχει χωριστός ζυγός γείωσης. Από το 

ζυγό αυτό αρχίζει το δίκτυο γειώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Δηλαδή, στο ζυγό 

αυτό συνδέεται ο αγωγός γείωσης κάθε καλωδίου τροφοδότησης πίνακα. Στη συνέχεια, 

μέσω του αγωγού, γειώνονται όλοι οι πίνακες και υποπίνακες και από αυτούς, μέσω 

ιδιαίτερου αγωγού για κάθε κύκλωμα, οι διάφορες συσκευές. 

 

Ο παραπάνω αγωγός έχει την ίδια διατομή και μόνωση με τον ουδέτερο της 

τροφοδοτικής γραμμής κάθε μερικού πίνακα και, είτε οδεύει παράλληλα με αυτή, είτε 

περιλαμβάνεται στο καλώδιο μαζί με τους αγωγούς φάσεως και τον ουδέτερο. 

 

Για τη γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έχουν γίνει οι ακόλουθες εργασίες. Οι 

ίδιες θα εκτελεστούν και για όλα τα νέα στοιχεία των ηλεκτρικών και των υπολοίπων ΗΜ 

εγκαταστάσεων του Εκπαιδευτηρίου: 

 

1. Όλα τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν 

βρίσκονται υπό τάση γειώνονται. 

2. Όλα τα κυκλώματα φωτισμού και κινήσεως (ρευματοδότες, τροφοδοτήσεις 

μηχανημάτων ή συσκευών κλπ.), φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, ακόμη 
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και στην περίπτωση που οι καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν μεταλλικά 

αντικείμενα. 

3. Σε όλους τους χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων, στους χώρους τοποθέτησης των rack 

της εγκατάστασης data-voice και όπου αλλού έχει προβλεφθεί στα σχέδια ή 

απαιτείται από τους κανονισμούς, έχουν εγκατασταθεί ζυγοί εξίσωσης δυναμικού 

για τις ισοδυναμικές συνδέσεις των διαφόρων μηχανημάτων, συσκευών, 

σωληνώσεων κλπ.  

4. Οι τοπικοί ζυγοί εξίσωσης δυναμικού διασυνδέονται μεταξύ τους βρογχοειδώς με 

αγωγό εξίσωσης δυναμικού (Cu/eSN-1x25mm2), που καταλήγει στον κύριο -

κεντρικό ισοδυναμικό ζυγό στο Ηλεκτροστάσιο. 

5. Στους τοπικούς ζυγούς έχουν γειωθεί ή προβλέπεται να γειωθούν κατ΄ 

ελάχιστον: 

 

 Oι σωληνώσεις ύδρευσης (με αγωγούς ΝΥΑ 1x6mm2) 

 Oι σωληνώσεις κλιματισμού (με αγωγούς ΝΥΑ 1x6mm2) 

 Oι σωληνώσεις πυρόσβεσης (με αγωγούς ΝΥΑ 1x6mm2) 

 Oι σωληνώσεις αυτόματης κατάσβεσης (με αγωγούς ΝΥΑ 1x6mm2) 

 Oι σχάρες ασθενών και ισχυρών ρευμάτων (με αγωγούς ΝΥΑ 1x6mm2) 

 Oι μεταλλικοί αεραγωγοί (με αγωγούς ΝΥΑ 1x6mm2)  

 Τα rack της δομημένης καλωδίωσης (με αγωγούς ΝΥΑ 1x6mm2) 

 Το τηλεφωνικό κέντρο (με αγωγούς ΝΥΑ 1x6mm2) 

 Oι οδηγοί, κινητήρες, μεταλλικά μέρη των ανελκυστήρων (με αγωγούς ΝΥΑ 

1x6mm2) 

 Το πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης και το αντλητικό συγκρότημα απόνερων  (με 

αγωγούς ΝΥΑ 1x6mm2) 

 Κάθε μεταλλική κατασκευή στο εσωτερικό του κτιρίου (με αγωγούς ΝΥΑ 1x6mm2) 

 

6. Για τις ισοδυναμικές συνδέσεις γίνεται χρήση ειδικών εξαρτημάτων και 

συγκεκριμένα: 

 

 Για τις μεταλλικές επιφάνειες προβλέπονται σφικτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα 

 Για τις σχάρες προβλέπονται στηρίγματα κράματος χαλκού 

 Για τις σωληνώσεις προβλέπονται περιλαίμια ισοδυναμικής σύνδεσης σταθερής 

ή/και ρυθμιζόμενης διαμέτρου. 

 Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι για τις σχάρες ασθενών και ισχυρών ρευμάτων 

προβλέπεται η συνέχεια της αγώγιμης σύνδεσης τους, όπου απαιτείται (με 

αγωγούς ΝΥΑ 1x6mm2) 

 

 

4.4.3. Εγκαταστάσεις διανομής - Ηλεκτρικοί Πίνακες  

 

1. Η μορφή του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου είναι ΤΝ-S κατά ΕΛΟΤ-HD-384 

(χωριστοί αγωγοί γείωσης προστασίας και ουδετέρου). Το δίκτυο διανομής είναι 

ακτινικό (βλέπε Διάγραμμα Πινάκων). 

2. Υφίστανται σε όλο το κτίριο, καθώς και στους τρεις ορόφους που μετατρέπονται 

σε Εκπαιδευτήριο. πίνακες ορόφων φωτισμού – ρευματοδοτών κανονικής 

τροφοδοσίας και πίνακες UPS, για όλα τα επίπεδα του κτιρίου.  

3. Όλοι οι νέοι πίνακες διανομής θα είναι ο πίνακας ΦΝ-5.2 του 5ου ορόφου και ο 

πίνακας ΦΝ-3.1 του τρίτου ορόφου, ο οποίος αντικαθιστά τον υφιστάμενο πίνακα 

(ίδιας ονομασίας, ΦΝ-3.1). Οι νέοι πίνακες θα: 

 είναι μεταλλικοί, επίτοιχοι και θα έχουν εφεδρεία τουλάχιστον 20%. 

 έχουν απαραιτήτως διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος (ΔΠΔΡ). 

 είναι εσωτερικά προκαλωδιωμένοι από το εργοστάσιο κατασκευής τους και οι 

εξωτερικές συνδέσεις θα γίνουν σε ακροδέκτες οριοσειράς. 
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 Κατά τα λοιπά, οι πίνακες θα είναι σύμφωνα με τα Σχέδια και στο Τιμολόγιο 

Μελέτης. 

4. Στον πίνακες ΦΝ-5.2 θα συνδεθούν ως υποπίνακες δύο υφιστάμενοι επίτοιχοι 

πίνακες της ΔΕΚΠ, οι ΥΠΕ-1 και ΥΠΕ-2, που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο με την 

έναρξη των εργασιών. Οι πίνακες αυτοί χρησιμοποιούνται από το Εργαστήριο για 

εκπαιδευτικούς λόγους. Θα τροφοδοτηθούν με καλώδια 5 X 10 mm2 και 5 X 16 

mm2 αντίστοιχα. 

5. Στους υπόλοιπους υφιστάμενους πίνακες των τριών ορόφων του Εκπαιδευτηρίου 

θα γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις τους πίνακες, όπως περιγράφεται στα 

Σχέδια και στο Τιμολόγιο Μελέτης. 

6. Οι πίνακες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το IEC 60439-1, χωνευτοί, 

επίτοιχοι ή επιδαπέδιοι, κλάσης ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ, βαθμού μηχανικής 

αντοχής τουλάχιστον ΙΚ08 και βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ31, ΙΡ43 και 

ΙΡ66 για εσωτερικούς εντοιχισμένους, επίτοιχους και εξωτερικούς, αντίστοιχα.  

7. Ο νέος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός των πινάκων θα είναι ενός κατασκευαστικού 

οίκου και τα ομοειδή τεμάχια θα είναι απαραιτήτως της ιδίας κατασκευαστικής 

σειράς. Το βάθος των νέων πινάκων δε θα είναι μεγαλύτερο από αυτό των 

υφιστάμενων πινάκων διανομής μέσα στο φρέαρ εγκατάστασής τους.  

8. Όλες οι μονοφασικές αναχωρήσεις πινάκων θα ασφαλίζονται με διπολικούς 

μικροαυτόματους διακόπτες, εκτός από τις αναχωρήσεις προς υποπίνακες, που θα 

ασφαλίζονται με αυτόματους διακόπτες ισχύος με ρυθμίσιμο τουλάχιστον το 

θερμικό τους στοιχείο.  

9. Όλες οι γραμμές φωτισμού, ρευματοδοτών και εσωτερικών μηχανημάτων 

κλιματισμού – αερισμού (FCU κ.τ.λ.), θα φέρουν στις αναχωρήσεις τους 

μικροαυτόματους με έλεγχο του ρεύματος των φάσων και διακοπή τόσο των 

φάσεων όσο και του ουδετέρου.  

10. Όλες οι γραμμές τροφοδοσίας κρίσιμων φορτίων (γραμμές UPS) θα φέρουν στις 

αναχωρήσεις τους από τους πίνακες, συνδυασμένες διατάξεις προστασίας 

μικροαυτόματου διακόπτη και διαφορικού ρεύματος 30mA, κατηγορίας Α (type 

Α).  

11. Όλοι οι πίνακες θα φέρουν μία ή τρεις ενδεικτικές λυχνίες, ανάλογα εάν είναι 

μονοφασικοί ή τριφασικοί αντίστοιχα. Οι πίνακες θα φέρουν πλαστικές ετικέτες 

σήμανσης των οργάνων τους και θήκη με πλήρες ηλεκτρολογικό διάγραμμα  στην 

εσωτερική πλευρά της πόρτας. Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, 

ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι εύκολα προσιτά μετά την 

αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ 

τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή 

τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 

12. Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα είναι σύμφωνα με το ΕΝ 60-898, θα έχουν 

πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης με ενδείξεις για τις αντίστοιχες θέσεις και σύστημα 

μανδάλωσης για την εγκατάστασή τους σε ράγα πίνακα. Οι πολυπολικοί 

μικροαυτόματοι θα έχουν ενιαίο πλήκτρο ζεύξης και απόζευξης. Χωρίς ιδιαίτερο 

κατά περίπτωση υπολογισμό επάρκειας (σε προστασία και επιλεκτική συνεργασία), 

οι μικροαυτόματοι διακόπτες γραμμών Χ.Τ. θα είναι ικανότητας διακοπής 

τουλάχιστον 6 kΑ (για μεγέθη μέχρι 32Α) και κλάσης περιορισμού ρεύματος [3].  

13. Όλοι οι πίνακες θα φέρουν ΔΠΔΡ, σύμφωνα με τους κανονισμούς 

14. Όλοι οι ΔΠΔΡ θα είναι κατηγορίας (type) A. 

15. Οι ΔΠΔΡ θα είναι διπολικοί ή τετραπολικοί (για μονοφασικά ή τριφασικά  

κυκλώματα αντίστοιχα) και θα φέρουν κομβίο δοκιμής λειτουργίας και θα 

διακόπτουν το κύκλωμα σε 30ms, εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά στα 

σχέδια.  

16. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος  θα είναι τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V και 

ονομαστικής ικανότητας διακοπής κατ’ ελάχιστον, ανά περίπτωση : 

25 kΑ για τις διάφορες ονομαστικές εντάσεις μέχρι και 125Α,  

35 kΑ για εντάσεις 160 – 250 Α,  
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45 kΑ για εντάσεις 400 – 630 Α,  

50 kΑ για εντάσεις 800 – 1250 Α  

70 kΑ για εντάσεις 1600 Α και πάνω. 

ή μεγαλύτερης, εφόσον αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια των πινάκων. 

17. Οι αυτόματοι διακόπτες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς  

IEC 947 ή με άλλους ισοδύναμους. 

18. Οι κοχλιωτές  ασφάλειες τήξεως θα είναι ονομαστικής τάσης 500V ΑC σύμφωνα 

με το IEC ΕΝ-269, ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώματος τουλάχιστον 40 kΑ και 

θα φέρουν ενδεικτικό κατάστασης. Κοχλιωτές συντηκτικές ασφάλειες δεν θα 

χρησιμοποιούνται για ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες από 63 Α. 

19. Οι βάσεις και τα βιδωτά πώματα των ασφαλειών θα είναι από πορσελάνη τάσης 

500 V κατά  DIN 49630 και 49514, θα πληρούν τους κανονισμούς  VDE 0635 και 

0636, θα είναι με κοχλίωση Ε 27 για ονομαστικές εντάσεις μέχρι 25 Α και Ε 33 για 

ονομαστικές εντάσεις από 35 έως 63 Α. Οι βάσεις για ασφάλειες μέχρι 63 Α θα 

είναι κατάλληλες για ενσφήνωση (κούμπωμα) σε ράγα πλάτους 35mm. 

20. Οι μαχαιρωτές συντηκτικές ασφάλειες (ΝΗ, HRC) θα είναι ονομαστικής τάσης 

500VΑC, ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώματος ≥80kΑ, σύμφωνες με το 

πρότυπο  IEC ΕΝ 269 και θα διαθέτουν μετωπική ένδειξη κατάστασης. 

21. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου λαμπτήρων αίγλης (όπου τούτο είναι 

δυνατό), βάσης Ε10 με κρυστάλλινο διαφανές κάλυμμα, κατάλληλου 

χρωματισμού, με επιχρωμιωμένο πλαίσιο – δακτύλιο. Η αντικατάσταση των 

φθαρμένων λαμπτήρων πρέπει να είναι δυνατή χωρίς αποσυναρμολόγηση της 

μετωπικής πλάκας του αντίστοιχου πίνακα. Ειδικά οι ενδεικτικές λυχνίες των 

πινάκων τύπου ερμαρίου μπορεί να είναι μορφής και διαστάσεων όπως οι 

τυποποιημένοι μικροαυτόματοι, πλάτους 18mm και κατάλληλες για ενσφήνωση  

σε ράγα 35mm. 

22. Όλα τα ισχυρά ρεύματα (καλωδιώσεις, πίνακες) θα έχουν επαρκή απόσταση από 

τις καλωδιώσεις των ασθενών ρευμάτων προς αποφυγή αλληλεπιδράσεων. 

23. Η νέα εξωτερική μονάδα VRF του νέου Εργαστηρίου του 5ου ορόφου θα 

εξοπλιστεί με ρυθμίσιμη διάταξη επιτήρησης δικτύου με αντίστοιχο επαφέα 

ισχύος, αυτόματο θερμομαγνητικό διακόπτη, καθώς και στεγανός μεταλλικός 

ηλεκτρικός πίνακας προστασίας IP65, εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης πλησίον 

της μονάδας,  με διακόπτη φορτίου ισχύος για την απομόνωσή της για λόγους 

συντήρησης. 

24. Η μονάδα νωπού αέρα του νέου Εργαστηρίου του 5ου ορόφου θα εξοπλισθεί με 

θερμομαγνητικό διακόπτη αντί μικροαυτόματου. 

 

Στα σχέδια γείωσεων της μελέτης, δείχνονται όλα τα μηχανήματα και συσκευές που 

πρέπει να γειωθούν προς τις υφιστάμενες μπάρες εξίσωσης δυναμικού των ορόφων 3ου, 

4ου και 5ου, καθώς και η νέα μπάρα εξίσωσης δυναμικού του νέου Εργαστηρίου του 5ου 

ορόφου. 

 

 

4.4.4. Ρευματοδότες 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Στη υφιστάμενη κατάσταση των γραφειακών χώρων του κτιρίου, περιλαμβανομένων των 

3ου, 4ου και 5ου ορόφων, έχουν τηρηθεί τα ακόλουθα: 

 

1. Στους χώρους των γραφείων έχουν εγκατασταθεί επί επίτοιχου καναλιού ανά 

θέση εργασίας, δύο (2) ρευματοδότες κανονικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας, τύπου 

SCHUKO, απλοί, με επαφές γείωσης, 16A – 250V και τουλάχιστον ένας 

ρευματοδότης γενικής χρήσης ανά χώρο. 
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2. Επίσης στους χώρους των γραφείων έχει εγκατασταθεί ένας (1) ρευματοδότης 

UPS ανά θέση εργασίας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στους χώρους γραφείων κατά κανόνα έχουν εγκατασταθεί επί 

επίτοιχου καναλιού, σε κάθε προβλεπόμενη θέση εργασίας, μια (ενιαία) τριπλή πρίζα 

ρευματοδοτών με τρεις ρευματοδότες, δύο κανονικής παροχής και έναν παροχής UPS. 

Σε άλλα σημεία των υφιστάμενων γραφειακών χώρων, κυρίως επί γυψότοιχων, αλλά και 

επί καναλιού, έχουν εγκατασταθεί πρίζες με μονούς ρευματοδότες γενικής χρήσης. Σε 

διάφορα άλλα σημεία, υπάρχουν και μονοί ρευματοδότες UPS. 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ 

 

Ο αριθμός των θέσεων εργασίας στους γραφειακούς χώρους των τριών ορόφων 

τροποποιείται σε σχέση με τον υφιστάμενο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΚΠ. 

 

Για τις 3 Αίθουσες Διδασκαλίας του Εκπαιδευτηρίου που θα χρησιμοποιούνται και ως 

Αίθουσες Πληροφορικής, ο σχεδιασμός στηρίχθηκε στις απαιτήσεις της ΔΕΚΠ που είναι 

ως ακολούθως: 

 

Αίθουσα 3ου Νο1: Θέσεις εργασίας 16 & 2 θέσεις εκπαιδευτή 

Αίθουσα 3ου Νο2: Θέσεις εργασίας 16 & 2 θέσεις εκπαιδευτή 

Αίθουσα 4ου Νο1: Θέσεις εργασίας 16 & 1 θέση εκπαιδευτή 

 Τρείς (3) πρίζες ρεύματος ανά θέση εργασίας 

 Τρείς (3) πρίζες ρεύματος ανά θέση εκπαιδευτή 

 Μία (1) πρίζα ρεύματος στην οροφή για σύνδεση LCD Projector 

 Μία (1) πρίζα ρεύματος στην οροφή για σύνδεση οθόνης προβολής 

 

Η Αίθουσα Διδασκαλίας Νο2 του 4ου ορόφου θα έχει παροχές για μία θέση εκπαιδευτή και 

ρευματοδότες γενικής χρήσης όπως στα σχέδια. 

 

Για τους γραφειακούς χώρους του Εκπαιδευτηρίου, απαιτούνται τέσσερεις (4) πρίζες 

ρεύματος ανά θέση υπαλλήλου, δύο κανονικής παροχής και δύο UPS. 

 

Στους γραφειακούς χώρους του Εκπαιδευτηρίου θεωρείται ότι επαρκούν οι πρίζες 

ρεύματος που υφίστανται ήδη, τροποποιούμενες κατάλληλα σύμφωνα με τα σχέδια.  

Οι εργασίες για τη συμπλήρωση των ρευματοδοτών στους υπόλοιπους χώρους που 

ανακαινίζονται (αίθουσες) θα ενσωματώσουν κατάλληλα τις υφιστάμενες τριπλές πρίζες, 

είτε επανεγκαθιστώντας τες σε θέσεις εκπαιδευτών (επειδή διαθέτουν παροχή UPS), είτε 

σε θέσεις που απαιτείται παροχή από UPS, είτε αλλάζοντας το ρευματοδότη UPS με απλό.  

 

Στις Αίθουσες Διδασκαλίας/Πληροφορικής για λόγους εφεδρείας έχουν προβλεφθεί σε 

κάθε μια, από δύο τριάδες ρευματοδοτών (ένα κύκλωμα) επιπλέον των παραπάνω 

απαιτήσεων. Μπορεί εναλλακτικά, για αυτό το σκοπό, να γίνει χρήση των υφιστάμενων 

τριπλών πριζών που είναι δύο κανονικής και μία UPS παροχής. 

 

Η τροφοδότηση των ρευματοδοτών θα γίνεται με χωριστές γραμμές με αγωγούς 

διατομής 2,5 mm2 που θα προστατεύονται με μικροαυτόματους. 

 

Κατά την μελέτη των κυκλωμάτων ρευματοδοτών λαμβάνεται υπ΄ όψιν ότι κάθε 

κύκλωμα θα τροφοδοτείται με αγωγούς 3x2,5mm2  και θα τροφοδοτεί το πολύ έξι (6) 

ρευματοδότες. 

 

 

4.4.5. Καλωδιώσεις Φωτισμού – Ρευματοδοτών – Κίνησης  
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1. Στα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών εσωτερικά του κτιρίου θα  

χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΑ (H07V) εντός πλαστικών ή μεταλλικών σωλήνων 

ή ΝΥΜ (H05VV). Η ελάχιστη διατομή των κυκλωμάτων φωτισμού προβλέπεται 

1,5mm2 και θα  ασφαλιστούν με μικροαυτόματο 10Α. Σε κάθε κύκλωμα φωτισμού 

θα συνδέονται λαμπτήρες συνολικής ισχύος μέχρι 700 W. 

2. Οι αριθμοί των υφιστάμενων κυκλωμάτων ανα-αριθμοδοτούνται με βάση τα 

κυκλώματα που φαίνονται στα σχέδια της παρούσας Μελέτης. Τα υφιστάμενα 

κυκλώματα ενσωματώνονται μαζί με τα νέα σε μια νέα ακολουθία αύξοντος 

αριθμού. 

3. Οι γραμμές τροφοδότησης των Φ.Σ. εξωτερικών χώρων θα κατασκευαστούν με 

καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση τύπου ΝΥΥ (J1VV). 

4. Οι αγωγοί των κυκλωμάτων των ρευματοδοτών και των κυκλωμάτων κίνησης θα 

είναι διατομής 2,5mm2 τουλάχιστον. Θα συνδέονται στο ίδιο κύκλωμα 5 - 6 

ρευματοδότες και θα ασφαλίζονται με μικροαυτόματο 16 Α. 

5. Οι ηλεκτρικές γραμμές κίνησης και τροφοδότησης ηλεκτρικών πινάκων θα 

κατασκευασθούν με καλώδια βαρέως τύπου, θερμοπλαστικής μόνωσης, 

θωρακισμένα (για πρόσθετη μηχανική προστασία πχ XLPE/PVC/WA/PVC) ή μη  

(NYY J1VV).  

6. Τα  καλώδια ΝΥΜ και ΝΥΥ, που οδεύουν εντός  ψευδοροφής θα είναι σε 

μεταλλικούς διάτρητους φορείς για ομαδικές διελεύσεις και σε σωλήνες 

στερεωμένους στην οροφή για μεμονωμένες διελεύσεις. Για άλλες οδεύσεις θα 

είναι είτε σε εντοιχισμένους σωλήνες είτε σε επίτοιχα πλαστικά κανάλια. 

7. Καλωδιώσεις που οδεύουν στο υπόγειο και στα Η/Μ φρέατα  του κτιρίου θα είναι: 

 είτε θωρακισμένα καλώδια σε μεταλλικούς φορείς καλωδίων 

 είτε εντοιχισμένα 

 είτε σε μεταλλικούς φορείς καλωδίων που  περιβάλλουν πλήρως τα καλώδια 

και αν έχουν διάτρηση, το μέγιστο πλάτος των οπών δεν θα υπερβαίνει τα 

8mm. 

 είτε σε μεταλλικούς σωλήνες 

8. Οδεύσεις καλωδίων εξωτερικά του κτιρίου θα είναι: 

 σε μεταλλικούς σωλήνες για υπεδάφιες  ή επιφανειακές διαδρομές 

 σε μεταλλικούς φορείς καλωδίων κλειστών (με καπάκι) και διάτρηση μέγιστης 

διάστασης οπής  8mm, για επιφανειακές διαδρομές 

9. Οι αλλαγές διεύθυνσης των εντοιχισμένων καλωδιώσεων και οι διακλαδώσεις των 

καλωδιώσεων γενικά θα γίνονται με κουτιά διακλάδωσης. 

10. Σημειώνεται ότι οι ονομαστικές ικανότητες φόρτισης των αγωγών καθώς και οι 

συντελεστές διόρθωσης των ικανοτήτων φόρτισης (λόγω ομαδοποίησης 

γραμμών), θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΛΟΤ  HD 384 και συμπληρωματικά 

με το IEC 60364 – 5 – 52/2001. 

 

4.4.6. Σωληνώσεις - Μεταλλικοί φορείς καλωδίων 

 

1. Οι σωληνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της εγκατάστασης θα 

είναι των παρακάτω κατηγοριών: 

 Πλαστικοί βαρέως τύπου από σκληρό PVC,  τυποποιημένων διαμέτρων, ευθείς 

ή εύκαμπτοι 

 Πλαστικοί σωλήνες ονομαστικής πίεσης 6 atm από σκληρό PVC. 

 Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες, άκαμπτοι ή εύκαμπτοι. 

2. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση φορέων καλωδιώσεων από πολυμερή υλικά σε 

εξωτερικές διαδρομές εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία. 

3. Οι μεταλλικοί φορείς καλωδίων προβλέπονται από διάτρητη γαλβανισμένη  

λαμαρίνα με επιμήκεις διατρήσεις, ώστε να μπορούν να δεθούν πάνω στο 

διάτρητο φορέα τα καλώδια  με ειδικές πλαστικές ταινίες, σε περίπτωση που η 

σχάρα δεν είναι οριζόντια.  



 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 

32 

4. Οι αλλαγές διεύθυνσης και οι διακλαδώσεις των διάτρητων φορέων, θα γίνουν  με 

ειδικά τυποποιημένα τεμάχια. 

5. Ως διάτρητοι φορείς καλωδίων, θα λαμβάνονται οι έχοντες ποσοστό διάτρησης 

τουλάχιστον 30%.  

 

4.4.7. Εγκαταστάσεις φωτισμού 

 

Γενικά 

 

1. Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τον εσωτερικό φωτισμό, τον εξωτερικό 

φωτισμό και το  φωτισμό ανάγκης – ασφαλείας. 

2. Αυτοματοποίηση της λειτουργίας μέσω του συστήματος κεντρικού ελέγχου 

(BEMS) προβλέπεται σε τμήματα του φωτισμού (ημερήσιος, εβδομαδιαίος 

προγραμματισμός) κατά ομάδες. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτοματοποιημένης 

λειτουργίας υπάρχει εναλλακτικά και χειροκίνητος έλεγχος (με διακόπτη by-pass 

στον πίνακα). 

3. Κατά κανόνα, ο τεχνητός φωτισμός είναι άμεσου τύπου με λαμπτήρες Led και 

φωτιστικά σώματα (Φ.Σ) οροφής ή ψευδοροφής ή αναρτώμενα. 

4. Τα φωτιστικά σώματα (Φ.Σ.) των χώρων με ψευδοροφή θα είναι ανοιχτά κάτω, 

με οπτικά στοιχεία ανάκλασης - διάχυσης, κατάλληλα για προσαρμογή στην 

ψευδοροφή. 

5. Τα όργανα αφής - λειτουργίας των Φ.Σ. θα έχουν δείκτη ενεργειακού βαθμού 

απόδοσης (ΕΕΙ) κλάσεων Α ή Β. 

 

Φωτισμός εσωτερικών χώρων 

 

Οι εγκαταστάσεις φωτισμού περιλαμβάνουν τα φωτιστικά σώματα και τους διακόπτες 

κάθε είδους, καθώς και τις σχετικές καλωδιώσεις, οι οποίες θα είναι ανεξάρτητες από 

αυτές των ρευματοδοτών σε κάθε περίπτωση. 

 

Τα φωτιστικά των χώρων του Εκπαιδευτηρίου, γραφειακών και χώρων εκπαίδευσης, θα 

είναι ψευδοροφής, με Led Panel, διάστασης 60x60 (cm), 36 W/ 3850 lm/ 4000 και θα 

είναι εγκρίσεως της Επίβλεψης. Τα φωτιστικά θα είναι νέα σε όλη την έκταση του 

Εκπαιδευτηρίου, καθώς αντικαθίστανται τα υφιστάμενα φωτιστικά με λαμπτήρες 

φθορισμού, για λόγους επίτευξης μεγαλύτερης ενεργειακής εξοικονόμησης. 

 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι απολύτως εναρμονισμένα με το ύφος και την αισθητική 

του χώρου που εξυπηρετούν, αφ' ετέρου δε, θα καλύπτουν τις φωτιστικές ανάγκες των 

χώρων, όπως αυτές καθορίζονται πιο πάνω, με το ελάχιστο δυνατό κόστος προμήθειας, 

συντήρησης και λειτουργίας. 

 

Η επιλογή του προτεινόμενου είδους φωτιστικού για τους χώρους του Εκπαιδευτηρίου 

έγινε με βάση τους παρακάτω παράγοντες: 

 

 Των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών του φωτιστικού σώματος σε συνδυασμό με 

τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις του χώρου. 

 Της εμφάνισης του φωτιστικού σε συνδυασμό με τις αισθητικές απαιτήσεις του 

χώρου. 

 Του κόστους λειτουργίας του φωτιστικού. 

 Της επίτευξης της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας, για λόγους εύκολης 

συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων. 

 

Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι πλήρη (λυχνιολαβές, λυχνίες, όργανα, πλήρως 

συνδεσμολογημένα) και έτοιμα για την σύνδεση με τις εισερχόμενες και τυχόν 
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εξερχόμενες γραμμές. Οι καλωδιώσεις των εγκαταστάσεων φωτισμού θα είναι 

ανεξάρτητες από αυτές των ρευματοδοτών. 

 

Ο χειρισμός των φωτιστικών σωμάτων των διαφόρων χώρων προβλέπεται να γίνεται με 

έναν από τους εξής τρόπους: 

 

 Με τη βοήθεια των συνηθισμένων τοπικών διακοπτών που τοποθετούνται μέσα ή 

κοντά στον εξυπηρετούμενο χώρο, πάνω στους τοίχους.  

 Προβλέπεται για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας on-off τμήματος του φωτισμού 

από το BMS. 

 

Η τελική θέση των φωτιστικών στους ορόφους του Εκπαιδευτηρίου, φαίνεται στις 

κατόψεις Φωτισμού της Μελέτης. Για ορισμένα από τα φωτιστικά σώματα της 

ψευδοροφής, εκτός από αλλαγή του είδους του φωτιστικού, γίνεται και αλλαγή της 

θέσης του, λόγω των μετατροπών στα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων. Αυτά 

δείχνονται στα σχέδια με κατάλληλη σήμανση (Μ.Υ.). 

 

Εξωτερικός φωτισμός 

 

Για το φωτισμό του εξώστη του 5ου ορόφου πέριξ του νέου Εργαστηρίου, προβλέπονται 

στεγανά φωτιστικά τύπου χελώνας, για λαμπτήρα μέχρι 100W, με βιδωτούς λαμπτήρες 

φθορισμού τύπου compact 26W. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι προστατευμένη σε 

μεταλλικό δίκτυο από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με τα απαραίτητα υλικά (κουτιά 

διακλάδωσης κ.τ.λ.) σε όλη την εξωτερική της διαδρομή. 

Τα φωτιστικά τύπου χελώνας πρέπει να είναι του ιδίου τύπου με τα αντίστοιχα 

υφιστάμενα, ώστε να υπάρχει απόλυτη ομοιομορφία των υλικών που θα παραδοθούν 

στον Κύριο του Έργου και θα φαίνονται στην όψη των εξωστών. 

 

Φωτισμός Ασφαλείας - Φωτισμός Σήμανσης Οδεύσεων Διαφυγής 

Ο φωτισμός ασφαλείας αποσκοπεί στην παροχή ενός στοιχειώδους φωτισμού σε μέση 

στάθμη στάθμη 10lx και ελάχιστη 1lx, σύμφωνα με τις ισχύουσες Πυροσβεστικές 

Διατάξεις, σε όλους τους διαδρόμους και εξόδους διαφυγής του κτιρίου. Σε περίπτωση 

διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, η μετάβαση στην εφεδρική τροφοδότηση δεν πρέπει 

να ξεπερνά τα 10s. 

 

Ο φωτισμός ασφαλείας παρέχεται, αφενός από τον ένα λαμπτήρα, ορισμένων εκ των 

φωτιστικών σωμάτων των χώρων, ο οποίος έχει συνδεθεί σε ειδικό κιτ μετατροπής 

συμβατικού λαμπτήρα φωτιστικού σώματος σε αυτόνομο, με δική του μπαταρία κι αφ 

ετέρου από τα αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας με ένδειξη κατεύθυνσης, τα οποία έχουν 

τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία του κτιρίου (φωτισμός σήμανσης οδεύσεων).  

 

Λόγω της αλλαγής των φωτιστικών σωμάτων στον 3ο, 4ο και 5ο όροφο για λόγους 

μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, προβλέπεται με την παρούσα 

εργολαβία και η αλλαγή των αντίστοιχων κιτ μετατροπής των φωτιστικών σε αυτόνομα.  

 

Τα νέα κιτ θα είναι κατάλληλα για τον νέο τύπο φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες Led, 

που πρόκειται να εγκατασταθούν. Τα νέα φωτιστικά με λαμπτήρα Led που θα ενταχθούν 

στο σύστημα του Φωτισμού Ασφαλείας, δείχνονται στα σχέδια με ιδιαίτερο συμβολισμό. 

 

Με το φωτισμό σήμανσης οδεύσεων οι έξοδοι από τους διάφορους χώρους, οι οδεύσεις 

διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου του κτιρίου σημαίνονται με ενδεικτικές πινακίδες κατά 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής καθοδήγηση από οποιοδήποτε σημείο του 

κτιρίου προς την πλησιέστερη έξοδο ασφαλείας. 
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Οι ενδεικτικές αυτές πινακίδες είναι ειδικά φωτιστικά (αυτόνομα φωτιστικά σώματα με 

ενσωματωμένες μπαταρίες Ni-Cd και αυτονομίας 1,5h) με κατάλληλες ενδείξεις και βέλη 

κατεύθυνσης για την σήμανση των διόδων διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

 

Στους χώρους που μετατρέπονται σε χώρους εκπαίδευσης, τροποποιούνται οι θέσεις των 

υφισταμένων αυτών φωτιστικών σήμανσης, με τον τρόπο που δείχνεται στα σχέδια. 

Στους προυπάρχοντες χώρους 3ου, 4ου και 5ου ορόφων γίνονται οι κατάλληλες 

μετακινήσεις, αλλά και προσθήκες φωτιστικών σήμανσης, ώστε αυτά να προσαρμοσθούν 

στις νέες εσωτερικές διαρρυθμίσεις των χώρων. Στο νέο χώρο Εργαστηρίου του 5ου 

ορόφου τα φωτιστικά σήμανσης (όπως και ασφαλείας) θα είναι νέα. 

 

Τα φωτιστικά σήμανσης πρέπει να είναι του ιδίου τύπου με τα αντίστοιχα υφιστάμενα, 

ώστε να υπάρχει απόλυτη ομοιομορφία των υλικών που θα παραδοθούν στον Κύριο του 

Έργου και θα φαίνονται στην όψη των εξωστών. 

 

 

4.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην διάταξη των καλωδίων παροχών, που ξεκινούν από τον 

Γενικό Πίνακα, προς τους διαφόρους πίνακες και υποπίνακες.  

 

Οι οδεύσεις των νέων κεντρικών καλωδίων θα γίνουν στις υφιστάμενες διατάξεις και 

στοιχεία όδευσης και στερέωσης καλωδίων. 

 

Οι πίνακες κίνησης τροφοδοτούν τα κυκλώματα κίνησης των διαφόρων εγκαταστάσεων.  

 

Τα κυκλώματα κίνησης του κτιρίου περιλαμβάνουν συσκευές κλιματισμού και θέρμανσης 

(κλιματιστικές συσκευές, κλπ.), καθώς και τους αυτοματισμούς τους. 

 

Οι χειρισμοί όλων των συσκευών που τροφοδοτούνται από τους πίνακες κίνησης γίνονται 

πάντοτε από τους πίνακες, στους οποίους περιέχονται και όλα τα όργανα εκκίνησης (πχ 

αυτόματοι αέρα), προστασίας (θερμικά κινητήρων κλπ.), ένδειξης (λυχνίες), 

μανδάλωσης, τηλεχειρισμού (ρελέ, βοηθητικές επαφές) κλπ. 

 

Κινητήρες ή άλλες συσκευές που δεν βρίσκονται σε άμεση οπτική επαφή με τον πίνακα 

διανομής και χειρισμών (βρίσκονται πχ σε άλλο χώρο ή σε άλλο όροφο),  φέρουν κοντά 

τους αποζεύκτη φορτίου μέσα σε χυτό στεγανό κιβώτιο (π.χ. η εξωτερική μονάδα VRF 

του νέου Εργαστηρίου). 

 

Οι διάφορες συσκευές (κλιματιστικά, ανεμιστήρες, κλπ.), θα τροφοδοτούνται με 

ανεξάρτητες παροχές - κατάλληλης διατομής - από τους πίνακες των ορόφων με την 

παρεμβολή διπολικών διακοπτών. 

 

Οι σωλήνες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα οδεύουν σε αυστηρές ευθείες οριζόντιες 

και κατακόρυφες γραμμές εντός των οικοδομικών στοιχείων (τοίχοι, οροφές κτλ) και οι 

παρακάμψεις εμποδίων θα γίνουν με ομαλές καμπύλες χωρίς παραμορφώσεις και 

κακώσεις των σωλήνων, ανεξάρτητα από την τάση που εξυπηρετούν. Οι ενώσεις 

(μούφες) καθώς και οι είσοδοι μέσα στα κουτιά διακλάδωσης θα είναι ελεύθερες, χωρίς 

επαφή γύψου. 

Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι συνεχούς μόνωσης, οι δε οπές των εισόδων που δεν 

χρησιμοποιούνται, θα κλείνονται με πώμα (τάπες). Με τάπες  επίσης θα εφοδιάζονται τα 

ελεύθερα άκρα των σωλήνων. 

 

Σε περίπτωση που αγωγοί ισχυρών και ασθενών ρευμάτων οδεύουν παράλληλα: 
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 Αν οδεύουν σε σχάρες θα χρησιμοποιηθούν χωριστές σχάρες για τα ισχυρά και 

χωριστές για τα ασθενή. 

 Αν οδεύουν σε τοίχο παράλληλα, τα καλώδια ισχυρών θα τοποθετηθούν 

ψηλότερα και στην μεγαλύτερη δυνατή απόσταση. 

 

 

4.6. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Ο Ανάδοχος θα προβεί σε προσεκτική αποξήλωση και παράδοση στον Κύριο του Έργου, 

συγκεκριμένων συσκευών και εξοπλισμού των υφισταμένων εγκαταστάσεων Ισχυρών 

Ρευμάτων των τριών ορόφων του κτιρίου, αλλά και καλωδιώσεων από τον ΓΠΧΤ έως 

τους ορόφους. Μεταξύ αυτών είναι τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα φθορισμού, τα 

παροχικά καλώδια των πινάκων ΦΝ-3.1 και ΦΝ-4.1, διακοπτικό υλικό και όποια άλλη 

συσκευή και εξοπλισμός περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης. 

 

Ο Ανάδοχος θα προβεί επίσης σε προσεκτική αποξήλωση και επανεγκατάσταση άλλων 

υφιστάμενων συσκευών, όπως αυτές προσδιορίζονται στα Σχέδια, το Τιμολόγιο Μελέτης 

και τον Προϋπολογισμό Μελέτης του Έργου (ρευματοδότες, διακόπτες, κλπ). 

 

Οι διακόπτες και οι ρευματοδότες πρέπει να είναι του ιδίου τύπου με τους υφιστάμενους, 

ώστε να υπάρχει απόλυτη ομοιομορφία των υλικών που θα παραδοθούν στον Κύριο του 

Έργου.  
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5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

5.1. ΓΕΝΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων που αφορούν την παρούσα εργολαβία, 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 

α) Την εγκατάσταση φωνής και δεδομένων (DATA - VOICE). 

β) Την εγκατάσταση συστήματος προσέλευσης-αποχώρησης προσωπικού 

 

Για την εκπόνηση της μελέτης των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων  γίνεται χρήση 

της κάτωθι βιβλιογραφίας και κανονισμών: 

 

α) Κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών ΦΕΚ 773Β/30-12-83. 

β) Περί έγκρισης κανονισμού τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών 

εγκαταστάσεων ΦΕΚ Β 269/08-4-71 

γ) Περί τροποποίησης κανονισμού τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών 

τηλεφωνικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ Β 331/31-3-81 και ΦΕΚ Β 117/26-2-81. 

δ) VDE 084 : ‘’Regulations for telecommunication apparatus’’. 

ε) Ειδικότερα οι τηλεφωνικές εγκαταστάσεις θα γίνουν σύμφωνα με το νέο Κανονισμό 

του ΟΤΕ ΦΕΚ 767/Β/31-12-92 

στ) VDE 080: ‘’Regulations for erection and operation of telecommunication 

installations, including data processing equipment’’ 

ζ) Πρότυπο της ANSI/EIA/TIA 568 -ΤSΒ 36 category 6 standard. 

η) Πρότυπα ΕΝ 50288 και ΙΕC 61156- καθώς και τα ΕΝ 50173 – IEC 11801 

θ) Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50174 

ι) Οι ισχύοντες Οικοδομικοί Κανονισμοί. 

 

 

5.2. ΧΩΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 

Στον Ημιώροφο είναι εγκατεστημένος ο Κεντρικός Κατανεμητής Data-Voice και το 

Τηλεφωνικό Κέντρο του κτιρίου, ο Η/Υ του συστήματος προσέλευσης-αποχώρησης, η 

κεντρική μονάδα ελέγχου και ο Η/Υ του συστήματος ελέγχου και ενεργειακής διαχείρισης 

του κτιρίου, καθώς και άλλες κεντρικές συσκευές συστημάτων ασθενών ρευμάτων. 

 

 

5.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ – DATA 

 

5.3.1. Αντικείμενο της Εγκατάστασης – Παραδοχές 

 

Η εγκατάσταση Τηλεφώνων-Data εξασφαλίζει την τηλεφωνική επικοινωνία των 

εσωτερικών συνδρομητών μεταξύ τους και με το εθνικό και διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο. 

Η εγκατάσταση θα μπορεί να εξυπηρετεί τη λήψη και μετάδοση πληροφοριών (DATA). 

 

Η εγκατάσταση είναι υφιστάμενη και τροποποιείται κατάλληλα στους ορόφους 3ο, 4ο και 

5ο, οι οποίοι μετατρέπονται σε Εκπαιδευτήριο, ώστε να ικανοποιηθούν οι αυξημένες 

ανάγκες σε λήψεις Data των Αιθουσών Διδασκαλίας/Πληροφορικής και του νέου 

Εργαστηρίου του 5ου ορόφου. 

 

Ο σχεδιασμός στηρίχθηκε στις απαιτήσεις της ΔΕΚΠ που είναι ως ακολούθως: 

 

Αίθουσα 3ου Νο1: Θέσεις εργασίας 16 & 2 θέσεις εκπαιδευτή 

Αίθουσα 3ου Νο2: Θέσεις εργασίας 16 & 2 θέσεις εκπαιδευτή 
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Αίθουσα 4ου Νο1: Θέσεις εργασίας 16 & 1 θέση εκπαιδευτή 

 Δύο (2) πρίζες δικτύου ανά θέση εργασίας 

 Δύο (2) πρίζες δικτύου ανά θέση εκπαιδευτή 

 Πρίζες δικτύου για εκτυπωτές 

 Μία (1) λήψη σύνδεσης PC με την ηχητική εγκατάσταση ανά θέση εκπαιδευτή 

 

Για τα Γραφεία οι απαιτήσεις είναι: 

 Διπλές θέσεις δικτύου ανά θέση υπαλλήλου 

 Μία (1) πρίζα τηλεφώνου ανά θέση υπαλλήλου 

 Πρίζες δικτύου για εκτυπωτές 

 

Οι απαιτήσεις αυτές των γραφείων ικανοποιούνται με την αξιοποίηση των υφιστάμενων 

λήψεων, που είναι μια διπλή λήψη και μια μονή, ανά θέση υπαλλήλου, με την προσθήκη 

μίας ακόμα λήψης. 

 

Η Αίθουσα Διδασκαλίας Νο2 του 4ου ορόφου θα έχει παροχές για μία θέση εκπαιδευτή, 

ενώ το νέο Εργαστήριο του 5ου ορόφου θα έχει 7 νέες διπλές λήψεις, όπως φαίνεται στα 

σχέδια. 

 

Αντικείμενο, λοιπόν, της παρούσας εργολαβίας είναι η αναβάθμιση του οριζόντιου 

δικτύου Τηλεφώνων-Data που εξυπηρετούν οι Τοπικοί κατανεμητές TKT-3.1, TKT-4.1, 

TKT-5.1 του 3ου, 4ου και 5ου ορόφου αντίστοιχα. Προς τούτο θα γίνουν όλες οι 

απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης όλου του παθητικού και ενεργητικού εξοπλισμού 

που απαιτείται, καθώς και τερματισμού και διασύνδεσης των αντίστοιχων νέων 

καλωδίων. 

 

 

5.3.2. Περιγραφή της Εγκατάστασης 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Η υφιστάμενη εγκατάσταση αποτελείται από δίκτυο δομημένης καλωδίωσης φωνής - 

δεδομένων,  κατηγορίας 6, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α, το 

οποίο εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες τηλεφωνικής επικοινωνίας του κτιρίου, όσο και τις 

ανάγκες επικοινωνίας υπολογιστών, μεταφοράς εικόνας κλπ.  

 

Το οριζόντιο δίκτυο έχει υλοποιηθεί με καλώδια UTP 4" cat.6 όπως επίσης και το 

κατακόρυφο. Επίσης, έχει προβλεφθεί κι ένα εφεδρικό καλώδιο FTP 4" cat.6 ανά 

κατανεμητή. 

 

Στους χώρους γραφείων κατά κανόνα έχουν εγκατασταθεί επί επίτοιχου καναλιού, σε 

κάθε προβλεπόμενη θέση εργασίας, μια πρίζα Τηλεφώνων-Data με τριπλή λήψη RJ45, 

για φωνή ή δεδομένα, πλήρως εναλλάξιμες μεταξύ τους. Η πρίζα αυτή περιλαμβάνει από 

2+2 θέσεις για λήψεις RJ45, εκ των οποίων έχουν καλυφθεί οι τρεις. Σε άλλα σημεία των 

υφιστάμενων γραφειακών χώρων, κυρίως επί γυψότοιχων, υπάρχουν πρίζες με δύο 

θέσεις για λήψεις RJ45, με κάποιες από αυτές να έχουν 2 λήψεις και να λειτουργούν ως 

διπλές, ενώ σε κάποιες άλλες να έχει τοποθετηθεί μόνο η μία λήψεις RJ45 και να 

λειτουργούν ως μονές. 

 

Κάθε λήψη συνδέεται με το επίτοιχο τηλεπικοινωνιακό ερμάριο του ορόφου (μετώπη 

μικτονόμησης ενός  Rack 19’’) σύμφωνα με το ISO 11801 και  EN 50173 – 1,  με 

καλώδιο UTP 4 ζευγών cat 6. 

 

Το σύστημα δίνει την δυνατότητα σύνδεσης μεγάλης ποικιλίας τερματικών συσκευών και 

τηλεφώνων, παρέχει μεγάλη ευελιξία στην επέκταση και αλλαγή χρήσης, στην μετάθεση 
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των θέσεων εργασίας και μεγάλη ευκολία σύνδεσης καινούργιων μηχανημάτων. Όλες οι 

αλλαγές γίνονται από τους κατανεμητές με καλώδια μικτονόμησης  (Patch Cords RJ45- 

RJ45, με καλώδια του ενός μέτρου). 

 

Σε κάθε όροφο υπάρχει ένας τοπικός κατανεμητής Patch Panel, τοποθετημένος σε  Rack.  

 

Στους τρείς ορόφους που πρόκειται να μετατραπούν σε Εκπαιδευτήριο, για την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού της δομημένης καλωδίωσης στον τοπικό (τοπικούς) 

κατανεμητή (κατανεμητές), έχουν χρησιμοποιηθεί επίτοιχα ερμάρια 19’’ με ωφέλιμο 

βάθος 450mm (περίπου), γυάλινη μπροστινή πόρτα ασφαλείας με κλειδαριά, ατσάλινη 

οροφή και βάση, σύστημα γείωσης, εξαρτήματα για την στήριξη και διαχείριση των 

καλωδίων, ένα τουλάχιστον ανεμιστήρα οροφής με θερμοστάτη (0-60°C) για την σωστή 

λειτουργία αυτού και ένα πολύμπριζο 8 θέσεων σούκο 19" με διακόπτη και προστασία 

από υπέρταση.  

 

Ο κεντρικός κατανεμητής φωνής - δεδομένων του κτιρίου είναι τοποθετημένος στο 

CONTROL ROOM του Ημιώροφου.  

 

Η όδευση των καλωδίων εντός του κτιρίου προβλέπεται σε σχάρες ασθενών με καπάκι ή 

εντοιχισμένη ή σε επίτοιχα ηλεκτρολογικά πλαστικά κανάλια με επαρκή χώρο για 

μελλοντικές προσθήκες. 

 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ 

 

Το δίκτυο Τηλεφώνων-Data των τριών ορόφων του Εκπαιδευτηρίου τροποποιείται με 

τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των χώρων εκπαίδευσης, όπως αναλύονται 

ανωτέρω, στις Παραδοχές. 

 

Επειδή τα Rack των τριών ορόφων δεν επαρκούν για την κάλυψη αυτών των αναγκών, 

αποξηλώνονται προσεκτικά, αφαιρείται προς αξιοποίηση ο ενεργός εξοπλισμός τους που 

θα επαναχρησιμοποιηθεί και αντικαθίστανται με νέα, αυξημένης χωρητικότητας, με νέα 

ικριώματα, στα οποία θα ενταχθεί τόσο ο νέος όσο και ο υφιστάμενος ενεργός 

εξοπλισμός.    

 

Θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 

 

- Αντικατάσταση του υφιστάμενου κατανεμητή του 3ου ορόφου, διαστάσεων 

πλάτους 60cm, βάθους 45cm, ύψους 75cm και ικανότητας 15U, με νέο κατανεμητή 

ικανότητας 24U και διαστάσεων πλάτους 60cm, βάθους 60cm, ύψους 1,25cm ή, αν 

αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του διατιθέμενου χώρου, τουλάχιστον με νέο 

κατανεμητή ικανότητας 21U και διαστάσεων πλάτους 60cm, βάθους 45cm, ύψους 

1,035cm. Ο αριθμός των λήψεων Data και τηλεφώνων του κατανεμητή θα είναι 

τουλάχιστον 120. Ο νέος κατανεμητής θα τοποθετηθεί στη θέση του υφιστάμενου, 

στο ίδιο ύψος από το δάπεδο του χώρου, ώστε να παραμείνει στην υφιστάμενη θέση 

του πίνακας του συστήματος BMS που βρίσκεται κάτω από τον υφιστάμενο 

κατανεμητή. 

 

- Αντικατάσταση του υφιστάμενου κατανεμητή του 4ου ορόφου, διαστάσεων 

πλάτους 60cm, βάθους 45cm, ύψους 75cm και ικανότητας 15U, με νέο κατανεμητή 

ικανότητας 21U και διαστάσεων πλάτους 60cm, βάθους 45cm, ύψους 1,035cm ή, αν 

αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του διατιθέμενου χώρου, τουλάχιστον με νέο 

κατανεμητή ικανότητας 18U και διαστάσεων πλάτους 60cm, βάθους 45cm, ύψους 

0,89cm. Ο αριθμός των λήψεων Data και τηλεφώνων του κατανεμητή θα είναι 
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τουλάχιστον 72. Ο νέος κατανεμητής θα τοποθετηθεί στη θέση του υφιστάμενου, με 

την πάνω πλευρά του στο ίδιο ύψος από την πάνω πλευρά του υφιστάμενου 

κατανεμητή.  

  

- Αντικατάσταση του υφιστάμενου κατανεμητή του 5ου ορόφου, διαστάσεων 

πλάτους 60cm, βάθους 45cm, ύψους 75cm και ικανότητας 15U, με νέο κατανεμητή 

ικανότητας 21U και διαστάσεων πλάτους 60cm, βάθους 45cm, ύψους 1,035cm ή, αν 

αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του διατιθέμενου χώρου, τουλάχιστον με νέο 

κατανεμητή ικανότητας 18U και διαστάσεων πλάτους 60cm, βάθους 45cm, ύψους 

0,89cm. Ο αριθμός των λήψεων Data και τηλεφώνων του κατανεμητή θα είναι 

τουλάχιστον 60. Ο νέος κατανεμητής θα τοποθετηθεί στη θέση του υφιστάμενου, με 

την πάνω πλευρά του στο ίδιο ύψος από την πάνω πλευρά του υφιστάμενου 

κατανεμητή. 

 

Στα νέα επίτοιχα ικριωμάτα (Rack) 19" ενσωματώνεται τόσο ο υφιστάμενος, όσο και ο 

νέος εξοπλισμός. 

 

Το κατακόρυφο δίκτυο Data θα συμπληρωθεί αντιστοίχως, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί. 

 

Σε κάθε όροφο οι εργασίες στους κατανεμητές και τουλάχιστον η τοποθέτηση των νέων 

Racks, θα προηγηθούν των αντίστοιχων ηλεκτρολογικών εργασιών στους ηλεκτρικούς 

πίνακες, διότι αυτοί είναι εγκατεστημένοι πριν τους κατανεμητές Τηλεφώνων - Data στο 

χώρο Πινάκων κάθε ορόφου του κτιρίου, ενώ οι κατανεμητές είναι εγκατεστημένοι στο 

βάθος. Αν απαιτηθεί, θα γίνει επιπρόσθετα και αποσυναρμολόγηση του κατακόρυφου 

αεραγωγού εξαερισμού που διέρχεται εντός του shaft και επανεγκατάστασή του μετά το 

πέρας των εργασιών. 

 

Οι εργασίες για τη συμπλήρωση των λήψεων Data στους ανακαινιζόμενους χώρους θα 

ενσωματώσουν κατάλληλα τις υφιστάμενες λήψεις, είτε με προσθήκη, διπλών πριζών με 

δύο λήψεις RJ45, είτε με συμπλήρωση των λήψεων RJ45 των υφιστάμενων πριζών με 

δύο θέσεις RJ45 που δεν έχουν καλυφθεί.  

 

Οι λήψεις Data πρέπει να είναι του ιδίου τύπου με τις υφιστάμενες, ώστε να υπάρχει 

απόλυτη ομοιομορφία των υλικών που θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου.  

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

α. Θα ληφθεί μέριμνα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς καθώς και τα σχετικά 

Ευρωπαϊκά πρότυπα ή τεχνικές οδηγίες, έναντι παρεμβολών στο δίκτυο data-voice, από 

παρακείμενες καλωδιώσεις ή συσκευές της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισχύος (με 

διαχωρισμό ή θωράκιση).   

β. Επιπρόσθετα, θα ληφθεί μέριμνα για την κατά το δυνατόν αποφυγή διαμόρφωσης 

βρόχων ηλεκτρομαγνητικής ζεύξης σε καλωδιώσεις ισχύος και data-voice με κοινή 

απόληξη (στην ίδια τερματική συσκευή), δια της παράλληλης όδευσης των καλωδιώσεων 

αυτών, καθώς και της ελαχιστοποίησης αποστάσεων (στα επιτρεπτά πλαίσια) και μηκών. 

γ. Θα προβλεφθεί επαρκές περιθώριο στα άκρα κάθε γραμμής για την σύνδεσή της στους 

κατανεμητές χωρίς να απαιτηθούν προεκτάσεις. 

δ. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην πιστοποίηση όσων νέων γραμμών 

εγκαταστήσει και όσων παλιών ενδεχομένως επηρεαστούν από επεμβάσεις του. 

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ κατά πρότυπο ANSI-J-STD-607-A 
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Σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI-J-STD-607-A "Commercial Building Grounding (Earthing) 

and Bonding Requirements For Telecommunications", οι θωρακισμένες καλωδιώσεις με 

χρήση FTP ή STP καλωδίων, χρειάζεται να συνδεθούν μέσω ενός καναλιού επαφών, στην 

Μπάρα Γειώσεως Τηλεπικοινωνιών (TGB), εντός του Τηλεπικοινωνιακού Δωματίου (TR). 

Όπως τα συστήματα καλωδίωσης UTP, έτσι και τα F/UTP και S/FTP οριζόντια καλώδια 

τερματίζονται σε πρίζες στη θέση εργασίας και στο Τηλεπικοινωνιακό Δωμάτιο. Ο 

σχεδιασμός των θωρακισμένων μηχανισμών 10G 6A™ F/UTP MAX και TERA® , επιτρέπει 

την αυτόματη γείωσή τους, αμέσως μετά τον τερματισμό και τοποθέτησή τους στο patch 

panel που βρίσκεται στο Τηλεπικοινωνιακό Δωμάτιο, χωρίς να χρειάζονται πρόσθετη 

γείωση για κάθε πρίζα, στη θέση εργασίας. Η μοναδική πρόσθετη εργασία που χρειάζεται 

για να γειωθούν αυτές οι λήψεις, είναι να συνδέσουμε ένα καλώδιο διατομής 6 AWG από 

το σημείο γειώσεως που υπάρχει σε κάθε patch panel στην Μπάρα Γειώσεως 
Τηλεπικοινωνιών (TGB). 

Η προτεινόμενη διαδικασία γειώσεως, είναι η παρακάτω :  

1. η πρίζα γειώνεται αυτόματα στο patch panel και έπειτα το patch panel γειώνεται 

στο Rack  

2. Η θωράκιση του καλωδίου S/FTP τερματίζεται στην πρίζα (Σχήμα 1) 

3. Η πρίζα έρχεται σε επαφή με την μεταλλική πλάκα γείωσης του patch panel, μόλις 

ο μηχανισμός τοποθετείται σε αυτό (Σχήμα 2) 

4. Το Patch Panel γειώνεται στο rack μέσω ενός αγωγού γείωσης διατομής 6 AWG, ο 

οποίος συνδέεται στην θέση γείωσης του patch panel (Σχήμα 3) 

5. Αγωγός γείωσης διατομής 6AWG συνδέει το rack με την Μπάρα Γείωσης 
Τηλεπικοινωνιών TGB (Σχήμα 4) 

 

 

Η συνέχεια της γείωσης από κάθε rack προς την Τηλεπικοινωνιακή Μπάρα Γείωσης (ΤGB) 

εμπίπτει πλέον στις ευρύτερες απαιτήσεις του συστήματος γείωσης του 

Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου. Είναι κρίσιμο να τονίσουμε ότι τα βήματα που 

ακολουθούνται για την γείωση και ορίζονται από τους σχετικούς κώδικες και πρότυπα, 
είναι τα ίδια για UTP, F/UTP και S/FTP καλωδιώσεις.  

Παρ’ όλο που τα πρότυπα και οι κώδικες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, η μεθοδολογία 

για τη σωστή γείωση ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου είναι παρόμοια. Για να 
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καταλάβουμε την διαδικασία αυτή, παραθέτουμε μερικές διευκρινήσεις, παρμένες από το 
πρότυπο ΑNSI-J-STD-607-A, στο παρακάτω διάγραμμα : 

  
 

 

 

 

5.5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

 

Προβλέπεται  με την παρούσα εργολαβία, αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος 

προσέλευσης αποχώρησης για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες  καταγραφής της 

προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού της εκπαίδευσης.  

 

Ο Η/Υ ελέγχου του συστήματος βρίσκεται στο CONTROL ROOM του κτιρίου, στον 

Ημιόροφο. 

 

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του Προμηθευτή του συστήματος. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια 50 επιπλέον καρτών του προσωπικού της εκπαίδευσης. 
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6. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Οι Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 

α) Μεγαφωνικό σύστημα Εκπαιδευτηρίου 

β) Ηχητικό/Μικροφωνικό σύστημα κάθε Αίθουσας 

γ) Οπτικοακουστικός εξοπλισμός κάθε Αίθουσας 

δ) Σύστημα ειδοποίησης διαλλείματος εκπαιδευομένων 

 

Για την εκπόνηση της μελέτης των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων  γίνεται χρήση 

της κάτωθι βιβλιογραφίας και κανονισμών: 

 

α) Κανονισμός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών ΦΕΚ 773Β/30-12-83. 

β) Περί έγκρισης κανονισμού τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών 

εγκαταστάσεων ΦΕΚ Β 269/08-4-71 

γ) Περί τροποποίησης κανονισμού τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών 

τηλεφωνικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ Β 331/31-3-81 και ΦΕΚ Β 117/26-2-81. 

δ) VDE 084 : ‘’Regulations for telecommunication apparatus’’. 

ε) Ειδικότερα οι τηλεφωνικές εγκαταστάσεις θα γίνουν σύμφωνα με το νέο Κανονισμό 

του ΟΤΕ ΦΕΚ 767/Β/31-12-92 

στ) VDE 080: ‘’Regulations for erection and operation of telecommunication 

installations, including data processing equipment’’ 

ζ) Πρότυπο της ANSI/EIA/TIA 568 -ΤSΒ 36 category 6 standard. 

η) Πρότυπα ΕΝ 50288 και ΙΕC 61156- καθώς και τα ΕΝ 50173 – IEC 11801 

θ) Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50174 

ι) Οι ισχύοντες Οικοδομικοί Κανονισμοί. 

 

6.2. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ 

 

Η μεγαφωνική εγκατάσταση του Εκπαιδευτηρίου σκοπό έχει τη μετάδοση μηνυμάτων και 

αναγγελιών τόσο για λόγους λειτουργικούς, όσο και για λόγους έκτακτης ανάγκης και 

καλύπτει το σύνολο των χώρων του Εκπαιδευτηρίου, επεκτεινόμενη και στους χώρους 

του κλιμακοστασίου των τριών ορόφων 3ου, 4ου και 5ου. 

  

Η μεγαφωνική εγκατάσταση διακρίνεται στη μεγαφωνική εγκατάσταση των 

κοινοχρήστων και γραφειακών χώρων του Εκπαιδευτηρίου και στις μεγαφωνικές 

εγκαταστάσεις των Αιθουσών Διδασκαλία, οι οποίες έχουν ανεξάρτητα ηχητικά 

συστήματα με μεγάφωνα που ελέγχονται από τοπικούς μίκτες/ενισχυτές. Το κεντρικό 

μεγαφωνικό σύστημα θα έχει priority έναντι του τοπικού ηχητικού συστήματος κάθε 

αίθουσας, ώστε να μπορεί να μεταδίδεται κεντρικό μήνυμα σε όλες τις αίθουσες. 

 

Έτσι. οι εγκαταστάσεις των Αιθουσών θα λειτουργούν ανεξάρτητα και θα αποτελούν 

ζώνες στο μεγαφωνικό σύστημα του κτιρίου για λόγους έκτακτης ανάγκης. Κάθε ζώνη θα 

ελέγχεται από ιδιαίτερο καλώδιο του κεντρικού συστήματος. 

 

Η εγκατάσταση των κοινοχρήστων και γραφειακών χώρων θα είναι και αυτή 

κεχωρισμένη σε ανεξάρτητες ζώνες για τις διάφορες γραφειακές ενότητες, το 

κλιμακοστάσιο και τους διαδρόμους του Εκπαιδευτηρίου. Σε όλες τις ζώνες θα υπάρχει 

δυνατότητα αναγγελιών μουσικής και αγγελιών κινδύνου με αυτόματη εκπομπή 

προεγεγραμμένων μηνυμάτων EMERGENCY, γενικού ενδιαφέροντος, ασφαλείας κ.λ.π. 

 



 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 

43 

Η μεγαφωνική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει: 

 

 Το ηλεκτρακουστικό κέντρο 

 Τα μεγάφωνα 

 Τις καλωδιώσεις προς τα μεγάφωνα των κοινοχρήστων χώρων και προς τους 

μίκτες/ενισχυτές των τοπικών ηχητικών συστημάτων των αιθουσών. 

 

 

Το ηλεκτρακουστικό κέντρο θα περιλαμβάνει: 

 

 Την κεντρική μονάδα ελέγχου, καταλλήλων εξόδων (ζώνες), όπου θα μπορεί 

να μεταδίδεται μήνυμα ή αναγγελία σε κάθε ζώνη χωριστά ή και ταυτόχρονα 

σε όλες τις ζώνες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και καταλλήλων εισόδων. 

 Τους τελικούς ενισχυτές 

 Το σταθμό αναγγελίας (κονσόλα αγγελιών) με ενσωματωμένο μικρόφωνο 

 

 

Τα μεγάφωνα προβλέπεται να τοποθετηθούν σε όλους τους χώρους.  Συγκεκριμένα: 

 

 Στους γραφειακούς και κοινόχρηστους χώρους όπου υπάρχει ψευδοροφή 

προβλέπεται να  τοποθετηθούν μεγάφωνα ψευδοροφής διπλού κώνου 6’’, 

ισχύος 6W με κατάλληλο μετασχηματιστή προσαρμογής στα 6W.  

 Στους χώρους των Αιθουσών μεγάφωνα ψευδοροφής 25W (βλέπε Ηχητικό 

Σύστημα Αιθουσών). 

 

Το ηλεκτρακουστικό κέντρο του κτιρίου τοποθετείται στο χώρο πινάκων του 5ου ορόφου, 

κοντά στην είσοδο του χώρου που υπάρχει διαθέσιμος χώρος, ενώ η κονσόλα αγγελιών 

στη Γραμματεία του 5ου Ορόφου του Εκπαιδευτηρίου, όπως δείχνεται στα σχέδια. 

 

Τα καλώδια της μεγαφωνικής εγκατάστασης για τη σύνδεση των μεγαφώνων θα είναι 

εύκαμπτα πολύκλωνα τύπου ΝΥΜΗΥ 2x1,5mm2. 

 

Για τη σύνδεση του μεγαφωνικού συστήματος με τους μίκτες των τοπικών συστημάτων 

των Αιθουσών θα χρησιμοποιηθούν μικροφωνικά καλώδια δύο συνεστραμμένων 

αγωγών, διπλής θωράκισης, διατομής 24AWG, ενδεικτικού τύπου 1812A Black της 

BELDEN. 

 

6.3. ΗΧΗΤΙΚΟ/ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

 

Ο εξοπλισμός της κάθε Αίθουσας Διδασκαλίας θα αποτελείται από τα εξής συστήματα, τα 

οποία θα συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους : 

 

α. Ηχητικό / Μικροφωνικό σύστημα που θα χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ομιλίας των 

εκπαιδευτών στην Αίθουσα, αλλά και ήχος από άλλη πηγή (π.χ. computer εκπαιδευτή, 

κ.α.)  

β. Οπτικοακουστικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται για βιντεοπροβολές σε οθόνη. 

 

Το ηχητικό / μικροφωνικό σύστημα κάθε αίθουσας θα περιλαμβάνει τις εξής συσκευές: 

 

 Μίκτη / Ενισχυτή 120W, 5 ζωνών με 5 εισόδους  

 Επιτραπέζιο ενσύρματο μικρόφωνο εκπαιδευτή τύπου gooseneck 

 Δύο ασύρματα μικρόφωνα, ένα κεφαλής και ένα πέτου 

 Πλήρη καλωδίωση του συστήματος μετά των απαιτούμενων καλωδίων 
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 Mεγάφωνα ψευδοροφής δύο δρόμων, ισχύος 40W με κατάλληλο 

μετασχηματιστή προσαρμογής 
 

Το οπτικοακουστικό σύστημα κάθε αίθουσας θα περιλαμβάνει τις εξής συσκευές: 

 

 Ηλεκτροκίνητη οθόνη 131’’, διαστάσεων 2,9μ (πλάτος) x 1,6μ. (ύψος)  

 Projector οροφής 16:9, 1080p, φωτεινότητας 4500 ANSI lumens , Contrast 

15000:1 

 

 

Για τη σύνδεση των υπολογιστών των εκπαιδευτών με τους μίκτες των τοπικών 

συστημάτων των Αιθουσών θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο ήχου δύο συνεστραμμένων 

αγωγών, διατομής 22AWG, CM-Rated (Γενικής Χρήσης), ενδεικτικού τύπου 1504 RED-

GREY της BELDEN. 

 

Για τη σύνδεση των υπολογιστών των εκπαιδευτών με τους projectors των Αιθουσών θα 

χρησιμοποιηθεί καλώδιο εικόνας HDMI, διατομής 26AWG, προκατασκευασμένου μήκους 

15 μέτρων, υψηλής ταχύτητας και τριπλής θωράκισης, ενδεικτικού τύπου PI2000-150 

της PURELINK. 

 

 

6.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 

Για τη φωτεινή και ηχητική σήμανση για τις ώρες διαλειμμάτων και έναρξης μαθημάτων 

των εκπαιδευομένων, εγκαθίσταται ένα ξεχωριστό σύστημα ειδοποίησης που θα 

περιλαμβάνει:   

 

 Μία λογική μονάδα 230 V DC εντός προστατευτικού κυτίου, για τον έλεγχο 

των κουδουνιών και φωτεινών μηχανισμών ένδειξης με χρονορύθμιση 

 Κομβίο για τη χειροκίνητη ενεργοποίηση των κουδουνιών 

 Σειρήνα συναγερμού 100dB 230V AC 

 Μηχανισμός φωτεινής σήμανσης με LED 

 

 

Εντός των Αιθουσών εγκαθίστανται μόνο φωτεινές σημάνσεις για λόγους αποφυγής 

πανικού από το ηχητικό σήμα. 

 

Η λογική μονάδα μαζί με το κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης, θα εγκατασταθεί στη 

Γραμματεία του 5ου Ορόφου του Εκπαιδευτηρίου, όπως δείχνεται στα σχέδια. 

 

 

 

 

 

 



 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 45 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΧΩΡΟΣ 

Ε
Μ

Β
Α

Δ
Ο

Ν
 Χ

Ω
Ρ

Ο
Υ

( 
m

2
 )

Π
Λ

Η
Θ

Υ
Σ

Μ
Ο

Σ
 Β

Α
Σ

Η
 Κ

Ε
Ν

Α
Κ

Α
ίθ

ο
υ

σ
ε
ς
 Τ

ρ
ιτ

/μ
ια

ς
 Ε

κ
π

/σ
η

ς
: 

5
0

α
τ
/1

0
0

m
2

Γ
ρ

α
φ

ε
ία

: 
1

0
α

τ
/1

0
0

m
2

Π
Λ

Η
Θ

Υ
Σ

Μ
Ο

Σ
 Α

ΙΘ
Ο

Υ
Σ

Ω
Ν

 

Β
Α

Σ
Η

 Ε
Γ

Χ
Ε

ΙΡ
ΙΔ

ΙΟ
Υ

 Ε
Ο

Π
Π

Ε
Π

  
(*

)

Α
ίθ

ο
υ

σ
ε
ς
 Ι

.Ι
.Ε

.Κ
.:

 1
α

τ
/1

,5
m

2

Π
Λ

Η
Θ

Υ
Σ

Μ
Ο

Σ
 Α

ΙΘ
Ο

Υ
Σ

Ω
Ν

 

Β
Α

Σ
Η

 Α
Π

Α
ΙΤ

Η
Σ

Ε
Ω

Ν
 Δ

Ε
Κ

Π
 

(Λ
Ε

ΙΤ
Ο

Υ
Ρ

Γ
ΙΑ

 Ω
Σ

 Α
ΙΘ

Ο
Υ

Σ
Ε

Σ
 

Π
Λ

Η
Ρ

Ο
Φ

Ο
Ρ

ΙΚ
Η

Σ
)

Ε
Λ

Α
Χ

ΙΣ
Τ

Η
 Π

Ο
Σ

Ο
Τ

Η
Τ

Α
 Α

Ν
Α

Γ
Κ

Α
ΙΟ

Υ
 

Ν
Ω

Π
Ο

Υ
 Κ

Α
Τ

Α
 Κ

Ε
Ν

Α
Κ

 (
m

3
/h

 κ
α

τ
ά

 

ά
τ
ο

μ
ο

)

Ε
Λ

Α
Χ

ΙΣ
Τ

Η
 Π

Ο
Σ

Ο
Τ

Η
Τ

Α
 Ν

Ω
Π

Ο
Υ

 Α
Ε

Ρ
Α

 

Κ
Α

Τ
Α

 Κ
Ε

Ν
Α

Κ
 

(m
3

/h
 α

ν
ά

 m
2

)

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 Ν
Ω

Π
Ο

Υ
 Α

Ε
Ρ

Α
 

Α
Ν

Α
 Χ

Ω
Ρ

Ο
 Β

Α
Σ

Η
 Κ

Ε
Ν

Α
Κ

 (
m

3
/h

)

Σ
Υ

Ν
ΙΣ

Τ
Ω

Μ
Ε

Ν
Ο

Σ
 Γ

ΙΑ
 Α

ΙΘ
Ο

Υ
Σ

Ε
Σ

 

Ε
Κ

Π
Α

ΙΔ
Ε

Υ
Τ

Η
Ρ

ΙΩ
Ν

 Α
Π

Ό
 Τ

Ο
Τ

Ε
Ε

 

2
4

2
5

/8
6

 (
m

3
/h

 κ
α

τ
ά

 ά
τ
ο

μ
ο

)

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 Ν
Ω

Π
Ο

Υ
 Α

Ε
Ρ

Α
 

Α
Ν

Α
 Χ

Ω
Ρ

Ο
 Β

Α
Σ

Η
 Τ

Ο
Τ

Ε
Ε

 2
4

2
5

 (
m

3
/h

)

Ε
Π

ΙΛ
Ε

Γ
Ε

ΙΣ
Α

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 Ν
Ω

Π
Ο

Υ
 Α

Ε
Ρ

Α
 

Α
Ν

Α
 Χ

Ω
Ρ

Ο
 (

m
3
/h

)

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Ε

Σ
 Ν

Ω
Π

Ο
Υ

 

Υ
Φ

ΙΣ
Τ

Α
Μ

Ε
Ν

Η
Σ

 Ε
Γ

Κ
/Σ

Η
Σ

 

Α
Ν

Α
 Χ

Ω
Ρ

Ο
 (

m
3

/h
)

Π
Ρ

Ο
Σ

Θ
Ε

Τ
Η

 Α
Ν

Α
Γ

Κ
Α

ΙΑ
 Π

Ο
Σ

Ο
Τ

Η
Τ

Α
 

Α
Ε

Ρ
Α

 (
m

3
/h

)

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

 Υ
Π

Ο
Λ

Ο
Γ

ΙΣ
Τ

Ω
Ν

-Ο
Θ

Ο
Ν

Ω
Ν

 

Α
ΙΘ

Ο
Υ

Σ
Ω

Ν
 Δ

ΙΔ
Α

Σ
Κ

Α
Λ

ΙΑ
Σ

 Μ
Ε

 Τ
Η

Ν
 

Α
Λ

Λ
Α

Γ
Η

 Χ
Ρ

Η
Σ

Η
Σ

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

 P
R

IN
T

E
R

S
 Α

ΙΘ
Ο

Υ
Σ

Ω
Ν

 

Δ
ΙΔ

Α
Σ

Κ
Α

Λ
ΙΑ

Σ
 Μ

Ε
 Τ

Η
Ν

 Α
Λ

Λ
Α

Γ
Η

 

Χ
Ρ

Η
Σ

Η
Σ

Π
Λ

Η
Θ

Υ
Σ

Μ
Ο

Σ
 Υ

Π
Α

Ρ
Χ

Ο
Ν

Τ
Ο

Σ
 Χ

Ω
Ρ

Ο
Υ

 

(Π
Ρ

Ο
Η

Γ
Ο

Υ
Μ

Ε
Ν

Η
Σ

 Μ
Ε

Λ
Ε

Τ
Η

Σ
)

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

 Υ
Π

Ο
Λ

Ο
Γ

ΙΣ
Τ

Ω
Ν

-Ο
Θ

Ο
Ν

Ω
Ν

 

Υ
Π

Α
Ρ

Χ
Ο

Ν
Τ

Ο
Σ

 Χ
Ω

Ρ
Ο

Υ
 

(Π
Ρ

Ο
Η

Γ
Ο

Υ
Μ

Ε
Ν

Η
Σ

 Μ
Ε

Λ
Ε

Τ
Η

Σ
)

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

 P
R

IN
T

E
R

S
 Υ

Π
Α

Ρ
Χ

Ο
Ν

Τ
Ο

Σ
 

Χ
Ω

Ρ
Ο

Υ
 (

Π
Ρ

Ο
Η

Γ
Ο

Υ
Μ

Ε
Ν

Η
Σ

 Μ
Ε

Λ
Ε

Τ
Η

Σ
)

Δ
ΙΑ

Φ
Ο

Ρ
Α

 Π
Λ

Η
Θ

Υ
Σ

Μ
Ο

Υ
 Ν

Ε
Α

Σ
 Χ

Ρ
Η

Σ
Η

Σ
 

Μ
Ε

 Π
Ρ

Ο
Η

Γ
Ο

Υ
Μ

Ε
Ν

Η
 Μ

Ε
Λ

Ε
Τ

Η

Δ
ΙΑ

Φ
Ο

Ρ
Α

 Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Υ

 

Υ
Π

Ο
Λ

Ο
Γ

ΙΣ
Τ

Ω
Ν

/Ο
Θ

Ο
Ν

Ω
Ν

 Ν
Ε

Α
Σ

 

Χ
Ρ

Η
Σ

Η
Σ

 Μ
Ε

 Π
Ρ

Ο
Η

Γ
Ο

Υ
Μ

Ε
Ν

Η
 Μ

Ε
Λ

Ε
Τ

Η

Δ
ΙΑ

Φ
Ο

Ρ
Α

 Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Υ

 P
R

IN
T

E
R

S
 Ν

Ε
Α

Σ
 

Χ
Ρ

Η
Σ

Η
Σ

 Μ
Ε

 Π
Ρ

Ο
Η

Γ
Ο

Υ
Μ

Ε
Ν

Η
 Μ

Ε
Λ

Ε
Τ

Η

1
Αίθουσα Διδασκ- Πληρ/κής 3ου 

Νο1 
44,83 23 29 18 22 638 30 870,0 850 400 18 2 6 5 1 12 13 1

2
Αίθουσα Διδασκ- Πληρ/κής 3ου 

Νο2
41,9 21 27 18 22 594 30 810,0 800 400 18 2 3 3 1 15 15 1

3 Γραφεία 3ου 44,62 5 - 30 150 150

4 Διάδρομος 3ου 17,68 - - 2,6 46 50

5
Αίθουσα Διδασκ- Πληρ/κής 4ου 

Νο1
44,02 22 29 17 22 638 30 870,0 850 230 17 2 6 5 1 11 12 1

6 Αίθουσα Διδ/λίας 4ου Νο2 28,7 15 19 19 22 418 30 570,0 550 230 2 1 2 2 0 17 0 1

7 Γραφεία 4ου 28,82 3 - 30 90 100 320

8 Διάδρομος 4ου 17,15 - - 2,6 45 50 160

9
5ος - Γραφεία  -  Δεν προβλέπεται 

τροποποίηση κλιματισμού
86,56

354,28 2619 3400 2120 1280

10

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας - 

Ηλεκτρικών Μηχανών - 

Ανεξάρτητος κλιματισμός με νέο 

εξοπλισμό

72,83 37 45 20 22 11,0 990,00 26 1170,0 1000,00

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΙΙΕΚ - ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

380

ΣΥΝΟΛΑ 3ου & 4ου ΟΡΟΦΩΝ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ    
  

 ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ  

   ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ & 
ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ”                                                             

   
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2220104 

                                                                                        
 ΣΥΜΒΑΣΗ:     2220104 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  01  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ  02  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑ Ή ΑΝΕΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ  03  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ  04  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  05  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ) 

ΑΡΘΡΟ  06  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ Ή ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ 

ΑΡΘΡΟ  07  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  08  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  09  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  10  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  11 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΑΡΘΡΟ  12 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 

ΑΡΘΡΟ  13 ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 

 ΚΟΝΙΑΜΑ 

ΑΡΘΡΟ  14 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  15 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  

ΑΡΘΡΟ  16 ΑΝΩΦΛΙΑ (ΠΡΕΚΙΑ) ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΖ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ 

ΕΠΙΣΤΕΨΕΩΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ ΚΛΠ, ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΑΡΘΡΟ  17  ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΟΙ  

ΑΡΘΡΟ  18 ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΑΡΘΡΟ  19 ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ 

  ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ   

ΑΡΘΡΟ  20 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) ΞΥΛΙΝΟ, ΔΡΥΪΝΟ 
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ΑΡΘΡΟ  21 ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΞΥΛΙΝΑ, ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ 

ΑΡΘΡΟ  22 ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ 

ΑΡΘΡΟ  23 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ 

ΑΡΘΡΟ  24  ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΜΕ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ 

ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  25  ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 

ΑΡΘΡΟ  26 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ) ΠΛΑΙΣΙΑ ΘΥΡΩΝ (ΚΑΣΕΣ)  

ΑΡΘΡΟ  27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

ΑΡΘΡΟ  28 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (PROFIL) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ, ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ, ΚΛΠ) 

ΑΡΘΡΟ  29 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑΜΑ 

ΑΡΘΡΟ  30 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

ΑΡΘΡΟ  31 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

ΑΡΘΡΟ  32 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

ΑΡΘΡΟ  33 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ  34 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ: ΔΑΠΕΔΑ, ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ, 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ, ΣΚΑΛΟΜΕΡΙΑ, ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ, ΚΑΤΩΦΛΙΑ, ΠΟΔΙΕΣ, 

ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ, ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

ΑΡΘΡΟ  35 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ  

ΑΡΘΡΟ  36 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ 

ΑΡΘΡΟ  37 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Ή 

 ΓΥΨΟΤΟΙΧΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  38 ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  39 ΣΤΙΛΒΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ  40 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

ΑΡΘΡΟ  41 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΑΡΘΡΟ  42 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΙΝΙΟ ΚΑΙ  

ΝΤΟΥΚΟ 

ΑΡΘΡΟ  43 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  44 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

ΑΡΘΡΟ  45 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  46 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ 
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ΑΡΘΡΟ  01 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ) 

1. Το παρόν άρθρο το οποίο ισχύει παράλληλα με όλα τα επόμενα ειδικά άρθρα 

καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, περιλαμβάνει εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων 

διαφόρων στοιχείων του έργου, που περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά, σε ιδιαίτερα 

άρθρα και θα εκτελεσθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο της επιλογής του  Αναδόχου, 

(δια χειρός – κοπής, λάξευσης, κλπ ή με μηχανικά μέσα), χωρίς να προκληθούν φθορές 

στο υπόλοιπο διατηρητέο τμήμα της κατασκευής και οι οποίες εργασίες πρέπει να 

προηγηθούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια τοπική γενική διασκευή ενός χώρου, 

κτιρίου, κλπ. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προστατευτικά μέτρα με τις υπόψη 

εργασίες κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, τα οποία προβλέπονται από 

τους αντίστοιχους νόμους, διατάγματα και τις αστυνομικές και λοιπές διοικητικές διατάξεις 

και να ενημερώσει τον Εντεταλμένο Μηχ/κό, πριν την έναρξη των ανωτέρω εργασιών, 

σχετικά με τον τρόπο εργασίας που πρόκειται να ακολουθήσει. 

3. Στις υπόψη εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, περιλαμβάνεται οπωσδήποτε 

και η εργασία αποκατάστασης του υπολοίπου διατηρητέου στοιχείου, στην έκταση που 

επιβάλλεται από τη ζημιά που προκλήθηκε λόγω καθαίρεσης καθώς και η απαραίτητη 

προεργασία για την έντεχνη καθαίρεση τμήματος του έργου και την αποφυγή 

καταστροφής του υπολοίπου διατηρητέου στοιχείου. 

4. Εάν στα παρακάτω επιμέρους άρθρα δεν καθορίζεται διαφορετικά, στις εργασίες 

αποκατάστασης των διατηρητέων τμημάτων της κατασκευής περιλαμβάνονται ενδεικτικά 

και οι εξής εργασίες, ανεξαρτήτως του εάν αναφέρονται ή όχι στις επιμέρους περιγραφές, 

(1) O πλήρης καθαρισμός του αποκαλυπτόμενου υποστρώματος, (δαπέδου, τοίχου, 

οροφής), σε περιπτώσεις καθαίρεσης ή αποξήλωσης υπάρχουσας επένδυσης από 

οποιοδήποτε υλικό, από τα υλικά συγκόλλησης (κονιάματα στρώσεων, κόλλες, κλπ), 

ώστε η επιφάνεια αυτή να είναι έτοιμη και κατάλληλη να δεχθεί τη νέα επένδυση ή 

επικάλυψη. Ειδικά στην περίπτωση αποκαλυπτόμενου υποστρώματος δαπέδου από 

μωσαϊκό να γίνεται και λειότριψη. 

(2) Η αφαίρεση των υλικών στερέωσης, συγκράτησης και ανάρτησης μιας 

καθαιρούμενης ή αποξηλούμενης υπάρχουσας κατασκευής, (ήλοι, ενσωματωμένα 

στοιχεία και εξαρτήματα κλπ) και η πλήρωση των δημιουργούμενων οπών, αυλάκων 

κλπ, οποιωνδήποτε διαστάσεων και βάθους, με τσιμεντοκονίαμα των 450 Kgr 

τσιμέντου. 

(3) Σε περίπτωση δημιουργίας ανοιγμάτων, είτε με καθαίρεση τοιχοδομών από 

οποιοδήποτε υλικό, είτε με αποξήλωση υπαρχόντων κουφωμάτων (με ή χωρίς τις 

κάσες τους), η περίμετρος (παρειές) του ανοίγματος θα αποκαθίσταται πλήρως με 

τη μόρφωση των λαμπάδων του ανοίγματος με επίχρισμα, την αποκατάσταση του 

επιχρίσματος οροφής ή πρεκιού και την πλήρωση του δημιουργούμενου στο δάπεδο 

κενού (αύλακος), οποιωνδήποτε διαστάσεων και βάθους, με τσιμεντοκονίαμα των 

450 Kgr τσιμέντου.  

5. Στον Ανάδοχο ουδεμία ιδιαίτερη αποζημίωση θα καταβληθεί για την καθαίρεση ή 

αποξήλωση οικοδομικών στοιχείων τα οποία είναι εντοιχισμένα ή ενσωματωμένα στο 

καθαιρούμενο ή αποξηλούμενο στοιχείο, όπως σωληνώσεων και αγωγών κάθε είδους, 
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(υδραυλικών, ηλεκτρικών, τηλεφωνικών κλπ), στηριγμάτων, εξαρτημάτων και συσκευών 

κάθε είδους, σιδηροδεσιών και ξυλοδεσιών κλπ, έστω κι αν προβλέπεται, στο παρόν 

Τιμολόγιο, ιδιαίτερο άρθρο για την καθαίρεση ή αποξήλωση αυτών, εκτός από την 

περίπτωση που προβλέπεται η επαναχρησιμοποίηση ορισμένων υλικών καθαίρεσης ή 

αποξήλωσης. Διευκρινίζεται ότι εάν κατά ή από την καθαίρεση ή αποξήλωση ενός δομικού 

στοιχείου, λόγω παλαιότητας ή σαθρότητάς του ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί μόνο για την 

καθαίρεση του φέροντος δομικού στοιχείου και όχι και για την καθαίρεση ή αποξήλωση 

του επ΄ αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο, δομημένου δομικού στοιχείου. 

6. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στα επόμενα άρθρα, όλα τα προϊόντα 

κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων και αποξηλώσεων περιέχονται στην κυριότητα του 

Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες να τα αποκομίσει από το έργο και 

τα άχρηστα από αυτά να τα απορρίψει σε μέρη επιτρεπόμενα από τις Αρχές. Σε περίπτωση 

όμως που προβλέπεται η επαναχρησιμοποίηση διαφόρων υλικών από κατεδαφίσεις, 

καθαιρέσεις ή αποξηλώσεις, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την φροντίδα και τις δαπάνες 

φύλαξης των υλικών αυτών μέχρι να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει δε, κατά την 

εκτέλεση των σχετικών εργασιών, να φροντίσει ώστε το ποσοστό φθοράς των ανωτέρω 

υλικών να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν, (χρησιμοποίηση ειδικευμένων τεχνιτών, 

ειδικών κοπτικών μηχανημάτων, κλπ). 

7. Ο τρόπος επιμέτρησης των εργασιών καθαίρεσης και αποξήλωσης καθορίζεται στα 

επόμενα αντίστοιχα άρθρα των Τ.Π.    

Στην αντίστοιχη τιμή μονάδας κάθε μιας από τις εργασίες, καθαίρεσης ή αποξήλωσης 

οικοδομικού στοιχείου, οι οποίες περιγράφονται στα επόμενα άρθρα των Τ.Π., 

περιλαμβάνονται πέραν των τυχόν αναγραφομένων στα επιμέρους άρθρα, όλες οι 

εργασίες και δαπάνες, 

(1) Για την εκτέλεση της καθαίρεσης ή αποξήλωσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις και τα προδιαγραφόμενα στα παρακάτω επί μέρους άρθρα, σε 

οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το εκάστοτε 

δάπεδο εργασίας (βοηθητικό ή πρόχειρο ή μόνιμο), συμπεριλαμβανομένων των 

κάθε είδους ικριωμάτων, των προχείρων ή βοηθητικών δαπέδων εργασίας και των 

κάθε είδους απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων. 

(2) Για την μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαίρεσης ή αποξήλωσης, σε 

χώρους επιτρεπόμενους από τις αρχές, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο απαιτείται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  02 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΤΟΠΛΙΘΟΔΟΜΩΝ META Ή ΑΝΕΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Καθαίρεση οπτοπλινθοδομής, οποιουδήποτε πάχους, συνήθους ή ισχυρού κονιάματος, 

μετά ή άνευ επιχρίσματος, από σύνηθες ή ισχυρό κονίαμα, για τη δημιουργία ανοιγμάτων, 

οπών και την πλήρη απομάκρυνση διαχωριστικού τοιχίου κλπ για τη δημιουργία 

μεγαλύτερου χώρου, οποιωνδήποτε διαστάσεων και μορφής, μετά της διαμόρφωσης των 

παρειών του ανοίγματος ή της οπής, σύμφωνα με το άρθρο 01 των  Τ.Π. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε κυβικά μέτρα (M3) οπτοπλινθοδομής πραγματικού όγκου, (στις 

περιπτώσεις πλήρους καθαίρεσης), ή σε τεμάχια (ΤΕΜ) στην περίπτωση δημιουργίας 

ανοιγμάτων ή οπών, πριν την καθαίρεση σε όλες τις περιπτώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ  03 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Καθαίρεση σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας, οπλισμένου ή μη, δαπέδου ή άλλου 

δομικού στοιχείου οποιαδήποτε πάχους και σε οποιαδήποτε στάθμη, (θεμέλιο – βάση 

μηχανημάτων – σκυρόδεμα εγκιβωτισμού κηπευτικού χώματος κλπ), για τη διαμόρφωση 

ανοιγμάτων ή οπών ή την επίτευξη επιθυμητής οριζόντιας στάθμης δαπέδου μετά της 

απαιτούμενης διαμόρφωσης των παρειών της παραμένουσας κατασκευής δια 

τσιμεντοκονίας των 450Kgr τσιμέντου, όπου απαιτείται. Οι αποκοπτόμενοι οπλισμοί 

κάμπτονται και εγκιβωτίζονται κατά μήκος της διαμορφωμένης παρειάς σε βάθος 3cm 

(επικάλυψη) και μήκος 20cm. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 01 των Τ.Π. 

συμπεριλαμβανομένης στην τιμή μονάδας και της κοπής του οπλισμού. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε κυβικά μέτρα σκυροδέματος (Μ3), οπλισμένου ή μη, 

πραγματικού όγκου, πριν την καθαίρεση.  

 

ΑΡΘΡΟ  04 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 

Αποξήλωση κάθε είδους επίστρωσης δαπέδων, από πλακίδια πορσελάνης, ή κεραμικά ή 

πλαστικά, από πλάκες τσιμεντένιες ή μαρμάρινες, μωσαϊκά κλπ, χωρίς την  

επαναχρησιμοποίησή τους, με κονίαμα στρώσης σύνηθες ή ισχυρό, μετά του καθαρισμού 

του αποκαλυπτόμενου υποστρώματος, (δαπέδου), από τα υλικά συγκόλλησης, (κονίαμα, 

κόλλα, κλπ), για υποδοχή της νέας επίστρωσης σύμφωνα με το άρθρο 01 των Τ.Π. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) αποξηλούμενης επιφάνειας δαπέδου ή 

σε μέτρα μήκους (Μ) βαθμίδων (πάτημα – ρίχτι ). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η λειότριψη του δαπέδου με μηχανή, αν απαιτείται 

για τη δημιουργία λείας επιφάνειας. 

 

ΑΡΘΡΟ  05 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ) 

Η αποξήλωση περιθωρίων (σοβατεπιών) κάθε είδους, από πλακίδια, μάρμαρο, ξύλο, ή 

πλαστικό, χωρίς την επαναχρησιμοποίηση τους, μετά της αποκατάστασης του 

αποκαλυπτόμενου επιχρίσματος όπου απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 01 των Τ.Π. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε μέτρα μήκους (Μ) αποξηλουμένου περιθωρίου (σοβατεπιού). 

 

ΑΡΘΡΟ  06 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ Ή ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ 

Αποξήλωση επενδύσεων από γυψοσανίδα ή μοριοσανίδα ή άλλο παρεμφερές υλικό, με 

σκελετό (ξύλινο ή μεταλλικό), μετά του καθαρισμού του αποκαλυπτόμενου υποστρώματος 

από τα υλικά στερέωσης ή συγκόλλησης (κονίαμα, κόλλα, ήλοι κλπ), προς υποδοχή της 

νέας επικάλυψης ή επένδυσης. Αποκατάσταση των τραυματισθέντων επιφανειών και 
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πλήρωση των δημιουργούμενων οπών με τσιμεντοκονίαμα των 450kgr τσιμέντου ή με 

γύψο. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 01 των Τ.Π. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  07 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΚΩΝ 

Αποξήλωση μαρμάρινης ποδιάς πόρτας ή παραθύρου, οποιουδήποτε πάχους και πλάτους 

μαρμάρου, τοποθετημένης με ισχυρό ή σύνηθες κονίαμα ή και κολλητής μετά του 

καθαρισμού του αποκαλυπτόμενου υποστρώματος σύμφωνα με το άρθρο 01 των Τ.Π. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε μέτρα (Μ) μήκους αποξηλούμεγης μαρμάρινης ποδιάς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  08 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ 

Αποξήλωση πλήρης ή τοπική υπαρχουσών ψευδοροφών, (κάλυψη F.C., αεραγωγών 

κλιματισμού και οροφής), κάθε είδους και μορφής, δηλαδή σκελετού, πλακών και υλικών 

στερέωσης συγκράτησης και ανάρτησης, χωρίς επαναχρησιμοποίηση, μετά της 

αποσύνδεσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης των τυχόν φωτιστικών. 

Στην περίπτωση τοπικής αποξήλωσης υπαρχουσών ψευδοροφών στην τιμή 

περιλαμβάνεται η πλήρωση των κενών που προκύπτουν με κατάλληλα στοιχεία 

αρμοκάλυψης. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) αποξηλούμενης ψευδοροφής. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 01 των Τ.Π. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  09 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

Αποξήλωση, χωρίς επαναχρησιμοποίηση, κουφωμάτων, (παραθύρων – υαλοστασίων και 

εξωφύλλων ή μόνον υαλοστασίων – φεγγιτών, θυρών κλπ), ξυλίνων, σιδηρών ή 

αλουμινίου, δηλαδή αφαίρεση φύλλων (υαλοστασίων, εξωφύλλων, θυροφύλλων) και 

τετραξύλου ή πλαισίου, μετά των επ΄ αυτών υαλοπινάκων, ( της αποξήλωσης αυτών μη 

αποζημιούμενης ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή) και μετά της διαμόρφωσης των παρειών 

του δημιουργούμενου ( και ενδεχομένως παραμένοντος) ανοίγματος, σύμφωνα με το 

άρθρο 01 των Τ.Π. 

Διευκρινίζεται ότι εάν το παράθυρο εκτός υαλοστασίου έχει και εξώφυλλο (πατζούρι), το 

άνοιγμα θα επιμετράται μία φορά. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) ακρότατου περιγράμματος του 

κουφώματος. Σε περίπτωση διαφορετικής αντιμετώπισης (π.χ. μετατροπή του 



 

 
 
 

8 

κουφώματος, παραμονή της κάσας) θα αναφέρεται αναλυτικά στο Τιμολόγιο, ο τρόπος 

επιμέτρησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  10 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Αποξήλωση σταθερών χωρισμάτων, οποιουδήποτε τύπου, (πλήρων ή και με υαλοπίνακες) 

και από οποιοδήποτε υλικό, μετά των επ’ αυτών θυρών και μετά της πλήρους 

διαμόρφωσης των παρειών του δημιουργούμενου (και ενδεχομένως παραμένοντος) 

ανοίγματος, σύμφωνα με το άρθρο 01 των Τ.Π. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πραγματικής επιφάνειας.   

 

ΑΡΘΡΟ  11 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

1. Το παρόν άρθρο είναι γενικό και ισχύει παράλληλα με όλα τα άλλα ειδικά άρθρα 

αποκαταστάσεων, καθαρισμών και επισκευών. Περιλαμβάνει εργασίες και απαιτούμενα 

υλικά για αποκαταστάσεις, καθαρισμούς και επισκευές υπαρχόντων φθαρμένων μερικά ή 

ολικά στοιχείων του έργου και για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτείται έγγραφη 

εντολή του Εντεταλμένου Μηχανικού. 

2. Ρητά διευκρινίζεται ότι για τις τυχόν απαιτούμενες αποκαταστάσεις, καθαρισμούς και 

επισκευές στοιχείων, των οποίων η φθορά, ο τραυματισμός και η μερική ή ολική 

καταστροφή προήλθε από ή κατά την καθαίρεση ή αποξήλωση άλλου στοιχείου, δεν 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός εάν ρητά καθορίζεται στο 

αντίστοιχο άρθρο της καθαίρεσης ή αποξήλωσης ότι οι αποκαταστάσεις αυτές 

πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

Οι δαπάνες εργασιών και υλικών, για την αποκατάσταση των ανωτέρω στοιχείων 

περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας των καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων του 

παρόντος Τιμολογίου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προστατευτικά μέτρα σχετικά με τις υπόψη 

εργασίες, τα οποία προβλέπονται από τους αντίστοιχους νόμους, διατάγματα και τις 

αστυνομικές και λοιπές διοικητικές διατάξεις και να ενημερώσει τον Εντεταλμένο 

Μηχανικό, πριν την έναρξη των ανωτέρω εργασιών, σχετικά με τον τρόπο εργασίας που 

πρόκειται να ακολουθήσει. 

4. Οι υπόψη εργασίες αποκαταστάσεων, καθαρισμών και επισκευών, οι οποίες 

αναλυτικά περιγράφονται στα ειδικά άρθρα, θα εκτελεσθούν με οποιοδήποτε τρόπο και 

μέσο της επιλογής του Αναδόχου (δια χειρών ή μηχανικών μέσων) χωρίς να προκληθούν 

φθορές στα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής. 

Αν παρά ταύτα προκληθούν, ο Ανάδοχος οφείλει να τις αποκαταστήσει πλήρως χωρίς 

ιδιαίτερη αποζημίωση. 

5. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στα ειδικά άρθρα, όλα τα προκύπτοντα άχρηστα 

για το έργο προϊόντα αποκαταστάσεων, καθαρισμών και επισκευών περιέρχονται στην 
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κυριότητα του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να τα αποκομίσει 

από το έργο και να τα απορρίψει σε μέρη επιτρεπόμενα από τις Αρχές. 

Σε περίπτωση όμως που προβλέπεται η επαναχρησιμοποίηση διαφόρων υλικών από 

αποκαταστάσεις ή επισκευές, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την φροντίδα και τις δαπάνες 

φύλαξης των υλικών αυτών, μέχρι να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει δε, κατά την 

εκτέλεση των σχετικών εργασιών, να φροντίσει ώστε το ποσοστό φθοράς των ανωτέρω 

υλικών να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν (χρησιμοποίηση ειδικευμένων τεχνιτών, 

ειδικών κοπτικών μηχανημάτων κλπ. 

6. Ο τρόπος επιμέτρησης των εργασιών καθαίρεσης και αποξήλωσης καθορίζεται στα 

αντίστοιχα ειδικά επιμέρους άρθρα των Τ.Π. 

7. Στην αντίστοιχη τιμή μονάδας κάθε μιας από τις εργασίες αποκατάστασης, 

καθαρισμού και επισκευής στοιχείου, οι οποίες περιγράφονται στα εδικά άρθρα των Τ.Π. 

περιλαμβάνονται πέραν των τυχόν αναγραφομένων στα επιμέρους άρθρα, όλες οι 

εργασίες και δαπάνες. 

7.1 Για την εκτέλεση της αποκατάστασης, του καθαρισμού ή της επισκευής, σύμφωνα 

με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και τα προδιαγραφόμενα στα επιμέρους άρθρα, σε 

οποιοδήποτε σημείο του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το εκάστοτε δάπεδο 

εργασίας (βοηθητικό ή πρόχειρο ή μόνιμο), συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους 

ικριωμάτων, των προχείρων ή βοηθητικών δαπέδων εργασίας και των κάθε είδους 

απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων. 

7.2 Για την μεταφορά των άχρηστων προϊόντων § 5 του παρόντος) σε χώρους 

αποκομιδής με τα χέρια ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, την ενδεχόμενη συσκευασία 

τους για την μεταφορά τους (σε σάκκους, ζεμπίλια κλπ), την συσσώρευσή τους σε θέσεις 

φόρτωσής τους, με τα χέρια ή με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο, σε αυτοκίνητο 

(περιλαμβάνεται και η σταλία του αυτοκινήτου) και για την μεταφορά και απόρριψή τους 

σε μέρη επιτρεπόμενα από τις Αρχές. 

7.3 Για την μεταφορά και φύλαξη διαφόρων υλικών που πρόκειται να 

επαναχρησιμοποιηθούν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  12 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 

Πλήρης καθαρισμός, στοκάρισμα, επεξεργασία – λείανση και γυάλισμα, σύμφωνα με το 

άρθρο 34 των Τ.Π. – υφιστάμενων επιστρώσεων από μάρμαρο δαπέδων και 

πλατυσκάλων, επενδύσεων, βαθμίδων, περιθωρίων, σκαλομεριών, ποδιών παραθύρων, 

μπαλκονοποδιών, μαρμαροποδιών, στηθαίου κλιμακοστασίου κλπ, μετά από υπόδειξη του 

Εντεταλμένου Μηχανικού.  

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 11 των Τ.Π. 

Ο τρόπος επιμέτρησης καθορίζεται στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό καθώς και η εργασία που 

απαιτείται για τον καθαρισμό, το στοκάρισμα, την λειότριψη και την στίλβωση των 

μαρμάρων. 



 

 
 
 

10 

 

 

ΑΡΘΡΟ  13 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 

Η επισκευή στις θέσεις βλαβών, ρηγματώσεις – αποφλοιώσεις – οξειδώσεις οπλισμών, 

απαιτεί τις παρακάτω εργασίες: 

Α. Καθαίρεση ενανθρακωμένου σκυροδέματος για την αποκάλυψη του οπλισμού. 

Β. Διάστρωση αντισκωριακού εποξειδικού δύο συστατικών αφού προηγηθεί επιμελής 

καθαρισμός των οπλισμών. 

Γ. Αποκατάσταση επικαλύψεως οπλισμών με μη συρρικνούμενο ειδικό κονίαμα. 

Αναλυτικότερα: 

Θα αποκαλυφθούν οι διαβρωμένοι οπλισμοί στις θέσεις των διαβρώσεων (ρηγματώσεις, 

αποφλοιώσεις κλπ), όπως αυτές καταγράφηκαν από την Υπηρεσία αλλά και σε όποια άλλη 

θέση προκύψει κατά την διάρκεια της επισκευής και μετά από σύμφωνη γνώμη του 

Εντεταλμένου Μηχανικού. Η αποκάλυψη θα γίνει με μηχανικά μέσα. Οι διαβρωμένοι 

οπλισμοί θα αποκαλυφθούν περιμετρικά έτσι ώστε να απέχουν τουλάχιστον 10mm από το 

υγιές σκυρόδεμα. Τα χείλη της κοιλότητας που δημιουργούνται δεν πρέπει να «σβήνουν», 

αλλά να καταλήγουν κάθετα στην εξωτερική επιφάνεια με ελάχιστο βάθος 10mm. 

Πριν από την διάστρωση της επιφάνειας των οπλισμών με εποξειδική ρητίνη δύο 

συστατικών πρέπει να απαλλαγούν οι οπλισμοί από τις τυχόν σκουριές με ψήκτρες και 

σμυριδόχαρτα ή αμμοβολή, να εκτιμηθεί η τυχόν απομείωση των οπλισμών και να 

απομακρυνθούν όλα τα χαλαρά και οι σκόνες με υδροβολή.  

Η τελική καθαρή και στεγνή επιφάνεια των οπλισμών θα περαστεί σε δύο στρώσεις με 

εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών ΄σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Ο 

ποιοτικός έλεγχος των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται 

στην AASHTOT 237-73 ή άλλους εγκεκριμένους κανονισμούς που θα υποδεικνύονται με 

σχετικό πιστοποιητικό του υλικού αποδεδειγμένο από κρατικό εργαστήριο. 

Η αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος επικάλυψης θα γίνει με κονίαμα 

σταθερού όγκου ταχείας πήξης και θα πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

Αντοχή σε θλίψη 28ημ. > 50N/mm2 

Αντοχή σε κάμψη          >   6N/mm2 

Πρόσφυση στο σκυρόδεμα >2..5N/mm2 

Στα πέλματα των δοκών (κάτω επιφάνειες) η επιφάνεια θα επαλείφεται πριν την 

εφαρμογή του υλικού με συγκολλητικό υλικό της επιλογής του Εντεταλμένου Μηχανικού. 

Ενδεικτικά αναφέρονται το EMACO S88 (χωρίς προσθήκη γαρμπιλιού), MONOTOP G12 ή 

άλλα παρόμοιου τύπου. Η εγχυθείσα κονία θα δονείται με δονητή επιφανείας. 

Η εργασία θα πληρωθεί “κατ΄ αποκοπή” (ΚΑ), σύμφωνα με την προμέτρηση της 

Υπηρεσίας. Για κάθε πρόσθετη θέση επισκευής που θα προκύψει, η εργασία θα 

επιμετρηθεί με μέτρα μήκους (Μ) ανεξάρτητα από το πλάτος και το πάχος του 

κονιάματος. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων του 

σκυροδέματος, ο καθαρισμός της υγιούς επιφάνειας, ο σχολαστικός καθαρισμός του 

οπλισμού και η επάλειψή του με εποξειδική ρητίνη δυο συστατικών, η προμήθεια όλων 

των απαιτούμενων υλικών, η εφαρμογή του ειδικού κονιάματος, η συντήρησή του και 

κάθε δαπάνη εργαλείων, μηχανημάτων, μέτρων προστασίας του υπάρχοντος εξοπλισμού, 

ικριωμάτων κλπ, απαραίτητων για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  14 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Σποραδική αποκατάσταση επιχρισμάτων, (η καθαίρεσή τους πληρώνεται ιδιαίτερα), 

τριπτών με μαρμαροκονία και μέχρι επιφάνειας ενός (1) τετραγωνικού μέτρου ή 

μεγαλύτερης του 1m2, αλλά με τη μικρότερη διάστασή της μην υπερβαίνουσα τα 30cm 

(λωρίδες), κατασκευαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 29 των Τ.Π., εσωτερικών ή 

εξωτερικών, σε οποιαδήποτε θέση και ύψος από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας, μετά των 

απαιτουμένων ικριωμάτων, των προχείρων και βοηθητικών δαπέδων εργασίας και των 

απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας και προστασίας της υπολοίπου κατασκευής. 

Σε περίπτωση κατασκευής επιχρισμάτων σε επιφάνειες με μεγαλύτερες των ανωτέρω 

διαστάσεων θα εφαρμόζεται το σχετικό με την κατασκευή νέων επιχρισμάτων άρθρο του 

παρόντος Τιμολογίου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα περί αποκαταστάσεων – καθαρισμών – 

επισκευών άρθρο 11 των Τ.Π. 

   

  

ΑΡΘΡΟ  15  

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  

Γενικώς θα λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κανονισμοί : 

α.   Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ΕΚΩΣ 2000, ΦΕΚ 

1329Β/6.11.2000 

β.   Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΦΕΚ 315/Β/17-4-97 και  479/Β/11-6-97  

και οι κατά καιρούς τροποποιήσεις τους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 

Τεχνικών Προδιαγραφών σε συνδυασμό με τις ακόλουθες προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 

Α.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Θα επιτρέπεται η παραγωγή του σκυροδέματος στο εργοτάξιο, εφόσον ο Ανάδοχος 

διαθέτει τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό και τα μέσα για την παρασκευή της 

επιθυμητής κατηγορίας σκυροδέματος.  

1. Προέλευση υλικών 

Τα αδρανή υλικά για τα άοπλα ή τα οπλισμένα σκυροδέματα θα είναι θραυστά ή ποταμού. 

Οι τοποθεσίες των λατομείων από τα οποία θα ορυχθούν τα θραυστά αδρανή, καθώς και 

οι τοποθεσίες των εναποθέσεων ποταμού ή χειμάρρου από όπου θα ορυχθούν τα ποτάμια 

αδρανή θα εξευρεθούν και θα καθορισθούν από τον Ανάδοχο που θα έχει και την ευθύνη 
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για τις συνθήκες εκμεταλλεύσεώς τους. Οι δαπάνες αποκαλύψεως, ενοικίου, χρήσεως 

κλπ. των λατομείων και των χώρων εναποθέσεων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Οι ανωτέρω τοποθεσίες λατομείου ή ποταμού, χειμάρρου κλπ, πριν χρησιμοποιηθούν θα 

πρέπει να εγκριθούν από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να τις 

εγκαταλείψει και να εξεύρει νέες θέσεις χωρίς καμία αποζημίωση, εφόσον τα 

εξορυσσόμενα υλικά δεν είναι αναλόγως ικανοποιητικά. Ο Εντεταλμένος Μηχ/κός θα 

πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει τις ανωτέρω τοποθεσίες λατομείων ή εναποθέσεων σε 

προθεσμία ενός μηνός από της σχετικής αιτήσεως του Αναδόχου, η οποία όμως 

λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον πριν από αυτήν ο Ανάδοχος έχει εκτελέσει αριθμό 

τάφρων εις την υπό εκμετάλλευση επιφάνεια, ώστε να μπορέσει ο Εντεταλμένος Μηχ/κός 

να αντιληφθεί ακριβώς την αξία της προτεινόμενης τοποθεσίας. Οποιαδήποτε αλλαγή 

λατομείου, θα γνωστοποιηθεί στον Εντεταλμένο Μηχανικό εγκαίρως. 

2. Ποιότητα και προπαρασκευή των υλικών  

Τα προοριζόμενα για τα σκυροδέματα αδρανή υλικά πρέπει να είναι σκληρά, καθαρά 

απαλλαγμένα οποιωνδήποτε οργανικών ή γαιωδών ουσιών και διαστάσεων 

καθοριζόμενων εκ της κοκκομετρικής συνθέσεως και δεν θα χρησιμοποιηθούν πριν 

εγκριθούν από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό. Τα αδρανή υλικά θα καταταγούν αναλόγως της 

διαστάσεως κόκκου σε διάφορες κατηγορίες σε ξεχωριστούς σωρούς. Επίσης θα γίνεται 

τακτικά έλεγχος της υγρασίας των υλικών για να καθορίζεται κάθε φορά η ποσότητα του 

νερού του μίγματος. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να προβλεφθούν τέσσερις τέτοιοι 

"σωροί" από του οποίους οι τρεις για τις κατηγορίες σκύρων. Πρέπει να εξασφαλισθούν 

όλα τα μέτρα σταθερότητας και ομογένειας των αδρανών υλικών κάθε "σωρού". Αυτό θα 

διαπιστώνεται με κοκκομετρικές αναλύσεις των δειγμάτων που θα λαμβάνονται από τους 

ανωτέρω "σωρούς" και οι οποίες θα γίνονται με έξοδα του Αναδόχου και θα ελέγχονται 

από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό. 

Οι "σωροί" που θα περιέχουν λεπτό υλικό θα πρέπει να προστατεύονται πλήρως από την 

βροχή. Γενικώς η σύνθεση των αδρανών υλικών πρέπει να δίνει καμπύλη ευρισκόμενη 

εντός των ορίων της "εξαιρετικώς καλής", όπως καθορίζεται στους ισχύοντες 

κανονισμούς. 

Σε περίπτωση δικαιολογημένης απορρίψεως της σύνθεσης των υλικών σκυροδέματος που 

παρουσίασε ο Ανάδοχος, ο Εντεταλμένος Μηχανικός της ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να 

καθορίσει διαφορετικές συνθέσεις και ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να συμμορφωθεί με 

αυτές. Εάν το ποσοστό της αργίλου και των ομοίων προσμίξεων είναι μεγαλύτερο από 

επιτρεπόμενο, θα απαιτηθεί πλύση αδρανών 

3. Νερό 

Το νερό που προορίζεται για την παρασκευή σκυροδεμάτων πρέπει να είναι καθαρό, 

απαλλαγμένο οργανικών ουσιών ή αργίλου και να μην έχει δυσμενή επίδραση στην πήξη, 

στην αντοχή και στην διατήρηση των σκυροδεμάτων και να μην παραβλάπτει την 

προστασία του οπλισμού έναντι διάβρωσης. 

4. Τσιμέντο 

Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι γενικά του τύπου PORTLAND τύπου I ή II, 

σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις προδιαγραφές DIN 1164, παραγωγής 

των Ελληνικών εργοστασίων, θα μεταφέρεται δε στο εργοτάξιο σε σάκκους 

σφραγισμένους με το σήμα του εργοστασίου, εκτός αν οι Ελληνικοί κανονισμοί απαιτούν 

για την κατηγορία του σκυροδέματος που θα παρασκευασθεί άλλο τύπο τσιμέντου, θα 
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φυλάσσεται δε επιμελώς και πριν χρησιμοποιηθεί δεν θα πρέπει να έχει υποστεί φθορά 

από υγρασία, χρόνο, κλπ. ώστε οι ιδιότητές του να διατηρούνται άριστες. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, η δε Επιχείρηση έχει το δικαίωμα, να προβαίνει σε έλεγχο της 

ποιότητας του  τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθεί, με δοκιμές του εργαστηρίου Ε.Μ.Π. ή 

άλλου της εγκρίσεως της Επιχειρήσεως, ιδίως σε ότι αφορά την αντοχή σε θλίψη αυτού, 

τον χρόνο πήξεως, την σταθερότητα όγκου (LE CHATELIER) και την λεπτότητα αλέσεως. 

Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τσιμέντο που δεν θα 

ανταποκρίνεται στις ισχύουσες προδιαγραφές, καθώς και τσιμέντο σε σάκκους που θα 

περιέχει σβώλους, θα απορρίπτεται. Η εναποθήκευση του τσιμέντου, θα γίνεται σε 

κατάλληλες αποθήκες εφοδιασμένες με ξύλινα δάπεδα σε ύψος τουλάχιστον 20cm από το 

έδαφος με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου. 

5. Σύνθεση σκυροδεμάτων 

Η σύνθεση των σκυροδεμάτων θα υποβάλλεται για έγκριση από τον Ανάδοχο στην 

Επιχείρηση, αφού προηγουμένως εκτελεσθούν όλες οι δοκιμές που η Επιχείρηση θα κρίνει 

ότι είναι αναγκαίες σε κάθε περίπτωση. 

Η έγκριση αυτής της συνθέσεως του σκυροδέματος από την Επιχείρηση, δεν απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την τελική ποιότητα του έτοιμου σκυροδέματος. 

Η σύνθεση του σκυροδέματος θα καθορίζεται με την γενική κοκκομετρική καμπύλη των 

αδρανών στοιχείων του τσιμέντου και την σε βάρος αναλογία των στοιχείων αυτών καθώς 

και με την εκάστοτε αναλογία βάρους νερού. Η κατηγορία σκυροδέματος και η αναλογία 

βάρους τσιμέντου θα καθορίζεται κάθε φορά στα σχέδια ξυλοτύπων και θα πρέπει να 

τηρούνται απόλυτα. Σε περιπτώσεις που θα ενσωματωθεί στο σκυρόδεμα, μετά από 

εντολή του Εντεταλμένου Μηχανικού, βελτιωτικό υλικό (αερακτικό, στεγανωτικό, κλπ) ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το ενσωματώσει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.  

6. Παρασκευή, μεταφορά και διάστρωση 

Η εγκατάσταση παρασκευής του σκυροδέματος πρέπει να  επιτρέπει ακριβέστατη ρύθμιση 

της αναλογίας των στοιχείων συνθέσεώς του σε βάρος, συμπεριλαμβανομένου και του 

νερού, καθώς και κάθε ενδεχόμενη αλλαγή των σχετικών ποσοτήτων των στοιχείων 

αυτών. 

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε τσιμέντο θα είναι 270kgr/m3, εφόσον με την 

κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση επιτυγχάνεται η επιθυμητή χαρακτηριστική αντοχή 

του σκυροδέματος. Όταν το σκυρόδεμα είναι ανεπίχριστο τότε η ελάχιστη περιεκτικότητα 

είναι 300kgr/m3 και όταν το σκυρόδεμα απέχει έως ένα (1) χιλιόμετρο από τη θάλασσα ή 

εκτίθεται σε συνθήκες παγετού τότε η ελάχιστη περιεκτικότητα θα είναι 330kgr/m3. 

Η ανάμιξη του σκυροδέματος θα γίνεται με μηχανικό μαλλακτήρα και η διάρκεια 

αναμίξεως θα τυγχάνει της εγκρίσεως της Επιχειρήσεως. Επίσης στην έγκριση της 

Επιχειρήσεως υπόκεινται τα μέσα μεταφοράς και η μέθοδος διαστρώσεως του 

σκυροδέματος. Εν πάση περιπτώσει κατά την μεταφορά του σκυροδέματος και την έγχυσή 

του, δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των στοιχείων του, η πήξη ή η μεταβολή της 

σύνθεσής του. Πριν από την διάστρωση του σκυροδέματος το τυχόν προηγούμενο 

στρώμα πρέπει να "αγριευθεί", να καθαρισθεί και να πλυθεί με επιμέλεια, ώστε η 

επιφάνεια να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά λιπαρά ή ακάθαρτα τμήματα. 

Στην καθαρισμένη επιφάνεια θα εγχυθεί διάλυμα τσιμέντου, άμμου, νερού (αριάνι). 

Σχετικά με τον χρόνο παρελεύσεως από την παρασκευή μέχρι την διάστρωση του 

σκυροδέματος, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν 

τα έργα σκυροδέματος. 
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Ο εξοπλισμός για τις πιο πάνω εργασίες, δηλαδή συγκρότημα αναμίξεως, μεταφορικά 

μέσα, ανυψωτικά μέσα, δονητές κλπ θα εγκριθεί από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ 

και θα είναι σε άριστη κατάσταση και δυναμικότητα τέτοια, ώστε η διάστρωση του 

σκυροδέματος να είναι συνεχής όταν χρειάζεται. 

Η ελάχιστη απαιτούμενη παραγωγή για τα συγκροτήματα αναμίξεως, μεταφοράς και 

ανυψωτικών μέσων θα καθορίζεται από την ποσότητα των σκυροδεμάτων που 

χρειάζονται για την ολοκλήρωση του έργου. Δεν θα γίνεται διάστρωση σκυροδέματος 

χωρίς να υπάρχει διαθέσιμος επί τόπου όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός (παραγωγής – 

μεταφοράς – διάστρωσης κλπ) και το απαιτούμενο και κατάλληλο προσωπικό. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα διαστρώνεται το σκυρόδεμα, εάν δεν έχει τοποθετηθεί και 

ελεγχθεί ο προβλεπόμενος από τα σχέδια οπλισμός και δεν υπάρχει επάρκεια δονητών σε 

σχέση με τον όγκο του σκυροδέματος που πρόκειται να διαστρωθεί καθώς και σε σχέση 

με τις δυσκολίες μετακινήσεως των δονητών διαμέσου των εσχαρών οπλισμού κλπ. 

Το σκυρόδεμα θα διαστρώνεται με επιμέλεια και θα δονείται με μηχανικούς δονητές, 

μέχρις ότου ο τυχόν αέρας που περιέχεται στο σκυρόδεμα εκδιωχθεί και το κονίαμα 

αναβλύζει ελαφρά στην επιφάνεια. Το είδος των δονητών που θα χρησιμοποιηθούν 

(επιφανειακοί ή εμβαπτιζόμενοι) θα καθορίζεται κάθε φορά από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό. 

Πάντως προκειμένου περί εμβαπτιζομένων δονητών, η διάστρωση και δόνηση του 

σκυροδέματος θα εκτελείται σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλύτερου από το μήκος του 

δονητού. Δεν θα επιτραπεί να διαστρωθεί σκυρόδεμα εάν δεν ευρίσκεται επί τόπου του 

έργου ένας (1) τουλάχιστον εφεδρικός δονητής σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Η 

διάστρωση σκυροδέματος απαγορεύεται εφόσον κατά την προηγούμενη νύχτα η 

θερμοκρασία πέσει κάτω των 5°C. 

Μπορεί και στην περίπτωση αυτή να διαστρωθεί κατ' εξαίρεση σκυρόδεμα, υπό την 

προϋπόθεση εγκρίσεως από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό και αφού ληφθούν εγκεκριμένα 

προστατευτικά μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, όταν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, οι 

νεοδιαστρωθείσες επιφάνειες σκυροδέματος πρέπει να καλύπτονται κάθε βράδυ ώστε να 

προστατεύονται από ψύξη, όπως με σάκκους, αδιάβροχα, ψάθες, κλπ. Μετά από την 

περίοδο ψύξεως ή έστω όταν (μετά την διάστρωση του σκυροδέματος) την νύχτα η 

θερμοκρασία κατέλθει κάτω των 0°C, η εργασία δεν θα επαναρχίσει παρά μόνον εφόσον 

διαπιστωθεί από τον Εντεταλμένο Μηχ/κό ότι το διαστρωθέν σκυρόδεμα δεν υπέφερε από 

την χαμηλή θερμοκρασία ή εφ' όσον αποκοπούν και απομακρυνθούν όλα τα 

προσβληθέντα τμήματα. 

Για την τήρηση των ανωτέρω προδιαγραφών, ο Ανάδοχος υποχρεούται  να εγκαταστήσει 

σε διάφορα σημεία του εργοταξίου θερμόμετρα "μεγίστου - ελαχίστου". 

Σε όλες τις περιπτώσεις μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων η επιφάνεια του 

σκυροδέματος θα πρέπει να παρουσιάζει πλήρη ομοιομορφία και να είναι χωρίς φωλιές ή 

φανερό το σιδηρό οπλισμό 

7. Διατήρηση των σκυροδεμάτων 

Απαγορεύεται κάθε φόρτιση των σκυροδεμάτων πριν το σκυρόδεμα αποκτήσει επαρκή 

αντοχή. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ώστε να διατηρείται το σκυρόδεμα 

υγρό και να μην εκτίθεται σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Ο ανωτέρω όρος μπορεί να 

επιτευχθεί με κάλυψη του σκυροδέματος με σάκκους, αδιάβροχα, ψάθες κλπ, σύμφωνα 

με τις οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχανικού, που θα καταβρέχονται συχνά, ώστε να 

διατηρούνται πάντοτε υγρές. Αυτό θα τηρείται τουλάχιστον για οκτώ συνεχείς ημέρες. 
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8. Έλεγχος και δοκιμές των σκυροδεμάτων 

Όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του σκυροδέματος θα γίνεται με τη λήψη 

δοκιμίων, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος Κ.Τ.Σ. – 97 

(ΦΕΚ 315/Β/17-4-97 και ΦΕΚ 479/Β/11-6-97). Ο αριθμός των δοκιμίων και το κριτήριο 

ελέγχου θα καθορίζονται σύμφωνα με τον παραπάνω αναφερόμενο Κανονισμό. 

Ο Ανάδοχος οφείλει με δικά του έξοδα πριν από την έναρξη της σκυροδετήσεως να 

υποβάλει στον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ προς έγκριση όλες τις λεπτομερείς 

συνθέσεις για κάθε είδος σκυροδέματος (κοκκομετρική ανάλυση, περιεχόμενο σε νερό 

κλπ.) που προβλέπονται στην Σύμβαση. Οι συνθέσεις αυτές θα είναι από εργαστήριο του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή από άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο που θα εγκρίνει ο Εντεταλμένος 

Μηχανικός της ΔΕΗ. 

Ο Ανάδοχος θα συμβουλεύεται τον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ για την προετοιμασία 

των δοκιμίων. Όλη η προετοιμασία των δοκιμίων θα γίνεται με φροντίδα του Εργολάβου. 

Όταν διαστρώνεται το σκυρόδεμα θα λαμβάνονται τόσα δείγματα όσα θα ζητηθούν από 

τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο της ΔΕΗ. Ο τρόπος λήψεως θα γίνει σύμφωνα με τους 

σχετικούς κανονισμούς. Όλες οι δαπάνες για λήψη των δοκιμίων (γέμισμα, μεταφορά, 

καθαρισμός τύπων, συντήρηση των δοκιμίων, αποθήκευση κλπ.) και τον έλεγχό τους, θα 

βαρύνουν τον Εργολάβο. 

Οι κύβοι θα ελέγχονται την 7η και 28η ημέρα, από την ημέρα της διαστρώσεως. Σε 

περίπτωση που οι αντοχές των δοκιμίων βρεθούν χαμηλότερες των απαιτουμένων από τις 

προδιαγραφές και τους κανονισμούς, τότε ο Εντεταλμένος Μηχανικός μπορεί, είτε να 

διατάξει την ενίσχυση με συμπληρωματικά μέτρα είτε την κατεδάφιση του ελαττωματικού 

μέρους της κατασκευής και την επανακατασκευή αυτού με δαπάνες του Εργολάβου, είτε 

εφ’ όσον κρίνει αλλιώς ανεκτό ως προς την αντοχή να επιβάλει περικοπή στις τιμές 

μονάδας του σκυροδέματος για το μέρος αυτό. 

Εάν μια κατασκευή λόγω ελαττωματικού σκυροδέματος πρέπει να ενισχυθεί, ο Ανάδοχος 

θα εφαρμόσει με δικές του δαπάνες και χωρίς παράταση των επιτρεπόμενων από το 

πρόγραμμα κατασκευής προθεσμιών, τις απαραίτητες εργασίες που θα εγκριθούν 

προηγουμένως από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ. 

Η επιθυμητή πλαστικότητα θα ελέγχεται με την δοκιμή κάθισης.  

Β.  ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί "έτοιμο σκυρόδεμα", ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

δηλώσει έγκαιρα στον Εντεταλμένο Μηχανικό το εργοστάσιο από το οποίο θα προμηθευτεί 

το σκυρόδεμα καθώς και την απόστασή του από το έργο. Το εργοστάσιο θα πρέπει να έχει 

μελέτη συνθέσεως για την επιθυμητή κατηγορία σκυροδέματος μαζί με όλα τα πρόσμικτα 

που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και αποτελέσματα ελέγχου. 

Στο δελτίο παραγγελίας θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής : 

α.  Η κατηγορία σκυροδέματος 

β.  Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 

γ.  Η απαιτούμενη κάθιση 

δ.  Η ποσότητα και αντίστοιχο κριτήριο ελέγχου 

Κατά τα λοιπά και όσον αφορά την διάστρωση, συντήρηση, ελέγχους και επιμέτρηση 

ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα για το εργοταξιακό σκυρόδεμα. 
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Γ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ  

H επιμέτρηση όλων των σκυροδεμάτων κάθε κατηγορίας, θα γίνει σε κυβικά μέτρα (M3) 

έτοιμου σκυροδέματος, βάσει των διαστάσεων των εγκεκριμένων σχεδίων. Σκυρόδεμα 

που θα διαστρώνεται πέραν των διαστάσεων των προβλεπομένων από τα σχέδια 

κατασκευής ή τις έγγραφες εντολές του Εντεταλμένου Μηχ/κού, δεν θα επιμετράται για 

πληρωμή. 

Στην τιμή μονάδος των σκυροδεμάτων, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες 

προμήθειας, δοκιμής και προσκομίσεως υλικών, μηχανικής αναμίξεως, μεταφοράς, 

ανυψώσεως ή καταβιβάσεως σε οποιαδήποτε θέση προβλέπουν τα σχέδια, διαστρώσεως, 

δόνησης, επισκευής και συντηρήσεως κατά την πήξη, προσθήκης βελτιωτικών 

(αερακτικό, στεγανωτικό, κλπ) σε πρανή οιουδήποτε ύψους και κλίσεως, καθώς και κάθε 

δαπάνη απαιτούμενη για την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος 

άρθρου. 
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ΑΝΩΦΛΙΑ (ΠΡΕΚΙΑ) ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΖ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ 

ΕΠΙΣΤΕΨΕΩΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ ΚΛΠ, ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

1. Ανώφλια (πρέκια) 

Θα κατασκευάζονται από σκυρόδεμα C16/20 των 350kgr τσιμέντου, σύμφωνα με τα περί 

σκυροδεμάτων και οπλισμών άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι στηρίξεις τους 

στους εκατέρωθεν τοίχους θα είναι 20cm. 

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη μελέτη θα ισχύουν τα εξής : 

1.1. Τα ανώφλια για ανοίγματα μέχρι 2m θα έχουν ύψος 10cm και πλάτος της 

τοιχοποιίας. Για πλάτος μικρότερο ή ίσο των 10cm θα φέρουν οπλισμό 2Φ8 κάτω και 2Φ8 

άνω (S 500) και συνδετήρες Φ8/25 (S 500). Για πλάτος μεγαλύτερο των 10cm θα 

φέρουν οπλισμό 3Φ8 κάτω και 2Φ8 άνω (S 500) και συνδετήρες Φ8/20 (S 500). 

1.2. Τα ανώφλια για ανοίγματα μέχρι 4m θα έχουν ύψος 15cm και πλάτος της 

τοιχοποιίας. Για πλάτος μικρότερο ή ίσο των 10cm θα φέρουν οπλισμό 2Φ12 κάτω και 

2Φ12 άνω (S 500) και συνδετήρες Φ8/20 (S 500). Για πλάτος μεγαλύτερο των 10cm θα 

φέρουν οπλισμό 3Φ12 κάτω και 2Φ12 άνω (S 500) και συνδετήρες Φ8/20. 

1.3. Τα ανώφλια για ανοίγματα μεγαλύτερα των 4m θα γίνονται σύμφωνα με ειδικό 

σχέδιο. 

2. Σενάζ 

Θα κατασκευάζονται από σκυρόδεμα C16/20 των 350kgr τσιμέντου, σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης και τα περί σκυροδεμάτων και οπλισμών άρθρα των Τεχνικών 

Προδιαγραφών ως εξής :  

2.1. Σε περίπτωση εξωτερικών τοίχων με ανοίγματα, θα κατασκευάζονται και σύμφωνα 

με τα σχέδια της μελέτης στο ύψος της ποδιάς και του πρεκιού των παραθύρων, με 

διατομές και οπλισμούς τις ισχύουσες για τα πρέκια. 

2.2. Σε περίπτωση τοίχων χωρίς ανοίγματα με συνήθη ύψη ορόφων (μέχρι 3,30m) θα 

κατασκευάζεται ένα σενάζ στο μέσον του ύψους, με ύψος 10cm και οπλισμό 2Φ10 κάτω 

και 2Φ10 άνω (S 500) και συνδετήρες Φ8/25.   
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2.3. Σε περίπτωση τοίχων αποθηκών, υποστέγων κλπ με ύψη μεγαλύτερα των 4m ο 

αριθμός και η θέση των σενάζ θα καθορίζεται σε ειδικό σχέδιο. 

3. Τα εμφανή εξωτερικά ή εσωτερικά πρέκια και οι ποδιές θα τύχουν ιδιαίτερης 

φροντίδας ώστε η εμφάνιση τους να δίδει τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. 

4. Η επιμέτρηση θα γίνει σε μέτρα μήκους (Μ) ανωφλίων ή σενάζ. 

Η τιμή μονάδας περιλαμβάνει τις απαιτούμενες δαπάνες για προμήθεια, προσκόμιση 

υλικών, μηχανική ανάμιξη, ανύψωση ή καταβίβαση, διάστρωση του σκυροδέματος, τις 

δαπάνες για προμήθεια, προσκόμιση, κοπή, κάμψη, απομείωση, τοποθέτηση μέσα στους 

τύπους, έδραση και συγκράτηση κατά την τοποθέτηση του σκυροδέματος του σιδηρού 

οπλισμού, σύρματος προσδέσεως, καθώς επίσης και τη δαπάνη για την προμήθεια, 

κατασκευή και αφαίρεση των ξυλοτύπων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  17   

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΟΙ 

1.  Το παρόν άρθρο αφορά τους ξυλοτύπους κάθε κατασκευής από σκυρόδεμα, 

οπλισμένο ή άοπλο, όπως πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, τοιχείων, 

πεδίλων, κλιμάκων, στηθαίων οποιασδήποτε μορφής κλπ, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 

έδαφος και για οποιοδήποτε ύψος πυθμένα ξυλοτύπου από το  υποκείμενο δάπεδο 

εργασίας, ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι ύδατος. 

2.  Οι ξυλότυποι και τα ικριώματα των σκυροδεμάτων πρέπει να παρουσιάζουν τέτοια 

ακαμψία ώστε να αντέχουν, χωρίς να παραμορφώνονται, στις φορτίσεις που θα υποστούν 

κατά την εκτέλεση των έργων και μέχρι να αποξηλωθούν. Απαιτείται επίσης οι επιφάνειες 

που θα προκύψουν μετά από την αφαίρεση των ξυλοτύπων να μην παρουσιάζουν 

εκχύματα αρμών και γενικά να είναι ομαλές και λείες, οι δε διαστάσεις των διαφόρων 

κατασκευών να είναι ακριβώς αυτές που προβλέπουν τα σχέδια. 

Αποκλείεται ρητά η παραλαβή ξυλοτύπων με αρμούς από τους οποίους υπάρχει κίνδυνος 

διαρροής του υλικού. 

3.  Η σύνδεση και στήριξη γενικά των ξυλοτύπων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο 

ώστε οι εξωτερικές πλευρές τους να μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να παρουσιασθεί στην 

επιφάνεια που θα προκύψει κανένα μεταλλικό στοιχείο. Η αφαίρεση των ξυλοτύπων και 

των πήχεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για να μην τραυματίζονται οι 

επιφάνειες σκυροδέματος. 

Απαγορεύεται γενικά, η τοποθέτηση μικρών εγκάρσιων σανίδων (τσιλίκια), τεμαχίων 

πεπιεσμένου χάρτου (χαρτμπορντ), λαμαρινών κλπ. 

4.  Οι ξυλότυποι πριν από την σκυροδέτηση θα διαβρέχονται μέχρι κορεσμού και θα 

επαλείφονται χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή με ειδικό δόκιμο προϊόν διευκολύνσεως του 

ξεκαλουπώματος, το οποίο δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τον οπλισμό. 

5.  Ο Ανάδοχος χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή, υποχρεούται να προβλέψει για την 

κατασκευή οπών, εγκοπών και για την ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα μεταλλικών 

στοιχείων αγκυρώσεως, σιδηρογωνιών προστασίας ακμών, σιφωνίων, δαπέδων, 
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σωλήνων, καλωδίων, κλπ. Το γέμισμα με σκυρόδεμα των οπών που τυχόν απέμειναν 

βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος χωρίς πρόσθετη αποζημίωση υποχρεούται να 

τοποθετήσει τριγωνικούς πήχεις (φαλτσογωνίες) στις γωνίες των στύλων και των δοκών 

ή και σε άλλα στοιχεία του έργου. 

6.  Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πραγματικής επιφάνειας 

ξυλοτύπου ερχομένου σε επαφή με το σκυρόδεμα χωρίς καμία προσαύξηση λόγω ύψους 

κατασκευής. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς της αναγκαίας 

και κάθε είδους και διαστάσεων πελεκητής και πριστής ξυλείας, η δαπάνη κατασκευής του 

ξυλοτύπου σε οποιοδήποτε σχήμα, επίπεδο ή καμπύλο, βάθος ή ύψος και για οποιοδήποτε 

τμήμα του έργου, περιλαμβανομένης και της δαπάνης των κάθε είδους ικριωμάτων 

(μεταλλικών ή ξύλινων), των διαφόρων συνδέσεων, της καρφικής ύλης, των σιδηρών 

συνδέσεων, των ξυλίνων πηχίσκων προστασίας των ακμών στύλων και δοκών 

(φαλτσογωνιών), της ειδικής μορφώσεως για την ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα 

οποιουδήποτε αντικειμένου (σωλήνων, αγωγών κλπ), της ειδικής μορφώσεως για την 

κατασκευή οπών, φωλεών, εγκοπών οποιωνδήποτε διαστάσεων κλπ. 

Εκτός από τα ανωτέρω περιλαμβάνεται η δαπάνη και η φθορά από τυχόν άνοιγμα οπών ή 

εγκοπών στους ξυλοτύπους για την τοποθέτηση εξέχοντος σιδηρού οπλισμού αναμονής ή 

άλλου υλικού, η δαπάνη της απομειώσεως, φθοράς, αποσυνθέσεως, καθαρισμού, 

διαλογής και αποκομίσεως της ξυλείας και γενικά κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για 

την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου έτοιμου ξυλοτύπου, σύμφωνα προς τις 

ανωτέρω προδιαγραφές τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας και τις οδηγίες του 

Εντεταλμένου Μηχ/κού. 

7.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει μεταλλικούς σιδηρότυπους, 

σωληνωτά ικριώματα και τηλεσκοπικούς μεταλλικούς δοκούς, η αποζημίωση του θα 

ανάγεται πάντοτε σε τετραγωνικά μέτρα ξυλοτύπου ως ανωτέρω, αποκλειόμενης 

οποιασδήποτε πρόσθετης αποζημιώσεως λόγω της χρησιμοποιήσεως των μεταλλικών 

τύπων. 

 

ΑΡΘΡΟ  18   

ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα 

σχέδια. Οι οπλισμοί πρέπει να προσκομίζονται και τοποθετούνται σε άριστη κατάσταση, 

πριν δε να χρησιμοποιηθούν θα καθαρίζονται από ακαθαρσίες, λίπη και χαλαρές σκωρίες. 

Επισημαίνεται ότι στο σιδηροπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί θα υπάρχει έντυπο 

χαρακτηριστικό της εταιρείας παραγωγής του χάλυβα ώστε να μην αμφισβητείται η 

εταιρεία προέλευσής του. 

Ο Εντεταλμένος Μηχανικός δύναται να ζητήσει τουλάχιστον μία δοκιμή καταλληλότητας 

του οπλισμού για κάθε 10 τόνους που προσκομίζονται από τον Εργολάβο στο εργοτάξιο 

και να απορρίπτει κάθε ποσότητα για την οποία τα συμπεράσματα του ελέγχου είναι 

αντίθετα προς τα οριζόμενα από τον αναφερθέντα κανονισμό. Τα έξοδα των δοκιμών 

βαρύνουν τον Εργολάβο. 
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Οι κατασκευαστικές διατάξεις για τη διαμόρφωση, το κόψιμο, την κάμψη, την 

τοποθέτηση, την συγκράτηση, τις ενώσεις, τη διάταξη και την επικάλυψη του σιδηρού 

οπλισμού εφαρμόζονται όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί παλαιός οπλισμός ή οπλισμός που θα έχει υποστεί 

ανεπανόρθωτες παραμορφώσεις. Οι οπλισμοί πρέπει να κόπτονται και κάμπτονται στις 

ακριβείς διαστάσεις βάσει των κανονισμών και να τοποθετούνται στις θέσεις που 

προβλέπονται από τα σχέδια με κάθε επιμέλεια και σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη 

ευθυγραμμίας ράβδων και ορθογωνισμού διακένων, όσο και καθαριότητας. Επίσης πρέπει 

να εξασφαλίζεται καλά η σύνδεση με σύρμα των εφελκυομένων και θλιβομένων ράβδων 

με τον οπλισμό διανομής και τους συνδετήρες, κατά την διάστρωση δε του σκυροδέματος 

να συγκρατούνται στην ακριβή θέση τους και να περιβάλλονται πυκνά από τη μάζα του 

σκυροδέματος, ώστε να τηρούνται οι επικαλύψεις που προβλέπονται από τους 

Κανονισμούς. 

Για την εξασφάλιση της ελάχιστης επικάλυψης θα τοποθετηθούν στηρίγματα οπλισμού 

(αποστάτες) οι οποίοι θα είναι τύπου SPIRAL-FIX SECURI ή παρόμοιου. Ο άνω οπλισμός 

των πλακών και των δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται από βύθιση εντός του σκυροδέματος 

με ειδικά στηρίγματα (καβαλέτα - πλακίδια από σκυροδέματα με ή χωρίς προεξοχές, 

σύρματα κλπ). Ο αριθμός των ενώσεων των εφελκυομένων οπλισμών για αύξηση του 

μήκους των πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο, είτε πρόκειται για σιδηρές ράβδους, είτε 

για ηλεκτροσυγκεκολλημένα (τυποποιημένα ή όχι) πλέγματα. Οι ενώσεις αυτές πρέπει να 

διατάσσονται στις περιοχές των ασθενεστέρων οπών (π.χ. θέση μηδενισμού ροπών). Για 

τις ενώσεις των ηλεκτροσυγκεκολλημένων πλεγμάτων με παράθεση καθώς και ότι αφορά 

την χρησιμοποίησή του ως οπλισμού αντοχής, ισχύουν οι Ελληνικοί Κανονισμοί, τα DIN 

1045, DIN 4225 και επιπλέον οι ειδικοί Γερμανικοί Κανονισμοί. 

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ειδικές προδιαγραφές σχετικές με τον τρόπο 

στηρίξεως και ενώσεως των ράβδων (συγκόλληση κλπ) χωρίς πρόσθετη πληρωμή του 

Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν τοποθετηθεί ο οπλισμός και πριν από 

την διάστρωση του σκυροδέματος, να υποβάλλει για έγκριση στην Επιχείρηση 

καταλόγους οπλισμού, σχέδια τοποθετήσεως πλεγμάτων, καθώς και σκαριφήματα κοπής 

αυτών. Η δε παραλαβή του σιδηρού οπλισμού θα γίνεται πριν την διάστρωση του 

σκυροδέματος και βάσει των εγκεκριμένων καταλόγων οπλισμού, σχεδίων τοποθετήσεως 

πλεγμάτων και σκαριφημάτων κοπής αυτών, τα οποία θα υπογράφονται από τους 

αντιπροσώπους της Επιχειρήσεως και του Αναδόχου. 

Δεν επιτρέπονται αλλαγές των διατομών των ράβδων, του αριθμού αυτών, των μεταξύ 

των αποστάσεων που αναγράφονται στα εγκεκριμένα σχέδια και τις αναθεωρήσεις τους. 

Ειδικά για τα ηλεκτροσυγκεκολλημένα πλέγματα, επιτρέπεται αλλαγή στον τύπο του 

πλέγματος μόνον μετά από έγκριση της Επιχειρήσεως και μόνον όταν με την αλλαγή αυτή 

επιτυγχάνεται τεχνικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη χρησιμοποίηση του υλικού. 

Ο οπλισμός θα επιμετρηθεί σε χιλιόγραμμα (KGR) τοποθετημένου σιδήρου, βάσει αφ' ενός 

μεν των διαστάσεων που προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια και στις αναθεωρήσεις 

τους, των εγκεκριμένων καταλόγων οπλισμού και των εγκεκριμένων σχεδίων 

τοποθετήσεως και σκαριφημάτων κοπής των πλεγμάτων, αφ' ετέρου δε, των θεωρητικών 

βαρών τους. Τα τυχόν εναπομείναντα αποκόμματα από τα χρησιμοποιηθέντα 

τυποποιημένα πλέγματα ή τις σιδηρές ράβδους, δεν θα επιμετρηθούν. 

Στην περίπτωση που μετά από έγκριση του Εντεταλμένου Μηχ/κού, ενωθούν με 

παράθεση δύο τεμάχια σιδηράς ράβδου για να πραγματοποιηθεί το απαιτούμενο από τα 
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σχέδια σχήμα και μήκος της ράβδου, το μήκος παραθέσεως δεν θα επιμετρηθεί, εφόσον, 

το μήκος αυτό είναι μικρότερο από το υπάρχον στο εμπόριο τυποποιημένο μήκος ράβδων. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται οι τοποθετημένοι οπλισμοί, όπως αυτοί προβλέπονται 

στα εγκεκριμένα σχέδια και στις αναθεωρήσεις τους, στους εγκεκριμένους καταλόγους 

οπλισμού και στα εγκεκριμένα σχέδια τοποθετήσεως και σκαριφήματα κοπής των 

πλεγμάτων. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι δαπάνες προμήθειας, προσκομίσεως, 

καθαρισμού, κοπής, κάμψεως, απομειώσεως, τοποθετήσεως εντός των τύπων, 

προσδέσεως, εδράσεως και συγκρατήσεως κατά την τοποθέτηση του σκυροδέματος του 

σιδηρού οπλισμού, οι αποστάτες, τα ειδικά στηρίγματα και σύρματα προσδέσεως, η κοπή 

των πάσης φύσεως τεμαχίων σιδηρών οπλισμών που προεξέχουν και πρέπει να 

καθαιρεθούν, όπως επίσης και των πάσης φύσεως βοηθητικών (σύρματα κλπ) σε 

οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες σε οποιοδήποτε ύψος, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 

σχετικά με την ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  19                 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑ  

Η προδιαγραφή αναφέρεται σε συστήματα τοιχοποιίας ξηράς δόμησης εργοστασιακής 

κατασκευής κατά DIN 4103-1, αποτελούμενα από μονό ή διπλό μεταλλικό σκελετό ο 

οποίος φέρει πλευρικά γυψοσανίδες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της 

μελέτης κάθε χώρου θα χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος τύπος γυψοσανίδων (απλές, 

ανθυγρού τύπου, πυράντοχες κλπ).   

Σε περιπτώσεις διαχωριστικών τοίχων ο μεταλλικός σκελετός της τοιχοποιίας θα φέρει 

γυψοσανίδες και στις δύο πλευρές του. Στο ενδιάμεσο κενό του τοίχου θα τοποθετηθούν 

πλάκες ορυκτοβάμβακα ελάχιστου πάχους 50mm και πυκνότητας κατ’ ελάχιστο 100 

kg/m3 για ηχομόνωση, θερμομόνωση ή και πυραντοχή σύμφωνα με τη Μελέτη Παθητικής 

Πυροπροστασίας. 

Μεταξύ των υλικών επένδυσης τοποθετείται ορυκτοβάμβακας ελάχιστου πάχους 50mm, 

που να εξυπηρετεί ελάχιστες απαιτήσεις ηχομόνωσης 50DB και μέγιστου συντελεστή 

θερμικής αγωγιμότητας λ=0,037 W/mK. 

Κάθε σύστημα θα περιλαμβάνει τα κατάλληλα βιομηχανοποιημένα υλικά σύνδεσης, 

στερέωσης και συναρμογής με παρακείμενα δομικά στοιχεία καθώς και στεγάνωσης των 

αρμών. Όπου απαιτείται πυραντοχή τα υλικά στεγάνωσης των αρμών θα είναι πυράντοχα 

και θα εξασφαλίζουν καπνοστεγανότητα. 

Η κατασκευή των ανοιγμάτων για τη διέλευση σωληνώσεων και άλλου Η/Μ εξοπλισμού 

θα πρέπει να γίνεται έντεχνα και τα ανοίγματα αποκαθίστανται με χρήση ειδικών 

τεμαχίων. 

Οι εξωτερικές πλευρές των γυψοσανίδων θα βάφονται. Οι αρμοί μεταξύ των 

γυψοσανίδων θα καλύπτονται με ταινία πριν από τη βαφή. 

Η επένδυση γίνεται με φύλλα γυψοσανίδας, τα οποία στερεώνονται με κατάλληλες βίδες 

πάνω στο σκελετό και οι συνδέσεις τους αρμολογούνται με υαλοταινία και υλικό αρμού 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται λεία και επίπεδη επιφάνεια και να μην διακρίνονται οι αρμοί 

μετά το σπατουλάρισμα και το τελικό βάψιμο της επιφάνειας. 
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των παραπάνω συστημάτων θα πρέπει να 

πληρούν τις απαιτήσεις Διεθνών Κανονισμών (DIN, BS,ASTM, EN). 

Τρόπος Επιμέτρησης 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πραγματικής επιφάνειας μιας όψεως 

πλήρως τοποθετημένων χωρισμάτων. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια όλων των υλικών 

και μικροϋλικών που απαιτούνται για την κατασκευή καθώς και η εργασία για την, κατά 

τα ως άνω, πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία των χωρισμάτων, εκτός από 

τον χρωματισμό των γυψοσανίδων, την προμήθεια και τοποθέτηση των θυροφύλλων, 

των κασών τους (αλουμινίου ή μεταλλικών), των χειρολαβών και κλειδαριών που 

πληρώνονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Σημείωση 

Όπου στην προδιαγραφή αυτή αναφέρεται «αλουμίνιο», υπονοείται ότι θα είναι βαμμένο 

με ηλεκτροστατική βαφή απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.   

 

 

ΑΡΘΡΟ  20 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) ΞΥΛΙΝΟ, ΔΡΥΙΝΟ 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από δρύινη ξυλεία, ύψους 5 έως 8cm, πάχους τουλάχιστον 12mm 

και μήκους τουλάχιστον 2,00m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με τάκους (που 

τοποθετούνται σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 0,80m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις 

των περιθωρίων ως και εκατέρωθεν κάθε γωνίας), γύψο και ξυλόβιδες με χωνευτές 

κεφαλές καλυμμένες με στόκο απόχρωσης του ξύλου. Για το βάψιμο ή το λουστράρισμα 

που περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδος ισχύει το άρθρο 39 και το άρθρο 40 του 

παρόντος. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε μέτρα μήκους (M) πλήρως τοποθετημένων περιθωρίων 

(σοβατεπιών). 
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ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ 

Τα θυρόφυλλα σε τοίχους ή μεταθετά χωρίσματα θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα 

σχέδιο ΤΥΠΟ ΘΞ-1 της μελέτης. 

Οι δύο όψεις του θυροφύλλου θα επενδυθούν με κόντρα πλακέ οκουμέ πάχους 5mm, που 

θα κολληθεί με πρέσα στο σκελετό και θα βαφούν ή θα στιλβωθούν ή θα επικολληθεί 

φορμάϊκα πάχους 9/10 - 1mm χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. 

Τα πλαίσια (κάσες) θα είναι μεταλλικά, βιομηχανοποιημένα, σύμφωνα με το άρθρο 26 

των Τ.Π. Στην περίπτωση διαφορετικού τύπου κάσας, αυτό θα αναφέρεται στο Τιμολόγιο.     

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, λευκή, τύπου 

Ρουμανίας  και τελείως ξηρή, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωση. Θύρα της 

οποίας στοιχεία θα εμφανίσουν στρέβλωση (πετσικάρισμα) θα αφαιρεθεί και θα 
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αντικατασταθεί με νέα, αποκλειομένης της με οποιοδήποτε τρόπο επιδιορθώσεως των 

παραμορφωθέντων στοιχείων. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) μιας επιφάνειας πλήρως 

τοποθετημένων θυροφύλλων, (θα πληρωθεί μόνο το φύλλο). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και 

μικροϋλικών, η κατασκευή των θυροφύλλων, η επένδυση με φορμάικα ή το βάψιμο 

σύμφωνα με το άρθρο 40 των Τ.Π. ή η στίλβωση, η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης 

μεντεσέδων, κλείθρων (τύπου DOMUS ή ισοδύναμου απλών και ασφαλείας για τα 

Γραφεία του Διευθυντή και Προϊσταμένων) και χειρολαβών, τύπου HEWI ή ισοδύναμου, 

(χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας μετά των αντιστοίχων ροζετών πόμολου και 

κλείθρου), πλαστικού στόπ δαπέδου κλπ και γενικά κάθε δαπάνη υλικών και εργατικών 

για την έντεχνη κατασκευή και άριστη λειτουργία των θυροφύλλων. Επίσης στην τιμή 

περιλαμβάνεται η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση των τυχών απαιτούμενων 

περσίδων εξαερισμού από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας ή 

περσίδων ξυλίνων και βαμμένων όπως το φύλλο της θύρας. 
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ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ 

1. Το παρόν άρθρο αφορά σε πάσης φύσεως κατασκευές από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς από χάλυβα οποιασδήποτε ποιότητας. Δεν περιλαμβάνονται σκελετοί 

εσωτερικών χωρισμάτων και ψευδοροφών. 

2. Οι ράβδοι και τα ελάσματα των πιο πάνω υλικών θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη 

διατομή, να είναι απόλυτα ευθύγραμμοι και να μη παρουσιάζουν ανωμαλίες στις 

επιφάνειες και στις ακμές τους. Τα φύλλα να είναι επίπεδα, ισοπαχή και χωρίς ανωμαλίες 

(τσακίσματα).  

3. Οι πάσης φύσεως συγκολλήσεις θα πραγματοποιηθούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό 

για κάθε είδος σύνδεσης και πάντα από έμπειρο προσωπικό. Τόσο το σύστημα 

συγκολλήσεων που θα χρησιμοποιηθεί όσο και το προσωπικό που θα πραγματοποιήσει τις 

συγκολλήσεις πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Απαγορεύεται 

ρητά η κατασκευή οποιονδήποτε συγκολλήσεων από μη ειδικευμένο και πιστοποιημένο 

προσωπικό, ή με χρήση ακατάλληλου για το είδος της σύνδεσης εξοπλισμού. 

Απαγορεύονται οξυγονοκολλήσεις για μεταλλικά στοιχεία του φέροντος οργανισμού. Οι 

ραφές πρέπει να ελέγχονται με ραδιογραφία για να επιβεβαιωθεί η ποιότητά τους. Για 

τμήματα που θα προσκομίζονται έτοιμα συγκολλημένα από εργοστάσιο, θα πρέπει να 

συνοδεύονται από σχετικά πιστοποιητικά, και το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να 

είναι πιστοποιημένο. 

4. Ο έλεγχος των συγκολλήσεων αποτελεί ευθύνη του αναδόχου, ανεξαρτήτως του αν 

αυτές πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο ή στο εργοτάξιο. Για τις συγκολλήσεις που 

πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο ο έλεγχος μπορεί να γίνει από κατάλληλο προσωπικό 

του εργοστασίου, εφόσον διαθέτει κατάλληλη πιστοποίηση και εφόσον χρησιμοποιηθεί ο 

απαιτούμενος από τη μελέτη τρόπος ελέγχου (ραδιογραφία) , διαφορετικά ο έλεγχος 

πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο είτε από συνεργείο που αυτός ήδη διαθέτει 

είτε με τη βοήθεια άλλου κατάλληλα πιστοποιημένου φορέα. Οι συγκολλήσεις που θα 

πραγματοποιηθούν στο εργοτάξιο θα ελεγχθούν είτε από συνεργείο που θα διαθέσει ο 
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ανάδοχος, το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και πιστοποιημένο, είτε με τη 

βοήθεια άλλου κατάλληλα πιστοποιημένου φορέα. Σε κάθε περίπτωση τα συνεργεία που 

θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να αποτελούνται από έμπειρο προσωπικό, να είναι κατάλληλα 

εξοπλισμένα και να διαθέτουν την κατάλληλη πιστοποίηση για τέτοιου είδους ελέγχους. 

5. Οι συνδέσεις με κοχλίες θα πραγματοποιηθούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό, 

ιδιαίτερα για τις κοχλιώσεις με προένταση, και πάντα με χρήση κοχλιών ποιότητος 

σύμφωνης με τη μελέτη. Απαγορεύεται η διάνοιξη οπών μεγαλύτερων από αυτές που 

προβλέπονται από τη μελέτη. 

6. Τα μεταλλικά στοιχεία θα κατασκευαστούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και 

οργανωμένα για τέτοιου είδους κατασκευές. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

γνωστοποιήσει εγγράφως στην Επίβλεψη το εργοστάσιο κατασκευής και το χρόνο 

έναρξης των εργασιών. Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή όχι το εργοστάσιο 

κατασκευής και να το επισκέπτεται σε κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, να ελέγχει τις 

κατασκευές και να παίρνει από τον κατασκευαστή κάθε είδους σχετική πληροφορία. Για 

όσα στοιχεία δεν είναι δυνατή η κατασκευή (λόγω δυσκολίας στη μεταφορά) σε 

εργοστάσιο, επιτρέπεται η κατασκευή να γίνει επί τόπου στο εργοτάξιο, αλλά από 

κατάλληλο και κατάλληλα εξοπλισμένο προσωπικό.  

7. Όλα τα τεμάχια που απαρτίζουν τις μεταλλικές κατασκευές πρέπει να κόβονται στις 

καθορισμένες από τη μελέτη, διαστάσεις και να συναρμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια 

στο εργοστάσιο, πριν σταλούν για οποιαδήποτε επεξεργασία της επιφάνειάς τους (π.χ. 

βαφή) ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες. Οι μεταλλικές 

κατασκευές προσκομίζονται στο Εργοτάξιο έτοιμες για τοποθέτηση. Σε περίπτωση λάθους 

και επέμβασης με οποιοδήποτε τρόπο (κοπή, τρύπημα κλπ) για την διόρθωση ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να ξαναστείλει την κατασκευή για την πιο πάνω επεξεργασία. Η 

αντιδιαβρωτική προστασία πραγματοποιείται στο εργοστάσιο κατασκευής και μόνο η 

τελική στρώση επιτρέπεται να πραγματοποιείται επί τόπου στο εργοτάξιο, εφόσον δεν 

πραγματοποιείται στο εργοστάσιο.  

8. Οι συνδέσεις των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους, αν δεν αναφέρεται διαφορετικά 

στα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης, πρέπει να γίνονται με συγκόλληση. Το είδος της 

συγκόλλησης καθορίζεται από τη μελέτη ή, εάν δεν καθορίζεται από αυτή, από την 

Υπηρεσία μετά από πρόταση του αναδόχου και με τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή, 

ανάλογα με το είδος της κατασκευής και την επιθυμητή αντοχή και εμφάνιση του 

στοιχείου. Τα μεταλλικά στοιχεία πρέπει να είναι εντελώς καθαρά πριν την έναρξη των 

εργασιών συγκολλήσεων, και για το λόγο αυτό πρέπει να καθαρίζονται με τον κατάλληλο 

τρόπο (αμμοβολή, τρίψιμο κλπ) σύμφωνα με το είδος αντιδιαβρωτικής προστασίας που 

θα εφαρμοστεί. Απαγορεύεται απολύτως η εφαρμογή οποιουδήποτε συστήματος 

αντιδιαβρωτικής προστασίας σε μη κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Όπου 

προβλέπεται από τη μελέτη η σύνδεση με χρήση κοχλιών, αυτή θα πραγματοποιείται με 

κοχλίες ίδιας ποιότητας με αυτούς που προβλέπονται από τη μελέτη, με κατάλληλα 

εργαλεία, ειδικά για όσες συνδέσεις προβλέπουν προένταση. Οι απαιτούμενες οπές στα 

μεταλλικά στοιχεία δέον όπως κατασκευαστούν το εργοστάσιο κατασκευής αυτών ή εαν 

είναι απαραίτητο να κατασκευαστούν επί τόπου, πρέπει να κατασκευάζονται στις θέσεις 

και διαστάσεις που προβλέπονται. Η κατασκευή υπερμεγέθων οπών ή οπών σε λάθος 

σημείο δίνουν το δικαίωμα στην επίβλεψη να ζητήσει αντικατάσταση των στοιχείων. 

9. Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα με 

τους κανόνες της τέχνης και να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προκαλούν αλλοίωση 

των συστατικών και γενικά των ιδιοτήτων των συγκολλουμένων τμημάτων. Οι διάφορες 
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ανωμαλίες των συγκολλήσεων θα εξαλείφονται με επιμέλεια σε τρόπο ώστε οι επιφάνειες 

των τμημάτων που συγκολλούνται να είναι συνεχείς, κανονικές και να μην εμφανίζουν 

τον παραμικρό κρατήρα ή διόγκωση. Εάν διαπιστωθεί ανεπαρκής ποιότητα συγκολλήσεως 

ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε επανορθωτικές ενέργειες ώστε η σύνδεση να γίνει με 

την απαιτούμενη ποιότητα και να έχει την απαιτούμενη αντοχή, και εάν κάτι τέτοιο δεν 

είναι δυνατό, να αντικαταστήσει τα προς σύνδεση μέλη και να προβεί σε εκ νέου 

κατασκευή της σύνδεσης, χωρίς να μπορεί να απαιτήσει επιπλέον αμοιβή. 

10. Οι μεταλλικές κατασκευές που οι επιφάνειες τους είναι ειδικά επεξεργασμένες, (π.χ. 

χρωματισμένα σε φούρνο στοιχεία κλπ), ως και οι επιφάνειες τριβής στοιχείων που θα 

συνδεθούν με κοχλίες, θα προσκομίζονται στο Εργοτάξιο καλυμμένες με προστατευτική 

μεμβράνη η οποία θα αφαιρείται μετά το πέρας όλων των εργασιών και κατόπιν εντολής 

της Επίβλεψης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε περίπτωση πρόωρης αφαίρεσης της 

πιο πάνω προστατευτικής μεμβράνης για οποιοδήποτε λόγο, να καλύψει το ακάλυπτο 

τμήμα με κατάλληλο τρόπο για να το προφυλάξει. Σε περίπτωση που μετά την 

αποκάλυψη του στοιχείου υπάρχουν φθορές, ο Ανάδοχος με δαπάνες του αντικαθιστά το 

στοιχείο (φθορά νοείται και η οξείδωση).  

11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποήσει στην επίβλεψη το σύστημα 

αντισκωριακής προστασίας (είδος, υλικά κλπ), που προτίθεται να χρησιμοποιήσει  προ της 

ενάρξεως των εργασιών και να δώσει κατάλληλα πιστοποιητικά. Η αντισκωριακή 

προστασία πρέπει σε κάθε περίπτωση να προστατεύει την κατασκευή επαρκώς σύμφωνα 

και με τις τοπικές συνθήκες και τη χρήση του έργου. Η επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο της αντιδιαβρωτικής προστασίας. Η αντισκωριακή 

προστασία πρέπει να καλύπτει τελείως τα στοιχεία για τα οποία προβλέπεται, 

εξαιρουμένων των επιφανειών τριβής των συνδέσεων με κοχλίες, οι οποίες επιτρέπεται 

να φέρουν απλή επιμετάλλωση και προστατευτική ταινία η οποία αφαιρείται κατά τη 

σύνδεση. Εαν η αντιδιαβρωτική στρώση τραυματισθεί, αυτή μπορεί να επισκευασθεί επι 

τόπου μετά από έγκριση της επίβλεψης ή εφόσον η επίβλεψη κρίνει ότι η βλάβη είναι 

πολύ μεγάλη, το στοιχείο επιστρέφεται στο εργοστάσιο για βαφή. Η αντισκωριακή 

προστασία πρέπει να πραγματοποιείται στο εργοστάσιο κατασκευής των μεταλλικών 

στοιχείων και μόνο η τελική στρώση επιτρέπεται να κατασκευαστεί επί τόπου. Η διάρκεια 

ζωής της αντισκωριακής προστασίας (οριζόμενη ως ο χρόνος ως την πρώτη μεγάλης 

κλίμακας συντήρηση) πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 χρόνια.  

12. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί προσωρινή αποθήκευση 

μεταλλικών στοιχείων στο εργοτάξιο, αυτά πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένα 

έναντι οξείδωσης με ευθύνη του αναδόχου. Ακόμη, πρέπει να προστατεύονται από επαφή 

με ουσίες που είναι δυνατό να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα ίδια ή την αντισκωριακή τους 

προστασία.  

13. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία επιμετρώνται σε χιλιόγραμμα βάρους (KGR), εκτός εάν 

στο Τιμολόγιο ορίζεται διαφορετικά. Τα υλικά σύνδεσης δεν επιμετρώνται και δεν 

αμείβονται ιδιαίτερα.  

14. Στις τιμές μονάδων των μεταλλικών κατασκευών περιλαμβάνονται η προμήθεια και η 

μεταφορά όλων των υλικών στη θέση εργασίας, τα ικριώματα δαπέδων εργασίας και 

προσπέλασης του εργατοτεχνικού προσωπικού, όλα τα υλικά και μηχανήματα για την 

πραγματοποίηση των συνδέσεων και τον έλεγχο αυτών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 

που δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο αλλά είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της 

κατασκευής. Η αντισκωριακή προστασία περιλαμβάνεται μόνον εφόσον αυτό αναφέρεται 

στα σχετικά άρθρα των τιμολογίων.  
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15. Οι ανοχές των μεταλλικών κατασκευών είναι 3mm, πλέον ή έλαττον, σε μήκος 10m. 
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ     

Η προδιαγραφή αναφέρεται σε επενδύσεις οριζόντιες και κατακόρυφες κατά DIN 4103-1 

οι οποίες αποτελούνται: 

1. Από αναρτήσεις που στερεώνονται στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου με βίδες και 

βύσματα. 

2. Από μεταλλικούς γαλβανισμένους οδηγούς που συνδέονται μεταξύ τους με 

συνδετήρες σε ένα ενιαίο σκελετό στερεωμένο στις αναρτήσεις. 

Τα μεταλλικά προφίλ και εξαρτήματα των παραγράφων (1) & (2) είναι κατασκευασμένα 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 14195 από γαλβανισμένα ελάσματα. Οι βίδες 

στερέωσης είναι ειδικά επικαδμιωμένες για αντισκωριακή προστασία. 

3. Από γυψοσανίδες.  

Αυτές είναι ορθογώνια επίπεδα δομικά στοιχεία που αποτελούνται από πυρήνα γύψου 

επενδεδυμένο από τις δύο πλευρές με ειδικό χαρτί κατά DIN 18168-1. Για να 

διευκολύνεται ο τεχνίτης στη σωστή τοποθέτησή τους πρέπει να υπάρχει στάμπα ένδειξης 

της θέσης των αναρτήσεων και να είναι σημειωμένα τα σημεία στερέωσής τους με βίδες. 

Οι γυψοσανίδες βιδώνονται με βίδες που πρέπει να τις διαπερνούν κάθετα και να 

εισχωρούν στους οδηγούς του σκελετού κατά τουλάχιστο 10mm. Οι κεφαλές τους πρέπει 

να βυθίζονται κατά 1mm στην επιφάνεια της γυψοσανίδας ώστε να μπορούν να 

στοκάρονται. 

Κατά την αρμολόγηση η θερμοκρασία του δωματίου πρέπει να είναι >10ο C και να 

διατηρείται σταθερή για 2 μέρες πριν και 2 μέρες μετά. 

3.1 Η επένδυση μπορεί να γίνει και με Νοβοπάν πάνω σε κατάλληλο μεταλλικό σκελετό 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχέδια της μελέτης.  

4. Η επιμέτρηση, μέχρι αναπτύγματος επένδυσης 0,50m, θα γίνει σε μέτρα μήκους (Μ) 

και πέραν τούτου σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά καθώς και 

η εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση (ανάρτηση και 

στερέωση) της επένδυσης, μετά των καταλλήλων διατάξεων για την τοποθέτηση των 

προβλεπόμενων από τη μελέτη στομίων κλιματισμού, τα οποία πληρώνονται ιδιαίτερα. 

Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως κούτελα και γενικά 

κατακόρυφα κλεισίματα που θα απαιτηθούν καθώς επίσης και τα πάσης φύσεως 

τελειώματα (στηρίξεις με μεταλλικό σκελετό, σχετικά εξαρτήματα κλπ). 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

26 

ΑΡΘΡΟ  24 

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ & ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 

ΙΝΩΝ 

Η ψευδοροφή θα αποτελείται από πλάκες ορυκτών ινών, ή πεπιεσμένου ορυκτοβάμβακα, 

που δεν περιέχουν αμίαντο, διαστάσεων 0,60Χ0,60m. Οι πλάκες θα εδράζονται πάνω σε 

σκελετό από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Η διατομή του σκελετού θα είναι της μορφής 

Τ του οποίου τα εμφανή σημεία θα είναι βαμμένα με βαφή φούρνου. Το σύστημα της 

υπόψη ψευδοροφής θα είναι με εμφανή σκελετό (όχι κρυφός). Κάθε κόμβος του 

σκελετού θα αναρτάται από την οροφή με ντίζες Φ3mm και πεταλούδες (μηχανισμός 

ρύθμισης ύψους). 

Η ορατή επιφάνεια των πλακών θα είναι τύπου DUNE PLUS της ARMSTRONG ή 

παρόμοιου, χρώματος λευκού, διαστάσεων 60Χ60Χ15mm και βάρους >3,95kgr/m² με τα 

εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

-  θερμική αντίσταση R=0,33m2 °C/W 

-  αντανάκλαση φωτός: >89% 

-  ηχοαπορρόφηση: από 0,10-0,12AS για συχνότητες από 500-2000Hz 

-  συμπεριφορά υλικού κατά της φωτιάς: κατηγορία Β1 κατά DIN 4102 

Εσωτερικά οι πλάκες επικαλύπτονται με μαύρο υαλούφασμα. Οι πλάκες πριν 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αποθηκευτούν στον προς τοποθέτηση χώρο, για 

τουλάχιστον 24 ώρες. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί  στα τέρματα (περάτωμα) της 

ψευδοροφής με ειδικές γωνίες διατομής 19Χ19mm ή παρεμφερείς. 

Σε ορισμένες θέσεις όπου προβλέπεται από την ηλεκτρολογική μελέτη θα τοποθετηθούν 

φωτιστικά σώματα. 

Αποκλείεται οποιαδήποτε επιβάρυνση του συστήματος ανάρτησης των ψευδοροφών από 

άλλα στοιχεία του κτιρίου, τα οποία πρέπει να έχουν την δική τους ανάρτηση. 

Θα κατασκευασθούν όλες οι τυχόν απαιτούμενες διαμερισματώσεις για την αναχαίτιση της 

φωτιάς στο κενό μεταξύ φέρουσας πλάκας και ψευδοροφής χώρου. 

Θα προβλεφθούν και θα κατασκευασθούν όλες οι απαιτούμενες διατάξεις για την 

εξασφάλιση της συνέχειας της ηχομόνωσης των χώρων. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής. 

Για τα κούτελα – κρεμάσεις κλπ, ύψους κάτω των 50cm, η επιμέτρηση θα γίνει σε μέτρα 

μήκους (Μ). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά καθώς και 

η εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση (ανάρτηση & στερέωση) 

της ψευδοροφής, μετά των καταλλήλων διατάξεων για την τοποθέτηση των 

προβλεπομένων από τη μελέτη φωτιστικών σωμάτων και στομίων κλιματισμού, τα οποία 

πληρώνονται ιδιαίτερα.  
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ΑΡΘΡΟ  25 

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ 

Οι ψευδοροφές αποτελούνται: 

1.  από αναρτήσεις που στερεώνονται στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου με βίδες και 

βύσματα. 

2.  από μεταλλικούς γαλβανισμένους οδηγούς που συνδέονται μεταξύ τους με 

συνδετήρες σε ένα ενιαίο σκελετό στερεωμένο στις αναρτήσεις. 

Τα μεταλλικά προφίλ και εξαρτήματα των παραγράφων (1) & (2) είναι κατασκευασμένα 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 18182 από γαλβανισμένα ελάσματα. Οι βίδες 

στερέωσης είναι ειδικά επικαδμιωμένες για αντισκωριακή προστασία. 

3.  από γυψοσανίδες. Αυτές είναι ορθογώνια επίπεδα δομικά στοιχεία που αποτελούνται 

από πυρήνα γύψου επενδεδυμένο από τις δύο πλευρές με ειδικό χαρτί. Για να 

διευκολύνεται ο τεχνίτης στη σωστή τοποθέτησή τους πρέπει να υπάρχει στάμπα ένδειξης 

της θέσης των αναρτήσεων και να είναι σημειωμένα τα σημεία στερέωσης τους με βίδες. 

Οι γυψοσανίδες βιδώνονται με βίδες που πρέπει να τις διαπερνούν κάθετα και να 

εισχωρούν στους οδηγούς του σκελετού κατά τουλάχιστο 10mm. Οι κεφαλές τους πρέπει 

να βυθίζονται κατά 1mm στην επιφάνεια της γυψοσανίδας ώστε να μπορούν να 

στοκάρονται. Κατά την αρμολόγηση η θερμοκρασία του δωματίου πρέπει να είναι >10°C 

και να διατηρείται σταθερή για 2 μέρες πριν και 2 μέρες μετά. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής. 

Για τα κούτελα – κρεμάσεις κλπ, ύψους κάτω των 50cm, η επιμέτρηση θα γίνει σε μέτρα 

μήκους (Μ). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά καθώς και 

η εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση (ανάρτηση & στερέωση) 

της ψευδοροφής, μετά των καταλλήλων διατάξεων για την τοποθέτηση των 

προβλεπομένων από τη μελέτη φωτιστικών σωμάτων και στομίων κλιματισμού, τα οποία 

πληρώνονται ιδιαίτερα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  26   

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ) ΠΛΑΙΣΙΑ ΘΥΡΩΝ (ΚΑΣΕΣ) 

Είναι βιομηχανοποιημένες κάσες, ξύλινων θυρών ή μεταλλικών, από λαμαρίνα 

γαλβανισμένη ηλεκτρολυτικά, πάχους 1,5mm της EVEL ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ή ισοδύναμες. Το 

προφίλ των κασών των ανοιγόμενων θυρών θα είναι διαμορφωμένο με υποδοχή για να 

δεχθεί λάστιχο στην επαφή με την πόρτα, (ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα από PVC για την 

απόσβεση κρούσεων και την δημιουργία ηχομόνωσης). Τα πλαίσια αυτά τοποθετούνται σε 

τοιχοποιίες ή μεταθετά χωρίσματα, οποιουδήποτε πάχους. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραμμα βάρους (KGR) πλήρως τοποθετημένης κάσας. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των 

απαιτουμένων υλικών, σιδηρικών, μικροϋλικών και του ειδικού λάστιχου, η εργασία 

κατασκευής και τοποθετήσεως των κασών, τα υλικά παρασκευής αριανίου, η εργασία 
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παρασκευής αυτού και η εργασία διαστρώσεώς του, καθώς και ο χρωματισμός των κασών 

με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου πούδρας εποξικού πολυεστέρα σε απόχρωση RAL 

επιλογής της Υπηρεσίας.   

 

 

ΑΡΘΡΟ  27 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

Θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε χιλιόγραμμα βάρους (KGR), πλήρως τοποθετημένου 

κιγκλιδώματος. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των 

απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής, σύνδεσης και τοποθέτησης του 

κιγκλιδώματος, μετά της φθοράς και απομειώσεώς τους, η εργασία κατασκευής , 

σύνδεσης και στερέωσης του κιγκλιδώματος καθώς και η βαφή τους με μίνιο και ντούκο 

(εργασία – υλικά) σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  28 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (PROFIL) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ, ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΚΛΠ) 

1.  Τα υαλοστάσια από αλουμίνιο θα είναι θερμοδιακοπτόμενα, με κανάλι απορροής και 

εξαερισμού των υδρατμών. Θα είναι κατασκευασμένα από διατομές (Profil) αλουμινίου, 

της ΕΤΕΜ ή ισοδύναμου, των σειρών Ε-45 ΝΙΟΒΗ (Κρυφό Φύλλο) και Ε-2004 (Κρυφό 

Φύλλο) για τα ανοιγόμενα ή ανοιγοανακλινόμενα με ή χωρίς φεγγίτη σταθερό ή 

ανοιγόμενο και Ε-52 ΚΑΛΥΨΩ για τα συρόμενα επάλληλα. Οι υαλόθυρες θα είναι των 

σειρών Ε-45 ΝΙΟΒΗ και Ε-2004 της ΕΤΕΜ ή ισοδύναμου. Όπου απαιτείται από την μελέτη, 

θα τοποθετούνται σκιάδια της σειράς Ε-66 ΑΥΡΑ της ΕΤΕΜ ή ισοδύναμου.  

Τα υλικά τα εξαρτήματα και οι εν γένει προδιαγραφές τους, ακολουθούν την παρούσα 

τεχνική προδιαγραφή και τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια (MANUAL) της εταιρείας 

παραγωγής τους. 

2.  Σχετικά με τις διατομές (Profil) ή και το σύστημα αλουμινίου που θα 

χρησιμοποιηθούν στις διάφορες αλουμινοκατασκευές εξωτερικού χώρου (κουφώματα) 

καθορίζονται τα παρακάτω: 

2.1. Οι αναγραφόμενες στα σχέδια της μελέτης "ενδεικτικές διατομές" είναι μιας 

συγκεκριμένης εταιρείας (π.χ. ΕΤΕΜ κλπ) και στο εξής θα αναφέρονται με τον όρο 

"προδιαγραφόμενες". 

2.2. Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες διατομές ή και σύστημα αλουμινίου 

(ισοδύναμα με τα προδιαγραφόμενα) μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 

3. Οι διατομές ή το σύστημα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις 

παρακάτω απαιτήσεις (προδιαγραφές) που χαρακτηρίζουν και τον όρο "ισοδύναμο". 
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3.1. Ως προς την διέλαση θα πρέπει να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας 

της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου ή να πληρούν: 

α) Ελάχιστο πάχος 1,5mm. 

β) Κράμα 6060Τ5 ή 6061Τ5 ή 6063Τ5 (ΕΛΟΤ 403). 

γ) Σκληρότητα τουλάχιστον 11 βαθμούς της κλίμακας Webster (70 Brinell). 

3.2. Εάν πρόκειται για ανοδιωμένο αλουμίνιο θα πρέπει να διαθέτουν το ευρωπαϊκό 

σήμα ποιότητας (EYRAS/E.A.A) ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητος της Ελληνικής 

Ένωσης Αλουμινίου, στο οποίο θα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος του. Η απαιτούμενη 

κατηγορία ανοδίωσης θα πρέπει να είναι: 

α) Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους: 15 (μέσο ελάχιστο πάχος ανοδίωσης 15 μικρόν). 

β) Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους: 20 (μέσο ελάχιστο πάχος ανοδίωσης 20 μικρόν). 

3.3. Εάν πρόκειται για αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή θα πρέπει να 

διαθέτει το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητος EUROCOAT/E.A.A. ή τουλάχιστον κατάλληλο 

πιστοποιητικό ότι πληρεί τις Προδιαγραφές που καθορίζονται στο DIN 50939 και αφορούν 

την προεργασία (χρωμίωση), και στο πρότυπο Ε.Λ.Ο.Τ. 394 και εν πάση περιπτώσει το 

πάχος βαφής (πολυεστερικής) αποδεδειγμένα να είναι μεγαλύτερο από 60 μικρόν και 

μικρότερο από 120 μικρόν και γενικά να ανταποκρίνεται στις ποιοτικές απαιτήσεις που 

καθορίζει η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου. 

3.4. Η μορφή των διατομών (δηλ. τετραγωνικές, ορθογωνικές, καμπύλες κλπ), θα 

πρέπει να είναι ίδια με εκείνη των προδιαγραφόμενων. Η υπόψη απαίτηση αποβλέπει στη 

μη αλλοίωση της όψης (εμφάνισης)  μιας κατασκευής και αφορά τα εμφανή τμήματά της. 

3.5. Οι εξωτερικές διαστάσεις των διατομών θα πρέπει να είναι περίπου ίσες με αυτές 

των "προδιαγραφομένων" (επιτρεπόμενη απόκλιση ±10%). 

3.6. Το βάρος των διατομών θα πρέπει να είναι ίσο με το βάρος των 

"προδιαγραφομένων" (επιτρεπόμενη απόκλιση-5%). 

3.7. Εφόσον στα σχέδια της μελέτης οι προδιαγραφόμενες διατομές προβλέπονται 

ολόσωμες, πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουν ολόσωμες και να μη κατασκευασθούν 

σύνθετες (από 2 ή περισσότερα προφίλ). Η υπόψη απαίτηση αποβλέπει τόσο στη 

διατήρηση της επιθυμητής εμφάνισης όσο και στη στερεότητα της κατασκευής. 

3.8. Όλα τα άλλα στοιχεία της κατασκευής (εκτός των διατομών του αλουμινίου) που θα 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: 

3.8.1.  Οι ψευτόκασες θα είναι σιδηρές, επιψευδαργυρωμένες με στρώμα ψευδαργύρου 

τουλάχιστον 250gr/m² θα είναι προστατευμένες, μετά από κατάλληλη προεργασία, με 

δύο στρώσεις ασφαλτοεποξειδικού αντισκωριακού, (είναι δυνατόν ή προστασία να γίνει 

και με αντιδιαβρωτικό ελαστικής μορφής). Όλα τα υλικά θα πρέπει να τύχουν της 

εγκρίσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι η προστασία που παρέχεται από 

επικάλυψη με χρώμα μίνιου δεν θεωρείται επαρκής και ότι η αντισκωριακή προστασία 

πρέπει να γίνει πριν από την τοποθέτηση των ψευτοκασών. Στην περίπτωση 

χρησιμοποιήσεως σιδηρών τμημάτων, τζινετιών, βιδών κλπ, αυτά πρέπει να είναι 

επικαδμιωμένα ή τουλάχιστον επιψευδαργυρωμένα. 

3.8.2.  Τα διάφορα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι από το ίδιο κράμα αλουμινίου με τα 

προφίλ ή άλλου υλικού που αποδεδειγμένα δεν θα αντιδράσει ηλεκτρολυτικά με το 

αλουμίνιο. 
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3.8.3. Το υλικό θερμοδιακοπής θα είναι από πολυαμίδιο 6.6, κατηγορίας 2.2 κατά DIN 

18055. 

3.8.4.  Tα τεμάχια συναρμολόγησης θα πρέπει να είναι αμετάβλητα και αόρατα και εν 

πάση περιπτώσει ανοδιωμένα ή βαμμένα στο ίδιο χρώμα και με τις ίδιες προδιαγραφές 

των προφίλ. 

3.8.5.  Τα κλείθρα, οι μηχανισμοί κλεισίματος, οι χειρολαβές κλπ, πρέπει να είναι βαρέως 

τύπου από χρωμονικελιούχο χάλυβα. Όλα θα πρέπει να εγκριθούν από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, (Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει, έγκαιρα, δείγματα προς έγκριση). 

3.8.6.  Η  στερέωση των Profil αλουμινίου στις ψευτόκασες ή στα δομικά στοιχεία, θα 

γίνεται με ανοξείδωτους χρωμονικελιούχους κοχλίες (βίδες) 12%CR 8%NI. 

3.8.7.  Τα υλικά στεγανοποίησης, (πάσης φύσεως λάστιχα), θα είναι E.P.D.M. κατά DIN 

7863, ή Νεοπρένια (αποκλείονται τα λάστιχα P.V.C.), με αντοχή σε αλλαγές 

θερμοκρασίας +100° C έως -40°C και εγγυημένα για 10 χρόνια σε βιομηχανικές και 

θαλασσινές περιοχές, θα έχουν οπωσδήποτε σχήμα U (εκτός από τις περιπτώσεις διπλών 

υαλοπινάκων), που να αγκαλιάζουν τα τζάμια. Τα λάστιχα επίσης στα άκρα τους (γωνίες) 

να είναι κομμένα κατά γωνία 45° και κολλημένα μεταξύ τους. 

3.9.  Κατά την συναρμολόγηση οι γωνίες των πλαισίων πρέπει να είναι ισχυράς 

κατασκευής. Τα προφίλ θα είναι κομμένα στην κατάλληλη γωνία και θα συνδέονται 

μεταξύ τους με αφανείς ενισχύσεις αλουμινίου ή χρωμονικελιούχου χάλυβα με την 

βοήθεια πρέσσας ή με αφανείς ενισχύσεις τοποθετούμενες με την βοήθεια σφηνών ή με 

άλλο κατάλληλο σύστημα που θα εξασφαλίζει κατά την αντίληψη της υπηρεσίας, ισχυρή 

σύνδεση και άρτια εμφάνιση (όσο το δυνατό μικρότερος αρμός). 

Σε εξαιρετικές μεμονωμένες περιπτώσεις και πάντα τα σταθερά πλαίσια (κάσες), όταν 

λόγω μεγέθους, είναι επικίνδυνη η μεταφορά τους (κίνδυνος παραμορφώσεων), για τα 

σημεία συναρμογής επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να συναρμολογηθούν επί τόπου (η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία θα κρίνει αν συντρέχει τέτοιος λόγος) με την βοήθεια αφανούς 

ενίσχυσης σε συνδυασμό με λαμαρινόβιδα από χρωμονικελιούχο χάλυβα ή πιρτσίνια 

αλουμινίου αντί πρέσας και υπό την προϋπόθεση ότι θα παρουσιασθεί αρμός αποδεκτός 

(όσο το δυνατό μικρότερος) από την Υπηρεσία. Οι γωνίες των κινητών πλαισίων πρέπει 

να είναι επιπρόσθετα ενισχυμένες με συγκόλληση των αφανών ενισχύσεων με τα προφίλ 

αλουμινίου με τη βοήθεια με θυλμετακρυλικής κόλλας (π.χ. Agometr της Decussa ή 

εποξειδικών ρητινών π.χ. LEGAVAL της BAYER ή παρομοίων αρίστης ποιότητος που θα 

εγκρίνει η Υπηρεσία). 

3.10. Τα κουφώματα που θα κατασκευασθούν με τις παραπάνω διατομές ή σύστημα 

αλουμινίου θα πρέπει: 

3.10.1. Να ανταποκρίνονται στα ελάχιστα των ποιοτικών απαιτήσεων του τεχνικού 

δοκιμίου της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, που αφορούν στην διαπερατότητα σε αέρα, 

στην στεγανότητα στο νερό, στην ανθεκτικότητα στον άνεμο και στις μηχανικές αντοχές, 

δηλαδή την παραμόρφωση των στελεχών που ανοίγουν, την ανθεκτικότητα των οργάνων 

κίνησης, της ασφάλειας και λειτουργίας και αδρανοποίησης, την χειρονακτική δύναμη για 

το άνοιγμα και την διάρκεια αντοχής. 

Συντελεστής θερμομόνωσης κατηγορία 3 και 4 κατά DIN 52210  

Θερμοπερατότητα: Κ=2,2 [W/M2K] κατά DIN 52619 1 

Αεροστεγανότητα: CLASS A4 κατά ΕΝ 1026. 
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Υδατοστεγανότητα: CLASS A9 κατά ΕΝ 1027. 

Αντίσταση σε ανεμοπίεση: CLASS 3 &  CLASS 4 κατά ΕΝ 12211. 

Αντίσταση σε κάθετη φόρτιση: CLASS 2, σύμφωνα με το Pr-EN 13115. 

Αντίσταση σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ανοίγματος – κλεισίματος: CLASS 2 

σύμφωνα με το Pr-EN 12400. 

Αντοχή των Profil σε εφελκυσμό: DIN 1748, ΕΝ 755-2. 

3.10.2. Να κυμαίνονται μέσα στα όρια ανοχών κατασκευής που καθορίζει η Ελληνική 

Ένωση Αλουμινίου και εν πάση περιπτώσει οι δύο διαγώνιες αποστάσεις των κινητών 

πλαισίων επιτρέπεται να διαφέρουν μεταξύ τους το πολύ 1 χιλιοστό (παραγώνιασμα). 

3.10.3. Η στεγάνωση μεταξύ σταθερού αλουμινίου και οικοδομικών στοιχείων θα γίνεται 

με αυτοπολυμεριζόμενη μαστίχη ενός συστατικού, αρίστης ποιότητος που θα εγκρίνει η 

Υπηρεσία (το πλαίσιο θα μπαίνει κολυμβητό ώστε να εξασφαλίζεται και ο απαραίτητος 

αρμός διαστολής). Στεγανοποιητικά δύο συστατικών αναδευόμενα επί τόπου δεν γίνονται 

δεκτά. Κατά την εφαρμογή πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες των κατασκευαστών π.χ. 

χρήση των καταλλήλων PRIMER στις επιφάνειες τσιμέντου, πάχος αρμού ανάλογα με την 

επιτρεπτή σύνθλιψη ή τάνυση της μαστίχης που θα χρησιμοποιηθεί κλπ. 

3.10.4. Η στεγάνωση μεταξύ σταθερού και κινητού πλαισίου αλουμινίου θα 

επιτυγχάνεται με αλλεπάλληλα ελαστ. προφίλ (βλ. & παρ.3.8.6.) που θα είναι 

τοποθετημένα αφανώς και δεν θα διακόπτονται από τους μεντεσσέδες, κλείθρα κλπ. 

4.  Εφόσον ο Ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο διαφορετικές διατομές 

αλουμινίου (ή και σύστημα) από τις προδιαγραφόμενες, Θα πρέπει να υποβάλει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία σχετική πρόταση, προσκομίζοντας απαραίτητα πλήρη στοιχεία για 

τις διατομές ή και το σύστημα (Prospectus, κατασκευαστικά σχέδια, πιστοποιητικά, 

δείγματα ολοκληρωμένων κουφωμάτων κλπ), από τα οποία θα αποδεικνύεται η 

"ισοδυναμία" των προτεινομένων διατομών με τις προδιαγραφόμενες, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω καθοριζόμενα. 

5.  Η ανωτέρω πρόταση του Αναδόχου θα πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έργα συνολικής προθεσμίας πέρατος μεγαλύτερης των 12 

μηνών, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη των εργασιών, για έργα δε μικρότερης 

συνολικής προθεσμίας πέρατος, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την προβλεπόμενη 

στο σχετικό πρόγραμμα έναρξη των εργασιών τοποθέτησης των υαλοστασίων. 

Εξυπακούεται ότι τυχόν παραγγελία των διατομών αλουμινίου από τον Ανάδοχο πριν την 

σχετική έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε καμιά περίπτωση δεν θα αποτελέσει 

δέσμευση για την Επιχείρηση για την αποδοχή των παραγγελθέντων διατομών ή για 

αποζημίωση του Αναδόχου. 

6.  Η αξιολόγηση της πρότασης του Αναδόχου και η γνωστοποίηση σ' αυτόν της 

έγκρισής της ή της απόρριψής της από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα γίνει μέσα σε ένα 

(1) μήνα από της υποβολής της. 

7.  Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης του Αναδόχου, η πληρωμή θα γίνει με τις 

αντίστοιχες τιμές του Τιμολογίου, οι οποίες ρητά συμφωνείται, ότι αφορούν κατασκευές 

με τις "προδιαγραφόμενες" διατομές ή με ισοδύναμες προς αυτές που θα πληρούν όλους 

τους όρους του παρόντος άρθρου. 
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8. Σε περίπτωση μη έγκρισης της πρότασης του Αναδόχου ή σε περίπτωση μη 

υποβολής πρότασης από τον Ανάδοχο στην προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος 

άρθρου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τις "προδιαγραφόμενες" διατομές 

αποζημιούμενος με τις αντίστοιχες τιμές του Τιμολογίου, χωρίς καμιά προσαύξηση, 

προσκομίζοντας δείγματα ολοκληρωμένων κουφωμάτων για έγκριση. 

9.  Μετά τον καθορισμό των διατομών ή του συστήματος Αλουμινίου θα τηρηθούν όλα 

τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, οι δε απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές θα γίνονται με 

μέριμνα του Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχείρησης και θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, 

στην περίπτωση που θα πρέπει να αποδειχθεί η αξιοπιστία της κατασκευής για 

οποιοδήποτε σημείο της για το οποίο θα υπάρχει αμφισβήτηση. 

10. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πλήρως τοποθετημένων 

υαλοστασίων κλπ, από αλουμίνιο ανοδιωμένο ή βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή (μετά 

των αντίστοιχων ψευτοκασών), μετρουμένων των εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά 

των υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και 

των βοηθητικών υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων μηχανισμών 

λειτουργίας, των υλικών στερέωσης των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν 

περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου) και σφραγίσεως των μεταξύ 

των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη ρητά 

κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, 

στερέωση και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. 

Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, 

στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας καθώς και τα 

τυχόν απαιτούμενα ικριώματα, μέτρα προστασίας κλπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  29 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑΜΑ 

Τα επιχρίσματα (εσωτερικά ή εξωτερικά) θα κατασκευασθούν σε τρεις (3) στρώσεις μετά 

από απόξεση των αρμών, καθαρισμό και πλύση των επιφανειών που πρόκειται να 

επιχρισθούν. 

Η πρώτη στρώση (πεταχτό) θα κατασκευασθεί με ασβεστοκονίαμα αναλογίας ενός μέρους 

πολτού ασβέστου τελείως εσβεσμένης και δύο μερών άμμου, με την προσθήκη 200kgr 

τσιμέντου ανά Μ3 κονιάματος, η δεύτερη (λάσπωμα) με την πιο λεπτόκοκκη άμμο, της 

ιδίας συνθέσεως ως προς την άσβεστον, με την προσθήκη 250kgr τσιμέντου ανά Μ3 

κονιάματος και με οδηγούς 1,5cm έωs 2cm καλά κατασκευασμένους. 

Η επιφάνεια της δεύτερης στρώσης θα χαράζεται πριν να σκληρυνθεί το κονίαμα, κατά 

οριζόντιες γραμμές περίπου, για πιο καλή πρόσφυση της επόμενης στρώσης. 

Αφού ξηρανθούν οι δύο στρώσεις, γίνεται τρίτη στρώση (τριπτό), με ελάχιστο πάχος 

6mm, με ασβεστοκονίαμα σε αναλογία : 1 μέρος εσβεσμένη άσβεστος (0,34 Μ3) προς 2 

μέρη μαρμαρόσκονη (1500kgr) και με προσθήκη 150kgr λευκού τσιμέντου, εγχώριου 

τύπου, ανά Μ3 κονιάματος. 
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Το συνολικό πάχος του επιχρίσματος θα είναι περίπου 2cm, αλλά όχι λιγότερο από το 

πάχος που απαιτείται για την εξομάλυνση των ανωμαλιών της τοιχοποιίας και την 

επίτευξη επιφανειών απόλυτα ομαλών και επίπεδων. 

Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί για το κονίαμα θα είναι ποταμία, καθαρή και δεν θα 

περιέχει προσμίξεις επιβλαβείς για το κονίαμα, ούτε κόκκους μεγαλύτερους από 2mm. 

Επίσης μπορεί να είναι θραυστή, από υγιή πετρώματα κανονικής κοκκομετρικής 

συνθέσεως, της εγκρίσεως του Εντεταλμένου Μηχ/κού. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη μόρφωση των περιθωρίων που τυχόν προβλέπει η 

μελέτη.   

Μετά την δεύτερη στρώση θα επακολουθήσει για τη μόρφωση του περιθωρίου τρίτη 

στρώση ίδια με τη δεύτερη με τη βοήθεια εργαλείου (κατάλληλη σανίδα κλπ.) πάχους της 

τάξεως των 2cm και εν συνεχεία θα γίνει το τριπτό. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πραγματικά επιχρισμένης επιφάνειας, 

σύμφωνα προς τις διαστάσεις που καθορίζονται στα σχέδια, αφού αφαιρεθούν τα 

ανοίγματα, τα κουφώματα και γενικά τα κενά. Η εργασία γενικά, πρέπει να εκτελεσθεί 

από πεπειραμένους τεχνίτες ώστε να κατασκευασθούν επιχρίσματα άριστης ποιότητας και 

εμφανίσεως. Επιχρίσματα που θα παρουσιάζουν ανομοιόμορφη και αδρή επιφάνεια, 

ανωμαλίες επιπεδότητας, τεμάχια ασβέστου, ρωγμές και γενικά κακοτεχνίες, θα 

απορρίπτονται. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση των απαιτούμενων υλικών, 

η παρασκευή του κονιάματος, η εργασία όπως περιγράφεται πιο πάνω, η προμήθεια, 

προσκόμιση, τοποθέτηση και καθαίρεση των απαιτούμενων ικριωμάτων, καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη σχετική με την έντεχνη κατασκευή της εργασίας αυτής, ανεξαρτήτως ύψους 

και στάθμης δαπέδου εργασίας. 

Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται η αποζημίωση (υλικά και εργασία) για όλες τις ακμές 

εισέχουσες και εξέχουσες των πάσης φύσεως προεξοχών, των περιθωρίων των 

ανοιγμάτων, των κούτελων και γενικά όλων των επιχρισμάτων των αρχιτεκτονικών 

στοιχείων, τα οποία ρητά αναφέρεται ότι δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως. 

Σημειώνεται ότι εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο, η τιμή μονάδας ισχύει για 

εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα, ανεξαρτήτως ύψους κατασκευής από το 

υποκείμενο δάπεδο εργασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  30 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

1. Το παρόν άρθρο αφορά την επίστρωση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια. τα πλακίδια 

χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας είναι Α' διαλογής, μονόπυρα, με υψηλό βαθμό 

σκληρότητας επιφανείας 7-8 (της κλίμακας MOHS), κατηγορίας Group 4+, με 

υδατοαπορροφητικότητα <0,1%,μηχανική αντοχή 40N/mm², ανυάλωτα (unglazed), 

μετά των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων, (σκαλοπάτι, τέρματα κλπ.), με αντοχή σε 

παγετό (ΕΛΟΤ/ΕΝ 202) και αποκλίσεις διαστάσεων, (ορθογωνιότητα, ευθύτητα πλευρών 

και  επιφανείας), σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ/ΕΝ 98. 

2. Η τοποθέτηση γίνεται από άριστους και πεπειραμένους τεχνίτες, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Προμηθευτή με ειδική κόλλα πάνω σε καλά οριζοντιωμένο υπόστρωμα 



 

 
 
 

34 

(γαρμπιλόδεμα ή περλιτόδεμα) πλήρως λειασμένο και καθαρισμένο από σκόνες, μπογιές 

κλπ. 

Οι αρμοί, πάχους 4-10mm, κατασκευάζονται με ειδικούς πλαστικούς σταυρούς. Η 

πλήρωση των αρμών γίνεται με ειδικό στόκο, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. 

Στην κατασκευή θα υπάρχουν αρμοί διαστολής ανά 25m² επιφάνειας περίπου που θα 

γεμίσουν με κατάλληλο υλικό ελαστικό που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η 

Υπηρεσία. Θα υπάρχουν επίσης αρμοί "αλληλεγγυότητας", που απομονώνουν την 

επιφάνεια των πλακιδίων και τη στρώση τοποθέτησης από τα σταθερά στοιχεία (τοιχεία, 

κολώνες κλπ), οι οποίοι θα γεμίσουν επίσης με το ίδιο ελαστικό υλικό. Το δάπεδο να 

καθαρισθεί καλά, αμέσως μετά τη κάλυψη των αρμών με το ειδικό αρμοκαλυπτικό. 

3.  Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (M2) πραγματικά επιστρωθείσης 

επιφάνειας.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο 

των έργων όλων των υλικών που απαιτούνται (πλακιδίων, ειδικών τεμαχίων, σταυρών, 

ειδικής κόλλας που επιβάλλει ο κατασκευαστής των πλακιδίων, υλικού γεμίσματος αρμών, 

ειδικού στόκου κλπ), η πλήρης εργασία κατασκευής της επιστρώσεως, καθώς και κάθε 

δαπάνη σχετική με την έντεχνη κατασκευή της εργασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  31 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

Θα κατασκευασθούν από ειδικά τεμάχια ίδιου τύπου και προδιαγραφών με τα πλακίδια 

του δαπέδου. Εφόσον δεν υπάρχουν ειδικά τεμάχια, θα κόβονται στο αντίστοιχο ύψος τα 

πλακίδια του δαπέδου. Οι αρμοί τους θα συμπίπτουν απόλυτα με τους αντίστοιχους 

αρμούς των πλακιδίων του δαπέδου. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε μέτρα μήκους (Μ) πραγματικά κατασκευασμένων περιθωρίων. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και προσκόμιση στον τόπο 

των έργων όλων των υλικών που απαιτούνται (πλακιδίων, ειδικών τεμαχίων, σταυρών, 

ειδικής κόλλας που επιβάλλει ο κατασκευαστής των πλακιδίων, υλικού γεμίσματος αρμών, 

ειδικού στόκου κλπ), η πλήρης εργασία κατασκευής των περιθωρίων καθώς και κάθε 

δαπάνη σχετική με την έντεχνη κατασκευή της εργασίας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα περιγραφόμενα στο άρθρο 30 των Τ.Π. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  32 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

1. Τα πλακίδια θα είναι σκληρά, ασβεστοβινυλικά, διαστάσεων 0,20Χ0,20m έως 

0,40Χ0,40m, πάχους 16mm και θα επικολληθούν με επιμέλεια με κόλλα τύπου Neopren, 

έτσι ώστε οι αρμοί να είναι ευθύγραμμοι και ισόπαχοι.  

Πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων απομακρύνεται από την επιφάνεια του 

υποστρώματος κάθε ξένο υλικό και καθαρίζεται αυτό από σκόνη, λιπαρές ουσίες κλπ. 
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Επίσης πριν από την έναρξη της διαστρώσεως η επιφάνεια του υποστρώματος πρέπει να 

είναι τελείως στεγνή. 

2. Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να κολληθούν τα άκρα των πλακιδίων ώστε να μην 

υπάρχει κίνδυνος αποκολλήσεώς τους. Στην περίπτωση που μετά την επικόλληση των 

πλακιδίων, παρουσιασθούν κυματώσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του 

έξοδα να αποξηλώσει και να επανορθώσει την ατέλεια με επανασυγκόλληση. Τα πλαστικά 

πλακίδια μετά το πέρας των εργασιών θα λουστραριστούν με κερί και νέφτι. 

3. Το χρώμα των πλακιδίων θα επιλεγεί από την Υπηρεσία, ο δε Ανάδοχος θα 

προσκομίσει δείγματα για έγκριση. Όλα τα πλακίδια θα έχουν το ίδιο απολύτως χρώμα και 

την ίδια απόχρωση. Πλακίδια με το ίδιο χρώμα αλλά διαφορετική απόχρωση, δεν θα 

γίνουν δεκτά. 

Επίσης τα πλακίδια πρέπει να είναι ισομεγέθη, με γωνίες τελείως ορθές και πλευρές 

τελείως ευθύγραμμες. 

4. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πραγματικά επιστρωμένης 

επιφάνειας, 

Στην τιμή  μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθεια και μεταφοράς στο έργο όλων 

των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών καθώς και η εργασία τοποθετήσεως και 

λουστραρίσματος των πλακιδίων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  33 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ 

1.  Το παρόν άρθρο αφορά την επίχριση κατακόρυφων, ή κεκλιμένων, ή οριζόντιων 

επιφανειών, ανεξάρτητα από τη θέση και το ύψος της επιφάνειας που θα επιχρισθεί από 

το υποκείμενο δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφους, πεζοδρομίου, ορόφου, εξωστών κλπ). 

1.1. Τσιμεντοκονία πάχους 2,5 έως 3cm. 

Αποτελείται από 2 διαστρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450kgr τσιμέντου ανά Μ3 

κονιάματος και χονδρόκοκκη άμμο (πεταχτή και στρωτή στρώση) και από τρίτη πατητή  

στρώση τσιμεντοκονιάματος των 600kgr τσιμέντου και λεπτόκοκκη άμμο. 

1.2. Τσιμεντοκονία πάχους 2cm. 

Αποτελείται από μία στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450kgr τσιμέντου και μία δεύτερη 

πατητή στρώση των 600kgr τσιμέντου. 

1.3. Τσιμεντοκονία πάχους 1,5cm. 

Αποτελείται από μία διάστρωση τσιμεντοκονιάματος των 450 kgr τσιμέντου με επίπαση 

δια τσιμέντου της τελικής πατητής επιφάνειας. 

2.  Η άμμος του κονιάματος θα είναι ποταμία, καθαρή, απαλλαγμένη από ξένες 

επιβλαβείς για το κονίαμα προσμίξεις, πριν δε να χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να τύχει της 

εγκρίσεως του Εντεταλμένου Μηχανικού. Το τσιμέντο θα είναι portland κοινό, παραγωγής 

των Ελληνικών εργοστασίων, θα μεταφέρεται δε στο εργοτάξιο σε σάκκους 

σφραγισμένους με το σήμα του εργοστασίου. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει 
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να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από οργανικές ουσίες, άργιλο ή βλαβερές για το κονίαμα 

προσμίξεις. 

3.  Οι επιστρώσεις με τσιμεντοκονίαμα πρέπει να είναι επίπεδες. Αν τοποθετηθεί πήχυς 

μήκους 2m σε οποιοδήποτε τμήμα της επιφάνειας, δεν πρέπει να παρουσιάζονται 

κοιλότητες βάθους μεγαλυτέρου των 2mm. Μετά την επεξεργασία, οι επιφάνειες πρέπει 

να είναι ομοιόμορφες στην υφή, συμπαγείς και συνεχείς (χωρίς πόρους και ρωγμές), 

αρκετά σκληρές και λείες (χωρίς να διακρίνεται ούτε ίχνος ανωμαλίας, μυστριάς κλπ). 

Επιστρώσεις που δεν παρουσιάζουν τις ανωτέρω ιδιότητες θα επανακατασκευάζονται. 

4. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πραγματικά επιχρισμένης 

επιφάνειας.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και προσκομίσεως των 

απαιτούμενων υλικών, καθαρισμού των προς επίχριση επιφανειών, παρασκευής του 

κονιάματος, κατασκευής της τσιμεντοκονίας διαστρώσεως καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 

σχετική με την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  34 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ: ΔΑΠΕΔΑ, ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ, ΒΑΘΜΙΔΕΣ, 

ΣΚΑΛΟΜΕΡΙΑ, ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ, ΚΑΤΩΦΛΙΑ, ΠΟΔΙΕΣ, ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1.  Γενικά 

Τα μάρμαρα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας. Θα πρέπει : 

1.1. Να έχουν τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

1.2. Το πάχος των μαρμάρων για μεν τις στρώσεις δαπέδων, τα σοβατεπιά, τα 

σκαλομέρια, τα μαρμαρικά και τα ρίχτια των βαθμίδων, θα είναι τουλάχιστον 2cm, για δε 

τα πατήματα θα είναι 3cm. 

1.3.  Οι πλάκες θα είναι καθαρές χωρίς κολλήματα, ρωγμές ή "σπαθιές". 

1.4. Οι πλάκες δεν θα έχουν λεκέδες εκτός των φυσικών νερών του μαρμάρου. Πλάκες 

με έντονα νερά που διαφέρουν από το γενικό σύνολο απορρίπτονται. 

1.5. Σε περίπτωση επενδύσεων κλιμάκων τα πατήματα και τα ρίχτια θα είναι 

μονοκόμματες πλάκες. 

1.6.  Εκτός των στρώσεων δαπέδων και πλατυσκάλων και των ποδιών παραθύρων όλα τα 

άλλα μάρμαρα θα έρχονται λειοτριμένα και γυαλισμένα από το εργοστάσιο σε άριστη 

κατάσταση. 

2. Τοποθέτηση. 

Οι στρώσεις θα γίνουν με επιμέλεια και θα εφαρμοσθεί επακριβώς το σχέδιο της μελέτης. 

Κατά την διάστρωση πρέπει όλη η στρώση να έχει ομοιόμορφα "νερά" (προς μία 

κατεύθυνση). Πλάκες οι οποίες έχουν διαστρωθεί με κόντρα "νερά" θα αντικαθίστανται. 

Κατά την διάστρωση θα ληφθεί μέριμνα ώστε οι αρμοί να είναι όσο το δυνατόν 

λεπτότεροι. Κατόπιν θα γίνει προσεκτικό στοκάρισμα του δαπέδου με τσιμέντο στο χρώμα 

της στρώσεως. Το υπόστρωμα θα έχει πάχος 2cm. Το τσιμεντοκονίαμα που θα 

χρησιμοποιηθεί θα είναι περιεκτικότητας 450kgr τσιμέντου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση 
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ασβέστη. Σε περίπτωση που διαστρωθούν μάρμαρα λευκά το τσιμέντο του κονιάματος θα 

είναι λευκό. Όσον αφορά τις σκάλες μετά την επένδυση τους θα καλυφθούν με 

γυψοπολτό πάχους 1cm ο οποίο θα παραμείνει μέχρι το πέρας των οικοδομικών εργασιών 

στο κτίριο. 

3.  Τελική επεξεργασία. 

Μετά την επίστρωση των μαρμάρων θα αρχίσει η τελική επεξεργασία του δαπέδου ως 

εξής: 

3.1.  Ξεχόντρισμα με Νο36 πέτρινο Νο60 πέτρινο. 

3.2.  Λείανση με Νο60 πλαστικό, Νο23 πλαστικό και Νο450 πλαστικό (η λείανση θα γίνει 

όχι εν ξηρώ). 

3.3.  Γυάλισμα με βούρτσα και οξαλικό σε σκόνη με νερό. Προσοχή κατά το γυάλισμα να 

μην "καεί" το μάρμαρο. Η προκύπτουσα επιφάνεια θα ελεγχθεί ώστε το γυάλισμα να είναι 

ομοιόμορφο και να μην υπάρχουν στάμπες και θολούρες. 

4.  Επιμέτρηση. 

Για την επιμέτρηση ισχύουν τα καθοριζόμενα στα άρθρα του Τιμολογίου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των μαρμάρων, η εργασία 

τοποθετήσεως των, η προμήθεια κάθε υλικού και μικροϋλικού απαιτoύμενου για την 

έντεχνη τοποθέτησή τους, η αξία του κονιάματος καθώς και η εργασία λειότριψης και 

στιλβώματος των μαρμάρων και η αξία του οξαλικού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  35 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

Υαλοπίνακες διπλοί ενεργειακοί και ασφαλείας σύμφωνα, με τα παρακάτω γενικά 

χαρακτηριστικά: 

Κατασκευαστικά μεγέθη: 

Ονομαστικό πάχος: 25,14 mm 

Βάρος: 31,2 kg/m2  

Συντελεστές φωτεινότητας: 

Εκπομπή/ μετάδοση ακτινοβολίας: 78%    

Εξωτερική ανάκλαση: 12%  

Εσωτερική ανάκλαση: 12% 

Συντελεστές ενέργειας: 

Εκπομπή/ μετάδοση ακτινοβολίας: 48%    

Εξωτερική ανάκλαση: 20%  

Εσωτερική ανάκλαση: 24% 

Απορροφητικότητα Α1: 24%  
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Απορροφητικότητα Α2: 8% 

Solar Factor : 0,57 

Συντελεστής σκίασης: 0,65  

Μετάδοση θερμότητας: Ug:1,6 W/(m2.K) 

Οι υαλοπίνακες αποτελούνται από: 

1.  Εξωτερικό κρύσταλλο που θα είναι διπλό, ένα ανακλαστικό τύπου ΡLANILUX πάχους 

3mm και ένα λευκό διαφανές τύπου PLANILUX  πάχους 3mm  με τρεις μεμβράνες 

ενδιάμεσα PVB πάχους 1,14mm, ψημένο σε ειδικό φούρνο, όπου γίνεται ένα σώμα 

υψηλών αντοχών, με  αντοχή σε τάσεις περίπου 2,5 tn/m2. 

2.   Διάκενο: 12mm 

3.  Εσωτερικό κρύσταλλο που θα είναι ενεργειακό διαφανές τύπου ΡLANILUX της Saint 

Cobain  ή παρόμοιο πάχους 6mm με επίστρωση PLANITHERM ULTRA N. 

Οι υαλοπίνακες έχουν σφραγιστεί περιμετρικά με το σύστημα διπλής σφράγισης, πρώτα 

με Polyisobutylene (buty), και εν συνεχεία με polysulfide (θειόκολλα). Το συνολικό πάχος 

τους είναι 25,14mm.  

Οι υαλοπίνακες είναι τοποθετημένοι πάνω σε πλαίσια αλουμινίου, με παρεμβύσματα από 

Ε.Ρ.D.Μ.  

Το ενδιάμεσο περιφερειακό πλαίσιο είναι σωληνωτό προφίλ από αλουμίνιο ή 

γαλβανισμένο χάλυβα με επιμήκη διαδοχικά ανοίγματα ή τρύπες. Στο κενό του προφίλ θα 

υπάρχουν τα ειδικά αποξηραντικά υλικά (π.χ. πυριτικά άλατα) για την αφύγρανση του 

ενδιάμεσου χώρου. 

Η διαρκής στεγανοποίηση θα εξασφαλίζεται με διπλό αεροστεγές σφράγισμα (χρήση 

βουτυλικών υλικών τοποθετημένων "εν θερμώ" μηχανικά συμπιεσμένων). 

Για την τελική προστασία των ακμών πρέπει να υπάρχει εξωτερικό πλαίσιο προστασίας. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) τοποθετημένων υαλοπινάκων όπως 

καθορίζονται στα σχέδια. 

Στη δε τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των 

υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται, καθώς και η εργασία για την τοποθέτησή τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  36  

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ   

Θα εκτελεσθούν ως εξής : 

1. Καταρχήν και πριν από κάθε άλλη εργασία οι τοίχοι ή  οι γυψοσανίδες θα πρέπει να 

τριφτούν με χοντρό γυαλόχαρτο (πατόχαρτο) με ηλεκτρικό παλινδρομικό τριβείο και 

μέχρι να προκύψει λεία επιφάνεια, σαφώς διαφοροποιημένη από την αρχική επιχρισμένη.  

2. Στη συνέχεια θα μερεμετιστούν οι τριμμένες επιφάνειες με γυψόστοκο, θα 

ακολουθήσει καλό ξεσκόνισμα και αστάρωμα με αστάρι τύπου VIVEDUR της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 

ισοδύναμου. 
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3. Μετά το αστάρωμα οι επιφάνειες θα βαφούν με μια (1) στρώση πλαστικού χρώματος 

άριστης ποιότητας της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, τύπου NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 

ισοδύναμου.  

4. Θα ακολουθήσει ψιλοστοκάρισμα των επιφανειών, όπου χρειάζεται, με ακρυλικό 

στόκο. 

5. Στη συνέχεια οι επιφάνειες θα τριφτούν και θα ξεσκονιστούν καλά. 

6. Θα ακολουθήσει η τελική στρώση με το παραπάνω πλαστικό χρώμα μέχρι να 

επιτευχθεί ενιαία χρωματική επιφάνεια.  

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (M2) πραγματικά χρωματισθείσης 

επιφάνειας (αφαιρουμένων δηλαδή των πάσης φύσεως ανοιγμάτων, κουφωμάτων κλπ), 

σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια μεταφορά, προσκόμιση των 

απαιτουμένων υλικών, η εργασία και η κατασκευή των χρωματισμών, οι δοκιμαστικές 

βαφές για την έγκριση των χρωμάτων από την Επιχείρηση, τα απαιτούμενα ικριώματα, 

εργαλεία, μηχανήματα, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική και απαραίτητη με την έντεχνη 

κατασκευή των χρωματισμών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  37   

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ´H 

ΓΥΨΟΤΟΙΧΩΝ 

Οι σπατουλαριστοί πλαστικοί χρωματισμοί επί επιχρισμάτων ή γυψότοιχων, θα 

εκτελεσθούν ως εξής: 

1. Ξύσιμο των επιφανειών, με σπάτουλα και τρίψιμό τους με χοντρό γυαλόχαρτο 

(πατόχαρτο) με ηλεκτρικό παλινδρομικό τριβείο, για να προκύψει επίπεδη και ελαφρά 

τραχεία επιφάνεια. 

2. Σπατουλάρισμα των επιφανειών, σε δύο στρώσεις, με ειδικό στόκο (παρετίνη). 

3. Τρίψιμο των επιφανειών,  με λεπτό γυαλόχαρτο. 

4. Αστάρωμα, με αστάρι τύπου VIVEDUR της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδύναμου 

5 Πρώτη στρώση των επιφανειών, με πλαστικό χρώμα, άριστης ποιότητας της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, τύπου NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδύναμου.  

6. Ψιλοστοκάρισμα των επιφανειών, όπου χρειάζεται, με ακρυλικό στόκο. 

7. Τρίψιμο των επιφανειών – ξεσκόνισμα. 

8. Τελική στρώση με το παραπάνω πλαστικό χρώμα, μέχρι να επιτευχθεί ενιαία 

χρωματική επιφάνεια.  

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (M2) πραγματικά χρωματισθείσης 

επιφάνειας, (αφαιρουμένων δηλαδή των πάσης φύσεως ανοιγμάτων, κουφωμάτων κλπ), 

σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση των 

απαιτούμενων υλικών, η εργασία και η κατασκευή των χρωματισμών, οι δοκιμαστικές 
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βαφές για την έγκριση των χρωμάτων από την Επιχείρηση, τα απαιτούμενα ικριώματα, 

εργαλεία, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική και απαραίτητη με την έντεχνη κατασκευή των 

χρωματισμών. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο, η τιμή μονάδας ισχύει για 

πλαστικούς χρωματισμούς τοίχων ή οροφών, εσωτερικών ή εξωτερικών σε οποιοδήποτε 

ύψος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  38   

ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Αρχικά καθαρισμός και τρίψιμο με χοντρό γυαλόχαρτο (πατόχαρτο) της επιφανείας και 

μερεμετίσματα όπου χρειάζονται. Η επιφάνεια ασταρώνεται με αστάρι τύπου VIVEDUR της 

ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδύναμου. Κατόπιν η επιφάνεια βάφεται με ακρυλικό χρώμα τύπου 

VIVECRYL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδύναμου σε δύο στρώσεις τουλάχιστον, και κάθετα μεταξύ 

τους ώστε η τελική επιφάνεια να είναι χρωματικά ενιαία. 

Η επιλογή του χρώματος, θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εντεταλμένου 

Μηχανικού. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) πραγματικά χρωματισθείσης 

επιφάνειας (αφαιρουμένων των κουφωμάτων κλπ), σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση των 

απαιτουμένων υλικών, η εργασία και η κατασκευή των χρωματισμών, οι δοκιμαστικές 

βαφές για την έγκριση των χρωμάτων από την Επιχείρηση τα απαιτούμενα ικριώματα, 

εργαλεία, καθώς και κάθε δαπάνη σχετική και απαραίτητη με την έντεχνη κατασκευή 

χρωματισμών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  39 

ΣΤΙΛΒΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

1.  Προετοιμασία 

α.  Τα ξύλα που θα περασθούν με βερνίκι πρέπει να ντυθούν με νάϋλον ώστε να 

μένουν ανέπαφα από λάσπες και νερά. 

β.  Οι επιφάνειες θα περασθούν με άχρωμο συντηρητικό τύπου XYLADECOR της 

ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή παρόμοιου τύπου, που να παρέχει μόνιμη προστασία από έντομα, μύκητες 

κλπ. 

2.  Στίλβωση 

α.  Εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες 

Τρίβουμε τα ξύλα με σιλερόχαρτο Νο 80 και ξεσκονίζουμε καλά τις τριμμένες επιφάνειες.  

Αραιώνουμε το σίλερ τόσο όσο να δουλεύεται με το πινέλο ή να περνάει από το μπέκ του 

πιστολιού και ρίχνουμε την πρώτη επίστρωση. 
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Αφού περάσουν δύο ώρες περίπου και στεγνώσει καλά το σίλερ ξανατρίβουμε τις 

επιφάνειες με σιλερόχαρτο Νο 100 και ρίχνουμε άλλη μία επίστρωση. Μετά από δύο ώρες 

τρίβουμε με Νο 120 και ρίχνουμε και άλλη επίστρωση. Συνεχίζουμε ανά δύο ώρες να 

ρίχνουμε επιστρώσεις τρίβοντας πάντα με Νο 120 μέχρι την επιθυμητή επιφάνεια. 

Μπορούμε να ρίξουμε 5-6 επιστρώσεις με σίλερ. Στην τελευταία επίστρωση σίλερ και πριν 

την επίστρωση του βερνικιού, τρίβουμε τις επιφάνειες με σύρμα ψιλό της κατσαρόλας για 

να φύγει η γυαλάδα του σίλερ. Αν δεν έχει στρώσει το βερνίκι το τρίβουμε και πάλι με 

σύρμα να σπάσει η γυαλάδα του και περνάμε άλλη μία επίστρωση. 

Το βερνικόχρωμα θα είναι Menters ή άλλο ίσης αξίας. 

β.  Εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες 

Τρίβουμε τα ξύλα με γυαλόχαρτο Νο 2, τα ασταρώνουμε με συντηρητικό ξύλων και την 

επόμενη μέρα φτιάχνουμε όλα τα στοκαρίσματα. Την άλλη μέρα τρίβουμε επιμελημένα 

όλες τις επιφάνειες με  γυαλόχαρτο Νο 2, τις ξεσκονίζουμε και περνάμε με βερνίκι. Την 

επόμενη μέρα ξανατρίβουμε με γυαλόχαρτο Νο 1 ώστε να σπάσει η γυαλάδα του και 

περνάμε άλλο ένα χέρι αραιωμένο περισσότερο από το πρώτο. 

Το βερνικόχρωμα θα είναι Clousil ή άλλο ίσης αξίας. 

3.  Ως προς την επιμέτρηση και την τιμή μονάδας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 

40 του παρόντος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  40   

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

Αφορά τον χρωματισμό, στιλπνό ή ματ ή σατινέ, ξύλινων επιφανειών (κουφώματα, 

ερμάρια κλπ), με ελαιόχρωμα τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδύναμου, η δε εργασία περιλαμβάνει 

αστάρωμα, ξεροζιάρισμα, επικάλυψη των ρόζων με γομαλάκα, στοκάρισμα, διπλό 

σπατουλάρισμα, βελατούρα και 2 στρώσεις ελαιοχρώματος ριπολίνης με πινέλο, με όλες 

τις αναγκαίες επιτρίψεις με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα σε κάθε στρώση. 

Ανάλογη εργασία θα γίνει για τον ελαιοχρωματισμό με ριπολίνη ξύλινων επιφανειών και 

για τον ελαιοχρωματισμό τοίχων και με την ίδια τιμή. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2), η δε επιμετρούμενη επιφάνεια 

χρωματισμών θα υπολογισθεί ως το γινόμενο της απλής επιφανείας του κουφώματος 

(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετραξύλου), επί τους ακόλουθους συμβατικούς 

συντελεστές: 

Α. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΣΕΣ 

1.  Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές, πλήρεις ή με υαλοπίνακες που να καλύπτουν 

λιγότερο από το 50% του ύψους της κάσας: 

1.1  Με κάσα σε δρομικό τοίχο:                                                                         2,70 

1.2  Με κάσα σε μπατικό ή μεγαλύτερου πάχους τοίχο:                                        3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που να καλύπτουν 

περισσότερο από 50% του ύψους της κάσας: 
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2.1  Με κάσα σε δρομικό τοίχο:   2,30 

2.2  Με κάσα σε μπατικό ή μεγαλυτέρου πάχους τοίχο:   2,60 

3.  Υαλοστάσια: 

3.1  Με κάσα σε δρομικό τοίχο (κάσα δρομική): 1,40 

3.2  Με κάσα μπατική ή και μεγαλύτερη σε μπατικό ή μεγαλυτέρου πάχους τοίχο: 1,80 

4.  Ρολά ξύλινα πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του σιδηρού 

πλαισίου: 2,60 

Β.  ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΣΑ (εφόσον η βαφή της κάσας πληρώνεται 

ιδιαίτερα) 

1.  Θύρες πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες που να καλύπτουν λιγότερο από το 

50% της επιφάνειας.  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ:  2,20 

2.  Θύρες πρεσσαριστές με υαλοπίνακες που να καλύπτουν περισσότερο από το 50% 

της επιφάνειας.  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ:  2,00 

3.  Θύρες ταμπλαδωτές πλήρεις ή με υαλοπίνακες που να καλύπτουν λιγότερο από το 

50% της επιφάνειας.  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ:  2,50 

4.  Θύρες ταμπλαδωτές με υαλοπίνακες που να καλύπτουν περισσότερο από το 50% 

της επιφάνειας.  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ:  2,20 

Γ.  Για τις λοιπές ξύλινες επιφάνειες ή τοίχους, η πραγματικά ελαιοχρωματισμένη 

επιφάνεια. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για υλικά, εργασία, ικριώματα κλπ, για 

την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  41 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, (λινέλαιο, χρώματα κλπ), να είναι εξαιρετικής 

ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως της Επιχείρησης. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2). Για τα κουφώματα θα μετράται η 

επιφάνεια του κενού που καταλαμβάνουν στα τοιχώματα και θα πολλαπλασιάζεται για μεν 

τις θύρες γενικά επί 2.20, για τα υαλοστάσια επί 1.00, για τα μεταλλικά ρολά επί 2.00 και 

για τις λοιπές σιδηρές κατασκευές η πραγματική ελαιοχρωματισμένη επιφάνεια. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα εξής: 

1.  Η προμήθεια, προσκόμιση και ανάμιξη των υλικών που θα απαιτηθούν. 

2.  Ο καθαρισμός και η τριβή της επιφάνειας με συρμάτινη σκληρή ψήκτρα ή 

σμυριδόπανο προκειμένου να απαλλαγεί η επιφάνεια από τις σκουριές. 

3.  Ο χρωματισμός της επιφάνειας με 2 στρώσεις μίνιο και εφόσον πρόκειται για 

εσωτερικές επιφάνειες, το σπατουλάρισμα με 2 στρώσεις σέρτικου αντουί και 

ψιλοστοκάρισμα. 
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4.  Ο ελαιοχρωματισμός της επιφάνειας θα γίνει με 2 στρώσεις ελαιοχρώματος τύπου 

MOBILAC ή παρόμοιου, μετά των  μεσολαβούντων τριβών της επιφάνειας με υαλόχαρτο, 

μετά την ξήρανση και σε κάθε στρώση εκτός της τελευταίας. 

Η τελευταία στρώση ελαιοχρώματος θα κατεργασθεί με πινέλο ή πιστόλι για να γίνει 

στιλπνή και απόλυτα λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια. 

 

ΑΡΘΡΟ  42 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΝΤΟΥΚΟ 

Οι εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες, αφού προηγουμένως καθαρισθούν με τον τρόπο 

που προδιαγράφεται στο άρθρο 41, και στοκαρισθούν όπου χρειάζεται με ειδικό στόκο 

(σιδερόστοκο) θα βαφούν με 2 στρώσεις μίνιου και στη συνέχεια (τελική βαφή) με 2 

στρώσεις ντούκο MOBILAC ή ισοδύναμου τύπου με πιστολέτο.  

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 41. 
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Αφορά τον επαναχρωματισμό (φρεσκάρισμα - συντήρηση - αλλαγή χρώματος) των 

υφιστάμενων επιφανειών της κατασκευής. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι 

απαιτούμενες εργασίες προετοιμασίας των επιφανειών που πρόκειται να 

επαναχρωματισθούν, καθώς και ο τελικός χρωματισμός τους. 

1.  Επιφάνειες τοίχων (εξωτερικών - εσωτερικών) - Επιφάνειες οροφών: 

Οι εργασίες προετοιμασίας αυτών των επιφανειών είναι τα ξυσίματα, τα μερεμετίσματα, 

τα ψιλοστοκαρίσματα με σέρτικο αντουί, τα τριψίματα, τα καθαρίσματα και καλό 

αστάρωμα ανάλογα με το τύπο χρωματισμού και όπως αυτά περιγράφονται στα 

αντίστοιχα άρθρα.  

Ειδικά σε επιφάνειες υδροχρωματισμένες, αν υπάρχουν κιτρινίλες από παλαιά υγρασία, 

θα περασθούν με βελατούρα ή αστάρι μετάλλων αραιωμένο έως και 40ο/ο. Σημειώνεται 

ότι για μεγάλης έκτασης στοκαρίσματα σε ξεφλουδισμένες επιφάνειες βαμμένες με 

πλαστικό χρώμα ο στόκος θα είναι για μεν τις εσωτερικές επιφάνειες όπως περιγράφεται 

στο άρθρο 37 για δε τις εξωτερικές επιφάνειες από πλαστικό χρώμα και λευκό τσιμέντο. 

Ο τελικός χρωματισμός θα είναι υποχρεωτικά 2 χέρια πλαστικού χρώματος αν πρόκειται 

για πλαστικό χρωματισμό, αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 36 χωρίς 

σπατουλάρισμα και 37 με σπατουλάρισμα. 

Ως προς την επιμέτρηση και την τιμή μονάδας ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο περί 

υδροχρωματισμών των Τ.Π. 

2.  Επιφάνειες ξύλινες: 

Αφού γίνει η αποχρωμάτωση των παλαιών χρωμάτων με φλογοβόλο (καμινέτο) και με 

στοκαδόρο ή με κοινό διαβρωτικό εμπορίου, οι εργασίες προετοιμασίας αυτών των 

επιφανειών, θα εξαρτηθούν από την κατάσταση που βρίσκονται τα ξύλα, από τις φθορές 

που έχουν υποστεί, διαβρώσεις κλπ. Οι εργασίες προετοιμασίας είναι : 
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α)  Αστάρωμα με λάδι για ξύλα ή με το ειδικό αστάρι ή συντηρητικό ξύλων. 

β)  Ξεροζιάρισμα με σκαρπέλο, κόπανο και καμινέτο και όχι με σφυρί, με μεγάλη 

προσοχή στις γωνιές των ξύλων (ρόζοι σε απόσταση 2-3mm από τις γωνίες, δεν 

αφαιρούνται). 

γ)  Χοντροστοκάρισμα με στόκο 700gr, τσίγκο σκόνη 100gr,  νερό 10gr, στεγνωτικό 

10gr, νέφτι 30gr και λινέλαιο 150gr. Για να ακολουθήσει η επόμενη εργασία πρέπει να 

στεγνώσει καλά η επιφάνεια (10-15 ημέρες). 

δ)  Σπατουλάρισμα με σέρτικο (στόκο) των φύλλων και των κασωμάτων σε δύο 

επιστρώσεις. Για να ακολουθήσει η επόμενη εργασία πρέπει να στεγνώσει καλά ο στόκος 

(3-10 ημέρες), και να μην μαδάει. 

ε)  Τρίψιμο με γυαλόχαρτο Νο2 σε όλες τις επιφάνειες και μικροεπιφάνειες (πηχάκια, 

πατούρες κλπ.) 

στ) Βελατούρα με ψεκαστήρα, στην ίδια απόχρωση με τη ριπολίνη που θα χρωματιστεί, 

και το τρίψιμο της με γυαλόχαρτο Νο 1. 

ζ)  Ψιλοστοκάρισμα με ατσαλίνα (στόκος κοντραρίσματος), ξύσιμο, καθάρισμα και 

ξεσκόνισμα των επιφανειών, έτσι ώστε να είναι έτοιμες για το πέρασμα της ριπολίνης. 

Ο τελικός χρωματισμός θα γίνει με ριπολίνη, σύμφωνα με το άρθρο 40 των Τ.Π. 

3.  Επιφάνειες σιδηρές 

Αν οι επιφάνειες είναι πολύ σκουριασμένες ή παρουσιάζουν φθορές όπως σκασίματα, 

ξεφλουδίσματα κλπ, πρέπει να αφαιρεθούν ριζικά τα χρώματα και οι σκουριές με 

φλογοβόλο και με στοκαδόρο ή με διαβρωτικό τύπου REMOVER, DECAPANT, κτλ. και 

ξύσιμο με σπάτουλα και γυαλόχαρτο.  

Οι εργασίες για τον χρωματισμό τους μετά την ριζική αφαίρεση του χρώματος είναι οι 

ίδιες που χρειάζονται για το χρωματισμό των νέων μεταλλικών στοιχείων όπως 

περιγράφονται στα άρθρα 41 & 42 των Τ.Π. 

Αν από τις επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθούν μόνον λίγες σκουριές η αφαίρεση γίνεται με 

το τρίψιμο τους με γυαλόχαρτο, σμυριδόχαρτο ή συρματόβουρτσα και με σκούπισμα με 

στεγνό πανί ή με τη χρησιμοποίηση χημικών ουσιών τύπου PHOSPHATE με πινέλο και 

ξέβγαλμα με νερό μόλις στεγνώσει. Ο τελικός χρωματισμός θα γίνει σύμφωνα με το 

άρθρο 42 των Τ.Π. 

4. Ως προς τη επιμέτρηση ισχύουν τα καθοριζόμενα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 36, 37, 

38, 40 και 42 των Τ.Π.  

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, καθώς και 

οι εργασίες που αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω και αφορούν στην προετοιμασία της 

επιφάνειας για τον τελικό χρωματισμό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  44 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ  

Θερμομόνωση με θερμομονωτικές πλάκες, από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη : 
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1.  Tύπου WALLMATE XENERGY CW-SL της DOW ή παρόμοιου διαστάσεων 

2500Χ600mm πάχους 5cm και πυκνότητας 25kgr/m3. Τοποθετείται στους διπλούς 

εξωτερικούς τοίχους. Η πρώτη σειρά της θερμομονωτικής πλάκας πρέπει να τοποθετηθεί 

με τρόπο, ώστε να εδράζεται στο δάπεδο και στον ένα τοίχο. Εάν υπάρχουν κενά 

έδρασης, θα  πρέπει να σφραγισθούν (με λάσπωμα ή άμμο). Για την στήριξη 

χρησιμοποιούνται ειδικά στηρίγματα (αγκυρώσεις) με πυκνότητα 6τεμάχια/πλάκα. Οι 

κλιμακωτές απολήξεις των πλακών στους αρμούς πρέπει να έχουν φορά που να 

απομακρύνει το νερό της βροχής, που τυχόν θα διεισδύσει. 

2.  Tύπου SHAPEMATE XENERGY GREC της DOW ή παρόμοιο διαστάσεων 

2500Χ600mm και πάχους 5cm και πυκνότητας 28kgr/m3. Τοποθετείται στα στοιχεία του 

φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και στα σενάζ των τοιχοποιιών και 

γενικά όπου προβλέπεται από τα σχέδια της μελέτης, για αποφυγή θερμογέφυρας. Οι 

πλάκες κόβονται κατάλληλα και στερεώνονται καλά μέσα στον ξυλότυπο. Για την 

στερέωση χρησιμοποιούνται απλά καρφιά λοξά καρφωμένα που εξέχουν από το μονωτικό 

στρώμα από τη μεριά του σκυροδέματος. Μ' αυτόν τον τρόπο τα καρφιά αγκυρώνονται σε 

σκυρόδεμα και δεν τραυματίζουν το SHAPEMATE XENERGY GREC στο ξεκαλούπωμα. 

Ακολουθεί η διάστρωση του σιδηρού οπλισμού. Μετά την σκυροδέτηση και το 

ξεκαλούπωμα οι πλάκες σοβατίζονται κανονικά, αφού προηγηθεί πεταχτό πλούσιο σε 

τσιμέντο. 

Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρή και επίπεδη επιφάνεια, σε 

περιοχές όπου δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Όταν αποθηκεύονται σε κλειστό χώρο, 

συνιστάται ο εξαερισμός του κτιρίου. Πρέπει να προστατεύονται επίσης από την ηλιακή 

ακτινοβολία. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (Μ2) τοποθετημένων πλακών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των 

απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, τα οποία πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις 

παραπάνω προδιαγραφόμενες ιδιότητες και χαρακτηριστικά, καθώς και η εργασία 

πλήρους κατασκευής όπως παραπάνω περιγράφεται. 
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ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  

Α.  ΓΕΝΙΚΑ 

Τα γενικά στοιχεία των πινακίδων καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται: 1) να υποβάλλει για έγκριση λεπτομερή σχεδιαστική πρόταση για κάθε 

περίπτωση πινακίδας και θέσης τοποθέτησης μετά από επιτόπια εξέταση των 

συγκεκριμένων ανά θέση συνθηκών και 2) να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες 

από τους αρμόδιους φορείς όπου απαιτείται.    

Η πλάτη της Πινακίδας κατασκευάζεται από αλουμίνιο 1 mm, φέρει σκελετό αλουμινίου 

τετραγωνικής διατομής, και βάφεται στην απόχρωση του ανοδιωμένου αλουμινίου. 

Η όψη της Πινακίδας κατασκευάζεται από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 1,5 mm με 

κατάλληλες ενισχύσεις εσωτερικά (νομείς). Οι οπές στο αλουμίνιο γίνονται με laser. Η 

όψη φέρει αυλάκι μέσα στο οποίο τοποθετείται φωτισμός νέον. Τα τοιχώματα στο αυλάκι 

είναι βαμμένα σε μπλε χρώμα. 



 

 
 
 

46 

Το λογότυπο αποτελείται από τον δίσκο, τον κύκλο, τον κεραυνό και τα γράμματα και 

έχουν την καμπυλότητα που έχει και η όψη της Πινακίδας. 

Ο δίσκος κατασκευάζεται από ακρυλικό γαλακτερό πάχους 8 mm, με περιμετρική πατούρα 

και φέρει λευκό αυτοκόλλητο. Πάνω στον δίσκο τοποθετούνται ο κύκλος, ο κεραυνός και 

τα γράμματα Δ.Ε.Η. Ο κύκλος και τα γράμματα κατασκευάζονται από ακρυλικό διαφανές 

πάχους 5 mm και φέρουν μπλε αυτοκόλλητο. Ο κεραυνός κατασκευάζεται από ακρυλικό 

πάχους 5 mm και είναι βαμμένο κόκκινο στη μάζα. 

Η επωνυμία της εταιρείας αποτελείται από το φόντο και τα γράμματα. Το φόντο 

κατασκευάζεται από ακρυλικό διαφανές πάχους 8 mm, με περιμετρική πατούρα και φέρει 

μπλε αυτοκόλλητο. 

Τα γράμματα κατασκευάζονται από ακρυλικό γαλακτερό πάχους 6 mm και φέρουν λευκό 

αυτοκόλλητο, η δε γραμματοσειρά πρέπει να είναι η CF BlasticGothic – Med (Regular 

– Bold). 

Το τελικό προϊόν θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό Οίκο 

πιστοποίησης. 
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Β.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

      

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΑ Κ.Α. 

   Όψη 

Αλουμίνιο με βαφή 

διάφανης λάκας 

απόχρωσης Δ001 φυσικού 

χρώματος αλουμινίου της 

ΕΛΒΑΛ πάχους 1,5mm   

   Δίσκος 
Ακρυλικό γαλακτερό 

πάχους 8mm 
GS-060-DIN 4102 B2 

   Σύμβολα δίσκου 
Διαφανές ακρυλικό 

πάχους 5mm  
GS-233-DIN 4102 B2 

   Γράμματα 
Διαφανές ακρυλικό 

πάχους 5mm  
GS-233-DIN 4102 B2 

   Κεραυνός 

Ακρυλικό πάχους 5mm, 

βαμμένο κόκκινο στη 

μάζα 

GS-571-DIN 4102 B2 

   Μπλέ αυτοκόλλητο 3Μ 3630 – 87 

   Λευκό αυτοκόλλητο 3Μ 3630 – 20 

  Αυτοκόλλητα γράμματα 3Μ 

    Μπλέ 

   Pantone   2748 

   Cyan       100% 

   Magenta    76% 

   Yellow        0% 

   Black        18% 

  

    Kόκκινο 

   Pantone    485 

   Cyan          0% 

   Magenta  100% 

   Yellow       91% 

   Black         0% 
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Γ.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  

1. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΥ «ΠΥΛΩΝΑΣ (ΤΟΤΕΜ)» ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ 

Πυλώνας δύο όψεων από αλουμίνιο, με βαφή διάφανης λάκας σε απόχρωση Δ001 

φυσικού χρώματος αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ, με σκαφτό ανάγλυφο ακρυλικό λογότυπο και 

κείμενο, τοποθετημένο στις αντίστοιχες οπές του αλουμινίου, φωτιζόμενο εσωτερικά με 

λαμπτήρες φθορίου, με ηλεκτρονικό. μετασχηματιστή και σκελετό από μεταλλικούς 

κοιλοδοκούς. 

Αναφέρονται το Σήμα και οι βασικές οργανωτικές μονάδες. 

2. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΑΣΠΙΔΑ»          

Πινακίδα από αλουμίνιο, με βαφή διάφανης λάκας σε απόχρωση Δ001 φυσικού χρώματος 

αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ, με σκαφτό ανάγλυφο ακρυλικό λογότυπο και κείμενο, 

τοποθετημένο στις αντίστοιχες οπές του αλουμινίου, φωτιζόμενο εσωτερικά με λαμπτήρες 

φθορίου, με ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές. 

2.α.  Ασπίδα 350 cm Χ 70cm 

2.β. Ασπίδα 300 cm X 60 cm 

Αναφέρονται το Σήμα και ο Τίτλος της επιχείρησης. 

3. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΤΩΠΗ» 

Πινακίδα από αλουμίνιο, με βαφή διάφανης λάκας σε απόχρωση Δ001 φυσικού χρώματος 

αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ, με σκαφτή ανάγλυφη ακρυλική λωρίδα, τοποθετημένη στις 

αντίστοιχες οπές αλουμινίου, φωτιζόμενη εσωτερικά με λαμπτήρες νέον με βαμμένο μπλε 

γυαλί και λευκό αέριο. 

3.α. Μετώπη 49 cm 

3.β. Μετώπη 42 cm      

Αποτελεί προέκταση των Πινακίδων κτιρίων – Ασπίδων και τοποθετείται μόνον      όταν 

καθορίζεται στα αντίστοιχα σχέδια μελέτης. 

4. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Πινακίδα από αλουμίνιο, με βαφή διάφανης λάκας σε απόχρωση Δ001 φυσικού χρώματος 

αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ, με σκαφτό ανάγλυφο ακρυλικό λογότυπο και κείμενο, 

τοποθετημένο στις αντίστοιχες οπές αλουμινίου, φωτιζόμενο εσωτερικά με λαμπτήρες 

φθορίου, με ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές.  

Αναφέρονται οι Διευθύνσεις που στεγάζονται στο κτίριο ή οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

του καταστήματος. 

5. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΦΑΝΑΡΙ» 

Πινακίδα δύο όψεων από αλουμίνιο, με βαφή διάφανης λάκας σε απόχρωση Δ001 

φυσικού χρώματος αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ, με σκαφτό ανάγλυφο ακρυλικό  λογότυπο, 

τοποθετημένο στις αντίστοιχες οπές του αλουμινίου φωτιζόμενο εσωτερικά με λαμπτήρες 

φθορίου, με ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές. 

Αναφέρεται το Σήμα της επιχείρησης. 
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6.   ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΡΟΜΟΥ Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Πινακίδα από αλουμίνιο, με βαφή διάφανης λάκας σε απόχρωση Δ001 φυσικού χρώματος 

αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ,, με αυτοκόλλητα στοιχεία, φιλοτεχνημένο με αντανακλαστική 

μεμβράνη και αναρτημένη σε 1 ή σε 2 σωλήνες που θεμελιώνονται στο έδαφος (ή 

κοιλοδοκούς).  

Τοποθετείται μόνο όταν καθορίζεται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. 

Αναφέρεται το Σήμα, ο Τίτλος της επιχείρησης και ο Τίτλος του Έργου. 

Δ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  

7.  ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Πινακίδα από αλουμίνιο, με βαφή διάφανης λάκας σε απόχρωση Δ001 φυσικού χρώματος 

αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ, με αυτοκόλλητα στοιχεία και τομείς ειδικού προφίλ αλουμινίου με 

τάπες αλουμινίου και περιφερειακή κάλυψη με κορνίζα αλουμινίου.  

8.  ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΡΟΦΟΥ 

Πινακίδα από αλουμίνιο, με βαφή διάφανης λάκας σε απόχρωση Δ001 φυσικού χρώματος 

αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ, με αυτοκόλλητα στοιχεία και τομείς ειδικού προφίλ αλουμινίου με 

τάπες αλουμινίου και περιφερειακή κάλυψη με κορνίζα αλουμινίου.  

9. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ  

Πινακίδα από ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου, με επιφάνεια καμπυλωμένη από πάνω προς 

τα κάτω, που στην επιφάνειά της και εσωτερικά τοποθετούνται κείμενα και σύμβολα 

τυπωμένα σε κατάλληλο χαρτί σε φόντο Ασημί (Cyan 0%, Magenta 0%, Yellow 0% και 

Black 10%),  και προστατεύονται από ακρυλικό φύλλο antizeflex. 

Η πινακίδα έχει πλαϊνή κάλυψη με τάπες αλουμινίου και δυνατότητα εφαρμογής επίτοιχη, 

αναρτώμενη, επιδαπέδια και επιτραπέζια.     

Ε. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η εργασία καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά 

που απαιτούνται για την πλήρη, άρτια και έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση των 

πινακίδων, στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 
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ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ 

1. Για την πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών 

κλπ, θα χρησιμοποιηθούν τσιμεντόπλακες βαρέως τύπου, αντιολισθητικές, διαστάσεων 

40Χ40cm. Η απόχρωση της επιφάνειας της πλάκας καθώς και το σχήμα των ραβδώσεων, 

(τετράγωνα, ρίγες, οδηγοί τυφλών κλπ), θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας. 

Οι τσιμεντόπλακες θα συνοδεύονται από πιστοποίηση επίσημου εργαστηρίου αντοχής 

ν επιτρεπομένων από το νόμο 

ορίων, με βάση τα αναγραφόμενα εντός των παρενθέσεων. 



 

 
 
 

50 

Το πάχος των πλακών θα κυμαίνεται από 3,5cm έως 4,0cm, το βάρος δε αυτών θα 

κυμαίνεται περίπου στα 13,0kgr ανά τεμάχιο. Τα υλικά θα συνοδεύονται από 

ISO9001:2000/EN 9001:2000.    

 

2. Οι πλάκες θα διαστρωθούν επί βάσεως ισχνού σκυροδέματος των 200kgr τσιμέντου, 

πάχους 10 - 15cm με μεγάλη φροντίδα. Η δαπάνη κατασκευής της βάσεως πληρώνεται 

ιδιαίτερα. Η τοποθέτηση θα γίνει με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πάχους 2,5 - 3,0cm (1 

μέρος ασβέστου προς 5 μέρη καθαρής άμμου και 180kgr τσιμέντου ανά Μ3 άμμου). Οι 

αρμοί θα έχουν πάχος 1cm και θα πληρωθούν με τσιμεντομαρμαροκονίαμα λευκού 

εγχώριου τσιμέντου, αναλογίας 650kgr τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και θα 

καθαρισθούν. 

 

3. Οι επιφάνειες που θα πλακοστρωθούν θα είναι τελείως επίπεδες, οι αρμοί οριζόντιοι 

και κάθετοι θα συμπίπτουν απόλυτα και θα αποτελούν ευθεία γραμμή. 

Κάθε τμήμα πλακόστρωσης που δεν θα τοποθετηθεί όπως προδιαγράφεται ανωτέρω, θα 

αποξηλώνεται και θα ανακατασκευάζεται με δαπάνη του Αναδόχου. 

 

4. Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (M2) πραγματικά επιστρωμένης 

επιφάνειας. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (τσιμεντοπλακών κάθε είδους και σχεδίου, τσιμεντοκονίας κλπ), η 

εργασία κατασκευής της πλακοστρώσεως, όπως ανωτέρω προδιαγράφεται και γενικά κάθε 

δαπάνη εργασίας και υλικών απαραίτητη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, (πλην 

της εργασίας και υλικών του υποστρώματος από ισχνό σκυρόδεμα). 
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TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικών αναφέρεται στις ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την ανακαίνιση λογω αλλαγης χρησης και διαρρυθμισης 

των 3ου, 4ου και 5ου οροφων του κτιριου της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκεται στη συμβολή των 

οδών Πρατίνου και Αμασείας στο Παγκράτι του Δήμου Αθήνας. 

 

 Επισημαίνεται ότι το παρόν τεύχος αλληλοσυμπληρώνει τα υπόλοιπα τεύχη και σε 

περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

 
 Επισημαίνεται, επίσης, ότι στο πατόν τεύχος ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και υλικά 

που δεν ενσωματώνονται στο έργο. 
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Α. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Α1.ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
 

1. Πυροφραγµοί, Πυροδιαφράγµατα 
 

Για όλες τις διαβάσεις καλωδίων και σωλήνων αεραγωγών, εσχαρών που διέρχονται διαµέσου 

των ορίων των πυροδιαµερισµάτων προβλέπεται η κατασκευή πυροφραγµών που περιλαµβάνει 

ανάλογα µε τις διάφορες περιπτώσεις: 

 Πλάκα ορυκτοβάµβακα πάχους τουλάχιστον 5 cm και ειδικού βάρους 120 kg/m³ που 

φράσει όλα τα κενά µεταξύ τοίχων καλωδίων, σωλήνων, αγωγών., κλπ. 

 Ειδικό υλικό, επίσης επιβραδυντικό της φωτιάς, για την επικάλυψη (µε στρώση πάχους 

3mm) και των δύο πλευρών του ορυκτοβάµβακα. Με το ίδιο υλικό επικαλύπτονται 

επίσης (µε στρώση πάχους 5mm) και από τις δύο πλευρές του πυροφραγµού, τα 

καλώδια (σε µήκος 50 cm) και οι σωλήνες (σε µήκος 25m) αφού περιβληθούν πρώτα µε 

κογχύλι ορυκτοβάµβακα. 

 Οι πυροφραγµοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας αρµοδίου 

εργαστηρίου της χώρας προέλευσής τους και θα δείκτη πυραντίστασης ίσο µε αυτό του 

χωρίσµατος στο οποίο εγκαθίστανται. 

 Τα υλικά των πυροφραγµών θα πρέπει να πληρούν κατ’ελάχιστον τις παρακάτω 

απαιτήσεις: 

 Να µην είναι τοξικά 

 Να µην µειώνουν την ικανότητα φόρτισης των καλωδίων 

 Να είναι εύκαµπτα και να επιτρέπουν την εύκολη προσθήκη ή αποµάκρυνση καλωδίων ή 

σωλήνων 

 Να είναι ανθεκτικά στην υγρασία και να µην επηρεάζονται από τις θερµοκρασιακές 

µεταβολές 

 Να έχουν ικανοποιητική µηχανική αντοχή 

 Να µην παρουσιάζουν το φαινόµενο γήρανσης 

Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών ή ανοιγµάτων αερισµού που επιβάλλεται από τα 

ανωτέρω θα εγκατασταθούν διαφράγµατα πυρασφαλείας (Fire Dampers), κατασκευασµένα και 

πιστοποιηµένα κατά τα προβλεπόµενα από τους Κανονισµούς BS, UL, NFPA, VDS. 

 Κάθε διάφραγµα πυρασφαλείας θα επιλεγεί ώστε να έχει τουλάχιστον τον ίδιο δείκτη 

πυραντίστασης του κελύφους (τοίχος, οροφή, κλπ) που διαπερνάται. 

 Τα διαφράγµατα θα  είναι τύπου πετάσματος (“κουρτίνας”), ολικής διατομής με πτερύγια 

εκτός διατομής ροής (είδη Β ή C κατά ASHRAE),  με θερμικό στοιχείο των 700C περίπου 

καθώς και με ηλεκτρική σηματοδότηση φραγής. 
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 Το όλο συγκρότηµα θα είναι προστατευµένο από µηχανικές καταπονήσεις και 

πιτσιλίσµατα από υγρά. 

 Η εγκατάσταση των πυροδιαφραγµάτων θα γίνει όπως ορίζεται από τους κατασκευαστές 

και οπωσδήποτε σύµφωνα µε τις οδηγίες και τυπικές λεπτοµέρειες των οργανισµών 

πιστοποιήσεων. 

 

2. Πυροσβεστήρες (φορητοί) τύπου Pa 

 

Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως φορητοί κατασκευασµένοι µε επεξεργασία βαθείας εξέλασης, 

ραφή συγκόλλησης στο µέσον, µε σώµα από χάλυβα (ειδικής βαθειάς εξέλασης) δοκιµασµένοι 

σε 25 bar. 

Ορειχάλκινο κάλυµµα κεφαλής, βαµµένο γκρι, φιαλίδιο αερίου (CO2) από πρεσσαριστό χάλυβα 

και βαφή επικαδµιωµένη. Κοµβίο επικρουστήρα, εντός υψηλής αντοχής σε κρούση, πλαστικό, 

και ασφάλεια συγκράτησης από πολυπροπυλαίνιο. 

Ο πυροσβεστήρας θα είναι εφοδιασµένος µε εύκαµπτο σωλήνα υψηλής πίεσης από νεοπρένιο 

ενισχυµένος µε υφανσµένη ενίσχυση και ένα διακοπτόµενο πλαστικό πιστόλι πυροσβεστήρα και 

ακροσωλήνιο. Εξωτερικά προστατευµένος µε αντι-οξειδωτικό, πλέον επιξειδική βαφή κόκκινου 

χρώµατος. Πλήρης µε το άγκιστρο τοίχου, έτοιµος προς χρήση. 

 

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνης 6 kg 12 kg 

∆ιάµετρος mm 185 185 

Υψος mm 320 585 

Βάρος γόµωσης kg περίπου 11 20 

Χρόνος εκκένωσης, sec 12 23 

Κατηγορία κινδύνου ΑΒC ΑΒC 

 

 

3. Φορητοί πυροσβεστήρες CO2 
 

α. Θα είναι σύµφωνοι µε τα ΝΗS 31-1972, 32-1972, 33-1972. 

β. Πέρα από όσα καθορίζονται στα ΝΗS θα έχουν επιπλέον : 

Βαλβίδα εκκένωσης (κλείστρο) που θα κλείνει µόνη της. 

Χειρολαβή. 

Σύστηµα ανάρτησης του πυροσβεστήρα στον τοίχο. 

Σύστηµα ανάρτησης της χοάνης. 
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Στεφάνι στήριξης στη βάση, ώστε η φιάλη να µην έρχεται σε επαφή µε το δάπεδο, αλλα να 

βρίσκεται σε απόσταση 10 mm από αυτό. 

γ. Το φιαλίδιο CΟ2 θα είναι σύµφωνο µε τα ΝΗS-1972 µε τις εξής επιπλέον απαιτήσεις: 

Θα είναι εσωτερικά. 

Η ενεργοποίηση του φιαλίδιου θα γίνεται µε διάτρηση µεταλλική φύλλου και όχι ακίδας. 

Αντιοξειδωτική προστασία µε πενταετή εγγύηση. 

Η κεφαλή του θα είναι από ορείχαλκο και θα στερεώνεται στο σώµα του φιαλίδιου µε οκτώ 

πλήρη σπειρώµατα. 

δ. Ολοι οι πυροσβεστήρες θα δοκιµαστούν σε πίεση σύµφωνα µε τα ΝΗS για την παραλαβή τους 

και θα φέρουν πινακίδες και χαρακτηριστικά της 
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Α2. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
 

1. Διευθυνσιοδοτούµενα στοιχεία γραµµής 
 

Σε κάθε βρόχο δύο αγωγών µπορούν να εξυπηρετούνται µέχρι 126 στοιχεία γραµµής µε 

διεύθυνση. Τα στοιχεία γραµµής µπορεί να είναι πυρανιχνευτές, µονάδες ελέγχου ή µονάδες 

εισόδου/εξόδου. 

Κάθε στοιχείο γραµµής χαρακτηρίζεται από το δικό του ιδιαίτερο αριθµό (διεύθυνση) που 

εγγράφεται κατά την διάρκεια του προγραµµατισµού. 

Η ενεργοποίηση του ενδεικτη LED του στοιχείου γραµµής δεν αποτελεί λειτουργία του 

στοιχείου, αλλά του πίνακα ελέγχου. Αυτό συµβαίνει επειδή ο πίνακας αποφασίζει άν το 

στοιχείο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερµού και κατά συνέπεια αποτελεί ασφαλή επιβεβαιώση 

ότι ο πίνακας ενεργοποιείται. 

Ολα τα στοιχεία (γραµµής) εκτός από τους αποµονωτές, διαθέτουν εισόδους και εξόδουχς για 

σύνδεση σε δακτυλιοειδές κύκλωµα που είναι ανεξάρτητης πολικότητας, ώστε να απλοποιειται η 

σύνδεση και να περιορίζονται τα πιθανά σφάλµατα εγκατάστασης. 

 

2. Διευθυνσιοδοτούµενοι πυρανιχνευτές 
 

Αποτελούνται από µονάδα επικοινωνίας (communications module) και αντίστοιχη αισθητήρια 

µονάδα (sensing unit), η οποία µπορεί να είναι θάλαµος ιονισµού, οπτικός θάλαµος, ανιχνευτές 

θερµότητας ή ένα σήµα διακοπής, όπως στους κατευθυντικούς σταθµούς αναγγελίας (κοµβία 

συναγερµού). Κάθε πυρανιχνευτές παρέχει ως έξοδο ένα ψηφιακό σήµα που αντιστοιχεί σε 

κατάσταση ηρεµίας, πυρκαϊάς ή βλάβης. Η στάθµη 55 του ψηφιακού συστήµατος για 

πυρανιχνευτές καπνού ή θερµοκρασίας αποτελεί το τυποποιηµένο βιοµηχανικό κατώφλι φωτιάς. 

2.1 Διευθυνσιοδοτούµενός πυρανιχνευτής ορατού καπνού (φωτοηλεκτρικός) 

Η λειτουργία του στηρίζεται στην αρκή της σκέδασης του φωτός. Η είσοδος καπνού στο θάλαµο 

ανίχνευσης προκαλεί σκέδαση του υπέρυθρου φωτός που εκπέµπεται από παλµική πηγή και 

λαµβάνεται από φωτοευαίσθητο κύτταρο. Το σήµα στην συνέχεια ενισχύεται και µετατρέπεται 

σε ψηφιακό για εκποµπή από την µονάδα επικοινωνίας. Σε συνθήκες καθαρού αέρα η τσάθµη 

του ψηφιακού σήµατος εξόδου είναι 25. Η παρουσία καπνού προκαλεί αύξηση του φωτός που 

λαµβάνει το φωτοευαίσθητο κύτταρο και κατά συνέπεια αύξηση της στάθµης εξόδου. Ψηφιακό 

σήµα στην στάθµη 55 εκπέµπεται στην περίπτωση που η πυκνόητα καπνού υπερβεί το 

προκαθορισµενο κατώφλι πυρακαϊάς. Σήµα προσυναγερµού στάθµης 45-55 µπορεί να 

χρησιµεύσει ώστε να παρέχεται πρώϊµη προειδοποίηση. 
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Οι πυρανιχνευτές αυτού του τύπου είναι πιο ευαίσθητοι σε µόρια καπνού διαστάσεων 0.5-10µm 

και γι' αυτό χρησιµοποιούνται σε περιοχές όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πολύ αργά 

εξελισσοµένων πυρκαϊών χωρίς φλόγα και δεν απαιτείται ευαισθησία σσε µη ορατό καπνό. 

Από µηχανική άποψη οι ανιχνευτές αυτοί είναι παρόµοιοι µε τους ανιχντευτές τύπου ιονισµού και 

τοποθετούνται στην ίδια βάση. Παρόµοια είναι και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, µε όµοιες 

διατάξεις για δοκιµή λειτουργίας, παροχή ισχύος στους ενδείκτες, κλπ. 

 

 

3. Διευθυνσιοδοτούµενος σταθµός αναγγελίας 
 

Αυτή η συσκευή παρέχει πληροφορία για την κατάσταση ενός διακόπτη ο οποίος λειτουργεί 

σπάζοντας το τζάµι. Οπως και οι άλλες συσκευές έχει καθορισµένες στάθµες εξόδου, αλλά δεν 

παρέχει αναλογική µέτρηση. Σε κανονική κατάσταση εκπέµπει προς τον πίνακα ελέγχου σήµα 

στην στάθµη 16, το οποίο είναι εντός του κανονικού ορίου ηρεµίας, ενώ όταν σπάσει το τζάµι 

εκπέµπει σήµα στην στάθµη 64 που είναι υψηλότερη από το κανονικό κατώφλι συναγερµού 

(55). Οποιαδήπτε άλλη στάθµη εξόδου αντιστοιχεί σε κατάσταση βλάβης. 

Οι διευθυνσιοδοτούµενοι σταθµοί αναγγελίας διαφέρουν από τις άλλες συσκευές πυρανίχνευσης 

επειδή διαθέτουν "προτεραιότητα διακοπής". Αµέσως µετά την εκποµπή µηνύµατος από τον 

πίνακα ελέγχου, µεσολαβεί ένα πολύ σύντοµο διάστηµα µέχρι να αρχίσει να απαντά η συσκευή 

στην οποία απευθύνθηκε ο πίνακας. Αν κάποια συσκευή µε "προτεραιότητα διακοπής" έχει 

ενεργοποιηθεί, αυτή θα στείλει ένα σήµα στον πίνακα ελέγχου κατά το διάστηµα αυτό και θα 

επαναλάβει αυτό το σήµα στις επόµενες επτά ευκαιρίες, κατά τις οποίες ο πίνακας ελέγχου θα 

απευθύνεται σε άλλες συσκευές. Μετά την ακολουθία διακοπών θα στείλει ψηφιακό σήµα 

στάθµης 64, όταν ο πίνακας ελέγχου απευθυνθεί στην ίδια. Το σύστηµα "προτεραιότητας 

διακοπής" επιτρέπει στην κεντρική µονάδα ελέγχου να διαπιστώσει ένα συναγερµό από 

κατευθυντικούς σταθµούς αναγγελίας σε 0.1 sec και να αρχίσει τις απαραίτητες ενέργειες πριν 

διαπιστώσει την ακριβή θέση της συσκευής. Η γρήγορη ανταπόκριση στην λειτουργία των 

κατευθυντικών σταθµών αποτελεί σηµαντική απαίτηση σε πολλές εφαρµογές. 

Η συσκευή και το πρωτόκολλο παρέχουν στον εξοπλισµό ελέγχου τα µέσα ώστε να εντοπίζει 

την συσκευή που λειτούργησε κατά την διάρκεια των τελευταίων oκτώ κύκλων διακοπών ακόµα 

και κατά την διάρκεια αποµακρυσµένων δοκιµών. Η διεύθυνση του ενεργοποιηµένου σταθµού 

αναγγελίας εντοπίζεται κατά την επόµενη σάρωση των στοιχείων του βρόχου στον οποίο 

συνδέεται (δηλ. εντός 4 sec) ή άν απαιτείται εντόπιση σε συντοµότερο χρόνο, ο πίνακας µπορεί 

να προγραµµατισθεί ώστε να σαρώνει µόνο τους σταθµούς αναγγελίας. Οι µονάδες αυτές 

επιτηρούν την λειτουργία µιας εξωτερικής διακλάδωσης συµβατικών συσκευών, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από κοινή διεύθυνση. 
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4. Διευθυνσιοδοτούµενες µονάδες ελέγχου 
 

Αυτές µπορούν να συνδεθούν σε κλειστό βρόχο και είναι: η µονάδα επιτήρησης ζώνης, η 

µονάδα επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας (κοµβίων συναγερµού), η µονάδα 

επιτήρησης συµβατικού συστήµατος πυροπροστασίας, η µονάδα ελέγχου κυκλωµάτων ηχητικού 

συναγερµού και οι αποµονωτές. 

Η µονάδα επιτήρησης ζώνης, η µονάδα επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας (κοµβίων 

συναγερµού) και η µονάδα επιτήρησης συµβατικού συστήµατος πυροπροστασίας παρέχουν µία 

επιτηρούµενη για βλάβη εξωτερική διακλάδωση δύο αγωγών που δέχεται ισχύ από τον κλειστό 

βρόχο για εξωτερικές συσκευές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την έναρξη 

προσυναγερµού. Οι µονάδες αυτές αντιµετωπίζουν τις εξωτερικές συσκευές σαν συσκευές 

on/off και τα ψηφιακά σήµατα που εκπέµπουν προς τον πίνακα ελέγχου αντιστοιχούν στις 

στάθµες 4, 16, 64. Η πρώτη στάθµη αποτελεί ένδειξη βλάβης στην επιτηρούµενη διακλάδωση -

ανοικτοκύκλωµα ή βραχυκύκλωµα ή πτώση τροφοδοσίας. Η δεύτερη στάθµη δείχνει κανονική 

λειτουργία σε κατάσταση ηρεµίας και η τελευταία αντιστοιχεί σε κατάσταση προσυναγερµού. 

Σηµειώνεται ότι η µονάδα επιτήρησης συµβατικών σταθµών αναγγελίας διαθέτει "προτεραιότητα 

διακοπής". 

Η µονάδα ελέγχου κυκλωµάτων ηχητικού συναγερµού παρέχει µια επιτηρούµενη για βλάβη 

διακλάδωση δύο αγωγών που οδηγείται από το κλειστό κύκλωµα, αλλά απαιτεί εξωτερική 

τροφοδοσία ώστε να παρέχεται υψηλή ισχύς στις ηχητικές συσκευές. ∆εν προσφέρεται για 

έναρξη συναγερµού. Σε κανονικές συνθήκες, είτε σε ηρεµία, είτε σε λειτουργία των βοµβητών, 

εκπέµπεται προς τον πίνακα ελέγχου σήµα στάθµης 16. 

Οι αποµονωτές είναι οι µόνες συσκευές που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα χωρίς να 

λειτουργούν µε το πληρες πρωτόκολλο της σειράς 90. ∆εν παρέχουν απ' ευθείας πληροφορία, 

αλλά προστατεύουν τα µεγάλα δακτυλιοειδή κυκλώµατα έναντι βραχυκυκλωµάτων που 

µπορούν να τα καταστήσουν αναποτελεσµατικά. 

Η σχετικά υψηλή αντίσταση - κατανάλωση ρεύµατος των διευθυνσιοδοτουµένων µονάδων 

ελέγχου επιβάλλει την ακριβή θεώρηση του αριθµού και της θέσης τέτοιων µονάδων κατά την 

εκτίµηση της συνολικής λετουργίας του συστήµατος σε κανονικές και µη κανονικές συνθήκες. 

Κάθε µονάδα επιτήρησης, εκτός του αποµονωτή, περιέχεται σε ειδικό περίβληµα ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ΙΡ66 και να είναι εύκολη η σύνδεση των καλωδίων µε τους 

ακροδέκτες του τυπωµένου κυκλώµατος της εσωτερικής πλακέτας. 

 

5. Μονάδα επιτήρησης κυκλωµάτων ηχητικού συναγερµού. 
 

Παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης κυκλωµάτων ηχητικών συσκευών και ηχητικών 

συσκευών σε λειτουργία, από οποιαδήποτε θέση ενός κλειστού βρόχου πυρανίχνευσης. 
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Καταναλώνει πολύ χαµηλή ισχύ από τον βρόχο και απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία για τις 

ηχητικές συσκευές. 

Η µονάδα εκπέµπει προς τον πίνακα ελέγχου σήµα στάθµης 16 όταν λειτουργεί κανονικά σε 

κατάσταση ηρεµίας ή λειτουργίας των ηχητικών συσκευών. Σήµα στάθµης 4 εκπέµπεται σε 

περίπτωση σφαλµάτων σύνδεσης ή βλάβης τροφοδοσίας. Σηµειώνεται ότι η µονάδα αυτή δεν 

παράγει σήµα στάθµης 64. 

Μια ευρεία κλίµατα από 9V µέχρι 30V είναι αποδεκτή για την τροφοδοσία των ηχητικών 

συσκευών. Επειδή το σύστηµα λειτορυγεί µε αναστροφή της πολικότητας τροφοδοσίας κατά τον 

συναγρµό, µια δίοδος πρέπει να συνδέεται σε σειρά µε κάθε ηχητική συσκευή. Από τον πίνακα 

ελέγχου η λειτουργία των ηχητικών συσκευών µπορεί να ρυθµισθεί είτε κατά συνεχή τρόπο, 

είτε κατά διακοπτόµενο µε ρυθµό 1 sec on/1 sec off . 

 

6. Μονάδες εισόδου/εξόδου 
 

Οι µονάδες αυτές µπορούν να συλλέγουν και να µεταδίδουν πληροφορία προς τον πίνακα 

ελέγχου για την κατάσταση εξωτερικών συσκευών, µέσω των bits εισόδου, καθώς και να 

λειτουργούν ηλεκτρονόµους, σύµφωνα µε οδηγίες του πίνακα ελέγχου που περιέχονται στα bits 

εξόδου. Εξωτερική τροφοδοσία είναι απαραίτητη για παροχή ισχύος στους ηλεκτρονόµους. 

Ολες οι διαθέσιµες µονάδες εισόδου/εξόδου, εκτός της αναλογικής µονάδας 3 καναλιών, 

εκπέµπουν προς τον πίνακα ελέγχου σήµα στάθµης 16 σε κάθε χρονική στιγµή. Ετσι, άν 

απαιτείται έναρξη συναγερµού, αυτό επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλου λογισµικού του πίνακα 

ελέγχου. 

Οι εξωτερικές συνδέσεις και η τροφοδοσία δεν επιτηρούνται για σφάλµατα και γι' αυτό οι 

µονάδες εισόδου/εξόδου πρέπει να τοποθετούνται πλησίον των εξωτερικών συσκευών µε τις 

οποίες συνδέονται και οι αγωγοί συνδέσεων να προστατεύονται κατάλληλα. Αν είναι απαραίτητο 

να παρέχεται ένδειξη βλάβης, επιτήρηση συνδέσεων ή έναρξη συναγερµού, τότε πρέπει να 

χρησιµοποιείται κάποια από τις µονάδες επιτήρησης και ελέγχου αντί των µονάδων 

εισόδου/εξόδου. 

Για την λειτουργία των ηλεκτρονόµων απαιτείται συνεχής ανανέωση της οδηγίας λειτουργίας 

από τον πίνακα κάθε φορά που ο πίνακας ελέγχου απευθύνεται στην µονάδα. 

Οι λογικές στάθµες εισόδου είναι: χαµηλή στάθµη < 1V dc, υψηλή στάθµη >4 V dc, ενώ 

στάθµες µεταξύ 1V και 4V είναι ακαθόριστες. Η λογική αντίσταση εισόδου είναι 200Κ. 

6.1. Μονάδα εισόδου/εξόδου τριών καναλιών 

Παρέχει τρείς λογικές εισόδους για επιτήρηση συσκευών πεδίου, των οποίων η κατάσταση 

αναφέρεται στον πίνακα ελέγχου και για τρείς ελεύθερες δυναµικου επαφές ηλεκτρονόµων που 

διακόπτονται ξεχωριστά από τον πίνακα ελέγχου. Ολες οι είσοδοι και οι έξοδοι είναι οπτικά 
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αποµονωτές από το βρόχο της σειράς 90 και επιπλέουσες διαφορές δυναµικού είναι αποδεκτές 

ως λογικές είσοδοι. 

Αν ο πίνακας ελέγχου θέτει ένα bit εξόδου σε υψηλή στάθµη για δύο διαδοχικούς κύκλους 

επικοινωνίας µε την µονάδα, ο αντίστοιχος ηλεκρονόµος θα ενεργοποιηθεί: Mια λογική στάθµη, 

υψηλή ή χαµηλή που εφαρµόζεται σε κάθε ζευγάρι ακροδεκτων εισόδου θα προκαλέσει την 

αναφορά αυτής της στάθµης στον πίνακα ελέγχου. 

6.2. Αναλογική µονάδα εισόδου/εξόδου τριών καναλιών 

Εχει επί πλέον χαρακτηριστικά σε σχέση µε την προηγούµενη µονάδα. Αναφέρει την αναλογική 

τιµή µιας τάσης εισόδου, µετατρέποντας το σήµα από αναλογικό σε ψηφιακό και στέλνοντας 

την ψηφιακή τιµή στον πίνακα ελέγχου όταν αυτός απευθύνεται στην µονάδα. 

Επειδή η µονάδα εκπέµπει προς τον πίνακα σήµα ισοδύναµο µε την αναλογική τιµή της εισόδου, 

ο πίνακας ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιήσει την πληροφορία για την αναφορά βλάβης ή την 

έναρξη συναγερµού. 

6.3. Μονάδα εισόδου/εξόδου ενός καναλιού 

Εχει µία λογική είσοδο για αναφορά της κατάστασης µιας εξωτερικής συσκευής και για την 

µεταγωγική επαφή ενός ηλεκτρονόµου διακοπτόµενου από τον πίνακα ελέγχου. Ο 

ηλεκτρονόµος λειτουργεί όταν ο πίνακας θέσει το αντίστοιχο bit εξόδου σε λογικά υψηλή στάθµη 

σε δύο ή περισσότερους διαδοχικούς κύκλους επικοινωνίας µε την µονάδα. 

6.4. Μονάδα επιτήρησης διακοπής 

Εχει σχεδιασθεί για να επιτηρεί µια επαφή διακοπτή κανονικά ανοικτή ή κανονική κλειστή. Ο 

διακόπτης πρέπει να είναι ελεύθερος δυναµικού και να έχει χαµηλή αντίσταση όταν κλείνει. Δεν 

αποµονώνεται από τον κλειστό βρόχο της σειράς 90. Οταν ο διακόπτης κλείνει, διαρρέεται από 

ρεύµα 100 µΑ που προέρχεται από την µονάδα επιτήρησης διακοπής. 

 

7. Φωτεινός επαναλήπτης 
 

Ο φωτεινός επαναλήπτης διεγείρεται µε ηλεκτρικό σήµα ενός ή οµάδας πυρανιχνευτών. 

Η λυχνία πρέπει να είναι τύπου πυρακτώσεως και ισχύος 3W ή τουλάχιστον τάσεως λειτουργίας 

24 V. 

 

8. Οπτικοακουστική συσκευή συναγερµού µε µεγάφωνο 
 

 Η συσκευή θα αποτελείται από µεγάφωνο που θα είναι τοποθετηµένο µέσα σε ιδιαίτερο 
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µεταλλικό περίβληµα κατάλληλο για επίτοιχη ή εντοιχισµένη εγκατάσταση, το οποίο θα έχει 

ενσωµατωµένη λχυνία για την παροχή οπτικών σηµάτων συναγερµού. 

 Το µεγάφωνο θα είναι τάσης λειτουργίας 25 έως 70 V ισχύος 2 W, θα παράγει ήχο στάθµης 

πάνω από 90dB σε απόσταση 3m, θα έχει πλήρη πιστότητα σε ήχους συχνότητας από 500 

έως 4.000 Ηz. και κατάλληλο για λειτουργία χωρίς ανωµαλίες σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος µέχρι 75 oC. 

 Η συσκευή θα είναι εφοδιασµένη µε ηλεκτρονικές διατάξεις για την παραγωγή αέρα ήχων 

(προσυναγερµός και συναγερµός) και για την παροχή της φωτεινής ενέργειας µε 

αναλαµπές (προσυναγερµός) και συνεχής (συναγερµός). 

 

9. Καλώδιο 
 

Θα είναι διπολικό θωρακισµένο, διατοµής LiYCY 2x1,5mm². Ο οπλισµός του καλωδίου θα 

γειωθεί στην έξοδο και είσοδο του πίνακα µόνο. Για την τροφοσοσία 24V θα γίνει χρήση 

καλωδίου ΝΥΜ 2x1,5mm². 

Η τελική επιλογή της διατοµής θα γίνει µε βάση το συνολικό µήκος του καλωδίου και τους 

περιορισµούς του κατασκευαστή οίκου ως προς την συνολική ωµική αντίσταση και 

χωρητικότητα. 
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Β. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

 

Β1. ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

1. Δίκτυα Ψυκτικών Σωληνώσεων 

1.1 Γενικά 

Η κατασκευή των δικτύων ψυκτικών σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 

στην Τεχνική Περιγραφή, με όσα εµπεριέχονται στην παρούσα και με βάση τις οδηγίες του 

προμηθευτή των ψυκτικών συστημάτων. 

1.2 Ευθύγραμμοι Χαλκοσωλήνες Εγκατάστασεις Κλιματισμού και Ψύξης 

1.2.1. Προδιαγραφές 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 12735 Part 1-2, ASTM B280/B68/B743, JIS H3300.  

Όλοι οι χαλκοσωλήνες θα πληρούν τις απαιτήσεις PED 97/23 και ικανοποιούν τον αυστηρό 

γερμανικό κανονισμό για δοχεία πιέσεως AD 2000/W6. 

1.2.2. Υλικό κατασκευής 

Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και 

Ρ= 0,015% - 0,040%. 

1.2.3. Μηχανικά χαρακτηριστικά 

Κατάσταση 
Φορτίο θραύσης 

N/mm² 

Τάση διαρροής Rp σε 

0,2% 

Επιμήκυνση 

A% 
 

Ανοπτημένο > 200 N/mm² > 35 N/mm² > 40%  

Ελαφρώς 

ανοπτημένο 

> 220 N/mm² > 40 N/mm² > 40% 

 

Ημίσκληρο > 250 N/mm² > 150 N/mm² > 30%  

Σκληρό > 290 N/mm² > 250 N/mm² > 3%  
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1.2.4. Τυποποιημένες διαστάσεις σύμφωνα με τα αμερικάνικα πρότυπα (ASTM - Β280) 

ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  

Εξωτερική 

διάμετρος 

χαλκοσωλήνα 

inch 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 

mm 4,76 6,35 7,94 9,52 12,70 15,87 19,05 22,23 

Πάχος τοιχώματος 

χαλκοσωλήνα 

inch 0,030 0,030 0,032 0,032 0,032 0,035 0,035 0,045 

mm 0,76 0,76 0,81 0,81 0,81 0,89 0,89 1,14 

Βάρος Kgr/m 

  

0,085 0,119 0,162 0,198 0,270 0,372 0,451 0,672 

Μέγιστη 

επιτρεπόμενη πίεση 

λειτουργίας 

bar 175 125 105 86 63 55 45 50 

 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΜΗΚΗ ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 Ή 5 ΜΕΤΡΩΝ 

  

Εξωτερική διάμετρος χαλκοσωλήνα 

inch 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1.1/8 1.3/8 1.5/8 2.1/8 2.5/8 3.1/8 3.5/8 4.1/8 

mm 9,52 12,70 15,88 19,05 22,23 28,58 34,93 41,28 53,98 66,68 79,38 92,08 104,78 

              

Πάχος τοιχώματος χαλκοσωλήνα 

inch 0,030 0,035 0,040 0,042 0,045 0,050 0,055 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 

mm 0,76 0,89 1,02 1,07 1,14 1,27 1,40 1,52 1,78 2,03 2,29 2,54 2,79 

Βάρος 

Kgr/m 0,187 0,294 0,424 0,551 0,672 0,970 1,312 1,690 2,598 3,669 4,936 6,359 7,956 

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας 

bar 126 109 99 86 78 67 61 55 49 46 43 41 40 
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1.2.5. Τυποποιημένες διαστάσεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ-12735-1) 

ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  

Εξωτερική διάμετρος 

χαλκοσωλήνα 

mm 4,76 6,35 7,94 9,52 12,70 15,88 19,05 22,23 

Πάχος τοιχώματος 

χαλκοσωλήνα 

mm 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 

Βάρος Kgr/m 0,089 0,124 0,160 0,195 0,266 0,416 0,505 0,594 

Μέγιστη 

επιτρεπόμενη πίεση 

λειτουργίας 

bar 186 133 103 84 62 62 51 43 

 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΜΗΚΗ ΣΕ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΜΕΤΡΩΝ 

  

Εξωτερική διάμετρος χαλκοσωλήνα  

mm 9,52 12,70 15,88 19,05 22,23 28,58 34,93 41,28 53,98 66,68 79,38 92,08 104,78 

Πάχος τοιχώματος χαλκοσωλήνα  

mm 0,75 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,25 1,25 1,65 2,00 2,30 2,50 2,85 

Βάρος 

Kgr/m 0,184 0,266 0,337 0,408 0,594 0,771 1,177 1,399 2,414 3,617 4,957 6,262 8,122 

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας  

bar 124 97 77 64 68 53 54 45 46 45 43 40 41 

1.2.6. Συσκευασία 

Ευθύγραμμα μήκη (Straight lengths), σε δέματα (οι σκληροί χακοσωλήνες). Οι ευθύγραμμοι 

σωλήνες είναι δυνατόν να παραδοθούν σε μαλακή κατάσταση, συσκευασμένοι σε ξυλοκιβώτια 

κατόπιν παραγγελίας.  

Ρόλοι (pancakes), σε θερμοσυρρικνούμενη πλαστική «ατομική» συσκευασία, και συναρτήσει 
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των απαιτήσεων της αγοράς, τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια και παλέτες. Οι χαλκοσωλήνες για 

ψυκτικές μονάδες διατίθενται στις ακόλουθες μορφές:  

Στροφεία (LWC) 

Οι χαλκοσωλήνες διατίθενται σε στροφεία (LWC) με ή χωρίς «ομφάλια» στήριξη (από σκληρό 

χαρτόνι). Οι παρειές των στροφείων είναι δυνατόν να παραδίδονται πλευρικά προστατευμένες 

με «φλάντζες» από ενισχυμένο κυματοειδές χαρτόνι.  

Στροφεία με «κεντρική» εκτύλιξη (CD coils). 

Τα στροφεία «κεντρικής» εκτύλιξης είναι ειδικώς προετοιμασμένα, ώστε η εκτύλιξή τους να 

εκκινεί από τον ομφάλιο χώρο.  

Παρέχουν μεγάλα πλεονεκτήματα στο χρήστη, όπως σημαντική μείωση στα υλικά συσκευασίας, 

εκτύλιξη «επί της παλέτας», δυνατότητα παράδοσης μεγαλύτερου βάρους ανά στροφείο και 

κατά συνέπεια μεγαλύτερου ενιαίου μήκους σωλήνα. Δεν απαιτούν ειδικό εξοπλισμό εκτύλιξης, 

έχουν μικρότερο κόστος χειρισμού (handling) μειώνουν τον κύκλο λειτουργίας των μηχανών και 

βελτιώνουν την απόδοσή τους. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Εξωτερική 

διάμετρος 
Πάχος (inch)/ (mm) 

(inch) (mm) 0,011/

0,28 

0,012/

0,30 

0,014/

0,35 

0,016/

0,41 

0,018/

0,45 

0,020/

0,51 

0,025/

0,635 

0,028

/0,71 

5/16 7,94                 

3/8 9,52                 

1/2 12,70                 

5/8 15,87                 

 

1.3. Προμονωμένοι χαλκοσωλήνες εγκατάστασεις κλιματισμού και ψύξης  

1.3.1. Σήματα ποιότητας 

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ: AENOR, TUV, GL. 

1.3.2. Υλικό κατασκευής χαλκοσωλήνα 

Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και 

Ρ= 0,015% - 0,040%. 
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Οι εργοστασιακά μονωμένοι χαλκοσωλήνες αποτελούν καινοτομία που εξασφαλίζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα για τους εγκαταστάτες ψύξης και κλιματισμού:  

 Απλοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης και μείωση του χρόνου εργασίας.  

 Μείωση του συνολικού κόστους κατασκευής των δικτύων.  

 Αξιόπιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.  

 Ελκυστική τιμή διάθεσης.  

 Αισθητική και οικονομία χώρου.  

 Γραπτή εγγύηση 30 χρόνων για το χαλκοσωλήνα.  

1.3.3. Μηχανικά χαρακτηριστικά 

Κατάσταση 

Προϊόντος 

Συμβολισμός 

κατά ΕΝ 1057 

Ελαχ. Φορτίο θραύσης 

Ν/mm² 
Ελάχιστη Επιμήκυνση Α% 

Μαλακό R-220 > 220 > 40 

1.3.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά μόνωσης 

ΥΛΙΚΟ PEF ΡΕ-Χ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ, DIN 53420, ASTM D 1667 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (λ) KATA 

ASTMC335 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 

ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ-ΝΕΡΟ(μ) KATA DIN 52615 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕΦΩΤΙΑ   

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ASTM 543-56 T 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑ DIN 4109:300-2500Ηz 

30-33 Kg/m3 

0,035 W/m.K> 9.000 

-80οC έως +110οC 

EN 13501-1 CLASS E, 

DIN 4102 B2, BS 

476, NF P 92 501-M1 

Πολύ καλή 

~60% 
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1.3.5. Τυποποιημένες διαστάσεις 

  

Εξωτερική 

διάμετρος 

χαλκοσωλήνα 

inch 

mm 

¼-

3/8 

6,35 

- 

9,52 

¼-

1/2 

6,35 

- 

12,7 

¼-5/8 

6,35 - 

15,88 

¼-3/4 

6,35 - 

19,05 

3/8-

1/2 

9,52 - 

12,70 

3/8-

5/8 

9,52 - 

15,88 

3/8-

3/4 

9,52 - 

19,05 

½-3/4 

12,7 - 

19,05 

Πάχος τοιχώματος 

χαλκοσωλήνα 

mm 0,80 

- 

0,80 

0,80 

- 

0,80 

0,80 - 

1,00 

0,80 - 

1,00 

0,80 - 

0,80 

0,80 - 

1,00 

0,80 - 

1,00 

0,80 - 

1,00 

Ολική εξωτερική 

διάμετρος με 

μόνωση πάχους 9 

mm 

mm 24,4 

- 

27,5 

24,4 

- 

30,7 

24,4 - 

33,9 

24,4 - 

37,1 

27,5 - 

30,7 

27,5 - 

33,9 

27,5 - 

37,1 

30,7 - 

37,1 

Μέγιστη 

επιτρεπόμενη 

πίεση λειτουργίας 

bar 133 

- 84 

133 

- 62 

133 - 

62 

133 - 

51 

84 - 

62 

84 - 

62 

84 - 

51 

62 - 

51 

1.4. Συνδέσεις 

Για την διασύνδεση των εσωτερικών με τις εξωτερικές μονάδες των διμερών ή πολυδιαιρετών 

συσκευών κλιματισμού ανέσεως (ψύξης-θέρμανσης) και όδευση εξωτερικά του κτηρίου ή σε 

Η/Μ χώρους θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι ευθύγραμμοι σκληροί ψυκτικοί χαλκοσωλήνες (ή 

ειδικά τεμάχια – εξαρτήματα τους) συνδεόμενοι με σκληρή κόλληση και με σήμανση των 

σημείων κόλλησης (ποιοτήτων R290 ή R250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-1057) εξωτερικών διαμέτρων 

τουλάχιστον 7/8″ σύμφωνα με ΕΝ-12735-1, ελάχιστων παχών τοιχώματος κατά ASTM std 

B280-τύπος L, διατομών και επαρκούς αντοχής για εσωτερικές συνθήκες πίεσης-θερμοκρασίας 

τουλάχιστον 42 bar(g) – 1300C, ή σύμφωνα με συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία του 

κατασκευαστή των συσκευών που θα υποβληθούν στην Επιχείρηση.  

Οι εσωτερικές των κτηριακών χώρων οδεύσεις σωληνώσεων γίνονται με μονοκόμματους 

μαλακούς ψυκτικούς χαλκοσωλήνες (χωρίς ενδιάμεσες ενώσεις μεταξύ εξωτερικής μονάδας 

διμερούς συσκευής ή συλλεκτοδιανομέα VRV και εσωτερικής μονάδας), εργοστασιακά 

θερμομονωμένους ποιότητας χαλκού R220 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057, διατομών σύμφωνα με το ΕΝ 

12735-1, με μεγαλύτερη αποδεκτή την Φ3/4″x1,0 mm, 
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1.5. Ειδικά τεμάχια 

Στο δίκτυο της ψυκτικής εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί διακλαδωτήρες του αυτού 

τύπου με τις σωληνώσεις, ειδικής κατασκευής (joints) και ειδικοί συλλέκτες, τα οποία θα 

προμηθεύσει ο ίδιος προμηθευτής των κλιματιστικών μηχανημάτων και θα είναι της αυτής 

κατασκευάστριας εταιρείας. 

Κάθε τέτοιο σετ διακλαδωτήρα ή συλλέκτη θα περιλαμβάνει τη μόνωσή του, καπάκια και ειδική 

στεγανοποιητική και σταθεροποιητική ταινία. 

1.6. Στήριξη σωληνώσεων 

Η στήριξη των δικτύων σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο τεύχος 

της Τεχνικής Περιγραφής και τα καθοριζόµενα στην Τ. Σ.Υ. 

Για το δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων θα προβλεφθούν κατάλληλες προστατευτικές 

επικαλύψεις έναντι εξωγενών παραγόντων, όπως μηχανική, αντιδιαβρωτική και, στην 

περίπτωση εξωτερικών οδεύσεων, έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας (πχ μεταλλικός φορέας  

τύπου καλωδιώσεων με κάλυμμα). 

Για το δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων στο shaft προβλέπεται επίτοιχη στήριξη με διμερή 

στηρίγματα MUPPRO 

Το δίκτυο εσωτερικά του κτιρίου (με μονοκόμματους μαλακούς ψυκτικούς χαλκοσωλήνες) θα 

στηρίζεται στην πλάκα οροφής με μεταλλικά τσέρκια. 

Στους υπέργειους ορόφους οι σωληνώσεις θα οδεύουν κατά κύριο λόγο ομαδοποιημένες σε 

παράλληλη διάταξη, στερεωμένες στην οροφή και κατά μήκος του διαδρόμου. 

Οι ελάχιστες αποδεκτές ακτίνες καμπύλωσης για τις εν λόγω σωληνώσεις είναι οι οκταπλάσιες 

της εξωτερικής διαμέτρου. 

 

2. Δίκτυα Σωληνώσεων Νερού Συµπύκνωσης και Αποχέτευσης Συµπυκνωµάτων  
 

Το δίκτυο αποχέτευσης συπυκνωμάτων θα είναι, όπου τούτο είναι εφικτό, βαρυτικής ροής με 

ελάχιστη κλίση 1% και βεβιασμένης ροής (με ειδική διάταξη) στις λοιπές περιπτώσεις.Οι 

σωληνώσεις συμπυκνωμάτων εν γένει θα είναι άκαμπτες, εσωτερικά λείες, πλαστικές ή χάλκινες 

(για υπαίθριες διαδρομές μόνο χάλκινες). 

Μεταξύ σωλήνωσης αποχέτευσης βαρυτικής ροής και λεκάνης συμπυκνωμάτων σε τμήμα 

κλιματιστικής μονάδας με διαφορετική πίεση της ατμοσφαιρικής θα παρεμβάλλεται κατάλληλη 

ανισοσκελής υδατοπαγίδα (“σιφώνι”), λυτή ή με πώμα καθαρισμού, με ανισοσταθμία σκελών 

και ωφέλιμο βύθισμα (ύψος απομόνωσης) τουλάχιστον ίσα προς την μέγιστη πιεστική 

ικανότητα (μηδενικής παροχής) του αντίστοιχου ανεμιστήρα 

Για την κατασκευή του εν λόγω δικτύου ισχύουν αυτά που καθορίστηκαν στις προηγούµενες 
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παραγράφους. 

 

Οι σωληνώσεις συμπυκνωμάτων θα είναι από U-PVC, ελαχίστου πάχους τοιχώματος κατά DIN-

8062-σειρά-3 (ΡΝ6 για Φ>75 mm), συνδεόμενες με κόλληση. 

Οι σωλήνες θα είναι για πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών, σε θερμοκρασία 20°C.  

Έτσι το ελάχιστο πάχος τους θα είναι, για κάθε διάμετρο, όπως παρακάτω : 

Εξωτερική     Πάχος (mm) 

διάμετρος (mm)    

   32          1,8 

   40          1,8 

   50          1,8 

   63          1,9 

   75          2,2 

   90          2,7 

   100          3,0 

   125          3,7 

   140          4,1 

   160          4,7 

   200         5,9 

Η σύνδεση των πλαστικών σωλήνων μεταξύ τους, κατά προέκταση ή διακλάδωση, θα γίνεται με 

ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα από σκληρό (μη πλαστικοποιημένο) χλωριούχο πολυβινίλιο 

ειδικής κατασκευής για αποχετεύσεις, που θα έχουν υποδοχή μέσα στην οποία θα εισάγεται το 

άλλο κομμάτι που πρόκειται να συνδεθεί και θα κολλιέται με ειδική κόλλα ή θα σφηνώνεται με 

την παρεμβολή ελαστικών δακτυλίων, ειδικής κατασκευής για αποχετεύσεις. Ιδιαίτερη μέριμνα 

θα ληφθεί για την παραλαβή των συστολοδιαστολών του δικτύου, με αγκυρώσεις στις 

κατάλληλες θέσεις και με χρήση ειδικών, ελεύθερα διαστελομένων συνδέσεων ώστε η διαστολή 

να παραληφθεί στην επιθυμητή θέση. 

Οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν περάσει τις κάτωθι δοκιμές στα εργαστήρια του ΕΛΟΤ :  

Έλεγχος εξωτερικής διαμέτρου και πάχος τοιχώματος του σωλήνα. 

Έλεγχος αντοχής σε κρούση 20οC  . 

Έλεγχος αντοχής σε θερμική καταπόνηση. 

Θερμοκρασία μαλακύνσεως VICAT. 

Έλεγχος στεγανότητας συνδέσμου σε πίεση. 

Κυκλική σε ανυψωμένη θερμοκρασία. 
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Β.2 ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 
 

1. Δίκτυα Αεραγωγών Χαµηλής Πίεσης 

1.1 Γενικά 

Τα προβλεπόμενα δίκτυα αεραγωγών κλιματισμού (αερισμού, ψύξης, θέρμανσης) είναι της 

κατηγορίας χαμηλής ταχύτητας (κατά ΤΟΤΕΕ 2423/86) και χαμηλής πίεσης (υπερπίεσης έως 

500 Pa). 

Τα δίκτυα αεραγωγών χαµηλής πίεσης θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

ΤΟΤΕΕ 2423/86, της ASHRAE και τα δεδοµένα (STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της 

SMACNA LOW PRESSURE DUCT STANDARDS (SHEET METAL AND AIRCONDITIONING 

CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATION INC.) U.S.A. 

Οι οριζόντιες άνω έδρες του εξωτερικού δικτύου αεραγωγών θα επικαλυφθούν ή 

διαμορφωθούν με τρόπο που να μην συγκρατούνται νερά βροχής. 

1.2 Αεραγωγοί Ορθογωνικής Διατοµής Χαµηλής Πίεσης 

Αυτοί θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα, των οποίων το πάχος θα 

καθορίζεται από την µεγαλύτερη διάσταση της διατοµής κάθε τµήµατος αεραγωγού, όπως πιό 

κάτω : 

Μεγαλύτερη Διάσταση 

Αεραγωγού 

Πάχος Λαµαρίνας 

Μέχρι 30 cm 0,60 mm 

31 cm µέχρι 75 cm 0,80 mm 

76 cm µέχρι 135 cm 1,00 mm 

136 cm µέχρι 150 cm 1,25 mm 

 

Οι συνδέσεις των διαφόρων τεµαχίων των αεραγωγών µεταξύ τους θα κατασκευάζονται όπως 

αναφέρεται λεπτοµερώς στο Τεύχος Τυπικών Λεπτοµερειών) και περιγράφεται κατωτέρω : 

Για µεγαλύτερη πλευρά αεραγωγού µέχρι 75cm µε αναδίπλωση ("θηληκωτοί") και µάλιστα µε 

παρεµβολή ιδιαίτερου ενισχυτικού - συνδετικού τεµαχίου από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε χείλος 

ανυψωµένο κατά 25 mm (σύνδεσµος split ή pocket lock ). Ειδικά για την µικρότερη πλευρά του 

αεραγωγού µόνο και διάστασης µέχρι 45 cm ή για µεγαλύτερη πλευρά µέχρι 60 cm, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί συνδετικό τεµάχιο χωρίς χείλος (συρτάρι). 

Οι αεραγωγοί µε µεγαλύτερη πλευρά από 61 εκατ. µέχρι 75 cm θα φέρουν για ενίσχυση 

τελλάρο από σιδηρογωνίες 25x25x3 mm. 

Για µεγαλύτερη πλευρά αεραγωγού άνω των 76 cm, µε ζεύγη φλαντζών από σιδηρογωνίες και 

κοχλίες Φ 1/4", µε περικόχλια και ασφαλιστικούς παρακύκλους (γκρόβερ) όλων γαλβανισµένων 
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σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες των 15 cm. Οι σιδηρογωνίες θα είναι : 

 

Για Μεγαλύτερη Διάσταση Αεραγωγού Σιδηρογωνίες 

76 cm µέχρι 100 cm 25x25x3 mm 

101 cm µέχρι 160 cm 30x30x3 mm 

161 cm µέχρι 225 cm 40x40x4 mm 

226 cm και άνω 50x50x4 mm 

 

Για ενίσχυση της ακαµψίας των αεραγωγών, αυτοί θα "στρανζάρονται" χιαστί σε όλες τις 

πλευρές τους, εκτός από τα τµήµατα των οποίων η µεγαλύτερη διάσταση δεν υπερβαίνει τα 45 

cm. 

Αεραγωγοί µεγαλύτερης πλευράς 76cm και άνω δεν θα κατασκευάζονται σε τµήµατα µήκους 

µεγαλύτερα του 1,25 m. 

 

Τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα του δικτύου αεραγωγών θα κατασκευάζονται σύμφωνα με την 

ΤΟΤΕΕ 2423/86 και συμπληρωματικά με τις οδηγίες ASHRAE και SMACNA, ο δε σχεδιασμός τους 

θα στηρίζεται σε ευρέως αποδεκτά αρχεία δεδομένων για συντελεστές τοπικών αντιστάσεων 

(ASHRAE, SMACNA ή αντίστοιχο). 

1.3 Προστασία έναντι των Διαβρώσεων 

Τα τµήµατα της κατασκευής από µορφοσίδηρο των αεραγωγών και των στηριγµάτων τους θα 

προστατεύονται καλά από διάβρωση µε διπλή στρώση γραφιτούχου µινίου. 

Η επίστρωση αυτή θα εκτελείται µετά από πλήρη και επιµεληµένο καθαρισµό των επιφανειών 

των τεµαχίων και πριν από την τελική συναρµογή µε τους αεραγωγούς, για προστασία και των 

επιφανειών που καλύπτονται από τα ελάσµατα των αεραγωγών µετά την συναρµογή. 

1.4 Ειδικές Διατάξεις 

Σε µερικές θέσεις του δικτύου αεραγωγών (όπως στα σχέδια ή όπως εδώ καθορίζεται), 

προβλέπεται η εγκατάσταση διαφραγµάτων ρύθµισης ποσότητας αέρα ή διαχωρισµού. 

Αυτά θα κατασκευασθούν από φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας, πάχους 1,25 mm, θα είναι 

µονόφυλλα για ύψος αεραγωγού µέχρι 20cm και πολύφυλλα για µεγαλύτερο ύψος αεραγωγού, 

και θα φέρουν µοχλό χειρισµού από τα έξω, µε διάταξη ακινητοποίησης. 

Τµήµατα στροφής (γωνίες) των αεραγωγών, θα κατασκευασθούν κατ'αρχήν καµπύλα µε ακτίνα 

καµπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καµπύλης ίσης προς τη διάσταση του αεραγωγού 

κατά την ακτίνα καµπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καµπύλης ίσης προς τη διάσταση 
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του αεραγωγού κατά την ακτίνα κάµψης. Θα ακολουθηθεί η διαµόρφωση των αεραγωγών κατά 

SMAGNA. 

Οπου για λόγους αρχιτεκτονικούς δεν είναι αυτό δυνατό, επιτρέπεται η εφαρµογή µικρότερης ή 

και µηδενικής ακτίνας καµπυλότητας, τότε όµως θα τοποθετηθούν αεροδυναµικά πετρύγια 

στροφής (vanes) διπλής ακτίνας καµπυλότητας (µε µεταβαλλόµενο πάχος, σύµφωνα µε την 

ΤΟΤΕΕ 2423/86). 

Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών που επιβάλλεται από τους κανονισµούς θα 

εγκατασταθούν διαφράγµατα πυρασφάλειας (fire dampers), κατασκευασµένα κατά τα 

προβλεπόµενα από τον Κανονισµό NFPA 90A των Η.Π.Α. 

Τα πυροδιαφράγματα θα είναι τύπου πετάσματος (“κουρτίνας”), ολικής διατομής με πτερύγια 

εκτός διατομής ροής (είδη Β ή C κατά ASHRAE), με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 90min, 

με θερμικό στοιχείο των 700C περίπου καθώς και με ηλεκτρική σηματοδότηση φραγής. Τα 

διαφράγµατα πυρασφαλείας θα συνοδεύονται από τυποποιηµένη θυρίδα επιθεώρησης που θα 

τοποθετηθεί σε κατάλληλο προσιτό σηµείο του αεραγωγού. Η θυρίδα θα είναι ανεξαρτητα 

µονωµένη για να ανοίγει η δε θέση της θα επισηµαίνεται. 

1.5 Στήριξη των Αεραγωγών 

Οι αεραγωγοί κατά τις οριζόντιες διαδροµές τους θα αναρτώνται µε κοχλιωτούς ράβδους από 

τις οροφές, µε εγκάρσιες σιδηρογωνιές. 

Η κατασκευή των αεραγωγών θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις πιό κάτω 

παραγράφους. 

Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις πιό 

κάτω παραγράφους και τους πίνακες που εµπεριέχονται στην παρούσα καθώς και το τεύχος 

λεπτοµερειών. 

Τα µεγέθη των εγκάρσιων σιδηρογωνιών και των ράβδων ανάρτησης θα είναι : 

Για Μεγαλύτερη Διάσταση 

Αεραγωγού 

Ράβδοι 

Ανάρτησης 

Εγκάρσιες 

Σιδηρογωνίες 

Απόσταση 

Μέχρι 40 cm 6 mm 30x30x3 mm 2,40 m 

από 41 cm µέχρι 100 cm 6 mm 40x40x3 mm 1,80 m 

από 101 cm µέχρι 160 cm 6 mm 40x40x4 mm 1,80 m 

από 161 cm µέχρι 200 cm 8 mm 40x40x4 mm 1,80 m 

από 201 cm µέχρι 225 cm 8 mm 50x50x5 mm 1,80 m 

από 226 cm και άνω 10 mm 50x50x5 mm 1,80 m 

 

Για αεραγωγούς κατακορύφων διαδροµών και διαστάσεων άνω των 600x500mm, η στήριξη θα 

γίνεται µε σιδηρογωνιές 40x40x4mm. 
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Επιτρέπεται η ανάρτηση των αεραγωγών µε ντίζες και προφίλ, όπως φαίνεται και στiς σχετικές 

λεπτοµέρειες. 

1.6 Θυρίδες Επιθεώρησης - Πρόβλεψη Δυνατότητας Αποσυναρµολόγησης 

Αεραγωγών 

Τα δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής, επιστροφής και λήψης νωπού θα φέρουν, ανά 10m 

περίπου, προσθαφαιρετές ή ανοιγόμενες στεγανές θυρίδες επιθεώρησης – καθαρισμού 

Θα προβλεφθούν σε ορισµένες θέσεις των αεραγωγών συνδέσεις των τεµαχίων τους που 

επιδέχονται αποσυναρµολόγηση (διέλευση από τοίχους κλπ.). 

Οι συνδέσεις θα κατασκευασθούν µε ζεύγος φλαντζών από σιδηρογωνίες 25x25x3 mm, µε 

κατάλληλο παρέµβυσµα στεγανότητας και επαρκή αριθµό περαστών βιδών Φ 1/4", 

γαλβανισµένων ή ανοξείδωτων. 

 

2. Αεραγωγοί Κυκλικής Διατοµής 
 

Οι αεραγωγοί κυκλικής διατοµής θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα, που 

το πάχος τους θα καθορίζεται από την διάµετρο του αεραγωγού, όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα : 

 

Διάµετρος Αεραγωγού Πάχος Λαµαρίνας 

Μέχρι 20 cm 0,60 mm 

21 cm µέχρι 50 cm 0,80 mm 

51 cm µέχρι 100 cm 1,00 mm 

από 101 cm και άνω 1,25 mm 

 

Οι συνδέσεις των κυκλικών αεραγωγών µεταξύ τους θα γίνονται µε την εισχώρηση του ενός 

τµήµατος µέσα στο άλλο ("φορετές"), µε την επικάλυψη τουλάχιστον 50 mm και κατά την φορά 

της ροής του αέρα. 

Προκειµένου περί εξαρτηµάτων αλλαγής διεύθυνσης ή διακλάδωσης αεραγωγών, θα 

χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένα είδη µε κεντρική ακτίνα καµπυλότητος, ίση µε 1 1/2 φορά την 

διάµετρο του αεραγωγού. Ειδικά οι καµπύλες 90 µοιρών µπορεί να είναι αρθρωτές των 5 

τεµαχίων, αλλά µε µέση ακτίνα καµπυλότητος, όπως και για τις τυποποιηµένες. 

Από πλευράς ενισχύσεων, οι κυκλικοί αεραγωγοί, µόνο για τις πιό πάνω από 100 cm 

διαµέτρους, θα φέρουν ενισχύσεις από δακτύλιο σιδηρογωνίας 35x35x3 mm, ανά 2 m. 

Κατά τα λοιπά και σε όσα σηµεία δεν έρχονται σε αντίθετη µε τα παραπάνω, ισχύουν τα όσα 

καθορίστηκαν για τους αεραγωγούς ορθογωνικής διατοµής. 
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3. Εύκαµπτοι Αεραγωγοί 
 

Προβλέπονται  εύκαµπτοι αεραγωγοί μονωμένοι και χωρίς μόνωση. 

Οι μονωμένοι θα είναι με πυρήνα (σκελετό) και θερμομόνωση από υαλοβάμβακα υψηλής 

πυκνότητας πάχους 25mm και θα φέρουν εξωτερικό περίβλημα από ενισχυμένο στρώμα 

αλουμινίου ανθεκτικότητας σε θερμοκρασίες μέχρι 250ΟC. 

Ενδεικτικός τύπος: Isodec-250 με πυρήνα Aludec-112 της HELLAS AIR 

 

Οι αμόνωτοι θα είναι με πυρήνα (σκελετό) και θα φέρουν εξωτερικό περίβλημα από ενισχυμένο 

στρώμα αλουμινίου ανθεκτικότητας σε θερμοκρασίες μέχρι 250ΟC. 

Ενδεικτικός τύπος: Aludec-112 της HELLAS AIR 

Η σύνδεση των εύκαµπτων αεραγωγών από τις δύο πλευρές θα γίνεται µε συγκόλληση, µε 

ειδικές συνθετικές συγκολλητικές ουσίες, ή µε ειδικό σιδερένιο κολλάρο. 

 

4. Διαφράγµατα Ρύθµισης Ροής 

 

Επαρκή διαφράγµατα ρύθµισης ροής πρέπει να τοποθετηθούν για να ρυθµίζουν και να 

ισορροπούν το σύστηµα. ∆ιαφράγµατα σε στόµια προσαγωγής ή απαγωγής αέρα δεν θα 

χρησιµοποιηθούν για µικρές ρυθµίσεις ή δευτερεύοντα έλεγχο.  

Σε όλα τα στόµια προσαγωγής για την ρύθµιση της παροχής τοποθετούνται προρυθµισµένες 

βαλβίδες σταθερής παροχής.  

Όλα τα διαφράγµατα θα είναι επαρκώς άκαµπτα για να αποφευχθεί το φτερούγισµα. Η διαφυγή 

αέρα µέσα από τα διαφράγµατα όταν είναι στην πλήρως κλειστή θέση δεν θα ξεπερνά το 5% 

της µέγιστης υπολογισµένης ποσότητας αέρα στον αεραγωγό. 

Ολα τα διαφράγµατα των αεραγωγών θα είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα σταθεροποίησης της 

θέσης ανοίγµατος και µε δείκτη της θέσης τους. 

Τα διαφράγµατα µε κινητήριους µηχανισµούς θα είναι εφοδιασµένα µε ηλεκτροκινητήρα. 

4.1 Πολύφυλλα Διαφράγµατα 

Πολύφυλλα διαφράγµατα θα χρησιµοποιούνται σε ορθογωνικούς αεραγωγούς.  

Ολα τα πολύφυλλα διαφράγµατα θα κατασκευάζονται σε εύκολα αποσυνδεδεµένα τµήµατα 

αεραγωγών, τα οποία θα εκτείνονται πέρα από τον χώρο κίνησης των φύλλων.  

Τα φύλλα του διαφράγµατος θα λειτουργούν µε την αρχή των αντίθετων φύλλων εκτός αν 

χρειάζονται µόνο για αποµόνωση στην οποία περίπτωση µπορούν να διαταχθούν για παράλληλη 

λειτουργία. 

Κάθε ένα φύλλο διαφραγµάτων δεν θα υπερβαίνει τα 250mm σε ύψος. 
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Κάθε φύλλο πολύφυλλου διαφράγµατος θα αποτελείται από µία ή δύο πλάκες υλικού του ίδιου 

πάχους όπως ο σχετικός αεραγωγός και θα προσαρµόζεται άκαµπτα σε κάθε πλευρά σε ένα 

άξονα λειτουργίας, τα άκρα του οποίου θα παίρνουν ρουλεµάν. 

Τα άκρα των αξόνων θα συνδέονται έτσι ώστε µια κίνηση της χειρολαβής λειτουργίας θα κινεί 

ταυτόχρονα όλα τα φύλλα κατά τον ίδιο βαθµό. 

∆ίπλα σε κάθε πολύφυλλο διάφραγµα θα υπάρχει µιά πόρτα επιθεώρησης. 

4.2 Διαφράγµατα μιας Πτέρυγας 

Σε σύστηµα αεραγωγών πλάτους µέχρι 400mm µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφράγµατα 

µιας πτέρυγας.  

Η πτέρυγα θα είναι κατασκευασµένη από ένα έλασµα τουλάχιστον 1,6mm πάχους και 

κατάλληλα άκαµπτη. Το ένα άκρο του άξονα του διαφράγµατος θα περιστρέφεται σε ρουλεµάν. 

Το άλλο άκρο θα εκτείνεται έξω από το περίβληµα του διαφράγµατος µε µιά χειρολαβή 

λειτουργίας και ένα τεταρτοκύκλιο. 

Τα τεταρτοκύκλια και οι χειρολαβές λειτουργίας θα είναι από σκληρό χυτό αλουµίνιο. 

Τα τεταρτοκύκλια θα είναι ασφαλώς προσαρµοσµένα στους άξονες των διαφραγµάτων, θα είναι 

δε καλά προσαρµοσµένοι στους σωλήνες υποδοχής των τεταρτοκυκλίων ώστε να εµποδίζουν 

οποιαδήποτε κίνηση των διαφραγµάτων όταν οι πτέρυγες τους είναι ασφαλισµένες. 

 

5. Διαφράγµατα Πυρασφαλείας 
 

Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας (fire dampers) θα εγκατασταθούν στις θέσεις όπου οι 

αεραγωγοί διαπερνούν πυρίµαχα τοιχώµατα ή οριζόντιες επιφάνειες µεταξύ 

πυροδιαµερισµάτων. 

Τα διαφράγµατα αυτά θα πρέπει να µπορούν να εγκατασταθούν µέσα στο πάχος των τοίχων ή 

των οροφών, ανεξάρτητα από την φορά ροής του αέρα, σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, δεν 

θα επηρεάζονται από την τυχόν "στροβιλώδη" ροή του αέρα. 

Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας θα είναι διάρκειας αντοχής 1-1-1/2 ώρας (60-90min) που θα 

βεβαιώνεται από πιστοποιητικό του Αµερικάνικου οργανισµού UL (Underwriters Laboratories) ή 

άλλου ισοδύναµου. 

Το κέλυφος των διαφραγµάτων και τα κινητά µέρη τους θα είναι κατασκευασµένα από 

γαλβανισµένα χαλύβδινα ελάσµατα. 

 

6. Χαρακτηρισµός Αεραγωγών µε Έγχρωµους Δακτυλίους 
 

Ολοι οι αεραγωγοί θα σηµανθούν µε γράµµατα και βέλη ώστε να φαίνεται καθαρά η λειτουργία 

τους (προσαγωγής - επιστροφής - νωπός κ.λπ.) και η φορά κίνησης του αέρα. 
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Οι αεραγωγοί θα φέρουν εξωτερικά και σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες από 4m µεταξύ τους, 

έγχρωµους δακτύλιους πλάτους 25mm, για το χαρακτηρισµό του διερχόµενου αέρα µέσω των 

αγωγών (νωπός, ανακυκλοφορίας κλπ.). Για διακλαδώσεις µήκους µικρότερου των 6 m, θα 

υπάρχει µιά τουλάχιστον ένδειξη. 

Ο χρωµατικός κώδικας που θα ακολουθηθεί, θα καθορισθεί από την επίβλεψη. 
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Β.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
 

1. Μονώσεις Σωληνώσεων 
 

Οι ευθύγραμμοι ψυκτικοί σωλήνες θα είναι θερμομονωμένοi σε όλο τους το μήκος με 

θερμομονωτικούς μανδύες μορφής κυλινδρικού κελύφους, από δύσφλεκτο υλικό μέγιστης 

αγωγιμότητας 0,04W/mK στους 20C με θερμοκρασιακή αντοχή άνω των 1000C, ελάχιστου 

πάχους 19mm  

Επιπρόσθετα οι μονωμένες εξωτερικές σωληνώσεις θα φέρουν εξωτερική προστατευτική 

επένδυση με φύλλα αλουμινίου 0,6mm 

Οι εσωτερικές των κτηριακών χώρων σωλήνες θα είναι εργοστασιακά θερμομονωμένοι σε όλο 

τους το μήκος με αφρώδες πλαστικό υλικό κλειστής κυψελοειδούς δομής μέγιστης 

αγωγιμότητας 0,04W/mK στους 20C, ελάχιστου πάχους 6mm/9mm (σωλήνωση υγρής & 

αέριας φάσης αντίστοιχα) 

 

Η µόνωση των σωληνώσεων θα είναι πλήρης µε όλα τα απαιτούµενα υλικά, 

συµπεριλαµβανόµενης της προστασίας της µόνωσης, που θα προµηθευθεί και θα εφαρµοσθεί, 

όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές αυτές. 

Καµιά επικάλυψη της µόνωσης των σωληνώσεων δεν θα τοποθετηθεί στις γραµµές των 

σωληνώσεων ή σε άλλο εξοπλισµό, προτού τα συστήµατα δοκιµασθούν και εγκριθούν από την 

επίβλεψη. 

Η µόνωση θα τοποθετηθεί µόνον από ειδικευµένους τεχνίτες. 

Ολη η µόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, µε ακέραια τεµάχια, εκτός από τις 

περιπτώσεις όπου το τεµάχιο πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες. 

Ολη η µόνωση θα τοποθετηθεί σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες και τα συνεχόµενα τµήµατα θα 

ενωθούν µαζί σταθερά. 

Η µόνωση θα είναι συνεχής διαµέσου αναρτήσεων σωλήνων. 

Ολα τα δίκτυα σωληνώσεων θα µονωθούν ξεχωριστά. Γειτονικοί ή παράλληλοι σωλήνες δεν θα 

µονωθούν µαζί. 

Θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της µόνωσης, όπου είναι αναγκαίο. 

Η µόνωση θα εκτελείται σύµφωνα µε τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της, "περαστή" ή 

µέσω διαµήκους ανοίγµατος των τεµαχίων της µόνωσης.  

Πριν από τη µόνωση οι σωλήνες θα καθαρίζονται µε επιµέλεια µέχρι να αποµακρυνθεί τελείως 

κάθε ξένο υλικό από την επιφάνειά τους και θα απολιπαίνονται πλήρως.  

Οι ενώσεις (διαµήκεις και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά µε ειδική πλαστική 

αυτοκόλλητη ταινία. 

Η µόνωση θα περιλαµβάνει και όλα τα ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα και συσκευές. 
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Η θερµική µόνωση στους εξωτερικούς χώρους, θα προστατεύεται µε κάλυµµα από φύλλο 

αλουµινίου ή γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 0,6mm, ασφαλισµένη είτε µε 

περτσίνια είτε µε συνδέσµους µανδάλωσης, µε τέτοιο τρόπο ώστε να προλαµβάνεται φθορά της 

στεγάνωσης της µόνωσης.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τελειωµένη επιφάνεια όλης της θερµικής µόνωσης και στην 

επένδυση, η οποία πρέπει να παρουσιάζει µιά καθαρή και συµµετρική όψη ευθυγραµµισµένη µε 

την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων. 

Κάθε φύλλο αλουµινίου θα είναι κατάλληλα κυλινδρισµένο και διαµορφωµένο στα άκρα του 

(σχηµατισµός αυλακιού µε "κορδονιέρα"), θα υπάρχει δε πλήρης επικάλυψη κατά γενέτειρα και 

περιφέρεια (τουλάχιστον κατά 50 mm). 

Τα τµήµατα της επικαλύψεως θα είναι έτσι κατασκευασµένα, ώστε να σχηµατίζουν σύνολο 

τελείως καλαίσθητης εµφανίσεως.  

Οι καµπύλες θα κατασκευάζονται από κατάλληλης µορφής (επίπεδης, κωνικής κλπ.) τµήµατα 

φύλλου αλουµινίου (του ίδιου όπως παραπάνω πάχους) και όλα θα µπορούν, όπως και τα 

ευθύγραµµα τµήµατα, να ξεµονταριστούν εύκολα και να ξαναµονταριστούν, χωρίς να 

καταστραφεί το µονωτικό υλικό. 

Η στερέωση των τµηµάτων της επικαλύψεως µεταξύ τους, θα γίνεται µε λαµαρινόβιδες, ισχυρά 

επικαδµιωµένες, µε παρεµβολή πλαστικών ροδελλών στεγανότητας. 

 

2. Μόνωση Αεραγωγών 

 

Η θερμομόνωση των δικτύων αεραγωγών επιλέγεται για μέγιστη επιτρεπτή απώλεια θερμικής 

ικανότητας 5% και η στεγάνωσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις της ASΗRAE (Fund. 

2005)  

Συγκεκριμένα για τη μόνωση προβλέπονται: 

 Οι αεραγωγοί προσαγωγής και επιστοφής (προς απόρριψη) κλιματισμένου αέρα σε 

εξωτερικούς χώρους (π.χ. δώμα) θα θα μονωθούν σε όλο τους το μήκος με 

προκατασκευασμένες πλάκες από αφρώδες πλαστικό υλικό κλειστής κυψελοειδούς 

δομής μέγιστης αγωγιμότητας 0,040W/mK στους 20C, ελάχιστου πάχους 40mm και 

30mm αντίστοιχα.  

 Επιπρόσθετα οι αεραγωγοί σε εξωτερικούς χώρους για προστασία θα φέρουν εξωτερική 

προστατευτική επένδυση με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6mm, καθώς και 

επικάλυψη όλων των ενώσεων µε στεγανοποιητικό άχρωµο ή λευκού χρώµατος. 

 Οι αεραγωγοί προσαγωγής και επιστοφής (προς απόρριψη) κλιματισμένου αέρα στο 

Shaft θα θα μονωθούν σε όλο τους το μήκος με μαλακό πάπλωµα υαλοβάµβακα 

16kg/m3 µε ενισχυµένο αλουµίνιο αγωγιμότητας λ=0,035W/mK στους 10C ελάχιστου 

πάχους 40mm και 30mm αντίστοιχα 
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 Οι αεραγωγοί προσαγωγής κλιματισμένου αέρα σε εσωτερικούς χώρους θα μονωθούν σε 

όλο τους το μήκος με μαλακό πάπλωµα υαλοβάµβακα 16kg/m3 µε ενισχυµένο αλουµίνιο 

αγωγιμότητας λ=0,035W/mK στους 10C ελάχιστου πάχους 15mm  

 Οι αεραγωγοί επιστροφής (προς απόρριψη) κλιματισμένου αέρα σε εσωτερικούς χώρους 

δεν θα μονωθούν, αλλά προβλέπεται κάλυψη των ραφών (εγκάρσιων και διαμήκων) σε 

όλο τους το μήκος με ταινία FRELEN. 

 Πριν την μόνωση οι αεραγωγοί θα καθαρίζονται με προσοχή και θα απολιπαίνονται. 

 Ο αεραγωγός απόρριψης της ΚΚΜ-1 θα μονωθεί σε όλο του το μήκος με 

προκατασκευασμένες πλάκες από αφρώδες πλαστικό υλικό κλειστής κυψελοειδούς 

δομής μέγιστης αγωγιμότητας 0,040W/mK στους 20C, ελάχιστου πάχους 25mm.  

 Το πάπλωµα υαλοβάµβακα θα φέρει εξωτερικά στεγανοποιητικό µανδύα από φύλλο 

αλουµινίου, που θα είναι κολληµένο πάνω σε χαρτί, ενισχυµένο µε πλέγµα ινών γυαλιού 

(Glass Filament Re inforced, Paper Laminated Aluminium Foil). 

 Το πάπλωµα υαλοβάµβακα θα κολλιέται πάνω στους αεραγωγούς µε ειδική κόλλα, 

ανθεκτική στη θερµοκρασία λειτουργίας τους και θα δένεται εξωτερικά µε 

αυτοσυγκόλλητη ταινία αλουµινίου, µε την οποία θα στεγανοποιούνται τελείως οι αρµοί. 

 Θα προβλεφθεί στεγάνωση των δικτύων έναντι διαρροών αέρα, τουλάχιστον στις 

εγκάρσιες ενώσεις (κατηγορία C κατά ASHRAE). 

 Στην περίπτωση εσωτερικής όδευσης αεραγωγού απόρριψης με εσωτερική υπερπίεση, η 

στεγάνωση θα εφαρμόζεται και στις διαμήκεις ραφές. 
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Β.4 ΣΤΟΜΙΑ 
 

1. Στόµια Προσαγωγής - Γενικά 
 

Προβλέπεται η εγκατάσταση των πιο κάτω τύπων στοµίων προσαγωγής αέρα : 

Στόµια οροφής κυκλικά. 

Στόµια οροφής τετραγωνικά ή ορθογωνικά, που εκτοξεύουν αέρα προς µιά, δύο, τρείς ή 

τέσσερεις κατευθύνσεις, µε τετράγωνο ή ορθογωνικό λαιµό. 

Στόµια τοίχου ή αεραγωγού ορθογωνικά. 

Στόµια στροβιλισµού. 

Στόµια τοίχου ή οροφής γραµµικά 

Τα στόµια θα είναι από αλουµίνιο,  ανοδικά οξειδωµένα σε χρώµα εκλογής της επίβλεψης. 

 

2. Στόµια Προσαγωγής Οροφής Τετραγωνικά, Ορθογωνικά ή Κυκλικά. 
 

Αυτά θα είναι σχήµατος τετραγωνικού, ορθογωνικού ή κυκλικού αποτελούµενα από 

συγκεντρωτικά ελάσµατα, των οποίων η µορφή και η θέση θα είναι κατάλληλη για την επίτευξη 

του επιθυµητού διαγράµµατος κατεύθυνσης του αέρα, καλαίσθητης εµφάνισης, κατάλληλα για 

εγκατάσταση στην οροφή (ψευδοροφή). Τα στόµια θα εκτοξεύουν τον αέρα προς µιά, δύο, 

τρείς ή τέσσερεις διευθύνσεις. Στα τετραγωνικού σχήµατος τα συγκεντρωτικά ελάσµατα θα 

είναι ρυθµιζόµενου ύψους (µε κοχλία). 

Κάθε στόµιο θα είναι εφοδιασµένο µε τετραγωνικό ή ορθογωνικό "λαιµό" εισόδου του αέρα, µε 

διάφραγµα ρύθµισης της ποσότητας του αέρα (προρυθµισµένη βαλβίδα σταθερής παροχής) και 

περσιδωτή σχάρα ισοκατανοµής του αέρα σε όλη την επιφάνεια του στοµίου (EQUALIZING 

GRID), µε ρυθµιζόµενες περσίδες. 

Η θέση των περσίδων της σχάρας θα ρυθµίζεται κατά την τοποθέτησή της. 

Κάθε στόµιο θα φέρει παρέµβυσµα από αφρώδες ελαστικό για την στεγανή προσαρµογή του 

στην ψευδοροφή. 

 

3. Στόµια Προσαγωγής Ορθογωνικά κατάλληλα για τοποθέτηση στον Τοίχο ή 

Αεραγωγό 
 

Αυτά θα έχουν σχήµα ορθογωνικό, µε δύο σειρές ρυθµιζόµενες περσίδες, από τις οποίες η µία 

(εµπρόσθια) από κατακόρυφες περσίδες και η άλλη (οπίσθια) από οριζόντιες και µε ρυθµιστικό 

διάφραγµα (προρυθµισµένη βαλβίδα σταθερής παροχής). 

Η κλίση των περσίδων, πρέπει να µπορεί να ρυθµίζεται µε ειδικούς µοχλούς που θα συνοδεύουν 

τα στόµια. 

Κάθε στόµιο θα φέρει τις αναγκαίες, για τη στερέωσή του οπές σε κανονικές θέσεις και θα 
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συνοδεύεται από τους αναγκαίους κοχλίες κατάλληλου µήκους, επιχρωµιωµένης κεφαλής. 

Επίσης, κάθε στόµιο θα φέρει παρέµβυσµα από αφρώδες ελαστικό για την στεγανή προσαρµογή 

του στον αεραγωγό. 

 

4. Γραµµικά Στόµια Οροφής ή Τοίχου 
 

Τα γραµµικά στόµια οροφής ή τοίχου θα είναι µε εγκοπές µιάς ή δύο κατευθύνσεων, 

κατασκευασµένα από ανοδειωµένο αλουµίνιο. 

Τα στόµια θα είναι εφοδιασµένα µε εκτροπέα ώστε σε κάθε εγκοπή να γίνεται ρύθµιση της 

δέσµης αέρα από 0-180°, επίσης θα φέρουν ρυθµιστή παροχής αέρα (προρυθµισµένη βαλβίδα 

σταθερής παροχής). Η εκτροπή του αέρα δεν θα επηρεάζεται από την παροχή. 

Η σύνδεση των στοµίων επί του αεραγωγού plenum θα γίνεται µε ειδικούς συνδετήρες ώστε να 

µη φαίνονται οι βίδες στερεώµατος. 

 

5. Στόµια Ανακυκλοφορίας ή Απαγωγής Αέρα 
 

Προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλου τύπου στοµίων απαγωγής αέρα, δηλαδή στοµίων 

ορθογωνικών για την τοποθέτηση στον τοίχο ή οροφή, ή αεραγωγούς. 

Αυτά θα φέρουν σειρά σταθερών ή κινητών οριζοντίων περσίδων και πίσω από αυτά ρυθµιστικό 

διάφραγµα της ποσότητας του αέρα(προρυθµισµένη βαλβίδα σταθερής παροχής). Τα στόµια 

αυτά θα φέρουν παρέµβυσµα για την στεγανή προσαρµογή τους στον αεραγωγό, στον τοίχο ή 

στην οροφή. 

 

6. Δισκοειδείς Βαλβίδες Απαγωγής Αέρα 
 

Οι βαλβίδες αυτές θα χρησιµοποιηθούν όπου δείχνονται στα σχέδια κυρίως για απαγωγή αέρα 

από τουαλέττες ή άλλους µικρούς χώρους. 

Οι δισκοειδείς βαλβίδες θα είναι κατασκευής αλουµινίου και θα περιλαµβάνουν ένα βασικό 

πλαίσιο και ένα κεντρικό δίσκο προσαρµοσµένο σε µιά κεντρική βίδα. 

Η ποσότητα του όγκου του απαγώµενου αέρα θα ρυθµίζεται µε την τοποθέτηση προρυθµισµένης 

βαλβίδας σταθερής παροχής όπως και στα υπόλοιπα στόµια. 

Τα κριτήρια θορύβου θα διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα καθώς η ροή αέρα θα ελαττούται. 

 

7. Περσίδες για Διακίνηση Αέρα 

 

Αυτές θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε πόρτες ή τοίχους και θα αποκλείουν την 

οπτική επικοινωνία (Vision Proof). Θα αποτελούνται από χαλύβδινα ελάσµατα µορφής 

ανεστραµµένου V και θα έχουν πλαίσιο και από τις δύο πλευρές της πόρτας ή του τοίχου, 
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κατάλληλο για το πάχος, κάθε φορά, της πόρτας ή του τοίχου. 

 

8. Ανοίγµατα Θυρών για Διέλευση Αέρα 
 

Η διέλευση αέρα από χώρο σε χώρο, µπορεί να γίνει από άνοιγµα (κόψιµο) στο κάτω µέρος της 

πόρτας που παρεµβάλλεται µεταξύ των δύο χώρων (Undercut). 

Αυτό επιτρέπεται για παροχή αέρα µέχρι 100 m³./h για µονόφυλλες πόρτες ανοίγµατος 0,70 

έως 0,80 m (για µεγαλύτερες παροχές θα εγκαθίσταται στην πόρτα περσίδα σύµφωνα µε την 

παραπάνω παράγραφο). Αυτό εφαρµόζεται κυρίως σε µικρούς χώρους υγιεινής. 

 

9. Στόµια Λήψης Νωπού Αέρα ή Απόρριψης Αέρα στο Ύπαιθρο 

 

Αυτά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς τοίχους για την λήψη νωπού αέρα ή 

απόρριψης αέρα στο ύπαιθρο. Τα στόµια αυτά θα έχουν µιά σειρά σταθερών οριζοντίων 

πτερυγίων µε κλίση 45° και θα είναι διαµορφωµένα κατά τρόπο που θα αποκλείει την είσοδο 

βρόχινων νερών. 

Τα στόµια λήψης νωπού αέρα θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένη λαµαρίνα και θα 

φέρουν εσωτερικό µεταλλικό πλέγµα. 

Όταν συγκεντρώνονται πολλές απορρίψεις αέρα στο δώµα, τότε θα µορφώνεται στο δώµα 

κατασκευή από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάνω στην οποία θα προσαρµόζονται τα στόµια 

απόρριψης. 
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Β.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΡΟΗ 

ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ – ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
 

Το σύστημα κλιματισμού που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αερόψυκτο, αντλία θερμότητας 

απ’ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410A. 

Οι εξωτερικές και οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα πρέπει να είναι προσυγκροτημένες 

και ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους, πλήρεις με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα 

λειτουργίας και ελέγχου.Επίσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες & πιστοποιημένες σύμφωνα 

με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και να διαθέτουν σήμανση CE. Το εργοστάσιο 

κατασκευής τους θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστημα 

εξασφάλισης της ποιότητας ) & κατά ISO 14001 ( όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση ) 

. 

Το σύστημα θα αποτελείται από μία ή περισσότερες εξωτερικές μονάδες οι οποίες θα είναι 

συνδεδεμένες με ψυκτικές σωληνώσεις και καλώδια επικοινωνίας  με τις εσωτερικές μονάδες Το 

ποσό του ψυκτικού μέσου το οποία θα κυκλοφορεί στο σύστημα δεν θα είναι σταθερό αλλά θα 

μεταβάλλεται ανάλογα με την ζητούμενη ισχύ από τις εσωτερικές μονάδες. Αντίστοιχα θα 

μεταβάλλεται και η αποδιδόμενη ισχύς των εξωτερικών μονάδων έτσι ώστε η κατανάλωση 

ενεργειας να μειώνεται και το σύστημα να μπορεί να ανταπεξέλθει γρήγορα και αποδοτικά στις 

αυξομειώσεις του ζητούμενου φορτίου. 

 

1. Εξωτερικές μονάδες  
 

Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να  κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα 

επικαλλυμένο με πολυεστερική βαφή και ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει μεγάλη 

αντίσταση στην διάβρωση.Το χρώμα της μονάδας θα είναι λευκό , ενώ οι γρίλιες εξόδου του 

αέρα από τους ανεμιστήρες θα διαθέτουν μεταλλικό προστατευτικό με πλαστική επικάλυψη. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα,όπως και το κάλυμμα του ανεμιστήρα καθώς και τα πτερύγια θα 

είναι ειδικά διαμορφωμένα να μειώνουν τη συνολική πτώση πίεσης του αέρα στον ανεμιστήρα. 

(διαθέσιμη στατική : 8mmAq) 

Οι μονάδες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τροφοδότηση από τριφασική παροχή ρεύματος 

380 V / 50 Hz &  θα έχουν την δυνατότητα της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας στις 

παρακάτω θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος : 

Ψύξη  : Από -5 °C DB έως 43 °C DB 

Θέρμανση : Από  -20 °C WB έως 16 °C WB 

Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν σπειροειδή ( V SCROLL ) συμπιεστή με 

ηλεκτρονικό έλεγχο inverter με δυνατότητα γραμμικού ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής 

ώστε να ακολουθεί τις αλλαγές στις απαιτήσεις ψύξης και θέρμανσης για ονομαστικές αποδόσεις 
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έως και  22,4 kW και ένα δεύτερο ΟΝ/OFF σπειροειδή ( scroll ) συμπιεστή για τα μεγαλύτερα 

μοντέλα μέχρι τα 44,8 kW.  

Για τα μοντέλα μεγαλύτερης των 44,8 kW απόδοσης, θα πρέπει να είναι εφικτός ο συδυασμός 

εξωτερικών μονάδων και των σύνολο των συμπιεστών να μπορεί να φτάσει τους οκτώ ( 8 ). 

Οι συμπιεστές θα είναι της ιδίας κατασκευάστριας εταιρείας των εξωτερικών μονάδων.  

Ο έλεγχος της απόδοσης των εξωτερικών μονάδων θα γίνεται με την συνδυασμένη λειτουργία 

είτε του συμπιεστή inverter μόνο είτε ενός συμπιεστή με σταθερή ταχύτητα μαζι με τον 

συμπιεστή inverter και θα καθορίζεται ηλεκτρονικά με την ανίχνευση θερμοκρασιών 

λειτουργίας, πιέσεων και θερμοκρασιών περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την συνολική 

απαίτηση φορτίου των εσωτερικών μονάδων. 

Το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να εναλλάσει τους συμπιεστές που βρίσκονται σε 

λειτουργία , φροντίζοντας έτσι να έχουν τις ίδιες ώρες λειτουργίας για την αποφυγή πρόωρης 

αστοχίας κάποιων από αυτούς.Σε περίπτωση δε αστοχίας ενός συμπιεστή , θα πρέπει το 

σύστημα να μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του, ενώ σε περίπτωση εγκατάστασης 

συστοιχίας εξωτερικών μονάδων θα πρέπει να μπορεί να απομονωθεί η μία εξωτερική μονάδα 

μέσω ρύθμισης και να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα έστω και με μειωμένη απόδοση 

Οι μονάδες θα πρέπει να είναι αερόψυκτες κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση ενώ ο 

εναλλάκτης θερμότητάς τους θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χαλκοσωλήνες και 

πτερύγια αλουμινίου που θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία στο εργοστάσιο κατασκευής τους 

εναντίον της διάβρωσης (GOLD FIN).Επιπλέον οι μονάδες θα διαθέτουν : ηλεκτρονικές βαλβίδες 

εκτόνωσης , ελαιοδιαχωριστές , διακόπτες υψηλής πίεσης , συσκευές ασφαλείας των κινητήρων 

των ανεμιστήρων , ρελέ υπερφόρτωσης , προστασία υπερφόρτωσης inverter , ασφάλειες , τις 

απαραίτητες τριχοειδείς βαλβίδες , βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου , χρονοδιακόπτη 

ασφαλείας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για μία ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία.  

Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν κύκλωμα υπόψυξης ( subcooling cicrcuit ) το οποίο θα 

αποτελείται από εναλλάκτη cyclone και μία αναλογική βαλβίδα για την αυξημένη απόδοση στην 

ψύξη & θέρμανση , δυνατότητα για μεγάλα μήκη σωληνώσεων και αθόρυβη λειτουργία. 

Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης θα 

πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω αφαιρούμενων καλυμμάτων. 

Οι μονάδες μέχρι 20ΗΡ (50,4 kW) θα είναι μονού κελύφους με ελάχιστο τρεις (3) συμπιεστές (2 

inverter και 1 οn/off). 

Οι μονάδες θα μπορούν να συνδεθούν σε συστοιχίες  2 , 3 ή 4 μονάδων , οι οποίες θα μπορούν 

να συνδεθούν ψυκτικά μεταξύ των , ώστε να προκύψει ένα ενιαίο ψυκτικό κύκλωμα.Σε μια 

συστοιχία, μία εκ των μονάδων θα είναι η κύρια μονάδα ενώ οι υπόλοιπες θα είναι 

δευτερεύουσες ( Main Units & Sub Units ) 

Όλες οι εξωτερικές μονάδες τις ίδιας ονομαστικής απόδοσης θα είναι κατασκευαστικά ίδιες και 

ανάλογα με το αν θα χρησιμοποιηθούν ως κύριες ή βοηθητικές θα γίνεται η επιλογή μέσω 
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μικροδιακοπτών στην ηλεκτρονική τους πλακέτα. 

Οι εξωτερικές μονάδες ( η οι συστοιχίες  ) θα μπορουν να συνδεθούν με εσωτερικές μονάδες η 

συνολική ισχύς των οποίων θα ανέρχεται : 

 στο 200 % της ισχύος τους για τις ανεξάρτητες μονάδες 

 στο 160 % της ισχύος τους για τις συστοιχίες 2 εξωτερικών μονάδων 

 στο 130 % της ισχύος τους για τις συστοιχίες 3 & 4 εξωτερικών μονάδων 

Το συνολικό πραγματικό μήκος σωληνώσεων σε κάθε σύστημα θα πρέπει να έχει την 

δυνατότητα να φτάσει τα  1.000 μέτρα, ενώ η απόσταση μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και 

της πιό απομακρυσμένης εσωτερικής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα 200 μέτρα. 

Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης 

εξωτερικής θα πρέπει να μπορεί να φτάσει τα 110 μέτρα. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο 

εσωτερικών μονάδων που ανήκουν στο ίδιο ψυκτικό κύκλωμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 

να φτάσει έως 15 μέτρα. Η απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωμα 

και της πιό απομακρυσμένης μονάδας θα πρέπει να μπορεί να φτάσει τα 90 μέτρα. 

Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό κύκλωμα καταγραφής των χαρακτηριστικών της 

λειτουργίας τα οποία και θα αποθηκεύονται σε εξωτερική μονάδα σε ειδική διάταξη , η οποία σε 

περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί και ο τεχνικός συντηρησης να ανακτήσει 

τα στοιχεία για τα τελευταία 3 λεπτά πρίν την αστοχία , ώστε να μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα 

τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της λειτουργίας. 

Στις μονάδες θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί ξηρή επαφή μέσω της οποίας θα μπορεί να 

επιλεχθεί το κλείδωμα της λειτουργίας του συστήματος στην ψύξη η στην θέρμανση ή στην 

λειτουργία μόνο ανεμιστήρα.Επιπλέον μέσω εξωτερικού σήματος θα μπορεί να τεθεί όλο το 

σύστημα εκτός λειτουργίας.Επίσης μέσω της χρήσης μικροδιακοπτών στην ηλεκτρονική πλακέτα 

της εξωτερικής μονάδας θα μπορεί να επιλεχθεί η μείωση του θορύβου κατά την λειτουργία 

ψύξης στην διάρκεια της νύχτας. 

Η  φόρτιση του κυκλώματος με το απαιραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του 

συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. Σε περίπτωση που 

επιλεχθεί η αυτόματη πλήρωση , το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ειδοποίησης 

όταν ανιχνέυσει διαρροή ψυκτικού μέσου από το κύκλωμα.  

Επίσης σε περίπτωσης αστοχίας , ο τεχνικός συντήρησης θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει 

λειτουργία Pump Down (συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις 

εξωτερικές μονάδες ) ή Pump Out ( συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος 

στις εσωτερικές μονάδες ) ώστε να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης χωρίς να χρειαστεί εκ 

νέου πλήρωση με ψυκτικό μέσο. 

Οι μονάδες θα έχουν δυνατότητα να κάνουν τμηματική απόψυξη ( ανεξάρτητα το άνω και κάτω 

τμήμα του εναλλάκτη θερμότητας ) για ομαλότερη λειτουργία του συστήματος κατά τη 

λειτουργία θέρμανσης.  
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Τέλος, το σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα αστοχίες σύνδεσης, είτε ψυκτικές είτε 

ηλεκτρολογικές.  

Οι αποδόσεις των μονάδων δίδονται στην Τεχνική Περιγραφή, το Τιμολόγιο Μελέτης και τα Σχέδια 

της μελέτης. 

 

2. Eσωτερικές μονάδες τύπου οροφής 

 

Η εσωτερικές μονάδες θα είναι προκατασκευασμένες και συγκροτημένες στο εργοστάσιο 

κατασκευής της. 

Οι μονάδες θα είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να τοποθετούνται αναρτημένες στην οροφή 

ανάλογα με τις ανάγκες της τοποθέτησης. 

O ανεμιστήρας της μονάδας θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ισορροπημένος ώστε να 

εξασφαλίζει λειτουργία με χαμηλό θόρυβο και χωρίς δονήσεις. 

Ο εναλλάκτης θερμοτητας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και 

πτερύγια από αλουμίνιο. 

Τα φίλτρα αέρα θα περιλαμβάνονται στην μονάδα και θα έχουν την δυνατότητα να αφαιρεθούν 

και να πλυθούν.  

Οι μονάδες δεν πρεπει να έχουν επίπεδο θορύβου μεγαλύτερο από 43 dB(A). 

 

Επιπλέον χαρακτηριστικά : 

 Οι μονάδες θα διαθέτουν λειτουργία «θερμής» εκκίνησης, ώστε στην λειτουργία 

θέρμανσης να μην ξεκινάει ο ανεμιστήρας εάν δεν έχει θερμανθεί επαρκως ο 

εναλλάκτης θερμότητας. 

 Χρονοδιακόπτης ύπνου 

 Απαλή αφύγρανση 

 Δυνατότητα σύνδεσης ψυχρής επαφής , για λήψη εξωτερικού σήματος για έλεγχο on/off 

από κάρτα ξενοδοχείου . φωτοκύταρρο κτλ. 

 Αυτόματο καθάρισμα του εναλλάκτη μετά το πέρας της λειτουργίας για την αποφυγή 

συγκέντρωσης υγρασίας πάνω του. 

 

Οι αποδόσεις των μονάδων δίδονται στην Τεχνική Περιγραφή, το Τιμολόγιο Μελέτης και τα Σχέδια 

της μελέτης. 

 

3. Τοπικός Ελεγχος 
 

Οι μονάδες θα πρέπει να μπορούν να ελεγχθούν από ασύρματα ή ενσύρματα 

τηλεχειριστήρια.Και τα δύο χειριστήρια θα πρέπει να έχουν ένδειξη θερμοκρασίας χώρου. 
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Τα χαρακτηριστικά του ενσύρματου χειριστηρίου (το οποίο θα διαθέτει οθόνη υγρών 

κρυστάλλων ) πρέπει να είναι τα παρακάτω : 

Α. 24ωρος χρονοπρογραμματισμός σε βήματα της 1 ώρας 

Β. Διακόπτης δοκιμαστικής λειτουργίας ( TEST RUN ) 

Γ. Λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών 

Δ. Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα ( 3 βήματα ) 

Ε. Ενδειξη τρόπου λειτουργίας 

ΣΤ. Ενδειξη θερμοκρασίας χώρου 

 

4. Κεντρικός έλεγχος 
 

Οι μονάδες θα πρέπει να μπορούν να ελεχθούν κεντρικά με κεντρικό τηλεχειριστήριο οθόνης 

αφής. 

Το κεντρικό τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής θα μπορεί να ελεγξει μέχρι 128 εσωτερικές 

μονάδες .Ο έλεγχος θα μπορεί να γίνει ανά ζώνη , ανά ομάδα (καθοριζόμενη από τον χρήστη) 

είτε ανά μία μονάδα. 

Θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις λειτοργίες του – Αναφορά βλαβών μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

 Αναφορά Λειτουργίας ( Αποθηκευση ιστορικού λειτουργίας ) 

 Εξαναγκασμένη διακοπή λειτουργίας όλων των μονάων με λήψη εξωτερικού σήματος ( 

Fire alarm ) 

 Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών κεντρικών χειριστηρίων ( απλών κεντρικών / 

χειριστηρίων οθόνης αφής ) 

 Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργιών στις εσωτερικές μονάδες. 

 Ρύθμιση ανωτατου και κατώτατου όριου θερμοκρασίας για την αποφυγή παγώματος ή 

υπερθέρμανσης των χώρων. 

 Χρονοπρογραματισμός. 

 

5. Τεχνική Υποστήριξη - Έναρξη λειτουργίας - Συντήρηση 
 

Για την προσαγωγή νωπού αέρα σε χώρους με ανάγκες νωπού αέρα μέχρι 1000m3/h, 

προβλέπεται η εγκατάσταση μίας μονάδας VRF για προσαγωγή και επεξεργασία νωπού αέρα, 

καθώς και απόρριψη του αέρα του χώρου. 

Η μονάδας θα είναι ονομαστικής παροχής 1000 m3/h, με στοιχείο απευθείας εκτόνωσης, τμήμα 

ανάκτησης θερμότητας, κατάλληλη για τοποθέτηση εντός ψευδοροφής, και θα λειτουργεί με 

ψυκτικό μέσο R410A. 
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Η μονάδα θα πρέπει να είναι προσυγκροτημένη και ελεγμένη στο εργοστάσιο κατασκευής της, 

πλήρης με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και ελέγχου. Επίσης θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένης & πιστοποιημένη σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και 

να διαθέτει σήμανση CE. Το εργοστάσιο κατασκευής τηςς θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 

(όσον αφορά στο σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας ) & κατά ISO 14001 ( όσον αφορά στην 

περιβαλλοντική διαχείριση). 

Κατά τα λοιπά, η μονάδα θα είναι του τύπου LZ-H100GXN4 της LG. 
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Β.6. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT 

UNITS) 
 

Οι κλιµατιστικές µονάδες διαιρούµενου τύπου MULTI SPLIT θα είναι αερόψυκτες και θα 

αποτελούνται από την εξωτερική και τις εσωτερικές μονάδες. 

Οι κλιματιστικές συσκευές θα έχουν διάταξη αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή και 

επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος, ικανότητα λειτουργίας ψύξης σε χαμηλές εξωτερικές 

θερμοκρασίες (5oC ή και χαμηλότερες). 

Θα λειτουργούν με ψυκτικό ρευστό R32. 

Οι εξωτερικές µονάδες εγκαθίστανται στο ύπαιθρο. Το µέγιστο µήκος του δικτύου σύνδεσης 

εσωτερικής - εξωτερικής µονάδας και το ύψος µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικών µονάδων 

διαφέρουν κατά περίπτωση. Συνεπώς θα πρέπει οι προσφερόµενες µονάδες να είναι κατάλληλες 

για τις αντίστοιχες συνθήκες λειτουργίας τους. 

Η σύνδεση των µονάδων µεταξύ τους (εσωτερικές & εξωτερική) γίνεται µε xαλκοσωλήνες 

υψηλής πίεσης xωρίς ραφή, αρίστης ποιότητος, κατάλληλης διαµέτρου, θερµοµονωµένες µε 

ARMAFLEX καταλλήλου πάχους. 

 

1. ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  
 

Οι μονάδες θα είναι πολυδιαιρούμενου τυπου (Multi Split Type): Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι 

σχεδιασμένες να αναρτώνται στην οροφή και μία εξωτερική η οποία θα είναι σχεδιασμένη να 

τοποθετηθει σε εξωτερικό χώρο. 

Κάθε εσωτερική μονάδα θα διαθέτει εναλλάκτη θερμότητας, ανεμιστήρα ειδικά σχεδιασμένο ώστε 

να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιό αθόρυβα (ο ανεμιστήρας θα πρέπει να διαθέτει 3 ταχύτητες 

περιστροφής).  

Οι ανωτέρω μονάδες θα είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο 

κατασκευής τους.  

1.1. Εξωτερικές Μονάδες 

 Οι μονάδες θα διαθέτουν σπειροειδή (scroll) Inverter, υψηλής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας 

ζωής. 

 Oι εναλλάκτες θερμότητας των εξωτερικών μονάδων έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία κατά της 

διάβρωσης, ώστε να εξακολοθούν να λειτουργούν απρόσκοπτα ακόμα και σε ιδιαίτερα 

επιβαρυμένα περιβάλλοντα όπως περιοχές με υψηλή ρύπανση ή παραθαλάσσιες περιοχές.  

 Οι μονάδες θα χρησιμοποιούν το νέο οικολογικό ψυκτικό μεσο R-410A το οποίο είναι φιλικό με 

το περιβάλλον. 

 Oι μονάδες θα μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες από -10 έως και +430C για τη 
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λειτουργία ψύξης και από τους -15 έως και +240C για τη λειτουργία θέρμανσης. 

1.2. Εσωτερικές Μονάδες 

 Οι μονάδες θα είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να αναρτώνται στην οροφή. 

 O ανεμιστήρας της μονάδας θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ισορροπημένος ώστε να 

εξασφαλίζει λειτουργία με χαμηλό θόρυβο και χωρίς δονήσεις. 

 Ο εναλλάκτης θερμοτητας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού και 

πτερύγια από αλουμίνιο. 

 Τα φίλτρα αέρα θα περιλαμβάνονται στην μονάδα και θα έχουν την δυνατότητα να αφαιρεθούν 

και να πλυθούν,ενώ θα υπάρχει και λειτουργία ειδοποιήσης για το καθαρισμό του φίλτρου. 

 Οι μονάδες θα διαθέτουν σύστημα προστασίας για την αποφυγή κρύων ρευμάτων κατά την 

λειτουργία της θέρμανσης , το οποίο δεν επιτρέπει στον ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας να 

ξεκινήσει αν η θερμοκρασία του εναλλάκτη δεν γίνει ίση με 28 Βαθμούς Κελσίου.  

 Οι μονάδες θα έχουν την λειτουργία αυτόματης επαναφοράς , όπου σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος, με την επαναφορά του η μονάδα συνεχίζει την λειτουργία της χωρίς να χαθούν οι 

προηγούμενες ρυθμίσεις. 

 Οι μονάδες θα διαθέτουν λειτουργία αυτόματου ελέγχου ροής του αέρα. 

 Ο έλεγχος των μονάδων θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε με ασύρματο είτε με ενσύρματο 

τηλεχειριστήριο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης. 

 Οι μονάδες θα διαθέτουν δυνατότητα χειρισμού μέσω κεντρικών χειριστηρίων. 

 Οι μονάδες θα διαθέτουν αυτόματη μεταγωγή χειμώνα – θέρους. 

 Οι μονάδες θα πρέπει να μπορούν να ελεγθούν μέσω 2 αισθητήρων θερμοκρασίας , ένα πάνω 

στην μονάδα και ένα πάνω στο ( ενσύρματο ) τηλεχειριστήριο ώστε ανάλογα με την διαμόρφωση 

του χώρου και την χρήση της μονάδας να λαμβάνει ο μικροεπεξεργαστής της ηλεκτρονικής 

πλακέτας που ελέγχει την λειτουργία της μονάδας τις κατάλληλες πληροφορίες. 

1.3. Αποδόσεις 

Οι αποδόσεις των μονάδων δίδονται στην Τεχνική Περιγραφή, το Τιμολόγιο Μελέτης και τα Σχέδια 

της μελέτης. 
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Γ. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

 

Γ.1. ΑΓΩΓΟΙ – ΣΩΛΗΝΕΣ – ΣΧΑΡΕΣ – ΚΑΝΑΛΙΑ 
 

1. Αγωγοί - Σωλήνες 

1.1  Τύποι αγωγών και σωλήνων 

(1) Είδη καλωδίων 

  Στα  κυκλώματα  φωτισμού  και  ρευματοδοτών εσωτερικά του κτηρίου θα  

χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΑ (H07V) ή ΝΥΜ (H05VV). 

 Οι γραμμές τροφοδότησης των φωτιστικών σωμάτων του περιβάλλοντα χώρου θα 

κατασκευαστούν με καλώδια θερμοπλαστικής μόνωσης τύπου ΝΥΥ (J1VV). 

 Οι ηλεκτρικές γραμμές κίνησης και τροφοδότησης ηλεκτρικών πινάκων θα 

κατασκευασθούν με καλώδια βαρέος τύπου, θερμοπλαστικής μόνωσης, θωρακισμένα 

(για πρόσθετη μηχανική προστασία, π.χ. XLPE / PVC / WA / PVC) ή μη (NYY J1VV).  

  Τα καλώδια τύπου ΝΥΑ θα χρησιμοποιηθούν μόνο στο εσωτερικό του κτηρίου, εντός 

σωλήνων, πλαστικών ή μεταλλικών. 

 Για οδεύσεις στα Η/Μ φρέατα ισχύει το ακόλουθο εδάφιο 10.7.3.δ. 

(2) Ελάχιστες διατομές  

  Οι αγώγιμες διατομές των κυκλωμάτων εσωτερικού φωτισμού θα είναι κατά κανόνα 

1.5 mm² και σε ειδικές περιπτώσεις, 2.5 mm² (Cu). 

 Εάν δεν υποβληθούν αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για τα φωτιστικά σώματα (π.χ. 

ρεύματα έναυσης και λειτουργίας) και σχετικοί υπολογισμοί επάρκειας, κάθε 

μονοφασική γραμμή φωτισμού, διατομής 1.5mm², προστατευόμενη με μικροαυτόματο 

διακόπτη 10Α καμπύλης Β, θα έχει μέγιστο μήκος 60m και θα τροφοδοτεί λαμπτήρες 

φθορισμού συνολικής φωτιστικής ισχύος έως 600W (όρια για άλλους συνδυασμούς 

διατομής – μικροαυτόματου κατ’ αντιστοιχία). 

 Οι αγωγοί των κυκλωμάτων των ρευματοδοτών και των κυκλωμάτων κίνησης θα είναι 

διατομής 2,5 mm² τουλάχιστον. 

 Οι μονοφασικές γραμμές ρευματοδοτών, αγώγιμης διατομής 2.5mm² (Cu), 

προστατευμένες με μικροαυτόματο διακόπτη 16Α καμπύλης Β ή C, θα έχουν μέγιστα 

μήκη 60m και θα τροφοδοτούν έως 6 Ρ/Δ έκαστη (όρια για άλλους συνδυασμούς κατ’ 

αντιστοιχία). 

(3) Προστασία καλωδιώσεων 

 Οι εσωτερικές οδεύσεις  καλωδίων ΝΥΑ εκτός ψευδοροφής θα είναι εντοιχισμένες.  

 α  καλώδια τύπου ΝΥΜ και ΝΥΥ, που οδεύουν εντός  ψευδοροφής θα είναι σε 

μεταλλικούς διάτρητους φορείς για ομαδικές διελεύσεις και σε σωλήνες στερεωμένους 
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στην οροφή για μεμονωμένες διελεύσεις. 

 Κατά κανόνα οι εσωτερικές καλωδιώσεις τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ στους υπέργειους ορόφους 

του κτηρίου και εκτός ψευδοροφών θα είναι είτε σε εντοιχισμένους σωλήνες είτε σε 

πλαστικά κανάλια. 

 Καλωδιώσεις που οδεύουν  στα Η/Μ φρέατα  του κτηρίου θα είναι: 

 είτε από θωρακισμένα καλώδια σε μεταλλικούς φορείς καλωδίων οιουδήποτε 

τύπου 

 είτε από μη θωρακισμένα καλώδια σε μεταλλικούς φορείς καλωδίων τελείως 

κλειστούς ή διάτρητους με κάλυμμα 

 Οδεύσεις καλωδίων εξωτερικά του κτηρίου θα είναι: 

 σε μεταλλικούς σωλήνες για υπεδάφιες  ή επιφανειακές διαδρομές 

 σε κλειστούς μεταλλικούς φορείς καλωδίων κλειστών (συμπεριλαμβανομένων και 

των διάτρητων με ειδικό κάλυμμα), για επιφανειακές διαδρομές. 

(4) Ειδικά τεμάχια 

 Οι αλλαγές διεύθυνσης των εντοιχισμένων καλωδιώσεων και οι διακλαδώσεις των 

καλωδιώσεων γενικά θα γίνονται με κουτιά διακλάδωσης. 

(5) Είδη Σωληνώσεων 

 Οι σωληνώσεις που επιτρέπεται κατά κανόνα να χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση 

θα είναι των παρακάτω κατηγοριών: 

i. πλαστικοί βαρέος τύπου από σκληρό PVC,  τυποποιημένων διαμέτρων, ευθείς ή 

εύκαμπτοι 

ii. πλαστικοί σωλήνες ονομαστικής πίεσης 6 atm από σκληρό PVC. 

iii. γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες, άκαμπτοι ή εύκαμπτοι. 

 Επισημαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτή η χρησιμοποίηση φορέων καλωδιώσεων από 

πολυμερή υλικά σε εξωτερικές διαδρομές εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία. 

 

1.2  Συρµατώσεις, σωληνώσεις, εξαρτήµατα  

1.2.1 Γενικά 

Ο τύπος και η διατοµή σωλήνων και αγωγών αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και σχέδια. 

Ο ουδέτερος και ο αγωγός γειώσεως κάθε κυκλώµατος θα έχουν την ίδια µόνωση µε τους 

υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώµατος και θα τοποθετηθούν στον ίδιο σωλήνα µε τους 

υπόλοιπους αγωγούς εκτός αν διαφορετικά σηµειώνεται στα σχέδια. 

Η διατοµή των αγωγών κάθε κυκλώµατος θα είναι η ίδια σε όλο το µήκος του. Απαγορεύεται η 

µεταβολή της διατοµής χωρίς την παρεµβολή στοιχείων ασφαλίσεως. 
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Η ελάχιστη διάµετρος των σωλήνων θα είναι Φ 13,5 mm ή 1/2". 

Η ελάχιστη διατοµή των κυκλωµάτων φωτισµού θα είναι 1,5 mm² και η αντίστοιχη 

ρευµατοδοτών και κίνησης 2,5 mm². 

Οι αγωγοί πάνω από 4 mm² θα είναι πολύκλωνοι. 

Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις χωρίς την µεσολάβηση κουτιών διακλάδωσης θα είναι κατα 

ανώτατο όριο τρείς (3). 

Οι σωληνώσεις θα συναντούν κάθετα τα κουτιά διακλάδωσης στα σηµεία εισόδου τους. 

Ολες οι σωληνώσεις ανεξάρτητα µε την τάση της εγκατάστασης θα τοποθετούνται µε µικρή 

κλίση προς τα κουτιά και θα είναι απαλλαγµένες σιφωνιών, ώστε να αποφέυγεται ενδεχόµενη 

συσσώρευση νερού. 

Σωληνώσεις µεταξύ κουτιών θα έχουν το πολύ δύο (2) ενώσεις ανα τρία (3) µέτρα και δεν 

έχουν ένωση για απόσταση κουτιών µικρότερη από ένα (1) µέτρο. Απαγορεύεται η ένωση σε 

τµήµατα σωληνώσεων που βρίσκονται µέσα στο πάχος τοίχων ή οροφών. 

Ολοι οι αγωγοί των κυκλωµάτων θα φέρουν σαφώς τους χρωµατισµούς των φάσεων ουδέτερου 

και γείωσης σύµφωνα µε το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77. 

Η ένωση και διακλάδωση µέσα στα κουτιά θα γίνεται µε διακλαδωτήρες "καψ" ή ακροδέκτες στα 

κουτιά για σχετικά µεγάλες διατοµές, ενώ απαγορεύεται ένωση και διακλάδωση µε συστροφή 

των άκρων των αγωγών. 

Προσοχή θα δίνεται στην απογύµνωση των άκρων των αγωγών, ώστε να µην δηµιουργούνται 

εγκοπές σε αυτούς µε αποτέλεσµα την ελάττωση της µηχανικής αντοχής τους. 

Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων εξαρτηµάτων ορίζονται από την επίβλεψη. 

Η ελάχιστη διάµετρος των κουτιών διακλάδωσης ορίζεται σε 70 mm 

Η ελάχιστη απόσταση των ηλεκτρικών γραµµών από γραµµές ζεστού νερού ορίζεται σε 30 cm. 

Οταν πολλές γραµµές οδεύουν παράλληλα θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις 3 cm τουλάχιστο, 

εκτός αν τοποθετούνται πάνω σε σχάρες. 

1.2.2 Eντοιχισµένες σωληνώσεις 

H διάταξη των σωληνώσεων θα ακολουθήσει κατα το δυνατόν τους τυχόν προδιαµορφωµένους 

µε ξύλινους πήχεις αύλακες των τοίχων και οροφών και τις διευθύνσεις των οροφοπήχεων (σε 

περίπτωση που υπάρχουν). Πάντως θα αποφευχθεί διασταύρωση των σωληνώσεων µε τους 

σιδερένιους οπλισµούς του σκυροδέµατος, απαγορευοµένης αυστηρά της κοπής ή 

παραµορφώσεως των σιδηρών οπλισµών χωρίς την άδεια της Επιβλέψεως. Σε περίπτωση 

οροφών από εµφανές µπετόν, οι σωλήνες θα προσαρµοστούν στον ξυλότυπο. 

Οπου λόγω ανάγκης τµήµατα των εντοιχισµένων σωλήνων τοποθετούνται όχι κατακόρυφα, τα 

τµήµατα αυτά θα κατασκευάζονται όπως οι σωληνώσεις σε υγρούς χώρους (µε 

χαλυβδοσωλήνες). 
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Οι εντοιχισµένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης αυτών, τα κουτιά διακοπτών κλπ., θα 

τοποθετούνται µετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης των επιχρισµάτων, οι µεν σωλήνες να 

βρίσκονται τουλάχιστον 6 mm κάτω από την τελική επιφάνεια του τοίχου, τα δε κουτιά 

διακοπτών, διακλαδώσεων κλπ. να εξέχουν τόσο, ώστε τα χείλη τους να βρίσκονται στο επίπεδο 

της τελικής επιφάνειας. 

Οι προς εντοίχιση των σωλήνων αύλακες, όπου δεν προδιαµορφώθηκαν, θα ανοίγονται µε κάθε 

επιµέλεια, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαµάτων και των τοίχων. 

Λάξευση κατασκευών από µπετόν αρµέ, χωρίς άδεια του επιβλέποντος το έργο Μηχανικού, 

απαγορεύεται. 

Η στερέωση των σωλήνων επι των τοίχων θα γίνεται µε τσιµέντο απαγορευµένης κατα το 

δυνατόν της χρήσης γύψου. 

Τα ηµίκυρτα προστόµια θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των επιχρισµάτων 2 mm. 

1.2.3 Oρατές σωληνώσεις - Καλωδιώσεις 

α.    Στήριξη απ'ευθείας επι τοίχων ή οροφών 

Καλωδιώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγµατα ανα 20 εκατ. το πολύ. 

Σωληνώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγµατα ανα 1,0 µέτρο το πολύ. 

Τα διάφορα εξαρτήµατα για την στερέωση των σωληνώσεων επι των επιφανειών του κτηρίου 

όπως στηρίγµατα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσµατα αναρτήσεως ή άλλα ελάσµατα ειδικής 

µορφής πρέπει να είναι µεταλλικά, εγκεκειµένου τύπου και όπου απαιτείται από την κατηγορία 

του χώρου γαλβανισµένα. Τα στηρίγµατα θα στερεωθούν επι τοιχοποιίας µε διάκενο µε κοχλίες 

µε εγκάρσια στελέχη συγκράτησης, επι επιφανειών σκυροδέµατος ή τοιχοποιίας από πλίνθους µε 

κοχλίες αγκυρούµενους δια διαστολής, επι µεταλλικών επιφανειών µε βίδες µετάλλου και επι 

ξυλείας µε ξυλόβιδες. 

β.    Στήριξη µέσω σιδηροτροχιών 

Οι καλωδιώσεις και σωληνώσεις θα στηρίζονται ανα 25 εκατ. το πολύ στις σιδηροτροχιές. 

(1)     Στηρίγµατα Καλωδίων 

Τα στηρίγµατα καλωδίων θα είναι διµερή ισχυράς κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από 

ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές. Οι κοχλίες σύσφιγξης των δύο 

τµηµάτων των στηριγµάτων και οι κοχλίες στερέωσης θα είναι επινικελωµένοι ή επικαδµιωµένοι 

ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

(2)     Σιδητροχιές στήριξης (ράγες) 

Οι σιδηροτροχιές θα έχουν κατάλληλη διατοµή από έλασµα πάχους 1 mm και θα είναι ισχυρά 

γαλβανισµένες ηλεκτρολυτικά. 

H στήριξη των σιδηροτροχιών στα δοµικά στοιχεία του έργου θα γίνει µε γαλβανισµένους 

κοχλίες εκτόνωσης και πλαστικό UPAT. 
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1.2.4 Καλωδιώσεις επι εσχαρών 

Οι μεταλλικοί φορείς που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατά κύριο λόγο από  διάτρητη 

γαλβανισμένη  λαμαρίνα με επιμήκεις διατρήσεις, ώστε να μπορούν να δεθούν πάνω στο 

διάτρητο φορέα τα καλώδια  με ειδικές πλαστικές ταινίες, σε περίπτωση που η σχάρα δεν είναι 

οριζόντια.  

Επιπροσθέτως σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 στις υπαίθριες οδεύσεις οι διάτρητοι μεταλλικοί φορείς θα είναι καλυμμένοι (με ειδικό 

κάλυμμα) 

 στις εσωτερικές οδεύσεις από χώρους υπογείων, μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίων, Η/Μ 

φρεατίων, χώρους αποθηκών ισογείου και εφ’ όσον οι καλωδιώσεις δεν είναι 

θωρακισμένες, οι διάτρητοι μεταλλικοί φορείς θα είναι επίσης καλυμμένοι. 

 Όλοι οι φορείς καλωδίων  θα έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε τουλάχιστον 20%.   

 Οι αλλαγές διεύθυνσης και οι διακλαδώσεις των φορέων καλωδίων, θα γίνουν  με ειδικά 

τυποποιημένα τεμάχια. 

 Σχεδίαση, υπολογισμοί 

Eπισημαίνονται τα εξής:   

Α  Για τους υπολογισμούς της ικανότητας φόρτισης καλωδίων σε φορείς ως διάτρητοι θα 

λαμβάνονται οι έχοντες ποσοστό διάτρησης τουλάχιστον 30% (IEC 60364-5-52). 

Β. Οι ομαδικές οδεύσεις καλωδίων εντός φορέων θα αποτυπώνονται στα σχέδια της 

Μελέτης με αναγραφή ένδειξης του τρόπου τοποθέτησης των παράλληλων αυτών 

γραμμών. 

Γ. Εάν στα σχέδια της οριστικής μελέτης δεν καθορίζεται με σαφή αναγραφή ο τρόπος 

όδευσης συγκεκριμένης ομάδας καλωδιώσεων, στους υπολογισμούς θα λαμβάνεται 

συντελεστής ομαδοποίησης για ακανόνιστη δέσμη καλωδίων (σειρά 1, πίνακας 52-Ε1 

του ΕΛΟΤ ΗD 384 για ομοιόμορφες διατομές). 

 

 Οι σχάρες καλωδίων θα είναι µεταλλικές από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε ελάχιστο πάχος 

γαλβανίσµατος 30 µικρά, µε πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50 mm. για πλάτος µέχρι 

200mm και 100mm για µεγαλύτερα πλάτη. 

 Οι σχάρες και τα στηρίγµατά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσµατος σύµφωνα µε τον 

ακόλουθο πίνακα : 
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ΕΣΧΑΡΕΣ Ι ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Ι      ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 

Πλάτος 

Εσχάρας 

Ελάχιστο 

πάχος 

ελάσµατος 

Μέγιστη 

απόσταση 

µεταξύ τους 

Ελάχιστο 

πάχος 

ελάσµατος 

Ελάχιστο 

πάχος 

ελάσµατος mm mm mm mm mm 
100 1,00 1000 2,0 2,0 
200 1,25 1500 2,0 2,0 
300 1,50 1500 2,0 2,0 
400 1,50 1500 2,0 2,0 
500 2,00 1500 2.5 2.5 
600 2,00 1500 2.5 2.5 

 

 Εάν τα βάρη των καλωδίων ύστερα από υπολογισµό απαιτήσουν µεγαλύτερα πάχη 

ελασµάτων τότε οι εσχάρες θα κατασκευαστούν µε τα πάχη αυτά. 

 Τα στηρίγµατα πλέον του βάρους των καλωδίων - εσχαρών θα υπολογιστούν µε πρόσθετο 

φορτίο 75kg. 

 Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και µε όλα τα ειδικά εξαρτήµατα σχηµατισµού ή 

στήριξής τους (καµπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, ταυ, 

υλικά σύνδεσης και στερέωσης, κλπ.) επίσης γαλβανισµένων. Γενικά θα παρουσιασθεί ένα 

ενιαίο σύστηµα αποκλειόµενων των ιδιοκατασκευών. 

 Για τη στήριξη των ορθοστατών θα χρησιµοποιηθούν κατ' ελάχιστον δύο (2) µεταλλικά 

βύσµατα µε τις κατάλληλες βίδες διαµέτρου όχι µικρότερης των 10 mm 

 Οι εσχάρες θα υπολογισθούν ώστε να έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια 20% σε 

βάρος καλωδίων και ελεύθερο χώρο σχάρας. 

 Οι εσχάρες ασθενών ρευµάτων θα είναι κλειστού τύπου, (χωρίς τρύπες) µε καπάκι που θα 

στερεώνεται µε κλιπς σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες του 1 m. 

 Τα διαχωριστικά σχαρών θα είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα στο ύψος της σχάρας. 

 Οι εσχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος της διαδροµής τους µε αγωγό γης 

κατ'ελάχιστο 16 mm² 

 Τα καλώδια θα στερεώνονται σύµφωνα µε τις ανάγκες του εργοταξίου, µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να είναι σε ευθεία γραµµή, µε σφικτήρες τύπου Legrand σε απόσταση το πολύ 2 m 

µεταξύ τους. 

 Το είδος του γαλβανίσµατος θα επιλεγεί σύµφωνα µε τον τρόπο εγκατάστασης των 

εσχαρών. Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισµα χρησιµοποιείται εντός του κτηρίου και θερµό 

γαλβάνισµα για εγκαταστάσεις εκτός του κτηρίου ή σε βεβαριµένη από οξειδωτική 

ατµόσφαιρα ατµόσφαιρα. 

 

2. Κουτιά διακλάδωσης 
 

Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον 

τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο χρησιµοποιούνται. 
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Η σύνδεση κοχλιοτοµηµένων σωλήνων µετά κουτιά θα εκτελεσθεί µε κοχλίωση του σωλήνα στο 

κουτί. Το άνοιγµα των οπών των πλαστικών κουτιών θα γίνει µε φορητή πρέσσα και όχι µε 

τέµνον εργαλείο. 

Κυκλικά κουτιά θα χρησιµοποιηθούν για τέσσερις (4) διευθύνσεις το πολύ. 

Σε καµιά περίπτωση δεν θα χρησιµοποιηθούν κουτιά διαµέτρου µικρότερης από 70 mm.  

Τα κουτιά τροφοδότησης των φωτιστικών θα έχουν επίπεδη επιφάνεια και θα τοποθετηθούν 

πίσω από τα φωτιστικά, ώστε να είναι κατα το δυνατό αθέατα, θα βαφούν δε σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του Επιβλέποντα. 

Tα πλαστικά κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό. 

 

3. Επίτοιχο πλαστικό κανάλι 

3.1. Γενικά χαρακτηριστικά  

1. Θα αποτελούνται από ενιαίο εσωτερικό χώρο ο οποίος, αναλόγως των διαστάσεών τους, 

θα μπορεί προαιρετικά να χωρισθεί σε δύο ή τρία τμήματα με ενιαία ή ανεξάρτητα 

καλύμματα, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη και συνέχεια ακόμη και σε 

εσωτερικές ή εξωτερικές γωνίες.  

2. Με την τοποθέτηση των καλυμμάτων το σύστημα θα επιτρέπει την πλήρη και συνεχή 

προστασία των αγωγών.  

3. Με την τμηματοποίηση θα εξασφαλίζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων, ο 

συνεχής διαχωρισμός ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. 

4. Στην εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα εξαρτήματα της ίδιας σειράς ώστε να 

αποκλειστεί ο κίνδυνος δυσμενών συνεπειών (βραχυκύκλωμα, εκδήλωση πυρκαγιάς 

κλπ.) μέσα από σχισμές, κενά και γενικά κακή εφαρμογή καναλιού και εξαρτημάτων. 

5. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια της πλήρους σειράς εξαρτημάτων: 

 Θα είναι δυνατή κάθε απαιτούμενη αλλαγή κατεύθυνσης και διακλάδωση χωρίς 

ασυνέχειες. 

 Οι αγωγοί που τα διατρέχουν (χαλκός, οπτικές ίνες), θα τηρούν τις απαιτήσεις 

των πρότυπων ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568 σχετικά με την ελάχιστη απαιτητή 

ακτίνα καμπυλότητας για εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης αλλά και τον 

συνεχή διαχωρισμό των ισχυρών με ασθενή, ακόμη και σε γωνίες.  

 Το διακοπτικό υλικό θα στηρίζεται στο κανάλι μέσω στιβαρού εξαρτήματος  

αποκλείοντας την απευθείας στήριξη. Η χρησιμοποίηση των εξαρτημάτων 

στήριξης διακοπτικού υλικού είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συνεχούς 

προστασίας των αγωγών και επιπλέον προσφέρει απόλυτη ομοιομορφία και 

άψογο αισθητικό αποτέλεσμα στην εγκατάσταση. 

6. Κανάλια, εξαρτήματα καναλιών και μηχανισμοί διακοπτικού υλικού θα είναι όλα του ίδιου 
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κατασκευαστή. 

7. Η παρτίδα παραγωγής θα αναγράφεται επάνω στη συσκευασία του προϊόντος, 

προκειμένου να είναι εφικτή η σύνδεση με την αντίστοιχη αναφορά ποιοτικού ελέγχου. 

8. Στη συσκευασία των προϊόντων θα περιέχονται τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης, για 

διευκόλυνση του εγκαταστάτη. 

9. Το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001. 

10. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει την κατάλληλη υποδομή ώστε να παρέχει τεχνική 

υποστήριξη και εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των προϊόντων του συστήματος.  

Το σύστημα θα περιλαμβάνει τις  παρακάτω κατηγορίες καναλιών εγκατάστασης:  

3.2. Κανάλια ενιαίου καλύμματος 

Τα κανάλια ενιαίου καλύμματος αποτελούν πλήρη λύση για συμβατικές εγκαταστάσεις όπου 

απαιτείται όδευση των καλωδίων και τοποθέτηση διακοπτικού υλικού. Θα αποτελούνται από 

ενιαίο εσωτερικό χώρο ο οποίος, αναλόγως των διαστάσεών τους, θα μπορεί προαιρετικά να 

χωρισθεί σε δύο τμήματα με τη βοήθεια απλού διαχωριστικού.   

Το κάλυμμά τους θα είναι ενιαίο και εύκαμπτο, επιτρέποντας την κάλυψη των εσωτερικών και 

εξωτερικών γωνιών. Με την τοποθέτησή του, το σύστημα θα επιτρέπει την πλήρη και συνεχή 

προστασία των αγωγών. 

Διαστάσεις 

Θα περιλαμβάνουν τις κάτωθι διαστάσεις (mm x mm): 

 80 x 35 

 80 x 50 

 105 x 35 

 105 x 50 

Εξαρτήματα τοποθέτησης 

Η σειρά θα είναι πλήρης σε εξαρτήματα τοποθέτησης με τα οποία θα επιτυγχάνεται συνέχεια στα 

άκρα, τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές γωνίες. Με τον τρόπο αυτό θα αποκλείεται ο κίνδυνος 

δυσμενών συνεπειών (βραχυκύκλωμα, εκδήλωση πυρκαγιάς κλπ.) μέσα από σχισμές ή κενά. 

Τα εξαρτήματα θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

 Ακραίο κάλυμμα 

 Ρυθμιζόμενη γωνία εσωτερική, εξωτερική ή επίπεδη 

 Συνδετικά στοιχεία βάσης και καλυμμάτων 

 Διακλαδώσεις επίπεδες και για γωνία  

 Διακλαδώσεις για κανάλια γωνίας ή οροφής  

 Ειδικό εξάρτημα υπερύψωσης για τοποθέτηση στο επίπεδο του δαπέδου 

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης, θα διατίθενται και επιπρόσθετα 
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εξαρτήματα τοποθέτησης, τα οποία θα διασφαλίζουν τη σωστή ακτίνα κλίσης των καλωδίων 

ΗΔΕ στις γωνίες και τις διακλαδώσεις. 

Για τη συγκράτηση των καλωδίων των ισχυρών ρευμάτων θα χρησιμοποιούνται βάσεις για 

κολάρα του ίδιου κατασκευαστή, και θα στηρίζονται στη βάση του καναλιού. Επιπροσθέτως, 

όπου απαιτείται θα τοποθετούνται αγκράφες συγκράτησης των καλωδίων, οι οποίες θα 

κουμπώνουν στη βάση. 

Οι διακλαδώσεις των καλωδίων των ισχυρών ρευμάτων θα γίνονται με αυτόματες κλέμμες 

επίσης του ίδιου κατασκευαστή. Το εξάρτημα τοποθέτησης των κλεμμών θα στηρίζεται επίσης 

στη βάση του καναλιού. 

Εξαρτήματα στήριξης διακοπτικού υλικού 

H σειρά θα περιλαμβάνει εξαρτήματα στήριξης για όλες τις σειρές διακοπτικού υλικού του ίδιου 

κατασκευαστή. Τα εξαρτήματα στήριξης θα μπορούν να δεχθούν κουτιά μόνωσης των 

μηχανισμών που θα φέρουν. 

Σε κάθε περίπτωση, θα αποκλείεται η απ’ευθείας στήριξη διακοπτικού υλικού. 

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων, στα σημεία όπου θα απαιτείται η χρήση 

πολλαπλών ρευματοληπτών τύπου σούκο, θα χρησιμοποιούνται πρίζες διέλευσης ενός, δύο ή 

τριών μηχανισμών.  Η καλωδίωση της άφιξης και της αναχώρησης των πριζών διέλευσης θα 

γίνεται στα πλάγια, με αυτόματους ακροδέκτες ή με βίδες. 

Οι πρίζες διέλευσης θα είναι του ίδιου κατασκευαστή, τύπου ασφαλείας για τα κυκλώματα ΔΕΗ 

& UPS, και θα διαθέτουν ευθείες εξόδους. 

Επίσης, ορισμένες πρίζες διέλευσης με αυτόματους ακροδέκτες θα μπορούν να διατίθενται μαζί 

με το εξάρτημα στήριξης, και συγκεκριμένα  ενσωματωμένες στη βάση στήριξης.  Με τον τρόπο 

αυτό θα διευκολύνεται η τοποθέτηση στο κανάλι και η συντήρηση της εγκατάστασης. 

Σε περιπτώσεις πολλάπλών πριζών σούκο ΔΕΗ & UPS όπου απαιτείται συμπληρωματικός χώρος 

για καλύτερη τοποθέτηση του φις, θα χρησιμοποιούνται πρίζες εξόδου 45°, οι οποίες θα 

διαθέτουν αυτόματους ακροδέκτες με κλίση. 

Επίσης, στα κανάλια ενιαίου καλύμματος θα είναι εφικτή και η στήριξη υλικού ράγας, με τη 

βοήθεια κατάλληλα σχεδιασμένων βάσεων εξαιρετικής στιβαρότητας του ίδιου κατασκευαστή.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Κανάλια, εξαρτήματα τοποθέτησης και εξαρτήματα στήριξης διακοπτικού υλικού θα είναι από 

παρθένο PVC (μη αναγεννημένο) για καλύτερη αντοχή στη γήρανση, και θα παρουσιάζουν 

αντίσταση μόνωσης μελύτερη των 5 Megaohms. 

Θα έχουν δείκτη προστασίας ΙΡ 40 και αντοχή στην κρούση ΙΚ 07, κατά NFC 68-104 (90). Βάση 

προτύπου, τα χαρακτηριστικά αυτά θα εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη κι όταν η αφαίρεση του 

καλύμματος γίνεται με τη βοήθεια ενός κοινού εργαλείου. 

H βάση και το κάλυμμα θα παρουσιάζουν αντοχή σε καύση 1 kW διάρκειας 60 sec κατά IEC 
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695-2-4. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης θα έχουν αντοχή σε πυρακτωμένο νήμα 650 °C σε 30 

sec, κατά IEC 695-2-1. 

 

Θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand DLP monobloc. 

3.3. Κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης 

Τα κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης αποτελούν πλήρη λύση για την όδευση των καλωδίων 

εξασφαλίζοντας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων, τον συνεχή διαχωρισμό ισχυρών 

και ασθενών ρευμάτων. 

Θα αποτελούνται από ενιαίο εσωτερικό χώρο ο οποίος, αναλόγως των διαστάσεών τους, θα 

μπορεί προαιρετικά να χωρισθεί σε δύο ή τρία τμήματα τα οποία  θα μπορούν να δέχονται 

ανεξάρτητα καλύμματα για κάθε ένα από τα τμήματα στα οποία διαχωρίζονται. 

Τα καλύμματα θα είναι εύκαμπτα, επιτρέποντας την κάλυψη των εσωτερικών και εξωτερικών 

γωνιών.  Με την τοποθέτηση των καλυμμάτων το σύστημα θα επιτρέπει την πλήρη και συνεχή 

προστασία των αγωγών. 

Διαστάσεις 

Θα περιλαμβάνουν τις κάτωθι διαστάσεις (mm x mm): 

 150 x 50 

 150 x 65 

 195 x 65 

Εξαρτήματα τοποθέτησης 

Η σειρά θα είναι πλήρης σε εξαρτήματα τοποθέτησης με τα οποία θα επιτυγχάνεται συνέχεια στα 

άκρα, τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές γωνίες.   Με τον τρόπο αυτό θα αποκλείεται ο κίνδυνος 

δυσμενών συνεπειών (βραχυκύκλωμα, εκδήλωση πυρκαγιάς κλπ.) μέσα από σχισμές ή κενά. 

Τα εξαρτήματα θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

 Ακραίο κάλυμμα 

 Ρυθμιζόμενη γωνία εσωτερική, εξωτερική ή επίπεδη 

 Συνδετικά στοιχεία βάσης και καλυμμάτων 

 Διακλαδώσεις επίπεδες και για γωνία 

 Διακλαδώσεις για κανάλια γωνίας ή οροφής  

 Ειδικό εξάρτημα υπερύψωσης για τοποθέτηση στο επίπεδο του δαπέδου 

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης, θα διατίθενται και επιπρόσθετα 

εξαρτήματα τοποθέτησης, τα οποία θα διασφαλίζουν τη σωστή ακτίνα κλίσης των καλωδίων 

ΗΔΕ στις γωνίες και τις διακλαδώσεις. 

Για τη συγκράτηση των καλωδίων των ισχυρών ρευμάτων θα χρησιμοποιούνται βάσεις για 

κολάρα του ίδιου κατασκευαστή, και θα στηρίζονται στη βάση του καναλιού. Επιπροσθέτως, 
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όπου απαιτείται θα τοποθετούνται αγκράφες συγκράτησης των καλωδίων, οι οποίες θα 

κουμπώνουν στη βάση. 

Οι διακλαδώσεις των καλωδίων των ισχυρών ρευμάτων θα γίνονται με αυτόματες κλέμμες 

επίσης του ίδιου κατασκευαστή. Το εξάρτημα τοποθέτησης των κλεμμών θα στηρίζεται στη βάση 

του καναλιού. 

Εξαρτήματα στήριξης διακοπτικού υλικού 

H σειρά θα περιλαμβάνει εξαρτήματα στήριξης για όλες τις σειρές διακοπτικού υλικού του ίδιου 

κατασκευαστή. Τα εξαρτήματα στήριξης θα μπορούν να δεχθούν κουτιά μόνωσης των 

μηχανισμών που θα φέρουν. 

Σε κάθε περίπτωση, θα αποκλείεται η απ’ευθείας στήριξη διακοπτικού υλικού. 

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων, στα σημεία όπου θα απαιτείται η χρήση 

πολλαπλών ρευματοληπτών τύπου σούκο, θα χρησιμοποιούνται πρίζες διέλευσης ενός, δύο ή 

τριών μηχανισμών.  Η καλωδίωση της άφιξης και της αναχώρησης των πριζών διέλευσης θα 

γίνεται στα πλάγια, με αυτόματους ακροδέκτες ή με βίδες. 

Οι πρίζες διέλευσης θα είναι του ίδιου κατασκευαστή, τύπου ασφαλείας για τα κυκλώματα ΔΕΗ 

& UPS, και θα διαθέτουν ευθείες εξόδους. 

 Επίσης, ορισμένες πρίζες διέλευσης με αυτόματους ακροδέκτες θα μπορούν να διατίθενται μαζί 

με το εξάρτημα στήριξης, και συγκεκριμένα  ενσωματωμένες στη βάση στήριξης. Με τον τρόπο 

αυτό θα διευκολύνεται η τοποθέτηση στο κανάλι και η συντήρηση της εγκατάστασης. 

Σε περιπτώσεις πολλάπλών πριζών σούκο ΔΕΗ & UPS όπου απαιτείται συμπληρωματικός χώρος 

για καλύτερη τοποθέτηση του φις, θα χρησιμοποιούνται πρίζες εξόδου 45°, οι οποίες θα 

διαθέτουν αυτόματους ακροδέκτες με κλίση. 

Σε κανάλια τμηματικής συναρμολόγησης μεγάλων διαστάσεων, θα είναι εφικτή η στήριξη 

βιομηχανικών πριζών και υλικού ράγας, με τη βοήθεια κατάλληλα σχεδιασμένων βάσεων 

εξαιρετικής στιβαρότητας.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Κανάλια, εξαρτήματα τοποθέτησης και εξαρτήματα στήριξης διακοπτικού υλικού θα είναι από 

παρθένο PVC (μη αναγεννημένο) για καλύτερη αντοχή στη γήρανση, και θα παρουσιάζουν 

αντίσταση μόνωσης μελύτερη των 5 Megaohms. 

Θα έχουν δείκτη προστασίας ΙΡ 40 και αντοχή στην κρούση ΙΚ 07, κατά NFC 68-104 (90). Βάση 

προτύπου, τα χαρακτηριστικά αυτά θα εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη κι όταν η αφαίρεση του 

καλύμματος γίνεται με τη βοήθεια ενός κοινού εργαλείου. 

H βάση και το κάλυμμα θα παρουσιάζουν αντοχή σε καύση 1kW διάρκειας 60sec κατά IEC 695-

2-4. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης θα έχουν αντοχή σε πυρακτωμένο νήμα 650 °C σε 30 sec, 

κατά IEC 695-2-1. 

Θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand DLP τμηματικής συναρμολόγησης. 
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3.4. Κανάλια πολύ μικρής διατομής 

Θα είναι κανάλια εγκατάστασης μικρών διαστάσεων, τα οποία θα εξασφαλίζουν την διακριτική 

όδευση των καλωδίων σε ένα δωμάτιο (πχ εγκατάσταση γύρω από πόρτες ή κατά μήκος της 

οροφής). 

Θα αποτελούνται από ενιαίο εσωτερικό χώρο ο οποίος, αναλόγως των διαστάσεών τους, θα 

μπορεί προαιρετικά να χωρισθεί σε δύο ή τρία τμήματα και θα φέρουν ενιαίο καλύμμα το οποίο 

θα εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη.  

Επιπλέον, θα διαθέτουν προσαρμοσμένη κατά μήκος της βάσης ενιαία εσωτερική μεβράνη για τη 

συγκράτηση των καλωδίων εντός του καναλιού. 

Διαστάσεις 

Θα περιλαμβάνουν τις κάτωθι διαστάσεις (mm x mm): 

 20 x 12,5 

 32 x 12,5 

 40 x 16 

 60 x 20 

 75 x 20 

Εξαρτήματα τοποθέτησης 

Η σειρά θα είναι πλήρης σε εξαρτήματα τοποθέτησης με τα οποία θα επιτυγχάνεται συνέχεια στα 

άκρα, τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές γωνίες.  Με τον τρόπο αυτό θα αποκλείεται ο κίνδυνος 

δυσμενών συνεπειών (βραχυκύκλωμα, εκδήλωση πυρκαγιάς κλπ.) μέσα από σχισμές ή κενά. 

Τα εξαρτήματα θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

 Ακραίο κάλυμμα 

 Ρυθμιζόμενη γωνία εσωτερική, εξωτερική ή επίπεδη 

 Διακλάδωση ταυ 

 Συνδετικά καλυμμάτων 

 Ειδικό εξάρτημα υπερύψωσης για τοποθέτηση στο επίπεδο του δαπέδου 

 Στοιχείο σύνδεσης με κουτί για φωτιστικό οροφής 

 Κουτί για φωτιστικό οροφής 

Εξαρτήματα στήριξης διακοπτικού υλικού 

H σειρά θα περιλαμβάνει εξαρτήματα στήριξης για σειρές διακοπτικού υλικού του ίδιου 

κατασκευαστή. Συγκεκριμένα: 

Η σειρά διακοπτικού υλικού εξωτερικής τοποθέτησης με πλατύ πλήκτρο, θα προσαρμόζεται κατά 

μήκος του καναλιού ή επάνω σε αυτό, οριζοντίως και καθέτως. 

Η σειρά διακοπτικού υλικού εξωτερικής τοποθέτησης με στενό πλήκτρο, θα προσαρμόζεται 

επάνω στο κανάλι. 
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Η επαγγελματική σειρά διακοπτικού υλικού θα προσαρμόζεται κατά μήκος ή στην άκρη του 

καναλιού, και οι βάσεις της θα περιλαμβάνουν διαχωριστικό για τον διαχωρισμό των ρευμάτων.  

Σε κάθε περίπτωση, θα αποκλείεται η απ’ευθείας στήριξη του διακοπτικού υλικού. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Κανάλια, εξαρτήματα τοποθέτησης και εξαρτήματα στήριξης διακοπτικού υλικού θα είναι από 

παρθένο PVC (μη αναγεννημένο) για καλύτερη αντοχή στη γήρανση. Θα έχουν δείκτη 

προστασίας ΙΡ 40 και αντοχή στην κρούση ΙΚ 07, κατά NFC68-104 (90). Βάση προτύπου, τα 

χαρακτηριστικά αυτά θα εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη κι όταν η αφαίρεση του καλύμματος 

γίνεται με τη βοήθεια ενός κοινού εργαλείου. 

Θα είναι κατάλληλα για θερμοκρασία συνεχούς χρήσης έως 60 °C. 

H βάση και το κάλυμμα θα παρουσιάζουν αντοχή σε πυρακτωμένο νήμα στους 960 °C, και τα 

εξαρτήματα τοποθέτησης στους 850 °C κατά NFC 20-455. 

Θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand DLP mini κανάλια  

 

4.   Κολώνες και οι mini κολώνες αλουμινίου 
 

Οι κολώνες αλουμινίου θα παρέχουν τη δυνατότητα τροφοδοσίας από το δάπεδο μέσω 

ενδοδαπέδιων παροχών του ίδιου κατασκευαστή, ενώ αναλόγως των διαστάσεών τους, θα 

έχουν και τη δυνατότητα τροφοδότησης από την οροφή. 

Θα μπορούν να δέχονται ρύθμιση του ύψους τους μέσω τηλεσκοπικού μηχανισμού, οπότε θα 

προσαρμόζονται σε κάθε χώρο χωρίς κοψίματα. 

Ο κυρίως κορμός τους θα είναι από αλουμίνιο, με ειδικό σχήμα που θα επιτρέπει τη διέλευση 

καλωδίων και τη στήριξη διακοπτικού υλικού και στις 4 πλευρές, οι οποίες θα καλύπτονται από 

4 ανεξάρτητα καλύμματα. 

Συνεπώς, θα είναι κατάλληλες για κατακόρυφη και ανεξάρτητη όδευση των ισχυρών και 

ασθενών ρευμάτων μέχρι τη θέση εργασίας.   

Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται ο σαφής διαχωρισμός ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, 

ενώ το σύστημα θα επιτρέπει την πλήρη και συνεχή προστασία των αγωγών. 

Το μπλοκ στήριξης της κολώνας αλουμινίου θα προστατεύεται με κάλυμμα, προκειμένου να 

αποφεύγεται η φθορά της όταν έρχεται σε επαφή με το δάπεδο. 

Συνεπώς, οι κολώνες αλουμινίου θα αποτελούν την πλέον κατάλληλη λύση για τις ανακαινίσεις 

και γενικά όλες τις χωροταξικές αλλαγές των γραφείων, δεδομένου ότι καθιστούν ιδιαίτερα 

έυκολη την προσθήκη των νέων μηχανισμών κατά τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Οι κολώνες αλουμινίου θα είναι διαθέσιμες σε δύο χρωματισμούς καλυμμάτων κυρίως κορμού 

και μπλοκ στήριξης (λευκό κάλυμμα PVC και κάλυμμα ανοδιωμένου αλουμινίου σε χρώμα 

αλουμίνιο). Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται ενιαίο αισθητικό αποτέλεσμα με διακοπτικό 
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υλικό επαγγελματικής σειράς του ίδιου κατασκευαστή, επίσης διαθέσιμο σε αντίστοιχους 

χρωματισμούς λευκού και αλουμινίου.  

Λόγω της ενιαίας αισθητικής τους με το διακοπτικό υλικό, οι κολώνες αλουμινίου θα 

ενδείκνυνται για εγκαταστάσεις απαιτήσεων σε χώρους υψηλής αισθητικής. 

Οι κολώνες αλουμινίου, σε συνδυασμό με τα κανάλια εγκατάστασης, τα ενδοδαπέδια και 

επιδαπέδια κουτιά, τα κουτιά διέλευσης, τα πολύπριζα γραφείου και την επαγγελματική σειρά 

διακοπτικού υλικού του ίδιου κατασκευαστή, θα αποτελούν πλήρες σύστημα λύσεων για το 

γραφείο και τον επαγγελματικό χώρο. 

Η παρτίδα παραγωγής θα αναγράφεται επάνω στη συσκευασία κάθε προϊόντος, προκειμένου να 

είναι εφικτή η σύνδεση με την αντίστοιχη αναφορά ποιοτικού ελέγχου. 

Το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001. 

 

Διαστάσεις 

Θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι ύψη: 

 0,68 m 

 2,70 m έως 3,80 m 

 3,90 m έως 5,00 m 

Εξαρτήματα στήριξης διακοπτικού υλικού 

Οι κολώνες αλουμινίου θα περιλαμβάνουν πλήρη σειρά εξαρτημάτων απ’ευθείας στήριξης, 

προκειμένου να μπορούν να δεχθούν διακοπτικό υλικό επαγγελματικής σειράς του ίδιου 

κατασκευαστή σε κάθε μία από τις 4 πλευρές τους. 

Η χρησιμοποίηση των εξαρτημάτων στήριξης διακοπτικού υλικού είναι αναγκαία για την 

εξασφάλιση της συνεχούς προστασίας των αγωγών και επιπλέον προσφέρει απόλυτη 

ομοιομορφία και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα στην εγκατάσταση. 

Σε κάθε περίπτωση, θα αποκλείεται η απ’ευθείας στήριξη διακοπτικού υλικού. 

Θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand DLP κολώνες και mini κολώνες αλουμινίου.  
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Γ.2. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΜΠΟΥΤΟΝ 
 

1. Γενικά 
 

1. Οι διακόπτες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι στιβαροί και γενικά θα λειτουργούν µε 

πλήκτρο, θα είναι ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 10 Α και βαθµού στεγανότητας όπως 

απαιτείται από την χρήση του χώρου. ∆ηλαδή στους χώρους που ανήκουν κατά τους 

κανονισµούς στην κατηγορία των ξηρών, οι διακόπτες θα είναι χωνευτοί, τετράγωνοι, και 

στους χώρους της κατηγορίας των πρόσκαιρα ή µόνιµα υγρών, οι διακόπτες θα είναι 

στεγανοί, (µε πλήκτρο επίσης). 

2. Οι διακόπτες και ρευµατοδότες θα φέρουν χρωµατιστή διάκριση σύµφωνα µε VDE107 

ανάλογα σε ποιο δίκτυο είναι εγκατεστηµένη (κανονικής παροχής ανάγκης και 

αδιάλειπτης παροχής). Οι ρευµατοδότες κρισίµων χώρων κατηγορίας 1,2 θα φέρουν επί 

πλέον λυχνία (Led) παρουσίας τάσεως. 

3. Οι ρευµατοδότες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά έντασης λειτουργίας 16 Α. 

Στους χώρους γραφείων, κλπ. οι ρευµατοδότες θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε 

πλαστικό κανάλι ή χωνευτοί, τετράγωνοι, τύπου ΣΟΥΚΟ. 

4. Στους χώρους που πρέπει η εγκατάσταση να είναι στεγανή, οι ρευµατοδότες θα είναι 

στεγανοί, τετράγωνοι, ΣΟΥΚΟ. 

5. Σε χώρους όπου απαιτούνται διπλοί ρευµατοδότες θα προβλεφθούν κατάλληλα κουτιά 

οργάνων διακοπής, µε δύο ρευµατοδότες. 

6. Τα πιεστικά κουµπιά (µπουτόν) που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι έντασης λειτουργίας 6 

Α. 

7. Τα µπουτόν θα είναι χωνευτά, λευκά, τετράγωνα. 

8. Γενικά οι τύποι των διακοπτών, ρευµατοδοτών, κλπ. που θα εγκατασταθούν, θα 

εκλεγούν από την επίβλεψη, στην οποία ο ανάδοχος θα υποβάλλει σειρές δειγµάτων, 

τριών τουλάχιστον κατασκευαστών. 

9. Στις περιπτώσεις που σε µια χωνευτή εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί στεγανός 

διακόπτης ή ρευµατοδότης, τότε η βάση του οργάνου θα χωνευτεί στο τοίχο. 

10. Οι τριφασικοί ρευµατοδότες θα είναι επίσης στεγανοί, σε χυτοσιδερένια θήκη, 

τετραπολικοί, βιοµηχανικού τύπου 25Α/380V κατάλληλοι για επίτοιχη χρήση. Οι 

ρευµατοδότες θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους ρευµατολήπτες τους. 

 

2. Διακόπτες - ρευματοδότες επίτοιχου καναλιού. 
 

 Ολοι οι διακόπτες που τοποθετούνται πάνω στους πλαστικούς επίτοιχους οχετούς είναι 

χωνευτού τύπου, με μοχλίσκο (tumpier) ή μπουτόν 10Α. 
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 Οι ρευματοδότες είναι 16Α, 250V με πλευρικές επαφές γείωσης (τύπου "σούκο") ή 

τριγωνικές βάσεις πορσελάνης βαρέος τύπου, κατάλληλοι για ομαλή εγκατάσταση και για 

τοποθέτηση επί επίτοιχου πλαστικού οχετού. 

 Ρευματοδότες στεγανού τύπου 220V/16A. 

 Ρευματοδότες στεγανού τύπου 380V/25A. 

 Ρευματοδότες στεγανού τύπου 380V/32Α. 

 Ολοι θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση επί του επίτοιχου καναλιού. 

 

3. Dimmer φθορισµού 

 

Aποτελείται από 2 βασικά στοιχεία: 

Τον ρυθµιστή της έντασης 

Το ποτενσιόµετρο 

α. Ρυθµιστής 

Ο ρυθµιστής θα είναι ηλεκτρονικός, ενδεικτικού τύπου LR 241 και κατάλληλος για ρύθµιση των 

εξής φορτίων: 

60 τεµ. λαµπτήρας φθορισµού 18W      ή 50 τεµ. λαµπτήρας φθορισµού 36W 

50 τεµ. λαµπτήρας φθορισµού 36W      ή 32 τεµ. λαµπτήρας φθορισµού 58W 

H βασική µονάδα θα λειτουργεί µε 0-12DC και δύναται να συνδέεται και να ελεγχθεί 9 

υποµονάδες τύπου LR242 των αυτών δυνατοτήτων ρύθµισης. 

β. Ποτενσιόµετρα 

Τα ποτενσιόµετρα θα είναι  µηχανικού τύπου, κατάλληλα για να ρυθµίζουν την βασική µονάδα 

και την υποµονάδα ως περιγράφονται ανωτέρω. 

 

4. Ανιχνευτές κίνησης για τον έλεγχο του φωτισμού 

4.1. Γενικά 

Οι ανιχνευτές για τον έλεγχο του φωτισμού θα συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης που οφείλεται στα κυκλώματα φωτισμού έως και 55% κατά ΕΝ 15 193. 

Αναλόγως των χαρακτηριστικών του χώρου ελέγχου, η ανίχνευση θα πραγματοποιείται με τις 

κάτωθι τεχνολογίες: 

- Τεχνολογία Passive Infrared (PIR), όπου η ανίχνευση θα γίνεται μέσω της εκλυόμενης 

θερμότητας από την κίνηση των παρευρισκομένων.  Η τεχνολογία PIR θα είναι κατάλληλη για 

κλειστούς χώρους με επιφάνεια έως και 45m2, με σαφή οριοθέτηση και περίγραμμα (χωρίς 

επικαλύψεις με γειτονικούς χώρους). 

- Τεχνολογία Ultrasonic (US), όπου η ανίχνευση θα γίνεται μέσω φαινομένου Doppler.  Η 

τεχνολογία US θα είναι κατάλληλη για ανοικτούς χώρους έως και 150m2 με χαμηλά επίπεδα 
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δραστηριότητας, ασαφή οριοθέτηση και περίγραμμα. 

- Διπλή τεχνολογία (DUAL), όπου για την ανίχνευση συνδυάζονται οι τεχνολογίες Ultrasonic και 

Passive Infrared.  Η τεχνολογία DUAL θα είναι κατάλληλη για χώρους έως και 90m2. 

Οι ανιχνευτές θα προσφέρουν τη δυνατότητα ρύθμισης της ελάχιστης φωτεινότητας πέρα από 

την οποία η ανίχνευση θα ενεργοποιεί το κύκλωμα φωτισμού, καθώς και του χρόνου 

ενεργοποίησής του.  Η παραπάνω αυτόματη λειτουργία ON/OFF θα αποτελεί μία ελάχιστη 

απαίτηση για τον έλεγχο φωτισμού, και θα επιτυγχάνει έως και 40% εξοικονόμιση ενέργειας από 

το φωτισμό. 

Περαιτέρω εξοικονόμιση έως και 55% θα είναι εφικτή εφόσον οι ανιχνευτές προσφέρουν τη 

δυνατότητα ελεγχόμενης λειτουργίας μέσω μπουτόν ως εξής: 

 Η ενεργοποίηση των κυκλωμάτων φωτισμού θα προϋποθέτει πέραν της ανίχνευσης και της 

ελάχιστης φωτεινότητας, και πάτημα ενός μπουτόν.  Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται 

τα άσκοπα ανάμματα. 

 Η απενεργοποίηση των κυκλωμάτων φωτισμού θα μπορεί να γίνεται με μπουτόν προ της 

παρόδου του ρυθμισμένου χρόνου μετά την τελευταία ανίχνευση. 

Ειδικά για τους διαδρόμους, θα επιλέγεται η λειτουργία “walk through”.   

Στην περίπτωση αυτή: 

 Η ενεργοποίηση των κυκλωμάτων φωτισμού θα γίνεται με ανίχνευση, υπό την προϋπόθεση 

της ελάχιστης φωτεινότητας 

 Η απενεργοποίηση θα γίνεται 3 λεπτά μετά την τελευταία ανίχνευση, εφόσον δεν υπάρξει 

νέα κίνηση εντός 20 δευτερολέπτων. 

 Εάν υπάρξει ανίχνευση κίνησης προ της παρόδου των 20 δευτερολέπτων, η 

απενεργοποίηση των κυκλωμάτων φωτισμού θα γίνει με βάση τον ρυθμισμένο χρόνο.  

Οι ανιχνευτές θα συνδέονται στο κύκλωμα φωτισμού είτε απ’ευθείας, είτε μέσω μονάδας 

ελέγχου. 

Οταν η σύνδεση γίνεται μέσω μονάδας ελέγχου, θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου δύο 

ξεχωριστών κυκλωμάτων τα οποία θα ενεργοποιούνται από έναν ή περισσότερους 

ανιχνευτές. Οι έξοδοι της μονάδας θα μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν και οι δύο ως 

κυκλώματα φωτισμού, είτε ως κύκλωμα φωτισμού και κύκλωμα ανεμιστήρα. 

Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται ως κυκλώματα φωτισμού σε δημόσια κτίρια, θα 

ενεργοποιούνται από διαφορετικές φάσεις ώστε εάν υπάρχει απώλεια της μίας εκ των δύο 

φάσεων να διασφαλίζεται ο φωτισμός του χώρου. 

Η παραμετροποίηση των ανιχνευτών θα μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια τηλεχειριστηρίων.  

Με τον τρόπο αυτό οι αποθηκευμένες παράμετροι λειτουργίας θα μεταφέρονται εύκολα και 

γρήγορα προς τους ανιχνευτές, χωρίς να απαιτείται τοπική επέμβαση σε κάθε έναν 

ανιχνευτή ξεχωριστά. 

Το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001. 
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Θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand. 

4.2. Ανιχνευτές 1 εξόδου για τον έλεγχο 1 κυκλώματος φωτισμού κατάλληλοι γιά 

τoποθέτηση σε ψευδοροφή 

 

Ανιχνευτής υπερύθρων (IR) 

 Ανίχνευση στις 360ο  

 Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 6 m 

 Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 2,5 m 

 Επιφάνεια ανίχνευσης : 45 m2  

 Έντονη κινητικότητα παρευρισκομένων 

 Απουσία εμποδίων (πλήρης ορατότητα) 

 

Ανιχνευτής υπερύθρων + υπερήχων (διπλής τεχνολογίας) 

 Μέσα σε έναν χώρο προκαθορισμένου όγκου, στον οποίο υπάρχει κίνηση, ο ανιχνευτής την 

ανιχνεύει (π.χ. κινήσεις των χεριών επάνω στο πληκτρολόγιο). 

 Η ζώνη ανίχνευσης περιορίζεται στον συγκεκριμένο χώρο (όχι πέρα των χωρισμάτων) 

  Ανίχνευση στις 360ο  

 Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 10m 

 Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 2,5m 

 Επιφάνεια ανίχνευσης: 90m2  

 Ασθενής κινητικότητα  

 

Ανιχνευτής υπερήχων 

 Μέσα σε έναν χώρο προκαθορισμένου όγκου, στον οποίο υπάρχει κίνηση, ο ανιχνευτής την 

ανιχνεύει (π.χ. κινήσεις των χεριών επάνω στο πληκτρολόγιο). 

 Η ζώνη ανίχνευσης μπορεί να περιλαμβάνει εμπόδια (παραβάν, χωρίσματα) 

 Ανίχνευση στις 360ο  

 Βέλτιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 ανιχνευτές: 12m 

 Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 2,5m 

 Επιφάνεια ανίχνευσης : 150m2  

 Μεγάλοι χώροι  

4.3. Ανιχνευτές 1 εξόδου γιά τον έλεγχο 1 κυκλώματος φωτισμού κατάλληλοι γιά 

επίτοιχη τoποθέτηση  

Ανιχνευτής διπλός υπερύθρων (IR) 

 Ανίχνευση στις 270ο  
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 Ανίχνευση πλευρική αριστερά / δεξιά 

 Μέγιστη ακτίνα ελέγχου: 15m 

 Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 2,5m 

 Επιφάνεια ανίχνευσης: 180m2  

 Επιμήκης χώρος ελέγχου 

 

Ανιχνευτής IR Στεγανός 

 Ανίχνευση στις 360ο  

 Μέγιστη ακτίνα ελέγχου: 12m 

 Στεγανότητα IP 55 

 Σε χρώμα λευκό ή γκρι 

4.4. Ανιχνευτές 2 κυκλωμάτων γιά τον έλεγχο- 2 κυκλωμάτων φωτισμού για λόγους 

ασφαλείας ή 1 κυκλώματος φωτισμού + 1 κυκλώματος εξαερισμού  

 Μονάδα ελέγχου ON/OFF, 16Α,  2 έξοδοι 

 Τοποθέτηση εντός της ψευδοροφής 

 Για τον έλεγχο 2 κυκλωμάτων φωτισμού με τον ίδιο ανιχνευτή (σε χώρους συνάθροισης 

κοινού με περισσότερα από 50 άτομα). 

 Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες με το μπουτόν και τα κυκλώματα φωτισμού, σύνδεση 

με καλώδιο με κονέκτορες RJ-45 με τον ανιχνευτή.  

 Οι έξοδοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία ενός κυκλώματος 

φωτισμού κι ενός κυκλώματος εξαερισμού. 

 Οι ανιχνευτές που συνδέονται με την μονάδα ελέγχου, μέσω καλωδίου με κονέκτορες RJ- 

45, μπορεί να είναι:  

i. υπερύθρων (45m2, έντονη κινητικότητα) 

ii. ή υπερύθρων + υπερήχων  (90 m2, ασθενής κινητικότητα) 

iii. ή υπερήχων (150 m2,  μεγάλοι χώροι με εμπόδια στο εσωτερικό τους) 

4.5. Λειτουργία 

Ο συνδυασμός ενός μπουτόν για χειροκίνητο άναμμα / σβήσιμο του  φωτισμού με έναν 

ανιχνευτή κίνησης, που μετράει το επίπεδο  φυσικού φωτισμού, επιτρέπει τη σημαντική μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό σε ένα κτίριο. 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΜΜΑ / ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ 

Οικονομία μέχρι και 55%, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15 193, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 

φυσικού φωτισμού. 

Άφιξη: Χαμηλός φωτισμός 
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 Είσοδος μέσα στο χώρο 

 Άναμμα με το μπουτόν που υπάρχει δίπλα στην είσοδο 

Δυνατός φωτισμός 

 Ο ανιχνευτής κίνησης θα σβήσει αυτόματα το φως, εφόσον το επίπεδο φυσικού 

φωτισμού είναι επαρκές 

Ελαττούμενος φυσικός φωτισμός 

 Φυσική παρουσία μέσα στο χώρο. 

 Ο ανιχνευτής κίνησης ανάβει αυτόματα το φως 

Αναχώρηση / τέλος της ημέρας 

 Έξοδος από το χώρο 

 Σβήσιμο με το μπουτόν 

 Εάν ξεχαστεί, ο ανιχνευτής θα σβήσει αυτόματα το φως 
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Γ.3. ΠΙΝΑΚΕΣ 380/220V 
 

1. Γενικά 

1.1. Πλήθος-θέσεις-είδος πινάκων 

α.  Θα προβλεφθούν απαραιτήτως οι ακόλουθοι επί μέρους πίνακες διανομής:  

i. Πίνακες ορόφων φωτισμού – ρευματοδοτών κανονικής τροφοδοσίας, για τα τρία 

επίπεδα του κτηρίου. Κάποιοι από αυτούς τους πίνακες είναι νέοι, ενώ οι υπόλοιποι 

είναι υφιστάμενοι, στους οποίους γίνεται επέμβαση.  

ii. Πίνακες αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας (UPS), για τα τρία επίπεδα του 

κτηρίου, οι οποίοι είναι υφιστάμενοι, όπου γίνονται επεμβάσεις 

β. Οι πίνακες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το IEC 60439-1, χωνευτοί, επίτοιχοι 

ή επιδαπέδιοι, κλάσης ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ, βαθμού μηχανικής αντοχής τουλάχιστον 

ΙΚ08 και βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ31, ΙΡ43 και ΙΡ66 για εσωτερικούς 

εντοιχισμένους, επίτοιχους και εξωτερικούς, αντίστοιχα.  

1.2. Γενικός εξοπλισμός πινάκων 

α. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός των πινάκων θα είναι, κατά το δυνατόν, ενός 

κατασκευαστικού οίκου και τα ομοειδή τεμάχια θα είναι απαραιτήτως της ιδίας 

κατασκευαστικής σειράς. 

β.  Όλοι οι πίνακες θα: 

i. είναι εξοπλισμένοι με το κατάλληλο ηλεκτρολογικό υλικό συμπεριλαμβανομένων 

των: 

 γενικό χειροκίνητο μέσο απόζευξης/διακοπής 

 όργανα ένδειξης (λυχνίες) 

 όργανα μέτρησης (αναλογικά βολτόμετρα και αμπερόμετρα τουλάχιστον για 

τους πίνακες ΓΠΧΤ, UPS, Πυρόσβεσης, Ανελκυστήρων, Κλιματισμού) 

 διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων σε όλες τις αναχωρήσεις 

 διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος  

 διατάξεις απαγωγής κρουστικών υπερτάσεων 

ii. φέρουν εξωτερική σήμανση (πινακίδα με όνομα-αριθμό πίνακα), ειδικές ετικέτες με 

έντυπη εσωτερική σήμανση (ονομασία φορτίου-αριθμός γραμμής) των οργάνων 

τους καθώς και θήκη με πλήρες ηλεκτρολογικό διάγραμμα σε ειδική θήκη στην 

εσωτερική πλευρά της θύρας. 

iii. διαθέτουν εφεδρεία χώρου τουλάχιστον 20% 

iv. έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι εύκολα 

προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές 
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αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και 

επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών 

οργάνων. 

1.3. Υποπίνακες  

Όλοι οι επί μέρους πίνακες θα είναι: 

α.  μεταλλικοί, χωνευτοί ή επίτοιχοι 

β. εσωτερικά προκαλωδιωμένοι από το εργοστάσιο κατασκευής τους και οι εξωτερικές 

συνδέσεις θα γίνουν σε ακροδέκτες οριοσειράς. 

 

2. Μεταλλικά µέρη 
 

‘Ολα τα µεταλλικά µέρη των πινάκων θα βαφούν µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής µε 

απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. 

‘Ολα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσµατα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα 

πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. 

γαλβάνισµα). 

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης µεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι 

επινικελλωµένες. 

 

3. Γενικές απαιτήσεις 
 

α. Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να 

είναι εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε κανονικές 

αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και 

επανατοποθέτησή τους χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 

β. Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε µπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης 

ορθογωνικής διατοµής και επιτρεπόµενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης µε 

την ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη. Θα υπολογισθούν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 

45°C καθώς και τα καλώδια εσωτερικής συνδεσµολογίας. 

Οι µπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω µέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της 

"γης" στο κάτω µέρος των πινάκων και θα έχουν διατοµή την µισή εκείνης των φάσεων. 

Σε στάθµη βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον ίση µε την αναγραφόµενη σε κάθε πίνακα η 

ανύψωση θερµοκρασίας των ζυγών και η µηχανική τους αντοχή συνδυαζόµενη και µε εκείνη των 

µονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισµοί VDΕ. 

γ. Η συναρµολόγηση, η εσωτερική συνδεσµολογία και η δοκιµή των πινάκων θα πρέπει 

απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου 
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απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργασία σxετικά µε τις παραπάνω. 

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα του πίνακα θα γίνει µε τη 

βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 

Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις µπάρες θα γίνει µε ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήµατα. 

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις µεταξύ των µπαρών διανοµής προς τους 

διακόπτες αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α µέχρι 

και 630Α θα γίνουν µε εύκαµπτες µονωµένες χάλκινες µπάρες ονοµαστικής έντασης τουλάχιστον 

εκείνης του διακόπτη και τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V. 

Οι εύκαµπτες µονωµένες µπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες 

λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαµπτο σώµα και περιβάλλονται από 

θερµοπλαστική µόνωση. 

δ. Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες 

αριθµηµένες κλέµµες (τρείς φάσεις, ουδέτερος και γείωση). 

Εξαίρεση και µόνον µπορεί να υπάρξει όταν η ονοµαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι πάνω 

από 100Α και υπο τις εξής δύο προϋποθέσεις : 

 Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το κάτω 

µέρος του πίνακα και εύκολα προσιτό και 

 Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή µπάρες που 

θα συνδεθούν σε αυτούς να µην χρειάζονται ακροδέκτες. 

ε.  Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο 

ίδιος βαθµός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα. 

Για τις τρείς φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισµένο σύστηµα σήµανσης, ώστε η κάθε 

φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώµα. 

Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την 

αναγραφή των τµηµάτων και των κυκλωµάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο). 

Οι κλέµµες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα 

προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 

Ολα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελλωµένα ή επιφωσφατωµένα 

ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

στ. Η κατασκευή και διαµόρφωση των πινάκων θα είναι σύµφωνη προς τους εξής Κανονισµούς 

και Προδιαγραφές : 

 IEC 60439-1, 

 Ελληνικούς Κανονισµούς 

 VDΕ 0100, 0110, 0660 

 ΙΕΕ. Κανονισµοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισµό κτιρίων (14η έκδοση) 

 ΙΕC 439. Προκατασκευασµένοι πίνακες Χ.Τ. 
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ζ. Ολοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιµοι και επιθεωρήσιµοι από µπροστά. 

Ολοι οι διακόπτες µε χειριστήρια θα είναι αιωρούµενου τύπου δηλ. χωριστά το σώµα του 

διακόπτη µε τον µοχλό χειρισµού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουµε την πόρτα του 

πίνακα ή αφαιρούµε το κάλυµµα ενός κιβωτίου του πίνακα να µην χρειάζεται καµµία επέµβαση 

στον διακόπτη. 

Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραµένει πάνω στην πόρτα ή στο κάλυµµα 

του κιβωτίου του πίνακα. 

Οι µικροαυτόµατοι θα είναι επισκέψιµοι µέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο 

βαθµό προστασίας µε τον υπόλοιπο πίνακα. 

η. Οι πόρτες και οι µετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι µεταλλικές της αυτής κατασκευής µε 

το υπόλοιπο σώµα του πίνακα και θα φέρουν : 

Κλείστρο ειδικό για πίνακες (µεταλλικό) το οποίο θα είναι όµοιο για όλους τους πίνακες του 

έργου (PAS PARTOUT ). 

Ειδικούς µεντεσέδες (µεταλλικούς) για πίνακες. 

Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την 

τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα. 

Ακροδέκτη γείωσης. 

θ.  Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της µελέτης για 

µελλοντική επέκταση. 

ι. Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται µε µεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης 

διαµέτρου. 

ια. Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, 

σχέδια κλπ. τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης όπως αναφέρεται στην 

Τ.Σ.Υ. 

Μια πλήρη σειρά διαγραµµάτων,  λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 

Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του 

πίνακα. 

Οδηγίες λειτουργίας, ρύθµισης και συντήρησης. 

 

4. Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών µη στεγανοί 

 

Οι πίνακες του  τύπου αυτού  θα είναι  ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εµπρόσθιας όψης, τύπου 

ερµαρίου, µετά εµπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40 κατα DΙΝ 40050. 

Η διάταξη και συναρµολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται µε προετοιµασµένα 

στοιχεία ζυγών κλπ. 

Οι πίνακες αυτοί θα είναι τύπου STAB SIEMENS και θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία: 

 Πλαίσιο επι του οποίου θα συναρµολογηθούν τα διάφορα όργανα. 
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 Μεταλλικό εµπρόσθιο κάλυµµα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) µετωπική. 

 Μεταλλικό κλειστό ερµάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 

 Μεταλλική θύρα. 

Το ερµάριο και η µεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαµαρίνα ικανοποιητικού πάχους, 

κατ'ελάχιστο 1.5 mm και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης. 

Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης της 

αρεσκείας της επίβλεψης. 

Στο εσωτερικό τµήµα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλλα προστατευόµενη από διαφανές πλαστικό, 

επι της οποίας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώµατα. 

Η µεταλλική κατασκευή των πινάκων δυνατό να είναι εγχώρια πανοµοιότυπη όµως προς την 

κατασκευή των πινάκων "STAB SI EMENS". 

Προκειµένου για εγχώρια κατασκευή πρέπει εκ των προτέρων να προσκοµισθεί σχετικό δείγµα 

προς έγκριση στην επίβλεψη. 

 

5. Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών Στεγανοί 
 

Αυτοί θα είναι του ίδιου τύπου µε τους µεταλλικούς πίνακες µε τη διαφορά, ότι αυτοί θα είναι 

προστασίας ΙΡ54 κατα DΙ Ν 40050. 

Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται µε στεγανοποίηση του ερµαρίου και της πόρτας αυτού. 

Οι στεγανοί µεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 

 

6. Μεταλλικοί πίνακες τύπου πεδίου 

6.1 Γενικά 

Θα αποτελούνται από τυποποιηµένα και προκατασκευασµένα µεταλλικά ερµάρια κλειστού 

τύπου, κατάλληλα για ελεύθερη έδραση πάνω στο δάπεδο. 

Οι πίνακες θα έχουν βαθµό προστασίας ΙΡ 54 ή ΙΡ 32 για είσοδο µε εγκιβωτισµένους ροηφόρους 

αγωγούς. 

Κατα DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 

Στην µπροστινή τους επιφάνεια θα υπάρχει πόρτα διαφανής από άκαυστο υλικό µεγάλης 

µηχανικής αντοχής, εφοδιασµένη µε εξαρτήµατα ταχείας ασφάλισης και κλειδαριά. 

Εναλλακτικά γίνεται αποδεκτή και θύρα από λαµαρίνα DΚΡ. 

Τα µεταλλικά ερµάρια θα είναι κατασκευασµένα από λαµαρίνα DΚΡ πάχους 2 mm και πλαίσια 

από χαλύβδινα ελάσµατα διατοµής C ή L. 

Ενδεικτικές διαστάσεις των τυποποιηµένων ερµαρίων θα είναι: 

 πλάτους 600 800 mm 

 βάθους 500 ή 600 mm 
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 ύψους 2100 mm 

6.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ονοµαστική τάση: 500 V για σύστηµα 3 φάσεων τεσσάρων αγωγών µε γειωµένο ουδέτερο. 

Ονοµαστική ένταση και αντοχή σε βραχυκύκλωµα: σύµφωνα µε τη µελέτη.  

Συνθήκες λειτουργίας : σε εσωτερικούς χώρους µε θερµοκρασία περιβάλλοντος 35°C. 

 

7. Πίνακες αυτοµατισµού 
 

α.  Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα 

αυτοµατισµού να είναι εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και 

τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη 

αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους, χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των 

γειτονικών οργάνων θα συµφωνούν µε τις απαιτήσεις του κεφαλαίου Α15. 

β.  Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε εύκαµπτους πολύκλωνους αγωγούς από χαλκό µε 

θερµοπλαστική µόνωση, που θα τοποθετούνται µέσα σε ειδικά πλαστικά κανάλια 

θερµοκρασία περιβάλλοντος 45°C. 

γ.  Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συρµάτωση των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να 

ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά 

να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική µε τα παραπάνω. 

δ.  Οι συνδέσεις των διαφόρων αγωγών µε τα όργανα αυτοµατισµού θα γίνει µε τη βοήθεια 

κατάλληλων ακροδεκτών κατα προτίµηση τύπου βύσµατος απαγορευοµένης 

οποιασδήποτε απευθείας σύνδεσης εκτός αν αποδεδειγµένα οι ακροδέκτες των οργάνων 

έχουν κατάλληλη διαµόρφωση που να επιτρέπουν την απευθείας σύνδεση. Oλοι οι 

αγωγοί θε φέρουν σήµανση (σύµφωνα µε το σχέδιο αυτοµατισµού). 

ε.  Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες 

αριθµηµένες κλέµµες τύπου σιδηροτροχιάς (ράγας) µε εσωτερική γλωσσίδα προστασίας 

του αγωγού από τη βίδα σύσφιξης. 

στ.  Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι 

αυτές ο ίδιος βαθµός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα. 

ζ.  Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ενα προκαθορισµένο σύστηµα 

σήµανσης των φάσεων ή της πολικότητας. Επίσης τα δύο άκρα των αγωγών της 

εσωτερικής συρµάτωσης θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς εντός ειδικών 

δακτυλίων απαγορευµένης της χρήσης αυτοκόλλητων ταινιών. 

η.  Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καθαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την 

αναγραφή των κυκλωµάτων και των τµηµάτων κάθε πίνακα. 

θ.  Ολα τα υλικά στήριξης θα είναι επινικελωµένα ή επιφωσφατωµένα ή από ανοξείδωτο 



 
 
 
 
 
 

74 

χάλυβα. 

ι.   Οι πλάκες έδρασης των ρελαί θα πρέπει να φέρουν αντιδονητική προστασία. 
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Γ.4. YΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

Στους  πίνακες προβλέπονται όχι περιοριστικά τα εξής υλικά: 

 

1. Μικροαυτόματοι διακόπτες ισχύος (Μ/Α ΔΙ) 

 

 

α.   Οι Μ/Α ΔΙ θα: 

• χρησιμοποιούνται ως τα κατά κανόνα μέσα προστασίας τερματικών ηλεκτρικών 

γραμμών για ονομαστικά μεγέθη εντάσεως έως 63 Α 

• είναι κατάλληλα επιλεγμένοι για την προοριζόμενη εφαρμογή (κατηγορία 

καμπύλης πτώσης, ικανότητα διακοπής, είδος φορτίου, μήκος γραμμής, 

επιλεκτική συνεργασία κ.λ.π.) 

• ανήκουν στις κατηγορίες (χαρακτηριστικής καμπύλης πτώσης) B,C,D, κατά ΕΝ-

60898 και, σε ειδικές περιπτώσεις, Κ,Ζ κατά ΕΝ 60947. 

• φέρουν πλήκτρο ζεύξης - απόζευξης (ενιαίο για τους πολυπολικούς) με ενδείξεις 

των αντίστοιχων θέσεων καθώς και διάταξη μανδάλωσης  σε ράγα πίνακα. 

β.  Σε περίπτωση μη υποβολής μελέτης βραχυκύκλωσης για τεκμηρίωση της επιλογής τους, 

οι ικανότητες διακοπής σφάλματος(Rated short circuit capacity, Icn) των Μ/Α ΔΙ θα είναι 

κατ’ελάχιστον ως εξής:  

• 6 kΑ για ονομαστικές εντάσεις 16 έως και 32 Α 

• 10 kΑ για εντάσεις 40 και 50 Α 

• 16 kΑ για ένταση 63 Α 

γ. Οι μικροαυτόματοι διακόπτες ισχύος γραμμών τροφοδοσίας κανονικών φορτίων θα 

διακόπτουν (αυτόματα) και τον ουδέτερο πόλο σε περίπτωση αφόπλισής τους (τύπου: 

προστασίας φάσεως/φάσεων – διακοπής ουδετέρου). 

δ.  Οι αναχωρήσεις των τερματικών κυκλωμάτων τροφοδοσίας αδιάλειπτων φορτίων θα 

φέρουν συνδυασμένες διατάξεις προστασίας, τύπου μικροαυτόματου διακόπτη ισχύος – 

διακόπτη διαφορικού ρεύματος. 

 

2. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος (ΑΔΙ) 

 

 

α.  Γραμμές τροφοδοσίας υποπινάκων, φορτίων άνω των 63 Α, ή οιωνδήποτε 

ηλεκτροκινητήρων και συσκευών κατανάλωσης που συνδέονται απ’ ευθείας και 

μεμονωμένα στην εγκατάσταση χωρίς να διαθέτουν ενσωματωμένη διάταξη προστασίας 

έναντι υπερφόρτισης, θα εφοδιάζονται στις αφετηρίες τους στον πίνακα με αυτόματους 

διακόπτες ισχύος (ή θερμομαγνητικούς διακόπτες) που διαθέτουν ρυθμίσιμο τουλάχιστον 
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το θερμικό τους στοιχείο και κατάλληλη περιοχή ρύθμισης. 

β.  Τα μαγνητικά στοιχεία των ΑΔΙ θα επιλεγούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το μέγιστο 

αναμενόμενο ρεύμα ζεύξης. 

γ. Οι ΑΔΙ θα είναι κατασκευασμένοι κατά τα πρότυπα IEC 647 και θα διαθέτουν επαρκή 

ικανότητα διακοπής σφάλματος σε λειτουργία πλήρους φορτίου (Ics – service short 

circuit capacity), σύμφωνα με σχετική μελέτη βραχυκύκλωσης. 

 

3. Ασφάλειες τήξεως 

 

 
Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως της Επιίβλεψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ασφάλειες τήξεως, σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

α.  Οι κοχλιωτές  ασφάλειες τήξεως θα είναι ονομαστικής τάσης 500 V ΑC σύμφωνα με το 

IEC ΕΝ 269, ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώματος τουλάχιστον 40 kΑ και θα φέρουν 

ενδεικτικό κατάστασης. Κοχλιωτές συντηκτικές ασφάλειες δεν θα χρησιμοποιούνται για 

ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες από 63 Α. 

β.  Οι βάσεις και τα βιδωτά πώματα των ασφαλειών θα είναι από πορσελάνη, τάσης 500 V 

κατά  DIN 49630 και 49514, θα πληρούν τους κανονισμούς  VDE 0635 και 0636, θα 

είναι με κοχλίωση Ε 27 για ονομαστικές εντάσεις μέχρι 25 Α και Ε 33 για ονομαστικές 

εντάσεις από 35 έως 63 Α. Οι βάσεις για ασφάλειες μέχρι 63 Α θα είναι κατάλληλες για 

ενσφήνωση (κούμπωμα) σε ράγα πλάτους  35 mm. 

γ.  Οι μαχαιρωτές συντηκτικές ασφάλειες (ΝΗ, HRC) θα είναι ονομαστικής τάσης 500 V ΑC, 

ικανότητας διακοπής βραχυκυκλώματος ≥ 80 kΑ, σύμφωνες με το πρότυπο  IEC ΕΝ 269 

και θα διαθέτουν μετωπική ένδειξη κατάστασης.  

δ.  Σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης ασφαλειών τήξης θα παραδοθούν σε ειδική θέση στον 

πίνακα, μία σειρά ανταλλακτικών ασφαλειών. 

 

4. Διακόπτες διαρροής (ΔΔ)/ Διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος (ΔΠ.ΔΡ) 

 

 

Οι ΔΔ θα : 

α.  καλύπτουν απαιτήσεις συμπληρωματικών μέσων ασφαλείας (διακοπή διαφορικού 

ρεύματος 30mΑ εντός 3 ms) καθώς και κύριων μέσων προστασίας για πυρκαϊά από 

ηλεκτρικά αίτια (300 mΑ, 500 mΑ). 

β.  είναι κατάλληλοι για το είδος κυματομορφής ρεύματος που διαχειρίζονται (κατηγορίες AC 

για γραμμικά φορτία και Α ή “παντός ρεύματος” για μη γραμμικά) 

γ.  παρέχουν επιλεκτική συνεργασία όπου απαιτείται (προτασσόμενοι ΔΔ τύπου S με 

αφόπλιση εντός 1 s και κατάλληλου ΙΔn) 

δ.  φέρουν κομβίο δοκιμής λειτουργίας και σήμανση  τύπου και προδιαγραφής κατασκευής  
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ε.   τοποθετηθούν κατάντι του αντίστοιχου χειροκίνητου οργάνου απόζευξης/ διακοπής. 

 

5. Χειροκίνητοι διακόπτες φορτίου 

 
Θα είναι κατηγορίας χρήσης, κατά IEC-408, AC-22 ή AC-23 για μικτά ή κυρίως επαγωγικά 

φορτία αντίστοιχα και κατά ένα τυποποιημένο μέγεθος μεγαλύτεροι από την ονομαστική 

ένταση του διακόπτη ισχύος με τον οποίο συνεργάζονται. 

 

6. Επιτηρητές φάσεων 

 

Τερματικά κυκλώματα τριφασικών συσκευών οι οποίες πρέπει να προστατεύονται έναντι 

έλλειψης φάσης ή διακύμανσης – ασυμμετρίας τάσεων ή αλλαγής της διαδοχής φάσεων 

(π.χ. κινητήρες) και που δεν φέρουν εσωτερικά σχετικά όργανα προστασίας, θα 

εξοπλιστούν, στις αναχωρήσεις των γραμμών από τον πίνακα διανομής, με κατάλληλες 

αντίστοιχες διατάξεις. 

6.1 Επιτηρητής δικτύου 

Επιτηρητής δικτύου για προστασία από αναστροφή, ασυμμετρία, απώλεια φάσης, 

υπέρταση και υπόταση 

Υπέρταση Umax=420-500V, t=0.005-10s (ON / OFF Delay) 

Υπόταση Umin=300-380V, t=0.005-10s (ON / OFF Delay) 

Επαφές : Διαθέτει 2 μεταγωγικές επαφές CO και ενδείξεις λειτουργίας και σφάλματος με 

LED 

Εγκρίσεις 

 UL 508,  

 GL 

 RMRS 

Σημάνσεις 

 CE 

 C-Tick 

Ενδεικτικός τύπος : ΑΒΒ CM-MPS 

 

7. Ενδεικτικές λυχνίες  

 

Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου λαμπτήρων αίγλης (όπου τούτο είναι δυνατό), βάσης 

Ε 10 με κρυστάλλινο διαφανές κάλυμμα, κατάλληλου χρωματισμού, με επιχρωμιωμένο 

πλαίσιο – δακτύλιο. Η αντικατάσταση των φθαρμένων λαμπτήρων πρέπει να είναι δυνατή 

χωρίς αποσυναρμολόγηση της μετωπικής πλάκας του αντίστοιχου πίνακα. Ειδικά οι 
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ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων τύπου ερμαρίου μπορεί να είναι μορφής και διαστάσεων 

όπως οι τυποποιημένοι μικροαυτόματοι, πλάτους 18 mm και κατάλληλες για ενσφήνωση  

σε ράγα 35 mm. 
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Γ.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Χ.Τ. 

 

1. Aυτόµατοι διακόπτες ισχύος 
 

α.  Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος στη θέση που τοποθετούνται έχουν σκοπό την προστασία 

των µετασχηµατιστών, γραµµών, κινητήρων κλπ. Περιλαµβάνουν θερµικά και µαγνητικά 

στοιχεία, από ένα σε κάθε πόλο, ρυθµιζόµενα για την προστασία έναντι υπερθέρµανσης 

και βραχυκυκλώµατος ηλεκτρονικού τύπου µε ρυθµίσεις από 0,4 Ιn έως 1,0 In. 

β.  Θα είναι σύµφωνοι µε τους Κανονισµούς VDΕ 0660 και VDΕ 0113 IEC 439 και θα έχουν 

τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τάση µόνωσης 1000 V ~ 

 Ονοµαστική τάση λειτουργίας : τουλάχιστον 500V, 50ΗΖ. 

 Κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110 

 Ονοµαστική ένταση την αναγραφόµενη στα σχέδια 

 Ικανότητα διακοπής : τουλάχιστον το ρεύµα της στάθµης βραχυκυκλώµατος που 

αντιστοιχεί στον πίνακα που ανήκει και µάλιστα σύµφωνα µε τον κύκλο της δοκιµής 0 - Τ 

- C/0 - Τ - C/0 κατα VDΕ 0660/ΙΕC 157. 

 ∆ιάρκεια ζωής : τουλάχιστον 10.000 χειρισµοί σε φόρτιση ΑC1 - µέγιστη θερµοκρασία 

λειτουργίας : 40°βαθµοί C 

 Θα είναι εξοπλισµένοι µε 2ΝΟ+2ΝC βοηθητικές επαφές ή και άλλες πρόσθετες επαφές 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. 

 Θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλισθούν µε πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης. 

 Ο διακόπτης θα έχει τρείς θέσεις : "ΑΝΟΙΚΤΟΣ", "ΚΛΕΙΣΤΟΣ", "ΤRΙΡ" πλήρως 

διακεκριµένες, και σηµειούµενες στην µπροστινή του επιφάνεια. 

 Κάθε λειτουργική θέση του διακόπτη δείχνεται καθαρά από τη θέση χειρολαβής. 

 Η χειρολαβή θα έχει τη δυνατότητα για αλληλοµανδάλωση του διακόπτη στη θέση 

"ΚΛΕΙΣΤΟΣ" µε την πόρτα ή το κάλυµµα του πίνακα και ν' ασφαλισθεί µε τρία το πολύ 

λουκέτα. 

 Θα µπορούν να διακόψουν οποιοδήποτε βραχυκύκλωµα περιορίζοντας την τιµή του κάτω 

εκείνης της ικανότητας διακοπής τους. 

 

2. Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος µε ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση 
 

Η χρησιµοποίηση των διακοπτών αυτών έχουν σαν σκοπό την επιτυχία διακεκριµένης επιλογικής 

λειτουργίας σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος των αυτόµατων διακοπτών, που σε σειρά 

τροφοδοτούν µια εγκατάσταση, δηλ. στην απόζευξη του βραχυκυκλώµατος από τον 

πλησιέστερο αυτόµατο διακόπτη προς αυτό. 
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Ολα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια µε των αυτόµατων διακοπτών ισχύος που ήδη 

περιγράφηκαν. Επιπλεόν όµως περιλαµβάνουν διάταξη που καθυστερεί την µετάδοση της 

εντολής για το άνοιγµα του διακόπτη σε βραχυκύκλωµα που ανιχνεύεται από τα µαγνητικά 

στοιχεία του διακόπτη. 

Η παραπάνω χρονική καθυστέρηση είναι ρυθµιζόµενη, µε ενδεικτική περιοχή ρύθµισης 0 έως 

180 ms. 

 

3. Ηλεκτρονόµοι ισχύος (CΟΝΤΑCΤΟRS) (Αυτόµατοι διακόπτες αέρος) 

 

 Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα έχουν πηνίο σε ονοµαστική τάση 220V, 50ΗΖ. 

 Εκείνοι που τροφοδοτούν κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα θα πρέπει να εκλεγούν 

έτσι, ώστε το ονοµαστικό τους ρεύµα σε φόρτιση ΑC3 και για διάρκεια ζωής ένα 

εκατοµµύριο χειρισµούς είναι τουλάχιστον ίσο προς το ονοµαστικό ρεύµα που διαρρέει 

τον κλάδο οπου τοποθετούνται. 

 Αντίστοιχα ισχύουν για εκείνους που τροφοδοτούν περίπου ωµικό φορτία (CΟSφ=0,95) 

η ονοµαστική τους ένταση όµως θα αναφερθεί σε κατηγορία φόρτισης ΑC1, ΑC2, ΑC2', 

ΑC3, ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ 0660 και ΙΕC 158). 

 Τα παραπάνω αναφερόµενα είναι απλώς ενδεικτικά για την σωστή εκλογή των 

ηλεκτρονόµων ισχύος. Σε ποια κατηγορία λειτουργίας (φόρτισης) θα καταταγεί το 

φορτίο θα καθοριστεί από τις πληροφορίες του κατασκευαστή του µηχανήµατος και της 

επίβλεψης, οπότε τότε θα εκλεγεί το σωστό µέγεθος του ηλεκτρονόµου ισχύος για ένα 

εκατοµµύριο χειρισµούς. 

 Ολοι οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι εφοδιασµένοι µε 2ΝΟ και 2ΝC τουλάχιστον 

βοηθητικές επαφές. 

 Η τάση έλξης του ηλεκτρονόµου ισχύος θα είναι 0,75 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης 

λειτουργίας του πηνίου, ενώ η τάση αποδιέγερσης 0,4 έως 0,6 αντίστοιχα. 

 Η αρίθµηση των ακροδεκτών θα είναι σύµφωνη µε τους Κανονισµούς DΙΝ 46199. 

 Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους Κανονισµούς VDΕ 

0660/ΙΕC 158. 

 Η µηχανική τους διάρκεια ζωής να είναι τουλάχιστον δέκα εκατοµµύρια χειρισµοί. 

 Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος όπου θα τοποθετηθούν : 40° C. 

 Στάθµη θορύβου 30 dB. 

 

4. Απλοί διακόπτες φορτίου 
 

Ολοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι τύπου ΚΙΡSCΗΑLΤΕR, τάσης 500V, έντασης συνεχούς ροής, 

ισχύος ζεύξης και απόζευξης κατ' ελάχιστο ίσης προς την αντιστοιχούσα στην ονοµαστική 
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ένταση συνεχούς ροής υπο τάση 220V/380V, αριθµού χειρισµών ελάχιστο κατα VDΕ. 

Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι µαχαιρωτοί, κατα VDΕ 0660, τάσης 500V, µε µοχλό 

χειρισµού. Εφόσον µετά τον µαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόµατος διακόπτης, ο 

µαχαιρωτός θα είναι εφοδιασµένος µε θάλαµο σβέσης τόξου, και η ικανότητα ζεύξης και 

απόζευξης αυτού υπο συν φ = 0.7 θα ισούται προς ένταση συνεχούς ροής υπο τάση 220/380V. 

Η κατασκευή τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια προς εκείνα των αυτόµατων 

διακοπτών ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές : 

 Ο διακόπτης έχει δύο διακεκριµένες θέσεις λειτουργίας "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" - "ΑΝΟΙΚΤΟΣ". 

 ∆εν περιλαµβάνει θερµικά και µαγνητικά στοιχεία. 

 ∆εν περιλαµβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης. 

 Η ικανότητα διακοπής των στα 380V θα είναι τουλάχιστον έξι φορές το ονοµαστικό τους 

ρεύµα. 

Παρατήρηση 

Οι παραπάνω διακόπτες θα έχουν ικανότητα ζεύξης τουλάχιστον το ρεύµα βραχυκύκλωσης στο 

τµήµα του δικτύου όπου τοποθετούνται. 

 

5. Διακόπτης ασφαλείας 
 

Κατά την διάρκεια καθαρισµού ή συντήρησης µηχανηµάτων που κινούνται από κινητήρες είναι 

απαραίτητο προτού αρχίσει η εργασία να αποµονωθεί ο κινητήρας από το κύκλωµα ελέγχου και 

από την παροχή ρεύµατος. Συχνά αυτό γίνεται αφαιρώντας τις ασφάλειες που τροφοδοτούν τον 

κινητήρα (εαν υπάρχουν) ή την αποσύνδεση του κινητήρα από το καλώδιο τροφοδοσίας του. 

Η τοποθέτηση του διακόπτη ασφαλείας έχει σαν σκοπό να προσφέρει µια ασφαλή προστασία 

όπως παρακάτω. 

Οι διακόπτες ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ικανότητα διακοπής ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος Ι, στο κύκλωµα του κινητήρα. 

 Χαρακτηριστικές ιδιότητες αποµόνωσης σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος 1. 

 Να διακόπτει όλους τους ενεργούς αγωγούς τροφοδοσίας του κινητήρα. 

 Να µπορεί να κλειδωθεί µόνον στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" µέχρι και µε τρία λουκέτα. 

 Η χειρολαβή να δείχνει ευκρινώς και αλάνθαστα τη θέση του διακόπτη. 

 Η θέση των κύριων επαφών να είναι ορατή ευκρινώς. 

 Τα εσωτερικά του διακόπτη όταν είναι κλειδωµένος στην θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" να µην είναι 

επισκέψιµο παρα µόνο µε καταστροφή του διακόπτη. 

 Το κάλυµµα του κιβωτίου τοποθέτησης του διακόπτη να µην µπορεί να αυξήσει όταν ο 

διακόπτης είναι στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

 Κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110. 

 Βοηθητική επαφή ΝΟ για την αλληλοµανδάλωση του διακόπτη ασφαλείας µε το 
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αυτόµατο ρελέ ισχύος της τροφοδοσίας του κινητήρα. 

 

6. Pαγοδιακόπτες (Xωνευτοί διακόπτες πινάκων) 
 

α.  Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως γενικοί και µερικοί διακόπτες µέχρι έντασης 60Α. 

β. Εχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι, η δε τοποθέτησή τους 

επιτυγχάνεται δι ενός µανδάλου επι ραγών στήριξης ή µε την βοήθεια δύο κοχλιών επι 

πλακός. 

γ.  Προς διάκριση των υπάρχει στη µετωπική πλευρά το σύµβουλο του αποζεύκτου. 

δ.  Το κέλυφός τους είναι από συνθεντική ύλη. 

 

7. Διακόπτες διαρροής 

 

Θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε VDΕ 0660 και θα xρησιµοποιούνται για προστασία από 

ρεύµα διαρροής σύµφωνα µε VDΕ 0100. Το ονοµαστικό ρεύµα διαρροής θα είναι 30µΑ. 

Ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας 40Α, 60Α, 100Α. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SZ . 

 

8. Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου 
 

Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται  µαχαιρωτά φυσίγγια µεγεθών 00...3 κατά DIN 43620. 

Θα έχουν χειριστήριο µε ένδειξη ΟΝ-OFF. 

Η διακοπή (στο κλείσιµο και άνοιγµα) θα γίνεται µε την βοήθεια ελατηρίων. 

Θα είναι πλήρους ασφαλείας µε αποµόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου όταν βρίσκεται 

στην θέση OFF. 

Θα είναι κατασκευασµένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3 

Eνδεικτικού τύπου OESA ή SR-M της ΑΒΒ ή FULOS της C.E. 

 

9. Διακόπτες προστασίας κινητήρων (Motor - Stanters) 
 

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα και θα φέρουν θερµικά πηνία υπερφόρτησης µε 

αντιστάθµηση θερµοκρασίας και µαγνητικά στοιχεία υπερέντασης. 

Η ρύθµιση των θερµικών στοιχείων υπερφόρτισης θα είναι λεπτοµερής ώστε να καλύπτει 

πλήρως τα διάφορα µεγέθη ηλεκτροκινητήρων. 

Η ισχύς βραχυκυκλώσεως θα είναι η κατάλληλη για τον πίνακα που θα εγκατασταθούν. 

Η µηχανική διάρκεια ζωής θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 χειρισµοί και η ηλεκτρική διάρκεια 

ζωής (AC3) 50.000 χειρισµοί. 

Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 0660 IEC 947-2, IEC 947-4. 
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Ενδεικτικός τύπος: 3VU της SIEMENS, MS 325 της ΑΒΒ. 

 

10. Ασφάλειες 
 

Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 63Α από πορσελάνη, 

συντηκτικές, κοχλιωτής βάσης και πώµατος, κατα DΙΝ 49360 και 49515. 

Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εαν άλλως ρητώς αναφέρεται. 

Οι ασφάλειες άνω των 80 Α όπου υπάρχουν θα είναι µαχαιρωτές µε αφαιρούµενη λαβή, µε 

τριπολική υποδοχή ή 3 µονοπολικές, βραδείας τήξεως κατα VDΕ 0660 και DΙΝ 43620. 

 

11. Μικροαυτόµατοι 

 

Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονσιµών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. 

Οι µικροαυτόµατοι είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόµατα να 

διακόπτουν µέσες υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώµατα. 

Η χαρακτηριστική καµπύλη αυτόµατης απόζευξης θα είναι τύπου Β εκτος αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

Προδιαγραφές που 

καλυπτουν τη 

χαρακτηριστική τους 

Ονοµαστικό 

ρεύµα 

ΙΝ 

Ελάχιστο 

ρεύµα 

δοκιµής 

Μέγιστο 

ρεύµα 

δοκιµής 

Ρεύµα στο οποίο 

επενεργούν τα 

µαγνητικά 

Τύπος B ή C µέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η) 

VDΕ 0641 CEE ΡUΒL.19 πάνω από 10Α 1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) 

CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 εως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ 

 

Επεξηγήσεις 

α.  Ελάχιστο ρεύµα δοκιµής 

Στο ρεύµα αυτό και για χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος δεν ανοίγει. 

β.  Μέγιστο ρεύµα δοκιµής 

Στο ρεύµα αυτό και σε χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος οπωσδήποτε πρέπει ν' 

ανοίξει. 

Οι µικροαυτόµατοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής µεγαλύτερη ή 

ίση από τη στάθµη βραχυκυκλώµατος στον πίνακα που χρησιµοποιούνται και θα είναι τύπου 

"Περιορισµού έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "µηδενικού σηµείου" ZERO POINT 

SWITCH. 

Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν µικροαυτόµατοι µικρότερης ισχύος διακοπής από τη στάθµη 

βραχυκυκλώµατος του πίνακα στον οποίο ανήκουν, τότε πριν από αυτούς θα προταχθεί 
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συντηκτική ασφάλεια της οποίας η µέγιστη ονοµαστική της τιµή δίνεται ενδεικτικά από τον 

παρακάτω πίνακα (Θα πρέπει όµως να εξετασθεί ποιές ονοµαστικές τιµές φυσιγγίων συνιστά ο 

κατασκευαστής των µικροαυτόµατων). 

γ. Πίνακας  µέγιστων ονοµαστικών τιµών συντηκτικών ασφαλειών που προτάσσονται των 

µικροαυτοµάτων 

 

Στάθµη 

βραχυκυκλώµατος 

 Ισχύς διακοπής του 

µικροαυτόµατου, σύµφωνα µε 

VDE 0641 

 

A 1.5 KA 3 KA 5 KA       |        7 KA 10 KA 

≤ 1.500  ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  

≤ 3.000 35 A     

≤ 5.000  50 A    

≤ 7.000   63 A   

≤ 10.000    80 A  

> 10.000     100 A 

 

δ.  Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων και ασφαλειών 

Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους µικροαυτόµατους θα πρέπει 

µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω απαιτήσεις. 

Σε περίπτωση σφάλµατος π.χ. βραχυκύκλωµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το µικρότερο µέρος 

του συστήµατος. 

Εαν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος τότε αυτό το αναλαµβάνει το 

προηγούµενο στοιχείο προστασίας, η συντικτική ασφάλεια, και µάλιστα µε τον ελαχιστότατο 

κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστηµα. 

 

Γ.6. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

1. Μεταγωγικοί διακόπτες (ΑΥΤΟΜΑΤΑ-Ο-ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ) 

 

Αυτοί θα είναι ονοµαστικής τάσης 220V τριών θέσεων (Α.Ο.Μ) κατάλληλοι για εγκατάσταση σε 

πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώµατα. Οι διακόπτες θα περιλαµβάνουν το χειριστήριο και 

τη µετωπική πλάκα στην οποία θα είναι χαραγµένα τα γράµµατα των θέσεων. Θα είναι 

ονοµαστικής έντασης κατάλληλης για το εξυπηρετούµενο φορτίο. 
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2. Βοηθητικοί Ηλεκτρονόµοι (Auxiliary relays) 
 

Οι  ηλεκτρονόµοι  θα  έχουν τα παρακάτω  τεχνικά χαρακτηριστικά  και  θα πληρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: 

α.  Τάση λειτουργίας 220 V AC 50 Ηz (εκτός αν σηµειώνεται διαφορετική στα σχέδια). 

β.  Ονοµαστική ένταση διακοπής κάθε επαφής : ανάλογα µε τη φόρτιση 5 ΑΑC 11 / 220V, 

50ΗΖ 

7,5 Α DC 22 / 50 V, D.C. 

5 Α DC 11 / 24 V, D.C. 

εκτός αν σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. 

γ.  Αριθµός επαφών : Σύµφωνα µε τα σχέδια συµπεριλαµβανοµένου και ποσοστού 

εφεδρείας 25% - 30%. 

δ. Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : - 20°C µέχρι 50°C. 

ε. Μηχανική διάρκεια ζωής :  15 x 10^6 χειρισµοί τουλάχιστον 

στ. Τάση διέγερσης : 80% µέχρι 110% της ονοµαστικής. 

ζ. Τάση αποδιέγερσης : 40% µέχρι 60% της ονοµαστικής. 

η. Με διάταξη περιορισµού του ρεύµατος. Για όλους τους ηλεκτρονόµους που λειτουργούν σε 

συνεχές ρεύµα (π.χ. αντίσταση οικονοµίας και επαφή ηρεµίας µε καθυστέρηση ή 

ισοδύναµη διάταξη). 

θ.  Ισχύοντες κανονισµοί : VDΕ 0660 µέρος 2ο, DΙΝ 46199 (σήµανση επαφών). 

ι.   Στάθµη θορύβου : 30 dB. 

 

3. Χρονικοί ηλεκτρονόµοι 

 

α. Προβλέπονται χρονικοί Η/Ν ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί για λειτουργία σε ΑC ή DC. 

Σε λειτουργία ΑC είναι δυνατόν να είναι ηλεκτροµηχανικοί µε σύγχρονο κινητήρα οι οποίοι όµως 

αν έχουν συντελεστή λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) µικρότερο των 100% θα αποµονώνονται από 

το κύκλωµα χειρισµού µετά την εκτέλεση του κύκλου λειτουργίας τους. Οι ηλεκτρονόµοι που 

λειτουργούν σε DC θα µπορούν να παραµένουν διεγερµένοι για οσοδήποτε χρονικό διάστηµα. 

β.    Οι χρονικοί ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

 Ονοµαστική τάση µόνωσης: 

 Για λειτουργία σε ΑC : 500 V  

 Για λειτουργία σε DC : 250 V 

 Ονοµαστική ένταση ζεύξης και διακοπής : τουλάχιστον 20 Α. 

 Ονοµαστική ένταση : τουλάχιστον 2Α/ΑC11/220V 0,3Α/DC11/60V. 

 ∆ιάρκεια ζωής : Με σύγχρονο κινητήρα _ 100.000 χειρισµούς. Ηλεκτρονικοί _ 10 x 10^6 
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χειρισµούς. 

 Συντελεστής λειτουργείας (DUΤΥ FΑCΤΟR) : µε σύγχρονο κινητήρα : 20%. ηλεκτρονικοί 

ή ηλεκτροπνευµατικοί : 100%. 

 Ακρίβεια επανάληψης: Με σύγχρονο κινητήρα: ±0,5SΕC. Ηλεκτρονικοί ή 

ηλεκτροπνευµατικοί : ±1%. 

 Χρόνος αποκατάστασης : Με σύγχρονο κινητήρα _ 100 ΜS. 

 Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί : _ 60 ΜS. 

 

4. Χρωµατισµοί µπουτόν - Ενδεικτικών λυχνιών 

 

Τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων στα µπουτόν καθώς και τα χρώµατα των 

ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να συµφωνούν προς τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ 0113 

και ΙΕC - 204 δηλ. 

 •  ΚΟΚΚΙΝΟ :  Κίνδυνος 

 •  ΚΙΤΡΙΝΟ :  Προειδοποίηση 

 •  ΠΡΑΣΙΝΟ 'Η ΑΣΠΡΟ : Ασφαλής λειτουργία 

 •  ΔΙΑΦΑΝΕΣ : Θέση λειτουργίας 

 •  ΑΣΠΡΟ : Ουδέτερο, γενική πληροφορία 

 •  ΜΠΛΕ :  Ειδική πληροφορία 

 

5. Μπουτόν τηλεχειρισµού 
 

α.    Τα διάφορα µπουτόν χειρισµού κατα προτίµηση θα έχουν διάµετρο 22 mm. 

β. Στους πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται τα µπουτόν θα 

είναι διαιρούµενου τύπου δηλ. το µπλόκ των επαφών θα είναι στερεωµένο στην πλάκα 

συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το χειριστήριο στο κάλυµµα του κιβωτίου ώστε κατα την 

αφαίρεση του καλύµµατος να µην χρειάζεται καµµία επέµβαση στα µπουτόν. 

γ. Τα χειριστήρια θα περιβάλλονται από ειδικό προστατευτικό κολλάρο ή θα είναι ισοδύναµης 

κατασκευής, ώστε να αποκλείεται ο χωρίς πρόθεση τυχαίος χειρισµός τους (π.χ. από την 

πρόσκρουση αντικειµένου πάνω σε αυτά). Εξαιρούνται τα µπουτόν ανάγκης τύπου µανιταριού 

που µανδαλώνουν στη θέση εντός (Emergency Pu sh Button). 

Για τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων των µπουτόν προβλέπονται τα εξής χρώµατα: 
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ΚΟΚΚΙΝΟ 
SΤΟΡ 

SΤΟΡ ανάγκης 

Σταµάτηµα ενός ή περισσότερων 

κινητήρων ή µονάδων της µηχανής. 

Σταµάτηµα ενός κύκλου λειτουργίας 

Σταµάτηµα της µηχανής σε περίπτωση    

ανάγκης 

(πινακίδα περιγραφής λειτουργίας 

κίτρινη). 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
Ξεκίνηµα SΤΑRΤ 

(Προετοιµασία) 

Θέση σε ετοιµότητα του κυκλώµατος 

χειρισµού 

Ξεκίνηµα ενός ή περισσότερων 

βοηθητικών 

κινητήρων. 

Ξεκίνηµα διαφόρων επιµέρους µονάδων 

µιας 

µηχανής. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΜΑΥΡΟ 
Ξεκίνηµα SΤΑRΤ 

(κύρια λειτ.) 

Ξεκίνηµα ενός κύκλου ή µέρους κύκλου 

λειτουργίας ή παραγωγής 

∆ιακοπτόµενη λειτουργία κινητήρα 

(Inching) 

ΚΙΤΡΙΝΟ 

Εντολή για επαναφορά 

στο αρχικό σηµείο του 

κύκλου λειτουργίας ή 

εντολή απάλειψης µιας 

κατάστασης κινδύνου 

 

ΑΣΠΡΟ ή ΜΠΛΕ 

Αλλες λειτουργίες 

εκτός από τις 

παραπάνω 

 

 

δ. Σε κύκλους λειτουργίας µε µπουτόν "SΤΑRΤ" και "SΤΟΡ", το µπουτόν "SΤΟΡ" να τοποθετείται 

στ' αριστερά ή κάτω από το µπουτόν "SΤΑRΤ". 

ε. Τα διάφορα µπουτόν θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ ή ΙΕC.  

 Μηχανική διάρκεια ζωής : 10 εκατοµµύρια χειρισµοί.  

 Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20° C έως +40° C. 

 Ονοµαστική τάση µόνωσης : 500 VΑC - Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110.  

 Ονοµαστικό ρεύµα : 10Α/ΑC11/220V. ∆ιάρκεια ζωής επαφών : 

 10 x 10^6 χειρισµοί 

• Για   50 VΑ τουλάχιστον 

• Για 100 VΑ τουλάχιστον 

• Για 250 VΑ τουλάχιστον 

• Για 750 VΑ τουλάχιστον 

• Για 1500 VΑ τουλάχιστον 

Ονοµαστικό ρεύµα επαφών : τουλάχιστον 1Α/DC11/60 VDC. 

• 8 x 

10^6 

χειρι

σµοί 

3 x 

10^6 

χειρι

σµοί 

1.2 x 

10^6 

χειρι
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Βαθµός προστασίας χειριστηρίου : ΙΡ 54 (ή ΙΡ 65), DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 

6. Eνδεικτικές λυχνίες 
 

α. Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάµετρο 22 mm. Ειδικά οι ενδεικτικές λυχνίες 

των πινάκων τύπου ερμαρίου μπορεί να είναι μορφής και διαστάσεων όπως οι τυποποιημένοι 

μικροαυτόματοι, πλάτους 18 mm και κατάλληλες για ενσφήνωση  σε ράγα 35 mm. 

β. Οι τοποθετηµένες σε πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται θα 

είναι διαιρούµενου τύπου µε το µπλόκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας 

συναρµολογηµένα στην πλάκα συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τµήµα µε τον 

διακοσµητικό δακτύλιο, το αντιδαµβωτικό κολλάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι 

συναρµολογηµένα στο κάλυµµα του κιβωτίου, ώστε κατα την αφαίρεση του καλύµµατος να µην 

χρειάζεται καµµιά επέµβαση στην ενδεικτική λυχνία. 

γ. Τα λαµπάκια και οι υποδοχές τους θα συµφωνούν προς τους κανονισµούς ΙΕC 204 και θα 

είναι τύπου Bayonet. 

Τα λαµπάκια θα είναι νήµατος ισχύος 2 W. 

δ. Τα χρώµατα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύµφωνα µε την λειτουργία που δείχνουν 

ως εξής: 

ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση όχι κανονική 

Ενδειξη ότι η µηχανή σταµάτησε από 

σφάλµα (υπερένταση, υπερτάχυνση κ.λπ.) 

Εντολή σταµατήµατος 

ΚΙΤΡΙΝΟ 
Προσοχή-

Προειδοποίηση 

Ορισµένα µεγέθη πλησιάζουν τη µέγιστη ή 

ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή τους (ρεύµα, 

θερµοκρασία, στάθµη, πίεση κ.λπ.) 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΑΣΠΡΟ 
Μηχανή έτοιµη προς 

λειτουργία 

Ετοιµότητα µηχανής 

Ολος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισµός 

λειτουργεί 

Τα διάφορα µεγέθη έχουν την κανονική τιµή 

τους 

Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και υπάρχει 

ετοιµότητα για επαναλειτουργία 

∆ΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΠΡΟ 

Κύκλωµα χειρισµού 

υγιές 

Κανονική λειτουργία 

Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός 

Επιµέρους ή βοηθητικός εξοπλισµός σε 

λειτουργία Λειτουργία µηχανής 

ΜΠΛΕ 
Ολες οι υπόλοιπες 

περιπτώσεις 
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ε. Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

 Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20° έως +40° C. 

 Ονοµαστική τάση µόνωσης 250 V : Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. 

 Ονοµαστικό ρεύµα : 2Α 

 Μέση διάρκεια ζωής στην ονοµαστική τάση : Τουλάχιστον 5.000 ώρες. 

 Βαθµός προστασίας µπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144). 

 

7. Χρονοδιακόπτης 
 

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι µονοφασικός 220V 50 Ηz 10 A µε ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας 

από την διακοπή ρεύµατος.  

Θα είναι δύο προγραµµάτων µε ελάχιστο χρόνο χρονικής ρύθµισης 1/4 ώραs.  

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε πίνακα θα έχουν εφεδρική 

πορεία 48 ωρών. 

 

8. Θερµικά στοιχεία υπερέντασης 
 

α. Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τα κυκλώµατα έναντι υπερεντάσεων. 

Τα θερµικά στοιχεία είτε προκαλούν την απόζευξη του κατάλληλου οργάνου διακοπής µέσω της 

ενεργοποίησης µιας βοηθητικής επαφής (π.χ. ηλεκτρονόµος ισχύος που τροφοδοτεί κινητήρα), 

είτε απευθείας µηχανικά προκαλούν την απόζευξη του διακόπτη (αυτόµατοι διακόπτες ισχύος). 

Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τους κινητήρες από : 

Υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης 

Υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας 

Στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δροµέας δεν περιστρέφεται 

Κατά τη µονοφασική λειτουργία τριφασικού κινητήρα, λόγω διακοπής της τάσης µιας φάσης 

β. Τα θερµικά στοιχεία θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας µορφής ΙΙΙ σύµφωνα µε VDΕ 0660/Ι. 

Τάση µόνωσης : τουλάχιστον 500V, ΑC 

Κλάση µόνωσης : C/VDΕ 0110 

Περιοχή και κλίµακα ρύθµισης : να περιέχει το ονοµαστικό ρεύµα του κλάδου στον οποίο 

παρεµβάλλονται τα θερµικά στοιχεία 

Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος : 40° C 

Τα θερµικά στοιχεία που οδηγούν σε απόζευξη του οργάνου διακοπής µέσω βοηθητικής επαφής 

να είναι εφοδιασµένα µε : 
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 Μοχλό επαναφοράς µε θέσεις ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ. 

Στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ µετά την ενεργοποίηση των θερµικών στοιχείων είναι απαραίτητο για 

να ξαναλειτουργήσουν να γίνει επαναφορά µέσω του µπουτόν επαναφοράς, ενώ στη θέση 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ η επαναφορά γίνεται αυτόµατα. 

 Μπουτόν επαναφοράς. 

 Μοχλό δοκιµής. 

γ. Σε περίπτωση φάσης εκκίνησης κινητήρα µε µεγάλη διάρκεια, είναι πιθανόν, προτού 

ολοκληρωθεί η φάση της εκκένωσης να ενεργοποιούνται τα θερµικά στοιχεία και να διακόπτουν 

την λειτουργία του κινητήρα. 

Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από τη διάταξη εκκίνησης που περιγράφεται στο σχετικό σχέδιο 

(βραχυκύκλωση των θερµικών κατά τη φάση της εκκίνησης) είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί 

ειδική διάταξη θερµικών στοιχείων µέσω τριών µετασχηµατιστών έντασης κορεσµένου πυρήνα. 

Ο λόγος µετασχηµατισµού των µετασχηµατιστών έντασης Ι1:Ι2 είναι σταθερός µέχρι 1,2 φορές 

το ονοµαστικό ρεύµα. Σε αυτή την περιοχή η λειτουργία των θερµικών δεν διαφέρει. 

Μετα το σηµείο 1,2 φορές το ονοµαστικό ρεύµα, το ρεύµα του δευτερεύοντος, λόγω του 

κορεσµού. 

Η όχι γραµµική αύξηση του ρεύµατος του δευτερεύοντα δίνει µεγαλύτερους χρόνους απόζευξης 

στην περιοχή εντάσεων µεγαλύτερων 1,2 φορές της αντίστοιχης ονοµαστικής και συνεπώς 

επιτρέπει µεγαλύτερες χρονικές διάρκειες της φάσης εκκίνησης των κινητήρων. 

 

9. Μετασχηµατιστές τροφοδοσίας βοηθητικών κυκλωµάτων ελέγχου 

 
Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης χρησιµοποιούνται για τη τάση αυτοµατισµού σε όλους 

τους πίνακες όπου έχουµε ηλεκτρονόµους ισχύος ή και βοηθητικούς όταν αυτοί δεν 

τροφοδοτούνται από το κεντρικό σύστηµα τάσης αυτοµατισµού. 

Οι µετασχηµατιστές που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι δύο ξεχωριστών τυλιγµάτων κλειστού 

τύπου, οι δε πυρήνες τους θα είναι κατασκευασµένοι από άριστης ποιότητας ελάσµατα 

µετασχηµατιστών ώστε οι απώλειες λειτουργίας να µην υπερβαίνουν το 8% της ονοµαστικής 

ισχύος. 

Τα δε τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω : 
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Κανονισµοί VDE 0550 T3 

Τάση πρωτεύοντος 380 V 50 Hz 

Τάση δευτερεύοντος 
220 V ή διαφορετική όπως φαίνεται στα 

σχέδια 

Ονοµαστική ισχύς 

αυτή καθορίζεται από την απαιτούµενη 

ισχύ των πηνίων έλξης των 

ηλεκτρονόµων αυξηµένη κατά 50% 

Θερµοκρασία λειτουργίας 80°C 

Στάθµη θορύβου 30 db 

Τάση δοκιµής 2,5 KV 

 

Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε ένα διπολικό διακόπτη στο πρωτεύον και δύο 

ασφάλειες στο δευτερεύον. 
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Γ.7. ΟΡΓΑΝΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

1. Αµπερόµετρα - Βολτόµετρα 
 

Τύπος:  στρεφόµενου σιδήρου για εναλλασσόµενο ρεύµα  15-60  ΗΖ µε ορθογωνική πλάκα 

διαστάσεων 96 x 96. 

Κλάση: 1,5 

Εδραση: µέσω ηµιαξόνων 

Ιδιοκατανάλωση: αµπερόµετρα 0.1 έως 1 VΑ βολτόµετρα    1 έως 5 VΑ 

Υπερφόρτιση: συνεχώς 20% του ονοµαστικού ρεύµατος ή τάσης αµπερόµετρα 

50πλή επι 15, 4πλή επί 2-3 min, 2πλή επι 10 min 

Βολτόµετρα: 2πλή επι  1 min. 

Περιοχή µέτρησης: ανάλογα µε τη χρήση 

Τα βολτόµετρα θα συνοδεύονται από µεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων. 

Τα αµπερόµετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή µέσω µετασχηµατιστή/5Α για 

περιοχή µετρήσεων πάνω από 60Α. 

 

2. Συχνόµετρα 
 

Τα συχνόµετρα θα είναι κατάλληλα για σύνδεση σε δίκτυο 220V µε ορθογωνική πλάκα 

διαστάσεων 96Χ96. 

Θα έχουν σύστηµα µέτρησης από δονούµενα 13-17 ελάσµατα µε διαφορετική ιδιοσυχνότητα το 

καθένα. Τα ελάσµατα θα είναι στερεωµένα σε µια κτένα και διεγείρονται µηχανικά µέσω 

ηλεκτροµαγνήτη και πάλλονται ανάλογα µε την συχνότητα της συνδεδεµένης τάσης. 

Ονοµαστική συχνότητα : 50 ΗΖ 

Ανοχή ένδειξης : ±0,5% της ονοµαστικής 

Ιδιοκατανάλωση : 1 - 3 VΑ 

Επιτρεπτή διακύµανση τάσης +20% 

Εναλλακτικά δύνανται να χρησιµοποιηθούν και όργανα µε δείκτη. 

 

3. Όργανα µέτρησης συντελεστού ισχύος (συνφ) 

 

Θα είναι όργανα µε ηλεκτροδυναµικό σύστηµα πηλίκου κατάλληλα για τριφασικό ανοµοιόµορφο 

όµοιου φορτίου 40 - 60 ΗΖ. 

Θα φέρουν ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 x 96. 

Εδραση: µέσω ηµιαξόνων χωρίς επανατατικά ελατήρια 

Τοποθέτηση : κάθετη 

Ιδιοκατανάλωση: πηνίο τάσης 1 VΑ σε 100V έντασης 3 VΑ σε 5Α και 0.8 VΑ σε 1Α 
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Συνδεσµολογία απευθείας σε τάση 3Χ380V και µέσω 1 Μ/Σ /5Α 

Περιοχή µέτρησης: χωρ. 0.85 ως 1 ως 0 επαγ. 

 

4. Βαττόµετρα 
 

Θα µετρούν την πραγµατική ισχύ µε ηλεκτροδυναµικό σύστηµα µέτρησης για τριφασικό δίκτυο 

4 αγωγών (µε ουδέτερο) και ανοµοιόµορφο φορτίο, για συχνότητα 45 - 65 ΗΖ, διαστάσεων 

96Χ96. 

Ιδιοκατανάλωση : πηνίο τάσης 10 VΑ έντασης 1.5 VΑ 

Περιοχή µέτρησης: 0,6 έως 1,2 φαινόµενης ισχύος 

Σύνδεση: σε 380/220V και 3 Μ/Σ     5/Α. 

 

5. Μετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης 

 

Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης του ρεύµατος φωτισµού προς λειτουργία ρευµατοδοτών 

42V, θα έχουν χωρισµένα τα τυλίγµατα αυτών πρωτεύον και δευτερεύον µε διαχωριστικό φύλλο 

χαλκού, γειωµένο. 

Οι πυρήνες αυτών πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από άριστης ποιότητας ελάσµατα 

µετασχηµατιστών, ώστε οι απώλειες λειτουργίας τους να µην υπερβαίνουν το 8% της 

ονοµαστικής τους ισχύος. 

Οι µετασχηµατιστές θα είναι κλεισµένοι σε µεταλλικό κέλυφος, γειωµένο, καλύπτοντας και τους 

ακροδέκτες σύνδεσής τους και φέροντας κατάλληλα ανοίγµατα για τον αερισµό τους. Θα είναι 

κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 

Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε ένα διακόπτη τύπου εκκέντρων, διακόπτοντας 

την τροφοδότηση του πρωτεύοντος, µε µια ενδεικτική λυχνία και δύο ασφάλειες στο 

δευτερεύον, όλα διατεταγµένα µέσα στο κέλυφος του µετασχηµατιστή, το οποίο θα στερεούται 

απ' ευθείας επι του τοίχου. 

∆υνατόν οι µετασχηµατιστές να τοποθετηθούν µέσα στους πίνακες εκ των οποίων 

τροφοδοτούνται σχηµατίζοντας διακεκριµένο πεδίο. Θα είναι γενικά µονοφασικοί, ονοµαστικής 

ισχύος που αναγράφεται στα σχέδια. 

 

6. Ρελέ ελέγχου θερµίστορ (Thermistor) 
 

To ρελέ ελέγχου αποτελεί τµήµα του συστήµατος θερµικής προστασίας των ηλεκτροκινητήρων. 

Συνδιάζεται µε αντίστοιχους αισθητήρες θερµοκρασίας 120°C, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι στα 

τυλίγµατα του ηλεκτροκινητήρα. 

Το σύστηµα προστασίας πρέπει να παρέχει συνεχή επιτήρηση της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων 

του κινητήρα για τις παρακάτω συνθήκες: 
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 ∆ιακοπή της µίας φάσης 

 Υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος 

 Παρατεταµένο χρόνο εκκίνησης 

 Μεγάλη συχνότητα εκκινήσεων 

 Υπέρταση ή υπόταση 

Το σύστηµα της προστασίας θα λειτουργεί µε ονοµαστική τάση 220V, 50 HZ και µηχανική 

διάρκεια ζωής 20-10 6 χειρισµοί και 1Α και 1Κ βοηθητικές επαφές. Το όλο σύστηµα θα 

καλύπτεται από τους κανονισµού VDE 0660, 0160, 0435 IEC 337-1, IEC 34-11. Ενδεικτικός 

τύπος: C 105.02 ABB 
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Γ.8. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

 

1. Γενικά 
 

Η προδιαγραφή καλύπτει : 

α. Την πυροπροστασία των ίδιων των καλωδίων µε τη βοήθεια επικάλυψης µε ουσία 

επιβραδυντική της φωτιάς. 

β. Την εγκατάσταση πυροφραγµών στα σηµεία όπου καλώδια ή δέσµες καλωδίων διαπερνούν 

τοίχους ή οροφές (δάπεδα) µε ορισµένη αντοχή στη φωτιά. 

 

2. Πυροπροστασία καλωδίων 

 

Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επικαλυφθούν µε ουσία επιβραδυντική της φωτιάς, ενδεικτικού τύπου 

Flamhastk η παρεµφερούς, έτσι ώστε να προστατεύονται από τη φωτιά ή και να παρεµποδίζεται 

η εξάπλωση της φωτιάς µέσω αυτών. Η επικάλυψη πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

α. Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζει την αγωγιµότητα των καλωδίων. 

β. Η επικάλυψη δεν πρέπει να περιέχει οποιουδήποτε είδους οργανικούς διαλύτες. 

γ. Η επικάλυψη δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να είναι τοξική. 

δ. Η επικάλυψη πρέπει να είναι αρκετά εύκαµπτη, ώστε να επιτρέπει τη µεταφορά ή αφαίρεση 

καλωδίων µετά την εφαρµογή της. 

ε. Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζεται από το νερό και τις καιρικές συνθήκες. 

στ. Η επικάλυψη πρέπει να έχει αρκετή µηχανική αντοχή, ώστε να µπορεί να περπατήσει 

άνθρωπος, όταν χρειασθεί, πάνω σε επικαλυµµένα καλώδια. 

 

3 Πυροφραγµοί 
 

Η εγκατάσταση ενός πυροφραγµού στα σηµεία όπου καλώδια διαπερνούν πυράντοχους τοίχους, 

οροφές ή δάπεδα µιας κατασκευής έχει σκοπό τη διατήρηση της απαιτούµενης αντοχής στη 

φωτιά του χωρίσµατος. 'Ετσι σε ένα πυράντοχο τοίχο δύο ωρών θα πρέπει οποιοσδήποτε 

πυροφραγµός τοποθετηθεί σ'αυτόν να έχει αντοχή στη φωτιά δύο ώρες. 

Ο πυροφραγµός θα πρέπει επιπλέον να πληρεί και τις παρακάτω απαιτήσεις : 

α. Ο πυροφραγµός θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πραγµατοποίηση µετέπειτα αλλαγών, 

όπως προσθήκης καλωδίων ή σωλήνων. Η λέξη "εύκολη" αναφέρεται στη δυνατότητα διάνοιξης 

του πυροφραγµού µε ένα µαχαίρι ή πριόνι, την προσθήκη των καλωδίων ή σωλήνων και την 

επανατοποθέτηση των αφαιρεθέντων στοιχείων, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισµένη η διατήρηση 

της αρχικής στεγανότητας του πυροφραγµού σε καπνό και αέρια. 

β. Ο πυροφραγµός δεν θα πρέπει να µειώνει την αγωγιµότητα των καλωδίων. Αυτό σηµαίνει 

ειδικότερα, ότι οι λεγόµενοι συµπαγείς πυροφραγµοί, που καταλαµβάνουν όλο το πάχος του 
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χωρίσµατος µε µονωτικό υλικό, δεν είναι αποδεκτοί. 

γ. Ο πυροφραγµός πρέπει να είναι στεγανός σε καπνό και αέρια. 
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Γ.9. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
 

1. Γενικά 
 

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση και συνεχή λειτουργία σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους κατά περίπτωση και θα παρέχουν τη δυνατότητα ανάρτησης ή 

τοποθέτησης επί οροφής ή τοίχου. 

Θα είναι κατάλληλα για τροφοδοσία 220V στα 50 Hz και για λαµπτήρες ονοµαστικής ισχύος από 

14 W έως 65 W. 

 

3. Τύποι φωτιστικών σωμάτων 

3.1. Φωτιστικό Σώμα Τετράγωνο LED Χωνευτής Τοποθέτησης 

Φωτιστικό σώμα χωνευτής τοποθέτησης διαστάσεων περίπου 600mmx600mm κατασκευασμένο 

από χυτοπρεσσαριστό polycarbonate άθραυστο και αυτοσβενόμενο, ανθεκτικό στην ακτινοβολία 

UV για αποφυγή του κιτρινίσματος με την πάροδο του χρόνου. Θα φέρει opal διαχύτη 

(κάλυμμα) από technopolymer με υψηλό βαθμό διαπερατότητας.  

Θα φέρει ενσωματωμένο LED driver (τροφοδοτικό), με συντελεστή ισχύος ίσο ή μεγαλύτερο 

από 0,9. Θα είναι δε προκαλωδιομένο με καλώδιο κατάλληλης διατομής με κατάλληλη μόνωση 

για αντοχή σε θερμοκρασία έως 90°C ενώ για την τροφοδοσία του φωτιστικού θα υπάρχει 

κλέμμα για καλώδιο διατομής 3x1,5mm² τουλάχιστον. 

Το φωτιστικό θα φέρει LED και η φωτεινή ισχύς  δεν θα είναι μικρότερη από 3.400lm και η 

συνολική κατανάλωση ισχύος (LED+LED driver) δεν θα υπερβαίνει τα 36W. 

Ο βαθμός απόδοσης  του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 100lm/W. 

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±5% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 80, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 40.000 ώρες 

λειτουργίας (L70B50) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια 

των πρώτων 50.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει 

χαμηλότερα από το 70% της αρχικής.  

Θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ, δείκτη προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ40 τουλάχιστον 

και δείκτη προστασίας έναντι κρούσης ΙΚ05 τουλάχιστον.  

Το φωτιστικό θα φέρει: 

- σήμανση CE για  συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με 

την οδηγία χαμηλής τάσης LVD (ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-2) και με την οδηγία 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC  (EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 & 
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EN61547:2009). 

-πιστοποιητικό ENEC από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση του 

φωτιστικού με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την χαμηλή τάση (ΕΝ60598-1 & 

ΕΝ60598-2-1) και  θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο 

ένα δείγμα  και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και 

κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. 

Το φωτιστικό θα μπορεί να λειτουργεί και ως φωτιστικό ασφαλείας για χρόνο αυτόνομης 

λειτουργίας 1 – 3 ώρες. 

Το φωτιστικό θα ενσωµατώνεται πλήρως σε ψευδοροφή γυψοσανίδας ή σε ψευδοροφή 

ορυκτών ινών με κάνναβο 60x60 cm και οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες που να 

ενσωματώνεται στον κάνναβο ψευδοροφής, χωρίς πατέντες, με την απλή χρήση ειδικών 

στηριγμάτων - ελασμάτων. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 

τριών (3) ετών από τον κατασκευαστή. 

Ενδεικτικός τύπος: SUMEC Led Panel Light PSP – 66 – 36 της GREENESCO 

 

3.2. Φωτιστικό τύπου «χελώνα» (ΤΥΠΟΣ «Θ») 

Φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής τύπου χελώνα στεγανό με μεταλλική βάση, ανακλαστήρα 

αλουμινίου και γυάλινο πρισματικό διαχύτη από διάφανο ανάγλυφο αμμοβολημένο γυαλί.  

Φέρει μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα, με επίστροση αντιδιαβρωτικής προστασίας, σε νίκελ ματ 

απόχρωση. 

Διατίθεται σε ειδικές εκδόσεις με ασύμμετρη διασπορά της φωτεινής δέσμης. 

Σώμα και πλαίσιο μεταλλικό, με λάστιχο περιμετρικά, για την καλύτερη εφαρμογή με το γυάλινο 

διαχύτη.  

Μπορεί να στερεωθεί σε επιφάνειες τοίχου ή οροφής και σε όλα τα είδη επιφανειών. 

Εσωτερικός ανακλαστήρας αλουμινίου για αύξηση της φωτεινής απόδοσης του φωτιστικού. 

Διαχύτης γυάλινος πρισματικός από διάφανο ή αμμοβολημένο γυαλί. 

Κλάση προστασίας ΙΙ.  

Βαθμός προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 66. 

Βίδες συγκράτησης από χάλυβα με επικάλυψη ψευδαργύρου αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

Είναι κατάλληλο για διαφορετικούς βιδωτούς λαμπτήρες πυράκτωσης (Α60) ή εναλλακτικά 

βιδωτούς λαμπτήρες φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας (TC-EL) ή συμπαγείς λαμπτήρες 

φθορισμού (TC-D). 

Θα φέρει ντουί και λαμπτήρα συμπαγή φθορισμού οικονομικής λειτουργίας 18W/230V. 
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Γ.10. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

1. Γενικά 
 

Η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας έχει σκοπό την εξασφάλιση, σε περίπτωση βλάβης της 

κανονικής παροχής, της απαιτούμενης ελάχιστης στάθμης φωτισμού στις οδούς διαφυγής και τη 

σήμανση των οδών διαφυγής. 

Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος 

1) Τα φωτιστικά σώματα ασφαλείας για τη σήμανση και το φωτισμό των οδών διαφυγής θα είναι 

μόνιμα συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο και συνεχώς υπό τάση. 

2) Η τάση λειτουργίας του φωτισμού ασφαλείας θα είναι 220V, 50 Hz. 

3) Τα φωτιστικά σώματα σήμανσης των οδών διαφυγής θα φέρουν επιγραφές και σύμβολα 

προσανατολισμού όπως σημειώνονται στα σχέδια ή καθορίζονται από τους κανονισμούς. 

4) Η διάρκεια αφής και οι στάθμες φωτισμού που απαιτούνται, καθορίζονται από τους ισχύοντες 

ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς. 

 

2. Μονάδα αυτόνομης ηλεκτροδότησης σωληνωτού λαμπτήρα φθορισμού 

 

Η μονάδα έχει ενσωματωμένους σε ένα ή δύο κουτιά περιορισμένων διαστάσεων ένα 

μετατροπέα και συσσωρευτές Νi-Cd. Είναι κατάλληλη για συνεργασία με λάμπες φθορισμού 14-

36W και επιτρέπει στον λαμπτήρα να λειτουργεί είτε με τάση 220V-50Hz είτε με την συνεχή 

τάση των συσσωρευτών. 

Μετατροπέας. 

Με τον μετατροπέα συνδέονται όλα τα στοιχεία του κυκλώματος και δίνεται η δυνατότητα 

λειτουργίας του λαμπτήρα με συνεχές ρεύμα. Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης διακόπτη 

ασφάλειας και θα είναι κατάλληλος για συνεργασία με την συστοιχία συσσσωρευτών. 

Συσσωρευτές. 

Οι συσσωρευτές θα είναι Ni-Cd και θα διαταχθούν σε συστοιχία χωτηρικότητας 4Ah/6Vdc. Θα 

επιτρέπεται αυτόνομη λειτουργία του φωτιστικού σωλήνα επί 1,5-ώρα.  

 

3. Φωτιστικά σώματα 

 

α. Τα φωτιστικά ασφαλείας θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60-598-2-22 

(φωτιστικά σώματα για φωτισμό έκτακτης ανάγκης) με λαμπτήρα φθορισμού 8W. Η τροφοδοσία 

των φωτιστικών θα γίνει από μονάδα ανορθωτή-φορτιστή και συσσωρευτή αυτονομίας 90min. 

Θα διαθέτει ενδεικτικά LED καλής λειτουργίας για τη διασφάλιση ελάχιστου φωτισμού σήμανσης 

όταν το φωτιστικό είναι υπό τόση (χρόνος ζωής LED 12 έτη). 
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β. Θα είναι κατάλληλο για χρήση σε εύφλεκτο περιβάλλον και κατασκευασμένο με υλικά 

ανθεκτικά στην παρουσία φλόγας. Το υλικά κατασκευής των μερών του θα είναι από λευκό ΑΒS 

για το σώμα και τον εσωτερικό ανακλαστήρα και από διαφανές polycardonate το κάλυμμα. 

γ. Στάθμη φωτισμού ασφάλειας κατ' ελάχιστον 10Lux στο δάπεδο. 

δ. Αυτόνομα φωτιστικά σώματα σήμανσης (σήμανση εξόδων διαφυγής, βέλη κατεύθυνσης, κλπ), 

θα εγκατασταθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις. Τα φωτιστικά αυτά θα 

τροφοδοτούνται από κατάλληλες μονάδες εφεδρικής τροφοδοσίας, με ενσωματωμένο ανορθωτή, 

μπαταρίες Ni-Cd (κατάλληλες για αυτονομία τουλάχιστον 90min), μετατροπέα και διάταξη 

αυτοματισμού, ανάλογα με το είδος του λαμπτήρα. Τα φωτιστικά αυτά θα τροφοδοτούνται από 

ανεξάρτητα κυκλώματα. 

ε. Τα φωτιστικά σώματα που προβλέπεται να εγκατασταθούν θα είναι πλήρη, συρματωμένα και 

δοκιμασμένα στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα περιλαμβάνουν τους λαμπτήρες τις 

λυχνιολαβές, τις τυχόν απαιτούμενες διατάξεις έναυσης και διόρθωσης συντελεστή ισχύος, τους 

ακροδέκτες σύνδεσης με τις προσερχόμενες και απερχόμενες γραμμές, τις διατάξεις στερέωσης 

και ανάρτησης και κάθε εξάρτημα απαραίτητο για την κανονική και ασφαλή λειτουργία τους. 

 

4. Φωτιστικό εξόδου ασφαλείας φθορισμού 8W 
 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού με ένα λαμπτήρα 8W. Το φωτιστικό σώμα φέρει μπαταρίες νικελίου-

καδμίου, επαναφορτιζόμενες με ενσωματωμένο φορτιστή, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα 

αυτονομίας για 1,5h και στάθμη φωτισμού 3Lux στο δάπεδο σε περίπτωση διακοπής της τάσης. 

Στο διαφανές κάλυμμα θα υπάρχει η δυνατότητα των ενδείξεων ΕΞΟΔΟΣ ή , αναλόγως με τις 

απαιτήσεις της Μελέτης Πυροπροστασίας. Η στεγανότητα του φωτιστικού θα είναι ΙΡ54. 

Ενδεικτικός τύπος Legrand 61542, 61543. 

 

5. Επιγραφές φωτιστικών σωμάτων σήμανσης 

 

α. Στα καλύμματα των φωτιστικών σωμάτων σήμανσης των οδών διαφυγής προβλέπονται 

σήματα και περιγραφές κατευθύνσεων με τρόπο ώστε αφ' ενός να εξασφαλίζεται η ανάγνωση 

του κειμένου από απόσταση 10 μέτρων και μέγιστη γωνία ανάγνωσης περίπου 45°/ αφ' ετέρου 

η ανάγνωση να μην επηρεάζεται από ανταύγειες και ανακλάσεις του φυσικού και τεχνητού 

φωτισμού. 

β. Η απεικόνιση των συμβόλων και κειμένων προβλέπεται λευκού χρώματος επάνω σε πράσινη 

αυτοκόλλητη ταινία που θα καλύπτει πλήρως το κάλυμμα των φωτιστικών σωμάτων (DΙΝ 4818) 

και θα είναι από υλικό που δεν αλλοιώνεται από μακροχρόνια χρήση. 
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Δ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Δ.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Στα επόµενα κεφάλαια περιλαµβάνεται κάθε συσκευή, εξάρτηµα ή όργανο που θα 

χρησιµοποιηθεί στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων και θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την 

παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από το Υπουργείο 

Βιοµηχανίας και να έχουν έγκριση (πινακίδα) σύµφωνα µε VDE ή άλλο διεθνώς ή Ευρωπαϊκό 

αναγνωτισµένο οργανισµό. 

Τα υλικά (συσκευές, µηχανήµατα, όργανα) των εγκαταστάσεων θα πρέπει να προέρχονται από 

όσο το δυνατόν λιγότερους κατασκευαστές, για τη µελλοντική διευκόλυνση της συντήρησης και 

της προµήθειας ανταλλακτικών. 

'Ολα τα υλικά και οι συσκευές θα επιλεγούν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

µελέτης εφαρµογής, τις αντοχές, τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις συνθήκες επί 

τόπου του έργου. 

 

1. Καλωδιώσεις  

1.1 Γενικά 

'Ολα τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους σχετικούς 

κανονισµούς και θα επιλεγούν βάσει των οδηγιών των κατασκευαστών των διαφόρων 

συστηµάτων,εφ’όσον απαιτείται κάτι ιδιαίτερο των προδιαγραφόµενων. 

Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε εσχάρες καλωδίων ή σωληνώσεις µε όλα τα υλικά και 

µικροϋλικά στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης και θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστηµένα, 

έτοιµα για λειτουργία. 

Οι τύποι των καλωδίων που θα χρησιµοποιηθούν αναφέρονται στο ιδιαίτερο κεφάλαιο για κάθε 

είδος εγκατάστασης. 

1.2.  Καλώδιο J-YYe εσωτερικού χώρου 

Επεξήγηση συµβόλων 

J : καλώδιο εσωτερικών χώρων 

Υ : µόνωση από PVC 

Υ : θερµοπλαστική εξωτερική επένδυση από PVC 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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Κατασκευή κατά VDE 0890 

Μέγιστη τάση λειτουργίας 250 V 

Τάση δοκιµής µεταξύ καλωδίου-καλωδίου : 800 V 

Αντίσταση µόνωσης : ελάχιστη 20 ΜΩ/ΚΜ 

Αντίσταση βρόχου : µέγιστη 130 ΜΩ/ΚΜ 

Xωρητικότητα λειτουργίας : µέγιστη 150 nF/KM 

∆ιάµετρος αγωγού : 0,6 mm 

1.3. Καλώδιο A2Y(L)2Y εξωτερικού χώρου 

Επεξήγηση συντοµογραφιών 

Α : καλώδιο εξωτερικών χώρων 

2Υ : µόνωση από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 

L : στατική προστασία (θωράκιση) 

2Υ : εξωτερική επένδυση από θερµοπλαστική ύλη ΡΕΤ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Κατασκευή κατά VDE 0816 

Μέγιστη τάση λειτουργίας 150 V 

Τάση δοκιµής µεταξύ καλωδίου-καλωδίου : 500 V και µεταξύ καλωδίου-περιβλήµατος: 2000 V 

Αντίσταση µόνωσης : ελάχιστη 6 ΜΩ/ΚΜ 

Αντίσταση βρόχου : µέγιστη 130 ΜΩ/ΚΜ 

Ανθυγρή διαµήκης προστασία 

Θωράκιση µε αλουµινοταινία, µε επένδυση τύπου ΡΕ και από τις δύο πλευρές 

∆ιάµετρος αγωγού : 0,6 mm 
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1.4. Καλώδιο οµοαξονικό 

Εσωτερικός αγωγός: χαλκός διαµέτρου 0,85 mm 

Μόνωση: πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαµέτρου 4,6 mm 

Εξωτερικός αγωγός µπλεντάζ χαλκού και αλουµινίου διαµέτρου 

5,5 mm 

Εξωτερική επένδυση: µαύρο πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαµέτρου 6,5 

mm 

Απόσβεση: f = 50 MHz, 6,4 dB/100 m f = 100 MHz,  

9,0 dB/100 m f = 200 MHz, 12,7 dB/100 

m f = 300 MHz, 15,8 dB/100 m f = 450 

MHz, 19,5 dB/100 m f = 800 MHz, 27,9 
dB/100 m 

Σύνθετη αντίσταση: 75 Ω 

Ακτίνα κάµψης: > 10 mm 

Εύρος θερµοκρασίας: - 25°C έως + 85°C 

1.5. Καλώδια φωνής UTP-cat3 

Tο καλώδιο φωνής µεταξύ των κεντρικού κατανεμητή data-voice και του κατανεµητή του ΟΤΕ 

τηλεφώνων θα είναι το συνεστραµµένο (twisted pair) των 25, ζευγών Category. 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου Category 3, που επιτρέπει την διέλευση 

φωνής και δεδοµένων (voice an d data) είναι : 

 Τύπος: UTP 100 Category 3 

 ∆ιατοµή: 24 AWG - 4" (αθωράκιστο) 

 Αντίσταση D.C. στους 20°C:   9.4 ΟΗΜS / 100 m ανα αγωγό 

 Χωρητικότητα:    5.6nF/100 m στο 1ΚΗΖ στους 20°C 

 Χωρητικότητα ως προς γη:  330ρF/100 m στο 1ΚΗΖ στους 20°C 

 Χαρακτηριστική Αντίσταση:  100 + 15% ΟΗΜS στους 20°C 

 Εξασθένηση στο 1ΜΗΖ:  2.6 db / 100m στους 20°C 

 Εξασθένηση στα 4ΜΗΖ:  5.6db/100  στους 20°C 

 Εξασθένηση στα 10ΜΗΖ:  9.8db /100m στους 20°C 

 Εξασθένηση στα 16ΜΗΖ:  13.1db/100m στους 20°C 

 Συνακρόαση NEXT στο 1ΜΗΖ: 41db/100m στους 20°C 

 Συνακρόαση NEXT στα 4ΜΗΖ: 32db/100m στους 20°C 
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 Συνακρόαση N EXT στα 10Μ ΗΖ: 26db/100m στους 20°C 

 Συνακρόαση N EXT στα 16  ΗΖ: 23 db/100m στους 20°C 

1.6. Καλώδια δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης UTP category 6 

Οι παρακάτω προδιαγραφές καλωδίων θα ακολουθηθούν από τον εργολάβο για το οριζόντιο 

καλώδιο 4-ζευγών UTP category 6 : 

Attenuation: 

Τα πιστοποιημένα καλώδια παρουσιάζουν μικρότερες από τις minimum αποδεκτές τιμές 

attenuation, που αναγράφονται στον Πίνακα και όπως προκύπτουν από τις εξισώσεις του πίνακα 

αυτού. 

Πίνακας Ορίων Attenuation 

 System 5eSM 
Premium 

5eSM/UltraLinkSM 
System 6SM 

Συχνότητα 1-100 MHz 1-200 MHz 1-300 MHz 

Χειρότερη τιμή f
ff

0.05
 +   .023 + 1.967  

 

]
0.05

 +   .023 + 1.967 .95[ 
f

ff 

 

f
ff

0.20
 +   .017 + 1.82  

 

Σημεία 

Συχνότητ

ας που 

ενδιαφέρο

υν 

MHz  

22 dB  

- 

- 

 

20.9 dB 

30.8 dB 

- 

 

20.2 dB 

29.1 dB 

36.6 dB 

100 

200 

300 

 

Απώλειες Near End Crosstalk (NEXT) : 

Τα πιστοποιημένα καλώδια παρουσιάζουν μεγαλύτερες από τις minimum αποδεκτές τιμές ΝΕΧΤ, 

που αναγράφονται στον Πίνακα και όπως προκύπτουν από τις εξισώσεις του πίνακα αυτού. 

Πίνακας ορίων απωλειών NEXT 

 System 5eSM 
Premium 

5eSM/UltraLinkSM 
System 6SM 

Συχνότητα 1-100 MHz 1-200 MHz 1-300 MHz 

Χειρότερη τιμή )
0.772

15log(-67 
f

  )
0.772

15log(-17 
f

  )
0.772

15log(-67 
f

  

Σημεία 

Συχνότητας 

που 

ενδιαφέρου

ν 

MHz  

35.3 dB  

- 

- 

 

39.0 dB 

34.5 dB 

- 

 

44.3 dB 

39.8 dB 

37.1 dB 

100 

200 

300 

 

Απώλειες Power Sum Near-End Crosstalk (PSNEXT) : 

Τα πιστοποιημένα καλώδια παρουσιάζουν μεγαλύτερες από τις minimum αποδεκτές τιμές 

PSΝΕΧΤ, που αναγράφονται στον Πίνακα και όπως προκύπτουν από τις εξισώσεις του πίνακα 
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αυτού. 

Πίνακας ορίων απωλειών PSNEXT 

 System 5eSM 
Premium 

5eSM/UltraLinkSM 
System 6SM 

Συχνότητα 1-100 MHz 1-200 MHz 1-300 MHz 

Χειρότερη τιμή  )
0.772

15log(-46 
f

  )
0.772

15log(-68 
f

  )
0.772

15log(-74 
f

  

Σημεία 

Συχνότητας 

που 

ενδιαφέρου

ν 

MHz  

32.3 dB  

- 

- 

 

36.0 dB 

31.5 dB 

- 

 

42.3 dB 

37.8 dB 

35.1 dB 

100 

200 

300 

 

Equal Level Far-End Crosstalk (ELFEXT): 

Τα πιστοποιημένα καλώδια παρουσιάζουν μεγαλύτερες από τις minimum αποδεκτές τιμές 

ELFΕΧΤ, που αναγράφονται στον Πίνακα και όπως προκύπτουν από τις εξισώσεις του πίνακα 

αυτού. 

Πίνακας ορίων απωλειών ELFEXT 

 System 5eSM 
Premium 

5eSM/UltraLinkSM 
System 6SM 

Συχνότητα 1-100 MHz 1-200 MHz 1-300 MHz 

Χειρότερη τιμή )
0.772

20log(-66 
f

  )
0.772

20log(-70 
f

  )
0.772

20log(-70 
f

  

Σημεία 

Συχνότητας 

που 

ενδιαφέρου

ν 

MHz  

23.8 dB  

- 

- 

 

27.8 dB 

21.7 dB 

- 

 

27.8 dB 

22.7 dB 

18.2 dB 

100 

200 

300 

 

Power Sum Equal Level Far-End Crosstalk (PSELFEXT): 

Τα πιστοποιημένα καλώδια παρουσιάζουν μεγαλύτερες από τις minimum αποδεκτές τιμές 

PSELFΕΧΤ, που αναγράφονται στον Πίνακα και όπως προκύπτουν από τις εξισώσεις του πίνακα 

αυτού. 
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Πίνακας απωλειών PSELFEXT  

 System 5eSM 
Premium 

5eSM/UltraLinkSM 
System 6SM 

Συχνότητα 1-100 MHz 1-200 MHz 1-300 MHz 

Χειρότερη τιμή )
0.772

20log(-63 
f

  )
0.772

20log(-67 
f

  )
0.772

20log(-67 
f

  

Σημεία 

Συχνότητας 

που 

ενδιαφέρου

ν 

MHz  

20.8 dB  

- 

- 

 

24.8 dB 

18.7 dB 

- 

 

24.8 dB 

18.7 dB 

15.2 dB 

100 

200 

300 

 

Return Loss: 

Τα πιστοποιημένα καλώδια παρουσιάζουν μεγαλύτερες από τις minimum αποδεκτές τιμές Return 

Loss, που αναγράφονται στον Πίνακα και όπως προκύπτουν από τις εξισώσεις του πίνακα αυτού. 

Πίνακας απωλειών Return Loss 

 System 5eSM 
Premium 

5eSM/UltraLinkSM 
System 6SM 

Συχνότητα 1-100 MHz 1-200 MHz 1-300 MHz 

Χειρότερη τιμή 

Συχνότη

τα 

(MHz) 

Return 

Loss (dB) 

Συχνότητ

α (MHz) 

Return 

Loss (dB) 

Συχνότη

τα 

(MHz) 

Return 

Loss (dB) 

1  f 

<10 

10  f < 

20 

20  f  

100 

19 + 

3log(f) dB 

22 dB  

22 – 

7log(f/20) 

1  f <10 

10  f < 

20 

20  f  

100 

22 + 

3log(f) dB 

25 dB  

25 – 

7log(f/20) 

1  f 

<10 

10  f < 

20 

20  f  

300 

21 + 

4log(f) dB  

25 dB  

25 –

7log(f/20) 

Σημεία 

Συχνότητας 

που 

ενδιαφέρου

ν 

MHz  

17 dB  

- 

- 

 

20 dB 

17.9 dB 

- 

 

20.1 dB 

18 dB 

16.8 dB 

100 

200 

300 

 

 

Propagation Delay (ANSI/TIA/EIA-568-A-1): 

Τα πιστοποιημένα καλώδια παρουσιάζουν μικρότερες από τις minimum αποδεκτές τιμές 

Propagation Delay, που αναγράφονται στον Πίνακα και όπως προκύπτουν από τις εξισώσεις του 

πίνακα αυτού. 
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Πίνακας απωλειών Propagation Delay 

 System 5eSM 
Premium 

5eSM/UltraLinkSM 
System 6SM 

Συχνότητα 1-100 MHz 1-200 MHz 1-300 MHz 

Χειρότερη τιμή 
MHzf

36
345 

 
MHzf

36
476

 
MHzf

36
476

 

Σημεία 

Συχνότητας 

που 

ενδιαφέρου

ν 

MHz  

538 ns  

- 

- 

 

480 ns 

479 ns 

- 

 

480 ns 

479 ns 

478 ns 

100 

200 

300 

 

Delay Skew (ANSI/TIA/EIA-568-A-1): 

Τα πιστοποιημένα καλώδια παρουσιάζουν μικρότερες από τις minimum αποδεκτές τιμές Delay 

Skew, που αναγράφονται στον Πίνακα και όπως προκύπτουν από τις εξισώσεις του πίνακα 

αυτού. 

 

Πίνακας ορίων Delay Skew 

 System 5eSM 
Premium 

5eSM/UltraLinkSM 
System 6SM 

Συχνότητα 1-100 MHz 1-200 MHz 1-300 MHz 

Χειρότερη 

τιμή 

MHz  

45 ns  

- 

- 

 

25 ns 

25 ns 

- 

 

25 ns 

25 ns 

25 ns 

100 

200 

300 

 

 

Απώλειες Longitudinal Conversion (LCLoss): 

Για όλες τις κατηγορίες των αθωράκιστων (unshielded) καλωδίων 100 , η χειρότερη 

υπολογισθείσα τιμή LCL για κάθε ζεύγος σε 100 μέτρα καλωδίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη 

από 35 dB, από συχνότητα 1 MHz προς την υψηλότερη αναφορική συχνότητα για κάθε 

κατηγορία. Οι μετρήσεις LCL πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Οδηγία ITU-T O.9 

(Νοέμβριος, 1988) ή αντίστοιχη.  Η τελική τιμή LCL προκύπτει αφού αφαιρεθεί η απώλεια 

διόρθωσης του συνδέσμου μέτρησης (test balun loss correction factor) όπως αυτή παρέχεται 

από τον κατασκευαστή του, σε όλες τις συχνότητες. 
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Πίνακας απωλειών LCL 

 System 5eSM 
Premium 

5eSM/UltraLinkSM 
System 6SM 

Συχνότητα 1-100 MHz 1-200 MHz 1-300 MHz 

Χειρότερη 

τιμή 

MHz  

35 dB  

- 

- 

 

35 dB 

35 dB* 

- 

 

35 dB 

35 dB 

35 dB 

100 

200 

300 

 

Απώλειες Longitudinal Transfer Conversion (LTCLoss): 

Για όλες τις κατηγορίες των αθωράκιστων (unshielded) καλωδίων 100 , η χειρότερη 

υπολογισθείσα τιμή LCL για κάθε ζεύγος σε 100 μέτρα καλωδίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη 

από 35 dB, από συχνότητα 1 MHz προς την υψηλότερη αναφορική συχνότητα για κάθε 

κατηγορία. Οι μετρήσεις LTCL πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Οδηγία ITU-T O.9 

(Νοέμβριος, 1988) ή αντίστοιχη.  Η τελική τιμή LCL προκύπτει αφού αφαιρεθεί η απώλεια 

διόρθωσης του συνδέσμου μέτρησης (test balun loss correction factor) όπως αυτή παρέχεται 

από τον κατασκευαστή του, σε όλες τις συχνότητες. 

Πίνακας απωλειών LTCL 

 System 5eSM 
Premium 

5eSM/UltraLinkSM 
System 6SM 

Συχνότητα 1-100 MHz 1-200 MHz 1-300 MHz 

Χειρότερη 

τιμή 

MHz  

35 dB  

- 

- 

 

35 dB 

35 dB* 

- 

 

35 dB 

35 dB 

35 dB 

100 

200 

300 

 

Attenuation to Crosstalk Ratio (ACR): 

Με χρήση του “ pair-to-pair NEXT Loss”, όλα τα Πιστοποιημένα Καλώδια έχουν τις παρακάτω 

χειρότερες τιμές ACR στην συγκεκριμμένη συχνότητα που αναφέρεται στον πίνακα.  

Πίνακας ορίων ACR 

 System 5eSM 
Premium 

5eSM/UltraLinkSM 
System 6SM 

Συχνότητα 1-100 MHz 1-200 MHz 1-300 MHz 

Χειρότε

-ρη 

τιμή 

MHz  

15 dB 

13.3 dB 

- 

- 

 

16.1 dB 

18.1 dB 

- 

- 

 

24.1 dB 

24.1 dB 

24.1 dB 

.5 dB 

1-80 

80-100 

1-100 

100-300 
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Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio (PSACR): 

Με χρήση του “Power Sum NEXT Loss”, όλα τα Πιστοποιημένα Καλώδια έχουν τις παρακάτω 

χειρότερες τιμές ACR στην συγκεκριμμένη συχνότητα που αναφέρεται στον πίνακα.  

Πίνακας απωλειών PSACR 

 System 5eSM 
Premium 

5eSM/UltraLinkSM 
System 6SM 

Συχνότητα 1-100 MHz 1-200 MHz 1-300 MHz 

Χειρότε-

ρη τιμή 
MHz 

 

12 dB 

10 dB 

- 

- 

 

3.1 dB 

15.1 dB 

- 

- 

 

22.1 dB 

22.1 dB 

22.1 dB 

-1.5 dB 

1.7. Καλώδια δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης FTP category 6 

Tα θωρακισμένα καλώδια ανά ζεύγος (FTP ) για να υποστηρίζουν απόδοση Category 6 / ClassF, 

σύμφωνα με τα κριτήρια που λεπτομερώς αναφέρονται στο πρότυπο prEN 50288-4-1, 

«χαρακτηριστικά καλωδίων Category 6  πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:  

Κατασκευή 

 STANDARD LOW SMOKE ZERO HALOGEN 

Αγωγός Ονομαστική διατομή 0.58 mm (23 AWG) καθαρού, μαλακού χαλκού 

Μόνωση Ονομαστική διατομή 1.40 mm κυψελωτού πολυαιθυλενίου 

Χρωματικός 

κώδικας 

(Ζεύγος 1) Μπλέ-Άσπρο (Ζεύγος 2) Πορτοκαλί-Άσπρο 

(Ζεύγος 3) Πράσινο-Άσπρο (Ζεύγος 4) Καφέ-Άσπρο 

Είδος θωράκισης Ολα τα ζεύγη θωρακίζονται με ταινία αλουμινίου/πολυεστέρα  

Μανδύας Διατομή 8.5 mm PVC 8.7 mm τροποποιημένου 

πολυπροπυλενίου 

 

Μηχανικά Χαρακτηριστικά 

Μέγιστη δύναμη 

εφελκυσμού 

100 N 

Ελάχιστη ακτίνα 

καμπυλότητας 

70 mm 

Ονομαστικό Βάρος 60 κιλά / 1.000 μέτρα 

Θερμοκρασία 

λειτουργίας 

-15C έως 70C 

Θερμοκρασία 

εγκατάστασης 

5C έως 40C 

Απόδοση σε καύση IEC 332.1 & UL VW-1 

Καύση ενός καλωδίου 

 

IEC 332.1 & UL VW-1 

IEC 1034 (έκκριση καπνού) 

IEC 754 (έκκριση εύφλεκτου αερίου) 

IEC 332.3C – διάθεση σχεδίων κατόπιν 

αιτήσεως 
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Ηλεκτρική απόδοση 

 Συχνότητα Μετάδοσης σε Μεγάκυκλους (MHz) 

 1 20 62.5 100 155 200 300 600 

Attenuation 

(dB/100 m) 

1.9 7.9 14.3 18.2 23.0 26.4 32.9 48.3 

NEXTA (dB/100 m) 80.0 80.0 75.1 72.0 69.1 67.5 64.8 60.3 

PSNEXTA (dB/100 

m) 

78.0 78.0 73.1 70.0 67.1 65.5 62.8 58.3 

ELFEXTA (dB/100 

m) 

80.0 54.0 44.1 40.0 36.2 34.0 30.5 24.4 

PSELFEXTA 

(dB/100 m) 

77.0 51.0 41.1 37.0 33.2 31.0 27.5 21.4 

Return Loss 

(dB/100 m) 

23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.4 

Maximum Skew 40 ns 

Maximum 

Propagation Delay 

534 ns 

Nominal Velocity of 

Propagation 

75 % 

Maximum DC 

Resistance 

75 /km 

Maximum Mutual 

Capacitance 

55 nF/km @ 1 kHz 

Οι τιμές πάνω από 250 MHz είναι μόνο πληροφοριακές, αφού δεν χρειάζονται στην πιστοποίηση. 

1.8. Καλώδιο LiYCY 

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση φωνής, δεδομένων και σημάτων σε συστήματα 

μετρήσεων, ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κυρίως συστήματα πυρανίχνευσης) και είναι 

κατάλληλα για εγκατάσταση κυρίως σε εσωτερικούς κτιριακούς ή ήπιους βιομηχανικούς 

χώρους. Υπό κατάλληλες συνθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε εξωτερικούς χώρους. 

Φέρουν ηλεκτροστατική θωράκιση που τα προστατεύει από εξωτερικές παρεμβολές. Για τις 

περιπτώσεις που απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις έναντι πυρκαγιάς και των προϊόντων αυτής 

(π.χ. πολυώροφα κτίρια, υπόγειοι μη αεριζόμενοι χώροι, σήραγγες κλπ.) τα καλώδια διατίθενται 

ως βραδύκαυστα, ελεύθερα αλογόνων (LiHCH και LiHCH (TP)). 

Προδιαγραφές σύμφωνα με προσαρμογή σε  VDE 0812, VDE 0815. 

1.9. Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (Η05VV-F) 

Εύκαμπτο καλώδιο για γενική χρήση σε κατοικίες, γραφεία και για τροφοδότηση συσκευών 

ακόμα και σε υγρούς χώρους και μέτριες καταπονήσεις 
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Προδιαγραφές σύμφωνα ΕΛΟΤ 563.5 - ΗD 21.5 

 

2. Σωληνώσεις 
 

Τα καλώδια ασθενών ρευµάτων θα εγκατασταθούν µέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινους σωλήνες 

για µικρό αριθµό καλωδίων ή µέσα σε σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους ή µεταλλικές σχάρες 

κλειστού τύπου µε καπάκι για µεγαλύτερο αριθµό καλωδίων. 

Η αντιστοιχία της διαµέτρου των σωλήνων και πλήθους τηλεφωνικών καλωδίων καθορίζεται 

στον επόµενο πίνακα : 

 

Σωλήνας Αριθµός ζευγών µε αγωγό γείωσης 

Πλαστικός Φ 11 mm 1 + Ε 

Πλαστικός Φ 13,5 mm 3 + Ε 

Πλαστικός Φ 16 mm 5 + Ε 

Πλαστικός Φ 23 mm 10 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 13,5 mm   (χωρίς µόνωση) 5 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 16 mm    (χωρίς µόνωση) 10 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 21 mm    (χωρίς µόνωση) 15 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 29 mm    (χωρίς µόνωση) 25 + Ε 

Χαλύβδινος Φ 36 mm   (χωρίς µόνωση) 50 + Ε 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος Φ 2" 100 + Ε 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος Φ 2 1/2" 140 + Ε 

 

Πίνακας αντιστοιχίας διαµέτρου σωλήνα και τηλεφωνικού καλωδίου. 

Οι πλαστικοί σωλήνες, οι χαλύβδινοι σωλήνες, τα κουτιά οργάνων διακοπής και τα κουτιά 

διακλάδωσης καθώς και οι σχάρες καλωδίων θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο κεφάλαιο ισχυρών ρευµάτων. 

 

3. Κατανεµητές 
 

Οι κατανεµητές ασθενών ρευµάτων θα είναι επίτοιχοι, τύπου ερµαρίου µε θύρα, προστασιας ΙΡ 

55 κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση, µε δυνατότητα εισόδου και εξόδου καλωδίων 

από την πάνω ή κάτω πλευρά. Θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι βαµµένοι µε 

ηλεκτροστατική βαφή. 

Oι κατανεµητές θα είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδοέλασµα ψυχρής εξέλασης πάχους από 

1,2 έως και 2 mm ανάλογα µε τις διαστάσεις του κιβωτίου και θα φέρουν πλάκα στήριξης 

πάχους τουλάχιστον 2 mm. 

Εσωτερικά του κατανεµητή θα τοποθετηθούν πάνω σε ειδική βάση οριολωρίδες για τη σύνδεση 
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των εισερχόµενων και απερχόµενων καλωδίων µε εργαλείο ειδικού τύπου σφηνωτού (IDC) 

κατάλληλα αριθµηµένες. 

Ολες οι συνδέσεις θα φέρουν σήµανση µε κατάλληλη αρίθµηση που θα αντιστοιχεί στην 

αρίθµηση του σχεδίου. 

Στην πόρτα του κατανεµητή θα υπάρχει κατάλληλη πινακίδα από πλαστικό, στο οποίο θα έχει 

χαραχθεί η ονοµασία του κατανεµητή, σύµφωνα µε αυτή που δίνεται στα σχέδια. Στην 

εσωτερική πλευρά της πόρτας θα υπάρχει σε κατάλληλη θήκη το σχέδιο διαγράµµατος µε την 

αρίθµηση και την ονοµασία των γραµµών (όροφος, περιοχή, αριθµός λήψης). 

Οι διαστάσεις των κατανεµητών, ανάλογα µε τον αριθµό των ζευγών που συνδέονται, είναι οι 

παρακάτω : 

α/α 
Αριθµός 

γραµµών 
∆ιαστάσεις κιβωτίου 

  Υψος Πλάτος Βάθος 

1 10 έως 20 40 cm 30 cm 15 cm 

2 30 έως 40 50 cm 40 cm 15 cm 

3 50 70 cm 40 cm 15 cm 

4 60 έως 100 90 cm 70 cm 15 cm 

5 100 έως 160 100 cm 80 cm 15 cm 

6 160 100 cm 100 cm 15 cm 

 



 
 
 
 
 
 

113 

 

Δ.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ - DATA (δοµηµένη καλωδίωση) 
 

1. Γενικά 
 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην πλήρη εγκατάσταση µεταφοράς φωνής και 

δεδοµένων και περιλαµβάνει τις λήψεις, τα καλώδια, τους σωλήνες, τα κουτιά διέλευσης και 

διακλάδωσης, τους κεντρικούς, ενδιάµεσους και ακραίους κατανεµητές, του κεντρικού και 

λοιπών κατανεµητών. 

Η εγκατάσταση προορίζεται να εξασφαλίζει την τηλεφωνική επικοινωνία των εσωτερικών 

συνδροµητών όλων των λειτουργικών µονάδων του κτιρίου µεταξύ τους, µε το εθνικό και µε το 

διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο, καθώς και τη µεταφορά δεδοµένων. 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης δίνονται στο τεύχος 

της Τεχνικής Περιγραφής. 

Οι παρακάτω αναγραφόμενες διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα εγκατάστασης, 

κωδικοποίησης, συστημάτων και υλικών πρέπει να ακολουθούνται : 

1. ANSI/TIA/EIA-568-B.1 and addenda”Commercial Building Telecommunications Cabling 

Standard - Part 1: General Requirements” 

2. ANSI/TIA/EIA-568-B.2 and addenda”Commercial Building Telecommunications Cabling 

Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair” 

3. ANSI/TIA/EIA-568-B.3 and addenda”Commercial Building Telecommunications Cabling 

Standard - Part 3: Optical Fiber Cabling and Components Standard” 

4. ANSI/TIA/EIA-569-B and addenda” Commercial Building Standard for 

Telecommunications Pathways and Spaces” 

5. ANSI/TIA/EIA-606-A and addenda” Administration Standard for the 

Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings” 

6. ANSI-J-STD-607-A and addenda” Commercial Building Grounding and Bonding 

Requirements for Telecommunications” 

7. ANSI/TIA/EIA-526-7”Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber 

Cable Plant” 

8. ANSI/TIA/EIA-526-14A”Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber 

Cable Plant” 

9. IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. 1.0 and amendments“Electromagnetic compatibility (EMC) - 

Part 5: Installation and mitigation guidelines - Section 2: Earthing and cabling” 
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10. ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 and amendments” Information technology - Generic cabling 

for customer premises” 

11. CENELEC EN 50173:2000 and amendments” Information Technology - Generic cabling 

systems” 

 

2. Προδιαγραφή υλικών 

2.1 Τοπικό επίτοιχο ικρίωμα 19’’  

Κάθε Επίτοιχο Ικρίωμα στα Δωμάτια Εξοπλισμού, πρέπει να :  

 Έχει ωφέλιμο ύψος στήριξης εξοπλισμού σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική 

Περιγραφή, το Τιμολόγιο Μελέτης και τα Σχέδια της μελέτης.  

 Έχει πόρτες με φιμέ κρύσταλλο και κλειδαριά ασφαλείας 

 Αφαιρούμενη πόρτα με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (Αριστερά-Δεξιά) 

 Αποσπώμενα πλαινά καλύμματα με κλειδαριές ασφαλείας 

 Ρυθμιζόμενες 4 κολώνες στήριξης εξοπλισμού 

 Επιλογή 8 εισόδων (άνω & κάτω) για την εύκολη διέλευση-ταξινόμηση καλωδίων 

 Ετοιμες αναμονές για έως 2 ανεμιστήρες εξαερισμού 

 Κεντρικό σημείο γείωσης καθώς και καλώδιο γείωσης 

 Ο κατασκευαστής να έχει Πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. 

2.2. Πεδίο βυσματικής διαχείρησης χαλκού [SCTP] 

Τα Πεδία Τερματισμού του Οριζοντίου Καλωδιακού Δικτύου υποστηρίζουν τις εφαρμογές που 

αφορούν την Κατηγορία 6 και παρέχουν τη δυνατότητα μικτονομήσεων και διασύνδεσης με 

χρήση modular patch cords.  

Tα πεδία αυτά είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ένα τυπικό Ικρίωμα (EIA Rack) 19 ιντσών, 

αλλά και κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση. 

Το patch panel πρέπει να : 

 Είναι κατασκευασμένο από μαύρο ανοδειωμένο αλουμίνιο και να διαθέτει 16 ή 24 

θωρακισμένες θύρες σε μία μονάδα ωφέλιμου ύψους τοποθέτησης (1rms = 44.5 mm). 

 Εχει πλακέτες κυκλωμάτων ηλεγμένων αμφίδρομα, όπως απαιτούν οι οδηγίες των 

ANSI/TIA/EIA-568-A και ISO/IEC 11801. 

 Ενσωματώνει τεχνολογία τριπλής ισορρόπησης σήματος και κατάλληλο σχεδιασμό 

τοποθέτησης των ζευγών για τις λιγότερες δυνατές απώλειες crosstalk σε εφαρμογές 

μέχρι 250 MHz. 

 Έχει σύνδεσμο τερματισμού τύπου 310 IDC με κατάλληλη απομόνωση κάθε ζεύγους 

προς αποφυγή απωλειών συνακρόασης. 
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 Ο τερματισμός των καλωδίων γίνεται με ειδικό εργαλείο τερματισμού ανά ένα αγωγό 

 Είναι συμβατό με καλώδια ή Εξοπλισμό χαμηλότερων κατηγοριών, έτσι ώστε να 

λειτουργούν στο μέγιστο της εργοστασιακής τους απόδοσης. 

 Φέρει οπίσθιο και αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα προστασίας των τερματισμένων 

αγωγών από σκόνη, διάβρωση ή αποσύνδεση. 

 Υποστηρίζει σχήμα τερματισμού κατά Τ568Α ή και Β. 

 Επιτρέπει τουλάχιστον 200 επανατερματισμούς καλωδίων, χωρίς πτώση της ποιότητας 

σήματος κάτω από το όριο των προδιαγραφών. 

 Έχει 16 ή 24 βυσματικές θύρες, ως προς FCC CFR 47 part 68 subpart F και IEC 60603-

7 με 50 microinches επικάλλυψης χρυσού, πάνω στις νικέλινες επαφές. 

 Έχει οπίσθιο οδηγό καλωδίων (wire manager) για την προστασία των καλωδίων, από 

υπερβολική κάμψη και σετ γείωσης για κάθε μία από τις 16 θύρες και σύνδεση με την 

κεντρική γείωση του Rack. 

 Έχει αρίθμηση σε κάθε θύρα του, στο εμπρός και στο πίσω μέρος. 

 Διαθέτει έγχρωμα εικονίδια σήμανσης της τρέχουσας εφαρμογής. 

 Ο κατασκευαστής έχει Πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά : 

 Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ANSI/TIA/EIA-568-A και ISO/IEC 11801 ως προς την 

category 6 . 

 Επιπλέον πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις (Απώλειες NEXT και FEXT μετρημένες σε  

Differential και Common Mode): 

Παράμετροι Όριο πάνω από το 

προτινόμενο 

category 6 

Απόδοση @ 250 MHz 

Απώλειες NEXT 0 dB 46 dB 

Απώλειες FEXT 2 dB 37 dB 

Insertion Loss 

(Attenuation) 

30% 0.2 dB 

Return Loss 4 dB 18 dB 

LCL - 40** 

 

 Φέρει Πιστοποίηση UL ή αντίστοιχη ως προς την ηλεκτρική απόδοση TIA/EIA 

προτινόμενη category 6 . 

 Φέρει σήμα UL LISTED 1863 και UL C22.2 . 
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2.3. Πεδίο βυσματικής διαχείρησης χαλκού [UTP] 

Τα Πεδία Τερματισμού του Καθέτου Καλωδιακού Δικτύου Φωνής υποστηρίζουν τις τηλεφωνικές 

εφαρμογές και παρέχουν τη δυνατότητα μικτονομήσεων και διασύνδεσης με χρήση modular 

patch cords. Tα πεδία αυτά είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ένα τυπικό Ικρίωμα (EIA Rack) 

19 ιντσών, αλλά και κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση. 

Το patch panel πρέπει να : 

 Είναι κατασκευασμένο από μαύρο ανοδειωμένο αλουμίνιο και να διαθέτει 16 ή 24 

αθωράκιστες θύρες σε μία μονάδα ωφέλιμου ύψους τοποθέτησης (1rms = 44.5 mm). 

 Να διαθέτους 25 ή 50 ports 

 Να μπορούν να τερματισθούν ένα ή δύο ζεύγη σε κάθε πόρτα RJ45. 

2.4. Δρομολογητές καλωδίων 1U  

Πρόκειται για πλαστικά άγκιστρα συγκράτησης των καλωδίων Patch Cords, Βοηθούν στην 

συγκράτηση των καλωδιώσεων σύνδεσης μεταξύ δύο ή περισσότερων πεδίων μέσα στον 

κατανεμητή. 

Η διάστασή τους πρέπει να είναι τυποποιημένη στις 19” , για την τοποθέτησή τους σε Rack 19”. 

Η βάση τους πρέπει να είναι κατασκευασμένη από μαύρο ανοδειωμένο αλουμίνιο, ενώ τα 

άγκιστρα συγκράτησης των καλωδίων θα πρέπει να είναι πλαστικά. 

2.5. Patch Panel [Μεγάλης πυκνότητας] - Category 6 

Το πεδίο πρέπει να : 

 Είναι κατασκευασμένο από μαύρο ανοδειωμένο αλουμίνιο και διατίθεται σε 16-, 24-, 48-

, 64- και 96-θύρες. 

 Περιλαμβάνει τουλάχιστον 24 θύρες ανά μονάδα ωφέλιμου ύψους τοποθέτησης (1rms 

= 44.5 mm). 

 Έχει πλακέτες κυκλωμάτων ηλεγμένων αμφίδρομα, όπως απαιτούν οι οδηγίες των 

ANSI/TIA/EIA-568-A και ISO/IEC 11801. 

 Ενσωματώνει τεχνολογία τριπλής ισορρόπησης σήματος και κατάλληλο σχεδιασμό 

τοποθέτησης των ζευγών για τις λιγότερες δυνατές απώλειες crosstalk σε εφαρμογές 

μέχρι 250 MHz. 

 Έχει σύνδεσμο τερματισμού τύπου 310 IDC με κατάλληλη απομόνωση κάθε ζεύγους 

προς αποφυγή απωλειών συνακρόασης. 

 Ο τερματισμός των καλωδίων να γίνεται με ειδικό εργαλείο τερματισμού ανά ένα αγωγό 

 Είναι συμβατό με καλώδια ή Εξοπλισμό χαμηλότερων κατηγοριών, έτσι ώστε να του 

επιτρέπει να λειτουργεί στο μέγιστο της εργοστασιακής του απόδοσης. 
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 Φέρει οπίσθιο και αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα προστασίας των τερματισμένων 

αγωγών από σκόνη, διάβρωση ή αποσύνδεση. 

 Υποστηρίζει σχήμα τερματισμού κατά Τ568Α ή και Β. 

 Επιτρέπει τουλάχιστον 200 επανατερματισμούς καλωδίων, χωρίς πτώση της ποιότητας 

σήματος κάτω από το όριο των προδιαγραφών. 

 Έχει βυσματικές θύρες, ως προς FCC CFR 47 part 68 subpart F και IEC 60603-7 με 50 

microinches επικάλλυψης χρυσού, πάνω στις νικέλινες επαφές. 

 Έχει οπίσθιο οδηγό καλωδίων (wire manager) για την προστασία των καλωδίων, από 

υπερβολική κάμψη. 

 Έχει αρίθμηση σε κάθε θύρα του, στο εμπρός και στο πίσω μέρος του. 

 Έχει επιπρόσθετο αυτοκόλλητο σήμανσης για ειδική αρίθμηση και έγχρωμα εικονίδια 

σήμανσης της τρέχουσας εφαρμογής. 

 Ο κατασκευαστής έχει Πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. 

 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά :Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ANSI/TIA/EIA-568-A και 

ISO/IEC 11801 ως προς την προτινόμενη category 6* . 

 Επιπλέον πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις (Απώλειες NEXT και FEXT μετρημένες σε  

Differential και Common Mode): 

Παράμετροι Όριο πάνω από το 

προτινόμενο 

category 6 

Απόδοση @ 250 MHz  

Απώλειες NEXT 0 dB 46 dB 

Απώλειες FEXT 2 dB 37 dB 

Insertion Loss 

(Attenuation) 

30% 0.2 dB 

Return Loss 4 dB 18 dB 

LCL - 40 

 

 Φέρει Πιστοποίηση UL ή αντίστοιχη ως προς την ηλεκτρική απόδοση TIA/EIA 

προτεινόμενη category 6 . 

 Φέρει σήμα UL LISTED 1863 και cUL C22.2 . 

2.7. Καλώδια σύνδεσης εξοπλισμού (equipment cords) Cat. 6 

Tα καλώδια σύνδεσης Εξοπλισμού πρέπει να υπερβαίνουν τα παρακάτω κριτήρια : 

 Είναι από στρογγυλό και όχι πλατύ καλώδιο 8 πολύκλωνων αγωγών 24 AWG, 

τακτοποιημένα σε τέσσερεις ομάδες χρωμάτων σε βραδυφλεγή μανδύα. 

 Φέρουν 8-πινο σύνδεσμο RJ45 και στα δύο άκρα με ευθεία συνδεσμολογία κατά Τ568Α ή 
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Β. Επίσης είναι εξοπλισμένα και εσωτερικό κίτρινο διαχωριστικό τοποθέτησης των 

αγωγών, για άριστη απόδοση των συνδέσμων στο σημείο τερματισμού. 

 Είναι συμβατά με χαμηλότερης Κατηγορίας Δίκτυα και Εξοπλισμό. 

 Χρησιμοποιούν συνδέσμους που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές FCC CFR 47 part 68 

subpart F and IEC 60603-7, και έχουν το ελάχιστο 50 microinches επικάλυψης χρυσού 

πάνω στις νικέλινες επαφές. 

 Φέρουν έγχρωμα μποτάκια προστασίας του καλωδίου από κάμψη και έγχρωμα εικονίδια 

σήμανσης. 

 Είναι ανθεκτικά σε διάβρωση από υγρασία και σε ακραίες θερμοκρασίες . 

 Είναι κατασκευασμένα από καλώδιο που υπερβαίνει τις προδιαγραφές απωλειών power 

sum NEXT . 

 Είναι διαθέσιμα σε διάφορα μήκη, όπως 0.9, 1.5, 2.1, 3.1, 4.6, 6.1, 7.6 μέτρα. 

 Ο κατασκευαστής έχει Πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. 

 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά :DC resistance per lead: 9.38  / 100 m μέγιστο. Ιnput 

impedance άνευ μέσου όρου: 100  + 15% από 1 - 100 MHz,  + 22% από 100 - 200 

MHz και + 32% από 200 - 250 MHz. 

 Έχουν μετρήσεις μετάδοσης 100% με network analyzers εργαστηριακού τύπου για 

σωστή απόδοση μέχρι τα 250 MHz.  Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα καλώδια σύνδεσης 

είναι συμβατά με το προσφερόμενο δίκτυο category 6 . 

 Φέρουν σήμανση UL VERIFIED για ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ως προς TIA/EIA 

προτινόμενη category 6 . 

 Είναι UL LISTED 1863. 

 Είναι διαθέσιμα σε διάφορα μήκη, όπως 0.9, 1.5, 2.1, 3.1, 4.6, 6.1, 7.6 μέτρα. 

 Ο κατασκευαστής έχει Πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. 

 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά DC resistance per lead: 9.38  / 100 m μέγιστο. 

 Ιnput impedance άνευ μέσου όρου: 100  + 15% από 1 - 100 MHz,  + 22% από 100 - 

200 MHz και + 32% από 200 - 250 MHz. 

 Έχουν μετρήσεις μετάδοσης 100% με network analyzers εργαστηριακού τύπου για 

σωστή απόδοση μέχρι τα 250 MHz.  Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα καλώδια σύνδεσης 

είναι συμβατά με το προσφερόμενο δίκτυο category 6 . 

 Φέρουν σήμανση UL VERIFIED για ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ως προς TIA/EIA 

προτινόμενη category 6 . 

2.8. Πρίζα φωνής & δεδοµένων 8 επαφών 

Oι τηλεπικοινωνιακές πρίζες για χαλκό 100  22-26 AWG πρέπει να : 

 Εχουν δυνατότητα διαφορετικών χρωµατισµών της πρίζας ανάλογη µε τον περιβάλοντα 
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χώρο, επίτοιχη ή εντοιχισµένη, µονή ή διπλή και µε µία σειρά από παρελκόµενα όπως 

έγχρωµα σήµατα για να είναι ευδιάκριτο εάν στο jack συνδέεται data terminal ή voice 

terminal. 

 Είναι 8 επαφών / 8 αγωγών τύπου IDC. 

 Έχουν τη δυνατότητα επίτοιχης ή εντοιχισμένης τοποθέτησης, καθώς και στις πιό 

διαδεδομένες σειρές διακοπτικού υλικού της ελληνικής αγοράς. 

 Ενσωματώνουν τεχνολογία τριπλής ισορρόπησης σήματος και κατάλληλο σχεδιασμό 

τοποθέτησης των ζευγών για τις λιγότερες δυνατές απώλειες crosstalk σε εφαρμογές 

μέχρι 250 MHz. 

 Έχουν υλικό τερματισμού τύπου 310 IDC με κατάλληλη απομόνωση κάθε ζεύγους προς 

αποφυγή απωλειών συνακρόασης. Ο τερματισμός των καλωδίων γίνεται με ειδικό 

εργαλείο τερματισμού ανά ένα αγωγό. 

 Είναι συμβατές με καλώδια ή Εξοπλισμό χαμηλότερων κατηγοριών, έτσι ώστε να τους 

επιτρέπουν να λειτουργούν στο μέγιστο της εργοστασιακής τους απόδοσης. 

 Φέρουν οπίσθιο και αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα προστασίας των 

τερματισμένων αγωγών από σκόνη, διάβρωση ή αποσύνδεση. 

 Υποστηρίζουν σχήμα τερματισμού κατά Τ568Α ή και Β. 

 Επιτρέπουν την εγκατάσταση και τερματισμό των καλωδίων από το εμπρός ή το πίσω 

μέρος του πλαισίου της πρίζας και να υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης του μηχανισμού, με 

στηριγμένη την τηλεπικοινωνιακή πρίζα. 

 Φέρουν έγχρωμα αποσπώμενα εικονίδια σήμανσης εφαρμογής και αρίθμησης του 

δικτύου (voice, data, video κ.λ.π.). 

 Είναι κατασκευασμένα από ισχυρό θερμοπλαστικό υλικό, βραδείας καύσης. 

 Ο κατασκευαστής έχει Πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 . 

 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 

Επιπλέον θα πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις (Απώλειες NEXT και FEXT 

μετρημένες σε  Differential και Common Mode): 

Παράμετροι Όριο πάνω από το 

προτινόμενο 

category 6* 

Απόδοση @ 250 MHz* 

Απώλειες NEXT 0 dB 46 dB 

Απώλειες FEXT 2 dB 37 dB 

Insertion Loss 

(Attenuation) 

30% 0.2 dB 

Return Loss 4 dB 18 dB 

LCL - 40 
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 Φέρουν Πιστοποίηση UL ή αντίστοιχη ως προς την ηλεκτρική απόδοση TIA/EIA 

προτινόμενη category 6 . 

 Φέρουν σήμα UL LISTED 1863 και cUL C22.2 . 

 

3. Γειώσεις 

 

Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήµατα που 

απαιτούνται για να εξασφαλισθεί η γείωση λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Η γείωση προστασίας (µεταλλικών µερών) θα γίνει στο δίκτυο γείωσης του κτηρίου (ισχυρών 

ρευµάτων). 

'Ολοι οι τηλεφωνικοί κατανεµητές θα φέρουν τους παρακάτω ακροδέκτες : 

Ακροδέκτη γείωσης λειτουργίας, όπου θα συνδέονται (µε συγκόλληση) όλοι οι αγωγοί γης των 

τηλεφωνικών καλωδίων. Ο ακροδέκτης αυτός θα είναι ηλεκτρικά αποµονωµένος από τη 

µεταλλική κατασκευή του κατανεµητή. 

Ακροδέκτη γείωσης προστασίας όπου θα συνδέονται όλα τα µεταλλικά µέρη του κατανεµητή µε 

το δίκτυο γείωσης προστασίας (ισχυρών ρευµάτων). 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές και οδηγίες για την γείωση των 

ασθενών ρευμάτων, ιδιαίτερα αφού γίνεται χρήση FTP καλωδίου και όλα τα εξαρτήματα του 

δικτύου (patch panel, πρίζα, καλώδια σύνδεσης) είναι θωρακισμένα. 

Το Οριζόντιο Δίκτυο θα συνδέεται με την Κεντρική Γείωση του κτιρίου στον Τοπικό Κατανεμητή 

Ορόφου. 

Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Δικτύου, η γείωση που θα οδηγηθεί σε κάθε Rack 

θα πρέπει να προέρχεται από το κεντρικό τρίγωνο γείωσης του κτιρίου, το οποίο χρησιμοποιείται 

και από τα ισχυρά ρεύματα. 

Τα μεταλλικά μέρη των μέσων όδευσης πρέπει να είναι και αυτά συνδεδεμένα με την γείωση και 

να μην υπάρχει καμμία διακοπή σε αυτήν 

3.1 Τηλεπικοινωνιακη γειωση κατά πρότυπο ANSI-J-STD-607-A 

Σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI-J-STD-607-A "Commercial Building Grounding (Earthing) and 

Bonding Requirements For Telecommunications", οι θωρακισμένες καλωδιώσεις με χρήση FTP ή 

STP καλωδίων, χρειάζεται να συνδεθούν μέσω ενός καναλιού επαφών, στην Μπάρα Γειώσεως 

Τηλεπικοινωνιών (TGB), εντός του Τηλεπικοινωνιακού Δωματίου (TR). Όπως τα συστήματα 

καλωδίωσης UTP, έτσι και τα F/UTP και S/FTP οριζόντια καλώδια τερματίζονται σε πρίζες στη 

θέση εργασίας και στο Τηλεπικοινωνιακό Δωμάτιο. Ο σχεδιασμός των θωρακισμένων 

μηχανισμών 10G 6A™ F/UTP MAX και TERA® , επιτρέπει την αυτόματη γείωσή τους, αμέσως 

μετά τον τερματισμό και τοποθέτησή τους στο patch panel που βρίσκεται στο Τηλεπικοινωνιακό 
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Δωμάτιο, χωρίς να χρειάζονται πρόσθετη γείωση για κάθε πρίζα, στη θέση εργασίας. Η μοναδική 

πρόσθετη εργασία που χρειάζεται για να γειωθούν αυτές οι λήψεις, είναι να συνδέσουμε ένα 

καλώδιο διατομής 6 AWG από το σημείο γειώσεως που υπάρχει σε κάθε patch panel στην 

Μπάρα Γειώσεως Τηλεπικοινωνιών (TGB). 

Η προτεινόμενη διαδικασία γειώσεως, είναι η παρακάτω :  

1. η πρίζα γειώνεται αυτόματα στο patch panel και έπειτα το patch panel γειώνεται στο 

Rack  

2. Η θωράκιση του καλωδίου S/FTP τερματίζεται στην πρίζα (Σχήμα 1) 

3. Η πρίζα έρχεται σε επαφή με την μεταλλική πλάκα γείωσης του patch panel, μόλις ο 

μηχανισμός τοποθετείται σε αυτό (Σχήμα 2) 

4. Το Patch Panel γειώνεται στο rack μέσω ενός αγωγού γείωσης διατομής 6 AWG, ο 

οποίος συνδέεται στην θέση γείωσης του patch panel (Σχήμα 3) 

5. Αγωγός γείωσης διατομής 6AWG συνδέει το rack με την Μπάρα Γείωσης 

Τηλεπικοινωνιών TGB (Σχήμα 4) 

Η συνέχεια της γείωσης από κάθε rack προς την Τηλεπικοινωνιακή Μπάρα Γείωσης (ΤGB) 

εμπίπτει πλέον στις ευρύτερες απαιτήσεις του συστήματος γείωσης του Τηλεπικοινωνιακού 

Δικτύου. Είναι κρίσιμο να τονίσουμε ότι τα βήματα που ακολουθούνται για την γείωση και 

ορίζονται από τους σχετικούς κώδικες και πρότυπα, είναι τα ίδια για UTP, F/UTP και S/FTP 

καλωδιώσεις.  

 

Παρ’ όλο που τα πρότυπα και οι κώδικες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, η μεθοδολογία για τη 

σωστή γείωση ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου είναι παρόμοια. Για να καταλάβουμε την 

διαδικασία αυτή, παραθέτουμε μερικές διευκρινήσεις, παρμένες από το πρότυπο ΑNSI-J-STD-

607-A, στο παρακάτω διάγραμμα : 
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Ε. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ  

 

1. Ισχύντα πρότυπα 
 

Τα υλικά θα είναι σύμφωνα με ακόλουθα πρότυπα : 

 Τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών (ΕΤΕΠ) με τις όποιες τροποποιήσεις ή 

αναθεωρήσεις τους έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.  

 Κι επιπλέον:  

 ΕΛΟΤ EN 50164 – 1 “Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements for 

connection components”. 

 ΕΛΟΤ EN 50164 – 2 “Lightning Protection Components (LPC), Part 2: Requirements for 

conductors, and earth electrodes”. 

 ΕΛΟΤ EN 50164 – 3 “Lightning Protection Components (LPC), Part 3: Requirements for 

isolating spark gaps”. 

 ΕΛΟΤ EN 50164 – 4 “Lightning Protection Components (LPC), Part 4: Requirements for 

conductor’s fasteners”. 

 ΕΛΟΤ EN 50164 – 5 “Lightning Protection Components (LPC), Part 5: Requirements for 

earth electrodes inspection housings and earth electrodes seals”.  

 ΕΛΟΤ EN 50164 – 6 “Lightning Protection Components (LPC), Part 6: Requirements for 

lightning strike counters”. 

 ΕΛΟΤ EN 50164 – 7 “Lightning Protection Components (LPC), Part 7: Requirements for 

earth enhancing compounds”. 

 Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 61643 – 11, “Low voltage surge protective devices – Part 11: 

SPDs connected to low voltage power distribution systems – Performance requirements 

and testing methods”. 

 Ευρωπαϊκό Πρότυπο EΝ 61643 – 21, “Low voltage surge protective devices – Part 22: 

SPDs connected to telecommunication and signaling networks – Performance 

requirements and testing methods 

 

2. Κανονισμοί  
 

Οι εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των ακόλουθων κανονισμών :  

 Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ 62305 – 1 : 2006, “Protection against 

lightning, Part 1: General Principles”. 

 Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 – 2 : 2006: “Protection against 

lightning, Part 2: Risk Management”. 

 Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 – 3 : 2006, “Protection against 
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lightning. Physical  damage to structures and life hazard”.  

 Ελληνικό / Ευρωπαϊκό Πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ 62305 – 4 : 2006, “Protection against 

Lightning part 4 : Electrical and electronic systems within structures“. 

 Διεθνές Πρότυπο IEC 60 664, “Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems”. 

 Διεθνές Πρότυπο IEC 60364 – 4 – 443, “Electrical installations of buildings, Part 4: 

Protection for safety, Chapter 44: Protection against overvoltages, Section 443: 

Protection against overvoltages of atmospheric origin due to switching”. 

 Διεθνές Πρότυπο IEC 61643 – 12, “Low voltage surge protective devices – Part 12: 

SPDs connected to low voltage power distribution systems – Selection and application 

principles”. 

 Διεθνές Πρότυπο IEC 61643 – 22, “Low voltage surge protective devices – Part 22: 

SPDs connected to telecommunication and signaling networks – Selection and 

application principles”. 

 Των Απαιτήσεων για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΕΛΟΤ ΗD 384. 

 Των Γερμανικών Κανονισμών VDE 0815. 

 Των Αμερικανικών Κανονισμών "LIGHTNING PROTECTION CODE" της NATIONAL FIRE 

PROTECTION ASSOCIATION (NFPA No. 78). 

 Των Βρετανικών κανονισμών ΒS6651/1985. 

 Τον Κανονισμό ENV 61024-1 της CENELEC (COMITE EUROPEAN DE NORMALISATION 

ELECTROTECHNIQUE). 

 

3. Ποιότητα υλικών 
 

Τα υλικά και μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα 

πρέπει να είναι καινούργια, κατασκευής τουλάχιστον τελευταίας διετίας και τυποποιημένα 

προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων 

υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά (αποδόσεις, διαστάσεις, 

βάρη κ.λ.π.) που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις 

προδιαγραφές. 

Τα υλικά και τα εξάρτημα θα πρέπει να έχουν υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από 

το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 εργαστηριακές δοκιμές.  

Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών 

από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. 

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών, δεν αναφέρονται για να 

δεσμεύουν την προέλευση των υλικών και των μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το 
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επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών. 

 

4. Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις  
 

Για την προστασία του ΓΠΧΤ προστασία από κρουστικές υπερτάσεις οφειλόμενες σε  κρουστικές 

ανωμαλίες του δικτύου (κρουστικές υπερτάσεις λόγω χειρισμών των διακοπτων του 

παρακείμενου κέντρου διανομής της ΔΕΗ) προβλέπεται τριφασικός απαγωγός κρουστικών 

ρευμάτων κατάλληλος για ηλεκτρικά δίκτυα 230V/50Hz, με σύστημα σύνδεσης γειώσεων TN-S 

(ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ-6853226), που είναι σχεδιασμένος για εγκατάσταση στην είσοδο 

της ηλεκτρικής παροχής παράλληλα με την κατανάλωση.  

Με τον ειδικά σχεδιασμένο συνδυασμό ημιαγωγών και τη συνδεσμολογία του έχει ικανότητα 

απορρόφησης μεγάλης ενέργειας, πολύ μικρό χρόνο απόκρισης, πολύ χαμηλή παραμένουσα 

τάση ακόμη και σε πολύ υψηλά κρουστικά ρεύματα και είναιι κατάλληλος για Πρωτεύουσα και 

Δευτερεύουσα Προστασία ευαίσθητων ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών  συστημάτων που ανήκουν 

στη στάθμη μόνωσης category Ι σύμφωνα με το IEC 60364-4-44 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Αριθμός πόλων εισόδου 4 

Αριθμός σημείων προστασίας 10 

Προστασία μεταξύ πόλων 

L1 – N, L2 – N, L3 – N 

L1 – PE, L2 – PE, L3 – PE 

L1 – L2 , L1 – L3 , L2 – L3 

N – PE 

Ονομαστική τάση δικτύου, UN 230/400V, 50Hz (TN-S, TT) 

Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc 420V, 50Hz 

Ιmax, test, (8/20μs), 4 πόλοι / 1 πόλος 400kΑ / 200kA 

Ιn, , (8/20μs), 1 πόλος 

20kA - 500 φορές 

10kA – 6.500 φορές 

3kA  -  200.000 φορές 

Up, (σε In) 10kA – 1.9kV 

Κύμα ταλάντωσης (100kHz) 3kA 

Up, (σε κύμα ταλάντωσης) 1.25kV 

Κύριο κύκλωμα MOV (ημιαγωγός) 

Χρόνος απόκρισης, tA <0.5ns 

Ικανότητα σε βραχυκύκλωμα 200kA 

Προστασία με τηκτή ασφάλεια για Δεν απαιτείται 
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παράλληλη σύνδεση 

Διαστάσεις (mm) 394 x 157 x 305 mm 

Βάρος (kg) 18.2kg 

Υποδοχή ακροδεκτών 6 mm² (MIN) -35 mm² (MAX) 

Υλικό κατασκευής περιβλήματος Χάλυβας 

Στάθμη προστασίας περιβλήματος NEMA 4 / IP 65 

Ηχητική προειδοποίηση βλάβης NAI 

Θερμοκρασία λειτουργίας -400C ÷+700C 

Υψόμετρο λειτουργίας Έως 4.000 m 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 Χρόνια 

Απαριθμητής ΝΑΙ – Προαιρετικά 

Πρότυπα 
UL 1449, ANSI C62.41, 

IEC 61643-1 

Σχέδιο Φωτογραφία 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Eγκατάσταση γείωσης – Ισοδυναμικές Συνδέσεις  

 

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία (αγωγούς, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα, 

διατάξεις, παρελκόμενα) για την πλήρη κάλυψη των αναγκών γείωσης και εξίσωσης δυναμικών 

(ισοδυναμικών συνδέσεων) του κτηρίου, ήτοι: 

 γείωσης προστασίας (“ηλεκτρολογικής γείωσης”) των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών της 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των συσκευών κατανάλωσης, 

 γείωσης λειτουργίας (“αναφοράς”) των ηλεκτρονικών διατάξεων / συσκευών μετάδοσης / 

επεξεργασίας πληροφοριών, 

 ισοδυναμικών συνδέσεων (μονίμως αγώγιμων ή μέσω διατάξεων περιορισμού κρουστικών 

υπερτάσεων-ρευμάτων) των εισερχόμενων στο κτήριο δικτύων με μεταλλικούς αγωγούς ή 

στοιχεία, 



 
 
 
 
 
 

127 

 ισοδυναμικής σύνδεσης αγώγιμων στοιχείων της ιδιοκτησίας ξένων προς την ηλεκτρική 

εγκατάσταση ή παρελκόμενών της, διοχέτευσης κεραυνικών πληγμάτων στην διάταξη 

γείωσης (σύνδεση ΣΑΠ). 

Για τις ισοδυναμικές συνδέσεις θα γίνει χρήση ειδικών εξαρτημάτων και συγκεκριμένα: 

 Για τις μεταλλικές επιφάνειες προβλέπονται σφικτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα 

(ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ-6266008) 

 Για τις σχάρες προβλέπονται στηρίγματα κράματος χαλκού (ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ-

6130035) 

 Για τις σωληνώσεις προβλέπονται περιλαίμια ισοδυναμικής σύνδεσης (ενδεικτικού τύπου 

ΕΛΕΜΚΟ-6526014) και ρυθμιζόμενα περιλαίμια ισοδυναμικής σύνδεσης (ενδεικτικού τύπου 

ΕΛΕΜΚΟ-6563402 & ΕΛΕΜΚΟ-6563404)  

 

6. Προδιαγραφή υλικών  

6.1 Χάλκινος επικασσιτερωμένος πολύκλωνος αγωγός ονομαστικής διατομής 

25mm² 

Περιγραφή 

Πολύκλωνος αγωγός ονομαστικής διατομής 25mm², ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6422125. 

Κατασκευάζεται από επικασσιτερωμένο καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό (Cu/eSn).  

Χρησιμοποιείται ως αγωγός ισοδυναμικών συνδέσεων και ως αγωγός γείωσης. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης 

Θέση εγκατάστασης : Σε εξωτερικό χώρο. 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με : Al, Cu, Cu/eSn, Stainless steel, St/tZn. 

Ειδική ηλεκτρική αντίσταση : <0,019μΩm 

Ενδεικτικός κωδικός ΕΛΕΜΚΟ : 64 22 125 

6.2 Σφιγκτήρας πολλαπλών χρήσεων από ανοξείδωτο χάλυβα 

Περιγραφή 

Σφιγκτήρας πολλαπλών χρήσεων, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6266008. Εργαστηριακά 

δοκιμασμένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, τύπου ‘’N’’ (Normal duty). Κατασκευάζεται από 

ανοξείδωτο 

χάλυβα. Ο σφιγκτήρας αποτελείται από δύο πλακίδια διαστάσεων 36x35x2mm. Η σύσφιξη 

επιτυγχάνεται με μία βίδα (καρόβιδα) από ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων Μ10x30mm, κατά 

ΕN 

28677 και ένα περικόχλιο Μ10 από ανοξείδωτο χάλυβα, κατά ΕΝ 24032. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά – Οδηγίες εγκατάστασης 

 Συνδεσμολογία : “Τ”, Διασταύρωση, Παράλληλη. 

 Ροπή σύσφιξης : 17Nm 

 Θέση εγκατάστασης : Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος. 

 Διαστάσεις αγωγών : Φ6-8mm (35-50mm²) / Φ6-8mm (35-50mm²), Φ8-6mm (35-

50mm²) / μεταλλική επιφάνεια 

 Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με : Al, Cu, Cu/eSn, St/tZn, Stainless steel. 

 Αντίσταση διάβασης : <1mΩ 

Περιβαλλοντική γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

 Ατμόσφαιρα αλατομίχλης (3 ημέρες)1. 

 Όξινη ατμόσφαιρα διοξειδίου του Θείου (7 ημέρες)2. 

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

 CLASS Ν – 50kA (10/350μs) 

 25 Coulomb 

 0,63 MJoule / Ohm 

Ο ανωτέρω σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές όπως προβλέπονται 

από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η επιτυχής πραγματοποίηση των δοκιμών αποδεικνύεται με 

δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό 

για την πραγματοποίηση των δοκιμών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο 

αποτελεσμάτων δοκιμών. 

1 Η δοκιμή όπως περιγράφεται στο ΕΛΟΤ ΕN 50164-1 πραγματοποιείται εφαρμόζοντας το 

πρότυπο EN 60068-2-52. 

2 Η δοκιμή όπως περιγράφεται στο ΕΛΟΤ ΕN 50164-1 πραγματοποιείται εφαρμόζοντας το 

πρότυπο EN ISO 6988. 

Ενδεικτικός Κωδικός ΕΛΕΜΚΟ : 62 66 008 

6.3 Γωνιακός ακροδέκτης κράματος αλουμινίου για γεφύρωση αγωγού Ø8/10mm 

με μεταλλική επιφάνεια ή υποδοχή γείωσης 

Σύνδεσμος μορφής γωνιακού ακροδέκτη, τύπου “H’’ (Heavy Type), για την σύνδεση χάλκινου 
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αγωγού μονόκλωνου διαμέτρου Φ8 - 10mm ή πολύκλωνου διατομής 50mm² – 70mm², με 

επίπεδη επιφάνεια.  

Είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο.  

Χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο (αέρα).  

Το εξωτερικό του τμήμα είναι κατάλληλο για σύνδεση με εξαρτήματα από  Al, Stainless Steel, 

St/tZn, Cu/eSn.  

Η σύσφιξη του αγωγού με τον ακροδέκτη επιτυγχάνεται με μονό σφικτήρα ενσωματωμένο στον 

ακροδέκτη. Η σύνδεση με την μεταλλική επιφάνεια επιτυγχάνεται με δύο βίδες και αντίστοιχα 

περικόχλια κατάλληλου υλικού.  

O ακροδέκτης θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών 

θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο 

διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων 

σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. 

Ενδεικτικός τύπος: ΕΛΕΜΚΟ 62 45 440 

6.4 Στήριγμα κράματος χαλκού για αγωγό κυκλικής διατομής ή πολύκλωνο 

Περιγραφή 

Στήριγμα κράματος χαλκού (Ms/Cu) για στήριξη αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων σε 

μεταλλική επιφάνεια, σκυρόδεμα ή τούβλο.  

Αποτελείται από: 

 Κυλινδρικό σώμα κατασκευασμένο διαστάσεων Φ20x23mm, κατάλληλα διαμορφωμένο 

για την υποδοχή του αγωγού, το οποίο στη βάση του φέρει σπείρωμα Μ8. 

 Από κοχλία Μ14 mm για τη σύσφιξη του αγωγού. 

Η στερέωσή του σε μεταλλική επιφάνεια πραγματοποιείται με βίδα Μ8 κατά ΕΝ 24017 ή κατά ΕΝ 

27046. Η στερέωσή του σε σκυρόδεμα ή τούβλο πραγματοποιείται με ρομπόκαρφο ή με UPAT 

και 

ξυλόβιδα. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά – Οδηγίες εγκατάστασης 

Χρήση σε : Συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου, αγωγούς γείωσης 

Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγούς : Al, Cu, Cu/eSn, Stainless Steel, St/tZn 
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Διαστάσεις αγωγού : 16-35mm² 

Ροπή σύσφιξης : 5Nm 

Περιβαλλοντική γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 

 Ατμόσφαιρα αλατομίχλης (3 ημέρες)1 

 Όξινη ατμόσφαιρα διοξειδίου του Θείου (7 ημέρες)2 

 Ατμόσφαιρα αμμωνίας (1 ημέρα)3. 

Πλευρικό φορτίο στους -10 oC και +40 oC : 200 N 

Διαμήκες φορτίο στους -10 oC και +40 oC : 50 N 

To ανωτέρω στήριγμα θα πρέπει να έχει περάσει με επιτυχία τις κάτωθι δοκιμές όπως 

προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 62561-4. Η επιτυχής πραγματοποίηση των δοκιμών 

αποδεικνύεται με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον 

κατάλληλο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των δοκιμών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται 

στο δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών. 

1 Η δοκιμή όπως περιγράφεται στο ΕN 62561-4 πραγματοποιείται εφαρμόζοντας το πρότυπο EN 

60068-2-52. 

2 Η δοκιμή όπως περιγράφεται στο ΕN 62561-4 πραγματοποιείται εφαρμόζοντας το πρότυπο EN 

ISO 6988. 

3 Η δοκιμή όπως περιγράφεται στο ΕN 62561-4 πραγματοποιείται εφαρμόζοντας το πρότυπο ISO 

6957. 

Ενδεικτικός κωδικός ΕΛΕΜΚΟ : 61 30 035 

6.5 Χαλύβδινο περιλαίμιο ενός σημείου. 

Περιλαίμια ενός σημείου, τύπου “H” (Heavy Type), κατάλληλα για σωλήνες από 1/2” έως 6”.  

Είναι διμερή, κατασκευασμένα από χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο έλασμα.  

Κατάλληλα για σύνδεση σε εξωτερικό περιβάλλον (αέρα), εντός εδάφους ή σκυροδέματος. 

Σε εξωτερικό περιβάλλον συνδέεται απευθείας με στοιχεία Al, St/tZn, Stainless Steel. 

Η σύσφιξή του περιλαιμίου επί του σωλήνα πραγματοποιείται με δύο χαλύβδινες θερμά 

επιψευδαργυρωμένες εξάγωνες βίδες και δύο χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα περικόχλια.  

Το περιλαίμιο μπορεί να συνδεθεί με αγωγό διαμέτρου Ø6-10mm με κατάλληλο μονό σφικτήρα. 

Για σύνδεση με χάλκινο εξάρτημα είναι απαραίτητη η χρήση ανοξείδωτης επαφής ή διμεταλλικής 

επαφής CUP-AL). 

Το περιλαίμιο θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιμές (Περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές με 

κεραυνικό ρεύμα 100kA, κυματομορφής 10/350μs). Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών 

θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο 

διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων 
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σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. 

Ενδεικτικός τύπος: ΕΛΕΜΚΟ 65 01 200  (για σωλήνα 2”) 

ΕΛΕΜΚΟ 65 01 212  (για σωλήνα 2 1/2”) 

ΕΛΕΜΚΟ 65 01 300  (για σωλήνα 3”) 

ΕΛΕΜΚΟ 65 01 312  (για σωλήνα 3 1/2”) 

ΕΛΕΜΚΟ 65 01 400  (για σωλήνα 4”) 

ΕΛΕΜΚΟ 65 01 500  (για σωλήνα 5”) 

6.6 Χάλκινο περιλαίμιο ισοδυναμικής σύνδεσης ενός σημείου. 

Περιλαίμιο ενός σημείου, κατάλληλο για σωλήνα, για την ισοδυναμική σύνδεσής του με αγωγό 

κυκλικής διατομής ή πολύκλωνο 4 – 16mm². 

Είναι κατασκευασμένο από επινικελωμένο χαλκό (Cu/eNi). 

Αποτελείται από δύο ελάσματα κατάλληλα διαμορφωμένα για για την υποδοχή της σωλήνας. 

Το περιλαίμιο θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών 

θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο 

διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων 

σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. 

Ενδεικτικός τύπος: ΕΛΕΜΚΟ 65 26 014  (για σωλήνα 1/4”) 

ΕΛΕΜΚΟ 65 26 038  (για σωλήνα 3/8”) 

ΕΛΕΜΚΟ 65 26 012  (για σωλήνα 1/2”) 

ΕΛΕΜΚΟ 65 26 034  (για σωλήνα 3/4”) 

ΕΛΕΜΚΟ 65 26 100  (για σωλήνα 1”) 

ΕΛΕΜΚΟ 65 26 114  (για σωλήνα 1 1/4”) 

6.7 Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο χαλύβδινων αγωγών 

Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο, τύπου ‘’Ν’’ (Normal type), κατάλληλο για σύνδεση χαλύβδινων αγωγών 

ή αγωγών κράματος αλουμινίου, κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8/Φ10mm, και σωλήνων 

διαμέτρου από ¾’’ έως 8’’.  

Αποτελείται από σφικτήρα από θερμά επιψευδαργυρωμένο χάλυβα (St/tZn) για τη σύνδεση με 

τον αγωγό και από λάμα διαστάσεων 500 x 25mm από επινικελωμένο χαλκό, για τη σύνδεση με 

το σωλήνα. Η σύσφιξη της λάμας με το σφικτήρα  επιτυγχάνεται με δύο βίδες ΙΝΟΧ Α2. H 

σύνδεση του κολάρου με τον αγωγό επιτυγχάνεται με μία βίδα ΙΝΟΧ Α2. 

Το περιλαίμιο θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιμές (Περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές με 

κεραυνικό ρεύμα 100kA, κυματομορφής 10/350μs). Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών 
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θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο 

διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων 

σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. 

Ενδεικτικός τύπος: ΕΛΕΜΚΟ 65 02 202  (για σωλήνα ¾” -  2”) 

ΕΛΕΜΚΟ 65 02 204  (για σωλήνα ¾” -  4”) 

ΕΛΕΜΚΟ 65 02 204  (για σωλήνα ¾” -  8”) 

6.8 Χάλκινος αγωγός κυκλικής διατομής Φ8mm 

Περιγραφή 

Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής Φ8mm, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6420008, 

εργαστηριακά δοκιμασμένος κατά ΕΝ 50164-2, κατασκευασμένος από καθαρό ηλεκτρολυτικό 

χαλκό (Cu). Ο αγωγός χρησιμοποιείται ως αγωγός συλλεκτηρίου συστήματος, ως αγωγός 

καθόδου 

και ως αγωγός γείωσης. 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά – Οδηγίες εγκατάστασης 

Θέση εγκατάστασης : Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με : Cu, Cu/eSn, Stainless steel 

Περιβαλλοντική γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2(1) 

 Ατμόσφαιρα αλατομίχλης (3 ημέρες). 

 Όξινη ατμόσφαιρα διοξειδίου του Θείου (7 ημέρες).  

Διαφορά στην ηλεκτρική αντίσταση πριν και μετά την περιβαλλοντική γήρανση. : <50% 

 Τάση θράυσεως (εφελκυσμός)(2) 200 - 450Ν/mm² 

 Επιμήκυνση(2)    >7% 

 Ειδική ηλεκτρική αντίσταση : <0,019μΩm 

Ο ανωτέρω αγωγός θα πρέπει να έχει περάσει με επιτυχία τις κάτωθι δοκιμές όπως 

προβλέπονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. Η επιτυχής πραγματοποίηση των δοκιμών 

αποδεικνύεται με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον 

κατάλληλο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των δοκιμών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται 

στο δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών. 

1 Οι δοκιμές όπως περιγράφονται στο ΕΛΟΤ ΕN 50164-2 πραγματοποιείται εφαρμόζοντας τα 

πρότυπα EN 60068-2-52 (ατμόσφαιρα αλατομίχλης) & EN ISO 6988 (όξινη ατμόσφαιρα 



 
 
 
 
 
 

133 

διοξειδίου του θείου). 

2 Η δοκιμή όπως περιγράφεται στο ΕΛΟΤ ΕN 50164-2 πραγματοποιείται εφαρμόζοντας το 

πρότυπο EN 10002-1. 

Ενδεικτικός Κωδικός ΕΛΕΜΚΟ : 64 20 008 

6.9 Χάλκινο στήριγμα για αγωγό ακίδα – προστατευτικό αγωγό 

Περιγραφή 

Στήριγμα ακίδας ή προστατευτικού αγωγού, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6121300. 

Κατασκευασμένο από χαλκό. Εφοδιασμένο με ροδέλα αποστάσεως στην οποία προσαρμόζεται 

ροδέλα στεγανοποίησης από PVC, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6103201. Το στήριγμα είναι 

διμερές και η σύσφιξη του αγωγού επιτυγχάνεται με δύο ανοξείδωτες βίδες Μ6x16mm, κατά EN 

27046. Η στερέωσή του σε σκυρόδεμα ή τούβλο πραγματοποιείται με UPAT Φ8 (δεν 

περιλαμβάνεται) και ξυλόβιδα ανοξείδωτη (INOX V2A). Η στερέωσή του σε μεταλλικό πάνελ 

πραγματοποιείται με τυφλό περικόχλιο, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6504409, και βίδα 

Μ6x40mm, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 5720640. 

                          

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά – Οδηγίες εγκατάστασης 

Ροπή σύσφιξης. : 3,5Nm 

Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγούς. : Cu, Cu/eSn, Stainless Steel. 

Διαστάσεις αγωγού : O16mm 

Ενδεικτικός Κωδικός ΕΛΕΜΚΟ : 61 21 300 

6.10 Χάλκινος σφιγκτήρας σύνδεσης αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων 

Περιγραφή 

Σφιγκτήρας για την σύνδεση μεταξύ αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων, ενδεικτικού 

κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6221810. Εργαστηριακά δοκιμασμένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, τύπου “H” 

(Heavy duty). Κατασκευάζεται από χαλκό (Cu). Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια 

διαστάσεων 50x50x2mm και ένα ενδιάμεσο πλακίδιο διαστάσεων 50x50x1,5mm. Η σύσφιξη 

επιτυγχάνεται με τέσσερις καρόβιδες από ανοξείδωτο χάλυβα (A2–70) διαστάσεων Μ6x25mm 

κατά EΝ 28677, και εξάγωνα περικόχλια Μ6 από ανοξείδωτο χάλυβα (A2–70) κατά ΕΝ 24032. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά – Οδηγίες εγκατάστασης 

Συνδεσμολογία. Εργαστηριακά δοκιμασμένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 

 “Τ” & Διασταύρωση. 

 Παράλληλη. 

Ροπή σύσφιξης. : 9Nm 

Θέση εγκατάστασης. : Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος. 

Διαστάσεις αγωγών : Ø8-10mm(50-70mm²)/Ø8-10mm(50-70mm²) 

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με : Cu, Cu/eSn, Stainless steel. 

Αντίσταση διάβασης. : <1mΩ 

Περιβαλλοντική γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

 Ατμόσφαιρα αλατομίχλης (3 ημέρες). 

 Όξινη ατμόσφαιρα διοξειδίου του Θείου (7 ημέρες). 

Κατηγορία ικανότητας εκφόρτισης ρεύματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

 CLASS Η – 100kA (10/350μs) 

 50 Coulomb 

 2,5 MJoule / Ohm 

Ο ανωτέρω σφιγκτήρας θα πρέπει να έχει περάσει με επιτυχία τις κάτωθι δοκιμές όπως 

προβλέπονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η επιτυχής πραγματοποίηση των δοκιμών 

αποδεικνύεται με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών εκδοθέν από εργαστήριο που διαθέτει τον 

κατάλληλο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των δοκιμών, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται 

στο δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών. 

Ενδεικτικός Κωδικός ΕΛΕΜΚΟ : 62 21 810 

6.11 Μπάρα ισοδυναμικής προστασίας (τύπος “Α”) 

Αποτελείται από βάση με οπές στα άκρα της για την στήριξή της στον τοίχο και κουμπωτό 

κάλυμμα. 

Ο εξισωτής θα φέρει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

 Ζυγό ορειχάλκινο επινικελωμένο, προσεγγιστικών διαστάσεων 40x4x350mm. 

 Δύο (2) ακροδέκτες, για χάλκινους αγωγούς γείωσης έως 70mm², που η σύσφιξή τους 
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επιτυγχάνεται με βίδες. 

 Δεκατέσσερεις (14) υποδοχές συνδέσεων (ή ανάλογα με τον αριθμό των προς εξίσωση 

μεταλλικών μερών), για αγωγούς διατομής έως 25mm². 

 Κουμπωτό κάλυμμα 

Ο εξισωτής δυναμικού θα είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164- 1 και θα συνοδεύεται με Δελτία Αποτελεσμάτων Δοκιμών. Η 

πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών 

από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. 

6.12 Μπάρα ισοδυναμικής προστασίας (τύπος “Β”) 

Αποτελείται από βάση με οπές στα άκρα της για την στήριξή της στον τοίχο και κουμπωτό 

κάλυμμα. 

Ο εξισωτής θα φέρει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

 Ζυγό ορειχάλκινο επινικελωμένο, προσεγγιστικών διαστάσεων 20x15x200mm. 

 Δύο (2) ακροδέκτες, για χάλκινους αγωγούς γείωσης έως 50mm², που η σύσφιξή τους 

επιτυγχάνεται με βίδες. 

 Εννέα (9) υποδοχές συνδέσεων (ή ανάλογα με τον αριθμό των προς εξίσωση μεταλλικών 

μερών), για αγωγούς διατομής έως 25mm². 

 Κουμπωτό κάλυμμα 

Ο εξισωτής δυναμικού θα είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164- 1 και θα συνοδεύεται με Δελτία Αποτελεσμάτων Δοκιμών. Η 

πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών 

από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. 

6.13 Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός 25mm² 

Πολύκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής, 25mm², κατασκευασμένος από καθαρό ηλεκτρολυτικό 

χαλκό (Cu-E), ο οποίος χρησιμοποιείται ως αγωγός εξίσωσης δυναμικού. 

Χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο (αέρα) 

Είναι κατάλληλος για απ’ ευθείας σύνδεση αγωγών εξ Stainless Steel, Cu/eSn και Cu, σε 

εξωτερικό περιβάλλον (αέρα). 

6.14 Αγωγοί – Καλώδια Χαμηλής Τάσης 

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για εγκατάσταση προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 

εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευμένο 
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φορέα πιστοποίησης. 

Γενικότερα, τα ενσωματούμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ 

(Πίνακας 2-2). 

ΕΛΟΤ 563.01 Ε2 -96 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 1: Γενικές 

απαιτήσεις 

HD 21.2. S3:2000 Καλώδια ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750V που έχουν 

θερμοπλαστική μόνωση - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμών 

HD 21.3. S3:1999 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 3: 

Καλώδια χωρίς μανδύα για σταθερή καλωδίωση 

ΕΛΟΤ 563.01/Α5, A6, 

Α7, Α8, Α9, Α12, Α13, 

Α15 & Α16-97 

Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 1: Γενικές 

απαιτήσεις 

ΕΛΟΤ 563.02/A2, Α3, 

Α4, Α6, Α11-97 

Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 2: 

Μέθοδοι δοκιμών 

HD 21.4. S2:1990 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 4: 

Καλώδια με μανδύα για σταθερή καλωδίωση 

HD 21.8. S2:1999 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 8: 

Μονοπολικά καλώδια χωρίς μανδύα για διακοσμητικές 

φωτιστικές σειρές 

HD 21.13. S1:2001 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο ονομαστικής 

τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος  13: Καλώδια με 

μανδύα από PVC, με αντίσταση στο λάδι, με δύο ή 

περισσότερους αγωγούς 

HD 21.5. S3:2001 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο ονομαστικής 

τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος  5: Εύκαμπτα καλώδια 

HD 21.9. S2:1999 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο 

(PVC)ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 

9: Μονοπολικά καλώδια χωρίς μανδύα  για 

εγκαταστάσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες 

HD 21.7. S2:1999 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 7: 
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Μονοπολικά καλώδια χωρίς μανδύα για εσωτερική 

καλωδίωση για θερμοκρασία αγωγού 90˚C 

HD 21.10. S2:2001 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 10: 

Καλώδια επέκτασης 

HD 21.12. S1:2001 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο ονομαστικής 

τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 12: Εύκαμπτα καλώδια 

με αντοχή στη θερμότητα 

ΕΛΟΤ 563.03/A1 -00 Καλώδια με μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

ονομαστικής τάσης μέχρι και 450/750 V - Μέρος 3: 

Καλώδια χωρίς μανδύα για σταθερή καλωδίωση 

ΕΛΟΤ 843 - 86 Καλώδια ισχύος ονομαστικής τάσης 600/1000 V με μόνωση 

και μανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (P.V.C.) 

Ο συμβολισμός των αγωγών και  καλωδίων θα είναι σύμφωνος με τον κώδικα σήμανσης 

καλωδίων και μεμονωμένων αγωγών Χ.Τ. σύμφωνα με την CENELEC (HD 361 S3:1999 

“Σύστημα για το χαρακτηρισμό καλωδίων” και ΕΛΟΤ 410). 

Πίνακας 2-1: Τύποι καλωδίων και οι αντίστοιχες χρήσεις τους     

  

Τύπος 

καλωδίων 

Παλαιότερη 

ονομασία 

Ονομαστική 

τάση 
Προδιαγραφή Περιγραφή Χρήση 

H05V-K  300/500V 

ΕΛΟΤ 563 

(HD 21.3) 

 

Λεπτοπολύκλωνος 

αγωγός με 

μόνωση PVC 

χωρίς μανδύα 

Αγωγός 

κατάλληλος για 

σταθερές, 

προστατευμένες 

εγκαταστάσεις, 

μέσα σε 

συσκευές και 

μέσα ή πάνω σε 

βάσεις 

φωτιστικών 

H07V-U NYA (re) 450/750V 
ΕΛΟΤ 563 

(HD 21.3) 

Μονόκλωνος 

αγωγός με 

μόνωση PVC 

χωρίς μανδύα 

Αγωγός για 

γενικές 

χρήσεις, 

κατάλληλος για 

τοποθέτηση σε 

σωλήνες, πάνω 
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ή μέσα σε 

τοίχο, σε 

πίνακες ή 

άλλους 

κλειστούς 

χώρους 

H07V-R NYA (rm) 450/750V 
ΕΛΟΤ 563 

(HD 21.3) 

Πολύκλωνος 

αγωγός με 

μόνωση PVC 

χωρίς μανδύα 

Αγωγός για 

γενικές 

χρήσεις, 

κατάλληλος για 

τοποθέτηση σε 

σωλήνες, πάνω 

ή μέσα σε 

τοίχο, σε 

πίνακες ή 

άλλους 

κλειστούς 

χώρους 

H07V-K NYAF 450/750V 
ΕΛΟΤ 563 (HD 

21.3) 

Εύκαμπτος, 

λεπτοπολύκλωνος 

αγωγός με 

μόνωση PVC 

χωρίς μανδύα 

Αγωγός για 

γενικές 

χρήσεις, 

κατάλληλος για 

τοποθέτηση σε 

σωλήνες, πάνω 

ή μέσα σε 

τοίχο, σε 

πίνακες ή 

άλλους 

κλειστούς 

χώρους 

H05VV-U 
NYM 

A05VV -U 
300/500V 

ΕΛΟΤ 563 (HD 

21.4) 

Ελαφρύ καλώδιο, 

με δύσκαμπτο 

μονόκλωνο 

αγωγό χαλκού, με 

μόνωση 

και μανδύα PVC 

Καλώδιο 

κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε 

σταθερές 

εγκαταστάσεις 

σε ξηρούς ή 
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υγρούς χώρους 

H05VV-R 
NYM 

(rm)/A05VVR 
300/500V 

ΕΛΟΤ 563 

(HD 21.4) 

Ελαφρύ καλώδιο, 

με δύσκαμπτο 

πολύκλωνο 

αγωγό χαλκού, με 

μόνωση και 

μανδύα PVC 

Καλώδιο 

κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε 

σταθερές 

εγκαταστάσεις 

σε ξηρούς ή 

υγρούς χώρους 

H05VV-F NYMHY 300/500V 
ΕΛΟΤ 563.5 

(HD 21.5) 

Εύκαμπτο 

καλώδιο με 

μόνωση και 

μανδύα από PVC 

Εύκαμπτο 

καλώδιο για 

γενική χρήση 

σε κατοικίες, 

μαγειρεία και 

γραφεία και για 

την 

τροφοδότηση 

συσκευών 

ακόμα και σε 

ξηρούς ή 

υγρούς χώρους 

και μέτριες 

καταπονήσεις. 

E1W-U 

 

NYY- 

0.6/1KV/J1V 

V-U 

600/1000 V ΕΛΟΤ 843 

Καλώδιο ισχύος 

με μόνωση και 

μάνδυα PVC, με 

μονόκλωνους, 

στρογγυλούς 

αγωγούς 

Καλώδιο ισχύος 

για σταθερή 

εγκατάσταση σε 

ξηρούς ή 

υγρούς 

χώρους, στον 

αέρα ή στο 

έδαφος. 

E1W-R 

 

NYY- 

0.6/1KV/J1V 

V-R 

600/1000 

V 
ΕΛΟΤ 843 

Καλώδιο ισχύος 

με μόνωση και 

μάνδυα PVC, με 

μονόκλωνους, 

στρογγυλούς 

αγωγούς 

Καλώδιο ισχύος 

για σταθερή 

εγκατάσταση σε 

ξηρούς ή 

υγρούς 

χώρους, στον 
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αέρα ή στο 

έδαφος. 

E1W-S 

NYY-

0.6/1KV/J1V 

V-S 

600/1000 V ΕΛΟΤ 843 

Καλώδιο ισχύος 

με μόνωση και 

μάνδυα PVC, με 

πολύκλω- 

νους,αγωγούς 

κυκλικού τομέα 

Καλώδιο ισχύος 

για σταθερή 

εγκατάσταση σε 

ξηρούς ή 

υγρούς 

χώρους, στον 

αέρα ή στο 

έδαφος 

 

Τα αποδεκτά υλικά θα φέρουν την σήμανση ΕΛΟΤ<HAR>. Η σήμανση ΕΛΟΤ<HAR> σημαίνει 

“εναρμονισθείς αγωγός ή καλώδιο κατά CENELEC (παλαιότερα VDE)” και ότι η κατασκευή τους 

ελέγχεται συνεχώς. Γενικά τα αποδεκτά υλικά πρέπει να φέρουν σήμανση του εθνικού φορέα 

τυποποίησης όπως για παράδειγμα ΕΛΟΤ <HAR>, NF <HAR>, BS <HAR> κ.λπ. 

Τα πρότυπα προσδιορίζουν όλα τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, τις δοκιμές και την χρήση 

των καλωδίων, όπως: 

 υλικά αγωγών, 

 μείγματα ή υλικά που χρησιμοποιούνται σαν μονωτικά, 

 μείγματα ή υλικά που χρησιμοποιούνται στον μανδύα, 

 διαστάσεις, 

 μηχανικές, θερμικές και ηλεκτρικές ιδιότητες, 

 χρώμα και τρόπος συμβολισμού και σήμανσης καλωδίων, 

 χρήση, 

 δοκιμές, κ.ά. 
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Ζ. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Ζ.1. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ 

 

 

1. Καλώδιο Ηχείων - Μεγάφωνων τύπου ΝΥΜΧΗ 2 x 1.5 mm2 

 

Τα καλώδια της μεγαφωνικής εγκατάστασης για τη σύνδεση των μεγαφώνων των κοινόχρηστων 

και γραφειακών χώρων με το μεγαφωνικό κέντρο, θα είναι εύκαμπτα πολύκλωνα τύπου ΝΥΜΧΗ 

(H05VV-F), διατομής 2 x 1.5 mm2 και τάσεως λειτουργίας 500 V, εύκαμπτου κλάσης 

ευκαμπτότητας 5, με περίβλημα και μόνωση από PVC, ελάχιστου επιτρεπόμενου ρεύματος 20Α. 

 

Το καλώδιο θα αποτελείται από χάλκινους αγωγούς, θα είναι ανθεκτικό σε χημικές επιδράσεις, 

με μόνωση και εξωτερική επένδυση από PVC.  

 

Τα ακολουθούμενα Standards θα είναι: International: HD 21.5, National: ELOT 563.5.  

 

Το καλώδιο θα τοποθετηθεί γυμνό σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, ή θα εγκατασταθεί μέσα σε 

ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα στα εκτός σχάρας  τμήματα (ενδεικτικού τύπου condur η conflex) 

με διμερή στηρίγματα, χωρίς την αξία των σχαρών ή καναλιών διέλευσης. 

 

2. Ηχείο ψευδοροφής, διπλού κώνου 6’’, 6W 

 

Τα ηχεία της ψευδοροφής των διαδρόμων και των γραφειακών χώρων θα είναι διπλού κώνου 

6", (16cm) 6W/ 100V  RMS, 16Ω, με κωνική διασπορά 130°, 45Hz - 20kHz, SPL 93Db(1W/1m), 

με μετασχηματιστή προσαρμογής στα 6W/100V. 

 
Ενδεικτικός τύπος: PC-2369 της TOA 

 

3. Κέντρο μεγαφωνικού συστήματος 

 
Το Κέντρο του Μεγαφωνικού Συστήματος (Κέντρο Ήχου) θα περιλαμβάνει: 

 

α) Έναν Audio matrix controller 8in x 8out, με δυνατότητα επέκτασης μέσω σύνδεσης 

περισσότερων συσκευών μεταξύ τους, μεταφορά audio και data σε μεγάλες αποστάσεις, 

δυνατότητα χειρισμού μέσω RS 422 & των επιτοίχιων ρυθμιστικών, priority control, balance, 

I/O, phantom power, paging mic, bass treble tone control, monitor speaker, δυνατότητα 

αυτόματης αναγγελίας μηνυμάτων π.χ fire alarm μέσω της ενσωματωμένης μνήμης, επαφές 

ελέγχου για fire alarm, 8 x 8 I/O, serial port για σύνδεση σταθμού μικρόφωνου.  

 

Ενδεικτικός τύπος: PX-8000 - INTER-M (P.A), 

 

β) Έναν τελικό μονοφωνικό ενισχυτή 120W RMS με μετασχ/τή εξόδου και λήψη 100V, 70V, 

είσοδοι XLR καθώς και link για σύνδεση με πολλούς ενισχυτές. Λειτουργία και στα 24V DC για 

emergency χρήση. Θα διαθέτει προστασίες θερμοκρασίας, overcurrent, limiter και hp filter 

400Ηz. 

 

Ενδεικτικός τύπος: PA-6312 - INTER-M (COMMERCIAL), 

 

γ) Έναν τελικό ενισχυτή 2 x 120W/100V, λειτουργία και με 24V.  
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Ενδεικτικός τύπος:  PA-2312 - INTER-M (COMMERCIAL) 

 

δ) Ένα Audio player με δυνατότητα αναπαραγωγής CD (CD-R/-RW and MP3), USB/SD input με 

δυνατότητα αναπαραγωγής MP3 & WMA αρχείων και AM/FM ψηφιακό tuner με 10 θέσεις 

μνήμης. Θα διαθέτει αντικραδασμική προστασία (Anti-shock system) 40 sec για το Cd. Θα έχει 

δυνατότητα για ψάξιμο φακέλλων, Random / Play all / Repeat και LCD Display. 1x RCA audio 

out. Θα περιλαμβάνει ασύρματο IR remote control, διαστάσεων: 483 x 44 x 266 mm / 1U. 

 

Ενδεικτικός τύπος:  MULTIPLAYER 4 - EQUIPSON 

 

ε) Επίτοιχο ικρίωμα (Rack mount), κατάλληλο για εφαρμογές ελέγχου πολλαπλών χωρών, 

19’’/18U. 

 

 

4. Κονσόλα αναγγελιών κεντρικού μεγαφωνικού συστήματος 

 

Η κονσόλα αναγγελιών του μεγαφωνικού συστήματος θα έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο για 

τον έλεγχο & τον χειρισμό του Audio matrix controller, θα είναι επιλογής 8 ζωνών, all key, talk 

key, τάση λειτουργίας DC24V μέσω του matrix controller. 

 
Ενδεικτικός τύπος: RM-8000 - INTER-M (P.A) 

 

Ζ.2. ΗΧΗΤΙΚΟ/ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

 

 

1. Καλώδιο εικόνας HDMI, διατομής 26 AWG 

 

Για τη σύνδεση των υπολογιστών των εκπαιδευτών με τους projectors των Αιθουσών θα 

χρησιμοποιηθεί καλώδιο εικόνας HDMI, διατομής 26AWG, προκατασκευασμένου μήκους 15 

μέτρων, υψηλής ταχύτητας και τριπλής θωράκισης. 

 

Το καλώδιο θα αποτελείται από αγωγούς από υψηλής καθαρότητας επικασσιτερωμένο χαλκό, θα 

είναι ανθεκτικό σε χημικές επιδράσεις, με μόνωση από PVC, επένδυση  από πολυεστέρα και 

περίβλημα αλουμινίου και εξωτερική επένδυση από PVC. Τα ακολουθούμενα Standards θα είναι: 

Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD 

Audio, SA-CD και HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K2K (2160i/p), FullHD 

(1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p).  

Το καλώδιο θα έχει επιπλέον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Number of shieldings: 3-layer 

 Shielding 1: Aluminum foil (100% sealed) 

 Shielding 2: Aluminum foil (100% sealed) 

 Shielding 3: Braid (100% sealed) 

 Outer sheath material: High flexible PVC 

 Transmission modes: Digital audio and video signals 

 Max. bandwith: 340 MHz 

 Max. Transfer rate: 10,2 Gbit/s 

 Max. resolution: FullHD (1080p) 
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 Connector 1: HDMI Type A Male (19pin) 

 Dimension connector 1: 53,5 x 19,5 x 10,5 (mm) 

 Connector 2: HDMI Type A Male (19pin) 

 Dimension connector 2: 68,5 x 25,6 x 11,5 (mm) 

 Plug material: PVC 

 

Το καλώδιο θα τοποθετηθεί γυμνό σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα. 

 

Ενδεικτικός τύπος: PI2000-150 της PURELINK 
 
 
2. Καλώδιο ήχου stereo δυο συνεστραμμένων ζευγών, διατομής 22 AWG 

 

Για τη σύνδεση των υπολογιστών των εκπαιδευτών με τους μίκτες των τοπικών συστημάτων 

των Αιθουσών θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο ήχου, δύο συνεστραμμένων αγωγών, διατομής 

22AWG, CM-Rated (Γενικής Χρήσης). 

 

Το καλώδιο θα αποτελείται από αγωγούς από επικασσιτερωμένο χαλκό, θα είναι ανθεκτικό σε 

χημικές επιδράσεις, με μόνωση από PVC, επένδυση  από πολυεστέρα και περίβλημα αλουμινίου 

και εξωτερική επένδυση από PVC. Τα ακολουθούμενα Standards θα είναι: NEC/(UL) 

Specification: CM, CEC/C(UL) Specification: CM, CPR Euroclass: Eca.  

Το καλώδιο θα έχει επιπλέον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Stranding: 19x34 

 Flammability, LS0H, Toxicity Testing: 

 UL Flammability: UL1685 UL Loading 

 ISO/IEC Flammability: IEC 60332-1-2 

 UL voltage rating: 150 V RMS 

 UL Temp Rating: 60°C 

 Operating Temp Range: -30°C To +60°C 

 Ονομαστική Αντίσταση: 45 Ohm 

 Max. Recommended Current [A]: 2.9 Amps per conductor @ 25°C 

 NominalConductor DCR: 13.7 Ohm/1000ft 

 Nominal Conductor DCR Conductor Resistance: 13.7 Ohm/1000ft 

 Nominal Outer Shield DCR: 18 Ohm/1000ft 

 Nom. Capacitance Conductor to Conductor: 57 pF/ft 

 Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield: 100 pF/ft 

 Nominal Inductance: 0.18 μH/ft 

 Nominal Delay: 1.5 ns/ft 

 Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]: 66 % 

 

Το καλώδιο θα τοποθετηθεί γυμνό σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, ή θα εγκατασταθεί μέσα σε 

ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα στα εκτός σχάρας τμήματα (ενδεικτικού τύπου condur η conflex) με 

διμερή στηρίγματα. 
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Ενδεικτικός τύπος: 1504 RED-GREY της BELDEN 

 

 

3. Καλώδιο μικροφωνικό διπλής θωράκισης, διατομής 24 AWG 

 
Για τη σύνδεση του Κέντρου του μεγαφωνικού συστήματος, αλλά και των μικροφώνων, με τους 

μίκτες των τοπικών συστημάτων των Αιθουσών, θα χρησιμοποιηθεί μικροφωνικό καλώδιο δύο 

συνεστραμμένων αγωγών, διπλής θωράκισης, διατομής 24AWG. 

 

Το καλώδιο θα αποτελείται από αγωγούς από υψηλής αγωγιμότητας γυμνό χαλκό, θα είναι 

ανθεκτικό σε χημικές επιδράσεις, με μόνωση από PVC, εσωτερικό περίβλημα επίσης από PVC, 

υλικό θωράκισης από διπλό σπιράλ γυμνού χαλκού, και εξωτερική επένδυση από PVC. Τα 

ακολουθούμενα Standards θα είναι: EU Directive 2003/11/EC (BFR).  

 

Το καλώδιο θα έχει επιπλέον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Stranding: 42x20 

 Voltage rating: 100 V RMS 

 UL Temp Rating: 60°C 

 Operating Temp Range: -30°C To +60°C 

 Nominal Characteristic Impedance: 45 Ohm 

 Nom. Capacitance Conductor to Conductor: 33 pF/ft 

 Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield: 54 pF/ft 

 Nominal Inductance: 0.196 μH/ft 

 

Το καλώδιο θα τοποθετηθεί γυμνό σε πλαστικό κανάλι ή σε σχάρα, ή θα εγκατασταθεί μέσα σε 

ηλεκτρικό πλαστικό σωλήνα στα εκτός σχάρας τμήματα (ενδεικτικού τύπου condur η conflex) με 

διμερή στηρίγματα. 

 

Ενδεικτικός τύπος: 1812A Black της BELDEN 

 

 

4. Βύσμα βάσεως επαφής HDMI 

 

Βύσμα βάσεως (σασί) επαφής HDMI 1.3 (19-pole HDMI) High - Definition Video (HDTV). 

 

Ενδεικτικός τύπος: NAHDMI-W-B της NEUTRIK 

 

 

5. Βύσμα RCA αρσενικό 

 

Bύσμα RCA, αρσενικό, μεταλλικό. 

 

Ενδεικτικός τύπος: NYS 352 της NEUTRIK 

 

 

6. Βύσμα θηλυκό XLR 3 

 

Βύσμα θηλυκό XLR 3 επαφών σασί, με περίβλημα χρωμίου και επάργυρες επαφές. 
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Ενδεικτικός τύπος: NC3FD-LX της NEUTRIK 

 

 

7. Ηχείο ψευδοροφής, δυο (2) δρόμων, 40W 

 

Τα ηχεία ψευδοροφής των Αιθουσών θα είναι δύο (2) δρόμων, 40W RMS, 16Ω, με κωνική 

διασπορά 130°, 80Hz - 20kHz (-10dB), 86Db SPL/1W /1m, με μετασχηματιστή προσαρμογής 

στα 25W/100V. 

 

Ενδεικτικός τύπος: CONTROL 24CT M-PLUS της JBL 

 

 

8. Τοπικός μίκτης και ενισχυτής 120W 

 

Τοπικός μίκτης/ενισχυτής 120W RMS/100V ή 4-8Ω, τάξης D, 5 ζωνών για τις Αίθουσες 

Διδασκαλίας, με 5 εισόδους MIC/LINE σε XLR/Euroblock & 1 Stereo, 2 Mic priority ρυθμιζόμενης 

ευαισθησίας, επιλέξιμο Phantom Power, επιπλέον εισόδους EXT IN, TEL IN & έξοδο MIX OUT, 

ρύθμιση τονικότητας BASS/TREBLE, πλήκτρα chime & siren.  

 

Ενδεικτικός τύπος: PA-120 - INTER-M (COMMERCIAL) 

 

 

9. Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής 16:9, διαστάσεων 2900x1629mm με διαγώνιο 

131'', χωρίς περιθώρια 

 

Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής 16:9, διαστάσεων, 2900x1629mm με διαγώνιο 131'', χωρίς 

περιθώρια. 

 

Ενδεικτικός τύπος: ELEGANCE ADEO 

 

 

10. Επιτραπέζιο ενσύρματο μικρόφωνο με βάση, τύπου gooseneck, μήκους 50 cm 

 

Επιτραπέζιο ενσύρματο μικρόφωνο με βάση, τύπου gooseneck, μήκους 50 cm, με κάψα 

Cardioid και connector τύπου DAM (κατάλληλο για ST DAM+), με το καλώδιο μικροφώνου 

μήκους 4,5m (XLR-XLR). 

Ενδεικτικός τύπος ενσύρματου μικρόφωνου: CGN 521STS της AKG 

Ενδεικτικός τύπος καλώδιου μικροφώνου: IRO-MB450 BLACK της BESPECO 

 

 

11. Ασύρματο σύστημα UHF με ένα μικρόφωνο πέτου και ένα μικρόφωνο κεφαλής 

 

Ασύρματου σύστημα UHF με δύο μικρόφωνα, ένα μικρόφωνο πέτου CK 99 και ένα μικρόφωνο 

κεφαλής C 555L, με πομπό beltpack PT470 και δέκτη SR 470 TRUE DIVERSITY. Θα διαθέτει 

μέχρι 1200 συχνότητες σε 16 κανάλια, με πιλοτικό σήμα για να αποκλείει ανεπιθύμητους 

θορύβους κατά την έναρξη ή την παύση της λειτουργίας του. O δέκτης θα έχει δυνατότητα 

αυτόματης ρύθμισης λειτουργίας για λιγότερο έμπειρους χρήστες και προγραμματισμό μέσω 

υπερύθρων μεταξύ πομπού-δέκτη. Διάρκεια μπαταρίας έως & 14 ώρες με μια μπαταρία 1.5V AA 

με ένδειξη εναπομείναντα χρόνου σε ώρες. Το display του δέκτη είναι δίχρωμο για να δίνει 

έμφαση σε κρίσιμες ενδείξεις (χαμηλή μπαταρία, audio peak, RF low). Το σύστημα θα είναι 

συμβατό με όλα τα περιφερειακά της σειράς 4500 (splitter κεραίας, ενεργές η/και παθητικές 

κεραίες, τροφοδοτικά). H συσκευασία περιλαμβάνει rack mount kit, μπαταρία LR6 και 

τροφοδοτικό για EU/US/UK, καθώς και ένα καλώδιο μικροφώνου μήκους 1m (XLR-XLR). 

 

Ενδεικτικός τύπος συστήματος: WMS 470 PRESENTER SET της AKG 
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Ενδεικτικός τύπος καλωδίου μικροφώνου: IRO-MB100 BLACK της BESPECO 
 

12. Projector προβολων αιθουσων διδασκαλιας 

 

Projector 16:9, διαθέτει 0.65" DLP Brilliant Color με τεχνολογία από την Texas Instruments, 

πραγματικής ανάλυσης 1080p (1920 x 1080) φωτεινότητα 4.500 ANSI lumens, Contrast: 

15.000:1, για διαστάσεις οθόνης 25.3" έως 317.99", που θα διαθέτει εισόδους-εξόδους: VGA-In 

(15pin D-Sub) (2), HDMI (x3, HDMI x2/ MHL x1), S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), 

Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, 12v Trigger, RS-

232, USB A (for 5V/1.5A power only), USB miniB (Service), Microphone (Mini-Jack). 

 

Ενδεικτικός τύπος: DH833 της VIVITEK 

 

 

 

Ζ.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 

 

1. Λογική μονάδα εγκατάστασης κουδουνιών 

 

Για την σήμανση της ειδοποίησης των εκπαιδευομένων για διάλλειμα ή λήξη των μαθημάτων η 

οποία θα ελέγχει τις ηχητικές και φωτεινές σημάνσεις, προβλέπεται η εγκατάσταση μίας λογικής 

μονάδας που θα λειτουργεί με χρονορύθμιση, κατάλληλη για τοποθέτηση εντός επίτοιχου 

κουτιού και με επιπρόσθετο κομβίο με το πάτημα του οποίου σημαίνεται αυτόματα ειδοποίηση.  

 

Ενδεικτικός τύπος: SIEMENS 6ED1052-1FB08-0BA0 

 

 

2. Κουδούνι διαλείμματος 

 

Κουδούνι διαλλείματος κυκλικού σχήματος, το οποίο είναι μια ηλεκτρομηχανική κουδούνα 

συναγερμού ενός ήχου, κατάλληλη για κάθετη τοποθέτηση σε τοίχο, γυψοσανίδα, ξύλο, 

έντασης ήχου 100dB, τάσεως 230V AC. 

 

Ενδεικτικός τύπος: ALIBERTI  P200-230V       
 

3. Φωτεινός μηχανισμός ένδειξης 

 

Πλαστικός ενδεικτικός μηχανισμός με LED, με πολύ χαμηλή κατανάλωση και προσδοκώμενη 

διάρκεια ζωής 100.000 ωρών, χωνευτός, τάσεως 230V AC, ελεύθερος αλογόνου. 

 

Ενδεικτικός τύπος: LEGRAND / MOSAIC, 230V LED 
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  Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η     

Α/Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

     

1 ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ) 385ΑΡΧ1 1 : 50 

2 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ) 385ΑΡΧ2 1 : 50 

3 ΚΑΤΟΨΗ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ) 385ΑΡΧ3 1 : 50 

4 ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ) 385ΑΡΧ4 1 : 50 

5 ΚΑΤΟΨΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ) 385ΑΡΧ5 1 : 50 

6 ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ (ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ) 385ΑΡΧ6 1 : 50 

7 ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ (ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ) 385ΑΡΧ7 1 : 50 

8 ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ (ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ) 385ΑΡΧ8 1 : 50 

9 ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ (ΠΡΟΤΑΣΗ) 385ΑΡΧ9 1 : 50 

10 ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ (ΠΡΟΤΑΣΗ) 385ΑΡΧ10 1 : 50 

11 ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ (ΠΡΟΤΑΣΗ) 385ΑΡΧ11 1 : 50 

12 ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ) 385ΑΡΧ12 1 : 50 

13 ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ) 385ΑΡΧ13 1 : 50 

14 ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ) 385ΑΡΧ14 1 : 50 

15 ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ (ΝΕΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ) 385ΑΡΧ15 1 : 50 

16 ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ (ΝΕΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ) 385ΑΡΧ16 1 : 50 

17 ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ (ΝΕΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ) 385ΑΡΧ17 1 : 50 

18 ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ Α 385ΑΡΧ18 1 : 50 

19 ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ Β 385ΑΡΧ19 1 : 50 

20 ΤΟΜΗ Α-Α 385ΑΡΧ20 1 : 50 
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21 ΤΟΜΗ Β-Β 385ΑΡΧ21 1 : 50 

22 ΟΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΑΣΕΙΑΣ 385ΑΡΧ22 1 : 50 

23 ΟΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΤΙΝΟΥ 385ΑΡΧ23 1 : 50 

24 ΟΨΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ 385ΑΡΧ24 1 : 50 

25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

385-01 

1 : 50 

385-02 

26 

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ   (ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ) 385-Λ01 1 : 2 

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ -  ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ  (ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ) 

385-Λ02 1 : 2 

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ -  ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ  (ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ) 

385-Λ03 
1 : 1 / 1 : 

20 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Α   (ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ) 385-Λ04Α 1 : 2 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Β  (ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ) 385-Λ04Β 1 : 2 

ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟ ΣΟΒΑΤΕΠΙ  
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ) 

385-Λ05 1 : 2 

ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ   (ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ) 385-Λ06 1 : 1 

ΚΟΥΦΩΜΑ ΞΥΛΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ   (ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ) 385-Λ07 
1 : 2 / 1 : 

20 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ  (ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ) 385-Λ08 1 : 5 

ΗΜΙΠΥΛΩΝΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  (ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ) 
ΤΥΠΟ-
ΠΙΝ4.1 

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΞΥΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ   (ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ) ΤΥΠΟ-ΘΞ1   
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  Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ  Ι Κ Α       

Α/Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ    Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

     

1 
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ 
  

385ΔΚ 03 1:50 

2 
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ  
  

385ΔΚ 06 1:50 

3 
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ  
  

385ΔΚ 07 1:50 

4 
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ  
  

385ΔΚ 08 1:50 

5 
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
  

385ΔΚ 11 ΑΝΕΥ 

6 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ  
  

385ΕΠ 06 1 : 50 

7 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ  
  

385ΕΠ 07 1 : 50 

8 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ  
  

385ΕΠ 08 1 : 50 

9 ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ  385ΗΓ 06 1 : 50 

10 ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ  385ΗΓ 07 1 : 50 

11 ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ  385ΗΓ 08 1 : 50 

12 
ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
  

385ΗΓ 11 ΑΝΕΥ 

13 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
  

385ΗΔ 01 ΑΝΕΥ 

14 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 
  

385ΗΔ 02 ΑΝΕΥ 

15 ΚΙΝΗΣΗ-ΚΑΤΟΨΗ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ 385ΗΚ 03 1 : 50 

16 ΚΙΝΗΣΗ-ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΗΚ 06 1 : 50 

17 ΚΙΝΗΣΗ-ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΗΚ 07 1 : 50 

18 ΚΙΝΗΣΗ-ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΗΚ 08 1 : 50 

19 ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΗΦ 06 1 : 50 

20 ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΗΦ 07 1 : 50 
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21 ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΗΦ 08 1 : 50 

22 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΚΑ 06 1 : 50 

23 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΚΑ 07 1 : 50 

24 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΚΑ 08 1 : 50 

25 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΤΟΨΗ Α΄ ΔΩΜΑΤΟΣ 385ΚΑ 09 1 : 50 

26 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΤΟΨΗ Β΄ΔΩΜΑΤΟΣ 385ΚΑ 10 1 : 50 

27 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 385ΚΑ 11 ΑΝΕΥ 

28 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΩΝ 1 ΑΠΟ 2 385ΚΑ 12 ΑΝΕΥ 

29 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΩΝ 2 ΑΠΟ 2 385ΚΑ 13 ΑΝΕΥ 

30 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΚΣ 06 1 : 50 

31 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΚΣ 07 1 : 50 

32 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΚΣ 08 1 : 50 

33 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 385ΚΣ 11 ΑΝΕΥ 

34 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΟΠ 01 1 : 50 

35 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΟΨΗ 4ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΟΠ 02 1 : 50 

36 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ 385ΟΠ 03 1 : 50 

36 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 385ΟΠ 04 ΑΝΕΥ 
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Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης      

 

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα 

 

 

 

 

       Αριθμός Διακήρυξης: ΔΥΣ/2220104 
 

       Αριθμός Σύμβασης:   ΔΥΣ/2220104  

 

      Ημερομηνία:22.04.2020 

 

       Αντικείμενο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ 

      ΧΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΤΩΝ 3ου, 4ου 
      ΚΑΙ  5ου  ΟΡΟΦΩΝ  ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΤΗΣ  ΔΕΗ 
      Α.Ε.  ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑ-
      ΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ» 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΤΕΥΧΟΣ 10 ΑΠΟ 18 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ  

 ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  

   ΤΩΝ 3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ  
   ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 
   ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ & 

ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ” 
                                                             

   
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2220104 

                                                                                        
 ΣΥΜΒΑΣΗ:     2220104 

 

 

 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 

 

Στις παρακάτω τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις που 

προβλέπονται στα άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή 

επιβάρυνση που προκύπτει από τη Σύμβαση, καθώς και τα Γενικά Έξοδα και το Εργολαβικό 

Όφελος 18%. Επί των τιμών αυτών θα εφαρμοσθούν τα ανά ομάδες εργασιών ποσοστά 

έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.  

 

 

Α.  Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ε Σ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑ Ή ΑΝΕΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ  

1. Για την πλήρη καθαίρεση ενός κυβικού μέτρου (1Μ3) οπτοπλινθοδομών, μετά του 

επιχρίσματος ή πλακιδίων, των σοβατεπιών και των μαρμαρικών και απομάκρυνση των 

προϊόντων καθαίρεσης σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 02 

των Τ.Π. και τα σχέδια της μελέτης. 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ………………………...……..…..……………………………………………………...…. ( 30,00) 

2. Για την πλήρη διάνοιξη οπών, ανοιγμάτων: 

2.α. Για την πλήρη διάνοιξη μίας οπής (1ΤΕΜ), σε τοιχοποιία, για επιφάνεια άνω των 0,25 

m2 και έως 0,50 m2, με ηλεκτρικό διατρητικό μέσο, σε οποιοδήποτε ύψος ή θέση, μετά των 

απαιτούμενων ικριωμάτων, της απομάκρυνσης των προϊόντων καθαίρεσης σε χώρους 

επιτρεπόμενους από τις αρχές και της πλήρους και επιμελημένης αποκατάστασης του 
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δομικού στοιχείου ή οικοδομικού στοιχείου του επιχρίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 02, 11 

και 14 των Τ.Π                               

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ………….………………………………………….…. (  16,70) 

2.β. Για την πλήρη διάνοιξη ή διεύρυνση, ενός (1ΤΕΜ) ανοίγματος (θύρας ή παραθύρου) 

επιφάνειας άνω των 1,50m2 και έως 2,50m2, ή (παραθύρου), επιφάνειας άνω των 0,25m2 

και έως 0,50m2, με αδιατάρακτη κοπή, σε δρομική ή μπατική οπτοπλινθοδομή, μετά του 

επιχρίσματος και των σοβατεπιών και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης σε χώρους 

επιτρεπόμενους από τις αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 02 των Τ.Π. και τα σχέδια της 

μελέτης. 

ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ……………...……..…..…………………………………………………….…. (  65,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 

Για την πλήρη αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) επίστρωσης δαπέδου κάθε 

είδους, μετά του υποστρώματος και απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης σε χώρους 

επιτρεπόμενους από τις αρχές, σύμφωνα με τo άρθρο 04 των Τ.Π.                                                                                                                                                         

ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ………………………...……..…..………………………………………………………. (  4,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο : ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΚΩΝ 

Για την πλήρη αποξήλωση ενός μέτρου μήκους (1Μ) μαρμαρικών και απομάκρυνσή των 

προϊόντων αποξήλωσης σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρχές, σύμφωνα με το άρθρο  

07 των Τ.Π.                                                                                                                                               

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ…..…………………………...……..…..………………………………………………………. (  3,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ  

1. Για την αποξήλωση, με προσοχή, ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) υφιστάμενων ξύλινων 

θυρών ή κουφωμάτων αλουμινίου τοποθετημένων σε χωρίσματα γυψοσανίδας μετά της 

κάσας, των υαλοπινάκων τους και των περσίδων σκίασης αυτών, προσωρινής 

απομάκρυνσης, αποθήκευσή τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Εντεταλμένο 

Μηχανικό, και επανατοποθέτησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 09 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ………………...……..…..………………………………………………………. (  30,00) 

2. Για την πλήρη αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) κουφωμάτων κάθε είδους 

μετά της κάσας των υαλοπινάκων τους και των περσίδων σκίασης αυτών και απομάκρυνση 

των προϊόντων αποξήλωσης σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρχές, σύμφωνα με το 

άρθρο 09 των Τ.Π. 
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ΕΥΡΩ: ΟΚΤΩ...…………………………...……..…..………………………………………………………. (  8,00) 

3. Για την πλήρη αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) πυράντοχης θύρας μετά της 

κάσας της για την αλλαγή της φοράς της σύμφωνα με το άρθρο 09 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ………………...……..…..………………………………………………………. (  30,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ  

1. Για την αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) πλακών ψευδοροφής ορυκτών 

ινών, δηλαδή αφαίρεση με προσοχή των ακεραίων πλακών ορυκτών ινών άνω του 80% του 

συνόλου, αποθήκευσή τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Εντεταλμένο Μηχανικό, 

επανατοποθέτησή τους και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 08 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΕΞΙ……...……………………...................................................................(  6,00) 

2. Για την πλήρη αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) σκελετού ανάρτησης 

ψευδοροφών κάθε είδους, και απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης σε χώρους 

επιτρεπόμενους από τις αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 08 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ…………….…………………................................................................(  3,00) 

3. Για την πλήρη αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) ψευδοροφών κάθε είδους, 

μετά του σκελετού ανάρτησης αυτών και απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης σε 

χώρους επιτρεπόμενους από τις αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 08 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ…………………………………..…..………………………………………………………. (  4,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ  

Για την προσεκτική αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) σταθερών χωρισμάτων 

κάθε είδους, μετά των περιθωρίων τους κλπ και απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης 

σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 10 των Τ.Π.                                                                                                                                                                      

ΕΥΡΩ: ΕΞΙ…..…………………………...……..…..………………………………………………………. (  6,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΩΝ)  

Για την πλήρη αποξήλωση ενός μέτρου μήκους (1Μ) περιθωρίου (σοβατεπιού), κάθε είδους 

και απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρχές, 

σύμφωνα με το άρθρο 05 των Τ.Π.                                                                                                                                                          

ΕΥΡΩ: ΔΥΟ…..…………………………...……..…..………………………………………………………. (  2,00) 
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ΑΡΘΡΟ  8ο: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 

Για την πλήρη αποξήλωση ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) επένδυσης κάθε είδους και 

απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρχές, 

σύμφωνα με το άρθρο 06 των Τ.Π.                                                                                                                                                          

ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ…..………………………………………………………. (  4,50) 

 

ΑΡΘΡΟ  9ο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,  

         ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 

1. Για τον πλήρη καθαρισμό ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) υφιστάμενων δαπέδων, από 

μάρμαρο, σύμφωνα με το άρθρο 12 των Τ.Π., στην τιμή του οποίου περιλαμβάνεται και ο 

πλήρης καθαρισμός των περιθωρίων (σοβατεπιών). 

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ...…………………………...……..…..………………………………………………………. (  10,00) 

2. Για τον πλήρη καθαρισμό ενός μέτρου μήκους (1Μ) υφιστάμενων βαθμίδων (πάτημα – 

ρίχτι), από μάρμαρο, σύμφωνα με το άρθρο 12 των Τ.Π., στην τιμή του οποίου 

περιλαμβάνεται και ο πλήρης καθαρισμός των σκαλομεριών. 

ΕΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ…………………………...……..…..………………………………………………………. (  11,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  10ο: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Για ένα κυβικό μέτρο (1Μ3) σκυροδέματος μικροκατασκευών, ποιότητας C16/20, (μέχρι 

2,0m3 ανά θέση εργασίας), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τον απαραίτητο 

ξυλότυπο και οπλισμό και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα άρθρα 15, 17 και 18 των Τ.Π.       

ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ…..………….…………………………...…..…………………….…… (      250,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  11ο: ΑΝΩΦΛΙΑ (ΠΡΕΚΙΑ) ΘΥΡΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΖ ΕΠΙΣΤΕΨΕΩΣ 

                      ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Για την πλήρη κατασκευή ενός μέτρου μήκους (1Μ) ανωφλίων και ποδιών θυρών και 

παραθύρων και σενάζ επιστέψεως οπτοπλινθοδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα, διατομής  

0,015 M2,  σύμφωνα με το άρθρο 16 των Τ.Π.: 

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ…………...….………………….……..…………………………………………………….. ( 20,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  12ο: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Πλήρης κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με 

ύψος ή πλευρά έως 160mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, απλού 

σχεδίου, ή κατασκευές από λαμαρίνα και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το 
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δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια 

μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με 

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες, και την έδρασή τους με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος (τύπου EMACO 

S66 ή παρεμφερές) επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων. 

Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.  

Διευκρινίζεται ότι σε όλα τα κουφώματα αλουμινίου θα αφαιρείται το βάρος της ψευτόκασας 

20x40x2 mm εφόσον απαιτηθεί χρήση κοιλοδοκών μεγαλύτερων διατομών.  

Για ένα χιλιόγραμμο βάρους (1KGR) μεταλλικής κατασκευής, από διατομές μορφοσιδήρου 

και λαμαρίνα, βαμμένης με 2 στρώσεις μίνιο και ντούκο, σύμφωνα με το άρθρο 22 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.…..………………………………………………………. (  4,50) 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ) ΠΛΑΙΣΙΑ ΘΥΡΩΝ (ΚΑΣΕΣ) 

Για ένα χιλιόγραμμο βάρους (1KGR) μεταλλικής στραντζαριστής κάσας, βιομηχανικής 

προέλευσης, από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm, τύπου EVEL ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ή 

παρoμοίου, πλήρως κατασκευασμένης, τοποθετημένης σε τοίχους, χωρίσματα γυψοσανίδας 

ή ηχοαπορροφητικά χωρίσματα και βαμμένης, σύμφωνα με το άρθρο 26 των Τ.Π. 

συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και τοποθέτησης 3 ανοξείδωτων μεντεσέδων και 

αντικρουστικού λάστιχου σε κατάλληλα διαμορφωμένη εσοχή στην κάσα. 

ΕΥΡΩ: ΕΞΙ……..…………………………...……..…..………………………………………………………. (  6,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  14ο: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

1. Για ένα μέτρο (1Μ) κουπαστής στηθαίου, από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, με 

χειρολισθήρα Φ50mm, στήριξη με σωλήνα Φ20mm, και ροζέτα Φ60mm, πάχους 

τοιχώματος 4mm, πλήρως κατασκευασμένου και τοποθετημένου, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά 

τεμάχια και συγκολλήσεις και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τo άρθρο 27 των Τ.Π., τα σχέδια 

της μελέτης.                                                                                                                                         

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ………………………………….………………..……………………………………………… (    20,00) 

2. Για ένα χιλιόγραμμο βάρους (1KGR) κιγκλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας 

AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, με μεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00m από σωλήνα 

διατομής Φ2’’ στερεωμένη στο δάπεδο με ειδική ροζέτα με ανοξείδωτες βίδες, 2 μεταλλικά 

ευθύγραμμα οριζόντια στοιχεία διατομής Φ2’’ μεταξύ των ορθοστατών, συνδεόμενα με τους 

ορθοστάτες με κολλήσεις, πλήρως περαιωμένης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία 

κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
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ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ………………………….……………..………………………………………………… (    15,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  15ο: ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ 

Τα ξύλινα θυρόφυλλα θα κατασκευασθούν σύμφωνα με το σχέδιο ΤΥΠΟ ΘΞ-1 και το άρθρο 

21 των Τ.Π. Θα είναι πρεσσαριστά, με επένδυση κόντρα πλακέ, ελαιοχρωματισμένα, με 

μεταλλική κάσα η δαπάνη της οποίας πληρώνεται ιδιαίτερα με το αντίστοιχο άρθρο του 

παρόντος Τιμολογίου και θα φέρουν 3 μεντεσέδες τύπου HEWI ή ισοδύναμου από 

ανοξείδωτο χάλυβα και κλειδαριά ασφαλείας με αφαλό, που περιλαμβάνονται στην τιμή 

μονάδας. 

Για την πλήρη κατασκευή, σε πλήρη τάξη λειτουργίας, ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) 

θυρόφυλλων ξύλινων πρεσσαριστών, ελαιοχρωματισμένων, σύμφωνα με το άρθρο 21 των 

Τ.Π. το σχέδιο ΤΥΠΟ ΘΞ-1, των τύπων: 

1. ΘΞ1π (θυρόφυλλα, με περσίδες αλουμινίου, μονόφυλλα, ανοιγόμενα) 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ..………...……..…..………………………………………………………. (  180,00) 

2. Για την πλήρη κατασκευή, σε πλήρη τάξη λειτουργίας, ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) 

ηχοαπορροφητικών θυρόφυλλων ξύλινων πρεσσαριστών, ελαιοχρωματισμένων και γέμιση 

κενού με πετροβάμβακα πυκνότητας 75kgr/m3 (σε τοίχους ή χωρίσματα), σύμφωνα με τα 

άρθρα 21, 40 των Τ.Π., και τον Πίνακα Κουφωμάτων, των τύπων: 

α. ΘΗπ (θυρόφυλλα, με περσίδες αλουμινίου, μονόφυλλα, ανοιγόμενα) 

ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ………...……..…..………………………………………………………. (  230,00) 

β. ΘΗ (θυρόφυλλα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα) 

ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ…...……..…..………………………………………………………. (  215,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  16ο: ΚΙΝΗΤΟΣ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ  

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2), κινητού ηχομονωτικού τοίχου (φυσαρμόνικα), πέντε (5) 

φύλλων πλάτους 80cm έκαστο, ύψους έως την ψευδοροφή και πάχους 105mm, 

αναρτούμενο από οδηγό οροφής, με μεταλλικό σκελετό στο πλαίσιο του οποίου 

στερεώνονται μοριοσανίδες πάχους 19mm, συρόμενου μονόπλευρα, χρώματος επιλογής της 

υπηρεσίας, εργαστηριακώς πιστοποιημένης ηχομονωτικής επάρκειας 51Rw,R, με 

πετροβάμβακα πυκνότητας 75kgr/m3, ενδεικτικής κατασκευής της εταιρείας Π. 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ή ισοδύναμου, πλήρως κατασκευασμένου και τοποθετημένου.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή από ανάλογα προφίλ διαστάσεων 

και μορφών, μετά των ειδικών τεμαχίων λειτουργίας και ασφαλείας, ήτοι εν γένει υλικά, 
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μικροϋλικά, μηχανισμοί και εργασία πλήρους κατασκευής, αναρτήσεως, στερεώσεως προς 

πλήρη και κανονική λειτουργία.  

ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ.………………………………………………………………………. (    550,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  17ο: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΑ,  

                      ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΘΥΡΕΣ, ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΚΛΠ) 

1. Για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) υαλόθυρας 

αλουμινίου ΥΘ1 δίφυλλης, με τα 2 φύλλα συρόμενα επάλληλα μετά της κάσας της, 

ενδεικτικού τύπου Σειράς Ε-52 της ΕΤΕΜ ή ισοδύναμου, θερμοδιακοπτόμενου, βαμμένης με 

ηλεκτροστατική βαφή, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 των 

Τ.Π., τα σχέδια της μελέτης και τον πίνακα κουφωμάτων. 

ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ………………………………………………………………….…………. (    250,00) 

2. Για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση ενός τεμαχίου (1ΤΕΜ) υαλοστασίου 

αλουμινίου ΥΑ μονόφυλλου, ανοιγοανακλινόμενου, ενδεικτικού τύπου Σειράς Ε-45 της ΕΤΕΜ 

ή ισοδύναμου, θερμοδιακοπτόμενου, βαμμένου με ηλεκτροστατική βαφή, χρώματος 

επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 των Τ.Π., τα σχέδια της μελέτης και τον 

πίνακα κουφωμάτων. 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ…………....……..….……………………………………………………. (  310,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  18ο: ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) υαλοπίνακα διπλού ενεργειακού και ασφαλείας, 

συνολικού πάχους 25,14mm με 3 μεμβράνες PVB, ο οποίος, έχει: α) εξωτερικό υαλοπίνακα 

συγκολλημένο (LAMINATED), πάχους περίπου 6,14mm, που αποτελείται από 1 κρύσταλλο 

ανακλαστικό, ενδεικτικού τύπου PLANILUX της Saint Cobain ή ισοδύναμου, και 1 ένα 

κρύσταλλο λευκό διαφανές, ενδεικτικού τύπου PLANILUX της Saint Cobain ή ισοδύναμου, 

πάχους 3mm τo καθένα, με τρεις μεμβράνες PVB ενδιάμεσα, β) διάκενο 12mm και γ) 

εσωτερικό υαλοπίνακα, ενεργειακό διαφανή, πάχους 6mm, ενδεικτικού τύπου PLANILUX 

της Saint Cobain ή παρόμοιο, με επίστρωση PLANITHERM ULTRA N, 

(3mm+3μεμβράνες+3mm, διάκενο 12mm, 6mm), σύμφωνα με το άρθρο 35 των Τ.Π.  

ΕΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ………………………...……..…..………………………………………………………. (  80,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  19ο: ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΑΝΙΔΑΣ 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) σταθερού χωρίσματος, πλήρως κατασκευασμένου και 

τοποθετημένου, με σκελετό από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ενδεικτικού τύπου W112 της 
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KNAUF ή ισοδύναμου, σύμφωνα με το άρθρο 19 των Τ.Π., τα σχέδια της μελέτης και τις 

οδηγίες του Εντεταλμένου Μηχανικού, των τύπων: 

1. Σταθερό χώρισμα, πλήρες, πάχους 125mm, με επένδυση του σκελετού, αμφίπλευρα, με 

διπλές κοινές γυψοσανίδες, ενδεικτικού τύπου W112 της  KNAUF ή ιοδύναμου, πάχους 

2x12,5mm η κάθε πλευρά, προφίλ CW με διάκενο 75mm και εσωτερικά μόνωση από 

ορυκτοβάμβακα, πάχους 60mm. (σε σημεία συμπλήρωσης τμήματος που έχει καθαιρεθεί, 

απαιτείται η αρμολόγηση με υαλοταινία για επιπεδοποίηση της τελικής επιφάνειας). 

ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ………..……………………………………………………………………………………. (    40,00) 

2. Σταθερό πυράντοχο χώρισμα, πλήρες, πάχους 100mm, με επένδυση του σκελετού, 

αμφίπλευρα, με διπλές πυράντοχες γυψοσανίδες, ενδεικτικού τύπου W112 της  KNAUF ή 

ιοδύναμου, πάχους 2x12,5mm η κάθε πλευρά, και εσωτερικά μόνωση από πετροβάμβακα, 

πάχους 50mm.  

ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ..……………………………………………………………………………………………..… (    60,00) 

3. Σταθερό ηχομονωτικό χώρισμα, πλήρες, πάχους 135mm, με επένδυση του σκελετού, 

αμφίπλευρα, με διπλές ULTRABOARD γυψοσανίδες, ενδεικτικού τύπου  KNAUF ή 

ισοδύναμου, πάχους 2x15,00mm η κάθε πλευρά, προφίλ CW με διάκενο 75mm και 

εσωτερικά μόνωση από ορυκτοβάμβακα, πάχους 70mm.  

ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ…………..……………………………………………………………………………… (    70,00) 

4. Σταθερό ηχομονωτικό χώρισμα, με πλήρες το άνω και το κάτω τμήμα του ύψους 0,75m 

και 0,85m αντίστοιχα, (κατασκευή ως χώρισμα 3), με ενσωματωμένο σταθερό υαλοστάσιο 

αλουμινίου διαστάσεων 2,00x1,35m, με ηχομειωτικούς υαλοπίνακες ασσύμετρου πάχους 

8mm και 6mm αντίστοιχα, στο υπόλοιπο τμήμα, με εσωτερικές οριζόντιες περσίδες 

αλουμινίου μετά του εξωτερικού χειροκίνητου μηχανισμού κίνησής τους.  

ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ……………………………..………………………………………………………………… (    200,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  20ο: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ ΟΞΥΜΑΧΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) πλήρους εφαρμογής σε δάπεδο, ειδικού ασταριού 

ενδεικτικού τύπου SINMAST S2WB της SINTECNO και στη συνέχεια οξύμαχης εποξειδικής 

βαφής υψηλής χημικής αντίστασης χρώματος RAL επιλογής της υπηρεσίας, ενδεικτικού 

τύπου SINMAST RM410 της SINTECNO.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται το τρίψιμο και ο καθαρισμός της αρχικής επιφάνειας, η 

διαμόρφωση και εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου, για την τοπική εξομάλυνση και 
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διαμόρφωση επιπεδοποίησης όπου απαιτηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, 

υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους επιστρωμένης επιφάνειας. Η εφαρμογή των ως 

άνω υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού.   

ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ……………………………………………….…………..……………………….…… (       70,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  21ο: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΙΑ  

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) επίστρωσης δαπέδου βατού δώματος με γρανιτοπλακίδια 

(ίδιων με τα ήδη τοποθετημένα, τύπου Graniliati της Ceasar ή παρομοίου) στο τμήμα της 

οδού Αμασείας, διαστάσεων 30Χ30cm, Group B1a UGL, Α’ ποιότητας, (τοποθέτηση με 

κόλλα, ενδεικτικού τύπου H40 ECO της KERAKOLL ή ισοδύναμου και εποξειδικού 

αρμόστοκου, τύπου Fugalite Eco της KERAKOLL ή ισοδύναμου), σύμφωνα με το άρθρο 30 

των Τ.Π.: 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ………………………….….……………..………………………………………. (   37,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  22ο: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ PVC 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) επίστρωσης δαπέδων με ομοιογενή πλακίδια PVC (ίδια με 

τα ήδη τοποθετημένα) στις θέσεις που προβλέπεται από τη μελέτη, αντιστατικά, 

αντιολισθηρά, διαστάσεων 30cmx30cm, πάχους 2mm, ενδεικτικού τύπου Vylon Plus της 

Tarkett ή ισοδύναμου και σύμφωνα με το άρθρο 32 των Τ.Π.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο καθαρισμός του υποστρώματος. 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ………………………………………………………………………………….…… (    32,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  23ο: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΙΑ 

Για ένα μέτρο μήκους (1Μ) περιθωρίων (σοβατεπιών) από γρανιτοπλακίδια (ίδιων με τα ήδη 

τοποθετημένα, τύπου Graniliati της Ceasar ή παρομοίου), διαστ. 7,5x30cm, Group B1a UGL, 

Α’ ποιότητας, (τοποθέτηση με κόλλα, ενδεικτικού τύπου H40 ECO της KERAKOLL ή 

ισοδύναμου και εποξειδικΌ αρμόστοκο, τύπου Fugalite Eco της KERAKOLL ή ισοδύναμο), 

(πλάτος αρμού 4mm) σύμφωνα με το άρθρο 31 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑ……………………………………….……………..…………………………………………..….(         7,00) 
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ΑΡΘΡΟ  24ο: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΞΥΛΙΝΟ ΔΡΥΪΝΟ 

Για ένα μέτρο μήκους (1Μ) περιθωρίων (σοβατεπιών) από ξύλο δρυός (ίδιων με τα ήδη 

τοποθετημένα), πάχους 15mm και ύψους 7 cm, πλήρως κατασκευασμένου, τοποθετημένου 

και στιλβωμένου σύμφωνα με το άρθρο 20  των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ………………………………………………....………………………………………………. (    10,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  25ο: ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) PVC 

Για ένα μέτρο μήκους (1Μ) περιθωρίων (σοβατεπιών) από PVC, πάχους 2mm και ύψους 

8cm, πλήρως κατασκευασμένου, τοποθετημένου και στιλβωμένου και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με το άρθρο 31  των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ……………………………………………....………………………………………………. (    5,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  26ο: ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΜΑΡΜΑΡΟ 2 CM 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) μαρμαρικών (μαρμαροποδιάς ή κατωφλιού) από σκληρό 

μάρμαρο Α΄ ποιότητας, πάχους 2cm  και πλάτους έως 35 cm, με την μόρφωση εγκοπής 

(ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο τους, σύμφωνα με το άρθρο 34 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ…………………………..….………………………………………………….…… (   110,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  27ο: ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ  

1. Για την πλήρη κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) ψευδοροφής από 

ηχοαπορροφητικές και πυρασφαλείς πλάκες ορυκτών ινών, μετά του μεταλλικού σκελετού 

ανάρτησής της, ενδεικτικού τύπου FERIA της ARMSTRONG ή ιοδύναμο, σύμφωνα με το 

άρθρο 24 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ…………………...……..…..………………………………………………………. (  27,00) 

2. Για την πλήρη κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) ψευδοροφής από 

γυψοσανίδα, πάχους 12,5mm, της KNAUF ή ισοδύναμο, μετά του μεταλλικού σκελετού 

ανάρτησής της από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ενδεικτικού τύπου D112 ή D113 της KNAUF ή 

ισοδύναμο, σύμφωνα με το άρθρο 25 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ……….………………..…………………….…...………………………….…. (       25,00) 

3. Για την πλήρη κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) ψευδοροφής από 

πυράντοχη γυψοσανίδα, πάχους 12,5mm, της KNAUF ή ισοδύναμο, μετά του μεταλλικού  
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σκελετού ανάρτησής της από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ενδεικτικού τύπου D112 ή D113 της 

KNAUF ή ισοδύναμο, σύμφωνα με το άρθρο 25 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ……………………………………………….……….…...…………………………….…. (       30,00) 

4. Για την πλήρη κατασκευή ενός μέτρου μήκους (1Μ) κούτελου – κρέμασης ψευδοροφής 

από κοινή γυψοσανίδα πάχους 12,5mm της KNAUF ή ισοδύναμο, αναπτύγματος μέχρι 50cm, 

μετά του μεταλλικού  σκελετού ανάρτησής της από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ενδεικτικού 

τύπου D112 ή D113 της KNAUF ή ισοδύναμο, , σύμφωνα με το άρθρο 25 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ………….………………..…………………….…...…………………………….…. (       22,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  28ο:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΟΤΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ 

                       ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ  

Για ένα μέτρο μήκους (1Μ) προμήθειας, προσκόμισης των απαραίτητων υλικών και την 

τοποθέτηση ειδικού μεταλλικού προφίλ αλουμινίου τύπου S, διαστάσεων 12,5mm, 

περιμετρικά της σταθερής ψευδοροφής από γυψοσανίδα σε όλους τους εσωτερικούς κυρίους 

χώρους του κτιρίου. 

ΕΥΡΩ: ΕΝΝΕΑ……………………………….…………………..……….…...……………………………. (       9,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  29ο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

1.  Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) επενδύσεων, από διπλή γυψοσανίδα, κοινή, τύπου 

KNAUF ή ισοδύναμου, πάχους 2Χ12,5mm και τον ανάλογο σκελετό από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα τύπου KNAUF ή ισοδύναμου, με μόνωση 7cm (η οποία πληρώνεται χωριστά στο 

αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου), σύμφωνα με  τα σχέδια της μελέτης και το άρθρο 23  

των Τ.Π.:  

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ…………………………………..….....…………………………………………… ( 23,00) 

2. Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) επενδύσεων από τσιμεντοσανίδα, τύπου KNAUF ή 

ισοδύναμου, πάχους 2Χ12,5mm και τον ανάλογο σκελετό από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

τύπου KNAUF ή ισοδύναμου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και το άρθρο 23 των Τ.Π 

ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ……………………………………..….....…………………………………………… ( 40,00) 

3. Για την πλήρη κατασκευή ενός μέτρου μήκους (1Μ) επενδύσεων οριζόντιων ή 

κατακόρυφων, αναπτύγματος μέχρι 0,50m, με 1 φύλλο κοινής γυψοσανίδας, τύπου KNAUF 

ή ισοδύναμου, πάχους 12,5mm, σε σκελετό από γαλβανισμένη λαμαρίνα, τύπου KNAUF ή 

παρόμοιο σύμφωνα με το άρθρο 23 των Τ.Π. 



 

13 
 

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ………………………………………………………. (  15,50) 

 

ΑΡΘΡΟ  30ο: ΧΗΜΙΚΑ ΒΛΗΤΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΕΑ 

Για ένα τεμάχιο (1ΤΕΜ) πλήρους τοποθέτησης βλήτρων δομικού χάλυβα επί στοιχείων 

σκληρυμένου σκυροδέματος με νέα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 2008-14-01-12-01. Με τον όρο 

βλήτρα χαρακτηρίζονται οι μεταλλικοί σύνδεσμοι που αποσκοπούν στη μεταφορά κυρίως 

διατμητικών δυνάμεων μεταξύ παλαιού σκυροδέματος και προστιθέμενης στρώσης 

σκυροδέματος. 

Στην τιμή μονάδας περαιωμένης εργασίας περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός των 

προβλεπόμενων θέσεων τοποθέτησης των βλήτρων, η διάνοιξη οπών στο σκυρόδεμα, ο 

επιμελής καθαρισμός των οπών με αναρρόφηση της σκόνης, η εισαγωγή επαρκούς 

ποσότητας συγκολλητικού υλικού (εποξειδικής ρητίνης) και η έμπηξη του βλήτρου 

περιστροφικά, ώστε να γεμίσει το διάκενο και να απομακρυνθεί ο εγκλωβισμένος αέρας         

η μεταφορά του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών, η δαπάνη για 

την προμήθεια και την μεταφορά των υλικών (χάλυβας, συγκολλητικά υλικά), σύμφωνα με 

το άρθρο 18 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑ……………………………………………………….………………………………….. (   7,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  31ο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ  

1.  Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) πλήρους αποκατάστασης μικρής έκτασης 

επιχρισμάτων τριπτών ή πατητών με τσιμεντοκονίαμα, μετά των πάσης ακμών και 

τελειωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 14  των Τ.Π.  

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ……………………….…………………………………………………………………… (    15,00) 

2.  Για την πλήρη αποκατάσταση ενός μέτρου μήκους (1Μ) επιχρισμάτων σχήματος 

λωρίδας, σύμφωνα με το άρθρο 14  των Τ.Π.  

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ……………………….…………………………………………………………………… (    15,00) 

         

ΑΡΘΡΟ  32ο: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  

1.  Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) πλαστικών χρωματισμών σε υπάρχουσες βαμμένες 

επιφάνειες, επί επιχρισμάτων ή γυψοτοίχων, εσωτερικών χώρων, σπατουλαριστά, μετά των 

πάσης φύσεως ακμών και τελειωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 43 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ……..……………………………………………………………….. (    11,00) 
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2.  Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) πλαστικών χρωματισμών σε υπάρχουσες βαμμένες 

επιφάνειες, επί επιχρισμάτων ή γυψοτοίχων, εσωτερικών χώρων, χωρίς σπατουλάρισμα μετά 

των πάσης φύσεως ακμών και τελειωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 43 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ..………………………………………………………………... (   7,50) 

3. Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) ακρυλικών χρωματισμών, σε υπάρχουσες βαμμένες 

επιφάνειες επί εξωτερικών επιχρισμάτων, μετά των πάσης φύσεως ακμών και τελειωμάτων, 

σύμφωνα με το άρθρο 43 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΕΝΝΕΑ………………………………....……………………………………………………………… (     9,00) 

4.  Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) ελαιοχρωματισμού μεταλλικών επιφανειών, σύμφωνα 

με τα άρθρα 41, 42 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑ……………………………….………………………………………………………………….. (     7,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  33ο: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) πλαστικών σπατουλαριστών χρωματισμών επί 

επιχρισμάτων ή γυψοτοίχων, εσωτερικών χώρων, μετά των πάσης φύσεως ακμών και 

τελειωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 37 των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ………..………………………………..……………………………………………………. (   11,00) 

 

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) πλήρους τοποθέτησης θερμομονωτικών πλακών 

γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, στα στοιχεία του φέροντος οργανισμού και στις 

τοιχοποιίες, με επικάλυψη ανθυγρής γυψοσανίδας, συνολικού πάχους 6,25cm, τύπου EPS 

NEOPOR 80 της KNAUF ή παρομοίου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες των 

εντεταλμένων μηχανικών και το άρθρο 44  των Τ.Π. 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ…….………………………………………………………………………….……………. (   30,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  35ο:  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ 

ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) πλήρους τοποθέτησης θερμομονωτικών πλακών 

αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης, στα στοιχεία του φέροντος οργανισμού και στις 

τοιχοποιίες, τύπου WALLMATE XENERGY CW-SL της DOW ή ισοδύναμου, όπως περιγράφεται 

στο άρθρο 44  των Τ.Π. 
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1. Πάχους 3 cm 

ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ…………………………………......…………………………………………………….. (    12,00) 

2. Πάχους 7 cm 

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ..……..……………………………..…………………………………………………(    25,00) 

3. Πάχους 10 cm 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ..……..……………………………..………………………………………………(    35,00) 

 

ΑΡΘΡΟ 36ο: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ    

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (1Μ2) στεγάνωσης του υφιστάμενου δαπέδου από μωσαϊκό 

καθώς και του περιμετρικού λουκιού, στο υπόλοιπο τμήμα των βατών δωμάτων του 4ου και 

5ου ορόφου. 

Στην εργασία περιλαμβάνεται η προετοιμασία του δαπέδου από μωσαϊκό με λειότριψη με 

μηχανή λειότριψης και σβουράκι προκειμένου να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνες 

ή σαθρά υλικά, η εφαρμογή υγρού γαλακτώματος ενισχυτικού πρόσφυσης ενδεικτικού 

τύπου LAB Liquid Adhesive Bond της SINTECNO ή ισοδύναμου, εφαρμογή μιας στρώσης 

ειδικού ασταριού ενδεικτικού τύπου ISOPLAST PU THINNER της SINTECNO ή ισοδύναμου και 

στη συνέχεια εφαρμογή υγρής ελαστικής επαλειφόμενης στεγανωτικής μεμβράνης 

ενδεικτικού τύπου ISOPLAST PU της SINTECNO ή Hyperdesmo ή ισοδύναμου. Θα 

ακολουθήσει επίπαση με χαλαζιακή άμμο πριν την τελική επίστρωση με γρανιτοπλακίδια.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω. Η επίστρωση με γρανιτοπλακίδια 

πληρώνεται χωριστά. 

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ…………………………………………………………………………………………(    25,00) 

   

ΑΡΘΡΟ  37ο: ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 4CM  

Για την πλήρη επίστρωση ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) δαπέδου με πατητή 

τσιμεντοκονία πάχους έως 4cm, με πρόσμιξη ινών πολυπροπυλενίου και μεταλλικού 

πλέγματος, σύμφωνα με το άρθρο 33 των Τ.Π.   

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ……………………………………………………………………………………….. (    14,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  38ο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

1. Για την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου (1Μ2) οπλισμένου σκυροδέματος που 

παρουσιάζει διάβρωση και οξείδωση οπλισμού, με κονιάματα αποκατάστασης και αναστολείς 
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διάβρωσης, σε ύψος από το έδαφος έως 6 μέτρα, με υλικά τύπου MuCis Steel Protection και 

MuCis Microbeton BS-38 Intogrip της SINTECNOή επισκευαστικά θιξοτροπικά γεωκονιάματα 

τύπου GeoLite 40 της KERAKOLL ή παρόμοια, σύμφωνα με τις οδηγίες του εντεταλμένου 

μηχανικού, το άρθρο 13 των Τ.Π. και τις τεχνικές προδιαγραφές του προμηθευτή του 

υλικού.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η χρήση ικριωμάτων και η απομάκρυνση των καθαιρεμένων 

προϊόντων. 

ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ…………….……………………………………………………………….. (    75,00) 

2.  Για την τοπική επισκευή ενός μέτρου μήκους (1Μ) λωρίδων πλάτους μέχρι 20cm, 

οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζει διάβρωση και οξείδωση οπλισμού, με κονιάματα 

αποκατάστασης και αναστολείς διάβρωσης, σε ύψος από το έδαφος έως 6 μέτρα, με υλικά 

τύπου MuCis Steel Protection και MuCis Microbeton BS-38 Intogrip της SINTECNOή 

επισκευαστικά θιξοτροπικά γεωκονιάματα τύπου GeoLite 40 της KERAKOLL ή παρόμοια, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του εντεταλμένου μηχανικού, το άρθρο 13 των Τ.Π. και τις τεχνικές 

προδιαγραφές του προμηθευτή του υλικού. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση των καθαιρεμένων προϊόντων. 

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΕΠΤΑ…………………………..………..……………………………………………………... (   17,00) 

 

ΑΡΘΡΟ  39ο: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΟΧΙ  

1. Για την πλήρη καθαίρεση ενός κυβικού μέτρου (1Μ3) σκυροδέματος οπλισμένου ή όχι, 

με εφαρμογή αδιατάρακτης κοπής με την μέθοδο της συρματοκοπής με αδαμαντοφόρο 

περιστρεφόμενο ή παλινδρομικά κινούμενο σύρμα σε οποιαδήποτε στάθμη του έργου μετά 

των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης 

σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 03 των Τ.Π. και τα σχέδια 

της μελέτης.  

ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ………………….………………………………………………………….. (      250,00) 

 

2. Για ένα κυβικό μέτρο (1Μ3) καθαίρεσης οπλισμένου σκυροδέματος, με συνήθεις 

μεθόδους καθαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 03 των Τ.Π. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η 

απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης. 

ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ…………………………………….………………………………………………….. (      70,00) 
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ΑΡΘΡΟ 40ο: ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Για την πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίου, για τη διαμόρφωση ράμπας με 

τσιμεντόπλακες βαρέος τύπου, αντιολισθητικές, διαστάσεων 40Χ40cm, πάχους 3,5cm έως 

4,0cm και το βάρος αυτών κυμαίνεται περίπου στα 13,0kg ανά τεμάχιο. Η απόχρωση της 

επιφάνειας της πλάκας καθώς και το σχήμα των ραβδώσεων, (τετράγωνα, ρίγες, οδηγοί 

τυφλών κλπ) θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες των επιβλεπόντων και με το άρθρο 46 των 

Τ.Π. 

Οι τσιμεντόπλακες θα συνοδεύονται από πιστοποίηση επίσημου εργαστηρίου αντοχής 

κάμψης (όριο για κατηγορία I  50kg/cm2) και υδατοαπορροφητικότητας (κατηγορία I για 

24h  4,5), σύμφωνα με το Δ.Τ. 62588/1959, εντός των επιτρεπομένων από το νόμο ορίων, 

με βάση τα αναγραφόμενα εντός των παρενθέσεων. 

Τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ISO9001:2000/EN 9001:2000.    

Οι πλάκες θα διαστρωθούν επί βάσεως ισχνού σκυροδέματος των 200kg τσιμέντου, πάχους 

10 - 15cm με μεγάλη φροντίδα. Η δαπάνη κατασκευής της βάσεως πληρώνεται ιδιαίτερα. Η 

τοποθέτηση θα γίνει με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πάχους 2,5 - 3,0cm (1 μέρος ασβέστου 

προς 5 μέρη καθαρής άμμου και 180kg τσιμέντου ανά Μ3 άμμου). Οι αρμοί θα έχουν πάχος 

1cm, θα πληρωθούν με τσιμεντομαρμαροκονίαμα λευκού εγχώριου τσιμέντου, αναλογίας 

650kgr τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και θα καθαριστούν. 

Οι επιφάνειες που θα πλακοστρωθούν θα είναι επίπεδες και σε σημεία θα ακολουθούν την 

κλίση του κεκλιμένου βατού επιπέδου (ράμπας), οι αρμοί οριζόντιοι και κάθετοι συμπίπτουν 

απόλυτα και αποτελούν ευθεία γραμμή. Κάθε τμήμα πλακόστρωσης που δεν θα τοποθετηθεί 

όπως προδιαγράφεται ανωτέρω, θα αποξηλώνεται και θα ανακατασκευάζεται με δαπάνη του 

Αναδόχου. 

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα (M2) πραγματικά επιστρωμένης επιφάνειας. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (τσιμεντοπλακών κάθε είδους και σχεδίου, τσιμεντοκονίας κλπ), η 

εργασία κατασκευής της πλακοστρώσεως, όπως ανωτέρω προδιαγράφεται και γενικά κάθε 

δαπάνη εργασίας και υλικών απαραίτητη για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

1.  Αντιολισθηρές πλάκες πεζοδρομίου (M2). 

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΕΞΙ……………………………..……………………………………………………………….. (    16,00) 

2.  Πλάκες όδευσης τυφλών (M2), ριγέ, με πλατιές και αραιές ρίγες, που τοποθετούνται 

παράλληλα με τον άξονα κίνησης για να κατευθύνουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην 

πορεία τους και φολιδωτές, με έντονες φολίδες, χρώματος πάντοτε κίτρινου, που 
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τοποθετούνται σε πλάτος 80cm στα σημεία εξόδου της ράμπας ως προειδοποίηση για την 

είσοδο στο δρόμο. 

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΟΚΤΩ………………………....……………………………………………………………... (   18,00) 

 

ΑΡΘΡΟ 41: ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΗΜΙΠΥΛΩΝΑΣ), ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Για την προμήθεια και τοποθέτηση (στερέωση, ηλεκτρική σύνδεση, κλπ) μιας (1ΤΕΜ) 

πινακίδας εισόδου (ΗΜΙΠΥΛΩΝΑΣ) από αλουμίνιο με βαφή διάφανης λάκας σε απόχρωση 

Δ001 φυσικού χρώματος αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ, με σκαφτό ανάγλυφο ακρυλικό λογότυπο 

και κείμενο, τοποθετημένο στις αντίστοιχες οπές αλουμινίου, φωτιζόμενο εσωτερικά με 

λαμπτήρες φθορίου, με ηλεκτρον. μετασχηματιστές, διαστάσεων 0,60 x 1,80 m, την 

μετατόπιση της υπάρχουσας και των απαραίτητων αποκαταστάσεων σύμφωνα με την 

Εταιρική Ταυτότητα ΔΕΗ Α.Ε., το άρθρο 45 των Τ.Π., το σχέδιο της μελέτης και τις οδηγίες 

του Εντεταλμένου Μηχανικού.  

ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ………………………………….…………..………………….……………… (    700,00) 

 

ΑΡΘΡΟ 42: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών (κατ’ αποκοπή τίμημα): 

 αναθεώρηση της Άδειας Δόμησης 35/2016, η οποία ενημερώθηκε με την πράξη 

59061/09.08.2019 για τις πρόσθετες εργασίες, για αλλαγή των επιβλεπόντων,  

 διατήρηση της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα του κτιρίου σε ισχύ έως της 

προσωρινής παραλαβής, 

 ενημέρωση της Άδειας Δόμησης με σχέδια «ως κατεσκευάσθη» πριν την οριστική 

θεώρησή της για την έκδοση του Πρωτοκόλλου Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ),  

 ηλεκτρονική διαδικασία για ορισμό Ελεγκτή ή Κλιμακίου Ελεγκτών Δόμησης, 

 έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για όλο το κτίριο μετά το πέρας 

της κατασκευής, 

 σύνταξη οριστικής μελέτης, η προετοιμασία και κατάθεση του φακέλου στο αρμόδιο 

τμήμα του Δ. Αθηναίων για την κατασκευή κεκλιμένου βατού επιπέδου εξυπηρέτησης 

ΑμΕΑ στο πεζοδρόμιο, 

 προετοιμασία και κατάθεση φακέλου με τελικά σχέδια στον ΕΟΠΠΕΠ για την έκδοση 

Άδειας Λειτουργίας Εκπαιδευτηρίου. 
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Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται σε συνεννόηση με τους Εντεταλμένους 

Μηχανικούς και το τμήμα μελετών της ΔΥΣ.  

ΕΥΡΩ: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ………………………………….…………..………………….……………… (    3.000,00) 
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Στις παρακάτω τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και επιβαρύνσεις 

που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων και οποιαδήποτε άλλη 

δαπάνη ή επιβάρυνση που προκύπτει από τη Σύμβαση, καθώς και τα Γενικά Έξοδα και 

το Εργολαβικό Όφελος 18%. Επί των τιμών αυτών θα εφαρμοσθούν τα ανά ομάδες 

εργασιών ποσοστά έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.  
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I.  ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ. 

 

Στο τιμολόγιο μελέτης χρησιμοποιούνται και τα κάτωθι οριζόμενα σύμβολα: 

Α.Τ. , ΑΤ :  αριθμός τιμολογίου, 

Μ.Μ. , ΜΜ :  μέτρα τρέχοντα ή μέτρα μήκους, 

m2 , τμ :   τετραγωνικά μέτρα, 

m3, κμ :   κυβικά μέτρα, 

cm  :  εκατοστόμετρα, 

cm2  :  τετραγωνικά εκατοστόμετρα, 

cm3  :  κυβικά εκατοστόμετρα, 

mm  :  χιλιοστόμετρα, 

Ins  :  ίντσες, 

mm2  :  τετραγωνικά χιλιοστόμετρα, 

kg  :  χιλιόγραμμα, 

ΤΕΜ  :  τεμάχια, 

km  :  χιλιόμετρα, 

DN  :  ονομαστική διάμετρος (σε mm, όπου δεν αναγράφεται  

    άλλη μονάδα) 

Φ  :  πραγματική διάμετρος, 

Κ  :  κόμιστρο μεταφοράς δια αυτοκινήτου, 

Ε.Τ., ε.τ. :  ενδεικτικός τύπος. 
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II. ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Άρθρο Β.Π.1.: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΥΠΟΥ PΑ ΦΟΡΗΤΟΣ, ΓΟΜΩΣΗΣ 6 
KG. 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19 
 
Προμήθεια προσκόμιση και προσαρμογή ενός φορητού πυροσβεστήρα ξηράς 
κόνεως Ρα-6 των 6kg, όπως αυτός ποιοτικά προσδιορίζεται στο τεύχος των 
Προδιαγραφών Υλικών, εγκρίσεως της επίβλεψης, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, 
μικρουλικά και την διάταξη ανάρτησής του. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (65,00 €) 
 

Άρθρο Β.Π.2.: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΦΟΡΗΤΟΣ, 
ΓΟΜΩΣΗΣ 5 KG. 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19 
 
Προμήθεια προσκόμιση και προσαρμογή ενός φορητού πυροσβεστήρα CO2 των 6kg, 
όπως αυτός ποιοτικά προσδιορίζεται στο τεύχος των Προδιαγραφών Υλικών, εγκρίσεως 
της επίβλεψης, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, μικρουλικά και την διάταξη 
ανάρτησής του. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  (70,00 €) 
 

Άρθρο Β.Π.3.: ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΟΠΤΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ. 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62  
 

Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση ενός πυρανιχνευτή καπνού 
οπτικού, σημειακής αναγνώρισης (διευθυνσιοδοτούμενου, addressable), με την βάση 
του, κατά τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά εκτίθενται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Σύμβασης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά, τα μικροϋλικά και την 
εργασία για πλήρη εγκατάσταση (τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση με το δίκτυο 
πυρανίχνευσης), δοκιμές και παράδοση σε κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, εγκρίσεως της 
επίβλεψης. 
Στο παρόν άρθρο συμππεριλαμβάνονται η τοποθέτηση και η σύνδεση, καθώς επίσης τα 
απαιτούμενα καλώδια, οι ηλεκτρολογικοί σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης και όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήματα και τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για 
την σωστή εγκατάσταση ενός ανιχνευτή φωτοηλεκτρικού σημειακής αναγνώρισης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (55,00 €) 
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Άρθρο Β.Π.4.: ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56 

Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση μιας φαροσειρήνας 
συναγερμού (με ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη), (διευθυνσιοδοτούμενη, 
addressable) με ήχο έντασης 90 dB στο 1 m τουλάχιστον, για ταυτόχρονη οπτική και 
ηχητική ένδειξη, με όλα τα όργανα χειρισμού και ένδειξης τοποθετημένα μέσα σε 
πλαστικό ειδικό περίβλημα, το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω στον τοίχο και την πλήρη 
σύνδεση με τον πίνακα πυρανίχνευσης, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, 
ηλεκτρικής σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμών και παράδοσης σε κανονική λειτουργία, 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, εγκρίσεως της 
επίβλεψης. 
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση και η σύνδεση, καθώς επίσης τα 
απαιτούμενα καλώδια, οι ηλεκτρολογικοί σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης και όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήματα και μικροϋλικά που απαιτούνται για την σωστή εγκατάσταση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΝΗΝΤΑ  (90,00 €) 
 

Άρθρο Β.Π.5.: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση μίας νέας επαναληπτικής 
λυχνίας για σύνδεση με ανιχνευτή, συμπεριλαμβανομένων 3 μέτρων καλωδίωσης με 
όλα τα απαιτούμενα υλικά, τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση 
(τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση με το δίκτυο πυρανίχνευσης), δοκιμές και παράδοση 
σε κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
Προδιαγραφές της μελέτης, εγκρίσεως της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  (22,00 €) 
 

Άρθρο Β.Π.6.: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 
 
Συμπληρωματικές επεμβάσεις που απαιτούνται στο υφιστάμενο σύστημα 
πυρανίχνευσης του κτιρίου, για την ενδιάμεση και τελική λειτουργία του, ως εξής: 
 

1. Απενεργοποίηση, ενόψει εργασιών διαμόρφωσης, των τερματικών στοιχείων 
της εγκατάστασης σε 3ο, 4ο & 5ο ορόφους και αποπρογραμματισμός τους στον 
πίνακα πυρανίχνευσης του κτιρίου. 

2. Απαραίτητες προσωρινές διασυνδέσεις (αναγνώριση, εργασία, υλικά), 
προσωρινός προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία της λοιπής εγκατάστασης 
του κτιρίου, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες διαμόρφωσης του 
εκπαιδευτηρίου. 
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3. Προσεκτική αποξήλωση, προς επανεγκατάσταση, περίπου 20 υφιστάμενων 
συσκευών πυρανίχνευσης στους υπό διαμόρφωση χώρους, συντήρηση, 
καταγραφή και φύλαξή τους. 

4. Επανεγκατάσταση των επαναχρησιμοποιούμενων συσκευών στις τελικές θέσεις, 
ρύθμισή τους για κανονική λειτουργία (διευθυνσιοδότηση, αναγνώριση, δοκιμή, 
καταχώρηση). Περιλαμβάνονται η αντίστοιχη καλωδίωση έως μήκους 5m ανά 
στοιχείο και όλα τα απαραίτητα υλικά-μικροϋλικά και εργασίες. 

5. Εργασία ένταξης στο σύστημα πυρανίχνευσης των νέων διευθυνσιοδοτημένων 
συσκευών (3 ανιχνευτές και 1 φαροσειρήνα)  

6. Τελικός προγραμματισμός του πίνακα πυρανίχνευσης, ενεργοποίηση του όλου 
συστήματος, σχεδιαστική αποτύπωση της τελικής εγκατάστασης, συνολικά. 

7. Δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία, της συνολικής εγκατάστασης. 
8. Εκπαίδευση εντεταλμένων μισθωτών της Επιχείρησης στην χρήση του 

συστήματος. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή: 
ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (1.750,00 €) 
 

Άρθρο Β.Π.7. ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ή ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΟΙΚ 7744 
 
Πυροφραγμός καλωδίων ή σωληνώσεων, οριζόντιος ή κατακόρυφος, για αντοχή 
μέχρι 90 min, αποτελούμενος από πλάκα ορυκτοβάμβακα πάχους τουλάχιστον 5cm 
και πυκνότητας τουλάχιστον 120 kg/m3, ειδική μαστίχη και ειδικό υλικό επικάλυψης 
επιβραδυντικό της φωτιάς (ενδεικτικός τύπος FLAMASTIK GRUNAU), πλήρης δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση ορυκτοβάμβακα, μαστίχης και υλικού επικάλυψης και 
εργασία κοπής και τοποθέτησης ορυκτοβάμβακα, σφραγίσματος όλων των αρμών 
(τοίχου - ορυκτοβάμβακα, ορυκτοβάμβακα-καλωδίων ή σωλήνων κλπ.) με μαστίχη, 
επικάλυψης των δύο πλευρών του πυροφραγμού με ειδικό υλικό επικάλυψης πάχους 
3mm, επικάλυψη καλωδίων σε μήκος 50cm και σωλήνων (αφού περιβληθούν πρώτα 
με κογχύλι ορυκτοβάμβακα) σε μήκος 25cm και από τις δύο πλευρές του 
πυροφραγμού, και κάθε άλλη εργασία, υλικό ή μικρουλικό που απαιτείται για την 
πλήρη και σύμφωνα με τους κανονισμούς ολοκλήρωση του πυροφραγμού. 
 
Τιμή ανά m2: 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ   (250,00 €) 
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2.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο Β.Κ.1.: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (Α/Θ-8) 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ MULTI SPLIT, 4ου ΟΡΟΦΟΥ, 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 7 KW  

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση (ανάρτηση, προστασία, 
σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία) ενός εξωτερικού 
τμήματος συστήματος κλιματισμού MULTI SPLIT (Α/Θ-8), ονομαστικής ψυκτικής 
απόδοσης 7KW, οικολογικού ψυκτικού ρευστού R32, και ειδικών απαιτήσεων, ήτοι 
κατάλληλης για σύνδεση και συνεργασία με το υφιστάμενο, κεντρικό χειριστήριο-
μονάδα ελέγχου, τύπου LG PAC, που εξυπητερετεί την λειτουργία της εγκατάστασης 
κλιματισμού του κτιρίου και τον έλεγχό του από το BEMS, μέσω υφιστάμενου 
μεταφραστή πρωτοκόλου. Η μονάδα θα είναι του τύπου MU4R25U40 της LG και θα 
τροφοδοτεί εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες τύπου “κασέτας οροφής”, επίσης τύπου 
LG. Η μονάδα θα συνοδεύεται από τον εξοπλισμό της (πχ θερμοστάτης/ελεγκτής 
λειτουργίας, βάση, γραμμή αποχέτευσης), συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαραίτητων εξαρτημάτων, παρελκομένων, υλικών, μικροϋλικών και εργασιών 
(στερέωσης-ανάρτησης, σύνδεσης, διαδικασίας ψυκτικού κενού, συμπλήρωσης με 
ψυκτικό ρευστό, δοκιμών, ρυθμίσεων, δομικών προεργασιών και αποκαταστάσεων) για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι καλωδιώσεις 
διασύνδεσης εσωτερικών και εξωτερικής μονάδας και το πρόσθετο ψυκτικό υγρό για τις 
σωληνώσεις. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (1.350,00€) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.Κ.2.: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (Α/Θ-9) 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ MULTI SPLIT, 3ου ΟΡΟΦΟΥ, 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 8,8 KW  

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση (ανάρτηση, προστασία, 
σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία) ενός εξωτερικού 
τμήματος συστήματος κλιματισμού MULTI SPLIT (Α/Θ-9), ονομαστικής ψυκτικής 
απόδοσης 8,8KW, οικολογικού ψυκτικού ρευστού R32, και ειδικών απαιτήσεων, ήτοι 
κατάλληλης για σύνδεση και συνεργασία με το υφιστάμενο, κεντρικό χειριστήριο-
μονάδα ελέγχου, τύπου LG PAC, που εξυπητερετεί την λειτουργία της εγκατάστασης 
κλιματισμού του κτιρίου και τον έλεγχό του από το BEMS, μέσω υφιστάμενου 
μεταφραστή πρωτοκόλου. Η μονάδα θα είναι του τύπου MU5R30U40 της LG και θα 
τροφοδοτεί εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες τύπου “κασέτας οροφής”, επίσης τύπου 
LG. Η μονάδα θα συνοδεύεται από τον εξοπλισμό της (πχ θερμοστάτης/ελεγκτής 
λειτουργίας, βάση, γραμμή αποχέτευσης), συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαραίτητων εξαρτημάτων, παρελκομένων, υλικών, μικροϋλικών και εργασιών 
(στερέωσης-ανάρτησης, σύνδεσης, διαδικασίας ψυκτικού κενού, συμπλήρωσης με 
ψυκτικό ρευστό, δοκιμών, ρυθμίσεων, δομικών προεργασιών και αποκαταστάσεων) για 
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παράδοση σε κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι καλωδιώσεις 
διασύνδεσης εσωτερικών και εξωτερικής μονάδας και το πρόσθετο ψυκτικό υγρό για τις 
σωληνώσεις. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ (1.700,00€) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.Κ.3.: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (Α/Θ-10) 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (VRF-INVERTER), 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 22,4KW (8HP) 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση (έδραση, προστασία, σύνδεση, 
ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία) μίας εξωτερικής μονάδας 
συστήματος κλιματισμού μεταβλητής παροχής (VRF - INVERTER), (Α/Θ-10), 
ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης 22,4KW (8HP), οικολογικού ψυκτικού ρευστού 
R410Α και ειδικών απαιτήσεων, ήτοι κατάλληλης για σύνδεση και συνεργασία με το 
υφιστάμενο, κεντρικό χειριστήριο-μονάδα ελέγχου, τύπου LG PAC, που εξυπητερετεί 
την λειτουργία της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου και τον έλεγχό του από το 
BEMS, μέσω υφιστάμενου μεταφραστή πρωτοκόλου. Η μονάδα θα είναι του τύπου 
ARUN80LSS0 της LG και θα τροφοδοτεί εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες τύπου 
“κασέτας οροφής”, επίσης τύπου LG. Συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες, 
υλικά, παρελκόμενα, μικρουλικά, πιστοποιήσεις, ήτοι: υποβολή πιστοποίησης 
EUROVENT και μελέτης εφαρμογής βάσει του υπολογιστικού προγράμματος του 
κατασκευαστή, στερέωση (μονάδας και βάσης), βαμμένη μεταλλική βάση έδρασης με 
αντικραδασμικά πέλματα, επεμβάσεις ψυκτικού κυκλώματος (σύνδεση μονάδας, 
διαδικασία κενού, δοκιμές πίεσης, συμπλήρωση με την ενδεδειγμένη ποσότητα R410a), 
δοκιμές επεμβάσεις και σχετικές αποκαταστάσεις, ρυθμίσεις διατάξεων αυτοματισμού 
λειτουργίας (τουλάχιστον θορύβου, αυτοκαθαρισμού,  υψηλής επίδοσης), δοκιμές σε 
ψύξη και θέρμανση με πλήρες φορτίο καθώς και υποβολή των αντίστοιχων επίσημων 
φύλλων ελέγχου και μετρήσεων εκκίνησης από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, για 
παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
καλωδιώσεις διασύνδεσης εσωτερικών και εξωτερικής μονάδας και το πρόσθετο 
ψυκτικό υγρό για τις σωληνώσεις. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  (4.350,00€) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.Κ.4.: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ, ΠΑΡΟΧΗΣ 1000 M3/H, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ (VRF-INVERTER), OΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
(ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ) 6,6 KW  

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένων της 
σύνδεσης, διαδικασίας ψυκτικού κενού, ρύθμισης, δοκιμής), και παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία μίας μονάδας VRF για προσαγωγή και επεξεργασία νωπού 
αέρα, καθώς και απόρριψη αέρα χώρων, ονομαστικής παροχής 1000 m3/h, με 
στοιχείο απευθείας εκτόνωσης, τμήμα ανάκτησης θερμότητας, κατάλληλη για 
τοποθέτηση εντός ψευδοροφής, τύπου LZ-H100GXN4 της LG συμπεριλαμβανομένων 
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στην τιμή όλων των παρελκομένων της και των καλωδιώσεων ισχύος και 
αυτοματισμού, των υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως 
ικανοποιητική κατάσταση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχέδια και στα τεύχη της 
μελέτης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ  (2.100,00€) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.Κ.5.: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ, 
ΕΜΦΑΝΟΥΣ - ΟΡΟΦΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (VRF-
INVERTER), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 6KW 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση   και την παράδοση σε 
κανονική λειτουργία μιας εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, πλήρους, κατάλληλης για 
εμφανή τοποθέτηση στην οροφή, μεγέθους 570X570 mm, τύπου ARNU21GTQD4 της 
LG, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 6KW συνυπολογιζόμενων του panel της κασέτας 
(τύπου PT-QCHW0 της LG ) και όλων των εξαρτημάτων και παρελκομένων της, 
υλικών-  μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική 
κατάσταση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχέδια και στα τεύχη της μελέτης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  (800,00€) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Κ.6.: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ, 
ΕΜΦΑΝΟΥΣ - ΟΡΟΦΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MULTI SPLIT, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3,5KW 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση   και την παράδοση σε 
κανονική λειτουργία μιας εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, πλήρους, κατάλληλης για 
εμφανή τοποθέτηση στην οροφή, μεγέθους 570X570 mm, τύπου CT12RNR0 της LG, 
ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 3,5 KW συνυπολογιζόμενων του panel της κασέτας 
(τύπου PT-MCHW0 της LG ) και όλων των εξαρτημάτων και παρελκομένων της, 
υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική 
κατάσταση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχέδια και στα τεύχη της μελέτης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ  (530,00€) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.Κ.7.: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ, 
ΕΜΦΑΝΟΥΣ - ΟΡΟΦΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MULTI SPLIT, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 5,3KW 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση   και την παράδοση σε 
κανονική λειτουργία μιας εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, πλήρους, κατάλληλης για 
εμφανή τοποθέτηση στην οροφή, μεγέθους 570X570 mm, τύπου CT18RNQ0 της LG, 
ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 5,3 KW συνυπολογιζόμενων του panel της κασέτας 
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(τύπου PT-MCHW0 της LG ) και όλων των εξαρτημάτων και παρελκομένων της, 
υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική 
κατάσταση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχέδια και στα τεύχη της μελέτης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ (610,00€) 
 
 

ΑΡΘΡΟ Β.Κ.8.: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ, 
ΕΜΦΑΝΟΥΣ - ΟΡΟΦΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MULTI SPLIT, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 6,7KW 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση   και την παράδοση σε 
κανονική λειτουργία μιας εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, πλήρους, κατάλληλης για 
εμφανή τοποθέτηση στην οροφή, μεγέθους 570X570 mm, τύπου CT24RNP0 της LG, 
ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 6,7 KW συνυπολογιζόμενων του panel της κασέτας 
(τύπου PT-MCHW0 της LG ) και όλων των εξαρτημάτων και παρελκομένων της, 
υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική 
κατάσταση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχέδια και στα τεύχη της μελέτης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΝΗΝΤΑ  (690,00€) 
 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Κ.9.: ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
VRF, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 5ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός τοπικού ενσύρματου 
χειριστηρίου με οθόνη υγρών κρυστάλλων, ελέγχου εσωτερικής κλιματιστική 
μονάδας VRF, τύπου PREMTB001 της LG, κατάλληλου για τοποθέτηση σε επίτοιχη 
βάση, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών, 
καθώς επίσης τα απαιτούμενα καλώδια, οι ηλεκτρολογικοί σωλήνες, τα κουτιά 
διακλάδωσης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται 
για την σωστή εγκατάσταση, για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική κατάσταση και 
σύμφωνα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, 
εγκρίσεως της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (65,00€) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Κ.10.: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ Η ΦΩΛΙΑΣ ΣΕ ΑΟΠΛΟ  Ή ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ.: Σχετικό ΟΙΚ-2271.Α 

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς, διατομής έως 0,25 m2, σε στοιχεία αόπλου ή οπλισμένου 
σκυροδέματος πάχους έως 0,50 m, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και 
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θέση του κτιρίου με “καροτιέρα”. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων 
προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως και η απομάκρυνση αυτών.  

 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ  (20,00 €) 
 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Κ.11.: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ  BMS 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 
 
Για τις απαιτούμενες επεμβάσεις, από εξειδικευμένο προσωπικό, στο ΒΜS και στο 
κεντρικό χειριστήριο ελέγχου των συστημάτων VRF, για διασφάλιση της απρόσκοπτης 
και άρτιας λειτουργίας της εγκατάστασης κλιματισμού τόσο κατά την ενδιάμεση 
περίοδο (διαμόρφωσης του εκπαιδευτηρίου – εξυπηρέτηση του καταστήματος) όσο και 
την τελική κατάσταση (εξυπηρέτηση καταστήματος και εκπαιδευτηρίου). 
Συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός και η εργασία για τις ακόλουθες επεμβάσεις: 
 
1. Προγραμματισμός για ενδιάμεση λειτουργία 
 
2. Ένταξη και προγραμματισμός των νέων συστημάτων κλιματισμού των 3ου, 4ου και 
5ου ορόφου, περιλαμβανομένων όλων των σχετικών υλικών και μικρουλικών, 
πλακετών, κλπ, για την παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
3. Επανένταξη και επαναπρογραμματισμός του υφιστάμενου συστήματος  VRF Α/Α 2 
(3ου, 4ου & 5ου ορόφων) για εξυπηρέτηση του εκπαιδευτηρίου 
 
4. Τελικός προγραμματισμός του συστήματος  VRF Α/Α 3 και της ΚΚΜ για τις νέες 
συνθήκες λειτουργίας.  
5. Καταγραφή – αποτύπωση της συνολικής εγκατάστασης κλιματισμού του κτηρίου 
στην οριστική της κατάσταση. 
 
6. Εκπαίδευση μισθωτών της Επιχείρησης στην λειτουργία των συστημάτων.   
 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή: 
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (4.250,00€) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Κ.12.: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
VRF Α/Α2 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 
 
Για τις απαιτούμενες επεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα κλιματισμού VRF Α/Α 2,  που 
εξυπηρετεί τις τοπικές εσωτερικές μονάδες των  3ου, 4ου & 5ου ορόφων 
(συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών, εργασιών και δομικών 
αποκαταστάσεων): 
 
1. Απενεργοποίηση του συστήματος (από πίνακες ισχύος και, εάν απαιτηθεί, από 
κεντρικό χειριστήριο και BMS).  
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2. Προσεκτική αποσύνδεση – αποξήλωση των τοπικών χειριστηρίων των εσωτερικών 
μονάδων του 3ου και 4ου ορόφου και, ό,που απαιτηθεί, των αντίστοιχων καλωδιώσεων 
αυτοματισμού, καθώς και φύλαξή τους για επανεγκατάσταση. 
 
3. ‘Έλεγχος,  προληπτική συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων (που παραμένουν 
στις θέσεις τους) και προστατευτική επικάλυψη (μηχανική και έναντι ρύπανσης) των 
εσωτερικών μονάδων για την διάρκεια των εργασιών διαμόρφωσης του 
εκπαιδευτηρίου. 
 
4. Επανεγκατάσταση ή μετεγκατάσταση των χειριστηρίων στις τελικές θέσεις. 
 
5. Ενεργοποίηση του συστήματος (μετά από τον επαναπρογραμματισμό  της κεντρικής 
μονάδας ελέγχου της εγκατάστασης κλιματισμού και του BMS, που τιμολογούνται σε 
άλλο άρθρο), ρυθμίσεις – μετρήσεις – δοκιμές λειτουργίας, υποβολή επίσημου φύλλου 
ελέγχου εκκίνησης  από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 
 
6. Εκπαίδευση εντεταλμένου προσωπικού της Επιχείρησης στην χρήση του 
συστήματος. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  (950,00 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Κ.13.: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 
 
Για τις απαιτούμενες επεμβάσεις στο υφιστάμενο κεντρικό σύστημα κλιματισμού – 
αερισμού (κεντρική κλιματιστική μονάδα 100% νωπού αέρα και δίκτυα αεραγωγών 
λήψης – προσαγωγής – απαγωγής – απόρριψης) που εξυπηρετεί τους υπέργειους 
ορόφους του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου υλικού εξοπλισμού, της 
εργασίας και των δομιμών αποκαταστάσεων): 
 
1. Εργασίες απαραίτητες για την απομόνωση, από το κεντρικό δίκτυο αεραγωγών 
προσαγωγής και απαγωγής, των 3ου, 4ου & 5ου ορόφων και ταυτόχρονα την 
διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος για το κατάστημα πωλήσεων 
(Ισόγειο, Ημιώροφος, 1ος και 2ος όροφος), μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων – μετρήσεων 
σε ρυθμιστές στροφών ΚΚΜ και διαφράγματα αεραγωγών και στομίων, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαμόρφωσης του εκπαιδευτηρίου. 
2. Προσαρμογή διάταξης αυτοματισμού λειτουργίας ΚΚΜ βάσει της ποιότητας του 
εσωτερικού αέρα και κατάλληλος προγραμματισμός στο BMS. 
3. Ρυθμίσεις – μετρήσεις – δοκιμές λειτουργίας του όλου συστήματος (ΚΚΜ, δίκτυο 
αεραγωγών, μονάδα συμπίεσης VRF) για παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική 
κατάσταση, σύμφωνα με τις τελικές απαιτήσεις. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή: 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  (2.150,00 €) 
     
 
ΆΡΘΡΟ Β.Κ.14.: ΖΕΥΓΟΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRF, ΓΙΑ 
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ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΓΡΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΕΩΣ Φ12,70 MM - 
Φ19,05MM ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ7 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου ζεύγους 
εύκαμπτων προμονωμένων χαλκοσωλήνων, με πάχος μόνωσης 9mm, 
κατάλληλων για ψυκτικές εγκαταστάσεις συστήματος VRF με R410A, για μέγιστη 
διατομή ψυκτικών σωληνώσεων μικρότερη ή ίση από Φ12,70mm (υγρή φάση) -
Φ19,05mm (αέρια φάση), κατά ΕΝ-12735, εμφανώς τοποθετημένου ή εντοιχισμένου, 
όπως λεπτομερώς αναφέρεται στις Τ.Π., που θα μετράται κατά τον άξονα και μέχρι της 
συνάντησης των αξόνων κατά τις διακλαδώσεις, με όλα τα εξαρτήματα, παρελκόμενα, 
μικροϋλικά, την εργασία για την διαμόρφωση, τοποθέτηση, διάνοιξη οπών και 
αυλάκων και στήριξη στους τοίχους, δάπεδα κ.λ.π., την επαναφορά των δομικών 
στοιχείων στην προτέρα τους κατάσταση, τις διαδικασίες ψυκτικού κενού, 
προσθαφαίρεσης R410A, τις ρυθμίσεις, τις δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας, όπως όλα 
τα ανωτέρω αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Π.) της 
Σύμβασης. 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η σωλήνωση, τα εξαρτήματα, η στήριξη με 
στηρίγματα, οι καλωδιώσεις αυτοματισμού έκαστου συστήματος VRF, οι απαιτούμενες 
οικοδομικές και Η/Μ εργασίες και αποκαταστάσεις και όλα τα απαραίτητα υλικά, 
μικροϋλικά και εργασίες για την πλήρη κατασκευή ενός μέτρου μήκους σωληνώσεων. 
Περιλαμβάνεται, επίσης, κόστος λόγω εργασίας σε χώρο με υπάρχουσα ψευδοροφή και 
ελαιοχρωματισμένους τοίχους, για το 50% του μήκους των σωλήνων. 
 
Τιμή ανά Μέτρο Μήκους: 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  (23,00 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Κ.15.: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ  ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ 
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRF ΚΑΤΑ ASTM-B280 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 22,23 MM X ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 1,14mm 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ7 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου ευθύγραμμου 
σκληρού χαλκοσωλήνα κατάλληλου για ψυκτικές εγκαταστάσεις συστήματος 
VRF με R410A, για σωλήνα εξωτερικής διαμέτρου 22,23 mm x πάχος 
τοιχώματος 1,14mm (1Μ.Μ.), κατά ASTM-B280, εμφανώς τοποθετημένου ή 
εντοιχισμένου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στις Τ.Π., που θα μετράται κατά τον 
άξονα και μέχρι της συνάντησης των αξόνων κατά τις διακλαδώσεις, με όλα τα 
εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια, τα μικροϋλικά, τα στηρίγματα τα ειδικά τεμάχια κ.λ.π., 
την εργασία για την διαμόρφωση, τοποθέτηση, διάνοιξη οπών και αυλάκων και στήριξη 
στους τοίχους, δάπεδα κ.λ.π., την επαναφορά των δομικών στοιχείων στην προτέρα 
τους κατάσταση, καθώς και τις διαδικασίες ψυκτικού κενού, προσθαφαίρεσης R410A, 
τις δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας, όπως όλα τα ανωτέρω αναλυτικά περιγράφονται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Π.) της Σύμβασης. 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η σωλήνωση, τα εξαρτήματα, η στήριξη με 
στηρίγματα τύπου Mupro, οι καλωδιώσεις αυτοματισμού έκαστου συστήματος VRF, οι 
απαιτούμενες οικοδομικές και Η/Μ εργασίες και αποκαταστάσεις και όλα τα απαραίτητα 
υλικά, μικροϋλικά και εργασίες (πχ σύνδεσης, δοκιμών) για την πλήρη κατασκευή και 
παράδοση ενός μέτρου μήκους σωληνώσεων. 
 
Τιμή ανά Μέτρο Μήκους: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  (13,00 €) 
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ΆΡΘΡΟ Β.Κ.16.: ΖΕΥΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Υ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ7 

Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση ενός ζεύγους ειδικών 
μονωμένων εξαρτημάτων διακλάδωσης ψυκτικών σωληνώσεων τύπου Υ για 
εσωτερικές κλιματιστικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
παρελκομένων του, υλικών-μικροϋλικών και εργασιών, για παράδοση σε απολύτως 
ικανοποιητική κατάσταση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ  (105,00 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Κ.17.: ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. 
ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 20°C, 6,0 AΤΜ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 32 MM 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 
 
Προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους σωληνώσεως 
από U-PVC, διατομής ως κάτωθι, πίεσης λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών σε θερμοκρασία 
20°C, κατά ΕΛΟΤ 686, κυρίως εμφανούς όδευσης, σύμφωνης με τις προδιαγραφές της 
μελέτης και εγκρίσεως της Επίβλεψης. 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η σωλήνωση με τα εξαρτήματα και παρελκόμενα της 
(πχ , στηρίγματα Ε.Τ. Mupro), οι απαιτούμενες οικοδομικές και Η/Μ εργασίες (πχ 
σύνδεσης, εκσκαφής, διάνοιξης οπών κλπ) και αποκαταστάσεις καθώς και όλα τα 
απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εργασίες για την πλήρη κατασκευή ενός μέτρου 
μήκους σωληνώσεων. 
Περιλαμβάνεται, επίσης, κόστος λόγω εργασίας σε χώρο με υπάρχουσα ψευδοροφή, 
για το 50% του μήκους των σωλήνων. 
 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΩ  (8,00€) 
 
 
ΆΡΘΡΟ B. Κ.18.: ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΠΑΧΟΥΣ 19MM, ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ 
5/8’’ ΕΩΣ 1 1/8 ’’ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40 
 
Θερμομόνωση ενός μέτρου μήκους σωληνώσεως διατομής ως κάτωθι, με 
προκατασκευασμένα κοχύλια από αφρώδες πολυμερές υλικό κλειστής κυψελοειδούς 
δομής, μέγιστης αγωγιμότητας 0,04W/mK στους 20C, Ε.Τ. ARMAFLEX, πάχους 

19mm.  
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η μόνωση (προμήθεια, προσκόμιση, εφαρμογή), η 
τοποθέτησή της με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, ειδικά τεμάχια, υλικά, μικροϋλικά 
και εργασίες για την πλήρη εφαρμογή σε ένα μέτρο μήκους σωληνώσεως 
(συμπεριλαμβανομένης της μόνωσης οιωνδήποτε σωληνοεξαρτημάτων) κατά τα λοιπά 
χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στις Τ.Π. της Σύμβασης, με όλα τα  
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απαραίτητα υλικά και  μικροϋλικά διαμόρφωσης, εφαρμογής, στεγανοποίησης κλπ και 
την εργασία για πλήρη κατασκευή και παράδοση, σύμφωνα με τις Τ.Π. της Σύμβασης. 
 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (11,50 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ B. Κ.19.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ 
ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34 
 
Για την προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών, μεταφορά στον τόπο του Έργου, 
κατασκευή και εγκατάσταση ενός χιλιόγραμμου βάρους έτοιμου αεραγωγού ή άλλης 
κατασκευής από γαλβανισμένη λαμαρίνα (αεροκιβώτια στoμίων αναρρόφησης ή 
προσαγωγής, plenum νωπού αέρα ή απόρριψης κλπ), πλήρως κατασκευασμένου και 
εγκατεστημένου, όπως καθορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης και τα 
σχέδια, με τις αναγκαίες διατάξεις σύνδεσης (αναδίπλωσης ή ζευγών φλαντζών κλπ), 
τα πάσης φύσης ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, S κλπ), τους κατευθυντήρες 
αέρα (περσίδες), τα διαφράγματα διαχωρισμού (SPLITTERS) και ρύθμισης (DAMPERS) 
της ποσότητας αέρα, τα στρατζαρίσματα και τις πάσης φύσης ενισχύσεις από 
μορφοσίδηρο κλπ, τα στηρίγματα, τους κοχλίες ανάρτησης και σύνδεσης, τα 
παρεμβύσματα στεγανότητας και γενικά όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 
σύνδεσης, στερέωσης, στεγανοποίησης κλπ και την εργασία για πλήρη κατασκευή, 
εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, απολύτως σύμφωνα με 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. 
 
Τιμή ανά κιλό (Kgr): 
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (4,50 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ B. Κ.20.: ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΙΠΛΟΥ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ  ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά τον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου 
εύκαμπτου μονωμένου αεραγωγού διπλού τοιχώματος κυκλικής διατομής, 
μεγέθους ως κάτωθι, με πυρήνα αλουμινίου ενισχυμένου από χαλύβδινο συρμάτινο 
ελατήριο – σπιράλ, με ενδιάμεση μόνωση από στρώμα υαλοβάμβακα 25mm, ενδ. 
τύπου Isodec-250 με πυρήνα Aludec-112 της HELLAS AIR, που θα φέρουν εξωτερικό 
περίβλημα από ενισχυμένο στρώμα αλουμινίου ανθεκτικότητας σε θερμοκρασίες μέχρι 
140ΟC με τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με το 
δίκτυο αεραγωγών και το στόμιο, στερέωση, δοκιμές και παράδοση σε κανονική και 
απρόσκοπτη λειτουργία, σύμφωνα και με τις προβλέψεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 
της Σύμβασης. 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 

Άρθρο Β.Κ.20.1. 

Ως άνω, διατομής Φ152 mm 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (9,50 €) 
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Άρθρο Β.Κ.20.2. 

Ως άνω, διατομής Φ160 mm 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ (10,00 €) 

Άρθρο Β.Κ.20.3. 

Ως άνω, διατομής Φ200 mm 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,50 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Κ.21.: ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΠΑΠΛΩΜΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ 20KG/M3 
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΧΟΥΣ 15MM Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ POLYTHERM LB-45 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εφαρμογή ενός 
τετραγωνικού μέτρου θερμομόνωσης (της επιφάνειας μετρούμενης κατά την 
εξωτερική επιφάνεια της μόνωσης), με μαλακό πάπλωµα υαλοβάµβακα 20kg/m3, 
ενισχυµένο με αλουµίνιο, αγωγιμότητας λ=0,035W/mK στους 10C, πάχους 15mm, ή 

αντίστοιχο μονωτικό πολυαιθυλενίου ενδ. τύπου POLYTHERM LB-45, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή μονωτική πλάκα από 
αφρώδες ελαστικό υλικό, με τα υλικά και μικροϋλικά για τη στερέωση του υλικού και 
την στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών, και με την εργασία τον 
πλήρη καθαρισμό και απολίπανση της προς μόνωση επιφάνειας και πλήρη εφαρμογή 
της μόνωσης. 
 
Τιμή ανά m2: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (10,50 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Κ.22.: ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΠΑΠΛΩΜΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ  20KG/M3 
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΧΟΥΣ 30MM 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εφαρμογή ενός 
τετραγωνικού μέτρου θερμομόνωσης (της επιφάνειας μετρούμενης κατά την 
εξωτερική επιφάνεια της μόνωσης), με μαλακό πάπλωµα υαλοβάµβακα 20kg/m3, 
ενισχυµένο με αλουµίνιο, αγωγιμότητας λ=0,035W/mK στους 10C, πάχους 30mm, 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή μονωτική 
πλάκα από αφρώδες ελαστικό υλικό, με τα υλικά και μικροϋλικά για τη στερέωση του 
υλικού και την στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών, και με την 
εργασία τον πλήρη καθαρισμό και απολίπανση της προς μόνωση επιφάνειας και πλήρη 
εφαρμογή της μόνωσης. 
 
Τιμή ανά m2: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (11,50 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Κ.23.: ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΠΑΠΛΩΜΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ  20KG/M3 
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΧΟΥΣ 40MM 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34 
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Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εφαρμογή ενός 
τετραγωνικού μέτρου θερμομόνωσης (της επιφάνειας μετρούμενης κατά την 
εξωτερική επιφάνεια της μόνωσης) με μαλακό πάπλωµα υαλοβάµβακα 16kg/m3, 
ενισχυµένο με αλουµίνιο, αγωγιμότητας λ=0,035W/mK στους 10C, πάχους 40mm, 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή μονωτική 
πλάκα από αφρώδες ελαστικό υλικό, με τα υλικά και μικροϋλικά για τη στερέωση του 
υλικού και την στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος αρμών, και με την 
εργασία τον πλήρη καθαρισμό και απολίπανση της προς μόνωση επιφάνειας και πλήρη 
εφαρμογή της μόνωσης. 
 
Τιμή ανά m2: 
ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,80 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Κ.24.: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  
ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0.6MM 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34 
 
Προμήθεια, προσκόμιση και εφαρμογή ενός m2 εξωτερικής προστατευτικής 
επικάλυψης της θερμομόνωσης επιφανειών, σωλήνων και εξαρτημάτων, με φύλλο 
αλουμινίου πάχους 0.6mm, σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
της μελέτης, εγκρίσεως της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά m2: 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  (25,00 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Κ.25.: ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΟΣ (FIRE DAMPER) ΤΥΠΟΥ «ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ»,   
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ, ΑΝΤΟΧΗΣ 90min, 
ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 0,25m2 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 
 
Προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση ενός πυροδιαφράγματος 
(διαφράγματος πυρός, fire damper) αεραγωγού, τύπου «κουρτίνας» με πτερύγια εκτός 
ροής αέρα, ολικής διατομής, πυραντοχής 90min, κατάλληλου για τοποθέτηση σε δίκτυο 
αεραγωγών διατομής έως 0,25 m2, με το κέλυφος από γαλβανισμένα χαλύβδινα 
ελάσματα, τα πτερύγια, το μοχλό χειροκίνησης, τον εύτηκτο σύνδεσμο, τη μηχανική 
μανδάλωση, τη βίδα ρύθμισης, τον ηλεκτρικό διακόπτη και τον δείκτη θέσης (αν 
απαιτείται), πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της 
μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης 
καιπαράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται το πυροδιάφραγμα, ο τερματικός διακόπτης ένδειξης 
θέσης “κλειστό”, η τοποθέτηση του με όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά 
στερέωσης, καλωδιώσεις, οικοδομικές εργασίες και την απαιτούμενη εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής θυρίδας επίσκεψης του 
διαφράγματος επί του αεραγωγού, ενδεικτικού τύπου SIVAR-FAD 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ   (240,00 €) 
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ΆΡΘΡΟ Β.Κ.26.: ΠΟΛΥΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ  
(VOLUME DAMPER), ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ, ΟΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 0,25m2 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 
 
Προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση ενός πολύφυλλου διαφράγματος 
ρύθμισης παροχής αέρα (volume damper), ολικής διατομής, κατάλληλου για 
τοποθέτηση σε αεραγωγό διατομής έως 0,25 m2, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και 
εργασία τοποθέτησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ   (120,00 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Κ.27.: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΗΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ,  
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 0,11m2 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34 
 
Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση γαλβανισμένου πλέγματος στην απόληξη 
αεραγωγού διατομής έως 0,11m2, με τις αναγκαίες διατάξεις σύνδεσης και τα πάσης 
φύσης ειδικά τεμάχια, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της 
μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης 
και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ   (20,00 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Κ.28.: ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 

 
Για την προμήθεια, προσκόμιση και προσαρμογή (επίτοιχη στερέωση) μιας θυρίδας 
επίσκεψης, από αλουμίνιο, ονομαστικής διατομής 20x20 (cm), ηλεκτροστατικά 
βαμμένης, κατασκευαστικού τύπου AIRTECHNIC ΘΕΨ 200x200. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ  (30,00 €) 
 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Κ.29.: ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΙΚΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 250Χ250 
(mm) 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
στομίου απαγωγής του αέρα, ορθογωνικού, διαστάσεων 250x250 (mm), με 
μία σειρά σταθερών πτερυγίων με βήμα 17mm και κλίσης 00, κατά τα λοιπά 
χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, 
ενδεικτικής κατασκευαστικής σειράς ΑΕΡΟΓΡΟΓΡΑΜΜΗ Ε17 ή ισοδυνάμου, με όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης, στεγανοποίησης κλπ και την 
εργασία για πλήρη εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Οι τιμές ισχύουν και για στόμια 
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ίδιου τύπου με μέγιστη απόκλιση από τις παρακάτω διαστάσεις και διατομή  10% και  

5% αντίστοιχα. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  (33,00 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Κ.30.: ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ, ΜΕ 
ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ, 400Χ800 (mm) 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
στομίου απαγωγής του αέρα, ορθογωνικού, διαστάσεων 400x800 (mm), με 
μία σειρά σταθερών πτερυγίων με βήμα 17mm και κλίσης 00, επισκέψιμου (με 
ανάκλιση), με προσθαφαιρετό πρόφιλτρο, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά όπως αυτά 
περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, ενδεικτικής 
κατασκευαστικής σειράς ΑΕΡΟΓΡΟΓΡΑΜΜΗ Ε17/FA/A ή ισοδυνάμου, με όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης, στεγανοποίησης κλπ και την 
εργασία για πλήρη εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Οι τιμές ισχύουν και για στόμια 
ίδιου τύπου με μέγιστη απόκλιση από τις παρακάτω διαστάσεις και διατομή  10% και  

5% αντίστοιχα. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ  (160,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Κ.31.: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 
 
Εργασίες απαραίτητες για την προσεκτική αποξήλωση και παράδοση στον Κύριο του 
Έργου, εγκατεστημένου εξοπλισμού της υφιστάμενης εγκατάστασης κλιματισμού και 
συγκεκριμένα: ενός στομίου αέρα τύπου ΣΕΤ-Ε17 διαστάσεων 300x500mm, τεσσάρων 
Fire Dampers και δύο Volume Dampers επί του shaft αεραγωγών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ  (5,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ Β.Κ.32.: ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ  
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 
 
Εργασίες απαραίτητες για την προσεκτική αποξήλωση, επανατοποθέτηση και σε νέες 
θέσεις και σε κανονική λειτουργία υφισταμένων στομίων αέρα οροφής, τύπου ΣΠΟ-
ΟΡΘ-4Κ, και συγκεκριμένα ενός στομίου σε γραφείο του 5ου, ενός στομίου σε γραφείο 
του 3ου ορόφου, καθώς και εννέα στομίων αέρα οροφής ορθογωνικών τύπου ΣΠO 
250x250mm, συμπεριλαμβανομένης στην τιμή της εργασίας σύνδεσης είτε 
υφισταμένων εύκαμπτων αεραγωγών τροφοδοσίας, είτε νέων (χωρίς την αξία των 
εύκαμπτων αεραγωγών). 
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Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (14,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ Β.Κ.33.: ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300Χ650 (mm) 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 
 

Εργασίες απαραίτητες για την προσεκτική αποξήλωση υφισταμένου επίτοιχου στομίου 
απαγωγής αέρα, μιας σειράς σταθερών πτερυγίων, με ανάκλιση και φίλτρο, ενδεικτικής 
κατασκευαστικής σειράς ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ Ε17/FA/A από  υφιστάμενο shaft στον 3ο 
όροφο, τον καθαρισμό αυτού και την επανατοποθέτησή του στο νέο εργαστήριο του 5ου 
ορόφου και την θέση του σε κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚ ΤΕΣΣΕΡΑ  (14,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ Β.Κ.34.: ΣΤΟΜΙΟ ΘΥΡΑΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400Χ250 (mm) 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη εγκατάσταση ενός στομίου θύρας 
επικοινωνίας χώρων), διαστάσεων 400x250 (mm), ενδεικτικής κατασκευαστικής 
σειράς ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΕΧ ή ισοδυνάμου, όπως αυτό περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Σύμβασης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, 
στερέωσης, στεγανοποίησης κλπ και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση, ρύθμιση 
ενδεχομένως και παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Σύμβασης. Οι τιμές ισχύουν και για στόμια ίδιου τύπου με μέγιστη 
απόκλιση από τις παρακάτω διαστάσεις και διατομή  10% και  5% αντίστοιχα. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ  (30,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ Β.Κ.35.: ΣΤΟΜΙΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
400Χ250 (mm) 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
στομίου αέρα οροφής, ορθογωνικού, ονομαστικών διαστάσεων 400Χ250 (mm), 
ενδεικτικής κατασκευαστικής σειράς ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΟΚ4-D ή ισοδυνάμου, με 
διάφραγμα ρύθμισης παροχής, που θα διανέμει τον αέρα έως τέσσερις κατευθύνσεις, 
με σειρές από καμπύλα πτερύγια, περιβαλλόμενες από πλαίσιο, μέσω των οποίων θα 
είναι δυνατή η κατεύθυνση του αέρα ακόμη και παράλληλα προς την επιφάνεια επάνω 
στην οποία θα εγκατασταθεί το στόμιο, με φύλλα κινούμενα ανά δύο αντίθετα και με το 
κιβώτιο ισοκατανομής, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 
σύνδεσης, στερέωσης, στεγανοποίησης κλπ και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση, 
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ρύθμιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Σύμβασης. 
Οι τιμές ισχύουν και για στόμια ίδιου τύπου με μέγιστη απόκλιση από τις παρακάτω 
διαστάσεις και διατομή  10% και  5% αντίστοιχα. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45,00 €) 

 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Κ.36.: ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400Χ250 (mm) 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
στομίου απαγωγής του αέρα, ορθογωνικού, διαστάσεων ως κάτωθι, με μία 
σειρά σταθερών πτερυγίων με βήμα 17mm και κλίσης 00, ελαφρού τύπου, κατά 
τα λοιπά χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Σύμβασης, ενδεικτικού τύπου Ε17 της ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗΣ ή ισοδυνάμου, με όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης, στεγανοποίησης κλπ και την 
εργασία για πλήρη εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. Οι τιμές ισχύουν και για στόμια 
ίδιου τύπου με μέγιστη απόκλιση από τις παρακάτω διαστάσεις και διατομή  10% και  

5% αντίστοιχα 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  (45,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Κ.37.: ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
στομίου απαγωγής του αέρα, ορθογωνικού, διαστάσεων ως κάτωθι, με μία 
σειρά σταθερών πτερυγίων με βήμα 17mm και κλίσης 00, επισκέψιμο (με 
ανάκλιση), με προσθαφαιρούμενο πρόφιλτρο, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά όπως 
αυτά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, ενδεικτικού τύπου 
Ε17/FA/A της ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗΣ ή ισοδυνάμου, με όλα τα απαραίτητα υλικά και 
μικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης, στεγανοποίησης κλπ και την εργασία για πλήρη 
εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Σύμβασης. Οι τιμές ισχύουν και για στόμια ίδιου τύπου με μέγιστη 
απόκλιση από τις παρακάτω διαστάσεις και διατομή  10% και  5% αντίστοιχα 

Άρθρο Β.Κ.37.1. 

Ως άνω, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400Χ300 (mm) 
Τιμή ανά τεμ.: 
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  (48,00 €)  

Άρθρο Β.Κ.37.2. 

Ως άνω, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300Χ800 (mm) 
Τιμή ανά τεμ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (75,00 €) 
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ΑΡΘΡΟ Β.Κ.38.: ΣΤΟΜΙΟ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 350Χ800 (mm) 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
στομίου λήψης νωπού αέρα, ορθογωνικού, ονομαστικών διαστάσεων 1250Χ1250 
(mm), από ανοδειωμένο αλουμίνιο, με σίτα, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά όπως αυτά 
περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης, ενδ. τύπου ΒΝ της 
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗΣ ή ισοδυνάμου, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, 
στερέωσης, στεγανοποίησης κλπ και την εργασία για πλήρη εγκατάσταση, ρύθμιση και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Σύμβασης. Οι τιμές ισχύουν και για στόμια ίδιου τύπου με μέγιστη απόκλιση από τις 
παρακάτω διαστάσεις και διατομή  10% και  5% αντίστοιχα. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ  (50,00 €) 
 



 25 

 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΙΣΧΥΡΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ Β.H.1.: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 
 
Φωτιστικό σημείο και σύνδεσή του με τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα, που 
περιλαμβάνει αναλογικά το απαιτούμενο καλώδιο που θα οδεύει κυρίως εντός 
ψευδοροφής, σε εσχάρα, ή σε σωλήνα ορατό ή χωνευτό κάθε τύπου, 
συμπεριλαμβανομένων και των σωλήνων και τυχόν κουτιών διακλάδωσης και υλικών 
σύνδεσης κάθε τύπου, αποκλειόμενης της τοποθετήσεως καλωδίου εκτός σωλήνα, 
καναλιού και εσχάρας, πλήρως εγκατεστημένο συμπεριλαμβανομένων όλων των 
υλικών-μικροϋλικών-εργασιών (όπως: στερέωση, σύνδεση, επέμβαση σε δομικά 
στοιχεία και επιμελής αποκατάσταση, κλπ), για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική 
κατάσταση σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
της Σύμβασης, εξαιρούμενων μόνο των σχαρών καλωδίων, των καναλιών και των 
φωτιστικών σωμάτων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  (12,50 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.H.2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ LED PANEL 36W 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 
 
Προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση ενός φωτιστικού σώματος 
ψευδοροφής, SUMEC Led Panel Light PSP – 66 – 36 της GREENESCO, με LED Panel, 
διάστασης 60x60 (cm), 36 W/ 3850 lm/ 4000 Κ ή ισοδύναμου εγκρίσεως της 
Επίβλεψης. 
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, η σύνδεση, η 
στήριξη, οι απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και αποκαταστάσεις, η ρύθμιση και τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά και εργασίες για την παράδοση και τοποθέτηση σε 
ικανοποιητική κατάσταση και λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ   (70,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.H.3.: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ «ΧΕΛΩΝΑ» 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59 
 
Προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση ενός φωτιστικού σώματος τύπου 
«χελώνα», με μεταλλική βάση, ανακλαστήρα αλουμινίου και γυάλινο πρισματικό 
διαχύτη, από διάφανο ανάγλυφο αμμοβολημένο γυαλί, με μεταλλικό προστατευτικό 
πλέγμα, με ένα ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού PL 18W, βαθμού στεγανότητας 
ΙΡ66, εγκρίσεως της Επίβλεψης. 
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα εξαρτήματα, οι απαιτούμενες 
οικοδομικές εργασίες και αποκαταστάσεις και όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά 
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(στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές λαμπτήρων, λαμπτήρες, εκκινητές, πυκνωτές, 
κλπ) και εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση ενός φωτιστικού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (45,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.H.4.: ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΑΠΛΗΣ Η ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 8W/250 LUMENS 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 
 
Προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση ενός αυτόνομου φωτιστικού 
σώματος φωτισμού ασφαλείας, με ένδειξη πορείας εξόδου, απλής ή διπλής όψης, 
με λαμπτήρα φθορισμού 8W/250 LUMENS, με ενσωματωμένο συσσωρευτή Νικελίου – 
Καδμίου, αυτονομίας 90min, αυτόματη φόρτιση και αυτόματο μεταγωγέα σε περίπτωση 
ανάγκης, με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και κομβίο δοκιμής, εγκρίσεως της 
Επίβλεψης. 
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα εξαρτήματα και καλωδιώσεις, οι 
απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και αποκαταστάσεις και όλα τα απαραίτητα υλικά, 
μικροϋλικά (στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές λαμπτήρων, λαμπτήρες, εκκινητές, 
πυκνωτές, κλπ) και εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση ενός φωτιστικού. 
  
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  (31,50 €) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.H.5.: ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED 
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΕΩΣ 24W, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 1 1/2H 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62 
 
Προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση μίας μονάδας εφεδρικής 
τροφοδοσίας φωτιστικού LED ψευδοροφής, έως 24W, για τη μετατροπή 
συνηθισμένου φωτιστικού σώματος LED σε αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, με 
ενσωματωμένο συσσωρευτή επαναφορτιζόμενων ξηρών στοιχείων Νικελίου - Καδμίου 
(Νi-Cd) ή Νικελίου-Υδριδίου Μετάλλου (Ni-MH), για αυτόνομη λειτουργία τουλάχιστον 
90 λεπτών, με διάταξη αυτόματης φόρτισης και ηλεκτρονόμο εναλλαγής τροφοδοσίας, 
πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών για παράδοση σε 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ   (50,00 €) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.H.6.: ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49  
 
Αποσύνδεση, προσεκτική αποξήλωση, αποκομιδή και παράδοση στον Κύριο του Έργου 
ενός υφιστάμενου φωτιστικού σώματος φθορισμού ψευδοροφής, διπλής 
παραβολικότητας, με αντιθαμβωτικές περσίδες, μετά των λαμπτήρων TL5 4x14 W, των 
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3ου, 4ου και 5ου ορόφων και ταυτόχρονη σήμανση των υφιστάμενων ηλεκτρικών 
γραμμών φωτισμού για την επαναχρησιμοποίηση αυτών για τροφοδότηση των νέων 
φωτιστικών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΞΙ  (6,00 €) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.H.7.: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟ, ΕΝΤΑΣΗΣ 10Α, 
ΤΑΣΗΣ 250V, ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΤΙ, ΑΠΛΟΣ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ. 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
 
Προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση ενός διακόπτη φωτισμού, 
χωνευτού, απλού, μονοπολικού, με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το 
κουτί, εγκρίσεως της Επίβλεψης. 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση 
ενός διακόπτη. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ  (10,00 €) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.H.8.: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟ, ΕΝΤΑΣΗΣ 10Α, 
ΤΑΣΗΣ 250V, ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΤΙ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
 
Προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση ενός διακόπτη φωτισμού, 
χωνευτού, επιλογής ομάδων (διπλός), με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, 
με το κουτί, εγκρίσεως της Επίβλεψης. 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση 
ενός διακόπτη. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ  (12,00 €) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.H.9. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUKO, ΧΩΝΕΥΤΟΣ Η ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ Η ΓΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ, ΕΝΤΑΣΗΣ 16Α 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
 
Προμήθεια προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση ενός ρευματοδότη SCHUKO, 
χωνευτού ή επίτοιχου ή για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι, έντασης 16Α, 
πλήρους, εγκρίσεως της Επίβλεψης. 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση 
και σύνδεση, παραδομένου σε λειτουργία, ενός ρευματοδότη. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ  (12,00 €) 
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ΑΡΘΡΟ Β.H.10.: ΣΗΜΕΙΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 
 
Σημείο μονοφασικού ρευματοδότη κανονικών φορτίων και σύνδεσή του με τον 
αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας, που περιλαμβάνει αναλογικά το 
απαιτούμενο καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΥ 3x2,5 mm2, το οποίο θα οδεύει κυρίως εντός 
ψευδοροφής, σε εσχάρα, ή σε σωλήνα ορατό ή χωνευτό κάθε τύπου, 
συμπεριλαμβανομένων και των σωλήνων και τυχόν κουτιών διακλάδωσης και υλικών 
σύνδεσης κάθε τύπου, αποκλειόμενης της τοποθετήσεως καλωδίου εκτός σωλήνα, 
καναλιού και εσχάρας, πλήρως εγκατεστημένο συμπεριλαμβανομένων όλων των 
υλικών-μικροϋλικών-εργασιών (όπως: στερέωση, σύνδεση, επέμβαση σε δομικά 
στοιχεία και επιμελής αποκατάσταση, κλπ), για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική 
κατάσταση σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Σύμβασης, εξαιρούμενων μόνο των 
σχαρών καλωδίων, των καναλιών και των ρευματοδοτών. Η τοποθέτηση τοπικών 
πολλαπλών ρευματοδοτών λογίζεται ως ένα σημείο. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  (15,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.H.11.: ΣΗΜΕΙΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΝ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 
 
Σημείο μονοφασικού ρευματοδότη αδιάλειπτων φορτίων και σύνδεσή του με τον 
αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας, που περιλαμβάνει αναλογικά το 
απαιτούμενο καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΥ 3x2,5 mm2, το οποίο θα οδεύει κυρίως εντός 
ψευδοροφής, σε εσχάρα, ή σε σωλήνα ορατό ή χωνευτό κάθε τύπου, 
συμπεριλαμβανομένων και των σωλήνων και τυχόν κουτιών διακλάδωσης και υλικών 
σύνδεσης κάθε τύπου, αποκλειόμενης της τοποθετήσεως καλωδίου εκτός σωλήνα, 
καναλιού και εσχάρας, πλήρως εγκατεστημένο συμπεριλαμβανομένων όλων των 
υλικών-μικροϋλικών-εργασιών (όπως: στερέωση, σύνδεση, επέμβαση σε δομικά 
στοιχεία και επιμελής αποκατάσταση, κλπ), για παράδοση σε απολύτως ικανοποιητική 
κατάσταση σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Σύμβασης, εξαιρούμενων μόνο των 
σχαρών καλωδίων, των καναλιών και των ρευματοδοτών. Η τοποθέτηση τοπικών 
πολλαπλών ρευματοδοτών λογίζεται ως ένα σημείο. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ  (19,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.H.12. ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΕΛΑΦΡΟΥ 
ΤΥΠΟΥ, ΕΥΘΥΣ Η ΣΠΙΡΑΛ, ΟΡΑΤΟΣ Η ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 41 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) 
μέτρου μήκους χωνευτής ή ορατής σωλήνωσης ηλεκτρικής γραμμής από 
σωλήνα πλαστικό, ελαφρού τύπου, ευθύ ή σπιράλ, διατομής ως κάτωθι, με όλα τα 
απαιτούμενα κουτιά διακλαδώσεως, τα ημίκυρτα στόμια πορσελάνης, την εργασία για 
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την διάνοιξη των αυλάκων και τις δομικές αποκαταστάσεις, καθώς και κάθε υλικό, 
μικροϋλικό και εργασία για παράδοση της σωλήνωσης σε κατάσταση λειτουργίας. 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 

Άρθρο Β.H.12.1. 

Ως άνω, διαμέτρου Φ 13,5mm.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (1,50 €) 

Άρθρο Β.H.12.2. 

Ως άνω, διαμέτρου Φ 16mm.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  (1,70 €) 
 

Άρθρο Β.H.12.3. 

Ως άνω, διαμέτρου Φ 23mm.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (2,50 €) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.H.13.: ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NYM (Η05VV–U ή Η05VV–R) ΧΑΛΚΙΝΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) 
μέτρου μήκους καλωδίου τύπου ΝΥΜ (Η05VV–U ή Η05VV–R), διατομής όπως 
παρακάτω και τάσεως λειτουργίας 300/500V, με κατάλληλα κουτιά διακλαδώσεως, 
υλικά, μικροϋλικά, εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιαδήποτε στοιχεία του 
κτιρίου, εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως και σύνδεσης των άκρων, δοκιμή μόνωσης και 
παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία. Το καλώδιο θα αποτελείται από 
χάλκινους αγωγούς πλαστικής επένδυσης, με μανδύα από την ίδια ύλη, ανθεκτική σε 
χημικές επιδράσεις, και θα τοποθετηθεί μέσα σε σωλήνα ή σε σχάρα, ή θα 
εγκατασταθεί με διμερή στηρίγματα. Δηλαδή προμήθεια καλωδίου, πλήρη εγκατάσταση 
και κάθε άλλο αναγκαίο υλικό, μικροϋλικό και εργασία για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 

Άρθρο Β.H.13.1. 

Ως άνω, διατομής 3x1,5 mm2 3G1,5.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (1,50 €) 

Άρθρο Β.H.13.2. 

Ως άνω, διατομής 3x2,5 mm2 3G2,5.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ   (2,00 €) 
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ΑΡΘΡΟ Β.H.14.: ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NYΥ (Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-S) 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) 
μέτρου μήκους καλωδίου τύπου ΝΥΥ (Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-S), διατομής 
όπως παρακάτω και τάσεως λειτουργίας 600/1000V, κατά τα λοιπά όπως το άρθρο για 
το καλώδιο τύπου ΝΥΜ. Δηλαδή προμήθεια καλωδίου, μεταφορά, τυχόν εκσκαφή, 
πλήρη εγκατάσταση του καλωδίου σε κατάλληλο φορέα, επαναφορά των προϊόντων 
εκσκαφής, σύνδεση του καλωδίου, δοκιμή μόνωσης και κάθε άλλο αναγκαίο υλικό, 
μικροϋλικό και εργασία για παράδοση του καλωδίου σε πλήρη λειτουργία. 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 

Άρθρο Β.H.14.1. 

Ως άνω, διατομής 5x2,5 mm2 5G2,5.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (3,25 €) 

Άρθρο Β.H.14.2. 

Ως άνω, διατομής 5x10 mm2 5G10.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ  (10,00 €) 

Άρθρο Β.H.14.3. 

Ως άνω, διατομής 5x16 mm2 5G16.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ   (15,00 €) 

Άρθρο Β.H.14.4. 

Ως άνω, διατομής 5x25 mm2 5G25.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  (21,50 €) 

ΑΡΘΡΟ Β.H.15.: ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5x6 mm2 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47 
 
Αποσύνδεση, προσεκτική αποξήλωση άνευ κοπής, αποκομιδή και περιέλιξη σε στροφείο 
για παράδοση στον Κύριο του Έργου της παλαιάς καλωδίωσης ηλεκτροδότησης των 
Πινάκων του 3ου και 4ου ορόφου κτιρίου γραφείων (ΝΥΥ διατομής 5x6 mm2, 5G6, 
συνολικού μήκους 85 m), που οδεύει από το Ηλεκτροστάσιο του Α Υπογείου, ως τους 
δύο ορόφους μέσω του Shaft κατακόρυφων οδεύσεων και του Ημιορόφου του κτιρίου. 

 
Τιμή κατ’ αποκοπή: 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ  (280,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Β.H.16.: ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ SCHUKO 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49 
 
Εργασίες απαραίτητες για την αποσύνδεση, προσεκτική αποξήλωση, ταυτόχρονη 
σήμανση των υφιστάμενων ηλεκτρικών γραμμών, επανατοποθέτηση και θέση σε 
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κανονική λειτουργία ενός υφισταμένου ρευματοδότη τύπου SCHUKO, χωνευτού, 
επίτοιχου ή εγκατεστημένου σε πλαστικό κανάλι, έντασης 16Α, με τις απαραίτητες 
δοκιμές λειτουργίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (7,50 €) 

ΑΡΘΡΟ Β.H.17.: ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49  
 
Εργασίες απαραίτητες για την αποσύνδεση, προσεκτική αποξήλωση και 
επανατοποθέτηση σε νέα θέση υφιστάμενου, αυτόνομου φωτιστικού φωτισμού 
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων στην τιμή όλων των υλικών - μικροϋλικών - 
εργασιών (όπως: τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση, επέμβαση σε δομικά στοιχεία και 
επιμελής αποκατάσταση, δοκιμές, κλπ), καθώς και της μεταφοράς της πλάκας ορυκτών 
ινών της ψευδοροφής αν κάτι τέτοιο απαιτείται, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις σχετικές 
απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ  (10,00 €) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.H.18.: ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49  
 
Εργασίες απαραίτητες για την αναδιάταξη υφιστάμενων κυκλωμάτων φωτισμού που 
αφορούν είτε σε νέα θέση φωτιστικού σημείου από υπάρχουσα γειτνιάζουσα, είτε σε 
αλλαγή της θέσης υφιστάμενων διακοπτών ή και σε απλή αλλαγή κυκλώματος 
συγκεκριμένου φωτιστικού σημείου. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η τροποποίηση της 
θέσης 16 υφιστάμενων φωτιστικών σημείων 3ου, 4ου και 5ου ορόφων (12 κανονικού 
φωτισμού και 4 φωτισμού ασφαλείας), καθώς και η αποσύνδεση, προσεκτική 
αποξήλωση και επανατοποθέτηση σε νέα θέση οκτώ υφιστάμενων διακοπτών 
φωτισμού, έξι διπλών (επιλογής ομάδων) και δύο απλών, συμπεριλαμβανομένων στην 
τιμή όλων των υλικών-μικροϋλικών-εργασιών (όπως: κουτιών διακλάδωσης, υλικά και 
εργασία για τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση, επέμβαση σε δομικά στοιχεία και επιμελή 
αποκατάσταση, δοκιμές, κλπ), με την αντίστοιχη επανεγκατάσταση των καλωδιώσεων, 
αλλά και όποιας άλλης εργασίας απαιτηθεί για την αναδιάταξης των υφιστάμενων 
φωτιστικών κυκλωμάτων και την προσαρμογή των ηλεκτρικών γραμμών 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  (300,00 €) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.H.19.: ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΝ-3.1 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός νέου ηλεκτρικού πίνακα (ΦΝ-3.1), 
μεταλλικού, επίτοιχου, βαθμού μηχανικής αντοχής τουλάχιστον ΙΚ08 και βαθμού 
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προστασίας ΙΡ31, μέγιστου βάθους 25cm και μέγιστου πλάτους 60cm, 46 
αναχωρήσεων, από γαλβανισμένη λαμαρίνα με επιπρόσθετη προστασία από 
εποξειδική βαφή, με δίφυλλη πόρτα, με όλα τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες κλπ) τύπου όμοιου με τα υλικά των υφιστάμενων πινάκων του 
κτιρίου, και όλα τα απαραίτητα στηρίγματα, τις οπές εισόδου και εξόδου των 
ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες, τις μπάρες και τις καλωδιώσεις της εσωτερικής 
συνδεσμολογίας και τα λοιπά μικροϋλικά, πλήρης, περιλαμβανομένου και νέου 
θερμικού προστασίας έως 50Α για τον υφιστάμενο γενικό διακόπτη ισχύος στην 
αναχώρηση του τροφοδοτικού καλωδίου του πίνακα ΦΝ-3.1 από το Γενικό Πίνακα του 
κτιρίου, σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο διαγράμματος και τις προδιαγραφές, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση πίνακα, οργάνων και μικροϋλικών και εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξης οπών στο ερμάριο, εντοίχισης ή επίτοιχης 
τοποθέτησης, σύνδεσης εισερχομένων και απερχόμενων γραμμών και κάθε άλλη 
εργασία που απαιτείται για τον έλεγχο και την δοκιμή του πίνακα ώστε να παραδοθεί 
αυτός σε πλήρη και κανονική λειτουργία.. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ (2.300,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ Β.H.20.: ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΝ-5.2 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 
 
Για την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός νέου ηλεκτρικού πίνακα ΦΝ-5.2, 
μεταλλικού, επίτοιχου, βαθμού μηχανικής αντοχής τουλάχιστον ΙΚ08 και βαθμού 
προστασίας ΙΡ31, 18 αναχωρήσεων, από γαλβανισμένη λαμαρίνα με επιπρόσθετη 
προστασία από εποξειδική βαφή, με δίφυλλη πόρτα, με όλα τα όργανά του (διακόπτες, 
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) τύπου όμοιου με τα υλικά των υφιστάμενων 
πινάκων του κτιρίου, και όλα τα απαραίτητα στηρίγματα, τις οπές εισόδου και εξόδου 
των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες, τις μπάρες και τις καλωδιώσεις της 
εσωτερικής συνδεσμολογίας και τα λοιπά μικροϋλικά, πλήρης, περιλαμβανομένου και 
του γενικού διακόπτη ισχύος με το θερμικό προστασίας του έως 80 Α και του 
μαγνητικού του 500Α εντός του Γενικού Πίνακα του κτιρίου, καθώς και των διακοπτών 
των πινάκων ΥΠΕ-1 και ΥΠΕ-2, σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια διαγράμματος και τις 
προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση πίνακα, οργάνων και μικροϋλικών 
και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξης οπών στο ερμάριο, 
εντοίχισης ή επίτοιχης τοποθέτησης, σύνδεσης εισερχομένων και απερχόμενων 
γραμμών και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για τον έλεγχο και την δοκιμή του 
πίνακα ώστε να παραδοθεί αυτός σε πλήρη και κανονική λειτουργία.. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ (2.100,00 €) 
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ΑΡΘΡΟ Β.H.21.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 
 
Προμήθεια, μεταφορά και εργασίες εγκατάστασης διακοπτικού υλικού στους 
υφιστάμενους πίνακες  ΦΝ-4.1, ΦΝ-5.1, ΦΑ-3.1, ΦΑ-4.1, ΦΑ-5.1 για τουλάχιστον 20 
νέες αναχωρήσεις και για τροποποιήσεις υφιστάμενων γραμμών, καθώς και νέου 
θερμικού προστασίας έως 40Α για τον υφιστάμενο γενικό διακόπτη ισχύος στην 
αναχώρηση του τροφοδοτικού καλωδίου του πίνακα ΦΝ-4.1 από το Γενικό Πίνακα του 
κτιρίου, περιλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρουλικών ώστε αυτοί να μπορούν 
να εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές χρήσεις του 3ου, 4ου και 5ου ορόφου, κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ (1.700,00 €) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.H.22.: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 
 
Για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού επιτήρησης τάσης και εξωτερικού 

μεταλλικού στεγανού πίνακα απόζευξης φορτίου για λόγους συντήρησης της 

εξωτερικής μονάδας, σύμφωνα με τους κανονισμούς, τις προδιαγραφές της Σύμβασης 

και τις οδηγίες του κατασκευαστή του VRF. 

Περιλαμβάνεται το διακοπτικό υλικό για την επιτήρηση τάσης επί της αναχώρησης του 

πίνακα τροφοδοσίας, ήτοι ρυθμίσιμη διάταξη επιτήρησης δικτύου με αντίστοιχο επαφέα 

ισχύος, αυτόματο θερμομαγνητικό διακόπτη, το ρελαί διαρροής επί της αναχώρησης, 

καθώς και ο ενδιάμεσος στεγανός μεταλικός ηλεκτρικός πίνακας, προστασίας IP65, 

εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης πλησίον της μονάδας,  με διακόπτη φορτίου ισχύος 

για την απομόνωσή της και ενδεικτικές λυχνίες, συμπεριλαμβανομένων στην τιμή όλων 

των υλικών-μικροϋλικών-εργασιών (όπως: τοποθέτηση, προσαρμογή, στερέωση, 

σύνδεση, διακόπτες, όργανα ελέγχου και ασφάλισης, επέμβαση σε δομικά στοιχεία και 

επιμελής αποκατάσταση, δοκιμές, μετρήσεις, ρυθμίσεις, κλπ), για παράδοση σε 

απολύτως ικανοποιητική κατάσταση. Δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο ο διακόπτης 

φορτίου της γραμμής κατά την εκκίνηση της γραμμής από τον πίνακα, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στο κόστος του αντίστοιχου πίνακα ΦΝ-5.2. 

Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (750,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.H.23.: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΕ-1 ΚΑΙ ΥΠΕ-2 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 
 
Για την εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία των δύο υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων του Εργαστηρίου του 5ου 
Ορόφου, που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο από τον Κύριο του Έργου, επίτοιχων, 
περιλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών για την 
εγκατάσταση, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ώστε αυτοί να μπορούν 
να εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές χρήσεις Εργαστηρίου. 
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Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (325,00 €) 
 

ΑΡΘΡΟ Β.H.24.: ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΔΕ  
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 
 
Για την πιστοποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου, τις δοκιμές των 
ηλεκτρικών δικτύων, την συμπλήρωση των εντύπων μετρήσεων και την υποβολή 
Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο-ελεγχόμενο σημείο: 
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ (4,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.H.25.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ»  
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52 

Για την συνολική αποτύπωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου, δηλαδή των 
τριών ορόφων της Εκπαίδευσης και του υπολοίπου, την συμπλήρωση των σχεδίων AS 
BUILT και την παράδοση του πλήρους αρχείου σχεδίων (κατόψεων και διαγραμμάτων) 
στον Κύριο του Έργου. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή: 
ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ  (700,00 €) 
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4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ – ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Γ.1.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΠΑΡΑΣ 
ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (ΤΥΠΟΣ “B”) 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 
 
Προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση ενός τεμαχίου ισοδυναμικής 
γέφυρας με πλαστικό κάλυμμα (τύπος “Β”), εγκρίσεως της επίβλεψης με τα υλικά 
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. Αποτελείται από βάση με οπές 
στα άκρα της για την στήριξή της στον τοίχο και κουμπωτό κάλυμμα. 
Ο εξισωτής θα φέρει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

 Ζυγό ορειχάλκινο επινικελωμένο, προσεγγιστικών διαστάσεων 20x15x200mm. 
 Δύο (2) ακροδέκτες, για χάλκινους αγωγούς γείωσης έως 50mm², που η 

σύσφιξή τους επιτυγχάνεται με βίδες. 
 Εννέα (9) υποδοχές συνδέσεων (ή ανάλογα με τον αριθμό των προς εξίσωση 

μεταλλικών μερών), για αγωγούς διατομής έως 25mm². 
 Κουμπωτό κάλυμμα 

Ο εξισωτής δυναμικού θα είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένος, σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164- 1 και θα συνοδεύεται με Δελτία Αποτελεσμάτων 
Δοκιμών. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο 
Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του 
οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. 
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση ενός τεμαχίου σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, εγκρίσεως της επίβλεψης με τα 
υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση, τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά 
και εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση του στηρίγματος. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (35,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Γ.2.: ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 
 
Αγωγός γυμνός χάλκινος επικασσιτερωμένος πολύκλωνος, διατομής ως κάτωθι, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους αγωγού 
γυμνού χάλκινου, επικασσιτερωμένου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Προδιαγραφές της μελέτης, εγκρίσεως της επίβλεψης με τα υλικά και μικροϋλικά και 
την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνοναι η τοποθέτηση, η σύνδεση, η στήριξη, τα 
απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά (δίχαλα, τάκοι, βίδες κλπ) και εργασίες για την πλήρη 
εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους αγωγού. 
 
 
Άρθρο Β.Γ.2.1 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 
Ως άνω, διατομής 25mm2 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (6,50 €) 
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Άρθρο Β.Γ.2.2 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45 
Ως άνω, διατομής 50mm2 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  (11,50 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Γ.3.: ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΑ (H07V-U ΚΑΙ H07V-R) 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) 
μέτρου μήκους καλωδίου τύπου ΝΥΑ (H07V-U και H07V-R) χρώματος 
κιτρινοπράσινου, όπως παρακάτω και τάσεως λειτουργίας 500 V, με κατάλληλα κουτιά 
διακλαδώσεως, υλικά, μικροϋλικά, εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιαδήποτε στοιχεία του κτιρίου, εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως και σύνδεσης των 
άκρων, δοκιμή μόνωσης και παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία. Το καλώδιο 
θα αποτελείται από χάλκινους αγωγούς πλαστικής επένδυσης, με μανδύα από την ίδια 
ύλη, ανθεκτική σε χημικές επιδράσεις, και θα τοποθετηθεί μέσα σε σωλήνα ή σε σχάρα, 
ή θα εγκατασταθεί με διμερή στηρίγματα. Δηλαδή προμήθεια καλωδίου, πλήρη 
εγκατάσταση και κάθε άλλο αναγκαίο υλικό, μικροϋλικό και εργασία για παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
 
Άρθρο Β.Γ.3.1. 
Ως άνω, διατομής 1x6 mm2.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ (2,00 €) 
 
Άρθρο Β.Γ.3.2. 
Ως άνω, διατομής 1x50 mm2.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (8,50 €) 
 
Άρθρο Β.Γ.3.3. 
Ως άνω, διατομής 1x95 mm2.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  (15,00 €) 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Γ.4.: ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΧΑΛΥΒΑ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 
 
Σφιγκτήρας πολλαπλών χρήσεων από ανοξείδωτο χάλυβα 
Σφιγκτήρας πολλαπλών χρήσεων, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6266008. 
Εργαστηριακά δοκιμασμένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, τύπου ‘’N’’ (Normal duty). 
Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο σφιγκτήρας αποτελείται από δύο πλακίδια 
διαστάσεων 36x35x2mm. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με μία βίδα (καρόβιδα) από 
ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων Μ10x30mm, κατά ΕN 28677 και ένα περικόχλιο Μ10 
από ανοξείδωτο χάλυβα, κατά ΕΝ 24032. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και 
εγκατάσταση ενός τεμαχίου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές 
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της μελέτης, εγκρίσεως της επίβλεψης με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης. 
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση, τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά 
και εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση του στηρίγματος. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (3,60 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Γ.5.: ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ή ΠΟΛΥΚΛΩΝΩΝ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 
 
Χάλκινος σφιγκτήρας σύνδεσης αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων 
Σφιγκτήρας για την σύνδεση μεταξύ αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων, 
ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6221810. Εργαστηριακά δοκιμασμένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
50164-1, τύπου “H” (Heavy duty). Κατασκευάζεται από χαλκό (Cu). Αποτελείται από 
δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 50x50x2mm και ένα ενδιάμεσο πλακίδιο 
διαστάσεων 50x50x1,5mm. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με τέσσερις καρόβιδες από 
ανοξείδωτο χάλυβα (A2–70) διαστάσεων Μ6x25mm κατά EΝ 28677, και εξάγωνα 
περικόχλια Μ6 από ανοξείδωτο χάλυβα (A2–70) κατά ΕΝ 24032. Δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση και εγκατάσταση ενός τεμαχίου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
τις Προδιαγραφές της μελέτης, εγκρίσεως της επίβλεψης με τα υλικά και μικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση, τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά 
και εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση του στηρίγματος. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (6,70 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Γ.6.: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ8 ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 25-35mm2 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 
 
Ορειχάλκινο στήριγμα με σπείρωμα Μ8 για αγωγό διατομής 25-35mm2, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση ενός τεμαχίου ορειχάλκινου στηρίγματος 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, εγκρίσεως της 
επίβλεψης με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, 
ενδεικτικού τύπου 6130035 EΛΕΜΚΟ. 
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση, τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά 
και εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση του στηρίγματος. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ  (4,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Γ.7.: ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ Φ8-10 Cu/eSn 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 
 
Ακροδέκτης γεφύρωσης επικασσιτερωμένος Φ8-10 mm Cu/eSn, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση ενός τεμαχίου ακροδέκτη γεφύρωσης 
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σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, εγκρίσεως της 
επίβλεψης με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, 
ενδεικτικού τύπου EΛΕΜΚΟ 6524403. 
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση, τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά 
και εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση του ακροδέκτη. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΞΙ  (16,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Γ.8.: ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Φ6-
8mm) 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5 
 
Σφιγκτήρας ανοξείδωτος πολλαπλών χρήσεων (Φ6-8mm), δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση και εγκατάσταση ενός τεμαχίου σφιγκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, εγκρίσεως της 
επίβλεψης με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, 
ενδεικτικού τύπου EΛΕΜΚΟ 6266008. 
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση, τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά 
και εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση του σφιγκτήρα. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (6,70 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Γ.9.: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ’ ΟΡΟΦΟΥ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 43 
 
Εγκατάσταση Ισοδυναμικών συνδέσεων Γ' ορόφου, που περιλαμβάνει τη σύνδεση 
στον τοπικό ζυγό εξίσωσης δυναμικού (με χρήση ειδικών εξαρτημάτων που 
τιμολογούνται χωριστά) κατ΄ ελάχιστον των: 

 σωληνώσεων ύδρευσης κρύου, ζεστού στο κατακόρυφο τμήμα τους και στους 
τοπικούς συλλέκτες (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 

 σωληνώσεων κλιματισμού μέσα στο Η/Μ φρέαρ (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 
 σωληνώσεων πυρόσβεσης (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 
 σχαρών ασθενών και ισχυρών ρευμάτων μέσα στο Η/Μ φρέαρ και εντός του 

ορόφου με πρόβλεψη συνέχειας της αγώγιμης σύνδεσης των σχαρών όπου 
απαιτείται (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 

 μεταλλικών αεραγωγών μέσα στο Η/Μ φρέαρ και εντός του ορόφου (με 
αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2)  

 του ικριώματος της δομημένης καλωδίωσης (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 
 σωληνώσεων φυσικού αερίου μέσα στο ΗΜ φρέαρ (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 
 μεταλλικής κατασκευής δαπέδου εργασίας στο Η/Μ φρέαρ και κάθε άλλης 

μεταλλικής κατασκευής στο εσωτερικό του κτιρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις 
ρης επίβλεψης (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 

Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση των 
αγωγών των ισοδυναμικών συνδέσεων, τα απαραίτητα εξαρτήματα, οι απαιτούμενες 
οικοδομικές εργασίες και αποκαταστάσεις και όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και 
εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση των ισοδυναμικών συνδέσεων σύμφωνα με τα 
σχέδια και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 
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Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ  (230,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Γ.10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ’ ΟΡΟΦΟΥ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 43 
 
Εγκατάσταση Ισοδυναμικών συνδέσεων Δ' ορόφου, που περιλαμβάνει τη 
σύνδεση στον τοπικό ζυγό εξίσωσης δυναμικού (με χρήση ειδικών εξαρτημάτων που 
τιμολογούνται χωριστά) κατ΄ ελάχιστον των: 

 σωληνώσεων ύδρευσης κρύου, ζεστού στο κατακόρυφο τμήμα τους και στους 
τοπικούς συλλέκτες (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 

 σωληνώσεων κλιματισμού μέσα στο Η/Μ φρέαρ (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 
 σωληνώσεων πυρόσβεσης (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 
 σχαρών ασθενών και ισχυρών ρευμάτων μέσα στο Η/Μ φρέαρ και εντός του 

ορόφου με πρόβλεψη συνέχειας της αγώγιμης σύνδεσης των σχαρών όπου 
απαιτείται (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 

 μεταλλικών αεραγωγών μέσα στο Η/Μ φρέαρ και εντός του ορόφου (με 
αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2)  

 του ικριώματος της δομημένης καλωδίωσης (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 
 σωληνώσεων φυσικού αερίου μέσα στο ΗΜ φρέαρ (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 
 μεταλλικής κατασκευής δαπέδου εργασίας στο Η/Μ φρέαρ και κάθε άλλης 

μεταλλικής κατασκευής στο εσωτερικό του κτιρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις 
ρης επίβλεψης (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 

Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση των 
αγωγών των ισοδυναμικών συνδέσεων, τα απαραίτητα εξαρτήματα, οι απαιτούμενες 
οικοδομικές εργασίες και αποκαταστάσεις και όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και 
εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση των ισοδυναμικών συνδέσεων σύμφωνα με τα 
σχέδια και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ  (230,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Γ.11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε’ ΟΡΟΦΟΥ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 43 
 
Εγκατάσταση Ισοδυναμικών συνδέσεων Ε' ορόφου, που περιλαμβάνει τη 
σύνδεση στον τοπικό ζυγό εξίσωσης δυναμικού (με χρήση ειδικών εξαρτημάτων που 
τιμολογούνται χωριστά) κατ΄ ελάχιστον των: 

 σωληνώσεων ύδρευσης κρύου, ζεστού στο κατακόρυφο τμήμα τους και στους 
τοπικούς συλλέκτες (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 

 σωληνώσεων κλιματισμού μέσα στο Η/Μ φρέαρ (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 
 σωληνώσεων πυρόσβεσης (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 
 σχαρών ασθενών και ισχυρών ρευμάτων μέσα στο Η/Μ φρέαρ και εντός του 

ορόφου με πρόβλεψη συνέχειας της αγώγιμης σύνδεσης των σχαρών όπου 
απαιτείται (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 

 μεταλλικών αεραγωγών μέσα στο Η/Μ φρέαρ και εντός του ορόφου (με 
αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2)  

 του ικριώματος της δομημένης καλωδίωσης (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 
 σωληνώσεων φυσικού αερίου μέσα στο ΗΜ φρέαρ (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 
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 μεταλλικής κατασκευής δαπέδου εργασίας στο Η/Μ φρέαρ και κάθε άλλης 
μεταλλικής κατασκευής στο εσωτερικό του κτιρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις 
ρης επίβλεψης (με αγωγούς ΝΥΑ 1 x 6mm2) 

Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση των 
αγωγών των ισοδυναμικών συνδέσεων, τα απαραίτητα εξαρτήματα, οι απαιτούμενες 
οικοδομικές εργασίες και αποκαταστάσεις και όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και 
εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση των ισοδυναμικών συνδέσεων σύμφωνα με τα 
σχέδια και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ  (230,00 €) 
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5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. 

 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΡ.1.: ΚΑΛΩΔΙΟ  FTP CAT 6, 4 ΖΕΥΓΩΝ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46 
 
Καλώδιο FTP CAT 6, 4 ζευγών, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης 
εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους καλωδίου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
τις Προδιαγραφές της μελέτης, εγκρίσεως της επίβλεψης, με τα απαιτούμενα υλικά, 
μικροϋλικά, εργασίες.  
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση σε υπάρχουσα σχάρα ή μέσα σε 
πλαστικό ηλεκτρολογικό κανάλι, ή εντός πλαστικού ή μεταλλικού ηλεκτρολογικού 
σωλήνα (ο σωλήνας περιλαμβάνεται στο παρόν τίμημα), τα απαραίτητα εξαρτήματα, 
κουτιά κλπ, οι απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και αποκαταστάσεις και όλα τα 
απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου 
μήκους καλωδίου. 
 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1,50 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΡ.2.: ΚΑΛΩΔΙΟ  UTP CAT 6, 4 ΖΕΥΓΩΝ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46 
 
Καλώδιο UTP CAT 6, 4 ζευγών, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης 
εγκατάσταση ενός μέτρου μήκους καλωδίου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
τις Προδιαγραφές της μελέτης, εγκρίσεως της επίβλεψης, με τα απαιτούμενα υλικά, 
μικροϋλικά, εργασίες.  
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση σε υπάρχουσα σχάρα ή μέσα σε 
πλαστικό ηλεκτρολογικό κανάλι, ή εντός πλαστικού ή μεταλλικού ηλεκτρολογικού 
σωλήνα (ο σωλήνας περιλαμβάνεται στο παρόν τίμημα), τα απαραίτητα εξαρτήματα, 
κουτιά κλπ, οι απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και αποκαταστάσεις και όλα τα 
απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου 
μήκους καλωδίου. 
 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (1,25 €) 
 
 

ΑΡΘΡΟ Β.ΑΡ.3.: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΛΗΨΗ ΤΥΠΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ,  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ ή ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ ή ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟ, ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΟΔΟ  
RJ 45/CAT 6 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ  ΤΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Μονή λήψη τηλεφώνων-δεδομένων (Τ/Φ-Δ), τύπου ρευματοδότη, για 
τοποθέτηση σε επίτοιχο κανάλι ή σε ενδοδαπέδιο κουτί, ή εντοιχισμένα, με μία 
έξοδο RJ 45/cat 6, συμπεριλαμβανομένης της βυσματωτής σύνδεσης (Patch) 
με την πρίζα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, 
εγκρίσεως της επίβλεψης με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, προσκόμιση και 
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πλήρης εγκατάσταση, συνυπολογιζομένων του τερματισμού στον ρευματοδότη, των 
αναλογουσών μετρήσεων του δικτύου με ειδικό αναλυτή (Cabling Analyser), καθώς και 
της πιστοποίησης των αντίστοιχων γραμμών, των απαραίτητων εξαρτημάτων, των 
απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών και αποκαταστάσεων και όλων των απαραίτητων 
υλικών και μικροϋλικών και εργασιών για παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ  (12,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΡ.4: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΛΗΨΗ ΤΥΠΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ,  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ Η ΣΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Η ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟ, ΜΕ ΔΥΟ 
ΕΞΟΔΟΥΣ RJ 45/CAT 6 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ  ΤΗΣ ΒΥΣΜΑΤΩΤΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Διπλή λήψη τηλεφώνων-δεδομένων (Τ/Φ-Δ), τύπου ρευματοδότη, για 
τοποθέτηση σε επίτοιχο κανάλι ή σε ενδοδαπέδιο κουτί, ή εντοιχισμένα, με 
δύο εξόδους RJ 45/cat 6, συμπεριλαμβανομένης της βυσματωτής σύνδεσης 
(Patch) με την πρίζα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της 
μελέτης, εγκρίσεως της επίβλεψης με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, προσκόμιση και 
πλήρης εγκατάσταση, συνυπολογιζομένων του τερματισμού στον ρευματοδότη, των 
αναλογουσών μετρήσεων του δικτύου με ειδικό αναλυτή (Cabling Analyser), καθώς και 
της πιστοποίησης των αντίστοιχων γραμμών, των απαραίτητων εξαρτημάτων, των 
απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών και αποκαταστάσεων και όλων των απαραίτητων 
υλικών και μικροϋλικών και εργασιών για παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  (17,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΡ.5.: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34 
 
Ανοικτή γαλβανισμένη «σχάρα» (διάτρητος φορέας) καλωδιώσεων, 
διαστάσεων ως κάτωθι, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και προσαρμογή ενός 
μέτρου μήκους, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της 
μελέτης, εγκρίσεως της επίβλεψης με όλα τα απαραίτητα υλικά- μικροϋλικά και 
εργασίες. Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η σχάρα με όλα τα εξαρτήματα της 
(πχ συνδέσμους, ειδικά τεμάχια στροφής – διακλάδωσης - συστολής κλπ) και τα 
παρελκόμενα της (πχ πρόβολοι, στηρίγματα κλπ), τα απαραίτητα υλικά - μικροϋλικά 
και εργασίες (συναρμολόγησης, στερέωσης, δομικές προεργασίες, αποκαταστάσεις κλπ) 
για παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
 

 
Άρθρο Β.ΑΡ.5.1 

Ως άνω, διαστάσεων 100x35x1,0 (mm) 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (9,50 €) 
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Άρθρο Β.ΑΡ.5.2 

Ως άνω, διαστάσεων 150x35x1,25 (mm) 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ (12,00 €) 
 
Άρθρο Β.ΑΡ.5.3 

Ως άνω, διαστάσεων 200x35x1,25 (mm) 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (14,70 €) 
 
Άρθρο Β.ΑΡ.5.4 

Ως άνω, διαστάσεων 100x60x1,0 (mm) 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  (11,50 €) 
 
Άρθρο Β.ΑΡ.5.5 

Ως άνω, διαστάσεων 150x60x1,25 (mm) 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (14,50 €) 
 

 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΡ.6.: KΑΠΑΚΙ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34 
 
Καπάκι σχάρας καλωδίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαστάσεων ως κάτωθι, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και προσαρμογή ενός μέτρου μήκους, σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, εγκρίσεως της επίβλεψης με 
όλα τα απαραίτητα υλικά- μικροϋλικά και εργασίες. Στο παρόν άρθρο 
συμπεριλαμβάνονται το καπάκι με όλα τα εξαρτήματα του (πχ ειδικά τεμάχια, 
στηρίγματα κλπ) τα απαραίτητα υλικά- μικροϋλικά και εργασίες (συναρμολόγησης, 
στερέωσης, δομικές προεργασίες, αποκαταστάσεις κλπ) για παράδοση σε πλήρως 
ικανοποιητική κατάσταση.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
 

 
Άρθρο Β.ΑΡ.6.1 

Ως άνω, διαστάσεων 100 (mm) 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (2,90 €) 
 
Άρθρο Β.ΑΡ.6.2 

Ως άνω, διαστάσεων 150 (mm) 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,60 €) 
 
Άρθρο Β.ΑΡ.6.3 

Ως άνω, διαστάσεων 200 (mm) 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (4,80 €) 
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ΑΡΘΡΟ Β.ΑΡ.7.: ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC) ΚΑΝΑΛΙ-ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ, ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :ΗΛΜ 8 
 
Επίτοιχο πλαστικό (PVC) κανάλι-φορέας καλωδιώσεων, με κάλυμμα και 
διαχωριστήρα, διαστάσεων ως κάτωθι, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και 
προσαρμογή ενός μέτρου μήκους, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Προδιαγραφές της μελέτης, εγκρίσεως της επίβλεψης με τα απαραίτητα υλικά- 
μικροϋλικά και εργασίες. Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται το κανάλι από PVC 
αρίστης ποιότητας, σε χρώμα εγκρίσεως της Επιχειρήσεως, με όλα τα αναλογούντα 
εξαρτήματα και παρελκόμενα του (πχ διαμήκη και ακραία καλύμματα, διαχωριστήρες, 
ειδικά τεμάχια γωνίας, διακλάδωσης, προσαρμογής διακοπτικού υλικού ρευματοδοτών, 
στηρίγματα κ.λ.π.), τα απαραίτητα υλικά- μικροϋλικά και εργασίες (συναρμολόγησης, 
στερέωσης, δομικές προεργασίες, αποκαταστάσεις κλπ) για παράδοση σε πλήρως 
ικανοποιητική κατάσταση.  
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
 
Άρθρο Β.ΑΡ.7.1 

Ως άνω διαστάσεων, 100x50 (mm) 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ (13,00 €) 
 
Άρθρο Β.ΑΡ.7.2 

Ως άνω, διαστάσεων 150x50 (mm) 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΡ.8.: ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΚΑΜΠΥΛΩΤΟ («ΠΟΜΠΕ») ΠΛΑΣΤΙΚΟ  (PVC) 
ΚΑΝΑΛΙ-ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ,  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75 X 18 (mm) 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8 
 
Επιδαπέδιο καμπυλωτό («πομπέ») πλαστικό (PVC) κανάλι-φορέας καλωδίων, 
διαστάσεων 75 x 18 (mm), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και προσαρμογή ενός 
μέτρου μήκους, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της 
μελέτης, εγκρίσεως της επίβλεψης με όλα τα απαραίτητα υλικά-μικροϋλικά και 
εργασίες. Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση και στερέωση στο 
δάπεδο ενός (1) μέτρου μήκους επιδαπέδιου πλαστικού καναλιού, από PVC λευκού ή 
γκρι χρώματος, με όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά, εργασίες για παράδοση σε 
πλήρως ικανοποιητική κατάσταση.  
 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΞΙ  (6,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΡ.9.: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA-VOICE ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ TKT-3.1, TKT-4.1 KAI TKT-5.1 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49  
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Προμήθεια, μεταφορά και εργασίες εγκατάστασης όλων των υλικών και μικρουλικών, 
παθητικού και ενεργητικού εξοπλισμού, τερματισμού και διασύνδεσης των αντίστοιχων 
καλωδίων που απαιτούνται για την αναβάθμιση του οριζόντιου δικτύου DATA-VOICE 
που εξυπηρετούν οι Τοπικοί κατανεμητές TKT-3.1, TKT-4.1, TKT-5.1 , όπως δείχνεται 
στα αντίστοιχα σχέδια. Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την 
μετατροπή του υφιστάμενου δικτύου τηλεφώνων- data, ώστε αυτό να μπορεί να 
εξυπηρετήσει τον πρόσθετο αριθμό λήψεων data που απαιτεί η νέα εκπαιδευτική χρήση 
του 3ου, 4ου και 5ου ορόφου και τις λήψεις τηλεφώνων (προβλέπονται δύο λήψεις 
data ανά θέση εργασίας εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή, μια λήψη data ανά εκτυπωτή 
στις αίθουσες εκπαίδευσης, δύο λήψεις data και μια για εκτυπωτή και μια λήψη 
τηλεφώνου ανά θέση υπαλλήλου, όπως και ό,ποια άλλη λήψη προβλέπεται στα 
σχέδια). Τα υφιστάμενα καλώδια περιλαμβάνουν το οριζόντιο δίκτυο τηλεφώνων-data 
από καλώδια UTP CAT 6, 4 ζευγών, το κατακόρυφο δίκτυο επίσης από καλώδια UTP 
CAT 6, 4 ζευγών, ενώ υφίσταται και ένα κατακορυφο εφεδρικό καλώδιο FTP 4" cat.6 
ανά κατανεμητή. 
 
 
Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση, παράδοση στον Κύριο του 
Έργου των υφιστάμενων κατανεμητών μετά την αφαίρεση του ενεργού εξοπλισμού 
που θα επαναχρησιμοποιηθεί και η αντικατάσταση αυτών με νέους, αυξημένης 
χωρητικότητας, με νέα ικριώματα στα οποία θα ενταχθεί τόσο ο νέος όσο και ο 
υφιστάμενος ενεργός εξοπλισμός, ως ακολούθως: 
 
- Αντικατάσταση του υφιστάμενου κατανεμητή του 3ου ορόφου, διαστάσεων πλάτους 

60cm, βάθους 45cm, ύψους 75cm και ικανότητας 15U, με νέο κατανεμητή 

ικανότητας 24U και διαστάσεων πλάτους 60cm, βάθους 60cm, ύψους 1,25cm ή, αν 

αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του διατιθέμενου χώρου, τουλάχιστον με νέο 

κατανεμητή ικανότητας 21U και διαστάσεων πλάτους 60cm, βάθους 45cm, ύψους 

1,035cm. Ο αριθμός των λήψεων Data και τηλεφώνων του κατανεμητή θα είναι 

τουλάχιστον 120. Ο νέος κατανεμητής θα τοποθετηθεί στη θέση του υφιστάμενου, 

στο ίδιο ύψος από το δάπεδο του χώρου, ώστε να παραμείνει στην υφιστάμενη θέση 

του πίνακας του συστήματος BMS που βρίσκεται κάτω από τον υφιστάμενο 

κατανεμητή. Στη εργασία περιλαμβάνεται η πλήρης διευθέτηση και επανασύνδεση 

των υφιστάμενων καλωδιώσεων που εισέρχονται στον υφιστάμενο κατανεμητή από 

την πάνω μεριά του και της σχάρας αυτών και η προσαρμογή τους στο νέο 

κατανεμητή, καθώς και η πλήρης διασύνδεση των πρόσθετων καλωδιώσεων. 

 
- Αντικατάσταση του υφιστάμενου κατανεμητή του 4ου ορόφου, διαστάσεων πλάτους 

60cm, βάθους 45cm, ύψους 75cm και ικανότητας 15U, με νέο κατανεμητή 

ικανότητας 21U και διαστάσεων πλάτους 60cm, βάθους 45cm, ύψους 1,035cm ή, 

αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του διατιθέμενου χώρου, τουλάχιστον με νέο 

κατανεμητή ικανότητας 18U και διαστάσεων πλάτους 60cm, βάθους 45cm, ύψους 

0,89cm. Ο αριθμός των λήψεων Data και τηλεφώνων του κατανεμητή θα είναι 

τουλάχιστον 72. Ο νέος κατανεμητής θα τοποθετηθεί στη θέση του υφιστάμενου, με 

την πάνω πλευρά του στο ίδιο ύψος από την πάνω πλευρά του υφιστάμενου 

κατανεμητή. Στη εργασία περιλαμβάνεται η πλήρης διευθέτηση και επανασύνδεση 

των υφιστάμενων καλωδιώσεων που εισέρχονται στον υφιστάμενο κατανεμητή από 

την πάνω μεριά του και η προσαρμογή τους στο νέο κατανεμητή, καθώς και η 

πλήρης διασύνδεση των πρόσθετων καλωδιώσεων.  
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- Αντικατάσταση του υφιστάμενου κατανεμητή του 5ου ορόφου, διαστάσεων πλάτους 

60cm, βάθους 45cm, ύψους 75cm και ικανότητας 15U, με νέο κατανεμητή 

ικανότητας 21U και διαστάσεων πλάτους 60cm, βάθους 45cm, ύψους 1,035cm ή, 

αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του διατιθέμενου χώρου, τουλάχιστον με νέο 

κατανεμητή ικανότητας 18U και διαστάσεων πλάτους 60cm, βάθους 45cm, ύψους 

0,89cm. Ο αριθμός των λήψεων Data και τηλεφώνων του κατανεμητή θα είναι 

τουλάχιστον 60. Ο νέος κατανεμητής θα τοποθετηθεί στη θέση του υφιστάμενου, με 

την πάνω πλευρά του στο ίδιο ύψος από την πάνω πλευρά του υφιστάμενου 

κατανεμητή. Στη εργασία περιλαμβάνεται η πλήρης διευθέτηση και επανασύνδεση 

των υφιστάμενων καλωδιώσεων που εισέρχονται στον υφιστάμενο κατανεμητή από 

την πάνω μεριά του και η προσαρμογή τους στο νέο κατανεμητή, καθώς και η 

πλήρης διασύνδεση των πρόσθετων καλωδιώσεων.  

 
Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, προσκόμιση και πλήρης 
εγκατάσταση των νέων επίτοιχων ικριωμάτων (Rack) 19" και του λοιπού παθητικού και 
ενεργητικού εξοπλισμού, συνυπολογιζόμενων της στήριξης, του τερματισμού του 
δικτύου, των συνδέσεων και διασυνδέσεων, των ρυθμίσεων και δοκιμών, της 
πιστοποίησης όσων νέων γραμμών εγκαταστήσει και όσων παλιών ενδεχομένως 
επηρεαστούν από επεμβάσεις του Αναδόχου, της σήμανσης των καλωδίων, με όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά- μικροϋλικά και εργασίες για την παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
Το κατακόρυφο δίκτυο Data θα συμπληρωθεί αντιστοίχως, εφόσον κάτι τέτοιο 
απαιτηθεί, με την κατάλληλη προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών και 
μικρουλικών, παθητικού και ενεργητικού εξοπλισμού, διατηρώντας την υφιστάμενη 
τοπολογία σύνδεσης του Κεντρικού κατανεμητή με τους Τοπικούς κατανεμητές. 
 
Σε κάθε όροφο οι εργασίες στους κατανεμητές θα προηγηθούν των αντίστοιχων 
ηλεκτρολογικών εργασιών στους ηλεκτρικούς πίνακες, διότι αυτοί είναι εγκατεστημένοι 
πριν τους κατανεμητές Τηλεφώνων - Data στο χώρο Πινάκων κάθε ορόφου του 
κτιρίου, ενώ οι κατανεμητές είναι εγκατεστημένοι στο βάθος. Αν απαιτηθεί, θα γίνει 
επιπρόσθετα και αποσυναρμολόγηση του κατακόρυφου αεραγωγού εξαερισμού που 
διέρχεται εντός του shaft και επανεγκατάστασή του μετά το πέρας των εργασιών (κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της Σύμβασης). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  (4.500,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΡ.10.: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ.: ΗΛΜ 52  
 
Αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος προσέλευσης αποχώρησης για να ικανοποιηθούν 
οι ανάγκες  καταγραφής της προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού της 
εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης του προσωπικού της εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης 
της προμήθειας 50 επιπλέον καρτών προσωπικού 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  (650,00 €) 
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6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Ο.1.: ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ-ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜΧΗ 2 x 1.5 mm2 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46 
 

Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) 
μέτρου μήκους καλωδίου τύπου ΝΥΜΧΗ (H05VV-F), διατομής 2 x 1.5 mm2 και τάσεως 
λειτουργίας 500 V, εύκαμπτου κλάσης ευκαμπτότητας 5, με περίβλημα και μόνωση από 
PVC, ελάχιστου επιτρεπόμενου ρεύματος 20Α, με τα απαιτούμενα κουτιά 
διακλαδώσεως, υλικά, μικροϋλικά, εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιαδήποτε στοιχεία του κτιρίου, εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως και σύνδεσης των 
άκρων και δοκιμή μόνωσης. Το καλώδιο θα αποτελείται από χάλκινους αγωγούς, θα 
είναι ανθεκτικό σε χημικές επιδράσεις, με μόνωση και εξωτερική επένδυση από PVC. Τα 
ακολουθούμενα Standards θα είναι: International: HD 21.5, National: ELOT 563.5. Το 
καλώδιο θα είναι σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και την 
Τεχνική Περιγραφή. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του καλωδίου, η πλήρης 
εγκατάσταση και κάθε άλλο αναγκαίο υλικό, μικροϋλικό και εργασία για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (1,50 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Ο.2.: ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΙΚΟΝΑΣ HDMI ACTIVE CABLE, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 26AWG 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
καλωδίου HDMI 26AWG, προκατασκευασμένου μήκους 15 μέτρων, υψηλής ταχύτητας 
και τριπλής θωράκισης, ενδεικτικού τύπου PI2000-150 της PURELINK, με την εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιαδήποτε στοιχεία του κτιρίου, καθώς και την 
εργασία τοποθέτησης. Το καλώδιο θα αποτελείται από αγωγούς από υψηλής 
καθαρότητας επικασσιτερωμένο χαλκό, θα είναι ανθεκτικό σε χημικές επιδράσεις, 
με μόνωση από PVC, επένδυση  από πολυεστέρα και περίβλημα αλουμινίου και 
εξωτερική επένδυση από PVC. Τα ακολουθούμενα Standards θα είναι: Audio-Return-
Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD 
Audio, SA-CD και HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K2K (2160i/p), 
FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p). Το καλώδιο θα είναι σύμφωνα με 
το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και την Τεχνική Περιγραφή. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του προκατασκευασμένου καλωδίου, η πλήρης 
εγκατάσταση και κάθε άλλο αναγκαίο υλικό ή μικροϋλικό για τη στήριξη και διέλευσή 
του και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (145,00 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Ο.3.: ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΟΥ STEREO ΔΥΟ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΖΕΥΓΩΝ, 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 22AWG 
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ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) 
μέτρου μήκους καλωδίου ήχου, δύο συνεστραμμένων ζευγών, διατομής 22AWG,  
CM-Rated (Γενικής Χρήσης), ενδεικτικού τύπου 1504 RED-GREY της BELDEN, με όλα 
τα υλικά, μικροϋλικά, εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιαδήποτε στοιχεία 
του κτιρίου, εγκαταστάσεως και δοκιμή μόνωσης. Το καλώδιο θα αποτελείται από 
αγωγούς από επικασσιτερωμένο χαλκό, θα είναι ανθεκτικό σε χημικές επιδράσεις, 
με μόνωση από PVC, επένδυση  από πολυεστέρα και περίβλημα αλουμινίου και 
εξωτερική επένδυση από PVC. Τα ακολουθούμενα Standards θα είναι: NEC/(UL) 
Specification: CM, CEC/C(UL) Specification: CM, CPR Euroclass: Eca. Το καλώδιο θα 
είναι σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και την Τεχνική 
Περιγραφή. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του καλωδίου, η πλήρης εγκατάσταση και 
κάθε άλλο αναγκαίο υλικό, μικροϋλικό και εργασία για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,80 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Ο.4.: ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 
24AWG 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) 
μέτρου μήκους μικροφωνικού καλωδίου 2 συνεστραμμένων αγωγών, διπλής 
θωράκισης, διατομής 24AWG, ενδεικτικού τύπου 1812A BLACK της BELDEN, με όλα 
τα υλικά, μικροϋλικά, εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιαδήποτε στοιχεία 
του κτιρίου, εγκαταστάσεως και δοκιμή μόνωσης. Το καλώδιο θα αποτελείται από 
αγωγούς από υψηλής αγωγιμότητας γυμνό χαλκό, θα είναι ανθεκτικό σε χημικές 
επιδράσεις, με μόνωση από PVC, εσωτερικό περίβλημα επίσης από PVC, υλικό 
θωράκισης από διπλό σπιράλ γυμνού χαλκού, και εξωτερική επένδυση από PVC. Τα 
ακολουθούμενα Standards θα είναι: EU Directive 2003/11/EC (BFR). Το καλώδιο θα 
είναι σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και την Τεχνική 
Περιγραφή. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του καλωδίου, η πλήρης εγκατάσταση και 
κάθε άλλο αναγκαίο υλικό, μικροϋλικό και εργασία για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (4,55 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.5.: ΒΥΣΜΑ ΒΑΣΕΩΣ ΕΠΑΦΗΣ HDMI 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) 
τεμαχίου βύσματος βάσεως (σασί) επαφής (19-pole HDMI) High - Definition Video 
(HDTV), ενδεικτικού τύπου NAHDMI-W-B της NEUTRIK, με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, 
την εργασία εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως και σύνδεσης και τις δοκιμές για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  (14,00 €) 
 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.6.: ΒΥΣΜΑ RCA ΑΡΣΕΝΙΚΟ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) 
τεμαχίου βύσματος RCA, αρσενικού, μεταλλικού, ενδεικτικού τύπου NYS 352 της 
NEUTRIK. με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, την εργασία εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως 
και σύνδεσης και τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ  (2,00 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.7.: ΒΥΣΜΑ ΘΗΛΥΚΟ XLR 3 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός (1) 
τεμαχίου βύσματος θηλυκού XLR 3 επαφών σασί, με περίβλημα χρωμίου και επάργυρες 
επαφές, ενδεικτικού τύπου NC3FD-LX της NEUTRIK, με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, την 
εργασία εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως και σύνδεσης και τις δοκιμές για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ  (5,00 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.8.: ΗΧΕΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΔΥΟ (2) ΔΡΟΜΩΝ, 40W 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
ηχείου ψευδοροφής, δύο (2) δρόμων, 40W RMS, 16Ω, κωνική διασπορά 130°, 80Hz - 
20kHz (-10dB), 86Db SPL/1W /1m, ενδεικτικού τύπου CONTROL 24CT M-PLUS της 
JBL, με μετασχηματιστή προσαρμογής στα 25W/100V, με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, 
την εργασία διανοίξεως οπών στις πλάκες ψευδοροφής, εγκαταστάσεως, 
διαμορφώσεως και σύνδεσης των καλωδίων και τις δοκιμές για παράδοση της 
εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (145,00 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.9.: ΗΧΕΙΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΔΙΠΛΟΥ ΚΩΝΟΥ 6’’, 6W 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
ηχείου ψευδοροφής, διπλού κώνου 6" (16cm) 6W RMS, 16Ω, κωνική διασπορά 130°, 
45Hz - 20kHz, 93Db SPL/1W /1m, ενδεικτικού τύπου PC-2369 της TOA, με 
μετασχηματιστή προσαρμογής στα 6W/100V, με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, την εργασία 
διανοίξεως οπών στις πλάκες ψευδοροφής, εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως και 
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σύνδεσης των καλωδίων και τις δοκιμές για παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42,00 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.10.: ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 120W 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση στις 
Αίθουσες Διδασκαλίας, ενός τοπικού μίκτη/ενισχυτή 120W RMS/100V ή 4-8Ω, τάξης D, 
5 ζωνών, με 5 εισόδους MIC/LINE σε XLR/Euroblock & 1 Stereo, 2 Mic priority 
ρυθμιζόμενης ευαισθησίας, επιλέξιμο Phantom Power, επιπλέον εισόδους EXT IN, TEL 
IN & έξοδο MIX OUT, ρύθμιση τονικότητας BASS/TREBLE, πλήκτρα chime & siren. 
Διαστάσεις 420 x 88 x 319mm, ενδεικτικού τύπου PA-120 - INTER-M (COMMERCIAL), 
με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, την εργασία εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως και 
σύνδεσης και τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ  (360,00€) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.11.: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 16:9, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2900X1629mm ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΟ 131'', ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση μίας 
Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής 16:9, διαστάσεων, 2900x1629mm με διαγώνιος 131'', 
χωρίς περιθώρια, ενδεικτικού τύπου ELEGANCE ADEO, με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, 
την εργασία εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως και σύνδεσης και τις δοκιμές για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ  (680,00 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.12.: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ, ΤΥΠΟΥ 

GOOSENECK, ΜΗΚΟΥΣ 50 CM 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
επιτραπέζιου ενσύρματου μικροφώνου με βάση, τύπου gooseneck, μήκους 50 cm, με 
κάψα Cardioid και connector τύπου DAM (κατάλληλο για ST DAM+), ενδεικτικού τύπου 
CGN 521STS της AKG, με το καλώδιο μικροφώνου μήκους 4,5m (XLR-XLR) 
ενδεικτικού τύπου IRO-MB450 BLACK της BESPECO, με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, την 
εργασία εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως και σύνδεσης και τις δοκιμές για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  (250,00 €) 
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ΆΡΘΡΟ Β.Ο.13.: ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ UHF ΜΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΕΤΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
ασύρματου συστήματος UHF με δύο μικρόφωνα, ένα μικρόφωνο πέτου CK 99 και ένα 
μικρόφωνο κεφαλής C 555L, με πομπό beltpack PT470 και δέκτη SR 470 TRUE 
DIVERSITY. Μέχρι 1200 συχνότητες σε 16 κανάλια, με πιλοτικό σήμα για να αποκλείει 
ανεπιθύμητους θορύβους κατά την έναρξη η την παύση της λειτουργίας του. O δέκτης 
έχει δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης λειτουργίας για λιγότερο έμπειρους χρήστες και 
προγραμματισμό μέσω υπερύθρων μεταξύ πομπού-δέκτη. Διάρκεια μπαταρίας έως & 14 
ώρες με μια μπαταρία 1.5V AA με ένδειξη εναπομείναντα χρόνου σε ώρες. Το display 
του δέκτη είναι δίχρωμο για να δίνει έμφαση σε κρίσιμες ενδείξεις (χαμηλή μπαταρία, 
audio peak, RF low). Το σύστημα είναι συμβατό με όλα τα περιφερειακά της σειράς 
4500 
(splitter κεραίας, ενεργές η/και παθητικές κεραίες, τροφοδοτικά). H συσκευασία 
περιλαμβάνει rack mount kit, μπαταρία LR6 και τροφοδοτικό για EU/US/UK. Το 
σύστημα θα είναι ενδεικτικού τύπου WMS 470 PRESENTER SET της AKG, με όλα τα 
υλικά, μικροϋλικά, και τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Περιλαμβάνεται και το καλώδιο μικροφώνου μήκους 1m (XLR-XLR) ενδεικτικού τύπου 
IRO-MB100 BLACK της BESPECO, με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, την εργασία 
εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως και σύνδεσης και τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  (550,00 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.14.: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση του 
Κέντρου του Μεγαφωνικού Συστήματος που περιλαμβάνει: 
α) Audio matrix controller 8in x 8out, με δυνατότητα επέκτασης μέσω σύνδεσης 
περισσότερων συσκευών μεταξύ τους, μεταφορά audio και data σε μεγάλες 
αποστάσεις, δυνατότητα χειρισμού μέσω RS 422 & των επιτοίχιων ρυθμιστικών, 
priority control, balance, I/O, phantom power, paging mic, bass treble tone control, 
monitor speaker, δυνατότητα αυτόματης αναγγελίας μηνυμάτων π.χ fire alarm μέσω 
της ενσωματωμένης μνήμης, επαφές ελέγχου για fire alarm, 8 x 8 I/O, serial port για 
σύνδεση σταθμού μικρόφωνου, ενδεικτικού τύπου PX-8000 - INTER-M (P.A), 
β) Τελικό μονοφωνικό ενισχυτή 120W RMS με μετασχ/τή εξόδου και λήψη 100V, 70V, 
είσοδοι XLR καθώς και link για σύνδεση με πολλούς ενισχυτές. Λειτουργία και στα 24V 
DC για emergency χρήση. Προστασίες θερμοκρασίας, overcurrent, limiter, hp filter 
400Ηz, ενδεικτικού τύπου PA-6312 - INTER-M (COMMERCIAL), 
γ) Τελικό ενισχυτή 2 x 120W/100V, λειτουργία και με 24V, ενδεικτικού τύπου PA-2312 
- INTER-M (COMMERCIAL) 
δ) Audio player με δυνατότητα αναπαραγωγής CD (CD-R/-RW and MP3), USB/SD 
input με δυνατότητα αναπαραγωγής MP3 & WMA αρχείων και AM/FM ψηφιακό tuner με 
10 θέσεις μνήμης. Διαθέτει αντικραδασμική προστασία (Anti-shock system) 40 sec για 
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το Cd. Έχει δυνατότητα για ψάξιμο φακέλλων, Random / Play all / Repeat και LCD 
Display. 1x RCA audio out. Περιλαμβάνει ασύρματο IR remote control, διαστάσεων: 
483 x 44 x 266 mm / 1U, ενδεικτικού τύπου MULTIPLAYER 4 - EQUIPSON 
ε) Επίτοιχο ικρίωμα (Rack mount), κατάλληλο για εφαρμογές ελέγχου πολλαπλών 
χωρών, 19’’/18U,  
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά, την εργασία εγκαταστάσεως, 
διαμορφώσεως και σύνδεσης και τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  (2.800,00 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.15.: ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση μίας 
κονσόλας αναγγελιών του μεγαφωνικού συστήματος, με ενσωματωμένο μικρόφωνο για 
τον έλεγχο & τον χειρισμό του PX-8000, επιλογή 8 ζωνών, all key, talk key, τάση 
λειτουργίας DC24V μέσω του matrix controller και με δυνατότητα ταυτόχρονης 
σύνδεσης μέχρι 4 RM-8000, ενδεικτικού τύπου RM-8000 - INTER-M (P.A), με όλα τα 
υλικά, μικροϋλικά, την εργασία εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως και σύνδεσης και τις 
δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  (350,00 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.16.: PROJECTOR ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
Projector 16:9, διαθέτει 0.65" DLP Brilliant Color με τεχνολογία από την Texas 
Instruments, πραγματικής ανάλυσης 1080p (1920 x 1080) φωτεινότητα 4.500 ANSI 
lumens, Contrast: 15.000:1, για διαστάσεις οθόνης 25.3" έως 317.99", που θα 
διαθέτει εισόδους-εξόδους: VGA-In (15pin D-Sub) (2), HDMI (x3, HDMI x2/ MHL x1), 
S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-
Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, 12v Trigger, RS-232, USB A (for 5V/1.5A power 
only), USB miniB (Service), Microphone (Mini-Jack), ενδεικτικού τύπου DH833 της 
VIVITEK, με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, την εργασία εγκαταστάσεως, διαμορφώσεως και 
σύνδεσης και τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  (1.420,00 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.17.: ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
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Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση μίας 
λογικής μονάδας για τον έλεγχο των κουδουνιών και φωτεινών μηχανισμών ένδειξης 
της εγκατάστασης ειδοποίησης των εκπαιδευομένων για διάλλειμα ή λήξη των 
μαθημάτων που θα λειτουργεί με χρονορύθμιση, ενδεικτικού τύπου SIEMENS 
6ED1052-1FB08-0BA0, εντός επίτοιχου κουτιού με τη βάση του και όλα τα αναγκαία 
υλικά, με επιπρόσθετο κομβίο με το πάτημα του οποίου σημαίνεται αυτόματα 
ειδοποίηση, με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, την εργασία και τις δοκιμές για παράδοση της 
εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (170,00 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.18.: ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΔΙΑΛΕΙΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
κουδουνιού διαλλείματος κυκλικού σχήματος, το οποίο είναι μια ηλεκτρομηχανική 
κουδούνα συναγερμού ενός ήχου, κατάλληλη για κάθετη τοποθέτηση σε τοίχο, 
γυψοσανίδα, ξύλο, έντασης ήχου 100dB, τάσεως 230V AC, ενδεικτικού τύπου 
ALIBERTI  P200-230V, με όλα τα υλικά, μικροϋλικά, την εργασία και τις δοκιμές για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42,00 €) 
 

ΆΡΘΡΟ Β.Ο.19.: ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61 
 
Για την προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του Έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός 
πλαστικού ενδεικτικού μηχανισμού με LED με πολύ χαμηλή κατανάλωση και 
προσδοκώμενη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών, χωνευτού, τάσεως 230V AC, ελεύθερου 
αλογόνου, ενδεικτικού τύπου LEGRAND / MOSAIC, 230V LED, με όλα τα υλικά, 
μικροϋλικά, την εργασία και τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ (20,00 €) 
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7 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΞ.1.: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 39 
 
Εργασία για την αποξήλωση, αποκομιδή και απόρριψη τμημάτων δικτύου πλαστικών  
σωλήνων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων από σκληρό P.V.C., στις κασέτες οροφής του 
3ου και 4ου ορόφου. Για την αποξήλωση θα έχει προηγηθεί αφαίρεση της υφιστάμενης 
ψευδοροφής στην απαιτούμενη για την εργασία αποξήλωσης έκταση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (65,00 €) 

 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΞ.2.: ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ ΦΝ-3.1 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 39 
 
Εργασία για την προσεκτική αποξήλωση, αποσυναρμολόγηση και παράδοση στον Κύριο 
του Έργου, του υφιστάμενου Ηλεκτρικού πίνακα ΦΝ-3.1 και του ηλεκτρολογικού και 
διακοπτικού υλικού που θα αποσυναρμολογηθεί από αυτόν. Περιλαμβάνεται και η 
εργασία αναγνώρισης – σήμανσης και καταγραφής των διατηρούμενων 
ηλεκτρολογικών γραμμών, προς επανασύνδεσή τους στο νέο πίνακα. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (240,00 €) 

 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΞ.3.: ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 3ου – 4ου και 5ου ΟΡΟΦΩΝ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 39 
 
Για την προσεκτική και πλήρη αποξήλωση και αποκομιδή - απόρριψη υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων των χώρων του 3ου, 4ου και χώρου 
υφισταμένων γραφείων του 5ου ορόφου του κτηρίου που προκύψουν προς αποξήλωση, 
περιλαμβανομένων εσχαρών, καλωδιώσεων, ρευματοδοτών, της κολώνας ηλεκτρικών 
παροχών στον 4ο, κυτίων διακλάδωσης, κλπ.  
Συμπεριλαμβάνονται η συσσώρευση των αποξηλωμένων υλικών στις θέσεις 
φορτώσεως, καθώς και η εργασία, ο απαραίτητος εξοπλισμός και τα υλικά για τις 
δομικές αποκαταστάσεις και τον καθαρισμό των χώρων επέμβασης. Η διαδικασία θα 
γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες για ανακύκλωση-
απόρριψη υλικών από επίσημους φορείς. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ  (180,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΞ.4.: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ 
ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 5ου ΟΡΟΦΟΥ 
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ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 39 
 
Για την προσεκτική και πλήρη αποξήλωση και αποκομιδή - απόρριψη της υφισταμένης 
εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων του χώρου του νέου Εργαστηρίου του 5ου Ορόφου 
του κτηρίου, περιλαμβανομένων πινάκων, εσχαρών, καλωδιώσεων, ρευματοδοτών, 
φωτιστικών, κυτίων διακλάδωσης κλπ.  
Συμπεριλαμβάνονται η συσσώρευση των αποξηλωμένων υλικών στις θέσεις 
φορτώσεως, καθώς και η εργασία, ο απαραίτητος εξοπλισμός και τα υλικά για τις 
δομικές αποκαταστάσεις και τον καθαρισμό των χώρων επέμβασης. Η διαδικασία θα 
γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες για ανακύκλωση-
απόρριψη υλικών από επίσημους φορείς. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (160,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΞ.5.: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 3ο – 4ο ΚΑΙ 5ο 
ΟΡΟΦΟ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 39 
 
Για εργασίες κάλυψης υφισταμένου εξοπλισμού εγκαταστάσεων για προστασία αυτών 
από εργασίες που θα γίνουν στον 3ο - 4ο και 5ο όροφο.  
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατάλληλα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη 
του εξοπλισμού (νάυλον, χαρτόνια, κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  (350,00 €) 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.ΑΞ.6.: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34 
 
Εργασία για την αποξήλωση, αποκομιδή και απόρριψη τμημάτων βάρους ενός (1) kg 
δικτύου αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα, προκειμένου να τροποποιηθούν τα 
δίκτυα αεραγωγών του 3ου και 4ου ορόφου (σύμφωνα με νέα μελέτη). Για την 
αποξήλωση θα έχει προηγηθεί αφαίρεση της υφιστάμενης ψευδοροφής και του 
σκελετού της στην απαιτούμενη για την εργασία αποξήλωσης έκταση. 
 
Τιμή ανά κιλό (Kgr): 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (3,40 €) 
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8 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ Β.Μ.1.: ΒΑΦΗ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ 
 
Βαφή (χρωματισμός) σωληνώσεων γενικώς, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, 
τις Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 

Άρθρο Β.Μ.1.1. 

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 7767. 2.ΟΙΚ   
Ως άνω, ονομαστικής διαμέτρου έως 1’’ 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΕ  ΛΕΠΤΑ (0,65 €) 

Άρθρο Β.Μ.1.2.  

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 7767. 4.ΟΙΚ   
Ως άνω, ονομαστικής διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2’’ 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  (1,20 €) 
 

Άρθρο Β.Μ.1.3.  

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 7767. 6.ΟΙΚ   
Ως άνω, ονομαστικής διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’ 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   (1,85 €) 
 

Άρθρο Β.Μ.1.4.  

ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : 7767. 8.ΟΙΚ 
Ως άνω, ονομαστικής διαμέτρου έως 3 1/2 έως 4’’ 
Τιμή ανά Μ.Μ.: 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ (2,50 €) 
 
 

ΑΡΘΡΟ Β.Μ.2.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ  ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΤΟΙΜΗΣ 
ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 29 
 
Για την προμήθεια των απαραίτητων τεμαχίων και υλικών, την προσκόμιση τους, την 
οιαδήποτε διαμόρφωση απαιτείται, την συναρμολόγηση και πλήρη εγκατάσταση ενός 
χιλιόγραμμου βάρους ολοκληρωμένης χαλύβδινης μεταλλικής κατασκευής (όπως: 
επικαλύψεις μηχανολογικών φρεάτων, στηρίγματα Η/Μ εξοπλισμού, κλίμακες, βάσεις 
έδρασης κλπ), περιλαμβανομένων χαλύβδινων, μη επιψευδαργυρωμένων («μαύρων») 
στοιχείων, ανεξαρτήτως διαστάσεων ή μορφής (μορφοδοκοί, φύλλα, ελάσματα, 
ράβδοι, ταινίες κλπ, πλην των αναφερομένων σε άλλα άρθρα του παρόντος) και 
ολοκληρωμένων κατασκευών από ανάγλυφο χαλυβδοέλασμα (μπακλαβαδωτό) 
οποιουδήποτε πάχους (με τις απαιτούμενες ενισχύσεις από μορφοσίδηρο) και 
συνυπολογιζομένων της εργασίας και των αναγκαίων υλικών-μικροϋλικών (σύνδεσης ή 
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συγκόλησης οποιουδήποτε είδους, στερέωσης, στεγάνωσης, βαφής με διπλή στρώση 
βαφής Ε.Τ. ΗΑΜΜΕRΙΤE, μόνωσης, προστασίας, δομικών αποκαταστάσεων, κοπής, 
διαμόρφωσης, συγκράτησης, διάνοιξης οπών, κοχλιοτόμησης, συγκόλλησης, κλπ), για 
παράδοση σε πλήρως ικανοποιητική κατάσταση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Επίβλεψης και τα προβλεπόμενα στιςΤεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης. 
 

Τιμή ανά kg: 
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  (4,50 €) 
 
 
ΆΡΘΡΟ Β.Μ.3.: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΡΑΔΕΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ SHAFT ΓΙΑ 
ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ29 
 

Για την εργασία κοπής της υφιστάμενης γραδελάδας σε όλους του ορόφους του κτιρίου 
για τη διέλευση νέων καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων ή την αναδιευθέτηση 
των υπαρχόντων, την προσεκτική χρήση εργαλείων και μεθόδων κοπής για να μην 
υπάρξουν βλάβες στον υφιστάμενο εξοπλισμό και δίκτυα, από εξειδικευμένα σε αυτού 
του είδους την εργασία συνεργεία, και την αποκατάσταση τυχόν μικροφθορών στα 
οικοδομικά στοιχεία (γραδελάδα, τοίχοι, κλπ).  

 
Τιμή ανά τεμάχιο: 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  (300,00€) 
 



 

 

 

 
Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης      
Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα 

 
 
Αριθμός Διακήρυξης: ΔΥΣ/2220104 

 
Αριθμός Σύμβασης  : ΔΥΣ/2220104 

 

Ημερομηνία: 22.04.2020 
 

Αντικείμενο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 
5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ 

ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ» 

 

 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΤΕΥΧΟΣ 12 ΑΠΟ 18 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
 

      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ          

                

        ΕΡΓΟ:  "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ 

          ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

          ΤΩΝ 3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ  

          ΤΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 

          ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ & 

          ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ" 

                
 

        
 

      
 

       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΥΣ/2220104    
            

 
      

 

     
    

  
    

  
     

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

                
 

Α.  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

                
 

Α/Α Είδος εργασίας 
Αριθμ. 
Τιμολ. 

Κονδύλιο 
Αναθεώρησης 

Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας  
Δαπάνη  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 Καθαίρεση οπτοπλινθοδομών 
μετά του επιχρίσματος ή 
πλακιδίων, περιθωρίων κλπ 
και απομάκρυνσή τους: 

Α1     

      
 

  1. Πλήρης Α1.1   Μ3 3,00 30,00 90,00 
 

  2. Για την διάνοιξη οπών, 
ανοιγμάτων:  

Α1.2           

 
  α. Για οπές επιφανείας άνω 

των 0,25 m2 και έως  0,50 
m2 

Α1.2.α   ΤΕΜ 5,00 16,70 83,50 

 

  β. Για την διάνοιξη 
ανοίγματος (θύρας ή 
παραθύρου) επιφάνειας άνω 
των 1,50m2 και έως 2,50m2,  
ή (παραθύρου), επιφάνειας 
άνω των 0,25m2 και έως 
0,50m2, με αδιατάρακτη 
κοπή σε δρομική ή μπατική 
οπτοπλινθοδομή 

Α1.2.β   ΤΕΜ 5,00 65,00 325,00 

 

2 Αποξήλωση επίστρωσης 
δαπέδων κάθε είδους, μετά 
του υποστρώματος και των 
σοβατεπιών, και 
απομάκρυνσή τους 

Α2   Μ2 75,00 4,00 300,00 

 

3 Αποξήλωση μαρμαρικών και 
απομάκρυνσή τους 

A3   M 4,00 3,00 12,00 

 

4 Αποξήλωση κουφωμάτων 
κάθε είδους μετά της κάσας, 
των υαλοπινάκων και των 
περσίδων σκίασής αυτών:               

Α4           

 

  1. Αποξήλωση κουφωμάτων 
με προσοχή, αποθήκευση και 
επανατοποθέτησή τους   

Α4.1   Μ2 12,00 30,00 360,00 
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  2. Πλήρης αποξήλωση 
κουφωμάτων και 
απομάκρυνσή τους 

Α4.2   Μ2 10,00 8,00 80,00 

 

  3. Αποξήλωση πυράντοχων 
κουφωμάτων με προσοχή, 
αποθήκευση και 
επανατοποθέτηση με αλλαγή 

της φοράς τους   

Α4.3   Μ2 2,50 30,00 75,00 

 

5 Αποξήλωση ψευδοροφών 
κάθε είδους: 

Α5           

 
  1. Αποξήλωση με προσοχή, 

για την αφαίρεση ακέραιων 
πλακών ορυκτών ινών άνω 
του 80% του συνόλου, 
αποθήκευση και 
επανατοποθέτησή τους   

Α5.1 

  

Μ2 50,00 6,00 300,00 

 

  2. Πλήρης αποξήλωση του 
σκελετού ανάρτησης   

Α5.2 

  

Μ2 50,00 3,00 150,00 

 
  3. Πλήρης αποξήλωση 

ψευδοροφής μετά του 
σκελετού ανάρτησης και 
απομάκρυνσή τους  

Α5.3   Μ2 50,00 4,00 200,00 

 

6 Αποξήλωση προσεκτική 
σταθερών χωρισμάτων κάθε 
είδους, μετά των 
κουφωμάτων, των 
υαλοπινάκων, των 
επενδύσεων κλπ και 
απομάκρυνσή τους 

Α6 

  

Μ2 12,00 6,00 72,00 

 

7 Αποξήλωση περιθωρίων 
(σοβατεπιών) κάθε είδους και 
απομάκρυνσή τους 

Α7   Μ 100,00 2,00 200,00 

 

8 Αποξήλωση επένδυσης κάθε 
είδους και απομάκρυνσή τους 

Α8   Μ2 3,00 4,50 13,50 

 

9 Καθαρισμός επιστρώσεων - 
επενδύσεων, (υπαρχουσών), 
από μάρμαρο 

Α9 

  

      0,00 

 

  

1. Δάπεδα - πλατύσκαλα - 
περιθώρια (σοβατεπιά) 

Α9.1   Μ2 5,00 10,00 50,00 

 
  2. Βαθμίδες κλιμάκων - 

σκαλομέρια 
Α9.2   M 3,00 11,00 33,00 

 
10 Σκυρόδεμα μικροκατασκευών Α10 

  

Μ3 2,00 250,00 500,00 

 
11 Ανώφλια (πρέκια) θυρών 

παραθύρων και σενάζ 
επιστέψεως οπτ/μών, 
διατομής > 0,015Μ2 από 
οπλισμένο σκυρόδεμα  

Α11   M 5,00 20,00 100,00 

 

12 Μεταλλικές κατασκευές από 
διατομές μορφοσιδήρου και 
λαμαρίνα, βαμμένες με 2 
στρώσεις μίνιο και ντούκο 

Α12   KGR 500,00 4,50 2.250,00 

 

13 Μεταλλικά (στραντζαριστά) 
πλαίσια θυρών (κάσες), 
βιομηχανικής προέλευσης, 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
πάχους 1,5mm, τύπου  EVEL 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ή παρoμοίου 

Α13   KGR 180,00 6,00 1.080,00 

 

14 Μεταλλικά κιγκλιδώματα Α14           
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  1. Μεταλλική κουπαστή 
σωληνωτή γαλβανισμένη στο 
στηθαίο 

Α14.1 

  

Μ 105,00 20,00 2.100,00 

 

  2. Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα Α14.2   KGR 100,00 15,00 1.500,00 
 

15 Θυρόφυλλα ξύλινα 
πρεσσαριστά 
ελαιοχρωματισμένα, με 3 
ανοξείδωτους μεντεσέδες, 
τύπου:  

Α15           

 

  1. ΘΞ1π (με περσίδες 

αλουμινίου) 

Α15.1   Μ2 4,00 180,00 720,00 

 
  2. Ηχομονωτικά με μόνωση 

πετροβάμβακα, των τύπων: 
Α15.2 

  

        

 
  α. ΘΗπ (με περσίδες 

αλουμινίου) 
Α15.2.α 

  

Μ2 5,00 230,00 1.150,00 

 
  β. ΘΗ  Α15.2.β   Μ2 12,00 215,00 2.580,00 

 
16 Κινητός ηχομονωτικός τοίχος Α16 

  

Μ2 10,00 550,00 5.500,00 

 
17 Κουφώματα αλουμινίου, 

θερμοδιακοπτόμενα, της 
ΕΤΕΜ ή ισοδύναμου, 
εξωτερικών χώρων, (θύρες, 
υαλοστάσια, φεγγίτες κλπ), 
βαμμένα με ηλεκτροστατική 
βαφή, των τύπων: 

Α17           

 

  1. ΥΘ1 (Υαλόθυρα δίφυλλη 
με τα δύο φύλλα επάλληλα, 
συρόμενα) μετά της κάσας 
τους Σειρά Ε-52 ΚΑΛΥΨΩ  

Α17.1   Μ2 6,00 250,00 1.500,00 

 

  2. ΥΑ (Υαλοστάσιο 
μονόφυλλο, 
ανοιγοανακλινόμενο Σειρά Ε-
45 

Α17.2 

  

ΤΕΜ 5,00 310,00 1.550,00 

 

18  Υαλοπίνακες ασφαλείας 
ενεργειακοί, διπλοί, 
συνολικού πάχους 25,14m 
(εξωτερικό κρύσταλλο 
Laminated 3mm+3 
μεμβράνες PVB+3mm - κενό 
12mm – κρύσταλλο 6mm 
ενεργειακό) 

Α18   Μ2 10,00 80,00 800,00 

 

19 Σταθερά χωρίσματα 

γυψοσανίδας, τύπου: 

Α19           

 

  1. Σταθερό χώρισμα, πλήρες, 
πάχους 125mm, με επένδυση 
του σκελετού, αμφίπλευρα, 
με διπλές κοινές 
γυψοσανίδες, τύπου W112 
της  KNAUF ή ιοδύναμου, 
πάχους 2x12,5mm η κάθε 
πλευρά, προφίλ CW με 
διάκενο 75mm και εσωτερικά 
μόνωση από ορυκτοβάμβακα, 
πάχους 60mm  

Α19.1 

  

Μ2 20,00 40,00 800,00 
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  2. Σταθερό πυράντοχο 
χώρισμα, πλήρες, πάχους 
100mm, με επένδυση του 
σκελετού, αμφίπλευρα, με 
διπλές πυράντοχες 
γυψοσανίδες, τύπου W112 
της  KNAUF ή ιοδύναμου, 
πάχους 2Χ 12,5mm η κάθε 
πλευρά, και εσωτερικά 
μόνωση από πετροβάμβακα, 
πάχους 50mm  

Α19.2   Μ2 15,00 60,00 900,00 

 

  3. Σταθερό ηχομονωτικό 
χώρισμα, πλήρες, πάχους 
135mm, με επένδυση του 
σκελετού, αμφίπλευρα, με 
διπλές ULTRABOARD 
γυψοσανίδες, τύπου  KNAUF 
ή ισοδύναμου, πάχους 
2x15mm η κάθε πλευρά, 
προφίλ CW με διάκενο 75mm 
και εσωτερικά μόνωση από 
ορυκτοβάμβακα, πάχους 
70mm  

Α19.3 

  

Μ2 70,00 70,00 4.900,00 

 

  4. Σταθερό ηχομονωτικό 
χώρισμα, με πλήρες το 
κάτω τμήμα του ύψους 
1,00m, (κατασκευή ως 
χώρισμα 3) και 
ενσωματωμένο σταθερό 
υαλοστάσιο αλουμινίου 
διαστάσεων 2,00mx1,35m, 

με ηχομειωτικούς 
υαλοπίνακες ασσύμετρου 
πάχους 8mm και 6mm 
αντίστοιχα, στο υπόλοιπο 
τμήμα, με εσωτερικές 
οριζόντιες περσίδες 
αλουμινίου μετά του 
εξωτερικού χειροκίνητου 
μηχανισμού κίνησής τους.  

Α19.4 

  

Μ2 12,00 200,00 2.400,00 

 

20 Εφαρμογή επιδαπέδιας 

οξύμαχης εποξειδικής βαφής  

Α20 

  

Μ2 75,00 70,00 5.250,00 

 
21 Επίστρωση δαπέδου με 

γρανιτοπλακίδια, Group B1a 
UGL, διαστ. 30cmx30cm 

Α21   Μ2 165,00 37,00 6.105,00 

 

22 Τοπική επίστρωση δαπέδων 
με ομοιογενή πλακίδια PVC, 
αντιστατικά, αντιολησθητικά, 
διαστάσεων 30cmx30cm, 
πάχους 2mm, τύπου Vylon 
Plus της Tarkett ή παρομοίου 

Α22   M2 5,00 32,00 160,00 

 

23 Περιθώρια (σοβατεπιά) από 
γρανιτοπλακίδια, διαστ. 
7,5cmx30cm, Group Β1a 
UGL, Α' Ποιότητας 

Α23   M 73,00 7,00 511,00 

 

24 Περιθώριο (σοβατεπί) ξύλινο 
δρύινο, ύψους 7cm και 
πάχους 15mm  

Α24   M 80,00 10,00 800,00 

 

25 Περιθώριο (σοβατεπί) από 
PVC  

25 

  

Μ 40,00 5,00 200,00 
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26 Μαρμαρικά (μαρμαροποδιές ή 
κατώφλια), από σκληρό 
μάρμαρο, πάχους 2cm 

Α26   Μ2 3,00 110,00 330,00 

 

27 Ψευδοροφές, μετά του 
σκελετού ανάρτησης: 

Α27           

 
  1. Ψευδοροφή από 

ηχοαπορροφητικές και 
πυρασφαλείς πλάκες 
ορυκτών ινών, μετά του 
μεταλλικού σκελετού 
ανάρτησής της, τύπου FERIA 
της ARMSTRONG ή 
ιοδύναμου 

Α27.1   Μ2 100,00 27,00 2.700,00 

 

  2. Ψευδοροφή από κοινή 
γυψοσανίδα, πάχους 
12,5mm, τύπου D112 ή 
D113 της KNAUF ή 
ισιδύναμου 

Α27.2   Μ2 100,00 25,00 2.500,00 

 

  3. Ψευδοροφή από 
πυράντοχη γυψοσανίδα, 
πάχους 12,5mm, τύπου 
D112 ή D113 της KNAUF ή 
ισοδύναμου 

Α27.3   Μ2 70,00 30,00 2.100,00 

 

  4. Κούτελα - κρεμάσεις 
ψευδοροφής, αναπτύγματος 
μέχρι 50cm, από κοινή 
γυψοσανίδα πάχους 12,5mm, 
τύπου KNAUF ή ισοδύναμου  

Α27.4 

  

Μ 20,00 22,00 440,00 

 

28 Σκοτία ψευδοροφών Α28   Μ 250,00 9,00 2.250,00 
 

29 Εωτερικές ή εξωτερικές  
επενδύσεις: 

  
  

  
      

 
  1. Εσωτερικές επενδύσεις  με 

διπλή  γυψοσανίδα κοινή, της 
KNAUF ή ισοδύναμου, 
πάχους 2Χ12,5mm και τον 
ανάλογο σκελετό από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα 
τύπου KNAUF ή ιοδύναμου, 
με μόνωση 7cm (η οποία 
πληρώνεται χωριστά) 

Α29.1   Μ2 70,00 23,00 1.610,00 

 

  2. ΕΞωτερικές επενδύσεις 
από τσιμεντοσανίδα, της 
KNAUF ή ισοδύναμου, 
πάχους 2Χ12,5mm και τον 
ανάλογο σκελετό από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα 
τύπου KNAUF ή ισοδύναμου, 
με μόνωση 7cm (η οποία 
πληρώνεται χωριστά) 

Α29.2   Μ2 3,00 40,00 120,00 

 

  3. Επενδύσεις οριζόντιες και 
κατακόρυφες, σε σκελετό 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
με 1 φύλλο γυψοσανίδας, 

πάχους 12,5mm, τύπου 
KNAUF ή ισοδύναμου  Με 
κοινή γυψοσανίδα, 
αναπτύγματος επένδυσης 
μέχρι 0,50m 

Α29.3   Μ2 5,00 15,50 77,50 
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30 Χημικά βλήτρων σύνδεσης 
υφισταμένων δομικών 
στοιχείων με νέα  

Α30   ΤΕΜ 30,00 7,00 210,00 

 

31 Αποκατάσταση επιχρισμάτων 
τριπτών ή πατητών με 
τσιμεντοκονίαμα  

Α31   

         

  1. Πλήρης αποκατάσταση 
επιχρισμάτων μικρής έκτασης 

Α31.1   Μ2 15,00 15,00 225,00 

 

  2. Πλήρης αποκατάσταση 
σχήματος λωρίδας 

Α31.2   Μ 70,00 15,00 1.050,00 

 
32 Χρωματισμοί σε υπάρχουσες 

βαμμένες επιφάνειες: 
Α32           

 
  1. Πλαστικοί χρωματισμοί 

σπατουλαριστοί επί 
επιχρισμάτων ή γυψοτοίχων 

Α32.1   Μ2 850,00 11,00 9.350,00 

 

  2. Πλαστικοί χρωματισμοί 
χωρίς σπατουλάρισμα επί 
επιχρισμάτων ή γυψοτοίχων 
χωρίς σπατουλάρισμα 

Α32.2   Μ2 500,00 7,50 3.750,00 

 

  3. Ακρυλικοί χρωματισμοί, 
επί εξωτερικών επιχρισμάτων 

Α32.3   Μ2 180,00 9,00 1.620,00 

 

  4. Ελαιοχρωματισμοί 
μεταλλικών επιφανειών 

Α32.4   Μ2 20,00 7,00 140,00 

 
33 Πλαστικοί χρωματισμοί 

σπατουλαριστοί επί 
επιχρισμάτων ή γυψοτοίχων 

Α33   Μ2 500,00 11,00 5.500,00 

 

34 Θερμομονωτική πλάκα με 
επικάλυψη γυψοσανίδας 

Α34   Μ2 20,00 30,00 600,00 

 
35 Θερμομόνωση τοίχων και 

στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με πλάκες 
εξηλασμένης πολυστερίνης, 
τύπου WALLMATE XENERGY 
CW-SL της DOW 

Α35 

 

        

 

  1. Πάχους 3 cm Α35.1   Μ2 30,00 12,00 360,00 
 

  2. Πάχους 7 cm Α35.2   Μ2 280,00 25,00 7.000,00 
 

  3. Πάχους 10 cm Α35.3   Μ2 10,00 35,00 350,00 
 

36 Στεγάνωση βατών δωμάτων Α36   Μ2 165,00 25,00 4.125,00 
 

37 Πατητή τσιμεντοκονία πάχους 
έως 4cm 

Α37 

  

Μ2 15,00 14,00 210,00 

 
38 Επισκευή στοιχείων 

οπλισμένου σκυροδέματος 
Α38           

 
  1. Τοπική επισκευή 

οπλισμένου σκυροδέματος 
Α38.1   Μ2 5,00 75,00 375,00 

 
  2. Τοπική επισκευή λωρίδας 

πλάτους μέχρι 20cm 
Α38.2   Μ 5,00 17,00 85,00 

 
39 Καθαίρεση, σκυροδέματος 

οπλισμένου ή όχι 
Α39           

 
  1. Καθαίρεση, σκυροδέματος 

οπλισμένου ή όχι, με 
εφαρμογή αδιατάρακτης 
κοπής, με την μέθοδο της 
συρματοκοπής με 
αδαμαντοφόρο 
περιστρεφόμενο ή 
παλινδρομικά κινούμενο 
σύρμα 

Α39.1   Μ3 1,00 250,00 250,00 
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  2. Καθαίρεση, σκυροδέματος 
οπλισμένου ή όχι, με 
συνήθεις μεθόδους 
καθαίρεσης 

Α39.2   Μ3 3,00 70,00 210,00 

 

40 Πλάκες πεζοδρομίου Α40           
 

  1. Αντιολισθηρές πλάκες Α40.1   Μ2 10,00 16,00 160,00 
 

  2. Πλάκες όδευσης τυφλών Α40.2   Μ2 4,00 18,00 72,00 
 

41 Πινακίδα εισόδου 
(ημιπυλώνας), 0,60x1,80m 

Α41 

  

ΤΕΜ 1,00 700,00 700,00 

 
42 Αδειοδοτήσεις-πιστοποιήσεις Α42   ΚΑ 1,00 3000,00 3.000,00 

 

  

 

  

 

  
 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 97.169,50 
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ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ» 

 

 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ H/M ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΤΕΥΧΟΣ 13 ΑΠΟ 18 



ΕΡΓΟ:      

Α/Α Είδος εργασίας
Αριθμ. 

Τιμολ.

Κονδύλιο 

Αναθεώρη
Μονάδα Ποσότ.

Τιμή 

Μονάδας
Δαπάνη

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, 

γόμωσης 6 kg.
Β.Π.1 ΗΛΜ. 19 ΤΕΜ 3 65,00 195,00

2
Πυροσβεστήρας  διοξειδίου  του άνθρακα, 

φορητός, γομωσης 5 Kg.
Β.Π.2 ΗΛΜ. 19 ΤΕΜ 1 70,00 70,00

3
Ανιχνευτής καπνού οπτικός σημειακής 

αναγνώρισης. 
Β.Π.3 ΗΛΜ. 62 ΤΕΜ 3 55,00 165,00

4 Φαροσειρήνα συναγερμού Β.Π.4 ΗΛΜ. 56 ΤΕΜ 1 90,00 90,00

5 Επαναληπτική Λυχνία για σύνδεση με ανιχνευτή Β.Π.5 ΗΛΜ. 62 ΤΕΜ 6 22,00 132,00

6
Επεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα 

πυρανίχνευσης
Β.Π.6 ΗΛΜ. 62 Κ.Α. 1 1.750,00 1.750,00

7 Πυροφραγμός καλωδίων ή σωληνώσεων Β.Π.7 ΟΙΚ 7744 M
2 0,5 250,00 125,00

2.527,00

1

Εξωτερικό τμήμα αντλίας θερμότητας (Α/Θ-8)

συστήματος κλιματισμού τύπου Multi Split, 4ου

ορόφου, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 7 KW 

Β.Κ.1 ΗΛΜ. 32 ΤΕΜ 1 1.350,00 1.350,00

2

Εξωτερικό τμήμα αντλίας θερμότητας (Α/Θ-9)

συστήματος κλιματισμού τύπου Multi Split, 3ου

ορόφου, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 8,8 KW 

Β.Κ.2 ΗΛΜ. 32 ΤΕΜ 1 1.700,00 1.700,00

3

Εξωτερικό τμήμα αντλίας θερμότητας (Α/Θ-10)

συστήματος κλιματισμού μεταβλητής παροχής

(VRF-INVERTER), ονομαστικής ψυκτικής ισχύος

22,4 KW (8HP). 

Β.Κ.3 ΗΛΜ. 32 ΤΕΜ 1 4.350,00 4.350,00

4

Εσωτερική μονάδα προσαγωγής και επεξεργασίας 

νωπού αέρα, παροχής 1000 m3/h, συστήματος 

μεταβλητής παροχής (VRF-INVERTER), 

ονομαστικής ψυκτικής ισχύος (στοιχείου) 6,6 KW

Β.Κ.4 ΗΛΜ. 32 ΤΕΜ 1 2.100,00 2.100,00

5

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα, τύπου ΚΑΣΕΤΑΣ, 

εμφανούς - οροφής, συστήματος μεταβλητής 

παροχής (VRF-INVERTER), ονομαστικής ψυκτικής 

ισχύος 6kW

Β.Κ.5 ΗΛΜ. 32 ΤΕΜ 3 800,00 2.400,00

6

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα, τύπου κασέτας, 

εμφανούς - οροφής, συστήματος MULTI SPLIT,  

ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης 3,5KW

Β.Κ.6 ΗΛΜ. 32 ΤΕΜ 1 530,00 530,00

7

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα, τύπου κασέτας, 

εμφανούς - οροφής, συστήματος MULTI SPLIT,  

ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης 5,3KW

Β.Κ.7 ΗΛΜ. 32 ΤΕΜ 2 610,00 1.220,00

8

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα, τύπου κασέτας, 

εμφανούς - οροφής, συστήματος MULTI SPLIT,  

ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης 6,7KW

Β.Κ.8 ΗΛΜ. 32 ΤΕΜ 1 690,00 690,00

                 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:ΔΥΣ/2220104

ΣΥΜΒΑΣΗ:ΔΥΣ/2220104

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Β1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ

3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ»

Β2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σελίδα 1 από 7



1 2 3 4 5 6 7 8

9 Eνσύρματο τοπικό χειριστήριο κλιματιστικής 

μονάδας VRF,  για το εργαστήριο του 5ου ορόφου

Β.Κ.9 ΗΛΜ. 32 ΤΕΜ 4 65,00 260,00

10 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο  ή οπλισμένο 

σκυρόδεμα
Β.Κ.10 ΟΙΚ-2271.Α ΤΕΜ 4 20,00 80,00

11 Επεμβάσεις στα συστήματα διαχείρησης 

κλιματισμού και σύνδεση των νέων κλιματιστικών 

με το υφιστάμενο BMS

Β.Κ.11 ΗΛΜ. 62 Κ.Α. 1 4.250,00 4.250,00

12 Επεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα κλιματισμού 

VRF Α/Α2
Β.Κ.12 ΗΛΜ. 62 Κ.Α. 1 950,00 950,00

13 Επεμβάσεις στο κεντρικό σύστημα Αερισμού-

Κλιματισμού
Β.Κ.13 ΗΛΜ. 62 Κ.Α. 1 2.150,00 2.150,00

14 Ζεύγος μαλακών προμονωμένων  χαλκοσωλήνων, 

κατάλληλων για ψυκτικές εγκαταστάσεις 

συστήματος VRF, για διατομές ψυκτικών 

σωληνώσεων υγρού - αερίου έως Φ12,70 mm - 

Φ19,05mm αντίστοιχα

B.Κ.14 ΗΛΜ. 7 ΜΜ 90 23,00 2.070,00

15 Ευθύγραμμος σκληρός  χαλκοσωλήνας 

κατάλληλος για ψυκτικές εγκαταστάσεις 

συστήματος VRF κατά ASTM-B280 εξωτερικής 

διαμέτρου 22,23 mm x πάχος τοιχώματος 

1,14mm

B.Κ.15 ΗΛΜ. 7 ΜΜ 12 13,00 156,00

16

Ζεύγος ειδικών μονωμένων εξαρτημάτων 

διακλάδωσης  ψυκτικών σωληνώσεων τύπου Υ για 

εσωτερικές  κλιματιστικές συσκευές

B.Κ.16 ΗΛΜ. 7 ΤΕΜ 3 105,00 315,00

17

Πλαστικός  σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό 

P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, 

εξωτερικής διαμέτρου 32 mm.

B.Κ.17 ΗΛΜ 8 ΜΜ 50 8,00 400,00

18
Γαλβανισμένη σχάρα διαστάσεων 150x60x1,25 

(mm)
B.ΑΡ.5.5 ΗΛΜ 34 MM 8 14,50 116,00

19
Καπάκι σχάρας καλωδίων από γαλβανισμένη 

λαμαρίνα, διάστασης 150 mm
B.ΑΡ.6.2 ΗΛΜ 34 MM 8 3,60 28,80

20

Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο  

συνθετικό καουτσούκ,πάχους 19mm, γιά σωλήνα 

εξωτερικής διαμέτρου από 5/8’’ έως 1 1/8 ’’

B.Κ.18 ΗΛΜ 40 MM 12 11,50 138,00

21

Προμήθεια όλων  των αναγκαίων υλικών, 

μεταφορά  στον τόπο του Έργου, κατασκευή και 

εγκατάσταση ενός χιλιόγραμμου βάρους έτοιμου 

αεραγωγού ή  άλλης κατασκευής γαλβανισμένης 

λαμαρίνας

B.Κ.19 ΗΛΜ 34 KG 1300 4,50 5.850,00

22
Εύκαμπτος μονωμένος αεραγωγός διπλού 

τοιχώματος  κυκλικής διατομής Φ152mm
B.Κ.20.1 ΗΛΜ 35 MM 10 9,50 95,00

23
Εύκαμπτος μονωμένος αεραγωγός διπλού 

τοιχώματος  κυκλικής διατομής Φ160mm
B.Κ.20.2 ΗΛΜ 35 MM 11 10,00 110,00

24
Εύκαμπτος μονωμένος αεραγωγός διπλού 

τοιχώματος κυκλικής διατομής Φ200mm
B.Κ.20.3 ΗΛΜ 35 MM 19 12,50 237,50

25

Μόνωση με μαλακό πάπλωµα υαλοβάµβακα 

20kg/m3 µε ενισχυµένο αλουµίνιο πάχους 15mm 

ή αντίστοιχο μονωτικό πολυαιθυλενίου ενδ. τύπου 

POLYTHERM LB-45

Β.Κ.21 ΗΛΜ 34 M
2 105 10,50 1.102,50

26
Μόνωση με μαλακό πάπλωµα υαλοβάµβακα  

20kg/m3 µε ενισχυµένο αλουµίνιο πάχους 30mm
Β.Κ.22 ΗΛΜ 34 M

2 20 11,50 230,00

27
Μόνωση με μαλακό πάπλωµα υαλοβάµβακα  

20kg/m3 µε ενισχυµένο αλουµίνιο πάχους 40mm
Β.Κ.23 ΗΛΜ 34 M

2 21 12,80 268,80

28
Εξωτερική επικάλυψη θερμικής μόνωσης 

επιφανειών  με φύλλο αλουμινίου πάχους 0.6mm
Β.Κ.24 ΗΛΜ 34 M

2 3 25,00 75,00
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29

Διάφραγμα πυρός (fire damper) τύπου 

«κουρτίνας»,   κατάλληλου για τοποθέτηση σε 

δίκτυο αεραγωγών, αντοχής 90min, ολικής 

διατομής έως 0,25m
2 

Β.Κ.25 ΗΛΜ 36 ΤΕΜ. 4 240,00 960,00

30

Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα  

(volume damper), κατάλληλου για τοποθέτηση σε 

αεραγωγό, ολικής διατομής έως 0,25m
2

Β.Κ.26 ΗΛΜ 36 ΤΕΜ 7 120,00 840,00

31
Γαλβανισμένο πλέγμα στην απόληξη αεραγωγού,  

συνολικής επιφανείας έως 0,11m
2 Β.Κ.27 ΗΛΜ 34 ΤΕΜ 6 20,00 120,00

32
Θυρίδα επίσκεψης διαφράγματος δικτύου 

αεραγωγών
Β.Κ.28 ΗΛΜ 36 ΤΕΜ 6 30,00 180,00

33
Στόμιο αερισμού, γραμμικό, διαστάσεων 250x250 

(mm)
Β.Κ.29. ΗΛΜ 36 ΤΕΜ 5 33,00 165,00

34
Στόμιο αέρα μιάς σειράς σταθερών πτερυγίων, με 

ανάκλιση και φίλτρο, 400 x 800 (mm)
Β.Κ.30 ΗΛΜ 36 ΤΕΜ 1 160,00 160,00

35
Προσεκτική αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού 

εγκατάστασης κλιματισμού
Β.Κ.31 ΗΛΜ 36 ΤΕΜ 7 5,00 35,00

36
Προσεκτική αποξήλωση και επανατοποθέτηση 

στομίου αέρα οροφής
Β.Κ.32. ΗΛΜ 36 ΤΕΜ 12 14,00 168,00

37
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στομίου 

απαγωγής αέρα, διαστάσεων 300 x 650 (mm)
Β.Κ.33 ΗΛΜ 36 ΤΕΜ 1 14,00 14,00

38 Στόμιο θύρας διαστάσεων  400x250 (mm),  Β.Κ.34. ΗΛΜ 36 ΤΕΜ 4 30,00 120,00

39
Στόμιο αερισμού με καμπύλα πτερύγια, 

διαστάσεων 400x250(mm)
Β.Κ.35. ΗΛΜ 36 ΤΕΜ 4 45,00 180,00

40
Στόμιο απαγωγής αέρα, διαστάσεων 400 x 250 

(mm)
B.Κ.36. ΗΛΜ 36 ΤΕΜ 7 45,00 315,00

41
Στόμιο απαγωγής αέρα, διαστάσεων 400 x 300 

(mm)
B.Κ.37.1 ΗΛΜ 36 ΤΕΜ 7 48,00 336,00

42
Στόμιο απαγωγής αέρα, διαστάσεων 300 x 800 

(mm)
B.Κ.37.2 ΗΛΜ 36 ΤΕΜ 1 75,00 75,00

43
Στόμιο λήψης νωπού αέρα διαστάσεων 350x800 

(mm) 
B.Κ.38 ΗΛΜ 36 ΤΕΜ 2 50,00 100,00

36.990,60

1
Φωτιστικό σημείο και σύνδεσή του με τον 

αντίστοιχο  ηλεκτρικό πίνακα
B.Η.1. ΗΛΜ 47 ΤΕΜ 31 12,50 387,50

2 Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής με LED PANEL 36W B.Η.2. ΗΛΜ 59 ΤΕΜ 91 70,00 6.370,00

3 Φωτιστικό σώμα τύπου «χελώνα» B.Η.3. ΗΛΜ 59 ΤΕΜ 6 45,00 270,00

4

Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, 

με ένδειξη πορείας εξόδου, απλής ή διπλής όψης, 

με λαμπτήρα φθορισμού 8W/250 LUMENS

B.Η.4. ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 9 31,50 283,50

5
Μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας φωτιστικών LED 

ψευδοροφής έως 24W, αυτονομίας 1 1/2h
B.Η.5. ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 11 50,00 550,00

6
Προσεκτική αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού 

σώματος φωτισμού ψευδοροφής
B.Η.6. ΗΛΜ. 62 ΤΕΜ 75 6,00 450,00

7

Διακόπτης χωνευτός με ένα πλήκτρο, έντασης 

10Α, τάσης 250V, με το κουτί, απλός, 

μονοπολικός.
B.Η.7. ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 5 10,00 50,00

                 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Β3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΙΣΧΥΡΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σελίδα 3 από 7



1 2 3 4 5 6 7 8

8

Διακόπτης χωνευτός με ένα πλήκτρο, έντασης 

10Α, τάσης 250V, με το κουτί, επιλογής ομάδων, 

μονοπολικός

B.Η.8. ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 3 12,00 36,00

9

Ρευματοδότης SCHUKO, χωνευτός ή επίτοιχος ή 

για εγκατάσταση σε πλαστικό κανάλι, έντασης 

16Α.

B.H.9. ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 160 12,00 1.920,00

10

Σημείο μονοφασικού ρευματοδότη κανονικών 

φορτίων και σύνδεσή του με τον αντίστοιχο 

ηλεκτρικό πίνακα

Β.Η.10. ΗΛΜ 47 ΤΕΜ 257 15,00 3.855,00

11

Σημείο μονοφασικού ρευματοδότη αδιάλειπτων 

φορτίων και σύνδεσή του με τον αντίστοιχο 

ηλεκτρικό πίνακα

Β.Η.11. ΗΛΜ 47 ΤΕΜ 50 19,00 950,00

12

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός, 

ελαφρού τύπου, ευθύς ή σπιράλ, ορατός ή 

εντοιχισμένος, διαμέτρου 13,5 mm.

Β.H.12.1. ΗΛΜ 41 MM 30 1,50 45,00

13

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός, 

ελαφρού τύπου, ευθύς ή σπιράλ, ορατός ή 

εντοιχισμένος, διαμέτρου 16 mm.

Β.H.12.2. ΗΛΜ 41 MM 30 1,70 51,00

14

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός, 

ελαφρού τύπου, ευθύς ή σπιράλ, ορατός ή 

εντοιχισμένος, διαμέτρου 23 mm.

Β.H.12.3. ΗΛΜ 41 MM 30 2,50 75,00

15

Καλώδιο τύπου NYM (Η05VV–U ή Η05VV–R) 

χάλκινων αγωγών, πλαστικής επένδυσης, 

τριπολικό, διατομής 3x2,5 mm2, 3G2,5.

Β.H.13.2. ΗΛΜ 46 MM 60 2,00 120,00

16
Καλώδιο τύπου NYΥ (Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-

S), διατομής 5x2,5 mm2, 5G2,5.
Β.H.14.1. ΗΛΜ 47 MM 60 3,25 195,00

17
Καλώδιο τύπου NYΥ (Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-

S), διατομής 5x10 mm2, 5G10.
Β.H.14.2. ΗΛΜ 47 MM 40 10,00 400,00

18
Καλώδιο τύπου NYΥ (Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-

S), διατομής 5x16 mm2, 5G16.
Β.H.14.3. ΗΛΜ 47 MM 45 15,00 675,00

19
Καλώδιο τύπου NYΥ (Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-

S), διατομής 5x25 mm2, 5G25.
Β.H.14.4. ΗΛΜ 47 MM 58 21,50 1.247,00

20
Γαλβανισμένη σχάρα καλωδίων διαστάσεων 

150x35x1,25 (mm)
B.ΑΡ.5.2. ΗΛΜ 34 MM 20 12 240,00

21
Γαλβανισμένη σχάρα καλωδίων διαστάσεων 

200x35x1,25 (mm)
B.ΑΡ.5.3. ΗΛΜ 34 MM 20 14,7 294,00

22
Kαπάκι σχάρας καλωδίων διαστάσεων πλάτους 

150 (mm)
B.ΑΡ.6.2. ΗΛΜ 34 MM 20 3,60 72,00

23
Kαπάκι σχάρας καλωδίων διαστάσεων πλάτους 

200 (mm)
B.ΑΡ.6.3. ΗΛΜ 34 MM 20 4,80 96,00

24
Προσεκτική αποξήλωση καλωδίου διατομής 5x6 

mm2
Β.H.15. ΗΛΜ. 62 Κ.Α. 1 280,00 280,00

25
Προσεκτική αποξήλωση και επανατοποθέτηση 

ρευματοδότη SCHUKO
Β.H.16. ΗΛΜ. 49 ΤΕΜ 137 7,50 1.027,50

26
Προσεκτική αποξήλωση και επανατοποθέτηση 

φωτιστικού ασφαλείας
Β.H.17. ΗΛΜ. 47 ΤΕΜ 4 10,00 40,00

27 Αναδιάταξη γραμμών φωτισμού Β.H.18. ΗΛΜ. 47 Κ.Α. 1 300,00 300,00

28 Νέος Ηλεκτρικός πίνακας ΦΝ-3.1 Β.H.19. ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 1 2.300,00 2.300,00

29 Νέος Ηλεκτρικός πίνακας ΦΝ-5.2 Β.H.20. ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 1 2.100,00 2.100,00

30 Τροποποιήσεις υφιστάμενων πινάκων Β.H.21. ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 1 1.700,00 1.700,00

31
Ηλεκτρολογική σύνδεση συστήματος κλιματισμού 

VRF
Β.H.22. ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 1 750,00 750,00
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32
Εγκατάσταση δύο πινάκων ΥΠΕ-1 και ΥΠΕ-2 

Εργαστηρίου
Β.H.23. ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 1 325,00 325,00

33
Εργασία δοκιμών, πιστοποίησης, συμπλήρωσης 

πρωτοτύπου  μετρήσεων και υποβολή ΥΔΕ
Β.H.24. ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 315 4,00 1.260,00

34

Συνολική αποτύπωση της εγκατάστασης και 

παράδοση τελικων σχεδίων ''ΌΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ''

Β.H.25. ΗΛΜ 52 Κ.Α. 1 700,00 700,00

29.414,50

1
Προμήθεια και τοποθέτηση ενός τεμαχίου μπάρας 

γείωσης με πλαστικό κάλυμμα (τύπος “B”)
Β.Γ.1. ΗΛΜ 5 ΤΕΜ 1 35,00 35,00

2
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 

25mm2
Β.Γ.2.1. ΗΛΜ 45 ΜΜ 36 6,50 234,00

3
Καλώδιο τύπου ΝΥΑ (H07V-U και H07V-R) 

διατομής 1x6 mm²
Β.Γ.3.1. ΗΛΜ 46 ΜΜ 200 2,00 400,00

4
Σφιγκτήρας πολλαπλών χρήσεων από ανοξείδωτο 

χάλυβα
Β.Γ.4. ΗΛΜ 5 ΤΕΜ 5 3,60 18,00

5
Χάλκινος σφιγκτήρας σύνδεσης αγωγών κυκλικής 

διατομής ή πολύκλωνων
Β.Γ.5.

ΗΛΜ 5
ΤΕΜ 4

6,70
26,80

6
Ορειχάλκινο στήριγμα με σπείρωμα Μ8 για αγωγό 

διατομής 25-35mm2 
Β.Γ.6. ΗΛΜ 5 ΤΕΜ 50 4,00 200,00

7
Ακροδέκτης γεφύρωσης διμεταλλικός 

επικασσιτερωμένος Φ8-10 Cu/eSn 
Β.Γ.7. ΗΛΜ 5 ΤΕΜ 2 16,00 32,00

8
Σφιγκτήρας ανοξείδωτος πολλαπλών χρήσεων (Φ6-

8mm)
Β.Γ.8. ΗΛΜ 5 ΤΕΜ 20 6,70 134,00

9
Εγκατάσταση ισοδυναμικών συνδέσεων του Γ’ 

ορόφου
Β.Γ.9. ΗΛΜ 43 ΤΕΜ 1 230,00 230,00

10
Εγκατάσταση ισοδυναμικών συνδέσεων του Δ’ 

ορόφου
Β.Γ.10. ΗΛΜ 43 ΤΕΜ 1 230,00 230,00

11
Εγκατάσταση ισοδυναμικών συνδέσεων του Ε’ 

ορόφου
Β.Γ.11. ΗΛΜ 43 ΤΕΜ 2 230,00 460,00

1.999,80

1 Καλώδιο  FTP CAT 6, 4 ζευγών B.ΑΡ.1. ΗΛΜ 46 MM 150 1,50 225,00

2 Καλώδιο  UTP CAT 6, 4 ζευγών B.ΑΡ.2. ΗΛΜ 46 MM 3.200 1,25 4.000,00

3

Τηλεφωνική λήψη τύπου ρευματοδότη,  

τοποθέτηση σε κανάλι ή σε ενδοδαπέδιο κουτί ή 

χωνευτά σε τοίχο, με μία έξοδο  RJ 45/cat 6 

συμπεριλαμβανομένης  της βυσματωτής σύνδεσης 

με την πρίζα

Β.ΑΡ.3. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ 16 12,00 192,00

4

Τηλεφωνική λήψη τύπου ρευματοδότη,  

τοποθέτηση σε κανάλι ή σε ενδοδαπέδιο κουτί ή 

χωνευτά σε τοίχο, με δύο εξόδους RJ 45/cat 6 

συμπεριλαμβανομένης  της βυσματωτής σύνδεσης 

με την πρίζα

Β.ΑΡ.4. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ 91 17,00 1.547,00

5
Γαλβανισμένη σχάρα καλωδίων διαστάσεων 

100x35x1,0 (mm)
B.ΑΡ.5.1. ΗΛΜ 34 MM 50 9,5 475,00

6

Επίτοιχο πλαστικό (PVC) κανάλι-φορέας 

καλωδιώσεων, με κάλυμμα και διαχωριστήρα 

διαστάσεων 150x50 (mm)

B.ΑΡ.7.2 ΗΛΜ 8 MM 60 20,00 1.200,00

7

Αναβάθμιση οριζοντίου δικτύου DATA-VOICE 

τοπικών κατανεμητών TKT-3.1, TKT-4.1 και TKT-

5.1
Β.ΑΡ.9. ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 1 4.500,00 4.500,00

8
Αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος 

προσέλευσης αποχώρησης
Β.ΑΡ.10. ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 1 650,00 650,00

12.789,00

1
Γαλβανισμένη σχάρα καλωδίων διαστάσεων  

100x35x1,0 (mm)
B.ΑΡ.5.1. ΗΛΜ 34 MM 3 9,5 28,50

2
Kαπάκι σχάρας καλωδίων διαστάσεων πλάτους 

100 (mm)
B.ΑΡ.6.1. ΗΛΜ 34 MM 3 2,90 8,70

3

Επίτοιχο πλαστικό (PVC) κανάλι-φορέας 

καλωδιώσεων, με κάλυμμα και διαχωριστήρα 

διαστάσεων 100x50 (mm)

B.ΑΡ.7.1 ΗΛΜ 8 MM 15 13,00 195,00

Β6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

                 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

                 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

                 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Β4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ – ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Β5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
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4

Επίτοιχο πλαστικό (PVC) κανάλι-φορέας 

καλωδιώσεων, με κάλυμμα και διαχωριστήρα 

διαστάσεων 150x50 (mm)

B.ΑΡ.7.2 ΗΛΜ 8 MM 15 16,00 240,00

5

Επιδαπέδιο καμπυλωτό («πομπέ») πλαστικό  (PVC) 

κανάλι-φορέας καλωδίων,  διαστάσεων 75 x 18 

(mm)

B.ΑΡ.8. ΗΛΜ 8 MM 5 6,00 30,00

6

Καλώδιο τύπου NYM (Η05VV–U ή Η05VV–R) 

χάλκινων αγωγών, πλαστικής επένδυσης, 

τριπολικό, διατομής 3x1,5 mm
2
, 3G1,5

Β.H.13.1. ΗΛΜ 46 MM 70 1,50 105,00

7

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός, 

ελαφρού τύπου, ευθύς ή σπιράλ, ορατός ή 

εντοιχισμένος, διαμέτρου 16 mm.

Β.H.12.2. ΗΛΜ 41 MM 20 1,70 34,00

8

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός, 

ελαφρού τύπου, ευθύς ή σπιράλ, ορατός ή 

εντοιχισμένος, διαμέτρου 23 mm.

Β.H.12.3. ΗΛΜ 41 MM 20 2,50 50,00

9
Καλώδιο  Ηχείων - Μεγαφώνων τύπου NYMXH, 

2x1.5mm2
Β.O.1. ΗΛΜ 46 MM 300 1,50 450,00

10
Καλώδιο εικόνας HDMI ACTIVE CABLE, διατομής 

26AWG
Β.O.2. ΗΛΜ 46 ΤΕΜ. 5 145,00 725,00

11
Kαλώδιο ήχου STEREO δυο συνεστραμμένων 

ζευγών, διατομής 22AWG
Β.O.3. ΗΛΜ 46 MM 35 3,80 133,00

12
Kαλώδιο μικροφωνικό διπλής θωράκισης, 

διατομής 24AWG
Β.O.4. ΗΛΜ 46 MM 135 4,55 614,25

13 Βύσμα βάσεως επαφής HDMI Β.O.5. ΗΛΜ 61 MM 5 14,00 70,00

14 Βύσμα RCA αρσενικό Β.O.6. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 10 2,00 20,00

15 Βύσμα θηλυκό XLR 3 Β.O.7. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 5 5,00 25,00

16 Ηχείο ψευδοροφής, δύο (2) δρόμων, 40W Β.O.8. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 21 145,00 3.045,00

17 Ηχείο ψευδοροφής, διπλού κώνου 6'', 6W Β.O.9. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 29 42,00 1.218,00

18 Τοπικός μίκτης και ενισχυτής 120W Β.O.10. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 5 360,00 1.800,00

19

Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής 16:9, διαστάσεων 

2900x1629mm με διαγώνιο 131'', χωρίς 

περιθώρια

Β.O.11. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 5 680,00 3.400,00

20
Επιτραπέζιο ενσύρματο μικρόφωνο με βάση, 

τύπου gooseneck, μήκους 50 cm
Β.O.12. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 5 250,00 1.250,00

21
Ασύρματο σύστημα UHF με ένα μικρόφωνο πέτου 

και ένα μικρόφωνο κεφαλής
Β.O.13. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 5 550,00 2.750,00

22 Κέντρο Μεγαφωνικού Συστήματος Β.O.14. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 1 2.800,00 2.800,00

23
Κονσόλα αναγγελιών κεντρικού Μεγαφωνικού 

συστήματος
Β.O.15. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 1 350,00 350,00

24 Projector προβολών αιθουσών διδασκαλίας Β.O.16. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 5 1.420,00 7.100,00

25 Λογική μονάδα εγκατάστασης κουδουνιών Β.O.17. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 1 170,00 170,00

26 Κουδούνι διαλλείματος Β.O.18. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 4 42,00 168,00

27 Φωτεινός μηχανισμός ένδειξης Β.O.19. ΗΛΜ 61 ΤΕΜ. 8 20,00 160,00

26.939,45

1
Αποξήλωση υφισταμένων δικτύων αποχέτευσης 

συμπυκνωμάτων κασετών οροφής
Β.ΑΞ.1 ΗΛΜ 39 ΤΕΜ 1 65,00 65,00

2
Προσεκτική αποξήλωση υφιστάμενου Ηλεκτρικού 

πίνακα ΦΝ-3.1
Β.ΑΞ.2 ΗΛΜ 39 ΤΕΜ 1 240,00 240,00

3
Προσεκτική αποξήλωση εγκαταστάσεων ασθενών 

και ισχυρών ρευμάτων 3ου – 4ου και 5ου ορόφων
Β.ΑΞ.3 ΗΛΜ 39 ΤΕΜ 1 180,00 180,00

4
Αποξήλωση εγκαταστάσεων ασθενών και ισχυρών 

ρευμάτων νέου εργαστήριου 5ου ορόφου
Β.ΑΞ.4 ΗΛΜ 39 ΤΕΜ 1 160,00 160,00

5

Εργασίες για την κάλυψη υφιστάμενου εξοπλισμού 

εγκαταστάσεων για προστασία αυτού από εργασίες 

σε 3ο - 4ο και 5ο όροφο
Β.ΑΞ.5 ΗΛΜ 39 ΤΕΜ 1 350,00 350,00

6 Αποξήλωση αεραγωγών Β.ΑΞ.6 ΗΛΜ 34 KGR 600 3,40 2.040,00

3.035,00

1
Βαφή (χρωματισμός) σωληνώσεων γενικώς, 

ονομαστικής διαμέτρου έως 3 1/2 έως 4’’
B.Μ.1.4. 7767. 8.ΟΙΚ  MM 60 2,50 150,00

2

Προμήθεια, μεταφορά στον  τόπο του Έργου, 

κατασκευή  και τοποθέτηση ενός χιλιόγραμμου 

βάρους έτοιμης χαλύβδινης μεταλλικής 

κατασκευής

B.Μ.2. ΗΛΜ 29 KG 400 4,50 1.800,00

                 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

                 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Β8.ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Β7.ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σελίδα 6 από 7



1 2 3 4 5 6 7 8

3
Εργασίες κοπής γραδελάδας στο υφιστάμενο shaft 

για διελεύσεις και αναδιευθετήσεις καλωδίων
B.Μ.3. ΗΛΜ 29 ΤΕΜ 1 300,00 300,00

2.250,00

115.945,35

                 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σελίδα 7 από 7



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ           

 
 
 
 ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
  3ου,  4ου  &  5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ 
  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΤΗΣ  ΔΕΗ Α.Ε.  ΕΠΙ 
  ΤΩΝ  ΟΔΩΝ  ΠΡΑΤΙΝΟΥ  ΚΑΙ 
  ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ” 
           

                                                                                    
           ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2220104 

                                                                                             
           ΣΥΜΒΑΣΗ:    2220104 

                                                                              
 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

 
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  97.169,50 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ          115.945,35 

   ----------------- 

ΣΥΝΟΛΟ   213.114,85 

            ----------------   

ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  16.885,15 

    ---------------- 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  230.000,00  



 
Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης      

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα 

 

 

Αριθμός Διακήρυξης: ΔΥΣ/2220104 

 

Αριθμός Σύμβασης  : ΔΥΣ/2220104 

 

Ημερομηνία: 22.04.2020 

 

Αντικείμενο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 
5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ 
ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΤΕΥΧΟΣ 14 ΑΠΟ 18 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ    
  

 ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΤΩΝ 3ου, 4ου & 5ου ΟΡΟΦΩΝ  

   ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 
   ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ & 

ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ” 
                                                             

   
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΥΣ/2220104 

                                                                                        
 ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΥΣ/2220104 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ 
 
   
   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  (ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ)  ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ: ……………….……………………………………………  
 
 
Δ/ΝΣΗ  ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ: ……………………………………………………………….…………………………………….……  
 
 
1. Για καθένα από τα παρακάτω υλικά, (συμπεριλαμβάνονται όλα όσα περιγράφονται 

στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου), ο διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει 
στο έντυπο αυτό, με ευκρίνεια, έως δύο τύπους αυτών που προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει στο έργο, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία τους, περιγραφή, 
τεχνική τεκμηρίωση των υλικών, μικροϋλικών και όλων των εξαρτημάτων που 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του προτεινόμενου προϊόντος, (τύπο, Προμηθευτή 
ή εργοστάσιο κατασκευής, prospectus κλπ). 

 
2. Εξυπακούεται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, ότι τα προσφερόμενα υλικά, 

πρέπει να πληρούν τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
3. Επισημαίνεται επίσης, ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας 

έγκρισης υλικών, δεν θα γίνει αποδεκτή κατά την διάρκεια της κατασκευής, παρά 
μόνον εάν το εγκεκριμένο υλικό δεν παράγεται πλέον ή παράγεται με διαφορετικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά ή πρόκειται για βελτιωτική πρόταση.  
 Το υλικό που θα προταθεί, θα πρέπει να πληροί τους όρους των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και θα τελεί πάντα υπό την έγκριση της Επιχείρησης και μόνο.   
 Εξυπακούεται ότι όλα τα υλικά, που θα υποβληθούν, θα είναι στην παραγωγή την 
χρονική περίοδο της υποβολής.  

 
4. Για τα υλικά που υπάρχουν στην μελέτη και δεν αναφέρονται στον πίνακα Π.Π.Υ. 

ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο και τα σχέδια της μελέτης.             
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5. Τεχνικά  στοιχεία  προσφερομένων  υλικών  κλπ. 
 

 
5.1. Μεταλλικά (στραντζαριστά) πλαίσια θυρών (κάσες)  (Α.Τ.  13) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.2.    Θυρόφυλλα ξύλινα πρεσσαριστά   (Α.Τ.  15.2, Πετροβάμβακας) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.3. Κινητός ηχομονωτικός τοίχος  (Α.Τ.  16)   
  
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.4.  Συστήματα αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενα (προφίλ – λάστιχα – υλικά  
 σφράγισης κλπ)  (Α.Τ.  17) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.5. Χειρολαβές – κλειδαριές μεντεσέδες και όλα τα είδη κιγκαλερίας κουφωμάτων,  

(ξύλινων, WC A.M.E.A., αλουμινίου κλπ), (Α.Τ. 15, 17) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       .………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
5.6. Υαλοπίνακες ενεργειακοί  
 πιστοποιημένοι   (Α.Τ.  18) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.7. Σταθερά χωρίσματα γυψοσανίδας, με σκελετό από γαλβανισμένη λαμαρίνα    
 (Α.Τ.  19.1, 19.2, 19.3, 19.4, υαλοστάσιο) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
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5.8. Επιδαπέδια οξύμαχη εποξειδική βαφή και αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο   (Α.Τ.  20) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.9. Γρανιτοπλακίδια δαπέδου   (Α.Τ.  21) 
 
       ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.10. Δάπεδο PVC    (Α.Τ.  22) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.11. Ψευδοροφή από ηχοαπορροφητικές και πυρασφαλείς πλάκες ορυκτών ινών      

(Α.Τ.  27.1) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.12. Ψευδοροφές από γυψοσανίδα   (Α.Τ.  27.2, 27.3, 27.4) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.13. Επενδύσεις οριζόντιες και κατακόρυφες   (Α.Τ.  29.1, 29.2) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.14. Χρωματισμοί  (Α.Τ.  32, 33) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
5.15. Θερμομονωτική πλάκα με επικάλυψη γυψοσανίδας   (Α.Τ.  34) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
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5.16. Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης     (Α.Τ.  35) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.17. Στεγάνωση βατών δωμάτων (Α.Τ.  36, ενισχυτικό γαλάκτωμα πρόσφυσης, αστάρι, 

υγρή ελαστική επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.18. Επισκευή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος     (Α.Τ.  38) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.19. Πλάκες πεζοδρομίου     (Α.Τ.  40.1, 40.2) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
 
5.20. Ημιπυλώνας εισόδου     (Α.Τ.  41) 
 
          ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..         
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
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Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης      
Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα 

 
 

Αριθμός Διακήρυξης: ΔΥΣ/2220104 
 
Αριθμός Σύμβασης  : ΔΥΣ/2220104 

 

Ημερομηνία: 22.04.2020 
 

Αντικείμενο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 3ου, 4ου ΚΑΙ 5ου 
ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ» 

 
 

 
 

 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝOY  H/M  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

ΤΕΥΧΟΣ 15  ΑΠΟ 18 
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Δ Η Μ Ο Σ Ι Α    Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ    Α. Ε. 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η    Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν    Σ Τ Ε  Γ Α Σ Η Σ 
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ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 3ου, 

4ου ΚΑΙ 5ου ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΑΤΙΝΟΥ 

ΚΑΙ ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ» 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 2220104 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ:     2220104 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 385 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ) ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ : ................……… ..................................... 

Δ/ΝΣΗ   ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ : ……………… ..................................................................................... 

1. Για καθένα από τα παρακάτω περιγραφόμενα είδη ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναγράψει 

ευκρινώς μία ή δύο κατασκευαστικές λύσεις που προτείνει (με πλήρη κατασκευαστικό 

κωδικό τύπου για συγκεκριμένο προϊόν, ήτοι κατασκευαστής – σειρά – τύπος ή με ονομασία 

κατασκευαστή και κωδικό σειράς, για κατηγορία προϊόντων) και να συνυποβάλλει όλα τα 

απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια - σχέδια - πιστοποιητικά για τεκμηρίωση της συμβατότητας 

των προτεινόμενων προϊόντων με τις απαιτήσεις των τεχνικών τευχών αναφορικά με τον 

Η/Μ εξοπλισμό της Διακήρυξης. 

2. Επισημαίνεται ότι ανά κατηγορία ειδών πρέπει να πληρούνται οι όροι της ΤΠΠ-Η/Μ. Σε 

αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται συνολικά. 

3. Η αποδοχή του πίνακα αυτού από την Επιχείρηση αποτελεί αρχική έγκριση και δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του όπως ο Η/Μ εξοπλισμός που θα 

εγκατασταθεί στο έργο είναι σε άριστη κατάσταση, πληροί όλους τους όρους της Σύμβασης 

και κριθεί ικανοποιητικός κατά τις δοκιμές και την παραλαβή. 

4. Οποιοδήποτε αίτημα του Αναδόχου για αλλαγή εγκεκριμένου προϊόντος του παρόντος 



 
 
 
 
   4/5 

πίνακα δεν θα γίνεται αποδεκτό παρά  μόνον εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι  (βελτιωτική 

πρόταση ή εάν το αντικαθιστώμενο στοιχείο είτε δεν παράγεται πλέον, είτε παράγεται αλλά 

με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά) και παράλληλα ικανοποιούνται πλήρως οι 

απαιτήσεις της ΤΠΠ-Η/Μ. 

Εξυπακούεται ότι όλα τα προτεινόμενα είδη θα είναι σε παραγωγή κατά την χρονική περίοδο 

υποβολής της προσφοράς. 

 

5. Τύποι μηχανημάτων – συσκευών 

 

5.1. Ζεύγος συγκροτήματος εύκαμπτων προμονωμένων χαλκοσωλήνων κατάλληλων για 

ψυκτικές εγκαταστάσεις (Α.Τ.- Β.Κ.14) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5.2. Υλικά μόνωσης αεραγωγών (Α.Τ.-Β.Κ21, Α.Τ.-Β.Κ.22, Α.Τ.-Β.Κ.23, Α.Τ.-Β.Κ.24 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5.3. Εύκαμπτος μονωμένος αεραγωγός (Α.Τ.-Β.Κ20) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5.4. Διάφραγμα πυρός (fire damprer) τύπου «κουρτίνας» (Α.Τ.-Β.Κ.25) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5.5. Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης παροχής αέρα (volume damper) (Α.Τ.-Β.Κ.26) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5.6. Στόμια αέρα (Α.Τ.-Β.Κ.29, Α.Τ.-Β.Κ.30, Α.Τ.-Β.Κ.34, Α.Τ.-Β.Κ.35, Α.Τ.-Β.Κ.36, Α.Τ.-

Β.Κ.37, Α.Τ.-Β.Κ.38) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5.7. Φωτιστικά σώματα (Α.Τ.-Β.Η.2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 
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5.8. Ηλεκτρικοί πίνακες – υλικά πινάκων (Α.Τ.-Β.Η.19, Α.Τ.-Β.Η.20, Α.Τ.-Β.Η.21, Α.Τ.-

Β.Η.22- Α.Τ.-Β.Η.23) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5.9. Ισοδυναμική γέφυρα με πλαστικό κάλυμμα (τύπος “Β”) (Α.Τ.-Β.Γ2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5.10. Υλικά γειώσεων - ισοδυναμικών συνδέσεων (Α.Τ.-Β.Γ.3, Α.Τ.-Β.Γ.4, Α.Τ.-Β.Γ.5, Α.Τ.-

Β.Γ.6, Α.Τ.-Β.Γ.7, Α.Τ.-Β.Γ.8) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5.11. Τηλεφωνικό καλώδιο FTP CAT. 6 & UTP CAT. 6, 4 ζευγών (Α.Τ.-Β.ΑΡ.1, Α.Τ.-Β.ΑΡ.2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5.12. Τοπικοί κατανεμητές DATA-VOICE (Α.Τ.-Β.ΑΡ.9) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5.13. Επίτοιχο πλαστικό κανάλι (Β.ΑΡ.7) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5.14. Υλικά οπτικοακουστικών συστημάτων (Β.Ο.1 έως και Β.Ο.19) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

        Αθήνα ……/……/2020 

 

 

        Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Άρθρο 1 

Ορολογία - Ορισμοί  

 

Κατά την ερμηνεία της Σύμβασης ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής 

προς τη Σύμβαση αλληλογραφίας, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω 

έννοια: 

 

Επιχείρηση: Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. (ΔΕΗ) 

Ανάδοχος: Είναι ο Οικονομικός Φορέας (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο), στον οποίο, μετά από διαδικασία επιλογής, 

ανατέθηκε από τη ΔΕΗ με Σύμβαση η εκτέλεση του 

Έργου, αποκαλούμενος και «Εργολήπτης». 

Σύμβαση: Είναι η συμφωνία, που συνομολογείται γραπτώς μεταξύ 

της ΔΕΗ και του Αναδόχου, και η οποία περιλαμβάνει 

ένα σύνολο όρων αναγκαίων για την εκτέλεση του 

Έργου. Στον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα 

τυχόν συμπληρώματα της Σύμβασης. 

Συμβαλλόμενοι: Είναι η Επιχείρηση και ο Ανάδοχος. 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΗ που είναι αρμόδια για 

την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της 

κατασκευής του Έργου. 

Προϊσταμένη Υπηρεσία: Είναι Υπηρεσία της ΔΕΗ που προΐσταται της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Έργο: Είναι το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως αυτό 

προσδιορίζεται στο Συμφωνητικό. 

Εξοπλισμός: Είναι όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, 

ανταλλακτικά κ.λπ., που θα ενσωματωθούν στο Έργο ή 

θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Επιχείρηση για 

τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου. 

Μηχάνημα Έργου: Είναι μηχάνημα σταθερό ή μετακινούμενο (π.χ. 

αναμικτήρες σκυροδέματος, γερανοί, ελκυστήρες, 

προωθητήρες γαιών κ.λπ.), που χρησιμοποιείται από 

τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου. 

Ελαττώματα: Είναι όλες ανεξαιρέτως οι επιζήμιες παρεκκλίσεις του 

Αναδόχου από τα οριζόμενα στη Σύμβαση ή η έλλειψη 

προβλεπομένων από τη Σύμβαση ιδιοτήτων του Έργου 

ή μέρους αυτού από όσα έχουν συμφωνηθεί με τη 

Σύμβαση, τα σφάλματα ή και οι εσφαλμένοι 

υπολογισμοί, οποιοδήποτε σφάλμα ή οποιαδήποτε 

ατέλεια του Έργου όπως αυτά νοούνται σύμφωνα με 

τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, καθώς και 

οποιαδήποτε παράλειψη του Αναδόχου ως προς το Έργο 

και οποιαδήποτε νομικά ελαττώματα, όπως όλα τα 

παραπάνω αναλύονται και στις σχετικές προβλέψεις της 

κείμενης νομοθεσίας και έχουν ερμηνευθεί από τη 

νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων. 

Η συνήθης φθορά δεν θεωρείται Ελάττωμα. 
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Άρθρο 2  

Γλώσσα - Αλληλογραφία και Έγγραφα - Μέτρα και Σταθμά  

 

2.1 Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Στις περιπτώσεις 

αλλοδαπού Αναδόχου μπορεί αυτή να συντάσσεται παράλληλα και στην 

Αγγλική γλώσσα, με το ελληνικό κείμενο να υπερισχύει. 

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και διάφορα άλλα 

τεχνικά στοιχεία της Σύμβασης μπορεί, κατά την κρίση της ΔΕΗ, να είναι 

μόνο στην Αγγλική γλώσσα. 

 

2.2 Η μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου αλληλογραφία θα γίνεται στην 

Ελληνική γλώσσα μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε όσες περιπτώσεις 

τούτο κρίνεται αναγκαίο, για λόγους ταχύτητας ή εύρυθμης λειτουργίας της 

Σύμβασης, μπορεί η αλληλογραφία να γίνεται απευθείας μεταξύ Αναδόχου 

και των αρμοδίων Υπηρεσιών της Επιχείρησης, με την προϋπόθεση όμως της 

υποχρεωτικής κοινοποίησής της στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η 

αλληλογραφία μπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα υπό την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα ακολουθεί και το επίσημο ελληνικό κείμενο. 

 

2.3 Λέξεις ή φράσεις που σημειώνονται στα συντασσόμενα από τον Ανάδοχο 

σχέδια, πίνακες, πινακίδες ή διαγράμματα καθώς και υποβαλλόμενα τεχνικά 

έντυπα μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

 

2.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφράζει στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε 

κείμενα ή λέξεις σε σχέδια, πίνακες, πινακίδες, έγγραφα και οδηγίες 

λειτουργίας ή συντήρησης Εξοπλισμού του Έργου που θα ζητήσει, κατά 

εύλογη κρίση, η Επιχείρηση. 

 

2.5 Σε όλες τις μελέτες, μετρήσεις, υπολογισμούς κ.λπ., θα χρησιμοποιείται το 

Διεθνές Δεκαδικό Σύστημα, όπως αυτό ισχύει εκάστοτε. 

 

2.6 Οι εγκρίσεις της Επιχείρησης που δίνονται στον Ανάδοχο, καθώς και η 

αλληλογραφία, μπορεί να γίνουν και με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με 

ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. e-mail), υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στους 

Ειδικούς Όρους. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία των απεσταλμένων με 

τα ανωτέρω μέσα κειμένων θα θεωρείται ως η ημερομηνία της έγκρισης ή 

της αλληλογραφίας. 

 

 
 

Άρθρο 3 

Σχέδια και Οδηγίες 

 

3.1 Οι εργασίες που αναφέρονται στη Σύμβαση θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο 

σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται 

σε αυτή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ακριβώς και από 

κάθε άποψη με τα σχέδια και τις προδιαγραφές. 
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3.2 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα εφοδιάζει έγκαιρα τον Ανάδοχο με όλα τα σχέδια 

κατασκευής του Έργου. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί σχέδια 

κατασκευής εάν δεν είναι υπογεγραμμένα από αρμόδιο όργανο της 

Επιχείρησης και δεν φέρουν τη σήμανση "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ". 

 

Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δεν μπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για 

καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Έργου, εκτός από την περίπτωση κατά την 

οποία το σχέδιο που λείπει είναι αποδεδειγμένα απαραίτητο για την εκτέλεση 

του Έργου και ο Ανάδοχος το έχει ζητήσει έγκαιρα, τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημέρες, πριν από την ημέρα κατά την οποία αυτό θα είναι απαραίτητο 

σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου και δεν του παραδόθηκε 

εγκαίρως. 

 

3.3 Η Επιχείρηση δικαιούται, κατά την κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε τα 

εγκεκριμένα και φέροντα τη σήμανση "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια 

ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα και ο Ανάδοχος οφείλει να 

συμμορφώνεται με τα τροποποιημένα ή νέα σχέδια χωρίς να δικαιούται να 

προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση, εκτός από την πληρωμή του για τις 

εργασίες που ήδη έχει εκτελέσει με βάση τα εγκεκριμένα "ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια που του είχαν δοθεί. 

 

3.4 Κατά την πρόοδο του Έργου, η Επιχείρηση δικαιούται να παρέχει στον 

Ανάδοχο όσα τυχόν συμπληρωματικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει αναγκαία 

με σκοπό την πλήρη και αρμόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του Έργου και 

ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται επακριβώς με τα πρόσθετα αυτά 

σχέδια και οδηγίες. 

 

3.5 Οποιαδήποτε λεπτομέρεια που αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

δεν φαίνεται στα σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά δεν αναφέρεται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές έχει την ίδια ισχύ ως να φαίνεται ή αναφέρεται και 

στα δύο. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τα σχέδια, επικρατέστερες είναι οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των αριθμών που υπάρχουν στα σχέδια ή 

στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Ανάδοχος οφείλει να το αναφέρει αμέσως 

στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αυτή είναι υποχρεωμένη να αποφαίνεται 

εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση. 

 

3.6 Για κάθε λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές ή τα Συμβατικά Τεύχη γενικά, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητά 

έγκαιρα, και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τις 

έγγραφες οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να συμμορφώνεται 

απόλυτα με αυτές.  

 

3.7 Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί με οποιαδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα 

σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως, 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, τη διαφωνία του 

αυτή και να εκθέτει ταυτόχρονα τους λόγους της διαφωνίας, άλλως 

θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως. 
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Εάν παρά τις αντιρρήσεις του Αναδόχου, η Επιχείρηση επιμένει εγγράφως 

στην εφαρμογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των 

οδηγιών, κατευθύνσεων ή εντολών της, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της 

ευθύνης σε σχέση με την απόφαση της Επιχείρησης, αλλά δεν απαλλάσσεται 

από τις υποχρεώσεις του να συμμορφωθεί με αυτή και να την εφαρμόσει 

επακριβώς και επιμελώς. 

 

3.8 Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη και θα επιβαρύνεται με όλες τις 

σχετικές δαπάνες, σε περίπτωση που εφαρμόσει οποιαδήποτε λύση που δεν 

θα έχει την έγκριση της Επιχείρησης. 

 

3.9 Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει για έγκριση στην Επιχείρηση μελέτες και 

σχέδια που αφορούν στα αναγκαία βοηθητικά έργα και στις εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 13 και 16 του 

παρόντος τεύχους. 

 

 

 

3.4.2 Εάν κάποια από τα στοιχεία που αναφέρονται στον κατάλογο δεν 

έχουν υποβληθεί στην Επιχείρηση, τότε ο Ανάδοχος θα τα υποβάλλει 

ταυτόχρονα με τον κατάλογο. 

 

 

 

Άρθρο 4 

Μελέτες 

 

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει με βάση τη μελέτη η οποία δίδεται ολοκληρωμένη 

από την Επιχείρηση στον Ανάδοχο. 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 

Άρθρο 5 

Εκπροσώπηση της Επιχείρησης 

 

5.1 Η διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται 

από την Επιχείρηση, μέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της 

Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

 

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επί τόπου των Έργων και της 

ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από 

τον Ανάδοχο. 

 

Στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Υπηρεσίας περιλαμβάνεται η άμεση 

εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για 
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επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν 

μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

5.2 Τα όργανα της Επιχείρησης που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες της Επιβλέπουσας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας 

καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους ή θα ορισθούν από την Επιχείρηση, με 

έγγραφό της προς τον Ανάδοχο, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

5.3 Ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με έγγραφό του προς τον 

Ανάδοχο, δύναται να ορίσει το Μηχανικό ή τους Μηχανικούς που θα 

αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο 

εξής "Εντεταλμένοι Μηχανικοί" της Επιχείρησης. 

Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Εντεταλμένων Μηχανικών, εάν δεν 

ορίζεται διαφορετικά στο παραπάνω έγγραφο, θα είναι η παρακολούθηση και 

ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η 

τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 

Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εντεταλμένων Μηχανικών, 

απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο.  

 

5.4 Η Προϊσταμένη Υπηρεσία μπορεί, με έγγραφη ανακοίνωσή της, να 

γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο ότι και άλλα όργανα της Επιχείρησης, καθώς 

και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Επιχείρηση, θα μπορούν να 

διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση με το εκτελούμενο Έργο. 

 

5.5 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά 

όργανα της Επιχείρησης μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των Έργων 

και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση των 

καθηκόντων των οργάνων αυτών, στα εργοστάσια που τυχόν 

κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και γενικά σε όλους του χώρους που 

κρίνει απαραίτητο η Επιχείρηση. 

 

5.6 H άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης ως προς 

την εκτέλεση της Σύμβασης δε μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του 

Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη 

Σύμβαση. 

 

Ειδικότερα η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Μηχανικοί της που ορίζονται 

σύμφωνα με τα παραπάνω, δε φέρουν καμιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές 

που οφείλονται στις εργασίες που εκτελούνται στο Εργοτάξιο από τον 

Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε 

συμβεί στο προσωπικό της Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά 

την εκτέλεση της Έργου από τον Ανάδοχο. 
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Άρθρο 6 

Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

 

6.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση 

τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να 

τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της 

Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των 

διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. 

Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, 

εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδοχος να 

διορίσει Αντίκλητο που διαμένει στην Ελλάδα. 

 

6.2 Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης, είναι 

υποχρεωμένος με δαπάνες του να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλα 

στελεχωμένο Γραφείο, το οποίο θα διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του Έργου και τουλάχιστον μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του. 

Επίσης είναι δυνατόν να ζητηθεί η εγκατάσταση Γραφείου από τον Ανάδοχο 

και σε άλλες θέσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους. 

 

6.3 Στο Εργοτάξιο του Αναδόχου θα προΐσταται μηχανικός με επαρκή πείρα σε 

έργα παρόμοια με αυτό της Σύμβασης, ο οποίος θα ονομάζεται "Επιβλέπων 

Μηχανικός του Αναδόχου" και θα είναι ο μόνος και αποκλειστικά, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία, υπεύθυνος των οποιωνδήποτε εργασιών που θα 

εκτελεστούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της Σύμβασης. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει όλες τις κατά Νόμο ποινικές ή άλλες ευθύνες 

και είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τη Νομοθεσία, να 

βρίσκεται στο Εργοτάξιο και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως 

τεχνικός εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του με την Επιχείρηση και 

να υπογράφει εκ μέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των 

εργασιών έγγραφα. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές 

και λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του 

παραπάνω Επιβλέποντα Μηχανικού του. 

 

6.4 Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του 

Επιβλέποντα Μηχανικού αναφέροντας και τους λόγους της αιτουμένης 

αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς την 

απαίτηση αυτή της Επιχείρησης μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη 

ειδοποίησή του. 

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντα Μηχανικού 

του με άλλο μηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η 

αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούμενου 

Επιβλέποντα Μηχανικού. 

 

6.5 Η αμοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή 

του για την επίβλεψη του Έργου, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον 

Ανάδοχο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης σε 

ολόκληρο και στην έκταση που ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος τεύχους 
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για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι 

υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται 

εξαιτίας του σε βάρος της Επιχείρησης ή παντός τρίτου. 

 

6.6 Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στο Εργοτάξιο, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να ανακοινώνει εγγράφως στην Επιχείρηση τα ονόματα των 

μελών του προσωπικού του εργοταξίου του, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα 

να παραλαμβάνουν αντ’ αυτού τις οδηγίες και εντολές της Επιχείρησης. 

 

6.7 Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόμενοι με τον Ανάδοχο, όπως Υπεργολάβοι, 

Υποπρομηθευτές κ.λπ., σε όλες τις κατά τη Σύμβαση τυχόν σχέσεις τους με 

την Επιχείρηση θα εκπροσωπούνται αποκλειστικά και μόνο από τον Ανάδοχο, 

ο οποίος υποχρεούται να περιλάβει σε όλες τις Συμβάσεις Υπεργολαβίας τον 

όρο αυτό. Κατά συνέπεια οι εντολές, οδηγίες, και γνωστοποιήσεις, όλα τα 

έγγραφα και όλη η αλληλογραφία θα περιορίζονται μεταξύ της Επιχείρησης 

και του Ανάδοχου. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 

Άρθρο 7 

Σχέσεις με άλλους Αναδόχους  

 

7.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντα υπ' όψη του ότι, στην περιοχή του Έργου 

ή σε γειτονικούς με αυτό χώρους, μπορεί να εκτελούνται από την Επιχείρηση 

ή άλλους Αναδόχους της εργασίες, που έχουν σχέση με τις εργασίες που 

εκτελεί ο ίδιος. 

 

7.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθμίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, 

να συνεργάζεται αρμονικά με την Επιχείρηση, τους εντολοδόχους της ή τους 

Αναδόχους της, να τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή και να 

συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

7.3 Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ενδεχόμενες συμφωνίες του Αναδόχου με τους 

άλλους Αναδόχους πρέπει προηγουμένως να τυγχάνουν της εγκρίσεως της 

Επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις συμφωνίες 

αυτές, στην περίπτωση που αντίκεινται στη Σύμβαση ή εμποδίζουν την 

έγκαιρη και άρτια κατασκευή του Έργου. 

 

7.4 Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και των άλλων 

Αναδόχων θα διευθετείται, με τη μεσολάβηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 

με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας και, σε περίπτωση που διαφωνεί, μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο 

δικαίωμά του, χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση του Έργου. 
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7.5 Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι της Επιχείρησης, 

σε περίπτωση ζημιών σε τρίτους που θα προκληθούν από αυτόν χωριστά ή 

μαζί με άλλους Αναδόχους και Υπεργολάβους. 

 

 

Άρθρο 8 

Υποκατάσταση και υπεργολαβίες 

 

8.1 Υποκατάσταση 

 

8.1.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του με 

οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην εκτέλεση της 

Σύμβασης, ή οποιουδήποτε μέρους της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση της Επιχείρησης. 

Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος υποκαθίσταται από 

ένα νέο Ανάδοχο συνεπεία είτε: 

 

α) κατηγορηματικής ρήτρας της Σύμβασης, 

β) καθολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού Αναδόχου, λόγω 

εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της 

απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, 

ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, 

από άλλον οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής 

που καθορίστηκαν στη Διακήρυξη βάσει της οποίας καταρτίστηκε η 

Σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται 

άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της Σύμβασης και δεν γίνεται με 

σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του ν. 4412/2016,  

 

υπό τον όρο ότι ο νέος Ανάδοχος θα αναλάβει όλα τα από τη Σύμβαση 

δικαιώματα και όλες τις από αυτή υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι 

της Επιχείρησης, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς την Επιχείρηση 

και απόδειξη του γεγονότος. 

Στην περίπτωση υποκατάστασης θα υπογραφεί από μέρους όλων των 

ενδιαφερομένων μερών Συμπλήρωμα της Σύμβασης και θα 

αντικατασταθούν οι Εγγυητικές Επιστολές της Σύμβασης. 

 

8.1.2 Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

μέλη Σύμπραξης/Ένωσης, τα εναπομείναντα μέλη υποχρεούνται να 

ολοκληρώσουν την εκτέλεση της Σύμβασης και να αναλάβουν όλες τις 

υποχρεώσεις των πτωχευσάντων ή των τεθέντων υπό αναγκαστική 

διαχείριση μελών, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 

8.1.3 Σε περίπτωση έγκρισης από την Επιχείρηση της υποκατάστασης, ολικά 

ή μερικά, του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις 

ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά 

θα παραμένει απευθείας και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις 

πράξεις ή παραλείψεις του Υποκαταστάτη, ή του προσωπικού του, 

ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο τον 

Ανάδοχο. 
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Στην περίπτωση υποκατάστασής του και εις ολόκληρον ευθύνης του 

από κοινού με τον Υποκαταστάτη του, ο Ανάδοχος παραιτείται 

ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διζήσεως. 

Η παραίτηση αυτή, αναφορικά με τους Υποκαταστάτες, πρέπει επίσης 

να αναφέρεται σε όλες τις Συμβάσεις υποκατάστασης που συνάπτει ο 

Ανάδοχος. Επίσης, στις εν λόγω Συμβάσεις των Υποκαταστατών με τον 

Ανάδοχο, πρέπει να αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτες, κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης, θα ευθύνονται καθένας πλήρως και από 

κοινού, αδιαίρετα και εις ολόκληρον μαζί με τον Ανάδοχο, έναντι της 

Επιχείρησης για το αντικείμενο της αντίστοιχης υποκατάστασης.  

 

8.2 Υπεργολάβοι/Υποπρομηθευτές 

 

8.2.1 Ως Υπεργολάβοι ή Υποπρομηθευτές του Αναδόχου νοούνται αυτοί οι 

οποίοι έχουν αναλάβει από τον Ανάδοχο τη βιομηχανοποίηση ή 

κατασκευή ή εγκατάσταση τμήματος του Έργου, με έγγραφη Σύμβαση 

προμήθειας ή Έργου. 

 

8.2.2 Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει τους Υπεργολάβους και 

Υποπρομηθευτές του με δική του ευθύνη και με τις εξής 

προϋποθέσεις: 

 

α. Οι υποψήφιοι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές θα είναι έμπειροι 

και αξιόπιστοι οικονομικοί φορείς. 

 

β. Η επιλογή κάποιου Υπεργολάβου ή Υποπρομηθευτή για κύρια 

τμήματα του Έργου θα υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης. Η 

έγκριση αυτή θα αφορά μόνο στην από τεχνικής πλευράς εμπειρία 

και αξιοπιστία τους. Τα κύρια τμήματα του Έργου, για τα οποία η 

Επιχείρηση θα ζητήσει την έγκριση των Υπεργολάβων ή 

Υποπρομηθευτών, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

απόδειξη της εμπειρίας και αξιοπιστίας των αναφέρονται στους 

Ειδικούς Όρους. 

 

γ. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυμεί να αντικαταστήσει 

κάποιον εγκεκριμένο Υπεργολάβο ή Υποπρομηθευτή του, θα μπορεί 

να το κάνει μόνο με τη συγκατάθεση της Επιχείρησης. 

 

8.2.3 Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι 

Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές αναφέρονται στη Σύμβαση, οπότε 

τα παραπάνω στοιχεία έχουν ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από την 

Επιχείρηση. 

Σε περίπτωση πάντως που ο Ανάδοχος θέλει να αντικαταστήσει 

κάποιον από τους Υπεργολάβους και τους Υποπρομηθευτές αυτούς, θα 

πρέπει να ζητήσει την έγκριση της ΔΕΗ, σύμφωνα με την παραπάνω 

παράγραφο 8.2.2.γ. 

 

8.2.4. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης και το αργότερο πριν την έναρξη της 

εκτέλεσης εργασιών σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ υπό την άμεση 

εποπτεία της, ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στην Επιχείρηση το 
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όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στα εν λόγω έργα και 

υπηρεσίες, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στη Σύμβαση και είναι 

γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

γνωστοποιεί στη ΔΕΗ κάθε αλλαγή των ως άνω πληροφοριών κατά τη 

διάρκεια της Σύμβασης καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 

σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο τον οποίο ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί 

εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες. 

 

8.2.5 Κάθε παραγγελία που τυχόν θα δοθεί από τον Ανάδοχο στους 

εγκεκριμένους από την Επιχείρηση Υπεργολάβους ή Υποπρομηθευτές 

και που αφορά σε κύρια τμήματα που απαιτούνται για την κατασκευή 

ή εγκατάσταση του Εξοπλισμού, πρέπει να αποστέλλεται και στην 

Επιχείρηση, ταυτόχρονα με την έκδοσή της, σε ένα (1) αντίγραφο 

χωρίς τιμές στη γλώσσα έκδοσής της.  

Στα αντίγραφα κάθε τέτοιας παραγγελίας πρέπει να φαίνονται: 

 

α. Η ημερομηνία της παραγγελίας  

β. Ο αριθμός της παραγγελίας  

γ. Το όνομα του κατασκευαστή  

δ. Πλήρης περιγραφή του υλικού  

ε. Η χώρα προέλευσης  

στ. Η κατ' εκτίμηση ημερομηνία αποστολής 

 

Με αίτημα της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 

παρόμοια αντίτυπα παραγγελιών και για μη κύρια τμήματα του 

Εξοπλισμού. 

Επίσης ο Ανάδοχος, κατόπιν αιτήσεως της Επιχείρησης, θα μεταφράζει, 

με δαπάνες του, στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε τμήματα 

παραγγελιών που θα κρίνει αναγκαία η ΔΕΗ. 

 

8.2.6 Ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι του, υπογράφουν όλες τις παραγγελίες 

που αφορούν στον Εξοπλισμό και απευθύνονται προς τους 

Υποπρομηθευτές οι οποίοι και τις εκτελούν στο όνομα και για 

λογαριασμό του Αναδόχου ή του Υπεργολάβου. 

Σε όλες αυτές τις παραγγελίες πρέπει να αναφέρεται ότι το αντικείμενό 

τους αφορά στο υπό εκτέλεση Έργο της Επιχείρησης. 

 

8.2.7 Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης μέρους του Έργου με Υπεργολάβους, ο 

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και 

εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των 

Υπεργολάβων ή του προσωπικού τους, ωσάν αυτές οι πράξεις ή 

παραλείψεις να οφείλονταν στον ίδιο τον Ανάδοχο. 

 

8.3 Ανάληψη από τη ΔΕΗ υποχρεώσεων του Αναδόχου προς Υπεργολάβους/ 

Υποπρομηθευτές του 
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Η Επιχείρηση δύναται βάσει ρητού όρου της Σύμβασης ή μετά από συμφωνία 

με τον Ανάδοχο, κατόπιν αιτήσεως του Υπεργολάβου και όταν το επιτρέπει η 

φύση της Σύμβασης, να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι 

Υπεργολάβων/Υποπρομηθευτών του, σύμφωνα με το άρθρο 336 του ν. 

4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει και τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 34.9 

του παρόντος τεύχους. 

Στις ως άνω υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνεται και η καταβολή απευθείας στον 

Υπεργολάβο της οφειλόμενης αμοιβής του για την εκτέλεση προμήθειας, 

υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον Ανάδοχο. Στην 

περίπτωση αυτή, στους ειδικούς όρους της Σύμβασης ή σε σχετικό 

συμπλήρωμά της καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή μηχανισμοί που 

επιτρέπουν στον Ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες 

πληρωμές καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. 

Η ανάληψη των υποχρεώσεων του παρόντος όρου από την Επιχείρηση σε 

καμία περίπτωση δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 9 

Εκχώρηση 

 

9.1 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, 

η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος που μπορεί να έχει κατά 

της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν 

γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ. 

 

9.2 Ειδικότερα, η εκχώρηση της καταβολής συμβατικών ποσών, το ύψος των 

οποίων θα καθορίζεται από την Επιχείρηση και δεν θα υπερβαίνει το ογδόντα 

τοις εκατό (80%) του συμβατικού τιμήματος, θα πραγματοποιείται μετά την 

προαναφερθείσα έγκριση και με δικαίωμα της ΔΕΗ για περαιτέρω αφαίρεση: 

 
9.2.1 Κάθε απαίτησης της ΔΕΗ, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν 

προέρχεται. 

9.2.2 Κάθε οφειλής του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα 

είχε το δικαίωμα να την εισπράξει από την Επιχείρηση. 

9.2.3 Κάθε οφειλής του Αναδόχου προς το Δημόσιο που θα προέρχεται από 

τα Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, των 

οποίων η προσκόμισή είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη σύμβαση και 

την κείμενη νομοθεσία.  

9.2.4 Κάθε οφειλής του Αναδόχου προς το προσωπικό του που είχε 

απασχοληθεί στο έργο, η οποία έχει αναγγελθεί στη ΔΕΗ σύμφωνα 

με το άρθρο 702 του Αστικού Κώδικα. 

9.3 Η πιο πάνω έγκριση εκχώρησης θα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι: 

- στη ζητούμενη σύμβαση εκχώρησης θα συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως 

οι ανωτέρω όροι, η μη διατύπωση των οποίων αποτελεί λόγο μη αποδοχής 

της εκ μέρους της ΔΕΗ και 

- θα έχει άμεση και ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο του έργου της 

Σύμβασης. 
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9.4 Η πιο πάνω σύμβαση εκχώρησης θα θεωρείται έγκυρη εφόσον 

αποδεδειγμένα έχει κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Άρθρο 10 

Γνώση των τοπικών συνθηκών 

 

10.1 Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει 

προβεί σε επιτόπια εξέταση της τοποθεσίας του, των γειτονικών χώρων, της 

ύπαρξης τυχόν δουλείας διέλευσης και ότι ενημερώθηκε για τις απαιτούμενες 

βοηθητικές εγκαταστάσεις, τον τύπο εξοπλισμού, τη θέση και καταλληλότητα 

των υλικών κατασκευής, τα μέσα προσπέλασης στην τοποθεσία του Έργου, 

τις τοπικές εργασιακές συνθήκες και όλες τις άλλες τοπικές συνθήκες που 

μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών 

ή στο κόστος τους. 

 

10.2 Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι οι συμβατικές τιμές είναι αποτέλεσμα δικών 

του υπολογισμών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίμηση των 

συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή 

δήλωση της Επιχείρησης. Σε περίπτωση που η μελέτη του Έργου εκπονείται 

από τον Ανάδοχο, αυτός εγγυάται επιπλέον για τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του Έργου. 

 

10.3 Στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες υπεδάφους, υδρολογικά στοιχεία ή άλλες 

παρατηρήσεις, που ενδεχομένως έχει η Επιχείρηση, θα βρίσκονται στη 

διάθεση του Αναδόχου για ενημέρωσή του και μόνο, πλην όμως δεν υπάρχει 

καμία ρητή ή υπονοουμένη εγγύηση της Επιχείρησης για οποιαδήποτε 

ερμηνεία τους. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι 

σχημάτισε δική του γνώμη, με επιτόπια επιθεώρηση της περιοχής και με 

άλλες έρευνες που θεώρησε αναγκαίες και ότι έδωσε δική του ερμηνεία στα 

στοιχεία που τέθηκαν υπ' όψη του και αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα 

τη σχετική ευθύνη και τον κίνδυνο. 

 

10.4 Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωσης ή πρόσθετης 

αμοιβής για λόγους που αφορούν στις συνθήκες εκτέλεσης του Έργου, πλην 

των ρητά αναφερομένων στη Σύμβαση. 

 

Εφόσον κατά την εκτέλεση του Έργου αποδειχθεί ότι οι πραγματικές συνθήκες 

αποκλίνουν ουσιωδώς εκείνων που προκύπτουν από τα χορηγηθέντα από τη 

ΔΕΗ στοιχεία, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει αμελλητί προς τη ΔΕΗ τα 

αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Οποιαδήποτε σχετική με το ζήτημα αυτό 

απαίτηση του Αναδόχου προϋποθέτει εν τούτοις την εκ του λόγου αυτού 

ύπαρξη σημαντικής διατάραξης της ισορροπίας μεταξύ παροχής και 

αντιπαροχής της Σύμβασης. 
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Άρθρο 11 

Εξασφάλιση χώρων 

 

11.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, επιπλέον των χώρων και γηπέδων που 

τυχόν διέθεσε η Επιχείρηση, να εξασφαλίσει με δαπάνες του τους χώρους και 

τα γήπεδα που θα χρειαστεί για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς 

Όρους. 

 

11.2 Η Επιχείρηση δε θα επιβαρυνθεί σε καμία περίπτωση με οποιαδήποτε δαπάνη, 

ούτε θα θεωρηθεί υπεύθυνη σχετικά με τις ενέργειες του Ανάδοχου για την 

εξασφάλιση χώρων ή γηπέδων, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους 

Ειδικούς Όρους. 

 

 

Άρθρο 12 

Αρχαιότητες και αντικείμενα αξίας 

 

12.1 Όλα τα απολιθώματα, λείψανα, νομίσματα, αντικείμενα αξίας ή αρχαιότητες, 

κτίσματα και λοιπά κάθε φύσεως πολύτιμα αντικείμενα, γεωλογικού ή 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, που τυχόν θα ανευρεθούν κατά την εκτέλεση 

των εργασιών στο Εργοτάξιο, θεωρούνται ως ανήκοντα αποκλειστικά στην 

Επιχείρηση ή στο Ελληνικό Δημόσιο. 

 

12.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως τις αρμόδιες Αρχές και την 

Επιχείρηση για την αποκάλυψη ή ανεύρεση τέτοιων αντικειμένων και, μέχρι 

τη λήψη σχετικών οδηγιών της Επιχείρησης ή των αρμοδίων Αρχών, πρέπει 

να μεριμνά για τη διαφύλαξη των ανωτέρω αντικειμένων και να προβαίνει, 

εφ' όσον παρίσταται ανάγκη, στην αναστολή των εργασιών για την πρόληψη 

ζημιών στα εν λόγω αντικείμενα. 

 

12.3 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιάς άλλης αποζημίωσης ή αμοιβής για την 

αποκάλυψη και διατήρηση των εν λόγω αντικειμένων, πέραν αυτής που 

προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

 

12.4 Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών λόγω αποκάλυψης 

τέτοιων αντικειμένων, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του 

παρόντος τεύχους περί Ανωτέρας Βίας μέχρι τη συμπλήρωση του ενός 

τετάρτου (¼) του συνολικού συμβατικού χρόνου και κατ’ ελάχιστο τεσσάρων 

(4) μηνών από το χρονικό σημείο που έλαβε χώρα η μερική ή ολική διακοπή. 

Μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 

στην παράγραφο 39.2 του παρόντος για χρονικό διάστημα ίσο του 

παραπάνω. 

Εάν η εύρεση αρχαιοτήτων εξακολουθεί να επιφέρει μερική ή ολική διακοπή 

εργασιών, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για τον εύλογο, σύμφωνα με 

την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, επιμερισμό των 

αποδεδειγμένων θετικών ζημιών εξαιτίας της παραπάνω διακοπής λόγω 

φύλαξης – συντήρησης εργοταξίου, τροποποίησης χωροθέτησης ή/και 

μετατόπισης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, επέκτασης ισχύος 

εγγυητικών επιστολών και ασφαλίσεων, μακροχρόνιας αποθήκευσης και 
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συντήρησης αδρανούντος εξοπλισμού και τυχόν υποστήριξης της 

αρχαιολογικής έρευνας.  

 

Εφόσον η μερική ή ολική διακοπή των εργασιών εξακολουθεί πέραν του 

πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού συμβατικού χρόνου και κατ’ 

ελάχιστο οκτώ (8) μήνες, οι αντισυμβαλλόμενοι δύνανται να ζητήσουν τη 

λύση της Σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 44.3 του 

παρόντος τεύχους. 

 
 

Άρθρο 13 

Βοηθητικά έργα - Προστασία δρόμων, γεφυρών 

 

13.1 Όλα τα βοηθητικά έργα (όπως δρόμοι προσπέλασης στο εργοτάξιο, 

βοηθητικές διευρύνσεις σηράγγων, βοηθητικές σήραγγες ή φρεάτια 

προσπέλασης, οδηγοί σήραγγες ή φρεάτια για τη διευκόλυνση του 

Αναδόχου, περιλαμβανομένων όλων των μέτρων υποστήριξης ή 

οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς εργασίας, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 

τάφροι αποστράγγισης, εγκαταστάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, 

εγκαταστάσεις ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών κ.λπ.) θα γίνονται με δαπάνες 

του Αναδόχου, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι σχετικές μελέτες, τα 

σχέδια και οι μέθοδοι κατασκευής τους να εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. Η έγκριση αυτή δεν μειώνει καθόλου την πλήρη ευθύνη του 

Αναδόχου για τις εν λόγω εργασίες. 

 

13.2 Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη τους 

δρόμους προσπέλασης που ήδη υπάρχουν, ενώ οποιοιδήποτε πρόσθετοι 

δρόμοι που τυχόν θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, θα 

κατασκευαστούν με φροντίδα και με δαπάνες του Αναδόχου. 

Η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται οι υφιστάμενοι δρόμοι ή για τη συντήρησή τους ή ακόμη για 

τυχόν κατασκευές που υπάρχουν πάνω σε αυτούς και που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου ή για τη μετακίνησή 

του προς και από το εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πληρωμή για την κατασκευή των 

οποιωνδήποτε προσωρινών δρόμων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του 

Έργου, καθώς και για τη βελτίωση, επισκευή ή συντήρηση των δρόμων που 

ήδη υπάρχουν, καθώς και των κατασκευών που βρίσκονται πάνω σ' αυτούς. 

Δρόμοι που επηρεάζονται από την εκτέλεση του Έργου θα διατηρούνται 

ανοικτοί στην κυκλοφορία με δαπάνη του Ανάδοχου, διαφορετικά ο 

Ανάδοχος θα εξασφαλίζει την προσπέλαση προς το εργοτάξιο με 

κατάλληλους παρακαμπτήριους δρόμους. 

Οποιεσδήποτε ζημίες, σε δρόμους προσπέλασης που υπάρχουν ή στις 

κατασκευές τους, θα επιδιορθώνονται κατά τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. 

13.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σε συνεργασία πάντοτε με τις αρμόδιες 

Αρχές, Οργανισμούς ή τρίτους ή τους ιδιοκτήτες και σύμφωνα με τις οδηγίες 

τους, να παίρνει με δικές του δαπάνες όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 

μπορεί το κοινό να χρησιμοποιεί ελεύθερα και ανενόχλητα τους δρόμους, τις 
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γέφυρες, τις σιδηροδρομικές γραμμές, τις γραμμές ηλεκτρισμού, τις 

τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές γραμμές κ.λπ. 

Ακόμη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να 

προσλαμβάνει και διατηρεί όλους τους απαραίτητους φύλακες, να 

προμηθεύεται και να συντηρεί όλα τα απαιτούμενα σήματα, πινακίδες και 

προσωρινές κατασκευές και γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη 

επισκευή, αντικατάσταση ή άλλη ενέργεια για να εξασφαλιστεί η παραπάνω 

ελεύθερη χρήση και προστασία, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων 

Αρχών ή Οργανισμών. 

 

13.4 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω εγκαταστάσεις πάθουν ζημία λόγω της 

εκτέλεσης του Έργου, η ευθύνη για αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και 

μόνο τον Ανάδοχο. Η τυχόν συνυπαιτιότητα τρίτων στην πρόκληση ζημιάς 

στις εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται παραπάνω δεν έχει 

νομικό αποτέλεσμα ή επίπτωση για την Επιχείρηση, δεδομένου ότι ο 

Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτής. 

 

13.5 Σε Έργα που εκτελούνται μέσα ή έξω από πόλεις και ανεξάρτητα από το 

ύψος προϋπολογισμού, όταν αυτά προκαλούν σημαντική ενόχληση στην 

κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να τοποθετεί, με δαπάνες του, πινακίδες σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

13.6 Σε περίπτωση που η μελέτη του Έργου εκπονείται από τον Ανάδοχο, θα 

πρέπει, κατά το σχεδιασμό του Εξοπλισμού, να έχει πάντοτε υπόψη του τις 

υπάρχουσες δυνατότητες για τη μεταφορά του. 

Οι συνέπειες και κάθε είδους δυσκολίες, που θα προκύψουν κατά τη 

μεταφορά, αναλαμβάνονται από τον Ανάδοχο. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Άρθρο 14 

Προσωπικό του Αναδόχου 

 

14.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο 

το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που 

προκύπτουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάμει του Αστικού και 

Ποινικού Ελληνικού Δικαίου, για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν 

λόγω προσωπικού, που σχετίζονται με το Έργο. 

 

14.2 Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου 

ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, ειδικευμένο 

και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την 

Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται 

η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση του Έργου. 

14.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, με την εγκατάστασή του 

στο εργοτάξιο, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθμός, 

ειδικότητα) καθώς και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Επιχείρηση 

για το προσωπικό αυτό. Οφείλει δε να πληροφορεί την Επιχείρηση 
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προκαταβολικά για οποιαδήποτε ουσιαστική αυξομείωση του αριθμού του 

προσωπικού του καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την 

Προσωρινή Παραλαβή. 

 

14.4 O Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιχείρηση, σαράντα πέντε (45) 

ημέρες πριν από την άφιξη αλλοδαπού προσωπικού του στη Ελλάδα, 

έγγραφα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, 

προσόντα) του προσωπικού αυτού που αποστέλλεται στην Ελλάδα για τις 

ανάγκες της Σύμβασης, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται αναγκαίο 

για να υποστηριχθεί από την Επιχείρηση η έκδοση από τις αρμόδιες 

Ελληνικές Αρχές των αναγκαίων αδειών εργασίας, θεωρήσεων διαβατηρίων 

κ.λπ. 

Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

14.5 Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητά, με έγγραφη ειδοποίηση προς τον 

Ανάδοχο, την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του 

(Έλληνα ή αλλοδαπού) που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ως 

ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντιρρήσεις να 

απομακρύνει το μέλος αυτό του προσωπικού του με δικές του δαπάνες και 

δεν μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει στο Έργο χωρίς προηγούμενη γραπτή 

έγκριση της Επιχείρησης.  

 

14.6 Στην περίπτωση που αποσύρεται ή απομακρύνεται από το εργοτάξιο ένα 

μέλος του προσωπικού του Αναδόχου που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, ο 

Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο 

καθυστέρησης για την εκτέλεση του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματός του. 

 

14.7 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προβλέψεις που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό 

και για το προσωπικό των υποπρομηθευτών και των υπεργολάβων του. 

 

 

Άρθρο 15 

Νυχτερινή, υπερωριακή εργασία- Εργασία τις αργίες και εορτές 

 

15.1 Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Ανάδοχο νυχτερινής ή υπερωριακής 

εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

από τους Νόμους του Κράτους, εκτός αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή 

της Επιχείρησης. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης, 

υποχρεούται όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς που 

αφορούν σε τέτοιες εργασίες. 

 

15.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

γραπτά, πριν από 24 τουλάχιστον ώρες, την πρόθεσή του να εκτελέσει 

εργασία νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις αργίες και εορτές. 

15.3 Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τις Αρμόδιες Αρχές 

για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση 

των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου. 
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Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Επιχείρηση θα συνηγορεί, εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο και δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης 

περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της 

σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές. 

 

15.4 Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την 

ασφάλεια του προσωπικού του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα μέσα 

που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την 

από κάθε άποψη σωστή εκτέλεση των εργασιών. 

 

15.5 Εάν για την ασφάλεια του Έργου ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της 

Επιχείρησης ή την τεχνική αρτιότητα του Έργου ή την εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ή εξαιτίας άλλων περιορισμών στις 

ώρες εργασίας που επιβάλουν τρίτοι (Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμοι και 

Κοινότητες, σημαντικοί Καταναλωτές κ.λπ.) είναι αναγκαία, κατά την κρίση 

της Επιχείρησης, η νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας 

κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μετά από 

σχετική εντολή, να την πραγματοποιεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία 

ιδιαίτερη αποζημίωση, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς 

Όρους. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 16 

Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

 

16.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να κατασκευάζει, 

συντηρεί και διατηρεί σε λειτουργία Εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις, που 

απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου και που θα χρησιμοποιούνται τόσο 

για γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, κτίριο πρώτων βοηθειών κ.λπ., όσο και 

για διαμονή του προσωπικού του. 

Οι εγκαταστάσεις αυτές, έστω και αν είναι προσωρινές, πρέπει να πληρούν 

τους όρους υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό πόσιμο, 

πυροσβεστικές συσκευές και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

 

16.2 Όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις, που θα απαιτηθούν για τους 

προηγούμενους σκοπούς, θα κατασκευάζονται με βάση σχέδια, που θα 

εκπονεί ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σε κατάλληλες 

τοποθεσίες που εγκρίνει επίσης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Οι εγκρίσεις αυτές της Επιχείρησης δεν μειώνουν την αποκλειστική ευθύνη 

του Αναδόχου σχετικά με την κατασκευή όλων των κτισμάτων και τη 

χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών. 

 

16.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το απαιτήσουν οι αρμόδιες 

Δημόσιες Υπηρεσίες, να μεριμνά, με δαπάνες του, για την έκδοση των 

αναγκαίων οικοδομικών και άλλων αδειών για την κατασκευή των 

εργοταξιακών του εγκαταστάσεων και κτιρίων. 
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16.4 Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των προαναφερομένων 

εγκαταστάσεων ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να γίνεται πάντοτε 

σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς ασφάλειας, υγιεινής και δημόσιας 

τάξης. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων αυτών και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή 

τους. 

 

16.5 Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες 

εγκαταστάσεις υγιεινής για όλο το προσωπικό που απασχολείται στο Έργο. 

Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθούν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις 

στα γραφεία του Αναδόχου, τους καταυλισμούς και σ' άλλες τέτοιες θέσεις 

μέσα στην περιοχή του Έργου ή κοντά σ' αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες και 

εγκρίσεις που θα δοθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

16.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή 

λειτουργία πυροσβεστικές συσκευές, μέσα ή κοντά σ' όλα τα κτίρια. Επίσης, 

θα εξασφαλίσει χημικούς πυροσβεστήρες που θα τοποθετηθούν κατάλληλα 

στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις. 

Τα μέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή 

της, πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας και τις 

λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να μειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική 

ευθύνη του Αναδόχου. 

 

16.7 Ο Ανάδοχος είναι ακόμη υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε 

καλή κατάσταση λειτουργίας τηλεφωνικό σύστημα που θα εξυπηρετεί τους 

κυριότερους χώρους του Έργου. 

Ειδικότερα, θα γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφώνου 

μέσα στα γραφεία του Αναδόχου, στο κέντρο Πρώτων Βοηθειών και σε 

οποιοδήποτε άλλο σημείο του Εργοταξίου θα απαιτηθεί. 

Το τηλεφωνικό σύστημα του Αναδόχου θα συνδέεται με το τηλεφωνικό 

σύστημα της Επιχείρησης είτε μέσω των υπηρεσιακών γραμμών που 

υπάρχουν, είτε μέσω ραδιοτηλεφωνικών εγκαταστάσεων. 

Η χρήση τηλεφώνων του Αναδόχου θα επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή και 

στους υπαλλήλους της Επιχείρησης για τις ανάγκες του Έργου. 

 

16.8 Ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του Έργου είναι δυνατό με τους 

Ειδικούς Όρους να αυξηθούν ή μειωθούν οι απαιτήσεις της Επιχείρησης για 

τις Εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 17 

Καθαριότητα Εργοταξίου - Καθαρισμός της περιοχής του Έργου 

 

17.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και μετά την αποπεράτωσή 

τους και μέχρι τη διάλυση του Εργοταξίου, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος 

για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους εργασίας, καθώς και για 

την έγκαιρη και με κατάλληλο τρόπο απομάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων 
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υλικών και άλλων απορριμμάτων σε τοποθεσίες που επιτρέπουν η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και οι Δημόσιες Αρχές. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί μόνιμο και ιδιαίτερο προσωπικό που θα 

φροντίζει για την καθαριότητα. 

 

17.2 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος με δαπάνες του θα 

μεριμνά για την απαιτούμενη διακίνηση των μηχανημάτων, των 

ανταλλακτικών, χρησίμων υλικών ή υλικών περισυλλογής, εφοδίων, κ.λπ., 

καθώς επίσης και για τη μεταφορά, ταξινόμηση και αποθήκευσή τους σε 

χώρους που θα καθορισθούν από την Επιχείρηση. Επίσης θα προβαίνει στη 

διάθεσή τους ακολουθώντας τις οδηγίες της Επιχείρησης. 

 

17.3 Αμέσως μετά την αποπεράτωση του Έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα κτίρια και τα υπόλοιπα 

βοηθητικά έργα, να απομακρύνει τα υλικά κατεδάφισης και να φροντίσει για 

τον καθαρισμό του Εργοταξίου. 

Είναι υποχρεωμένος επίσης, να αποκομίσει από το Εργοτάξιο τα μηχανήματα, 

τα υλικά και τα εφόδια ιδιοκτησίας του, καθώς και όλα τα κατάλοιπα ή 

απορρίμματα, που προέρχονται από την εκτέλεση του Έργου. 

 

17.4 Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει κάθε κατεδάφιση, αποκομιδή και εκκαθάριση με 

ευθύνη, μέριμνα, μέσα και δαπάνες του, ύστερα από γραπτή οδηγία της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται 

στις προηγούμενες παραγράφους, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα, αφού 

περάσει άπρακτη η λογική προθεσμία που θα δοθεί στον Ανάδοχο για το 

σκοπό αυτό, να εκτελέσει για λογαριασμό του, με δαπάνες και ευθύνη του, 

τις εργασίες κατεδάφισης, αποκομιδής και εκκαθάρισης που προβλέπονται 

στο άρθρο αυτό. 

 

17.5 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γραπτά από τον Ανάδοχο να 

περιέλθουν, ολικά ή μερικά, στην κυριότητά της μετά την αποπεράτωση του 

Έργου τα βοηθητικά έργα και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται 

στα άρθρα 13 και 16 του παρόντος τεύχους, οπότε στην περίπτωση αυτή οι 

υποχρεώσεις του Αναδόχου για κατεδάφιση και αποκομιδή δεν θα ισχύουν. 

Ο Ανάδοχος σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, εκτός από την πληρωμή της αξίας 

εκποίησης των υλικών, του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων, αφαιρουμένων 

των δαπανών περισυλλογής, που έχουν ενσωματωθεί στα βοηθητικά αυτά 

έργα και στις εγκαταστάσεις και τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα 

αποκόμιζε ο Ανάδοχος. Το ύψος της αποζημίωσης θα καθοριστεί μεταξύ 

Επιχείρησης και Αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 18  

Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά 

 

18.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην 

προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, 
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εργαλείων, υλικών και εφοδίων, αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση του 

Έργου. 

Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα 

ικριώματα, εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, που χρησιμοποιούνται 

προσωρινά ή οριστικά στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση 

που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το 

προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να κάνει 

οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατάξεις των Τεχνικών Προδιαγραφών ή τις 

απαιτήσεις των Κανονισμών που ισχύουν, δειγματοληψίες ή/και δοκιμές στα 

υλικά και στις εργασίες που εκτελούνται. Οι δαπάνες των δοκιμών αυτών θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς 

Όρους Σύμβασης. 

 

18.2 Η Επιχείρηση δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/και την εγκατάσταση 

οποιουδήποτε μηχανήματος, εργαλείου, βοηθητικής εγκατάστασης κ.λπ., 

εφόσον θεωρεί τη χρήση ή την εγκατάστασή τους ως μη ασφαλή. 

 

18.3 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να απομακρύνει από τον τόπο του Εργοταξίου 

οποιοδήποτε μηχάνημα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε 

εγκατάσταση που έχει προσκομιστεί στο Εργοτάξιο ή που έχει κατασκευαστεί 

σε αυτό, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

18.4 Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Ανάδοχος να συντηρεί 

διαρκώς τα μηχανήματά του και να τα διατηρεί σε κατάσταση που να 

παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό, έχει επί πλέον την 

υποχρέωση να προσκομίζει για κάθε ανυψωτικό μηχάνημα (γερανό, 

αναβατόριο κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου, 

πριν την άφιξή του στο Εργοτάξιο, πιστοποιητικό σε ισχύ που να έχει εκδοθεί 

από ειδικό επίσημο Οργανισμό Ασφάλειας και με το οποίο θα αποδεικνύεται 

ότι το μηχάνημα έχει υποβληθεί σε δοκιμές ασφαλείας που προβλέπονται 

στους σχετικούς Κανονισμούς. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ 
τα πιστοποιητικά αυτά σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 

Η προσκόμιση αυτή δεν αναιρεί την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για 

την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΥΘΥΝΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Άρθρο 19 

Ευθύνες του Αναδόχου – Περιορισμοί Ευθύνης Συμβαλλομένων 

 

19.1 O Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει οποιοδήποτε τμήμα 

καθώς και το σύνολο του Έργου άρτια, πλήρως, εμπρόθεσμα και σύμφωνα 

προς τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, τις προβλέψεις των τεχνικών 

προδιαγραφών καθώς και τους εμπορικούς όρους της Σύμβασης. 

 

19.2 O Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι του πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που έχουν 



 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΔΥΣ/2219104    ΤΕΥΧΟΣ 16/18                                        

ΣΕΛΙΔΑ  25/70  
 

 

θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 

ή σε σχετικές διεθνείς διατάξεις, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV 

του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, 

οφείλουν να συμμορφώνονται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα 

σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις, 

καθώς και των σχετικών με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και με την 

προστασία του περιβάλλοντος διατάξεων, έγγραφες διαταγές από Δημόσιες, 

Δημοτικές ή άλλες Αρχές, που θα αναφέρονται σε νόμιμες απαιτήσεις τους 

για την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο, καθώς και προς τους 

Κανονισμούς και τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Επιχείρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Ασφαλείας της Επιχείρησης. 

 

Επίσης πρέπει να: 

 

α. εκτελούν το Έργο υπό ασφαλείς συνθήκες όσον αφορά τις εργασίες και 

όλο το απασχολούμενο σ' αυτές προσωπικό, καθώς επίσης και τους 

τρίτους. 

β. εκδίδουν με μέριμνά τους και δαπάνες τους κάθε άδεια που προβλέπεται 

από τους παραπάνω Νόμους και Διατάγματα, εκτός αν άλλως ορίζεται 

στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. 

γ. αναφέρουν αμέσως στην Επιχείρηση και τις Αρμόδιες Αρχές και παίρνουν 

όλα τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση ατυχήματος σε οποιοδήποτε άτομο 

ή ζημίας σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένων αυτών της 

Επιχείρησης). 

δ. αναφέρουν στην Επιχείρηση οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια του 

Εξοπλισμού και του Έργου. 

ε. ανακοινώνουν στην Επιχείρηση τις διαταγές που απευθύνονται ή 

κοινοποιούνται σε αυτούς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα 

διάφορα έγγραφα των Αρχών, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα 

ελέγχου, ασφάλειας κ.λπ. 

 

19.3 Ειδικότερα και μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου: 

 

19.3.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται και φέρει τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζημίας ή 

απώλειας ή καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, καθώς και 

των κάθε είδους εγκαταστάσεών του στο Εργοτάξιο, από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, περιλαμβανομένων των περιστατικών 

Ανωτέρας Βίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος 

τεύχους, είναι δε υποχρεωμένος να επισκευάζει ή να αντικαθιστά 

κάθε τμήμα του Έργου ή του Εξοπλισμού, που έχει υποστεί βλάβη, 

κατά τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως την Επιχείρηση, εξαιρουμένων 

των ζημιών που οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ΔΕΗ ή 

του προσωπικού της καθώς και σε περιστατικά ανωτέρας βίας, τα 

οποία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο περί Ανωτέρας Βίας εξαιρούνται 

και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια κατά παντός 

κινδύνου. Στις εξαιρούμενες αυτές περιπτώσεις τα δύο μέρη θα 

συμφωνήσουν από κοινού για τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών 

που θα απαιτηθούν για την εκ νέου αποπεράτωση του Έργου, στο 

βαθμό και στην έκταση που αυτό επλήγη από το ως άνω περιστατικό 

ανωτέρας βίας. 
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19.3.2 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε 

ελαττώματος του Έργου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 30 του 

παρόντος τεύχους. 

 

19.3.3 Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται: 

 

α. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς 

και έναντι του δικού του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, 

για ζημίες γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες σε 

ιδιοκτησία, οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε 

προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα 

συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

 

β. έναντι της Επιχείρησης, για κάθε είδους ζημίες ή άμεσες θετικές 

δαπάνες που θα υποστεί λόγω μη εκπληρώσεως από τον Ανάδοχο 

των συμβατικών του υποχρεώσεων ή που απορρέουν από 

ελαττώματα του Έργου ή ακόμη και από την εκτέλεση του Έργου 

σύμφωνα με τη Σύμβαση, καθώς και από περιστατικά που 

συμβαίνουν κατά την εκτέλεση. 

 

19.4 Από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής του Έργου και μέχρι την 

Οριστική Παραλαβή του, ο Ανάδοχος ευθύνεται για όλες τις αναφερόμενες 

περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 19.3, αλλά μόνο για λόγους 

που οφείλονται σε αυτόν τον ίδιο ή στους εκπροσώπους του και 

Υποκαταστάτες του ή/και σε ελαττώματα του Έργου. 

 

19.5 Τέλος για κάθε μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

του Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος 

και αναλαμβάνει κάθε σχετική ευθύνη που προκύπτει από τη Σύμβαση, είτε 

αστική είτε ποινική, έναντι της Επιχείρησης και κάθε τρίτου. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την 

υπεράσπιση της Επιχείρησης σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και μήνυση, που 

θα εγείρει οποιοσδήποτε κατά της Επιχείρησης ή/και του προσωπικού της, 

για λόγους που ανάγονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου ή των 

Υποπρομηθευτών / Υπεργολάβων του ή και του Τρίτου. Οι δαπάνες αυτές θα 

επιστρέφονται στον Ανάδοχο σε περίπτωση που ήθελε τελεσιδίκως κριθεί ότι 

οι ως άνω ενέργειες ή παραλείψεις δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του 

Αναδόχου ή των Υποπρομηθευτών / Υπεργολάβων του ή και του Τρίτου. 

 

19.6 Οι ευθύνες του Αναδόχου για αποζημίωση της Επιχείρησης, που απορρέουν 

από τη Σύμβαση δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του 

Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν 

πρόσθετων εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης καθώς και με 

τις αναθεωρήσεις τους, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες συντρέχει 

λόγος απόρριψης του Έργου, οπότε το ποσοστό αυτό δεν θα υπερβαίνει το 

εκατό τοις εκατό (100%) του ως άνω καθοριζομένου Συμβατικού Τιμήματος. 

 

Οι ευθύνες της Επιχείρησης για αποζημίωση του Αναδόχου, που απορρέουν 

από τη Σύμβαση δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του 
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Συμβατικού Τιμήματος προσαυξανόμενου με το τίμημα των τυχόν πρόσθετων 

εργασιών και των Συμπληρωμάτων της Σύμβασης καθώς και με τις 

αναθεωρήσεις τους.  

 

Επιπλέον οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι δεν θα ευθύνονται έναντι αλλήλων 

για τυχόν έμμεσες δαπάνες ή/ και αποθετικές ζημίες. 

 

 

Άρθρο 20  

Παραιτήσεις και Εγκρίσεις 

 

20.1 Σε περίπτωση που η Επιχείρηση επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε 

δικαιώματά της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε σχέση με τον έλεγχο 

του Έργου ή τμήματός του, ή στην περίπτωση που η Επιχείρηση εγκρίνει 

οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια του Αναδόχου, η παραίτηση αυτή 

από δικαίωμα ή η παροχή έγκρισης κατ' ουδένα τρόπο απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο των ευθυνών του, που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 

20.2 Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα άρθρα 

325-329, 695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων του με την 

εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 34.4 του παρόντος τεύχους. 

 

Επίσης παραιτείται εκτός των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και 

του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωμάτων του που 

απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διάταξη κ.λπ. που είναι σε ισχύ ή 

θα ισχύσει στο μέλλον και αφορούν σε λύση της Σύμβασης ή σε 

αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, έναντι του οποίου αυτός 

ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν 

μεταβολών συνθηκών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, 

δοθέντος ότι τον κίνδυνο της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών τον 

θεωρεί ο Ανάδοχος ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

 

Στην έννοια της ανωτέρω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών δεν 

περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις: 

- τροποποίηση Νομοθεσίας σχετικά με την Προστασία του Περιβάλλοντος 

- τροποποίηση Κανονισμών σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου 

αντισεισμικού υπολογισμού και ελέγχου των κατασκευών του Έργου 

(ζώνη σεισμικότητας, εφαρμοζόμενοι συντελεστές κ.λπ.), 

στο βαθμό που με την τιμολόγηση που προβλέπεται στη Σύμβαση δεν 

καλύπτεται το κόστος των επιπλέον εργασιών, που θα προκύψουν εξαιτίας 

των περιπτώσεων αυτών. 

 

 

Άρθρο 21 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 

 

21.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τόσο αυτός, όσο και οι Υπεργολάβοι ή 

Υποπρομηθευτές του, έχουν στην κατοχή τους όλα τα απαιτούμενα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την κυριότητα, που τους επιτρέπουν και τους 

παρέχουν το δικαίωμα χρησιμοποίησης του Εξοπλισμού ή μέρους αυτού, 
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ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 

21.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δαπάνες του, να αναλαμβάνει την υπεράσπιση 

της Επιχείρησης εναντίον κάθε αγωγής κατ' αυτής, που βασίζεται σε 

ισχυρισμό ότι ο Εξοπλισμός που πουλήθηκε στην Επιχείρηση ή το Έργο που 

εκτελέσθηκε για λογαριασμό της, με βάση τη Σύμβαση, ή οποιοδήποτε τμήμα 

ή είδος ή χρήση αυτών, συνιστούν προσβολή δικαιώματος που πηγάζει από 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σχεδίου ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου. 

Η Επιχείρηση οφείλει να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τον Ανάδοχο για 

κάθε τέτοια αγωγή και να παρέχει σ' αυτόν την απαιτούμενη εξουσιοδότηση 

και τις αναγκαίες πληροφορίες και συνδρομή για την, με δαπάνες του, 

υπεράσπιση της Επιχείρησης. 

 

21.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως την Επιχείρηση για κάθε 

αποζημίωση ή δαπάνη, τις οποίες τυχόν θα υποχρεούται να καταβάλει η 

Επιχείρηση ως συνέπεια των ανωτέρω αγωγών. 

 

21.4 Σε περίπτωση που, ως συνέπεια των αξιώσεων που προαναφέρθηκαν, θα 

κριθεί τελεσίδικα ότι ο πωληθείς Εξοπλισμός ή αυτός που πρόκειται να 

πωληθεί ή το Έργο που πρόκειται να εκτελεσθεί ή οποιοδήποτε τμήμα ή είδος 

τους ή οποιαδήποτε χρήση τους, συνιστούν προσβολή δικαιώματος που 

πηγάζει από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τρίτου και απαγορευθεί η χρήση τους, ο 

Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δαπάνες του: 

 

α. να εξασφαλίσει για την Επιχείρηση το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τέτοιο 

Εξοπλισμό και Έργο, ή 

 

β. να αντικαταστήσει ή τροποποιήσει τα είδη που συνιστούν την προσβολή 

τέτοιου δικαιώματος, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Επιχείρηση, είτε 

με άλλα είδη που δεν συνιστούν προσβολή, είτε τροποποιώντας αυτά 

έτσι ώστε να μη συνιστούν τέτοια προσβολή. 

 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Επιχείρηση διατηρεί όλα τα δικαιώματα 

για αποζημίωση και για απαίτηση καταβολής ποινικών ρητρών, σύμφωνα με 

το σχετικό άρθρο του Συμφωνητικού, καθώς και για καταγγελία της 

Σύμβασης με βάση το άρθρο 43 του παρόντος τεύχους. 

 

21.5 Απαιτήσεις εξ αιτίας προσβολής δικαιωμάτων που πηγάζουν από διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, οι οποίες επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου, θεωρούνται 

ως ελαττώματα με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το άρθρο 30 

του παρόντος τεύχους. 

 

 

Άρθρο 22 

Εγγυήσεις - Εγγυητικές Επιστολές 

 

22.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεών του καθώς και την καλή και τεχνικά άρτια, σύμφωνα προς 

τους όρους της Σύμβασης και τους παραδεδεγμένους κανόνες της 
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σύγχρονης επιστήμης, εκτέλεση και λειτουργία του Εξοπλισμού και όλου του 

Έργου, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο 

συμφωνήθηκε και προορίζεται. Επίσης ο Ανάδοχος εγγυάται την εκτέλεση 

του Έργου, τόσο μερικά όσο και ολικά, μέσα στις προθεσμίες που 

καθορίζονται στη Σύμβαση. 

Επίσης ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα είναι απαλλαγμένο κάθε 

ελαττώματος. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορές και 

ζημιές που οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης από τη ΔΕΗ ή σε σφάλματα 

κατά τη λειτουργία, καθώς και ελαττώματα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά 

από τη ΔΕΗ, δεν γνωστοποιήθηκαν στον Ανάδοχο. 

 

22.2 Σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των εγγυηθέντων από αυτόν, η 

Επιχείρηση δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώματα που της 

παρέχονται από τη Σύμβαση. Η μη άσκηση όμως από την Επιχείρηση 

οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση της 

Επιχείρησης από τα δικαιώματα αυτά. 

 

22.3 Για την ακριβή, εμπρόθεσμη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του προς 

τρίτους έναντι των οποίων η Επιχείρηση τυχόν θα ευθύνεται σύμφωνα με 

τους Ελληνικούς Νόμους για καταβολή προστίμων και ποινικών ρητρών λόγω 

της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές 

απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος παρέχει όσες από τις παρακάτω 

εγγυήσεις προβλέπονται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης: 

 

α. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης που κατατίθεται από τον Ανάδοχο κατά την 

υπογραφή της Σύμβασης. 

β. Εγγύηση Προκαταβολής που κατατίθεται για την ανάληψη από τον 

Ανάδοχο σχετικής προκαταβολής. 

γ. Εγγύηση με μορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον 

Ανάδοχο. 

δ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας που κατατίθεται από τον Ανάδοχο σε 

αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

 

Οι παραπάνω εγγυήσεις παρέχονται με τη μορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι 

οποίες εκδίδονται με δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με αντίστοιχα 

υποδείγματα της Επιχείρησης, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσό που 

καθορίζονται στο Συμφωνητικό ή στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και τα 

αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους. 

 

22.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ΕΕΚΕ) 

 

22.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση ΕΕΚΕ, η 

οποία θα αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό που βρίσκεται στα χέρια της Επιχείρησης. 

 

22.4.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος στην οποία 

περιλαμβάνεται και η τυχόν αναθεώρηση τιμών και εφόσον μια ή 

περισσότερες αυξήσεις μαζί υπερβαίνουν το καθοριζόμενο στο 
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Συμφωνητικό ποσοστό του Συμβατικού Τιμήματος, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικές ΕΕΚΕ. 

  

22.4.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να καταθέσει τις ως άνω 

συμπληρωματικές ΕΕΚΕ, τότε η Επιχείρηση δικαιούται να παρακρατεί 

τα αντίστοιχα ποσά από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, 

μέχρι την κατάθεση των Εγγυητικών Επιστολών. 

 

22.4.4 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να κηρύξει 

καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε 

απαίτησής της κατά του Αναδόχου, που απορρέει από τη Σύμβαση. 

 

22.4.5 Με την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν θα συντρέξει λόγος για 

κατάπτωση, η ΕΕΚΕ θα επιστραφεί στον φορέα που την εξέδωσε μετά 

την Οριστική Παραλαβή του Έργου, εκτός εάν θα πρέπει να καλύψει 

αναλογικά τμήμα του Έργου που πρόκειται να παραληφθεί οριστικά 

αργότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του 

παρόντος τεύχους. Η ΕΕΚΕ δεν θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν 

απαιτήσεις της Επιχείρησης κατά του Αναδόχου, οπότε μπορεί να 

αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο με άλλη που να καλύπτει τις εν 

λόγω απαιτήσεις. Επίσης στο Συμφωνητικό προβλέπονται οι τυχόν 

περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων μέρος της ΕΕΚΕ 

επιστρέφεται. 

 

22.4.6 Για την επιστροφή της ΕΕΚΕ, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει σχετική 

αίτηση στην Επιχείρηση. 

 

22.5 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (ΕΕΠ) 

 

22.5.1 Η προκαταβολή που τυχόν χορηγείται στον Ανάδοχο, θα καλύπτεται 

από ισόποση ΕΕΠ, η οποία θα παραδοθεί στην Επιχείρηση πριν από 

τη λήψη της Προκαταβολής. 

 

22.5.2 Η ΕΕΠ αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της 

Προκαταβολής. 

 

22.5.3 Η Επιχείρηση με έγγραφη πρόσκληση προς τον Ανάδοχο δικαιούται 

να αναλάβει από την παραπάνω ΕΕΠ το αντίστοιχο ποσό 

προκαταβολής, σε όποια έκταση δεν έχει συμψηφισθεί το ποσό αυτό 

με ποσά που οφείλονται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση έκπτωσής του 

ή καταγγελίας της Σύμβασης, όπως επίσης και σε περίπτωση 

καθυστέρησης εκτέλεσης της Σύμβασης συνεπεία της οποίας 

επιβραδύνεται η απόσβεση της προκαταβολής. 

 

22.6 Εγγυητική Επιστολή Ανάληψης Κρατήσεων (ΕΕΑΚ) 

 

Στον Ανάδοχο θα γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ίση με το 

ποσοστό που καθορίζεται στο Συμφωνητικό επί του συνολικού ποσού κάθε 

πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές θα επιστρέφονται άτοκα, όπως καθορίζεται 

στο Συμφωνητικό. 
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 Ο Ανάδοχος δύναται να αντικαταστήσει με ισόποσες ΕΕΑΚ τα 

παρακρατηθέντα ποσά ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

 

Για τη διαχείριση των ΕΕΑΚ ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω για τις ΕΕΚΕ. 

 

22.7 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (ΕΕΚΛ) 

 

22.7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει στην Επιχείρηση ΕΕΚΛ, η 

οποία θα αντικαταστήσει την ΕΕΚΕ της Σύμβασης που βρίσκεται στα 

χέρια της Επιχείρησης. 

 

22.7.2 Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στα λοιπά συμβατικά τεύχη, με 

την παραπάνω ΕΕΚΛ ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του 

Έργου για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της Προσωρινής 

Παραλαβής του. 

 

22.7.3 Αν στο διάστημα αυτό το Έργο παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική 

ανωμαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανωτέρα 

βία, ο Ανάδοχος έχει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην πιο 

κάτω παράγραφο 31.2. 

 

22.7.4 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται να καταπέσει την ΕΕΚΛ, 

μερικά ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του 

Αναδόχου, που απορρέει από τη Σύμβαση. 

 

22.8 Παροχή Εγγυήσεων – έκδοση Εγγυητικών Επιστολών 

 

22.8.1 Οι παραπάνω εγγυήσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια 

των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4364/2016, της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν 

μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόμιμα σε: 

 

α. κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή 

β. κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement 

Agreement - GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

 

και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αυτό το δικαίωμα. 

 

22.8.2 Μπορεί επίσης να εκδίδονται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 

22.9 Ισχύς Εγγυητικών Επιστολών 

 



 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΔΥΣ/2219104    ΤΕΥΧΟΣ 16/18                                        

ΣΕΛΙΔΑ  32/70  
 

 

Η διάρκεια ισχύος των ως άνω Εγγυητικών Επιστολών καθορίζεται στο 

Συμφωνητικό της Σύμβασης. 

Η ισχύς αυτών των Εγγυητικών Eπιστολών θα παρατείνεται πέραν της 

παραπάνω προθεσμίας, χωρίς καμία αντίρρηση, μετά από γραπτό αίτημα της 

ΔΕΗ που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξεως των Εγγυητικών 

Επιστολών αυτών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου η ΔΕΗ θα 

έχει το δικαίωμα να ζητήσει κατάπτωση των υπόψη Εγγυητικών Επιστολών. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 23 

Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου 

 

23.1 Ο Ανάδοχος, με βάση τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες συντάσσει 

και υποβάλλει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της 

Σύμβασης, εκτός αν στο Συμφωνητικό προβλέπεται διαφορετικά, το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου το οποίο θα περιλαμβάνει τη 

χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων υλοποίησης της Σύμβασης σε 

τέτοια μορφή και λεπτομέρεια όπως θα περιγράφεται στο Συμφωνητικό, και 

από το οποίο θα προκύπτει η ομαλή εκτέλεση του Έργου. 

Επίσης ο Ανάδοχος, αν του ζητηθεί από την Επιχείρηση, υποχρεούται να 

υποβάλει γενική περιγραφή των ενεργειών και μεθόδων τις οποίες προτείνει 

να υιοθετηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και αναλυτικά 

διαγράμματα χρηματικών ροών όλων των πληρωμών του Έργου. 

 

23.2 Η Επιχείρηση, μετά την υποβολή του χρονοδιαγράμματος και εντός της 

προθεσμίας που προβλέπεται στο Συμφωνητικό, είναι υποχρεωμένη να το 

εγκρίνει ή να το επιστρέψει για τροποποιήσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 

και τα σχόλιά της. 

Ο Ανάδοχος, μετά την επιστροφή του χρονοδιαγράμματος και εντός της 

προθεσμίας που προβλέπεται στο Συμφωνητικό, υποχρεούται να το 

επανυποβάλει τροποποιημένο σύμφωνα με τις υποδείξεις και η Επιχείρηση 

υποχρεούται να το εγκρίνει εντός της οριζόμενης στο Συμφωνητικό 

προθεσμίας, άλλως θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

 

23.3 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μαζί με τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα 

ζητηθούν (μέθοδοι εκτέλεσης, χρηματικές ροές κ.λπ.), σύμφωνα με την 

παράγραφο 23.1 του παρόντος άρθρου, αποτελεί το Πρόγραμμα Εκτέλεσης 

Έργου. 

 

23.4 Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η έγκριση από την Επιχείρηση του 

Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 

οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις 

συμβατικές διατάξεις. 

 

23.5 Αναπροσαρμογές του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργου μπορεί να 

εγκρίνονται σε περιπτώσεις που κριθεί από την Επιχείρηση ότι η πρόοδος των 

εργασιών υστερεί και δεν ανταποκρίνεται στο Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου, 

οπότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιφέρει τις αναγκαίες 
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τροποποιήσεις για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των 

εργασιών μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

 

Επίσης το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση 

παράτασης προθεσμίας ή σε περίπτωση μεταβολής του αντικειμένου του 

Έργου. 

 

 

Άρθρο 24 

Προθεσμίες 

 

24.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τμήμα, 

καθώς και το σύνολο του Έργου, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο 

Συμφωνητικό και να συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Εκτέλεσης του 

Έργου. 

 

24.2 O Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή 

κάθε καθυστέρησης. 

Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τις εγκεκριμένες προθεσμίες, 

τμηματικές ή συνολική, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 41 

του παρόντος τεύχους σε σχέση με τις Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις και 

θα επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο. 

 

24.3 Σε περίπτωση υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας (τμηματικής ή 

συνολικής), κατά χρονικό διάστημα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο 

ανώτατο όριο των Ποινικών Ρητρών που επιβάλλονται για καθυστερήσεις, 

ανεξάρτητα από την επιβολή των Ποινικών Ρητρών η ΔΕΗ δικαιούται να 

εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος 

τεύχους περί καταγγελίας της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία 

θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Το δικαίωμά της 
αυτό η ΔΕΗ μπορεί να το ασκήσει και πριν από την παρέλευση της πιο πάνω 
προθεσμίας εάν προδήλως προκύπτει ότι η Σύμβαση δεν μπορεί να εκτελεστεί 
έγκαιρα. 

 

24.4 Οι προθεσμίες θα παρατείνονται από την Επιχείρηση για όσο χρόνο κρίνεται 

εύλογο, εφόσον οι καθυστερήσεις προέκυψαν, είτε από λόγους που δεν 

αφορούν στον Ανάδοχο, είτε οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή 

καθορίζεται στο άρθρο 40 του παρόντος τεύχους. 

 

24.5 Ρητά καθορίζεται ότι η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καμία 

τροποποίηση των προθεσμιών, αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις ακόλουθες 

ενέργειες: 

 

α. Ειδοποιήσει εγγράφως την Επιχείρηση ότι προτίθεται να ζητήσει 

παράταση προθεσμίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από τότε που εμφανίστηκε κάποιο γεγονός το οποίο δικαιολογεί 

την παράταση. 

 

β. Αποστείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη του 

γεγονότος, έγγραφη έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του 
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γεγονότος, όπως επίσης και για τις επιπτώσεις του στην εκτέλεση των 

εργασιών. Στην έκθεση θα περιλαμβάνεται και λεπτομερής αιτιολόγηση 

της παράτασης την οποία ζητά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η έκθεσή του να 

διερευνηθεί έγκαιρα. 

 

 

Άρθρο 25 

Τροποποιήσεις της σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

 

25.1 Η Επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και των προβλέψεων του 

άρθρου 337 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούται να 

τροποποιεί τη Σύμβαση στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

25.1.1 Λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης 

 

Σε εφαρμογή των προβλεπομένων σε ιδιαίτερο άρθρο του 

Συμφωνητικού της Σύμβασης τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης. Σε 

καταφατική περίπτωση, στο εν λόγω άρθρο, περιγράφονται με 

σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο, η φύση και η έκταση των 

προαιρέσεων καθώς και οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να 

ενεργοποιηθούν. Τα δικαιώματα αυτά καθορίζονται και ασκούνται με 

τρόπο που δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της Σύμβασης. 

 

25.1.2 Λόγω εκτέλεσης συμπληρωματικών έργων ή τροποποιήσεων που δεν 

είχαν προβλεφθεί στην αρχική Σύμβαση 

 

25.1.2.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και για τη 

διασφάλιση της αρτιότητας και της λειτουργικότητάς του η 

Επιχείρηση δικαιούται: 

 

α. να επιφέρει οποιεσδήποτε μεταβολές στη μορφή, στην 

ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε 

τμήματος του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της 

δυνατότητας να παραλείψει οποιοδήποτε τμήμα του 

Έργου, με ανάλογη μεταβολή του Συμβατικού 

Τιμήματος, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει 

αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες 

απαιτήσεις, εφόσον: 

 

αα. Η σύμβαση έχει συναφθεί με οποιοδήποτε Σύστημα 

Προσφοράς, εκτός των αναφερομένων στις 

επόμενες περιπτώσεις αβ. και αγ., και η 

συνεπαγόμενη μεταβολή του αρχικού συμβατικού 

τιμήματος ή των επί μέρους τιμημάτων δεν 

υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 36 

του παρόντος τεύχους. 

 

αβ. Η σύμβαση έχει συναφθεί με το Σύστημα 

Προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου, 

η μεταβολή του αρχικού συμβατικού τιμήματος δεν 
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υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και δεν 

συντρέχουν οι περιπτώσεις α και β της 

παραγράφου 4 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. 

 

αγ. Η σύμβαση έχει συναφθεί με το Σύστημα 

Προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και 

κατασκευή, η συνεπαγόμενη μεταβολή του αρχικού 

συμβατικού τιμήματος ή των επί μέρους τιμημάτων 

δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο 

άρθρο 36 του παρόντος τεύχους και συντρέχουν 

τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 περίπτωση ε 

του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. 

 

β. να αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση νέων 

συμπληρωματικών εργασιών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης 

τυχόν απαιτούμενων μελετών, οι οποίες καθίστανται 

αναγκαίες ή/και απαραίτητες και δεν περιλαμβάνονται 

στη διαδικασία σύναψης της αρχικής Σύμβασης, από 

προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης 

της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής παρά την 

πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 

κατάρτιση των μελετών του Έργου, εφόσον: 

 

βα) δεν μπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα 

Σύμβαση για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, 

παραδείγματος χάριν απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή 

διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, 

υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με 

την αρχική Σύμβαση, χωρίς να δημιουργηθούν 

μείζονα προβλήματα για την Επιχείρηση ή όταν 

αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να 

διαχωριστούν από την παρούσα Σύμβαση, είναι 

απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της 

παρούσας Σύμβασης και 

 

ββ) ο διαχωρισμός τους θα συνεπαγόταν σημαντικά 

προβλήματα ή ουσιαστική αύξηση δαπανών για την 

Επιχείρηση. 

 

25.1.2.2 Οι ως άνω μεταβολές μπορούν να εκτελούνται εντός των 

ορίων του αρχικού συμβατικού τιμήματος, 

συμπεριλαμβανομένου του τυχόν συμβολαιοποιημένου 

κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτό ορίζεται στο 

Συμφωνητικό της Σύμβασης, χωρίς υπογραφή 

συμπληρωματικής σύμβασης. 

 

Σε περίπτωση που οι υπόψη μεταβολές συνεπάγονται 

αύξηση του συνολικού συμβατικού τιμήματος τότε αυτές 

ανατίθενται στον Ανάδοχο με συμπληρωματική σύμβαση. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις μεταβολές χωρίς 

να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των συμβατικών τιμών 

μονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

 

Εφόσον από τις μεταβολές κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης προκύπτει μείωση του αρχικού συμβατικού 

τιμήματος δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής 

Σύμβασης. Η μείωση πιστοποιείται μέσω του τελικού 

λογαριασμού.  

 

25.1.3 Λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 

 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου η Επιχείρηση επίσης 

δικαιούται να τροποποιεί τη Σύμβαση λόγω περιστάσεων που δεν 

ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από έναν επιμελή αναθέτοντα φορέα, 

όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εφαρμογή νέων κανονισμών ή 

κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του 

Έργου. 

 

Για τις υπόψη τροποποιήσεις της σύμβασης ανεξάρτητα από το εάν 

συνεπάγονται μεταβολή του συνολικού αρχικού συμβατικού 

τιμήματος θα συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση. 

 

25.1.4 Λόγω υποκατάστασης του Αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 8 του παρόντος τεύχους. 

 

25.2 Οι ως άνω τροποποιήσεις των παραγράφων 25.1.2 και 25.1.3 

γνωστοποιούνται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον 

η αξία της αρχικής Σύμβασης είναι μεγαλύτερη των ενωσιακών ορίων και η 

προσαύξηση του τιμήματος υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του 

αρχικού συμβατικού τιμήματος και τα ενωσιακά όρια. 

 

25.3 Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμία μεταβολή, συμπληρωματική 

εργασία και εν γένει τροποποίηση, από τις αναφερόμενες στις παραπάνω 

παραγράφους 25.1.1, 25.1.2 και 25.1.3, χωρίς έγγραφη εντολή της 

Επιχείρησης. Ο Ανάδοχος, εφόσον λάβει σχετική εντολή, υποχρεούται να 

προβεί στις τροποποιήσεις χωρίς καθυστέρηση και δεν έχει δικαίωμα να 

αρνηθεί την υποχρέωση αυτή. 

Οι τροποποιήσεις που γίνονται με σχετική εντολή της Επιχείρησης δεν 

εξασθενούν ούτε ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύμβαση. Οι 

συνέπειες, εάν υπάρχουν, θα αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται κατωτέρω. 

 

25.4 Τιμές συμπληρωματικών ή νέων εργασιών 

 

25.4.1 Όλες οι μεταβολές γίνονται με Εντολή Τροποποίησης, θα αποτιμώνται 

δε με βάση τις τιμές που αναφέρονται στη Σύμβαση, εφόσον οι τιμές 

αυτές, κατά την κρίση της Επιχείρησης, είναι εφαρμόσιμες. 

Εάν στη Σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τιμές που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν, καθορίζονται νέες τιμές, με βάση τιμές της 

Σύμβασης για παρεμφερείς εργασίες. 
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Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες 

περιπτώσεις οι τιμές μπορεί να καθορίζονται με βάση τα πραγματικά 

στοιχεία κόστους. 

Για την εξακρίβωση του κόστους μπορεί να διενεργούνται 

δοκιμαστικές εργασίες, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της 

Επιχείρησης. 

 

25.4.2 Κατ’ εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ένας από 

τους παραπάνω τρόπους καθορισμού νέας τιμής, η Επιχείρηση μπορεί 

να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να εκτελεσθεί μια εργασία με 

παρακολούθηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ειδικούς 

Όρους Σύμβασης. 

 

25.4.3 Σε περίπτωση ασυμφωνίας των δύο μερών η Επιχείρηση θα καθορίσει 

τις τιμές που κατά τη γνώμη της θεωρούνται κατάλληλες και εύλογες 

και θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του παρόντος 

τεύχους. 

 

25.5 Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος Σύμβασης 

  

Όταν οι σχετικές μεταβολές έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση 

εκτέλεσης, ολικά ή μερικά, του Έργου, τότε συμφωνείται παράταση των 

σχετικών προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 

παρόντος τεύχους. 

 

25.6 Μεταβολές Σύμβασης προτεινόμενες από τον Ανάδοχο 

Η Επιχείρηση δια της Προϊσταμένης Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα κατά τη 

διάρκεια κατασκευής του Έργου, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσεις του 

Αναδόχου για ήσσονος σημασίας μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο 

είδος και στην ποσότητα οποιουδήποτε τμήματός του. 

 

 

Άρθρο 26 

Έλεγχος του Έργου 

 

26.1 Η εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό 

έλεγχο και επιθεώρηση της Επιχείρησης ή άλλων προσώπων που έχουν 

ορισθεί από την Επιχείρηση για το σκοπό αυτό. Κατά την άσκηση του 

δικαιώματος αυτού η Επιχείρηση θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη 

που εκτελούνται εργασίες σχετικές με το Έργο. 

 

26.2 Η Επιχείρηση, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό, 

θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας ή τα υλικά, το προσωπικό και τα μέσα που 

χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται 

σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια, Πρότυπα, Κανονισμούς, Τεχνικές 

Προδιαγραφές και σχετικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, 

οικονομική, εμπρόθεσμη, και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της 

Σύμβασης εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου, έχει το δικαίωμα να δίδει 

εντολές προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται 
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με τις εντολές αυτές, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωμή ή 

αύξηση των τιμών ή παράταση προθεσμιών. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις παραπάνω εντολές 

μέσα στις καθοριζόμενες σ’ αυτές προθεσμίες, η Επιχείρηση θα δικαιούται 

κατά την κρίση της και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της 

που απορρέει από τη Σύμβαση, να λάβει κάθε μέτρο και: 

 

α. Να εκτελέσει η ίδια με δικά της συνεργεία ή με άλλο εργολάβο 

οποιαδήποτε εργασία, προβαίνουσα, εκτός των άλλων, ακόμη και σε 

αγορές υλικών, πληρωμές ημερομισθίων ή άλλων δαπανών αναγκαίων 

για την εκτέλεση του Έργου με ευθύνη και σε βάρος και για λογαριασμό 

του Αναδόχου. 

 

ή 

 

β. Να δώσει εντολή διακοπής των εργασιών. Οι εργασίες αυτές θα 

επαναρχίζουν μόνο μετά τη συμμόρφωση του Ανάδοχου με τα ανωτέρω 

δεδομένα και στοιχεία ή αφού ο Ανάδοχος παράσχει επαρκείς εξηγήσεις 

που να ικανοποιούν την Επιχείρηση. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για 

τις δυσμενείς συνέπειες (καθυστερήσεις, οικονομικές επιβαρύνσεις κ.λπ.) 

που τυχόν προκύπτουν από την αιτία αυτή. 

 

ή 

 

γ. Να προβεί σε έκπτωση του Ανάδοχου, σύμφωνα με το άρθρο 43 του 

παρόντος τεύχους. 

 

26.3 Οι παρατηρήσεις της Επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των 

εργασιών θα γίνονται πάντα στους αρμόδιους εκπροσώπους του Αναδόχου, 

δοθέντος ότι ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των 

εργασιών και αυτός μόνο έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές ή οδηγίες στο 

προσωπικό του και στους Υπεργολάβους του. 

Σε περίπτωση όμως που, κατά την κρίση της Επιχείρησης, η εκτέλεση των 

εργασιών γίνεται με τρόπο που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το Έργο ή την 

ιδιοκτησία της ΔΕΗ ή τρίτων ή την ασφάλεια των υπαλλήλων της ή άλλου 

τρίτου προσώπου, έχει το δικαίωμα η Επιχείρηση να δώσει εντολές απευθείας 

στο προσωπικό του Αναδόχου να αναστείλει τις εργασίες. 

 

26.4 Η άσκηση του ελέγχου από την Επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν ελαττώνει 

την ευθύνη του Αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 27 

Επιθεώρηση στα Εργοστάσια κατασκευής και δοκιμές 

 

27.1 Ο Εξοπλισμός και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μόνο 

καινούργια, σε άριστη κατάσταση και δε θα γίνονται δεκτά μεταποιημένα. 

Κανένα τμήμα του Εξοπλισμού, του οποίου η προμήθεια ή η χρησιμοποίηση 

θα γίνει σε σχέση με τη Σύμβαση, δεν θα στέλνεται στο Έργο πριν γίνει 

επιθεώρηση που να ικανοποιεί την Επιχείρηση και πριν υπογραφεί και 
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παραδοθεί, από τον εξουσιοδοτημένο ειδικό εκπρόσωπό της ή επιθεωρητή 

της Επιχείρησης, η σχετική άδεια για την αποστολή. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 27.10 για τις οποίες όμως 

δίνεται από την Επιχείρηση γραπτή απαλλαγή από την επιθεώρηση, καθώς 

και οι περιπτώσεις τις παραγράφου 27.11 του παρόντος άρθρου. 

 

27.2 Η επιθεώρηση του Εξοπλισμού στα εργοστάσια και η χορήγηση άδειας για 

την αποστολή του ή η παραίτηση της Επιχείρησης από τα δικαιώματά της 

σχετικά με την επιθεώρηση οποιουδήποτε τμήματος του Εξοπλισμού, δεν 

απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του σχετικά με την 

παράδοση του Εξοπλισμού έτσι ώστε αυτός να είναι σύμφωνος με τους 

όρους της Σύμβασης, ούτε επηρεάζουν οποιαδήποτε απαίτηση ή οποιοδήποτε 

δικαίωμα ή προνόμιο της Επιχείρησης στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 

χρησιμοποίησε ή προμήθευσε ελαττωματικό ή ακατάλληλο Εξοπλισμό, καθώς 

επίσης δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Εξοπλισμός αυτός έχει παραληφθεί από 

την Επιχείρηση. 

 

27.3 Η Επιχείρηση με δαπάνες της και με τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή της 

(υπάλληλο ή τρίτο) έχει το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου, ανά πάσα στιγμή, 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αλλά και μετά από αυτές, σε όλα τα 

τμήματα ή εργαστήρια των εργοστασίων όπου κατασκευάζονται τμήματα του 

Εξοπλισμού ή εκτελείται εργασία σχετική με το Έργο, ώστε να επιθεωρεί τον 

Εξοπλισμό ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού καθώς και κάθε υλικό που θα 

προμηθεύσει ο Ανάδοχος. Επίσης μπορεί να παρακολουθεί κάθε μέθοδο 

παραγωγικής διαδικασίας και οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα 

του Αναδόχου σχετική με την προμήθεια του Εξοπλισμού ή τμημάτων αυτού, 

σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

 

27.4 Η επιθεώρηση και οι δοκιμές γίνονται μέσα στα πλαίσια ενός λεπτομερούς 

προγράμματος δοκιμών, που θα προετοιμαστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα και 

θα εγκριθεί από την Επιχείρηση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Σύμβασης. Το πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά τη 

θεώρηση της μελέτης και των σχεδίων. 

Ο Ανάδοχος, αφού γίνει η θεώρηση της μελέτης και των σχεδίων σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος τεύχους, έχει 

υποχρέωση να ειδοποιεί την Επιχείρηση και τον επιθεωρητή της, είκοσι (20) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ο Εξοπλισμός θα είναι 

έτοιμος, για επιθεώρηση και δοκιμές ή για οριστική συναρμολόγηση στα 

εργοστάσιά του ή των Υποπρομηθευτών του. 

 

27.5 Για τη διευκόλυνση του επιθεωρητή της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να του διαθέσει, χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη για την 

Επιχείρηση, τους χώρους και εγκαταστάσεις γραφείων και επιθεωρήσεως που 

αυτός θα ζητήσει, καθώς και να του παρέχει όλες τις απαραίτητες 

διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και των δοκιμών σύμφωνα 

με την κρίση της Επιχείρησης. 

 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον επιθεωρητή αντίγραφα 

όλης της αλληλογραφίας, σχετικά με θέματα επιθεώρησης ή δοκιμών, που 

ανταλλάσσεται με τη ΔΕΗ. 
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27.6 Μετά την επιθεώρηση και τις δοκιμές, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο 

"Έκθεση Δοκιμών", σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 

της Σύμβασης ή σύμφωνα με τους κανόνες της Τεχνικής και της Επιστήμης. 

Η "Έκθεση Δοκιμών" θα υπογράφεται από τον ειδικό εκπρόσωπο-επιθεωρητή 

της Επιχείρησης και από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του Αναδόχου και θα 

υποβάλλεται στην Επιχείρηση σε ψηφιακή μορφή, που θα συμφωνείται 

μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, και σε ένα έγγραφο αντίτυπο με όλα τα 

συνημμένα (φύλλα δοκιμών κ.λπ.). 

Οι "Εκθέσεις Δοκιμών" θα είναι λεπτομερείς και πλήρεις και θα δίνουν ακριβή 

στοιχεία για τη διαδικασία, τα αποτελέσματα των δοκιμών και τις 

παρατηρήσεις. Δηλώσεις γενικού περιεχομένου θα γίνουν δεκτές μόνο ως 

συμπέρασμα των "Εκθέσεων Δοκιμών". 

 

27.7 Η Επιχείρηση μετά από επιθεώρηση μπορεί, κατά την κρίση της, να 

απορρίπτει οποιοδήποτε τμήμα του Εξοπλισμού, που είναι ελαττωματικό ή 

ακατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται ή γιατί δεν είναι σύμφωνο με τους 

όρους της Σύμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή που τα αποτελέσματα των δοκιμών και της 

επιθεώρησης δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

έχει υποχρέωση με δικές του δαπάνες να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει 

τον Εξοπλισμό και να προσκαλέσει τον επιθεωρητή της Επιχείρησης να 

παρευρεθεί στις νέες δοκιμές και επιθεώρηση, για τις οποίες και θα συνταχθεί 

νέα "Έκθεση Δοκιμών". 

 

27.8 Στην περίπτωση που θα επαναληφθούν οι δοκιμές ή αναβληθούν χωρίς 
προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την 
ημερομηνία επιθεώρησης που έχει αναγγελθεί, από υπαιτιότητα του Αναδόχου 
ή επειδή αυτός δε συμμορφώθηκε με τους όρους της Σύμβασης, η μισθοδοσία, 
τα οδοιπορικά και λοιπά έξοδα του επιθεωρητή της Επιχείρησης θα 
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

27.9 Ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει τις δοκιμές με απουσία του 

επιθεωρητή, εφόσον ο επιθεωρητής αυτός δεν προσέλθει για την 

παρακολούθηση των δοκιμών μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την 

καθορισμένη ημερομηνία των δοκιμών, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 27.4 του παρόντος άρθρου. 

 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα συντάσσει τα σχετικά φύλλα δοκιμών 

με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και στη συνέχεια λεπτομερή "Έκθεση 

Δοκιμών" που θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και θα στέλνεται 

στην Επιχείρηση και στον επιθεωρητή της. 

Η Επιχείρηση μετά από έλεγχο των σχετικών φύλλων δοκιμών και εφόσον 

κατά τη γνώμη της αυτά είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα χορηγεί άδεια 

αποστολής για τον Εξοπλισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από τη λήψη της πιο πάνω "Έκθεσης". 

Οι τυχόν αντιρρήσεις της Επιχείρησης, πάνω στο περιεχόμενο της παραπάνω 

"Έκθεσης" του Αναδόχου, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο ή 

στον εκπρόσωπό του, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που 

θα παραληφθεί η παραπάνω "Έκθεση". 
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Αν αποδειχθούν δικαιολογημένες οι αντιρρήσεις της Επιχείρησης, οι δαπάνες 

για την επανάληψη των δοκιμών, για τη μεταφορά στο εργοστάσιο ή στον 

τόπο δοκιμής και για την επιστροφή, αν υπάρξει ανάγκη, στο εργοστάσιο 

κατασκευής του Εξοπλισμού, καθώς και οι δαπάνες του επιθεωρητή της 

Επιχείρησης, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο που θα έχει ακόμη την 

υποχρέωση να αντικαταστήσει, να επισκευάσει ή να αποκαταστήσει όλα τα 

ελαττώματα που διαπιστώθηκαν κατά τις δοκιμές. 

Στις περιπτώσεις όμως που η Επιχείρηση επιμένει να επαναληφθούν οι 

δοκιμές με την παρουσία εκπροσώπου της, τότε εφόσον οι νέες δοκιμές 

επιβεβαιώσουν την ακρίβεια εκείνων που έγιναν αρχικά από τον Ανάδοχο, οι 

δαπάνες των τελευταίων δοκιμών θα καταβληθούν από την Επιχείρηση και οι 

προθεσμίες παράδοσης θα παραταθούν για όσο χρονικό διάστημα αυτές 

επηρεάστηκαν πραγματικά από την αιτία αυτή. 

 

27.10 Ο Ανάδοχος μπορεί επίσης να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα του χωρίς 

να προηγηθεί Επιθεώρηση, εφόσον η Επιχείρηση εκδώσει γραπτή απαλλαγή 

από την υποχρέωση επιθεώρησης. 

 

27.11 Στην περίπτωση που, είτε στο Συμφωνητικό, είτε στις τεχνικές προδιαγραφές 

έχει συμφωνηθεί ρητά ότι η Επιχείρηση παραιτείται από το δικαίωμά της να 

πραγματοποιήσει ορισμένες δοκιμές στον Εξοπλισμό ή να επιθεωρήσει 

ορισμένα τμήματα, ο Ανάδοχος μπορεί να αποστείλει τον Εξοπλισμό ή τμήμα 

του, χωρίς η Επιχείρηση να το δοκιμάσει ή να το επιθεωρήσει. 

 

27.12 Εξοπλισμός για τον οποίο η Σύμβαση δεν καθορίζει ειδικές δοκιμές θα πρέπει 

να συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων οργανισμών. Ως τέτοιοι 

νοούνται τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι 

οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης, που ανταποκρίνονται 

στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

Οι "Εκθέσεις δοκιμών τύπου" ή τα πιστοποιητικά δοκιμών, που αναφέρονται 

στις τεχνικές προδιαγραφές ως απαίτηση, θα εκδίδονται από Εργαστήρια 

εξουσιοδοτημένα να εκτελούν δοκιμές τύπου και όχι από τον κατασκευαστή 

του υλικού ή του Εξοπλισμού. 

Προκειμένου για τις "Εκθέσεις δοκιμών τύπου" θα αναφερθούν μία προς μία 

όλες οι δοκιμές που θα εκτελεσθούν με τα σχετικά αποτελέσματα, καθώς και 

οι προδιαγραφές ή τυποποιήσεις (standards) στις οποίες βασίσθηκε η 

εκτέλεση των δοκιμών. 

 

27.13 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τους 

Υποπρομηθευτές και τους Υπεργολάβους του Αναδόχου. 

 

27.14 Οι πιο πάνω διαδικασίες και προθεσμίες ισχύουν όπως αναφέρονται στο 

παρόν άρθρο, εκτός εάν στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης προβλέπεται 

διαφορετικά. 
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Άρθρο 28 

Συσκευασία και Διακριτικές ενδείξεις - Αποστολή και αποθήκευση του 

Εξοπλισμού 

 

28.1 Συσκευασία και διακριτικές ενδείξεις 

 

28.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συσκευάζει τον Εξοπλισμό με προσοχή 

και ανάλογα προς τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς, 

ώστε να είναι προφυλαγμένος σε κάθε περίπτωση από οποιεσδήποτε 

καιρικές συνθήκες καθώς και από οποιονδήποτε κίνδυνο μεταφοράς. 

Κατά τη συσκευασία του Εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τις 

τυχόν οδηγίες της Επιχείρησης. 

 

28.1.2 Ο Εξοπλισμός, με ή χωρίς συσκευασία, θα περιγράφεται στον "Πίνακα 

Συσκευασίας" του Αναδόχου, με τρόπο που να διευκολύνει την 

αναγνώρισή του κατά την άφιξη στον τόπο προορισμού του και κατά 

την αποσυσκευασία του. 

Στον "Πίνακα Συσκευασίας" θα αναφέρονται ο αριθμός της 

Σύμβασης, το είδος της συσκευασίας, ο αύξων αριθμός του κιβωτίου, 

εμπορευματοκιβωτίου ή δέματος, το καθαρό και μικτό βάρος, όπως 

και οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευασίας ή του Εξοπλισμού. 

Η περιγραφή του Εξοπλισμού στον "Πίνακα Συσκευασίας" πρέπει να 

ανταποκρίνεται προς την περιγραφή της Σύμβασης και απέναντι από 

την περιγραφή κάθε είδους θα αναφέρεται ο αντίστοιχος αριθμός 

(εάν υπάρχει) στον Πίνακα Υλικών και Τιμών της Σύμβασης. 

Μετά τη συσκευασία, θα αποστέλλονται αμέσως στην Επιχείρηση, σε 

ψηφιακή μορφή που θα συμφωνείται μεταξύ των 

αντισυμβαλλομένων και σε ένα έγγραφο αντίτυπο ο "Πίνακας 

Συσκευασίας" ή άλλο έγγραφο που χρησιμοποιείται ως "Πίνακας 

Συσκευασίας". 

 

28.1.3 Τα υλικά συσκευασίας θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της 

Επιχείρησης, εκτός των εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS). 

 

28.1.4 Κάθε κιβώτιο, εμπορευματοκιβώτιο ή δέμα θα φέρει επ' αυτού 

ενδείξεις του περιεχομένου ή των περιεχομένων σ' αυτό τμήματος ή 

τμημάτων του Εξοπλισμού, του βάρους, καθώς και κατάλληλες 

οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού και ανάρτησης κατά τη φόρτωση - 

εκφόρτωση. 

Όλες οι διακριτικές ενδείξεις της συσκευασίας πρέπει να είναι 

ευανάγνωστα χαραγμένες ή γραμμένες με ανεξίτηλη γραφή και στις 

δύο πλευρές κάθε κιβωτίου, εμπορευματοκιβωτίου ή δέματος. Σε 

καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται αναγραφή των διακριτικών 

ενδείξεων με κιμωλία ή μαρκαδόρο. 

 

28.1.5 Η χώρα προέλευσης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε κάθε 

αποστελλόμενο τεμάχιο, συσκευασμένο ή μη. Η μη συμμόρφωση 

προς τον όρο αυτό μπορεί να επιφέρει την επιβολή βαρύτατων 

προστίμων από το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία θα βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 
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28.1.6 Όλα τα τεμάχια, συσκευασμένα ή μη, πρέπει επίσης να φέρουν 

ύξοντα αριθμό που θα είναι αντίστοιχος με τον αύξοντα αριθμό του 

σχετικού "Πίνακα Συσκευασίας". 

 

28.1.7 Στην εξωτερική επιφάνεια όλων γενικά των κιβωτίων, 

εμπορευματοκιβωτίων ή δεμάτων πρέπει να αναγράφονται τα 

παρακάτω στοιχεία: 

 

α. ……(Όνομα του Αναδόχου)…… Ανάδοχος της ΔΕΗ - ΕΛΛΑΣ  

 

β. ……(σύντομη περιγραφή του Έργου)…… 

 

γ. ……(ενδεικτική περιγραφή περιεχομένου του δέματος)…… 

 

δ. ……(αριθμός της Σύμβασης) …… /…… (αύξων αριθμός 

τεμαχίου)…… 

 

ε. Μικτό βάρος, χλγρ./kg: …… 

 

στ. Καθαρό βάρος, χλγρ./kg: …… 

 

ζ. Εξωτερικές ολικές διαστάσεις, μέτρα/m: …… 

 

28.1.8 Σε όλα τα μη συσκευασμένα τεμάχια, έστω και εάν αυτά 

φορτώνονται σε δεσμίδες, πρέπει να είναι γραμμένες όλες οι 

διακριτικές ενδείξεις με βαφή ή σταμπαρισμένες. Σε περίπτωση που η 

αναγραφή των διακριτικών ενδείξεων στα μη συσκευασμένα τεμάχια 

δεν μπορεί να γίνει με βαφή ή σταμπάρισμα μπορούν να 

χρησιμοποιούνται μεταλλικά πινακίδια, ασφαλώς προσδεδεμένα στο 

προς αποστολή δέμα ή τεμάχιο, στα οποία θα αναγράφονται όλες οι 

απαιτούμενες διακριτικές ενδείξεις. 

 

28.2 Αποστολή και αποθήκευση του Εξοπλισμού 

 

28.2.1 Ο Ανάδοχος δύναται να προβαίνει στη φόρτωση του Εξοπλισμού 

μόνο μετά την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 27 του 

παρόντος τεύχους. 

 

28.2.2 Ο Ανάδοχος, με δική του ευθύνη και δαπάνη, προβαίνει στη 

μεταφορά (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δαπανών της 

φορτώσεως, εκφορτώσεως, μεταφορτώσεως κ.λπ.) του Εξοπλισμού, 

από τα εργοστάσια ή αποθήκες όπου αυτός κατασκευάζεται ή 

ευρίσκεται αποθηκευμένος, στο Εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα δέοντα μέτρα για την άμεση 

εκφόρτωση, αποθήκευση και τοποθέτηση του Εξοπλισμού, όπως και 

κάθε άλλου υλικού απαραίτητου για το Έργο, στο Εργοτάξιο και 

μάλιστα κατά τρόπο ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αμέσως. 
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Η Επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση μη τήρησης των 

υποχρεώσεων αυτών από τον Ανάδοχο, να προβεί με χρέωσή του 

στην εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών. 

Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση δε θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές, 

απώλειες ή ελλείμματα του Εξοπλισμού, των υλικών κ.λπ. 

 

28.2.3 Ο Ανάδοχος υπέχει τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις όσον αφορά τα 

μηχανήματα, τα εφόδια και το κάθε είδους υλικό, τα οποία είναι 

αναγκαία για την εγκατάσταση του Εξοπλισμού ή για την κανονική 

λειτουργία των Εργοταξίων και γενικά την αποπεράτωση του Έργου, 

ανεξάρτητα του εάν μέρος του Εξοπλισμού ή του Έργου διατεθεί ή 

εκτελεσθεί απολογιστικά ή όχι. 

 

 

Άρθρο 29 

Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο 

 

29.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

όταν του ζητηθούν και κατά τα χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει αυτή, 

εκθέσεις προόδου εργασιών, δελτία αγορών υλικών, καταστάσεις δαπανών, 

εκθέσεις για αποστολές και αγορές, εκθέσεις για φορτώσεις και οποιεσδήποτε 

άλλες εκθέσεις θα του ζητηθούν. 

 

29.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη 

ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε Νόμους, όλα τα λογιστικά βιβλία, 

στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί (σχετικά 

με τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματά τους, τις ασφαλιστικές και 

άλλες εισφορές κ.λπ.), τα βιβλία και τα μητρώα για τις απογραφές του 

εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που 

προσκομίστηκαν στο Εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα 

τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών. 

 

29.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί καθημερινά Ημερολόγιο του 

Έργου. Το Ημερολόγιο τηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας σε βιβλίο με αριθμημένα εις διπλούν φύλλα, το ένα εκ των οποίων 

πρέπει να φέρει κατάλληλη διάτρηση ώστε να μπορεί να αποκοπεί. Το 

Ημερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του 

Αναδόχου και της Επιχείρησης και μετά την υπογραφή το ένα αποκοπτόμενο 

φύλλο περιέρχεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

 

Άρθρο 30 

Ελαττώματα του Έργου 

 

30.1 Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και 

μέχρι την Οριστική Παραλαβή του Έργου, οποιοδήποτε τμήμα του ή η 

ποιότητα της εργασίας ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι κατά την κρίση της 

Επιχείρησης ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δε συμφωνούν με εκείνα που 
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ορίζονται στη Σύμβαση, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται, με έγγραφη 

εντολή της, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί σε οποιαδήποτε 

διόρθωση, αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία την οποία κρίνει απαραίτητη. 

 

30.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την προσήκουσα επιμέλεια 

και ταχύτητα και με δικές του δαπάνες στις παραπάνω εντολές της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, εκτελώντας, σύμφωνα μ' αυτές, όλες τις 

συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την απομάκρυνση και 

αντικατάσταση των ελαττωματικών, ατελών, ελλιπών ή ακαταλλήλων 

υλικών, καθώς και για την κατεδάφιση και αποκατάσταση της ατελούς ή 

κακότεχνης εργασίας. 

 

30.3 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος διαφωνήσει, ολικά ή μερικά, στις εντολές 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από της λήψεως της εντολής, να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις 

του, αναφέροντας και τους λόγους. 

Εάν η διαφωνία δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί με συμφωνία των 

ενδιαφερομένων μερών, η επίλυση θα γίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 

42 του παρόντος τεύχους. 

Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται, 

με δαπάνες του, με τις εντολές της Επιχείρησης. 

 

30.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εντολές της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία που του έχει ταχθεί, η 

Επιχείρηση δικαιούται να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία, 

με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, για τη συνέχιση και αποπεράτωση του 

Έργου, καθώς και για την άρση των διαπιστωθέντων ελαττωμάτων για την 

αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας αυτού. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει, μέσα σε οριζόμενη από τη ΔΕΗ 

εύλογη προθεσμία, τα ελαττώματα του Έργου που θα διαπιστωθούν κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι την Οριστική Παραλαβή. Αν 

η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η ΔΕΗ μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση 

με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την 

επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός της να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

30.5 Ο Ανάδοχος σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, επικαλούμενος την παρουσία ή την προηγούμενη επιθεώρηση 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου της 

Επιχείρησης στον τόπο των εργασιών (εργοστάσιο, εργοτάξιο κ.λπ.) εάν 

μεταγενέστερα διαπιστωθεί ελαττωματική εργασία, παραλείψεις ή ατέλειες, 

εκτός αν αυτές οφείλονται σε έγγραφες εντολές ή οδηγίες της Επιχείρησης. 

 

30.6 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, που 

προέρχεται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στην πρόοδο και την 

αποπεράτωση του Έργου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις εκείνες κατά 

τις οποίες η λύση της διαφωνίας ήθελε αποβεί υπέρ του Αναδόχου. 

 

30.7 Η Επιχείρηση δύναται κατά την κρίση της να αποδεχθεί κάθε Έργο με 

ελαττώματα ως μειωμένης ποιότητας και να καθορίσει μια εύλογα μειωμένη 
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τιμή για πληρωμή προς τον Ανάδοχο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη της και τις 

τυχόν ποινικές ρήτρες που πρέπει να καταβληθούν. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Άρθρο 31 

Διαδικασίες παραλαβής του Έργου 

 

31.1 Προσωρινή Παραλαβή 

 

31.1.1 Μετά την περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στους όρους 

της Σύμβασης, και αφού ληφθούν υπόψη τα προβλεπόμενα για την 

εκτέλεση δοκιμών, όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους 

Σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή 

Παραλαβή του Έργου υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση, η 

οποία καταχωρείται στο Πρωτόκολλο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η 

αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή πρέπει 

απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά 

αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. 

 

Η Επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

υποβολή της αίτησης, και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει 

συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στους Εδικούς Όρους Σύμβασης, να 

κάνει αποδεκτή την αίτηση και να προχωρήσει στη διαδικασία της 

Προσωρινής Παραλαβής. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να 

γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο τους λόγους της τυχόν απόρριψης της 

αίτησης. 

 

Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινής 

Παραλαβής που αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει 

συσταθεί αρμοδίως. 

 

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο 

να παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της 

Επιτροπής. 

 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή 

του Έργου, η Επιχείρηση δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, 

ειδοποιώντας εγγράφως τον Ανάδοχο για να παραστεί. 

 

31.1.2 Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει το Έργο από 

τεχνική άποψη ποσοτικά και ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα 

στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο του Έργου και διενεργώντας 

γενικές ή σποραδικές, κατά την κρίση της, καταμετρήσεις και 

ελέγχους. 

Η Επιτροπή καταγράφει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις της, ιδίως 

για τα τυχόν ελαττώματα, καθώς και τις προτάσεις της για τη 

διευθέτηση όλων των τεχνικών εκκρεμοτήτων που προκύπτουν. 
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31.1.3 Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής μπορεί, παρά τις διαπιστώσεις 

και παρατηρήσεις της, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή 

του Έργου, αλλά στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώματα της 

Επιχείρησης και οι απαιτήσεις της, σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα 

διατηρηθούν έως ότου τα ελαττώματα, τα οποία εξακριβώθηκαν από 

την Επιτροπή Παραλαβής, αποκατασταθούν πλήρως. 

 

Στις περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα των διαπιστώσεών της, η 

Επιτροπή Παραλαβής θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την 

Προσωρινή Παραλαβή μέχρι τη διευθέτηση όλων των σχετικών 

εκκρεμοτήτων, θα το δηλώσει στον Ανάδοχο και η διαδικασία της 

Προσωρινής Παραλαβής θα επαναληφθεί, με φροντίδα και έξοδα του 

Αναδόχου, μετά τη συμμόρφωση του τελευταίου στις προτάσεις και 

συστάσεις της Επιχείρησης. 

 

31.1.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο μέσα σε προθεσμία που 

καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. Η προθεσμία αυτή 

μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής που 

θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. 

 

Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον Ανάδοχο και 

συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Ανάδοχος παίρνει 

το ένα. 

 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν 

και έχει προσκληθεί, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 

αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του 

κοινοποιείται ή του αποστέλλεται επί αποδείξει. 

Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το 

Πρωτόκολλο του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να 

υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την 

κοινοποίησή ή αποστολή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

 

31.1.5 Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση της Επιχείρησης που γίνεται 

μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. 

Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος 

θα υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την 

ημερομηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, αν υπογράψει με 

επιφύλαξη. 

Ως ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής καθορίζεται η ημερομηνία 

που προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. 

 

31.1.6 Η ως άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 

οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τη 

Σύμβαση, ούτε αποστερεί την Επιχείρηση από κανένα από τα 

δικαιώματα και τις απαιτήσεις της και ιδίως από το δικαίωμά της να 

αξιώσει την αποκατάσταση χωρίς πρόσθετη πληρωμή, κατά τα 
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οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος τεύχους, οποιασδήποτε 

ελαττωματικής, ατελούς, ή ελλιπούς εργασίας, που θα διαπιστωθεί ή 

θα προκύψει μετά την Προσωρινή Παραλαβή. 

 

31.1.7 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις 

περιπτώσεις τμημάτων Έργων που έχουν αυτοτελή χρήση και που η 

παραλαβή τους προβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε 

όλες τις περιπτώσεις διακοπής της Σύμβασης, όπως στις περιπτώσεις 

διάλυσης, έκπτωσης κ.λπ. 

 

31.2 Περίοδος Εγγύησης 

 

31.2.1 Η περίοδος εγγύησης είναι η περίοδος κατά την οποία ο Ανάδοχος 

εγγυάται την καλή λειτουργία του Έργου, τη μη ύπαρξη 

ελαττωμάτων και την ύπαρξη των ιδιοτήτων που συμφωνήθηκαν. 

Κατά την περίοδο εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

επιθεωρεί τακτικά το Έργο και να αποκαθιστά, χωρίς καθυστέρηση με 

έξοδά του και ευθύνη του, κάθε ελάττωμα ή βλάβη ή ζημία, όπως 

προβλέπεται στη Σύμβαση. 

 

31.2.2 Η ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής, που ορίζεται από το 

εγκεκριμένο από την Επιχείρηση Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ως 

ημερομηνία έναρξης της Περιόδου Εγγύησης για το Έργο. 

 

Η Περίοδος Εγγύησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. 

 

31.3 Οριστική Παραλαβή 

 

31.3.1 Η Οριστική Παραλαβή του Έργου θα διενεργείται μετά το πέρας της 

Περιόδου Εγγύησης και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει 

προβεί, κατά τρόπο που θα ικανοποιεί πλήρως την Επιχείρηση, στην 

αποκατάσταση οποιασδήποτε ελαττωματικής, ατελούς ή ανεπαρκούς 

εργασίας, που είτε έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, 

είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την Περίοδο Εγγύησης. 

 

31.3.2 Με τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει εγγράφως στην Επιχείρηση ότι το Έργο είναι έτοιμο 

για την Οριστική Παραλαβή, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 

Η Επιχείρηση, εφόσον συμφωνεί, υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την υποβολή της αίτησης να την κάνει αποδεκτή και να 

προχωρήσει στη διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής. Στην ίδια 

προθεσμία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο Ανάδοχο τους λόγους 

της τυχόν απόρριψης της αίτησης. 

Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστικής 

Παραλαβής που αποτελείται από όργανα της Επιχείρησης και έχει 

συσταθεί αρμοδίως. 

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής προσκαλεί έγκαιρα τον Ανάδοχο να 

παρακολουθήσει, με δικές του δαπάνες, τις εργασίες της Επιτροπής. 
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31.3.3 Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής εξετάζει τη συμμόρφωση του 

Αναδόχου με τα θέματα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο 

Προσωρινής Παραλαβής, με όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την 

ποιότητα του Έργου και με τα θέματα που έχουν προκύψει κατά τη 

διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, καθώς και με κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με την καλή εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

31.3.4 Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, το αργότερο μέσα στην προθεσμία 

που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, θα συντάσσει το 

σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν παρίσταται στην Παραλαβή, 

όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή 

του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται επί αποδείξει. 

Εάν ο Ανάδοχος υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη ή το 

Πρωτόκολλο του κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να 

υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή από την 

κοινοποίησή του, άλλως θεωρείται ότι το αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

31.3.5 Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την έγκριση 

του Πρωτοκόλλου από την Επιχείρηση, η οποία γίνεται μέσα στην 

προθεσμία που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης. Η 

προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος 

θα υπογράψει χωρίς επιφύλαξη το Πρωτόκολλο ή από την 

ημερομηνία που θα υποβάλει τις αντιρρήσεις του, αν το υπογράψει 

με επιφύλαξη. 

 

31.4 Συγχώνευση διαδικασιών  

 

Εάν η φύση του Έργου το επιβάλλει, οι διαδικασίες Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής μπορούν, κατά την κρίση της Επιχείρησης, να 

συγχωνεύονται, σύμφωνα με σχετικές προβλέψεις των Ειδικών Όρων 

Σύμβασης. 

 

Στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις υπό 

τις οποίες μπορεί να τεκμαίρεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής, 

ιδίως εάν συντελεστούν σημαντικές υπερβάσεις των καθορισμένων γι’ αυτές 

προθεσμιών για λόγους που αφορούν στη ΔΕΗ. 

 

31.5 Παραλαβή για χρήση 

 

Σε περίπτωση που η φύση του Έργου και οι ανάγκες της ΔΕΗ το επιβάλουν, 

μετά την τμηματική ή συνολική ολοκλήρωση του Έργου, και πριν από την 

Προσωρινή Παραλαβή, είναι δυνατόν να διενεργείται «Παραλαβή για Χρήση» 

του συνόλου ή μέρους του Έργου με σύνταξη Πρωτοκόλλου – 

Συμφωνητικού μεταξύ των εκπροσώπων της ΔΕΗ και του Αναδόχου, όπως 

πιο αναλυτικά καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης. Αν ο Ανάδοχος 

κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, αυτό 

συντάσσεται και υπογράφεται από τη ΔΕΗ με σχετική μνεία κατά περίπτωση 

και του κοινοποιείται. Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των 
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τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της 

κατάστασης των εργασιών. Η Παραλαβή για Χρήση δεν αναπληρώνει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 

του Έργου. 

 

 

Άρθρο 32 

Κυριότητα του Έργου 

 

32.1 Για τους σκοπούς και μόνο της Σύμβασης θεωρείται ότι η κυριότητα του 

Εξοπλισμού και του Έργου περιέρχεται στην Επιχείρηση από την ημερομηνία 

Προσωρινής Παραλαβής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους 

όρους του άρθρου 31 του παρόντος τεύχους. Μέχρι την εν λόγω 

ημερομηνία, ο Ανάδοχος θα φέρει τον κίνδυνο της απώλειας, ζημιάς ή/και 

καταστροφής του Εξοπλισμού και του Έργου, που θα οφείλονται σε 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων 

Ανωτέρας Βίας. 

Εν τούτοις, από της αποστολής στο εργοτάξιο του Εξοπλισμού που 

προορίζεται για το Έργο και μέχρι τη μεταβίβαση της κυριότητας στην 

Επιχείρηση, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα κατασχέσεως του Εξοπλισμού 

και ο Ανάδοχος το αποδέχεται και συμφωνεί να προβεί σε όλες τις δέουσες 

ενέργειες για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος από την Επιχείρηση. 

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού από την Επιχείρηση σε καμιά περίπτωση δε 

θα παρακωλύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου που 

απορρέουν από τη Σύμβαση. 

 

32.2 Η μεταβίβαση κυριότητας, σε καμία περίπτωση και για οποιαδήποτε αιτία, δε 

μειώνει τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και 

ειδικότερα αυτές που απορρέουν από τα άρθρα 19, 22 και 31 του παρόντος 

τεύχους, καθώς επίσης και τις ευθύνες του σχετικά με οποιαδήποτε 

ελαττώματα του Έργου ή/και τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης έναντι τρίτων, 

μετά την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής. 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 33 

Συμβατικό Τίμημα - Αναθεώρηση 

 

33.1 Το Συμβατικό Τίμημα αναφέρεται στο άρθρο 3 του Συμφωνητικού, στο οποίο 

αναφέρεται εάν είναι σταθερό ή υπόκειται σε αναθεώρηση σύμφωνα και σε 

όποια έκταση προβλέπεται στο άρθρο 9 αυτού. 

 

33.2 Η Επιχείρηση θα καταβάλει και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το Συμβατικό 

Τίμημα, αποδεχόμενος ότι έλαβε υπόψη του όλους τους σχετικούς 

παράγοντες και όλες τις συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες δύνανται κατ' 

οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την εκτέλεση της Σύμβασης, την αξία του 

Εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, τις εργασίες που θα εκτελέσει και τις 

υπηρεσίες που θα παράσχει. 
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33.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την επάρκεια των τιμών του 

(κατά την έννοια του άρθρου 696 Αστικού Κώδικα) και αποδέχεται ότι το 

παραπάνω τίμημα θα αποτελεί πλήρη αποζημίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, 

εκτός αν άλλως ορίζεται στο Συμφωνητικό, όλες τις απαιτούμενες δαπάνες 

για την εκτέλεση του Έργου και στις οποίες περιλαμβάνονται χωρίς 

περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων 

του προσωπικού του, οι δαπάνες για μετακινήσεις του προσωπικού του, η 

αξία του Εξοπλισμού και όλων των υλικών και εφοδίων τα οποία θα 

ενσωματωθούν στο Έργο, οι δαπάνες χρησιμοποίησης μηχανημάτων, οι 

δαπάνες μεταφοράς, ασφάλισης, εναποθήκευσης, δοκιμών, οι δαπάνες 

λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και 

οχημάτων, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων και εντολών, προσπέλασης 

στο Έργο και στις θέσεις λήψεως των υλικών, οι δαπάνες εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων του Αναδόχου, τα γενικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των 

φόρων, τελών, δασμών κ.λπ.), οι κάθε είδους επιβαρύνσεις σε σχέση με το 

κάθε κατηγορίας προσωπικό του στις οποίες περιλαμβάνονται ιδίως οι 

εισφορές του εργοδότη σε όλους του ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι δασμοί 

που επιβάλλονται σε όλα τα εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια και 

Εξοπλισμούς, το κέρδος του Αναδόχου, οι δαπάνες συντήρησης σε ολόκληρη 

τη χρονική διάρκεια που καθορίζεται στη Σύμβαση, καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωσή του στις προβλέψεις της Σύμβασης 

για την αποπεράτωση και την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

 

 

Άρθρο 34 

Τρόπος πληρωμής - Συμψηφισμός Απαιτήσεων - Εκκαθάριση 

Λογαριασμών 

 

34.1 Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους και 

εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας στο Συμφωνητικό ή/και στους Ειδικούς 

Όρους της Σύμβασης. 

 

34.2 Για την πραγματοποίηση των πληρωμών μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά 

περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης, τα 

οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. 

Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την 

Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας 

των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

 

34.3 Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, όλες οι 

πληρωμές, οι σχετικές με το Έργο, θα γίνονται από την Επιχείρηση προς τον 

Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι 

οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. 

 

34.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση 

του Έργου, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισμό ή/και καθυστέρηση 

πληρωμής συμβατικών ποσών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα 

χρονικά όρια που καθορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 34.1. 
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Σε περίπτωση καθυστέρησης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, πληρωμών 

ποσών που υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος, για χρονικό διάστημα πέραν του διπλάσιου της 

προθεσμίας που προβλέπεται από την παραπάνω παράγραφο 34.1, ο 

Ανάδοχος δικαιούται να διακόπτει την εκτέλεση των εργασιών κατόπιν 

υποβολής προς τη ΔΕΗ Ειδικής Εγγράφου Δήλωσης και μέχρι την καταβολή 

προς αυτόν των ληξιπρόθεσμων οφειλομένων ποσών. Στο πιο πάνω 

συνολικό συμβατικό τίμημα συνυπολογίζονται τα ποσά των Συμπληρωμάτων 

της Σύμβασης, των αναθεωρήσεων και των τυχόν πρόσθετων εργασιών που 

έχουν εγκριθεί από την Επιχείρηση, για τις οποίες δεν έχουν υπογραφεί 

σχετικά συμπληρώματα. 

 

34.5 Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας 

οποιασδήποτε Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα, στο 

νόμισμα που προβλέπεται στο Συμφωνητικό της Σύμβασης. 

 

34.6 Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς 

τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν 

κατά το χρόνο της πληρωμής. 

Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 

κάθε φορά από την Ελληνική Νομοθεσία. 

 

34.7 Καμιά πληρωμή δεν θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς να αποδεικνύεται με 

αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρως εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις 

του προς τον ΕΦΚΑ ή και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σε σχέση 

με το προσωπικό του [Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Αναλυτικές 
Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) κ.λπ.]. 

 

34.8 Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 

τη Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και 

λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα 

Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι πλήρως υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε 

ζημιά που θα υποστεί η Επιχείρηση, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν 

των παραπάνω υποχρεώσεών του. 

 

34.9 Ο Ανάδοχος αποδέχεται ρητά ότι η Επιχείρηση δύναται να παρακρατεί και να 

αποδίδει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τα προσκομιζόμενα προς 

πληρωμή τιμολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο 

Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων 

υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε 

τρίτου. 

 

Επίσης, ο Ανάδοχος εκχωρεί το δικαίωμα στη ΔΕΗ όπως, σε περίπτωση που 

αυτός καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών 

στο προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο της υπόψη Σύμβασης, με 

αποτέλεσμα να προβάλλονται τεκμηριωμένα διεκδικήσεις των υπόψη 

εργαζομένων από τη ΔΕΗ και δεδομένων των επιπτώσεων που έχει σε αυτή η 

εκκρεμότητα, να δεσμεύσει αντίστοιχο ποσό και κατά ανώτατο μέχρι του 

ποσού που οφείλει η ΔΕΗ στον Ανάδοχο από μεταξύ τους συμβάσεις, ώστε 

να καλύψει τις υπόψη απαιτήσεις. 
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34.10 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης των τυχόν απαιτήσεών 

της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, από οποιαδήποτε πληρωμή προς τον 

Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της 

απαίτησης δεν έχει επιδικασθεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά 

προς την απαίτηση αυτή. 

Η παρακράτηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί 

σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Επιχείρηση. 

Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον 

Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της 

απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση δύναται να 

αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. 

 

Πριν από την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην 

Επιχείρηση ανέκκλητη δήλωση ότι ο ίδιος ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση, για 

οποιαδήποτε τυχόν απαίτηση των Υποπρομηθευτών και Υπεργολάβων του, 

έναντι της Επιχείρησης. 

 

 

 

Άρθρο 35 

Επιμέρους αναλυτικοί λογαριασμοί 

 

35.1 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου θα καταγράφονται όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων 

εργασιών. 

 

35.2 Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από εξουσιοδοτημένους 

εκπροσώπους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της Επιχείρησης και του 

Αναδόχου και καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα, σε δύο (2) 

τουλάχιστον αντίγραφα, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και που καθένα 

τους παίρνει από ένα (1) αντίγραφο. 

 Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή 

ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή 

σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. 

 

35.3 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώριση στα 

επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. 

 Σε καμία περίπτωση η καταχώριση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί 

απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα 

οποιαδήποτε ελαττώματα, σφάλματα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από 

τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος τεύχους. 

 

35.4 Με βάση τις καταχωρίσεις στα επιμετρητικά φύλλα ο Ανάδοχος συντάσσει σε 

ψηφιακή μορφή που θα συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και σε 

ένα έγγραφο αντίτυπο επιμετρήσεις που θα καλύπτουν διαχωρίσιμα και 

αυτοτελώς επιμετρήσιμα, κατά την άποψη της Επιχείρησης, μέρη του Έργου. 

 Η επιμέτρηση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της κάθε εργασίας, με 

ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των «τιμών μονάδας νέων 

εργασιών», τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της 
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ποσότητας των εργασιών που εκτελέστηκαν και τα αναγκαία επιμετρητικά 

σχέδια και διαγράμματα που συντάχθηκαν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια 

του άρθρου 3 του παρόντος τεύχους. 

 

35.5 Στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων οι 

πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις συντάσσονται 

πάντοτε με βάση τις διαστάσεις ή/και ποσότητες που φαίνονται στα 

εγκεκριμένα σχέδια, εκτός εάν οι μεγαλύτερες διαστάσεις ή/και ποσότητες 

προέκυψαν από γραπτή εντολή της Επιχείρησης. 

 Εάν οι πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μικρότερες από τις 

αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, οι επιμετρήσεις θα συντάσσονται με 

βάση τις πραγματικές διαστάσεις ή/και ποσότητες, εφόσον η Επιχείρηση 

κάνει δεκτό ότι οι μικρότερες διαστάσεις ή/και ποσότητες δεν θέτουν σε 

κίνδυνο την ασφάλεια του Έργου και δεν δημιουργούν κακοτεχνία, για την 

οποία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος τεύχους. 

 

35.6 Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα επιμετρητικά φύλλα και τα αναγκαία 

επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία για έλεγχο, αφού υπογραφούν απ’ αυτόν με την ένδειξη «όπως 

συντάχθηκε από τον Ανάδοχο». Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μετά από τον 

σχετικό έλεγχο και την τυχόν διόρθωση των υπολογισμών τις κοινοποιεί στον 

Ανάδοχο, ο οποίος αν δεν τις αποδέχεται μπορεί να ακολουθήσει τη 

διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος τεύχους περί διαφωνιών. 

 

35.7 Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δε θα είναι 

δυνατή, όπως είναι εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και 

να μην είναι τελικά εμφανείς ή όταν πρόκειται για χαρακτηρισμό της 

σκληρότητας των εδαφών ή όταν οι ποσότητες που παραλαμβάνονται 

επιβάλλεται να ζυγιστούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει της 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και από κοινού να προβούν στην καταμέτρηση, 

χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών 

εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζύγισης 

αντίστοιχα. 

  

Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των 

σχετικών επιμετρήσεων, για τις οποίες ισχύουν οι όροι των προηγούμενων 

παραγράφων. 

 

35.8 Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του Έργου 

προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέχρι και την Οριστική Παραλαβή, εφόσον 

το ζητήσει η Επιχείρηση, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς 

εργασίας για έλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. Σε 

περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων κ.λπ. οι δαπάνες για την 

αποκάλυψη, τις επισκευές και την αποκατάσταση στην αρχική τους 

κατάσταση βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση όλες οι 

σχετικές δαπάνες βαρύνουν την Επιχείρηση. 
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35.9 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση του Έργου ή όπως 

άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, τις τυχόν επιμετρήσεις που 

δεν έχουν ακόμα υποβληθεί. 

  

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο όλες οι 

επιμετρήσεις, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα 

καθυστέρησης, ειδική Ποινική Ρήτρα που ανέρχεται σε ποσοστό δύο 

χιλιοστών (2‰) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί μέχρι τότε 

στον Ανάδοχο. 

 

Ανεξάρτητα από την επιβολή της Ποινικής Ρήτρας, οι επιμετρήσεις είναι 

δυνατό να συντάσσονται από την Επιχείρηση, που μπορεί να χρησιμοποιήσει 

γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη 

σε βάρος του Αναδόχου. Οι επιμετρήσεις που συντάσσονται μ’ αυτόν τον 

τρόπο κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 

 

35.10 Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επιστροφή προς τον 

Ανάδοχο της τελευταίας επιμέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει 

και υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία την Τελική Επιμέτρηση, δηλαδή 

τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των 

επιμέρους επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι 

ποσότητες που εμφανίζονται στον εν λόγω πίνακα τίθενται όπως ελέγχθηκαν 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή όπως διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία περί 

επιλύσεως διαφωνιών του άρθρου 42 του παρόντος τεύχους. 

 Η καταχώριση αυτή στην Τελική Επιμέτρηση δεν θα ερμηνεύεται ως 

παραίτηση του Αναδόχου από διαφωνίες που έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα και 

εκκρεμούν, ούτε παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. 

Η εν λόγω Τελική Επιμέτρηση τελεί υπό την έγκριση της Προϊσταμένης 

Υπηρεσίας. 

 

 

 

Άρθρο 36 

Αυξομειώσεις Συμβατικού Τιμήματος 

 

36.1 Στην περίπτωση που η Επιχείρηση ασκήσει εμπροθέσμως τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 25.1.1 δικαιώματα προαίρεσης, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να αναλάβει την υλοποίηση του επιπλέον συμβατικού 

αντικειμένου χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση που να 

προέρχεται ή να απορρέει εκ της ασκήσεως των υπόψη δικαιωμάτων. 

 

36.2 Στην περίπτωση που η Επιχείρηση ζητήσει να επιφέρει οποιεσδήποτε 

μεταβολές στη μορφή, στην ποιότητα, στο είδος και στην ποσότητα 

οποιουδήποτε τμήματος του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παραγράφους 25.1.2 και 25.1.3 του παρόντος τεύχους, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες αυτές εργασίες με τις συμβατικές 

τιμές μέχρι του ορίου που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης. 
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36.3 Αν η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών, συνεπάγεται αύξηση 

μεγαλύτερη του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής δαπάνης κάθε 

είδους ή ομάδας ομοειδών εργασιών, όπως τα είδη ή οι ομάδες αυτές 

προσδιορίζονται με τη Σύμβαση και με την προϋπόθεση ότι η αύξηση στο 

συνολικό Συμβατικό Τίμημα δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται 

στην προηγούμενη παράγραφο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις 

επιπλέον ποσότητες, μπορεί όμως να ζητήσει νέες τιμές μόνο γι’ αυτές που 

οδηγούν σε υπέρβαση του εκατό τοις εκατό (100%) της αντίστοιχης 

συμβατικής δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος 

τεύχους. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συμφωνία για τις τιμές και σε 

περίπτωση διαφωνίας εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος 

τεύχους. 

 

Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αναδόχου ή η εκκρεμότητα των 

διαφορών που έχουν ανακύψει δεν δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να 

αρνηθεί ή να καθυστερήσει την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 

 

36.4 Η Επιχείρηση, στο πλαίσιο των προβλεπομένων στις παραγράφους 25.1.2 και 

25.1.3 του παρόντος τεύχους, δικαιούται να μειώσει το αντικείμενο της 

Σύμβασης μέχρι του ορίου που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της 

Σύμβασης, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 

36.5 Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντος άρθρου αναφέρονται στις αρχικές 

ποσότητες και τιμές μονάδας της Σύμβασης μαζί με τα συμβολαιοποιημένα 

απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτά αναθεώρηση τιμών, 

μεταγενέστερη τροποποίησή τους, ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 

 

Άρθρο 37 

Φόροι, δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις του Αναδόχου 

 

37.1 Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες για εκτελωνισμούς, φόρους, τέλη, 

δασμούς, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως 

ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

 

37.2 Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις 

νόμιμες διατυπώσεις και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται 

από την Ελληνική Νομοθεσία και να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις 

διαδικασίες που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 

Νομοθεσίας. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης πρόσθετοι φόροι, δασμοί ή/και πρόστιμα για 

τη μη πιστή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που 

από τις αρμόδιες Αρχές οι επιβαρύνσεις αυτές, εκ λάθους ή παραδρομής, 

χρεωθούν στην Επιχείρηση, θα καταβληθούν από αυτήν αλλά θα 

παρακρατηθούν από την πρώτη πληρωμή του Αναδόχου. 

 

37.3 Δασμοί, φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις, που καταβλήθηκαν τυχόν 

από την Επιχείρηση λόγω παράλειψης του Αναδόχου, των Υπεργολάβων του 

και Υποπρομηθευτών του να συμμορφωθούν προς τις κείμενες διατάξεις της 
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φορολογικής Νομοθεσίας θα απαιτηθούν από την Επιχείρηση και θα 

εισπραχθούν έντοκα από τον Ανάδοχο οποτεδήποτε και κατά οποιονδήποτε 

τρόπο ακόμη και με παρακράτηση πληρωμών κ.λπ. 

 

37.4 Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Ανάδοχος υποχρεούται 

για τα παρακάτω. 

 

37.4.1 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός Ελλάδας 

 

Όλοι οι φόροι, δασμοί και λοιπές σχετικές επιβαρύνσεις που 

αναφέρονται ή που θα επιβληθούν εκτός Ελλάδας στον Ανάδοχο, 

στους Υποπρομηθευτές του, στους Υπεργολάβους του και στο 

προσωπικό τους, καθώς επίσης και στα υλικά, στον Εξοπλισμό και 

στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν εκτός Ελλάδας για την 

εκτέλεση του Έργου, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση, θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

37.4.2 Φόροι, Δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις στην Ελλάδα 

 

Δασμοί εισαγωγής, όλοι οι τελωνειακοί δασμοί και οι σχετικοί φόροι 

κάθε είδους, καθώς και όλες οι κάθε είδους λοιπές επιβαρύνσεις που 

επιβάλλονται ή που θα επιβληθούν επί του Εξοπλισμού, πρώτων 

υλών, ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων, ανταλλακτικών 

κάθε είδους μηχανήματος, υλικών και προϊόντων που θα 

ενσωματωθούν στο Έργο, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

37.4.3 Φόρος εισοδήματος και σχετικές δαπάνες του Αναδόχου, των 

Υπεργολάβων του, των Υποπρομηθευτών του κ.λπ. 

 

Ο Ανάδοχος, οι Υπεργολάβοι και οι Υποπρομηθευτές του, και το 

προσωπικό, (Έλληνες ή ξένοι), που απασχολείται απ' αυτούς, θα 

πληρώσουν το φόρο εισοδήματος και τις σχετικές επιβαρύνσεις που 

θα επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά με το Έργο και σύμφωνα με 

την Ελληνική Νομοθεσία και τις Διμερείς Κυβερνητικές Συμφωνίες, 

εάν υπάρχουν τέτοιες. 

 

Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση θα εφαρμόζει τις παρακρατήσεις οι 

οποίες προβλέπονται από τη φορολογική Νομοθεσία. 

 

Ο Ανάδοχος θα φέρει το βάρος και θα είναι υπεύθυνος για την 

πληρωμή στην Ελλάδα των λοιπών φόρων, των Δημοτικών φόρων 

και τελών, των εισφορών, των εργατοτεχνικών εισφορών, των 

συνεισφορών και οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων, οι οποίες 

επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά με 

το Έργο, υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων 

τοπικών Αρχών, Ιδρυμάτων και Ταμείων Δημοσίου ενδιαφέροντος 

[όπως ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το Ταμείο 

Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) κ.λπ.] και οι 

οποίες δαπάνες αφορούν στον ίδιο και στο προσωπικό Ελληνικής ή 

ξένης υπηκοότητας πάσης φύσεως και κατηγορίας που απασχολείται 
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από τον Ανάδοχο, τους Υπεργολάβους του και τους Υποπρομηθευτές 

του. 

 

Η Επιχείρηση δε φέρει καμιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας 

εξοφλήσεως χρέους εκ μέρους του Αναδόχου, του προσωπικού του 

Αναδόχου, των Υπεργολάβων και Υποπρομηθευτών του. Ο Ανάδοχος, 

οι Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του υποχρεούνται να 

συμμορφώνονται απόλυτα και με δικά τους έξοδα προς τις διατάξεις 

της Ελληνικής Νομοθεσίας, η οποία αφορά στη φορολογία, ασφάλιση 

κ.λπ. 

 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξαιτίας μείωσης ή αύξησης των 

συντελεστών του φόρου εισοδήματος, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα 

κατά την ημερομηνία του Διαγωνισμού και έχει άμεση επίδραση επί 

του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του, θα είναι υπέρ ή σε βάρος 

του Αναδόχου ή/και του προσωπικού του. 

 

37.4.4 Εισαγωγή μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων κ.λπ. με 

υποχρέωση επανεξαγωγής 

 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα είδη τα οποία 

εισάγονται για τις ανάγκες του Έργου με υποχρέωση επανεξαγωγής 

τους, συμμορφούμενος προς τις σχετικές διατάξεις των Νόμων. 

Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων των Ελληνικών Νόμων περί λαθρεμπορίου. 

 

Τα εισαχθέντα είδη με υποχρέωση επανεξαγωγής, μπορεί να 

μεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας. 

 

Σε περίπτωση που θα απολεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, 

η Επιχείρηση και οι σχετικές Τελωνειακές Αρχές θα ειδοποιηθούν 

δεόντως και πάραυτα. 

 

37.4.5 Λογιστικά βιβλία και έγγραφα 

 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά, φορολογικά και 

λοιπά βιβλία τα οποία απαιτούνται από την Ελληνική Νομοθεσία, θα 

συμμορφώνεται αυστηρά προς όλες τις διαδικασίες οι οποίες 

απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις και θα δίνει όλα τα στοιχεία, τα 

έγγραφα και τις πληροφορίες τις οποίες η Επιχείρηση, κατά την 

άποψή της, δύναται να ζητήσει σχετικά με οποιαδήποτε απαίτηση 

έναντι των Ελληνικών Αρχών. 

 

37.5 Την Επιχείρηση βαρύνει και δεν περιλαμβάνεται στο Συμβατικό Τίμημα, ο 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή ισοδύναμος φόρος που επιβάλλεται ή 

θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιμολογίων του Εξοπλισμού και των άλλων 

τιμολογίων υπηρεσιών, που θα εκδώσει ο Ανάδοχος προς την Επιχείρηση, 

στo πλαίσιo της παρούσας Σύμβασης. 
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Άρθρο 38 

Ασφαλίσεις 

 

38.1 Ο Ανάδοχος πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος, εκτός εάν προβλέπεται 

διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα σε αυτούς, να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες της 

αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία η Επιχείρηση δεν μπορεί να αρνηθεί 

αδικαιολόγητα, να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες, τις 

παρακάτω ασφαλίσεις: 

 

α. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 

 

β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία 

(πυρκαγιά, σεισμός κ.λπ.) 

 

γ. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και 

Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου 

 

δ. Ασφάλιση μεταφοράς 

 

ε. Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου κ.λπ. του Αναδόχου 

 

στ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αναδόχου 

 

ζ. Ασφάλιση υλικών χορηγουμένων από τη ΔΕΗ στον Ανάδοχο 

  

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 

 

Άρθρο 39 

Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο 

 

39.1 O Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή της Επιχείρησης, να 

αναστέλλει την εκτέλεση των εργασιών στο Εργοτάξιο σε οποιοδήποτε τμήμα 

του Έργου ή στο σύνολό του, για όσο χρονικό διάστημα και με όποιο τρόπο 

η Επιχείρηση κρίνει αναγκαίο. 

 

39.2 Για να θεωρηθεί μια διακοπή εργασιών ότι συνιστά αναστολή εκτέλεσης των 

εργασιών, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να έχει γίνει 

μετά από έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση τέτοιας έγγραφης εντολής διακοπής, ο Ανάδοχος θα δικαιούται 

να ζητήσει και η Επιχείρηση υποχρεούται να καθορίσει, την απαιτούμενη 

παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου και τα πλήρως δικαιολογημένα 

και αποδεδειγμένα έξοδα του Αναδόχου που πραγματοποίησε, εξαιτίας της 

διακοπής αυτής, μέσα στο Εργοτάξιο ή για την κινητοποίηση του προσωπικού 

του και του εξοπλισμού για το Εργοτάξιο ή που συνδέονται άμεσα και 
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αιτιωδώς με τις εργοταξιακές εργασίες, εκτός των περιπτώσεων κατά τις 

οποίες η εν λόγω διακοπή: 

α. προκύπτει από εφαρμογή άλλων διατάξεων της Σύμβασης, ή  

β. προέρχεται από λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο Ανάδοχος ή 

γ. οφείλεται σε λόγους ασφαλείας του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματος του. 

 

39.3 Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπής αφορά το σύνολο των 

εργασιών στο Εργοτάξιο και διαρκέσει περισσότερο από εκατόν πενήντα 

(150) συνεχείς ημέρες ή αν οι τμηματικές διακοπές οι οποίες αφορούν σε 

τμήματα του Έργου ή αφορούν σε χρονικές περιόδους διακοπών είτε όλου 

του Έργου είτε σε τμήματα αυτού, διαρκέσουν αθροιστικά περισσότερο από 

διακόσιες (200) ημέρες, τότε ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, ύστερα από 

γραπτή ανακοίνωση προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, να ζητήσει την άδεια 

να επαναρχίσει τις εργασίες. 

Εάν η σχετική άδεια δεν του δοθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την αποστολή της ανακοίνωσης ή εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ 

Επιχείρησης και Αναδόχου για περαιτέρω παράταση της διακοπής των 

εργασιών, τότε ο Ανάδοχος δύναται να αιτηθεί τη λύση της Σύμβασης 

σύμφωνα με την παράγραφο 44.3 του παρόντος τεύχους. 

 

39.4 Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει εντολή 

διακοπής και εφόσον ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί 

εξαιτίας της Επιχείρησης, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία εγγράφως, μέσα σε μια προθεσμία επτά (7) ημερών, από την 

ημέρα που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι έχουν διακοπεί οι εργασίες, με πλήρη 

στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψή του. 

 

39.5 Τυχόν διακοπή εκτέλεσης του Έργου, από πράξεις ή παραλείψεις του 

Αναδόχου, για τριάντα (30) συνεχείς ημέρες ή σε σύνολο σαράντα (40) 

διακοπτόμενων ημερών για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός των 

περιπτώσεων Ανωτέρας Βίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 40 του 

παρόντος τεύχους, παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωμα, κατά την κρίση της 

και υπό τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός της που απορρέει από 

τη Σύμβαση, να συνεχίσει η ίδια το Έργο ή να προχωρήσει στη διαδικασία 

καταγγελίας της Σύμβασης και ακολούθως να το αναθέσει σε άλλον 

Ανάδοχο.  

 

Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον υφίστανται απαιτήσεις από τη ΔΕΗ, η 

Επιχείρηση ή ο νέος Ανάδοχος θα δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις 

βοηθητικές εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, τα σχέδια, τα 

εργαλεία, τις αποθήκες, τα υλικά και εφόδια του Αναδόχου που βρίσκονται 

στο Εργοτάξιο, καθώς και γενικά τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του 

Ανάδοχου, χωρίς να αναλάβει η ΔΕΗ οποιαδήποτε υποχρέωση για ζημίες που 

θα προκληθούν σ' αυτά ή για τη φθορά αυτών από τη συνήθη χρήση.  

 

39.6 Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, κατά την 

κρίση της Επιχείρησης, μέτρα για τη συντήρηση και προστασία του Έργου, 

καθώς και για τα υλικά και τον Εξοπλισμό που βρίσκονται στο Εργοτάξιο. 

Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης για όλες τις άμεσες 
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δαπάνες στις οποίες ενδεχομένως θα υποβληθεί η Επιχείρηση και για όλες τις 

πραγματικές ζημιές τις οποίες αυτή ενδεχομένως θα υποστεί λόγω της μη 

τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η Επιχείρηση μπορεί να 

συμψηφίζει τις απαιτήσεις αυτές με οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ' 

αυτόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

 

 

Άρθρο 40 

Ανωτέρα Βία 
 

40.1 Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση της Σύμβασης και 

εκφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των αντισυμβαλλομένων, 

και τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή αποφευχθούν, με μέτρα 

επιμέλειας ενός συνετού αντισυμβαλλομένου, θεωρούνται ως περιστατικά 

Ανωτέρας Βίας. 

 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι απεργίες από αναγνωρισμένες ενώσεις 

εργαζομένων, ανταπεργίες (lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους 

των Αρχών, κωλυσιπλοΐα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης 

περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

 
40.2 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Συμφωνητικό ή/και στους Ειδικούς 

Όρους της Σύμβασης, ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας για τον Ανάδοχο 

θεωρούνται και αυτά που τυχόν θα συμβούν σε Υπεργολάβους, 

Υποπρομηθευτές ή κατασκευαστές του προς προμήθεια βασικού εξοπλισμού 

που ορίζονται στη Σύμβαση. 

  

40.3 Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο 

ή Υποπρομηθευτή των υποχρεώσεών του προς τον Ανάδοχο, καθώς επίσης 

και η τυχόν αποτυχία στην κατασκευή οποιωνδήποτε τμημάτων του Έργου ή 

πρώτης ύλης, όπως αποτυχία κατά τη χύτευση κ.λπ., δεν θα θεωρείται ως 

περιστατικό Ανωτέρας Βίας. 

 

40.4 Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τη Σύμβαση, είναι αποδεκτά 

μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης των 

αντισυμβαλλομένων.  

Οι αντισυμβαλλόμενοι δεν ευθύνονται για μη εκπλήρωση των συμβατικών 

τους υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι Ανωτέρας Βίας και δεν 

δικαιούνται να εγείρουν απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν 

δαπάνες ή και οικονομική επιβάρυνσή τους, ως συνέπεια περιστατικού 

Ανωτέρας Βίας. 

Εάν τμήμα μόνο των υποχρεώσεων επηρεάζεται από τους λόγους Ανωτέρας 

Βίας, ο αντισυμβαλλόμενος που τους επικαλείται παραμένει υπόχρεος για το 

τμήμα των υποχρεώσεών του, που δεν θίγεται από αυτούς. 

Εάν λόγοι παρατεταμένης Ανωτέρας Βίας εμποδίζουν προδήλως την έγκαιρη 

εκτέλεση της Σύμβασης ο επικαλούμενος αυτούς αντισυμβαλλόμενος δύναται 

να αιτηθεί τη λύση της Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 44.3 του 

παρόντος τεύχους. 

 

40.5 Σε περίπτωση που ένας εκ των αντισυμβαλλομένων θεωρήσει ότι συνέβη 

περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, 
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ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα 

πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στον έτερο 

αντισυμβαλλόμενο, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. 

Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού 

αυτού, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης 

του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αμέσως ο αντισυμβαλλόμενος. 

 

40.6 Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ένα γεγονός Ανωτέρας Βίας, ο 

επικαλούμενος αυτό θα πρέπει να αποδείξει, υποβάλλοντας όλα τα 

απαιτούμενα έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, το περιστατικό καθώς 

επίσης ότι το γεγονός έχει κατευθείαν σχέση με την καθυστέρηση στην 

εκτέλεση της Σύμβασης και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των 

καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο 

γεγονός αυτό. 

 

40.7 Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον επικαλούμενο 

αυτό με την υποβολή στον έτερο αντισυμβαλλόμενο όλων των σχετικών 

στοιχείων και πληροφοριών εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας του 

περιστατικού αυτού. 

Κάθε αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον έτερο, εάν 

αποδέχεται ότι το επικαλούμενο από αυτόν περιστατικό εμπίπτει στις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

υποβολή των σχετικών στοιχείων. 

 

40.8 Η μη συμμόρφωση κάθε αντισυμβαλλόμενου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής 

στοιχείων κ.λπ., εντός των πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών 

προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτησή του για παράταση 

προθεσμίας. 

 

40.9 Ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούν να παραταθούν οι συμβατικές προθεσμίες 

θα καθορισθεί, με βάση τον πραγματικά απολεσθέντα χρόνο. 

 

40.10 Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο επικαλούμενος 

αυτό αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο 

προς περιορισμό των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών. 

Επίσης πρέπει να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για 

εξουδετέρωση, χωρίς χρονοτριβή, των συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος 

Ανωτέρας Βίας, (π.χ. ζημιές στον Εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κ.λπ.). 

 

40.11 Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του Έργου, λόγω 

περιστατικού Ανωτέρας Βίας το οποίο καλύπτεται από τα ασφαλιστήρια 

έναντι παντός κινδύνου, πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η Επιχείρηση 

δύναται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα 

το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στην εκ νέου 

κατασκευή του Έργου και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί αυτό με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί αναφέρονται στη Σύμβαση, 

με εξαίρεση τις προθεσμίες παραδόσεων, το συνολικό Συμβατικό Τίμημα και 
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τους όρους πληρωμής, για τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε 

νέα συμφωνία. 

Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Επιχείρηση 

ποσά έναντι του Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφισθούν έναντι του νέου 

αυτού τιμήματος. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει 

άπρακτη, η Σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα 

συμβαλλόμενα μέρη, εκτός του ότι η Επιχείρηση δικαιούται επιστροφής από 

τον Ανάδοχο όλων των ποσών που του έχει καταβάλει, δεν υποχρεούται δε 

να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της. 

 

40.12 Σε περίπτωση ολικής ή σημαντικής καταστροφής του Έργου, η οποία 

προήλθε λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας, που σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στο τεύχος των Ειδικών Όρων ανήκει στην κατηγορία 

κινδύνων που εξαιρούνται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια κατά παντός 

κινδύνου, και το οποίο συνέβη πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η 

Επιχείρηση δύναται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία 

έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 

συμφωνήσουν για τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν 

για την εκ νέου αποπεράτωση από τον ίδιο τον Ανάδοχο του Έργου που 

επλήγη από το ως άνω γεγονός Ανωτέρας Βίας. 

Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτως τα καταβληθέντα από την Επιχείρηση 

ποσά έναντι του Συμβατικού Τιμήματος, θα συμψηφιστούν στο πλαίσιο του 

νέου αυτού διακανονισμού. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδος των έξι (6) μηνών περάσει 

άπρακτη, χωρίς να ασκήσει η ΔΕΗ το δικαίωμά της, η Σύμβαση λύεται 

αυτομάτως χωρίς συνέπειες για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, περάσει άπρακτη η πιο 

πάνω χρονική περίοδος από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης 

της άσκησης του δικαιώματος από τη ΔΕΗ, η Επιχείρηση δικαιούται να 

ζητήσει από τον Ανάδοχο την επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε αυτόν, 

μετά από τον εύλογο επιμερισμό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την 

εις το μέλλον αποπεράτωση του Έργου από την Επιχείρηση, και δεν 

υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της. 

 

 

Άρθρο 41 

Ποινικές Ρήτρες 

 

41.1 Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν 

από τα άρθρα 19 και 43 του παρόντος τεύχους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, 

χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες είτε για 

υπέρβαση συμβατικής προθεσμίας λόγω υπαιτιότητάς του, είτε για άλλους 

λόγους που τυχόν προβλέπονται στο Συμφωνητικό. 

 

41.2 Οι Ποινικές Ρήτρες θα καταβάλλονται, λόγω αθετήσεως ή μη εκπληρώσεως 

από τον Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει 

ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) στην Επιχείρηση. 
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41.3 Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Ανάδοχο σωρευτικά 

και επιπλέον από κάθε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας ή 

απώλειας που έχει υποστεί η Επιχείρηση ως αποτέλεσμα αντισυμβατικής 

συμπεριφοράς του Αναδόχου. 

 

41.4 Η Επιχείρηση παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών είτε από τις 

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του Έργου είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται 

και πρέπει να καταβληθεί από την Επιχείρηση στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε 

αιτία. 

 

41.5 Οι όροι με βάση τους οποίους θα καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες, το ύψος 

των καταβαλλομένων ποσών, όπως και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση 

προς αυτές, καθορίζονται στο Συμφωνητικό. 

 

 

Άρθρο 42 

Απαιτήσεις - Διαφωνίες 

 

42.1 Απαιτήσεις 

 

42.1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να 

προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη 

Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία μέσα σε μια ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο 

προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 

 

Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για 

την υποστήριξη του αιτήματος που προτίθεται να θέσει. 

 

42.1.2 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αμέσως με τη λήψη της παραπάνω 

γνωστοποίησης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε 

παραδοχή της ευθύνης της Επιχείρησης, δικαιούται να επιθεωρεί τα 

τηρούμενα στοιχεία και να δίδει οδηγίες στον Ανάδοχο να τηρεί και 

περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα και ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία αντίγραφα όλων των στοιχείων, μόλις του ζητηθούν. 

 

42.1.3 Μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω 

γνωστοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική ανάλυση της απαίτησης του, που 

θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της. 

Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός για το οποίο έχει τεθεί η 

απαίτηση συνεχίζεται, η οικονομική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή 

και ο Ανάδοχος, κατά εύλογα διαστήματα ή όταν το ζητά η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα δίδει νεώτερα συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε 

τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να δώσει την τελική 
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οικονομική ανάλυση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη 

λήξη του γεγονότος. 

 

42.1.4 Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου, το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει 

δεκτό από την Επιχείρηση, περιορίζεται μέχρι του σημείου που η 

Επιχείρηση θεωρεί ότι μπορεί να επαληθευτεί από τα τηρηθέντα 

στοιχεία. 

 

42.2 Διαφωνίες  

 

42.2.1 Κάθε διαφωνία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με 

μη ικανοποιητική για τον Ανάδοχο ρύθμιση απαίτησής του σύμφωνα 

με τα παραπάνω, ή οποιουδήποτε είδους διένεξη, που αναφύεται 

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα 

γνωστοποιείται γραπτώς στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, από τον 

Ανάδοχο με "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας" όπου θα υπάρχει ρητή 

υπενθύμιση ότι η διαφωνία αυτή γίνεται με βάση το παρόν άρθρο. 

 

42.2.2 Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το 

θέμα που αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

α. σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας. 

 

β. έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η 

διαφωνία. 

 

γ. η αιτουμένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή 

χρηματικό ποσό. 

 

δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως 

επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 

 

42.2.3 Η Προϊστάμενη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε ενενήντα 

(90) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, 

να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την απόφαση της Επιχείρησης. 

 

42.2.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση 

αυτή της Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν λάβει 

απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα 

αναφερόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος τεύχους όργανα. 

Πριν από την άσκηση της πιο πάνω προσφυγής, ο Ανάδοχος μπορεί 

να ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας του με φιλικές 

διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο γίνει 

αποδεκτό από την Επιχείρηση, συγκροτείται, από το αρμόδιο όργανο 

της Επιχείρησης, Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού η οποία 

διαπραγματεύεται με τον Ανάδοχο την επίλυση της διαφωνίας. 
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42.2.5 Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την 

εκτέλεση του Έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Ανάδοχου να 

ακολουθεί τις εντολές της Επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και 

την άρτια εκτέλεση του Έργου. 

 

42.2.6 Για κάθε διαφωνία ή οποιουδήποτε είδους διένεξη της Επιχείρησης με 

τον Ανάδοχο, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Σύμβασης και σχετίζεται με μη ικανοποιητική εκτέλεση απαίτησής 

της από αυτόν, η ΔΕΗ μπορεί, πριν από την άσκηση προσφυγής στα 

αναφερόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος τεύχους όργανα, να 

ζητήσει την επίλυση της διαφωνίας της με φιλικές διαπραγματεύσεις 

εφαρμόζοντας αναλογικά τα παραπάνω. 

 

 

Άρθρο 43 

Καταγγελία της Σύμβασης 

 

43.1 Καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου 

 

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν 

από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, αν ο Ανάδοχος: 

- καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν 

παρά τις προηγούμενες έγγραφες επισημάνσεις δεν υποβάλει το 

χρονοδιάγραμμα του Έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του 

παρόντος τεύχους, ή εάν δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της 

Σύμβασης και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών, ώστε να είναι 

προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου  

- εκτελεί κατά σύστημα κακότεχνες εργασίες 

- χρησιμοποιεί υλικά που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές  

- παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει επιμόνως και εξακολουθητικά τα εγκεκριμένα 

σχέδια και δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και 

εντολές της Επιχείρησης  

- παραλείπει συστηματικά την τήρηση του περιβαλλοντικού, του 

κοινωνικού και του εργατικού δικαίου και των κανόνων ασφαλείας των 

εργαζομένων,  

η Επιχείρηση δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει 

"Ειδική Πρόσκληση" προς τον Ανάδοχο, μεριμνώντας για την επιβεβαίωση 

της παραλαβής της, στην οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του 

παρόντος άρθρου και στην οποία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή 

ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, μέσα σε 

προθεσμία που τάσσεται από την "Ειδική Πρόσκληση". 

Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο 

δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης 

υποχρέωσης, και σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από 

δεκαπέντε (15) ημέρες. 

 

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη "Ειδική 

Πρόσκληση" μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση 

δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με 
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Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή 

ολικά. 

 

43.2 Οριστικοποίηση Καταγγελίας - Έκπτωση Αναδόχου 

 

43.2.1 Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης 

(Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών ένσταση του Αναδόχου ή αν απορριφθεί η 

ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την 

απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. 

Για την ένσταση αποφασίζει η Επιχείρηση μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της. 

 

43.2.2 Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με 

τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το Έργο 

και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το συντομότερο δυνατό. 

 

43.2.3 Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του 

Έργου, είτε να το αναθέσει σε άλλον Ανάδοχο. Εάν υφίστανται 

απαιτήσεις από τη ΔΕΗ, η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος 

δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, τα 

μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και 

λοιπά μέσα του έκπτωτου Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκομισθεί ή 

ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του Έργου. 

 

43.2.4 Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των 

δικαιωμάτων της Επιχείρησης για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά 

οι εξής συνέπειες: 

 

α. γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής 

 

β. καταπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 

του Έργου 

 

γ. γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές 

Ρήτρες μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. 

 

43.2.5 Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει 

παρουσία του Αναδόχου, το δυνατό συντομότερα, την απογραφή της 

υπάρχουσας κατάστασης και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν 

υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των 

τυχόν υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων 

υλικών, καθώς και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. 

 

Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν 

παραστάθηκε, η Επιχείρηση μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή 

και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο. 
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Σημειώνεται ότι, η μη εκ μέρους του Αναδόχου παράδοση στην 

Επιχείρηση του συνόλου ή/και μέρους του εξοπλισμού ή/και των 

υλικών, παρέχει στην Επιχείρηση το δικαίωμα, κατά την ως άνω 

εκκαθάριση της Σύμβασης, να επιστρέψει στον Ανάδοχο, με έξοδα 

του τελευταίου, τα μέρη ή το σύνολο του εξοπλισμού ή/και των 

υλικών που ήδη παραδόθηκαν στην Επιχείρηση, εφόσον τα εν λόγω 

μέρη (ή το σύνολο του εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά 

είναι ατελή και άχρηστα ή αποδείχτηκε ότι είναι ακατάλληλα για τη 

χρήση που προορίζονται. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα έχει 

την υποχρέωση να επιστρέψει στην Επιχείρηση το τυχόν τίμημα που 

η τελευταία κατέβαλε για τα εν λόγω μέρη, καθώς και τυχόν δαπάνες 

στις οποίες υποβλήθηκε από την παράδοση των εν λόγω τμημάτων. 

 

 

Άρθρο 44 

Λύση της Σύμβασης 

 

44.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

υποκατάστασης Αναδόχου 

 

44.1.1 Η Σύμβαση λύεται υποχρεωτικώς, κατόπιν μονομερούς δηλώσεως 

της ΔΕΗ, όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή σε περίπτωση 

σύμπραξης/ένωσης όταν πτωχεύσουν όλα τα συμπράττοντα μέρη. 

 

44.1.2 Η Σύμβαση λύεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο Ανάδοχος 

τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης 

όταν τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα συμπράττοντα μέρη, 

όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του 

άρθρου 8 του παρόντος τεύχους ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον 

εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με 

οποιοδήποτε τρίτο. 

 

44.1.3 Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης των δύο προηγούμενων 

παραγράφων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 43.2 

του παρόντος τεύχους. 

 

44.2 Λύση Σύμβασης κατ’ επιλογή της Επιχείρησης  

 

44.2.1 Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο 

κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής 

ολικά ή μερικά, με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο, 

τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται 

στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της. 

 

Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο: 

- τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της 

ημερομηνίας της λύσης, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του 

αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η 

Επιχείρηση. 
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- το αναπόσβεστο μέρος των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του. 

 

Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν πραγματικών δαπανών 

παραγωγής ή προμήθειας εξοπλισμού ή/και υλικών, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που 

θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης παραγωγής ή ανάθεσης 

προμήθειας με βάση το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου καθώς και 

παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά έξοδα, τα οποία θα 

συνυπολογιστούν εφόσον αποδειχτεί ότι τα εν λόγω μέρη (ή το 

σύνολο του εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι 

κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. 

 

44.2.2 Εφόσον η Σύμβαση κατά την ημερομηνία της λύσης έχει υλοποιηθεί 

σε ποσοστό μικρότερο από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 

συμβατικού τιμήματος, η Επιχείρηση, πέραν των προβλεπομένων 

στην προηγούμενη παράγραφο, καταβάλει στον Ανάδοχο επιπλέον 

αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος, που δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού που απομένει 

μέχρι τη συμπλήρωση του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των του 

συμβατικού τιμήματος, μειωμένου κατά το αναπόσβεστο μέρος των 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις 

υποχρεώσεις της Επιχείρησης που απορρέουν από τη λύση της 

Σύμβασης. 

 

Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει στον Ανάδοχο την 

παραπάνω αποζημίωση σε περίπτωση συνδρομής περιστατικών που, 

αν και εντάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της, δεν θα 

μπορούσαν ευλόγως να είχαν προβλεφθεί από αυτήν. 

 

44.2.3 Στην περίπτωση της λύσης της Σύμβασης κατά τα ως άνω, η 

Επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των 

Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης, ο δε Ανάδοχος θα επιστρέψει στην 

Επιχείρηση την τυχόν προκαταβολή που του δόθηκε, μετά από 

αφαίρεση του μέρους της που αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα του 

αντικειμένου που υλοποιήθηκε πριν από τη λύση της Σύμβασης. 

 

44.3 Λύση κοινή συναινέσει  

Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, 

κατόπιν έγγραφης συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στην πιο πάνω παράγραφο 44.2.1. 

 

 

Άρθρο 45  

Αποκλεισμός Αναδόχου από διαδικασίες επιλογής Οικονομικού Φορέα 

 

45.1 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία όπως 

εκάστοτε ισχύει, να αποκλείει τον Ανάδοχο, με απόφαση των αρμοδίων 

οργάνων της, προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες επιλογής 

Οικονομικού Φορέα, εφόσον κηρυχθεί έκπτωτος ή περιέλθει σε γνώση της 

Επιχείρησης ότι έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παραβίαση του 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν έχει την 

απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν επιδείξει ενδεδειγμένη συναλλακτική 

συμπεριφορά έναντι της Επιχείρησης. 

45.2 Ο πιο πάνω αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση 
στον Ανάδοχο από την αρμόδια Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα 
να υποβάλει σχετική ένσταση, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρμόδιο 
όργανο της Επιχείρησης. 

 
 

Άρθρο 46 

Δωσιδικία - Δίκαιο της Σύμβασης 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία προκύπτει κατά την 

υλοποίηση της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί με τις 

προβλεπόμενες σε αυτή διαδικασίες, επιλύεται από τα αρμόδια Ελληνικά 

Δικαστήρια και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 

 
 
1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 

 
Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, με 

δυνατότητα αποδοχής επίσημης μετάφρασης δεόντως επικυρωμένης.  
Πρωτότυπα αυτών νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Ανάδοχο και την 
ασφαλιστική εταιρία ή δεόντως επικυρωμένα αντίγραφά τους κατατίθενται 

προς έλεγχο και φύλαξη στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ, εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στους ειδικούς όρους καθενός εξ αυτών.  

Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ως προς το ύψος 
των ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς επίσης 

ως προς τα ανώτατα ασφαλιζόμενα όρια. 
Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων πρέπει να τηρούνται οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 
1.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις 

διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ. 
που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 

 

1.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των 
Ασφαλιστηρίων. Η σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων με τις 

εκάστοτε Ασφαλιστικές εταιρείες και οι παρεχόμενες ασφαλιστικές 
καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές 
κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ΔΕΗ. 

 
1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο 

τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη 
Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά 
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, 

περιορισμούς κ.λπ. Ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραν από τα 

ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων. 
 
1.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί 

με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μέσα στα χρονικά περιθώρια που 
ορίζονται στους όρους των ασφαλιστηρίων ή οι ασφαλίσεις που θα 

συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη ΔΕΗ, ή παραλείψει 
να αναπροσαρμόσει την αξία των ασφαλιστηρίων σε περίπτωση 
συμπληρωμάτων ή αναπροσαρμογών του συμβατικού τιμήματος, η ΔΕΗ 

δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα 
απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως, με το 

νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις 
οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού 
από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 

Επίσης, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει 
στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΗ, για 

να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα 
ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να 

παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 
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Η ΔΕΗ επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παρακρατεί από 
οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό 

να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. 
που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

 

1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, με την οποία ο Ανάδοχος 
συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή 

αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε 
ζημιά κ.λπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς 

ή βλάβης κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η ΔΕΗ 
δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή 

εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης που, κατά την κρίση της, 
απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης. 

 
 
2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 

 
Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 

γενικοί όροι: 
 

2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" 

περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για την υπόψη Σύμβαση, 

καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του 
Αναδόχου. 

 

2.2 Η ΔΕΗ θα είναι συνασφαλιζόμενη. 
 

2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν 
ή λήξουν χωρίς αποδεδειγμένη σχετική ειδοποίηση από την 
Ασφαλιστική Εταιρεία, τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την 

αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα. 
 

2.4 Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΗ για τις απαιτήσεις της 
από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις 
προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων 

εγγυήσεων που αποδέχτηκε η ΔΕΗ), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους 
ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο 

και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν την ίδια Σύμβαση, 
τον εξής Ειδικό Όρο: 

 

"Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του 
αντικειμένου της Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς: 

 
α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη 

σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει 

προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της 
ΔΕΗ. Αφού δε καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. 

αποζημίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά με την 
καταβολή στοιχεία στη ΔΕΗ. 
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β. Εφόσον η ΔΕΗ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω 
συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής 

Εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΗ, 
αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις, (ειδική ή άλλου είδους 
εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και η Ασφαλιστική 

Εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη 
σχετική αποζημίωση στη ΔΕΗ, μετά από αίτησή της. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη ΔΕΗ κατ' 
ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τη Σύμβαση που έχει συνάψει με τη ΔΕΗ. 

 
 

3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 
 

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και 
προϋποθέσεις: 

 
3.1 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου 

 
3.1.1 Ειδικοί Όροι 

 

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο δεκαπέντε 
(15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, 
οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. 

3.1.2 Αντικείμενα ασφάλισης 

 
α. Η συνολική αξία του αντικειμένου της Σύμβασης, 

(εξοπλισμός, υλικά, εργασίες κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων 
των τυχόν συμπληρωμάτων της Σύμβασης, αναθεωρήσεων 
ή/και αναπροσαρμογών, (θετικών ή αρνητικών), του αρχικού 

Συμβατικού Τιμήματος. 
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι 

οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή 
ολικής που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία, περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία 

(συμπεριλαμβανομένων σεισμού και καιρικών φαινομένων, 
πολιτικών ταραχών, απεργιών, κακόβουλων ενεργειών και 

τρομοκρατικών ενεργειών στο βαθμό που η κάλυψη αυτή 
είναι διαθέσιμη) και τυχαία περιστατικά (καθώς επίσης από 
λανθασμένη μελέτη (FAULTY DESIGN), λανθασμένη 

κατασκευή (MANUFACTURER'S RISK), ελαττωματικά υλικά, 
λανθασμένη εργασία, κ.λπ., εφόσον ζητηθεί η κάλυψη των 

κινδύνων αυτών από τη ΔΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στους 
Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης/Σύμβασης), με εξαίρεση τους 
κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από 

τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. 
πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, 

κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα 
ακτινοβολία, κ.λπ.). 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του 

ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, σύμφωνα με την πραγματική αξία 
του αντικειμένου της Σύμβασης, και οι ασφαλιστές 
παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης. 

 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να 

αναπροσαρμόσει την αξία των ισχυόντων ασφαλιστηρίων, η 
ΔΕΗ δικαιούται να αναπροσαρμόσει, στο όνομα και με 
δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να 

παρακρατήσει (εντόκως, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας), 
το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν 

πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου. 

 
β. Οι μόνιμες ή οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός 

εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της 
Σύμβασης. 

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι 
οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας κ.λπ. (εξαιρουμένων των 
μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που 

οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή/και τυχαία 
περιστατικά. 

 
γ. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από τη ΔΕΗ για να 

ενσωματωθούν στο αντικείμενο της Σύμβασης. 

 
3.1.3 Διάρκεια ασφάλισης 

 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε με την έναρξη των 
εργασιών, είτε συγχρόνως με την εγκατάσταση του Αναδόχου 

στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, ανάλογα με ποιο από τα 
δύο συμβεί πρώτο, και θα λήγει, είτε με την ημερομηνία της 

βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (π.χ. για Έργα Πολ. 
Μηχ.) είτε με την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής 
Λειτουργίας (π.χ. για Έργα Η/Μ εξοπλισμού). 

 
Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη της 

περιόδου συντήρησης, (extended maintenance period), η οποία 
θα λήγει την ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η 
Προσωρινή Παραλαβή, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των 

Ειδικών και των Γενικών Όρων Σύμβασης. 
 

3.2 Ασφάλιση έναντι κινδύνων από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα 
Βία 

 

3.2.1 Ειδικοί Όροι 
 

Το ή τα Ασφαλιστήρια θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία 

της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (π.χ. για έργα Πολ. 
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Μηχ.) ή την προβλεπόμενη ημερομηνία της Έναρξης της 
Εμπορικής Λειτουργίας, (π.χ. για έργα Η/Μ εξοπλισμού), στην 

Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ. 
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια 
Υπηρεσία της ΔΕΗ δύο (2) μήνες πριν από την προβλεπόμενη 

ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για 
έργα Πολ. Μηχ.) ή την ημερομηνία Έναρξης της Εμπορικής 

Λειτουργίας, (για έργα Η/Μ εξοπλισμού), Βεβαιώσεις Ασφάλισης 
(COVER NOTES) για τις ασφαλίσεις που θα συνομολογηθούν 
αργότερα και θα καλύπτουν το αντικείμενο της Σύμβασης για 

κινδύνους από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά, μαζί με την 
απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των ασφαλίστρων. 

 
3.2.2 Αντικείμενο ασφάλισης  

 
Η συνολική αξία του ουσιαστικά αποπερατωμένου αντικειμένου 
της Σύμβασης έναντι κινδύνων από Ανωτέρα Βία και Τυχαία 

Περιστατικά (π.χ. σεισμό, πλημμύρα, φωτιά κ.λπ.) 
 

3.2.4 Διάρκεια ασφάλισης 

 
Από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των 

εργασιών, (για έργα Πολ. Μηχ.), ή την ημερομηνία της Έναρξης 
της Εμπορικής Λειτουργίας, (για έργα Η/Μ εξοπλισμού), μέχρι 

την ημερομηνία που εγκρίνεται το Πρωτόκολλο Προσωρινής 
Παραλαβής. 

 

3.3 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου Έναντι 
Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου 

 
3.3.1 Ειδικοί Όροι 

 

α. Το Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και 
Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου, υποβάλλονται από τον 

Ανάδοχο στην αρμόδια Υπηρεσία δεκαπέντε (15) ημέρες πριν 
την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου 
στον τόπο του Έργου, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί 

πρώτο. 
 

β. Το ή τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που τυχόν 
απαιτούνται για την κάλυψη της εκτέλεσης από τον Ανάδοχο 
εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής 

και μέσα στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ημέρες πριν από την 

έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κ.λπ.  
 
γ. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη 

βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις 
Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή σωματικών βλαβών που επέλθουν 

κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. 
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δ. Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου, δεν 
θα έχουν ισχύ οι όροι της προηγούμενης παραγράφου γ και 

της παραγράφου 2.1. 
 

3.3.2 Αντικείμενο ασφάλισης  

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη 

του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του. Οι 
Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε 
τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική 

βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη 
τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, 

επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων 
εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στο 

πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
 

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται 

τα εξής: 
 

α. Η ΔΕΗ, το εν γένει προσωπικό της και οι συνεργάτες της με 
το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα 
με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης 

ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 
 

β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει 
οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της ΔΕΗ 
και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η 

ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους, για βλάβη ή 
ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης 

έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί 
για έξοδα έκδοσης της εγγυοδοσίας, για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη, μέσα 

στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα 
όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

 
γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος 

αναγωγής κατά της ΔΕΗ, των συμβούλων, των συνεργατών 

της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή 
η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων 

αυτών. 
δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα 

απορρέουσα ευθύνη της ΔΕΗ, (ευθύνη προστήσαντος). 

 
3.3.3 Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 

 
Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η 
ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής 

Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά 
περιστατικό το ακόλουθο: 

 
Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου 

(συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική 



 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΔΥΣ/2220104     
                                                           ΣΕΛΙΔΑ  9/14 
 

οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ 
κατ’ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 

 
3.3.4 Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής 

Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο) 

 
Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η 

ασφάλιση (επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές 
ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να είναι κατά 
περιστατικό το ακόλουθο: 

 
Κάλυψη σωματικών βλαβών ή/και θανάτου 

(συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική 
οδύνη), ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και 

ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα. 
 

3.3.5 Ανώτατο όριο κάλυψης– Απαλλαγές 

 
α. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη 

Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής 
Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ. 

 Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η 
κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά 

ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 
1.000.000 ΕΥΡΩ για κάθε ένα ασφαλιστήριο. 

 
β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των 

ασφαλιστών μειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ 
(λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από 
τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η 

Σύμβαση ΔΕΗ – Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για 
να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την 

άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης, ώστε αυτό 
να είναι συνεχώς 1.000.000 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για πρόσθετη 

κάλυψη και συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα 
συμπεριλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο. 

 
3.3.6 Απαλλαγές 

 

Το Ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα 
ανέρχεται σε 3.000 ΕΥΡΩ. 

 
3.3.7 Διάρκεια ασφάλισης 

 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με 
οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του 

Αναδόχου στον τόπο του Έργου και θα λήγει την ημερομηνία 
της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. 
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Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής, εάν 
προκύψει θέμα επισκευής, συντήρησης ή άλλης ρύθμισης 

σχετικής με το Έργο η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο των 
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την 
εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε πρέπει να 

φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής 
Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης του με 

τους ίδιους όρους κ.λπ., όπως και στην αρχική του ασφάλιση 
και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των 
εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λπ. 

 
3.4 Ασφάλιση Μεταφοράς 

3.4.1 Ειδικοί Όροι 

 

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν 
από την έναρξη μεταφορών στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ. 

 
3.4.2 Αντικείμενο ασφάλισης 

 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των 
μεταφερομένων υλικών (Εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.) για 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης προέλευσης εξωτερικού ή/και 

εσωτερικού, καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΗ που θα 
μεταφέρονται με ευθύνη του Αναδόχου για τους μεταφορικούς 

κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων 
φορτοεκφόρτωσης. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά 

Παντός Κινδύνου. 
 

3.4.3 Διάρκεια ασφάλισης  

 
Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια 

της μεταφοράς τους από την έναρξη των εργασιών της 
φόρτωσής τους στην αποθήκη του αποστολέα και από 
οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού μέχρι 

την εκφόρτωσή τους στον τόπο του Έργου. 
 

 
3.5 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. 

  

3.5.1 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη 
χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76)  

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 
Αναδόχου για ζημιές κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από 

τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν 
από αυτόν για τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σ’ αυτόν, 

είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (ν. 489/76) και 
για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την 

ισχύουσα Νομοθεσία. 
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Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα 

εξής: 
 
Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω 

Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα 
επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του 

ζητηθούν. 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου 
να επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα 

Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόμο 
κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και 

οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην 
περιοχή του Έργου.  

 
3.5.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη 

χρήση τους σαν Εργαλεία  

 
Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο δεκαπέντε 
(15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, 
οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο, στην αρμόδια Υπηρεσία 
της ΔΕΗ. 

 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 

Αναδόχου για ζημιές, ατυχήματα κ.λπ. που θα προκληθούν σε 
τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κ.λπ. που θα 
χρησιμοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση 

εργασιών κατασκευής του Έργου. 
 

Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και 
προϋποθέσεις, οι απαλλαγές κ.λπ. ταυτίζονται με τα ισχύοντα 
στην ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και 

Εργοδοτικής Ευθύνης (παράγραφος 3.3 του παρόντος). 
 

Εξαιρείται ο όρος: «Η ΔΕΗ είναι συνασφαλισμένη». 
 
 

3.6 Ασφάλιση Προσωπικού 
 

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις: 
 

3.6.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου  

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει 

εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για 
το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική 

Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό 
Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα με την ειδικότητα. 

Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, 
που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της 
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Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις 
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. 

 
3.6.2 Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως 
συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις 

ανάγκες του Έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει 
να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών 
του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών 

ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του. 
 

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες 
και σύμβουλοι του Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη 

ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την 
εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική 
Νομοθεσία. 

 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης 

των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των 
ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 
αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι 

σύμβουλοι, συνεργάτες του κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι 
κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων. 

 
 

3.7 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών της ΔΕΗ που 

χορηγούνται στον Ανάδοχο  
 

Το ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών, υπογεγραμμένο από 
τον Ανάδοχο και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον 
Ανάδοχο στη αρμόδια Υπηρεσία δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 

έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του 
Έργου, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. 

 
3.7.1 Αντικείμενο Ασφάλισης  

 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά 
Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια, 

μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που χορηγεί η 
ΔΕΗ στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών της 
Σύμβασης.  

 
Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα, 

μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που 
αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, 
από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών 

και προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των 
εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ. 

 
3.7.2 Έκταση Κάλυψης 
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α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα 
υλικά αυτά παραδίδονται από τη ΔΕΗ στον Ανάδοχο για την 

ενσωμάτωσή τους στο Έργο. Η ασφάλιση θα συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους 
στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, είτε 

πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή 
ακόμη απερίφρακτους χώρους που όμως επιτηρούνται από 

ειδικά εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό του Αναδόχου 
και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ 
ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες 

της ΔΕΗ.  
 

β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά 
αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται, 

από τον Ανάδοχο, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και θα 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του 

Αναδόχου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι 
την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο 

των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, ή την για οποιοδήποτε λόγο 
επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.  

 

γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούμενα υλικά 
στον Ανάδοχο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των 

μεταφορών τους (χερσαίες και θαλάσσιες), εντός του 
Ελλαδικού χώρου από τόπο σε τόπο. Επίσης επεκτείνεται 
ώστε να καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή υλικών σε 

απερίφρακτους χώρους, λόγω ανωτέρας βίας (φωτιά ή 
πλημμύρα). 

 
δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της 

Δήλωσης του Αναδόχου που προβλέπεται στην παράγραφο 

3.7.5. 
 

3.7.3 Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών 
 

Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων 

κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που, σύμφωνα με τη Σύμβαση, 
προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος για κάθε χρονική 

στιγμή, προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και 
στρογγυλευμένη στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ, έτσι ώστε να 
καλύπτονται τυχόν έξοδα διαχείρισης με τα οποία επιβαρύνονται 

οι κοστολογήσεις των ζημιωθέντων υλικών. Στις περιπτώσεις 
που η ΔΕΗ διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της 

στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας 
ΔΕΗ που έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος, είναι μεγαλύτερη της 
προαναφερόμενης ασφαλιζόμενης αξίας, παρέχεται η 

δυνατότητα παρέμβασης της ΔΕΗ ώστε με πρόσθετη πράξη να 
καλυφθεί η υφιστάμενη διαφορά. 

 
Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και 

περιστατικό οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, 
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βλάβης, κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ., μερικής ή ολικής, είναι ίσο με 
το σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας του χρεωστικού 

υπολοίπου του Αναδόχου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κ.λπ. 
ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη 
Σύμβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται 

στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 
 

3.7.4 Απαλλαγές 
 

Απαλλάσσεται της ασφαλιστικής κάλυψης, κατ’ ανώτατο ανά 

ζημιογόνο γεγονός, ποσό ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.  
 

3.7.5 Διάρκεια Ασφάλισης  
 

Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αναδόχου με τη ΔΕΗ 

λήγει μετά την επιστροφή από τον Ανάδοχο και του τελευταίου 
υλικού στις αποθήκες της ΔΕΗ και την υποβολή γραπτής 

Δήλωσης του Αναδόχου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό, 
δεόντως θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ. 

 
3.7.6 Ζημιές - Αποζημιώσεις 

 

Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας υλικού ο Ανάδοχος 
υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να την αναγγείλει στην 

Ασφαλιστική Εταιρεία, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και στην 
αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ.  
Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας, ρητά συμφωνείται ότι η 

αποζημίωση θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ’ 
ευθείας στη ΔΕΗ, καθαρή και απαλλαγμένη από πάσης φύσεως 

επιβαρύνσεις. 
 

 

 



 

Διεύθυνση Υπηρεσιών - Στέγασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Διακήρυξης: 2220104 

 

Αριθμός Σύμβασης:    2220104 

 

Ημερομηνία: 22/04/2020 

 

Αντικείμενο: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΓΩ 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙ- 

ΣΗΣ  ΤΩΝ  3ου, 4ου & 5ου  ΟΡΟΦΩΝ 

ΤΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΤΗΣ  ΔΕΗ Α.Ε.  ΕΠΙ 

ΤΩΝ  ΟΔΩΝ  ΠΡΑΤΙΝΟΥ  ΚΑΙ  ΑΜΑ- 

ΣΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ”  

 

 

 

  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  

 

ΤΕΥΧΟΣ 18 ΑΠΟ 18 
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 

(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.2 του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……2…… δηλώνω ότι:  

 

1. - (Για Έλληνες διαγωνιζόμενους) 

 

  Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος ……3…… 

 
-  (Για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους) 

 
Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο …………………………………… 
 
(αναγράφεται το αντίστοιχο μητρώο, η σχετική νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής τους και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή τους –
διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό) 
 

2. ……4…… του προσφέροντος νομικού προσώπου  είναι: 

…………… 

…………… 

…………… 

 

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος νομικού προσώπου είναι …… 

 

4. Το προσφέρον νομικό πρόσωπο νομίμως: 

 

4.1 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ………………………,  

 

4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν την προσφορά  

 

4.3 όρισε τον/τους …………………………. να παρίστανται ως εκπρόσωποί του 

κατά την αποσφράγιση των προσφορών, σύμφωνα με τα  

προβλεπόμενα στη Διακήρυξη. 

 

4.4 ……5…… 

 

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της 

προσφοράς μας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων 

αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή/και της τυχόν σύμβασης που 

θα συναφθεί, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την 

υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα δύναται: 

 να απορρίψει την προσφορά μας και να καταπέσει την Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να 

καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

 

Ημερομηνία: …………………. 

 

Ο Δηλών 



 

 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 
                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει, 

με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παρακάτω παραγράφους 1, 4.4, 5, και, 
εάν δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στην αποσφράγιση, την παράγραφο 4.3 εφόσον 
το επιθυμεί 

2 Αναγράφεται από το διαγωνιζόμενο η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα 

3 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό κατά περίπτωση 
αντικειμένου:  
- «στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθ. μερίδας ……… και τηρεί όλες τις 

υποχρεώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ν. 
3419/2005»  

- «στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)», σε περίπτωση που 
προβλέπεται συμμετοχή εργοληπτών δημοσίων έργων  

4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του προσφέροντος «μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 

5 Στις περιπτώσεις που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει έδρα στην περιφέρεια όπου 
διενεργείται ο διαγωνισμός, οι διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν την παρούσα 
παράγραφο με το ακόλουθο  περιεχόμενο: «όρισε τον …………………………. ως 
αντίκλητο, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος …….., και να εξουσιοδοτείται να 
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού». 
Άλλως ισχύουν τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 1 

(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.7.α του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη ……2…… δηλώνω ότι:  

 

1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραμμένος ……3……  

 

2. ……4…… του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι: 

…………… 

…………… 

…………… 

 

3. Νόμιμος εκπρόσωπος του παρέχοντος στήριξη νομικού προσώπου είναι 

………………… 

 

4. Το παρέχον στήριξη νομικό πρόσωπο νομίμως: 

 

4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ……… για το 

Διαγωνισμό ………………………,  

 

4.2 όρισε τον/τους ………………………… να υπογράψουν τα έγγραφα 

συνεργασίας και την παρούσα δήλωση 

 

5. Σε περίπτωση οψιγενούς μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά με 

τις προϋποθέσεις για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια 

ισχύος της συνεργασίας με τον προσφέροντα, δεσμευόμαστε να 

γνωστοποιήσουμε στη ΔΕΗ αμελλητί την υπόψη μεταβολή, άλλως η ΔΕΗ θα 

δύναται: 

 να απορρίψει την προσφορά του αποδεχόμενου τη στήριξή μας και να 

καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του στο Διαγωνισμό 

 αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύμβαση, να την καταγγείλει και να 

καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

 

Ημερομηνία: …………………. 

 

Ο Δηλών 

 

 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 

 
                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1  Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα 

πρέπει, με κατάλληλη διαμόρφωση, να καλύπτει τις παραγράφους 1 και 5. 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του παρέχοντος στήριξη οικονομικού φορέα 
3 Συμπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννομη άσκηση στη χώρα 

εγκατάστασης δραστηριότητας συναφούς με την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. 
εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο κλπ)  



 

                                                                                                                                                                                     
4 Αναγράφεται κατά περίπτωση νομικής μορφής του παρέχοντος στήριξη «μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου …..» ή «διαχειριστές ….» 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……1…… δηλώνω ότι ο 

προσφέρων: 

 

1. Έλαβε πλήρη γνώση της Διακήρυξης με στοιχεία ………………………………………… και 

ειδικά όλα τα τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του τεύχους 2 

αυτής. 

……2…… 

  

2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού, 

……3…… καθώς και του συνημμένου στη Διακήρυξη σχεδίου σύμβασης.  

……4…… 

 

3. Η προσφορά του θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 3 του τεύχους 2 της Διακήρυξης και ότι δεν δικαιούται, υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες, μετά την αποσφράγισή της και καθ' όλη τη διάρκεια 

ισχύος της να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την τροποποίηση ή συμπλήρωση 

της με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή. 

 

4. ……5…… 

Ημερομηνία: …………………. 

 

 Ο Δηλών 

 

 

 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 
                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
2  Σε περίπτωση που απαιτείται από τη διακήρυξη επιβεβαιωμένη επιτόπια επίσκεψη, 

συμπληρώνεται διαμορφωμένη κατάλληλα σχετική δήλωση, όπως: «Η διαμόρφωση των 
τιμών της Προσφοράς του έγινε μετά από εξέταση που πραγματοποίησε στον τόπο 
εκτέλεσης της σύμβασης, όπου έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών και κινδύνων που 
υπάρχουν ή μπορούν να εμφανισθούν και που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με 
οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή το χρόνο εκτέλεσης της» 

3  Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συμπληρώματα της Διακήρυξης ο δηλών πρέπει να 
αναγράψει «και του/των Συμπληρώματος/των αυτής Νο ... έως και Νο ...» 

4 Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η διενέργεια και ηλεκτρονικής δημοπρασίας προστίθεται 
η παράγραφος αυτή με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Έλαβε γνώση και των όρων για την 
υποβολή των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού μέσω του Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, τους οποίους επίσης αποδέχεται στο σύνολό τους 
ανεπιφύλακτα» 

5 Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες του 
αντικειμένου της σύμβασης και τις προβλέψεις της εκάστοτε Διακήρυξης, προσθέτει στο 
Υπόδειγμα, ένα ή περισσότερα από τα επόμενα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 
κείμενα: 

 «Η προσφορά του: 
 δεν έχει Αποκλίσεις από τους Εμπορικούς και Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης 



 

                                                                                                                                                                                     

 δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, 
πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Ισοδύναμων 
Τεχνικών Προδιαγραφών 

 δεν έχει άλλες διαφοροποιήσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, 
πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες Πίνακες Τεχνικών 
Αποκλίσεων 

 δεν έχει Αποκλίσεις ή άλλες διαφοροποιήσεις από τους Εμπορικούς και 
Οικονομικούς Όρους της Διακήρυξης, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στους 
υποβληθέντες Πίνακες Εμπορικών Αποκλίσεων» 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 

(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.4 του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του προσφέροντος ……2…… στο διαγωνισμό 

……3…… δηλώνω, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του, ότι: 

 

1. Ο Διαγωνιζόμενος μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του 

συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο των διατάξεων που αναφέρονται 

αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει, και συνοπτικά 

έχουν ως εξής: 

 

1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

 

1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για παράβαση του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

 

1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με το 

προκηρυσσόμενο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

 

1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί 

σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

εκκαθάρισης. 

 

1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-

δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης 

τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

 

1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει 

παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης.  

 

1.8 Δεν του έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας (περίπτωση γ, παρ. 2, άρθρου 72 του ν.4412/2016)4. 

 

2. ……5…… 

 

3. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στη Διακήρυξη. 

 



 

4. Ο Διαγωνιζόμενος δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της 

ΔΕΗ, να προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός είκοσι 

(20) ημερών, εάν αυτή απαιτείται από την αρχή έκδοσης του δικαιολογητικού, 

από τη γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - 

δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται στην 

παράγραφο 6.2.4 του τεύχους 2 της Διακήρυξης.   

 

Ημερομηνία: …………………. 

 

Ο Δηλών 

 

 

 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 
                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Υπόδειγμα για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων της οδηγίας 2014/25/ΕΕ 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
3 Αναγράφεται ο αριθμός του Διαγωνισμού (π.χ. ΔΥΠ-6513085)  
4 Η παράγραφος 1.8 περιλαμβάνεται σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης 

άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€), με εξαίρεση τις συμβάσεις 
καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων.  
Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων τίθεται όταν η 
προϋπολογισμένη δαπάνη είναι μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων και 
πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00€), το δε περιεχόμενο της παρένθεσης αντικαθίσταται ως 
εξής «(περίπτωση γ, παρ. 2, άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ως ισχύει)» 

5 Η παράγραφος αυτή προστίθεται μόνο στην περίπτωση σύναψης σύμβασης αξίας 
μεγαλύτερης του ενός εκατ. €, άλλως παραλείπεται και αναριθμούνται οι επόμενες. 
Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται: «Δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
του από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279)» 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 1 

(Καλύπτει την παράγραφο 6.2.7 του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 

 

Ο υπογράφων ως εκπρόσωπος του Παρέχοντος Στήριξη  ……2…… στον 

προσφέροντα ……… για το Διαγωνισμό ………………………, δηλώνω ότι: 

 

1. Ο Παρέχων Στήριξη μέχρι την ημέρα διενέργειας του πιο πάνω Διαγωνισμού 

συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο των διατάξεων που αναφέρονται 

αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, ως εκάστοτε ισχύει, και συνοπτικά 

έχουν ως εξής: 

 

1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

 

1.2 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για παράβαση του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

 

1.3 Δεν έχει υποβάλει σοβαρές ψευδείς δηλώσεις, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με αντικείμενο σχετικό με την 

παρεχόμενη στήριξη, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

 

1.4 Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί 

σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

εκκαθάρισης. 

 

1.5 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα ή κάποιο από τα αδικήματα της διαφθοράς-

δωροδοκίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης 

τρομοκρατικών εγκλημάτων, της παιδικής εργασίας, της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

1.6 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες για στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

 

1.7 Δεν έχει επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες, ή δεν έχει παράσχει 

παραπλανητικές πληροφορίες που σχετίζονται ουσιωδώς με τη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης. 

 

1.8 Δεν του έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας (περίπτωση γ, παρ. 2, άρθρου 72 του ν.4412/2016)3. 

 

2. ……4…… 

 

3. Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στη Διακήρυξη. 



 

 

4. Ο Παρέχων Στήριξη δεσμεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία 

της ΔΕΗ, να θέσει στη διάθεση του Προσφέροντος ώστε αυτός να προσκομίσει 

εντός ευλόγου προθεσμίας και κατά μέγιστο εντός είκοσι (20) ημερών, εάν 

αυτή απαιτείται από την αρχή έκδοσης του δικαιολογητικού, από τη 

γνωστοποίηση του αιτήματος, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των 

πιο πάνω δηλωθέντων, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.4 του 

τεύχους 2 της Διακήρυξης. 

 

Ημερομηνία: …………………. 

 

 Ο Δηλών 

 

 

 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 
                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Υπόδειγμα για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων της οδηγίας 2014/25/ΕΕ 
2 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
3 Η παράγραφος 1.8 περιλαμβάνεται σε όλες τις συμβάσεις προϋπολογισμένης δαπάνης 

άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€), με εξαίρεση τις συμβάσεις 
καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων.  
Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων τίθεται όταν η 
προϋπολογισμένη δαπάνη είναι μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων και 
πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00€), το δε περιεχόμενο της παρένθεσης αντικαθίσταται ως 
εξής «(περίπτωση γ, παρ. 2, άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ως ισχύει)» 

4 Η παράγραφος αυτή προστίθεται μόνο στην περίπτωση σύναψης σύμβασης αξίας 
μεγαλύτερης του ενός εκατ. €, άλλως παραλείπεται και αναριθμούνται οι επόμενες. 
Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται: «Δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
του από το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279)» 

  



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Σε περίπτωση Σύμπραξης / Ένωσης φυσικών ή και νομικών προσώπων 

(καλύπτει την παράγραφο 6.2.5 του τεύχους 2 της Διακήρυξης) 

 

 

Τα υπογράφοντα μέλη ……1…… για ……2…… 

 

1. ......................................................................................................... 

 

2. ............................................................................................................ 

 

3. ........................................................................................................... 

 

 

δηλώνουμε ότι στο πλαίσιο της υποβολής της Προσφοράς μας στην πιο πάνω 

διαγωνιστική διαδικασία, και σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εμάς, θα 

είμαστε πλήρως υπεύθυνοι απέναντι στη ΔΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε 

ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την 

Προσφορά μας και από τη σύμβαση.  

 

Ημερομηνία: …………………. 

 

Οι Δηλούντες 

 

 

 

     (Ονοματεπώνυμο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας  



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 

Διαγωνιζομένου σας:  

 

……1…… 

 

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως 

και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του 

πρωτοφειλέτη, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του 

ποσού των ……2……, για τη συμμετοχή του παραπάνω Διαγωνιζόμενου στο 

διενεργούμενο Διαγωνισμό με αντικείμενο ……………………………………, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. …… Διακήρυξή σας και των συμπληρωμάτων αυτής, αντίγραφο των 

οποίων μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη τούτου. 

 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 

παραπάνω Διαγωνιζόμενος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις 

οποίες ανέλαβε με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αναλαμβάνουμε την 

υποχρέωση με την παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση 

εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 

ή μη της απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, 

σύμφωνα με τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να 

απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση του Διαγωνιζόμενου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 

σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη 

Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική 

μεσεγγύηση. 

 

Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω 

Διαγωνιζομένου, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στον παραπάνω 

Διαγωνισμό μέχρι και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση 

κατακύρωσης σε αυτόν και της παράδοσης από αυτόν σε σας Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, σε καμία όμως 

περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. 

 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο 

ισχύος της Προσφοράς του διαγωνιζομένου.  

 

Δεδομένου δε ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται με τη συμμετοχή του στον 

ανωτέρω διαγωνισμό την παράταση της ισχύος της προσφοράς του: 



 

α) μετά το πέρας της προαναφερόμενης χρονικής ισχύος της, κατά διαδοχικά 

διαστήματα τριάντα (30) ημερών, εκτός εάν προ της εκάστοτε ημερομηνίας 

λήξεώς της δηλώσει το αντίθετο και δεν την παρατείνει, και  

β) μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης και μέχρι την 

υπογραφή της σύμβασης,  

αποδεχόμαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή πλέον των τριάντα (30) ημερών των 

υπό στοιχεία α) και β) ανωτέρω χρονικών περιόδων ισχύος της προσφοράς του 

διαγωνιζομένου. 

Για παράταση κατά τα παραπάνω της ισχύος της Εγγυητικής πέραν των δώδεκα 

(12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

απαιτείται η προηγούμενη συναίνεσή μας. 

Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε μας, μαζί με γραπτή δήλωσή σας, που θα 

μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 

 

 

 

 
                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 

Αναδόχου σας:  

 

……1…… 

 

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως 

και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 

ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, 

για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου της υπ’ αριθ. .................... Σύμβασης και των τυχόν συμπληρωμάτων 

της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. Αντίγραφο αυτής μας 

παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του.  

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………  

 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 

παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες 

ανέλαβε με τη παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την 

παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) 

ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμιά από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, το ποσό της εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με 

τις οδηγίες σας και αμέσως μετά το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για 

την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση 

του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή 

του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με 

αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

 

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 

εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με 

την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από 

……3…… μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της 

παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας 

χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής. 

 

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η 

παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία 

θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 



 

                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τo διαγωνισμό ο κατάλληλος αριθμός 

μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός 
περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής 
παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να 
ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες) 

 

 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 

Αναδόχου σας: 

 

……1…… 

 

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως 

και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 

ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, 

που αντιπροσωπεύει την προκαταβολή που δόθηκε από εσάς στον Ανάδοχο της 

υπ’ αριθ. .................... Σύμβασης. Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, 

βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του. 

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………  

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει επιπρόσθετα και τους τόκους της ως άνω 

προκαταβολής για χρονικό διάστημα ίσο με το μισό της συνολικής προθεσμίας 

ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Σύμβασης, ήτοι μέχρι την ........................... 

και με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που ίσχυε δύο εργάσιμες ημέρες πριν από 

την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, δηλαδή την ……………………, 

ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου τριών (3) ποσοστιαίων μονάδων. 

 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 

παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνες τις οποίες 

ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την 

παρούσα να σας καταβάλουμε αμελλητί και χωρίς καμιά αντίρρηση το ποσό της 

εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, πλέον τόκου επ' αυτού υπολογισμένου με 

επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών που ίσχυε δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, δηλαδή την ……………………, ανανεούμενο 

ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου τριών (3) ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με τις 

οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών μετά από σχετικό αίτημά σας, χωρίς να 

απαιτείται για την παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση του Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 

σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη 

Διαιτησία, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική 

μεσεγγύηση. 

 

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 

εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με 

την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από 

……3…… μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η ισχύς της 

παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας 



 

χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από γραπτή απαίτησή σας που θα 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας εγγυητικής.  

 

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η 

παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία 

θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 

 
                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ο κατάλληλος αριθμός 

μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των πληρωμών της Σύμβασης 
πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα 
ολοκλήρωσης των πληρωμών ή προσωρινής παραλαβής του τους οχτώ (8) μήνες 
μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε δέκα (10) μήνες) 

 

 



 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 

 

Ημερομηνία: 

Προς 

τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                   

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σας υπέρ του 

Αναδόχου σας:  

 

……1…… 

παραιτούμενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της  διζήσεως 

και διαιρέσεως, καθώς και από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη 

ευθυνόμενοι σε ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες και μέχρι του ποσού των ……2……, 

για την αντικατάσταση ποσού ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί σε όσες κρατήσεις 

έχουν γίνει έως και σήμερα λόγω εγγυήσεως καλής εκτέλεσης και που αφορούν 

το αντικείμενο της Σύμβασης, το οποίο εκτελέσθηκε κατόπιν οποιασδήποτε 

εντολής ή εξουσιοδότησής σας, από αυτά τα οποία ανατέθηκαν στον πιο πάνω 

Ανάδοχο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. .................... Σύμβαση και των τυχόν 

συμπληρωμάτων της και σε απόλυτη συμμόρφωση προς τους όρους της. 

Αντίγραφο αυτής μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα η λήψη του. 

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ………… με συμβατικό προϋπολογισμό …………  

  

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή, ισχύει σε αντικατάσταση των πιο πάνω 

κρατήσεων Καλής Εκτελέσεως που αναλήφθησαν από τον πιο πάνω Ανάδοχο 

(άρθρο …… του Συμφωνητικού Συμβάσεως) και που αφορούν εργασίες τις οποίες 

ο πιο πάνω Ανάδοχος έχει εκτελέσει σύμφωνα με την εν λόγω Σύμβαση. 

 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο 

παραπάνω Ανάδοχος παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωση του από εκείνες τις οποίες 

ανέλαβε με την εν λόγω Σύμβαση, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση με την 

παρούσα να σας πληρώσουμε αμελλητί και χωρίς καμία αντίρρηση το ποσό της 

εγγύησης στο σύνολό του ή μέρος του, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από το σχετικό αίτημά σας, χωρίς να απαιτείται για την 

παραπάνω πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του 

Αναδόχου και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, 

ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του στα Δικαστήρια ή τη Διαιτησία, με αίτημα τη 

μη κατάπτωση της παρούσας ή τη θέση της υπό δικαστική μεσεγγύηση.  

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι η εγγύησή μας θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 

εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει με 

την αντίστοιχη Σύμβαση και τα τυχόν συμπληρώματά της, αλλά όχι αργότερα από 

……3…… Η ισχύς της παρούσας εγγυητικής θα παραταθεί πέραν της 

προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καμία αντίρρηση εκ μέρους μας, μετά από 

γραπτή απαίτησή σας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος 

της παρούσας εγγυητικής. 

 



 

Με τη λήξη της περιόδου εγγύησης ή της παράτασης που ζητήθηκε από τη ΔΕΗ, η 

παρούσα εγγυητική θα επιστραφεί σε εμάς μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, η οποία 

θα μας απαλλάσσει από την εγγυοδοσία μας. 

 
                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα με τη μορφή του διαγωνιζόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 

 

 



 

 


