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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΠΜ.-1200085619

Α/Α Περιγραφή Τμήματος Εργασιών 

Αντίστοιχη 

Παράγραφος 

στην Τεχνική 

Περιγραφή

Μονάδα 

Τμήματος 

Έργου

Τιμή μονάδας 

τμήματος  

εργασιών 

Παρατηρήσεις

1. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ BW

1.1 Επισκευή μειωτήρα ερπυστριοφορέα 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2.239,60        

1.2 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 750,20           

1.3 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 497,20           

1.4 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 26 126,50           

1.5 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 68,20             

1.6 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 90 36,30             

1.7
Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού 

ερπύστριας
8 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 24,20             

1.8 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 253,00           

1.9 Ανύψωση ζεύγους ερπυστριών εκσκαφέα 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 17 584,10           

1.10 Καθαρισμός σφαιρικών εδράσεων εκσκαφέα 11 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 253,00           

1.11 Καθαρισμός σφαιραύλακα εκσκαφέα 12 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 5 1.996,50        

1.12
Σύσφιξη κοχλιών σφαιραύλακα και οδοντωτής στεφάνης 

περιφοράς 
13 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 501,60           

1.13
Αντικατάσταση οριζοντίου ή κάθετου τροχού κύλισης 

βραχίονα απόρριψης
14 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 341,00           

1.14
Αντικατάσταση τυμπάνου απόρριψης βραχίονα 

απόρριψης
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 389,40           

1.15
Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου ταινίας βραχίονα  

απόρριψης
19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.509,20        

1.16
Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου ταινίας βραχίονα  

καδοτροχού
19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 973,50           

1.17
Αντικατάσταση τυμπάνου απόρριψης ταινίας βραχίονα  

καδοτροχού
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 584,10           

1.18
Αντικατάσταση τυμπάνου αναδίπλωσης ταινίας βραχίονα  

καδοτροχού
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 750,20           

1.19 Αντικατάσταση σετ κάδων καδοτροχού 22 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 2 1.752,30        

1.20
Αντικατάσταση τύμπανου πέδησης βαρούλκου 

καδοτροχού
24 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 223,30           

1.21
Αντικατάσταση τύμπανου πέδησης βαρούλκου βραχίονα 

απόρριψης
24 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           

1.23
Αντικατάσταση τροχαλίας βαρούλκου βραχίονα 

καδοτροχού εκσκαφέα BW
29 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 759,00           

1.24 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 2 856,90           

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ετήσιες συντηρήσεις Κύριου Εξοπλισμού των Ορυχείων της ΔΛΠΜ
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1.25 Αντικατάσταση σημείου στήριξης κάδου στον καδοτροχό 35 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 44,00             

1.26 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 1.266,10        

1.27

Αντικατάσταση μεταλλικών πλακών ή λαμών θωράκισης 

σταθερού τμήματος καδοτροχού και στεφάνης 

καδοτροχού

37 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 11,00             

1.28 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας ταινίας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 501,60           

1.29
Σύσφιξη κοχλιών κινητήριας μονάδας περιφοράς 

βραχιονων
42 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 96,80             

1.30 Αντικατάσταση ραούλων κύλισης χειριστηρίου 43 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 85,80             

1.31 Αντικατάσταση φρένου βαρούλκου καδοτροχού 44 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 96,80             

1.32
Λίπανση συρματόσχοινων ανύψωσης βραχίονα 

καδοτροχού,βραχίονα απόρριψης και χειριστηρίου 
48 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 517,00           

1.33 Αντικατάσταση βάσης άνω τροχού κύλισης 152 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 58,30             

1.34 Επισκευή οπών στήριξης κάδων καδοτροχού 61 ΤΕΜΑΧΙΟ 38 25,30             

1.35 Αντικατάσταση δοντιών κάδου εκσκαφέα 78 ΤΕΜΑΧΙΟ 105 4,18              

1.36 Αντικατάσταση ποδιάς κάδου 79 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 8,36              

1.37 Αντικατάσταση βάσεως δοντιού κάδου εκσκαφέα 80 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 6,27              

1.38 Αντικατάσταση κάδου 81 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 92,40             

1.39 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           

1.40 Αναγόμωση φθοράς σημείων καδοτροχού 85
ΜΕΤΡΟ 

(ΚΟΡΔΟΝΙ)
0 6,27              

1.41
Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων 

κομματιών λαμαρίνας στον καδοτροχό
86

ΜΕΤΡΟ 

ΣΥΓΚΟ/ΣΗΣ
1 34,10             

1.42 Αντικατάσταση οδηγών διατομής Π 220 χειριστηρίου 88 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 2.580,60        

1.43
Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας περιφοράς βραχίονα 

καδοτροχού εκσκαφέα BW
95 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1.976,70        

1.44
Αντικατάσταση προστατευτικών καπακιών οδοντωτής 

στεφάνης περιφοράς βραχίονα καδοτροχού
96 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 55,00             

1.45
Αντικατάσταση κοχλιών συγκράτησης ραγών κύλισης 

ραούλων βραχίονα απόρριψης
97 ΤΕΜΑΧΙΟ 16 16,50             

1.46 Αντικατάσταση σφαιρικής έδρασης 98 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 828,30           

1.47 Συντήρηση αεροσυμπιεστή Κυρίου μηχανήματος. 111 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 170,50           

1.48
Συντήρηση υδραυλικών συστημάτων – Ρύθμιση πλάγιας 

εκφυγής.
112 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           

1.49 Συντήρηση συστήματος οδήγησης εκσκαφέα. 125 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 85,80             

1.50 Αντικατάσταση χειριστηρίου 127 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.703,90        

1.51 Αντικατάσταση τανυτήρων ερπυστριών 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 110,00           

1.52 Αντικατάσταση μειωτήρα καδοτροχού 141 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 1.947,00        

1.53 Επισκευή χειριστηρίου 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 409,20           

1.54 Επισκευή στο καμαράκι προσωπικού 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 409,20           

1.55 Αντικατάσταση σφαιράλαυκα 144 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 16.358,10      
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1.56 Αντικατάσταση ράγας περιφοράς βραχίονα Νο2 145 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 7.352,40        

1.57 Αντικατάσταση βαθμίδας εισόδου μειωτήρα καδοτροχού 150 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 973,50           

1.58 Αντικατάσταση μετώπης καδοτροχού 156 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 1.947,00        

1.59 Αντικατάσταση καδοτροχού 160 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 3.895,10        

2. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΤΕΚΑ  

2.1 Αντικατάσταση μειωτήρα πορείας 38 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 389,40           

2.2 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 501,60           

2.3 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 126,50           

2.4 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 49,50             

2.5 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 120 37,40             

2.6
Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού 

ερπύστριας
8 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 24,20             

2.7 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 253,00           

2.8 Ανύψωση ζεύγους ερπυστριών εκσκαφέα 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 487,30           

2.9 Καθαρισμός σφαιρικών εδράσεων εκσκαφέα 11 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 243,10           

2.10 Καθαρισμός σφαιραύλακα εκσκαφέα 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.509,20        

2.11
Σύσφιξη κοχλιών σφαιραύλακα και οδοντωτής στεφάνης 

περιφοράς 
13 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 291,50           

2.12
Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου ταινίας βραχίονα  

απόρριψης
19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.007,60        

2.13
Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου ταινίας βραχίονα  

καδοτροχού
19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.460,80        

2.14
Αντικατάσταση τυμπάνου απόρριψης ταινίας βραχίονα  

απόρριψης
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 535,70           

2.15
Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής ταινίας βραχίονα  

καδοτροχού
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 535,70           

2.16 Αντικατάσταση σετ κάδων καδοτροχού 22 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 2.020,70        

2.17
Αντικατάσταση τύμπανου πέδησης βαρούλκου 

καδοτροχού
24 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 223,30           

2.19 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 3 856,90           

2.20 Αντικατάσταση σημείου στήριξης κάδου στον καδοτροχό 35 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 42,90             

2.21 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 8 1.023,00        

2.22

Αντικατάσταση μεταλλικών πλακών ή λαμών θωράκισης 

σταθερού τμήματος καδοτροχού και στεφάνης 

καδοτροχού

37 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 12,10             

2.23 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας ταινίας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 501,60           

2.24
Αντικατάσταση ενδιάμεσου κιβωτίου μετάδοσης κίνησης 

κινητήριας μονάδας περιφοράς
39 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 150,70           

2.25
Αντικατάσταση συμπλέκτη κινητήριας μονάδας 

περιφοράς βραχίονα απόρριψης
41 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           

2.26
Σύσφιξη κοχλιών κινητήριας μονάδας περιφοράς 

βραχίονα απόρριψης
42 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 74,80             

2.27 Αντικατάσταση φρένου βαρούλκου καδοτροχού 44 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           
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2.28 Αντικατάσταση τροχών κύλισης χειριστηρίου 46 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 1.007,60        

2.29 Αντικατάσταση τροχών κλίμακας χειριστηρίου 47 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 126,50           

2.30
Λίπανση συρματόσχοινων ανύψωσης βραχίονα 

καδοτροχού και χειριστηρίου εκσκαφέα 
48 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 429,00           

2.31 Αντικατάσταση κινητηρίου τροχού ερπύστριας 55 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 856,90           

2.32
Αντικατάσταση ελαστικού προστατευτικού γραναζιού 

περιφοράς
58 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           

2.33 Επισκευή οπών στήριξης κάδων καδοτροχού 61 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,40             

2.34 Αντικατάσταση δοντιών κάδου εκσκαφέα 78 ΤΕΜΑΧΙΟ 290 4,18              

2.35 Αντικατάσταση ποδιάς κάδου 79 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 8,36              

2.36 Αντικατάσταση βάσεως δοντιού κάδου εκσκαφέα 80 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 6,27              

2.37 Αντικατάσταση κάδου 81 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 92,40             

2.38 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 126,50           

2.39 Αναγόμωση φθοράς σημείων καδοτροχού 85
ΜΕΤΡΟ 

(ΚΟΡΔΟΝΙ)
0 6,27              

2.40
Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων 

κομματιών λαμαρίνας στον καδοτροχό
86

ΜΕΤΡΟ 

ΣΥΓΚΟ/ΣΗΣ
7 34,10             

2.41 Αντικατάσταση σφαιρικής έδρασης 98 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 856,90           

2.42 Συντήρηση αεροσυμπιεστή Κυρίου μηχανήματος. 111 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 170,50           

2.43

Συντήρηση υδραυλικών συστημάτων – Ρύθμιση πλάγιας 

εκφυγής, οριζοντίωσης χειριστηρίου – Εξισορρόπησης 

συρματόσχοινων.

112 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 170,50           

2.44 Αντικατάσταση ρουλεμάν άξονα καδοτροχού 114 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 3.407,80        

2.45 Αντικατάσταση μειωτήρα καδοτροχού 115 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 3.407,80        

2.46 Αντικατάσταση τροχαλίας συρματόσχοινου εκσκαφέα 129 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 429,00           

2.47 Μετασκευή χοάνης βραχίονα απόρριψης εκσκαφέα 131 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.290,30        

2.48 Αντικατάσταση λαδιών μειωτήρα καδοτροχού 49 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 190,30           

2.49 Αντικατάσταση τανυτήρων ερπυστριών 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 77,00             

2.50
Αντικατάσταση κινητήριου τροχού μαζί με μειωτήρα 

πορείας
154 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 584,10           

2.51 Επισκευή προμειωτήρα καδοτροχού εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ 138 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 584,10           

2.52
Τακάρισμα για την αντικατάσταση άρθρωσης βραχίονα 

Νο1 εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ
140 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 4.868,60        

2.53
Αντικατάσταση πείρων άρθρωσης βραχίονα Νο1 

εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ
140 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 9.834,00        

2.54
Τορνίρισμα οπών πείρων άρθρωσης βραχίονα Νο1 

εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ
140 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 8.179,60        

2.55 Επισκευή χειριστηρίου 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 409,20           

2.56 Επισκευή στο καμαράκι προσωπικού 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 2 409,20           

2.57 Αντικατάσταση σφαιράλαυκα 144 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 16.358,10      

2.58 Αντικατάσταση ρουλεμάν περιφοράς βραχίονα Νο2 146 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 12.171,50      
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2.59 Αντικατάσταση βάσης άνω τροχού κύλισης 152 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 77,00             

2.60 Συγκόλληση παρασυρτών επί του κινητηρίου τροχού 155 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 1.168,20        

2.61 Αντικατάσταση μετώπης καδοτροχού 156 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 3.407,80        

2.62 Αντικατάσταση καδοτροχού 160 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 5.842,10        

2.63 Αντικατάσταση μειωτήρα κύριας περιφοράς Νο1 και Νο2 161 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 973,50           

3. ΟΧΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΚΑΛΩΔΙΟΧΗΜΑ ΕΤΕΚΑ   

3.1 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 2 126,50           

3.2 Αντικατάσταση τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           

3.3 Αντικατάσταση καδένας κινητηρίου τροχού 32 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 16,50             

3.4 Αντικατάσταση δίτροχού φορείου  Ο/Φ – Κ/Ο 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 204,60           

3.5 Αντικατάσταση κινητήρα κινητήριας μονάδας 52 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 63,80             

3.6 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 63,80             

3.7 Συντήρηση οδηγού καλωδίου 73 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 82,50             

3.8 Αντικατάσταση καδένας καλωδιοτυμπάνου 74 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 44,00             

3.9
Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων υψηλής και 

χαμηλής τάσης
75 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             

3.10
Αντικατάσταση καδένας κίνησης καμπάνας υψηλής και 

χαμηλής τάσης
76 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             

3.11
Αντικατάσταση αλυσοτροχού κίνησης καλωδιοτυμπάνων 

υψηλής και χαμηλής τάσης
77 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             

3.12 Επισκευή δίτροχου φορείου 113 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 517,00           

3.13 Μετασκευή χοάνης Κ/Ο 130 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.290,30        

3.14 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36              

3.15 Επισκευή χειριστηρίου 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 204,60           

4. ΟΧΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΚΑΛΩΔΙΟΧΗΜΑ BW  

4.1 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 2 126,50           

4.2 Αντικατάσταση τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 150,70           

4.3 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 85,80             

4.4 Συντήρηση οδηγού καλωδίου 73 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 85,80             

4.5 Αντικατάσταση καδένας καλωδιοτυμπάνου 74 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 44,00             

4.6
Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων υψηλής και 

χαμηλής τάσης
75 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 85,80             

4.7
Αντικατάσταση καδένας κίνησης καμπάνας υψηλής και 

χαμηλής τάσης
76 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 85,80             

4.8
Αντικατάσταση αλυσοτροχού κίνησης καλωδιοτυμπάνων 

υψηλής και χαμηλής τάσης
77 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 85,80             

4.9 Επισκευή δίτροχου φορείου 113 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 517,00           
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4.10 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36              

4.11 Αντικατάσταση δίτροχού φορείου  Ο/Φ – Κ/Ο 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 204,60           

4.12 Επισκευή χειριστηρίου 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 204,60           

5. ΑΠΟΘΕΤΗΣ ΕΤΕΚΑ  

5.1 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 750,20           

5.2 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 501,60           

5.3 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 126,50           

5.4 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           

5.5 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 36,30             

5.6
Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού 

ερπύστριας
8 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 24,20             

5.7 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 251,90           

5.8 Ανύψωση ερπυστριας 147 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 409,20           

5.9 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου κίνησης ταινίας 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.509,20        

5.10
Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής ταινίας βραχίονα  

απόρριψης
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 501,60           

5.11
Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής ταινίας βραχίονα  

παραλαβής
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 885,50           

5.12 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 686,40           

5.13 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 1.260,60        

5.14 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας ταινίας 59 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 501,60           

5.15
Αντικατάσταση ενδιάμεσου κιβωτίου μετάδοσης κίνησης 

κινητήριας μονάδας περιφοράς
39 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           

5.16
Αντικατάσταση συμπλέκτη κινητήριας μονάδας 

περιφοράς βραχίονα απόρριψης
41 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           

5.17 Έλεγχος σύσφιξη κοχλιών μειωτήρα περιφοράς 56 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 85,80             

5.18 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 150,70           

5.19
Αντικατάσταση ελαστικού προστατευτικού γραναζιού 

περιφοράς
58 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 379,50           

5.20 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           

5.21
Συντήρηση υδραυλικών συστημάτων – Ρύθμιση πλάγιας 

εκφυγής, οριζοντίωσης χειριστηρίου.
112 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 129,80           

5.22 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας Οχ. Στήριξης 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           

5.23 Αντικατάσταση ερπύστριας Οχ. Στήριξης 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           

5.24
Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας Οχ. 

Στήριξης
36 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 501,60           

5.25
Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας Οχ. 

Στήριξης
4 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             

5.26
Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας Οχ. 

Στήριξης
5 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             

5.27
Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 

Οχ. Στήριξης
7 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 19,80             
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5.28
Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού 

ερπύστριας Οχ. Στήριξης
8 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             

5.29 Ανύψωση ερπυστριοφορέων Οχ. Στήριξης 10 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 253,00           

5.30
Αντικατάσταση κινητήριου τροχού ερπύστριας Οχ. 

Στήριξης
55 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 682,00           

5.31
Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας Οχ. 

Στήριξης
84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           

5.32 Αντικατάσταση τανυτήρων ερπυστριών 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           

5.33 Επισκευή χειριστηρίου (οχημα στήριξης) 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 326,70           

5.34 Επισκευή χειριστηρίου (βραχίονα απόρριψης) 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 243,10           

6. ΑΠΟΘΕΤΗΣ BW  

6.1 Επισκευή μειωτήρα ερπυστριοφορέα 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2.269,30        

6.2 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 750,20           

6.3 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 501,60           

6.4 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 126,50           

6.5 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 126,50           

6.6 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 11 36,30             

6.7
Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού 

ερπύστριας
8 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 24,20             

6.8 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 253,00           

6.9 Ανύψωση ερπυστριας 147 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 2 409,20           

6.10 Αντικατάσταση κινητήριου τυμπάνου 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.509,20        

6.11
Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα 

παραλαβής
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 632,50           

6.12
Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα 

απόρριψης
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           

6.13 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 429,00           

6.14 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 1.256,20        

6.15 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας ταινίας 59 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 501,60           

6.16
Σύσφιξη κοχλιών κινητήριας μονάδας περιφοράς 

βραχίονα απόρριψης
42 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 44,00             

6.17
Λίπανση συρματόσχοινων ανύψωσης βραχίονα 

απόρριψης
48 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 258,50           

6.18 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 150,70           

6.19 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           

6.20 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας Οχ. Στήριξης 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           

6.21 Αντικατάσταση ερπύστριας Οχ. Στήριξης 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           

6.22
Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας Οχ. 

Στήριξης
4 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 74,80             

6.23
Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας Οχ. 

Στήριξης
5 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 74,80             
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6.24
Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού 

ερπύστριας Οχ. Στήριξης
8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 24,20             

6.25 Ανύψωση ερπυστριοφορέων Οχ. Στήριξης 10 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 253,00           

6.26 Επισκευή χειριστηρίου (οχημα στήριξης) 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 326,70           

6.27 Επισκευή χειριστηρίου (βραχίονα απόρριψης) 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 243,10           

6.28 Αντικατάσταση τανυτήρα 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 126,50           

7. ΑΝΑΔΙΠΛΩΤΗΣ - ΣΤΡΕΠΤΗ ΕΤΕΚΑ  

7.1 Καθαρισμός σφαιρικών εδράσεων 11 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 253,00           

7.2 Αντικατάσταση τυμπάνου τανυσης Α\Δ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 876,70           

7.3 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα  Α\Δ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 750,20           

7.4 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα Σ\Τ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 632,50           

7.5 Αντικατάσταση κινητήριου τυμπάνου βραχίονα Σ\Τ 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 876,70           

7.6 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 253,00           

7.7 Αντικατάσταση τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           

7.8 Αντικατάσταση καδένας κινητηρίου τροχού 32 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 16,50             

7.9 Αντικατάσταση δίτροχού φορείου  Ο/Φ – Κ/Ο 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 129,80           

7.10 Αντικατάσταση κινητήρα κινητήριας μονάδας 52 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 63,80             

7.11 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 63,80             

7.12 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς Σ/ΤΑ 57 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 68,20             

7.13 Επισκευή οδηγού καλωδίου 73 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 85,80             

7.14 Αντικατάσταση καδένας καλωδιοτυμπάνου 74 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             

7.15
Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων υψηλής και 

χαμηλής τάσης
75 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             

7.16
Αντικατάσταση καδένας κίνησης καμπάνας υψηλής και 

χαμηλής τάσης
76 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             

7.17
Αντικατάσταση αλυσοτροχού κίνησης καλωδιοτυμπάνων 

υψηλής και χαμηλής τάσης
77 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             

7.18 Επισκευή δίτροχου φορείου 113 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 517,00           

7.19 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36              

8. ΑΝΑΔΙΠΛΩΤΗΣ - ΣΤΡΕΠΤΗ BW  

8.1 Καθαρισμός σφαιρικών εδράσεων 11 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 253,00           

8.2 Αντικατάσταση κινητήριου τυμπάνου βραχίονα Σ\Τ 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.509,20        

8.3 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα Σ\Τ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 632,50           

8.4 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα  Α\Δ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 750,20           

8.5 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 243,10           
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8.6 Αντικατάσταση τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             

8.7 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 126,50           

8.8 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 68,20             

8.9 Επισκευή οδηγού καλωδίου 73 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             

8.10 Αντικατάσταση καδένας καλωδιοτυμπάνου 74 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             

8.11
Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων υψηλής και 

χαμηλής τάσης
75 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             

8.12
Αντικατάσταση καδένας κίνησης καμπάνας υψηλής και 

χαμηλής τάσης
76 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             

8.13
Αντικατάσταση αλυσοτροχού κίνησης καλωδιοτυμπάνων 

υψηλής και χαμηλής τάσης
77 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             

8.14 Επισκευή δίτροχου φορείου 113 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 517,00           

8.15 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36              

8.16 Αντικατάσταση δίτροχου φορείου πορείας 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 126,50           

9. ΑΠΟΘΕΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΕΤΕΚΑ  

9.1 Καθαρισμός σφαιρικών εδράσεων 11 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 253,00           

9.2 Αντικατάσταση τυμπάνου αναδιπλωσης  Α\Δ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 730,40           

9.3
Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα 

αποθεσης
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           

9.4 Αντικατάσταση κινητήριου τυμπάνου βραχίονα αποθεσης 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.119,80        

9.5 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 253,00           

9.6 Αντικατάσταση κινητηριου τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 253,00           

9.7 Αντικατάσταση μη κινητηρηριου τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             

9.8 Αντικατάσταση καδένας κινητηρίου τροχού 32 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36              

9.9 Αντικατάσταση μειωτήρα πορείας 38 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           

9.10 Αντικατάσταση φρένου βαρούλκου  44 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             

9.11
Λίπανση συρματόσχοινων ανύψωσης βραχίονα 

απόρριψης 
48 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 170,50           

9.12 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 253,00           

9.13 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 150,70           

9.14 Επισκευή οδηγού καλωδίου 73 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             

9.15 Αντικατάσταση καδένας καλωδιοτυμπάνου 74 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             

9.16
Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων υψηλής και 

χαμηλής τάσης
75 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             

9.17
Αντικατάσταση καδένας κίνησης καμπάνας υψηλής και 

χαμηλής τάσης
76 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             

9.18
Αντικατάσταση αλυσοτροχού κίνησης καλωδιοτυμπάνων 

υψηλής και χαμηλής τάσης
77 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             

9.19 Συντήρηση αεροσυμπιεστή Κυρίου μηχανήματος. 111 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 170,50           
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9.21 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων πορείας 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36              

9.22 Επισκευή χειριστηρίου 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 243,10           

10. ΑΠΟΘΕΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ BW  

10.1 Καθαρισμός σφαιρικών εδράσεων 11 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 247,50           

10.2 Αντικατάσταση τυμπάνου αναδιπλωσης  Α\Δ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 750,20           

10.3
Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα 

αποθεσης
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 379,50           

10.4 Αντικατάσταση κινητήριου τυμπάνου βραχίονα αποθεσης 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.119,80        

10.5 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 253,00           

10.6 Αντικατάσταση κινητηριου τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           

10.7 Αντικατάσταση μη κινητηρηριου τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 74,80             

10.8 Αντικατάσταση φρένου βαρούλκου 44 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 96,80             

10.9
Λίπανση συρματόσχοινων ανύψωσης βραχίονα 

απόρριψης 
48 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 170,50           

10.10 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 266,20           

10.11 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 150,70           

10.12 Επισκευή οδηγού καλωδίου 73 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 82,50             

10.13 Αντικατάσταση καδένας καλωδιοτυμπάνου 74 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             

10.14
Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων υψηλής και 

χαμηλής τάσης
75 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 66,00             

10.15
Αντικατάσταση καδένας κίνησης καμπάνας υψηλής και 

χαμηλής τάσης
76 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             

10.16
Αντικατάσταση αλυσοτροχού κίνησης καλωδιοτυμπάνων 

υψηλής και χαμηλής τάσης
77 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             

10.17 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων πορείας 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36              

10.18 Επισκευή χειριστηρίου 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 243,10           

10.19 Αντικατάσταση κινητηρίου φορείου 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 409,20           

10.20 Αντικατάσταση μη κινητηρίου φορείου 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 321,20           

11. ΑΠΟΛΗΠΤΗΣ ΕΤΕΚΑ  

11.1 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 253,00           

11.2 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           

11.3 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 73,70             

11.4 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             

11.5 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 34,10             

11.6
Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού 

ερπύστριας
8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 19,80             

11.7 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             
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11.8 Ανύψωση ερπυστριας απολήπτη 147 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 326,70           

11.9
Αντικατάσταση τυμπανου επιστροφης βραχιονα 

απόρριψης
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           

11.10
Αντικατάσταση κινητηριου τυμπανου βραχιονα 

καδοτροχού
19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 497,20           

11.11
Αντικατάσταση κινητηριου τυμπανου βραχιονα 

απόρριψης
19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 497,20           

11.12
Αντικατάσταση τύμπανου επιστροφης βραχίονα  

καδοτροχού
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 497,20           

11.13 Αντικατάσταση σετ κάδων καδοτροχού 22 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 2 497,20           

11.14 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 258,50           

11.15 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 856,90           

11.16 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας ταινίας 59 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 418,00           

11.17 Αντικατάσταση κινητηρίου τροχού ερπύστριας 55 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           

11.18 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 150,70           

11.19 Επισκευή οπών στήριξης κάδων καδοτροχού 61 ΤΕΜΑΧΙΟ 13 25,30             

11.20 Επισκευή σκέπαστρου οριακών κύριας περιφοράς 62 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 501,60           

11.21 Αντικατάσταση τροχών κύλισης βραχίονα απόρριψης 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             

11.22 Αντικατάσταση κάδου 81 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 68,20             

11.23 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           

11.24 Αναγόμωση φθοράς σημείων καδοτροχού 85
ΜΕΤΡΟ 

(ΚΟΡΔΟΝΙ)
160 6,27              

11.25
Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων 

κομματιών λαμαρίνας στον καδοτροχό
86

ΜΕΤΡΟ 

ΣΥΓΚΟ/ΣΗΣ
43 34,10             

11.26 Συντήρηση αεροσυμπιεστή Κυρίου μηχανήματος. 111 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 170,50           

11.27 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων πορείας 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36              

11.28 Επισκευή χειριστηρίου 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 2.434,30        

11.29 Αντικατάσταση μειωτήρα καδοτροχού 151 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 2.200,00        

12. ΑΠΟΛΗΠΤΗΣ BW  

12.1 Επισκευή μειωτήρα ερπυστριοφορέα 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.752,30        

12.2 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 253,00           

12.3 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           

12.4 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 73,70             

12.5 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             

12.6 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 19,80             

12.7
Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού 

ερπύστριας
8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 24,20             

12.8 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             
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12.9 Ανύψωση ερπυστριας 147 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 326,70           

12.10
Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα 

απόρριψης
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           

12.11 Αντικατάσταση τυμπανοκινητηρα 60 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 379,50           

12.12
Αντικατάσταση τύμπανου επιστροφής ταινίας βραχίονα  

καδοτροχού
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 754,60           

12.13 Αντικατάσταση σετ κάδων καδοτροχού 22 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 501,60           

12.14 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 856,90           

12.15 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 856,90           

12.16 Αντικατάσταση κινητηρίου τροχού ερπύστριας 55 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 413,60           

12.17 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 150,70           

12.18 Επισκευή οπών στήριξης κάδων καδοτροχού 61 ΤΕΜΑΧΙΟ 18 25,30             

12.19 Αντικατάσταση κάδου 81 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 68,20             

12.20 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           

12.21 Αναγόμωση φθοράς σημείων καδοτροχού 85
ΜΕΤΡΟ 

(ΚΟΡΔΟΝΙ)
30 6,27              

12.22
Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων 

κομματιών λαμαρίνας στον καδοτροχό
86

ΜΕΤΡΟ 

ΣΥΓΚΟ/ΣΗΣ
18 34,10             

12.23 Μετασκευή τυμπανοκινητήρα απολήπτη BW 116 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 686,40           

12.24 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας  καδοτροχού 59 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 517,00           

12.25 Αντικατάσταση τανυτήρων ερπυστριών 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 82,50             

12.26 Επισκευή χειριστηρίου 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 326,70           

12.27 Αντικατάσταση μειωτήρα καδοτροχού 151 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 660,00           

13. ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΙ  

13.1α Αντικατάσταση κινητηρίας μονάδας έως και 132 KW 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 330,00           

13.1β
Αντικατάσταση κινητηρίας μονάδας από 133KW έως και 

250KW
2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 495,00           

13.1γ
Αντικατάσταση κινητηρίας μονάδας από 251KW έως και 

560KW
2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 660,00           

13.2 Αντικατάσταση τροχού κύλισης προωθούμενης κεφαλής 

Τ/Δ και προωθούμενου Τ/Δ.
108 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 102,30           

13.3 Αντικατάσταση κινητηρίου άξονα προωθούμενου Τ/Δ 

(καρότσι).
109 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 517,00           

13.4 Αντικατάσταση οδοντωτού τροχού μετάδοσης κίνησης 

πορείας (καρότσι) προωθούμενου Τ/Δ.
110 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 102,30           

13.5 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου 2Χ430 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2.020,70        

13.6 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου 1Χ430 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.606,00        

13.7 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου 2Χ250 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.752,30        

13.8 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου 1Χ250 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.509,20        

13.9 Αντικατάσταση τυμπάνου τάνυσης απλής κεφαλής 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.007,60        
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13.10
Αντικατάσταση τυμπάνου αναδίπλωσης προοθούμενης 

κεφαλής
18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.007,60        

13.11 Αντικατάσταση τυμπάνου απόρριψης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 876,70           

13.12 Αντικατάσταση τυμπάνου ουράς μη κινητήριο 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 501,60           

13.13 Αντικατάσταση πιεστικού τυμπάνου ουράς - κεφαλής 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 501,60           

14. ΤΑΙΝΙΟΧΗΜΑ BW  

14.1 Επισκευή μειωτήρα ερπυστριοφορέα 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.713,80        

14.2 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 253,00           

14.3 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           

14.4 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 73,70             

14.5 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 73,70             

14.6 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 17 19,80             

14.7
Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού 

ερπύστριας
8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 24,20             

14.8 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 85,80             

14.9 Ανύψωση ερπυστριας 147 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 2 326,70           

14.10 Αντικατάσταση τύμπανου απόρριψης, τάνυσης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           

14.11 Αντικατάσταση κινητήριου τύμπανου 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 501,60           

14.12 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 258,50           

14.13 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 856,90           

14.14 Αντικατάσταση μειωτήρα πορείας 38 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 253,00           

14.15 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           

14.16 Επισκευή χειριστηρίου 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 282,70           

14.17 Αντικατάσταση τανυτήρα 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 99,00             

15. ΤΑΙΝΙΟΧΗΜΑ  ΕΤΕΚΑ  

15.1 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 253,00           

15.2 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           

15.3 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 73,70             

15.4 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 73,70             

15.5 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 58 19,80             

15.6
Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού 

ερπύστριας
8 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 24,20             

15.8 Ανύψωση ερπύστριας 147 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 4 326,70           

15.9 Αντικατάσταση τύμπανου απόρριψης, τάνυσης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           
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15.10 Αντικατάσταση κινητήριου τύμπανου 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 501,60           

15.11 Καθαρισμός του μηχανήματος 30 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 2 258,50           

15.12 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 2 856,90           

15.13 Αντικατάσταση μειωτήρα πορείας 38 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 253,00           

15.14
Μετασκευή κάτω δομής συγκόλληση ενισχύσεων 

στεφάνης
82 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 856,90           

15.15 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 150,70           

15.16 Αντικατάσταση κινητήριου τροχού ερπύστριας 55 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           

15.17 Αντικατάσταση τανυτήρων ερπυστριών 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 71,50             

15.18 Επισκευή χειριστηρίου 142 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 1 287,10           

16. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

16.1 Αντικατάσταση τύμπανου πέδησης κινητήριας μονάδας 6 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 258,50           

16.2 Αντικατάσταση ραουλοτυμπάνου 15 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 126,50           

16.3 Αντικατάσταση ελαστικού πλαϊνού χοάνης 16 ΤΕΜΑΧΙΟ 290 29,70             

16.4
Αντικατάσταση μεταλλικών λαμών και πλακών 

θωράκισης χοάνης ή καθρέφτη
17 ΤΕΜΑΧΙΟ 564 12,10             

16.5 Συγκόλληση ρηγμάτων 20
ΜΕΤΡΟ 

ΣΥΓΚΟ/ΣΗΣ
35 40,70             

16.6 Αντικατάσταση ELDRO φρένου κινητήριας μονάδας 21 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 20,90             

16.7 Επισκευή χρώματος μηχανήματος 23 m2 164 16,50             

16.8
Αντικατάσταση ελαστικής ποδιάς καθρέπτη σταθερή ή 

κρεμαστή
26 ΤΕΜΑΧΙΟ 242 68,20             

16.9 Αντικατάσταση φρένου 27 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 51,70             

16.10 Επισκευή αρμών στις συνδέσεις της σιδηροκατασκευής 34 ΜΕΤΡΟ 0 6,27              

16.11
Αντικατάσταση πέδιλου ερπύστριας (εκσκαφέα - 

αποθέτη)
45 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 47,30             

16.12 Αντικατάσταση λαδιών μειωτήρα 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 58,30             

16.13 Συντήρηση φρένου κινητήριας μονάδας 51 ΤΕΜΑΧΙΟ 38 16,50             

16.14
Μετασκευή εμπρόσθιου τελάρου υαλοπινάκων 

χειριστηρίου
54 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 429,00           

16.15 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας 59 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 253,00           

16.16
Συναρμολόγηση πέδιλων μίας ολόκληρης ερπύστριας 

εκσκαφέα - απόθέτη
64 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 4 487,30           

16.17
Συναρμολόγηση πέδιλων μίας ολόκληρης ερπύστριας 

απολήπτη - ταινιοχημα - οχημα στήριξης
64 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 341,00           

16.18
Αντικατάσταση αντιολισθητικών τάκων διαδρόμων 

διέλευσης προσωπικού
65 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 2,09              

16.19 Αντικατάσταση μεταλλικών πλαϊνών διέλευσης υλικού 66 ΤΕΜΑΧΙΟ 84 16,50             

16.20
Αντικατάσταση λαμαρινών πατώματος μεταξύ άνω και 

κάτω ραούλων ταινίας μηχανημάτων και Τ/Δ
67 κιλό 640 2,42              

16.21 Εργατοώρα απολογιστικής χρέωσης τεχνίτη 68 ωρα 2.800 10,45             
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16.22
Εργατοώρα απολογιστικής χρέωσης 

ηλεκτροσυγκολλητής
68 ωρα 4.500 13,20             

16.24 Συντήρηση αποξέστη 70 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 55,00             

16.25
Αντικατάσταση δίτροχου φορείου μηχανημάτων επί 

σιδηροτροχιών
71 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           

16.26 Αντικατάσταση ορειχάλκινων δακτυλίων τροχού κύλισης 72 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 16,50             

16.27 Εγκατάσταση αποξέστη τύπου καρμανιόλα 83 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 856,90           

16.28 Συναρμολόγηση κινητήριας μονάδας 87 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 429,00           

16.29 Αντικατάσταση τσιμούχας μειωτήρα 89 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 51,70             

16.30
Αντικατάσταση ελαστικού στοιχείου κόμπλερ κινητήριας 

μονάδας εως Φ100 διάμετρος 
90 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 66,00             

16.31 Αντικατάσταση ελαστικού στοιχείου κόμπλερ κινητήριας 

μονάδας από Φ100 και πάνω διάμετρο
90 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 194,70           

16.32
Αντικατάσταση μεταλλικού κόμπλερ TSAN κινητήριας 

μονάδας εως Φ100 διάμετρος 
91 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 176,00           

16.33 Αντικατάσταση μεταλλικού κόμπλερ TSAN κινητήριας 

μονάδας από Φ100 και πάνω διάμετρο
91 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 396,00           

16.34
Αντικατάσταση καθρέπτη πρόσκρουσης υλικού 

μηχανήματος ή Τ/Δ
92 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 258,50           

16.35
Κατασκευή και εγκατάσταση περιστρεφόμενης 

ραουλιέρας ρύθμισης πλάγιας εκφυγής
93 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.290,30        

16.36
Αντικατάσταση ραουλιέρας άνω και κάτω κλάδου 

μηχανήματος ή Τ/Δ 
94 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 16,50             

16.37
Αντικατάσταση ελαστικού στοιχείου αποξέστη τύμπανου, 

κρεμαστής, V και λοξής
99 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 16,50             

16.38
Καθαρισμός λίπανση εξωτερικής οδοντωτής στεφάνης 

περιφοράς Εκσκαφέα - Αποθέτη αγόνων
100 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 160,60           

16.39

Καθαρισμός λίπανση εξωτερικής οδοντωτής στεφάνης 

περιφοράς Ταινιοχήματος, Απολήπτη, Οχημ. Στήριξης, 

Στρεπτής

100 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 121,00           

16.40 Αντικατάσταση αντλίας γράσου 101 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             

16.41 Αντικατάσταση αντλίας ελαίου μειωτήρα 102 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 44,00             

16.42 Αντικατάσταση σιαγώνων φρένων Τ/Δ και μηχανήματος. 103 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 8,36              

16.43
Αντικατάσταση συγκεντρωτικών μεταλλικών πλαϊνών 

χοάνης.
104 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             

16.44 Αντικατάσταση ΒΕ ξύστρας. 105 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             

16.45 Αντικατάσταση σκάφης με μεταλλική απόξεση τύμπανου 106 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 82,50             

16.46
Αντικατάσταση τροχαλιών συρματόσχοινου τάνυσης 

ιμάντα και προώθησης κεφαλής Τ/Δ.
107 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 165,00           

16.47
Αντικατάσταση συρματόσχοινου τάνυσης ιμάντα ή 

προώθησης κεφαλής Τ/Δ.
135 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 165,00           

16.48 Αναγόμωση πεδιλων 117 ΤΕΜΑΧΙΟ 46 24,20             

16.49

Αντικατάσταση εξαρτημάτων κεντρικής λίπανσης 

–διανομέα, βαλβίδες, τερματικοί διακόπτες, σωλήνες 

υψηλής πίεσης (μαρκούτσια).

118 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 12,10             

16.50 Αντικατάσταση μεταλλικών σωλήνων λίπανσης Φ6 - Φ15 119 Μέτρο 0 8,80              

16.51
Αντικατάσταση μεταλλικών σωλήνων λίπανσης Φ16 - 

Φ42
119 Μέτρο 0 15,40             

16.52 Σιδηροκατασκευές 121 κιλό 1.000 3,08              

16.53
Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων σύνδεσης 

μηχανημάτων.
122 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           
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16.54
Αντικατάσταση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης 

βραχιόνων Κ. Μηχανήματος.
123 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.703,90        

16.55 Αντικατάσταση γιρλαντών κρούσης μηχανημάτων 124 ΤΕΜΑΧΙΟ 400 24,20             

16.56 Αντικατάσταση γιρλαντών μηχανημάτων 124 ΤΕΜΑΧΙΟ 350 12,10             

16.57 Αντικατάσταση ραούλων άνω και κάτω μηχανημάτων 124 ΤΕΜΑΧΙΟ 780 4,18              

16.58 Τάνυση ερπυστριών . 126 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 42,90             

16.59 Μετασκευή ΒΕ ξύστρας. 128 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 258,50           

16.60 Χρήση γερανού 20 - 60 τόνων 132 ΩΡΑ 220 38,50             

16.61 Χρήση γερανοφόρου φορτηγού οχήματος 132 ΩΡΑ 850 19,80             

16.62 Χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 132 ΩΡΑ 16 9,35              

16.63 Καθαρισμός εσωτερικά της κάτω δομής 133 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             

16.64 Κατασκευή τελάρου υαλοπινάκων χειριστηρίων 134 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 856,90           

16.65 Καθαρισμός πλύσιμο λιπαντηρίων 139 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 220,00           

16.66 Αντικατάσταση υαλοπίνακα χειριστηρίου (triplex) 142 m2 0 24,20             

16.67 Αντικατάσταση συρματόσχοινου ξύστρας 148 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 31,90             

16.68 Συντηρηση υδραυλικών συστημάτων  50 Lit 120 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 136,40           

16.69 Συντηρηση υδραυλικών συστημάτων  500 Lit 120 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 291,50           

16.71 Εργασίες προετοιμασίας για κόλληση ιμάντα 163 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 4 106,70           

16.72 Εργασίες αποκατάστασης μετά την κόλληση ιμάντα 163 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 2 106,70           

16.73 Αντικατάσταση των καπακιών προστατευτικού 

λαβυρίνθου αλωνιού
164 ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ 0 1.196,80        

16.74 Αντικατάσταση γραδελάδων 165 m2 66 11,00             

16.75 Αντικατάσταση σκαλοπατιού 166 ΤΕΜΑΧΙΟ 36 11,00             

16.76 Κοπή ελαστικών πλαινών από ιμάντα 167 ΤΕΜΑΧΙΟ 168 9,35              

16.77 Αντικατάσταση ρυθμιστικής - πιεστικής ραουλιέρας ΤΔ 170 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 126,50           

16.78
Αντικατάσταση ρυθμιζόμενης πιεστικής ραουλιέρας 

πλάγιας εκφυγής μηχανήματος - καλωδιοχήματος
170 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 243,10           

16.79
Αντικατάσταση αρθρωτού άξονα με φλάντζα έως Φ 

120mm
173 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 29,70             

16.80
Αντικατάσταση αρθρωτού άξονα με φλάντζα μεγαλύτερη 

από Φ 120mm
173 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 49,50             

16.81 Αντικατάσταση ελαστικής σκάλας 171 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 42,90             

16.82 Επισκευή ελαστικής σκάλας 172 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 19,80             

16.83
Ελεγχος - Καθαρισμός - Αποκατάσταση τανητήρων 

ερπύστριας
153 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 19,80             

16.84 Αντικατάσταση η τοποθέτηση πλέγματος περιφοράς 157 m2 32 14,30             

16.85
Αντικατάσταση σκεπάστρων κινητήριων μονάδων 

πορείας και τανητήρων
158 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 29,70             
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16.86
Αντικατάσταση σκέπαστρου μειωτήρα καδοτροχού 

εκσκαφέα BW
159 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 487,30           

16.87
Αντικατάσταση σκέπαστρου μειωτήρα καδοτροχού 

εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ
159 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 291,50           

16.88 Σήκωμα γιρλάντα κρούσης 169 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 6,27              

16.89 Ανοιγμα και κλείσιμο ερπύστριας (εκσκαφέα - αποθέτη) 168 ΤΕΜΑΧΙΟ 13 194,70           

16.90
Ανοιγμα και κλείσιμο ερπύστριας (ταινιοχημα - 

απολήπτης - οχημα στήριξης αποθέτη)
168 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 165,00           

16.91
Αναγόμωση καινούριου παρασύρτη κινητήριου τροχού 

ερπύστριας 
7 ΤΕΜΑΧΙΟ 37 12,10             

16.92 Αναγόμωση φθοράς σημείων καδοτροχού 85
ΜΕΤΡΟ 

(ΚΟΡΔΟΝΙ)
0 6,27              

16.93
Αντικατάσταση πέδιλου ερπύστριας (ταινιοχημα - 

απολήπτης - οχημα στήριξης αποθέτη)
45 ΤΕΜΑΧΙΟ 44 33,00             

16.94 Σιδηροκατασκευές από ανακυκλωμένο υλικό 162 κιλό 300 0,99              

16.95α

Αντικατάσταση κινητήρα έως και 3KW χ.τ. φόρτωση και 

μεταφορά όπου απαιτηθεί εντός του χώρου των 

ορυχείων

178 ΤΕΜ 0 33,00             

16.95β

Αντικατάσταση κινητήρα μεγαλύτερο από 3KW έως και 

15KW χ.τ. φόρτωση και μεταφορά όπου απαιτηθεί εντός 

του χώρου των ορυχείων

178 ΤΕΜ 1 82,50             

16.95γ

Αντικατάσταση κινητήρα μεγαλύτερο από 15KW έως 

30KW χ.τ. φόρτωση και μεταφορά όπου απαιτηθεί εντός 

του χώρου των ορυχείων

178 ΤΕΜ 1 165,00           

16.96 Αντικατάσταση κινητήρα από 31 kW έως 200 kW  Χ.Τ, 174 ΤΕΜ 1 247,50           

16.97
Αντικατάσταση κινητήρα 201 kW έως 560 kW  Χ.Τ ΚΑΙ  

Μ.Τ 
174 ΤΕΜ 1 330,00           

16.98 Κατασκευη ειδικου πλαισιου ουρας α/Δ 177 ΤΕΜ 1 497,20           

16.99
Αντικατάσταση κουπαστής κιγκλιδώματος Φ1 1/4, Φ 1" 

πάχους 3,25
179 ΜΕΤΡΑ 1 5,50              

16.100 Αντικατάσταση κουπαστής κιγκλιδώματος Φ 1/2" 179 ΜΕΤΡΑ 1 3,30              

16.101 Αντικατάσταση κιγκλιδώματος Τ/Δ και μηχανημάτων 180 ΜΕΤΡΑ 1 13,20             

16.102 Κατασκευή παταριού (διαδρόμων διέλευσης 

προσωπικού) χωρις τοποθέτηση
180 ΜΕΤΡΑ 1 52,80             

16.103 Τοποθέτηση παταριού σε μηχάνημα και Τ/Δ 181 ΜΕΤΡΑ 1 30,80             

16.104 Επισκευή διαδρόμων διέλευσης προσωπικού 182 ΜΕΤΡΑ 1 19,80             
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΔΛΠΜ-1200085619

Α/Α Περιγραφή Τμήματος Εργασιών 

Αντίστοιχη 

Παράγραφος στην 

Τεχνική 

Περιγραφή

Μονάδα 

Τμήματος 

Έργου

Ποσότητα

Τιμή μονάδας 

τμήματος έργου 

(αριθμητικά)

Ολική  δαπάνη                   

(Ευρώ Αριθμητικά)
Παρατηρήσεις

1. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ BW

1.1 Επισκευή μειωτήρα ερπυστριοφορέα 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2.239,60        8.958,40

1.2 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 750,20           3.000,80

1.3 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 497,20           1.988,80

1.4 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 26 126,50           3.289,00

1.5 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 68,20             954,80

1.6 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 90 36,30             3.267,00

1.7 Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού ερπύστριας 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 24,20             726,00

1.8 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 253,00           253,00

1.9 Ανύψωση ζεύγους ερπυστριών εκσκαφέα 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 17 584,10           9.929,70

1.10 Καθαρισμός σφαιρικών εδράσεων εκσκαφέα 11 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 253,00           0,00

1.11 Καθαρισμός σφαιραύλακα εκσκαφέα 12
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ
5 1.996,50        9.982,50

1.12 Σύσφιξη κοχλιών σφαιραύλακα και οδοντωτής στεφάνης περιφοράς 13
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ
1 501,60           501,60

1.13
Αντικατάσταση οριζοντίου ή κάθετου τροχού κύλισης βραχίονα 

απόρριψης
14 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 341,00           341,00

1.14 Αντικατάσταση τυμπάνου απόρριψης βραχίονα απόρριψης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 389,40           0,00

1.15 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου ταινίας βραχίονα  απόρριψης 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.509,20        0,00

1.16 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου ταινίας βραχίονα  καδοτροχού 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 973,50           0,00

1.17 Αντικατάσταση τυμπάνου απόρριψης ταινίας βραχίονα  καδοτροχού 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 584,10           584,10

1.18 Αντικατάσταση τυμπάνου αναδίπλωσης ταινίας βραχίονα  καδοτροχού 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 750,20           0,00

1.19 Αντικατάσταση σετ κάδων καδοτροχού 22
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 1.752,30        3.504,60

1.20 Αντικατάσταση τύμπανου πέδησης βαρούλκου καδοτροχού 24 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 223,30           0,00

1.21 Αντικατάσταση τύμπανου πέδησης βαρούλκου βραχίονα απόρριψης 24 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           0,00

1.23
Αντικατάσταση τροχαλίας βαρούλκου βραχίονα καδοτροχού εκσκαφέα 

BW
29 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 759,00           0,00

1.24 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ
2 856,90           1.713,80

1.25 Αντικατάσταση σημείου στήριξης κάδου στον καδοτροχό 35 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 44,00             880,00

1.26 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ
1 1.266,10        1.266,10

1.27
Αντικατάσταση μεταλλικών πλακών ή λαμών θωράκισης σταθερού 

τμήματος καδοτροχού και στεφάνης καδοτροχού
37 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 11,00             55,00

1.28 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας ταινίας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 501,60           501,60

1.29 Σύσφιξη κοχλιών κινητήριας μονάδας περιφοράς βραχιονων 42
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ
1 96,80             96,80

1.30 Αντικατάσταση ραούλων κύλισης χειριστηρίου 43 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 85,80             0,00

1.31 Αντικατάσταση φρένου βαρούλκου καδοτροχού 44 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 96,80             0,00

1.32
Λίπανση συρματόσχοινων ανύψωσης βραχίονα καδοτροχού,βραχίονα 

απόρριψης και χειριστηρίου 
48

ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ
0 517,00           0,00

1.33 Αντικατάσταση βάσης άνω τροχού κύλισης 152 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 58,30             408,10
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1.34 Επισκευή οπών στήριξης κάδων καδοτροχού 61 ΤΕΜΑΧΙΟ 38 25,30             961,40

1.35 Αντικατάσταση δοντιών κάδου εκσκαφέα 78 ΤΕΜΑΧΙΟ 105 4,18               438,90

1.36 Αντικατάσταση ποδιάς κάδου 79 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 8,36               83,60

1.37 Αντικατάσταση βάσεως δοντιού κάδου εκσκαφέα 80 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 6,27               250,80

1.38 Αντικατάσταση κάδου 81 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 92,40             0,00

1.39 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           0,00

1.40 Αναγόμωση φθοράς σημείων καδοτροχού 85
ΜΕΤΡΟ 

(ΚΟΡΔΟΝΙ)
0 6,27               0,00

1.41
Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων κομματιών λαμαρίνας 

στον καδοτροχό
86

ΜΕΤΡΟ 

ΣΥΓΚΟ/ΣΗΣ
1 34,10             34,10

1.42 Αντικατάσταση οδηγών διατομής Π 220 χειριστηρίου 88
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ
0 2.580,60        0,00

1.43
Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας περιφοράς βραχίονα καδοτροχού 

εκσκαφέα BW
95 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1.976,70        5.930,10

1.44
Αντικατάσταση προστατευτικών καπακιών οδοντωτής στεφάνης 

περιφοράς βραχίονα καδοτροχού
96 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 55,00             770,00

1.45
Αντικατάσταση κοχλιών συγκράτησης ραγών κύλισης ραούλων 

βραχίονα απόρριψης
97 ΤΕΜΑΧΙΟ 16 16,50             264,00

1.46 Αντικατάσταση σφαιρικής έδρασης 98 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 828,30           0,00

1.47 Συντήρηση αεροσυμπιεστή Κυρίου μηχανήματος. 111 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 170,50           0,00

1.48 Συντήρηση υδραυλικών συστημάτων – Ρύθμιση πλάγιας εκφυγής. 112 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           0,00

1.49 Συντήρηση συστήματος οδήγησης εκσκαφέα. 125 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 85,80             0,00

1.50 Αντικατάσταση χειριστηρίου 127 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.703,90        0,00

1.51 Αντικατάσταση τανυτήρων ερπυστριών 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 110,00           0,00

1.52 Αντικατάσταση μειωτήρα καδοτροχού 141
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 1.947,00        0,00

1.53 Επισκευή χειριστηρίου 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 409,20           409,20

1.54 Επισκευή στο καμαράκι προσωπικού 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 409,20           409,20

1.55 Αντικατάσταση σφαιράλαυκα 144
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 16.358,10      0,00

1.56 Αντικατάσταση ράγας περιφοράς βραχίονα Νο2 145
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 7.352,40        0,00

1.57 Αντικατάσταση βαθμίδας εισόδου μειωτήρα καδοτροχού 150
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 973,50           973,50

1.58 Αντικατάσταση μετώπης καδοτροχού 156
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 1.947,00        0,00

1.59 Αντικατάσταση καδοτροχού 160 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 3.895,10        3.895,10

2. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΤΕΚΑ  

2.1 Αντικατάσταση μειωτήρα πορείας 38 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 389,40           0,00

2.2 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 501,60           1.003,20

2.3 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 126,50           3.795,00

2.4 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 49,50             445,50

2.5 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 120 37,40             4.488,00

2.6 Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού ερπύστριας 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 24,20             96,80

2.7 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 253,00           1.265,00

2.8 Ανύψωση ζεύγους ερπυστριών εκσκαφέα 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 487,30           4.385,70

2.9 Καθαρισμός σφαιρικών εδράσεων εκσκαφέα 11
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ
0 243,10           0,00

2.10 Καθαρισμός σφαιραύλακα εκσκαφέα 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.509,20        3.018,40

2.11 Σύσφιξη κοχλιών σφαιραύλακα και οδοντωτής στεφάνης περιφοράς 13 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 291,50           0,00

2.12 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου ταινίας βραχίονα  απόρριψης 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.007,60        0,00

Σελίδα 2 από 14



Α/Α Περιγραφή Τμήματος Εργασιών 

Αντίστοιχη 

Παράγραφος στην 

Τεχνική 

Περιγραφή

Μονάδα 

Τμήματος 

Έργου

Ποσότητα

Τιμή μονάδας 

τμήματος έργου 

(αριθμητικά)

Ολική  δαπάνη                   

(Ευρώ Αριθμητικά)
Παρατηρήσεις

2.13 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου ταινίας βραχίονα  καδοτροχού 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.460,80        1.460,80

2.14 Αντικατάσταση τυμπάνου απόρριψης ταινίας βραχίονα  απόρριψης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 535,70           0,00

2.15 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής ταινίας βραχίονα  καδοτροχού 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 535,70           535,70

2.16 Αντικατάσταση σετ κάδων καδοτροχού 22
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 2.020,70        2.020,70

2.17 Αντικατάσταση τύμπανου πέδησης βαρούλκου καδοτροχού 24 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 223,30           0,00

2.19 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
3 856,90           2.570,70

2.20 Αντικατάσταση σημείου στήριξης κάδου στον καδοτροχό 35 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 42,90             643,50

2.21 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
8 1.023,00        8.184,00

2.22
Αντικατάσταση μεταλλικών πλακών ή λαμών θωράκισης σταθερού 

τμήματος καδοτροχού και στεφάνης καδοτροχού
37 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 12,10             169,40

2.23 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας ταινίας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 501,60           501,60

2.24
Αντικατάσταση ενδιάμεσου κιβωτίου μετάδοσης κίνησης κινητήριας 

μονάδας περιφοράς
39 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 150,70           301,40

2.25
Αντικατάσταση συμπλέκτη κινητήριας μονάδας περιφοράς βραχίονα 

απόρριψης
41 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           0,00

2.26 Σύσφιξη κοχλιών κινητήριας μονάδας περιφοράς βραχίονα απόρριψης 42 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 74,80             0,00

2.27 Αντικατάσταση φρένου βαρούλκου καδοτροχού 44 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           0,00

2.28 Αντικατάσταση τροχών κύλισης χειριστηρίου 46
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 1.007,60        0,00

2.29 Αντικατάσταση τροχών κλίμακας χειριστηρίου 47
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 126,50           0,00

2.30
Λίπανση συρματόσχοινων ανύψωσης βραχίονα καδοτροχού και 

χειριστηρίου εκσκαφέα 
48

ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 429,00           0,00

2.31 Αντικατάσταση κινητηρίου τροχού ερπύστριας 55 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 856,90           0,00

2.32 Αντικατάσταση ελαστικού προστατευτικού γραναζιού περιφοράς 58 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           0,00

2.33 Επισκευή οπών στήριξης κάδων καδοτροχού 61 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 26,40             132,00

2.34 Αντικατάσταση δοντιών κάδου εκσκαφέα 78 ΤΕΜΑΧΙΟ 290 4,18               1.212,20

2.35 Αντικατάσταση ποδιάς κάδου 79 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 8,36               41,80

2.36 Αντικατάσταση βάσεως δοντιού κάδου εκσκαφέα 80 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 6,27               627,00

2.37 Αντικατάσταση κάδου 81 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 92,40             184,80

2.38 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 126,50           126,50

2.39 Αναγόμωση φθοράς σημείων καδοτροχού 85
ΜΕΤΡΟ 

(ΚΟΡΔΟΝΙ)
0 6,27               0,00

2.40
Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων κομματιών λαμαρίνας 

στον καδοτροχό
86

ΜΕΤΡΟ 

ΣΥΓΚΟ/ΣΗΣ
7 34,10             238,70

2.41 Αντικατάσταση σφαιρικής έδρασης 98 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 856,90           0,00

2.42 Συντήρηση αεροσυμπιεστή Κυρίου μηχανήματος. 111 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 170,50           0,00

2.43
Συντήρηση υδραυλικών συστημάτων – Ρύθμιση πλάγιας εκφυγής, 

οριζοντίωσης χειριστηρίου – Εξισορρόπησης συρματόσχοινων.
112 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 170,50           0,00

2.44 Αντικατάσταση ρουλεμάν άξονα καδοτροχού 114
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 3.407,80        0,00

2.45 Αντικατάσταση μειωτήρα καδοτροχού 115
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 3.407,80        3.407,80

2.46 Αντικατάσταση τροχαλίας συρματόσχοινου εκσκαφέα 129 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 429,00           0,00

2.47 Μετασκευή χοάνης βραχίονα απόρριψης εκσκαφέα 131 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.290,30        0,00

2.48 Αντικατάσταση λαδιών μειωτήρα καδοτροχού 49
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 190,30           0,00

2.49 Αντικατάσταση τανυτήρων ερπυστριών 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 77,00             77,00

2.50 Αντικατάσταση κινητήριου τροχού μαζί με μειωτήρα πορείας 154 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 584,10           0,00

2.51 Επισκευή προμειωτήρα καδοτροχού εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ 138 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 584,10           584,10

2.52
Τακάρισμα για την αντικατάσταση άρθρωσης βραχίονα Νο1 εκσκαφέα 

ΕΤΕΚΑ
140

ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 4.868,60        0,00
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2.53 Αντικατάσταση πείρων άρθρωσης βραχίονα Νο1 εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ 140
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 9.834,00        0,00

2.54 Τορνίρισμα οπών πείρων άρθρωσης βραχίονα Νο1 εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ 140
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 8.179,60        0,00

2.55 Επισκευή χειριστηρίου 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 409,20           409,20

2.56 Επισκευή στο καμαράκι προσωπικού 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
2 409,20           818,40

2.57 Αντικατάσταση σφαιράλαυκα 144
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 16.358,10      0,00

2.58 Αντικατάσταση ρουλεμάν περιφοράς βραχίονα Νο2 146
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 12.171,50      0,00

2.59 Αντικατάσταση βάσης άνω τροχού κύλισης 152 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 77,00             0,00

2.60 Συγκόλληση παρασυρτών επί του κινητηρίου τροχού 155 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 1.168,20        9.345,60

2.61 Αντικατάσταση μετώπης καδοτροχού 156
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 3.407,80        3.407,80

2.62 Αντικατάσταση καδοτροχού 160 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 5.842,10        0,00

2.63 Αντικατάσταση μειωτήρα κύριας περιφοράς Νο1 και Νο2 161 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 973,50           973,50

3. ΟΧΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΚΑΛΩΔΙΟΧΗΜΑ ΕΤΕΚΑ   

3.1 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
2 126,50           253,00

3.2 Αντικατάσταση τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           0,00

3.3 Αντικατάσταση καδένας κινητηρίου τροχού 32 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 16,50             33,00

3.4 Αντικατάσταση δίτροχού φορείου  Ο/Φ – Κ/Ο 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 204,60           1.227,60

3.5 Αντικατάσταση κινητήρα κινητήριας μονάδας 52 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 63,80             255,20

3.6 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 63,80             0,00

3.7 Συντήρηση οδηγού καλωδίου 73
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 82,50             0,00

3.8 Αντικατάσταση καδένας καλωδιοτυμπάνου 74 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 44,00             0,00

3.9 Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων υψηλής και χαμηλής τάσης 75 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             0,00

3.10 Αντικατάσταση καδένας κίνησης καμπάνας υψηλής και χαμηλής τάσης 76 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             0,00

3.11
Αντικατάσταση αλυσοτροχού κίνησης καλωδιοτυμπάνων υψηλής και 

χαμηλής τάσης
77 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             0,00

3.12 Επισκευή δίτροχου φορείου 113 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 517,00           517,00

3.13 Μετασκευή χοάνης Κ/Ο 130 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.290,30        0,00

3.14 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36               0,00

3.15 Επισκευή χειριστηρίου 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 204,60           204,60

4. ΟΧΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΚΑΛΩΔΙΟΧΗΜΑ BW  

4.1 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
2 126,50           253,00

4.2 Αντικατάσταση τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 150,70           150,70

4.3 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 85,80             85,80

4.4 Συντήρηση οδηγού καλωδίου 73
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 85,80             0,00

4.5 Αντικατάσταση καδένας καλωδιοτυμπάνου 74 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 44,00             0,00

4.6 Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων υψηλής και χαμηλής τάσης 75 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 85,80             0,00

4.7 Αντικατάσταση καδένας κίνησης καμπάνας υψηλής και χαμηλής τάσης 76 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 85,80             0,00

4.8
Αντικατάσταση αλυσοτροχού κίνησης καλωδιοτυμπάνων υψηλής και 

χαμηλής τάσης
77 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 85,80             0,00

4.9 Επισκευή δίτροχου φορείου 113 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 517,00           0,00

4.10 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36               0,00

4.11 Αντικατάσταση δίτροχού φορείου  Ο/Φ – Κ/Ο 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 204,60           204,60
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4.12 Επισκευή χειριστηρίου 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 204,60           204,60

5. ΑΠΟΘΕΤΗΣ ΕΤΕΚΑ  

5.1 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 750,20           0,00

5.2 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 501,60           0,00

5.3 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 126,50           126,50

5.4 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           0,00

5.5 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 36,30             326,70

5.6 Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού ερπύστριας 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 24,20             0,00

5.7 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 251,90           0,00

5.8 Ανύψωση ερπυστριας 147
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 409,20           0,00

5.9 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου κίνησης ταινίας 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.509,20        1.509,20

5.10 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής ταινίας βραχίονα  απόρριψης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 501,60           0,00

5.11 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής ταινίας βραχίονα  παραλαβής 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 885,50           0,00

5.12 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 686,40           0,00

5.13 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 1.260,60        0,00

5.14 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας ταινίας 59 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 501,60           501,60

5.15
Αντικατάσταση ενδιάμεσου κιβωτίου μετάδοσης κίνησης κινητήριας 

μονάδας περιφοράς
39 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           0,00

5.16
Αντικατάσταση συμπλέκτη κινητήριας μονάδας περιφοράς βραχίονα 

απόρριψης
41 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           0,00

5.17 Έλεγχος σύσφιξη κοχλιών μειωτήρα περιφοράς 56
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 85,80             0,00

5.18 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 150,70           150,70

5.19 Αντικατάσταση ελαστικού προστατευτικού γραναζιού περιφοράς 58
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 379,50           0,00

5.20 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           0,00

5.21
Συντήρηση υδραυλικών συστημάτων – Ρύθμιση πλάγιας εκφυγής, 

οριζοντίωσης χειριστηρίου.
112 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 129,80           0,00

5.22 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας Οχ. Στήριξης 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           0,00

5.23 Αντικατάσταση ερπύστριας Οχ. Στήριξης 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           0,00

5.24 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας Οχ. Στήριξης 36
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 501,60           0,00

5.25 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας Οχ. Στήριξης 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             0,00

5.26 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας Οχ. Στήριξης 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             0,00

5.27 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας Οχ. Στήριξης 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 19,80             0,00

5.28 Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού ερπύστριας Οχ. Στήριξης 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             0,00

5.29 Ανύψωση ερπυστριοφορέων Οχ. Στήριξης 10
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 253,00           0,00

5.30 Αντικατάσταση κινητήριου τροχού ερπύστριας Οχ. Στήριξης 55 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 682,00           0,00

5.31 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας Οχ. Στήριξης 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           0,00

5.32 Αντικατάσταση τανυτήρων ερπυστριών 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           0,00

5.33 Επισκευή χειριστηρίου (οχημα στήριξης) 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 326,70           0,00

5.34 Επισκευή χειριστηρίου (βραχίονα απόρριψης) 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 243,10           0,00

6. ΑΠΟΘΕΤΗΣ BW  

6.1 Επισκευή μειωτήρα ερπυστριοφορέα 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2.269,30        2.269,30

6.2 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 750,20           0,00
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6.3 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 501,60           501,60

6.4 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 126,50           759,00

6.5 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 126,50           253,00

6.6 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 11 36,30             399,30

6.7 Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού ερπύστριας 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 24,20             0,00

6.8 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 253,00           0,00

6.9 Ανύψωση ερπυστριας 147
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
2 409,20           818,40

6.10 Αντικατάσταση κινητήριου τυμπάνου 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.509,20        1.509,20

6.11 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα παραλαβής 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 632,50           0,00

6.12 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα απόρριψης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           0,00

6.13 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 429,00           429,00

6.14 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 1.256,20        0,00

6.15 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας ταινίας 59 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 501,60           1.003,20

6.16 Σύσφιξη κοχλιών κινητήριας μονάδας περιφοράς βραχίονα απόρριψης 42
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 44,00             0,00

6.17 Λίπανση συρματόσχοινων ανύψωσης βραχίονα απόρριψης 48
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 258,50           0,00

6.18 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 150,70           0,00

6.19 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           0,00

6.20 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας Οχ. Στήριξης 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           0,00

6.21 Αντικατάσταση ερπύστριας Οχ. Στήριξης 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           0,00

6.22 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας Οχ. Στήριξης 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 74,80             0,00

6.23 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας Οχ. Στήριξης 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 74,80             0,00

6.24 Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού ερπύστριας Οχ. Στήριξης 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 24,20             24,20

6.25 Ανύψωση ερπυστριοφορέων Οχ. Στήριξης 10
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 253,00           0,00

6.26 Επισκευή χειριστηρίου (οχημα στήριξης) 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 326,70           0,00

6.27 Επισκευή χειριστηρίου (βραχίονα απόρριψης) 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 243,10           0,00

6.28 Αντικατάσταση τανυτήρα 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 126,50           253,00

7. ΑΝΑΔΙΠΛΩΤΗΣ - ΣΤΡΕΠΤΗ ΕΤΕΚΑ  

7.1 Καθαρισμός σφαιρικών εδράσεων 11
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 253,00           0,00

7.2 Αντικατάσταση τυμπάνου τανυσης Α\Δ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 876,70           0,00

7.3 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα  Α\Δ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 750,20           0,00

7.4 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα Σ\Τ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 632,50           0,00

7.5 Αντικατάσταση κινητήριου τυμπάνου βραχίονα Σ\Τ 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 876,70           0,00

7.6 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 253,00           0,00

7.7 Αντικατάσταση τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           0,00

7.8 Αντικατάσταση καδένας κινητηρίου τροχού 32 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 16,50             33,00

7.9 Αντικατάσταση δίτροχού φορείου  Ο/Φ – Κ/Ο 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 129,80           129,80

7.10 Αντικατάσταση κινητήρα κινητήριας μονάδας 52 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 63,80             319,00

7.11 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 63,80             319,00

7.12 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς Σ/ΤΑ 57 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 68,20             0,00
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7.13 Επισκευή οδηγού καλωδίου 73 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 85,80             0,00

7.14 Αντικατάσταση καδένας καλωδιοτυμπάνου 74 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             0,00

7.15 Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων υψηλής και χαμηλής τάσης 75 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             0,00

7.16 Αντικατάσταση καδένας κίνησης καμπάνας υψηλής και χαμηλής τάσης 76 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             0,00

7.17
Αντικατάσταση αλυσοτροχού κίνησης καλωδιοτυμπάνων υψηλής και 

χαμηλής τάσης
77 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             0,00

7.18 Επισκευή δίτροχου φορείου 113 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 517,00           517,00

7.19 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36               0,00

8. ΑΝΑΔΙΠΛΩΤΗΣ - ΣΤΡΕΠΤΗ BW  

8.1 Καθαρισμός σφαιρικών εδράσεων 11
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 253,00           0,00

8.2 Αντικατάσταση κινητήριου τυμπάνου βραχίονα Σ\Τ 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.509,20        1.509,20

8.3 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα Σ\Τ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 632,50           632,50

8.4 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα  Α\Δ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 750,20           0,00

8.5 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 243,10           243,10

8.6 Αντικατάσταση τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             0,00

8.7 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 126,50           126,50

8.8 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 68,20             0,00

8.9 Επισκευή οδηγού καλωδίου 73 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             0,00

8.10 Αντικατάσταση καδένας καλωδιοτυμπάνου 74 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             0,00

8.11 Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων υψηλής και χαμηλής τάσης 75 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             0,00

8.12 Αντικατάσταση καδένας κίνησης καμπάνας υψηλής και χαμηλής τάσης 76 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             0,00

8.13
Αντικατάσταση αλυσοτροχού κίνησης καλωδιοτυμπάνων υψηλής και 

χαμηλής τάσης
77 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             0,00

8.14 Επισκευή δίτροχου φορείου 113 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 517,00           517,00

8.15 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36               0,00

8.16 Αντικατάσταση δίτροχου φορείου πορείας 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 126,50           632,50

9. ΑΠΟΘΕΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΕΤΕΚΑ  

9.1 Καθαρισμός σφαιρικών εδράσεων 11
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 253,00           0,00

9.2 Αντικατάσταση τυμπάνου αναδιπλωσης  Α\Δ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 730,40           0,00

9.3 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα αποθεσης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           0,00

9.4 Αντικατάσταση κινητήριου τυμπάνου βραχίονα αποθεσης 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.119,80        1.119,80

9.5 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 253,00           0,00

9.6 Αντικατάσταση κινητηριου τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 253,00           253,00

9.7 Αντικατάσταση μη κινητηρηριου τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             0,00

9.8 Αντικατάσταση καδένας κινητηρίου τροχού 32 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36               0,00

9.9 Αντικατάσταση μειωτήρα πορείας 38 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           0,00

9.10 Αντικατάσταση φρένου βαρούλκου  44 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             0,00

9.11 Λίπανση συρματόσχοινων ανύψωσης βραχίονα απόρριψης 48
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 170,50           0,00

9.12 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 253,00           759,00

9.13 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 150,70           0,00

9.14 Επισκευή οδηγού καλωδίου 73 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             0,00
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9.15 Αντικατάσταση καδένας καλωδιοτυμπάνου 74 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             0,00

9.16 Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων υψηλής και χαμηλής τάσης 75 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             0,00

9.17 Αντικατάσταση καδένας κίνησης καμπάνας υψηλής και χαμηλής τάσης 76 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             0,00

9.18
Αντικατάσταση αλυσοτροχού κίνησης καλωδιοτυμπάνων υψηλής και 

χαμηλής τάσης
77 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             0,00

9.19 Συντήρηση αεροσυμπιεστή Κυρίου μηχανήματος. 111 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 170,50           0,00

9.21 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων πορείας 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36               0,00

9.22 Επισκευή χειριστηρίου 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 243,10           0,00

10. ΑΠΟΘΕΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ BW  

10.1 Καθαρισμός σφαιρικών εδράσεων 11
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 247,50           0,00

10.2 Αντικατάσταση τυμπάνου αναδιπλωσης  Α\Δ 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 750,20           750,20

10.3 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα αποθεσης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 379,50           379,50

10.4 Αντικατάσταση κινητήριου τυμπάνου βραχίονα αποθεσης 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.119,80        0,00

10.5 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 253,00           253,00

10.6 Αντικατάσταση κινητηριου τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           0,00

10.7 Αντικατάσταση μη κινητηρηριου τροχού κύλισης 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 74,80             149,60

10.8 Αντικατάσταση φρένου βαρούλκου 44 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 96,80             0,00

10.9 Λίπανση συρματόσχοινων ανύψωσης βραχίονα απόρριψης 48
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 170,50           0,00

10.10 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 53 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 266,20           0,00

10.11 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 150,70           0,00

10.12 Επισκευή οδηγού καλωδίου 73
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 82,50             0,00

10.13 Αντικατάσταση καδένας καλωδιοτυμπάνου 74 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             0,00

10.14 Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων υψηλής και χαμηλής τάσης 75 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 66,00             66,00

10.15 Αντικατάσταση καδένας κίνησης καμπάνας υψηλής και χαμηλής τάσης 76 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 33,00             0,00

10.16
Αντικατάσταση αλυσοτροχού κίνησης καλωδιοτυμπάνων υψηλής και 

χαμηλής τάσης
77 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 66,00             0,00

10.17 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων πορείας 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36               0,00

10.18 Επισκευή χειριστηρίου 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 243,10           0,00

10.19 Αντικατάσταση κινητηρίου φορείου 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 409,20           0,00

10.20 Αντικατάσταση μη κινητηρίου φορείου 50 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 321,20           0,00

11. ΑΠΟΛΗΠΤΗΣ ΕΤΕΚΑ  

11.1 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 253,00           0,00

11.2 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           0,00

11.3 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 73,70             294,80

11.4 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             0,00

11.5 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 34,10             477,40

11.6 Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού ερπύστριας 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 19,80             19,80

11.7 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             0,00

11.8 Ανύψωση ερπυστριας απολήπτη 147
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 326,70           326,70

11.9 Αντικατάσταση τυμπανου επιστροφης βραχιονα απόρριψης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           0,00

11.10 Αντικατάσταση κινητηριου τυμπανου βραχιονα καδοτροχού 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 497,20           0,00
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11.11 Αντικατάσταση κινητηριου τυμπανου βραχιονα απόρριψης 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 497,20           0,00

11.12 Αντικατάσταση τύμπανου επιστροφης βραχίονα  καδοτροχού 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 497,20           0,00

11.13 Αντικατάσταση σετ κάδων καδοτροχού 22
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
2 497,20           994,40

11.14 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 258,50           258,50

11.15 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 856,90           0,00

11.16 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας ταινίας 59 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 418,00           0,00

11.17 Αντικατάσταση κινητηρίου τροχού ερπύστριας 55 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           0,00

11.18 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 150,70           0,00

11.19 Επισκευή οπών στήριξης κάδων καδοτροχού 61 ΤΕΜΑΧΙΟ 13 25,30             328,90

11.20 Επισκευή σκέπαστρου οριακών κύριας περιφοράς 62
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 501,60           0,00

11.21 Αντικατάσταση τροχών κύλισης βραχίονα απόρριψης 63 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             0,00

11.22 Αντικατάσταση κάδου 81 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 68,20             0,00

11.23 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           0,00

11.24 Αναγόμωση φθοράς σημείων καδοτροχού 85
ΜΕΤΡΟ 

(ΚΟΡΔΟΝΙ)
160 6,27               1.003,20

11.25
Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων κομματιών λαμαρίνας 

στον καδοτροχό
86

ΜΕΤΡΟ 

ΣΥΓΚΟ/ΣΗΣ
43 34,10             1.466,30

11.26 Συντήρηση αεροσυμπιεστή Κυρίου μηχανήματος. 111
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 170,50           0,00

11.27 Αντικατάσταση ελαίου μειωτήρων πορείας 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 8,36               0,00

11.28 Επισκευή χειριστηρίου 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 2.434,30        0,00

11.29 Αντικατάσταση μειωτήρα καδοτροχού 151
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 2.200,00        0,00

12. ΑΠΟΛΗΠΤΗΣ BW  

12.1 Επισκευή μειωτήρα ερπυστριοφορέα 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.752,30        0,00

12.2 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 253,00           253,00

12.3 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           0,00

12.4 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 73,70             73,70

12.5 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 73,70             0,00

12.6 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 19,80             198,00

12.7 Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού ερπύστριας 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 24,20             24,20

12.8 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             0,00

12.9 Ανύψωση ερπυστριας 147
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 326,70           326,70

12.10 Αντικατάσταση τυμπάνου επιστροφής βραχίονα απόρριψης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           0,00

12.11 Αντικατάσταση τυμπανοκινητηρα 60 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 379,50           379,50

12.12 Αντικατάσταση τύμπανου επιστροφής ταινίας βραχίονα  καδοτροχού 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 754,60           0,00

12.13 Αντικατάσταση σετ κάδων καδοτροχού 22
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 501,60           501,60

12.14 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 856,90           856,90

12.15 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 856,90           0,00

12.16 Αντικατάσταση κινητηρίου τροχού ερπύστριας 55 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 413,60           0,00

12.17 Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 57
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 150,70           0,00

12.18 Επισκευή οπών στήριξης κάδων καδοτροχού 61 ΤΕΜΑΧΙΟ 18 25,30             455,40

12.19 Αντικατάσταση κάδου 81 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 68,20             68,20
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12.20 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           0,00

12.21 Αναγόμωση φθοράς σημείων καδοτροχού 85
ΜΕΤΡΟ 

(ΚΟΡΔΟΝΙ)
30 6,27               188,10

12.22
Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων κομματιών λαμαρίνας 

στον καδοτροχό
86

ΜΕΤΡΟ 

ΣΥΓΚΟ/ΣΗΣ
18 34,10             613,80

12.23 Μετασκευή τυμπανοκινητήρα απολήπτη BW 116 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 686,40           0,00

12.24 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας  καδοτροχού 59 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 517,00           0,00

12.25 Αντικατάσταση τανυτήρων ερπυστριών 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 82,50             165,00

12.26 Επισκευή χειριστηρίου 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 326,70           0,00

12.27 Αντικατάσταση μειωτήρα καδοτροχού 151
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 660,00           0,00

13. ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΙ  

13.1α Αντικατάσταση κινητηρίας μονάδας έως και 132 KW 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 330,00           330,00

13.1β Αντικατάσταση κινητηρίας μονάδας από 133KW έως και 250KW 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 495,00           495,00

13.1γ Αντικατάσταση κινητηρίας μονάδας από 251KW έως και 560KW 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 660,00           660,00

13.2
Αντικατάσταση τροχού κύλισης προωθούμενης κεφαλής Τ/Δ και 

προωθούμενου Τ/Δ.
108 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 102,30           0,00

13.3 Αντικατάσταση κινητηρίου άξονα προωθούμενου Τ/Δ (καρότσι). 109 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 517,00           0,00

13.4
Αντικατάσταση οδοντωτού τροχού μετάδοσης κίνησης πορείας 

(καρότσι) προωθούμενου Τ/Δ.
110 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 102,30           0,00

13.5 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου 2Χ430 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2.020,70        4.041,40

13.6 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου 1Χ430 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.606,00        1.606,00

13.7 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου 2Χ250 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.752,30        1.752,30

13.8 Αντικατάσταση κινητηρίου τυμπάνου 1Χ250 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.509,20        0,00

13.9 Αντικατάσταση τυμπάνου τάνυσης απλής κεφαλής 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.007,60        2.015,20

13.10 Αντικατάσταση τυμπάνου αναδίπλωσης προοθούμενης κεφαλής 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.007,60        1.007,60

13.11 Αντικατάσταση τυμπάνου απόρριψης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 876,70           1.753,40

13.12 Αντικατάσταση τυμπάνου ουράς μη κινητήριο 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 501,60           3.009,60

13.13 Αντικατάσταση πιεστικού τυμπάνου ουράς - κεφαλής 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 501,60           501,60

14. ΤΑΙΝΙΟΧΗΜΑ BW  

14.1 Επισκευή μειωτήρα ερπυστριοφορέα 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.713,80        1.713,80

14.2 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 253,00           253,00

14.3 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           0,00

14.4 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 73,70             73,70

14.5 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 73,70             73,70

14.6 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 17 19,80             336,60

14.7 Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού ερπύστριας 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 24,20             24,20

14.8 Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 9 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 85,80             85,80

14.9 Ανύψωση ερπυστριας 147
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
2 326,70           653,40

14.10 Αντικατάσταση τύμπανου απόρριψης, τάνυσης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           0,00

14.11 Αντικατάσταση κινητήριου τύμπανου 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 501,60           0,00

14.12 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 258,50           258,50

14.13 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 856,90           856,90

14.14 Αντικατάσταση μειωτήρα πορείας 38 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 253,00           0,00
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14.15 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 150,70           0,00

14.16 Επισκευή χειριστηρίου 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 282,70           0,00

14.17 Αντικατάσταση τανυτήρα 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 99,00             99,00

15. ΤΑΙΝΙΟΧΗΜΑ  ΕΤΕΚΑ  

15.1 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 253,00           0,00

15.2 Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           0,00

15.3 Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 73,70             884,40

15.4 Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 73,70             294,80

15.5 Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 58 19,80             1.148,40

15.6 Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού ερπύστριας 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 24,20             96,80

15.8 Ανύψωση ερπύστριας 147
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
4 326,70           1.306,80

15.9 Αντικατάσταση τύμπανου απόρριψης, τάνυσης 18 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           0,00

15.10 Αντικατάσταση κινητήριου τύμπανου 19 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 501,60           0,00

15.11 Καθαρισμός του μηχανήματος 30
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
2 258,50           517,00

15.12 Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 36
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
2 856,90           1.713,80

15.13 Αντικατάσταση μειωτήρα πορείας 38 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 253,00           0,00

15.14 Μετασκευή κάτω δομής συγκόλληση ενισχύσεων στεφάνης 82
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 856,90           0,00

15.15 Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 84 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 150,70           301,40

15.16 Αντικατάσταση κινητήριου τροχού ερπύστριας 55 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 379,50           0,00

15.17 Αντικατάσταση τανυτήρων ερπυστριών 136 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 71,50             286,00

15.18 Επισκευή χειριστηρίου 142
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1 287,10           287,10

16. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

16.1 Αντικατάσταση τύμπανου πέδησης κινητήριας μονάδας 6 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 258,50           258,50

16.2 Αντικατάσταση ραουλοτυμπάνου 15 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 126,50           3.795,00

16.3 Αντικατάσταση ελαστικού πλαϊνού χοάνης 16 ΤΕΜΑΧΙΟ 290 29,70             8.613,00

16.4
Αντικατάσταση μεταλλικών λαμών και πλακών θωράκισης χοάνης ή 

καθρέφτη
17 ΤΕΜΑΧΙΟ 564 12,10             6.824,40

16.5 Συγκόλληση ρηγμάτων 20
ΜΕΤΡΟ 

ΣΥΓΚΟ/ΣΗΣ
35 40,70             1.424,50

16.6 Αντικατάσταση ELDRO φρένου κινητήριας μονάδας 21 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 20,90             522,50

16.7 Επισκευή χρώματος μηχανήματος 23 m2 164 16,50             2.706,00

16.8 Αντικατάσταση ελαστικής ποδιάς καθρέπτη σταθερή ή κρεμαστή 26 ΤΕΜΑΧΙΟ 242 68,20             16.504,40

16.9 Αντικατάσταση φρένου 27 ΤΕΜΑΧΙΟ 9 51,70             465,30

16.10 Επισκευή αρμών στις συνδέσεις της σιδηροκατασκευής 34 ΜΕΤΡΟ 0 6,27               0,00

16.11 Αντικατάσταση πέδιλου ερπύστριας (εκσκαφέα - αποθέτη) 45 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 47,30             4.730,00

16.12 Αντικατάσταση λαδιών μειωτήρα 49 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 58,30             0,00

16.13 Συντήρηση φρένου κινητήριας μονάδας 51 ΤΕΜΑΧΙΟ 38 16,50             627,00

16.14 Μετασκευή εμπρόσθιου τελάρου υαλοπινάκων χειριστηρίου 54 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 429,00           0,00

16.15 Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας 59 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 253,00           506,00

16.16
Συναρμολόγηση πέδιλων μίας ολόκληρης ερπύστριας εκσκαφέα - 

απόθέτη
64

ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
4 487,30           1.949,20

16.17
Συναρμολόγηση πέδιλων μίας ολόκληρης ερπύστριας απολήπτη - 

ταινιοχημα - οχημα στήριξης
64 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 341,00           0,00
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16.18
Αντικατάσταση αντιολισθητικών τάκων διαδρόμων διέλευσης 

προσωπικού
65 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 2,09               313,50

16.19 Αντικατάσταση μεταλλικών πλαϊνών διέλευσης υλικού 66 ΤΕΜΑΧΙΟ 84 16,50             1.386,00

16.20
Αντικατάσταση λαμαρινών πατώματος μεταξύ άνω και κάτω ραούλων 

ταινίας μηχανημάτων και Τ/Δ
67 κιλό 640 2,42               1.548,80

16.21 Εργατοώρα απολογιστικής χρέωσης τεχνίτη 68 ωρα 2.800 10,45             29.260,00

16.22 Εργατοώρα απολογιστικής χρέωσης ηλεκτροσυγκολλητής 68 ωρα 4.500 13,20             59.400,00

16.24 Συντήρηση αποξέστη 70 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 55,00             275,00

16.25 Αντικατάσταση δίτροχου φορείου μηχανημάτων επί σιδηροτροχιών 71 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 126,50           0,00

16.26 Αντικατάσταση ορειχάλκινων δακτυλίων τροχού κύλισης 72
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 16,50             0,00

16.27 Εγκατάσταση αποξέστη τύπου καρμανιόλα 83 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 856,90           856,90

16.28 Συναρμολόγηση κινητήριας μονάδας 87 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 429,00           0,00

16.29 Αντικατάσταση τσιμούχας μειωτήρα 89 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 51,70             258,50

16.30
Αντικατάσταση ελαστικού στοιχείου κόμπλερ κινητήριας μονάδας εως 

Φ100 διάμετρος 
90 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 66,00             792,00

16.31
Αντικατάσταση ελαστικού στοιχείου κόμπλερ κινητήριας μονάδας από 

Φ100 και πάνω διάμετρο
90 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 194,70           973,50

16.32
Αντικατάσταση μεταλλικού κόμπλερ TSAN κινητήριας μονάδας εως 

Φ100 διάμετρος 
91 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 176,00           176,00

16.33
Αντικατάσταση μεταλλικού κόμπλερ TSAN κινητήριας μονάδας από 

Φ100 και πάνω διάμετρο
91 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 396,00           1.584,00

16.34 Αντικατάσταση καθρέπτη πρόσκρουσης υλικού μηχανήματος ή Τ/Δ 92 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 258,50           1.034,00

16.35
Κατασκευή και εγκατάσταση περιστρεφόμενης ραουλιέρας ρύθμισης 

πλάγιας εκφυγής
93 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1.290,30        2.580,60

16.36 Αντικατάσταση ραουλιέρας άνω και κάτω κλάδου μηχανήματος ή Τ/Δ 94 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 16,50             825,00

16.37
Αντικατάσταση ελαστικού στοιχείου αποξέστη τύμπανου, κρεμαστής, V 

και λοξής
99 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 16,50             1.650,00

16.38
Καθαρισμός λίπανση εξωτερικής οδοντωτής στεφάνης περιφοράς 

Εκσκαφέα - Αποθέτη αγόνων
100 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 160,60           160,60

16.39
Καθαρισμός λίπανση εξωτερικής οδοντωτής στεφάνης περιφοράς 

Ταινιοχήματος, Απολήπτη, Οχημ. Στήριξης, Στρεπτής
100 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 121,00           242,00

16.40 Αντικατάσταση αντλίας γράσου 101 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             0,00

16.41 Αντικατάσταση αντλίας ελαίου μειωτήρα 102 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 44,00             0,00

16.42 Αντικατάσταση σιαγώνων φρένων Τ/Δ και μηχανήματος. 103 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 8,36               334,40

16.43 Αντικατάσταση συγκεντρωτικών μεταλλικών πλαϊνών χοάνης. 104 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             0,00

16.44 Αντικατάσταση ΒΕ ξύστρας. 105 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             0,00

16.45 Αντικατάσταση σκάφης με μεταλλική απόξεση τύμπανου 106 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 82,50             82,50

16.46
Αντικατάσταση τροχαλιών συρματόσχοινου τάνυσης ιμάντα και 

προώθησης κεφαλής Τ/Δ.
107 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 165,00           0,00

16.47
Αντικατάσταση συρματόσχοινου τάνυσης ιμάντα ή προώθησης κεφαλής 

Τ/Δ.
135 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 165,00           825,00

16.48 Αναγόμωση πεδιλων 117 ΤΕΜΑΧΙΟ 46 24,20             1.113,20

16.49
Αντικατάσταση εξαρτημάτων κεντρικής λίπανσης –διανομέα, βαλβίδες, 

τερματικοί διακόπτες, σωλήνες υψηλής πίεσης (μαρκούτσια).
118 ΤΕΜΑΧΙΟ 14 12,10             169,40

16.50 Αντικατάσταση μεταλλικών σωλήνων λίπανσης Φ6 - Φ15 119 Μέτρο 0 8,80               0,00

16.51 Αντικατάσταση μεταλλικών σωλήνων λίπανσης Φ16 - Φ42 119 Μέτρο 0 15,40             0,00

16.52 Σιδηροκατασκευές 121 κιλό 1.000 3,08               3.080,00

16.53 Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων σύνδεσης μηχανημάτων. 122 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 258,50           0,00

16.54
Αντικατάσταση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης βραχιόνων Κ. 

Μηχανήματος.
123 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 1.703,90        0,00

16.55 Αντικατάσταση γιρλαντών κρούσης μηχανημάτων 124 ΤΕΜΑΧΙΟ 400 24,20             9.680,00

16.56 Αντικατάσταση γιρλαντών μηχανημάτων 124 ΤΕΜΑΧΙΟ 350 12,10             4.235,00

16.57 Αντικατάσταση ραούλων άνω και κάτω μηχανημάτων 124 ΤΕΜΑΧΙΟ 780 4,18               3.260,40
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16.58 Τάνυση ερπυστριών . 126 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 42,90             1.029,60

16.59 Μετασκευή ΒΕ ξύστρας. 128 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 258,50           258,50

16.60 Χρήση γερανού 20 - 60 τόνων 132 ΩΡΑ 220 38,50             8.470,00

16.61 Χρήση γερανοφόρου φορτηγού οχήματος 132 ΩΡΑ 850 19,80             16.830,00

16.62 Χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 132 ΩΡΑ 16 9,35               149,60

16.63 Καθαρισμός εσωτερικά της κάτω δομής 133 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 82,50             0,00

16.64 Κατασκευή τελάρου υαλοπινάκων χειριστηρίων 134 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 856,90           0,00

16.65 Καθαρισμός πλύσιμο λιπαντηρίων 139 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 220,00           1.320,00

16.66 Αντικατάσταση υαλοπίνακα χειριστηρίου (triplex) 142 m2 0 24,20             0,00

16.67 Αντικατάσταση συρματόσχοινου ξύστρας 148 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 31,90             478,50

16.68 Συντηρηση υδραυλικών συστημάτων  50 Lit 120 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 136,40           0,00

16.69 Συντηρηση υδραυλικών συστημάτων  500 Lit 120 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 291,50           0,00

16.71 Εργασίες προετοιμασίας για κόλληση ιμάντα 163
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
4 106,70           426,80

16.72 Εργασίες αποκατάστασης μετά την κόλληση ιμάντα 163
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
2 106,70           213,40

16.73 Αντικατάσταση των καπακιών προστατευτικού λαβυρίνθου αλωνιού 164
ΚΑΤ΄ 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
0 1.196,80        0,00

16.74 Αντικατάσταση γραδελάδων 165 m2 66 11,00             726,00

16.75 Αντικατάσταση σκαλοπατιού 166 ΤΕΜΑΧΙΟ 36 11,00             396,00

16.76 Κοπή ελαστικών πλαινών από ιμάντα 167 ΤΕΜΑΧΙΟ 168 9,35               1.570,80

16.77 Αντικατάσταση ρυθμιστικής - πιεστικής ραουλιέρας ΤΔ 170 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 126,50           126,50

16.78
Αντικατάσταση ρυθμιζόμενης πιεστικής ραουλιέρας πλάγιας εκφυγής 

μηχανήματος - καλωδιοχήματος
170 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 243,10           0,00

16.79 Αντικατάσταση αρθρωτού άξονα με φλάντζα έως Φ 120mm 173 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 29,70             29,70

16.80 Αντικατάσταση αρθρωτού άξονα με φλάντζα μεγαλύτερη από Φ 120mm 173 ΤΕΜΑΧΙΟ 0 49,50             0,00

16.81 Αντικατάσταση ελαστικής σκάλας 171 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 42,90             42,90

16.82 Επισκευή ελαστικής σκάλας 172 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 19,80             19,80

16.83 Ελεγχος - Καθαρισμός - Αποκατάσταση τανητήρων ερπύστριας 153 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 19,80             792,00

16.84 Αντικατάσταση η τοποθέτηση πλέγματος περιφοράς 157 m2 32 14,30             457,60

16.85
Αντικατάσταση σκεπάστρων κινητήριων μονάδων πορείας και 

τανητήρων
158 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 29,70             148,50

16.86 Αντικατάσταση σκέπαστρου μειωτήρα καδοτροχού εκσκαφέα BW 159 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 487,30           487,30

16.87 Αντικατάσταση σκέπαστρου μειωτήρα καδοτροχού εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ 159 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 291,50           291,50

16.88 Σήκωμα γιρλάντα κρούσης 169 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 6,27               188,10

16.89 Ανοιγμα και κλείσιμο ερπύστριας (εκσκαφέα - αποθέτη) 168 ΤΕΜΑΧΙΟ 13 194,70           2.531,10

16.90
Ανοιγμα και κλείσιμο ερπύστριας (ταινιοχημα - απολήπτης - οχημα 

στήριξης αποθέτη)
168 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 165,00           660,00

16.91 Αναγόμωση καινούριου παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 7 ΤΕΜΑΧΙΟ 37 12,10             447,70

16.92 Αναγόμωση φθοράς σημείων καδοτροχού 85
ΜΕΤΡΟ 

(ΚΟΡΔΟΝΙ)
0 6,27               0,00

16.93
Αντικατάσταση πέδιλου ερπύστριας (ταινιοχημα - απολήπτης - οχημα 

στήριξης αποθέτη)
45 ΤΕΜΑΧΙΟ 44 33,00             1.452,00

16.94 Σιδηροκατασκευές από ανακυκλωμένο υλικό 162 κιλό 300 0,99               297,00

16.95α
Αντικατάσταση κινητήρα έως και 3KW χ.τ. φόρτωση και μεταφορά όπου 

απαιτηθεί εντός του χώρου των ορυχείων
178 ΤΕΜ 0 33,00             0,00

16.95β
Αντικατάσταση κινητήρα μεγαλύτερο από 3KW έως και 15KW χ.τ. 

φόρτωση και μεταφορά όπου απαιτηθεί εντός του χώρου των ορυχείων
178 ΤΕΜ 1 82,50             82,50

16.95γ
Αντικατάσταση κινητήρα μεγαλύτερο από 15KW έως 30KW χ.τ. 

φόρτωση και μεταφορά όπου απαιτηθεί εντός του χώρου των ορυχείων
178 ΤΕΜ 1 165,00           165,00

Σελίδα 13 από 14



Α/Α Περιγραφή Τμήματος Εργασιών 

Αντίστοιχη 

Παράγραφος στην 

Τεχνική 

Περιγραφή

Μονάδα 

Τμήματος 

Έργου

Ποσότητα

Τιμή μονάδας 

τμήματος έργου 

(αριθμητικά)

Ολική  δαπάνη                   

(Ευρώ Αριθμητικά)
Παρατηρήσεις

16.96 Αντικατάσταση κινητήρα από 31 kW έως 200 kW  Χ.Τ, 174 ΤΕΜ 1 247,50           247,50

16.97 Αντικατάσταση κινητήρα 201 kW έως 560 kW  Χ.Τ ΚΑΙ  Μ.Τ 174 ΤΕΜ 1 330,00           330,00

16.98 Κατασκευη ειδικου πλαισιου ουρας α/Δ 177 ΤΕΜ 1 497,20           497,20

16.99 Αντικατάσταση κουπαστής κιγκλιδώματος Φ1 1/4, Φ 1" πάχους 3,25 179 ΜΕΤΡΑ 1 5,50               5,50

16.100 Αντικατάσταση κουπαστής κιγκλιδώματος Φ 1/2" 179 ΜΕΤΡΑ 1 3,30               3,30

16.101 Αντικατάσταση κιγκλιδώματος Τ/Δ και μηχανημάτων 180 ΜΕΤΡΑ 1 13,20             13,20

16.102
Κατασκευή παταριού (διαδρόμων διέλευσης προσωπικού) χωρις 

τοποθέτηση
180 ΜΕΤΡΑ 1 52,80             52,80

16.103 Τοποθέτηση παταριού σε μηχάνημα και Τ/Δ 181 ΜΕΤΡΑ 1 30,80             30,80

16.104 Επισκευή διαδρόμων διέλευσης προσωπικού 182 ΜΕΤΡΑ 1 19,80             19,80

400.048,00ΣΥΝΟΛΟ
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 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. 
 ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Μ. 
(ΓΕΚΑ – Λ.Μ.) 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1 :    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Άρθρο 1 
 
Το τεύχος αυτό με το γενικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Μ.» 
και σε συντομογραφία «ΓΕΚΑ-Λ.Μ.» διέπει από την άποψη της Ασφάλειας, τους 
εργαζομένους σε μεταλλευτικές εργασίες στα Λιγνιτωρυχεία της ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και στις συναφείς Εγκαταστάσεις υποστήριξής τους που 
αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης. 
Ο «ΓΕΚΑ-Λ.Μ.» εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους στο Λιγνιτικό Κέντρο 
Μεγαλόπολης, ανεξάρτητα από σχέση απασχόλησης και ειδικότητα, είτε αυτοί 
αποτελούν προσωπικό του Εκμεταλλευτή - Εργοδότη είτε Εργολάβων. 
Εκτός από τον κανονισμό αυτό υφίστανται επιμέρους Ειδικοί Κανονισμοί 
Ασφαλείας (ΕΚΑ), οι οποίοι χορηγούνται στους εργαζομένους ανάλογα με το 
ειδικό αντικείμενο της απασχόλησης του καθενός. 
Ο παρών «ΓΕΚΑ-Λ.Μ.» συντάχθηκε σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων του ΚΜΛΕ 
και ισχύει παράλληλα με αυτόν. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ    2 :    ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Άρθρο 2 
 
Αρμόδιοι για τον έλεγχο τήρησης των οδηγιών ασφάλειας είναι οι υπεύθυνοι των 
οργανωτικών υποδιαιρέσεων του Έργου (Ιεραρχία του Έργου) όπως αυτοί 
καθορίζονται από το άρθρο 15 του ΚΜΛΕ. 
 
Άρθρο 3  

 

Τα αρμόδια όργανα επίβλεψης υποχρεώνονται να υπενθυμίζουν – διδάσκουν και 
λύνουν απορίες σε θέματα Ασφαλείας σε όλο το προσωπικό του Λιγνιτωρυχείου. 
Το πρόγραμμα διδασκαλίας και επεξηγήσεων ακολουθεί συγκεκριμένη περίοδο 
επανάληψης και έχει ως εξής : 
 
1.  Για την Εκμετάλλευση 
 
-  Επιστάτης                 ανά    2   μήνες  στον τόπο εργασίας 
-  Εργοδηγός                  »    4      » 
-  Διπλ/χος Μηχανικός    »    6      » 
 
2.  Για την Υποστήριξη  
 
-  Εργοδηγός                     ανά    2   μήνες     
-  Τεχνολόγος Μηχανικός     »     4     »      
-  Διπλ/χος Μηχανικός         »     6     »      
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Η εκτέλεση των διδασκαλιών αυτών αναγράφεται, για μεν τους επιστάτες στο 
Βιβλίο Μηχανήματος, για δε τους Μηχανικούς - Εργοδηγούς σε ειδικό βιβλίο, 
όπου υπογράφει όλο το προσωπικό ότι διδάχθηκε τους Κανονισμούς Ασφαλείας 
καθώς και η ημερομηνία που έγινε η διδασκαλία – υπενθύμιση, λύση αποριών, 
επί θεμάτων ασφαλείας. 
 
Άρθρο 4 
 
Κανείς εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να αναλάβει υπεύθυνη εργασία πριν από : 
 
-  Την ενυπόγραφη παραλαβή των Μέσων Ατομικής Προστασίας. 
-  Την ενυπόγραφη παραλαβή του παρόντος Κανονισμού (ΓΕΚΑ) και των Ειδικών  

Κανονισμών  Ασφαλούς Εργασίας (ΕΚΑ). 
-  Την παρακολούθηση προγράμματος ταχύρυθμης εκπαίδευσης. 
 
Τα ανωτέρω αφορούν και τους μετατιθέμενους που αναλαμβάνουν για πρώτη 
φορά υπηρεσία στο Λ.Μ.. Τα στοιχεία των ανωτέρω σταδίων τηρούνται στον 
Τομέα Ασφάλειας Εργασίας (Τ.Α.Ε.) Λ.Μ.. 
 
Άρθρο 5 
 

  Κάθε εργαζόμενος φροντίζει, ανάλογα με τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια 
και την υγεία του, καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων 
που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα 
με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες των Προϊσταμένων του. 
 
Άρθρο 6 
 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, των 
Ειδικών Κανονισμών Ασφάλειας του έργου καθώς και τις οδηγίες ασφαλούς 
εργασίας που τους έχουν χορηγηθεί. Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις 
συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα 
καθώς επίσης και τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στη 
διάθεσή τους.  
 
Άρθρο 7 
 
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή 
μετατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, 
συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους 
μηχανισμούς ασφάλειας. 
 
Άρθρο 8 
 
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να συντρέχουν την Ιεραρχία του Έργου ή/και τους 
εργαζομένους του τομέα της Ασφάλειας Εργασίας (ΤΑΕ/Λ.Μ.), όσον καιρό 
χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή 
απαιτήσεων που επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή για την προστασία της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. 
 
 
 
 
 
Άρθρο 9 
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Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν τον Ιατρό Εργασίας, για κάθε 
πρόβλημα της υγείας τους και να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και στις ασκήσεις διάσωσης, εγκατάλειψης και πυρασφάλειας του έργου. 
 
Άρθρο 10 
 
Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών, πριν και κατά τη διάρκεια της 
εργασίας καθώς και η χρήση φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων λόγω των ανωτέρω πρέπει 
να γίνεται άμεση αντικατάστασή τους και απομάκρυνσή τους από το χώρο, με 
μέριμνα του προσωπικού επιστασίας − επίβλεψης. 
 
Άρθρο 11 
 

  Απαγορεύεται η απόκρυψη, καταστροφή αρχαιολογικών ή επιστημονικών 
αντικειμένων που βρέθηκαν στην πορεία της Εκμετάλλευσης. 
 
Άρθρο 12 
 
Απαγορεύεται η άσκοπη κυκλοφορία στους χώρους εργασίας, όπως και η 
εγκατάλειψη  της εργασίας χωρίς ειδικό λόγο και χωρίς την άδεια του Επιστάτη ή 
του Εργοδηγού. 
 
Άρθρο 13 
  
Απαγορεύεται η προσέλευση στην εργασία ατόμων που δεν φορούν το   
προστατευτικό κράνος και τα χορηγούμενα από την υπηρεσία ΜΑΠ. 
 
Άρθρο 14 
 
Απαγορεύεται η άνοδος και η εργασία πάνω σε πλωτά μέσα ή πλωτές 
εγκαταστάσεις ή πλησίον συγκεντρώσεων νερών, που υπάρχει κίνδυνος από 
οποιαδήποτε αιτία, να πέσει κάποιος στο νερό, ατόμων που δεν φορούν σωσίβιο 
γιλέκο. 
 
Άρθρο 15 

 
Απαγορεύεται η ρύπανση των χώρων εργασίας, καθώς επίσης και οι φωνές, τα 
αστεία, το πέταγμα εργαλείων και αντικειμένων. 
 
Άρθρο 16 
 
Απαγορεύεται η καταστροφή, ή και η μετατόπιση των πινακίδων και σημάτων 
ασφαλείας. Απεναντίας υποχρέωση όλων είναι η προστασία και η συντήρησή 
τους καθώς και η πιστή εφαρμογή των εντολών που γράφονται σε αυτές. 
 
Άρθρο 17 
 
Απαγορεύεται η παραμονή στους χώρους εργασίας μετά τη λήξη του ωραρίου, 
χωρίς την έγκριση του Επιστάτη ή του Εργοδηγού. 
 
 
 
 
 
Άρθρο 18 
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Απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους εργασίας κάθε ατόμου που δεν έχει 
σχέση με τις εργασίες του έργου. 
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση η επίσκεψη των χώρων εργασίας από άτομα που δεν 
απασχολούνται στο έργο, μετά από έγκριση της Δ/νσης του έργου και εφόσον 
έχουν υπογράψει δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση για τις γενικές συνθήκες του 
χώρου, συνοδεύονται από επαρκή αριθμό των αρμόδιων στελεχών της ιεραρχίας 
και έχουν εφοδιαστεί με τα απαραίτητα ατομικά είδη προστασίας. 
Η προϋπόθεση υπογραφής της παραπάνω δήλωσης, δεν ισχύει για 
διπλωματούχους μηχανικούς ειδικότητας αντίστοιχης με το είδος του χώρου 
εργασίας, ενώ η προϋπόθεση για έγκριση από τη Δ/νση, δεν ισχύει για τους 
εκπροσώπους των αρμόδιων συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων και 
αυτούς που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 8 του ΚΜΛΕ. 
 
Άρθρο 19 
 
Στην είσοδο κάθε εγκατάστασης να τοποθετούνται πινακίδες που να 
αναγράφουν ότι απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν έχουν εργασία. Επίσης σε 
διάφορες θέσεις εργασίας και όπου κρίνεται σκόπιμο από τον αρμόδιο 
επιβλέποντα μηχανικό, πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές ή κατατοπιστικές 
πινακίδες.  
 
Άρθρο  20 
 
Κανείς από τους εργαζόμενους δεν πρέπει να υπερβάλει τις δυνάμεις του, την 
γνώση του και την πείρα του αψηφώντας τα θέματα ασφαλείας. 
 
Άρθρο  21 
 
Ο επικεφαλής μιας ομάδας εργασίας που ζήτησε προσωπικό από έναν τομέα του 
Λιγνιτωρυχείου, για την εκτέλεση κάποιας εργασίας, είναι υπεύθυνος και για την 
εφαρμογή των οδηγιών ασφαλείας, που αφορούν την συγκεκριμένη εργασία 
καθώς και για την ασφάλεια του προσωπικού που ζήτησε. Ευνόητο είναι ότι το 
διατιθέμενο προσωπικό υπακούει και εφαρμόζει τις εντολές του επικεφαλής του 
Τομέα στον οποίο παρεχωρήθη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Άρθρο  22 
 
Κάθε εργαζόμενος οφείλει να υποβοηθά το έργο των Προϊσταμένων του για την 
πρόληψη των ατυχημάτων επισημαίνοντας κινδύνους ή διατυπώνοντας 
προτάσεις για βελτίωση της προστασίας του προσωπικού κατά την εργασία. 
Οι παραπάνω προτάσεις έγγραφες ή προφορικές μπορούν να απευθύνονται προς 
την Ιεραρχία του έργου, τον Τομέα Ασφάλειας Εργασίας (ΤΑΕ/Λ.Μ.) ή τις 
Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας του έργου. 
 
Άρθρο 23 
 
Σε περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να ειδοποιούνται οι αρμόδιοι, σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες για κάθε περίπτωση οδηγίες.  
Στις θέσεις που έλαβε χώρα ατύχημα πρέπει να διακοπεί άμεσα κάθε εργασία 
μέχρι να δοθεί εντολή από την Ιεραρχία για επαναλειτουργία. 
 
 
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επέμβαση για τη διάσωση εργαζομένων ή την 
πρόληψη καταστροφής των έργων ή την αποτροπή νέων δυστυχημάτων. 
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Ο τρόπος επέμβασης των αρμοδίων για την παροχή πρώτων βοηθειών σε 
περίπτωση ατυχήματος-δυστυχήματος περιγράφεται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Μ.».  
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3   :   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ 
 
 
Άρθρο 24 
 
Απαγορεύεται η προσέγγιση προσωπικού σε ταινιοδρόμους όταν αυτοί 
λειτουργούν. Ειδικότερα επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση παντός ατόμου όταν 
από τον ταινιόδρομο εκπέμπεται προειδοποιητικό σήμα εκκίνησης. 
 
 
Άρθρο 25 
 
Απαγορεύεται η διάβαση προσωπικού πάνω ή κάτω από τον ιμάντα του 
ταινιοδρόμου εκτός από τις θέσεις όπου υπάρχουν προκαθορισμένες διαβάσεις 
(π.χ. γέφυρες) 
 
 
Άρθρο 26 
 
Η διακοπή λειτουργίας του ταινιοδρόμου σε περίπτωση κινδύνου επιτυγχάνεται 
με τράβηγμα του «σύρματος ασφαλείας» που ενεργοποιεί ειδικούς διακόπτες που 
ονομάζονται «χαλινοδιακόπτες». Οποιοσδήποτε σταματήσει ταινιόδρομο με 
σύρμα ασφαλείας ειδοποιεί αμέσως τον ΠΕΤ. 
Σημειώνεται ότι ο ταινιόδρομος που έχει ακινητοποιηθεί με σύρμα ασφαλείας 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ και συνεπώς δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση 
σ’ αυτόν. 
 
 
Άρθρο 27 
 
Απαγορεύεται η πορεία επί του Τ/Δ. Αν ειδικές συνθήκες εργασίας όμως, 
επιβάλουν το αντίθετο, τότε θα πρέπει να δίνεται η έγκριση του Εργοδηγού ή 
του Μηχανικού, οι οποίοι μεριμνούν και για την ακινητοποίηση του Τ/Δ. 
 
 
Άρθρο  28 
 
Απαγορεύεται η μεταφορά υλικών  (εκτός των υλικών εξόρυξης), αντικειμένων 
και εργαλείων μέσω των Τ/Δ ως και η εγκατάλειψη υλικών και εργαλείων σε Τ/Δ 
έστω και αν δεν λειτουργούν. Επιτρέπεται η μεταφορά υλικών (πλην 
ευφλέκτων), αντικειμένων και εργαλείων, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μετά από 
σχετική εντολή Προϊσταμένου Διπλωματούχου Μηχανικού και αφού ληφθούν 
πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   4  :    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
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Άρθρο 29 
 
Απαγορεύεται η παραμονή κάθε ατόμου :  
  

- Μπροστά και πίσω από τις ερπύστριες των Μηχανημάτων 
 
- Κάτω από το σύστημα Ταινιοδρόμων του Μηχανήματος, εφόσον αυτό 

λειτουργεί 
 
Άρθρο 30 
 
Απαγορεύεται η άνοδος και παραμονή στα Μηχανήματα κάθε μη εντεταλμένου 
προσώπου. 
 
Απαγορεύεται η προσέγγιση στα πρανή εκσκαφής και απόθεσης και σε απόσταση 
οκτώ (8) μέτρων τουλάχιστον από αυτά, κάθε μη εντεταλμένου για εκτέλεση 
τέτοιας εργασίας προσώπου. 
  
Απαγορεύεται η παραμονή ατόμων κοντά στο όχημα φόρτωσης και προς την 
πλευρά ροής του υλικού, καθώς επίσης η αναρρίχηση και παραμονή σ’ αυτό, 
όταν λειτουργεί ο Τ/Δ. 
 
Άρθρο 31 
 
Κάθε εργαζόμενος στο Ορυχείο οφείλει να γνωρίζει τον Κώδικα των ηχητικών 
σημάτων προσοχής και να απομακρύνεται αμέσως λαμβάνοντας κατάλληλη θέση 
ασφαλείας όταν αυτά εκπέμπονται. 
 
Τα σήματα αυτά είναι : 
 
α. Έναρξη λειτουργίας του Μηχανήματος :  Τρία παρατεταμένα σήματα 
β.  Σταμάτημα Λειτουργίας του Μηχανήματος :  Δυο παρατεταμένα σήματα 
γ.  Πορεία εμπρός του Μηχανήματος :  Ένα παρατεταμένο σήμα  
δ.  Πορεία πίσω του Μηχανήματος :  Τρία διακεκομμένα σήματα 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Άρθρο 32 
 
Μηχανήματα και Αυτοκίνητα επιτρέπεται να χειρίζονται ή να οδηγούν μόνο 
άτομα τα οποία έχουν το απαιτούμενο δίπλωμα χειρισμού ή οδήγησης, 
κατάλληλη ενημέρωση και εντολή της Ιεραρχίας. 
 
Άρθρο 33 
 
Όλα τα οχήματα που κινούνται πρέπει να τηρούν τα προβλεπόμενα από τον 
ισχύοντα Κ.Ο.Κ. 
 
 
 
Άρθρο 34 
 
Απαγορεύεται η άνοδος επί των αυτοκινήτων-μηχανημάτων παντός ατόμου μη 
εντεταλμένου καθώς και η άνοδος και κάθοδος όταν βρίσκονται σε κίνηση. 
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Άρθρο 35 
 
Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων γενικά, κοντά σε πρανή, κάτω από 
Εκσκαφείς και Αποθέτες και σε χώρους φόρτωσης και εκκένωσης 
χωματουργικών οχημάτων. 
 
 
Άρθρο 36 
 
Δεν επιτρέπεται να πλησιάζει κανείς χωματουργικό όχημα εφόσον λειτουργεί το 
σύστημα ανατροπής του. 
 
Άρθρο 37 
 
Απαγορεύεται η ανάπαυση ή η παραμονή κάθε ατόμου κοντά σε σταθμευμένα 
μηχανήματα ή οχήματα. 
 
Άρθρο 38 
 
Απαγορεύεται η απασχόληση ή η παραμονή σε χώρους με συχνή κυκλοφορία 
μηχανημάτων και με όχι καλή ορατότητα ατόμων που δεν φέρουν ανακλαστικό 
χιτώνιο ή κατάλληλα ανακλαστικά μέσα. 
 
Άρθρο 39 
 
Απαγορεύεται η διέλευση κάθε οχήματος και μηχανήματος πάνω από τα έρποντα 
ηλεκτρικά καλώδια τροφοδοσίας των Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων. 
Η διέλευση επιτρέπεται μόνο από καθορισμένες διαβάσεις ειδικά 
κατασκευασμένες. 
 
Άρθρο 40  
 
Απαγορεύεται η διέλευση και η κυκλοφορία ατόμων και οχημάτων σε δρόμους 
που είναι μόνιμα ή πρόχειρα φραγμένοι (κλειστοί) . 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ    6 :    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 41 
 
Οι ακόλουθες διατάξεις έχουν σχέση με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γενικά και 
απευθύνονται σ’ ολόκληρο το προσωπικό και όχι μόνο σε εργαζόμενους 
ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη. 
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι συστήματα οργάνων, συσκευών, μηχανημάτων 
και αγωγών, με τα οποία είναι δυνατή η παραγωγή, μετασχηματισμός, 
μεταφορά,  
αποταμίευση, μετατροπή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή 
μηχανικού έργου, θερμότητας, φωτός και ηλεκτρομηχανικών δράσεων. 
 
 
Άρθρο 42 
 
Πάγια και γενική αρχή για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι ότι πρέπει να 
θεωρούνται συνεχώς ευρισκόμενες υπό τάση. 
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Απερίσκεπτη και επιπόλαιη συμπεριφορά εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους. 
Οι οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας καθώς και τα αναγραφόμενα στις 
προειδοποιητικές πινακίδες πρέπει να τηρούνται  χωρίς καμιά παρέκκλιση. 
 
Άρθρο 43 
 
Σε εγκαταστάσεις υψηλής τάσης υφίσταται κίνδυνος θανάτου όχι μόνο λόγω 
επαφής αλλά και λόγω υπέρβασης της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης από 
τον ευρισκόμενο υπό τάση αγωγό. 
 
 
Άρθρο 44 
 
Οποιοσδήποτε αντιληφθεί κίνδυνο για το απασχολούμενο προσωπικό οφείλει να 
ακινητοποιήσει και να θέσει εκτός τάσης την ηλεκτρική εγκατάσταση με χειρισμό 
του πλησιέστερου διακόπτη κινδύνου ή άλλης διάταξης για άμεση επέμβαση και 
μετά να ενημερώσει σχετικά τον υπεύθυνο αρμόδιο.  
 
Άρθρο  45 
 
Απαγορεύεται η είσοδος σε χώρους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Υποσταθμών, 
ηλεκτρικών πεδίων, μετασχηματιστών, ανορθωτών, ηλεκτρικών συσσωρευτών), 
αναρμόδιου προσώπου που δεν είναι εντεταλμένο από την Υπηρεσία ή τον 
αρμόδιο Μηχανικό. 
 
Άρθρο 46 
 
Απαγορεύεται σε κάθε αναρμόδιο να αποσυναρμολογεί ή να αφαιρεί τα πάσης 
φύσεως προστατευτικά καλύμματα ή κιγκλιδώματα ή περιφράγματα ηλεκτρικών 
οργάνων, συσκευών, μηχανημάτων και γενικά εγκαταστάσεων και να αφαιρεί τις 
προειδοποιητικές πινακίδες και σήματα. 
 
Άρθρο 47 
 
Αγωγοί εναέριων γραμμών και καλώδια συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος 
πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται υπό τάση. Η προσέγγισή τους μπορεί να 
αποβεί θανατηφόρα ακόμη και όταν αυτά ευρίσκονται πεσμένα σε κτίρια, δέντρα 
ή άλλα αντικείμενα. Μέχρις ότου παρέλθει ο κίνδυνος, απαγορεύεται η 
προσέγγιση κάθε ατόμου στην περιοχή γύρω από τον αγωγό και σε ακτίνα 15m 
και επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων για επισήμανση του (τοποθέτηση 
περιφραγμάτων και πινακίδων). 
 
 
Άρθρο 48 
 
Απαγορεύεται το κατάβρεγμα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με νερό και 
οποιοδήποτε άλλο υγρό. 
 
 
 
 
 
Άρθρο 49 
 
Απαγορεύεται η προσέγγιση και χρησιμοποίηση κοντά σε εναέριους αγωγούς και 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αντικειμένων μεγάλου μήκους (φορητές κλίμακες, 
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ράβδοι, ράγες, σωλήνες, δοκάρια, μετροταινίες, κλπ.) που μπορεί να έλθουν σε 
επαφή λόγω απροσεξίας, με τμήματα της εγκατάστασης που βρίσκονται υπό 
τάση. 
 
Άρθρο 50 
 
Απαγορεύεται κατά την πορεία και λειτουργία οιουδήποτε μηχανήματος ή 
οχήματος η υπέρβαση της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης από εναέριους 
αγωγούς ή από απροστάτευτα και ακάλυπτα τμήματα ηλεκτρικής εγκατάστασης 
που βρίσκονται υπό τάση. (Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτροφόρoυς αγωγούς 
Μ.Τ. 3,50 μέτρα). 
 
 
Άρθρο 51 
 
Η εκτέλεση εργασιών κοντά σε εναέριους αγωγούς ή σε απροστάτευτες 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση, επιτρέπεται μόνον εφόσον η θέση εργασίας 
είναι τέτοια που να επιτρέπει την τήρηση της ελάχιστης απόστασης που 
αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο και μετά από εντολή και συνεχή επίβλεψη 
από τον «ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στάθμης Αρχιτεχνίτη και άνω του τμήματος που 
εργάζεται. 
 
 
Άρθρο 52 
 
Δικαίωμα εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
έχουν μόνο όσοι κατέχουν τη νόμιμη προβλεπόμενη άδεια ηλεκτροτεχνίτες-
ηλεκτρολόγοι. 
 
 
Άρθρο 53 
 
Πριν από την έναρξη κάθε φυλακής και πριν τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρικό 
μηχάνημα ή εγκατάσταση επιβάλλεται ο έλεγχος από κάθε εργαζόμενο της καλής 
κατάστασης του εξοπλισμού της περιοχής αρμοδιότητας που παραλαμβάνει.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις διατάξεις ασφαλείας. 
 
 
Άρθρο 54 
 
Απαγορεύεται αυστηρά : 
 
- Να χρησιμοποιείται η ηλεκτρική εγκατάσταση για άλλο σκοπό ή με άλλο τρόπο   
πλην    των προβλεπόμενων από τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

- Να γίνεται χειρισμός των μπουτόν, χειρομοχλών και ποδομοχλών με άλλο 
τρόπο ή με άλλα μέσα πλην των προβλεπομένων από τον κατασκευαστή. 

 
 
 
Άρθρο 55 
 
Σε περίπτωση υπόπτων και ασυνήθων φαινομένων όπως π.χ. υπερθέρμανσης, 
καπνού, σπινθηρισμών, τριγμών, διαρροής ρεύματος, επιβάλλεται η ταχύτατη 
ακινητοποίηση των κινουμένων μερών της εγκατάστασης με κατάλληλους 
χειρισμούς. 
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Σε περίπτωση κινδύνου επιβάλλεται επίσης η ταχύτατη θέση της εγκατάστασης 
εκτός τάσης. 
Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η ταχύτατη ενημέρωση σχετικά του αρμοδίου 
υπευθύνου. 
 
 

Άρθρο 56 
 
Απαγορεύεται να τίθενται εκτός λειτουργίας οι διατάξεις και τα συστήματα 
ασφαλείας ή προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτρονόμοι 
υπερέντασης, διακόπτες εκφυγής, χαλινοδιακόπτες, μπουτόν κινδύνου, 
φυγοκεντρικοί διακόπτες κτλ.) με απορύθμιση, αποσύνδεση, γεφύρωση, 
μηχανική εμπλοκή ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
 
 
 
Άρθρο 57 
 
Απαγορεύεται η επαφή με καλώδια που βρίσκονται υπό τάση επάνω σε τύμπανα, 
άγκιστρα ή στο έδαφος. Για τη μεταφορά και μετάθεσή τους πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενες μονωτικές ράβδοι με άγκιστρο. 
 
Κατά τη μεταφορά, το τύλιγμα ή το εκτύλιγμα ερπόντων καλωδίων πρέπει να 
δίνεται προσοχή ώστε να μη σχηματίζονται βρόγχοι. Η ελάχιστη ακτίνα 
καμπυλότητας των καλωδίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη 
της διαμέτρου τους. 
 
Απαγορεύεται η έλξη ερπόντων καλωδίων με οχήματα ή με διάφορα ρυμουλκά 
μέσα χωρίς τη χρησιμοποίηση ειδικά εγκεκριμένων από Μηχανικό διατάξεων. 
 
Καλώδια έρποντα πρέπει να προστατεύονται από Μηχανικές καταπονήσεις και 
τραυματισμούς και να επισημαίνονται κατάλληλα. 
 
 
Άρθρο 58 
 
Φορητά ηλεκτρικά στοιχεία, συσκευές και μηχανήματα ονομαστικής τάσης άνω 
των 42V επιβάλλεται να ελέγχονται ανά εξάμηνο με ευθύνη του τμήματος που 
κάνει χρήση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ακίνδυνη χρήση τους.  
 
 
Άρθρο 59 
 
Ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει Ηλεκτρικό Εργαλείο ή Συσκευή ή Μηχάνημα 
οφείλει να ελέγχει πάντοτε οπτικά την καλή κατάσταση του. 
 
 
 
 
Άρθρο  60 
 
Οι μονωμένοι Αγωγοί Τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών κτλ. ουδέποτε 
επιτρέπεται να τοποθετούνται ή να σύρονται σε αιχμηρά άκρα ή αιχμές και να 
τανίζονται υπέρμετρα. Επιπλέον επιβάλλεται να προστατεύονται έναντι πιθανού 
μηχανικού τραυματισμού καθώς και επίδρασης οξέων, βάσεων, λιπών και 
ελαίων. 
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Άρθρο 61 
 
Απαγορεύεται η εξαγωγή ρευματολήπτη από ρευματοδότη με έλξη του 
αντίστοιχου μονωμένου αγωγού τροφοδοσίας. 
 
 
Άρθρο 62 
 
Απαγορεύεται η ανάρτηση της λυχνίας χειρός (μπαλαντέζας) από το μονωμένο 
καλώδιο τροφοδοσίας. 
 
 
Άρθρο 63 
 
Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών θερμαστρών σε χώρους που υπόκεινται σε 
κινδύνους πυρκαγιάς και εκρήξεων. 
 
 
Άρθρο 64 
 
Απαγορεύεται η χρήση ιδιοκατασκευών πάσης φύσεως σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις. 
 
 
Άρθρο 65 
 
Απαγορεύεται η γεφύρωση (βραχυκύκλωση) ασφαλειών μέσω μεταλλικών ή 
άλλων εξαρτημάτων  καθώς και η χρήση επισκευασμένων κλειστών ασφαλειών. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ηλεκτρικών μέσων, τα οποία παρουσιάζουν 
κάποια βλάβη. 
 
 
Άρθρο 66 
 
Κατά την εργασία επί ή πλησίον στοιχείων που βρίσκονται υπό τάση, κανείς δεν 
επιτρέπεται με το σώμα του ή με αγώγιμο αντικείμενο, να πλησιάζει προς τα υπό 
τάση στοιχεία σε απόσταση μικρότερη από ότι καθορίζεται στον πιο κάτω πίνακα 
Αποστάσεων Ασφαλείας : 
 
Τάση μεταξύ αγωγών                                  Απόσταση από στοιχεία υπό τάση 
    (σε VOLT)                                                                    (σε μέτρα) 
          1500                                                                            0,15 
          6000                                                                            0,36 
        20000                                                                            0,76 
 
 
Άρθρο 67 
 
Αν υφίσταται κίνδυνος τυχαίας επαφής κατά την εκτέλεση εργασιών πλησίον 
μέσων ευρισκομένων υπό τάση, τότε απαιτείται η έκδοση «ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». 
 
Η  έκδοση «ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δεν απαιτείται εφ’ όσον τα ηλεκτρικά μέσα είναι 
επαρκώς μονωμένα και δεν υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού της μόνωσης από 
την εκτέλεση της εργασίας. 
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Απαγορεύεται η εργασία κοντά σε χώρους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χωρίς την 
άδεια της Ηλεκτρολογικής Συντήρησης. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο θα 
ζητείται και «ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». 
 
 
Άρθρο 68 
 
Η εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και 
εξαρτημάτων γίνεται μόνο από το προσωπικό που ορίζεται από την υπηρεσία. 
Κανένας άλλος εργαζόμενος δεν μπορεί να επέμβει σε αυτές. 
 
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται να εργασθούν μέσα σε χώρους ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και μη ηλεκτρολόγοι, αλλά υπό την άμεση επίβλεψη 
ηλεκτρολόγου. 
 
Οι εργασίες αυτές θα γίνονται χωρίς τάση. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, οι μη 
ηλεκτρολόγοι εργαζόμενοι θα επιβλέπονται από Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγό 
ηλεκτρολόγο και θα υπακούουν στις εντολές του. 
 
 
 
Άρθρο 69 
  
Απαγορεύεται να αγγίζονται μέρη ή εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση, και 
γενικώς κάθε ηλεκτρική συσκευή 
 
 
Άρθρο 70 
 
Απαγορεύεται η αλλαγή λυχνιών από μη ηλεκτρολόγους. 
 
 
Άρθρο 71 
 
Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών μέσων για σκοπούς ξένους και πέραν από 
αυτούς για τους οποίους προορίζονται. 
 
 
Άρθρο 72 
 
Πριν από την έναρξη εκσκαφών σε περιοχές που υπάρχει υπόνοια υπάρξεως 
υπογείων καλωδίων θα καλείται η Ηλεκτρολογική Συντήρηση και μόνο μετά την 
έγκρισή της θα αρχίζουν οι εργασίες αφού πρώτα διακοπεί η τάση(εάν 
διέρχονται καλώδια). 
 
 
 
Άρθρο 73 
 
Απαγορεύεται κάθε εργασία ή επισκευή μηχανημάτων κάτω από εναέριες 
γραμμές ρεύματος. Σε εξαιρετικές  περιπτώσεις επιτρέπεται μόνο μετά την 
έγκριση του Ηλεκτρολογικού Τομέα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας η παρουσία 
του «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που κάνει την εργασία ή επισκευή είναι 
απαραίτητη. 
 
Άρθρο 74 
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Σε περίπτωση ατυχήματος από ηλεκτροπληξία δεν ερχόμαστε ποτέ σε επαφή με 
το θύμα πριν διακοπεί η τάση. Για τη γρήγορη απομάκρυνση του θύματος πριν 
διακοπεί η τάση, χρησιμοποιούμε μέσα που μας εξασφαλίζουν μόνωση. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ    7  :   ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ (Π/Π) 
 
Άρθρο 75 
 
Υπεύθυνος για την οργάνωση της πυροπροστασίας του Λ.Μ. είναι ο Τομέας 
Ασφάλειας Εργασίας (ΤΑΕ). 
 
Η Πυροπροστασία - Πυρόσβεση (Π/Π) αναπτύσσεται ως εξής :  
 
- Πυροσβεστικά Οχήματα (συμπεριλαμβάνονται τα υδροφόρα οχήματα που 
φέρουν αντλία υψηλής πίεσης). 

 
- Ομάδες Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΟΠΕ) οι οποίες έχουν ορισθεί από το  
ΣΑΕΚ. 

 
-   Σύνολο Εργαζομένων 
 
 
Άρθρο 76 
 
Οι Ομάδες Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΟΠΕ) αποτελούνται από μισθωτούς 
κατάλληλα εκπαιδευμένους που εργάζονται  σε συγκεκριμένους χώρους. 
 
Οι ΟΠΕ καλύπτουν όλες τις σταθερές εγκαταστάσεις του Λ.Μ.. Η περιοχή 
ευθύνης τους έχει ορισθεί από το ΣΑΕΚ. 
 
Κάθε ΟΠΕ ενεργεί  αυτόνομα ή σε συνεργασία με γειτονικές και με τις εντολές 
του αρχηγού της (ή του υπαρχηγού). 
 
 
Άρθρο 77 
 
Κάθε εργαζόμενος στο Λ.Μ. από πλευράς Π/Π έχει τις εξής υποχρεώσεις : 
 
-  Τηρεί το χώρο εργασίας του καθαρό και απομακρύνει έγκαιρα κάθε άχρηστο 
υλικό επικίνδυνο για ανάφλεξη. 
 
-  Αποφεύγει άστοχες πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε 
πυρκαγιά. 
 
-  Δεν χρησιμοποιεί γυμνή φλόγα παρά μόνο μετά από ειδική άδεια και εφόσον 
διαπιστώσει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα. 
 
-  Αναφέρει άμεσα κάθε βλάβη ηλεκτρικής εγκατάστασης της περιοχής ευθύνης 
του ή και έξω από αυτήν εφόσον το αντιληφθεί. 
 
-  Δεν καπνίζει σε χώρους που απαγορεύεται. 
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-  Δεν αποθηκεύει, μεταφέρει ή χρησιμοποιεί υγρά καύσιμα και ιδιαίτερα βενζίνη, 
σε δοχεία ακατάλληλα ή χωρίς ειδική εντολή. 
 
-  Επιθεωρεί  πριν από την αναχώρησή του από το χώρο εργασίας για να 
διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος ανάφλεξης από τις εργασίες που 
εκτέλεσε και γενικότερα από την εκεί παραμονή του. 
 
- Γνωρίζει τη θέση και τον τρόπο χρησιμοποίησης των διατιθεμένων 
πυροσβεστικών μέσων και ελέγχει πριν από κάθε εργασία αν αυτά είναι 
διαθέσιμα και σε καλή κατάσταση (μόνο οπτικός έλεγχος). 
 
-  Γνωρίζει τον τρόπο σήμανσης των θέσεων πυροσβεστικών μέσων, εξόδων 
διαφυγής, θέσεων υλικού Α΄ βοηθειών και τις ειδικές οδηγίες και ενέργειες σε 
περίπτωση πυρκαγιάς. 
 
-  Επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς για την αντιμετώπισή της στο 
αρχικό στάδιο, σημαίνει συναγερμό ή ειδοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο 
τρόπο τους συναδέλφους του και εκτελεί κάθε εντολή των αρχηγών ΟΠΕ. 
 
- Γνωρίζει τα τηλέφωνα του πλησιέστερου Συνεργείου Πυρασφάλειας, 
Γραφείου Κινήσεως και Ιατρείων του Λ.Μ.. 

 
  - Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ενημερώσεις και γενικά στις ασκήσεις Π/Π και 
παροχής Α΄ βοηθειών. 
 
 
Άρθρο 78 
 
Όλο το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τη χρήση των μέσων κατάσβεσης 
πυρκαγιάς  που υπάρχουν και την καταλληλότητα ή όχι αυτών για τις διάφορες 
περιπτώσεις πυρκαγιών. Χρήση ακατάλληλων μέσων θα προκαλέσει ζημιές στον 
ίδιο, στους συναδέλφους του και στις εγκαταστάσεις του Ορυχείου. Οι 
πυροσβεστήρες που υπάρχουν και η χρήση τους είναι οι παρακάτω : 
 
α)  Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 
Είναι κατάλληλος για σβέση πυρκαγιάς στερεών καυσίμων (π.χ. ξύλα) υγρών 
καυσίμων και αερίων καυσίμων, για κατάσβεση ηλεκτρικών πυρκαγιών και 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Σε πυρκαγιές ηλεκτρικών πεδίων θα πρέπει να 
αποφεύγεται διότι μετά είναι δύσκολος ο καθαρισμός τους. 
 
β)  Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα  
Αυτός είναι κατάλληλος για πυρκαγιές υγρών καυσίμων και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων.    
 
   
 
Άρθρο 79 
 
Το λοιπό (πλην ΟΠΕ) προσωπικό του Ορυχείου, σε περίπτωση πυρκαγιάς 
παραμένει στις θέσεις του, αποφεύγοντας κάθε χρήση ασυρμάτου  και 
τηλεφώνου, για να μην δημιουργούνται δυσκολίες στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
του Ορυχείου κατά την ώρα της πυρκαγιάς. 
Κάθε ένας που ειδοποιείται ονομαστικώς από τον Π.Ε.Τ. να πάει στο σημείο της 
πυρκαγιάς για να βοηθήσει στο έργο της κατάσβεσης, εκτελεί αμέσως την 
εντολή και πηγαίνει στο σημείο αυτό έστω και πεζός. 
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Όλα τα μεταφορικά μέσα του Ορυχείου σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάγονται στη 
διάθεση του κατευθύνοντος το έργο της κατάσβεσης Εργοδηγού, για την 
μεταφορά των απαραίτητων εφοδίων ή προσωπικού.  
 
Άρθρο 80 
 
Ο Εξοπλισμός Πυρόσβεσης πρέπει να συντηρείται κατάλληλα και να επιθεωρείται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα από αρμόδιο πρόσωπο. Η πρόσβαση σε εξοπλισμό 
πυρόσβεσης, όπως κρουνοί, φορητοί πυροσβεστήρες και μάνικες δεν πρέπει να 
παρεμποδίζεται. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   8 :   ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
Άρθρο 81 
 
Για τη χρησιμοποίηση των ασυρμάτων δικτύων των Ορυχείων και επειδή αυτή 
συνδέεται με την ασφάλεια προσωπικού και εξοπλισμού, παρέχονται οι 
παρακάτω οδηγίες χρήσης :  
 
-  Οι συνδιαλέξεις πρέπει να είναι σαφείς, κόσμιες και σύντομες. Απαγορεύονται 
αγενής τρόπος ομιλίας, υβριστικές εκφράσεις, αστεϊσμοί, άσματα, σφυρίγματα, 
ιδιωτικές συνδιαλέξεις, παρακώλυση άλλης συνδιάλεξης, μετάδοση ψευδών 
διακριτικών θέσης κλπ. 
 
-  Το ασύρματο δίκτυο πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ελεύθερο, ώστε να 
μπορεί μέσω αυτού, στο συντομότερο χρόνο να διαβιβάζονται οι απαραίτητες 
οδηγίες και εντολές για ασφαλή και ομαλή λειτουργία. 
 
-  Η προτεραιότητα των συνδιαλέξεων καθορίζεται από τον Πύργο Ελέγχου, ο 
οποίος δύναται να διακόψει οποιαδήποτε συνδιάλεξη. 
 
Ισχύει η παρακάτω ιεράρχηση : 
 
α. Εκπομπές σχετικές με ασφάλεια Προσωπικού και Εγκαταστάσεων. 
 
β. Εκπομπές σχετικές με άρση ανωμαλιών κυρίων μηχανημάτων. 
 
γ. Εκπομπές σχετικές με βοηθητικά μηχανήματα. 
 
δ. Εκπομπές σχετικές με διαβίβαση εντολών, πληροφοριών, στοιχείων κλπ. 
 
-  Κάθε συνδιάλεξη αρχίζει με κλήση και ακολουθεί απάντηση (ή η λέξη 
«περίμενε»), τελειώνει δε με τη λέξη «Τέλος». Κάθε συνδιαλεγόμενος, πλην του 
Πύργου, οφείλει  να προτάσσει στην εκπομπή του τη σύντμηση και το διακριτικό 
της θέσης από την οποία συνδιαλέγεται (λ.χ. κεφαλή Λ 112) και την ειδικότητα 
καθώς και το επώνυμό του όταν δεν είναι εντεταλμένος στη θέση αυτή (λ.χ. 
Συγκολλητής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ). 
 
-  Η ακρίβεια εκπομπής επιβεβαιώνεται με την επανάληψή της από τον λαβόντα 
και με τις λέξεις «Καλώς-Τέλος» από αυτόν που την εξέπεμψε. 
 
Εκπομπές που απαιτούν επιβεβαίωση με επανάληψη είναι υποχρεωτικά οι 
εντολές εκκίνησης μηχανημάτων ή Ταινιοδρόμων και ασφάλισης τμήματος του 
εξοπλισμού έναντι τυχαίας εκκίνησης όπως ειδικότερα στους ΕΚΑ αναφέρεται. 
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Οι Χειριστές Πύργου Ελέγχου οφείλουν να αναφέρουν ιεραρχικά κάθε παράβαση 
στη χρησιμοποίηση του ασύρματου δικτύου. 
 
Επίσης η αυτόματη καταγραφή συνδιαλέξεων, όταν υπάρχει, πρέπει να ελέγχεται 
από τους υπεύθυνους των Ορυχείων σε συχνά χρονικά διαστήματα. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - 
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Μ. 
 
Άρθρο 82 
 
Σαν ατύχημα σύμφωνα με το άρθρο 96 του νέου Κ.Μ.Λ.Ε. που έχει διανεμηθεί 
στους επιβλέποντες κάθε βαθμίδας στο Ορυχείο και στο προσωπικό θεωρείται 
κάθε τραυματισμός ανθρώπου που «... προέρχεται από όποια αιτία στη διάρκεια 
της εργασίας ή λόγω λειτουργίας του έργου ή γενικότερα λόγω της 
μεταλλευτικής δραστηριότητας...» 
 
Εάν ο τραυματισμός είναι σοβαρός ή ακρωτηριασμός ή θάνατος τότε το συμβάν 
χαρακτηρίζεται σαν δυστύχημα. 
 
Από τον ίδιο Κανονισμό προβλέπεται (άρθρο 9) η συγκρότηση, σε κάθε Ορυχείο, 
Ομάδας διάσωσης και παροχής Πρώτων Βοηθειών όπως και μόνιμη υπηρεσία 
Νοσηλευτών. 
 
Το κεφάλαιο αυτό αφορά στις άμεσες ενέργειες που θα πρέπει  να γίνουν από 
τους υπεύθυνους επιβλέποντες σε περίπτωση ατυχήματος/δυστυχήματος στα 
Εργοτάξια ή άλλης απρόβλεπτης ανάγκης που απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα 
(π.χ. αιμορραγίες από παθολογικά αίτια, απώλεια αισθήσεων, καρδιακές 
προσβολές κλπ.) 
 
9.1  Περίπτωση ατυχήματος σε προσωπικό Ορυχείου (σε υπαίθριο 
χώρο). 
 
Άρθρο  83 
 
Ενημέρωση - Πρώτες ενέργειες 
 
Το ατύχημα αναγγέλλεται αμέσως με τον πιο σύντομο αλλά και σαφή τρόπο από 
οποιονδήποτε το αντιληφθεί στον Πύργο Ελέγχου. Έχει ιδιαίτερη σημασία ο 
ακριβής προσδιορισμός της θέσης και των συνθηκών βατότητας που επικρατούν 
στο χώρο του ατυχήματος, αλλά κυρίως η σύντομη χρήση του τηλεφώνου ή του 
ασυρμάτου. 
 
Ο Πύργος Ελέγχου ειδοποιεί αμέσως δια του ασυρμάτου ή του τηλεφώνου τους : 
 
α) Εργοδηγό Φυλακής ή Εργοδηγό Τμήματος που έγινε το ατύχημα 
 
β) Επιστάτη ή Αρχιτεχνίτη που έγινε το ατύχημα ή του πλησιέστερου χώρου           
 
γ) Νοσηλευτή Φυλακής – Γραφείο Κινήσεως. 
 Άμεσα το Γραφείο Κίνησεως στέλνει τον Οδηγό της Φυλακής στο Ιατρείο όπου 
σταθμεύουν τα Ασθενοφόρα και άμεσα με την παραλαβή του Νοσηλευτή 
κινούνται προς τη θέση του ατυχήματος. Το δρομολόγιο του ασθενοφόρου, 



 17 

ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες πρόσβασης στο Ορυχείο είναι δυσμενείς, πρέπει να 
προκαθορίζεται μεταξύ χειριστή Πύργου Ελέγχου και οδηγού πριν φύγει το 
όχημα, ώστε αφενός να παρακολουθείται το όχημα και να του παρέχεται 
βοήθεια, αφετέρου να επιλέγεται η συντομότερη και ασφαλέστερη διαδρομή. 
Είναι απόλυτα απαραίτητη, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η πλήρης γνώση από 
τον οδηγό του οχήματος του οδικού δικτύου του Λ.Μ.. 
 
 
Άρθρο  84 
 
Πρώτες βοήθειες 
 
Οι  Εργοδηγοί -  Επιστάτες Αρχιτεχνίτες που ενημερώθηκαν, σπεύδουν προς το 
χώρο του ατυχήματος και μόνοι τους ή βοηθώντας το Νοσηλευτή φροντίζουν για 
την παροχή πρώτων βοηθειών προς τον τραυματισθέντα. 
 
Εάν προβλέπεται δυσχέρεια στην κίνηση του ασθενοφόρου ο Εργοδηγός του 
Τομέα φροντίζει για την υποβοήθηση κλπ. του κινούμενου ασθενοφόρου με 
άλλο όχημα.  
(Όλα τα Ασθενοφόρα της Λ.Μ.  πρέπει να διαθέτουν ασύρματο.) 
 
Από το είδος του τραυματισμού αποφασίζει ο Νοσηλευτής εάν πρέπει να 
συνεχισθεί η παροχή Α΄ βοηθειών προσωρινά επιτόπου (π.χ. τεχνητή αναπνοή) 
ή πρέπει ο τραυματισθείς να προωθηθεί αμέσως προς το Ιατρείο, Κέντρο Υγείας 
Μεγαλόπολης, Νοσοκομεία (Τρίπολης – Καλαμάτας). 
 
Η μεταφορά γίνεται με φροντίδα και συνοδεία του Νοσηλευτή. 
 
Ο Εργοδηγός εποπτεύει μέχρι να «βγει» το ασθενοφόρο όχημα σε δρόμο 
απόλυτα βατό και ενημερώνεται για τον προορισμό του, (Κέντρο Υγείας 
Μεγαλόπολης, Νοσοκομείο Τρίπολης – Καλαμάτας). 
 
 
Άρθρο  85 
 
Παράλληλες ενέργειες 
  
Ο Π.Ε.Τ. μετά την ειδοποίηση του Εργοδηγού και του Ιατρείου ενημερώνει 
τηλεφωνικά τον Μηχανικό του Υποτομέα που έγινε το ατύχημα, εάν αυτό συνέβη 
στη διάρκεια της εργασίας ημέρας και διατηρεί επαφή με τα οχήματα των 
Εργοδηγών και το ασθενοφόρο που κατευθύνονται στο χώρο του ατυχήματος. 
 
Απαιτείται απόλυτη ακρίβεια και προσοχή στις εκπομπές ώστε να μην προκαλείται 
ανεπιθύμητη και άσκοπη ανησυχία στο λοιπό προσωπικό που εργάζεται και 
παραμένει στη θέση του αν δεν ειδοποιηθεί για ενέργειες. 
 
Ο  Εργοδηγός μετά την αναχώρηση του ασθενοφόρου, προβαίνει σε διερεύνηση 
- διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήματος και καταγράφει λεπτομερώς κάθε, 
κατά τη γνώμη του, χρήσιμο στοιχείο και δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για 
επαναλειτουργία του συστήματος. 
 
Στη συνέχεια συντάσσει τη «Γνωστοποίηση Ατυχήματος» με όλες τις απαραίτητες 
λεπτομέρειες. 
 
 
9.2  Βαρύτερα Ατυχήματα - Δυστυχήματα 
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Άρθρο 86 
 
-  Οι άμεσες ενέργειες ενημέρωσης και παροχής πρώτων βοηθειών είναι ίδιες 
όπως στην περίπτωση του απλού ατυχήματος. 
 
Άρθρο  87 
 
Παράλληλες ενέργειες 
 
Ο Π.Ε.Τ. μετά τη διαπίστωση ότι πρόκειται για σοβαρότερο ατύχημα ενημερώνει 
τον Μηχανικό του Υποτομέα (ανεξάρτητα ώρας που συνέβη), τον Ιατρό 
Εργασίας και τον ΤΑΕ. 
 
 
Παράλληλα ειδοποιεί το Νοσοκομείο προς το οποίο κατευθύνεται το ασθενοφόρο 
όχημα μετά από υπεύθυνη πληροφόρησή του για το δρομολόγιο και εκτελεί κάθε 
εντολή που λαμβάνει από τους Επιβλέποντες του Εργοταξίου. 
 
Ο Εργοδηγός μετά την αναχώρηση του Νοσοκομειακού και αφού επαληθεύσει 
από τον Π.Ε.Τ. ότι έγινε ενημέρωση του Μηχανικού Τομεάρχη του ΤΑΕ και του 
Γιατρού Εργασίας, φροντίζει να διακοπεί κάθε εργασία στο χώρο του 
δυστυχήματος, για να τηρηθούν άθικτα τα αίτια και στοιχεία που προκάλεσαν το 
ατύχημα (άρθρο 97 ΚΜΛΕ) και να παραμείνουν οι μάρτυρες στη διάθεση της 
Αστυνομικής ή άλλης Αρχής. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου θεωρείται απαραίτητη η άμεση λήψη μέτρων για 
διάσωση ή αποτροπή μεγαλύτερων καταστροφών είναι δυνατή, μετά από 
έγκριση του Προϊσταμένου του Ορυχείου, η εκτέλεση εργασίας στο χώρο του 
δυστυχήματος. 
 
Άρθρο  88 
 
Γενικές Παρατηρήσεις 
 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται από όλους που συμμετέχουν στη διάσωση και 
παροχή Α΄ βοηθειών : 
 
- Απόλυτη ψυχραιμία 
 
- Ταχύτητα και ακρίβεια στη μετάδοση πληροφοριών 
 
- Πλήρης ενημέρωση στην παροχή Α΄ βοηθειών (μέσα, μέθοδοι, οργάνωση) 
 

- Μετά την περίθαλψη του τραυματία, προσεκτική εξακρίβωση των συνθηκών και 
αιτιών του ατυχήματος και καταγραφή τους στο έντυπο «Γνωστοποίηση 
Ατυχήματος». 

 
Άρθρο  89 
 
Η Συγκρότηση Ομάδας Διάσωσης, για κάθε Ορυχείο του Λ.Μ. που προβλέπεται 
από το άρθρο 9 ΚΜΛΕ  γίνεται σύμφωνα με το ΣΑΕΚ. 
 
Άρθρο  90 
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Για τα λοιπά πλην των Ορυχείων τμήματα του Λ.Μ. ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις με 
τις σχετικές προσαρμογές, που απαιτούνται από τις ειδικές συνθήκες οργάνωσης, 
με μέριμνα των Προϊσταμένων. 
 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   10 :   ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Άρθρο 91 
 
Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, που δεν προβλέπεται από αυτές τις οδηγίες, θα 
ισχύουν οι διατάξεις του ισχύοντα Κ.Μ.Λ.Ε., οι εντολές της αρμόδιας 
Επιθεώρησης Μεταλλείων και οι Ειδικές Οδηγίες της Δ/νσης του Λ.Μ.. 
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Σύνταξη: (υπογραφή)  Έγκριση: (υπογραφή) 
 

Ονοματεπώνυμο:  ΔΙΟΝΥΣΗΣ   ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Τίτλος θέσης:       ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ  ΔΛΚΜ/ΤΥΑΕ 

Ονοματεπώνυμο:   KΩΝ/ΝΟΣ   ΓΙΔΗΣ 
Τίτλος θέσης:         ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    ΔΛΚΜ  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  
Άρθρο  1 
 
Ο παρών Ειδικός Κανονισμός με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ» και σε συντομογραφία «ΕΚΑ-
ΒΜΟ» ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής όλων των 
δηζελoκίνητων, βενζινοκίνητων μηχανημάτων και οχημάτων  εκσκαφής, φόρτωσης, 
μεταφοράς και απόθεσης υπερκειμένων, ενδιαμέσου λιγνίτη, τέφρας καθώς και 
μεταφοράς προσωπικού του ΛΚΜ και κάθε αυτοκινούμενου μηχανήματος του Ορυχείου. 
Στον Κανονισμό δεν περιλαμβάνονται τα ηλεκτροκίνητα κύρια μηχανήματα εκσκαφής, 
απόθεσης αγόνων, απόληψης και απόθεσης λιγνίτη για τα οποία ισχύει ο «ΕΚΑ-ΚΜ». 
 
Άρθρο 2 
 
Υπόχρεοι τήρησης του παραπάνω Κανονισμού είναι όσοι ασχολούνται με οποιονδήποτε 
τρόπο στη λειτουργία και συντήρηση – επισκευή των μηχανημάτων και οχημάτων του 
άρθρου 1 . 
 
Άρθρο 3 
 
Όλο το προσωπικό που απασχολείται στα ΒΜΟ οφείλει και πρέπει να έχει καταλάβει πολύ 
καλά τις πιο κάτω οδηγίες ασφαλείας, που του δίνονται ενυπόγραφα και είναι υπεύθυνο 
στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του και της δουλειάς του για την εφαρμογή τους. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Άρθρο 4 
 
Όσοι ασχολούνται στα Βοηθητικά Μηχανήματα και Οχήματα είναι υποχρεωμένοι να 
χρησιμοποιούν τα χορηγούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας. 
 
Άρθρο 5 
 
Τα μηχανήματα που χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων  
πρέπει να φέρουν : 
 
α. πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
β. άδεια κυκλοφορίας 
γ. ασφαλιστήριο 
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δ. αποδεικτικό πληρωμής τελών 
 
Τα παραπάνω (β), (γ) και (δ) αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να τίθενται στη διάθεση των 
μηχανικών της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων. 
 
Άρθρο 6 
 
Τα οχήματα, που από την κείμενη Νομοθεσία προβλέπεται, θα περνούν από περιοδικό 
Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) στα καθορισμένα από αυτήν χρονικά διαστήματα. 
 
Άρθρο 7  
 
Η επιλογή των μηχανημάτων, μερών, εξαρτημάτων και ειδικών  κατασκευών τους πρέπει 
να γίνεται από τον αρμόδιο, σε κάθε περίπτωση, διπλωματούχο μηχανικό, ανάλογα με τις 
τοπικές συνθήκες και το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσουν, ώστε, με το συνδυασμό 
τους, να παρέχεται επαρκής βαθμός ασφάλειας.   
 
Άρθρο 8 
 
Όλα τα μηχανήματα και οχήματα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα με βάση έγκυρες 
διεθνείς προδιαγραφές, να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και από γραπτή εγγύηση 
του κατασκευαστή τους για την καταλληλότητα εργασίας. Τα μεταχειρισμένα μηχανήματα 
και οχήματα, για τα οποία δεν υφίσταται η παραπάνω εγγύηση, πρέπει να συνοδεύονται 
από γνωμάτευση του αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού για την καλή και ασφαλή 
λειτουργία τους. 
 
Άρθρο 9 
 
Κάθε μηχάνημα, πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που έχει 
κατασκευαστεί. 
Απαγορεύεται αυστηρά η παραβίαση των ορίων λειτουργίας και φόρτισης κάθε 
μηχανήματος, που υπάρχουν στα επίσημα εγχειρίδια ή προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
Τα σχετικά στοιχεία των προδιαγραφών πρέπει να σημειώνονται σε ειδικές πινακίδες που 
να ενσωματώνονται, σε εμφανή θέση, πάνω σε κάθε μηχάνημα. 
 
Άρθρο 10 
 
Κάθε μετασκευή ή συμπλήρωση μηχανήματος που έχει κριθεί εντελώς απαραίτητη για τη 
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του, επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική μελέτη του 
αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού και εφόσον δεν υπάρχει παραβίαση των 
προδιαγραφών. 
 
Άρθρο 11 
  
Κάθε μηχάνημα ή όχημα που, παρά τις επισκευές και συντηρήσεις, δεν παρέχει ασφάλεια 
στη λειτουργία του, πρέπει να αποσύρεται. 
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Άρθρο 12 
 
Όλα τα προσπελάσιμα μέρη μηχανών και μηχανημάτων που κινούνται ή στρέφονται, 
πρέπει να απομονώνονται με προστατευτικά καλύμματα ή πλέγματα. 
 
Άρθρο 13 
 
Όλα τα βοηθητικά μηχανήματα, πρέπει να διαθέτουν θάλαμο χειρισμού, εφ’ όσον το 
επιτρέπουν οι διαστάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή, ο οποίος να 
εξασφαλίζει στον  χειριστή κατάλληλες συνθήκες εργασίας  και να τον προστατεύει   από   
τους  ενδεχόμενους κινδύνους (π.χ. ακατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος (ψύχος –  
καύσωνας), σκόνη, ανεπαρκής ορατότητα, υπερβολικός θόρυβος, κραδασμοί, πτώσεις 
πετρώματος, ανατροπή, παγίδευση σε κινούμενα μέρη, κ.λ.π.). Για τους λόγους αυτούς ο 
θάλαμος θα πρέπει να είναι καλά μονωμένος, να διαθέτει σύστημα κλιματισμού, 
κατασκευή προστασίας από ανατροπή (Roll Over Protection Structure – ROPS) και 
κατασκευή προστασίας από πτώση αντικειμένων (Falling Object Protective Structure – 
FOPS), και όποιο άλλο σύστημα ή κατασκευή ασφάλειας απαιτείται, ανάλογα με την 
επιτελούμενη εργασία. 
 
Άρθρο 14  
 
Όλα τα βοηθητικά μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν : 
 
- Φορητό φαρμακείο, εφοδιασμένο με τα απαραίτητα φάρμακα και μέσα, σύμφωνα 

με τις οδηγίες του ιατρού εργασίας. 
- Φορητό πυροσβεστήρα. 
- Μηχανισμούς πέδησης, καθώς και λοιπά πρόσφορα μέσα (π.χ. σφήνες), για την 

ακινητοποίησή τους στη διάρκεια στάσης. 
- Ζώνη ασφάλειας σε περίπτωση που το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με σύστημα 

προστασίας κατά της ανατροπής. 
- Hχητικά όργανα, σήματα και φώτα, ανάλογα με την περίπτωση. 
 
Άρθρο 15 
 
Όλα τα ελαστικοφόρα μηχανήματα, πρέπει να έχουν φώτα πορείας, διεύθυνσης, στροφής 
δεξιά και αριστερά, κόκκινα φώτα προπορείας, φώτα φρεναρίσματος, και οπισθοπορείας 
και, ειδικά για τις υπαίθριες εργασίες, ηχητικό όργανο οπισθοπορείας. Τα ερπυστριοφόρα 
μηχανήματα πρέπει να έχουν ηχητικά όργανα και το λιγότερο, φώτα εργασίας και κόκκινα 
φώτα προπορείας. 
 
Άρθρο 16 
 
Όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους χώρους των Ορυχείων πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με ηχητικά όργανα, σήματα πορείας και φώτα εμπροσθοπορείας και 
οπισθοπορείας.  
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Άρθρο 17 
 
Απαγορεύεται η επιβίβαση στα μηχανήματα κάθε άλλου ατόμου εκτός από το χειριστή  
τους και το βοηθό του, εφόσον υπάρχει και δεύτερη θέση στο θάλαμο χειρισμού, καθώς 
και η επιβίβαση ή αποβίβαση κάθε ατόμου εφόσον το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση. Κατ’ 
εξαίρεση, επιτρέπεται η επιβίβαση και αποβίβαση των τεχνιτών συντήρησης και 
επισκευής, εφόσον το μηχάνημα βρίσκεται σε στάση. Η επιβίβαση και αποβίβαση, πρέπει 
να γίνεται πάντοτε από τις προκαθορισμένες από τον κατασκευαστή του μηχανήματος 
θέσεις.  
 
Άρθρο 18 
 
Προσωπικό επιφορτισμένο να σημειώνει δρομολόγια ή να καθοδηγεί τα οχήματα στις 
θέσεις φόρτωσης και απόθεσης είναι υποχρεωμένο να φορά τον ειδικό φθορίζοντα 
επενδύτη. 
 
Άρθρο 19 
 
Οι δρόμοι διακίνησης των μηχανημάτων και οχημάτων, πρέπει να κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και με τήρηση των σχετικών 
διατάξεων του ΚΜΛΕ. Ειδικότερα, πρέπει να εφαρμόζονται τα παρακάτω : 
 
α.  Στους διανοιγόμενους από δημόσιες οδούς προς τα έργα δρόμους, η μέγιστη κλίση 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8%. 
 
β. Στους δευτερεύοντες δρόμους, μέσα στο χώρο του έργου, η μέγιστη κλίση δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 12%. 
 
γ. Στις βαθμίδες εξόρυξης στις οποίες κινούνται τροχοφόρα μηχανήματα ή οχήματα η  
μέγιστη κλίση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12%. 
 
δ. Το πλάτος καταστρώματος των δρόμων, καθώς και η ακτίνα καμπυλότητάς τους πρέπει 
να είναι ανάλογα με τις διαστάσεις των μηχανημάτων και οχημάτων, που διακινούνται και 
τη σταθερότητα του εδάφους. 
Το πλάτος καταστρώματος των δρόμων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερο 
των 5 μέτρων. 
 
ε. Όταν ο δρόμος περνάει πάνω από απόκρημνες περιοχές ή πρανή με επικίνδυνες κλίσεις 
ή βάθη, τα πλησιέστερα όρια του δρόμου πρέπει να απέχουν από το φρύδι του πρανούς, 
το λιγότερο, 2m για την περίπτωση συμπαγούς σταθερού πετρώματος και 4 m για όλες 
τις άλλες περιπτώσεις. Επίσης στις περιπτώσεις που εκτιμάται ότι υφίσταται κίνδυνος 
ανατροπής και κατάπτωσης των οχημάτων από την άκρη του δρόμου, να 
κατασκευάζονται πλευρικά αναχώματα ασφαλείας. 
 
στ. Οι δρόμοι να έχουν προειδοποιητικές πινακίδες για το χαρακτήρα του δρόμου ( 
μονόδρομος κ.λ.π), τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας και τις προτεραιότητες σε σημεία 
διασταυρώσεων με άλλους δρόμους ή για επισήμανση λοιπών εμποδίων και επικίνδυνων 
σημείων.  
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ζ. Οι δρόμοι και οι διαβάσεις να συντηρούνται επαρκώς, ώστε να πραγματοποιείται 
ασφαλής διακίνηση και να καταβάλλεται φροντίδα για να διατηρούνται, οι δρόμοι και 
γενικά οι χώροι κίνησης των μηχανημάτων, ελεύθερα από κάθε εμπόδιο. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΜΟ 
 
3.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΒΜ) 
 
Άρθρο 20 
 
Απαγορεύεται ο χειρισμός σε μηχανήματα από άτομα που δεν έχουν την απαιτούμενη σε 
κάθε περίπτωση άδεια. 
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από άλλους 
εργαζόμενους, μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους εφόσον οι παραπάνω ενεργούν κάτω από 
την άμεση καθοδήγηση του αρμόδιου αδειούχου χειριστή που έχει και την ευθύνη για την 
ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. 
 
Άρθρο 21 
 
Οι χειριστές των βοηθητικών μηχανημάτων καθώς και οι επιστάτες ή επικεφαλείς των 
θέσεων εργασίας, πρέπει να επισημαίνουν καθημερινά στον Εργοδηγό της βάρδιας τα 
προβλήματα που διαπιστώνουν στα μηχανήματα. 
 
Άρθρο 22  
 
Με σκοπό την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εργασιών με βοηθητικά μηχανήματα, 
πρέπει να λαμβάνονται τα εξής μέτρα : 
 
- Τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να ελέγχονται σε τακτικούς περιοδικούς 
ελέγχους. 
- Πριν από το ξεκίνημα της εργασίας πρέπει να δοκιμάζονται τα φρένα για να 
εξασφαλιστεί η δυνατότητα ακινητοποίησης του μηχανήματος και να γίνεται από τον 
χειριστή πλήρης έλεγχος που πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον : 
 

  Έλεγχο  στάθμης ελαίου κινητήρα. 
  Έλεγχο  στάθμης ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων. 
  Έλεγχο  στάθμης υδραυλικού ελαίου  
  Οπτικό έλεγχο  κατάστασης ελαστικών.  
  Έλεγχο  στάθμης φρένων λειτουργίας. 
  Έλεγχο  φρένων στάθμευσης. 
  Έλεγχο  φρένων κινδύνου. 
  Έλεγχο λειτουργίας φώτων. 
  Έλεγχο διαρροών υδραυλικών συστημάτων. 
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Άρθρο 23 
 
Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές ή 
σταθεροποιημένες σε ασφαλή θέση. 
 
Άρθρο 24 
 
Απαγορεύεται η υπέρβαση της ανυψωτικής ικανότητας του μηχανήματος. 
Το όρια φόρτωσης θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε. 
Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι κατά την μεταβολή της ακτίνας εκσκαφής και 
ανύψωσης μεταβάλλεται και η ανυψωτική ικανότητα. 
 
Άρθρο 25 
 
Επειδή η ασφάλεια δεν ισχύει μόνο κατά το χειρισμό των μηχανημάτων αλλά επίσης και 
στην διακοπή της λειτουργίας τους, στο τέλος της καθημερινής εργασίας, οι Χειριστές 
πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής : 
 
- Να χαμηλώνουν όλες τις εξαρτήσεις μέχρι το έδαφος και να τοποθετούν όλους 

τους μοχλούς στο νεκρό σημείο. 
 
-  Να σβήνουν τον κινητήρα αφού πρώτα τον αφήσουν να λειτουργήσει στο 

«ρελαντί» και κρυώσει σιγά-σιγά. 
 
-  Να ασφαλίζουν το μοχλό ταχυτήτων και να δένουν το χειρόφρενο στάθμευσης. 
 
- Να αφαιρούν το κλειδί από το διακόπτη λειτουργίας. 
 
- Να τοποθετούν και να κλειδώνουν όλους τους προφυλακτήρες – προστατευτικά, 

για την προστασία των διαφόρων οργάνων από λεηλασία ή χειρισμό από ανεύθυνα 
άτομα. 

 
Άρθρο 26 
 
Απαγορεύεται η μεταφορά με φορτωτές, εύφλεκτων υλών και φιαλών αερίου.  Ειδικά στις 
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί άλλο μεταφορικό μέσο, επιτρέπεται 
η μεταφορά με φορτωτή μετά από έγγραφη έγκριση του αρμόδιου επιβλέποντα 
μηχανικού. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται και η χρησιμοποίησή  των φορτωτών ως 
ανυψωτικών μηχανημάτων, μετά από έγγραφη εντολή του επιβλέποντα μηχανικού και 
παρουσία εργοδηγού ή επιστάτη. Αυτές είναι: α) Κατά την αντικατάσταση ραούλων και β) 
Κατά την απομάκρυνση ή τοποθέτηση πλαισίων σε εγκατεστημένους ταινιόδρομους. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μικρή ανύψωση του ιμάντα του ταινιόδρομου (μέγιστο ύψος 
1μ.) γ) έλξη ιμάντα κατά την αντικατάσταση ιμάντων στα κύρια μηχανήματα και στους 
Τ/Δ. 
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Άρθρο 27 

 

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος (τσάπας) ως ανυψωτικού 
για την διευθέτηση πλαισίων Τ/Δ υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις : 
 
- Ο Εκσκαφέας θα φέρει ειδικό άγκιστρο για ανάρτηση, μέσω συρματόσχοινων, του 

πλαισίου.  
- Θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα συρματόσχοινα για το ζύγισμα του πλαισίου στην 

ανύψωση. 
- Ο υπεύθυνος της εργασίας Επιστάτης θα ελέγξει πριν την χρήση το άγκιστρο 

ανάρτησης, τα συρματόσχοινα, την ανάρτηση των συρματόσχοινων στον 
Εκσκαφέα και την πρόσδεση του πλαισίου. 

- Ο υπεύθυνος της Εργασίας Επιστάτης θα φροντίσει για την απομάκρυνση σε 
ασφαλή θέση όλου του Προσωπικού κατά την διαδικασία ανύψωσης του πλαισίου 
και μέχρι την επανατοποθέτησή του. 

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος (τσάπας) ή 
γερανοπροωθητή (γερανομπουλντόζας) σε εργασίες αντικατάστασης ιμάντα κυρίων 
μηχανημάτων και ταινιοδρόμων με τη χρήση κατάλληλων συρματοσχοίνων και 
ναυτικών κλειδιών . Ο υπέυθυνος της εργασίας Εργοδηγός ή Αρχιτεχνίτης θα 
φροντίσει για την απομάκρυνση σε ασφαλή θέση όλου του προσωπικού. 

 
Άρθρο 28 
 
Ο τροχοφόρος Προωθητής ποτέ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν εκριζωτής κορμών 
δέντρων. 
 
Άρθρο 29 
 
Ο κάδος ή το μαχαίρι, τροχοφόρου Φορτωτή ή Προωθητού απαγορεύεται να 
χρησιμοποιείται σαν φρένο, παρά μόνο σε περίπτωση κινδύνου. 
 
Άρθρο 30 
 
Απαγορεύεται η υπέρβαση του μεγέθους του κάδου σε σχέση με το συνιστώμενο από τον 
κατασκευαστή. 
 
Άρθρο 31 
 
Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά εργαζομένων με τους κάδους των μηχανημάτων. Δεν 
επιτρέπεται η παρουσία προσωπικού κάτω από τον κάδο. Οι χειριστές των μηχανημάτων 
δεν επιτρέπεται να τα βάζουν σε κίνηση, εφόσον θα βρίσκονται άτομα μέσα στο πεδίο 
δράσης. Επιτρέπεται η  προσέγγιση αποκλειστικά και μόνο εξουσιοδοτημένων ατόμων στα  
μηχανήματα όταν αυτά βρίσκονται σε λειτουργία και εφόσον αυτό είναι σε γνώση του 
χειριστή τους. 
Κατά τη διακοπή της εργασίας, οι κάδοι των μηχανημάτων πρέπει να επαναφέρονται στο 
έδαφος. 
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Άρθρο 32 
 
Τα εκσκαπτικά μηχανήματα πρέπει κατά τη διάρκεια της εργασίας να βρίσκονται κατά το 
δυνατόν σε οριζόντια θέση. 
 
Άρθρο 33 
 
Οι θέσεις εργασίας των μηχανημάτων, πρέπει να επιλέγονται με τρόπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους, η ομαλή λειτουργία τους και η ασφαλής εργασία των 
χειριστών και των βοηθών (προστασία από καταπτώσεις, κατολισθήσεις, ανατροπές, 
πτώσεις κ.λ.π.).  
 
Άρθρο 34 
 
Κατά την πορεία Προωθητήρα (Π/Θ) η λεπίδα διατηρείται σε ύψος 40-50 cm από το 
έδαφος. 
 
Άρθρο 35 
 
Κατά την μετακίνηση ερπυστριοφόρου Φορτωτή (Φ/Τ) με φορτωμένο κάδο, ο κάδος 
διατηρείται χαμηλά και η ταχύτητα πορείας μειωμένη. 
 
Άρθρο 36 
 
Η υπερβολική ολίσθηση των ερπυστριών πρέπει να αποφεύγεται ειδικά σε κεκλιμένο 
έδαφος όπου μπορεί να δημιουργηθεί πλευρική ολίσθηση. 
 
Άρθρο 37 
 
Όταν ερπυστριοφόρος προωθητήρας (Π/Θ) ή Φορτωτής (Φ/Τ) αρχίσει να ολισθαίνει 
πλευρικά σε κεκλιμένο έδαφος πρέπει αμέσως να εγκαταλείψει το φορτίο και να στραφεί 
προς τη διεύθυνση της κλίσης. 
 
Άρθρο 38 
 
Πρέπει να αποφεύγεται η γρήγορη και μη απαραίτητη περιφορά και ανύψωση του κάδου, 
καθώς και απότομη επιβράδυνση. 
 
Άρθρο 39 
 
Κατά την πορεία σε επίπεδη επιφάνεια, η «μπούμα» θα πρέπει να είναι χαμηλωμένη και 
στραμμένη προς την κατεύθυνση της πορείας. 
 
Άρθρο 40 
 
Κατά την πορεία σε πλαγιά – προς τα επάνω ή προς τα κάτω – η «μπούμα» θα πρέπει να 
είναι ανυψωμένη και ο βραχίονας διπλωμένος με τον κάδο προς τα μέσα, έτσι ώστε να 
ενισχύεται η ευστάθεια του μηχανήματος. 
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Η ανάβαση μιας απότομης κλίσης με τις εξαρτήσεις του εκσκαφέα στις παραπάνω θέσεις 
γίνεται με μεγαλύτερη ευστάθεια όταν βρίσκονται προς την κατεύθυνση της πορείας του 
μηχανήματος. 
 
Άρθρο 41 
 
Απαγορεύονται οι εργασίες κατά τη νύχτα κοντά σε πρανή, χωρίς άμεση επιτήρηση από 
Επιστάτη ή Επιτηρητή.  
 
Άρθρο 42 
 
Η εργασία μηχανημάτων πάνω στις βαθμίδες και κοντά στο φρύδι του πρανούς 
επιτρέπεται μόνο μετά από επιτόπια διαπίστωση συνθηκών από τον αρμόδιο Εργοδηγό και 
τον ίδιο τον χειριστή. 
Η εργασία συνεχίζεται κάτω από την συνεχή επίβλεψη Επιστάτη ή Επιτηρητή . 
 
Άρθρο 43 
 
Η προς τα πίσω κίνηση των μηχανημάτων, πρέπει να γίνεται αφού πρώτα ο χειριστής 
διαπιστώσει τη λειτουργία των αντίστοιχων φωτεινών ή και ηχητικών οργάνων (όπου 
επιβάλλονται), καθώς και ότι κανένα άτομο ή γενικά κίνδυνος δεν υπάρχει στον πίσω 
χώρο. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει επαρκής ορατότητα ή δυνατότητα 
πλήρους ελέγχου από το χειριστή, επιβάλλεται η καθοδήγησή του από τον αντίστοιχο 
βοηθό ή το ειδικά εξουσιοδοτημένο άτομο. 
 
Άρθρο 44 
 
Δεν επιτρέπεται η εξόρυξη με εκσκαφείς και φορτωτές από επιφανειακά μέτωπα με ύψος 
μεγαλύτερο από την κατακόρυφη ακτίνα δράσης του κάδου. 
 
Άρθρο 45 
 
Όταν γίνεται εκσκαφή σε βάθος, πρέπει η απόσταση του μηχανήματος από το χείλος της 
εκσκαφής να είναι όσο το δυνατό, μεγαλύτερη, ανάλογα και με τη συνεκτικότητα του 
πετρώματος. Κάθε τέτοια εργασία απαγορεύεται, εφόσον υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης 
των πρανών, ενώ συνέχιση της εργασίας μπορεί να γίνει μόνο με οδηγίες του αρμόδιου 
επιβλέποντα μηχανικού. 
 
Άρθρο 46 
 
Η εργασία τροχοφόρων Π/Θ ή Φ/T σε ολισθηρές περιοχές εκτελείται πάντα με ιδιαίτερη 
προσοχή και μετά από γνωμάτευση Εργοδηγού. 
 
Άρθρο 47 
 
Αν λόγω υπερφόρτωσης ο τροχοφόρος φορτωτής αρχίσει να ανατρέπεται θα πρέπει να 
χαμηλωθεί ο κάδος με το φορτίο, για την ανάκτηση της σταθερότητας. 
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Άρθρο 48 
 
Κατά την αναμόχλευση με διαμορφωτή γαιών κατά πλάτος σε μια πλαγιά, η λεπίδα θα 
πρέπει να είναι χαμηλά, χωρίς να ακουμπά στο έδαφος, σε ορθή γωνία ως προς το 
πλαίσιο και προτεταμένη προς την πλευρά της κατηφόρας. Αυτό εμποδίζει την ανατροπή 
του μηχανήματος. 
 
Άρθρο 49 
 
Κατά την εργασία ισοπεδωτήρα κοντά στην εξωτερική παρυφή δρόμου που βρίσκεται 
στην πλαγιά λόφου ή κατά την διάνοιξη «χάνδακα» ή κατά την εκτέλεση εργασίας 
διαμόρφωσης κάτω από υποσκαμμένα αναχώματα ή από δέντρα, η λεπίδα του ισοπεδωτή 
θα πρέπει να προεκτείνεται προς την επικίνδυνη περιοχή. 
 
Άρθρο 50 
 
Η προσοχή για την αποφυγή διαφόρων εμποδίων είναι επιτακτική. Η σύγκρουση με ένα 
εμπόδιο κατά την εργασία μηχανήματος σε πλαγιές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη γιατί μπορεί 
να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος (στις πλαγιές το κέντρο βάρους του 
μηχανήματος δεν είναι σταθερό). 
 
Άρθρο 51 
 
Στις πλαγιές για τη ενίσχυση της σταθερότητας, χρειάζεται χαμηλή ταχύτητα. Οι 
μπροστινοί τροχοί πρέπει να έχουν κλίση προς την ανηφόρα, ενώ τα υλικά πρέπει να 
απορρίπτονται από την πλευρά μηχανήματος που βρίσκεται προς την κατηφόρα. 
 
Άρθρο 52 
 
Στους αρθρωτούς διαμορφωτές γαιών απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή της 
εισχώρησης της λεπίδας στα μπροστινά ελαστικά. 
Θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι κανονικές αποστάσεις μεταξύ των ελαστικών, της 
λεπίδας κλπ. 
 
Άρθρο 53 
 
Σε περίπτωση εργασιών ή διέλευσης σε δυσχερείς θέσεις (ηλεκτρικές γραμμές επικλινή 
εδάφη, στενότητα χώρου κλπ) ο χειρισμός του μηχανήματος πρέπει να γίνεται με 
ιδιαίτερη προσοχή και επίβλεψη. 
 
Άρθρο 54 
 
Απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε μηχανήματος πάνω από ηλεκτροφόρα έρποντα 
καλώδια. 
Η διέλευση επιτρέπεται μόνο από καθορισμένες διαβάσεις ειδικά κατασκευασμένες. 
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Άρθρο 55 
 
Η εργασία ή διέλευση  των μηχανημάτων σε περιοχές όπου υπάρχουν υπόγεια ή εναέρια 
ηλεκτροφόρα καλώδια πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και αφού ληφθούν όλα τα 
μέτρα για αποφυγή βραχυκυκλώματος ή και ηλεκτροπληξίας. 
Απαγορεύεται η συνέχιση της εργασίας εφόσον βρεθούν υπόγεια καλώδια. 
Ειδοποιείται αμέσως ο Εργοδηγός Φυλακής Εκμετάλλευσης.   
Στην περίπτωση που το μηχάνημα κινείται, ο χειριστής πρέπει να καθοδηγείται, στις 
μετακινήσεις και ελιγμούς, από το βοηθό του και γενικά όπου ο κίνδυνος είναι έντονος, 
πρέπει να διακόπτεται, στην περιοχή της σχετικής εργασίας, το ηλεκτρικό ρεύμα. 
 
Άρθρο 56 
 
Η εργασία εκσκαπτικού μηχανήματος κοντά σε περιοχή με γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και προφυλάξεις που θα λαμβάνονται με μέριμνα και οδηγίες 
του αρμόδιου Επιβλέποντα. 
Θα πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι ελάχιστες δυνατές αποστάσεις από τις γραμμές Μ.Τ. 
και ποτέ να μην παραβιάζονται κατά τη λειτουργία (ελάχιστη απόσταση μπούμας από 
ηλεκτροφόρο αγωγό 3,50 m). 
Ο Επιβλέπων θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον Χειριστή και ο Χειριστής θα 
πρέπει να προσέχει τα σήματα. 
 
Άρθρο 57 
 
Απαγορεύεται η ταχύτητα περιφοράς του κάδου γρηγορότερα απ’ την απαραίτητη σε 
κατεύθυνση κατηφορική. Αυτό ελαττώνει την ευστάθεια του μηχ/τος. 
 
Άρθρο 58 
 
Απαγορεύεται η πορεία ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε δρόμους στρωμένους με 
άσφαλτο. Όπου απαιτηθεί διασταύρωση το οδόστρωμα καλύπτεται κατάλληλα. 
 
Άρθρο 59 
 
Όταν ερπυστριοφόρος Π/Θ ή Φ/Τ πρόκειται να περάσει από περιοχές με λάσπες, νερά 
κλπ., ο Χειριστής ελέγχει την κατάσταση του πυθμένα. Εάν έχει αμφιβολίες για την 
σταθερότητά του, ειδοποιεί τον ιεραρχικά ανώτερό του. 
 
Άρθρο 60 
 
Κατά την πορεία τροχοφόρου Φορτωτή ή Τροχοφόρου Προωθητή σε οδική αρτηρία, θα 
πρέπει αυτοί να φέρουν προειδοποιητικές κόκκινες σημαίες και όλα τα απαραίτητα 
προειδοποιητικά σήματα. 
 
Άρθρο 61 
 
Κατά την διάρκεια της μεταφοράς, ρυμούλκησης ή ανύψωσης μηχανήματος ο 
συντονισμός (κουμάντο) γίνεται από ένα και μόνο άτομο μετά από  προσυνεννόηση. 
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Ο Χειριστής δεν εκτελεί όταν τον κατευθύνουν δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα. 
Μόνο το σήμα ΣΤΟΠ μπορεί να δοθεί από οποιονδήποτε παρευρισκόμενο. 
 
Άρθρο 62 
 
Η προσέγγιση των οχημάτων κοντά στα εκσκαπτικά ή φορτωτικά μηχανήματα, γίνεται με 
ειδικό σήμα του χειριστή του ή του ειδικά εξουσιοδοτημένου ατόμου. Ο τρόπος φόρτωσης 
με μηχανικά μέσα, ρυθμίζεται με εντολές του αρμόδιου στελέχους της ιεραρχίας. 
Απαγορεύεται η υπερπλήρωση ή υπερχείλιση με υλικό των κάδων και σκαφών των 
μηχανημάτων, ώστε να αποφεύγεται η πτώση κομματιών υλικού.  
Το άδειασμα των κάδων μέσα σε οχήματα, γίνεται προσεκτικά και από μικρό ύψος. 
 
Άρθρο 63 
 
Κατά τη φόρτωση φορτηγών αυτοκινήτων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη 
χτυπηθεί το φορτηγό με το φορτωτικό μηχάνημα ή τον κάδο του. 
Για την καλύτερη ορατότητα κατά τη φόρτωση σε μέρος με δυνατό άνεμο, η φόρτωση θα 
πρέπει να γίνεται κατά το δυνατό λαμβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση του ανέμου. 
  
Άρθρο 64 
 
Η φόρτωση των φορτηγών αυτοκινήτων θα πρέπει να γίνεται από το πίσω μέρος ή 
πλευρικά. Απαγορεύεται η περιστροφή της μπούμας επάνω από την καμπίνα του 
φορτηγού, η δε φόρτωση πρέπει να γίνεται ομαλά και ομοιόμορφα. 
 
Άρθρο 65 
 
Για τη ρυμούλκηση φορτίου με συρματόσχοινο, αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλης 
διαμέτρου και αντοχής. 
Η σύνδεση του συρματόσχοινου θα πρέπει να γίνεται μόνο στα σημεία εκείνα του 
μηχανήματος που καθορίζει ο κατασκευαστής για τη ρυμούλκηση. Η απομάκρυνση κάθε 
προσώπου απ’ το χώρο που γίνεται η ρυμούλκηση επιβάλλεται, παρισταμένου μόνο του 
επιβλέποντος. 
 
3.2  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ (Π/Α) 
 
Άρθρο 66 
 
Η οδήγηση και ο χειρισμός τους γίνεται ΜΟΝΟ από αδειούχους Χειριστές με την εξαίρεση 
του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισμού.  
Οι εργαζόμενοι που εκτελούν εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια (ξεσκάρωμα, 
χειρισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας , επιστασία κλπ.) οφείλουν να διαθέτουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και να έχουν αποκτήσει επαρκή εμπειρία για την ασφαλή εκτέλεση 
των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει, πριν αναλάβουν υπηρεσία, να 
μαθητεύσουν δίπλα σε κάποιον έμπειρο εργαζόμενο, για χρονική περίοδο τουλάχιστον 
ενός έτους. Η μαθητεία αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές καταγραφές του βιβλίου 
εκπαίδευσης (έναρξης-λήξης) . Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι αυτοί μπορούν να 
εκτελέσουν τις σχετικές εργασίες εφόσον:  
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- Έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
- Έχουν παραλάβει οδηγίες ασφαλούς εργασίας. 
- Έχουν ενημερωθεί για τους κινδύνους σύμφωνα με τα συμπεράσματα της     γραπτής 
εκτίμησης.  
- Έχουν οριστεί από τη Δ/νση του έργου και έχουν αποδεχτεί τα σχετικά καθήκοντα με 
υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης-ανάληψης εργασιών του Ν. 1599/86.   
Τα  Π/Α είναι για τη μεταφορά και ανύψωση φορτίων και όχι για τη μεταφορά ατόμων 
επάνω στις περόνες ή στο όχημα. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι περόνες για ανύψωση ατόμων εκτός και αν υπάρχει 
ειδική πλατφόρμα. 
Να μην χρησιμοποιείται το όχημα για άλλες εργασίες εκτός από αυτές για τις οποίες έχει 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί π.χ. σπρώξιμο βαριών  αντικειμένων, οχημάτων  κλπ. 
Ο χειριστής ευθύνεται για την εύρυθμη λειτουργία και την καλή κατάσταση του Π/Α. 
 
Άρθρο 67 
 
Θα πρέπει ο Χειριστής να γνωρίζει τη μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του Π/Α και να μην 
φορτώνει φορτίο μεγαλύτερο από το επιτρεπτό. 
Δεν πρέπει να τοποθετείται αντίβαρο στο πίσω μέρος του οχήματος για να σηκωθεί ένα 
υπέρβαρο φορτίο γιατί θα προκληθεί ζημιά στο όχημα. 
Η ικανότητα φορτώσεως του Π/Α μειώνεται από τη βάση του οχήματος προς τα επάνω. 
 
Άρθρο 68 
 
Πριν χρησιμοποιηθεί το Π/Α ή κατά την έναρξη της βάρδιας πρέπει να ελεγχθούν : 
 
- Η   κατάσταση των ελαστικών και η πίεσή τους. 
- Η   κατάσταση των φρένων. 
- Ο   μηχανισμός ανύψωσης.  
- Το σύστημα προειδοποίησης (φώτα πορείας, καθρέπτες, κόρνα κλπ.) 
 
Άρθρο 69 
 
Το Π/Α θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με : 
 
-  καθρέπτες 
-  φορητό πυροσβεστήρα 
-  αναβοσβήνοντα  κίτρινο φανό 
-  ηχητικό σήμα όπισθεν 
-  προβολείς (εφ’ όσον κινείται σε σκοτεινούς χώρους) 
-  νόμιμη άδεια, πινακίδα κυκλοφορίας Μ.Ε. και ασφαλιστήριο. 
 
Άρθρο 70 
 
Τα Π/Α θα περνούν από περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, από Πιστοποιημένο Φορέα ο οποίος 
και θα εκδίδει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας ανυψωτικού Μηχανήματος, στα 
προβλεπόμενα από την κείμενη Νομοθεσία χρονικά διαστήματα. 
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Άρθρο 71 
 
Πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του δαπέδου που θα κινηθεί το Π/Α καθώς και ο χώρος 
όπου θα εναποτεθεί το φορτίο.  
Πρέπει να αναφέρεται στον Προϊστάμενο  οποιαδήποτε βλάβη ή έλλειψη υπάρχει στο 
δάπεδο και στις οδούς κυκλοφορίας. Οι διάφορες ανωμαλίες του δαπέδου όπως π.χ. μια 
μικρή λακκούβα αποτελούν κίνδυνο να χαθεί η ισορροπία στα υλικά τα οποία 
μεταφέρονται και να πέσουν. 
 
Άρθρο 72 
 
Κατά την μετακίνηση, οι περόνες του οχήματος θα πρέπει να βρίσκονται περίπου 20 cm 
πάνω από το έδαφος είτε είναι φορτωμένο το όχημα είτε όχι. Όταν γίνεται κίνηση σε 
ανώμαλο έδαφος οι περόνες πρέπει να σηκώνονται  λίγο ψηλότερα ώστε να μην βρίσκουν 
στο έδαφος. 
 
Άρθρο 73 
 
Σε περίπτωση που γίνεται ανύψωση ή στοίβαγμα υλικών πάνω από το ύψος του χειριστή, 
πρέπει το Π/Α να έχει τα απαραίτητα μέσα προστασίας. Απαγορεύεται να σταθεί 
οποιοσδήποτε κάτω από ανυψωμένο φορτίο. Απαγορεύεται το παρκάρισμα με ανυψωμένη 
την περόνη και η ανύψωση φορτίου με μια από τις δύο περόνες. 
 
Άρθρο 74 
 
Πρέπει να αποφεύγονται απότομα ξεκινήματα, φρεναρίσματα και στροφές, ειδικότερα με 
φορτίο. Σε ανηφόρα και κατηφόρα το φορτίο πρέπει να είναι πάντοτε προς την πλευρά 
της ανηφόρας για να μην πέσει. 
Να μην γίνεται κατέβασμα ράμπας ή επικλινούς κατηφορικού εδάφους με βαριά φορτία. 
Με το παραμικρό φρενάρισμα υπάρχει κίνδυνος να πέσουν. 
 
Άρθρο 75 
 
Απαγορεύονται στροφές επί τόπου, όταν το όχημα βρίσκεται πάνω σε ράμπα. 
Όταν επιχειρείται κατέβασμα ράμπας, ή δρόμου υπό κλίση, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος 
του οχήματος, έχοντας μέσα ταχύτητα (ποτέ νεκρό). 
Η άνοδος στις πλατφόρμες και τις ράμπες να γίνεται πάντα καθέτως, ποτέ υπό γωνία. 
 
Άρθρο 76 
 
Τα περονοφόρα που χρησιμοποιούνται σε κλειστούς χώρους πρέπει να κινούνται με την 
μικρότερη δυνατή ταχύτητα και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις στροφές των 
διαδρόμων όπως και κατά την είσοδο και έξοδο από τα κτίρια. 
Κατά τη διέλευση διαδρόμων να ελέγχεται πριν την είσοδο σε αυτούς ότι δεν έρχεται 
άλλο όχημα προς την κατεύθυνση του οχήματος. 
Κατά τη διέλευση από εισόδους ή εξόδους, πρέπει να ελέγχεται το ύψος για να μην 
προσκρούσει το όχημα. 
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Απαγορεύεται η ταχύτητα των περονοφόρων να είναι πάνω από 8 χιλ. την ώρα, κατά την 
κίνηση εντός των Συνεργείων και Αποθηκών.  
Κατά την κίνηση σε σημεία που υπάρχει ολισθηρότητα, στροφές και που δεν υπάρχει 
καλή ορατότητα ή κοντά από πεζούς, πρέπει να γίνεται μείωση της ταχύτητας του 
περονοφόρου. 
Κατά την κίνηση στο χώρο που υπάρχουν γερανογέφυρες πρέπει να δίνεται προσοχή στα 
μεταφερόμενα βάρη. Να μην διέρχεται το περονοφόρο  κάτω από ανυψωμένα βάρη. 
 
Άρθρο 77 
 
Χρησιμοποιώντας Π/Α θα πρέπει να εφαρμόζονται  όλοι οι  κανόνες κυκλοφορίας, όπως 
συμβαίνει και με κάθε άλλο όχημα, τόσο σε ανοιχτούς όσο και σε κλειστούς χώρους 
(οδήγηση δεξιά, έλεγχος χώρου κλπ.) 
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ περονοφόρων που κινούνται, τρία μήκη (περονοφόρου). 
Ποτέ δεν πρέπει να γίνεται προσπάθεια φρεναρίσματος βάζοντας όπισθεν. 
 
Άρθρο 78 
 
Οι χειριστές θα πρέπει να έχουν τα πόδια τους μέσα στο περονοφόρο όταν κινείται και να 
μην τα κρεμούν απ έξω. Δεν πρέπει βοηθός να συγκρατεί το μεταφερόμενο φορτίο. 
Υπάρχει κίνδυνος σε τυχόν μετακίνηση του φορτίου να τραυματισθεί. 
Δεν πρέπει να τοποθετείται χειρολαβή στο τιμόνι για να διευκολύνεται η οδήγηση του 
οχήματος. Με τις χειρολαβές αυτές έχουν προκληθεί πολλά κατάγματα και αναπηρίες 
στους αντίχειρες των χειριστών. 
Το Π/Α δεν πρέπει να οδηγείται με βρεγμένα ή λαδωμένα χέρια. 
 
Άρθρο 79 
 
Όταν το Π/Α βρίσκεται σε κίνηση δεν πρέπει να ανυψώνεται ή να κατεβαίνει το φορτίο, 
γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσει την ισορροπία του και να ανατραπεί. 
Πρέπει τα βαριά φορτία σιγά-σιγά και με προσοχή να κατεβαίνουν.  
 
Άρθρο 80 
 
Ο όγκος των υλικών που θα μεταφερθεί δεν πρέπει να ξεπερνά το φάρδος του οχήματος. 
Εάν κατ’ εξαίρεση, πρέπει να μεταφερθούν υλικά που ξεπερνούν κατά πολύ το φάρδος 
του οχήματος πρέπει να τοποθετούνται προειδοποιητικές κορδέλες. 
 
Άρθρο 81 
 
Το βάρος του  προς μετακίνηση φορτίου  πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο και στις 
δύο περόνες (ζυγισμένο) και να είναι καλά στερεωμένο. 
 
Άρθρο 82 
 
 Κατά τη μεταφορά βαρελιών  τοποθετημένων σε πλάγια θέση πρέπει αυτά να 
ασφαλίζονται με τάκους ώστε να αποφευχθεί μετακίνησή τους κατά τη μεταφορά. 
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Άρθρο 83 
 
Δεν πρέπει να στοιβάζονται φορτία πολύ ψηλά. Δημιουργούν κίνδυνο πτώσης και 
τραυματισμού. 
Δεν πρέπει να εγκαταλείπονται φορτία σε σημεία που μπορεί να προκαλέσουν 
τραυματισμό ή ζημιές. 
Απαγορεύεται η αποθήκευση ή εναπόθεση φορτίων σε εισόδους, εξόδους, μπροστά σε 
πυροσβεστικές φωλιές και στους διαδρόμους. 
 
Άρθρο 84 
 
Εάν πρέπει να μεταφερθεί φορτίο το οποίο  εμποδίζει σημαντικά την ορατότητά του Π/Α, 
η μεταφορά πρέπει να γίνεται κάνοντας όπισθεν. 
Κατά την κίνηση όπισθεν απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. 
 
Άρθρο 85 
 
Όταν γίνεται ανύψωση ενός φορτίου, επάνω σε παλέτες, οι περόνες του Π/Α θα πρέπει να 
βρίσκονται ανοιχτές και όχι κλειστές. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ισορροπία του 
φορτίου. 
Τα βαριά υλικά πρέπει κατά τη μεταφορά και την φόρτωση να βρίσκονται χαμηλά και τα 
ελαφριά ψηλά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ισορροπία του φορτίου που 
μεταφέρεται ή της ντάνας διατηρώντας το κέντρο βάρους χαμηλά. 
 
Άρθρο 86 
 
Οι χειριστές των Π/Α θα πρέπει να έχουν άμεση οπτική επαφή με το άτομο που τα 
καθοδηγεί στις περιπτώσεις που οι ανάγκες το απαιτήσουν, για ασφαλή πρόσβαση. Σε 
περίπτωση που η οπτική επαφή χαθεί, ο χειριστής θα πρέπει να σταματήσει αμέσως το 
όχημα. 
 
Άρθρο 87 
 
Υποχρεωτικά οι χειριστές όταν σταματούν το Π/Α για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να 
τοποθετούν την ταχύτητα στο νεκρό σημείο. Εάν απομακρυνθεί ο χειριστής για αρκετή 
ώρα, να κλείνει την μηχανή και να παίρνει τα κλειδιά. 
 
3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ 
 
Άρθρο 88 
 
Κάθε ανυψωτικό μηχάνημα πρέπει : 
 
α.  Να φέρει μεταλλική πινακίδα στην οποία αναγράφονται ευκρινώς και ανεξίτηλα η 

επωνυμία του κατασκευαστή, ο τύπος του ανυψωτικού και ο αριθμός σειράς εάν 
υπάρχει. 
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β. Να έχει τοποθετημένη στο χειριστήριο σε θέση ευκρινώς ορατή από το χειριστή 
πινακίδα που θα αναφέρει τα όρια χρησιμοποίησης του ανυψωτικού «μέγιστο 
φορτίο του σχετικά με το αντίβαρο, τη θέση του, την κλίση της κεραίας (μπούμας) 
σε συνδυασμό με την ταχύτητα του ανέμου κ.λ.π» Όταν το ανυψωτικό είναι 
μεταβλητής ακτίνας δράσης πρέπει στην πινακίδα να είναι σημειωμένο το μέγιστο 
φορτίο του στις διάφορες ακτίνες της κεραίας, βάσης ή αρπάγης και στην 
περίπτωση γερανού που έχει κινητή κεραία τη μέγιστη ακτίνα στην οποία 
επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της. 

 
γ.  Εάν το ανυψωτικό μηχάνημα είναι μεταβλητής ακτίνας δράσης πρέπει να είναι 

εφοδιασμένο με αυτόματο δείκτη ευκρινώς ορατό από το χειριστή, ο οποίος θα 
δείχνει σε κάθε στιγμή την ακτίνα της κεραίας, βάσης ή αρπάγης. 

 
δ. Να συνοδεύεται απαραίτητα από βιβλίο Οδηγιών σχετικών με την εγκατάσταση, 

ρύθμιση, επισκευή, συναρμολόγηση, συντήρηση, χρήση, ασφάλεια καθώς και με το 
ειδικό βιβλίο συντήρησης. 

 
Άρθρο 89 
 
Με σκοπό την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εργασιών με γερανούς, πρέπει πριν από 
το ξεκίνημα της εργασίας να δοκιμάζονται τα φρένα για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
ακινητοποίησης του γερανού και να γίνεται από τον χειριστή πλήρης έλεγχος που πρέπει 
να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον : 
 
. Έλεγχο  στάθμης ελαίου κινητήρα. 
. Έλεγχο  στάθμης ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων. 
. Έλεγχο  στάθμης υδραυλικού ελαίου  
. Οπτικό έλεγχο  κατάστασης ελαστικών.  
. Έλεγχο  στάθμης φρένων λειτουργίας. 
. Έλεγχο  φρένων στάθμευσης. 
. Έλεγχο  φρένων κινδύνου. 
. Έλεγχο λειτουργίας φώτων. 
. Έλεγχο διαρροών υδραυλικών συστημάτων. 
 
Άρθρο 90 
 
Όλοι οι γερανοί είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία να υποβάλλονται 
σε περιοδικό έλεγχο από Πιστοποιημένο Φορέα Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, ο 
οποίος και θα εκδίδει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας, στα χρονικά διαστήματα που η 
Νομοθεσία προβλέπει. Η πραγματοποίηση και τα αποτελέσματα των ελέγχων 
καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο συντήρησης του Γερανού. 
Πιστοποίηση απαιτείται εκτός των ανωτέρω και στις κατωτέρω περιπτώσεις : 
- Πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά   
- Μετά από κάθε σημαντική μετατροπή ή επισκευή. 
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Άρθρο 91 
 
Οι Χειριστές δηζελοκίνητων ή ηλεκτροκίνητων γερανών πρέπει να γνωρίζουν με κάθε 
λεπτομέρεια τον χειρισμό του γερανού και την ανυψωτική του ικανότητα στις διάφορες 
θέσεις της «μπούμας» και να εκτιμούν την επίδραση του ανέμου. 
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και ανύψωση ατόμων με γερανούς, εκτός και αν έχουν 
κατασκευασθεί και χρησιμοποιούνται γι αυτό τον σκοπό σύμφωνα με τους Κείμενους 
Νόμους και τους Κανονισμούς, όπως κάθε φορά ισχύουν. 
 
 
Άρθρο 92 
 
Πρέπει να παρακολουθούν την πρόσδεση και αγκίστρωση του φορτίου και να ελέγχεται η 
ισορροπία του, σηκώνοντας το φορτίο λίγα εκατοστά από το δάπεδο. 
 
Όταν ο Χειριστής δεν είναι σε θέση να βλέπει το φορτίο και να παρακολουθεί  την 
πρόσδεση και την αγκίστρωσή τους, πρέπει οπωσδήποτε να συνεργάζεται με έμπειρο  
«κουμανταδόρο». 
 
Άρθρο 93 
 
Πριν την φόρτωση φορτίου ελέγχεται πάντα η καλή λειτουργία του συστήματος 
ακινητοποίησης της μπούμας περιστροφής του γερανού και της μετακίνησης των 
συρματοσχοίνων. 
 
Άρθρο 94 
 
Ο Χειριστής είναι υποχρεωμένος πριν την ανύψωση φορτίου, να δώσει εντολή για την 
απομάκρυνση των ευρισκομένων ατόμων στην περιοχή χειρισμού του μηχανήματος, 
καθώς και κάθε αντικειμένου που μπορεί να φέρει εμπόδιο στην εργασία. 
 
Άρθρο 95 
 
Ο Χειριστής θα καλέσει τους βοηθούς του για την αποσύνδεση του φορτίου μόνο όταν το 
φορτίο βρεθεί στην κανονική θέση εκφόρτωσης. 
 
Άρθρο 96 
 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση ή ανύψωση φορτίων κοντά ή κάτω από 
ηλεκτροφόρους αγωγούς Μ.Τ., όταν η «μπούμα» βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 
3,5 μέτρα. 
Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να κόβεται το ρεύμα. 
 
Άρθρο 97 
 
Απαγορεύεται η περιστροφή της μπούμας χωρίς φορτίο και με αιωρούμενη την τροχαλία 
(μπασδέκα). Πριν την αγκίστρωση και μετά την απαγκίστρωση του φορτίου η μπασδέκα 
πρέπει να μαζεύεται κοντά στο άκρο της μπούμας. 
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Άρθρο 98 
 
Το βάρος ανυψώνεται πάντα κατακόρυφα. Υπάρχει κίνδυνος να πέσει η μπούμα αν 
επιχειρήσει να σηκωθεί το βάρος λοξά. 
 
Άρθρο 99 
 
Το έδαφος στήριξης του γερανού πρέπει να είναι σταθερό και να χρησιμοποιούνται τα 
ειδικά στηρίγματά του. 
 
Άρθρο 100 
 
Κατά το κατέβασμα του φορτίου (μάινα), ο Χειριστής πρέπει να ελέγχει απόλυτα την 
ταχύτητα καθόδου του φορτίου και να την ελαττώνει όσο το δυνατόν περισσότερο. 
 
Άρθρο 101 
 
Για την αποφυγή παρεξηγήσεων μεταξύ του «κουμανταδόρου» και του Χειριστή γερανού 
πρέπει να χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε τα καθιερωμένα σήματα καθοδήγησης Χειριστή 
γερανού. 
 
3.4  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Άρθρο 102 
 
Η μεταφορά προσωπικού γίνεται είτε με οχήματα που προορίζονται για μεταφορά 
επιβατών (Λεωφορεία, επιβατικά κλπ) είτε με φορτηγά ΙΧ αυτοκίνητα. Γα τα φορτηγά ΙΧ 
αυτοκίνητα θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις : 
 
α. Να φέρουν εκ κατασκευής διπλή καμπίνα (κουβούκλιο), είτε ενσωματωμένη στο 
αμάξωμα (VAN) είτε διακεκριμένη από αυτό, και δεύτερη σειρά καθισμάτων πλέον αυτών 
του οδηγού και του συνοδηγού. 
 
β.  Ο μέγιστος αριθμός των μεταφερόμενων επιβατών πέραν του οδηγού καθορίζεται σε 
τρείς (3) για μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ΦΙΧ μικρότερο των 3500 Kg, και σε 
τέσσερις (4) για μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ΦΙΧ άνω των 3500 Kg. 
 
Άρθρο 103 
 
Απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά προσωπικού και υλικών με μεγάλο όγκο ή 
επικίνδυνων. 
 
Άρθρο 104 
 
Απαγορεύεται η μεταφορά προσωπικού πάνω από τον καθορισμένο αριθμό. 
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Άρθρο 105 
 
Στους ολισθηρούς δρόμους η μεταφορά προσωπικού πρέπει να γίνεται με αυτοκίνητα που 
διαθέτουν κατάλληλα συστήματα και με μεγάλη προσοχή.  
 
Άρθρο 106 
 
Τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Απαγορεύεται η μεταφορά προσωπικού με οχήματα των οποίων τα φρένα, το 
σύστημα διεύθυνσης και ο φωτισμός δεν λειτουργούν κανονικά. 
Επίσης απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων των οποίων τα ελαστικά μετά από γνωμάτευση 
του αρμόδιου συνεργείου θεωρούνται φθαρμένα. 
 
Άρθρο 107 
 
Με σκοπό την βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εργασιών με οχήματα, πρέπει πριν από 
το ξεκίνημα της εργασίας να δοκιμάζονται τα φρένα για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
ακινητοποίησης του οχήματος και να γίνεται από τον οδηγό πλήρης έλεγχος που πρέπει 
να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον : 
 
. Έλεγχο  στάθμης ελαίου κινητήρα. 
. Έλεγχο  στάθμης ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων. 
. Έλεγχο  στάθμης υδραυλικού ελαίου  
. Οπτικό έλεγχο  κατάστασης ελαστικών.  
. Έλεγχο  στάθμης φρένων λειτουργίας. 
. Έλεγχο  φρένων στάθμευσης. 
. Έλεγχο  φρένων κινδύνου. 
. Έλεγχο λειτουργίας φώτων. 
. Έλεγχο διαρροών υδραυλικών συστημάτων. 
 
Άρθρο 108 
 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπτού φορτίου. 
Το όχημα απαγορεύεται να μένει αφύλακτο παρά μόνο σε θέση παρκαρίσματος και με όλα 
τα συστήματα ακινητοποίησης (στάσης και στάθμευσης) ενεργοποιημένα. 
Σε περίπτωση παρκαρίσματος σε δρόμο με κλίση , θα πρέπει να τακάρονται οι τροχοί. 
Στο τέλος της βάρδιας όλες οι παρατηρήσεις του Οδηγού να καταγράφονται στο 
συνοδευτικό δελτίο για την ενημέρωση της επόμενης βάρδιας.  
 
Άρθρο 109 
 
Βλάβες και ελλείψεις που μειώνουν την ικανότητα ασφαλούς κίνησης του οχήματος 
πρέπει να αναφέρονται αμέσως με την ευθύνη του Οδηγού στους Ιεραρχικά ανωτέρους 
του εγγράφως. 
Όχημα με τέτοιες βλάβες παραδίδεται στο συνεργείο οχημάτων. 
 
Άρθρο 110 
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Στα οχήματα, τα οποία ακινητοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία λόγω βλάβης, 
θα πρέπει να τοποθετούνται ειδικές σημάνσεις και προειδοποιητικοί φάροι προς αποφυγή 
ατυχήματος. 
 
Άρθρο 111 
 
Επειδή η ασφάλεια δεν ισχύει μόνο κατά την οδήγηση των οχημάτων αλλά επίσης και 
στην διακοπή της λειτουργίας τους, στο τέλος της καθημερινής εργασίας, οι Οδηγοί 
πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής : 

 
- Να χαμηλώνουν όλες τις εξαρτήσεις μέχρι το έδαφος και να τοποθετούν όλους 

τους μοχλούς στο νεκρό σημείο. 
- Να σβήνουν τον κινητήρα αφού πρώτα τον αφήσουν να εργασθεί στο «ρελαντί» 

και κρυώσει σιγά-σιγά. 
- Να ασφαλίσουν το μοχλό ταχυτήτων και να δένουν το χειρόφρενο στάθμευσης. 
- Να αφαιρούν το κλειδί από το διακόπτη λειτουργίας. 
- Να τοποθετούν και να κλειδώνουν όλους τους προφυλακτήρες – προστατευτικά, 

για την προστασία των διαφόρων οργάνων από λεηλασία ή χειρισμό από ανεύθυνα 
άτομα. 

 
Άρθρο 112 
 
Στις κατηφόρες επιβάλλεται η χρήση της κανονικής ταχύτητας πορείας και της διάταξης 
επιβράδυνσης, όπου είναι δυνατόν, για αποφυγή υπερβολικής φθοράς των φρένων. 
 
Άρθρο 113 
 
Η διάβαση διασταυρώσεων γίνεται με μεγάλη προσοχή και με πλήρη υπακοή στα 
υπάρχοντα σήματα. Να τηρούνται δε οι διατάξεις Κ.Ο.Κ. 
 
Άρθρο 114 
 
Επιβάλλεται η τήρηση απόστασης από προπορευόμενο όχημα. 
 
Άρθρο 115 
 
Η προσέγγιση των οχημάτων κοντά στα εκσκαπτικά ή φορτωτικά μηχανήματα, γίνεται με 
ειδικό σήμα του χειριστή του ή του ειδικά εξουσιοδοτημένου ατόμου. Ο τρόπος φόρτωσης 
με μηχανικά μέσα, ρυθμίζεται με εντολές του αρμόδιου στελέχους της ιεραρχίας. Ο 
οδηγός παραμένει μέσα στην καμπίνα κατά την διάρκεια της φόρτωσης. 
 
Άρθρο 116 
 
Ο τρόπος οπίσθιας ανατροπής των φορτηγών οχημάτων πρέπει να γίνεται ως εξής :  
 
- Η εκκένωση του οχήματος να γίνεται σε απόσταση από το φρύδι του πρανούς 
μεγαλύτερη από το μήκος του οχήματος. Στη συνέχεια το υλικό να προωθείται με 
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χωματουργικό μηχάνημα (μπουλντόζα). Στη διάρκεια της ανατροπής, δεν επιτρέπεται σε 
κανένα άτομο η προσέγγιση στο χώρο του οχήματος και της ανατροπής του υλικού. 
 
- Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχει διασφαλιστεί η σταθερότητα του δαπέδου. 
 
Άρθρο 117 
 
Κατά την εκφόρτωση από «φρύδι» προς «πόδι» πρανούς διατηρείται προστατευτικό 
ανάχωμα ύψους 0,4 m και η απόσταση ασφαλείας 1,5 m τουλάχιστον από το «φρύδι» 
περίπου. 
 
Άρθρο 118 
 
Η ανύψωση και το κατέβασμα του πήγματος (καρότσας) γίνεται πάντοτε εν στάση. 
Απαγορεύεται η κίνηση με το πήγμα σηκωμένο. 
 
Άρθρο 119 
 
Τα οχήματα διέρχονται από δυσχερείς θέσεις (ηλεκτρικές γραμμές, επικλινή εδάφη, 
γενική στενότητα χώρου) με την παρουσία επιβλέποντα. 
 
Άρθρο 120 
 
Απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε οχήματος πάνω από ηλεκτροφόρα έρποντα 
καλώδια. 
Η διέλευση επιτρέπεται μόνο από καθορισμένες διαβάσεις ειδικά κατασκευασμένες. 
 
Άρθρο 121 
 
Η μεταφορά ρυμουλκούμενου επιτρέπεται μόνον εφόσον ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο 
έχουν το απαραίτητο σύστημα σύμπλεξης. Σε ειδικές περιπτώσεις ρυμούλκηση με 
συρματόσχοινα επιτρέπεται μόνο με πολύ χαμηλές ταχύτητες και εφόσον τα 
συρματόσχοινα πληρούν τα αναγκαία όρια φόρτισης και με την παρουσία επιβλέποντα. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Άρθρο 122 
 
Όλα τα οχήματα και μηχανήματα είναι εφοδιασμένα με φορητό πυροσβεστήρα του οποίου 
η κατάσταση ελέγχεται τακτικά από τον Χειριστή και οπωσδήποτε πριν από την εργασία 
κάθε Φυλακής.  
 
Άρθρο 123 
 
Στη διάρκεια του εφοδιασμού οχημάτων και μηχανημάτων με καύσιμα ακολουθείται η 
εξής διαδικασία : 
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- Ο Χειριστής ή ο Οδηγός προσεγγίζει το βυτίο, ακινητοποιεί ο μηχάνημα ή το Όχημα 
και θέτει εκτός λειτουργίας τη μηχανή του, αφαιρεί την τάπα του ρεζερβουάρ, 
παρακολουθεί την τροφοδοσία, επανατοποθετεί την τάπα και υπογράφει το δελτίο 
παραλαβής. 

 
- Ο Χορηγητής καυσίμων ανεβαίνει στο μηχάνημα, τοποθετεί και συγκρατεί το 

σωλήνα τροφοδοσίας στο στόμιο του ρεζερβουάρ μέχρι πλήρωσης και συντάσσει το 
δελτίο παραλαβής. 

 
Άρθρο 124 
 
Απαγορεύεται το κάπνισμα στη διάρκεια τροφοδοσίας με καύσιμα του οχήματος και 
επιπλέον πρέπει να σβήνεται η μηχανή. Να αποφεύγεται η υπερχείλιση του καυσίμου. Να 
μην υπάρχει ανοιχτή φλόγα στην περιοχή. 
Όταν γίνονται εργασίες καθαρισμού οχήματος, Μηχανήματος ή εξαρτημάτων αυτών με 
εύφλεκτα υγρά, αυτές θα πρέπει να γίνονται σε ανοικτό χώρο. Αν αυτό είναι αδύνατο και 
πρέπει να γίνονται σε κλειστό χώρο πρέπει ο χώρος να αερίζεται καλά. 
 
Άρθρο 125 
 
Να ελέγχεται  τυχόν διαρροή καυσίμων (οπτικά και από την χαρακτηριστική οσμή) και σε 
περίπτωση διαρροής να σβήνεται η  μηχανή και να ειδοποιείται το ΣΒΟ για επισκευή της 
βλάβης. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
 
Άρθρο 126 
 
Απαγορεύεται η επέμβαση (συντήρηση – επισκευή) σε μηχανήματα και οχήματα από 
άτομα που δεν έχουν την απαιτούμενη σε κάθε περίπτωση άδεια. 
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από άλλους 
εργαζόμενους, μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους ή μέρους της όλης εργασίας από τους 
αντίστοιχους βοηθούς εργατοτεχνίτες, εφόσον οι παραπάνω ενεργούν κάτω από την 
άμεση καθοδήγηση του αρμόδιου αδειούχου τεχνίτη που έχει και την ευθύνη για την 
ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. 
 
Άρθρο 127 
 
Οι εργαζόμενοι που ορίζονται για την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν ειδίκευση, πρέπει 
να είναι κάτοχοι της αντίστοιχης ειδικής άδειας, εφ’ όσον προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία.  
  
Άρθρο 128 
 
Κάθε μηχάνημα ή όχημα, πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή και ανάλογα 
με τις ώρες ή τα χιλιόμετρα και τις συνθήκες λειτουργίας, να συντηρείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, από το ειδικά εξουσιοδοτημένο και προβλεπόμενο σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, τεχνικό προσωπικό. Στα παραπάνω, πρέπει να υπάρχει ειδικό βιβλίο ή 
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καρτέλα ή ηλεκτρονικό αρχείο για την ενυπόγραφη καταχώρηση των ημερομηνιών και 
των ειδών συντήρησης και επισκευής. Στο ειδικό βιβλίο ή καρτέλα ή ηλεκτρονικό αρχείο 
καταχωρούνται πληροφορίες για κάθε μηχάνημα όπως : 
 

- Προληπτικές συντηρήσεις 
- Βλάβες και επισκευές 
- Ανταλλακτικά που χρειάστηκαν για τα παραπάνω 
- Ημερολόγιο μηχανήματος με τα προηγούμενα και επιπλέον ποιοι τεχνίτες 

εργάστηκαν και πόσο χρόνο ανά μηχάνημα. 
- Στοιχεία του κατασκευαστή τα οποία είναι κρίσιμα για τις συντηρήσεις και 

επισκευές. 
- Λίστα ελέγχου (Check List) ανά μηχάνημα. 
- Ιστορικό του κάθε μηχανήματος. 
- Εντολές εργασίας (και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένες) 
- Δελτία βλαβών (και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένα) 
- Επίσης πρέπει να αρχειοθετούνται δεόντως τυχόν αντίγραφα δελτίων αποστολής 

εξοπλισμού σε εξωτερικό συνεργείο συντήρησης και τα τιμολόγια εργασιών και 
ανταλλακτικών (και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένα). 

 
Σε περίπτωση τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου, πλήρες αντίγραφο θα αποστέλλεται κάθε 
μήνα στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων.  
 
Άρθρο 129 
 
Οι συντηρήσεις και επισκευές των Βοηθητικών Μηχανημάτων και Οχημάτων είναι δυνατό 
να εκτελούνται και σε εξωτερικά Συνεργεία (αντιπροσωπείες, εξουσιοδοτημένα ή 
επιλεγμένα Συνεργεία). Η τήρηση των Υποχρεώσεων του προηγούμενου άρθρου και σε 
αυτή την περίπτωση βαρύνει το Συνεργείο της Επιχείρησης. 
 
Άρθρο 130 
 
Κάθε μηχάνημα ή όχημα πρέπει να συντηρείται και επισκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Κατασκευαστή και τους Κανόνες της Επιστήμης και Τέχνης. Για κάθε μηχάνημα ή 
όχημα τηρείται αναλυτικό βιβλίο επισκευών και συντηρήσεων στο αντίστοιχο συνεργείο. 
Μετά από επισκευή το αντίστοιχο συνεργείο οφείλει να δοκιμάζει το επισκευασμένο 
μηχάνημα ή όχημα πριν το παραδώσει στον υπεύθυνο Χειριστή ή οδηγό  και να 
υπογράφει την Ειδική Καρτέλα Ετοιμότητας. 
Τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης πρέπει να ελέγχονται σε τακτικούς περιοδικούς 
ελέγχους. 
 
Άρθρο 131 
 
Η άνοδος των εξουσιοδοτημένων Τεχνιτών ή Λιπαντών στα μηχανήματα ή οχήματα 
επιτρέπεται μόνον όταν τα μηχανήματα ή οχήματα είναι σταματημένα. 
Η επιβίβαση και αποβίβαση, πρέπει να γίνεται πάντοτε από τις προκαθορισμένες, από τον 
κατασκευαστή του μηχανήματος ή οχήματος, θέσεις. 
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Άρθρο 132 
 
Όχημα με βλάβες και ελλείψεις που μειώνουν την ικανότητα ασφαλούς κίνησης 
παραδίδεται στο συνεργείο οχημάτων και τίθεται ξανά σε κυκλοφορία μόνο αφού 
αποκατασταθούν πλήρως οι ανωτέρω βλάβες. 
 
Άρθρο 133 
 
Σε ακινητοποιημένα οχήματα επί του οδικού δικτύου θα πρέπει να απαγορεύονται οι 
εργασίες συντήρησης και επισκευών κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
 
Άρθρο 134 
 
Πριν τη συντήρηση, ρύθμιση ή επισκευή ερπυστροφόρου Π/Θ ή Φ/Τ είναι  απαραίτητο να 
χαμηλώσουν οι εξαρτήσεις τους (λεπίδες, κάδοι, βραχίονες, αναμοχλευτής κλπ.) ώστε να 
ακουμπήσουν στο έδαφος. Εάν οι εργασίες είναι τέτοιες ώστε να απαιτούν ανυψωμένες 
εξαρτήσεις η ασφάλισή τους γίνεται με τάκους ή άλλα συστήματα και όχι με τους 
Χειριστήριους μοχλούς. 
 
Άρθρο 135 
 
Εργασίες που αφορούν συντήρηση ή αντικατάσταση συρματόσχοινων (π.χ γερανοφόρων 
Π/Θ) εκτελούνται πάντοτε φορώντας γάντια. 
 
Άρθρο 136 
 
Απαγορεύεται η χρήση γρύλων ή πρόχειρων κατασκευών για τη ρύθμιση της τάνυσης 
ερπυστριών. 
 
Άρθρο 137 
 
Πριν την εργασία τεχνίτη στην περιοχή του στροφέα περιστροφής ενός αρθρωτού 
τροχοφόρου  Φορτωτή ή Προωθητή, θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη ασφάλιση, ώστε να 
προφυλαχθεί το μηχάνημα από ενδεχόμενη περιστροφή. 
 
Άρθρο 138 
 
Απαγορεύεται αυστηρά το κόψιμο ή συγκόλληση της στεφάνης της «ζάντας» όταν το 
ελαστικό του τροχού βρίσκεται υπό πίεση. Για εργασίες συντήρησης των ελαστικών το 
αρμόδιο Τμήμα εκπονεί ίδιες οδηγίες. 
Άρθρο 139 
 
Απαγορεύεται να τοποθετείται κάδος μεγαλύτερος από τον συνιστώμενο από τον 
κατασκευαστή. 
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Άρθρο 140 
 
Κατά την συντήρηση ή την επισκευή το μηχάνημα θα πρέπει να είναι «φρεναρισμένο» και 
η «μπούμα» του στο έδαφος. 
 
Άρθρο 141 
 
Οι ρυθμίσεις των διαφόρων βαλβίδων του υδραυλικού κυκλώματος και του κυκλώματος 
του αέρα, θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Άρθρο 142 
 
Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει που δεν προβλέπεται από αυτές τις οδηγίες, θα ισχύουν 
οι διατάξεις του ισχύοντα Κ.Μ.Λ.Ε., οι εντολές της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων και 
οι Ειδικές οδηγίες της Διεύθυνσης του ΛΚΜ. 
 
 
      O συντάξας                                                    Ο   εγκρίνων 
 
 
 
Δ. Δ.  ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                   Κ. Σ.   ΓΙΔΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΛΚΜ/ΤΥΑΕ                                    ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
                                                                        ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΛΚΜ 
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ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΠΟ  ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Άρθρο 1 
 
Ο Παρών Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας με τίτλο ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ρυθμίζει θέματα Ασφαλείας για εκτέλεση 
από Εργολάβους των πάσης φύσεως εργασιών που διενεργούνται στο χώρο ευθύνης 
της Λ.Μ. είτε αυτές είναι εξορυκτικές είτε υποστηρικτικές εργασίες. Επίσης καθορίζει 
τις υποχρεώσεις Εκμεταλλευτή, Εργοδότη, Επιβλεπόντων, Τεχνικών Ασφαλείας και 
Εργαζόμενου προσωπικού.  
 
Άρθρο 2 
 
Υπόχρεοι τήρησης του παρόντος Κανονισμού είναι όσοι απασχολούνται με 
οποιονδήποτε τρόπο με τις εργασίες που εκτελούνται εργολαβικά οποιασδήποτε 
στάθμης και ειδικότητας, είτε πρόκειται για προσωπικό του Εργολάβου, είτε για 
προσωπικό της Λ.Μ. 
 
Άρθρο 3 
 
Όλο το προσωπικό των Εργολάβων που εργάζεται σε χώρο της Λ.Μ. οφείλει και πρέπει 
να έχει καταλάβει πολύ καλά τις πιο κάτω οδηγίες ασφαλείας που του δίνονται 
ενυπόγραφα και είναι υπεύθυνο στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του και τις δουλειάς 
του για την εφαρμογή τους,  ιδιαίτερα το οριζόμενο υπεύθυνο προσωπικό του 
Εργολάβου (Επιβλέπων Μηχανικός Έργου, Τεχνικός Ασφαλείας Έργου, Ιατρός 
Εργασίας και κάθε βαθμίδα διοίκησης του Έργου) 
 
Άρθρο 4 
 
Το προσωπικό της Λ.Μ. που είτε εκ της θέσης, είτε εξ ορισμού, εκπροσωπεί και 
αντιπροσωπεύει την Λ.Μ. στις σχέσεις της με τον Εργολάβο (Τομέας Ασφάλειας, 
Προϊσταμένη Αρχή, Επιβλέπουσα Υπηρεσία, Εντεταλμένος Μηχανικός κλπ) οφείλει να 
τηρεί τις υποχρεώσεις που αφορούν τη Λ.Μ. και να ελέγχει την τήρηση των 
Υποχρεώσεων των Εργολάβων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό.  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Άρθρο 5 
 
Εκμεταλλευτής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία προσώπων που 
έχει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το δικαίωμα έρευνας ή και εκμετάλλευσης 
στο μεταλλευτικό ή λατομικό χώρο που βρίσκεται το έργο, και στο προκείμενο 
Εκμεταλλευτής είναι η Λ.Μ.. 
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Εργοδότης είναι ο ίδιος ο Εκμεταλλευτής εφ’ όσον αυτοδύναμα εκτελεί όλο το έργο ή 
για το τμήμα του έργου που ο ίδιος εκτελεί. 
 
Εργοδότης είναι επίσης κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται με τον 
εκμεταλλευτή, με σχέση εργολαβικής ανάθεσης του συνόλου ή μέρους του έργου και 
περιοριστικά μόνο για τις εργασίες που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση. 
Στον παρόντα ειδικό κανονισμό όπου εφεξής αναφέρεται ο Εργοδότης είναι ο 
Εργολάβος κάθε Έργου. 
Όταν υπάρχουν στο ίδιο έργο, περισσότερες από μία εργολαβίες, οι εργοδότες 
οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την 
ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των 
δραστηριοτήτων να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους για την προστασία των 
εργαζομένων και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, να 
αλληλοενημερώνονται και να ενημερώνει ο καθένας τους υπ’ αυτόν εργαζόμενους και 
τους εκπροσώπους τους για τους κινδύνους αυτούς. Την ευθύνη συντονισμού των 
δραστηριοτήτων αναλαμβάνει ο εκμεταλλευτής. Ο συντονισμός δεν θίγει την 
ευθύνη των μεμονωμένων εργοδοτών όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 
3850/2010, όπως ισχύει. 
 
Σε περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης του συνόλου ή μέρους της εργολαβίας  ο 
υπεργολάβος, θεωρείται εργοδότης για το μέρος του έργου που αφορά η σχετική 
σύμβαση ανάθεσης υπεργολαβίας 
 
Άρθρο 6 
 
Η Λ.Μ., ως εκμεταλλευτής, στην περίπτωση ανάθεσης εργολαβικά ενός έργου, οφείλει 
: 
 
-  Να επιλέγει Εργολάβο επαρκή για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς 

εργασιακού περιβάλλοντος, και ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού (προηγούμενη σχετική εμπειρία, υλικοτεχνική υποδομή, 
εξειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.). 

 
- Να υπογράφει σχετική σύμβαση με τον εργολάβο, στην οποία να στοιχειοθετείται 

η υποχρέωση του τελευταίου ως Εργοδότη για την τήρηση των διατάξεων του 
παρόντος Κανονισμού, των ειδικών κανονισμών του έργου, των εντολών της 
Επιθεώρησης Μεταλλείων, του ΚΜΛΕ και της κείμενης Νομοθεσίας, καθώς και η 
υποχρέωση απασχόλησης του προβλεπόμενου από τις ανωτέρω διατάξεις, 
προσωπικού. Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν αναφέρονται ρητά στη 
σύμβαση, οι ευθύνες του εργοδότη, για το μέρος του έργου που αφορά η 
σύμβαση, παραμένουν στον εκμεταλλευτή. 

 
Άρθρο 7 
 
Τις υποχρεώσεις του άρθρου 6 κατ’ αντιστοιχία έχει και ο Εργολάβος όταν αναθέτει 
υπεργολαβικά τμήμα του Έργου του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ρητή αναφορά 
στη σύμβαση Υπεργολαβίας των υποχρεώσεων του Υπεργολάβου ως Εργοδότη, οι 
ευθύνες για το μέρος του έργου που αφορά η σύμβαση Υπεργολαβίας παραμένουν 
στον Εργολάβο. 
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Άρθρο 8 
 
Ο εκμεταλλευτής ή αντίστοιχα ο Εργολάβος στην περίπτωση ανάθεσης Υπεργολαβίας δεν 
απαλλάσσεται των ευθυνών του, στην περίπτωση που έχει υπογραφεί η ανωτέρω 
σύμβαση, καθώς υποχρεούται να ελέγχει και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
πιστή υλοποίηση των όρων της σύμβασης και των διατάξεων του ΚΜΛΕ από τον 
εργολάβο, ή τον Υπεργολάβο αντίστοιχα. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ-ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 
Άρθρο 9 
 
Ο Εργολάβος υποχρεούται να ορίσει τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας 
(εφόσον υποχρεούται να διαθέτει Ιατρό εργασίας). 
 
Ο εργοδότης πριν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και 
ιατρού εργασίας, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια Επιθεώρηση 
Μεταλλείων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την τυχόν 
απασχόληση τους σε άλλη επιχείρηση, το χρόνο απασχόλησης τους με τα καθήκοντα 
αυτά, τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης, τον αριθμό των 
εργαζομένων, τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας 
ή/και ιατρού εργασίας και λοιπές συναφείς πληροφορίες.   
 
Άρθρο 10 
 
Ο Εργολάβος υποχρεούται να κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να αναρτά 
στο χώρο εργασίας το πρόγραμμα παρουσίας του Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού 
Εργασίας (εφόσον υποχρεούται να διαθέτει Ιατρό Εργασίας). Πριν την έναρξη των 
εργασιών ο Τεχνικός Ασφάλειας του Εργολάβου ενημερώνεται από τον Τομέα 
Ασφάλειας. Οι συναντήσεις θα επαναλαμβάνονται όποτε κρίνει σκόπιμο η Λ.Μ.. 
 
Άρθρο 11 
 
Ο Εργολάβος θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες προβλέπει η Νομοθεσία για 
τον εργοδότη σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια, όπως την ενημέρωση της 
Επιθεώρησης Μεταλλείων, την τήρηση Βιβλίου Υποδείξεων και Παρατηρήσεων του ΤΑ, 
την τήρηση του Βιβλίου ατυχημάτων, την έγκαιρη ενημέρωση των αρχών για τα 
ατυχήματα κ.λ.π. 
 
Άρθρο 12 
 
Ο Εργολάβος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, υποχρεούται να συμμορφώνεται 
με όλες τις κείμενες και σχετικές με την Υγεία και την Ασφάλεια διατάξεις της 
Νομοθεσίας στις οποίες δεν έχει γίνει ρητή αναφορά στους συμβατικούς όρους ή με 
διατάξεις οι οποίες ενδέχεται να νομοθετηθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης του Έργου. 
 
Άρθρο 13 
 
Ο Εργολάβος υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των 
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους.  
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Άρθρο 14  
 
Ο Εργολάβος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά 
ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήματος. 
 
Άρθρο 15 
 
Ο Εργολάβος οφείλει να τηρεί το Ειδικό Βιβλίο Ατυχημάτων στο οποίο να 
αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, 
καταχωρούνται στο ειδικό Βιβλίο Υποδείξεων και Παρατηρήσεων του Τεχνικού 
Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας.  
Επίσης οφείλει να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια 
για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών. 
 
Άρθρο 16 
 
Ο εργοδότης υποχρεούται : 
 
-  Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των 
επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας 
της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων. 
 
-  Να φροντίζει ώστε να προσαρμόζονται τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου 
ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση των 
υφιστάμενων καταστάσεων. 
 
-  Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων. 
 
-  Να γνωστοποιεί στους εργαζομένους τον επαγγελματικό κίνδυνο από την εργασία 
τους. 
 
- Να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας στην επιχείρηση. 
 
-  Να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας 
μέσων και εγκαταστάσεων. 
 
- Να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την εκπαίδευση των εργαζομένων και των 
εκπροσώπων τους.  
 
 
 
Άρθρο 17 
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Ο εργοδότης οφείλει: 
 
-  Να λαμβάνει, όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση 
των χώρων από εργαζομένους, τα αναγκαία μέτρα τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα 
στο μέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και θα λαμβάνουν 
υπόψη τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα. 
 
- Να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξασφαλίζει τις κατάλληλες 
διασυνδέσεις με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και 
πυρασφάλειας. 
 
- Να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών τακτικά, όσον 
αφορά την πληρότητα και την ικανότητα χρησιμοποίησής τους. 
 
Άρθρο 18 
 
Το προσωπικό του Εργολάβου το οποίο θα απασχολείται στο Έργο θα φορά 
αναγνωρίσιμη ενδυμασία με τα διακριτικά της εταιρείας του Εργολάβου και θα φέρει 
σε εμφανή θέση κάρτα με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του σύμφωνα με τις εντολές 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.  
 
Άρθρο 19 
 
Στο χώρο εργασίας θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στο προσωπικό του Εργολάβου 
το οποίο έχει δηλωθεί στην κατάσταση και φέρει την κάρτα ταυτοποίησης, σύμφωνα 
με τις ρυθμίσεις της Λ.Μ.. 
 
Άρθρο 20 
 
Το προσωπικό του Εργολάβου θα απασχολείται αποκλειστικά σε εργασίες για τις οποίες 
έχει τις νόμιμες άδειες. 
 
Άρθρο 21 
 
Ο Εργολάβος θα διαθέτει στο προσωπικό του όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ) που απαιτούνται. Οπωσδήποτε ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα εργασίας θα φέρει 
κράνος προστασίας και άρβυλα ασφαλείας και θα φορά την αναγνωρίσιμη 
ενδυμασία με τα διακριτικά της εταιρείας του Εργολάβου. Σε χώρους που 
υπάρχει σήμανση για υποχρεωτική προστασία ακοής, οφθαλμών κ.λ.π. το προσωπικό 
θα φέρει και το ανάλογο Μέσο Ατομικής Προστασίας. Ιδιαίτερα για τις εργασίες 
συγκολλήσεων το προσωπικό θα φέρει τα ειδικά ΜΑΠ (γάντια, προσωπίδες, ποδιές). 
Τα ΜΑΠ θα πληρούν τις απαιτήσεις της Κείμενης Νομοθεσίας, θα φέρουν τη σήμανση 
CE η αντίστοιχη ισχύουσα εκάστοτε σήμανση και θα παραληφθούν ενυπόγραφα από 
το προσωπικό του. Επίσης για ειδικές εργασίες θα χορηγούνται τα ειδικά ΜΑΠ που 
προβλέπονται στους Κανονισμούς Ασφαλείας της Λ.Μ.. 
 
Άρθρο 22 
 
 Για κάθε συνεργείο του Εργολάβου ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος  για τις 
εργασίες και τα θέματα ασφαλείας του συνεργείου. 
 
Άρθρο 23 
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Το προσωπικό του Εργολάβου πρέπει να είναι ενημερωμένο στην τήρηση των 
κανόνων πυρασφάλειας, στη χρήση των φορητών πυροσβεστήρων και στην 
αντιμετώπιση των εκτάκτων καταστάσεων. Ιδιαίτερα σε εργασίες συγκολλήσεων θα 
τηρούνται επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύοντες 
νόμοι και τροποποιήσεις, ο ΚΜΛΕ και οι ΚΑ της Λ.Μ. (απομάκρυνση εύφλεκτων 
υλικών, χρήση επιπλέον πυροσβεστήρων κ.λ.π). 
 
Άρθρο 24 
 
Το προσωπικό του Εργολάβου θα ακολουθεί αυστηρά τη σήμανση που υπάρχει στο 
χώρο εργασίας (υποχρεωτική χρήση ΜΑΠ, προειδοποίηση κινδύνων, απαγόρευση 
επικινδύνων ενεργειών, έξοδοι κινδύνου κ.λ.π). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 
και στην οδική σήμανση στους χώρους των Εργοταξίων. 
 
Άρθρο 25 
 
Ο Εργολάβος εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον 
τομέα της ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών κατά 
την πρόσληψή του, τυχόν μετάθεσή του ή αλλαγή καθηκόντων του, εισαγωγή ή 
αλλαγή εξοπλισμού εργασίας και εισαγωγή νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη 
θέση εργασίας ή τα καθήκοντά του. 
 
Άρθρο 26  
 
Ο Εργολάβος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι εργοδότες των 
εργαζομένων των άλλων επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες στην επιχείρησή του, 
να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τους κινδύνους για την ασφάλεια και 
την υγεία, καθώς και τα μέτρα και τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης που 
αφορούν είτε την επιχείρηση εν γένει, είτε κάθε είδος θέσης εργασίας ή/και 
καθηκόντων. 
 
Άρθρο 27 
 
Ο Εργολάβος εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις, που εκτελούν 
εργασίες στην επιχείρηση του, έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, όσον αφορά τους 
κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία κατά τις δραστηριότητες τους σ’ αυτή. 
 
Άρθρο 28  
 
Ο Εργολάβος θα καταθέτει κατάσταση με τα οχήματα και τον μηχανικό εξοπλισμό, 
αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από 
διαπιστευμένους φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται 
με ευθύνη του Εργολάβου.  
 
Άρθρο 29 
 
Ο Μηχανικός Εξοπλισμός τον οποίο χρησιμοποιεί ο ανάδοχος Εργολάβος θα έχει όλες 
τις νόμιμες άδειες. Τα οχήματα και ο ανυψωτικός εξοπλισμός θα έχουν ελεγχθεί από 
διαπιστευμένους Φορείς. Οι καθορισμένες απαιτήσεις από τον Ειδικό Κανονισμό 
Ασφαλείας Βοηθητικών Μηχανημάτων και Οχημάτων της Λ.Μ. ισχύουν κατ’ 
αντιστοιχία και για τον αντίστοιχο εξοπλισμό του Εργολάβου. 
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Άρθρο 30 
 
Κατά την οδήγηση των οχημάτων θα τηρούνται τα όρια ταχύτητας και γενικότερα οι 
προβλέψεις του Κ.Ο.Κ. Παραβάσεις στα παραπάνω θα συνεπάγονται την άμεση 
απομάκρυνση του οδηγού. 
 
 
Άρθρο 31 
 
Στις χωματουργικές εργασίες θα τηρούνται αυστηρά οι προβλέψεις του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ). 
 
Άρθρο 32 
 
Ο Εργολάβος δεν θα προβαίνει σε καμία εργασία στον πάγιο εξοπλισμό εάν δεν έχει 
τηρηθεί η διαδικασία ακινητοποίησης ή απομόνωσης, όπως αυτή προβλέπεται από 
τους κανονισμούς της Λ.Μ. και σύμφωνα με το άρθρο 52 του παρόντος κανονισμού. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει προηγούμενα να έχει παραλάβει ενυπόγραφα τους 
αντίστοιχους κανονισμούς ασφαλείας της Λ.Μ.. 
 
Άρθρο 33  
 
Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών την ώρα εργασίας. Προσωπικό που 
καταναλώνει αλκοολούχα ποτά απομακρύνεται άμεσα. Απαγορεύεται να εργάζονται 
άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και 
φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα για εργασία.  
 
Άρθρο 34 
 
Θα ακολουθούνται επακριβώς οι οδηγίες της ΔΕΗ Α.Ε. για τη διαχείριση αποβλήτων 
όπως αναφέρονται στο Εγχειρίδιο της ΔΥΑΕ. 
Σε περίπτωση που ο Εργολάβος χρησιμοποιεί χημικές ουσίες θα τηρεί όλα τα μέτρα 
ασφάλειας που προβλέπει η Νομοθεσία για εργασίες με χημικές ουσίες, θα καταθέτει 
στη Λ.Μ. τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού που προβλέπονται από την Υ.Α. 
265/2002 και θα λαμβάνει τα υποδεικνυόμενα από αυτά μέτρα. 
 
Άρθρο 35 
 
Ο Εργολάβος για εργασίες σε ύψος κατά τις οποίες γίνεται χρήση ικριωμάτων ή 
φορητών σκαλών θα εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις της Κείμενης Νομοθεσίας.  
Σε περίπτωση επικίνδυνων εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις 
προαναφερόμενες ή δεν έχουν προβλεφθεί στην Κείμενη Νομοθεσία, τον ΚΜΛΕ και 
τους Κ.Α της Λ.Μ., ο Εργολάβος θα ενημερώνει τη Λ.Μ.. 
 
Άρθρο 36  
 
Ο εργοδότης επίσης οφείλει να συντηρεί τους τόπους εργασίας, τα μηχανολογικά μέσα 
και τον εξοπλισμό και να μεριμνά για την κατά το δυνατό άμεση αποκατάσταση των 
ελλείψεων, που έχουν σχέση με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Αν από τις 
ελλείψεις αυτές προκαλείται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για την Υγεία και Ασφάλεια 
των εργαζομένων, πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία στο σημείο που 
εμφανίζονται οι ελλείψεις, μέχρι την αποκατάστασή τους. 
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Άρθρο 37 
 
Οι διατάξεις της Νομοθεσίας που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα δεν είναι 
εξαντλητικές και ο Εργολάβος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου υποχρεούται να 
συμμορφώνεται και με τις σχετικές διατάξεις για την Υγεία και την Ασφάλεια στις 
οποίες δεν έχει γίνει ρητή αναφορά ή με διατάξεις οι οποίες ενδέχεται να 
νομοθετηθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης του Έργου . 
Τα παραπάνω δε μειώνουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του 
Εργολάβου ως εργοδότη στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας για το προσωπικό του. 
Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας, του ιατρού εργασίας και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Λ.Μ. ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
 
 
Άρθρο 38 
 
Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Λ.Μ. (Εργολάβοι), οι οποίοι εργάζονται στο χώρο 
ευθύνης της, εκτός από την ορθή εκτέλεση της εργασίας οφείλουν να τηρούν τα 
μέτρα ασφάλειας τα οποία επιβάλλουν η Νομοθεσία και οι εσωτερικοί Κανονισμοί της 
Λ.Μ.. Για το θέμα αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με 
τους Τομείς Υγείας και Ασφάλειας των Λιγνιτικών Κέντρων έτσι, ώστε να τηρούνται 
αυστηρά οι όροι των Συμβάσεων. 
 
Άρθρο 39  
 
Ο Προϊστάμενος της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ορίζει τον Εντεταλμένο Μηχανικό της 
Επιχείρησης. Καθήκον και αρμοδιότητα του Εντεταλμένου Μηχανικού αποτελεί η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και 
γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Εργολάβο. 
 
Άρθρο 40 
 
Ο Εντεταλμένος Μηχανικός ζητά γραπτώς από τον Εργολάβο να υποβάλλει τα εξής : 
 
- Υπεύθυνες δηλώσεις ορισμού και ανάληψης καθηκόντων του 

Επιβλέποντος Μηχανικού του Έργου της Σύμβασης, οι οποίες θα 
κοινοποιούνται στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Μεταλλείων. Επίσης, θα ορίζονται οι 
επικεφαλής των συνεργείων του Εργολάβου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
ΚΜΛΕ. 

 
- Ονομαστική κατάσταση του προσωπικού του Εργολάβου το οποίο πρόκειται 

να απασχοληθεί στο Έργο της Σύμβασης, τις απαραίτητες άδειες χειρισμού ή 
άλλων δεξιοτήτων, όπως και τις άδειες παραμονής και εργασίας για το 
αλλοδαπό προσωπικό που τυχόν θα απασχοληθεί στο Έργο. 

 
 
- Αντίγραφο από τις Υπεύθυνες δηλώσεις ορισμού και ανάληψης 

καθηκόντων του Τεχνικού Ασφάλειας, του Ιατρού Εργασίας (εφόσον 
υποχρεούται να έχει Ιατρό Εργασίας) του Εργολάβου, όπως και των 
προγραμμάτων τους, τα οποία θα έχει καταθέσει στις αρμόδιες κρατικές αρχές. 
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- Κατάσταση όλου του μηχανικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει, καθώς 

και τις νόμιμες Άδειες που απαιτούνται από την κείμενη Νομοθεσία (άδειες 
κυκλοφορίας, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, πληρωμή τελών κυκλοφορίας, 
πιστοποιητικά ελέγχου από ΚΤΕΟ, πιστοποιητικά από εγκεκριμένο Φορέα 
Ελέγχου για τα ανυψωτικά κ.λ.π). 
Εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τα παραπάνω θα εφοδιάζεται με ειδικό 
σήμα που θα διατίθεται από τη Λ.Μ.. Ο εξοπλισμός που δεν πληροί τα 
προηγούμενα θα αποβάλλεται από το έργο. 

 
- Κατάσταση Προσωπικού στην οποία ενυπόγραφα θα δηλώνει ένας έκαστος 

από το προσωπικό ότι παρέλαβε όλα τα απαραίτητα για τις εκτελούμενες 
εργασίες Μέσα Ατομικής Προστασίας και ότι έχει εκπαιδευθεί στη χρήση 
αυτών των μέσων. Επίσης ενυπόγραφα θα δηλώνεται από το προσωπικό του 
Εργολάβου ότι έχει εκπαιδευτεί σε Σεμινάρια ασφάλειας, ότι παρέλαβε τις 
σχετικές οδηγίες τον Γενικό Κανονισμό Ασφάλειας του Λιγνιτικού Κέντρου και 
τους Ειδικούς Κανονισμούς Ασφαλείας του ΛΚΜ  εκείνους που αφορούν την 
εργασία του. 

 
Άρθρο 41 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ενημερώνει τον Τομέα  
Ασφάλειας για τα δεδομένα της εργολαβίας (τεύχη της Σύμβασης, όνομα Επιβλέποντα 
Μηχανικού, Τεχνικού Ασφάλειας, Ιατρού Εργασίας με τα προγράμματά τους, καθώς 
και ο προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησής τους). 
 
Άρθρο 42 
 
Οι καταστάσεις με τα στοιχεία των εργαζόμενων και μια πρόσφατη φωτογραφία τους 
διαβιβάζονται στις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες για την έκδοση κάρτας εισόδου 
στη Λ.Μ. Την κάρτα αυτή φέρει υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο το προσωπικό του 
Εργολάβου. Προσωπικό που δεν φέρει την κάρτα εισόδου απομακρύνεται από το 
Έργο.  
 
Άρθρο 43 
 
Οι καταστάσεις με τα στοιχεία του μηχανικού εξοπλισμού διαβιβάζονται στις αρμόδιες 
Υπηρεσιακές Μονάδες για την έκδοση σήματος εισόδου στη Λ.Μ. Εξοπλισμός που 
δεν φέρει το σήμα εισόδου, απομακρύνεται από το Έργο. 
 
Άρθρο 44  
 
Ο Εντεταλμένος Μηχανικός και το προσωπικό της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ελέγχει και 
την τήρηση των κανόνων ασφάλειας από τον Εργολάβο. Σε περίπτωση που υποπέσουν 
στην αντίληψή τους παραλείψεις επιβάλλουν τα πρόστιμα που προβλέπει η 
Σύμβαση και ενημερώνουν το Ημερολόγιο Έργου.  
Ο Εντεταλμένος Μηχανικός της Λ.Μ. έχει δικαίωμα να διακόπτει τις εργασίες, να 
επιβάλλει πρόστιμο, να απομακρύνει το προσωπικό του Εργολάβου σε περίπτωση μη 
τήρησης των κανόνων ασφαλείας. 
Η Λ.Μ. έχει την υποχρέωση κοινοποίησης των εντολών της ΕΜΝΕ προς όσους 
εργολάβους αφορούν και να ελέγχει την πιστή υλοποίηση τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΕ/Λ.Μ. ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 
 
 
 
Άρθρο 45 
 
Ο Τομέας Ασφάλειας Εργασίας της Λ.Μ. καλεί τον Τεχνικό Ασφάλειας του Εργολάβου 
και τον ενημερώνει για τους Κανονισμούς ασφάλειας και τις προβλέψεις της 
Νομοθεσίας οι οποίες αφορούν στο Έργο και ελέγχει την παραλαβή των οδηγιών. Η 
συνάντηση επαναλαμβάνεται κατά την κρίση της Λ.Μ.. 
 
 
 
Άρθρο 46  
 
Ο Τεχνικός Ασφαλείας της Λ.Μ., στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ελέγχει και την 
τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Εργολάβου στα θέματα της ασφάλειας. Τις 
παρατηρήσεις του τις γνωστοποιεί ενυπόγραφα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 47  
 
Το νοσηλευτικό προσωπικό και ο εξοπλισμός των ιατρείων της Λ.Μ. θα εξυπηρετεί 
περιπτώσεις παροχής Πρώτων Βοηθειών σε προσωπικό του Αναδόχου Εργολάβου. 
Ο ΤΑΕ/Λ.Μ. λόγω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του, είναι πρόθυμος να παρέχει 
αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα. 
 
Άρθρο 48 
 
Ο ΤΑΕ/Λ.Μ. επιβεβαιώνει ότι έχουν παραδοθεί στον Τεχνικό Ασφάλειας του Εργολάβου 
τα κάτωθι :  
 
-   Γενικός Κανονισμός Ασφάλειας Λιγνιτικού Κέντρου 
-   Ειδικοί κανονισμοί 
-   Εγχειρίδια 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 :  ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Μ.  
 
Άρθρο 49 
 
Ο Γενικός Κανονισμός Ασφαλείας της Λ.Μ. (ΓΕΚΑ/Λ.Μ.) θα πρέπει να τηρείται πλήρως 
και σε όλη την έκτασή του από όλους τους Εργολάβους, που εργάζονται στη Λ.Μ., και 
το υπ’ αυτούς προσωπικό, καθώς επίσης και από τους Υπεργολάβους και το προσωπικό 
τους στο Έργο της Σύμβασης και τους εξωτερικούς συνεργάτες και το προσωπικό τους 
που παρέχουν Υπηρεσία στον Εργολάβο στους χώρους της Λ.Μ.. 
 
 
Άρθρο 50 
 
Ειδικοί Κανονισμοί Ασφαλείας της Λ.Μ. ή τα τμήματά τους που καθορίζονται ότι πρέπει 
να τηρηθούν από τους Εργολάβους κάθε Έργου, θα τηρούνται τόσο για τις 
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εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της Λ.Μ.  όσο και για τις εγκαταστάσεις και τον 
εξοπλισμό του Εργολάβου με τις αναγκαίες προσαρμογές στη δεύτερη περίπτωση. 
 
Άρθρο 51 
 
Ο Εντεταλμένος Μηχανικός είναι ο σύνδεσμος του Εργολάβου στην επαφή με τα 
διάφορα τμήματα, Συνεργεία, κλπ της Λ.Μ., ο οποίος φροντίζει για την συνεργασία 
τους όπου απαιτείται και ενημερώνει τους Προϊσταμένους των εμπλεκόμενων 
τμημάτων για το είδος και το εύρος της συνεργασίας. 
 
Άρθρο 52 
 
Ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου ή οι ορισθέντες βοηθοί του, στάθμης 
τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη, προβαίνουν στην αίτηση «ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προκειμένου 
να απομονωθεί ηλεκτρικά τμήμα της εγκατάστασης για να εργασθεί ο Εργολάβος. Οι 
ίδιοι και μόνο είναι αρμόδιοι να προβούν στην ακινητοποίηση τμήματος του 
Εξοπλισμού για τον ίδιο λόγο. 
 
Άρθρο 53 
 
Ο Χειρισμός του Εξοπλισμού της Λ.Μ. (Κύριου και Βοηθητικού) στον οποίο θα 
εργασθεί ο Εργολάβος, ή τον οποίο θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Εργου 
(εάν συμβατικά ορίζεται) θα γίνεται από το αντίστοιχο αρμόδιο προσωπικό της Λ.Μ.. 
Ομοίως ο χειρισμός των εγκατεστημένων Μηχανημάτων των Συνεργείων υποστήριξης 
θα γίνεται από προσωπικό της Λ.Μ. που έχει την κατάλληλη εκπαίδευση, αρμοδιότητα 
χειρισμού και την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια (όπου απαιτείται). 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 54 
 
Ο Παρών Ειδικός Κανονισμός δεν θίγει την Υποχρέωση του Εργολάβου ως Εργοδότη 
να τηρεί τις Υποχρεώσεις που απορρέουν από τα κατωτέρω με την σειρά αναφοράς να 
αποτελεί σειρά τήρησης : 
 

- Την Κείμενη Νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά 
- Τις διατάξεις του ΚΜΛΕ 
- Τις εντολές και οδηγίες της ΕΜΝΕ 
- Τις οδηγίες της Λ.Μ. 
- Τους Κανονισμούς Ασφαλείας της Λ.Μ. 

 
Σε περίπτωση αλληλοσυγκρουόμενων διατάξεων ή θεμάτων που δεν έχουν 
προβλεφθεί στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό Ασφαλείας ισχύει η ίδια σειρά τήρησης. 



Ε3-Δ.220/2 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΕΡΓΩΝ Ισχύει από: 

 01/06/2015 

 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Σελίδα 1 από 3 

 
 
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις …..…………. στο Λιγνιτικό Κέντρο 

Μεγαλόπολης, ο Τεχνικός Ασφάλειας του Έργου ……………………………..….. 

που έχει αναληφθεί από τον Ανάδοχο ………………….……………….  παρέλαβε 

από τον Τεχνικό Ασφάλειας στην Εργασία & Εκπαίδευσης της ΔΛΚΜ τις 

παρακάτω οδηγίες που αφορούν την Ασφάλεια στην Εργασία: 

1. Ο ανάδοχος θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η 

νομοθεσία για τον εργοδότη σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια 

όπως η ενημέρωση της Επιθεώρησης μεταλλείων, η τήρηση βιβλίου 

υποδείξεων του ΤΑ, βιβλίου ατυχημάτων, η ενημέρωση των αρχών 

για ατυχήματα κλπ 

2. Στο χώρο εργασίας θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στο προσωπικό 

του αναδόχου, που έχει δηλωθεί στην κατάσταση, φορά τη στολή και 

φέρει την κάρτα αναγνώρισης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ΔΕΗ. 

3. Το προσωπικό θα απασχολείται για εργασίες για τις οποίες κατέχει 

νόμιμη άδεια. 

4. Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών την ώρα εργασίας. 

Προσωπικό που καταναλώνει αλκοολούχα ποτά απομακρύνεται 

άμεσα.  

5. Ο εργολάβος θα διαθέτει στο προσωπικό του όλα τα μέσα ατομικής 

εργασίας που απαιτούνται. Οπωσδήποτε ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα 

εργασίας θα φέρει κράνος προστασίας και άρβυλα ασφαλείας. Σε 

χώρους που υπάρχει σήμανση για υποχρεωτική προστασία ακοής, 

αναπνοής, οφθαλμών κ.λ.π. το προσωπικό θα φέρει και το αντίστοιχο 

μέσο. Ιδιαίτερα για τις εργασίες συγκολλήσεων το προσωπικό θα 

φέρει τα ειδικά μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, προσωπίδες, 

ποδιές). 

6. Για κάθε συνεργείο του αναδόχου θα έχει ορισθεί επικεφαλής, ο 

οποίος θα συνεννοείται με την επιβλέπουσα υπηρεσία.  
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Σελίδα 2 από 3 

7. Στις χωματουργικές εργασίες θα τηρούνται αυστηρά οι προβλέψεις 

του ΚΜΛΕ. 

8. Κατά την οδήγηση των οχημάτων θα τηρούνται τα όρια ταχύτητας και 

γενικότερα οι προβλέψεις του ΚΟΚ. Παραβάσεις στα παραπάνω θα 

συνεπάγονται την άμεση απομάκρυνση του οδηγού. 

9. Ο ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε καμία εργασία στον πάγιο εξοπλισμό 

εάν δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία απομόνωσης, όπως αυτή 

προβλέπεται από τους κανονισμούς της ΔΕΗ. 

10.Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να είναι ενημερωμένο στην 

τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας, στη χρήση των φορητών 

πυροσβεστήρων και στην αντιμετώπιση των εκτάκτων καταστάσεων. 

Ιδιαίτερα σε εργασίες συγκολλήσεων θα τηρούνται επιπρόσθετα 

μέτρα ασφάλειας (απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, χρήση 

επιπλέον πυροσβεστήρων). 

11.Το προσωπικό του αναδόχου θα ακολουθεί αυστηρά τη σήμανση που 

υπάρχει στο χώρο εργασίας (υποχρέωση χρήσης εξοπλισμού, 

προειδοποίηση κινδύνων, απαγόρευση επικινδύνων ενεργειών, έξοδοι 

κινδύνου κ.λ.π.). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται και στην οδική 

σήμανση στους χώρους των εργοταξίων 

12.Θα ακολουθούνται επακριβώς οι οδηγίες της Επιχείρησης για τη 

διαχείριση αποβλήτων. 

13.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιεί χημικές ουσίες θα 

καταθέτει στην Επιχείρηση τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας 

Υλικού και θα λαμβάνει τα υποδεικνυόμενα από αυτά μέτρα. 

14.Ο ανάδοχος θα τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπει η 

νομοθεσία σε εργασίες σε ύψος, σε εργασίες σε κλειστούς χώρους, 

σε εργασίες με χημικές ουσίες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στη 

χρήση ικριωμάτων και φορητών σκαλών όπου θα πρέπει να 

εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η σχετική νομοθεσία.  
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Σελίδα 3 από 3 

15.Σε περίπτωση επικινδύνων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στις 

προαναφερόμενες ο ανάδοχος θα ενημερώνει τη ΔΕΗ. 

16.Το νοσηλευτικό προσωπικό και ο εξοπλισμός των ιατρείων της ΔΕΗ θα 

εξυπηρετεί περιπτώσεις παροχής Α’ Βοηθειών σε προσωπικό του 

αναδόχου. 

17.Ο μηχανικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα έχει όλες τις 

νόμιμες άδειες. Τα οχήματα και ο ανυψωτικός εξοπλισμός θα έχουν 

ελεγχθεί από διαπιστευμένους φορείς.  

18.Ο εντεταλμένος μηχανικός της ΔΕΗ έχει δικαίωμα να διακόπτει τις 

εργασίες, να επιβάλλει πρόστιμο, να απομακρύνει το προσωπικό του 

αναδόχου σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας. 

19.Ο Τομέας Ασφάλειας στην Εργασία & Εκπαίδευσης της ΔΛΚΜ, λόγω 

της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του, είναι πρόθυμος να παράσχει 

αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα 

20.Οι διατάξεις της Νομοθεσίας που αναφέρθηκαν κατά τα ανωτέρω δεν 

είναι εξαντλητικές και ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

Έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται και με τις σχετικές διατάξεις 

για την Υγεία & Ασφάλεια στις οποίες δεν έχει γίνει αναφορά ή με 

διατάξεις οι οποίες ενδέχεται να νομοθετηθούν κατά το χρόνο 

εκτέλεσης του Έργου. 

   

Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι έχουν παραδοθεί τα παρακάτω: 

- Γενικός Κανονισμός Ασφάλειας ΛΚΜ (ΟΑΕ 210.1/1) 

- Ειδικοί κανονισμοί ….. 

- Φυλλάδια …. 

. 

 

     Ο   Τ.Α.Ε.Ε   της   ΔΛΚΜ                         Ο   Τ.Α  του  Αναδόχου 
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ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(δι’εργαζομένους εις εργοτάξια)

1. Γενικοί Κανόνες Ασφαλείας

1. Τα ατυχήματα προλαμβάνονται με
συνεχή επαγρύπνησι, γνώσιν της
εργασίας και σωστήν κρίσιν.

2. Χρηιμοποιόντας σωστά τα
απαιτούμενα εργαλεία και
εφαρμόζοντας ασφαλείς μεθόδους
εργασίας χωρίς να ριψοκινδυνεύης
,δεν εκθέτεις τον εαυτό σου και

τους συναδέλφους σου είς
ατυχήματα με αποτέλεσμα
τραυματισμούς και άλλες βλάβες.

3. Φρόντιζε για την ασφάλεια του
διπλανού σου όπως θάθελες να
μεριμνά κι εκείνος για την δική σου.
Σκέψου ότι καμία φορά ριψοκίνδυνες
πράξεις σου,  έκτός
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Από σένα δυνατόν να τραυματίσουν
και κάποιον συνεργάτη σου ή τρίτον.

4. Εάν δεν γνωρίζεις κάτι, ρώτησε
τον εργοδηγό ή τον προϊστάμενο για
τον ασφαλέστερο τρόπο εργασίας.
Άγνοια των κανόνων ασφαλούς
εργασίας δεν δικαιολογεί την
παράβαση τους.

5. Οι εργαζόμενοι πρέπει να
αναφέρουν αμέσως είς τον
εργοδηγόν ή τον προϊστάμενο τους,
κάθε επισφαλή συνθήκη, όπως και
τα τυχόν ελαττωματικά εργαλεία,
μηχανήματα, έξοπλισμού  κ.α.

6. Ή προσεκτική μελέτη, ως προς
τους δυνατούς κινδύνους για τον
εαυτό μας ή τους άλλους, είναι
αναγκαία, προτού αρχίση
οποιαδήποτε εργασία.

7. Ανόητα αστεία, καυγάδες και μέθη,
είναι αντίθετα προς το νόημα της
εργασίας.

8. Οι διάφοροι Κανονισμοί και
απαγορεύσεις πρέπει να τηρούνται
χωρίς αποκλίσεις.

9. Κράνη ασφαλείας, πρέπει να
φοριούνται είς τους χώρους
εργασίας, συνεχώς.

10. Γυαλιά ή μάσκες προστασίας θα
φέρονται όποτε γίνονται εργασίες
κοπιδιάσματος, κολλήσεων,
τρυπανισμού κ.α.

11. Την στιγμήν της αναρριχήσεως
είς Ικριώματα ή υψηλές κατασκευές,
δυνατόν να μην είναι εύκολη ή
χρήσις ζώνες ασφαλείας ή σχοινιού
προσδέσεως. Τα εφόδια αυτά όμως
πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιούνται
όταν φθάσουμε εις την θέση
εργασίας και καθ’όλην την διάρκεια
αυτής, εις επικίνδυνα, υψηλά σημεία

μιας πτώσης θα σημαίνει θάνατο ή
αναπηρία.

12. Κατά την μετακίνηση υλικών
βεβαιώσου ότι το πιάσιμό είναι
σίγουρο και ότι δεν πρόκειται να
υποχώρησης ή να γλιστρήσεις όταν
τραβάς υλικά ή έχεις   λώσει,
φρόντισε να μην έχεις την πλάτη σου
γυρισμένη προς το κενό.

13. Πρέπει να τηρείς πιστά τις
εντολές απαγορευτικών, καθοδικών,
ενημερωτικών και άλλων πινακίδων.

14. Ασχέτως του είδους εργασίας και
της θέσεως σου ή της ειδικότητας,
μην ξεχνάς ότι και εσύ και όλοι οι
εργαζόμενοι, είναι υπεύθυνοι για την
τήρηση των Κανόνων και Οδηγών
ασφαλούς εργασίας, αλλά και των εκ
της εμπειρίας συνέσεως
υπαγορευόμενων εντολών
ασφαλείας και αυτοπροστασίας.
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2. Ο πρώτος Νόμος: Νοικοκυριό

1. Μετά από την χρήση τους, όλα τα
εργαλεία και ο λοιπός εξοπλισμός
πρέπει να επιστρέφονται εις την
κανονική τους θέση. Συγχρόνως
πρέπει να αναφέρεται κάθε
ελάττωμα ή ανάγκη συντηρήσεως-
επισκευής.

2.Κλιμακοστάσια,διαδρόμοι,σκαλοσίε
ς,κεκλιμένα επίπεδα, πρέπει να είναι
ελεύθερα από υλικά, εμπόδια
ηλεκτρικά, σωλήνες κ.τ.λ.

3. Εφαρμογές Ασφαλών Μεθόδων

1. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να είναι
ντυμένος κατάλληλα για την εργασία
του και να φορά στερεά παπούτσια,
κατά, προτίμηση αρβύλα με σκληρό
ποντίκι και με γερές σόλες.

3. Τα διάφορα άχρηστα πρέπει να
συγκεντρώνονται και τα όγκου να
μπαίνουν σε κιβώτια και τενεκέδες,
έτοιμα για πέταμα.

4. Χυμένα υγρά, όπως π.χ.
πετρέλαια, είναι επικίνδυνα για να
κάνουν το δάπεδα ολισθηρά. Πρέπει
να καθαρίζονται αμέσως ή να
απλώνεται επάνω τους κατάλληλους
απορροφητικό υλικό.

5. Αποδυτήρια και άλλοι σχετικοί
χώροι πρέπει να διατηρούνται
πάντοτε καθαροί. Τα συσκευασμένα
ρούχα πρέπει να μπορούν να
αερίζονται.

6. Εάν κάθε εργαζόμενος φροντίζει
για την καθαριότητα της θέσεως
εργασίας του και των εργαλείων του,
το εργοτάξιο θα είναι πάντα καθαρό
και ασφαλές.

7. Το πέταγμα από υψηλά  υλικά
μπαζών κ.α. είναι επικίνδυνα εκτός
εάν έχουν ληφθεί προηγουμένως
πλήρη μέτρα ασφαλείας.

2. Πρέπει να έχει κοιμηθεί αρκετά για
να εργασθεί με ασφάλεια και καλή
διάθεση.

3. Ή ατομική καθαριότητα, συνήθως
αποδεικνύει άνθρωπο προοδευτικό
πολιτισμένο, ξύπνιο και όνειος
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4. Τα εφόδια προστασίας, για να
είναι αποτελεσματικά, πρέπει να
χρησιμοποιούνται και μάλιστα
σωστά. Πολλοί εργαζόμενοι μετά τον
τραυματισμό τους, για να
δικαιολογηθούν, χρησιμοποιούν
λέξεις: <<Νόμιζα ότι ……………..>>

5. Εάν δεν καταλαβαίνεις τις οδηγίες
για μια εργασία ή δεν γνωρίζεις
κάποια φάση της, ρώτησε. Βεβαιώ
σου ότι, ως μέλος μίας ομάδος
εργαζομένων, γνωρίζεις ακριβώς τι
πρέπει να κάνεις, για το καλό το δικό
σου και των συναδέλφων σου.

6. Ή υπερβολική βία δεν ωφελεί.
Προτού κάνεις κάτι, σκέψου και
οργάνωσε την εργασία σου σωστά.

7. Μην στέκεσαι κάτω από
ανυψούμενα ή αιωρούμενα φορτία ή
κοντά σε τανυόμενα συρματόσχοινα.

8. Προτού οπισθοχωρήσεις κοίτα
πίσω σου.

9. Όταν τραβάς, σπρώχνεις κ.τ.λ.
πρόσεχε. Ιδίως όταν βρίσκεσαι σε
θέση υψηλή, μη χάσεις την
ισορροπία σου.

10. Προτού μπεις εις γαλαρία,
δεξαμενή ανθρωποθυρίδα κ.τ.τ,
βεβαιώσου ότι ό χώρος αερίζεται και
δεν είναι επικίνδυνος.
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4. Μικροεργαλεία

1. Μη χρησιμοποιείς εργαλεία που
δεν είναι σε καλή κατάσταση.

2. Εργαλεία με σπασμένα η
ραϊσμένες, σπασμένα κεφάλια, π.χ.
κοπίδια, σφυριά κ.α. πρέπει να
επισκευάζονται ή να αχρηστεύονται.

3. Αντικατάστησε τις ραϊσμένες,
σπασμένες ή χαλαρές λαβές, προτού
χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία.

4. Οι λίμες: πρέπει και αυτές να
έχουν λαβές, προτού
χρησιμοποιηθούν.

5. Οι σταγόνες της πένσας,
γκαζοτανάλιας, παπαγάλου κ.α.,
πρέπει και αυτές να είναι γερές και
να έχουν ρυθμιστή, ώστε να
προσαρμόζονται καλά, εις το
μπουλόνι, τον σωλήνα κ.α. και ν’
αποφεύγουμε το γλίστρημα.

6. Για κάθε δουλεία, χρησιμοποίησε
πάντα το κατάλληλο εργαλείο. Επί
παράδειγμα , μη χρησιμοποιείς
τανάλια για σφυρί ή κατσαβίδι για
κοπίδι.

7. Τα κοπτερά εργαλεία πρέπει να
φυλάσσονται εις ασφαλές θέσεις
κατά την μεταφορά τους δε, εις τις
τσάντες και εργαλειοθήκες, πρέπει
να έχουν τα κοπτερά τους άκρα
καλυμμένα.

8. Τα εργαλεία πρέπει να είναι
πάντοτε καθαρά, προστατεύοντας
έτσι από φθορά και σκουριά. Τα
κινητά τμήματα τους πρέπει να
λιπαίνονται για την πρόληψη φθοράς
αλλά τα πλεονάζοντα γράσα και
λιπαντικά πρέπει επίσης να
σκουπίζονται ή να απομακρύνονται
με τα κατάλληλα απορρυπαντικά.

9. Τα κοπτερά άκρα πρέπει να
τηρούνται πάντα αιχμηρά. Έτσι
γίνεται η εργασία ευκολότερη
ασφαλέστερη και η απόδοση τους
σωστότερη.

10. Το θέμα των ηλεκτρονικών
εργαλείων είναι πολύ σοβαρό. Ο
τεχνίτης προτού χρησιμοποιήσει
οποιαδήποτε απ’ αυτά πρέπει να
γνωρίζει την λειτουργία του και τα
αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας και να
έχει λάβει όλα τα μέτρα δια την
πρόληψη ηλεκτροπληξίας. Σχετικά
αναφέρονται ότι χρειάζονται έλεγχος
των μονώσεων των τυχόν
σπασμένων και άλλων
ελαττωματικών εξαρτημάτων και να
είναι το εργαλείο γειωμένο ή να
εργάζεται με <<ταπεινή τάση>> 42
βόλτ, όπου ορίζει ο Νόμος.
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11. Κατά την χρήση εργαλείων που
έχουν περιστρεφόμενα ή εξωτερικά
κινούμενα τμήματα, προσοχή μην
έρθουν αυτά σ’ επαφή με το σώμα ή
τον ρουχισμό σας.

12. Κατά την χρησιμοποίηση
εργαλείων πεπιεσμένου αέρα,
μεταξύ εργαλείου και σωλήνας

5. Χειρισμός Υλικών, Ανύψωση
Χειρωνακτική.

1. Ή χειρονακτική ανύψωση ενός
φορτίου ακόμα και μικρού
δυνατοτήτων να προκαλέσει
κακώσεις εάν πραγματοποιείται κατά
τρόπο λανθασμένο. Για να σηκώσεις
χειρονακτικά ένα φορτίο χωρίς να
προκαλέσεις τραυματισμό ή κάκωση
εις το σώμα σου, πρέπει

πρέπει να υπάρχει ασφάλεια εις
όλους τους συνδέσμους. Ο
πεπιεσμένος αέρας δεν πρέπει ποτέ
να χρησιμοποιείται για τον
καθαρισμό ρούχων ή του σώματος
μας ή για ανόητα αστεία. Δεν είναι τα
εργαλεία εκείνα που προκαλούν
ατυχήματα, αλλά εκείνοι που τα
χρησιμοποιούν.

να ακολουθείς μερικούς κανόνες:

1. Τοποθέτησε τα πόδια σου
κοντά και γύρω στο φορτίο ανοικτά,
ώστε να έχεις καλή έδραση και
ισορροπία.
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2.  Η πλάτη σου πρέπει να είναι
ίσια και όσο τον δυνατόν
κατακόρυφη. Λύγισε τα
γόνατα μέχρι όπου τα χέρια
σου φθάσουν εις την
κατάλληλη θέση για να
πιάσουν το φορτίο.

3. Πιάσε το φορτίο καλά και
βεβαιώσου ότι αυτό δεν θα
γλιστρήση κατά το σήκωμα.

4.  Σήκωσε, ισιώνοντας τα πόδια,
χρησιμοποιώντας μόνο τους
μυς των ποδιών και
κρατώντας συνεχεία το φορτίο
κοντά εις το σώμα σου.

5. Μη σκύβεις μπροστά,
προκειμένου να ακουμπήσεις
το φορτίο σε κάποια υψηλή
θέση. Ακούμπησε την άκρη
του φορτίου πάνω στην
επιφάνεια αυτή και σπρώξε το
εις την τελική θέση του,
προσέχοντας τα δάκτυλα σου.

6. Σκάλες και Σκαλωσιές

1. Επιθεώρησε σκάλες και
σκαλωσιές εις τις οποίες θα
εργασθείς. Βεβαιώ σου πριν από την
δουλεία ότι είναι και θα παραμένουν
ασφαλείς.

2. Ποτέ μην χρησιμοποιήσεις
προχειροφτιαγμένες σκάλες ή άλλες
με σπασμένους ορθοστάτες (μπογιά)
ή σκαλοπάτια, έστω και αν αυτά τα
στοιχεία είναι επιδιορθωμένα
(μπαλωμένα).

3. Τοποθέτησε τις σκάλες
προσεκτικά. Η βάση της σκάλας
πρέπει να τοποθετείτε  σε

2. Όταν κατεβάζεις ένα φορτίο ή
εργαλεία αυτή εξ ίσου επικίνδυνη
γίνεται ακριβώς αντίστροφα από το
σήκωμα  και πάντα με προσοχή.

3. Το σχήμα και το βάρος ενός
φορτίου ή αντικειμένου, πρέπει να το
εξετάζουμε προσεκτικά προτού το
σηκώσουμε. Μην ξεχνάς ότι οι
δυνατότητες και του πιο δυνατού
ανθρώπου έχουν όρια και ότι όσο
ένας άνθρωπος κουράζεται τόσο ή
ικανότητα του για ασφαλή εργασία
μειώνεται. Σαν συμπέρασμα
προκειμένου ή όταν είσαι
κουρασμένος πιθανόν να πρέπει να
ζητάς την βοήθεια και των άλλων
εργαζομένων.

4. Φυσικά όλα τα προς χειρισμό
αντικείμενα, πρέπει να εξετάζονται
δια εξέχοντα καρφιά, σκλήθρες,
κοπτερά άκρα και να λαμβάνονται
κάθε φορά τα αντίστοιχα μέτρα
ασφαλείας.
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απόσταση τουλάχιστον ίση προς το
τέταρτο του ύψους της σκάλας.

4. Το ανέβασμα ή κατέβασμα πρέπει
να γίνεται πάντοτε με το πρόσωπο
στραμμένο προς την σκάλα και τα
χέρια ελεύθερα για να γλιστρούν
κατά μήκος των ορθοστατών της.

5. Οι σκάλες πρέπει να έχουν πάντα
καλή δράση, τόσον εις την βάση
όσον και εις την κορυφή και να
στερεώνονται καλά, δια την
αποφυγήν γλιστρήματος ή
ανατροπής.

6. Με βάζεις ποτέ εργαλεία πάνω εις
τα σκαλοπάτια.

7. Μη χρησιμοποιείς μεταλλικές
σκάλες και σκαλωσιές κοντά σε
ηλεκτρικά στοιχεία και γραμμές. Κατά
την μεταφορά σιδήρων κλιμάκων
κινητών Ικριωμάτων κ.α. όταν
περνάς κοντά σε ηλεκτρικές γραμμές
ή στοιχεία, να έχεις αποστάσεις
ασφαλείας.

8. Για την κατασκευή σκαλωσιάς
χρησιμοποιείται ξυλεία καταλλήλου
διατομής, γερή και χωρίς μεγάλους
επικίνδυνους ρόζους.

Η κατασκευή της σκαλωσιάς απαιτεί
εμπειρία και ειδίκευση. <<Πρόχειρες
σκαλωσιές>> δεν υπάρχουν.

9. Μην υπερφορτώνεις ποτέ την
σκαλωσιά.

10. Οποιαδήποτε ζημιά σε σκαλωσιά
πρέπει να διορθώνεται αμέσως από
ειδικευμένο τεχνίτη.

11.  Κάθε σκαλωσιά πρέπει να έχει
κατάλληλη κουπαστή και κράσπεδο.
Να συνδέεται σε πολλά σημεία της
με την κυρίως κατασκευή, ώστε να
εξασφαλίζεται ή ευστάθεια της.
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12. Μην εργάζεσαι σε σκαλοπάτια με
γλιστερό πάτωμα εάν προηγούμενος
δεν το καθαρίζεις.

13. Κατά την αποξήλωση μίας

7. Εκσκαφαί

1. Όταν οι εργασίες εκσκαφή γίνονται
με μηχανήματα και χωρίς εκρηκτικά
μάθε από τον εργοδηγό σου ή τον
χειριστή του μηχανήματος την θέση
όπου θα εργασθείς ακίνδυνα.

2. Συμβουλέψου και τήρησε τις
οδηγίες τα σήματα των πινάκων και
τους κανονισμούς.

σκαλωσιάς προτού ξεκαρφώσεις
οποιαδήποτε στοιχείο, βεβαιώσου
προηγουμένως ότι αυτό δεν είναι
απαραίτητο για την ασφάλεια του
παραμένοντος τμήματος της.

3. Να φοράς πάντα το κράνος σου.

4. Μη στέκεσαι κοντά στα αυτοκίνητα
που φορτώνουν τα μηχανήματα.

5. Μην πλησιάζεις εις πρανή
εκσκαφής υπάρχει κίνδυνος να
υποχωρήσουν εάν είναι χαλαρά  Εάν
αυτό είναι αναγκαίο
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λόγω της εργασία σου, διαπίστωσε
πρώτα ότι είναι γερά και μετά
πλησίασε για να εργασθείς.

6. Όταν υπάρχουν χαλαρά (μπόσικα)
τμήματα εις τα πρανή εκσκαφής
ειδοποίησε τον εργοδηγό σου, για να
δώσει εντολή καθαρισμού
(ξεσκαρώματος).

7. Μην καθαρίζεις χαλαρά τμήματα
εάν δεν έχεις εντολή και δεν είσαι
ειδικευμένος γι’ αυτή την εργασία.

8. Την ώρα του φαγητού και
αναπαύσεως, μην κάθεσαι κοντά εις
τα πρανή εκσκαφής ή τα
μηχανήματα. Χρησιμοποίησε
ασφαλέστερη θέση που θα σου
υποδείξει ο εργοδηγός σου.  Κατά
την πραγματοποιήσει εκσκαφής
πρόσεχε μήπως ή εργασία σου
δημιουργεί κινδύνους κατάπτωσης
δέντρων, στύλων, μανδροτοίχων και
άλλων γειτονικών κατασκευών.

9. Όταν εργάζεσαι με εργαλεία
πεπεισμένου αέρος: πρόσεχε τις
συνδέσεις των σωλήνων που
τροφοδοτούν την αεροσφύρα
(πιστολέτο). Υπάρχει κίνδυνος να
αποσυνδεθούν τα λάστιχα, λόγω
κακού χειρισμού ή κακής σύνδεσης
και ο σωλήνας του αέρα να κτυπήσει
εσένα ή το διπλανό σου.

10. Εις τις βαθιές εκσκαφές θεμελίων
ή τάφρων, όταν τα προϊόντα
εκσκαφής (μπάζα) ή άλλα υλικά
ευρίσκονται κοντά εις τα πρανές
υπάρχει κίνδυνος να πέσουν ή και να
ρίξουν όλα το πρανές. Οι κορυφές
των πρανών (φρύδια), λοιπόν
πρέπει να είσαι πάντα ελεύθερος
από συσσωρεύσεις υλικών.

11. Όταν κανείς καθαρισμό των
βάσεων της εκσκαφής (ριζοκόματα)
πρόσεχε μην κάνεις υποσκαφές,
διότι απαγορεύονται. Εκτελούνται
μόνον με ειδική εντολή του
εργοδηγού, οπότε λαμβάνονται όλα
τα μέτρα ασφαλείας.



Y:\ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ ΜΕΛΕΤΩΝ\ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ\2016\ΝΕΑ ΤΕΥΧΗ - ΔΝΥ\Νέος φάκελος\ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.doc 11/26
01/02/17*11:59 ΠΜ/ΜΜ

12. Εάν έχουν γίνει αντιστηρίξεις μην
αφαιρείς ξυλεία για να ευκολύνεις την
εργασία σου.

13. Μην βγάζεις ούτε και να βάζεις
τις σκάλες πλαγιαστά μέσα στην
εκσκαφή.

8. Εκσκαφαί και Εκρηκτικά

1. Όταν κατά την εκσκαφή γίνεται
χρήση εκρηκτικών, τηρούνται κατ’
αρχήν τους κανόνες που ήδη
αναφέραμε για τις εκσκαφές χωρίς
εκρηκτικά και επί πλέον τα
ακόλουθα:

14. Όταν δουλεύουν άλλοι πιο ψιλά
από σένα, σε άλλο πατάρι, μην
εργάζεσαι από κάτω τους, υπάρχει
κίνδυνος να πέσουν εργαλεία ή
μπάζα.

15. Όταν εργάζεσαι σε πλάγια
(πρανή) ή σε πατάρια πρέπει να
έχεις πρόσθετη ασφάλεια. Λοιπόν μη
βγάζεις την ζώνη ασφαλείας και μην
λύνεις το σχοινί που έχεις για την
ασφαλή σου συγκράτηση.

16. Κατά την αφαίρεση αντιστήριξε
ως, υπάρχουν κίνδυνοι υποχώρησης
των πρανών. Γι’ αυτό την εκτελούν
έμπειροι τεχνίτες και με την επίβλεψη
του εργοδηγού. Απαγορεύεται να
πλησιάζουμε πρανή που τους έχεις
αφαιρεθεί ή αντιστήριξης.

17. Όταν κατά την εκσκαφή
βρίσκονται παλιές εκσκαφές
(μπαζώματα) ή άλλες υπόγειες
κατασκευές (υδραγωγεία, ηλεκτρικά
καλώδια κ.α.), πρέπει να
ειδοποιούμε αμέσως τον εργοδηγό.

18. Όταν εργαζόμαστε νύχτα, με
νυχτερινό φωτισμό, τα φωτιστικά
σώματα επιτρέπονται να μετακινεί
μόνο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος.

1. Απαγορεύεται να κάνουμε
εργασίες τοποθετήσεως
εκρηκτικών. Μόνο αδειούχοι
γομωταί – πυροδοτεί  έχουν
αυτό το δικαίωμα.

2.   Απαγορεύεται να εργαζόμαστε
κοντά σε θέση όπου γίνεται
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ετοιμασία για ανατίναξη
(γόμωσης – συνδεσμολογία
κ.α.)

3.   Απαγορεύετε να πλησιάσουμε
σε χώρο ανατίναξης προτού
δοθεί εντολή.

4.     Απαγορεύετε να είμαστε κοντά
σε θέση όπου θα γίνει
ανατίναξη. Όταν δίδεται το
σχετικό παράγγελμα, πρέπει
να εξασφαλείς που θα μας
δήξει ο υπεύθυνος της
ανατίναξης.

5.  Οι πιστολαδόροι πρέπει να
φορούν πάντα κράνος και
υποδήματα με λάστιχα (να
μην γλιστρούν), όταν δεν
εργάζονται σε πλαγιές ζώνες
ασφαλείας για την στερέωση
τους και κατά περίπτωση ότι
άλλο εφόδιο τους δώσει ο
εργοδότης.

6.     Όταν πρέπει να εργασθούμε
σε θέση επικίνδυνη (πλαγία),
πρέπει να έχουμε πάντα ζώνη
και σχοινί ασφαλείας για να
μετακινούμε εύκολα και με
ασφάλεια.

7.    Οι πιστολαδόροι, απαγορεύεται
να κάνουν ξεσκαρώματα.
Μόνον οι αδειούχοι
<<αποκολλητές επισφαλών
όγκων>> έχουν το δικαίωμα
αυτό.

8. Ποτέ δεν ξανατρυπούν παλιά
τρυπά, είναι επικίνδυνο και
απαγορεύεται από τον Νόμο.

9.    Πριν αρχίσουμε μία εργασία
και μετά από  ανατίναξη ή
βροχή πρέπει να εξετάσομε
την θέση

εργασίας για τον κίνδυνο
αποκολλήσεως βράχων.

10. Όταν γίνεται ξεσκάρωμα
προσέχουμε τους βράχους
που πέφτουν.

11. Όταν γίνεται ξεσκάρωμα
προσέχουμε τον Μεταλλευτικό
Κανονισμό που έχει ο
εργοδηγός του.

12. Κάθε λάθος που γίνεται σε
εργασία με εκρηκτικά δυνατόν
να είναι και το τελευταίο σου,
λοιπόν πρόσεχε.

13. Πρόσεχε όταν δουλεύεις πιο
ψηλά από τους άλλους να μην
κυλάς πέτρες.

14. Όταν πηγαίνεις σε δύσκολη
θέση, πρέπει να έχεις δεμένο
το πιστολέτο με σχοινί. Όταν
ανεβαίνεις ψηλά πήγαινε
πρώτα εσύ και μετά ανέβασε
το πιστολέτο με σχοινί.

15.  Το λάστιχο του αέρα πρέπει
να το δένεις όταν δουλεύεις σε
επικίνδυνη θέση (πάγκοινα –
πλαγιά κ.α.).
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9. Χειρισμός Μηχανικού Εξοπλισμού – Μηχανική Ανύψωσης

1. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείς μηχανικά μέσα και
εξοπλισμό εάν δεν έχεις σχετική
άδεια. Ή άδεια αυτή για διάφορους
τύπους μηχανημάτων δίδεται
μόνον μετά από εξετάσεις ότι
γνωρίζεις πλήρως την λειτουργία
τους.

2. Κάθε μηχανή ή εξοπλισμός,
πρέπει να επιθεωρείται προτού
χρησιμοποιηθεί. Ή επιθεώρηση θα
περιλαμβάνει όλα τα τμήματα του
εξοπλισμού, περιλαμβανομένων
και των τυχόν υφισταμένων
συρματόσχοινων, αρτανών
(σαμπανιών), αγκίστρων
ανυψώσεων κ.α. Κάθε επισκευή ή
ελάττωμα, πρέπει να αναφέρεται
εις τον αρμόδιο προϊστάμενο.

3. Προφυλακτήρες και διατάξεις
προστασίας, πρέπει να είναι πάντα
στην θέση τους και σε καλή
κατάσταση.

4. Προτού ασχοληθείς με
συντήρηση, ανεφοδιασμό εις
καύσιμα, καθαρισμό ή ρύθμιση
κινούμενων τμημάτων, πρέπει να
σταματάς τελείως την μηχανή.

5. Οι χειριστές γερανών κ.α.
βαρέων μηχανημάτων παίρνουν
σήματα μόνον από έναν του
συνεργείου, αρμοδίως υπεύθυνο γι’
αυτή την εργασία και δεν κινούν τον
εξοπλισμό εάν δεν καταλάβουν
πλήρως το σχετικό σήμα.

6. Δεν επιτρέπεται να επιβαίνει
στον γερανό εκσκαφέα ή άλλο
μηχανικό εξοπλισμό άλλος εκτός
από τον χειριστή του.

7. Ποτέ μη σηκώνεις φορτίο που
δεν έχει προβλέψει ο
κατασκευαστής του μηχανήματος ή

που είναι  δυνατόν να προκαλέσει
ανασήκωμα του πίσω μέρος του
μηχανήματος.

8. Δεν επιτρέπεται ή παραμονή
φορτίου σε αιώρηση.

9. Ο ιστός (μπούμα) γερανών και
εκσκαφέων, πρέπει να τηρείται από
ελάχιστη απόσταση 3,5 μ. από
κάθε εναέρια γραμμή Ύψ Τάσεων
(εναέριων μετ. πύργων) από κάθε
άλλη.

10. Κάθε ανυψούμενων φορτίων
πρέπει να είναι καλά στερεωμένο
και ελεύθερο χαλαρών τμημάτων
Υπενθυμίζεται ότι η γωνία που
σχηματίζει τα σαμπάνια πρέπει να
είναι μικρότερη από 90* (οξεία).

11. Κατά την διακοπή λειτουργίας
γερανών η εκσκαφέων με ιστών
(μπούμα), πρέπει αυτός να
καταβιβάζεται εις θέση οριζόντια
και με τον κάδο πάνω στην γη.
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12. Μηχανικός εξοπλισμός,
ασχέτως τύπου, την σταθμεύσει
πρέπει:
α) Να βρίσκεσαι σε σταθερό, ομαλό
έδαφος, μακριά από πρανή
εκσκαφέων.

10. Ηλεκτρικές Εργασίες

Γενικώς πρέπει να τηρούνται με
σχολαστικότητα οι προβλέψεις του
Κανονισμού Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και
των τυποποιήσεων Δ.Ε.Η.
Κατωτέρω παρατίθενται ως
υπόμνηση μερικά από τα κυριότερα
μέτρα προλήψεων, που πρέπει να
εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι, ως και
οι συναφείς οδηγίες του Τομές
Προλήψεων Ατυχημάτων:

1. Όπου είναι αυτό δυνατόν, κάθε
εργασία σε ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις και γραμμές πρέπει
να γίνεται εκτός τάσεως.

β)  Με τα φρένα σφιγμένα και
πάντα σε θέση ασφαλή, εις τρόπο
ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για
την κυκλοφορία.

2. Δια κάθε εργασία υπό τάσι
πρέπει να υπάρχει άδεια του
Προϊστάμενου του Εργοταξίου ή
του Επιβλέποντος.

3. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να
προειδοποιούνται, με κατάλληλα
σήματα όταν γίνεται εργασία υπό
τάσι.

4. Προτού κλείσεις ένα διακόπτη
πληροφορήσου γιατί είναι ανοικτό
βεβαιώσου ότι η θέση υπό τάσι δεν
θα προκαλέσει ατύχημα.
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5. Μην αφήνεις μια ηλεκτρική
εργασία μισοτελειωμένη, εάν δεν
είναι ασφαλής για τους άλλούς.

6. Τα κράνη ασφαλείας των
ασχολουμένων κοντά σε ηλεκτρικό
εξοπλισμό, πρέπει να παρέχουν
την απαιτούμενη διηλεκτρική
αντοχή.

7. Όλα τα προσωρινά κυκλώματα,
πρέπει να επιθεωρούνται και να
συντηρούνται περιοδικώς.

8. Μόνον καλώδια ειδικού
εγκεκριμένου τύπου επιτρέπεται να
βρίσκονται πάνω εις το έδαφος.

11. Συγκολλήσεις – Κοπαί

1. Μόνον πεπειραμένου και
εξουσιοδοτημένοι, επιτρέπεται να
ασχολούνται με πωλήσεις και
κόπος μετάλλων.

2. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι
κατάλληλος για τον τύπο της
εργασίας.

9. Δια την εργασία εις κινητήρα και
κυκλώματα, πρέπει προηγουμένως
να αφαιρούνται οι διακοπές εις
ασφάλειες να κλειδώνονται οι
διακοπές εις θέση εκτός και να
αναρτάται σχετική προειδοποιητική
πινακίδα.

10. Κάθε εργαλείο,
χρησιμοποιούμενο δι’ εργασία υπό
τάση πρέπει να έχει μόνωση ή
οποία να είναι σε καλή κατάσταση.

11. Ποτέ μη συμπεραίνεις ότι ένα
κύκλώμα είναι εκτός. Βεβαιώσου με
το δοκιμαστικό.

12. Όλες συρματώσεις πρέπει να
έχουν αγωγών γειώσεις.

Τα ενδύματα και προστατευτικά
εφόδια των συγκολλητών, πρέπει
επίσης να είναι κατάλληλα για την
εργασία, δυσγφλεκτά κατά
προτίμηση μάλλινα και καθαρά από
λάδια, γράσα κ.τ.λ.
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3. Όταν οι κολλήσεις γίνονται εις
περιορισμένους χώρους (καζάνια,
δεξαμενές, μικρά δωμάτια)
απαιτείται κατάλληλος αερισμός.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
οξυγόνο για τον αερισμό.

4. Προτού αρχίσει οποιαδήποτε
εργασία κολλήσεως ή κοπής
πρέπει να εξετάζεται μήπως
δημιουργείτε κίνδυνος πυρκαγιάς ή
εκρήξεως για των λόγω εργασιών.
Συγκεκριμένα κολλήσεις και κοπαί,
πρέπει  να γίνονται μόνο σε
περιοχές όπου δεν υπάρχουν
εύφλεκτες ή εκρηκτικά.
Προκειμένου να γίνει κοπή ή
κολλήσεις εις δεξαμενής ή βαρέλια
καυσίμων, πρέπει αυτά
προηγουμένως να πλένονται με
επιμέλεια προς αποφυγήν
εκρήξεων έστω και αν είναι κενά.

5. Εις ολισθηρούς  χώρους όπου
εκτελούνται και άλλες εργασίες,
πρέπει να χρησιμοποιείται και
χώρισμα προστασίας, για την
πρόληψη φωτοπληξίας η και
φωτοασπίδα.

6. Καθ’ όλην την διάρκεια των
κολλήσεων, πρέπει να υπάρχουν
πρόχειρα, επί τόπου κατάλληλα
πυροσβεστικά μέσα.

7. Εις την οξυγονοκόλληση
ιδιαιτέρως:

1. Κάθε κύλινδρος πρέπει
πάντοτε να θεωρείται πλήρης.

2. Οι κύλινδροι πρέπει να
τοποθετούνται πάντα όρθιοι
για να στερεώνονται για την
αποφυγή πτώσεως και να
φυλάσσονται πάντα μακριά
από κάθε πηγή θερμότητας.

3. Οι κύλινδροι πρέπει να έχουν
κατάλληλες επιγραφές
ενδεικτικές  του περιεχομένου,
όπως επίσης σημειώσεις.

4. Μετά την χρήση των
κυλίνδρων πρέπει να κλείνουν
οι βαλβίδες των κυλίνδρων
και πρέπει από κάθε
μεταφορά τοποθετούνται τα
προστατευτικά καλύμματα
των βαλβίδων.

8. Εις την ηλεκτροσυγκόλληση
ειδικός πρέπει:

1.  Να γειώνεται η συσκευή
ηλεκτροσυγκολλήσεως από
ευθεία εις το έδαφος.

2.  Τα καλώδια της συσκευής και
οι συνδέσεις των να είναι σε
καλή κατάσταση και ελεύθερα
από λάδια, γράσα κ.τ.τ. Όλοι
οι ακροδέκτες και τα υπό τάση
τμήματα να είναι καλυμμένα.

3.   Τα καλώδια τα ευρισκόμενα
πάνω εις το έδαφος πρέπει
να είναι ειδικού τύπου και
ενισχυμένα, να
προστατεύονται από φθορά
και τα λόγω αυτών
βραχυκυκλώματα.
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12. Αντιμετώπιση Πυρκαγιάς

1. Η περιοχή του Εργοταξίου
πρέπει να προστατεύεται από τις
θαμνώδεις και δασώσει περιοχές,
με ειδικές ζώνες πυρασφάλειας.
Δια την κατασκευή τους θα γίνεται
συνεννόηση με τις αρμόδιες
δασικές αρχές.

2. Οι περιοχές εργασίας πρέπει να
είναι ελεύθερες από άχρηστα και
πεταμένα υλικά.

3. Φωτιές εργασίας πρέπει να είναι
ελεύθερες από άχρηστα και
πεταμένα εύφλεκτα υλικά.

4. Ιδιαιτέρα προσοχή θα δίδεται εις
την χρήση και αποθήκευση
εύφλεκτων υγρών, λιπαντικών.

5. Ή καύση  απορριμμάτων πρέπει
να παρακολουθείται αρμοδίως σε
όλη της την διάρκεια.

4. Όταν δεν χρησιμοποιείται
συσκευή να διακόπτεται από
την πηγή της ή εις αυτήν
παροχή ηλεκτρικής ενεργείας.

5. Όταν εκτελείται
ηλεκτροσυγκολλήσεις επί
μηχανήματος και εις
εξαρτήματα αυτού ή γείωσης
θα τοποθετείται επί του
ηλεκτροσυγκολλημένου
εξαρτήματος και
παραπλεύρως της
ηλεκτροσυγκολλήσεως.

6. Το κάπνισμα απαγορεύεται εις
της περιοχές εύφλεκτων, όπου
πρέπει να υπάρχουν ειδικά
απαγορευτικά σήματα ή πινακίδες.

7. Κάθε κίνδυνος αναφλέξεως
εκρήξεως πρέπει να αναφέρεται
αμέσως εις τον αρμόδιων
Προϊστάμενο.

8. Εις επίκαιρα σημεία του
Εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν
διατάξεις σημάνσεων συναγιαρμού
και επίσης κατάλληλοι
πυροσβεστήρες λήψεις
πυροσβέσεως, κιβώτια άμμου,
πτύα κ.τ.λ. Όλο το προσωπικό
πρέπει να γνωρίζει τα
πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν
κοντά εις την θέση εργασίας του και
τον τρόπο χρήσεως τους.



Y:\ΤΟΜΕΑΣ Η-Μ ΜΕΛΕΤΩΝ\ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ\2016\ΝΕΑ ΤΕΥΧΗ - ΔΝΥ\Νέος φάκελος\ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.doc 18/26
01/02/17*11:59 ΠΜ/ΜΜ

13. Τραυματισμοί – Ασθένεια

1. Κάθε τραυματισμός έστω και
ελαφρός, πρέπει να αναφέρεται εις
τον εργοδηγό ή άλλον
προϊστάμενο.

2. Μην προσπαθείς να
περιποιηθείς ένα τραύμα μόνος.
Πήγαινε καλύτερα εις τον αρμόδιο
δια την θέση εργασίας σου ή εις τον
Σταθμό Πρώτων Βοηθειών.

3. Μη επιχειρείς να βγάλεις ξένα
σωματίδια από το μάτι το δικό σου
ή άλλου. Ή μέριμνα αυτή είναι της
αρμοδιότητας του Σταθμού
Πρώτων Βοηθειών.

4. Η μετακίνηση ενός
τραυματισμένου δυνατόν να
επιδεινώσει την κατάσταση του,
εάν πραγματοποιείται από μη
εκπαιδευμένους . Λοιπόν

Επίσης την εργασία που αναμένετε
να πραγματοποιήσει κατά την
πυρόσβεση.

9. Ό πυροσβεστικός εξοπλισμός
πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος
προς χρήση, απαγορεύεται δε να
χρησιμοποιήσεις δι’ άλλες εργασίες
εκτός της πυροσβέσεως ή
γυμνασίων.

10. Σε περίπτωση πυρκαγιάς
χρειάζεται ψυχραιμία. Επιβάλλεται
η άμεση σήμανση συναγερμού και
η καταπολέμηση της πυρκαγιάς με
όλα τα διαθέσιμα μέσα.

πρέπει να αποφεύγεται η
ανεύθυνος μεταφορά τραυματιών,
πραγματοποιημένη μόνον εις
περίπτωση ανάγκης.

5. Δεν επιτρέπεται η επάνοδος εις
την εργασία, ασθενούς ή
τραυματικού, προτού διαπιστωθεί
από αρμόδιων Γιατρό ότι έχει
αποκατασταθεί πλήρως η
ικανότητα του για εργασία και ότι
όντως δύνεται να εργασθεί χωρίς
κίνδυνο. της υγείας του και χωρίς
να θέση εις κίνδυνο τους λοιπούς
εργαζομένους.

6. Ή ασθένεια η αδιαθεσία κατά την
διάρκεια της εργασίας, πρέπει και
αυτή να αναφέρεται εις τον
εργοδηγό ή άλλον προϊστάμενο δια
τα περαιτέρω.
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14. Διασώσεις από Άπνοια

1. Εις διαφόρους περιπτώσεις
ατυχημάτων, όπως π.χ.
ηλεκτροπληξίας, εισπνοής τοξικών
αερίων (δηλαδή διακοπή της
αναπνοής). Δια τα θύματα άπνοιας,
η μόνη αποτελεσματική βοήθεια
συνιστάται εις τον τόπο του
ατυχήματος, εφαρμογή τεχνικής
αναπνοής, με μια από τις
αναγνωρισμένες μεθόδους,
αποφευγόμενει κάθε μετακίνηση
του θύματος, πλην της
απαραιτήτου δια την απομάκρυνση
του από το επικίνδυνο περιβάλλον
το οποίον προκάλεσε την άπνοια.

2. Οι κυριότεροι των εν χρήσει
μεθόδων τεχνητής αναπνοής, είναι

1.  Δια πιέσεως της πλάτης
άρσεως των βραχιόνων
(γνωστή ως ΧΟΛΓΚΕΡ
ΝΙΛΣΕΝ)

2.  Στόμα προς στόμα ή
προμύτην (γνωστή ως το
φιλί της ζωής).

3.     Κατωτέρο εμφανίζονται
σχήματα και παραστάσεις
στην ορθή εφαρμογή
μεθόδων ΤΕΧΝΗΤΗΣ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ.

ΒΑΛΕ ΤΟ ΘΥΜΑ ΜΠΡΟΥΜΥΤΑ

Αγκώνες κεκαμμένοι, το ένα χέρι
πάνω στο άλλο. Το κεφάλι επάνω
εις τα χέρια και ελαφρά γυρισμένο.
Γονάτισε εμπρός εις το κεφάλι του,
έλεγξε το στόμα του για ξένα
αντικείμενα και τράβηξε την
γλώσσα του προς τα έξω.

1. ΒΑΛΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
κάτω από την γραμμή της
μασχάλης του θύματος, με τα
δάκτυλα σου ανοικτά και τους
αντίχειρας σχεδόν ενωμένους.

1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΛΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΡΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ.
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3. ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ
Σκύψε πίσω σιγά. Πιάσε τους
αγκώνες του θύματος. Συνέχισε
προς τα πίσω.

2. ΑΣΚΗΣΕ ΠΙΕΣΗ
Σκύβοντας εμπρός, με
τεντωμένους αγκώνες έτσι ώστε τα
χέρια σου να έλθουν κατακόρυφα ,
χωρίς πρόσθετη πίεση.

4. ΣΗΚΩΣΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
Με τους αγκώνες σου τεντωμένους,
σήκωσε τα χέρια του θύματος μέχρι
ότου αισθανθείς πίεση. Μετά
χαμηλώσετε.

Έχει συμπληρωθεί ένας πλήρης αναπνευστικός κύκλος.
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Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟ ΘΥΜΑ ΑΝΑΣΚΕΛΑ
1. Γείρε το κεφάλι του πίσω σε υπερέκταση
με το σαγόνι του ψηλά. Κάποιο μαξιλάρι,
κάτω από τους ώμους του, θα βοηθήσει.
2. Σήκωσε το σαγόνι του θύματος βάζοντας
τον αντίχειρα εις τα δόντια του θύματος
τράβηξε τα δόντια του προς τα επάνω,
άνοιξε το στόμα του θύματος σε θέση
ημίκλειστο.
3. Κλείσε με το άλλο χέρι τους ρώθωνας του
θύματος.

Β. ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΑΕΡΑ
1. Σκέπασε το στόμα του θύματος με το
στόμα το δικό σου, αφού πάρεις βαθιά
εισπνοή.
2. Φύσα ελαφρά αέρα.
3. Απομάκρυνε το στόμα σου για να
εισπνεύσει το θύμα. Εάν το στήθος του δεν
σηκώνεται έλεγξε την θέση της κεφαλής του
και αν τυχόν ξένα σώματα του κλείνουν την
αεροφόρο οδό.

2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΟΜΑ ΠΡΟΣ ΣΤΟΜΑ
Η ΠΡΟΣ ΜΥΤΗ
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15. Σήματα δια Γερανούς μετά Κεραίας

Εξ αριστερών προς τα δεξιά: 1)Βίρα φορτίο . 2)Μένα φορτίο. 3)Βίρα κεραιών. 4)Μένα κεραιών. 5)Βίρα κεραιών, κρατάει φορτίο. 6)Βίρα
κεραιών, μένα φορτίο. 7)Μένα κεραιών, βίρα φορτίο. 8)Κίνησε φορτίο προς κατεύθυνση πού δείχνει το χέρι. 9)Κινήσου προς κατεύθυνση
που κοιτάζει ο σηματοδότης. 10)Κρατεί κίνδυνος. 11)Κρατεί
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ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σήματα για γερανογέφυρες

16 Μέσα Ανάρτησης
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ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(δι’ εργαζομένους εις Εργοτάξια)

Ανήκει εις τον εργαζόμενο …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομ Παραδόσεως …………………………………………………………………….

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒHΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………………………………………………………..
Εργαζόμενος εις ………………………………………………………………………………….…παρέλαβε  σημερινό
τεύχος ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οι εργαζόμενοι με Εργοτάξια της ΔΕΗ.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΟΔΗΓΙΩΝ



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΥ

ΣΤΟ  ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Προκειμένου να εξασφαλιστεί :

 Η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τους Αναδόχους έργων στη
ΔΛΚΜ οι οποίοι απασχολούν προσωπικό

 Η ασφάλεια του προσωπικού της Επιχείρησης και των τρίτων

 Η ιδιοκτησία της ΔΕΗ Α.Ε/ ΔΛΚΜ

 Η απρόσκοπτη και με ασφάλεια υλοποίηση των εργασιών της ΔΛΚΜ,

στο εξής σε όλες τις διακηρύξεις έργων της ΔΛΚΜ θα εισαχθεί στο τεύχος ’’ Ειδικοί Όροι’’ ο
πρόσθετος όρος : ’’ Ο Εργολάβος / Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται
στην τήρηση των Οδηγιών που αναφέρονται στο υπ΄αριθμ.
ΔΛΚΜ/6465/21.05.2013 έγγραφο καθώς και στα σχετικά που αναφέρονται σε
αυτό. Επίσης υποχρεούται στην τήρηση οποιασδήποτε άλλης σχετικής Οδηγίας
της Επιχείρησης που σκοπό έχει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νο-
μοθεσίας ή την ασφάλεια του προσωπικού της ΔΕΗ/ΔΛΚΜ και τρίτων εντός του
χώρου της ή τη διαφύλαξη της ιδιοκτησίας της. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ε-
ναρμόνισης με τις αναφερόμενες Οδηγίες θα επιβάλλονται πρόστιμα όπως ορίζε-
ται στους όρους της κάθε Σύμβασης και στις αναφερόμενες Οδηγίες.
Επίσης σε περίπτωση μη υποβολής μέχρι τις 09: 30 πμ. της ’’Ημερήσιας κατάστα-
σης παρουσίας Προσωπικού Αναδόχου’’ κάθε ημέρα, κατά την οποία ο Ανάδοχος
απασχολεί προσωπικό, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 € ανά ημέρα ’’.



ΤΗΡΗΣΗ  ΟΡΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΟΔΗΓΙΩΝ

Από ελέγχους του Προσωπικού Φύλαξης της ΔΛΚΜ και τους Επιβλέποντες Μηχανικούς των
έργων, διαπιστώνονται φαινόμενα μη τήρησης των οδηγιών που έχουν δοθεί στους Ανα-
δόχους έργων της ΔΛΚΜ με τα παραπάνω σχετικά καθώς και μη συμμόρφωσης με τους
συμβατικούς όρους.

Ενδεικτικά έχει διαπιστωθεί :

- οχήματα Αναδόχων που μπορούν να μετακινηθούν, να παραμένουν στο χώρο της
ΔΛΚΜ αντί να έχουν σταθμεύσει στο εργοτάξιο του Αναδόχου

- προσωπικό Αναδόχων να περιφέρεται άσκοπα και αδικαιολόγητα στις εγκαταστά-
σεις της ΔΛΚΜ, σε διαφορετικό σημείο από το χώρο εργασίας του Αναδόχου

- οχήματα Αναδόχων χωρίς την απαιτούμενη σήμανση (αρίθμηση - επωνυμία Αναδό-
χου)

- οχήματα προσωπικού Αναδόχων που σταθμεύουν εκτός του εργοταξίου του Ανα-
δόχου

- προσωπικό Αναδόχων που δε φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με τη φωτογραφία και
τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, κλπ)

- το προσωπικό των Αναδόχων δε φορά ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή
εργασίας) με τα διακριτικά του Αναδόχου, ενώ αντίθετα έχει παρατηρηθεί να φορά
ιματισμό (φόρμες εργασίας) και υποδήματα (π.χ μπότες) της ΔΕΗ Α.Ε.

Με αφορμή αυτές τις παρατηρήσεις υπενθυμίζουμε στους Αναδόχους έργων της ΔΛΚΜ τις
οδηγίες που οφείλουν να ακολουθούν και επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι από 25-05-2013
θα ισχύουν και τα κάτωθι :

1. Στην ’’Ημερήσια Κατάσταση Παρουσίας Προσωπικού Εργολάβου’’ (ε΄σχετικό) που απο-
στέλλουν καθημερινά οι Ανάδοχοι έργων στη ΔΛΚΜ, δίπλα από τη στήλη που αναγρά-
φεται ο αριθμός Σύμβασης, θα αναφέρεται σαφώς η τοποθεσία και η θέση εργασίας κά-
θε εργαζομένου.

2. Μετά την λήξη του πρωινού ωραρίου (15:00 μ.μ) και προκειμένου να παραμείνει για
εργασίες εντός του χώρου της ΔΛΚΜ προσωπικό του Αναδόχου και εξοπλισμός του, α-
παιτείται κατάθεση από τον υπεύθυνο εργοταξίου του Αναδόχου ’’Συμπληρωματικής
κατάστασης προσωπικού και εργασιών’’ (συνημμένο Υπόδειγμα) στην οποία θα αναφέ-
ρονται τα εξής :

- Το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχοληθεί μετά τις 15:00 μ.μ. (ονοματεπώνυ-
μο, ειδικότητα) καθώς και ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός.

- Ακριβής περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να γίνουν και δικαιολογούν την παρα-
μονή στη ΔΛΚΜ πέραν της 15:00 μ.μ.

- Ακριβής τοποθεσία και θέση εργασίας κάθε απασχολούμενου ατόμου του συνεργείου
του Αναδόχου.

- Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο του υπεύθυνου του συνεργείου του Αναδόχου που θα
παραμείνει μαζί με το προσωπικό του Αναδόχου μέχρι την ώρα της οριστικής αποχώρη-
σής τους από τη ΔΛΚΜ.



Η συμπληρωματική αυτή κατάσταση θα παραδίδεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου
του Αναδόχου με πρωτότυπη υπογραφή του υπευθύνου, του ίδιου του Αναδόχου και
πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της ΔΛΚΜ (Το-
μεάρχη, Υποτομεάρχη, Επιβλέποντα Μηχανικού) στην Πύλη (Φυλάκιο) Μαραθούσας ή
Ψαθιού, το αργότερο μέχρι της 15:30μ.μ της ίδιας ημέρας.

Κατά την αποχώρηση του προσωπικού του Αναδόχου, ο υπεύθυνος του συνεργείου του
Αναδόχου, θα ενημερώνει πάλι αυτοπροσώπως το μισθωτό της ΔΕΗ ΔΛΚΜ (Φύλακα του
Φυλακίου ) για την οριστική αποχώρησή τους από το χώρο της ΔΛΚΜ.

3. Σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί Ανάδοχος να εκτελεί εργασίες
χωρίς να έχει καταθέσει εμπρόθεσμα την παραπάνω συμπληρωματική κατάσταση ή αυ-
τή δε φέρει τις αναφερόμενες υπογραφές , θα θεωρείται ότι η είσοδος και παραμονή
του Αναδόχου στο χώρο δεν έχει εγκριθεί και είναι αυθαίρετη. Ως εκ τούτου θα επι-
βάλλονται πρόστιμα (π.χ πρόστιμο ύψους 500 € ανά εργαζόμενο ή 1.000 € για εξοπλι-
σμό χωρίς έγκριση) και όποιες άλλες κυρώσεις ορίζονται από τη Σύμβαση, τις οδηγίες
ή τη νομοθεσία.

4. Μετά την αποχώρηση του υπευθύνου του συνεργείου δεν θα επιτρέπεται η είσοδος ή
παραμονή στη ΔΛΚΜ ή στο εργοτάξιο του Αναδόχου, σε κανένα εργαζόμενο του Ανα-
δόχου πλην του φύλακα του εργοταξίου, αν διαθέτει ο Ανάδοχος και του ίδιου του Α-
ναδόχου. Για την είσοδό τους ωστόσο στη ΔΛΚΜ, θα ενημερώνουν προηγουμένως το
Φύλακα της ΔΛΚΜ και θα σημειώνεται η ώρα εισόδου και εξόδου από το χώρο.

5. Στην περίπτωση που εργαζόμενος ή εργαζόμενοι Αναδόχων εντοπιστούν στη ΔΛΚΜ με-
τά το πέρας των εργασιών ή ακόμη και στο εργοτάξιο του Αναδόχου χωρίς να έχει τη-
ρηθεί η ανωτέρω διαδικασία, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιμο ύψους 500 € ανά
εργαζόμενο και ο συγκεκριμένος εργαζόμενος του Αναδόχου ή εργαζόμενοί του θα α-
ποβάλλονται από το έργο και δε θα γίνονται δεκτοί ξανά για εργασία ούτε στον ίδιο Α-
νάδοχο ούτε σε άλλους οι οποίοι θα εκτελούν έργα για τη ΔΛΚΜ.

6. Επίσης σύμφωνα με όρο των Συμβάσεων (Ειδικοί Όροι Άρθρο 12 § 4 ) θα πρέπει : ’’Το
προσωπικό του Εργολάβου/Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπεργολάβου, είναι
υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ’
όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης ενιαία
και αναγνωρίσιμη ενδυμασία (στολή) με τα διακριτικά της εταιρείας του Εργολά-
βου/Αναδόχου ή και του Υπεργολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτο-
γραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικό-
τητά του’’.

Η μη τήρηση των εντολών και οδηγιών, θέτει σε κίνδυνο το έργο, την ιδιοκτη-
σία της ΔΕΗ Α.Ε, την ασφάλεια των υπαλλήλων της και την ασφάλεια τρίτων.

Για το λόγο αυτό, σας εφιστούμε την προσοχή ότι στο εξής θα γίνονται πιο εντατικοί
και αυστηροί έλεγχοι για την τήρηση των Συμβατικών οδηγιών καθώς και όλων των
οδηγιών που κατά καιρούς έχουν δοθεί στους Αναδόχους έργων της ΔΛΚΜ (ανωτέρω
σχετικά ) και κάθε παρατυπία θα έχει τις συνέπειες που ορίζονται από τη Σύμβαση και
το παρόν έγγραφο.



ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΥΤΩΝ

Στα πλαίσια μέτρων για την ασφάλεια της εργασίας, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και
την πρόληψη ατυχημάτων, επισημαίνεται ξανά σε όλους τους Ανάδοχους έργων της Διεύ-
θυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, ότι :

1. Εντός του χώρου του έργου (χώρος της εργολαβίας) της ΔΛΚΜ, επιτρέπεται η είσοδος
μόνο σε όσα οχήματά τους ή μηχανήματα διαθέτουν την ειδική άδεια εισόδου που χο-
ρηγείται από τη ΔΛΚΜ. Διευκρινίζεται επίσης ότι ακόμη και τα οχήματα ή μηχανήματα
που διαθέτουν άδεια δεν μπορούν να μετακινούνται οπουδήποτε μέσα στη ΔΛΚΜ αλλά
μόνο στο χώρο του έργου που έχουν αναλάβει.

2. Τα οχήματα του Προσωπικού των Αναδόχων μπορούν να κινούνται από τις δύο Πύλες
του Ορυχείου (Χωρεμίου – Μαραθούσας) μέσα από τους καθορισμένους δρόμους μέχρι
το εργοτάξιο των Αναδόχων, όπου και υποχρεωτικά θα σταθμεύουν, ενώ απαγορεύεται
να μετακινούνται οπουδήποτε αλλού μέσα στη ΔΛΚΜ. Προκειμένου δε να τους επιτρα-
πεί η είσοδος από τις Πύλες, θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι ως εργαζόμενοι στον
αντίστοιχο Ανάδοχο στις καταστάσεις της Πύλης και να έχουν την ατομική καρτέλα που
χορηγεί η ΔΛΚΜ.

3. Μετά το πέρας των εργασιών τους, όλα τα οχήματα ή μηχανήματα των Αναδόχων θα
σταθμεύουν είτε στο εργοτάξιό τους είτε εκτός του χώρου της ΔΛΚΜ.

Επιπλέον, όλα τα εργολαβικά οχήματα και μηχανήματα από 15-12-2011 θα πρέπει να α-
ναγράφουν και στις δύο πλευρές τους ευδιάκριτα την επωνυμία της εταιρείας στην οποία
ανήκουν καθώς και αρίθμηση κατά το πρότυπο των οχημάτων της ΔΕΗ (όπως στα ημιφορ-
τηγά ISUZU της ΔΛΚΜ, δηλαδή τουλάχιστον των εξής προδιαγραφών: ύψος γραμμάτων
και αριθμών 15cm, πάχος γραμματοσειράς 3 cm και χρώματος που να είναι ευανάγνωστο
και τη νύχτα).

Μετά από την παραπάνω ημερομηνία κανένα εργολαβικό όχημα δε θα μπορεί να ει-
σέρχεται στη ΔΛΚΜ, αν δε διαθέτει άδεια εισόδου και την κατάλληλη σήμανση
της εταιρείας του.

Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου στον
Ανάδοχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα τεύχη των Συμβάσεων (άρθρο 8 τεύχους Ειδι-
κών Όρων και άρθρο 3 § 6 τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών).



ΟΧΗΜΑΤΑ   ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλα τα εργολαβικά οχήματα από 15-12-2011 θα πρέπει να αναγράφουν και στις δύο
πλευρές τους ευδιάκριτα την επωνυμία της εταιρείας στην οποία ανήκουν καθώς και
αρίθμηση κατά το πρότυπο των οχημάτων της ΔΕΗ (όπως στα ημιφορτηγά ISUZU της
ΔΛΚΜ), σήμανση που να έχει δηλαδή τις εξής περιγραφές: ύψος γραμμάτων και αριθμών
15 cm, πάχος γραμματοσειράς 3 cm και χρώματος που να είναι ευανάγνωστο και τη νύ-
χτα.

Από διάφορους  ελέγχους που  έγιναν από τους επιβλέποντες  Μηχανικούς των έργων και
από το Προσωπικό της Φύλαξης, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα εργολαβικά οχήματα
συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να μη διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση της εταιρείας τους.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας μέχρι 20-03-2012. Σε όσα οχήμα-
τα έχουν δοθεί άδειες διέλευσης παλαιότερα και δεν έχουν σήμανση μετά την παραπάνω
ημερομηνία, η δοθείσα άδεια αυτοδίκαια παύει να ισχύει και απαγορεύεται η είσοδός τους
στο εργοτάξιο.

Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών για τις Χωματουργικές Εργολαβίες θα έχει ως αποτέ-
λεσμα την επιβολή ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα τεύχη
των Συμβάσεων (άρθρο 8 τεύχους Ειδικών Όρων και άρθρο 3 τεύχους Τεχνικών Προδια-
γραφών) και για τις Ηλεκτρολογικές – Μηχανολογικές Εργολαβίες τη διακοπή της λειτουρ-
γίας του αντίστοιχου συνεργείου για χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της ΔΚΛΜ
(άρθρο 6 τεύχους Ειδικών Όρων).



ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Λόγω  των  προβλημάτων  που  προέκυψαν  από  την εφαρμογή  της  καθημερινής υπο-
γραφής παρουσιολογίου των  μισθωτών σας  κατά την είσοδό τους από τις πύλες της
ΔΛΚΜ,  παρακαλούμε  από  15-03-2012 να  στέλνετε κάθε ημέρα κατά την οποία απασχο-
λείτε προσωπικό και μέχρι τις  09.00 π.μ., συμπληρωμένη την  "Ημερήσια  Κατάσταση
Παρουσίας Προσωπικού Εργολάβου" που επισυνάπτεται,  κατάλληλα  υπογεγραμμένη από
τον Ανάδοχο, στις εξής διευθύνσεις e-mail : Ef.Christopoulou@dei.com.gr ή
d.vrotsou@dei.com.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής e-mail, η αναφερόμενη Κατά-
σταση μπορεί να στέλνεται στη ΔΛΚΜ είτε με fax στο 2791024564 υπόψη κας Β. Κουτουζή
ή κας Ε. Χριστοπούλου, είτε να παραδίδεται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας στο Διοι-
κητήριο ΑΗΣ-ΔΛΚΜ.

Η  παραπάνω υποχρέωσή σας είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στα τεύχη των Συμβά-
σεων (άρθρο  15  τεύχους  Ειδικών  Όρων για  τις  Χωματουργικές  Εργολαβίες  και  άρ-
θρο  12  τεύχους  Ειδικών  Όρων για  τις  Ηλεκτρολογικές - Μηχανολογικές Εργολαβίες )
και αφορά την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η μη συμμόρφωση με
την ανωτέρω οδηγία θα επιφέρει κυρώσεις στον Ανάδοχο.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΕΡΓΟ :  ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΛΠΜ 
 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το έργο θα εκτελεστεί τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες παραγωγής του ορυχείου και τις ανάγκες 
συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων. Κάθε μηχάνημα ή συγκρότημα μηχανημάτων (εκσκαφέας, όχημα 
φόρτωσης, καλωδιοχημα, ταινιόδρομοι, κλπ), όταν τίθεται εκτός λειτουργίας για συντήρηση και επισκευές, θα 
παραδίδεται στον Ανάδοχο προκειμένου να εκτελέσει προκαθορισμένες εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην 
‘’Προμέτρηση – προϋπολογισμός Υπηρεσίας’’ και στην παράγραφο 2 τεχνικές περιγραφές επιμέρους εργασιών της 
παρούσης τεχνικής περιγραφής. 
 
 
 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
 
 

Άρθρο 1 
Επισκευή μειωτήρα ερπυστριοφορέα 

 
Αφού αποτανυστεί η ερπύστρια και κοπεί σε κατάλληλο σημείο θα τραβηχτεί προς τα πίσω, ώστε να ελευθερωθεί 
το κιβώτιο μείωσης, στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελεσθούν οι πιο κάτω εργασίες . 

• Αποσυναρμολόγηση σκέπαστρου και κινητήριας μονάδας πορείας . 

• Άνοιγμα των δύο πλευρών του κιβωτίου, αφού πρώτα αφαιρεθεί και συγκεντρωθεί σε δοχεία το λάδι . 

• Αποσυναρμολόγηση, από τον Ανάδοχο, όλων των γραναζιών, αξόνων και κινητήριου τροχού ερπυστριοφορέα. 
Όλα τα παραπάνω, αφού πρώτα καθαρισθούν επιμελώς θα μεταφερθούν στο μηχανουργείο του ΛΚΜ για 
έλεγχο, επισκευή και κατασκευή νέων ορειχάλκινων δακτυλίων . 

• Αποσυναρμολόγηση των παλαιών ορειχάλκινων δακτυλίων και επιμελής καθαρισμός του κιβωτίου . 

• Μεταφορά των επισκευασμένων γραναζιών, αξόνων, κινητηρίου τροχού και όλων των υπολοίπων 
εξαρτημάτων από το μηχανουργείο στο μηχάνημα και επανασυναρμολόγηση αυτών επί του κιβωτίου από τον 
Ανάδοχο. 

• Σύσφιξη των κοχλιών συγκράτησης γραναζιών και αξόνων και τοποθέτηση κατάλληλων συρμάτων ασφαλείας 
ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα χαλάρωσης αυτών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν συρμάτινες 
ασφάλειες θα πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέποντα. 

• Κλείσιμο του κιβωτίου τοποθετώντας τα καπάκια δεξιά και αριστερά. Η στεγανοποίηση αυτών θα γίνει με 
κατάλληλο στεγανοποιητικό υλικό (σιλικόνη) αποκλείοντας την διαρροή ελαίου. 

• Επανατοποθέτηση όλων των υπολοίπων εξαρτημάτων (κινητήριας μονάδας, σκέπαστρου, κλπ ) 

• Κούμπωμα και τάνυση της ερπύστριας . 

• Όλες οι απαιτούμενες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται και απαιτούνται για την πλήρη και ολοκληρωμένη 
επισκευή του κιβωτίου . 

 
 
 

Άρθρο 2 
Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας 

 
Για την αντικατάσταση κινητήριας μονάδας θα πρέπει : 

• Να γίνει αποσυναρμολόγηση όλων των βοηθητικών συστημάτων που τυχόν εμποδίζουν την 
αποσυναρμολόγηση της  (σκέπαστρα, ηλεκτρολογικά συστήματα, κιγκλιδώματα, κλπ ). 

• Αποσυναρμολόγηση αυτής από τον άξονα, καθαρισμός, πλύσιμο και μεταφορά τους στο συνεργείο επισκευών 
του ΛΚΜ . 

• Μεταφορά της νέας από το συνεργείο και συναρμολόγηση αυτής στον άξονα . 

• Επανατοποθέτηση όλων των βοηθητικών συστημάτων που είχαν αφαιρεθεί . 

• Ρύθμιση συστημάτων (φρένα, κλπ) και όποια άλλη εργασία απαιτηθεί ώστε η εργασία να είναι πλήρως 
ολοκληρωμένη . 
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Άρθρο 3 
Αντικατάσταση ερπύστριας μηχανήματος 

 
   Για την αντικατάσταση της ερπύστριας θα πρέπει να γίνουν : 

• Μεταφορά νέων πέδιλων ανά πεντάδες και σύνδεση αυτών μεταξύ τους . 

• Αποτάνυση, κόψιμο και αφαίρεση της παλαιάς ερπύστριας, τοποθέτηση, πέρασμα της νέας ερπύστριας, 
κούμπωμα και τάνυση αυτής . 

 
Η παραπάνω εργασία αναλόγως της κατάστασης που βρίσκεται το μηχάνημα θα γίνει με όποιον από τους 
παρακάτω τρόπους είναι εφικτός . 
1.   Με πορεία του μηχανήματος. Στην περίπτωση αυτή, αφού κοπή η παλαιά ερπύστρια συνδέετε με την νέα στο 
κάτω μέρος, στη συνέχεια ενώ κάνει πορεία το μηχάνημα και πατάει στην νέα ερπύστρια η παλαιά τραβιέται από το 
πάνω μέρος στην ίδια κατεύθυνση με την πορεία του μηχανήματος. 
2. Με ανυψωμένο τον ερπυστριοφορέα. Στην περίπτωση που το μηχάνημα από την πλευρά του ερπυστριοφορέα 
είναι ανυψωμένο, η ερπύστρια τραβιέται από κάτω και από πάνω και αφαιρείται από τον ερπυστριοφορέα. Με τον 
ίδιο τρόπο τοποθετείται η νέα ερπύστρια . 
 
Τα παλαιά πέδιλα της ερπύστριας μεταφέρονται σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα εντός της 
ΔΛΠΜ . 
 
 

Άρθρο 4 
Αντικατάσταση κάτω τροχού κύλισης ερπύστριας 

 
Αφού ανυψωθεί το μηχάνημα από την πλευρά του ερπυστριοφορέα (η εργασία περιγράφεται στο άρθρο 10 και 
τιμολογείται ως ανεξάρτητη εργασία) και έχει αφαιρεθεί το κάτω μέρος της ερπύστριας, αποσυνδέονται οι σωλήνες 
λίπανσης του τροχού και αφαιρούνται οι ασφάλειες του άξονα. Ο άξονας πρεσάρεται, αποσυναρμολογείτε και 
ελευθερώνεται ο τροχός. Επανατοποθετείτε ο νέος τροχός και συναρμολογείτε ο νέος άξονας, οι ασφάλειες, οι 
λαβύρινθοι κλπ. Θα εκτελεστούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες που απαιτούνται, και δεν περιγράφονται, για την 
ολοκλήρωση της εργασίας αντικατάστασης του τροχού . 
 
 
 

Άρθρο 5 
Αντικατάσταση άνω τροχού κύλισης ερπύστριας 

 
Για την αντικατάσταση του άνω τροχού κύλισης θα πρέπει να αποτανυστεί η ερπύστρια και να ανυψωθεί με 
υδραυλικούς κυλίνδρους, δεξιά και αριστερά του τροχού, ώστε να ελευθερωθεί αυτός. Αποσυναρμολογούνται οι 
σωλήνες γράσου, οι ασφάλειες και αφαιρείται ο άξονας του τροχού. Ελέγχεται η βάση και εάν χρήζει 
αντικατάστασης θα αντικατασταθεί αφαιρώντας την παλαιά και συγκολλώντας την νέα.     
Επανασυναρμολογούνται ο τροχός, άξονας, ασφάλειες, σωλήνες κλπ . 
 
 
 

Άρθρο 6 
Αντικατάσταση τύμπανου πέδησης κινητήριας μονάδας 

 
Για την αντικατάσταση του τύμπανου πέδησης θα πρέπει να αφαιρεθεί το φρένο, να ξεβιδωθεί και να τραβηχτεί ο 
κινητήρας προς τα πίσω ώστε να ελευθερωθεί το ελαστικό κόμπλερ και να δοθεί ο κατάλληλος χώρος για την 
αποσυναρμολόγηση του τύμπανου. Αποσυναρμολογείται το τύμπανο και επανασυναρμολογείται το νέο . 
Επανατοποθετείται το φρένο και ρυθμίζεται. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην καλή ευθυγράμμιση του 
ελαστικού συμπλέκτη. Τέλος θα πρέπει να εκτελούνται όλες οι εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Επιβλέποντα ώστε η διαδικασία αντικατάστασης να είναι ασφαλής και ολοκληρωμένη. 
 

 
Άρθρο 7 

Αναγόμωση παρασύρτη κινητήριου τροχού ερπύστριας 
 

Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα πρέπει να αποτανυσθεί η ερπύστρια, να κοπεί στο κατάλληλο σημείο, 
να τραβηχτεί προς τα πίσω ώστε να ελευθερωθεί ο κινητήριος τροχός . 
Αναγομώνεται ο παρασύρτης, με κατάλληλο ηλεκτρόδιο αναγόμωσης ώστε να έχει το μέγεθος και το σχήμα ενός 
νέου. Οι επιφάνειες που θα αναγομωθούν θα λειανθούν με τροχό ώστε να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή 
επιπεδότητα.  Τέλος συνδέεται η ερπύστρια και γίνεται τάνυση αυτής . 
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Άρθρο 8 
Αντικατάσταση παρασύρτη κινητηρίου τροχού ερπύστριας 

 
Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα πρέπει να αποτανυσθεί η ερπύστρια, να κοπεί στο κατάλληλο σημείο, 
να τραβηχτεί προς τα πίσω ώστε να ελευθερωθεί ο κινητήριος τροχός . 
Κόβεται ο κοχλίας σύνδεσης του παρασύρτη με τον τροχό με χρήση οξυγόνου και πρεσάρεται αυτός με κατάλληλο 
υδραυλικό κύλινδρο ώστε να γίνει η εξαγωγή του. Στη συνέχεια τοποθετείται ο νέος και γίνεται σύσφιξη του κοχλία 
σύνδεσης . 
Επανασυνδέεται και τανύζεται η ερπύστρια . 
 
 
 

Άρθρο 9 
Αντικατάσταση δίτροχου ερπυστριοφορέα 

 
Με ανυψωμένο τον ερπυστριοφορέα του μηχανήματος (η ανύψωση πιστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο10), 
αποσυναρμολογούνται οι σωλήνες λίπανσης του δίτροχου. Για να αφαιρεθούν οι ασφάλειες συγκράτησης του 
άξονα του δίτροχου θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ο άξονας του τετράτροχου ώστε να κατέβει το τετράτροχο 
χαμηλότερα και να δοθεί η δυνατότητα αποσυναρμολόγησης των ασφαλειών συγκράτησης του άξονα του 
δίτροχου. 
Μετά την παραπάνω εργασία αποσυναρμολογείτε ο άξονας του δίτροχου και γίνεται η αντικατάσταση αυτού . 
Επανασυναρμολογείτε ο άξονας του τετράτροχου και επανατοποθετούνται οι σωλήνες λίπανσης . 
Το δίτροχο αποτελείτε από την μεταλλική κατασκευή και τους δύο τροχούς συναρμολογημένους, αν απαιτηθεί η 
αποσυναρμολόγηση και επανατοποθέτηση ή συναρμολογηση,των τροχών κύλισης δεν αποζημιώνονται επιπλέον .   

 
 
 

Άρθρο 10 
Ανύψωση ζεύγους ερπυστριών εκσκαφέα 

 
Για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών στην πορεία του μηχανήματος απαιτείται η ανύψωση ζεύγους ερπυστριών . 
Το μηχάνημα οδηγείται σε κατάλληλα διαμορφωμένο δάπεδο . 
Ενδιάμεσα του ζεύγους ερπυστριών τοποθετείται μεταλλική κατασκευή, με την μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια 
ενισχυμένη με κατάλληλα δοκάρια,  ώστε να έχει δυνατότητα να δεχθεί στο μέσον της το φορτίο του μηχανήματος, 
περίπου 450 ton. Πάνω στην σιδηροκατασκευή θα τοποθετηθούν κατάλληλοι υδραυλικοί κύλινδροι (διαμέτρου και 
ισχύος) με τους οποίους θα ανυψωθεί το μηχάνημα από την πλευρά αυτή περίπου 150 mm  πριν την ανύψωση θα 
πρέπει να ασφαλιστούν τα φρένα των υπολοίπων ερπυστριών και να κοπούν οι ερπύστριες του ζεύγους που θα 
ανυψωθεί, αφού φυσικά πρώτα αποτανυσθούν, ώστε το κάτω μέρος των ερπυστριών να παραμείνει στο έδαφος . 
Μετά το πέρας των διαφόρων εργασιών θα πρέπει να εκτελεσθούν όλες οι αντίστροφες εργασίες,  η καταβίβαση 
του μηχανήματος, το κούμπωμα και η τάνυση των ερπυστριών . 
 
 
 

Άρθρο 11 
Καθαρισμός σφαιρικών εδράσεων εκσκαφέα 

 
Αφού καθαρισθεί επιμελώς η περιοχή της σφαιρικής έδρασης και αφαιρεθούν τα προστατευτικά καλύμματα αυτής, 
τοποθετούνται υδραυλικοί κύλινδροι στις θέσεις που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος 
κατάλληλης ισχύος και διαμέτρου.  
Στη συνέχεια αφαιρούνται οι ασφάλειες συγκράτησης της σφαιρικής έδρασης και ανυψώνεται το μηχάνημα ώστε να 
ελευθερωθεί αυτή. Αφαιρείται το λάδι και γίνεται επιμελής καθαρισμός από (οξειδώσεις, λάσπες, κλπ), της 
σφαιρικής έδρασης, των σωλήνων και οπών λίπανσης αυτής . 
Μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού γίνονται όλες οι αντίστροφες εργασίες, κατέβασμα του μηχανήματος, 
τοποθέτηση ασφαλειών και σύσφιξη αυτών καθώς και η τοποθέτηση του ίδιου ή  νέου ελαστικού προστατευτικού 
εάν το παλαιό είναι κατεστραμμένο . 

 
 
 
 

Άρθρο 12 
Καθαρισμός σφαιραύλακα εκσκαφέα 

 
Μετά τον επιμελή καθαρισμό της περιοχής εξωτερικά του σφαιραύλακα θα πρέπει να εκτελεσθούν οι εξής εργασίες: 
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• Τοποθέτηση κατάλληλων υδραυλικών κυλίνδρων στα σημεία που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 

• Αποσυναρμολόγηση όλων όσων συστημάτων ή εξαρτημάτων απαιτούνται πριν το σήκωμα (άγκιστρα, κλπ) . 

• Σταδιακή ανύψωση του μηχανήματος περίπου 160 mm . 

• Αφαίρεση όλων των σφαιρών τριβής και των αποστατικών κλωβών, καθαρισμός, πλύσιμο και έλεγχος αυτών 

• Αποσύνδεση, καθαρισμός όλων των σωλήνων και συστημάτων λίπανσης . 

• Καθαρισμός του άνω και κάτω σφαιραύλακα . 

• Καθαρισμός των οπών προσαρμογής και επιστροφής λαδιού . 

• Τρόχισμα και βελτίωση τυχόν ανωμαλιών του σφαιραύλακα που έχουν γίνει λόγω φθοράς αυτού . 

• Στεγανοποίηση  του  σφαιραύλακα και αλλαγή ελαστικών ή μεταλλικών προστατευτικών. 
Μετά το πέρας όλων των παραπάνω εργασιών και την εκτέλεση των αντίστροφων εργασιών θα γίνει το σταδιακό 
κατέβασμα του μηχανήματος και θα επανατοποθετηθούν όλα τα συστήματα και εξαρτήματα που τυχόν 
αφαιρέθηκαν για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας . 
Πλήρωση ελαίου δεξαμενής και λειτουργία της αντλίας ελαίου έως να έχουμε επιστροφή του ελαίου στην δεξαμενή. 
 
 

 
Άρθρο 13 

Σύσφιξη κοχλιών σφαιραύλακα και οδοντωτής στεφάνης περιφοράς  
 

Με την χρήση κατάλληλου δυναμόκλειδου θα γίνει σύσφιξη στα προβλεπόμενα ΚΝm όλων των κοχλιών 
συγκράτησης του άνω και κάτω σφαιραύλακα και της οδοντωτής στεφάνης περιφοράς του μηχανήματος. 
Οι κοχλίες θα πρέπει να σφιχτούν σταδιακά όσες φορές απαιτηθεί ώστε να επιτευχθεί ή απαιτούμενη σύσφιξη . 
Στη περίπτωση κομμένων ή κοχλιών που λείπουν θα γίνει αντικατάσταση αυτών . 
Σε περίπτωση που η σύσφιξη γίνει σε ορισμένο αριθμό κοχλιών, η αποζημίωση επιμερίζεται. 
 
 
 

Άρθρο 14 
Αντικατάσταση οριζοντίου ή κάθετου τροχού κύλισης βραχίονα απόρριψης 

 
Ο βραχίονας απόρριψης στηρίζεται και περιστρέφεται σε δύο κάθετους κωνικούς τροχούς και δύο οριζόντιους . 
Για την αντικατάσταση αυτών θα πρέπει ο βραχίονας κάθε φορά να περιστρέφεται και να τοποθετείται στην 
κατάλληλη που προβλέπει ο κατασκευαστής.  Στην συνέχεια με την βοήθεια κατάλληλου υδραυλικού κυλίνδρου 
ανυψώνεται ο βραχίονας στο σημείο του τροχού ώστε να αποφορτιστεί . 
Αποσυναρμολογούνται σωλήνες γράσου, ασφάλειες άξονα  κλπ, αφαιρείται ο άξονας και γίνεται αντικατάσταση του 
τροχού. 
Μετά το πέρας της αντικατάστασης εκτελούνται όλες οι αντίστροφες εργασίες ώστε η εργασία να είναι πλήρης και 
ολοκληρωμένη. 
 
 

Άρθρο 15 
Αντικατάσταση ραουλοτυμπάνου 

 
Σε πολλά σημεία στους ταινιόδρομους των μηχανημάτων είναι εγκατεστημένα ραουλοτύμπανα συγκράτησης και 
οδήγησης ταινιών διαμέτρου από Φ200 έως Φ400. 
Αφού γίνει αποτάνυση αποσυναρμολογείται το ραουλοτύμπανο από τις εδράσεις του και τοποθετείται το νέο. 
Μετά το πέρας της εργασίας θα γίνει επανατάνυση της ταινίας. 
 
 

Άρθρο 16 
Αντικατάσταση ελαστικού πλαϊνού χοάνης 

 
Για την αντικατάσταση του ελαστικού πλαϊνού θα πρέπει να λυθούν οι κοχλίες συγκράτησης του ελαστικού πλαϊνού 
στη χοάνη με τις λάμες συγκράτησης. Τοποθετείται το νέο πλαϊνό και γίνεται σύσφιξη των κοχλιών σύνδεσης. 
Φθαρμένοι κοχλίες και λάμες συγκράτησης αντικαθίστανται, αν κριθεί σκόπιμο με εντολή του επιβλέποντα 
μηχανικού. Τα ελαστικά πλαϊνά διατίθενται από τη Μ/Σ σε λωρίδες ατρύπητα. 
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Άρθρο 17 
Αντικατάσταση μεταλλικών ελασμάτων χοάνης ή καθρέφτη 

 
Για την αντικατάσταση θα πρέπει να λυθούν οι κοχλίες συγκράτησης του ελάσματος και τοποθετείται νέο. Στα 
σημεία όπου αφαιρούνται τα ελάσματα πρέπει να γίνει έλεγχος για τυχόν ρωγμές ή στρέβλωση του σταθερού 
μέρους της χοάνης τα οποία πρέπει να συγκολληθούν και να αποκατασταθούν. Οι πλάκες και λάμες διατίθενται 
έτοιμες ή κατασκευάζονται μετά από αίτηση του αναδόχου από το συνεργείο Μ/Σ. 
 
 
 

Άρθρο 18 
Αντικατάσταση τύμπανου απόρριψης, τάνυσης, αναδίπλωσης και  επιστροφής Τ/Δ και Μηχανημάτων 

 
Για την αντικατάσταση του τύμπανου θα πρέπει : 

• Να γίνει αποτάνυση του ιμάντα και αφαίρεση των μεταλλικών πλαϊνών πλησίον του τύμπανου . 

• Αφαίρεση του αποξέστη ιμάντα . 

• Αποσυναρμολόγηση του τύμπανου και αντικατάσταση του . 

• Τέλος επανατοποθέτηση όλων των παραπάνω και τάνυση του ιμάντα . 
 

 
Άρθρο 19 

Αντικατάσταση κινητήριου τύμπανου ταινίας Τ/Δ και Μηχανημάτων 
 

Για την αντικατάσταση του τύμπανου θα πρέπει : 

• Να γίνει πλήρη αποτάνυση του ιμάντα και αφαίρεση κιγκλιδώματος  . 

• Αποσυναρμολόγηση του αποξέστη ιμάντα . 

• Αποσυναρμολόγηση και κατέβασμα κινητήριων μονάδων. 

• Αποσυναρμολόγηση του πίσω τμήματος της λεκάνης φόρτωσης . 

• Αποσυναρμολόγηση των κοχλιών του τύμπανου, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα μεταλλικά πλαϊνά, και τράβηγμα 
αυτού προς τα εμπρός ώστε να δοθούν ‘’μπόσικα’’ στον ιμάντα και η δυνατότητα αφαίρεσης του κινητηρίου 
τύμπανου. Σε περίπτωση όπου η χαλάρωση του ιμάντα δεν επαρκεί τοποθετούμε ψαλίδια έτσι ώστε ο ιμάντας 
να χαλαρώσει στην περιοχή του τύμπανου. 

• Αντικατάσταση του τύμπανου και επανατοποθέτηση όλων των παραπάνω καθώς και τάνυση του ιμάντα . 
 
 
 

 
Άρθρο 20 

Συγκόλληση ρηγμάτων  
 

Στον καδοτροχό και στη σιδηροκατασκευή των κύριων μηχανήματων παρουσιάζονται ρωγμές. Αυτές πρέπει να 
συγκολλούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής του εκάστοτε μηχανήματος (όπως 
διαμόρφωση της συγκόλλησης με τρόχισμα ή αεροτσιμπίδα, ζέσταμα με φλόγα προπανίου και ηλεκτροσυγκόλληση 
με κατάλληλο ηλεκτρόδιο). 
 
 

 
Άρθρο 21 

Αντικατάσταση ELDRO φρένου κινητήριας μονάδας 
 

Για την εκτέλεση της εργασίας αυτής θα πρέπει : 

• Να γίνει απορύθμιση του φρένου . 

• Αποσυναρμολόγηση των ηλεκτρολογικών αισθητηρίων του ELDRO και επανασυναρμολόγηση στο νέο  . 

• Αφαίρεση των ασφαλειών και πείρων του ELDRO . 

• Τοποθέτηση του νέου ELDRO επανασυναρμολόγηση πείρων, ασφαλειών, ηλεκτρολογικών συστημάτων 
ελέγχου του . 

• Ρύθμιση ηλεκτρολογικών συστημάτων και φρένου. 
 
 
 



 7 

Άρθρο 22 
Αντικατάσταση σετ κάδων καδοτροχού 

 
Για την εκτέλεση της εργασίας αυτής θα πρέπει : 

• Να αφαιρεθούν όλοι οι κάδοι του καδοτροχού αποσυναρμολογώντας τους πείρους αυτών . 

• Κατασκευή παταριού για την εύκολη επανατοποθέτηση αυτών εντός της λεκάνης καδοτροχού . 

• Αντικατάσταση όλων των δακτυλίων φθοράς πείρων καδοτροχού. Αφαιρούμε το παλιό δακτυλίδι με κτύπημα 
και τοποθετούμε το νέο. Σε περίπτωση που δεν βγαίνει με κτύπημα το κόβουμε με οξυγόνο 

• Επανατοποθέτηση κάδων και αφαίρεση όλων των επιπρόσθετων στηριγμάτων που τυχόν έχουν τοποθετηθεί 
για το καλιμπράρισμά τους . 

• Επανατοποθέτηση ασφαλειών πείρων και στοιχείων στήριξης αυτών . 
 
 
 

Άρθρο 23 
Επισκευή χρώματος μηχανήματος 

 
Αμμοβολή Sa 2,5 στα σημεία της σιδηροκατασκευής που παρουσιάζουν οξείδωση. Βαφή με τέσσερις στρώσεις 
δύο στρώσεις αστάρι και δύο χρώμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του μηχανήματος. Σημεία 
που δεν επαρκεί η αμμοβολή θα καθαριστούν με μηχανικά μέσα όπως συρματόβουρτσα, ματσακόνι, τροχό 
πλύσιμο με νερό ειδικά καθαριστικά λιπαντικών κλπ. Όλα τα υλικά επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
 

Άρθρο 24 
Αντικατάσταση τύμπανου πέδησης βαρούλκου καδοτροχού 

 
Στο βαρούλκο γενικά υπάρχουν δύο φρένα με τα αντίστοιχα τύμπανα πέδησης . Για την αντικατάσταση αυτών θα 
πρέπει : 

• Να ασφαλιστεί το ένα φρένο, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ροπή πέδησης . 

• Στη συνέχεια αποσυναρμολογείτε και αντικαθίσταται το τύμπανο πέδησης . 

• Για την αντικατάσταση βλέπε εργασίες άρθρο 6 . 
 
 
 

Άρθρο 25 
Αντικατάσταση παταριών διαδρόμων δεξιά – αριστερά του καδοτροχού 

 
Δεξιά και αριστερά του καδοτροχού υπάρχουν πατάρια επισκευής προσωπικού. Θα πρέπει να αντικατασταθούν 
όλα τα στρεβλωμένα ή κατεστραμμένα τμήματα της σιδηροκατασκευής, η κατασκευή του νέου τμήματος θα 
αποζημιώνεται με αντίστοιχο άρθρο κατασκευής. 
 
 
 

Άρθρο 26 
Αντικατάσταση ελαστικής ποδιάς καθρέπτη σταθερή ή κρεμαστή 

 

• Θα πρέπει να αφαιρεθούν οι ποδιές ξεβιδώνοντας τους κοχλίες συγκράτησης στον καθρέπτη και να 
τοποθετηθούν οι νέες ποδιές. Οι ποδιές διατίθενται σε τρέχον μέτρο ιμάντα με συρματόσχοινα ή λινά. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει αυτές σύμφωνα με τις παλιές. 

 
 
 

Άρθρο 27 
Αντικατάσταση φρένου 

 
Για την αντικατάσταση του φρένου θα πρέπει να απορυθμιστεί, να αφαιρεθεί το ELDRO και  οι κοχλίες σύνδεσης 
αυτού με την βάση της κινητήριας μονάδας. Επανατοποθετείτε το νέο φρένο και γίνεται λεπτομερής ευθυγράμμιση 
καθώς και ρύθμιση. Επανατοποθετείτε το ELDRO και τυχόν προστατευτικά καλύμματα που έχουν αφαιρεθεί . 
Λειτουργικός έλεγχος. 
 
 
 



 8 

Άρθρο 28 
Αντικατάσταση κινητήρα 

 
Για την αντικατάσταση του κινητήρα κινητήριας μονάδας θα πρέπει να αφαιρεθούν οι κοχλίες σύνδεσης αυτού από 
την βάση της κινητήριας μονάδας, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα σκέπαστρα και τυχόν τμήματα της κατασκευής που 
δεν επιτρέπουν την εξάρμωση του . 
Στη συνέχεια αφαιρείτε το κόμπλερ από τον άξονα του κινητήρα και τοποθετείτε στον νέο κινητήρα. 
Επανατοποθετείτε ο νέος κινητήρας και γίνεται λεπτομερής ευθυγράμμιση αυτού.  
Επανατοποθετούνται τμήματα της κατασκευής και ότι έχει αφαιρεθεί. 
 
 
 

Άρθρο 29 
Αντικατάσταση τροχαλίας βαρούλκου βραχίονα καδοτροχού εκσκαφέα BW 

 
Για την αντικατάσταση τροχαλίας βαρούλκου καδοτροχού θα πρέπει να αναρτηθεί ο βραχίονας καδοτροχού από τα 
ειδικά σταθερά συρματόσχοινα που υπάρχουν εγκατεστημένα στο μηχάνημα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
χαλάρωσης των συρματόσχοινων του βίρα – μάινα . 
Στη συνέχεια με την βοήθεια κατάλληλου γερανού (ανάλογα με τη θέση της τροχαλίας) αποσυναρμολογείτε η παλιά 
τροχαλία και τοποθετείτε η νέα . 
Επανατοποθετούνται τυχόν σωλήνες γράσου ή άλλα εξαρτήματα του εξοπλισμού που τυχόν αφαιρέθηκαν . 
Μετά το πέρας των εργασιών αφαιρούνται τα σταθερά συρματόσχοινα και τοποθετούνται στην θέση τους επί του 
μηχανήματος . 
 
 
 

Άρθρο 30 
Καθαρισμός του μηχανήματος 

 
Κατά την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα πρέπει : 

• Να αφαιρεθούν όλα τα υλικά εκσκαφής (μπάζα) από όλα τα σημεία του μηχανήματος. 

• Στη συνέχεια με την βοήθεια υδροφόρας (παροχής νερού υπό πίεση) θα γίνει επιμελημένο πλύσιμο σε όλα τα 
σημεία. 
 
 

 
Άρθρο 31 

Αντικατάσταση τροχού κύλισης 
 

Θα πρέπει να ανυψωθεί τοπικά το δίτροχο φορείο του μηχανήματος, στη συνέχεια θα αφαιρεθεί ο πείρος του 
τροχού ώστε να ελευθερωθεί αυτός και να επανατοποθετηθεί ο νέος και θα γρασαριστεί τοπικά. 
Κατά την εργασία αυτή εξαρτάται από την περίπτωση, υπάρχει περίπτωση να απαιτηθεί η αποσυναρμολόγηση του 
άξονα του δίτροχου φορείου για δοθεί ο χώρος εξαγωγής του τροχού . 

 
 
 

Άρθρο 32 
Αντικατάσταση καδένας κινητηρίου τροχού 

 
Σε πολλά μηχανήματα η κίνηση στους τροχούς πορείας του μηχανήματος μεταδίδεται με καδένα . 
Για την αλλαγή αυτής θα πρέπει να ανυψωθεί τοπικά με υδραυλικό κύλινδρο το δίτροχο φορείο ώστε να 
ελευθερωθεί ο τροχός και να γίνει η αντικατάσταση αυτής . 
 
 
 

Άρθρο 33 
Αλλαγή δοχείου λαδιού οδοντωτού τροχού 

 
   Σε πολλά μηχανήματα οι οδοντωτοί τροχοί μετάδοσης της κίνησης στους τροχούς κύλισης βρίσκονται εντός 
δοχείου λαδιού (Κάρτερ). Τα δοχεία αυτά πολλές φορές καταστρέφονται κατά την πορεία των μηχανημάτων.  Θα 
πρέπει να αφαιρεθεί το παλιό δοχείο, να καθαριστούν επιμελώς οι οδοντωτοί τροχοί και να συγκολληθεί νέο δοχείο. 
Τέλος θα πρέπει να γίνει πλήρωση λαδιού στο δοχείο . 
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Άρθρο 34 
Επισκευή αρμών στις συνδέσεις της σιδηροκατασκευής 

 
    Καθαρισμός του αρμού με αμμοβολή ή μηχανικά μέσα (συρματόβουρτσα, ματσακόνι, κλπ).  Γέμισμα του αρμού 
με αρμόκολλα που να επιδέχεται βαφή. Βαφή όπως επισκευή χρώματος άρθρο 25. 
 
 
 

Άρθρο 35 
Αντικατάσταση σημείου στήριξης κάδου στον καδοτροχό 

 
   Θα κοπούν με οξυγόνο τα σημεία που φέρουν φθορά στις οπές στήριξης του κάδου. Θα προσαρμοστεί το νέο 
κομμάτι, σύμφωνα με το σχέδιο του καδοτροχού, με ηλεκτροσυγκόλληση. 
Τα νέα κομμάτια θα κατεργασθούν στο μηχανουργείο της ΔΛΠΜ με σχέδιο το οποίο θα δώσει ο ανάδοχος μετά 
από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα μηχανικού. 
 
 
 

Άρθρο 36 
Αντικατάσταση πείρων δακτυλιδιών ερπύστριας 

 
Η εργασία περιλαμβάνει : 

• Την αποτάνυση και το κόψιμο της ερπύστριας και το τράβηγμα αυτής ώστε να απελευθερωθεί από τον 
ερπυστριοφορέα . 

• Την κοπή με χρήση οξυγόνου και αφαίρεση των ασφαλειών των πείρων σύνδεσης των πέδιλων . 

• Την εξάρμωση των πείρων και των δακτυλίων σύνδεσης των πέδιλων και η αντικατάσταση τους με νέα . 

• Την επανατοποθέτηση των ασφαλειών των πείρων . 

• Το τράβηγμα και το πέρασμα της ερπύστριας επί του ερπυστριοφορέα και την τάνυση αυτής . 
  Εάν κατά την εργασία προκύψει ότι ορισμένα πέδιλα είναι κατεστραμμένα και χρήζουν αντικατάστασης θα 
αντικαθίστανται με νέα . 
Σε περίπτωση μη καλής συναρμογής σάγματος και δαχτυλιδιού, θα γίνεται συγκόλληση αυτών. 
 
 
 

Άρθρο 37 
Αντικατάσταση μεταλλικών πλακών ή λαμών θωράκισης  

σταθερού τμήματος καδοτροχού και στεφάνης καδοτροχού 
 

Θα αντικατασταθούν πλάκες με κοχλιοσυνδέσεις και συγκολλητές λόγω φθοράς. Θα λυθούν ή θα κοπούν τα σημεία 
συγκράτησης με αεροτσιμπίδα, θα τοποθετηθούν οι νέες αντίστοιχες με βίδες ή συγκόλληση.  
 

 
 
 

Άρθρο 38 
Αντικατάσταση μειωτήρα πορείας 

 
Για την αντικατάσταση του μειωτήρα πορείας θα πρέπει να αποτανυστεί και να κοπεί η ερπύστρια στο σημείο του 
κινητηρίου τροχού ώστε να ελευθερωθεί αυτός από την ερπύστρια.  Στη συνέχεια αποσυναρμολογούνται το 
σκέπαστρο, οι σωλήνες γράσου, κλπ . Χαλαρώνονται και αφαιρούνται οι κοχλίες σύνδεσης του κινητηρίου τροχού 
με το μειωτήρα. Με τη βοήθεια υδραυλικής πρέσας και έμβολο κατάλληλων διαστάσεων αφαιρούνται οι 
ελατηριωτές ασφάλειες και ελευθερώνεται ο μειωτήρας. Επανατοποθετείτε ο νέος και συνδέεται με νέες 
ελατηριωτές ασφάλειες. Οι κοχλίες σφίγκονται με την απαιτούμενη ροπή και επανατοποθετούνται όλα τα 
εξαρτήματα που απαιτήθηκε να αφαιρεθούν . 

 
 
 



 10 

Άρθρο 39 
Αντικατάσταση ενδιάμεσου κιβωτίου μετάδοσης κίνησης  

κινητήριας μονάδας περιφοράς 
 

Μεταξύ του κινητήρα και του μειωτήρα της κινητήριας μονάδας περιφοράς υπάρχει ο ενδιάμεσος άξονας ο οποίος 
εδράζεται σε δύο ρουλεμάν. Πάνω σε αυτόν στηρίζονται ο μαγνητικός, ο συμπλέκτης ολίσθησης καθώς και τα 
τύμπανα πέδησης, για την αντικατάσταση όλου του συγκροτήματος αυτού θα πρέπει : 

• Να αφαιρεθούν τα σκέπαστρα των κινητηρίων μονάδων . 

• Απορύθμιση φρένων και αφαίρεση αυτών εάν απαιτηθεί . 

• Αποσυναρμολόγηση του κινητήρα . 

• Αποσυναρμολόγηση και αντικατάσταση του κιβωτίου μαζί με τα παρελκόμενα . 

• Ευθυγράμμιση συμπλεκτών και επανατοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων που έχουν αφαιρεθεί . 

• Ρύθμιση φρένων . 
 
 

 
 

Άρθρο 40 
Αντικατάσταση κοχλιών στις συνδέσεις της σιδηροκατασκευής  

και συγκράτηση μηχανισμών στο μηχάνημα 
 

   Θα αντικατασταθούν κοχλίες κατεστραμμένοι ή με φθορές. 

• Αφαίρεση του παλιού κοχλία και τοποθέτηση του νέου. 

• Έλεγχος οπών στα ελάσματα και αν παρουσιάζουν φθορά θα καθαριστούν με γλύφανο και θα 
τοποθετηθούν νέοι κοχλίες μεγαλύτερης διαμέτρου. 

Οι νέοι κοχλίες θα κατασκευαστούν στο μηχανουργείο εφόσον δεν υπάρχουν στο εμπόριο. 
 
 
 

Άρθρο 41 
Αντικατάσταση συμπλέκτη κινητήριας μονάδας περιφοράς βραχίονα απόρριψης 

 
 Για την αντικατάσταση θα πρέπει να αφαιρεθούν τα φρένα, να αποσυναρμολογηθεί ο κινητήρας και να 
αντικατασταθούν ο ελαστικός συμπλέκτης και ο συμπλέκτης ολίσθησης . 
Στη συνέχεια θα γίνει λεπτομερής ρύθμιση των διακένων και της ευθυγραμίας των συμπλεκτών . 
 
 
 

Άρθρο 42 
Σύσφιξη κοχλιών κινητήριας μονάδας περιφοράς βραχίονα απόρριψης 

 
Θα γίνει έλεγχος των κοχλιών συγκράτησης και των σωληνωτών ασφαλειών μειωτήρα περιφοράς επί της άνω 
δομής. Αντικατάσταση (κοχλιών, ασφαλειών), εάν απαιτηθεί και σύσφιξη αυτών εφαρμόζοντας την απαιτούμενη 
ροπή .  
 
 
 

Άρθρο 43 
Αντικατάσταση τροχών κύλισης χειριστηρίου BW 

 
Για την αντικατάσταση του ραούλου κύλισης θα πρέπει το χειριστήριο να τοποθετηθεί και να ακινητοποιηθεί στο 
σημείο όπου αφαιρείται το ράουλο (ειδική θυρίδα στα πι οδήγησης του χειριστηρίου) ξεμοντάρεται το παλιό, 
μοντάρεται και ρυθμίζεται το νέο σύμφωνα με τις οδηγίες και σχέδιο του κατασκευαστή. 
 
 
 

Άρθρο 44 
Αντικατάσταση φρένου βαρούλκου καδοτροχού  

 
   Στο βαρούλκο καδοτροχού υπάρχουν 4 φρένα, δύο ασφαλείας και δύο λειτουργίας. Για την αντικατάσταση του 
καθενός φρένου θα πρέπει να ασφαλιστούν τα υπόλοιπα τρία φρένα ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ροπή πέδησης. 
Στη συνέχεια αποσυναρμολογείτε και αντικαθίσταται  το φρένο. Το ELDRO και ότι άλλο εξάρτημα υπάρχει στο 
παλαιό φρένο αποσυναρμολογείτε και τοποθετείται στο νέο . 
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   Τέλος γίνεται ρύθμιση του νέου φρένου καθώς και ρύθμιση όλων των υπολοίπων φρένων που είχαν ασφαλιστεί . 
 
 
 

Άρθρο 45 
Αντικατάσταση πέδιλου ερπύστριας  

 
   Θα πρέπει να αποτανυστεί η ερπύστρια να κοπεί στο κατάλληλο σημείο να αποσυναρμολογηθεί το πέδιλο. Αφού 
τοποθετηθεί το νέο πέδιλο συνδέεται η ερπύστρια και γίνεται τάνυση αυτής. 
 
 
 

Άρθρο 46 
Αντικατάσταση τροχών κύλισης χειριστηρίου  

 
   Το χειριστήριο των εκσκαφέων ΕΤΕΚΑ κινείται πάνω κάτω και στηρίζεται σε 6 ζεύγη τροχών που κινούνται εντός 
οδηγών .   Για την αντικατάσταση των τροχών θα πρέπει : 

• Να αποξηλωθούν τα συγκολλητά STOP στο κάτω μέρος του οδηγού . 

• Να κάνει τέρμα μάινα το χειριστήριο ώστε να ελευθερωθούν οι κάτω τροχοί του χειριστηρίου και να δοθεί η 
δυνατότητα αντικατάστασης . 

• Αντικατάσταση των αξόνων και τροχών του κάτω τμήματος (6 τεμάχια) . 

• Ανύψωση του χειριστηρίου και συγκράτηση αυτού με κατάλληλο γερανό ώστε να ελευθερωθούν οι άνω τροχοί 
κύλισης . 

• Αντικατάσταση αυτών όπως και των κάτω . 

• Συγκόλληση των STOP, ρύθμιση των οριακών διαδρομής του χειριστηρίου . 

• Οι εργασίες θα γίνουν υπό την αυστηρή επίβλεψη και τις οδηγίες του προσωπικού της ΔΛΠΜ. 
 
 
 

Άρθρο 47 
Αντικατάσταση τροχών κλίμακας χειριστηρίου  

 
    Η κλίμακα του χειριστηρίου εκσκαφέων ΕΤΕΚΑ στηρίζεται σε δύο τροχούς κύλισης, για την αντικατάσταση αυτών 
θα πρέπει να γίνει συγκράτηση αυτής με την βοήθεια γερανού ώστε να αποφορτιστούν οι τροχοί και να δοθεί η 
δυνατότητα αντικατάστασης . 
    Αποσυναρμολογούνται και αντικαθίστανται οι τροχοί κύλισης . 
 
 
 

Άρθρο 48 
Λίπανση συρματόσχοινων  

 
    Αφαιρείται το το παλιό λιπαντικό από τα συρματόσχοινα με διαλυτικά ή άλλα κατάλληλα υλικά, στη συνέχεια 
καθαρίζονται με συρματόβουρτσα σε ικανοποιητικό βαθμό καθαρισμού και επαλείφονται με ειδικό λιπαντικό με το 
χέρι. 
 
 
 

 Άρθρο 49 
Αντικατάσταση λαδιών μειωτήρα 

 
Ο ανάδοχος αφαιρεί τα παλιά λάδια του μειωτήρα και τα συγκεντρώνει σε βαρέλια. Στη συνέχεια αφού 

καθαριστούν με πετρέλαιο και αέρα τα εξαεριστικά του μειωτήρα συμπληρώνουμε με την απαραίτητη ποσότητα 
ελαίου. Τα λάδια θα παραληφθούν από τις κεντρικές αποθήκες της ΔΛΠΜ. Τα παλιά θα παραδοθούν στις κεντρικές 
αποθήκες της ΔΛΠΜ. 
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Άρθρο 50 
Αντικατάσταση δίτροχού φορείου  Ο/Φ – Κ/Ο  

 
Θα πρέπει  να ανυψωθεί το  μηχάνημα στη θέση του δίτροχου φορείου με την βοήθεια γερανού ή υδραυλικών 

κυλίνδρων, να αποσυναρμολογηθεί και να αντικατασταθεί ο κάθετος πείρος συγκράτησης του φορείου ή και το 
φορείο ολόκληρο.  

 
 
 

Άρθρο 51 
Συντήρηση φρένου κινητήριας μονάδας  

 
Θα πρέπει  να αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα.  
Στη συνέχεια θα γίνει επιμελημένος καθαρισμός, αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων εξαρτημάτων 

του φρένου και τέλος λεπτομερή ρύθμιση των δίσκων ή σιαγόνων τριβής του φρένου. 
Επανατοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων πού αφαιρέθηκαν κατά την εργασία.  

 
 
 

Άρθρο 52 
Αντικατάσταση κινητήρα κινητήριας μονάδας  

 
Αποσυναρμολόγηση του κινητήρα και επανατοποθέτηση του νέου, ρύθμιση του ηλεκτρόφρενου . 

 
 
 

Άρθρο 53 
Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας πορείας  

 
Κατά την αποσυναρμολόγηση της κινητήριας μονάδας πορείας θα πρέπει να αφαιρεθούν οι σωλήνες 

λίπανσης αυτής,  ο βραχίονας ροπής και συγκράτησης επί της σιδηροκατασκευής και οι ασφάλειες του άξονα. 
Πρεσάρεται και αφαιρείτε ο μειωτήρας από τον άξονα με κατάλληλους υδραυλικούς κυλίνδρους, και 

αντίστροφα τοποθετείται ο νέος. 
Αφούν επανατοποθετηθούν οι σωλήνες λίπανσης, βραχίονας ροπής κ.λ.π. γίνεται ρύθμιση του 

ηλεκτρόφρενου. 
 
 
 

Άρθρο 54 
Μετασκευή εμπρόσθιου τελάρου υαλοπινάκων χειριστηρίου 

 
Το εμπρόσθιο τελάρο των υαλοπινάκων του χειριστηρίου είναι σταθερά συγκολλημένο.  
Με τη μετασκευή το τελάρο των υαλοπινάκων στερεώνεται με κοχλίες έτσι ώστε σε περίπτωση καταστροφής 

του να αντικαθίσταται εύκολα. 
Θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες: 

• Αποξήλωση παλιού τελάρου 

• Συγκόλληση γωνιακών στηριγμάτων στο τελάρο 

• Συγκόλληση περικοχλίων στο χειριστήριο 

• Τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος 

• Τοποθέτηση μετασκευασμένου τελάρου στο χειριστήριο 

• Όλες οι εργασίες θα γίνουν με πρότυπο το χειριστήριο του ΚΟ Ε15. 
 

 
 
 

Άρθρο 55 
Αντικατάσταση κινητηρίου τροχού ερπύστριας 

 
Αφού αποτανυστεί η ερπύστρια και κοπεί στο κατάλληλο σημείο θα τραβηχτεί προς τα πίσω, ώστε να 

ελευθερωθεί το κιβώτιο μείωσης, στη συνέχεια θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες : 

• Αφαίρεση κινητήριας μονάδας πορείας. 

• Αποσυναρμολόγηση του κινητήριου τροχού από τον ερπυστριοφορέα. 

• Έλεγχος των δακτυλιδιών και αντικατάσταση τους εάν έχουν φθορά. 
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• Μεταφορά παλιού τροχού στο μηχανουργείο. 

• Μεταφορά νέου τροχού από το συνεργείο Μ/Σ ή Μηχανουργείο στο μηχάνημα. 

• Τοποθέτηση του τροχού στον ερπυστριοφορέα. 

• Επανατοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων κινητήρια μονάδα, σκέπαστρα, σωλήνων γράσου κλπ. 

• Κούμπωμα ερπύστριας, τάνυση, γρασάρισμα και τοπικός λειτουργικός έλεγχος. 

• Όλες οι εργασίες που απαιτούνται και δεν περιγράφονται για την πλήρη και ολοκληρωμένη λειτουργία του 
συστήματος κίνησης ερπύστριας. 

• Εξαρτήματα και συστήματα που θα αποσυναρμολογηθούν για την αντικατάσταση του τροχού αν απαιτηθεί 
λόγω φθοράς ή βλάβης θα αντικατασταθούν χωρίς επιπλέον χρέωση, όπως μειωτήρας, κινητήρας, 
σκέπαστρο, φρένο, σωλήνες λίπανσης κλπ. 

 
 

Άρθρο 56 
Έλεγχος σύσφιξη κοχλιών μειωτήρα περιφοράς 

 
      Θα πρέπει αφού αφαιρεθούν σκέπαστρα κλπ, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στους ειδικούς κοχλίες σύνδεσης 
του μειωτήρα περιφοράς του μηχανήματος με τη μεταλλική δομή, να ελεγχθούν όλοι οι κοχλίες να αντικατασταθούν 
τυχόν κομμένοι και να γίνει σύσφιξη όλων με την απαιτούμενη ροπή . 
 
 
 

Άρθρο 57 
Σύσφιξη κοχλιών ρουλεμάν περιφοράς 

 
   Θα πρέπει να γίνει έλεγχος, αντικατάσταση  των τυχόν κατεστραμμένων κοχλιών και σύσφιξη όλων των κοχλιών 
σύνδεσης του κύριου ρουλεμάν περιφοράς με την άνω και κάτω δομή του μηχανήματος, στην απαιτούμενη ροπή. 
Η σύσφιξη θα γίνει σταδιακά και σταυρωτά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ρουλεμάν . 
 
 
 

 
Άρθρο 58 

Αντικατάσταση ελαστικού προστατευτικού γραναζιού περιφοράς 
 

   Αφού αφαιρεθεί το παλαιό προστατευτικό του γραναζιού περιφοράς, θα πρέπει να γίνει επιμελημένος 
καθαρισμός και λίπανση αυτού με ειδικό λιπαντικό (μπλακ). Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί ελαστικό 
προστατευτικό και θα τοποθετηθεί όπως το παλιό . 
 
 
 

Άρθρο 59 
Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας  

  
   Για την αντικατάσταση της κινητήριας μονάδας θα πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν προστατευτικά σκέπαστρα, 
κιγκλιδώματα, κλπ ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χώρος για την εξαγωγή αυτής . 
    Στη συνέχεια θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τον άξονα του κινητηρίου τύμπανου και να ελευθερωθεί από τον 
βραχίονα αντιστήριξης , ώστε να ελευθερωθεί από το μηχάνημα .  
   Για την τοποθέτηση της νέας κινητήριας μονάδας εκτελούνται οι αντίστροφες εργασίες . 
   Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην σωστή ευθυγράμμιση – σύνδεση αυτής με το κινητήριο τύμπανο. 
 
 
 

Άρθρο 60 
Αντικατάσταση τυμπανοκινητήρα 

 
   Οι εργασίες που απαιτούνται για την αντικατάσταση του τυμπανοκινητήρα είναι όμοιες με τις εργασίες για την 
αντικατάσταση τύμπανου επιστροφής (άρθρο 18) . 
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Άρθρο 61 
Επισκευή οπών στήριξης κάδων καδοτροχού 

 
Μετά από την αφαίρεση των κάδων του καδοτροχού, ορισμένες οπές στήριξης των κάδων παρουσιάζουν μεγάλη 
φθορά και απαιτείται επισκευή αυτών . 
Θα ανοιχθούν οπές με οξυγόνο σε μεγαλύτερη διάμετρο και θα τοποθετηθούν πρόσθετοι δακτύλιοι κατάλληλης 
εξωτερικής διαμέτρου και θα συγκολληθούν. Οι δακτύλιοι θα κατασκευαστούν από το μηχανουργείο της Μ/Σ. 
 
 
 

Άρθρο 62 
Επισκευή σκέπαστρου οριακών κύριας περιφοράς 

 
Οι οριακοί κύριας περιφοράς του μηχανήματος, κάτω από το βραχίονα απόρριψης, προστατεύονται με μεταλλικά 
σκέπαστρα. Θα πρέπει να αντικατασταθούν ή να επισκευαστούν αυτά . 

Άρθρο 63 
Αντικατάσταση τροχών κύλισης βραχίονα απόρριψης 

 
Ο βραχίονας απόρριψης στηρίζεται και κινείται επί του οχήματος φόρτωσης σε τροχούς κύλισης. Η εργασία αφορά 
την ανύψωση τοπικά με υδραυλικό κύλινδρο και την αντικατάσταση του τροχού . 
 
 
 

Άρθρο 64 
Συναρμολόγηση πέδιλων μίας ερπύστριας 

 
Θα πρέπει να αφαιρεθούν τα παλιά δακτυλίδια από τα πέδιλα να περαστούν δακτυλίδια φθοράς και να 
συναρμολογηθούν αυτά, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τους στο μηχάνημα. Στους πείρους θα τοποθετηθούν 
ασφάλειες . 
 
 
 

Άρθρο 65 
Αντικατάσταση αντιολισθητικών τάκων διαδρόμων διέλευσης προσωπικού 

 
Στους κεκλιμένους διαδρόμους διέλευσης προσωπικού σε όλα τα μηχανήματα υπάρχουν βιδωμένα στην εσχάρα 
του διαδρόμου ξύλινοι αντιολισθητικοί τάκοι . 
Θα πρέπει να ανοιχθούν τρύπες στους νέους τάκους και να αφαιρείται ο παλαιός τάκος και να τοποθετείται νέος . 

 
 
 

Άρθρο 66 
Αντικατάσταση μεταλλικών πλαϊνών διέλευσης υλικού 

 
Κατά μήκος των ταινιών των μηχανημάτων υπάρχουν μεταλλικά πλαϊνά σε κατάλληλο ύψος από τον ιμάντα τα 
οποία οδηγούν το υλικό. 
Για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να αφαιρούνται τα κατεστραμμένα πλαϊνά και να επανατοποθετούνται 
νέα.  Σε περίπτωση κατεστραμμένης βάσης στήριξης των πλαϊνών αυτή θα αντικαθίσταται ή θα επισκευάζεται . 
 

 
 

Άρθρο 67 
Αντικατάσταση λαμαρινών πατώματος μεταξύ άνω και  

κάτω ραούλων ταινίας μηχανημάτων και Τ/Δ 
 

Μεταξύ του άνω και κάτω κλάδου των ταινιών των μηχανημάτων και των Τ/Δ υπάρχει τοποθετημένη λαμαρίνα. Θα 
πρέπει: 

• Αφαίρεση των κατεστραμμένων λαμαρινών 

• Διαμόρφωση των νέων σύμφωνα με τις παλιές λαμαρίνες 

• Τοποθέτηση νέων και συγκόλληση στη φέρουσα κατασκευή 

• Βαφή των σημείων επαφής των λαμαρινών με τη φέρουσα κατασκευή 

• Τυχόν κατεστραμμένα δοκάρια στήριξης των λαμαρινών επισκευάζονται. 
Η προμηθεια των ελασμάτων είναι στις υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
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Άρθρο 68 
Εργατοώρα απολογιστικής χρέωσης 

 
Εάν κάποιες εργασίες απαιτούνται στα μηχανήματα και δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του 
ανάδοχου, θα εκτελούνται απολογιστικά και με την έγκριση πάντα του Επιβλέποντα. Στη τιμή της εργατώρας 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για την εκτέλεση της εργασίας εάν πρόκειται για τεχνίτη, ενώ 
εάν πρόκειται για ηλεκτροσυγκολλητή, ηλεκτροσυγκόλληση, τροχός, ηλεκτρόδια και οξυγόνο – ασετυλίνη.  
 
 
 

Άρθρο 69 
Αντικατάσταση διαδρόμων διέλευσης προσωπικού 

 
Για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει : 

• να αφαιρούνται τα κατεστραμμένα τμήματα και να τοποθετούνται νέα. 

• Στερέωση γραδελάδων και γενικά όλες οι εργασίες για την ασφαλή διέλευση του προσωπικού.  

• η κατασκευή του νέου τμήματος θα αποζημιώνεται με αντίστοιχο άρθρο κατασκευής. 
 
 
 

Άρθρο 70 
Συντήρηση αποξέστη 

 
Η εργασία περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ελαστικού στοιχείου του αποξέστη, έλεγχο-ρύθμιση συμπλέκτη 
περιστροφής μεταλλικού φακέλου έλεγχος συστήματος προώθησης αποξέστη ( αντίβαρα , τροχαλίες  κτλ) 
 
 
 

Άρθρο 71 
Αντικατάσταση δίτροχου φορείου μηχανημάτων επί σιδηροτροχιών 

 
Η εργασία αφορά την αντικατάσταση δίτροχου φορείου μηχανήματος κινούμενου επί σιδηροτροχιών, κινητήριου ή 
μη . 
Για την εκτέλεση θα πρέπει να ανυψωθεί το  μηχάνημα τοπικά με υδραυλικούς κυλίνδρους, να πιεστεί αφού 
αφαιρεθούν οι ασφάλειες, ο άξονας με υδραυλικό κύλινδρο ώστε να αφαιρεθεί και στη συνέχεια να αντικατασταθεί 
το φορείο εκτελώντας τις αντίστροφες  εργασίες . 
 
 
 

Άρθρο 72 
Αντικατάσταση ορειχάλκινων δακτυλίων τροχού κύλισης 

 
Θα πρέπει να ανυψωθεί το μηχάνημα με την βοήθεια υδραυλικού κυλίνδρου τοπικά, να αποσυναρμολογηθεί ο 
τροχός και να αντικατασταθούν οι ορειχάλκινοι δακτύλιοι φθοράς. Στη συνέχεια θα πρέπει να 
επανασυναρμολογηθεί ο τροχός και να κατέβει το μηχάνημα . 
 
 
 

Άρθρο 73 
Συντήρηση οδηγού καλωδίου 

 
Στα καλωδιοτύμπανα υπάρχει ο οδηγός καλωδίου ο οποίος οδηγεί το καλώδιο ώστε αυτό να τυλίγεται με σειρά και 
σε στρώσεις . 
Η εργασία αφορά την αντικατάσταση και επισκευή όλων των φθαρμένων ή κατεστραμμένων στοιχείων και την 
ρύθμιση του οδηγού (καδένες, ράουλα κύλισης, ράουλα οδήγησης καλωδίου, κλπ) . 
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Άρθρο 74 
Αντικατάσταση καδένας καλωδιοτυμπάνου 

 
Η κίνηση του οδηγού καλωδίου γίνεται με καδένα που μεταφέρει την κίνηση σε αυτό. Για την εκτέλεση της εργασίας 
θα πρέπει να μετρηθεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος και να αντικατασταθεί αυτή . 
Τέλος θα πρέπει να ρυθμιστή ο οδηγός στη σωστή θέση και να λιπανθεί η καδένα . 
 
 
 

Άρθρο 75 
Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων υψηλής και χαμηλής τάσης 

 
     Αποσυναρμολογείται η παλιά καμπάνα, αφού πρώτα απομακρυνθεί το καλώδιο και τοποθετείται η νέα. Ράουλα 
κύλισης καλωδίου, καδένες και λοιπά εξαρτήματα θα αποσυναρμολογηθούν από την παλιά καμπάνα και θα 
τοποθετηθούν στη νέα. 

Άρθρο 76 
Αντικατάσταση καδένας κίνησης καμπάνας υψηλής και χαμηλής τάσης 

 
    Γίνεται αποσυναρμολόγηση της παλιάς καδένας από τον συνδετήριο κρίκο, αφαιρείται από τους τροχούς και 
τοποθετείται η νέα. 

 
 
 

Άρθρο 77 
Αντικατάσταση αλυσοτροχού κίνησης καλωδιοτυμπάνων υψηλής και χαμηλής τάσης 

 
    Αποσυναρμολόγηση αλυσοτροχού, κοπή με οξυγόνο, τοποθέτηση νέου διαιρούμενου αλυσοτροχού. 

 
 
 

Άρθρο 78 
Αντικατάσταση δοντιών κάδου εκσκαφέα 

 

• Κοπή ασφάλειας δοντιού με οξυγόνο 

• Εξάρμωση παλιού δοντιού με κτύπημα βαριάς 

• Τοποθέτηση νέου δοντιού 

• Τοποθέτηση ασφάλειας και γύρισμα αυτής με ζέσταμα. 
 
 

 
Άρθρο 79 

Αντικατάσταση ποδιάς κάδου 
 
 

Αποσυναρμολόγηση παλιάς και τοποθέτηση νέας. 

• Αφαίρεση πείρου συγκράτησης ποδιάς στον κάδο 

• Τοποθέτηση νέας ποδιάς 

• Τοποθέτηση ασφαλειών στους πείρους 
 
 
 

Άρθρο 80 
Αντικατάσταση βάσεως δοντιού κάδου εκσκαφέα 

 
Αφαίρεση της παλιάς βάσης με αεροτσιμπίδα και συγκόλληση της νέας στην ίδια θέση. 

 
 
 

Άρθρο 81 
Αντικατάσταση κάδου 

 

• Αποσυναρμολόγηση του παλιού από τη στεφάνη καδοτροχού βγάζοντας τους πείρους και κόβοντας τις 
ασφάλειες με οξυγόνο. 
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• Τοποθετούμε το νέο κάτω από τη στεφάνη του καδοτροχού 

• Κάνοντας μάινα τον καδοτροχό και πιάνοντας τον κάδο με παλάγκο περνάμε τους πείρους συγκράτησης 
του κάδου στη στεφάνη 

• Τοποθετούμε τις σφήνες και τις ασφάλειες των πείρων 
 
 
 

Άρθρο 82 
Μετασκευή κάτω δομής συγκόλληση ενισχύσεων στεφάνης 

 
 Θα πρέπει να συγκολληθούν τυχόν ρωγμές και να μανταριστεί το στεφάνη. Θα συγκολληθεί μέσα και έξω. 

 
 
 
 

Άρθρο 83 
Εγκατάσταση αποξέστη τύπου καρμανιόλα 

 
Για την εγκατάσταση θα πρέπει να εκτελεστούν οι πιο κάτω εργασίες : 

• Τοποθέτηση φακέλου και τοποθέτηση ραούλου επιπέδωσης ταινίας σύμφωνα με το δείγμα. 

• Τοποθέτηση μηχανισμών ανύψωσης στο μηχάνημα σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέποντα. Για την 
τοποθέτηση των μηχανισμών θα χρειαστεί διαμόρφωση του χώρου όπως κοπεί με οξυγόνο και 
ηλεκτροσυγκόλληση ενισχύσεων στη μηχανολογική κατασκευή του μηχανήματος. 

 
 
 

Άρθρο 84 
Αντικατάσταση τροχού επιστροφής ερπύστριας 

 
Αφού αποτανυστεί η ερπύστρια και κοπεί στο κατάλληλο σημείο θα τραβηχτεί προς τα πίσω, ώστε να 

ελευθερωθεί ο τροχός επιστροφής, στη συνέχεια θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες : 

• Αποσυναρμολόγηση του τροχού από τον ερπυστριοφορέα. 

• Έλεγχος των δακτυλιδιών και αντικατάσταση τους εάν έχουν φθορά. 

• Μεταφορά παλιού τροχού στο μηχανουργείο. 

• Μεταφορά νέου τροχού από το συνεργείο Μ/Σ ή Μηχανουργείο στο μηχάνημα. 

• Τοποθέτηση του τροχού στον ερπυστριοφορέα. 

• Κούμπωμα ερπύστριας, τάνυση, γρασάρισμα και τοπικός λειτουργικός έλεγχος. 

• Όλες οι εργασίες που απαιτούνται και δεν περιγράφονται για την πλήρη και ολοκληρωμένη λειτουργία του 
συστήματος κίνησης ερπύστριας. 

• Εξαρτήματα και συστήματα που θα αποσυναρμολογηθούν για την αντικατάσταση του τροχού αν απαιτηθεί 
λόγω φθοράς ή βλάβης θα αντικατασταθούν χωρίς επιπλέον χρέωση. 

 
 
 

Άρθρο 85 
Αναγόμωση φθοράς σημείων καδοτροχού 

 
Ορισμένα σημεία στον καδοτροχό παρουσιάζουν φθορά. Η φθορά θα αναγομωθεί με κατάλληλο ηλεκτρόδιο και θα 
λειανθεί με σμυριδοτροχό. Οι αναγομώσης θα αποζημιώνονται σε τρέχοντα μέτρα με πλάτος κορδονιού 10mm και 
βάθος 5 mm. 
 
 
 

Άρθρο 86 
Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων κομματιών λαμαρίνας στον καδοτροχό 

 
Αφαίρεση του κατεστραμμένου κομματιού με τροχό ή αεροτσιμπίδα. Προσαρμογή του νέου κομματιού, 
ηλεκτροσυγκόλληση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του μηχανήματος. 
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Άρθρο 87 
Συναρμολόγηση κινητήριας μονάδας  

 
Για την συναρμολόγηση θα πρέπει να εκτελεστούν οι πιο κάτω εργασίες : 

• Μεταφορά μειωτήρα, κινητήρα, βάσης, υδραυλικού συμπλέκτη, κόμπλερ, καμπάνα φρένου, φρένο από χώρους 
της ΔΛΠΜ. 

• Συναρμολόγηση αυτών. Η συναρμολόγηση μπορεί να γίνει στον τόπο εγκατάστασης της κινητήριας μονάδας ή 
στο συνεργείο της ΔΛΠΜ εφόσον υπάρχει δυνατότητα. 

• Διαμόρφωση καμπάνας ή κόμπλερ αν χρειαστεί θα γίνει από το μηχανουργείο της ΔΛΠΜ. 
 
 
 

Άρθρο 88 
Αντικατάσταση οδηγών διατομής Π 220 χειριστηρίου 

 
Οι οδηγοί του χειριστηρίου παρουσιάζουν φθορά κατά την κύλιση των ραούλων του χειριστηρίου. Για την 
αντικατάσταση θα πρέπει να εκτελεστούν οι πιο κάτω εργασίες : 

• Τακάρισμα του χειριστηρίου ώστε το συρματόσχοινο ανύψωσης να μην έχει φορτίο. 

• Αποξήλωση παλιών οδηγών διατομής Π με αεροτσιμπίδα. 

• Τοποθέτηση νέων οδηγών διατομής Π και ηλεκτροσυγκόλληση στα σημεία στήριξης. 

• Ρύθμιση ή αντικατάσταση των ραούλων κύλισης του χειριστηρίου. 

• Λειτουργικός έλεγχος. 
 
 
 

Άρθρο 89 
Αντικατάσταση τσιμούχας μειωτήρα 

 
Για την αντικατάσταση θα πρέπει να εκτελεστούν οι πιο κάτω εργασίες : 

• Αφαίρεση καπακιού και παλιάς τσιμούχας. 

• Τοποθέτηση νέας τσιμούχας. 

• Τοποθέτηση στεγανοποιητικής κόλλας και δέσιμο καπακιού. 
 
 
 

Άρθρο 90 
Αντικατάσταση ελαστικού στοιχείου συμπλέκτη κινητήριας μονάδας 

 
Για την αντικατάσταση θα πρέπει να εκτελεστούν οι πιο κάτω εργασίες : 

• Εξάρμωση κινητήρα. 

• Τοποθέτηση νέου ελαστικού στοιχείου. 

• Τοποθέτηση και ευθυγράμμιση κινητήρα. 
 
 
 

Άρθρο 91 
Αντικατάσταση μεταλλικού συμπλέκτη κινητήριας μονάδας 

 
Για την αντικατάσταση θα πρέπει να εκτελεστούν οι πιο κάτω εργασίες : 

• Αφαίρεση προστατευτικών καπακιών κινητήριας μονάδας 

• Αφαίρεση κινητήρα από την βάση. 

• Εξάρμωση μεταλλικών συμπλέκτη μειωτήρα και κινητήρα. 

• Τοποθέτηση νέου συμπλέκτη. 

• Τοποθέτηση και ευθυγράμμιση κινητήρα. 

• Τοποθέτηση καπακιού. 
 
 
 



 19 

Άρθρο 92 
Αντικατάσταση καθρέπτη πρόσκρουσης υλικού μηχανήματος ή Τ/Δ 

 
Πρέπει να βγει ο καθρέπτης από το μηχάνημα με γερανό να μεταφερθεί στο ελασματουργείο της ΔΛΠΜ. Ο 
καθρέφτης αφού επισκευασθεί από τη ΔΛΠΜ, θα μεταφερθεί και θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο στο μηχάνημα ή 
στον Τ/Δ. Στα σημεία στήριξης αν απαιτηθεί επισκευή θα γίνει από τον ανάδοχο. Επίσης θα γίνει ρύθμιση και 
λειτουργικός έλεγχος. 

 
 
 

Άρθρο 93 
Κατασκευή και εγκατάσταση περιστρεφόμενης ραουλιέρας ρύθμισης πλάγιας εκφυγής 

 
Για την κατασκευή θα εκτελεστούν οι πιο κάτω εργασίες: 
   

1. Κατασκευή βάσης στήριξης ραουλιέρας στο μηχανισμό περιστροφής. 
2. Συγκόλληση ραουλιέρας στη βάση περιστροφής. 
3. Συγκόλληση βάσης στήριξης στο μηχανισμό περιστροφής. 
4. Κατασκευή σταθερής βάσης στήριξης ραουλιέρας. 
5. Κατασκευή βάσης όρθιων ραούλων.  
6. Συγκόλληση όρθιων ραούλων στη ραουλιέρα. 
7. Κατασκευή στήριξης ρουλεμάν και πείρων για την αντιστήριξη της ραουλιέρας στην σταθερή βάση – 

συγκόλληση. 
8. Κατασκευή πουκάμισου και συγκόλληση στα όρθια ράουλα. 

 
Εγκατάσταση στον ταινιόδρομο και στα κύρια μηχανήματα.  
 

Οι θέσεις εγκατάστασης θα ορίζονται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει την στήριξη της ραουλιέρας σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

Επιβλέποντα ανάλογα με την θέση τοποθέτησης και το μηχάνημα. Τα εξαρτήματα στήριξης θα τα διαμορφώνει 
ανάλογα τη θέση τοποθέτησης και θα τοποθετεί την ραουλιέρα. Για την τοποθέτηση της ραουλιέρας θα χρειαστεί 
διαμόρφωση του χώρου, όπως κοπή με οξυγόνο, ηλεκτροσυγκόλληση ενισχύσεων στη μηχανολογική κατασκευή 
του μηχανήματος. 

 Σε κάθε περίπτωση η όποια επέμβαση στον εξοπλισμό θα θεωρείται πλήρης και ολοκληρωμένη όταν αυτός 
είναι ικανός να λειτουργήσει άμεσα και με ασφάλεια. Τυχόν βελτιώσεις με σκοπό την σωστή λειτουργία 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
 
 

 
Άρθρο 94 

Αντικατάσταση ραουλιέρας άνω και κάτω κλάδου μηχανήματος ή Τ/Δ  
 

Αφού σηκωθεί ο ιμάντας αφαιρείται η παλιά ραουλιέρα και τοποθετείται η νέα. Οι κοχλίες συγκράτησης της 
ραουλιέρας αν δεν λύνουν κόβονται με οξυγόνο. Τα σημεία κοπής με οξυγόνο καθαρίζονται και βάφονται με δύο 
στρώσεις μίνιο και δύο στρωσεις χρώμα ίδιας απόχρωσης με  το υπάρχων.  

 
 
 

Άρθρο 95 
Αντικατάσταση κινητήριας μονάδας περιφοράς βραχίονα καδοτροχού εκσκαφέα BW 

 
Για την αντικατάσταση θα πρέπει να εκτελεστούν οι πιο κάτω εργασίες : 

• Να γίνει αποσυναρμολόγηση όλων των βοηθητικών συστημάτων που τυχόν εμποδίζουν την  
        αποσυναρμολόγηση (σκέπαστρα, ηλεκτρολογικά συστήματα, κιγκλιδώματα, κλπ). 

• Αποσυναρμολόγηση κινητήριας μονάδας από το μηχάνημα. 

• Καθαρισμός, πλύσιμο και μεταφορά στο συνεργείο επισκευών της ΔΛΠΜ. 

• Μεταφορά της νέας κινητήριας μονάδας από το συνεργείο στο μηχάνημα. 

• Προμοντάρισμα αυτής στο μηχάνημα. Ευθυγράμμιση σύμφωνα με το σχέδιο του κατασκευαστή. 

• Αφαίρεση κινητήριας μονάδας και συγκόλληση φλαντζών στήριξης. 

• Επανατοποθέτηση σύσφιξη κοχλιών συγκράτησης στο σώμα του μηχανήματος. 

• Επανατοποθέτηση όλων των βοηθητικών συστημάτων. 

• Λειτουργικός έλεγχος.  
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Άρθρο 96 
Αντικατάσταση προστατευτικών καπακιών οδοντωτής στεφάνης περιφοράς βραχίονα καδοτροχού 

 
Αφαίρεση παλιού καπακιού. Τοποθέτηση νέου, τοποθέτηση ελαστικών στεγανοποίησης. Στεγανοποίηση αρμών με 
κατάλληλη αρμόκολλα που να βάφεται και βαφή. 

 
 
 

Άρθρο 97 
Αντικατάσταση κοχλιών συγκράτησης ραγών κύλισης ραούλων βραχίονα απόρριψης 

 
Αφαίρεση των σπασμένων κοχλιών κτυπώντας τους με ζουμπά. Πέρασμα των νέων και σύσφιξη αυτών με 
δυναμόκλειδο στα προβλεπόμενα ΚΝ. 

 
 
 

Άρθρο 98 
Αντικατάσταση σφαιρικής έδρασης  

 
Αφού καθαρισθεί επιμελώς η περιοχή της σφαιρικής έδρασης και αφαιρεθούν τα προστατευτικά καλύμματα αυτής, 
τοποθετούνται υδραυλικοί κύλινδροι στις θέσεις που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος 
κατάλληλης ισχύος και διαμέτρου.  
Στη συνέχεια αφαιρούνται οι ασφάλειες συγκράτησης της σφαιρικής έδρασης και ανυψώνεται το μηχάνημα ώστε να 
ελευθερωθεί αυτή. Λύνουμε την σφαίρα και την μεταφέρουμε στο συνεργείο για αντικατάσταση του ορειχάλκινου 
κοίλου τμήματος.  
Αφαιρείται το λάδι και γίνεται επιμελής καθαρισμός από (οξειδώσεις, λάσπες, κλπ), της σφαιρικής έδρασης, των 
σωλήνων και οπών λίπανσης αυτής . 
Μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού αφού επανατοποθετηθεί η επισκευασμένη σφαίρα στο μηχάνημα 
γίνονται όλες οι αντίστροφες εργασίες, κατέβασμα του μηχανήματος, τοποθέτηση ασφαλειών και σύσφιξη αυτών 
καθώς και η τοποθέτηση του ίδιου ή  νέου ελαστικού προστατευτικού εάν το παλαιό είναι κατεστραμμένο . 

 
 
 

Άρθρο 99 
Αντικατάσταση ελαστικού στοιχείου αποξέστη τύμπανου, κρεμαστής, V και λοξής 

 

• Σήκωμα αντίβαρων 

• Απενοργοποίηση μηχανισμού συγκράτησης φακέλου λύνοντας τους κοχλίες Μ16 ή άνοιγμα καπακιού    
       φακέλου 

• Γύρισμα και καθαρισμός φακέλου 

• Τοποθέτηση νέου στοιχείου 

• Όλες οι αντίστροφες εργασίες για αποκατάσταση του συστηματος. Σύσφιξη κοχλιών μηχανισμού 5 ΚΝm 
 
 
 

Άρθρο 100 
Καθαρισμός λίπανση εξωτερικής οδοντωτής στεφάνης περιφοράς  

 
Καθαρισμός τις περιοχής της στεφάνης από μπάζα και ξεραμένα γράσα. Καθαρισμός των οδόντων από μπάζα και 
ξερασμένα γράσα. Επάλειψη των οδόντων με γράσο με πινέλο. Όπου υπάρχουν προστατευτικά καπάκια 
αφαιρούνται και επανατοποθετούνται. 

 
 
 

Άρθρο 101 
Αντικατάσταση αντλίας γράσου. 

 
Άδειασμα  του γράσου. Λύσιμο σωλήνων από την αντλία, λύσιμο της αντλίας από την βάση. Μεταφορά αντλίας στο 
συνεργείο για επισκευή. Όλες οι εργασίες αντίστροφα για την τοποθέτηση της νέας αντλίας, λειτουργικός έλεγχος. 
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Άρθρο 102 
Αντικατάσταση αντλίας ελαίου μειωτήρα. 

 
Αποσυναρμολόγηση σωλήνων, κινητήρα, αντλίας επί της βάσης του μηχανήματος, μεταφορά στο συνεργείο για 
επισκευή. Όλες οι εργασίες αντίστροφα για την επανατοποθέτηση της αντλίας, λειτουργικός έλεγχος. 

 
 
 

 Άρθρο 103 
Αντικατάσταση σιαγώνων φρένων Τ/Δ και μηχανήματος. 

 
Αφαίρεση προστατευτικών καπακιών, καθαρισμός του χώρου από μπάζα. Απομάκρυνση σιαγώνων από τα 
τύμπανα ξεβιδώνοντας την ντίζα ρύθμισης. 
Εξαγωγή πείρου συγκράτησης σιαγώνων στο βραχίονα. 
Τοποθέτηση νέας σιαγώνας ρύθμισης φρένου. 
Λειτουργικός έλεγχος εν κενό, ρυθμίσεις ΒΕΡΟ και διάκενα.   

 
 
 

Άρθρο 104 
Αντικατάσταση συγκεντρωτικών μεταλλικών πλαϊνών χοάνης. 

 
Αφαίρεση παλιού συγκεντρωτικού, μεταφορά στο ελασματουργείο για επισκευή, επανατοποθέτηση στα σημεία 
στήριξης. 
Τυχόν στρεβλωμένα σημεία θα επισκευαστούν ή θα αντικατασταθούν. 

 
 
 

 Άρθρο 105 
Αντικατάσταση V ξύστρας. 

 
Αφαίρεση παλιάς ξύστρας, μεταφορά στο ελασματουργείο, επανατοποθέτηση νέας. 
Στα σημεία στήριξης θα αντικατασταθούν στρεβλωμένα ή κατεστραμμένα σημεία στήριξης. 

 
 
 
 

 Άρθρο 106 
Αντικατάσταση σκάφης με μεταλλική απόξεση τύμπανου. 

 
Αφαίρεση παλιάς σκάφης, μεταφορά στο ελασματουργείο, επανατοποθέτηση, ρύθμιση μεταλλικών μαχαιριών 
απόξεσης. 

 
 
 

Άρθρο 107 
Αντικατάσταση τροχαλιών συρματόσχοινου τάνυσης ιμάντα και προώθησης κεφαλής Τ/Δ. 

 
Αποτάνυση συρματόσχοινου, λύσιμο από το σταθερό σημείο του Τ/Δ, αποτύλιξη και λύσιμο του συρματόσχοινου 
από το τύμπανο. Πέρασμα νέου συρματόσχοινου από τις τροχαλίες, δέσιμο στο τύμπανο και στο σταθερό. Τύλιξη 
στο τύμπανο, ρύθμιση και λειτουργικός έλεγχος. 

 
 
 

Άρθρο 108 
Αντικατάσταση τροχού κύλισης προωθούμενης κεφαλής Τ/Δ και προωθούμενου Τ/Δ. 

 
Σήκωμα κεφαλής στο σημείο έδρασης του τροχού, εξάρμωση ραούλου άξονα. 
Τοποθέτηση νέου ράουλου. 
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Άρθρο 109 

Αντικατάσταση κινητηρίου άξονα προωθούμενου Τ/Δ (καρότσι). 
 

Σήκωμα Τ/Δ στο σημείο του άξονα, αφαίρεση καδένας κίνησης, αποσυναρμολόγηση άξονα από τον Τ/Δ. 
Μεταφορά στο συνεργείο για επισκευή,(αντικατάσταση ρουλεμάν) τοποθέτηση, κατέβασμα Τ/Δ. 
Σύνδεση καδένας κίνησης, ρύθμιση τάνυσης καδένας, λειτουργικός έλεγχος.  

 
 
 

Άρθρο 110 
Αντικατάσταση οδοντωτού τροχού μετάδοσης κίνησης πορείας (καρότσι) προωθούμενου Τ/Δ. 

 
Αφαίρεση προστατευτικών, καδένας κίνησης, εξαγωγή οδοντωτού τροχού από τον άξονα με μηχανικό ή υδραυλικό 
εξωλκέα. Μεταφορά στο μηχανουργείο για προσαρμογή πλήμνης στο νέο τροχό. Τοποθέτηση νέου τροχού, 
καδένας και προστατευτικών καλυμμάτων, λειτουργικός έλεγχος.   

 
 
 

Άρθρο 111 
Συντήρηση αεροσυμπιεστή Κυρίου μηχανήματος. 

 
Η συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Άδειασμα ελαίου, αλλαγή διαχωριστήρα, φίλτρου, ιμάντα κίνησης. 
Έλεγχος σύσφιξη κοχλιών συγκράτησης. 
Αλλαγή ελαίου. 
Αλλαγή εξαρτημάτων εάν απαιτείται. 
Λειτουργικός έλεγχος, ρυθμίσεις. 

 
 
 

Άρθρο 112 
Συντήρηση υδραυλικών συστημάτων – Ρύθμιση πλάγιας εκφυγής, οριζοντίωσης χειριστηρίου – Εξισορρόπησης 

συρματόσχοινων. 
 

Η συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Καθαρισμός πλύσιμο, άδειασμα ελαίου, άνοιγμα δεξαμενής, τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος 
στεγανοποίησης, αλλαγή φίλτρου. 
Άνοιγμα καθαρισμός βαλβίδων, έλεγχος κόμπλερ-αντικατάσταση. 
Αντικατάσταση κινητήρα και φθαρμένων εξαρτημάτων. 
Πλήρωση ελαίου, λειτουργικός έλεγχος, ρύθμιση πιέσεων.   

 
 
 

Άρθρο 113 
Επισκευή δίτροχου φορείου Κ/Ο, Α/Δ και Σ/Τ ΕΤΕΚΑ 

 
Για την επισκευή θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω: 
Εξάρμοση δίτροχου από το μηχάνημα 
Εξάρμοση κινητήριας μονάδας και όλων των τροχών. 
Αντικατάσταση φθαρμένων φρένων, ορειχάλκινων δακτυλίων, φθαρμένων τροχών κύλισης, φθαρμένων 
οδοντωτών τροχών. 
Μετασκευή των σωλήνων λίπανσης (γύρισμα των σωλήνων γράσου για να γρασάρονται από το εξωτερικό μέρος 
του μηχανήματος). 
Λίπανση και λειτουργικός έλεγχος. 
 
 
 

Άρθρο 114 
Αντικατάσταση ρουλεμάν άξονα καδοτροχού εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ 

 
Για την αντικατάσταση των ρουλμάν θα ακολουθηθούν οι εργασίες σύμφωνα με γραπτές οδηγίες και σχέδια 
συνημμένα στην παρούσα τεχνική περιγραφή. 
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Άρθρο 115 
Αντικατάσταση μειωτήρα καδοτροχού εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ 

 
Οι εργασίες σύμφωνα με γραπτές οδηγίες και σχέδια συνημμένα στην παρούσα τεχνική περιγραφή. 
 
 
 

Άρθρο 116 
Μετασκευή τυμπανοκινητήρα απολήπτη BW 

 
Αφαίρεση παλιού τυμπανοκινητήρα όπως άρθρο 66. 
Συγκόλληση εξωτερικής βάσης στήριξης κινητήρος, τοποθέτηση κινητήρα ευθυγράμμισης.  
Μετασκευή γραδελάδων κατασκευής και κιγκλιδωμάτων όπως Π21, λειτουργικός έλεγχος. 
 
 
 

Άρθρο 117 
Αναγόμωση πέδιλων 

 
Αποτάνυση ερπύστριας, κόψιμο ερπύστριας, αποτύλιξη από ερπυστριοφορέα με γερανομπουλντόζα. 
Αφαίρεση τμημάτων του πεδίλου ώστε να υπάρχει ομαλή συνεργασία μεταξύ των με οξυγόνο, αναγόμωση φθοράς 
πέδιλων σύμφωνα με το σχέδιο και με ηλεκτρόδια κατά DIN 8555  E 1 350 επενδεδυμένο, έλεγχος με καλύμπρα. 
Συγκόλληση τυχόν ρωγμών, επενατύλιξη ερπύστριας-σύνδεση-τάνυση. 
 
 
 

Άρθρο 118 
Αντικατάσταση εξαρτημάτων κεντρικής λίπανσης –διανομέα, βαλβίδες, τερματικοί διακόπτες, σωλήνες υψηλής 

πίεσης (μαρκούτσια). 
 

Αποσυναρμολόγηση του παλιού εξαρτήματος και συναρμολόγηση του νέου, ρυθμίσεις, λειτουργικός έλεγχος. 
 
 
 

Άρθρο 119 
Αντικατάσταση σωλήνων γράσου κεντρικής λίπανσης. 

 
Πολλοί σωλήνες γράσου παρουσιάζουν διαρροή λόγω φθοράς και πρέπει να αντικατασταθούν. Για την 
αντικατάσταση πρέπει να αποσυνδεθεί ο σωλήνας από το μηχάνημα. Να διαμορφωθεί ο νέος σύμφωνα με τον 
παλιό και να συναρμολογηθεί στο μηχάνημα. 
 
 
 
 

Άρθρο 120 
Συντήρηση υδραυλικών συστημάτων ανύψωσης βραχιόνων Κ. Μηχανήματος. 

 
Αφαίρεση ελαίου, καθαρισμός δεξαμενής, βαλβίδων και οργάνων. Αντικατάσταση φθαρμένων σωλήνων, φίλτρων, 
πλήρωση ελαίου, ρυθμίσεις και λειτουργικός έλεγχος. 
 
 
 

Άρθρο 121 
Σιδηροκατασκευές 

 
Κατά την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων και Τ/Δ χρειάζονται διάφορες μικρού μεγέθους σιδηροκατασκευές 
από μορφοσίδερο και λαμαρίνες από st 37 σε διαφόρα πάχη, όπως σκέπαστρα κινητήρων προστατευτικά 
μηχανισμών από μπάζα. Κολόνες και γέφυρες καλωδίων. Βάσεις στήριξης ηλεκτρικών συστημάτων, χοάνες και 
τμήματος αυτών, πατάρια, πατώματα ουρών  κ.λ.π. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί τα υλικά και να κατασκευάσει στο συνεργείο του τις κατασκευές 
σύμφωνα με τις οδηγίες του  επιβλέποντα μηχανικού. 
Η κατασκευή θα αμοβοληθεί Sa 2,5 και μετά θα βαφεί με δύο στρώσεις, αντισκωριακό και δύο χρώματος ΓΚΡΙ.    

 
 
 

Άρθρο 122 
Αντικατάσταση καμπάνας καλωδίων σύνδεσης μηχανημάτων. 

 

• Αποσύνδεση καλωδίων 

• Αφαίρεση καλωδίων  

• Αποσυναρμολόγηση καμπάνας από το μηχάνημα 

• Μεταφορά στο ελασματουργείο της ΔΛΠΜ για επισκευή.  

• Επισκευή των σημείων στήριξης στο μηχάνημα 

• Επανατοποθέτηση καμπάνας και επανασύνδεση των καλωδίων. 
 

 
 
 
 

Άρθρο 123 
Αντικατάσταση υδραυλικού κυλίνδρου ανύψωσης βραχιόνων Κ. Μηχανήματος. 

 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με γραπτές οδηγίες του κατασκευαστή του μηχανήματος. 
Μεταφορά υδραυλικού κυλίνδρου στο συνεργείο Μ/Σ, επανατοποθέτηση ρύθμιση υδραυλικών, λειτουργικός 
έλεγχος. 
 
 
 

Άρθρο 124 
Αντικατάσταση γιρλαντών κρούσης, ραούλων  

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αφαιρέσει και να τοποθετήσει στα σημεία που θα του υποδείξει ο επιβλέπων γιρλάντες 
και ράουλα. Η μεταφορά από και προς το μηχάνημα είναι στις υποχρεώσεις του ανάδοχου. 
 
 
 

Άρθρο 125 
Συντήρηση συστήματος οδήγησης εκσκαφέα BW . 

 
Άνοιγμα συρταριών, καθαρισμός του χώρου από γράσα και χώματα. Αντικατάσταση φθαρμένων συρταριών, 
επισκευή συρταριών (στρεβλωμένα), συγκόλληση ρηγμάτων, δέσιμο συρταριών, λίπανση. 
 
 
 

Άρθρο 126 
Τάνυση ερπυστριών 

 
Οι ερπύστριες των Κ. Μηχανημάτων χαλαρώνουν λόγω φθοράς των στοιχείων. Η τάνυση γίνεται με κοχλία ή 
υδραυλικό κύλινδρο. Σε περίπτωση τερματισμού της τάνυσης πρέπει να αφαιρεθεί ένα πέδιλο όπως εργασίες 
ερπυστριών άρθρο 50. 
 
 

Άρθρο 127 
Αντικατάσταση χειριστηρίου  

 
Αποξήλωση καλωδίων, εξάρμωση χειριστηρίου από το πλαίσιο αποσύνδεσης από την σκάλα. Κατέβασμα πάγιου 
από το μηχάνημα, τοποθέτηση νέου χειριστηρίου, τοποθέτηση γραδελάδας σκάλας και καναλιών καλωδίων. 
Πέρασμα καλωδίων, τοποθέτηση αμορτισέρ στην οροφή, σκέπαστρων εμπρός και πίσω και όλων των ηλεκτρικών 
συσκευών. 
Αμμοβολή και βαφή στη βάση της σιδηροκατασκευής αφού πρώτα βγει το χειριστήριο. 
Η αποσύνδεση και η σύνδεση των καλωδίων θα γίνει από την Η/Σ της ΔΛΠΜ. 
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Άρθρο 128 
Μετασκευή V ξύστρας  

 
Στη V ξύστρα θα τοποθετηθούν τρία ράουλα έτσι ώστε ή ξύστρα να κυλιέται πάνω στον ιμάντα. Θα γίνουν οι 
κάτωθι εργασίες . 

• Αφαίρεση ξύστρας από την ουρά του Τ/Δ ή του μηχανήματος 

• Συγκόλληση στηριγμάτων ραούλων Φ 159  Χ 250 ή 300 

• Τοποθέτηση ραούλων στη V ξύστρα 

• Επισκευή στηριγμάτων V ξύστρας στην σιδηροκατασκευή 

• Επανατοποθέτηση V ξύστρας. 
 
 
 

Άρθρο 129 
Αντικατάσταση τροχαλίας συρματόσχοινου εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ  

 

• Για την αντικατάσταση της τροχαλίας χαλαρώνουμε το συρματόσχοινο σύμφωνα με την συνημμένη οδηγία 
αντικατάστασης συρματόσχοινου εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ ΑΝ018. 

• Εξάρμωση σωλήνα γράσου 

• Εξάρμωση πείρου τροχαλίας 

• Αφαίρεση τροχαλίας από το μηχάνημα 

• Τοποθέτηση νέας τροχαλίας 

• Τοποθέτηση ασφαλειών  

• Λίπανση τοπικά, σύνδεση σωλήνων γράσου κεντρικής λίπανσης. 
 
 
 

Άρθρο 130 
Μετασκευή χοάνης Κ/Ο ΕΤΕΚΑ  

 
Η χοάνη των Κ.Ο είναι θωρακισμένη εσωτερικά με λάμες φθοράς. Με την μετασκευή καταργούνται οι λάμες 
φθοράς και τοποθετούνται πλάκες φθοράς. Για την εργασία αυτή πρέπει να γίνει αποξήλωση των λαμών φθοράς 
και των τάκων στήριξης αυτών. Τροχισμα λαμαρινών, τοποθέτηση λαμαρίνας 20mm με τις πλάκες φθοράς, 
συγκόλληση λαμαρινών στη χοάνη όπως Κ.Ο Ε14, τοποθέτηση ελαστικών πλαϊνών και πλακών φθοράς.     
 
 
 

Άρθρο 131 
Μετασκευή χοάνης βραχίονα απόρριψης εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ  

 
Η μετασκευή προϋποθέτει την αντικατάσταση τεμαχίου διαμορφωμένης λαμαρίνας, περίπου 1000 Χ 2000 Χ 12 για 
να τοποθετούνται οι πλάκες φθοράς. 
Θα πρέπει να αποξηλωθούν τα παλιά κατεστραμμένα τεμάχια, να σχεδιαστούν νέα σύμφωνα με τα παλιά, να 
κατασκευαστούν νέα τεμάχια στο ελασματουργείο της ΔΛΠΜ. 
Μοντάρισμα και συγκόλληση στη χοάνη νέων τεμαχίων, τοποθέτηση πλακών φθοράς και πλαϊνών.   
 
 
 

Άρθρο 132 
Χρήση συσκευών και μηχανημάτων αναδόχου 

 
Μηχανήματα με τον χειριστή τους και συσκευές του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες 
απολογιστικής χρέωσης ή για εργασίες που δεν περιγράφονται σε άρθρα θα χρεώνονται με το πραγματικό χρόνο 
λειτουργίας. Χρόνος αναμονής των μηχανημάτων δεν χρεώνεται. 
 
 
 

Άρθρο 133 
Καθαρισμός εσωτερικά κάτω δομής  

 
Κατά την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα πρέπει : 
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• Καθαρισμός από χώμα, γράσα, λάδια εσωτερικά της κάτω δομής του μηχανήματος. 

• Καθαρισμός και πλύσιμο με ζεστό νερό υπό πίεση των λιπαντηρίων. 
 
 
 

Άρθρο 134 
Κατασκευή τελάρου υαλοπινάκων χειριστηρίων 

 
Η κατασκευή θα γίνει από κοιλοδοκό τετραγωνικής διατομής βαρέως τύπου όπως το ήδη εγκατεστημένο στο 

χειριστήριο του ΚΟ Ε15. 
Το τελάρο θα αμμοβοληθεί και θα βαφτεί με δύο στρώσεις αντισκωριακό και δύο στρώσεις χρώμα. 

• Θα τοποθετηθούν τζάμια TRIPLEX με τις κατάλληλες τσιμούχες. 
 
 
 
 

Άρθρο 135 
Αντικατάσταση συρματόσχοινου τάνυσης ιμάντα ή προώθησης κεφαλής Τ/Δ. 

 
Αποτάνυση συρματόσχοινου, λύσιμο από το σταθερό σημείο του Τ/Δ, αποτύλιξη και λύσιμο του 

συρματόσχοινου από το τύμπανο. Πέρασμα νέου συρματόσχοινου από τις τροχαλίες, δέσιμο στο τύμπανο και στο 
σταθερό. Τύλιξη στο τύμπανο, ρύθμιση και λειτουργικός έλεγχος. 

 
 
 

Άρθρο 136 
Αντικατάσταση τανυτήρων ερπυστριών. 

 
Ασφαλίζουμε τον μη κινητήριο τροχό της ερπύστριας ώστε να μην κάνει κίνηση προς τα πίσω και γίνεται 

αποτάνυση. Λύνουμε τους κοχλίες συγκράτησης και αφαιρούμε τον τανυτήρα αφού αφαιρεθούν οι σωλήνες 
γράσσου . Τοποθετείτε ο νέος τανυτήρας και γίνονται οι αντίστροφες εργασίες για αποκατάσταση.  

 
 
 

Άρθρο 137 
Μετασκευή προμειωτήρα καδοτροχού εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ 

 
Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα πρέπει : 

• Εξαγωγή καπακιού μειωτήρα καδοτροχού 

• Εξαγωγή προμειωτήρα και γρανάζι εισόδου κυρίως μειωτήρα 

• Εξαγωγή κινητήρα, φρένου, ενδιάμεσου και συμπλέκτη καδοτροχού 

• Αποξήλωση βάσεων έδρασης (φρένου, ενδιάμεσου, κλπ) 

• Τοποθέτηση νέου κέλυφους μετασκευασμένου προμειωτήρα 

• Ευθυγράμμιση φρένου, ενδιάμεσου συμπλέκτη και κινητήρα με βάση τον άξονα εισόδου του προμειωτήρα 

• Συγκόλληση βάσεων στις νέες θέσεις 

• Δέσιμο κατά την αντίστροφη σειρά 
 
 
 

Άρθρο 138 
Επισκευή προμειωτήρα καδοτροχού εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ 

 
Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα πρέπει : 

• Ανοιγμα καπακιού προμειωτήρα καδοτροχού 

• Εξαγωγή γραναζιών - αξόνων μεταφορά στο συνεργείο  

• Τοποθέτηση επισκευασμένων γραναζιών - αξόνων 
 
 
 

Άρθρο 139 
Καθαρισμός πλύσιμο λιπαντηρίων   

 
Κατά την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα πρέπει : 
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• Καθαρισμός από χώμα, γράσα, λάδια  και πλύσιμο με ζεστό νερό υπό πίεση των λιπαντηρίων. 
 
 
 

Άρθρο 140 
Αντικατάσταση κοχλιών άρθρωσης βραχίονα Νο1 εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ 

 
Για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας θα γίνει σύμφωνα με την συνημμένη οδηγία αντικατάστασης άρθρωσης 
βραχίονα  Καδοτροχού εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ ΑΝ034 και τις οδηγίες του Επιβλέποντα. Οι γερανοί θα διατίθενται από 
την ΔΛΠΜ, η μεταφορά της τακαρίας θα γίνεται από τη ΔΛΠΜ ενώ όλες οι εργασίες προσδεσης της τακαρίας επί 
της  νταλίκας είναι στις υποχρεώσεις του αναδόχου. 

 
 
 
 

Άρθρο 141 
Αντικατάσταση μειωτήρα  καδοτροχού BW 

 
Οι εργασίες σύμφωνα με γραπτές οδηγίες και σχέδια συνημμένα στην παρούσα τεχνική περιγραφή. 
Αζωτο και η συσκευή καθώς γυαλιά και γάντια θα χορηγηθούν από την ΔΛΠΜ. 

 
 
 

Άρθρο 142 
Επισκευή χειριστηρίου - καμαράκι προσωπικού 

 
Κατά την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα πρέπει να γίνει : 

• Αντικατάσταση όλων των φθαρμένων στεγανοποιητικών ελαστικών σε πόρτες και υαλοπίνακες. 

• Εσωτερική βαφή και βαφή του «ταμπλό» του χειριστηρίου. 

• Γενικός εσωτερικός καθαρισμός του χειριστηρίου. 

• Απολύμανση του εσωτερικού του χειριστηρίου. 
Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη στεγανοποίηση από σκόνες και νερά. (Πάτωμα, αρμοί παραθύρων, ταβάνι κ.τ.λ.). 
 

 
 

Άρθρο 143 
Αντικατάσταση υαλοπινάκων  

 
Κατά την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας θα πρέπει να γίνει : 

• Αντικατάσταση και στεγανοποίηση σπασμένων υαλοπινάκων. (Triplex). 
 
 
 

Άρθρο 144 
Αντικατάσταση σφαιραύλακα εκσκαφέα 

 
Οι εργασίες σύμφωνα με γραπτές οδηγίες και σχέδια συνημμένα στην παρούσα τεχνική περιγραφή. 

 
 
 

Άρθρο 145 
Αντικατάσταση ραγας περιφοράς βραχίονα Νο2 

 
Οι εργασίες σύμφωνα με γραπτές οδηγίες και σχέδια συνημμένα στην παρούσα τεχνική περιγραφή. 

 
 
 

Άρθρο 146 
Αντικατάσταση ρουλεμαν περιφοράς βραχίονα Νο2 

 
Οι εργασίες σύμφωνα με γραπτές οδηγίες και σχέδια συνημμένα στην παρούσα τεχνική περιγραφή. 
Οι γερανοί θα διατίθενται από την ΔΛΠΜ, η μεταφορά της τακαρίας θα γίνεται από τη ΔΛΠΜ ενώ όλες οι εργασίες 
προσδεσης της τακαρίας επί της  νταλίκας είναι στις υποχρεώσεις του αναδόχου. 
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Άρθρο 147 
Ανύψωση ερπυστριας 

 
Για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών στην πορεία του μηχανήματος απαιτείται η ανύψωση ερπυστριας . 
Το μηχάνημα οδηγείται σε κατάλληλα διαμορφωμένο δάπεδο . 
Κατω από την ερπυστρια τοποθετείται μεταλλική κατασκευή, με την μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια ενισχυμένη με 
κατάλληλα δοκάρια, ώστε να έχει δυνατότητα να δεχθεί στο μέσον της το φορτίο του μηχανήματος, Πάνω στην 
σιδηροκατασκευή θα τοποθετηθούν κατάλληλοι υδραυλικοί κύλινδροι (διαμέτρου και ισχύος) με τους οποίους θα 
ανυψωθεί το μηχάνημα από την πλευρά αυτή περίπου 150 mm  πριν την ανύψωση θα πρέπει να ασφαλιστούν τα 
φρένα των υπολοίπων ερπυστριών και να κοπεί η ερπύστρια που θα ανυψωθεί, αφού φυσικά πρώτα αποτανυσθεί, 
ώστε το κάτω μέρος της ερπυστριας να παραμείνει στο έδαφος . 
Μετά το πέρας των διαφόρων εργασιών θα πρέπει να εκτελεσθούν όλες οι αντίστροφες εργασίες,  η καταβίβαση 
του μηχανήματος, το κούμπωμα και η τάνυση της ερπυστριας . 
 
 
 

Άρθρο 148 
Αντικατάσταση συρματοσχοίνου αποξέστη 

 
Η εργασία περιλαμβάνει την αντικατάσταση των συρματοσχοίνων του αποξέστη, τον καθαρισμό, την ρύθμιση και 
την αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων στοιχείων του συνόλου της κατασκευής . 

Άρθρο 149 
Επισκευή κουπαστής διαδρόμων διέλευσης προσωπικού 

 
Για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει : 

• να αφαιρούνται τα κατεστραμμένα τμήματα της κουπαστής και θα τοποθετούνται νέα (αντικατάσταση σωλήνα 
κιγκλιδώματος Φ1 ¼ , Φ1/2) . Υλικά εργασία και βαφή στις υποχρεώσεις του αναδόχου. 
 
 
 

Άρθρο 150 
Αντικατάσταση βαθμίδας εισόδου μειωτήρα καδοτροχού 

 

• Εξαγωγή σκεπάστρου με γερανό. 

• Λύσιμο βίδες στο κέλυφος του μειωτήρα. 

• Αποσύνδεση σωλήνες λαδιού. 

• Εξαγωγή λαδιών. 

• Αντίστροφες εργασίες για αποκατάσταση. 
 
 

 
 

Άρθρο 151 
Αντικατάσταση μειωτήρα καδοτροχού 

 
Οι εργασίες σύμφωνα με γραπτές οδηγίες του Επιβλέποντα και σχέδια . 

 
 
 

Άρθρο 152 
Αντικατάσταση βάσης άνω τροχού κύλισης 

 
Για την αντικατάσταση της βάσης του άνω τροχού κύλισης θα πρέπει να  αντικατασταθεί αφαιρώντας την παλαιά 
και συγκολλώντας την νέα.     
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Άρθρο 153 
Ελεγχος - Καθαρισμός - Αποκατάσταση τανητήρων ερπύστριας 

 
Απομάκρυνση ξένων σωμάτων, καθαρισμός σπειρώματος με καθαριστικά υγρά και λειτουργικος έλεγχος σε όλη 
την διαδρομή του τανυτήρα. 

 
 
 

Άρθρο 154 
Αντικατάσταση κινητήριου τροχού μαζί με μειωτήρα πορείας 

 
Λύσιμο κοχλιών σημείου πρόσδεσης κινητηρίου τροχού από ερπυστριοφορέα.  Αποσυναρμολόγηση αρθρωτού 
άξονα  μειωτήρα πορείας. Αντίστροφες εργασίες για την επανασυναρμολόγηση. 

 
 
 

Άρθρο 155 
Συγκόλληση παρασυρτών επί του κινητηρίου τροχού 

 
 

Η εργασία περιλαμβάνει μετασκευή στήριξη των παρασυρτών επί του κινητήριου τροχού. Όλα τα σημεία επαφής 
των παρασυρτών με τον κινητήριο τροχό θα συγκολληθούν σύμφωνα με τις υποδείξης του Επιβλέποντα.  

 
 
 

Άρθρο 156 
Αντικατάσταση μετώπης καδοτροχού 

 
Η εργασία περιλαμβάνει : 
Αποξήλωση της παλιάς μετώπης τοποθέτηση νέας ή επισκευασμένης που θα παραδοθεί από τη ΔΛΠΜ. 
Όλες οι απαιτούμενες εργασίες που αφορούν την προσαρμογή και συγκόλληση της κατασκευής. 
 
 

 
Άρθρο 157 

Αντικατάσταση η τοποθέτηση πλέγματος περιφοράς 
 

Η εργασία περιλαμβάνει την αντικατάσταση η τοποθέτηση νέου πλέγματος κατάλληλων διαστάσεων και 
συγκόλληση τους με τα υπάρχοντα καθώς και την αντικατάσταση των γωνιών στήριξης  όπου απαιτείται . 
 

 
 

Άρθρο 158 
Αντικατάσταση σκεπάστρων κινητήριων μονάδων πορείας και τανητήρων 

 
Η εργασία περιλαμβάνει την αντικατάσταση η τοποθέτηση καπακιών (σκέπαστρα) καινούρια ή επισκευασμένα στις 
υπάρχουσες θέσεις του μηχανήματος. Η κατασκευή του νέου αν γίνει από τον ανάδοχο θα αποζημιωθεί με το 
άρθρο των σιδηροκατασκευών. 

 
 
 

Άρθρο 159 
Αντικατάσταση σκεπάστρων κινητήριων μονάδων πορείας και τανητήρων 

 
Η εργασία περιλαμβάνει την αποξήλωση, μεταφορά στο συνεργείο για επισκευή και επανατοποθέτηση του. 

 
 
 

Άρθρο 160 
Αντικατάσταση καδοτροχού 

 
Η εργασία περιλαμβάνει: 

• Δέσιμο αντιβάρων 
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• Αποξήλωση κάδων 

• Εξαγωγή λεκάνης και μετώπης καδοτροχού (δεν απαιτείται σε καδοτροχό BW) 

• Εξαγωγή μειωτήρα καδοτροχού μαζί με ρουλεμαν (εξαγωγή ρουλεμάν μαζί με άξονα σε καδοτροχό BW) 

• Εξαγωγή καδοτροχού 

• Αποκατάσταση όπου απαιτείται των σωλήνων λίπανσης 

• Ολες οι αντίστροφες εργασίες  
Οι εργασίες της αντικατάστασης κάδων για ΒW και ΕΤΕΚΑ  και μειωτήρα καδοτροχού για εκσκαφεα ΒW εφόσον 
γίνουν αποζημιώνονται επιπλέον με τα αντίστοιχα άρθρα. O μειωτήρας καδοτροχού για εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ δεν 
αποζημειώνεται επιπλέον .Γερανοί θα διατεθούν από ΔΛΠΜ, μεταφορα αντιβάρων, καδοτροχού από ΔΛΠΜ. 
Δεσίματα αντιβάρων και καδοτροχόυ από τον Ανάδοχο. 
 

 
 

Άρθρο 161 
Αντικατάσταση μειωτήρα κύριας περιφοράς Νο1 και Νο2 

 
Η εργασία περιλαμβάνει: 

• Αποξήλωση καπάκια 

• Αποσύνδεση μαγνητικού συμπλέκτη και αρθρωτού άξονα 

• Εξαγωγή μειωτήρα και τυχόν καθαρισμός από μπάζα και λάδια 

• Αντίστροφες εργασίες 
 
 

Άρθρο 162 
Σιδηροκατασκευές από ανακυκλωμένο υλικό 

 
Η εργασία περιλαμβάνει την κατασκευή παταριών, κικλιδωμάτων, κλπ από αποξηλωμένα μη χρησιμοποιούμενα 
υλικά των μηχανημάτων και ΤΔ της ΔΛΠΜ. Ο Ανάδοχος θα τα χρησιμοποιεί μετά από την υπόδειξη του 
Επιβλέποντα εφόσον τα διαμορφώση κατάλληλα. Η κατασκευή θα βαφεί σύμφωνα με τις υποδείξεις.  

 
 
 

Άρθρο 163 
Εργασίες προετοιμασίας για κόλληση ιμάντα και αποκατάστασης 

 
Για την εκτέλεση της εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει : 

• Αφαίρεση μεταλλικών πλαινών 

• Αποτάνυση ιμάντα  

• Απορύθμιση ξυστρών 

• Αφαίρεση ραούλων – γιρλαντών 
Μετά την κόλληση του ιμάντα θα γίνουν οι αντίστροφες εργασίες 

 
 
 

Άρθρο 164 
Αντικατάσταση καπάκια - λαστιχα περιφοράς βραχίονα Νο2 

 
Αφαίρεση παλαιού, καθαρισμός και τοποθέτηση του νέου. Το νέο καπάκι θα δοθεί από τη ΔΛΠΜ.. 
 
 
 

Άρθρο 165 
Αντικατάσταση γραδελάδων 

 
 
Αντ/ση κατεστραμμένων γραδελάδων. Η τοποθέτηση θα γίνεται με συνδετικό υλικό (γατζάκια). Τα υλικά θα 
χορηγηθούν από την Επιχείρηση. 
 
 

Άρθρο 166 
Αντικατάσταση σκαλοπατιού 
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Αντ/ση κατεστραμμένων σκαλοπατιών με νέα. Η τοποθέτηση θα γίνεται όπως αρχικά (με κοχλιοσύνδεση) 
 
 
 

Άρθρο 167 
Κοπή ελαστικών πλαινών  

 
Ο ανάδοχος θα κόβει ελαστικά πλαινά και θα τα διαμορφώνει κατάλληλα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
επιβλέποντα. 
 
 
 

Άρθρο 168 
Ανοιγμα και κλείσιμο ερπύστριας  

 
Θα πρέπει να αποτανυστεί η ερπύστρια να κοπεί στο κατάλληλο σημείο να αφαιρεθεί ή να προστεθεί  νέο πέδιλο 
να συνδεθεί η ερπύστρια και γίνει τάνυση αυτής. 

 
 

Άρθρο 169 
Σήκωμα γιρλαντών κρούσης  

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να σηκώσει και να τοποθετήσει στη θέση τους τις γιρλάντες που θα του υποδείξει ο 
επιβλέπων. 
 
 
 

Άρθρο 170 
Αντικατάσταση ρυθμιστικής - πιεστικής ραουλιέρας 

 
Η εργασία περιλαμβάνει την αντικατάσταση της ραουλιέρας, τον καθαρισμό, την ρύθμιση και την αντικατάσταση 
τυχόν φθαρμένων στοιχείων του συνόλου της κατασκευής . 

 
 
 

Άρθρο 171 
Αντικατάσταση ελαστικής σκάλας 

 
Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση της σκάλας και την ασφαλή τοποθέτηση της νέας. Επισκευή των σημείων 
στήριξης αν απαιτείται. 

 
 
 

Άρθρο 172 
Επισκευή ελαστικής σκάλας 

 
Η εργασία περιλαμβάνει την αντικατάσταση ή επισκευή των κατεστραμμένων στοιχείων της σκάλας. Επισκευή των 
σημείων στήριξης αν απαιτείται. 

 
 
 

Άρθρο 173 
Αντικατάσταση αρθρωτού άξονα με φλάντζα 

 
Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του άξονα και την τοποθέτηση νέου. 
 

 
 
 

Άρθρο 174 
Αντικατάσταση κινητήρα έως 30kW Χ.Τ. 

 
Σειρά εργασιών 
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Αφαίρεση τυχόν σκέπαστρων, ή ότι εμποδίζει. Άνοιγμα καπακιών, αποσύνδεση και αφαίρεση καλωδίων, 
τοποθέτηση των ακροκεφαλών σε νάιλον σακούλες, αποκοχλίωση βάσης κινητήρα, τράβηγμα του κινητήρα προς 
τα πίσω να απελευθερωθεί από το μειωτήρα, ανάρτηση του κινητήρα με σαμπάνια ανάλογα του βάρους του, 
ανύψωση μετά προσοχής να μη χτυπηθεί ο κινητήρας ή οι λοιπές εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια αφαιρείτε το 
κόμπλερ από τον άξονα του κινητήρα και τοποθετείτε στον νέο κινητήρα. Φόρτωμα του κινητήρα, μεταφορά του 
όπου υποδειχθεί από τη ΔΛΠΜ 
Για την τοποθέτηση ενός νέου κινητήρα ακολουθούνται οι αντίστροφες εργασίες.  
Η ευθυγράμμιση γίνεται από τον ανάδοχο. 

 
 

Άρθρο 175 
Αντικατάσταση κινητήρα από 31έως 200kW  Χ.Τ. 

 
Σειρά εργασιών : 
Όπως Άρθρο 174 

 
 
 

Άρθρο 176 
Αντικατάσταση κινητήρα από 201έως 450 kW  Χ.Τ. ή Μ.Τ 

Σειρά εργασιών : 
Όπως Άρθρο 174 

 
 
 

Άρθρο 177 
 

Ο ανάδοχος παραλαμβάνει από το μηχανολογικό το πλαίσιο το τοποθετεί στον ταινιόδρομο και το ευθυγραμίζει. Αν 
χρειαστεί προσθήκες για να ευθυγραμιστεί καθ υψος τα υλικά είναι του αναδόχου. Ο ανάδοχος παραλαμβάνει 
τηνλοξή ξύστρα ,την ξύστρα τύπου V και την ραουλιέρα από το μηχανολογικό και την τοποθετεί. 

 
 
 

Άρθρο 178 
Αντικατάσταση κινητήρα 

 
Σειρά εργασιών 
Αφαίρεση τυχόν σκέπαστρων, ή ότι εμποδίζει. Άνοιγμα καπακιών, αποσύνδεση και αφαίρεση καλωδίων, 
τοποθέτηση των ακροκεφαλών σε νάιλον σακούλες, αποκοχλίωση βάσης κινητήρα, τράβηγμα του κινητήρα προς 
τα πίσω να απελευθερωθεί από το μειωτήρα, ανάρτηση του κινητήρα με σαμπάνια ανάλογα του βάρους του, 
ανύψωση μετά προσοχής να μη χτυπηθεί ο κινητήρας ή οι λοιπές εγκαταστάσεις. Φόρτωμα του κινητήρα, 
μεταφορά του όπου υποδειχθεί από τη ΔΛΠΜ 
Για την τοποθέτηση ενός νέου κινητήρα ακολουθούνται οι αντίστροφες εργασίες.  
Η ευθυγράμμιση γίνεται από τον ανάδοχο. 

 
 
 

Άρθρο 179 
Επισκευή κουπαστής διαδρόμων διέλευσης προσωπικού 

 
Για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει : 

• να αφαιρούνται τα κατεστραμμένα τμήματα της κουπαστής και θα τοποθετούνται νέα (αντικατάσταση σωλήνα 
κιγκλιδώματος) . 

 
 
 

Άρθρο 180 
Αντικατάσταση κιγκλιδώματος Τ/Δ και μηχανημάτων 

 
Η εργασία θα περιλαμβάνει τα εξής : Κατασκευή με μορφοσίδερο L 50 X 50 X 5, ύψος από 1,10 έως 1,20 και σε 
απόσταση από τον επόμενο από 1,2 μ. -  Κουπαστή από σωλήνα Φ 1" ή Φ 1 1/4", πάχους 3,25. - Συνδετήρια 
σωλήνα Φ 1/2" πάχους 2,65. Συμπεριλαμβάνεται Υλικά + Βαφή. Ανάδοχος. 
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Άρθρο 181 

Τοποθέτηση παταριού σε μηχανήματα και Τ/Δ 
 
 

Σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, όπως απλές κεφαλές, προωθούμενες κεφαλές, βραχίονες απόρριψης και 
παραλαβής των μηχανημάτων, θα γίνεται αποξήλωση των κατεστραμμένων τμημάτων των παταριών και 
τοποθέτηση του νέου τμήματος 
Απαιτείται προσαρμογή και στήριξη σύμφωνα με την προϋπάρχοντα κατασκευή και τα σχέδια των εγκαταστάσεων. 

 
 
 

Άρθρο 182 
Επισκευή διαδρόμων διέλευσης προσωπικού 

 
Για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει : 

• να αφαιρούνται τα κατεστραμμένα τμήματα των κιγκλιδωμάτων και να τοποθετούνται νέα (αντικατάσταση 
σωλήνα κιγκλιδώματος και επισκευή ή αντικατάσταση ορθοστάτη κιγκλιδώματος) . 

• Στερέωση ή αντικατάσταση γραδελάδων και γενικά όλες οι εργασίες για την ασφαλή διέλευση του 
προσωπικού. 

• Τα υλικά και η βαφή των υλικών  είναι  στις υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
 
 

Γενικό  Άρθρο 
 
Στις περιπτώσεις όπου, για την εκτέλεση μίας εργασίας όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω, απαιτούνται εργασίες 
που περιγράφονται σε άλλα άρθρα δεν επιμετρούνται σαν ανεξάρτητες εργασίες και δεν τιμολογούνται. 
Παράδειγμα για την αντικατάσταση κινητηρίου τύμπανου (άρθρο 20) απαιτείται ή εργασία αποσυναρμολόγησης 
των κινητηρίων μονάδων, εάν από την καταγραφή των εργασιών προκύπτει και η αντικατάσταση των κινητηρίων 
μονάδων (άρθρο 2) αυτή δεν καταγράφεται σαν ανεξάρτητη εργασία και δεν τιμολογείται, το κόστος 
αντικατάστασης των συμπεριλαμβάνεται στο κόστος αντικατάστασης του κινητηρίου τύμπανου . 
       Εργασίες που τυχόν δεν περιγράφονται σε κάποιο άρθρο της επιμέρους τεχνικής περιγραφής και είναι 
απαραίτητες για την πλήρη και ολοκληρωμένη εργασία όπως αυτή περιγράφεται στον τίτλο του άρθρου, είναι στις 
υποχρεώσεις του ανάδοχου χωρίς επιπλέον χρέωση . 
        Εάν μετά την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας απαιτούνται επιπλέον έλεγχοι ή ρυθμίσεις εξαρτημάτων που 
αντικαταστάθηκαν ή επισκευάστηκαν είναι στις υποχρεώσεις του ανάδοχου χωρίς επιπλέον χρέωση. Γενικά σε 
κάθε περίπτωση ή όποια επέμβαση στον εξοπλισμό θα θεωρείτε πλήρης και ολοκληρωμένη όταν αυτός είναι 
ικανός να λειτουργήσει άμεσα και με ασφάλεια . 
 
 
             
 
3.      ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
        Στις συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου περιλαμβάνονται : 
 
α) Γενικά όλες οι απαιτούμενες μεταφορές από και προς το χώρο εργασίας, συνεργεία ή αποθήκες της ΔΛΠΜ 

για την επισκευή , παραλαβή υλικών και εξαρτημάτων . 
β) Επιμελημένος καθαρισμός του χώρου εργασιών από υλικά, σκουπίδια, κλπ που προέκυψαν κατά την 

διάρκεια των εργασιών . 
γ) Την περισυλλογή και παράδοση όλων των παλαιών λιπαντικών (γράσα, λάδια) που θα προκύψουν από την 

εκκένωση ή καθαρισμό εξαρτημάτων του εξοπλισμού. Όλα τα παλαιά λιπαντικά θα περισυλλέγονται σε 
κατάλληλα δοχεία (βαρέλια λαδιού) και θα παραδίδονται λιτρομετρημένα και με πρωτόκολλο, από τον 
ανάδοχο στη ΔΛΠΜ . 

 Απαγορεύεται αυστηρά κάθε διαρροή ή εκκένωση λιπαντικού στο έδαφος. 
δ) Επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις σε εξαρτήματα απαραίτητοι, κατά την εκτέλεση των εργασιών ώστε να 

αποφασιστεί από τη ΔΛΚΜ εάν αυτά χρήζουν αντικατάστασης ή επισκευής. Τα αποτελέσματα θα 
υποβάλλονται έγκαιρα και εγγράφως στον εντεταλμένο μηχανικό της ΔΛΠΜ . 

ε) Αποκατάσταση της βαφής των σημείων επέμβασης κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και βαφή όλων 
των νέων κατασκευών που θα γίνουν και θα εγκατασταθούν στα μηχανήματα, με δύο στρώσεις μίνιον και δύο 
στρώσεις χρώματος κατάλληλης απόχρωσης . 
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στ) Όλα τα απαιτούμενα μικρουλικά (ηλεκτρόδια, δίσκοι κοπής, οξυγόνα, κλπ), καθώς και όλα τα απαιτούμενα 
ελάσματα και υλικά St 37 για την κατασκευή ή επισκευή διαφόρων εξαρτημάτων (σκέπαστρα, διάδρομοι, 
κιγκλιδώματα, κλπ) . 

ζ)  Για κάθε εργασία επί των ηλεκτρολογικών εν γένει εγκαταστάσεων απαιτείται να ενημερώνεται η 
Ηλεκτρολογική Συντήρηση ή ο επιβλέπων Μηχανικός και να εκδίδεται Άδεια Εργασίας κατόπιν έγγραφης 
Αίτησης του Ανάδοχου, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας της ΔΛΠΜ. 

η) Στις αποσυνδέσεις κινητήρων οι ακροκεφαλές να μπαίνουν μέσα σε σακούλα νάιλον για προστασία από 
υγρασία 

θ) Ηλεκτροκολλήσεις απαγορεύεται να γίνουν επί φέρουσας κατασκευής 
ι) Οι βάσεις που θα απαιτούνται για την στήριξη του εξοπλισμού θα γίνονται από τον Ανάδοχο. 
 
 
 
4.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΛΚΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
α)   Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εφόσον υπάρχει δυνατότητα από τη ΔΛΠΜ. Όλες οι εργασίες που θα απαιτηθούν 
για την εγκατάσταση της παροχής θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες με χρήση Η/Ζ το οποίο θα διαθέτει χωρίς καμιά επιβάρυνση για τη ΔΛΠΜ. 
 
 β)   Υλικά, εξαρτήματα και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών όπως : 
 
Συνδετικό υλικό (κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες). 
Ελάσματα, λαμαρίνες και μορφοσίδερα μόνο για υλικά St 52 για την διαμόρφωση από τον ανάδοχο διαφόρων 
εξαρτημάτων . 
Ελαστικά για την κατασκευή προστατευτικών πλαϊνών, ποδιών, κλπ. Ειδικά για την κατασκευή των ποδιών 
πρόσκρουσης υλικού θα χρησιμοποιηθούν παλαιοί ιμάντες με σύρματα . 
Λιπαντικά κάθε τύπου . 
Ελάσματα φθοράς λεκανών φόρτωσης, κλπ.    
 
γ)   Υδραυλικοί κύλινδροι και αντλίες για την ανύψωση των μηχανημάτων και εκτέλεση ειδικών εργασιών που 
υπάρχουν στη ΔΛΠΜ, ανάλογα την περίπτωση και εφόσον είναι διαθέσιμα . 
 
δ)    Ειδικά εργαλεία που υπάρχουν στη ΔΛΠΜ  για συγκεκριμένες ειδικές εργασίες εφόσον είναι διαθέσιμα . 
 
ε)    Ειδικά εργαλεία για το τρύπημα των ελαστικών πλαϊνών και ποδιών που υπάρχουν στο συνεργείο της ΔΛΠΜ 
και εφόσον είναι διαθέσιμα . 
 
στ)   Χρήση χωματουργικών και ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανών, κλπ) εφόσον υπάρχει δυνατότητα και με 
χρέωση στον ανάδοχο με τιμές που θα προκαθοριστούν. 
 
ζ)   Εργασίες  μηχανουργείου που τυχόν απαιτηθούν θα εκτελεστούν από το μηχανουργείο της ΔΛΠΜ με σχέδια 
που θα παραδώσει ο  ανάδοχος . 
 
η)   Υδροφόρα με νερό για το πλύσιμο των μηχανημάτων σύμφωνα με το άρθρο 30 των τεχνικών περιγραφών . 
 
θ)  Τα δάπεδα και οι προσβάσεις για την συντήρηση και την μεταφορά των υλικών θα κατασκευάζονται από τη 
ΔΛΚΜ και θα είναι κατάλληλα για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.  Σε κάθε περίπτωση όμως ο ανάδοχος 
θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (παρόμοιο με αυτό της ΔΛΠΜ) ώστε να έχει την δυνατότητα να 
εκτελέσει τις εργασίες σε συνθήκες ορυχείου . 
 
ι)   Εσχάρες και σκαλοπάτια για την αντικατάσταση κατεστραμμένων ή κατασκευή νέων διαδρόμων και κλιμάκων . 
 
ια)   Μηχανικό φτυάρι μόνο για τον καθαρισμό όπου αυτό έχει τη δυνατότητα καθαρισμού . 
 
ιβ)  Σχέδια και οδηγίες συναρμολόγησης, ρύθμισης και κατασκευής διαφόρων εξαρτημάτων του εξοπλισμού 
εφόσον υπάρχουν και ζητηθούν από τον ανάδοχο . 
 
ιγ)   Χειρισμοί, πορείες, κλπ μηχανημάτων και εξοπλισμού όπου απαιτείται θα γίνεται από προσωπικό της ΔΛΠΜ. 
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5.        ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  -  ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΝ ΚΕΝΩ.  
 
Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει οπτικός έλεγχος από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Εκπρόσωπο του 
Αναδόχου για να επισημανθούν τυχόν παραλείψεις ή κακοτεχνίες . 
Επίσης θα γίνουν παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού και του Εκπρόσωπου του Αναδόχου δοκιμές λειτουργίας. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και άλλους ελέγχους αν το κρίνει σκόπιμο ή διατηρεί 
κάποιες αμφιβολίες ως προς το αποτέλεσμα του Έργου . 
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ΟΔΗΓΙΕΣ 
1



 

 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος  
2 Αναγράφεται ο αριθμός της Διαδικασίας Επιλογής  (π.χ. ΔΥΠ-6513085)  
3 Η παράγραφος 1.8 περιλαμβάνεται ως ακολούθως: 

➢ Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων με προϋπολογισμένη 
δαπάνη άνω του ποσού των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €) 

➢ Στις λοιπές συμβάσεις με προϋπολογισμένη δαπάνη μεγαλύτερη του ποσού των 
είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)  



 

 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος  
2 Η παράγραφος 1.8 περιλαμβάνεται ως ακολούθως: 

➢ Στις συμβάσεις καθαρισμού και φύλαξης των εγκαταστάσεων με προϋπολογισμένη 
δαπάνη άνω του ποσού των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €) 

➢ Στις λοιπές συμβάσεις με προϋπολογισμένη δαπάνη μεγαλύτερη του ποσού των 
είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€)  



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας  



 

 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντα αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της 

εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 



 

 

 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  
…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  
…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός 

μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός 
περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής 
παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται 
σε είκοσι δύο (22) μήνες) 

 

 



 

 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της 

εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί τη Διαδικασία Επιλογής ο κατάλληλος 

αριθμός μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των πληρωμών της 

Σύμβασης πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό 
ορίζοντα ολοκλήρωσης των πληρωμών ή προσωρινής παραλαβής του τους οχτώ (8) 
μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε δέκα (10) μήνες) 

 

 



 

 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της 

εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία που διενεργεί τη Διαδικασία Επιλογής ο κατάλληλος 

αριθμός μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα χρησιμοποίησης των παραδοθέντων 
από την Επιχείρηση υλικών πλέον ενός περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε 
σύμβαση με χρονικό ορίζοντα χρησιμοποίησης των υλικών τους δέκα (10) μήνες μπορεί 
η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες) 

 

 



 

 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της 

εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 



 

 



 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
1 

• 

• 

• 
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