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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    
 
 

      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 στι
 εγκαταστάσει
 του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ      
 
 
Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. (εφεξή
 ∆ΕΗ ή Εταιρεία), Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, 
Αθήνα, προσκαλεί κατά τι
 διατάξει
: 
 
 του Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών τη
 ∆ΕΗ Α.Ε. (ΚΕΠΥ) (Απόφαση ∆.Σ. 

4/09.02.2022) που έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα τη
 ∆ΕΗ στην ηλεκτρονική 
∆ιεύθυνση https://eprocurement.dei.gr, και 

 
 τη
 παρούσα
 Πρόσκληση
,  
 
όλου
 του
 ενδιαφερόµενου
, σε Ηλεκτρονική ∆ιαδικασία  Επιλογή
 σε ένα (1) Στάδιο για τη 
σύναψη σύµβαση
 µε αντικείµενο: ]Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 στι
 εγκαταστάσει
 του ΑΗΣ Αγίου 
∆ηµητρίου^ που αποτελείται από τι
 παρακάτω οµάδε
: 
 
Οµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση 

βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου 
 
Οµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση 

τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. 
∆ηµητρίου 

 
    Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, 

κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 
παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου. 

 
Η ∆ιαδικασία διενεργείται µε το Σύστηµα τη
 Προσφορά
 µε ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού ανοικτού ανοικτού ανοικτού 
Τιµολογίου και έλεγχο οµαλότητα
 τιµώνΤιµολογίου και έλεγχο οµαλότητα
 τιµώνΤιµολογίου και έλεγχο οµαλότητα
 τιµώνΤιµολογίου και έλεγχο οµαλότητα
 τιµών    ανά οµάδα εργασιών ανά οµάδα εργασιών ανά οµάδα εργασιών ανά οµάδα εργασιών  σε σχέση µε το αντίστοιχο 
Τιµολόγιο τη
 αρµόδια
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 πλην των απρόβλεπτων εργασιών του πλην των απρόβλεπτων εργασιών του πλην των απρόβλεπτων εργασιών του πλην των απρόβλεπτων εργασιών του 
άρθρου άρθρου άρθρου άρθρου 11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  58 58 58 58     τη
 Οµάδα
 Γ τη
 Οµάδα
 Γ τη
 Οµάδα
 Γ τη
 Οµάδα
 Γ 
του τιµολογίου     για τα οποία δεν ισχύει ο έλεγχο
 οµαλότητα
.  
 
Κριτήριο επιλογή
 του Αντισυµβαλλόµενου αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει τη
 χαµηλότερη
 τιµή
 στο σύνολο των στο σύνολο των στο σύνολο των στο σύνολο των 
Οµάδων ( συνολική τιµή προσφορά
 και για τι
 τρει
 οµάδεΟµάδων ( συνολική τιµή προσφορά
 και για τι
 τρει
 οµάδεΟµάδων ( συνολική τιµή προσφορά
 και για τι
 τρει
 οµάδεΟµάδων ( συνολική τιµή προσφορά
 και για τι
 τρει
 οµάδε



)))) που θα προκύψει από την τελική 
και βέλτιστη οικονοµική προσφορά όπω
 ρητά προβλέπεται στο άρθρο 15.4 ]Υποβολή 
βέλτιστων τελικών οικονοµικών προσφορών^, του παρόντο
 Τεύχου
.  
 
 Ο συνολικό
 Προϋπολογισµό
, κατά την εκτίµηση τη
 Εταιρεία
 ανέρχεται σε  €€€€888834.406,0834.406,0834.406,0834.406,08.... Ο 
Προϋπολογισµό
 αυτό
  δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφορά
.  
 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1    
Αρµόδια ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 για τη ∆ιαδικασία Επιλογή
 Αρµόδια ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 για τη ∆ιαδικασία Επιλογή
 Αρµόδια ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 για τη ∆ιαδικασία Επιλογή
 Αρµόδια ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 για τη ∆ιαδικασία Επιλογή
 ----    

Τόπο
, χρόνο
 υποβολή
 και αποσφράγιση
 προσφορώνΤόπο
, χρόνο
 υποβολή
 και αποσφράγιση
 προσφορώνΤόπο
, χρόνο
 υποβολή
 και αποσφράγιση
 προσφορώνΤόπο
, χρόνο
 υποβολή
 και αποσφράγιση
 προσφορών    
 
1.1 Αρµόδια ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 τη
 ∆ΕΗ για τη ∆ιαδικασία είναι η ∆ιεύθυνση 

Προµηθειών Λειτουργιών Παραγωγή
 (∆ΠΛΠ), οδό
 Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432, 
τηλέφωνο (+30) 2105292442. 

           Πληροφορίε
 παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου και µε Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 
στη διεύθυνση  v.mavropoulou@ppcgroup.com και για τη χορήγηση Βεβαίωση
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Επίσκεψη
 στο Σταθµό  από τον κ. Π. Στόγια στη διεύθυνση p.stogias@ppcgroup.com   και 
τηλ. (+30) 24610 54284. 

 
1.2 Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση τη
 πλατφόρµα
 “tenderONE” 

τη
 εταιρεία
 cosmoONE του Συστήµατο
 Ηλεκτρονικών Συµβάσεων ∆ΕΗ, εφεξή
 
Σύστηµα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr  
Το Σύστηµα κατ’ ελάχιστο όριο διασφαλίζει, µε τεχνικά µέσα και κατάλληλε
 διαδικασίε
, 
ότι:  
α) Καθορίζεται µε ακρίβεια η ώρα και η ηµεροµηνία τη
 παραλαβή
 των προσφορών. 
β) Εξασφαλίζεται ευλόγω
 ότι κανεί
 δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τι
 καθορισµένε
 

ηµεροµηνίε
 στι
 πληροφορίε
 που διαβιβάζονται δυνάµει των ω
 άνω απαιτήσεων. 
γ) Μόνον εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τι
 

ηµεροµηνίε
 αποσφράγιση
 των παραληφθεισών προσφορών. 
δ) Στι
 διάφορε
 φάσει
 τη
 ∆ιαδικασία
 Επιλογή
, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε µέρο
 

των υποβαλλοµένων πληροφοριών είναι δυνατή µόνον από δεόντω
 εξουσιοδοτηµένα 
πρόσωπα. 

ε) Η παροχή πρόσβαση
 στι
 διαβιβαζόµενε
 πληροφορίε
 είναι δυνατή µόνο από 
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα και µόνον µετά την προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. 

στ) Στι
 πληροφορίε
 που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρµογή των εν 
λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση µόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτηµένα να 
λάβουν γνώση. 

ζ) Σε περίπτωση παραβίαση
 ή απόπειρα
 παραβίαση
 των απαγορεύσεων ή των όρων 
πρόσβαση
 που αναφέρονται στα στοιχεία β) έω
 στ), εξασφαλίζεται ευλόγω
 ότι οι 
παραβιάσει
 ή οι απόπειρε
 παραβίαση
 είναι σαφώ
 ανιχνεύσιµε
. 

 
1.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση τη
 δυνατότητα
 συµµετοχή
 των 

ενδιαφερόµενων είναι η εγγραφή του
 στο Σύστηµα. Κατόπιν επιτυχού
 εγγραφή
 θα 
του
 δοθούν οι Κωδικοί Πρόσβαση
 στο Σύστηµα που είναι απαραίτητοι για τη σύνδεσή 
του
 και για την υποβολή τη
 προσφορά
 του
. 
 

 Η εγγραφή δεν επιφέρει κανένα κόστο
 για του
 ενδιαφερόµενου
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κατεβάσουν δωρεάν από την επίσηµη ιστοσελίδα (site) 
τη
 Εταιρεία
, https://eprocurement.dei.gr �Ηλεκτρονική Υποβολή, τι
 Οδηγίε
 Χρήση
 
για την Εγγραφή και το Εγχειρίδιο Χρήση
 του Συστήµατο
. 
Η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται για του
 ενδιαφερόµενου
 που έχουν ήδη 
κωδικού
 πρόσβαση
 στο Σύστηµα, συνιστάται όµω
 να γίνει έγκαιρα η επικαιροποίηση 
των στοιχείων του
 µε την είσοδό του
 σε αυτό.  
Επιπλέον, στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούµενη συνεργασία του 
ενδιαφερόµενου µε τη ∆ΕΗ, θα πρέπει να επικοινωνεί µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση τη
 
Εταιρεία
 για να του αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική φόρµα, προκειµένου να 
συµπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή του από τη ∆ΕΗ στο Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών Συµβάσεων ∆ΕΗ.  
 

1.4 Για την υποβολή προσφορά
 στη ∆ιαδικασία Επιλογή
 οι ενδιαφερόµενοι απαιτείται να 
διαθέτουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature) σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου του ιδίου και σε περίπτωση νοµικού προσώπου του/των νοµίµου/ων 
εκπροσώπου/ων του, η οποία να έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίηση
 
(qualified certificate services). Να σηµειωθεί ότι η χρονοσήµανση τη
 προηγµένη
 
ηλεκτρονική
 υπογραφή
 θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισµένη αρχή (timestamp 
authority), όπω
 για παράδειγµα η ]Εθνική Πύλη Ερµή
^ ή το ]Ελληνικό Ινστιτούτο 
Μετρολογία
^.  
Οι αλλοδαποί ενδιαφερόµενοι δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά του παρόντο
 µε χρήση προηγµένη
 ηλεκτρονική
 υπογραφή
, αλλά 
µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 
χώρα προέλευσή
 του
 δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένη
 ψηφιακή
 υπογραφή
 
σε διαδικασίε
 σύναψη
 συµβάσεων. Στι
 περιπτώσει
 αυτέ
 η προσφορά συνοδεύεται 
µε δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευση
 δεν προβλέπεται η χρήση 
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προηγµένη
 ψηφιακή
 υπογραφή
 ή ότι, στη χώρα προέλευση
 δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγµένη
 ψηφιακή
 υπογραφή
 για τη συµµετοχή σε διαδικασίε
 σύναψη
 
συµβάσεων. 

 
1.5 Οι προσφορέ
 υποβάλλονται από του
 ενδιαφερόµενου
 ηλεκτρονικά µε ηµεροµηνία 

έναρξη
 τη
 υποβολή
 την 17.06.202417.06.202417.06.202417.06.2024 και καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολή
 την 
01.07.202401.07.202401.07.202401.07.2024    / / / / 12:00µ.µ.12:00µ.µ.12:00µ.µ.12:00µ.µ.    
Μετά την παρέλευση τη
 ω
 άνω καταληκτική
 ηµεροµηνία
 και ώρα
, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολή
 προσφορά
. 

 
 

Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2    
Τόπο
, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειµένου τη
 σύµβαση
 Τόπο
, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειµένου τη
 σύµβαση
 Τόπο
, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειµένου τη
 σύµβαση
 Τόπο
, συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του αντικειµένου τη
 σύµβαση
 

––––    ∆ικαιώµατα προαίρεση
∆ικαιώµατα προαίρεση
∆ικαιώµατα προαίρεση
∆ικαιώµατα προαίρεση
    

 

2.1  Αντικείµενο:  
      Η παροχή υπηρεσία
 αφορά  υποστηρικτικέ
 εργασίε
 στι
 εγκαταστάσει
 του ΑΗΣ Αγίου 

∆ηµητρίου οι οποίε
 διακρίνονται στι
 τρει
 Οµάδε
 Εργασιών.  
 

Οµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση 

βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου 

Οµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση 
τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. 
∆ηµητρίου 

 
         Οµάδα Γ:  Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, 

κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών 
στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου. 

 
Η εκτέλεση των εργασιών και οι όροι εκτέλεση
 αυτών και για τι
 τρει
 Οµάδε
  
περιγράφονται αναλυτικά στη συνηµµένη Τεχνική Περιγραφή. 

 
2.2  Προθεσµίε
 

 
2.2.1  Τµηµατικέ
 προθεσµίε
 

   Λόγω τη
 ιδιοµορφία
 του έργου, ω
 τµηµατική προθεσµία θωρείται η εκτέλεση κάθε 
είδου
 ή οµάδα
 εργασιών  του τιµολογίου κατά και εντό
 του χρονοδιαγράµµατο
 
που θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα  ∆ιεύθυνση.  

 
2.2.2  Συνολική προθεσµία 

Λόγω τη
 προαναφερθείσα
 ιδιοµορφία
 δεν καθορίζεται συνολική προθεσµία 
εκτέλεση
 των εργασιών. Η διάρκεια ισχύο
 τη
 Σύµβαση
 συναρτάται µε τη 
συχνότητα εκτέλεση
 των εργασιών, την οποία η ∆ΕΗ δικαιούται να µεταβάλει 
σύµφωνα µε τι
 εκάστοτε πραγµατικέ
 ανάγκε
 τη
, και κατ' επέκταση µε την εκτέλεση 
του συνόλου του προϋπολογισµού τη
 Σύµβαση
.  
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο προϋπολογισµό
 τη
 Παροχή
 Υπηρεσιών καλύπτει 
τι
 ανάγκε
 περίπου δώδεκα  (12)  µηνών. 

 
2.3 ∆ικαίωµα Προαίρεση
:  

Η ∆ΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα πριν, κατά ή µετά την ανάθεση τη
 παροχή
 υπηρεσία
, 
να αυξοµειώσει  το αντικείµενο τη
 Σύµβαση
 υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση 
του συνολικού τιµήµατο
 ανάθεση
 δεν υπερβαίνει το 50% στην αύξηση και το  30% στη 
µείωση χωρί
 ο Αντισυµβαλλόµενο
 να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Συµφωνητικού.  
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Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3    
Συµµετοχή στη ∆ιαδικασίαΣυµµετοχή στη ∆ιαδικασίαΣυµµετοχή στη ∆ιαδικασίαΣυµµετοχή στη ∆ιαδικασία    Επιλογή
Επιλογή
Επιλογή
Επιλογή
    

 
3.1 ∆ικαίωµα συµµετοχή
 

Στη ∆ιαδικασία Επιλογή
 µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι (φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα ή συµπράξει
/ενώσει
 αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι σε 
οποιαδήποτε χώρα και ικανοποιούν πλήρω
 όλε
 τι
 απαιτήσει
 του παρόντο
 άρθρου. 

 
3.2 Κριτήρια επιλογή
 

Κάθε Προσφέρων πρέπει σύµφωνα µε του
 όρου
 και τι
 απαιτήσει
 τη
 Πρόσκληση
 να 
ικανοποιεί πλήρω
 όλα τα ακόλουθα κριτήρια επιλογή
: 

 
3.2.Α Καταλληλότητα 

3.2.Α.1 Σε περίπτωση φυσικού ή νοµικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 
σύµπραξη
/ένωση
 προσώπων κάθε µέλο
 τη
 να είναι εγγεγραµµένο, 
στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα    που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασή
 του για επαγγελµατική 
δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο τη
 Σύµβαση
. 

 
3.2.Β Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

 
3.2.Β.1 Οικονοµικέ
 καταστάσει
    

Να έχουν, σε περίπτωση φυσικού ή νοµικού προσώπου το ίδιο και σε 
περίπτωση σύµπραξη
/ένωση
 προσώπων τα µέλη τη
 αθροιστικά, µέσο 
γενικό  ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών 
χρήσεων 777700.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00 € € € € µε ελάχιστο αποδεκτό όριο αντίστοιχου ετήσιου 
κύκλου εργασιών ίσο µε το ένα πέµπτο (1/5) του ανωτέρω µέσου ετήσιου 
κύκλου εργασιών. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δραστηριοποιείται για 
χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) οικονοµικών χρήσεων, τότε ο 
µέσο
 κύκλο
 εργασιών θα υπολογιστεί µε βάση τι
 οικονοµικέ
 χρήσει
 που 
δραστηριοποιείται. 
Σε περίπτωση που δεν  έχει παρέλθει ακόµα η προθεσµία σύνταξη
, ελέγχου 
και δηµοσίευση
 των οικονοµικών καταστάσεων χρήση
 2023, τότε ο µέσο
 
κύκλο
 εργασιών θα υπολογιστεί µε βάση τι
 δηµοσιευµένε
 οικονοµικέ
 
καταστάσει
 των ετών 2020, 2021, 2022.   
Επιπρόσθετα να υποβληθεί και η τελευταία  ελεγµένη Οικονοµική Έκθεση του 
έτου
 2023.  

 
3.2.Β.2   Ίδια κεφάλαια 

∆ιαθέτει ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον ίσα µε     250250250250.000,00 ευρώ.000,00 ευρώ.000,00 ευρώ.000,00 ευρώ. Αν στι
 
οικονοµικέ
 καταστάσει
 περιλαµβάνονται λογαριασµοί ταµείου ή 
τραπεζικέ
 καταθέσει
 ύψου
 τέτοιου που η αφαίρεσή του καθιστά αδύνατη 
την κάλυψη του ελάχιστου απαιτούµενου ιδίου κεφαλαίου, προσκοµίζεται 
βεβαίωση Ο.Ε.Λ. για το ύψο
 του ταµείου και αποδεικτικά υπολοίπου 
καταθέσεων κατά τη λήξη τη
 περιόδου των οικονοµικών καταστάσεων. 
Ω
 Ίδια Κεφάλαια θεωρείται το µέγεθο
 που αναφέρεται στο σκέλο
 του 
παθητικού. ω
 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, µετά την αφαίρεση: 
(α) των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεµατικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο 
τµήµα αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, (β) του Οφειλόµενου Κεφαλαίου, (γ) 
των ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, (δ) των 
ποσών που αποµειώνουν, βάσει τη
 ‘Εκθεση
 Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή (ΟΕΛ) τη
 επιχείρηση
, τα Ίδια Κεφάλαια τη
 εταιρεία
 ή για τα 
οποία ο Ο.Ε.Λ. διατυπώνει επιφύλαξη ή αρνητική γνώµη χωρί
 να υπολογίζει 
σε παρατήρηση τη
 έκθεση
 ελέγχου του τον επηρεασµό των Ιδίων 
Κεφαλαίων και δεν προσκοµίζει αιτιολογηµένη βεβαίωση περί του µη 
επηρεασµού αυτού, ε. των ποσών που έχουν χορηγηθεί από την εταιρεία και 
εµπίπτουν στι
 απαγορευτικέ
 διατάξει
 του άρθρου 23α του ν. 2190/1920 (Α' 
37). 
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Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση τη
 παραπάνω απαιτούµενη
 οικονοµική
 και 
χρηµατοοικονοµική
 επάρκεια
 (παράγραφοι 3.2.Β.1 και 3.2.Β.2) οι Προσφέροντε
 θα 
πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν µε την προσφορά του
 (Φάκελο Β) τα αντίστοιχα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία µπορεί να είναι: 
o ∆ηµοσιευµένε
 οικονοµικέ
 καταστάσει
 και οι τυχόν σχετικέ
 εκθέσει
 αυτών, 

σύµφωνα µε την µορφή τη
 εταιρεία
 
o Βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή 

- αντίγραφο του τελευταίου θεωρηµένου ισοζυγίου ή 
- ο τελευταίο
 δηµοσιευµένο
 ισολογισµό
 (όπου υπάρχει υποχρέωση 

δηµοσίευση
) 
o είτε, άλλα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα   

 
Εάν ο Προσφέρων δεν έχει υποχρέωση από την ισχύουσα νοµοθεσία να συντάσσει 
οικονοµικέ
 καταστάσει
, θα υποβληθεί ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται:  
α. ότι δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νοµοθεσία να συντάσσει οικονοµικέ
 

καταστάσει
 και  
β. ο κύκλο
 εργασιών για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πιο πάνω χρονικά 

διαστήµατα   

 

3.2.Γ  Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα      
 

3.2.Γ.1. Απαιτούµενη εµπειρία 
Να έχει υλοποιήσει επιτυχώ
, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε  (5) πέντε  (5) πέντε  (5) πέντε  (5) 
ετώνετώνετώνετών, σε περίπτωση φυσικού ή νοµικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 
σύµπραξη
/ένωση
 προσώπων τα µέλη τη
 αθροιστικά, συµβάσει
 µε 
παρόµοιο αντικείµενο µε αυτό τη
 ∆ιαδικασία
 ήτοι καθαρισµοί και καθαρισµοί και καθαρισµοί και καθαρισµοί και 
εκτέλεσηεκτέλεσηεκτέλεσηεκτέλεση    υποστηρικτικών και υποστηρικτικών και υποστηρικτικών και υποστηρικτικών και     βοηθητικών εργασιών στην συντήρηση ή βοηθητικών εργασιών στην συντήρηση ή βοηθητικών εργασιών στην συντήρηση ή βοηθητικών εργασιών στην συντήρηση ή 
και λειτουργία  εξοπλισµού και εγκαταστάσεων και λειτουργία  εξοπλισµού και εγκαταστάσεων και λειτουργία  εξοπλισµού και εγκαταστάσεων και λειτουργία  εξοπλισµού και εγκαταστάσεων  σε Ατµοηλεκτρικού
 
Σταθµού
 ή ∆ιυλιστήρια ή Ενεργειακέ
 Επιχειρήσει
, αθροιστική
 αξία
 
µεγαλύτερη
 ή ίση
 από 450450450450.000,00 .000,00 .000,00 .000,00 €€€€  εκ των οποίων µια τουλάχιστον να 
είναι αξία
 µεγαλύτερη
 ή ίση
 από €€€€300300300300.000,00.000,00.000,00.000,00. 

             
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση τη
 παραπάνω απαιτούµενη
 εµπειρία
, 
οι προσφέροντε
 θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στο Φάκελο Β τη
 
προσφορά
 του
 τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται: 

 
- Πίνακα
 Εµπειρία
, όπου θα αναφέρονται για κάθε σύµβαση και κατ’ 

ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 το αντικείµενο τη
 σύµβαση
 

 ο αριθµό
 και η ηµεροµηνία σύναψη
 τη
 σύµβαση
 

 οι κατηγορίε
 των ειδών του αντικειµένου τη
 σύµβαση
 

 η επωνυµία των αντισυµβαλλόµενων, η   διεύθυνσή του
 και στοιχεία 
επικοινωνία
 

 η συµβατική και η πραγµατική ηµεροµηνία ολοκλήρωση
 του 
αντικειµένου τη
 σύµβαση
. 

 
- Συστατικέ
 Επιστολέ
 ή βεβαιώσει
 ή πρωτόκολλα οριστική
 παραλαβή
 

των οντοτήτων - εταιρειών για λογαριασµό των οποίων υλοποιήθηκαν 
οι υπόψη συµβάσει
, µε τι
 οποίε
 θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή του
. 

 
Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν, επαληθευθούν και 
αξιολογηθούν από τη ∆ΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγηση
 των προσφορών. 
Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση τη
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∆ΕΗ, η ελάχιστη απαιτούµενη εµπειρία, η αντίστοιχη προσφορά θα 
απορριφθεί. 

 
3.2.Γ.2 Απαιτήσει
 για διάθεση προσωπικού - στελέχωση 

Σε περίπτωση φυσικού ή νοµικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 
σύµπραξη
/ένωση
 προσώπων, τα µέλη τη
  αθροιστικά: 

 
α.  Να περιλαµβάνει στη στελέχωση του τουλάχιστον έναν Μηχανικό µε 

εµπειρία τουλάχιστον 12 έτη σε αντίστοιχα έργα συνολική
 αξία
 
τουλάχιστον €500.000,00. Εναλλακτικά µπορεί να αντικατασταθεί ο εν 
λόγω Μηχανικό
 µε δύο Μηχανικού
 µε εµπειρία τουλάχιστον 9 έτη 
σε αντίστοιχα έργα συνολική
 αξία
 τουλάχιστον €250.000,00 ο 
καθένα
. Εναλλακτικά µπορεί να αντικατασταθεί  ο ένα
 εκ των δύο  
Μηχανικών  µε εµπειρία τουλάχιστον 9 έτη   µε δύο Μηχανικού
 µε 
εµπειρία τουλάχιστον 6 έτη σε αντίστοιχα έργα συνολική
 αξία
 
τουλάχιστον €70.000,00 ο καθένα
. 
 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παραπάνω ο Προσφέρων θα 
πρέπει να καταθέσει: 
 

 Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την στελέχωσή του, 
όπω
: 

 Είτε  καταλόγου
, τίτλου
 σπουδών, εµπειρία κλπ 

 Είτε από τη βεβαίωση εγγραφή
 στο Μ.Ε.Κ ∆’ τάξη
 ή Γ’ 
τάξη
 ή Β’ τάξη
 αντίστοιχα ή ανώτερη
  για έργα 
Βιοµηχανικά – Ενεργειακά ή Ηλεκτροµηχανολογικά 

 Είτε βεβαίωση εγγραφή
 Μ.Ε.Ε.Π στην 2η τάξη ή ανώτερη 
για έργα Βιοµηχανικά – Ενεργειακά ή 
Ηλεκτροµηχανολογικά η οποία αποτελεί τεκµήριο των 
πληροφοριών που περιέχει µέχρι τη λήξη τη
 µεταβατική
 
περιόδου ισχύο
, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύο
 του τελευταίου, 
βεβαίωση εγγραφή
 στο Τµήµα ΙΙ του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ∆ηµοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.∆.Ε.) 
για την ίδια τάξη ή ανώτερη.  

 
 

β. Να διαθέτει εξειδικευµένο,  έµπειρο  και επαρκέ
 τεχνικό προσωπικό, 
που θα διαθέτει τι
 απαραίτητε
 από την ισχύουσα νοµοθεσία 
επαγγελµατικέ
 άδειε
 – διπλώµατα που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παραπάνω ο Προσφέρων θα 
πρέπει να καταθέσει: 
 

 ∆ήλωση ότι δεσµεύεται να διαθέσει όλο το απαραίτητο 
προσωπικό, για την υλοποίηση τoυ έργου.  

 
3.2.∆ Συστήµατα διασφάλιση
 ποιότητα
, πρότυπα περιβαλλοντική
 διαχείριση
, 

υγιεινή
 και ασφάλεια
.  
                          

 3.2.∆.1 Πιστοποιήσει
 διασφάλιση
 ποιότητα
 
Ο Προσφέρων, σε περίπτωση νοµικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε 
περίπτωση σύµπραξη
/ένωση
 προσώπων κάθε µέλο
, πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό   διασφάλιση
 ποιότητα
 κατά ISOISOISOISO    9001/20159001/20159001/20159001/2015 σχετικό µε το 
αντικείµενο τη
 ∆ιαδικασία
 ή ισοδύναµο ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί 
ισοδύναµε
 απαιτήσει
 διασφάλιση
 ποιότητα
. Σε περίπτωση επίκληση
 



 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΠΛΠ 1962 

 11/38 

τη
 τεχνική
 ή επαγγελµατική
 ικανότητα
 τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, 
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύµφωνα µε τα παραπάνω 
αναφερόµενα. 
Το βάρο
 τη
 απόδειξη
 του ]ισοδυνάµου^ φέρει ο επικαλούµενο
 αυτό, ο 
οποίο
 υποχρεούται να συµπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3.2.∆.2 Πιστοποιήσει
 περιβαλλοντική
 διαχείριση
 

Ο Προσφέρων, σε περίπτωση νοµικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε 
περίπτωση σύµπραξη
/ένωση
 προσώπων κάθε µέλο
 , , , , πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό περιβαλλοντική
 διαχείριση
 κατά    ISO 14001ISO 14001ISO 14001ISO 14001/2015/2015/2015/2015 ή 
ισοδύναµο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναµε
 απαιτήσει
 
περιβαλλοντική
 συµµόρφωση
.  Σε περίπτωση επίκληση
 τη
 τεχνική
 ή 
επαγγελµατική
 ικανότητα
 τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα.  
Το βάρο
 τη
 απόδειξη
 του ]ισοδυνάµου^ φέρει ο επικαλούµενο
 αυτό, ο 
οποίο
 υποχρεούται να συµπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3.2.∆.3 Πιστοποιήσει
 διαχείριση
 υγιεινή
 και ασφάλεια
 

Ο Προσφέρων, σε περίπτωση νοµικού ή φυσικού προσώπου το ίδιο, ή σε 
περίπτωση σύµπραξη
/ένωση
 προσώπων κάθε µέλο
,  πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό διαχείριση
 υγιεινή
 και ασφάλεια
 κατά     ISO 45001/2018ISO 45001/2018ISO 45001/2018ISO 45001/2018   ή 
ισοδύναµο, ή άλλο αποδεικτικό ότι πληροί ισοδύναµε
 απαιτήσει
 
διαχείριση
 υγιεινή
 και ασφάλεια
. Σε περίπτωση επίκληση
 τη
 τεχνική
 ή 
επαγγελµατική
 ικανότητα
 τρίτου ο παρέχων τη στήριξη, πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό ή αποδεικτικό σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα.  
Το βάρο
 τη
 απόδειξη
 του ]ισοδυνάµου^ φέρει ο επικαλούµενο
 αυτό, ο 
οποίο
 υποχρεούται να συµπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3.3 Προσωπική κατάσταση του Προσφέροντο
 - Μη συνδροµή λόγων αποκλεισµού  

 
Κάθε Προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή στη ∆ιαδικασία σύναψη
 σύµβαση
, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται περί σύµπραξη
/ένωση
 φυσικών ή 
νοµικών προσώπων) ή στον παρέχοντα στον Προσφέροντα χρηµατοοικονοµική, τεχνική 
ή/και επαγγελµατική στήριξη, κάποιο
 ή κάποιοι από του
 λόγου
 που αναφέρονται: 
  
α. στο επισυναπτόµενο στην παρούσα σχετικό υπόδειγµα ∆ήλωση
 περί Μη Συνδροµή
 

Λόγων Αποκλεισµού προ
 συµπλήρωση και υπογραφή από του
 προσφερόµενου
 
 
β. στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ   
 
Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση τη
 µη συνδροµή
 των υπόψη λόγων αποκλεισµού 
ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 13.2.B του παρόντο
.  
 
Στην περίπτωση που συντρέχει λόγο
 αποκλεισµού του παρέχοντο
 χρηµατοοικονοµική, 
τεχνική ή/και επαγγελµατική στήριξη, κατά την κρίση τη
 Εταιρεία
, µπορεί είτε να 
απορρίπτεται η Προσφορά είτε να ζητείται η αντικατάσταση του Τρίτου. 
 
 

3.4 Συµµετοχή του ίδιου φυσικού ή νοµικού προσώπου σε περισσότερου
 του ενό
 
Προσφέροντε
 
 
Οι προσφορέ
 από µέλο
 προσφέρουσα
 σύµπραξη
/ένωση
 προσώπων που υποβάλει 
ταυτόχρονα προσφορά και ω
 µέλο
 άλλη
 προσφέρουσα
 σύµπραξη
/ένωση
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προσώπων ή υποβάλει και µεµονωµένη προσφορά, αποκλείονται τη
 περαιτέρω 
συµµετοχή
 στη ∆ιαδικασία εάν διαπιστωθεί µέχρι και το χρονικό σηµείο περάτωση
 τη
 
∆ιαδικασία
 Επιλογή
  η εξ αυτή
 τη
 αιτία
 νόθευση του ανταγωνισµού. 
 
Στην περίπτωση που εταιρείε
 συνδεδεµένε
 µεταξύ του
 υποβάλουν περισσότερε
 τη
 
µια
 προσφορέ
 στη ∆ιαδικασία Επιλογή
 είτε ω
 µέλη σύµπραξη
 ανεξάρτητων (µη 
συνδεδεµένων), µεταξύ του
 επιχειρήσεων είτε αυτόνοµα, οι προσφορέ
 του
 
αποκλείονται τη
 περαιτέρω συµµετοχή
 στη ∆ιαδικασία εάν διαπιστωθεί µέχρι και το 
χρονικό σηµείο περάτωση
 τη
 ∆ιαδικασία
 επιλογή
 η εξ αυτή
 τη
 αιτία
 νόθευση του 
ανταγωνισµού. 
 

3.5 Στήριξη στι
 ικανότητε
 άλλων οντοτήτων 
 

Εφόσον οι Προσφέροντε
 θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηµατοοικονοµική, τεχνική 
ή/και επαγγελµατική ικανότητα Τρίτων προκειµένου να καλύψουν τι
 προϋποθέσει
 
συµµετοχή
 που καθορίζονται στι
 παραπάνω αντίστοιχε
 παραγράφου
, υποχρεούνται 
να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν 
ότι δεσµεύονται να παράσχουν όλε
 τι
 απαιτούµενε
 από την παρούσα Πρόσκληση 
εγγυήσει
. 
Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Προσφέρων έχει την υποχρέωση να αποδείξει µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ’ όλη τη διάρκεια τη
 σύµβαση
, όλα 
τα απαραίτητα µέσα για την εκτέλεσή τη
 που προέρχονται από τον Τρίτο και ότι διαθέτει 
µε τον Τρίτο κατάλληλη προ
 τούτο νοµική σχέση, σε βαθµό που να ικανοποιεί την 
Εταιρεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά µέσα µπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό 
συµφωνητικό µεταξύ του προσφέροντο
 και του επικαλούµενου Τρίτου ή παρουσίαση 
εγγυήσεων άλλη
 µορφή
, προκειµένου η ανωτέρω απαιτούµενη ικανότητα να 
αποδεικνύεται επαρκώ
 και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ∆ΕΗ. Τα εν λόγω αποδεικτικά 
µέσα θα πρέπει να συµπεριληφθούν στον Φάκελο Β τη
 προσφορά
. 
Το αντικείµενο τη
 συνεργασία
 µεταξύ του προσφέροντο
 και του Τρίτου, καθώ
 και οι 
παρασχεθείσε
 εγγυήσει
 από τον Τρίτο προ
 τον Προσφέροντα θα συµπεριληφθούν, 
εφόσον αυτό
 επιλεγεί Αντισυµβαλλόµενο
 στη σύµβαση. 
 
Στι
 ω
 άνω περιπτώσει
 οι παρέχοντε
 τη στήριξη Τρίτοι πρέπει να πληρούν τα 
αντίστοιχα κριτήρια επιλογή
 και µη συνδροµή
 λόγων αποκλεισµού µε τον 
Προσφέροντα στον οποίο παρέχουν τη στήριξη. Προ
 τούτο στι
 προσφορέ
 πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται, συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα από εκπρόσωπο του 
παρέχοντο
 τη στήριξη Τρίτου, τα ακόλουθα: 

 Στο Φάκελο Α: 

- ∆ήλωση νοµιµοποίηση
 του παρέχοντο
 τη στήριξη σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο στην Πρόσκληση σχετικό υπόδειγµα 

- Η  ∆ήλωση περί Μη Συνδροµή
 Λόγων Αποκλεισµού (∆ΜΣΛΑ)  

 Στο Φάκελο Β: 
 Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 13.3.1 έω
 13.3.313.3.1 έω
 13.3.313.3.1 έω
 13.3.313.3.1 έω
 13.3.3  του παρόντο
 τεύχου
 

ανάλογα µε το είδο
 τη
 επικαλούµενη
 στήριξη
.  
 
Επιπλέον, στην περίπτωση που η παρεχόµενη στήριξη αφορά στην πλήρωση των 
κριτηρίων  που σχετίζονται  µε τη διάθεση σχετική
 επαγγελµατική
 εµπειρία
 επιτυχού
 
παροχή
 αντίστοιχων  υπηρεσιών οι παρέχοντε
 τη στήριξη θα εκτελέσουν το αντικείµενο 
τη
 σύµβαση
 για το οποίο παρέχουν τι
 συγκεκριµένε
 ικανότητε
. 
 
Οι παρέχοντε
 οικονοµική και χρηµατοοικονοµική στήριξη είναι από κοινού µε τον 
Αντισυµβαλλόµενο υπεύθυνοι για την εκτέλεση τη
 σύµβαση
. 
 
Αποσαφηνίζεται ότι εάν ο Προσφέρων επικαλείται την ικανότητα υπεργολάβων του για 
την πλήρωση κριτηρίων επιλογή
, οι υπεργολάβοι αυτοί θεωρούνται Τρίτοι και ισχύουν 
τα παραπάνω. 
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Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4    

Εναλλακτικέ
 Προσφορέ
 Εναλλακτικέ
 Προσφορέ
 Εναλλακτικέ
 Προσφορέ
 Εναλλακτικέ
 Προσφορέ
 ----    Αποκλίσει
 Αποκλίσει
 Αποκλίσει
 Αποκλίσει
 ––––    Ισοδύναµε
Ισοδύναµε
Ισοδύναµε
Ισοδύναµε
    
Τεχνικά ΛύσΤεχνικά ΛύσΤεχνικά ΛύσΤεχνικά Λύσει
ει
ει
ει
    

 
4.1     Εναλλακτικέ
 προσφορέ
  
 Εναλλακτικέ
 προσφορέ
 δεν δίνονται δεκτέ
. 
 
4.2      Εµπορικέ
 Αποκλίσει
 

∆εν επιτρέπονται αποκλίσει
 από του
 Εµπορικού
 και Οικονοµικού
 Όρου
 τη
 
Πρόσκληση
 και οι προσφορέ
 θα πρέπει να συµµορφώνονται πλήρω
 προ
 του
 
αντίστοιχου
 όρου
 και τι
 απαιτήσει
 τη
. 

 
4.3      Τεχνικέ
 Αποκλίσει
 
 ∆εν επιτρέπονται τεχνικέ
 αποκλίσει
 από τι
 τεχνικέ
 προδιαγραφέ
 τη
 πρόσκληση
. 
 

 
Άρθρο 5Άρθρο 5Άρθρο 5Άρθρο 5    

Τύπο
 σύµπραξη
/ένωση
Τύπο
 σύµπραξη
/ένωση
Τύπο
 σύµπραξη
/ένωση
Τύπο
 σύµπραξη
/ένωση
    φυσικών ή/και νοµικών προσώπωνφυσικών ή/και νοµικών προσώπωνφυσικών ή/και νοµικών προσώπωνφυσικών ή/και νοµικών προσώπων    
 

Στην περίπτωση που Προτιµητέο
 Προσφέρων είναι σύµπραξη/ένωση φυσικών ή/και νοµικών 
προσώπων, θα επιλεχθούν ω
 Αντισυµβαλλόµενα µέρη όλα τα µέλη και θα τεθεί διάταξη στο 
συµφωνητικό τη
 σύµβαση
 σύµφωνα µε την οποία τα µέλη τη
 σύµπραξη
/ένωση
 ενέχονται και 
ευθύνονται έναντι τη
 ∆ΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα 
εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη ∆ΕΗ η ουσιαστική συµµετοχή 
στη σύµπραξη/ένωση όλων των µελών τη
 σε όλη τη διάρκεια ισχύο
 τη
 σύµβαση
. 
 
Στην περίπτωση που η προσφέρουσα σύµπραξη/ένωση (άτυπη σύµπραξη/ένωση προσώπων 
χωρί
 φορολογική και νοµική υπόσταση) η προσφορά πρέπει να είναι διαµορφωµένη κατά τρόπο, 
ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιµολόγηση από τα µέλη του οµίλου σύµφωνα µε την Ελληνική 
φορολογική νοµοθεσία και πρακτική. 
 
Στην αντίθετη περίπτωση η επιλεγείσα σύµπραξη/ένωση υποχρεούται πριν την υπογραφή τη
 
σύµβαση
 να περιβληθεί νοµικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιµολόγηση 
και τότε για την υπογραφή τη
 σύµβαση
 απαιτείται, επιπλέον, η κατάθεση επικυρωµένου 
αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 
 
 

Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6    
Χρηµατοδότηση Αντικειµένου Σύµβαση
Χρηµατοδότηση Αντικειµένου Σύµβαση
Χρηµατοδότηση Αντικειµένου Σύµβαση
Χρηµατοδότηση Αντικειµένου Σύµβαση
    

    
Από τον προϋπολογισµό τη
 ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
 

Άρθρο 7Άρθρο 7Άρθρο 7Άρθρο 7    
Παραλαβή στοιχείων ∆ιαδικασία
Παραλαβή στοιχείων ∆ιαδικασία
Παραλαβή στοιχείων ∆ιαδικασία
Παραλαβή στοιχείων ∆ιαδικασία
    

 
7.1 Τα τεύχη τη
 Πρόσκληση
, όπω
 αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 8.1  του  παρόντο
 

τεύχου
, διατίθενται ηλεκτρονικά,  µέσω τη
 επίσηµη
 ιστοσελίδα
 (site) τη
 Εταιρεία
: 
https://eprocurement.dei.gr – ∆ΠΛΠ 1∆ΠΛΠ 1∆ΠΛΠ 1∆ΠΛΠ 1999966662222 όπου και θα παραµείνουν ανηρτηµένα µέχρι και  
πριν από τη λήξη τη
 προθεσµία
 υποβολή
 των προσφορών. 

 
7.2 Οι ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Σύστηµα ω
 παραλήπτε
 τη
 

Πρόσκληση
, µπορούν να ζητούν διευκρινίσει
 σχετικά µε το περιεχόµενο των τευχών τη
 
παρούσα
 Πρόσκληση
, το αργότερο µέχρι και πέντε (5) αργότερο µέχρι και πέντε (5) αργότερο µέχρι και πέντε (5) αργότερο µέχρι και πέντε (5)     ηµέρε
ηµέρε
ηµέρε
ηµέρε
 πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονική
 υποβολή
 των προσφορών. 
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Αιτήµατα παροχή
 πληροφοριών ή διευκρινίσεων ή πραγµατοποίηση επιτόπια
 
επίσκεψη
 που υποβάλλονται εκτό
 των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 
 

7.3 Τα σχετικά αιτήµατα παροχή
 διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 
εγγεγραµµένου
 στο Σύστηµα ενδιαφερόµενου
 και µέσω αυτού, δηλαδή από του
 
διαθέτοντε
 σχετικά διαπιστευτήρια που του
 έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 
κωδικό
 πρόσβαση
). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι 
απαραίτητα ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

 
7.4 Το αργότερο µέχρι µέχρι µέχρι µέχρι και και και και τρει
 (3) τρει
 (3) τρει
 (3) τρει
 (3) ηµέρε
ηµέρε
ηµέρε
ηµέρε
 πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

ηλεκτρονική
 υποβολή
 των προσφορών, η ∆ΕΗ θα παράσχει, µέσω τη
 ηλεκτρονική
 
πλατφόρµα
 του Συστήµατο
, τι
 απαραίτητε
 διευκρινίσει
 και τυχόν συµπληρωµατικά 
στοιχεία σχετικά µε τι
 προδιαγραφέ
 και του
 όρου
 τη
 ∆ιαδικασία
 και του σχεδίου 
σύµβαση
. 
Η ∆ΕΗ δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο ή µε υποβολή ερωτηµάτων στο πρωτόκολλο τη
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 
και εκτό
 πλατφόρµα
 Συστήµατο
. 
 
Κανένα
 Προσφέρων δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικέ
 
ή τηλεφωνικέ
 απαντήσει
 εκ µέρου
 τη
 ∆ΕΗ. 

 
 

Άρθρο 8Άρθρο 8Άρθρο 8Άρθρο 8    
Τεύχη και έγγραφα τη
 Πρόσκληση
Τεύχη και έγγραφα τη
 Πρόσκληση
Τεύχη και έγγραφα τη
 Πρόσκληση
Τεύχη και έγγραφα τη
 Πρόσκληση
    

 
8.1 Η παρούσα Πρόσκληση, αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών:  

1. Όροι και Οδηγίε
 προ
 του
 Προσφέροντε
 µετά των ακόλουθων Παραρτηµάτων: 
- Παράρτηµα Ι: Έντυπα οικονοµική
 Προσφορά
 στα οποία 

συµπεριλαµβάνονται: 
                                                                 α. Τιµολόγιο Προσφορά
 (για συµπλήρωση)  

  β.Προµέτρηση-Προϋπολογισµό
 Προσφορά
 (για 
συµπλήρωση) 

γ. Τιµολόγιο τη
 αρµόδια
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
  
δ. Προµέτρηση – Προϋπολογισµό
 τη
 αρµόδια
 ∆ιεύθυνση
 

τη
 Εταιρεία
   
- Παράρτηµα ΙΙ: Πίνακα
 Κατανοµή
 Τιµήµατο
 (Σε περίπτωση 

σύµπραξη
/ένωση
) 
- Παράρτηµα ΙΙΙ:           Σύστηµα Αξιολόγηση
 Απόδοση
  Προµηθευτών 

2. Συµφωνητικό Σύµβαση
  
3. Ειδικοί Όροι Σύµβαση
  
4. Τεχνική Περιγραφή 
5. Γενικοί Όροι Σύµβαση
 
6. Ασφαλίσει
 
7. Υποδείγµατα, που περιλαµβάνουν: 

α. ∆ηλώσει
 νοµιµοποίηση
: 
α1. προσφέροντο
 και  
α2. τυχόν παρέχοντο
 στήριξη 

β. ∆ήλωση αποδοχή
 όρων Πρόσκληση
 και χρόνου ισχύο
 προσφορά
 
γ. ∆ήλωση περί µη Συνδροµή
 Λόγων Αποκλεισµού (∆ΜΣΛΑ) 
δ. ∆ήλωση συνυπευθυνότητα
 για Συµπράξει
 / Ενώσει
 
ε. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχή
 στη ∆ιαδικασία  
στ. Εγγυητική Επιστολή Καλή
 Εκτέλεση
 

 
8.2 Η σειρά µε την οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεύχη καθορίζει τη σειρά ισχύο
 των 

όρων καθενό
 από αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορέ
 στο κείµενο ή στην 
ερµηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων τευχών. Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά ισχύο
 
µεταξύ των τευχών και των παραρτηµάτων/προσαρτηµάτων του
. 
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Άρθρο 9Άρθρο 9Άρθρο 9Άρθρο 9    
Σύστηµα προΣύστηµα προΣύστηµα προΣύστηµα προσφορά
σφορά
σφορά
σφορά
    

 
9.1 Η ∆ιαδικασία Επιλογή
  διενεργείται µε το Σύστηµα τη
 Προσφορά
 µε ελεύθερη 

συµπλήρωση Ανοικτού Τιµολογίου και έλεγχο οµαλότητα
 τιµών ανά Οµάδα σε σχέση µε 
το αντίστοιχο Τιµολόγιο τη
 αρµόδια
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 πλην των απρόβλεπτων πλην των απρόβλεπτων πλην των απρόβλεπτων πλην των απρόβλεπτων 
εργασιών του άρθρου 11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  εργασιών του άρθρου 11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  εργασιών του άρθρου 11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  εργασιών του άρθρου 11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  
58  τη
 Οµάδα
 Γ 58  τη
 Οµάδα
 Γ 58  τη
 Οµάδα
 Γ 58  τη
 Οµάδα
 Γ του τιµολογίου     για τα οποία δεν ισχύει ο έλεγχο
 οµαλότητα
.  

 
            Οι Προσφέροντε
 προσφέρουν τιµέ
 συµπληρώνοντα
, τα ασυµπλήρωτα ]Τιµολόγιο 

Προσφορά
^ και ]Προµέτρηση – Προϋπολογισµό
 Προσφορά
^ µε τι
 προσφερόµενε
 
από αυτού
 τιµέ
. 
 
Το ]Τιµολόγιο Προσφορά
^ αποτελεί το κύριο έγγραφο τη
 προσφορά
 του 
Προσφέροντα και όλε
 οι τιµέ
 µονάδα
 που προσφέρονται µε αυτό πρέπει να 
συµπληρωθούν ολογράφω
 και αριθµητικώ
. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ τη
 
ολόγραφη
 και αριθµητική
 τιµή
, υπερισχύει η ολόγραφη. Η µη συµπλήρωση έστω και 
µια
 τιµή
 µονάδα
 καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 
 
Οι τιµέ
 µονάδα
 που προσφέρει καθένα
 Προσφέρων στο ]Τιµολόγιο Προσφορά
^ 
περιλαµβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελο
 και λοιπέ
 επιβαρύνσει
 του 
Προσφέροντο
, όπω
 αυτέ
 περιγράφονται στα άρθρα 25  και 29 των Γενικών Όρων τη
 
Σύµβαση
. 
 
Το τεύχο
 ]Προµέτρηση – Προϋπολογισµό
 Προσφορά
^, αποτελεί συµπληρωµατικό 
έγγραφο τη
 προσφορά
 και πρέπει να συµπληρωθούν από τον Προσφέροντα όλα τα 
κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιε
 τιµέ
 του τεύχου
 ]Προµέτρηση – 
Προϋπολογισµό
 Προσφορά
^ είναι διαφορετικέ
 από εκείνε
 που έχουν αναγραφεί στο 
τεύχο
 ]Τιµολόγιο Προσφορά
^ για τι
 ίδιε
 εργασίε
, ή σε περίπτωση λογιστικών 
σφαλµάτων στο Τεύχο
 ]Προµέτρηση – Προϋπολογισµό
 Προσφορά
^, οι σχετικέ
 
εγγραφέ
 θα διορθώνονται από την Επιτροπή Αξιολόγηση
, βάσει του τεύχου
 ]Τιµολόγιο 
Προσφορά
^ και η προσφορά θα ισχύει όπω
 θα διαµορφωθεί µετά τι
 παραπάνω 
διορθώσει
 τη
 Επιτροπή
 Αξιολόγηση
. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξή
 γίνεται 
παραποµπή στην προσφορά, ή σε επιµέρου
 στοιχεία τη
, θα νοείται η παραποµπή στη 
διορθωµένη προσφορά. 
 
Στο τεύχο
 ]Προµέτρηση – Προϋπολογισµό
 Προσφορά
^, θα συµπληρώνονται τα 
ακόλουθα: 
 
α. Οι τιµέ
 µονάδα
 όπω
 προσφέρονται µε το ]Τιµολόγιο Προσφορά
^. 
 
β. Το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού των ποσοτήτων επί τι
 τιµέ
, που 

διαµορφώνει τη δαπάνη για κάθε εργασία (κονδύλιο) χωριστά. 
 
γ. Τα επιµέρου
 αθροίσµατα των δαπανών, καθώ
 και το γενικό άθροισµα του συνόλου 

των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη του Έργου που προβλέπεται 
µε την προσφορά. 

 
Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στι
 τιµέ
 που έχουν ήδη 
συµπληρωθεί στο τεύχο
 ]Τιµολόγιο Προσφορά
^ ή στα ποσά του τεύχου
 ]Προµέτρηση 
– Προϋπολογισµό
 Προσφορά
^. 
 

 Οι προσφερόµενε
 επιµέρου
 τιµέ
 µονάδα
 του ]Τιµολογίου Προσφορά
^ πρέπει να 
βρίσκονται σε οµαλή σχέση αυξοµείωση
 προ
 τι
 αντίστοιχε
 τιµέ
 του ]Τιµολογίου τη
 
τη
  ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
^. 
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Για τον έλεγχο τη
 οµαλότητα
 υπολογίζεται, µε σύγκριση του Προϋπολογισµού 
Προσφορά
 προ
 τον Προϋπολογισµό τη
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 (χωρί
 να 
λαµβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα), η µέση τεκµαρτή προσφερόµενη 
έκπτωση Εµ. 
Οµαλή είναι η προσφορά στην οποία καµιά προσφερόµενη τιµή Τi δεν είναι µικρότερη 
από 0,90 x Το x (1-Εµ) ούτε µεγαλύτερη από 1,10 x Το x (1-Εµ), όπου Το είναι η αντίστοιχη 
τιµή στο τιµολόγιο τη
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
. 

 
           Προσφορά που έχει αποκλίσει
 από τα όρια τη
 προηγούµενη
 παραγράφου είναι 

απαράδεκτη. 
 

Κατ’ εξαίρεση, αν οι αποκλίσει
 των τιµών προ
 τα άνω ή προ
 τα κάτω δεν υπερβαίνουν 
τα 0,10 x Το x (1-Εµ) και αφορούν σε τιµέ
 εργασία
 ή εργασιών που αθροιστικά η αξία του
 
στον προϋπολογισµό τη
 τη
 αρµόδια
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 δε ξεπερνά το πέντε επί 
τοι
 εκατό (5%), η προσφορά οµαλοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγηση
 µε µείωση στο 
ανώτερο όριο οµαλότητα
, όπω
 αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 2, όλων των 
τιµών που το υπερβαίνουν, ενώ οι τιµέ
 που είναι µικρότερε
 από το κατώτατο όριο 
οµαλότητα
 δεν θίγονται. 
 

9.2 Οι Προσφέροντε
 υποχρεούνται να συµπληρώσουν τι
 τιµέ
 ή και τα τιµήµατα τη
 
οικονοµική
 προσφορά
 του
 στη σχετική φόρµα του Συστήµατο
. Επίση
 υποχρεούνται, 
επί ποινή απόρριψη
, να υποβάλουν την οικονοµική του
 προσφορά και σε ψηφιακά 
υπογεγραµµένη έντυπη µορφή αρχείου portable document format (pdf) σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο στο παρόν τεύχο
 σχετικό έντυπο και µε τι
 οδηγίε
 του εγχειριδίου 
χρήση
 του Συστήµατο
. 
 

9.3 Οι Προσφέροντε
 υποχρεούνται να προσφέρουν τιµέ
/τίµηµα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. Σε 
περίπτωση µη συµµόρφωση
 του Προσφέροντο
 µε την απαίτηση αυτή, η προσφορά του 
θα απορριφθεί. Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η 
κατά οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφεροµένων τιµών από την ισοτιµία του 
νοµίσµατο
 τη
 προσφορά
 µε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα. 
 

9.4 Όλα τα ποσά τη
 οικονοµική
 προσφορά
 πρέπει να αναγράφονται αριθµητικώ
 και 
ολογράφω
 στι
 κατάλληλε
 θέσει
. 
Σε περίπτωση όµω
 διαφορών µεταξύ του
, θα υπερισχύουν οι ολόγραφε
 τιµέ
. 
 

   9.5  Οι πιο πάνω τιµέ
 των προσφορών θα υπόκεινται σε αναπροσαρµογή σύµφωνα µε τα   
προβλεπόµενα  στο άρθρο 9 του συνηµµένου στη Πρόσκληση σχεδίου σύµβαση
.  

 
9.6     Τα χορηγούµενα έντυπα στου
 Προσφέροντε
 είναι τα εξή
 : 
 

- Τιµολόγιο Προσφορά
 (για συµπλήρωση) 
- Προµέτρηση – Προϋπολογισµό
 Προσφορά
 (για συµπλήρωση) 
- Τιµολόγιο τη
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 
- Προµέτρηση – Προϋπολογισµό
 τη
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
. 

 
Άρθρο 10Άρθρο 10Άρθρο 10Άρθρο 10    

Χρόνο
 Ισχύο
 Προσφορά
Χρόνο
 Ισχύο
 Προσφορά
Χρόνο
 Ισχύο
 Προσφορά
Χρόνο
 Ισχύο
 Προσφορά
    
 
10.1 Οι Προσφέροντε
 δεσµεύονται µε την προσφορά του
 για χρονικό διάστηµα εκατόν εκατόν εκατόν εκατόν 

είκοσι (120) ηµερών.είκοσι (120) ηµερών.είκοσι (120) ηµερών.είκοσι (120) ηµερών. Η προθεσµία ισχύο
 άρχεται από την εποµένη τη
 καταληκτική
 
ηµεροµηνία
 υποβολή
 των προσφορών. Επίση
 δεσµεύονται ότι η προσφορά του
 είναι 
οριστική, µη δυνάµενη κατά τη διάρκεια τη
 αρχική
 ισχύο
 τη
 ή όπω
 αυτή θα 
παραταθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω, να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, καθώ
 και ότι 
δεν µπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε αναπροσαρµογή των τιµών τη
 µετά την τυχόν 
επιλογή του
 ω
 Αντισυµβαλλόµενων. 
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Οι Προσφέροντε
 αποδέχονται µε τη συµµετοχή του
 στη ∆ιαδικασία την παράταση τη
 
ισχύο
 τη
 προσφορά
 του
 κατά διαδοχικά διαστήµατα τριάντα (30) ηµερών ή, κατόπιν 
αιτήµατο
 τη
 ∆ΕΗ και συναίνεση
 του Προσφέροντο
, κατά µεγαλύτερα χρονικά 
διαστήµατα από την εκάστοτε ηµεροµηνία λήξη
 τη
 ισχύο
 τη
 και µέχρι την 
ολοκλήρωση τη
 διαδικασία
 σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντο
 τεύχου
, εκτό
 εάν 
προ τη
 εκάστοτε κατά τα ω
 άνω λήξη
 αυτή
, ο Προσφέρων δηλώσει το αντίθετο και 
δεν την παρατείνει. Αποσαφηνίζεται ότι, µη αποδοχή τη
 παράταση
 τη
 ισχύο
 είναι 
αποδεκτή µόνο µετά τη συµπλήρωση του εκάστοτε χρονικού διαστήµατο
 ισχύο
 τη
 
προσφορά
, όπω
 αυτό έχει διαµορφωθεί βάσει των ανωτέρω, και εφόσον ο Προσφέρων 
γνωστοποιήσει στην Εταιρεία  µε υπογεγραµµένη ψηφιακά επιστολή µέσω του 
Συστήµατο
 πριν από την αντίστοιχη λήξη, τη µη ανανέωση τη
 ισχύο
 τη
. 
 
Για παράταση τη
 ισχύο
 τη
 προσφορά
 πέραν των έντεκα (11) µηνών από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή
 των προσφορών, απαιτείται η προηγούµενη έγγραφη 
συναίνεση του Προσφέροντα και του εκδότη τη
 Εγγυητική
 Επιστολή
 Συµµετοχή
 (ΕΕΣ). 
Επίση
, οι Προσφέροντε
 αποδέχονται µε τη συµµετοχή του
 στη ∆ιαδικασία ότι η 
προσφορά του
 παραµένει σε ισχύ, µετά τη γνωστοποίηση τη
 απόφαση
 επιλογή
 
Αντισυµβαλλοµένου, για όσο χρονικό διάστηµα καθυστερεί η υπογραφή τη
 σύµβαση
 µε 
υπαιτιότητα του Προτιµητέου Προσφέροντο
. Η ∆ΕΗ µετά την παρέλευση τη
 
προθεσµία
 υπογραφή
 τη
 σύµβαση
 δύναται να προβεί στην κατάπτωση τη
 ΕΕΣ του 
Προτιµητέου Προσφέροντο
. 

 
10.2 Σε περίπτωση παράταση
 τη
 καταληκτική
 προθεσµία
 ηλεκτρονική
 υποβολή
 των 

προσφορών, οι Προσφέροντε
 δύνανται να τροποποιήσουν ή/και συµπληρώσουν τυχόν 
υποβληθείσα στο Σύστηµα προσφορά του
 ή να την αποσύρουν και υποβάλουν, εφόσον 
το επιθυµούν, νέα προσφορά µέχρι τη νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή
 
προσφορών, µεριµνώντα
 σε κάθε περίπτωση τα συµπεριλαµβανόµενα στην προσφορά 
του
 στοιχεία και δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ κατά τη νέα ω
 άνω ηµεροµηνία. 

 
 

Άρθρο 11Άρθρο 11Άρθρο 11Άρθρο 11    
Εγγύηση Συµµετοχή
Εγγύηση Συµµετοχή
Εγγύηση Συµµετοχή
Εγγύηση Συµµετοχή
    

 
11.1 Για τη συµµετοχή στη ∆ιαδικασία πρέπει να υποβληθεί από κάθε Προσφέροντα σε µορφή 

αρχείου pdf εγγύηση συµµετοχή
 υπό µορφή Εγγυητική
 Επιστολή
 Συµµετοχή
 (ΕΕΣ), 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα τη
 Εταιρεία
, η οποία να έχει εκδοθεί από 
πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικέ
 επιχειρήσει
 κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β και γ τη
 παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, τη
 αποδοχή
 τη
 ∆ΕΗ, 
την οποία η Εταιρεία δεν µπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόµιµα σε: 
α. ένα κράτο
 – µέλο
 τη
 Ευρωπαϊκή
 Ένωση
 (Ε.Ε.), ή 
β. ένα κράτο
 – µέλο
 του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
γ. τρίτε
 χώρε
 που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων - Σ∆Σ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε) 

και έχουν σύµφωνα µε τι
 ισχύουσε
 διατάξει
, αυτό το δικαίωµα. 
 
Μπορεί επίση
 να εκδίδονται από το Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
(Τ.Μ.Ε.∆.Ε.) ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Όταν παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων δεν τυγχάνει εφαρµογή
 ο όρο
 : η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότη
 παραιτείται του 
δικαιώµατο
 τη
 διαιρέσεω
 και τη
 διζήσεω
.  
 
Τυχόν αποκλίσει
 από τα επισυναπτόµενα υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών τη
 
Εταιρεία
  αξιολογούνται από το αρµόδιο όργανο τη
 ∆ιαδικασία
 Επιλογή
, πριν την 
απόρριψη των προσφορών. 
    



 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΠΛΠ 1962 

 18/38 

Οι Προσφέροντε
 υποχρεούνται να προσκοµίσουν, επί ποινή απΟι Προσφέροντε
 υποχρεούνται να προσκοµίσουν, επί ποινή απΟι Προσφέροντε
 υποχρεούνται να προσκοµίσουν, επί ποινή απΟι Προσφέροντε
 υποχρεούνται να προσκοµίσουν, επί ποινή απόρριψη
 τη
 όρριψη
 τη
 όρριψη
 τη
 όρριψη
 τη
 
προσφορά
, και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) τι
 ω
 άνω ΕΕΣ στην αρµόδια προσφορά
, και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) τι
 ω
 άνω ΕΕΣ στην αρµόδια προσφορά
, και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) τι
 ω
 άνω ΕΕΣ στην αρµόδια προσφορά
, και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) τι
 ω
 άνω ΕΕΣ στην αρµόδια 
∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 διεξαγωγή
 τη
 ∆ιαδικασία
 Επιλογή
 εντό
 τριών (3) ηµερών ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 διεξαγωγή
 τη
 ∆ιαδικασία
 Επιλογή
 εντό
 τριών (3) ηµερών ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 διεξαγωγή
 τη
 ∆ιαδικασία
 Επιλογή
 εντό
 τριών (3) ηµερών ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 διεξαγωγή
 τη
 ∆ιαδικασία
 Επιλογή
 εντό
 τριών (3) ηµερών 
από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονική
 υποβολή
 των προσφορών.από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονική
 υποβολή
 των προσφορών.από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονική
 υποβολή
 των προσφορών.από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονική
 υποβολή
 των προσφορών. 
 

11.2 Η αξία τη
 ω
 άνω ΕΕΣ θα ανέρχεται στο ποσό των €    16.690,0016.690,0016.690,0016.690,00....    
    

Οι Προσφέροντε
 δύνανται να καταθέσουν περισσότερε
 από µια ΕΕΣ προκειµένου να 
καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο τη
 αξία
 που ζητείται µε την Πρόσκληση. Σε περίπτωση 
που ο Προσφέρων είναι σύµπραξη/ένωση φυσικών ή/και νοµικών προσώπων η/οι ΕΕΣ 
µπορεί να εκδίδεται/ονται υπέρ τη
 σύµπραξη
/ένωση
 ή και υπέρ ενό
 µέλου
 αυτή
. 
 

11.3    Η παραπάνω εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρε
 περισσότερο από 
την ισχύ τη
 προσφορά
, όπω
 αυτή διαµορφώνεται βάσει τη
 παραπάνω παραγράφου 
10.1, και θα επιστρέφεται µετά την υπογραφή τη
 σύµβαση
 σε όλου
 του
 Προσφέροντε
, 
πλην αυτού ο οποίο
 έχει επιλεγεί Αντισυµβαλλόµενο
, του οποίου η Εγγύηση Συµµετοχή
 
στη ∆ιαδικασία θα του αποδοθεί, µετά την κατάθεση τη
 Εγγύηση
 Καλή
 Εκτέλεση
 του 
αντικειµένου, κατά την υπογραφή τη
 σύµβαση
. Σε περίπτωση παράταση
 τη
 ισχύο
 τη
 
προσφορά
 πέραν των έντεκα (11) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή
 των 
προσφορών, για αντίστοιχη παράταση τη
 ισχύο
 τη
 ΕΕΣ απαιτείται προηγούµενη 
έγγραφη δήλωση παράταση
 ισχύο
 τη
 από τον εκδότη αυτή
. 

 
11.4 Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, εφόσον δεν θα υπάρξει λόγο
 να καταπέσει υπέρ τη
 ∆ΕΗ, 

σύµφωνα µε του
 όρου
 τη
 Πρόσκληση
 θα επιστρέφεται πέραν τη
 περίπτωση
 των 
άρθρων 11.3 και 11.5 και αν: 

 
α. ο Προσφέρων επιλέξει να αποσυρθεί από τη ∆ιαδικασία Επιλογή
 ώστε να αποφύγει 

τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που έχει δηλώσει ω
 εµπιστευτικά  σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 13.1.1.3    του παρόντο
 τεύχου
. 

β. µετά τη λήξη ισχύο
 τη
 προσφορά
 του, ο Προσφέρων δεν παρατείνει την ισχύ τη
. 
γ.     η ∆ιαδικασία Επιλογή
 µαταιωθεί 

 
11.5 Ειδικά, µετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και την κατάταξή του
 βάση 

των κριτηρίων επιλογή
, η ΕΕΣ δύναται να επιστραφεί σε κάθε Προσφέροντα, που µε 
αίτησή του ζητά την επιστροφή τη
 πριν τη συµπλήρωση του χρόνου ισχύο
 τη
, εφόσον 
δεν πιθανολογείται ότι, µετά από ενδεχόµενη ανατροπή του αποτελέσµατο
 τη
 
∆ιαδικασία
, θα επιλεγεί ω
 Αντισυµβαλλόµενο
. 

 
11.6 Η εν λόγω ΕΕΣ καταπίπτει στο σύνολό τη
 υπέρ τη
 ∆ΕΗ στι
 ακόλουθε
 περιπτώσει
:    

 µη συµµόρφωση
 καθ’ οιονδήποτε τρόπο του προσφέροντο
 ω
 προ
 τι
 
υποχρεώσει
 του όπω
 αυτέ
 απορρέουν από τη διαδικασία, 

 γνωστοποίηση
 προϋποθέσεων, οι οποίε
 δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική 
προσφορά, για διατήρησή τη
 σε ισχύ µέχρι τη λήξη τη
 εκάστοτε αποδεχθείσα
 
προθεσµία
 ισχύο
 τη
, σύµφωνα µε την παράγραφο 17.1 του παρόντο
 τεύχου
, 

 αποχώρηση
 του Προσφέροντο
 νωρίτερα από τη λήξη ισχύο
 τη
 προσφορά
 του 

 µη υποβολή
 των αποδεικτικών  νοµιµοποίηση
 και µη συνδροµή
 λόγων 
αποκλεισµού ή/και υποβολή
 ψευδών  δικαιολογητικών. 

 άρνηση
 υπογραφή
 τη
 σύµβαση
 από το Προτιµητέο Προσφέροντα. 
Σηµειώνεται ότι η ΕΕΣ δεν καταπίπτει εάν ο Προσφέρων, γνωστοποιήσει ότι η ισχύ
 τη
 
προσφορά
 του δεν ανανεώνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 10.1 του παρόντο
 
τεύχου
. 
 

Άρθρο 12Άρθρο 12Άρθρο 12Άρθρο 12    
Υποβαλλόµενα ΣτοιχείαΥποβαλλόµενα ΣτοιχείαΥποβαλλόµενα ΣτοιχείαΥποβαλλόµενα Στοιχεία    

 
12.1 Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από του
 Προσφέροντε
 στη ∆ιαδικασία Επιλογή
 

θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. 
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Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται µε τα περιεχόµενα του Φακέλου Α των 
προσφορών και θα υποβληθούν από Αλλοδαπέ
 Επιχειρήσει
 µπορούν να είναι 
συνταγµένα στη γλώσσα τη
 Χώρα
 έκδοση
 και να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, αρµοδίω
 επικυρωµένη. 
Το σύνολο των εγγράφων των φακέλων Β και Γ µπορεί να είναι συνταγµένα στην αγγλική 
γλώσσα. 

 
12.2 Αντιπροσφορέ
 δεν γίνονται δεκτέ
 σε καµία περίπτωση. 
 
12.3 Προσθήκε
, τροποποιήσει
 ή επιφυλάξει
 των Προσφερόντων επί των όρων που 

περιλαµβάνονται στα τεύχη τη
 Πρόσκληση
 δεν γίνονται δεκτέ
 και τυχόν προσφορέ
 οι 
οποίε
 θα περιλαµβάνουν τέτοιε
 διαφοροποιήσει
 θα αποκλείονται από τη ∆ιαδικασία. 

 
 

Άρθρο 13Άρθρο 13Άρθρο 13Άρθρο 13    
Κατάρτιση Κατάρτιση Κατάρτιση Κατάρτιση ----    Περιεχόµενο προσφορά
Περιεχόµενο προσφορά
Περιεχόµενο προσφορά
Περιεχόµενο προσφορά
    

 
13.1 Απαιτήσει
 για το περιεχόµενο τη
 προσφορά
    
 

13.1.1 Γενικέ
 απαιτήσει
 
 

13.1.1.1 Κατάρτιση προσφορά
 – Ηλεκτρονικοί Φάκελοι- Περιεχόµενα 
 

Οι προσφορέ
 πρέπει να περιλαµβάνουν σε ηλεκτρονική µορφή όλα τα 
στοιχεία που καθορίζονται στην Πρόσκληση και να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο Σύστηµα, σύµφωνα µε του
 όρου
 τη
 παρούσα
 
Πρόσκληση
 και τι
 Οδηγίε
 Χρήση
 του Συστήµατο
. Ειδικότερα: 

 
Οι προσφορέ
 υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε φακέλου
 και µε 
συµπλήρωση τη
 οικονοµική
 προσφορά
 σε ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του Συστήµατο
, σύµφωνα µε τι
 παρακάτω παραγράφου
 13.2 έω
 13.4. 

 
Στην περίπτωση που τα αρχεία που εµπεριέχονται σε κάθε φάκελο 
περιλαµβάνουν περισσότερα του ενό
 έγγραφα ή ενότητε
, απαιτείται 
να υπάρχει και ο αντίστοιχο
 πίνακα
 περιεχοµένων. 

 
Επισηµαίνεται ότι ο κάθε ηλεκτρονικό
 φάκελο
 θα πρέπει να περιέχει 
όσα στοιχεία αναφέρονται στι
 αντίστοιχε
 παραγράφου
 13.2, 12.3 και 
13.4 του παρόντο
 άρθρου που υποχρεούνται να υποβάλουν οι 
Προσφέροντε
. 

 
13.1.1.2 Υπογραφή προσφορά
 

 
Η προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά στην πρώτη ή 
τελευταία σελίδα κάθε υποβαλλοµένου εγγράφου (δηλώσει
, περιγραφή 
προσφεροµένου αντικειµένου, σχέδια κλπ.), σύµφωνα µε την παρακάτω 
παράγραφο, από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προ
 τούτο 
εξουσιοδοτηµένα από τον Προσφέροντα σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
κατωτέρω (παράγραφο
 13.2.2). 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά τη
 τεχνική
 προσφορά
 του 
προσφέροντο
 υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 
τύπου .pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή 
και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφή
. O 
Προσφέρων υποχρεούται, εφόσον ζητηθεί από τη ∆ΕΗ, να προσκοµίσει 
τι
 δηλώσει
 και τα δικαιολογητικά που υπογράφονται από τρίτου
 και 
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συνιστούν ιδιωτικά έγγραφα, σε έντυπη µορφή (είτε πρωτότυπα είτε 
αντίγραφα επικυρωµένα αρµοδίω
) εντό
 τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
από τη ζήτησή του
. 
 
Η σύµπραξη/ένωση Προσφερόντων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά, είτε από εξουσιοδοτηµένα 
πρόσωπο ή πρόσωπα, είτε από κοινό εκπρόσωπό τη
 νοµίµω
 
εξουσιοδοτηµένο προ
 τούτο. 
 

13.1.1.3    Εχεµύθεια – εµπιστευτικέ
 πληροφορίε
 
 
Εάν οι Προσφέροντε
 περιλαµβάνουν στι
 Προσφορέ
 του
 στοιχεία που 
ευλόγω
 µπορούν να χαρακτηριστούν ω
 εµπιστευτικά, τα σηµαίνουν 
ευκρινώ
 ω
 τέτοια ώστε να µη δηµοσιοποιηθούν σε τρίτου
.  
Εµπιστευτικά µπορούν να χαρακτηριστούν ιδίω
 στοιχεία που αφορούν 
τεχνολογικά ή εµπορικά µυστικά ή στοιχεία διανοητική
 ιδιοκτησία
.  Ο 
Προσφέρων έχει υποχρέωση µε χωριστό έγγραφο να θεµελιώνει το 
εύλογο του αιτήµατό
 του να µη δηµοσιοποιηθούν τα έγγραφα αυτά σε 
τρίτου
.  Σε κάθε περίπτωση δεν µπορούν να σηµανθούν ω
 εµπιστευτικά 
στοιχεία τιµέ
 µονάδα
, προσφερόµενε
 ποσότητε
, στοιχεία τη
 
τεχνική
 προσφορά
 που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή τη
 και 
η οικονοµική προσφορά.  Η κρίση περί του εάν τα έγγραφα θα 
δηµοσιοποιηθούν ή όχι στου
 λοιπού
 Προσφέροντε
 στα πλαίσια τη
 
∆ιαδικασία
 Επιλογή
 ανήκει στην Επιτροπή που διενεργεί τη ∆ιαδικασία, 
η οποία λαµβάνει ιδίω
 υπόψη τη
 τη νοµική θεµελίωση τη
 
εµπιστευτικότητα
 που παρέχει ο ενδιαφερόµενο
 Προσφέρων και τι
 
τυχόν Αντιρρήσει
 που έχουν προβληθεί από άλλου
 Προσφέροντε
 στη 
∆ιαδικασία.  Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι τα στοιχεία πρέπει να 
δηµοσιοποιηθούν ενηµερώνει τον Προσφέροντα, ο οποίο
 δύναται είτε 
να συναινέσει στη δηµοσιοποίηση είτε να αποσυρθεί από τη ∆ιαδικασία 
Επιλογή
 ώστε να αποφύγει τη δηµοσιοποίηση. 
Στην περίπτωση που κριθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να 
δηµοσιοποιηθούν Τα υπόψη στοιχεία θα είναι προσβάσιµα µόνον από τι
 
αρµόδιε
 Επιτροπέ
 και ∆ιευθύνσει
 τη
 ∆ΕΗ. 
 

13.1.1.4 Ισχύ
 ∆ηλώσεων και δικαιολογητικών 
 
Ισχύ
 ∆ηλώσεων  
Όλε
 οι απαιτούµενε
 από την Πρόσκληση ∆ηλώσει
 των 
Προσφερόντων, οι οποίε
 υποβάλλονται σε υποκατάσταση δηµοσίων ή 
ιδιωτικών εγγράφων, καθώ
 και οι λοιπέ
 ∆ηλώσει
, είτε συµµόρφωση
 
µε του
 όρου
 τη
 Πρόσκληση
  είτε τρίτων για συνεργασία µε τον 
Προσφέροντα θα καλύπτουν το χρονικό διάστηµα µέχρι την ηµεροµηνία 
αποσφράγιση
 των προσφορών. Οι παραπάνω ∆ηλώσει
 µπορεί να 
υπογράφονται έω
 δέκα (10) ηµέρε
 πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολή
 των προσφορών.  
 
Ισχύ
 δικαιολογητικών 
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην περίπτωση II και στι
 

περιπτώσει
 IV α και β τη
 κατωτέρω παραγράφου 13.2Β εφόσον έχουν 
εκδοθεί έω
 τρει
 (3) µήνε
 πριν από την υποβολή του
, 

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση III τη
 
κατωτέρω παραγράφου 13.2Β εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολή
 του
, άλλω
, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνο
 
ισχύο
, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη 
περίπτωση, 
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γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την περίπτωση I τη
 κατωτέρω 
παραγράφου 13.2Β, τα αποδεικτικά ισχύουσα
 εκπροσώπηση
 σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έω
 τριάντα 
(30) εργάσιµε
 ηµέρε
 πριν από την υποβολή του
, και 

δ) οι δηλώσει
, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση τη
 
πρόσκληση
 για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 
13.1.1.5 Μη προσκόµιση στοιχείων και δικαιολογητικών – ψευδεί
 δηλώσει
 ή 

ανακριβή δικαιολογητικά 
 

Ρητά καθορίζεται ότι, σε περίπτωση που Προσφέρων: 
 

• δεν υποβάλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή 
έγκαιρα και προσηκόντω
 τα επιβεβαιωτικά των δηλώσεων έγγραφα, 
οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την Εταιρεία, 

 
• διαπιστωθεί, εκ τη
 υποβολή
/ προσκόµιση
 αυτών, ότι, σε 

οποιοδήποτε φάση  τη
 διαδικασία
 ή τη
 υλοποίηση
 τη
 σύµβαση
, 
έχει υποβάλει ανακριβεί
 ή ψευδεί
 δηλώσει
 ή αλλοιωµένα 
φωτοαντίγραφα δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,  

 
τότε αυτό
 αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, τυχόν αποφάσει
 
τη
 Εταιρεία
 ανακαλούνται αµέσω
, καταπίπτει υπέρ τη
 ∆ΕΗ η 
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχή
 ή Καλή
 Εκτέλεση
 και η ∆ΕΗ διατηρεί το 
δικαίωµα αποκλεισµού του από µελλοντικέ
 διαδικασίε
. 
 

13.1.1.6 Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων – Ενηµέρωση για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδοµένων 
 
Η ∆ΕΗ ενηµερώνει υπό την ιδιότητά τη
 ω
 υπεύθυνη
 επεξεργασία
 το 
φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ω
 Προσφέρων ή ω
 
Νόµιµο
 Εκπρόσωπο
 Προσφέροντο
, ότι αρµόδια όργανα και στελέχη 
τη
 ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό τη
, θα επεξεργάζονται 
τα ακόλουθα δεδοµένα ω
 εξή
: 
 
Ι.   Αντικείµενο επεξεργασία
 είναι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 

που περιέχονται στου
 φακέλου
 τη
 προσφορά
 και τα 
αποδεικτικά µέσα τα οποία υποβάλλονται στην ∆ΕΗ, στο πλαίσιο 
τη
 παρούσα
 ∆ιαδικασία
, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι 
το ίδιο Προσφέρων ή Νόµιµο
 Εκπρόσωπο
 Προσφέροντο
. 

 
ΙΙ.   Σκοπό
 τη
 επεξεργασία
 είναι η αξιολόγηση του Φακέλου 

Προσφορά
, η  επιλογή του Αντισυµβαλλοµένου τη
 Σύµβαση
, η 
προάσπιση των δικαιωµάτων τη
 ∆ΕΗ, η εκπλήρωση των εκ του 
νόµου υποχρεώσεων τη
 ∆ΕΗ και η εν γένει ασφάλεια και 
προστασία των συναλλαγών. Τα δεδοµένα ταυτοπροσωπία
 και 
επικοινωνία
 θα χρησιµοποιηθούν από την ∆ΕΗ και για την 
ενηµέρωση των Προσφερόντων σχετικά µε την αξιολόγηση των 
προσφορών. 

 
ΙΙΙ. Αποδέκτε
 των ανωτέρω δεδοµένων στου
 οποίου
 κοινοποιούνται 

είναι:  
 

(α) Πρόσωπα στα οποία η ∆ΕΗ αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριµένων ενεργειών για λογαριασµό τη
, δηλαδή οι 
Σύµβουλοι, τα στελέχη, µέλη Επιτροπών Αξιολόγηση
, 
Χειριστέ
 τη
  Ηλεκτρονική
  ∆ιαδικασία
  και λοιποί εν γένει 
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προστηθέντε
 τη
, υπό τον όρο τη
 τήρηση
 σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου. 

 
(β) Το ∆ηµόσιο, άλλοι δηµόσιοι φορεί
 ή δικαστικέ
 αρχέ
 ή άλλε
 

αρχέ
 ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 
του
. 

 
(γ) Έτεροι Προσφέροντε
 στη ∆ιαδικασία στο πλαίσιο τη
 αρχή
 

τη
 διαφάνεια
 και του δικαιώµατο
 υποβολή
 Αντιρρήσεων  
 
IV. Τα δεδοµένα των Προσφορών όλων των Προσφερόντων θα 

τηρούνται για χρονικό διάστηµα για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη 
διάρκεια τη
 εκτέλεση
 τη
 σύµβαση
, και µετά τη λήξη αυτή
 για 
χρονικό διάστηµα πέντε ετών, για µελλοντικού
 φορολογικού
-
δηµοσιονοµικού
 ή ελέγχου
 χρηµατοδοτών ή άλλου
 
προβλεπόµενου
 ελέγχου
 από την κείµενη νοµοθεσία, εκτό
 εάν η 
νοµοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρηση
. Σε 
περίπτωση εκκρεµοδικία
 αναφορικά µε τη σύµβαση τα δεδοµένα 
τηρούνται µέχρι το πέρα
 τη
 εκκρεµοδικία
. Μετά τη λήξη των 
ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδοµένα θα καταστρέφονται. 

 
V.  Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόµιµο
 

Εκπρόσωπο
 του Προσφέροντο
, µπορεί να ασκεί κάθε νόµιµο 
δικαίωµά του σχετικά µε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν, απευθυνόµενο στον υπεύθυνο προστασία
 
προσωπικών δεδοµένων τη
 ∆ΕΗ. 

 
VI.   H ∆ΕΗ έχει υποχρέωση να λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για τη 

διασφάλιση του απόρρητου και τη
 ασφάλεια
 τη
 επεξεργασία
 
των δεδοµένων και τη
 προστασία
 του
 από τυχαία ή αθέµιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή 
πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλη
 µορφή αθέµιτη 
επεξεργασία. 

 
13.1.2 Ειδικέ
 απαιτήσει
 

 
13.1.2.1 Αποκλίσει
 από του
 Εµπορικού
 και Οικονοµικού
 Όρου
 τη
 

Πρόσκληση
 
 

∆εν επιτρέπονται αποκλίσει
 από του
 Εµπορικού
 και Οικονοµικού
 
όρου
 τη
 Πρόσκληση
. Οι προσφορέ
 πρέπει να συµµορφώνονται 
πλήρω
 προ
 του
 αντίστοιχου
 όρου
 και τι
 απαιτήσει
 τη
 
Πρόσκληση
. 
Σχόλια, παρατηρήσει
 ή διευκρινίσει
 που αλλοιώνουν του
 Εµπορικού
 
και Οικονοµικού
 όρου
 τη
 Πρόσκληση
 αντιµετωπίζονται ω
 Εµπορικέ
 
Αποκλίσει
. Προσφορά η οποία θα έχει τέτοια
 φύσεω
 αποκλίσει
 θα 
απορριφθεί. 

 
13.1.3 Εναλλακτικέ
 προσφορέ
  

                        Εναλλακτικέ
 προσφορέ
 δεν γίνονται δεκτέ
. 
 
13.2 Ηλεκτρονικό
 Φάκελο
 Α    

 
Α. Περιεχόµενα Φακέλου Α 

 
Ο ηλεκτρονικό
 Φάκελο
 Α µε ονοµασία ]Φάκελο
 Α - ∆ικαιολογητικά Συµµετοχή
^ θα 
περιέχει σε ψηφιακή µορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα: 
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13.2.1 Εγγυητικέ
 Επιστολέ
  

 
Την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχή
 στη ∆ιαδικασία, σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο στη Πρόσκληση
 Υπόδειγµα και τα καθοριζόµενα στο άρθρο 4 του 
παρόντο
 τεύχου
.  

 
13.2.2 ∆ήλωση νοµιµοποίηση
 προσφέροντο
   

 
Τη ∆ήλωση νοµιµοποίηση
 του προσφέροντο
 συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη, 
σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην Πρόσκληση. 

 
13.2.3 ∆ήλωση αποδοχή
 όρων ∆ιαδικασία
 Επιλογή
 και ισχύο
 προσφορά
 

 
Τη ∆ήλωση αποδοχή
 όρων ∆ιαδικασία
 Επιλογή
 και ισχύο
 προσφορά
 
συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που επισυνάπτεται 
στην Πρόσκληση. 
 

13.2.4 ∆ήλωση περί Μη Συνδροµή
 Λόγων Αποκλεισµού (∆ΜΣΛΑ) 
 
Την ∆ΜΣΛΑ συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που 
επισυνάπτεται στην Πρόσκληση. 
 

13.2.5 ∆ιευκρινίσει
 για προσφορέ
 από συµπράξει
/ενώσει
 φυσικών ή/και νοµικών 
προσώπων 
 
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται:  

  
13.2.5.1 Χωριστά από κάθε µέλο
 αυτή
 τα παραπάνω στοιχεία 13.2.2 έω
 13.2.4. 

Ειδικότερα στη ∆ήλωση τη
 παραγράφου 13.2.2 και στο σηµείο 4.1 αυτή
 
θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η προσφορά υποβάλλεται µέσω τη
 
συγκεκριµένη
 σύµπραξη
/ένωση
 και να ορίζεται το πρόσωπο που θα 
υπογράψει από κάθε µέλο
 αυτή
 το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό ή τη 
συµβολαιογραφική πράξη σύσταση
 αυτή
. 
Ειδικά για τι
 Εγγυητικέ
 Επιστολέ
 τη
 παραγράφου 13.2.1 ισχύουν τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 11.2 του παρόντο
 τεύχου
. Σε περίπτωση 
κατάθεση
 περισσοτέρων τη
 µια
 ΕΕΣ, επισηµαίνεται ρητά ότι ισχύουν 
οι δεσµεύσει
 τη
 επόµενη
 παραγράφου.  
 

13.2.5.2 ∆ήλωση των φυσικών ή νοµικών προσώπων που µετέχουν στη 
σύµπραξη/ένωση, µε την οποία θα δηλώνεται ότι τα υπόψη πρόσωπα 
σύστησαν την εν λόγω σύµπραξη/ένωση για να αναλάβουν την 
υλοποίηση τη
 σύµβαση
 µαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι 
τη
 ∆ΕΗ σχετικά µε τη συµµετοχή του
 στη ∆ιαδικασία Επιλογή
 και την 
εκτέλεση του αντικειµένου τη
 σύµβαση
, ενιαία, αδιαίρετα και σε 
ολόκληρο. 

 
13.2.5.3 Το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό ή συµβολαιογραφική πράξη σύσταση
 

τη
 σύµπραξη
/ένωση
, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο νόµιµο
 
εκπρόσωπο
 και τα ποσοστά συµµετοχή
 κάθε µέλου
. 

 
 

13.2.6 ∆ηλώσει
 τυχόν Τρίτου που παρέχει στήριξη 
 
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων έχει επικαλεστεί στήριξη τρίτου:  
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α. Τη ∆ήλωση νοµιµοποίηση
 για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη, Τρίτο 
συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που 
επισυνάπτεται στην Πρόσκληση.  

 
β. Την ∆ΜΣΛΑ για κάθε ένα τυχόν παρέχοντα στήριξη Τρίτο, σύµφωνα µε το 

Υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην Πρόσκληση. 
 

Β. Υποβολή - Προσκόµιση δικαιολογητικών και στοιχείων  
 

Οι Προσφέροντε
 δεσµεύονται, επί ποινή αποκλεισµούεπί ποινή αποκλεισµούεπί ποινή αποκλεισµούεπί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
ή/και να προσκοµίσουν σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) σε οποιοδήποτε φάση τη
 
∆ιαδικασία
 του
 ζητηθεί από τη ∆ΕΗ, όλα ή µέρο
 των σχετικών δικαιολογητικών και 
στοιχείων που αναφέρονται στι
 ω
 άνω δηλώσει
, εντό
 δέκα (10) ηµερών και όπω
 
αυτά εξειδικεύονται παρακάτω. 
Τα έγγραφα του παρόντο
 υποβάλλονται κατ΄ αναλογική εφαρµογή του ν. 4250/2014 
(Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται  δήλωση στην 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του
 και η οποία φέρει υπογραφή έω
 και δέκα (10) 
ηµέρε
 πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή
 των προσφορών.  
Αν δεν προσκοµισθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψει
 σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο Προσφέρων υποβάλλει εντό
 τη
 προαναφερόµενη
 προθεσµία
 
αίτηµα προ
 την εταιρεία για την παράταση τη
 προθεσµία
 υποβολή
, το οποίο 
συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η ∆ΕΗ παρατείνει την προθεσµία υποβολή
 
αυτών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή του
 από τι
 αρµόδιε
 αρχέ
. 

 
Ι. Αποδεικτικά νοµιµοποίηση
 προσφέροντο
 

 
Τα αποδεικτικά στοιχεία του περιεχοµένου τη
 ∆ήλωση
 τη
 παραγράφου 13.2.2, 
ήτοι τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύσταση
 και νόµιµη
 
εκπροσώπηση
 (όπω
 καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ., ανάλογα µε τη νοµική 
µορφή του Προσφέροντο
) και αποδεικτικό (πιστοποιητικό/ βεβαίωση) 
εγγραφή
 στο Γ.Ε.ΜΗ. ή/και σε αντίστοιχο µητρώο ή/και ειδικέ
 άδειε
 εφόσον 
απαιτούνται. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη 
σύσταση του νοµικού προσώπου, όλε
 οι σχετικέ
 τροποποιήσει
 των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα το νοµικό 
πρόσωπο κατά την ηµεροµηνία διενέργεια
 τη
 ∆ιαδικασία
 Επιλογή
 
(απόφαση συµµετοχή
 στη ∆ιαδικασία Επιλογή
, νόµιµο
 εκπρόσωπο
, 
δικαίωµα υπογραφή
 κ.λπ.) καθώ
 και η θητεία του/των ή/και των µελών του 
διοικητικού οργάνου. 

 
ΙΙ.    Αποδεικτικά που σχετίζονται µε ποινικέ
 καταδίκε
 

 
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναµο έγγραφο, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρο
 του Προσφέροντο
 οριστική 
καταδικαστική απόφαση για σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα ή κάποιο από τα 
αδικήµατα τη
 συµµετοχή
 σε εγκληµατική οργάνωση, τη
 διαφθορά
 – 
δωροδοκία
, τη
 απάτη
 κατά την έννοια των άρ. 386 και 386Α του Ποινικού 
Κώδικα, τη
 τροµοκρατία
, τη
 νοµιµοποίηση
 εσόδων από παράνοµε
 
δραστηριότητε
 ή τη
 χρηµατοδότηση
 τη
 τροµοκρατία
 και τη
 παιδική
 
εργασία
 και άλλων µορφών εµπορία
 ανθρώπων. 
Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικέ
 
αποφάσει
, οι Προσφέροντε
 θα πρέπει να επισυνάπτουν τι
 αναφερόµενε
 σε 
αυτό καταδικαστικέ
 αποφάσει
. 
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Σε περίπτωση συµµετοχή
 νοµικού προσώπου, το ω
 άνω δικαιολογητικό αφορά 
ιδίω
: 

 
i. του
 ∆ιαχειριστέ
, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., 
ii. τον Πρόεδρο του ∆.Σ., το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα λοιπά µέλη του ∆.Σ., 

όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  
iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, του
 νοµίµου
 εκπροσώπου
 

του και  
iv. στι
 περιπτώσει
 των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

    
ΙΙI. Αποδεικτικά που σχετίζονται µε καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική
 

ασφάλιση
 
 

α. Πιστοποιητικό/ά ασφαλιστική
 ενηµερότητα
  
 

β. Πιστοποιητικό φορολογική
 ενηµερότητα
 
 

ΙV. Αποδεικτικά που σχετίζονται µε φερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα: 

 
α. Πιστοποιητικό αρµόδια
 δικαστική
 ή διοικητική
 Αρχή
, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία 
κήρυξη
 πτώχευση
, δεν τελεί σε κοινή εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία 
έκδοση
 απόφαση
 κοινή
 εκκαθάριση
, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα 
εθνική νοµοθεσία. 

 
β. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού τη
 

Επιθεώρηση
 Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξει
 
επιβολή
 προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρο
 του ενδιαφερόµενου σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξη
 προθεσµία
 
υποβολή
 προσφορά
. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του παραπάνω 
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από  δήλωση του Προσφέροντο
, χωρί
 
να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του 
πιστοποιητικού . 

 
γ. Για του
 υπόλοιπου
 λόγου
 αποκλεισµού, που περιλαµβάνονται στην ∆ΜΣΛΑ 

ισχύει η δέσµευση τη
 παραγράφου 5 τη
 δήλωση
 νοµιµοποίηση
 
προσφέροντο
. 
 
 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία τη
 χώρα
 που είναι εγκατεστηµένο
 ο Προσφέρων, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων II 
έω
 IV δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό του
 όλε
 τι
 πιο πάνω 
περιπτώσει
, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη 
Βεβαίωση του Προσφέροντο
 ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, µε ∆ήλωση του Προσφέροντο
 ενώπιον δικαστική
 ή διοικητική
 
αρχή
, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού τη
 χώρα
 του 
Προσφέροντο
 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο του Προσφέροντο
 
οι ανωτέρω νοµικέ
 καταστάσει
. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή ∆ήλωση θα 
συνυποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα λοιπά ∆ικαιολογητικά Συµµετοχή
. 

 
Προσφέρων που εµπίπτει σε µια από τι
 καταστάσει
 που αναφέρονται ανωτέρω 
µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία, προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικό
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λόγο
 αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω Προσφέρων δεν 
αποκλείεται από τη ∆ιαδικασία σύναψη
 σύµβαση
. Τα µέτρα που λαµβάνονται 
από του
 Προσφέροντε
 αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τι
 
ιδιαίτερε
 περιστάσει
 του ποινικού αδικήµατο
 ή του παραπτώµατο
. Αν τα 
µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον Προσφέροντα το σκεπτικό τη
 
απόφαση
 αυτή
.  
 
Κατ’ εξαίρεση, όταν ο Προσφέρων εµπίπτει σε µια από τι
 καταστάσει
 που 
αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ΙΙΙ και ο αποκλεισµό
 είναι σαφώ
 
δυσανάλογο
, ιδίω
 όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνική
 ασφάλιση
 δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο Προσφέρων ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβέ
 ποσό που οφείλεται λόγω αθέτηση
 των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική
 ασφάλιση
 σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε  δυνατότητα να λάβει µέτρα, πριν από την εκπνοή τη
 
προθεσµία
 υποβολή
 προσφορά
 στα πλαίσια τη
 παρούσα
 Πρόσκληση
, δεν 
εφαρµόζεται ο εν λόγω αποκλεισµό
. 

 
Τα κριτήρια αποκλεισµού που σχετίζονται µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία 
ισχύουν µε την επιφύλαξη τη
 δυνατότητα
 του Προσφέροντο
 να λάβει επανορθωτικά 
µέτρα– δηλαδή τη
 δυνατότητα
 να αποδείξει την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη ενό
 
λόγου αποκλεισµού. Για τον σκοπό αυτό, ο Προσφέρων πρέπει να αποδείξει ότι:  

 έχει καταβάλει ή δεσµευθεί να καταβάλει αποζηµίωση για τυχόν ζηµίε
 που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα·  

 έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τι
 περιστάσει
 µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω 
ενεργού συνεργασία
 µε τι
 ερευνητικέ
 αρχέ
· και  

 έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα καθώ
 και µέτρα σε 
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 
αδικηµάτων ή παραπτωµάτων.  

Εναπόκειται στη ∆ΕΗ να αξιολογεί τα µέτρα που λήφθηκαν και να καθορίζει κατά πόσον 
είναι επαρκή για να επιτραπεί στον Προσφέροντα να συµµετάσχει στη διαδικασία, 
αιτιολογώντα
 την απόφασή τη
 στον Προσφέροντα σε περίπτωση αποκλεισµού του. 
 
Τέλο
, επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση που Προσφέρων δεν υποβάλει εµπρόθεσµα όλα 
ή µέρο
 των κατά περίπτωση απαιτούµενων δικαιολογητικών και στοιχείων ή 
αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τι
 προϋποθέσει
 
συµµετοχή
 στη διενεργηθείσα διαδικασία, επέρχεται αποκλεισµό
 του από την 
περαιτέρω διαδικασία, απορρίπτεται η προσφορά του και καταπίπτει η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχή
 του, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του παρόντο
 τεύχου
.  

 
13.3 Ηλεκτρονικό
 Φάκελο
 Β    

 
Ο ηλεκτρονικό
 Φάκελο
 Β µε την ένδειξη ]Τεχνική Προσφορά^ θα περιέχει σε ψηφιακή 
µορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου τα ακόλουθα: 

 
13.3.1 Αποδεικτικά οικονοµική
 και χρηµατοοικονοµική
 επάρκεια
 
 

α.  Τα απαιτούµενα στην παράγραφο 3.2.Β.1 του παρόντο
 τεύχου
  τη
 Πρόσκληση
 
αποδεικτικά   στοιχεία για τι
 Οικονοµικέ
 Καταστάσει
.  

 
β.  Τα απαιτούµενα στην παράγραφο 3.2.Β.2  του παρόντο
 τεύχου
  τη
 Πρόσκληση
  

αποδεικτικά στοιχεία για την διάθεση ίδιων κεφαλαίων. 
 

13.3.2 Αποδεικτικά τεχνική
 και επαγγελµατική
 ικανότητα
 
 

α. Αποδεικτικά εµπειρία
 
 



 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΠΛΠ 1962 

 27/38 

Τον Πίνακα ή Πίνακε
 Εµπειρία
 & Συστάσεων, µαζί µε τι
 αντίστοιχε
 
βεβαιώσει
/συστάσει
, που προβλέπονται στι
  παράγραφού
 3.2.Γ.1 του 
παρόντο
 τεύχου
. 
 

β.  Τα απαιτούµενα στην παράγραφο 3.2.Γ.2  του παρόντο
 τεύχου
 τη
 
Πρόσκληση
  αποδεικτικά /στοιχεία για διάθεση προσωπικού – στελέχωση  

 
13.3.3 Συστήµατα διασφάλιση
 ποιότητα
, πρότυπα περιβαλλοντική
 διαχείριση
, 

υγιεινή
 και ασφάλεια
  
 
Τα απαιτούµενα στην παράγραφο 3.2.∆ του παρόντο
 τεύχου
 πιστοποιητικά σε 
ισχύ 
 

13.3.4 Τεχνικά στοιχεία προσφορά
 
 
13.3.4.1  Πίνακα Εξοπλισµού  που θα χρησιµοποιηθεί στην υλοποίηση των εργασιών  

και ο οποίο
 θα πρέπει  απαραίτητα να  περιλαµβάνει  κατ’ ελάχιστον :  
 

            Για τι
 εργασίε
 τη
 Οµάδα
 Α Για τι
 εργασίε
 τη
 Οµάδα
 Α Για τι
 εργασίε
 τη
 Οµάδα
 Α Για τι
 εργασίε
 τη
 Οµάδα
 Α     

 Λεωφορείο ή άλλο κατάλληλο µεταφορικό µέσο για την µεταφορά του 
προσωπικού του στον Σταθµό. 

 Ηλεκτρικέ
 σκούπε
 αναρρόφηση
 σκόνη
 και λάστιχα αέρο
 

 Μεταφερόµενο κατάλυµα για γραφείο και αποδυτήρια του 
προσωπικού του. 

 Υλικά καθαρισµού (υγρά και σκόνε
 καθαρισµού, τροχήλατε
 
σφουγγαρίστρε
 των δύο κάδων, στουπιά, σακούλε
, πανιά κλπ). 

 Εφόδια  εργασία
 για το προσωπικό του (φόρµε
, κράνη, γάντια, 
άρβυλα, µάσκε
, ωτασπίδε
 ή ωτοβύσµατα). Οι φόρµε
 και τα κράνη 
πρέπει να είναι του ιδίου χρώµατο
. 

 Χειράµαξε
 (καρότσια) 

 Φτυάρια, σκαπάνε
 και λοιπό συναφή εξοπλισµό (π.χ. ηλεκτρικά 
κοµπρεσέρ) 

 
                                        Για τι
 εργασίε
 τη
 Οµάδα
 ΒΓια τι
 εργασίε
 τη
 Οµάδα
 ΒΓια τι
 εργασίε
 τη
 Οµάδα
 ΒΓια τι
 εργασίε
 τη
 Οµάδα
 Β 

 Μικρό φορτωτή (bobcat) 

 Αυτοκινούµενο φορτηγό µε γερανό ή κλάρκ ικανότητα
 τριών (3) [tn] 
τουλάχιστον 

 Πιεστικό µηχάνηµα νερού για πλύσιµο 

 Ηλεκτρικέ
 σκούπε
 αναρρόφηση
 σκόνη
 

 Λάστιχα αέρο
 

 Μεταφερόµενο κατάλυµα για γραφείο και αποδυτήρια του 
προσωπικού του 

 Υλικά καθαρισµού (υγρά και σκόνε
 καθαρισµού, τροχήλατε
 
σφουγγαρίστρε
 των δύο κάδων, στουπιά, σακούλε
, πανιά κ.λ.π.) 

 Εφόδια εργασία
 και µέσα ατοµική
 προστασία
 (Μ.Α.Π.) για το 
προσωπικό του (φόρµε
, κράνη, γάντια, άρβυλα, µάσκε
, ωτασπίδε
 ή 
ωτοβύσµατα, προστατευτικά γυαλιά κ.λ.π.). Οι φόρµε
 και τα κράνη 
πρέπει να είναι του ιδίου χρώµατο
. 

 Χειράµαξε
 (καρότσια) 

 Φτυάρια, σκαπάνε
, ειδικέ
 ξύστρε
 και λοιπό συναφή εξοπλισµό (π.χ. 
κοµπρεσέρ αέρο
 ή ηλεκτρικά) 

 
Για τι
 εργασίε
 τη
 Οµάδα
 Για τι
 εργασίε
 τη
 Οµάδα
 Για τι
 εργασίε
 τη
 Οµάδα
 Για τι
 εργασίε
 τη
 Οµάδα
 ΓΓΓΓ 

 Μεταφερόµενο κατάλυµα για γραφείο και αποδυτήρια του 
προσωπικού του. 

 Μηχανικά σάρωθρα 

 Ηλεκτρικέ
 σκούπε
 αναρρόφηση
 σκόνη
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 Πιστοποιηµένε
 προεκτάσει
 παροχή
 ρεύµατο
 230 [V] 

 Πιστοποιηµένου
 φορητού
 προβολεί
 42 [V] IP67 

 Πιστοποιηµένο µετασχηµατιστή γαλβανική
 αποµόνωση
 230 [V] / 230 
[V] 

 Πιστοποιηµένο µετασχηµατιστή γαλβανική
 αποµόνωση
 230 [V] / 42 
[V] 

 Λάστιχα πεπιεσµένου αέρο
 

 Κρουστικά σκαπτικά κοµπρεσέρ 

 Υλικά καθαρισµού (υγρά και σκόνε
 καθαρισµού, τροχήλατε
 
σφουγγαρίστρε
 των δύο κάδων, στουπιά, σακούλε
, πανιά κλπ). 

 Εφόδια  εργασία
 και µέσα ατοµική
 προστασία
 (Μ.Α.Π.) για το 
προσωπικό του (όπω
 ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φόρµε
, κράνη, 
γάντια, υποδήµατα ασφαλεία
, µάσκε
, ωτασπίδε
 ή ωτοβύσµατα, 
ζώνε
 ασφαλεία
 κ.τ.λ.).Οι φόρµε
 και τα κράνη πρέπει να είναι του 
ιδίου χρώµατο
. 

 Χειράµαξε
 (καρότσια) 

 Φτυάρια, σκαπάνε
 και υπόλοιπο συναφή εξοπλισµό 
 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώ
 για τον εξοπλισµό, (ιδιόκτητα ή προ
 µίσθωση ή 
συνεργαζόµενο) θα αποδεικνύεται µε επαρκή στοιχεία. Σε περίπτωση 
µίσθωση
/ συνεργασία
 ειδικού εξοπλισµού ή/και εγκατάσταση
 απαιτείται 
επιπλέον δήλωση του εκµισθωτή ότι δεσµεύεται να µισθώσει τον εν λόγω 
εξοπλισµό και να συνεργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια τη
 ισχύο
 τη
 σχετική
 
σύµβαση
 µε τον Προσφέροντα, σε περίπτωση που του ανατεθεί το έργο.  
Ο Προσφέρων είναι υποχρεωµένο
 µαζί µε την προσφορά να υποβάλλει τι
 
άδειε
 µηχανήµατο
 έργου και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
καταλληλότητα
.  
  

                          13.3.4.2  Οργανόγραµµα 

Οργανόγραµµα του Προσωπικού του προσφέροντο
, για τι
 ζητούµενε
 
υπηρεσίε
, το οποίο θα περιλαµβάνει τα επικεφαλή
 στελέχη κατά 
ειδικότητα µε τι
 αρµοδιότητε
 του καθενό
 χωριστά, και ονοµαστικά 
τον Επιβλέποντα Μηχανικό του προσφέροντο
,  καθώ
 και τον αριθµό 
ανά ειδικότητα του  προσωπικού που θα χρησιµοποιηθούν για την 
παροχή τη
 Υπηρεσία
.        

 
13.3.4.3 Όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώ
 και 

πληροφορίε
 που καθορίζονται στη Πρόσκληση.  
 
13.3.4.4 Οποιαδήποτε, κατά την κρίση του Προσφέροντα  επιπλέον τεχνικά 

στοιχεία 
 

13.3.5 Υποπροµηθευτέ
/υποκατασκευαστέ
 ή υπεργολάβοι 
 
Ο Προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τυχόν 
υποπροµηθευτέ
/υποκατασκευαστέ
 ή υπεργολάβου
 και το αντίστοιχο τµήµα 
τη
 σύµβαση
 που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβία
 σε τρίτου
. 
Επίση
 θα συµπεριλάβει:  
 
α. ∆ηλώσει
 συνεργασία
 των προτεινόµενων υποπροµηθευτών/ 

υποκατασκευαστών/ υπεργολάβων, µε τι
 οποίε
 θα δεσµεύονται ότι θα 
συνεργαστούν µε τον Προσφέροντα σε περίπτωση σύµβαση
 – επιλογή
 του 
ω
  Αντισυµβαλλοµένου. 

 
Σε περίπτωση που οι σχετικέ
 δηλώσει
 συνεργασία
 δεν υποβληθούν µε την 
προσφορά ή, εφόσον υποβληθούν, κάποιο
 εκ των ω
 άνω προτεινόµενων 
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υποπροµηθευτή
 / υποκατασκευαστή
 ή υπεργολάβο
 δεν τύχει τη
 εγκρίσεω
 
τη
 Εταιρεία
, οι αντίστοιχοι υποπροµηθευτέ
/ υποκατασκευαστέ
 και 
υπεργολάβοι δεν θα περιληφθούν στη Σύµβαση. 
 
Στην περίπτωση αυτή ο Προσφέρων, εφόσον επιλεγεί Αντισυµβαλλόµενο
, 
υποχρεούται κατά την εκτέλεση τη
 Σύµβαση
 να προτείνει στην Εταιρεία 
άλλον υποπροµηθευτή/ υποκατασκευαστή ή υπεργολάβο, σύµφωνα µε τι
 
απαιτήσει
 του σχετικού άρθρου του τεύχου
 ]Ειδικοί Όροι Σύµβαση
^. 

 
13.3.6 Στήριξη στι
 ικανότητε
 άλλων οντοτήτων 

Τα αποδεικτικά µέσα τη
 παραγράφου 3.5 του παρόντο
 τεύχου
, στην περίπτωση 
κατά την οποία ο Προσφέρων επικαλείται χρηµατοοικονοµική, τεχνική ή και 
επαγγελµατική ικανότητα τρίτου. 

 
13.3.7 Προσφορέ
 σύµπραξη
/ένωση
 

Στην περίπτωση υποβολή
 προσφορά
 από σύµπραξη/ένωση φυσικών ή και 
νοµικών προσώπων, τα στοιχεία που αναφέρονται στην ω
 άνω παράγραφο 13.3.3  
θα υποβληθούν από κάθε µέλο
 αυτή
 ξεχωριστά. 

 
13.3.8 Γνώση τοπικών συνθηκών 

Βεβαίωση τη
 αρµόδια
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 ότι ο Προσφέρων επισκέφθηκε 
τον τόπο εκτέλεση
 του αντικειµένου τη
 σύµβαση
 και ενηµερώθηκε για τι
 
τοπικέ
 συνθήκε
 σε σχέση µε αυτό. 

 
 
13.4 Οικονοµική Προσφορά    

 
Η Οικονοµική Προσφορά θα περιέχει:  
 
13.4.1 Συµπληρωµένη/ε
 από του
 Προσφέροντε
 µε τι
/τα προσφερόµενε
/α 

τιµέ
/τιµήµατα (και τι
 ποσότητε
 όπου απαιτείται από τη Πρόσκληση την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατο
, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο 
χρήση
 αυτού. 

 
13.4.2 Την Οικονοµική Προσφορά και σε µορφή αρχείου pdf ή αντίστοιχου, 

συµπληρωµένη ω
 προ
 τη µορφή και το περιεχόµενο µε βάση το/τα 
επισυναπτόµενο/α σχετικό/α έντυπο/α στη Πρόσκληση υπόδειγµα/τα, την οποία 
πρέπει να υπογράψει ψηφιακά και να την υποβάλει ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τι
 
οδηγίε
 χρήση
 του Συστήµατο
. 
Ειδικότερα, τα αρχεία σε µορφή pdf ή αντίστοιχου που πρέπει να συµπεριλάβουν 
οι Προσφέροντε
, δεδοµένου ότι η διαδικασία διενεργείται µε το προσφορά
 µε µε µε µε 
ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού Τιµολογίου ανά Οµάδα  και έλεγχο ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού Τιµολογίου ανά Οµάδα  και έλεγχο ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού Τιµολογίου ανά Οµάδα  και έλεγχο ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού Τιµολογίου ανά Οµάδα  και έλεγχο 
οµαλότητα
 τιµών σε σχέση µε το αντίστοιχο Τιµολόγιο τη
 αρµόδια
 οµαλότητα
 τιµών σε σχέση µε το αντίστοιχο Τιµολόγιο τη
 αρµόδια
 οµαλότητα
 τιµών σε σχέση µε το αντίστοιχο Τιµολόγιο τη
 αρµόδια
 οµαλότητα
 τιµών σε σχέση µε το αντίστοιχο Τιµολόγιο τη
 αρµόδια
 
∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
, είναι: 
 
13.4.2.1   Το ]Τιµολόγιο Προσφορά
^ και το Τεύχο
 ]Προµέτρηση – 

Προϋπολογισµό
 Προσφορά
^ 
 
13.4.2.2 Τον Πίνακα κατανοµή
 Τιµήµατο
 (σε περίπτωση σύµπραξη
/ένωση
).  
 

 
Εφιστάται η προσοχή στου
 Προσφέροντε
 ότι: 
 
 Η συµπλήρωση των οικονοµικών στοιχείων στα παραπάνω έντυπα ή τεύχη 

πρέπει απαραίτητα να γίνει µε ευκρίνεια. 
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 Απαγορεύονται σχόλια, όροι, προϋποθέσει
, που σχετίζονται µε τι
/το 
προσφερόµενε
/ο τιµέ
/τίµηµα. 

 
13.4.3 Τα κοινά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην/στι
 ειδική/ε
 ηλεκτρονική/ε
 

φόρµα/ε
 του Συστήµατο
 και στην υποβαλλόµενη σε µορφή αρχείου pdf 
οικονοµική προσφορά πρέπει να συµφωνούν. Σε αντίθετη περίπτωση, 
υπερισχύουν τα στοιχεία τη
 υποβαλλόµενη
 σε µορφή αρχείου pdf οικονοµική
 
προσφορά
, τα οποία και θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών. 
Προ
 τούτο, στην περίπτωση αυτή θα εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα στην 
παράγραφο  15.2.2 (τελευταίο εδάφιο)του παρόντο
 τεύχου
. 

 
 

Άρθρο 14Άρθρο 14Άρθρο 14Άρθρο 14    
ΗλεκτρονικήΗλεκτρονικήΗλεκτρονικήΗλεκτρονική    Αποσφράγιση, Τυπική και Τεχνική Αξιολόγηση ΠροσφορώνΑποσφράγιση, Τυπική και Τεχνική Αξιολόγηση ΠροσφορώνΑποσφράγιση, Τυπική και Τεχνική Αξιολόγηση ΠροσφορώνΑποσφράγιση, Τυπική και Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών    

 
14.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών – πρόσβαση Προσφερόντων 

 
14.1.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, µετά από σχετική 

ενηµέρωση των Προσφερόντων, σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολή
 των προσφορών που ορίζεται στην 
παράγραφο 1.5 του παρόντο
 τεύχου
, από την ορισµένη για το σκοπό αυτό 
Επιτροπή στο Σύστηµα.  

 
14.1.2 Κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία και ώρα αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Α 

(Τυπικά Στοιχεία) και Φάκελοι Β (Τεχνικά Στοιχεία)  
 
 
14.2 Τυπική και Τεχνική Αξιολόγηση προσφορών 

 
14.2.1 Στο πλαίσιο τη
 τυπική
 αξιολόγηση
 των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει την 

ύπαρξη και την πληρότητα των απαιτούµενων ψηφιακών εγγράφων σύµφωνα µε 
την παράγραφο 13.2 του παρόντο
 τεύχου
. Επίση
 η Επιτροπή ελέγχει εάν στο 
Φάκελο Α υπάρχουν τυχόν ψηφιακά έγγραφα, πέραν των προβλεποµένων στη 
Πρόσκληση, στα οποία τίθενται όροι και προϋποθέσει
 που εµπίπτουν στην 
παράγραφο 12.3 του παρόντο
 τεύχου
. 

 
14.2.2 Έλεγχο
 συµµόρφωση
 προσφορών µε τα κριτήρια επιλογή
, τι
 τεχνικέ
 

απαιτήσει
 και του
 εν γένει εµπορικού
 όρου
 τη
 Πρόσκληση
.    
 

Στη συνέχεια η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει σε λεπτοµερή έλεγχο και αξιολόγηση 
όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στον Φάκελο Β, 
προκειµένου να διαπιστώσει αν η προσφορά κάθε Προσφέροντο
 ανταποκρίνεται 
πλήρω
 στι
 απαιτήσει
 τη
 Πρόσκληση
, όσον αφορά τη δυνατότητά του να 
υλοποιήσει το αντικείµενο τη
 σύµβαση
 έγκαιρα, µε πληρότητα και αρτιότητα. 

 
14.2.3 Κατά τη διαδικασία αξιολόγηση
 των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή:  
 

α. Μπορεί, τηρώντα
 τι
 αρχέ
 τη
 ίση
 µεταχείριση
 και τη
 διαφάνεια
, να ζητεί 
µέσω του Συστήµατο
 από του
 Προσφέροντε
, όταν οι πληροφορίε
 ή η 
τεκµηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εµφανίζονται ελλιπεί
 ή 
λανθασµένε
, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στι
 ∆ηλώσει
, ή όταν λείπουν 
συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συµπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή 
να ολοκληρώνουν τι
 σχετικέ
 πληροφορίε
 ή τεκµηρίωση, εντό
 τακτή
 
προθεσµία
 όχι µικρότερη
 των επτά (7) ηµερών και όχι µεγαλύτερη
 των είκοσι 
(20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίηση
 σε αυτού
 τη
 σχετική
 
πρόσκληση
. 
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Επίση
, η ∆ΕΗ µπορεί να ζητά πληροφορίε
 από άλλε
 πηγέ
, να λαµβάνει 
υπόψη και να συνεκτιµά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που µπορεί να συµβάλει 
στη διαµόρφωση τη
 κρίση
 τη
. 
 
Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ότι προσφορέ
 οι οποίε
 δεν θα 
περιλαµβάνουν στο Φάκελο Α την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχή
, τι
 
∆ηλώσει
 νοµιµοποίηση
, εκπροσώπηση
 και απόφαση
 συµµετοχή
, 
αποδοχή
 όρων και ισχύο
 προσφορών, την ∆ΜΣΛΑ , καθώ
 και σε περίπτωση 
σύµπραξη
/ένωση
 φυσικών ή/και νοµικών προσώπων ή επίκληση
 τη
 
ικανότητα
 τρίτου τι
 σχετικέ
 αντίστοιχε
 δηλώσει
, θα απορρίπτονται. 
Η ∆ΕΗ δύναται να κάνει δεκτέ
 συµπληρώσει
 ή/και διευκρινίσει
 που 
υποβάλλονται, κατόπιν αιτήµατό
 τη
, επί των παραπάνω υποβληθέντων µαζί 
µε την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο Προσφέρων µε τι
 συµπληρώσει
 και 
διευκρινίσει
 αυτέ
 συµµορφώνεται πλήρω
 µε του
 όρου
 και τι
 απαιτήσει
 
τη
 Πρόσκληση
. 
 
Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχή
 γίνεται αποδεκτή 
συµπλήρωσή τη
 µόνον προ
 πλήρη συµµόρφωση µε το συµπεριλαµβανόµενο 
στη Πρόσκληση υπόδειγµα αυτή
.  
 
Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Α η ∆ΕΗ δύναται να κάνει 
δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, µε τυχόν Αντίρρηση που θα 
ασκήσει ο Προσφέρων κατά τη
 τυπική
 απόρριψη
 προσφορά
 λόγω έλλειψή
 
του
 από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο Προσφέρων µε την εκ των 
υστέρων, κατά τα ανωτέρω, προσκόµισή του
 συµµορφώνεται πλήρω
 µε του
 
όρου
 και τι
 απαιτήσει
 τη
 Πρόσκληση
. 
 
Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου Β που απαιτούνται από τη 
Πρόσκληση για την τεχνική αξιολόγηση τη
 προσφορά
 η ∆ΕΗ Α.Ε. δύναται να 
κάνει δεκτή την υποβολή αυτών και εκ των υστέρων, µε τυχόν Αντιρρήσει
 που 
θα ασκήσει ο Προσφέρων κατά τη
 τεχνική
 απόρριψη
 προσφορά
 λόγω 
έλλειψη
 του
 από την κατατεθείσα προσφορά, εφόσον ο Προσφέρων µε την 
εκ  των υστέρων, κατά τα ανωτέρω, προσκόµισή του
 συµµορφώνεται πλήρω
 
µε του
 όρου
 και τι
 απαιτήσει
 τη
 Πρόσκληση
. 
 

 
14.2.4 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόµενα στη Πρόσκληση, κρίνει ποιε
 

προσφορέ
 θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω µη 
ικανοποίηση
 των απαιτήσεων τη
 Πρόσκληση
 ω
 προ
 την πληρότητα και την 
επάρκεια των στοιχείων των Φακέλων Α και Β των προσφορών.  

 
14.2.5 Η υπόψη Επιτροπή καταχωρεί σε σχετικό Πρακτικό το αποτέλεσµα τη
 τυπική
 και 

τεχνική
 αξιολόγηση
 των προσφορών. 
 Το αποτέλεσµα τη
 τυπική
 και τεχνική
 αξιολόγηση
 των προσφορών 

γνωστοποιείται σε όλου
 του
 Προσφέροντε
 από την αρµόδια Επιτροπή µέσω 
τη
 καταχώρισή
 του στο Σύστηµα και την αποστολή, µέσω του Συστήµατο
, 
σχετικού ηλεκτρονικού µηνύµατο
. 
Για τι
 τυχόν απορριφθείσε
 προσφορέ
 παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που 
αποκλείσθηκε κάθε µία εξ αυτών. 
Σε περίπτωση υποβολή
 µέσω του συστήµατο
 γραπτή
 αίτηση
 προσφέροντα 
για παροχή σχετικών στοιχείων, που αφορούν τη φάση αυτή ή οποιαδήποτε 
επόµενη φάση τη
 διαδικασία
, τα αιτηθέντα στοιχεία γνωστοποιούνται το 
αργότερο εντό
 δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή τη
 αίτηση
 αυτή
, 
πλην τυχόν συγκεκριµένων και ειδικών στοιχείων που έχουν συµπεριληφθεί µε 
µέριµνα και ευθύνη του προσφέροντο
, σύµφωνα µε την παράγραφο 13.1.1.3 του 
παρόντο
 τεύχου
, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και σηµανθεί καταλλήλω
 από 
αυτού
 ω
 ]Εµπιστευτικά Στοιχεία Προσφορά
^ προ
 διασφάλιση των 
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συµφερόντων του
, καθότι κρίνουν ότι τα υπόψη στοιχεία προστατεύονται από 
εµπορικό, βιοµηχανικό ή επαγγελµατικό κ.λπ. απόρρητο. Σε περίπτωση που ο 
Προσφέρων παραλείψει να χαρακτηρίσει κατά τα ω
 άνω τα υπόψη στοιχεία τη
 
προσφορά
 του η ∆ΕΗ ουδεµία ευθύνη φέρει για την γνωστοποίησή του
 κατά τ’ 
ανωτέρω. 
  

14.2.6 Οι Προσφέροντε
  των οποίων οι προσφορέ
 απορρίπτονται, έχουν δικαίωµα 
υποβολή
 Αντιρρήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του παρόντο
 
τεύχου
. 

 
14.3 ∆ιαχείριση απορριφθεισών προσφορών 

 
Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφεται επί 
αποδείξει, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχή
 (ΕΕΣ) στη ∆ιαδικασία. 
Η επιστροφή αυτή πραγµατοποιείται µετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσµιών για 
την άσκηση Αντιρρήσεων. Επίση
, µπορεί να παραληφθεί από τον Προσφέροντα και πριν 
από τη λήξη των προθεσµιών αυτών, εφόσον ο Προσφέρων αποστείλει µέσω του 
Συστήµατο
 Επιστολή ψηφιακά υπογεγραµµένη µε την οποία θα δηλώνει ότι παραιτείται 
από το δικαίωµα υποβολή
 Αντιρρήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΕΣ στη διαδικασία 
θα επιστραφεί στον Προσφέροντα µετά την έκδοση τυχόν απορριπτική
 απόφαση
 επί 
των Αντιρρήσεων. 
Η οικονοµική προσφορά παραµένει στο σύστηµα χωρί
 να είναι προσβάσιµη από 
οποιονδήποτε. 
 

Άρθρο 15Άρθρο 15Άρθρο 15Άρθρο 15    
Οικονοµική Αξιολόγηση ΠροσφορώνΟικονοµική Αξιολόγηση ΠροσφορώνΟικονοµική Αξιολόγηση ΠροσφορώνΟικονοµική Αξιολόγηση Προσφορών    

    
15.1 ∆ιαδικασία αξιολόγηση
 προσφορών    
 

15.1.1 Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε µία φάση: 
 

- Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονοµικών προσφορών 
 
15.1.2 Επικοινωνία µε Προσφέροντε
 
 

Η αρµόδια Επιτροπή προκειµένου να φέρει σε πέρα
 το έργο τη
:  
 

α. Μπορεί,   τηρώντα
 τι
 αρχέ
 τη
 ίση
 µεταχείριση
 και τη
 διαφάνεια
, να ζητεί 
µέσω του Συστήµατο
 από του
 Προσφέροντε
, όταν οι πληροφορίε
 ή η 
τεκµηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εµφανίζονται ελλιπεί
 ή 
λανθασµένε
, ή όταν λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλουν, να 
συµπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τι
 σχετικέ
 
πληροφορίε
 ή τεκµηρίωση, εντό
 τακτή
 προθεσµία
 όχι µικρότερη
 των επτά 
(7) ηµερών και όχι µεγαλύτερη
 των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίηση
 σε αυτού
 τη
 σχετική
 πρόσκληση
. Επίση
, η ∆ΕΗ µπορεί να 
ζητά πληροφορίε
 από άλλε
 πηγέ
, να λαµβάνει υπόψη και να συνεκτιµά, 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση τη
 
κρίση
 τη
. 
 

15.1.3 Ανακοίνωση αποτελεσµάτων αξιολόγηση
 προσφορών    
 
Το αποτέλεσµα αξιολόγηση
 των προσφορών τη
 οικονοµική
 αξιολόγησή
 του
 
γνωστοποιείται σε όλου
 του
 Προσφέροντε
 από την αρµόδια Επιτροπή, µέσω 
τη
 καταχώρισή
 του στο Σύστηµα και την αποστολή, µέσω του Συστήµατο
, 
σχετικού ηλεκτρονικού µηνύµατο
.  
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Για τι
 τυχόν απορριφθείσε
 προσφορέ
 παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι που 
αποκλείσθηκε κάθε µία εξ αυτών. 
 
Σε περίπτωση δε υποβολή
 µέσω του Συστήµατο
 αιτήµατο
 Προσφέροντο
 
σχετικά µε τα αποτελέσµατα αξιολόγηση
 τη
 προσφορά
 του µετά το πέρα
 κάθε 
φάση
 τη
 τεχνική
 και οικονοµική
 αξιολόγηση
 και εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν 
έχουν δοθεί σε προηγούµενο χρονικό σηµείο σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η 
γνωστοποίησή του
, επίση
 µέσω του Συστήµατο
, γίνεται το αργότερο εντό
 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή τη
 αίτηση
 αυτή
. 

    
15.2. Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών – Πρόσβαση Προσφερόντων - Αξιολόγηση     
 

15.2.1 Τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, που κρίθηκαν αποδεκτέ
 µετά την 
τυπική και τεχνική αξιολόγηση, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρµόδια 
Επιτροπή, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα έχει προκαθοριστεί στο Σύστηµα. 
Αµέσω
 µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, οι 
Προσφέροντε
 στη φάση αυτή τη
 διαδικασία
 θα έχουν πλήρη ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτών. 

 
15.2.2 Στη συνέχεια η αρµόδια Επιτροπή: 

 
α. ελέγχει εάν οι Προσφέροντε
 υπέβαλαν όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 

απαιτούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 13.4 του παρόντο
 τεύχου
. 
 

β. ελέγχει εάν οι προσφορέ
 περιέχουν αποκλίσει
 από του
 Εµπορικού
 και 
Οικονοµικού
 Όρου
 των τευχών τη
 Πρόσκληση
, για όσα στοιχεία 
περιλαµβάνονται σε αυτέ
. Σε περίπτωση διαπίστωση
 αποκλίσεων τέτοια
 
φύσεω
 η προσφορά θα απορριφθεί οριστικά.  
Ακολούθω
 το αποτέλεσµα του ω
 άνω ελέγχου ανακοινώνεται στου
 
Προσφέροντε
, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην πιο πάνω παράγραφο 15.1.3.   
Οι Προσφέροντε
 των οποίων οι προσφορέ
 απορρίπτονται, έχουν δικαίωµα 
υποβολή
 Αντιρρήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του παρόντο
 
τεύχου
. 
 

γ. ελέγχει την ύπαρξη τυχόν σφαλµάτων και προβαίνει στη διόρθωσή του
, 
σύµφωνα µε τα ρητώ
 προβλεπόµενα στο άρθρο 9 του παρόντο
 τεύχου
. 

 
δ. προβαίνει στην επαλήθευση τη
 οµαλότητα
 των τιµών και στην τυχόν 

απαιτούµενη οµαλοποίηση των ανωµάλων τιµών σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην Πρόσκληση. 

 
ε. προβαίνει στην οικονοµική αξιολόγηση των οικονοµικά αποδεκτών 

προσφορών µε τη διαδικασία που έχει καθοριστεί στην Πρόσκληση και 
υπολογίζει το συνολικό οικονοµικό αποτέλεσµα. 

 
στ. ελέγχει την ορθότητα του παραγόµενου µέσω του Συστήµατο
 Πίνακα 

Προτιµητέων Προσφερόντων. 
 

Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που η αρµόδια Επιτροπή διαπιστώσει σε 
οποιαδήποτε εκ των οικονοµικών προσφορών απόκλιση µεταξύ τιµών 
συµπληρωµένων από του
 προσφερόµενου
 στην ειδική φόρµα του 
Συστήµατο
 και τη
 επισυναφθείσα
 σε αυτό ψηφιακά υπογεγραµµένη
 
αντίστοιχη
 οικονοµική
 προσφορά
, επανακαταρτίζει τον Πίνακα 
Προτιµητέων Προσφερόντων µε τι
 τιµέ
 τη
 ψηφιακά υπογεγραµµένη
 
οικονοµική
 προσφορά
 και αναρτά το διορθωµένο Συγκριτικό Πίνακα στο 
Σύστηµα. 
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15.3 Το τίµηµα τη
 προσφορά
, όπω
 αυτό διαµορφώθηκε µε τα αναφερόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο 15.2.2, αποτελεί το συγκριτικό τίµηµα τη
 προσφορά
, µε βάση 
το οποίο καθορίζεται η ενδιάµεση σειρά Προτιµητέων Προσφερόντων. 

 
    
15.4 Υποβολή βέλτιστων τελικών οικονοµικών προσφορών    

 
Μετά την ολοκλήρωση τη
 τεχνική
 και οικονοµική
 αξιολόγηση
 των αρχικώ
 
κατατεθειµένων προσφορών και την κατάρτιση κατά σειρά προτιµητέων προσφερόντων 
που υπέβαλαν αποδεκτέ
 προσφορέ
, η Επιτροπή αναρτά στο Σύστηµα το ω
 άνω 
ενδιάµεσο αποτέλεσµα αξιολόγηση
 των προσφορών. 
Στη συνέχεια καλούνται ο πρώτο
, ο δεύτερο
 και ο τρίτο
 σε σειρά προτιµητέων 
προσφερόντων, καθώ
 και όσοι υπέβαλαν οικονοµικέ
 προσφορέ
 µε συγκριτική τιµή που 
αποκλίνει λιγότερο από δέκα πέντε επί τοι
 εκατό (15%) από αυτή του αρχικού 
Προτιµητέου Προσφέροντο
 να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Σύστηµα τελική και βέλτιστη 
οικονοµική προσφορά σε προσδιορισµένη χρονικά προθεσµία. 

 
Οι υπόλοιποι προσφέροντε
 αποκλείονται από την περαιτέρω ∆ιαδικασία. 
 
Επισηµαίνεται ότι η τελική και βέλτιστη οικονοµική προσφορά κάθε προσκαλούµενου 
κατά τα ω
 άνω προσφέροντα: 

 
 Θα αφορά και θα αναφέρεται υποχρεωτικά στα αρχικώ
 δηλωθέντα τεχνικά στοιχεία, 

όπω
 αυτά θα έχουν διαµορφωθεί µετά την τεχνική αξιολόγηση. 
 
 Θα πρέπει να είναι ίση ή χαµηλότερη από την αρχικώ
 υποβληθείσα στο Σύστηµα 

οικονοµική προσφορά. 
Η τυχόν υποβολή από Προσφέροντα τελική
 και βέλτιστη
 οικονοµική
 προσφορά
 µε 
τιµέ
 µεγαλύτερε
 από εκείνε
 που προσφέρθηκαν µε την αρχική του προσφορά, ρητά 
καθορίζεται ότι συνιστά παράβαση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο 
Προσφέρων  µε τη συµµετοχή του στην εν λόγω ∆ιαδικασία και παρέχει στη ∆ΕΗ το 
δικαίωµα να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχή
 του στη ∆ιαδικασία. 

 
Το προσφερθέν βέλτιστο τελικό τίµηµα τη
 Προσφορά
  θα χρησιµοποιηθεί για την τελική 
αξιολόγηση των προσφορών και για τον καθορισµό τη
 τελική
 σειρά
 προτιµητέων 
προσφερόντων. 

 
Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, καλούνται οι προσφέροντε
 µε ισότιµε
 προσφορέ
 
να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Σύστηµα τελική και βέλτιστη οικονοµική προσφορά σε 
προσδιορισµένη χρονικά προθεσµία. 

 
Επισηµαίνεται ότι η τελική και βέλτιστη οικονοµική προσφορά κάθε προσκαλούµενου 
κατά τα ω
 άνω προσφέροντα: 
 

 Θα αφορά και θα αναφέρεται υποχρεωτικά στα αρχικώ
 δηλωθέντα τεχνικά 
στοιχεία, όπω
 αυτά θα έχουν διαµορφωθεί µετά την τεχνική αξιολόγηση. 

 

 Θα πρέπει να είναι ίση ή χαµηλότερη από την αρχικώ
 υποβληθείσα στο Σύστηµα 
οικονοµική προσφορά. 

 
Η τυχόν υποβολή από προσφέροντα τελική
 και βέλτιστη
 οικονοµική
 προσφορά
 µε 
τιµέ
 µεγαλύτερε
 από εκείνε
 που προσφέρθηκαν µε την αρχική του προσφορά, ρητά 
καθορίζεται ότι συνιστά παράβαση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο προσφέρων  
µε τη συµµετοχή του στην εν λόγω διαδικασία και παρέχει στη ∆ΕΗ το δικαίωµα να 
καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχή
 του στη ∆ιαδικασία. 
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Σε περίπτωση που οι βέλτιστε
 οικονοµικέ
 προσφορέ
 είναι ισότιµε
 τότε 
επαναλαµβάνεται για µία (1) ακόµα φορά η διαδικασία και στη συνέχεια  διενεργείται 
κλήρωση βάσει τη
 οποία
 θα διαµορφωθεί η τελική σειρά  Προτιµητέων προσφερόντων 

 
Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στην Ελλάδα επί των τιµολογίων που θα εκδοθούν από τον 
Προσφέροντα προ
 τη ∆ΕΗ, δεν θα περιλαµβάνεται στο τίµηµα και δεν λαµβάνεται υπόψη 
στη σύγκριση των προσφορών. 

 
Η αρµόδια Επιτροπή, τέλο
, συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Αξιολόγηση
 
Προσφορών. 
 

 
15.5 Αν µία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε το αντικείµενό τη
, η ∆ΕΗ AE 

θα απαιτήσει από τον Προσφέροντα να εξηγήσει, εντό
 αποκλειστική
 προθεσµία
 επτά (7) 
εργασίµων ηµερών, από την κοινοποίηση τη
 σχετική
 πρόσκληση
, την τιµή που προτείνει 
στην προσφορά.  

.  
Οι εξηγήσει
 µπορεί να αφορούν ιδίω
:  

α)    τα οικονοµικά χαρακτηριστικά τη
 µεθόδου κατασκευή
, τη
 διαδικασία
  
παρασκευή
 ή των παρεχόµενων υπηρεσιών,  

β)  τι
 επιλεγείσε
 τεχνικέ
 λύσει
 ή τι
 εξαιρετικά ευνοϊκέ
 συνθήκε
, που διαθέτει ο 
Προσφέρων για την προµήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή για 
την εκτέλεση του έργου,  

γ)    την πρωτοτυπία του έργου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προτείνονται από 
τον Προσφέροντα,  

δ) τη συµµόρφωση προ
 τι
 υποχρεώσει
 που απορρέουν από τι
 διατάξει
 τη
 
περιβαλλοντική
, κοινωνικοασφαλιστική
 και εργατική
 νοµοθεσία
, που έχουν 
θεσπισθεί µε το δίκαιο τη
 Ευρωπαϊκή
 Ένωση
, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ
 
συµβάσει
 ή διεθνεί
 διατάξει
 περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,  

 ε)   τη συµµόρφωση προ
 τι
 υποχρεώσει
 του ω
 προ
 του
 υπεργολάβου
,  
 
Αν ο Προσφέρων δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση τη
 ∆ΕΗ εντό
 τη
 ω
 άνω 
προθεσµία
 και δεν υποβάλλει εξηγήσει
, η προσφορά του απορρίπτεται ω
 µη κανονική 
και καταπίπτει υπέρ  τη
 ∆ΕΗ η εγγυητική επιστολή συµµετοχή
. 
Η ∆ΕΗ AE αξιολογεί τι
 παρεχόµενε
 πληροφορίε
 σε συνεννόηση µε τον Προσφέροντα. 
Η ∆ΕΗ AE µπορεί να απορρίψει την προσφορά µόνο εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν 
εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο τη
 τιµή
 που προτείνεται, 
λαµβανοµένων υπόψη  των  στοιχείων  που  αναφέρονται  ανωτέρω.  
Η ∆ΕΗ AE απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφερόµενη τιµή είναι 
ασυνήθιστα χαµηλή, λόγω µη συµµόρφωση
 του Προσφέροντο
 σε υποχρεώσει
 που 
επιβάλλονται από το δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντο
, το εργατικό δίκαιο, το 
δίκαιο κοινωνική
 ασφάλιση
 και προστασία
 ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, που 
επιβάλλονται από την εθνική ή ενωσιακή έννοµη τάξη.  

 
 

Άρθρο 16Άρθρο 16Άρθρο 16Άρθρο 16    
Αντιρρήσει
Αντιρρήσει
Αντιρρήσει
Αντιρρήσει
    ΠροσφερόντωνΠροσφερόντωνΠροσφερόντωνΠροσφερόντων    

 
16.1   Κάθε ενδιαφερόµενο
 για σύναψη σύµβαση
 µε τη ∆ΕΗ, δικαιούται να υποβάλει 

Αντιρρήσει
 σε κάθε απόφαση τη
 Εταιρεία
, που σχετίζεται µε τη διαδικασία επιλογή
, 
την οποία θεωρεί ότι θίγει, µη νόµιµα, τα συµφέροντά του. 

  
16.2  Οι, κατά τα ανωτέρω, Αντιρρήσει
 κατατίθενται ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατο
, στον 

ηλεκτρονικό τόπο τη
 ∆ιαδικασία
 Επιλογή
. 
Η κατάθεση των Αντιρρήσεων γίνεται σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου .pdf ή αντίστοιχου 
µε ονοµασία αρχείου ]Αντιρρήσει
^. Οι Αντιρρήσει
 πρέπει να φέρουν προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή σύµφωνα µε την παράγραφο 1.4 του παρόντο
 τεύχου
.  
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Το έγγραφο των Αντιρρήσεων πρέπει να είναι σαφέ
 και ευσύνοπτο, σε καµία περίπτωση 
να µην ξεπερνά τι
 1.500 λέξει
 και να συνοδεύεται από τυχόν αναγκαία στοιχεία για την 
απόδειξη των ισχυρισµών που περιέχει.  Εάν αφορά και στη συµµετοχή άλλου 
Προσφέροντο
 πρέπει να του κοινοποιείται ηλεκτρονικά εντό
 τη
 ίδια
 προθεσµία
. Εάν, 
κατά την κρίση τη
 Επιτροπή
 Εξέταση
 Αντιρρήσεων, από τι
 Αντιρρήσει
 θίγεται τρίτο
, 
στον οποίο δεν έχουν κοινοποιηθεί εντό
 τη
 ω
 άνω προθεσµία
, την κοινοποίηση 
πρέπει να ενεργήσει η Επιτροπή.  
Ω
 ηµεροµηνία υποβολή
 των Αντιρρήσεων θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονική
 
καταχώρισή
 του
 στον ηλεκτρονικό τόπο τη
 ∆ιαδικασία
. 

 
16.3    Οι Αντιρρήσει
 υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία 

που η προσβαλλόµενη απόφαση περιήλθε σε γνώση του διαµαρτυρόµενου. Ειδικά για την 
υποβολή Αντιρρήσεων κατά τη
 Πρόσκληση
, οι Αντιρρήσει
 υποβάλλονται µέχρι πέντε 
(5) ηµέρε
 πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή
 των προσφορών. 

 
16.4  Τυχόν θιγόµενο
 από τι
 Αντιρρήσει
 Προσφέρων δικαιούται να υποβάλει υπόµνηµα, εντό
 

αποκλειστική
 προθεσµία
 πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των 
Αντιρρήσεων, που πρέπει να πληρούν τι
 προϋποθέσει
 του εγγράφου Αντιρρήσεων, 
προσκοµίζοντα
 όλα τα κρίσιµα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. Η τυχόν υποβολή 
Αντιρρήσεων κατά απόφαση
 τη
 Επιτροπή
 Εξέταση
 Αντιρρήσεων επί Αντιρρήσεων 
άλλου Προσφέροντο
 δεν λαµβάνεται υπόψη από την αρµόδια Επιτροπή. 

 
16.5    Η εξέταση των Αντιρρήσεων γίνεται από αρµόδια προ
 τούτο Επιτροπή. 

 
Η εξέταση των Αντιρρήσεων γίνεται εντό
 προθεσµία
 25 ηµερών από την υποβολή του
. 
Μετά την παρέλευση τη
 ανωτέρω προθεσµία
 τεκµαίρεται η απόρριψη του
. 

 
16.6   Η απόφαση τη
 Επιτροπή
 γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, µέσω του Συστήµατο
, ενώ 

ταυτόχρονα αποστέλλεται µέσω του Συστήµατο
 σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα στον 
οικείο διαµαρτυρόµενο. 

 
16.7   Η απόφαση επί των Αντιρρήσεων είναι ανέκκλητη και απρόσβλητη ενώπιον οργάνων τη
 

∆ΕΗ. 
 
16.8  Η υποβολή Αντιρρήσεων δεν κωλύει αυτοµάτω
 τη συνέχεια τη
 ∆ιαδικασία
 Επιλογή
 και 

η τυχόν αποδοχή των Αντιρρήσεων δεν πλήττει το κύρο
 τη
 ∆ιαδικασία
 Επιλογή
, αλλά 
οδηγεί, κατά την κρίση του κρίνοντο
 οργάνου, σε αναµόρφωση του προσβαλλόµενου 
πρακτικού ή σε επανάληψη φάση
 ή Σταδίου. 

 
 

Άρθρο 17Άρθρο 17Άρθρο 17Άρθρο 17    
Περάτωση διαδικασία
 επιλογή
 Περάτωση διαδικασία
 επιλογή
 Περάτωση διαδικασία
 επιλογή
 Περάτωση διαδικασία
 επιλογή
 ––––        

Αναγγελία Επιλογή
 Αναγγελία Επιλογή
 Αναγγελία Επιλογή
 Αναγγελία Επιλογή
 ΑντισυµβαλλοµένουΑντισυµβαλλοµένουΑντισυµβαλλοµένουΑντισυµβαλλοµένου    ----    Ματαίωση ∆ιαδικασία
Ματαίωση ∆ιαδικασία
Ματαίωση ∆ιαδικασία
Ματαίωση ∆ιαδικασία
    
 
17.1 Η ∆ιαδικασία Επιλογή
 ολοκληρώνεται µε την έγκριση του αποτελέσµατό
 τη
 από τα 

εξουσιοδοτηµένα όργανα τη
 Εταιρεία
. Η εγκριτική απόφαση περιλαµβάνει και τυχόν 
βελτιώσει
 τη
 προσφορά
 που γίνονται δεκτέ
 από τον Προτιµητέο Προσφέροντα. 

 
17.2    Η επιλογή Αντισυµβαλλοµένου γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, µέσω του Συστήµατο
 στον 

Αντισυµβαλλόµενο µε επιστολή µε την οποία καλείται  να προσκοµίσει, όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από την Πρόσκληση. 
 
Ταυτόχρονα η ω
 άνω επιλογή αναγγέλλεται ηλεκτρονικά, µέσω του Συστήµατο
 και 
στου
 λοιπού
 Προσφέροντε
 οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτέ
 προσφορέ
. 

 
17.3 Σε περίπτωση σύµπραξη
/ένωση
 προσώπων θα επιλεχθούν ω
 Αντισυµβαλλόµενα µέρη 

όλα τα µέλη αυτή
 και θα τεθεί διάταξη στο συµφωνητικό σύµφωνα µε την οποία τα µέλη 
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τη
 ενέχονται και ευθύνονται έναντι τη
 ∆ΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο 
το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από τη 
∆ΕΗ η ουσιαστική συµµετοχή στη σύµπραξη/ένωση όλων των µελών τη
 σε όλη τη διάρκεια 
ισχύο
 τη
 σύµβαση
. 

  
17.4 Σε περίπτωση σύµπραξη
/ένωση
 προσώπων η προσφορά πρέπει να είναι διαµορφωµένη 

κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιµολόγηση από τα µέλη τη
 
σύµπραξη
/ένωση
 σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία και πρακτική. Στην 
αντίθετη περίπτωση η σύµπραξη/ένωση προσώπων υποχρεούται πριν την υπογραφή τη
 
σύµβαση
 να περιβληθεί νοµικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιµολόγηση και τότε 
για την υπογραφή τη
 σύµβαση
 απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωµένου 
αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα 
απαίτηση. 

 
17.5 Η ∆ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα, µε αιτιολογηµένη απόφαση των αρµοδίων οργάνων τη
, να 

µαταιώσει τη ∆ιαδικασία Επιλογή
 στο σύνολο ή σε µέρο
 αυτή
, ή να την επαναλάβει µε 
του
 ίδιου
 ή διαφορετικού
 όρου
 σε οποιαδήποτε φάση τη
 ∆ιαδικασία
 και κατά την 
απόλυτη κρίση τη
. 

 
17.6  Η ∆ΕΗ µαταιώνει τη διαδικασία, ιδίω
 εφόσον:  

 
α. απέβη άγονη λόγω µη υποβολή
 προσφορά
 ή λόγω απόρριψη
 όλων των προσφορών 

ή αποκλεισµού όλων των Προσφερόντων 
 
β. κανένα
 από του
 Προσφέροντε
 δεν προσέλθει για την υπογραφή τη
 σύµβαση
. 

 
γ. διεξήχθη χωρί
 τήρηση των προβλεποµένων κανόνων, µε συνέπεια τον επηρεασµό 

του αποτελέσµατο
 
 

δ. το αποτέλεσµα είναι µη ικανοποιητικό για την Εταιρεία 
 

ε. ο ανταγωνισµό
 υπήρξε ανεπαρκή
 
 

στ. µεταβλήθηκαν οι ανάγκε
 τη
 Εταιρεία
 
 

ζ. δεν θα είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση τη
 σύµβαση
, λόγω ανωτέρα
 βία
 
 

Άρθρο 18Άρθρο 18Άρθρο 18Άρθρο 18    
Περιεχόµενο και υπογραφή Σύµβαση
Περιεχόµενο και υπογραφή Σύµβαση
Περιεχόµενο και υπογραφή Σύµβαση
Περιεχόµενο και υπογραφή Σύµβαση
    

 
18.1 Το περιεχόµενο τη
 Σύµβαση
 διαµορφώνεται µε βάση του
 όρου
 τη
 Πρόσκληση
  και 

τη
 προσφορά
 του Αντισυµβαλλοµένου,  όπω
 εγκρίθηκαν από το αρµόδιο όργανο τη
 
Εταιρεία
. 

 
18.2 Παράλληλα ο  Προτιµητέο
 Προσφέρων καλείται από τη ∆ΕΗ να προσκοµίσει εντό
 

δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία τη
 σχετική
 πρόσκληση
, την εγγυητική επιστολή 
καλή
 εκτέλεση
 και σε περίπτωση νοµικού προσώπου, την απόφαση ορισµού 
εκπροσώπου για την υπογραφή τη
 Σύµβαση
.  
Αναφορικά µε το χρόνο ισχύο
 των δικαιολογητικών και στοιχείων που καλείται να 
προσκοµίσει ο Προτιµητέο
 Προσφέρων, καθώ
 και για τι
 λοιπέ
 ρυθµίσει
 που 
διέπουν την υποβολή του
, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στι
 παραγράφου
 13.1.1.4 και 
13.2.Β του παρόντο
 τεύχου
. 

 
18.3 Μετά την διαµόρφωση του περιεχοµένου τη
 Σύµβαση
 και την προσκόµιση των πιο πάνω 

δικαιολογητικών, ο Προτιµητέο
 Προσφέρων καλείται για την υπογραφή τη
 εντό
 
προθεσµία
 η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών 
από τη γνωστοποίηση µέσω του Συστήµατο
 τη
 απόφαση
  επιλογή
. 
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18.4 Εάν αυτό
 δεν προσέλθει εντό
 τη
 ω
 άνω προθεσµία
, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να 

τον αποκλείσει από την υπογραφή τη
 Σύµβαση
  και να ζητήσει την κατάπτωση τη
 
Εγγυητική
 Επιστολή
 Συµµετοχή
 του στη ∆ιαδικασία, ακολούθω
 δε να προχωρήσει σε 
συζητήσει
 µε του
 λοιπού
 Προσφέροντε
 κατά σειρά Προτιµητέων Προσφερόντων για 
επιλογή Αντισυµβαλλοµένου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι 
προσφορέ
 του
. 

 
 

Άρθρο 19Άρθρο 19Άρθρο 19Άρθρο 19    
Επιφυλάξει
 και ∆ικαιώµατα ∆ΕΗΕπιφυλάξει
 και ∆ικαιώµατα ∆ΕΗΕπιφυλάξει
 και ∆ικαιώµατα ∆ΕΗΕπιφυλάξει
 και ∆ικαιώµατα ∆ΕΗ    

 
19.1 Η συµµετοχή στη διαδικασία (υποβολή προσφορά
) ισοδυναµεί µε δήλωση του 

προσφέροντο
 ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων, των στοιχείων και των τευχών τη
 
Πρόσκληση
. 

  
19.2 Η ∆ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα να µεταθέσει την ηµεροµηνία υποβολή
 των προσφορών ή 

να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσει
 στα τεύχη τη
 Πρόσκληση
. Οι τροποποιήσει
 
αυτέ
 θα περιλαµβάνονται σε σχετικά Συµπληρώµατα τη
 Πρόσκληση
, η έκδοση των 
οποίων θα δηµοσιεύεται όπω
 και η Πρόσκληση. 

 
19.3 Η ∆ΕΗ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καµία περίπτωση, να αποζηµιώσει του
 

Προσφέροντε
 για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµιά που θα έχουν υποστεί για την 
προετοιµασία και υποβολή των Προσφορών του
, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτέ
 
δεν θα γίνουν δεκτέ
 ή θ' αναβληθεί ή µαταιωθεί η διαδικασία σε οποιοδήποτε φάση και 
χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συµµετέχουν στη 
διαδικασία και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν 
αποκτούν κανένα απολύτω
 δικαίωµα κατά τη
 ∆ΕΗ από την Πρόσκληση αυτή και την εν 
γένει συµµετοχή του
 στη ∆ιαδικασία Επιλογή
. 

 
19.4 Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται µε βάση του
 όρου
 τη
 Πρόσκληση
, θεωρείται ω
 

πρόταση προ
 τη ∆ΕΗ και όχι ω
 αποδοχή πρότασή
 τη
. 
 
19.5 Κάθε παράλειψη στην υποβολή τη
 Προσφορά
 ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωµα σε Προσφέροντα να την επικαλεστεί προκειµένου να 
τύχει εξαιρέσεω
 ή ελαττώσεω
 των υποχρεώσεών του. 

 
19.6 Οι όροι και οι περιορισµοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προ
 

όφελο
 τη
 ∆ΕΗ, η οποία δικαιούται, πριν από την υποβολή των προσφορών, να 
παραιτηθεί απ' αυτού
, χωρί
 αυτό να δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στου
 Προσφέροντε
 
ή σε άλλου
 τρίτου
. 

 
 
 
 
 
Συνηµµένα: 
- Παραρτήµατα Ι έω
  ΙΙΙ 
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  Προµήθειε
       ∆ιεύθυνση Προµηθειών

                             Λειτουργιών Παραγωγή
  

 Αρ. Πρόσκληση
 :∆ΠΛΠ 1962 Αρ. Πρόσκληση
 :∆ΠΛΠ 1962 Αρ. Πρόσκληση
 :∆ΠΛΠ 1962 Αρ. Πρόσκληση
 :∆ΠΛΠ 1962

  Αντικείµενο:  Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 στι
 εγκαταστάσει
 του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

€

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ €
MIN MAX

1 Καθαρισµό
 ταινιών µεταφορά
 λιγνίτη
Κεφ. 1 - παρ. 1.1 

έω
 1.11
m

2 Καθαρισµό
 τµηµάτων θραύση
 λιγνίτη (κτίριο σπαστήρων) Κεφ. 1 - παρ. 1.12 m²

3 Καθαρισµό
 κτιρίου σπαστήρων Κεφ. 2 - παρ. 2.1 κατ΄αποκοπή

4 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού για ISO 14001 Κεφ. 2 - παρ. 2.2 κατ΄αποκοπή

5 Eργασίε
 Τεχνική
 φύσεω
 του συνεργείου Λιγνίτη Κεφ. 2 - παρ. 2.3 κατ΄αποκοπή

6
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 του εξοπλισµού του 

Απολήπτη
Κεφ. 2 - παρ. 2.4 κατ΄αποκοπή/24ωρο

7 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 του εξοπλισµού Τ/∆ Β1 Κεφ. 2 - παρ. 2.5 κατ΄αποκοπή/24ωρο

8
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 του εξοπλισµού Τ/∆ 

φόρτωση
 λιγνίτη
Κεφ. 2 - παρ. 2.6 κατ΄αποκοπή/24ωρο

9 Καθαρισµό
 των 3 φρεατίων Αυλή
 Λιγνίτη Κεφ. 2 - παρ. 2.7 κατ΄αποκοπή

10 Καθαρισµό
 ταινιών µεταφορά
 λιγνίτη τι
 Κυριακέ
 και Αργίε
 Κεφ. 2 - παρ. 2.8 m

11 Απρόβλεπτε
 εργασίε
 λόγω εκτάκτων αναγκών Κεφ. 3 κατ΄αποκοπή

1 Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων µεταφορά
 τέφρα
, γύψου και ασβεστόλιθου
Κεφ. 1.Α - παρ. 1.1 

έω
 1.10
m

2
Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων µεταφορά
 τέφρα
, γύψου και ασβεστόλιθου τι
 Κυριακέ
 

και Αργίε


Κεφ. 1.Α - παρ. 1.1 

έω
 1.10
m

3 Καθαρισµό
 τµηµάτων χώρων συστήµατο
 Τέφρα

Κεφ. 2.Α - παρ. 

2.Α1 έω
 2.Α12

κατ΄αποκοπή ανά 

παράγραφο

4 Καθαρισµό
 τµηµάτων νέων Η/Φ
Κεφ. 2.Β - παρ. 

2.Β1 έω
 2.Β7

κατ΄αποκοπή ανά Μήνα 

και Μονάδα

5 Βοηθητικέ
 εργασίε
 για την αναρρόφηση σκόνη
 µε το αυτοκ. όχηµα τη
 Επιχείρηση
 Κεφ.3.Α - παρ. 3.1 κατ΄αποκοπή

6
Μεταφορά φιαλών Η2, CO2, κάδων απορριµµάτων και περισυλλογή ρυπασµένων 

απορροφητικών υλικών.
Κεφ.3.Α - παρ. 3.2 κατ΄αποκοπή

7 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού του συνεργείου συστήµατο
 Τέφρα
 Κεφ.3.Α - παρ. 3.3 κατ΄αποκοπή

8 Εργασίε
 τέφρα
 τεχνική
 φύσεω
 Κεφ.3.Α - παρ. 3.4 κατ΄αποκοπή

9 Καθαρισµό
 εκφορτωτών (υγραντών και κοχλιών) συστήµατο
 τέφρα
 Κεφ.3.Α - παρ. 3.5 κατ΄αποκοπή/24ωρο

10
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού συστηµάτων τέφρα
 και υγρή
 αποθείωση
 µε µικρό 

φορτωτή (bobcat)
Κεφ.3.Α - παρ. 3.6 κατ΄αποκοπή

 Παραρτηµα Ια Παραρτηµα Ια Παραρτηµα Ια Παραρτηµα Ια

Τιµολόγιο  Προσφορά
Τιµολόγιο  Προσφορά
Τιµολόγιο  Προσφορά
Τιµολόγιο  Προσφορά


Οµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου

Οµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου
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11 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 6Α - 6Β & 7Α - 7Β Κεφ.3.Α - παρ. 3.7 κατ΄αποκοπή/24ωρο

12 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 7Α - 7Β & 3Α - 3Β Κεφ.3.Α - παρ. 3.8 κατ΄αποκοπή/24ωρο

13 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 3Α - 3Β Κεφ.3.Α - παρ. 3.9 κατ΄αποκοπή/24ωρο

14 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 10Α - 10Β & 7Α - 7Β
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.10
κατ΄αποκοπή/24ωρο

15 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ υγρή
 τέφρα
 Κεφ.3.Α - παρ. 3.11 κατ΄αποκοπή/24ωρο

16 Εργασίε
 καθαρισµού σιλό υγρή
 τέφρα
.
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.12
κατ΄αποκοπή

17 Μεταφορά φαγητων, υλικών, εγγράφων στου
 Θ.Ε. των Συστηµατων Λιγνιτη - Τέφρα

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.13
κατ΄αποκοπή

18
Βοηθητικέ
 εργασίε
 χειρισµού - λειτουργία
, καθαρισµού, επιτήρηση
 και 

επιθεώρηση
 του εξοπλισµού των υγραντών και κοχλιών των Μονάδων

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.14
κατ΄αποκοπή/24ωρο

19 Εργασίε
 καθαρισµού µε πιεστικό µηχάνηµα 
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.15
κατ΄αποκοπή

20 Εργασίε
 τεχνική
 φύσεω
 των νέων Η/Φ
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.16 Α
κατ΄αποκοπή/Μήνα

21
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
, επιθεώρηση
 και συντήρηση
 του 

εξοπλισµού των νέων Η/Φ των Μονάδων I-IV

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.16 Β
κατ΄αποκοπή

22 Καθαρισµό
 υπογείου Τ/∆ 3A - 3B και κεφαλών όλων των Τ/∆ τέφρα

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.17
κατ΄αποκοπή

23 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού για ISO 14001
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.18
κατ΄αποκοπή

24 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού οροφών
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.19
m

2

25 Απρόβλεπτε
 εργασίε
 λόγω εκτάκτων αναγκών Κεφ. 4A κατ΄αποκοπή

1 Καθαρισµό
 δαπέδου -4.5 m Λεβητοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.1 m²

2 Καθαρισµό
 δαπέδου +0.0 m Λεβητοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.2 m²

3 Καθαρισµό
 δαπέδου +11/12 m Λεβητοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.3 m²

4 Καθαρισµό
 δαπέδου +19 m Λεβητοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.4 m²

5
Καθαρισµό
 δαπέδου +50 m Λεβητοστασίων & Καθαρισµό
 δαπέδου +51 m 

Λεβητοστασίων
Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.5 m²

6 Καθαρισµό
 δαπέδου -4.5 m Μηχανοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.6 m²

7 Καθαρισµό
 δαπέδου +0.0 m Μηχανοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.7 m²

8 Καθαρισµό
 δαπέδου +11/12 m Μηχανοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.8 m²

9 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α4 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.1.α
m²

10 Καθαρισµό
 επιπέδου +7,50 [m] Κτηρίου Α4 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.1.β
m²

11 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.2.α
m²

12 Καθαρισµό
 επιπέδου +4,90 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.2.β
m²

 Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου. Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου. Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου. Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου.
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13 Καθαρισµό
 επιπέδου +7,50 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.2.γ
m²

14 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.α
m²

15 Καθαρισµό
 επιπέδου +6,60 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.β
m²

16 Καθαρισµό
 επιπέδου +12,60 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.γ
m²

17 Καθαρισµό
 επιπέδου +16,60 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.δ
m²

18 Καθαρισµό
 επιπέδου +21,00 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.ε
m²

19 Καθαρισµό
 επιπέδου -3,50 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.α
m²

20 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.β
m²

21 Καθαρισµό
 επιπέδου +5,80 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.γ
m²

22 Καθαρισµό
 επιπέδου +10,50 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.δ
m²

23 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α28 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.5.α
m²

24 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίων Α33 & Α34 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.6.α
m²

25
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Περιµετρικά ∆εξαµενών)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.1.α
m

26
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Αντλίε
 

πολτού)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.1.β
m

27
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Προ
 drain 

pit)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.1.γ
m

28
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Αντλιών ανακυκλοφορία
)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.α
m

29
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθµ.)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.β
m

30
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθµ.)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.γ
m

31
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Α/Σ 

αέρα οξείδωση
 και υπερχείλιση
 ∆εξ. Υδροκυκλ)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.δ - 1.Γ.2.ε
m

32
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(υπερχείλιση
 αντλ. Υδροκυκλ)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.στ
m

33
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(εκκένωση
 absorber (εξωτερ.))

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.ζ
m

34
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(κεντρικό κανάλι)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.η
m

35
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(κανάλι προ
 drain-pit)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.θ
m

36
Καθαρισµό
 καναλιού +22,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(περιµετρικά Τ/∆ αφύγρανση
)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.ι
m

37
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α28 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Αντλιών 

Π.Ψ. Μον. III-IV-V - Αντλιών S3, Raw-water)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.3.α - 1.Γ.3.β
m

38

Ξεφύσηµα ή αναρρόφηση σκόνη
 των Μύλων των Μον. Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV από τα επίπεδα των 

+35 m έω
 +0,0 m και αποµάκρυνση διαφόρων υλικών από τα Λεβητοστάσια και 

καθαρισµό
 µε πανιά του εξοπλισµού των Λεβητοστασίων

Κεφ. 2 - παρ. 2.1 κατ΄αποκοπή/Μον.
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39

Ξεφύσηµα ή αναρρόφηση σκόνη
 των Μύλων τη
 Μον. V από τα επίπεδα των +35 m έω
 

+0,0 m και αποµάκρυνση διαφόρων υλικών από τα Λεβητοστάσια και καθαρισµό
 µε 

πανιά του εξοπλισµού των Λεβητοστασίων

Κεφ. 2 - παρ. 2.1 κατ΄αποκοπή/Μον.

40 Καθαρισµό
 Μονάδων µε τα εγκατεστηµένα συστήµατα αναρρόφηση
 τη
 σκόνη
 Κεφ. 2 - παρ. 2.2 κατ΄αποκοπή/ηµέρα

41 Μεταφορά φαγητών, υλικών,  εγγράφων στου
 Θ.Ε. των Μονάδων Κεφ. 2 - παρ. 2.5 κατ΄αποκοπή/ηµέρα

42 Βοηθητικέ
 εργασίε
 στο εφαρµοστήριο Λειτουργία
 Κεφ. 2 - παρ. 2.6 κατ΄αποκοπή/ηµέρα

43 Προσωρινή αποκατάσταση διαφυγών λιγνίτη των Μύλων µε υδρύαλο Κεφ. 2 - παρ. 2.7.β κατ΄αποκοπή/ηµέρα

44 Μόνιµη αποκατάσταση διαφυγών λιγνίτη των Μύλων µε ηλεκτροσυγκόλληση Κεφ. 2 - παρ. 2.7.γ κατ΄αποκοπή/ηµέρα

45 Ξεφύσηµα εσχαρών καλωδίων και ηλεκτρολογικών χώρων Κεφ. 2 - παρ. 2.8.1 κατ΄αποκοπή/ηµέρα

46 Εργασίε
 καθαρισµού Ηλεκτρολογικών χώρων Κεφ. 2 - παρ. 2.8.2 κατ΄αποκοπή/ηµέρα

47 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού στο Λιπαντήριο των Μονάδων Κεφ. 2 - παρ. 2.9 κατ΄αποκοπή/ηµέρα

48
Εργασίε
 καθαρισµού και ξεφυσήµατο
 του Λεβητοστασίου τη
 Μονάδα
 από +72 Μ 

έω
 και τα +0 Μ πριν από την Ετήσια Συντήρηση
Κεφ. 2 - παρ. 2.10 κατ΄αποκοπή

49
Εργασίε
 καθαρισµού και ξεφυσήµατο
 του Λεβητοστασίου τη
 Μονάδα
 από +72 Μ 

έω
 και τα +0 Μ πριν από την εκκίνηση τη
 Μονάδα
 (µετά από Ετήσια Συντήρησή τη
)
Κεφ. 2 - παρ. 2.10 κατ΄αποκοπή

50
Εργασίε
 καθαρισµού και ξεφυσήµατο
 του Λεβητοστασίου τη
 Μονάδα
 από +72 Μ 

έω
 και τα +0 Μ σε λειτουργία Μονάδων
Κεφ. 2 - παρ. 2.10 κατ΄αποκοπή

51 Εργασίε
 κοπή
 και καθαρισµού χόρτων τη
 αυλή
 του Σταθµού Κεφ. 2 - παρ. 2.11 m
2222

52 Εργασίε
 καθαρισµού οροφών κτηρίων Κεφ. 2 - παρ. 2.12 m
2222

53 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού για ISO 14001 Κεφ. 2 - παρ. 2.13 κατ΄αποκοπή

54 Εργασίε
 καθαρισµού χοάνη
 ανακυκλοφορία
 Μύλων Κεφ. 2 - παρ. 2.14
κατ΄αποκοπή/ανακυκλοφ

ορία

55 Εργασίε
 δειγµατοληψία
 λιγνίτη - τέφρα
 Κεφ. 2 - παρ. 2.15 κατ΄αποκοπή/ηµέρα

56 ∆ιάφορε
 µεµονωµένε
 βοηθητικέ
 εργασίε
 Κεφ. 2 - παρ. 2.16
κατ΄αποκοπή/υποπαράγρ

αφο

57 Εργασίε
 καθαρισµού των τούνελ των Μονάδων Κεφ. 2 - παρ. 2.17 m

58 Απρόβλεπτε
 εργασίε
 λόγω εκτάκτων αναγκών Κεφ. 3 κατ΄αποκοπή

1. Η οµαλότητα των τιµών ανά οµάδα προκύπτει από τι
 ακόλουθε
 σχέσει
 :1. Η οµαλότητα των τιµών ανά οµάδα προκύπτει από τι
 ακόλουθε
 σχέσει
 :1. Η οµαλότητα των τιµών ανά οµάδα προκύπτει από τι
 ακόλουθε
 σχέσει
 :1. Η οµαλότητα των τιµών ανά οµάδα προκύπτει από τι
 ακόλουθε
 σχέσει
 :

•   Ελάχιστη αποδεκτή τιµή µονάδα
 Τmin = 0,90 Tο (1-Εµ)

•   Μέγιστη αποδεκτή τιµή µονάδα
 Τmax = 1,10 Tο (1-Εµ) όπου,

    Το, η αντίστοιχη τιµή µονάδα
 του Τιµολογίου Υπηρεσία
 

    Εµ = Σ.Π.Υ.-Σ.Π.Π. =……………………… , όπου

                 Σ.Π.Υ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

Σ.Π.Υ. = Σύνολο Προϋπολογισµού Οµάδα
 Αρµόδια
 ∆ιεύθυνση
 , µειωµένο κατά το ποσό των κονδυλίων µε του άρθρου 11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  58  τη
 Οµάδα
 Γ άρθρου 11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  58  τη
 Οµάδα
 Γ άρθρου 11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  58  τη
 Οµάδα
 Γ άρθρου 11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  58  τη
 Οµάδα
 Γ αντίστοιχα (απολογιστικέ
 

εργασίε
).

Σ.Π.Π. = Σύνολο Προϋπολογισµού Προσφορά
 Οµάδα
, µειωµένο κατά το ποσό του κονδυλίου µειωµένο κατά το ποσό των κονδυλίων µε του άρθρου 11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  58  τη
 Οµάδα
 άρθρου 11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  58  τη
 Οµάδα
 άρθρου 11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  58  τη
 Οµάδα
 άρθρου 11 τη
 Οµάδα
 Α  ,του άρθρου  25 τη
 Οµάδα
 Β και του άρθρου  58  τη
 Οµάδα
 

ΓΓΓΓ αντίστοιχα (απολογιστικέ
 εργασίε
).
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  Προµήθειε
       ∆ιεύθυνση Προµηθειών

                             Λειτουργιών Παραγωγή
  

 Αρ. Πρόσκληση
 :∆ΠΛΠ 1962 Αρ. Πρόσκληση
 :∆ΠΛΠ 1962 Αρ. Πρόσκληση
 :∆ΠΛΠ 1962 Αρ. Πρόσκληση
 :∆ΠΛΠ 1962

  Αντικείµενο:  Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 στι
 εγκαταστάσει
 του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

€

ΤΙΜΗΣΥΝΟΛΙΚΗ   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  €

1 Καθαρισµό
 ταινιών µεταφορά
 λιγνίτη
Κεφ. 1 - παρ. 1.1 

έω
 1.11
m 1.113.216,00

2 Καθαρισµό
 τµηµάτων θραύση
 λιγνίτη (κτίριο σπαστήρων) Κεφ. 1 - παρ. 1.12 m² 1.060.800,00

3 Καθαρισµό
 κτιρίου σπαστήρων Κεφ. 2 - παρ. 2.1 κατ΄αποκοπή 365,00

4 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού για ISO 14001 Κεφ. 2 - παρ. 2.2 κατ΄αποκοπή 3,00

5 Eργασίε
 Τεχνική
 φύσεω
 του συνεργείου Λιγνίτη Κεφ. 2 - παρ. 2.3 κατ΄αποκοπή 313,00

6
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 του εξοπλισµού του 

Απολήπτη
Κεφ. 2 - παρ. 2.4 κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

7
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 του εξοπλισµού Τ/∆ 

Β1
Κεφ. 2 - παρ. 2.5 κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

8
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 του εξοπλισµού Τ/∆ 

φόρτωση
 λιγνίτη
Κεφ. 2 - παρ. 2.6 κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

9 Καθαρισµό
 των 3 φρεατίων Αυλή
 Λιγνίτη Κεφ. 2 - παρ. 2.7 κατ΄αποκοπή 48,00

10 Καθαρισµό
 ταινιών µεταφορά
 λιγνίτη τι
 Κυριακέ
 και Αργίε
 Κεφ. 2 - παρ. 2.8 m 52.520,00

11 Απρόβλεπτε
 εργασίε
 λόγω εκτάκτων αναγκών Κεφ. 3 κατ΄αποκοπή 1.000,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 

1 Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων µεταφορά
 τέφρα
, γύψου και ασβεστόλιθου
Κεφ. 1.Α - παρ. 1.1 

έω
 1.10
m 997.152,00

2
Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων µεταφορά
 τέφρα
, γύψου και ασβεστόλιθου τι
 Κυριακέ
 

και Αργίε


Κεφ. 1.Α - παρ. 1.1 

έω
 1.10
m 74.828,00

3 Καθαρισµό
 τµηµάτων χώρων συστήµατο
 Τέφρα

Κεφ. 2.Α - παρ. 

2.Α1 έω
 2.Α12

κατ΄αποκοπή ανά 

παράγραφο
313,00

4 Καθαρισµό
 τµηµάτων νέων Η/Φ
Κεφ. 2.Β - παρ. 

2.Β1 έω
 2.Β7

κατ΄αποκοπή ανά Μήνα 

και Μονάδα
96,00

5 Βοηθητικέ
 εργασίε
 για την αναρρόφηση σκόνη
 µε το αυτοκ. όχηµα τη
 Επιχείρηση
 Κεφ.3.Α - παρ. 3.1 κατ΄αποκοπή 313,00

6
Μεταφορά φιαλών Η2, CO2, κάδων απορριµµάτων και περισυλλογή ρυπασµένων 

απορροφητικών υλικών.
Κεφ.3.Α - παρ. 3.2 κατ΄αποκοπή 626,00

7 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού του συνεργείου συστήµατο
 Τέφρα
 Κεφ.3.Α - παρ. 3.3 κατ΄αποκοπή 1,00

8 Εργασίε
 τέφρα
 τεχνική
 φύσεω
 Κεφ.3.Α - παρ. 3.4 κατ΄αποκοπή 1,00

Οµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου

 Παραρτηµα Ιβ Παραρτηµα Ιβ Παραρτηµα Ιβ Παραρτηµα Ιβ

Προµέτρηση- Προύπολογισµό
 Προσφορά
 Προµέτρηση- Προύπολογισµό
 Προσφορά
 Προµέτρηση- Προύπολογισµό
 Προσφορά
 Προµέτρηση- Προύπολογισµό
 Προσφορά
 

Οµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου
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9 Καθαρισµό
 εκφορτωτών (υγραντών και κοχλιών) συστήµατο
 τέφρα
 Κεφ.3.Α - παρ. 3.5 κατ΄αποκοπή/24ωρο 365,00

10
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού συστηµάτων τέφρα
 και υγρή
 αποθείωση
 µε 

µικρό φορτωτή (bobcat)
Κεφ.3.Α - παρ. 3.6 κατ΄αποκοπή 313,00

11 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 6Α - 6Β & 7Α - 7Β Κεφ.3.Α - παρ. 3.7 κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

12 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 7Α - 7Β & 3Α - 3Β Κεφ.3.Α - παρ. 3.8 κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

13 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 3Α - 3Β Κεφ.3.Α - παρ. 3.9 κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

14 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 10Α - 10Β & 7Α - 7Β
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.10
κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

15 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ υγρή
 τέφρα

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.11
κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

16 Εργασίε
 καθαρισµού σιλό υγρή
 τέφρα
.
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.12
κατ΄αποκοπή 6,00

17 Μεταφορά φαγητων, υλικών, εγγράφων στου
 Θ.Ε. των Συστηµατων Λιγνιτη - Τέφρα

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.13
κατ΄αποκοπή 1,00

18
Βοηθητικέ
 εργασίε
 χειρισµού - λειτουργία
, καθαρισµού, επιτήρηση
 και 

επιθεώρηση
 του εξοπλισµού των υγραντών και κοχλιών των Μονάδων

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.14
κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

19 Εργασίε
 καθαρισµού µε πιεστικό µηχάνηµα 
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.15
κατ΄αποκοπή 65,00

20 Εργασίε
 τεχνική
 φύσεω
 των νέων Η/Φ
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.16 Α
κατ΄αποκοπή/Μήνα 12,00

21
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
, επιθεώρηση
 και συντήρηση
 του 

εξοπλισµού των νέων Η/Φ των Μονάδων I-IV

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.16 Β
κατ΄αποκοπή 313,00

22 Καθαρισµό
 υπογείου Τ/∆ 3A - 3B και κεφαλών όλων των Τ/∆ τέφρα

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.17
κατ΄αποκοπή 313,00

23 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού για ISO 14001
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.18
κατ΄αποκοπή 3,00

24 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού οροφών
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.19
m

2 24.000,00

25 Απρόβλεπτε
 εργασίε
 λόγω εκτάκτων αναγκών Κεφ. 4A κατ΄αποκοπή 600,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β 

1 Καθαρισµό
 δαπέδου -4.5 m Λεβητοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.1 m² 445.952,00

2 Καθαρισµό
 δαπέδου +0.0 m Λεβητοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.2 m² 639.184,00

3 Καθαρισµό
 δαπέδου +11/12 m Λεβητοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.3 m² 398.112,00

4 Καθαρισµό
 δαπέδου +19 m Λεβητοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.4 m² 635.024,00

5
Καθαρισµό
 δαπέδου +50 m Λεβητοστασίων & Καθαρισµό
 δαπέδου +51 m 

Λεβητοστασίων
Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.5 m² 145.990,00

6 Καθαρισµό
 δαπέδου -4.5 m Μηχανοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.6 m² 202.800,00

7 Καθαρισµό
 δαπέδου +0.0 m Μηχανοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.7 m² 405.600,00

 Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ.  Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ.  Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ.  Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. 

∆ηµητρίου.∆ηµητρίου.∆ηµητρίου.∆ηµητρίου.
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8 Καθαρισµό
 δαπέδου +11/12 m Μηχανοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.8 m² 530.400,00

9 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α4 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.1.α
m² 888,00

10 Καθαρισµό
 επιπέδου +7,50 [m] Κτηρίου Α4 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.1.β
m² 4.264,00

11 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.2.α
m² 9.880,00

12 Καθαρισµό
 επιπέδου +4,90 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.2.β
m² 5.304,00

13 Καθαρισµό
 επιπέδου +7,50 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.2.γ
m² 2.444,00

14 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.α
m² 36.608,00

15 Καθαρισµό
 επιπέδου +6,60 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.β
m² 10.166,00

16 Καθαρισµό
 επιπέδου +12,60 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.γ
m² 11.908,00

17 Καθαρισµό
 επιπέδου +16,60 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.δ
m² 10.868,00

18 Καθαρισµό
 επιπέδου +21,00 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.ε
m² 2.132,00

19 Καθαρισµό
 επιπέδου -3,50 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.α
m² 15.002,00

20 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.β
m² 442,00

21 Καθαρισµό
 επιπέδου +5,80 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.γ
m² 442,00

22 Καθαρισµό
 επιπέδου +10,50 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.δ
m² 2.568,00

23 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α28 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.5.α
m² 3.612,00

24 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίων Α33 & Α34 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.6.α
m² 1.200,00

25
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Περιµετρικά ∆εξαµενών)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.1.α
m 624,00

26
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Αντλίε
 

πολτού)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.1.β
m 598,00

27
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Προ
 

drain pit)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.1.γ
m 208,00

28
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Αντλιών ανακυκλοφορία
)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.α
m 1.508,00

29
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθµ.)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.β
m 377,00

30
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθµ.)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.γ
m 208,00

31
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Α/Σ 

αέρα οξείδωση
 και υπερχείλιση
 ∆εξ. Υδροκυκλ)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.δ - 1.Γ.2.ε
m 1.560,00

32
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(υπερχείλιση
 αντλ. Υδροκυκλ)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.στ
m 494,00

33
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(εκκένωση
 absorber (εξωτερ.))

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.ζ
m 468,00
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34
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(κεντρικό κανάλι)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.η
m 1.118,00

35
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(κανάλι προ
 drain-pit)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.θ
m 1.664,00

36
Καθαρισµό
 καναλιού +22,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(περιµετρικά Τ/∆ αφύγρανση
)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.ι
m 3.224,00

37
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α28 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Αντλιών 

Π.Ψ. Μον. III-IV-V - Αντλιών S3, Raw-water)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.3.α - 1.Γ.3.β
m 624,00

38

Ξεφύσηµα ή αναρρόφηση σκόνη
 των Μύλων των Μον. Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV από τα επίπεδα των 

+35 m έω
 +0,0 m και αποµάκρυνση διαφόρων υλικών από τα Λεβητοστάσια και 

καθαρισµό
 µε πανιά του εξοπλισµού των Λεβητοστασίων

Κεφ. 2 - παρ. 2.1 κατ΄αποκοπή/Μον. 260,00

39

Ξεφύσηµα ή αναρρόφηση σκόνη
 των Μύλων τη
 Μον. V από τα επίπεδα των +35 m 

έω
 +0,0 m και αποµάκρυνση διαφόρων υλικών από τα Λεβητοστάσια και καθαρισµό
 

µε πανιά του εξοπλισµού των Λεβητοστασίων

Κεφ. 2 - παρ. 2.1 κατ΄αποκοπή/Μον. 104,00

40 Καθαρισµό
 Μονάδων µε τα εγκατεστηµένα συστήµατα αναρρόφηση
 τη
 σκόνη
 Κεφ. 2 - παρ. 2.2 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 780,00

41 Μεταφορά φαγητών, υλικών,  εγγράφων στου
 Θ.Ε. των Μονάδων Κεφ. 2 - παρ. 2.5 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 365,00

42 Βοηθητικέ
 εργασίε
 στο εφαρµοστήριο Λειτουργία
 Κεφ. 2 - παρ. 2.6 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 1,00

43 Προσωρινή αποκατάσταση διαφυγών λιγνίτη των Μύλων µε υδρύαλο
Κεφ. 2 - παρ. 

2.7.β
κατ΄αποκοπή/ηµέρα 455,00

44 Μόνιµη αποκατάσταση διαφυγών λιγνίτη των Μύλων µε ηλεκτροσυγκόλληση
Κεφ. 2 - παρ. 

2.7.γ
κατ΄αποκοπή/ηµέρα 455,00

45 Ξεφύσηµα εσχαρών καλωδίων και ηλεκτρολογικών χώρων
Κεφ. 2 - παρ. 

2.8.1
κατ΄αποκοπή/ηµέρα 365,00

46 Εργασίε
 καθαρισµού Ηλεκτρολογικών χώρων
Κεφ. 2 - παρ. 

2.8.2
κατ΄αποκοπή/ηµέρα 365,00

47 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού στο Λιπαντήριο των Μονάδων Κεφ. 2 - παρ. 2.9 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 1,00

48
Εργασίε
 καθαρισµού και ξεφυσήµατο
 του Λεβητοστασίου τη
 Μονάδα
 από +72 Μ 

έω
 και τα +0 Μ πριν από την Ετήσια Συντήρηση
Κεφ. 2 - παρ. 2.10 κατ΄αποκοπή 3,00

49
Εργασίε
 καθαρισµού και ξεφυσήµατο
 του Λεβητοστασίου τη
 Μονάδα
 από +72 Μ 

έω
 και τα +0 Μ πριν από την εκκίνηση τη
 Μονάδα
 (µετά από Ετήσια Συντήρησή τη
)
Κεφ. 2 - παρ. 2.10 κατ΄αποκοπή 3,00

50
Εργασίε
 καθαρισµού και ξεφυσήµατο
 του Λεβητοστασίου τη
 Μονάδα
 από +72 Μ 

έω
 και τα +0 Μ σε λειτουργία Μονάδων
Κεφ. 2 - παρ. 2.10 κατ΄αποκοπή 18,00

51 Εργασίε
 κοπή
 και καθαρισµού χόρτων τη
 αυλή
 του Σταθµού Κεφ. 2 - παρ. 2.11 m
2222 60.000,00

52 Εργασίε
 καθαρισµού οροφών κτηρίων Κεφ. 2 - παρ. 2.12 m
2222 60.000,00

53 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού για ISO 14001 Κεφ. 2 - παρ. 2.13 κατ΄αποκοπή 1,00

54 Εργασίε
 καθαρισµού χοάνη
 ανακυκλοφορία
 Μύλων Κεφ. 2 - παρ. 2.14
κατ΄αποκοπή/ανακυκλοφ

ορία
50,00

55 Εργασίε
 δειγµατοληψία
 λιγνίτη - τέφρα
 Κεφ. 2 - παρ. 2.15 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 1,00

56 ∆ιάφορε
 µεµονωµένε
 βοηθητικέ
 εργασίε
 Κεφ. 2 - παρ. 2.16
κατ΄αποκοπή/υποπαράγ

ραφο
624,00

57 Εργασίε
 καθαρισµού των τούνελ των Μονάδων Κεφ. 2 - παρ. 2.17 m 5.500,00

58 Απρόβλεπτε
 εργασίε
 λόγω εκτάκτων αναγκών Κεφ. 3 κατ΄αποκοπή 300,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ  ( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

Σελίδα 5 από 5



  Προµήθειε
       ∆ιεύθυνση Προµηθειών

                             Λειτουργιών Παραγωγή
  

 Αρ. Πρόσκληση
 :∆ΠΛΠ 1962 Αρ. Πρόσκληση
 :∆ΠΛΠ 1962 Αρ. Πρόσκληση
 :∆ΠΛΠ 1962 Αρ. Πρόσκληση
 :∆ΠΛΠ 1962

  Αντικείµενο:  Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 στι
 εγκαταστάσει
 του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €

1 Καθαρισµό
 ταινιών µεταφορά
 λιγνίτη
Κεφ. 1 - παρ. 1.1 

έω
 1.11
m

0,047

2 Καθαρισµό
 τµηµάτων θραύση
 λιγνίτη (κτίριο σπαστήρων) Κεφ. 1 - παρ. 1.12 m² 0,010

3 Καθαρισµό
 κτιρίου σπαστήρων Κεφ. 2 - παρ. 2.1 κατ΄αποκοπή 35,000

4 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού για ISO 14001 Κεφ. 2 - παρ. 2.2 κατ΄αποκοπή 1174,000

5 Eργασίε
 Τεχνική
 φύσεω
 του συνεργείου Λιγνίτη Κεφ. 2 - παρ. 2.3 κατ΄αποκοπή 217,000

6
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 του εξοπλισµού του 

Απολήπτη
Κεφ. 2 - παρ. 2.4 κατ΄αποκοπή/24ωρο 134,000

7
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 του εξοπλισµού Τ/∆ 

Β1
Κεφ. 2 - παρ. 2.5 κατ΄αποκοπή/24ωρο 134,000

8
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 του εξοπλισµού Τ/∆ 

φόρτωση
 λιγνίτη
Κεφ. 2 - παρ. 2.6 κατ΄αποκοπή/24ωρο 134,000

9 Καθαρισµό
 των 3 φρεατίων Αυλή
 Λιγνίτη Κεφ. 2 - παρ. 2.7 κατ΄αποκοπή 20,000

10 Καθαρισµό
 ταινιών µεταφορά
 λιγνίτη τι
 Κυριακέ
 και Αργίε
 Κεφ. 2 - παρ. 2.8 m 0,100

11 Απρόβλεπτε
 εργασίε
 λόγω εκτάκτων αναγκών Κεφ. 3 κατ΄αποκοπή 10,400

1 Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων µεταφορά
 τέφρα
, γύψου και ασβεστόλιθου
Κεφ. 1.Α - παρ. 1.1 

έω
 1.10
m

0,052

2
Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων µεταφορά
 τέφρα
, γύψου και ασβεστόλιθου τι
 Κυριακέ
 

και Αργίε


Κεφ. 1.Α - παρ. 1.1 

έω
 1.10
m

0,124

3 Καθαρισµό
 τµηµάτων χώρων συστήµατο
 Τέφρα

Κεφ. 2.Α - παρ. 

2.Α1 έω
 2.Α12

κατ΄αποκοπή ανά 

παράγραφο 30,000

4 Καθαρισµό
 τµηµάτων νέων Η/Φ
Κεφ. 2.Β - παρ. 

2.Β1 έω
 2.Β7

κατ΄αποκοπή ανά Μήνα 

και Μονάδα 16,000

5 Βοηθητικέ
 εργασίε
 για την αναρρόφηση σκόνη
 µε το αυτοκ. όχηµα τη
 Επιχείρηση
 Κεφ.3.Α - παρ. 3.1 κατ΄αποκοπή
42,000

6
Μεταφορά φιαλών Η2, CO2, κάδων απορριµµάτων και περισυλλογή ρυπασµένων 

απορροφητικών υλικών.
Κεφ.3.Α - παρ. 3.2 κατ΄αποκοπή

42,000

Οµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου

 Παραρτηµα Ιγ Παραρτηµα Ιγ Παραρτηµα Ιγ Παραρτηµα Ιγ

Τιµολόγιο  Αρµόδια
 ∆ιεύθυνση
 Τιµολόγιο  Αρµόδια
 ∆ιεύθυνση
 Τιµολόγιο  Αρµόδια
 ∆ιεύθυνση
 Τιµολόγιο  Αρµόδια
 ∆ιεύθυνση
 

Οµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου
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7 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού του συνεργείου συστήµατο
 Τέφρα
 Κεφ.3.Α - παρ. 3.3 κατ΄αποκοπή
37,000

8 Εργασίε
 τέφρα
 τεχνική
 φύσεω
 Κεφ.3.Α - παρ. 3.4 κατ΄αποκοπή
55,000

9 Καθαρισµό
 εκφορτωτών (υγραντών και κοχλιών) συστήµατο
 τέφρα
 Κεφ.3.Α - παρ. 3.5 κατ΄αποκοπή/24ωρο
261,000

10
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού συστηµάτων τέφρα
 και υγρή
 αποθείωση
 µε 

µικρό φορτωτή (bobcat)
Κεφ.3.Α - παρ. 3.6 κατ΄αποκοπή

130,000

11 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 6Α - 6Β & 7Α - 7Β Κεφ.3.Α - παρ. 3.7 κατ΄αποκοπή/24ωρο
157,000

12 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 7Α - 7Β & 3Α - 3Β Κεφ.3.Α - παρ. 3.8 κατ΄αποκοπή/24ωρο
157,000

13 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 3Α - 3Β Κεφ.3.Α - παρ. 3.9 κατ΄αποκοπή/24ωρο
157,000

14 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 10Α - 10Β & 7Α - 7Β
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.10
κατ΄αποκοπή/24ωρο

157,000

15 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ υγρή
 τέφρα

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.11
κατ΄αποκοπή/24ωρο

157,000

16 Εργασίε
 καθαρισµού σιλό υγρή
 τέφρα
.
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.12
κατ΄αποκοπή

1174,000

17 Μεταφορά φαγητων, υλικών, εγγράφων στου
 Θ.Ε. των Συστηµατων Λιγνιτη - Τέφρα

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.13
κατ΄αποκοπή

35,000

18
Βοηθητικέ
 εργασίε
 χειρισµού - λειτουργία
, καθαρισµού, επιτήρηση
 και 

επιθεώρηση
 του εξοπλισµού των υγραντών και κοχλιών των Μονάδων

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.14
κατ΄αποκοπή/24ωρο

157,000

19 Εργασίε
 καθαρισµού µε πιεστικό µηχάνηµα 
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.15
κατ΄αποκοπή

35,000

20 Εργασίε
 τεχνική
 φύσεω
 των νέων Η/Φ
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.16 Α
κατ΄αποκοπή/Μήνα

2087,000

21
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
, επιθεώρηση
 και συντήρηση
 του 

εξοπλισµού των νέων Η/Φ των Μονάδων I-IV

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.16 Β
κατ΄αποκοπή

35,000

22 Καθαρισµό
 υπογείου Τ/∆ 3A - 3B και κεφαλών όλων των Τ/∆ τέφρα

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.17
κατ΄αποκοπή

35,000

23 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού για ISO 14001
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.18
κατ΄αποκοπή

1331,000

24 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού οροφών
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.19
m

2

0,163

25 Απρόβλεπτε
 εργασίε
 λόγω εκτάκτων αναγκών Κεφ. 4A κατ΄αποκοπή 10,400

1 Καθαρισµό
 δαπέδου -4.5 m Λεβητοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.1 m² 0,0110

2 Καθαρισµό
 δαπέδου +0.0 m Λεβητοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.2 m² 0,0110

3 Καθαρισµό
 δαπέδου +11/12 m Λεβητοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.3 m² 0,0110

 Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
  Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
  Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
  Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 

παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου.παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου.παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου.παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου.

Σελίδα 2 από 5



4 Καθαρισµό
 δαπέδου +19 m Λεβητοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.4 m² 0,0110

5
Καθαρισµό
 δαπέδου +50 m Λεβητοστασίων & Καθαρισµό
 δαπέδου +51 m 

Λεβητοστασίων
Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.5 m² 0,0110

6 Καθαρισµό
 δαπέδου -4.5 m Μηχανοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.6 m² 0,0100

7 Καθαρισµό
 δαπέδου +0.0 m Μηχανοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.7 m² 0,0110

8 Καθαρισµό
 δαπέδου +11/12 m Μηχανοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.8 m² 0,0160

9 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α4 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.1.α
m² 0,0100

10 Καθαρισµό
 επιπέδου +7,50 [m] Κτηρίου Α4 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.1.β
m² 0,0100

11 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.2.α
m² 0,0100

12 Καθαρισµό
 επιπέδου +4,90 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.2.β
m² 0,0100

13 Καθαρισµό
 επιπέδου +7,50 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.2.γ
m² 0,0100

14 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.α
m² 0,0100

15 Καθαρισµό
 επιπέδου +6,60 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.β
m² 0,0100

16 Καθαρισµό
 επιπέδου +12,60 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.γ
m² 0,0100

17 Καθαρισµό
 επιπέδου +16,60 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.δ
m² 0,0100

18 Καθαρισµό
 επιπέδου +21,00 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.ε
m² 0,0100

19 Καθαρισµό
 επιπέδου -3,50 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.α
m² 0,0100

20 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.β
m² 0,0100

21 Καθαρισµό
 επιπέδου +5,80 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.γ
m² 0,0100

22 Καθαρισµό
 επιπέδου +10,50 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.δ
m² 0,0100

23 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α28 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.5.α
m² 0,0100

24 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίων Α33 & Α34 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.6.α
m² 0,0100

25
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Περιµετρικά ∆εξαµενών)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.1.α
m 0,5290

26
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Αντλίε
 

πολτού)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.1.β
m 2,1200
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27
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Προ
 

drain pit)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.1.γ
m 2,5400

28
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Αντλιών ανακυκλοφορία
)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.α
m 7,9300

29
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθµ.)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.β
m 0,2400

30
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθµ.)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.γ
m 0,1160

31
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Α/Σ 

αέρα οξείδωση
 και υπερχείλιση
 ∆εξ. Υδροκυκλ)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.δ - 1.Γ.2.ε
m 3,5400

32
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(υπερχείλιση
 αντλ. Υδροκυκλ)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.στ
m 1,1100

33
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(εκκένωση
 absorber (εξωτερ.))

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.ζ
m 5,2900

34
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(κεντρικό κανάλι)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.η
m 3,1700

35
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(κανάλι προ
 drain-pit)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.θ
m 6,3500

36
Καθαρισµό
 καναλιού +22,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(περιµετρικά Τ/∆ αφύγρανση
)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.ι
m 0,1590

37
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α28 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Αντλιών 

Π.Ψ. Μον. III-IV-V - Αντλιών S3, Raw-water)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.3.α - 1.Γ.3.β
m 1,0600

38

Ξεφύσηµα ή αναρρόφηση σκόνη
 των Μύλων των Μον. Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV από τα επίπεδα των 

+35 m έω
 +0,0 m και αποµάκρυνση διαφόρων υλικών από τα Λεβητοστάσια και 

καθαρισµό
 µε πανιά του εξοπλισµού των Λεβητοστασίων

Κεφ. 2 - παρ. 2.1 κατ΄αποκοπή/Μον. 47,00

39

Ξεφύσηµα ή αναρρόφηση σκόνη
 των Μύλων τη
 Μον. V από τα επίπεδα των +35 m 

έω
 +0,0 m και αποµάκρυνση διαφόρων υλικών από τα Λεβητοστάσια και καθαρισµό
 

µε πανιά του εξοπλισµού των Λεβητοστασίων

Κεφ. 2 - παρ. 2.1 κατ΄αποκοπή/Μον. 47,00

40 Καθαρισµό
 Μονάδων µε τα εγκατεστηµένα συστήµατα αναρρόφηση
 τη
 σκόνη
 Κεφ. 2 - παρ. 2.2 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 47,00

41 Μεταφορά φαγητών, υλικών,  εγγράφων στου
 Θ.Ε. των Μονάδων Κεφ. 2 - παρ. 2.5 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 37,00

42 Βοηθητικέ
 εργασίε
 στο εφαρµοστήριο Λειτουργία
 Κεφ. 2 - παρ. 2.6 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 137,00

43 Προσωρινή αποκατάσταση διαφυγών λιγνίτη των Μύλων µε υδρύαλο
Κεφ. 2 - παρ. 

2.7.β
κατ΄αποκοπή/ηµέρα 51,00

44 Μόνιµη αποκατάσταση διαφυγών λιγνίτη των Μύλων µε ηλεκτροσυγκόλληση
Κεφ. 2 - παρ. 

2.7.γ
κατ΄αποκοπή/ηµέρα 51,00

45 Ξεφύσηµα εσχαρών καλωδίων και ηλεκτρολογικών χώρων Κεφ. 2 - παρ. 2.8.1 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 51,00

46 Εργασίε
 καθαρισµού Ηλεκτρολογικών χώρων
Κεφ. 2 - παρ. 

2.8.2
κατ΄αποκοπή/ηµέρα 51,00

47 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού στο Λιπαντήριο των Μονάδων Κεφ. 2 - παρ. 2.9 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 32,00

48
Εργασίε
 καθαρισµού και ξεφυσήµατο
 του Λεβητοστασίου τη
 Μονάδα
 από +72 Μ 

έω
 και τα +0 Μ πριν από την Ετήσια Συντήρηση
Κεφ. 2 - παρ. 2.10 κατ΄αποκοπή 1888,00

49
Εργασίε
 καθαρισµού και ξεφυσήµατο
 του Λεβητοστασίου τη
 Μονάδα
 από +72 Μ 

έω
 και τα +0 Μ πριν από την εκκίνηση τη
 Μονάδα
 (µετά από Ετήσια Συντήρησή τη
)
Κεφ. 2 - παρ. 2.10 κατ΄αποκοπή 1888,00
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50
Εργασίε
 καθαρισµού και ξεφυσήµατο
 του Λεβητοστασίου τη
 Μονάδα
 από +72 Μ 

έω
 και τα +0 Μ σε λειτουργία Μονάδων
Κεφ. 2 - παρ. 2.10 κατ΄αποκοπή 1888,00

51 Εργασίε
 κοπή
 και καθαρισµού χόρτων τη
 αυλή
 του Σταθµού Κεφ. 2 - παρ. 2.11 m
2222 0,0820

52 Εργασίε
 καθαρισµού οροφών κτηρίων Κεφ. 2 - παρ. 2.12 m
2222 0,0190

53 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού για ISO 14001 Κεφ. 2 - παρ. 2.13 κατ΄αποκοπή 2570,00

54 Εργασίε
 καθαρισµού χοάνη
 ανακυκλοφορία
 Μύλων Κεφ. 2 - παρ. 2.14
κατ΄αποκοπή/ανακυκλοφ

ορία
32,00

55 Εργασίε
 δειγµατοληψία
 λιγνίτη - τέφρα
 Κεφ. 2 - παρ. 2.15 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 127,00

56 ∆ιάφορε
 µεµονωµένε
 βοηθητικέ
 εργασίε
 Κεφ. 2 - παρ. 2.16
κατ΄αποκοπή/υποπαράγρ

αφο
48,00

57 Εργασίε
 καθαρισµού των τούνελ των Μονάδων Κεφ. 2 - παρ. 2.17 m 5,71

58 Απρόβλεπτε
 εργασίε
 λόγω εκτάκτων αναγκών Κεφ. 3 κατ΄αποκοπή 13,70

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
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  Προµήθειε
       ∆ιεύθυνση Προµηθειών

                             Λειτουργιών Παραγωγή
  

 Αρ. Πρόσκλση
 :∆ΠΛΠ 1962 Αρ. Πρόσκλση
 :∆ΠΛΠ 1962 Αρ. Πρόσκλση
 :∆ΠΛΠ 1962 Αρ. Πρόσκλση
 :∆ΠΛΠ 1962

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

€

ΤΙΜΗΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ€

1 Καθαρισµό
 ταινιών µεταφορά
 λιγνίτη
Κεφ. 1 - παρ. 1.1 

έω
 1.11
m 1.113.216,00

0,047 52321,152

2 Καθαρισµό
 τµηµάτων θραύση
 λιγνίτη (κτίριο σπαστήρων) Κεφ. 1 - παρ. 1.12 m² 1.060.800,00 0,010 10608,000

3 Καθαρισµό
 κτιρίου σπαστήρων Κεφ. 2 - παρ. 2.1 κατ΄αποκοπή 365,00 35,000 12775,000

4 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού για ISO 14001 Κεφ. 2 - παρ. 2.2 κατ΄αποκοπή 3,00 1174,000 3522,000

5 Eργασίε
 Τεχνική
 φύσεω
 του συνεργείου Λιγνίτη Κεφ. 2 - παρ. 2.3 κατ΄αποκοπή 313,00 217,000 67921,000

6
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 του εξοπλισµού 

του Απολήπτη
Κεφ. 2 - παρ. 2.4 κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00 134,000 134,000

7
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 του εξοπλισµού 

Τ/∆ Β1
Κεφ. 2 - παρ. 2.5 κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00 134,000 134,000

8
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 του εξοπλισµού 

Τ/∆ φόρτωση
 λιγνίτη
Κεφ. 2 - παρ. 2.6 κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00 134,000 134,000

9 Καθαρισµό
 των 3 φρεατίων Αυλή
 Λιγνίτη Κεφ. 2 - παρ. 2.7 κατ΄αποκοπή 48,00 20,000 960,000

10 Καθαρισµό
 ταινιών µεταφορά
 λιγνίτη τι
 Κυριακέ
 και Αργίε
 Κεφ. 2 - παρ. 2.8 m 52.520,00 0,100 5252,000

11 Απρόβλεπτε
 εργασίε
 λόγω εκτάκτων αναγκών Κεφ. 3 κατ΄αποκοπή 1.000,00 10,400 10400,000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 164161,15164161,15164161,15164161,15

1 Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων µεταφορά
 τέφρα
, γύψου και ασβεστόλιθου
Κεφ. 1.Α - παρ. 1.1 

έω
 1.10
m 997.152,00

0,052 51851,90

2
Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων µεταφορά
 τέφρα
, γύψου και ασβεστόλιθου τι
 

Κυριακέ
 και Αργίε


Κεφ. 1.Α - παρ. 1.1 

έω
 1.10
m 74.828,00

0,124 9278,67

3 Καθαρισµό
 τµηµάτων χώρων συστήµατο
 Τέφρα

Κεφ. 2.Α - παρ. 

2.Α1 έω
 2.Α12

κατ΄αποκοπή ανά 

παράγραφο
313,00

30,000 9390,00

4 Καθαρισµό
 τµηµάτων νέων Η/Φ
Κεφ. 2.Β - παρ. 

2.Β1 έω
 2.Β7

κατ΄αποκοπή ανά Μήνα 

και Μονάδα
96,00

16,000 1536,00

5
Βοηθητικέ
 εργασίε
 για την αναρρόφηση σκόνη
 µε το αυτοκ. όχηµα τη
 

Επιχείρηση

Κεφ.3.Α - παρ. 3.1 κατ΄αποκοπή 313,00

42,000 13146,00

6
Μεταφορά φιαλών Η2, CO2, κάδων απορριµµάτων και περισυλλογή ρυπασµένων 

απορροφητικών υλικών.

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.2
κατ΄αποκοπή 626,00

42,000 26292,00

7 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού του συνεργείου συστήµατο
 Τέφρα

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.3
κατ΄αποκοπή 1,00

37,000 37,00

8 Εργασίε
 τέφρα
 τεχνική
 φύσεω

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.4
κατ΄αποκοπή 1,00

55,000 55,00

9 Καθαρισµό
 εκφορτωτών (υγραντών και κοχλιών) συστήµατο
 τέφρα
 
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.5
κατ΄αποκοπή/24ωρο 365,00

261,000 95265,00

Οµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα
 και εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου

 Παραρτηµα Ιδ Παραρτηµα Ιδ Παραρτηµα Ιδ Παραρτηµα Ιδ

Προµέτρηση - Προυπολογισµό
 Αρµόδια
 ∆ιευθυνση
 Προµέτρηση - Προυπολογισµό
 Αρµόδια
 ∆ιευθυνση
 Προµέτρηση - Προυπολογισµό
 Αρµόδια
 ∆ιευθυνση
 Προµέτρηση - Προυπολογισµό
 Αρµόδια
 ∆ιευθυνση
 

Οµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίουΟµάδα Α :   Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου

  Αντικείµενο:  Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 στι
 εγκαταστάσει
 του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου
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10
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού συστηµάτων τέφρα
 και υγρή
 αποθείωση
 µε 

µικρό φορτωτή (bobcat)

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.6
κατ΄αποκοπή 313,00

130,000 40690,00

11 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 6Α - 6Β & 7Α - 7Β
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.7
κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

157,000 157,00

12 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 7Α - 7Β & 3Α - 3Β
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.8
κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

157,000 157,00

13 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 3Α - 3Β
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.9
κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

157,000 157,00

14
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ 10Α - 10Β & 7Α - 

7Β

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.10
κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

157,000 157,00

15 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού, επιτήρηση
 και επιθεώρηση
 Τ/∆ υγρή
 τέφρα

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.11
κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

157,000 157,00

16 Εργασίε
 καθαρισµού σιλό υγρή
 τέφρα
.
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.12
κατ΄αποκοπή 6,00

1174,000 7044,00

17
Μεταφορά φαγητων, υλικών, εγγράφων στου
 Θ.Ε. των Συστηµατων Λιγνιτη - 

Τέφρα


Κεφ.3.Α - παρ. 

3.13
κατ΄αποκοπή 1,00

35,000 35,00

18
Βοηθητικέ
 εργασίε
 χειρισµού - λειτουργία
, καθαρισµού, επιτήρηση
 και 

επιθεώρηση
 του εξοπλισµού των υγραντών και κοχλιών των Μονάδων

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.14
κατ΄αποκοπή/24ωρο 1,00

157,000 157,00

19 Εργασίε
 καθαρισµού µε πιεστικό µηχάνηµα 
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.15
κατ΄αποκοπή 65,00

35,000 2275,00

20 Εργασίε
 τεχνική
 φύσεω
 των νέων Η/Φ
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.16 Α
κατ΄αποκοπή/Μήνα 12,00

2087,000 25044,00

21
Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού,  επιτήρηση
, επιθεώρηση
 και συντήρηση
 του 

εξοπλισµού των νέων Η/Φ των Μονάδων I-IV

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.16 Β
κατ΄αποκοπή 313,00

35,000 10955,00

22 Καθαρισµό
 υπογείου Τ/∆ 3A - 3B και κεφαλών όλων των Τ/∆ τέφρα

Κεφ.3.Α - παρ. 

3.17
κατ΄αποκοπή 313,00

35,000 10955,00

23 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού για ISO 14001
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.18
κατ΄αποκοπή 3,00

1331,000 3993,00

24 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού οροφών
Κεφ.3.Α - παρ. 

3.19
m

2 24.000,00
0,163 3912,00

25 Απρόβλεπτε
 εργασίε
 λόγω εκτάκτων αναγκών Κεφ. 4A κατ΄αποκοπή 600,00 10,400 6240,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β 318936,57

1 Καθαρισµό
 δαπέδου -4.5 m Λεβητοστασίων Κεφ. 1 - παρ. 1.Α.1 m² 445.952,00
0,011 4905,47

2 Καθαρισµό
 δαπέδου +0.0 m Λεβητοστασίων
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Α.2
m² 639.184,00

0,0110 7031,02

3 Καθαρισµό
 δαπέδου +11/12 m Λεβητοστασίων
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Α.3
m² 398.112,00

0,0110 4379,23

4 Καθαρισµό
 δαπέδου +19 m Λεβητοστασίων
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Α.4
m² 635.024,00

0,0110 6985,26

5
Καθαρισµό
 δαπέδου +50 m Λεβητοστασίων & Καθαρισµό
 δαπέδου +51 m 

Λεβητοστασίων

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Α.5
m² 145.990,00

0,0110 1605,89

6 Καθαρισµό
 δαπέδου -4.5 m Μηχανοστασίων
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Α.6
m² 202.800,00

0,0100 2028,00

7 Καθαρισµό
 δαπέδου +0.0 m Μηχανοστασίων
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Α.7
m² 405.600,00

0,0110 4461,60

8 Καθαρισµό
 δαπέδου +11/12 m Μηχανοστασίων
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Α.8
m² 530.400,00

0,0160 8486,40

9 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α4 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.1.α
m² 888,00

0,0100 8,88

 Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του  Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του  Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του  Οµάδα Γ:    Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των Μονάδων, κτηρίων Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου
 παραπάνω χώρου
 του 

ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου.ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου.ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου.ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου.
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10 Καθαρισµό
 επιπέδου +7,50 [m] Κτηρίου Α4 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.1.β
m² 4.264,00

0,0100 42,64

11 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.2.α
m² 9.880,00

0,0100 98,80

12 Καθαρισµό
 επιπέδου +4,90 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.2.β
m² 5.304,00

0,0100 53,04

13 Καθαρισµό
 επιπέδου +7,50 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.2.γ
m² 2.444,00

0,0100 24,44

14 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.α
m² 36.608,00

0,0100 366,08

15 Καθαρισµό
 επιπέδου +6,60 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.β
m² 10.166,00

0,0100 101,66

16 Καθαρισµό
 επιπέδου +12,60 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.γ
m² 11.908,00

0,0100 119,08

17 Καθαρισµό
 επιπέδου +16,60 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.δ
m² 10.868,00

0,0100 108,68

18 Καθαρισµό
 επιπέδου +21,00 [m] Κτηρίων Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.3.ε
m² 2.132,00

0,0100 21,32

19 Καθαρισµό
 επιπέδου -3,50 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.α
m² 15.002,00

0,0100 150,02

20 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.β
m² 442,00

0,0100 4,42

21 Καθαρισµό
 επιπέδου +5,80 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.γ
m² 442,00

0,0100 4,42

22 Καθαρισµό
 επιπέδου +10,50 [m] Κτηρίου Α8 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.4.δ
m² 2.568,00

0,0100 25,68

23 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίου Α28 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.5.α
m² 3.612,00

0,0100 36,12

24 Καθαρισµό
 επιπέδου +0,00 [m] Κτηρίων Α33 & Α34 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  
Κεφ. 1 - παρ. 

1.Β.6.α
m² 1.200,00

0,0100 12,00

25
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Περιµετρικά ∆εξαµενών)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.1.α
m 624,00

0,5290 330,10

26
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Αντλίε
 

πολτού)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.1.β
m 598,00

2,1200 1267,76

27
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α5 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  (Προ
 

drain pit)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.1.γ
m 208,00

2,5400 528,32

28
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Αντλιών ανακυκλοφορία
)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.α
m 1.508,00

7,9300 11958,44

29
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθµ.)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.β
m 377,00

0,2400 90,48

30
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθµ.)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.γ
m 208,00

0,1160 24,13

31
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Α/Σ αέρα οξείδωση
 και υπερχείλιση
 ∆εξ. Υδροκυκλ)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.δ - 1.Γ.2.ε
m 1.560,00

3,5400 5522,40

32
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(υπερχείλιση
 αντλ. Υδροκυκλ)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.στ
m 494,00

1,1100 548,34

33
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(εκκένωση
 absorber (εξωτερ.))

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.ζ
m 468,00

5,2900 2475,72

34
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(κεντρικό κανάλι)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.η
m 1.118,00

3,1700 3544,06

35
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(κανάλι προ
 drain-pit)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.θ
m 1.664,00

6,3500 10566,40

36
Καθαρισµό
 καναλιού +22,00 [m] Κτηρίου Α6 και Α7 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(περιµετρικά Τ/∆ αφύγρανση
)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.2.ι
m 3.224,00

0,1590 512,62
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37
Καθαρισµό
 καναλιού +0,00 [m] Κτηρίου Α28 Υγρή
 Αποθείωση
 Μονάδα
 V  

(Αντλιών Π.Ψ. Μον. III-IV-V - Αντλιών S3, Raw-water)

Κεφ. 1 - παρ. 

1.Γ.3.α - 1.Γ.3.β
m 624,00

1,0600 661,44

38

Ξεφύσηµα ή αναρρόφηση σκόνη
 των Μύλων των Μον. Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV από τα επίπεδα 

των +35 m έω
 +0,0 m και αποµάκρυνση διαφόρων υλικών από τα Λεβητοστάσια 

και καθαρισµό
 µε πανιά του εξοπλισµού των Λεβητοστασίων

Κεφ. 2 - παρ. 2.1 κατ΄αποκοπή/Μον. 260,00

47,00 12220,00

39

Ξεφύσηµα ή αναρρόφηση σκόνη
 των Μύλων τη
 Μον. V από τα επίπεδα των +35 m 

έω
 +0,0 m και αποµάκρυνση διαφόρων υλικών από τα Λεβητοστάσια και 

καθαρισµό
 µε πανιά του εξοπλισµού των Λεβητοστασίων

Κεφ. 2 - παρ. 2.1 κατ΄αποκοπή/Μον. 104,00

47,00 4888,00

40 Καθαρισµό
 Μονάδων µε τα εγκατεστηµένα συστήµατα αναρρόφηση
 τη
 σκόνη
 Κεφ. 2 - παρ. 2.2 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 780,00
47,00 36660,00

41 Μεταφορά φαγητών, υλικών,  εγγράφων στου
 Θ.Ε. των Μονάδων Κεφ. 2 - παρ. 2.5 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 365,00 37,00 13505,00

42 Βοηθητικέ
 εργασίε
 στο εφαρµοστήριο Λειτουργία
 Κεφ. 2 - παρ. 2.6 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 1,00 137,00 137,00

43 Προσωρινή αποκατάσταση διαφυγών λιγνίτη των Μύλων µε υδρύαλο
Κεφ. 2 - παρ. 

2.7.β
κατ΄αποκοπή/ηµέρα 455,00

51,00 23205,00

44 Μόνιµη αποκατάσταση διαφυγών λιγνίτη των Μύλων µε ηλεκτροσυγκόλληση
Κεφ. 2 - παρ. 

2.7.γ
κατ΄αποκοπή/ηµέρα 455,00

51,00 23205,00

45 Ξεφύσηµα εσχαρών καλωδίων και ηλεκτρολογικών χώρων
Κεφ. 2 - παρ. 

2.8.1
κατ΄αποκοπή/ηµέρα 365,00

51,00 18615,00

46 Εργασίε
 καθαρισµού Ηλεκτρολογικών χώρων
Κεφ. 2 - παρ. 

2.8.2
κατ΄αποκοπή/ηµέρα 365,00

51,00 18615,00

47 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού στο Λιπαντήριο των Μονάδων Κεφ. 2 - παρ. 2.9 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 1,00 32,00 32,00

48
Εργασίε
 καθαρισµού και ξεφυσήµατο
 του Λεβητοστασίου τη
 Μονάδα
 από +72 

Μ έω
 και τα +0 Μ πριν από την Ετήσια Συντήρηση
Κεφ. 2 - παρ. 2.10 κατ΄αποκοπή 3,00

1888,00 5664,00

49

Εργασίε
 καθαρισµού και ξεφυσήµατο
 του Λεβητοστασίου τη
 Μονάδα
 από +72 

Μ έω
 και τα +0 Μ πριν από την εκκίνηση τη
 Μονάδα
 (µετά από Ετήσια Συντήρησή 

τη
)

Κεφ. 2 - παρ. 2.10 κατ΄αποκοπή 3,00

1888,00 5664,00

50
Εργασίε
 καθαρισµού και ξεφυσήµατο
 του Λεβητοστασίου τη
 Μονάδα
 από +72 

Μ έω
 και τα +0 Μ σε λειτουργία Μονάδων
Κεφ. 2 - παρ. 2.10 κατ΄αποκοπή 18,00

1888,00 33984,00

51 Εργασίε
 κοπή
 και καθαρισµού χόρτων τη
 αυλή
 του Σταθµού Κεφ. 2 - παρ. 2.11 m
2222 60.000,00

0,0820 4920,00

52 Εργασίε
 καθαρισµού οροφών κτηρίων Κεφ. 2 - παρ. 2.12 m
2222 60.000,00

0,0190 1140,00

53 Βοηθητικέ
 εργασίε
 καθαρισµού για ISO 14001 Κεφ. 2 - παρ. 2.13 κατ΄αποκοπή 1,00
2570,000 2570,00

54 Εργασίε
 καθαρισµού χοάνη
 ανακυκλοφορία
 Μύλων Κεφ. 2 - παρ. 2.14
κατ΄αποκοπή/ανακυκλο

φορία
50,00

32,000 1600,00

55 Εργασίε
 δειγµατοληψία
 λιγνίτη - τέφρα
 Κεφ. 2 - παρ. 2.15 κατ΄αποκοπή/ηµέρα 1,00
127,00 127,00

56 ∆ιάφορε
 µεµονωµένε
 βοηθητικέ
 εργασίε
 Κεφ. 2 - παρ. 2.16
κατ΄αποκοπή/υποπαράγ

ραφο
624,00

48,00 29952,00

57 Εργασίε
 καθαρισµού των τούνελ των Μονάδων Κεφ. 2 - παρ. 2.17 m 5.500,00
5,71 31405,00

58 Απρόβλεπτε
 εργασίε
 λόγω εκτάκτων αναγκών Κεφ. 3 κατ΄αποκοπή 300,00 13,70 4110,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ 351308,36

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ  ( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  Οκτακόσιε
 τριάντα τέσσερι
 χιλιάδε
 τετρακόσια έξι ευρώ και οκτώ λεπτά ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ  ( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  Οκτακόσιε
 τριάντα τέσσερι
 χιλιάδε
 τετρακόσια έξι ευρώ και οκτώ λεπτά ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ  ( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  Οκτακόσιε
 τριάντα τέσσερι
 χιλιάδε
 τετρακόσια έξι ευρώ και οκτώ λεπτά ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ  ( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  Οκτακόσιε
 τριάντα τέσσερι
 χιλιάδε
 τετρακόσια έξι ευρώ και οκτώ λεπτά 834406,08

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
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     Τεύχος 1 - Παράρτημα ΙΙ – Πίνακας Κατανομής Τιμήματος -  ΔΠΛΠ 1962 
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Πίνακα� Κατανοµή� Τιµήµατο�Πίνακα� Κατανοµή� Τιµήµατο�Πίνακα� Κατανοµή� Τιµήµατο�Πίνακα� Κατανοµή� Τιµήµατο�    

 

 

Το Συνολικό τίµηµα σε  ΕΥΡΩ θα καταβληθεί όπω� παρακάτω : 

 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/ ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Αριθµητικώ� Ολογράφω� 
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 1111    

    
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIIIIIIIIII        

    

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ    
    

    
1.1.1.1. ΑξιολόγησηΑξιολόγησηΑξιολόγησηΑξιολόγηση    προµηθευτώνπροµηθευτώνπροµηθευτώνπροµηθευτών    
    
Η ∆ΕΗ θα εφαρµόσει ένα εσωτερικό σύστηµα για την µέτρηση, την ανάλυση και τη 
διαχείριση τη4 απόδοση4 των προµηθευτών τη4.  
 
Κάθε προµηθευτή4 θα αξιολογείται βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων (KPIs)  ανά εξάµηνο 
και  µετά την έκδοση τη4 βεβαίωση4 περάτωση4 των εργασιών. 
 
Η αξιολόγηση µέσω των KPIs θα χρησιµοποιείται µε σκοπό την διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών και την εποικοδοµητική συνεργασία ανά συµβόλαιο ή/και 

κατηγορία δαπάνη4. 

Η παραπάνω διαδικασία θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα score cards 

παράγραφο4 3 Fscore-cards H.   

 

2. ΚριτήριαΚριτήριαΚριτήριαΚριτήρια     

 

Τα 6 (έξι) κριτήρια (ν.1-4 οριζόντια κριτήρια, ν.5-6 όπου υπάρχει εφαρµογή) βάσει των 

οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση είναι τα εξή4:   

    

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (όπου υπάρχει εφαρμογή) 

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ   

2. ΧΡΟΝΟΙ 

4. ESG  

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (όπου υπάρχει εφαρμογή) 

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   



                                                                                                                                         

  

 

 

                               

 

 

3.3.3.3. ScoreScoreScoreScore    cardscardscardscards            

Η αξιολόγηση των προµηθευτών θα πραγµατοποιείται µε την επιλογή του κατάλληλου 

score card, ανάλογα µε την κατηγορία δαπάνη4 και το αντικείµενο τη4 εκάστοτε 

Σύµβαση4. Ta score card χωρίζονται σε 3 (τρεί4) κατηγορίε4, ω4 εξή4: 

SCORESCORESCORESCORE----CARDCARDCARDCARD    AAAA    

    

    

SCORESCORESCORESCORE----CARD BCARD BCARD BCARD B    

    

    



                                                                                                                                         

  

 

 

                               

 

SCORESCORESCORESCORE----CARD CARD CARD CARD CCCC    

    

    

    

SCORESCORESCORESCORE----CARD CARD CARD CARD DDDD    

    

    

    

    

 

KPI Κριτήρια Βαθμολόγησης 

Βαθμολογί

α  

(1-10)

Βαθμολόγηση 

ανα KPI  (Μέσος 

'Ορος)

Ποσοστό (%)

 βαρύτητας

Βαθμολογία 

KPI 

ανα ποσοστό 

βαρύτητας 

Παρατηρήσεις - 

Αιτιολόγηση 

Αποτελεσματικότητα 

επικοινωνίας
10

Ανταπόκριση σε ερωτήματα 10

Συνεργασία για την επίλυση 

προβλημάτων
10

Κοινωνία/Social 10

Εταιρική 10

Περιβάλλον/Environment 10

Κοινοτομία
Ανάπτυξη και υιοθέτηση 

καινοτόμων λύσεων
10 10 20% 2,00

 Eπικοινωνία 

& 

Συνεργασία

10 15% 1,50

ESG 10 10% 1,00

30% 3,00

Χρόνοι
Τήρηση συμβατικού 

χρονοδιαγράμματος
10 10 25% 2,50

Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου:

Αριθμός Σύμβασης (sap):

Ποιότητα  Ποιότητα υλικού/υπηρεσίας/έργου 10 10

Κατηγορία Δαπάνης:
Τελική 

Βαθμολογία 
10,00Category manager:

Υπεύθυνος Επιβλέπουσας Υπηρεσίας:

Υπεύθυνος Υλοποίησης Σύμβασης:



                                                                                                                                         

  

 

 

                               

 

4.4.4.4. ScoreScoreScoreScore    ----cardscardscardscards    ----    Πίνακα4 επεξηγήσεωνΠίνακα4 επεξηγήσεωνΠίνακα4 επεξηγήσεωνΠίνακα4 επεξηγήσεων    

Ακολουθεί επεξηγηµατικό4 πίνακα4 για την χρήση των σχετικών κριτηρίων. 

 

 

5.5.5.5. ∆ιαχείριση αποτελεσµάτων∆ιαχείριση αποτελεσµάτων∆ιαχείριση αποτελεσµάτων∆ιαχείριση αποτελεσµάτων    

Η ∆ΕΗ θα οργανώνει περιοδικέ4 ενηµερώσει4 µε του4 προµηθευτέ4 τη4, ώστε να 
κοινοποιούνται τα σχετικά αποτελέσµατα/ευρήµατα και να αποφασίζονται οι 
αντίστοιχε4 ενέργειε4 όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.    

KPI ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας

Ανταπόκριση σε ερωτήματα

Συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων

Κοινωνία/Social

Εταιρική Διακυβέρνηση/Governance

Περιβάλλον/Environment

Ο αντισυμβαλλόμενος συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς - 

πρότυπα για την προστασία δεδομένων και τις πολιτικές της επιχείρησης.

Ο αντισυμβαλλόμενος προσφέρει καινοτόμες λύσεις ως προς τις ανάγκες της 

επιχείρισης που  προσδίδουν αξία και δίνουν τη δυνατότητα βελτίωσης των 

επιδόσεων.

Συμμόρφωση πλήρως με τις προδιαγραφές του σχετικού ESG κριτηρίου  

(Κοινωνία)

Συμμόρφωση πλήρως με τις προδιαγραφές του σχετικού  ESG κριτηρίου  

(Εταιρική Διακυβέρνηση)

Συμμόρφωση πλήρως με τις προδιαγραφές του σχετικού  ESG κριτηρίου 

(Περιβάλλον)

Ασφάλεια 

δεδομένων
Συμμόρφωση με τους κανονισμούς Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων

Καινοτομία: Ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Το υλικό/υπηρεσία/έργο συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές της 

σύμβασης

Ο αντισυμβαλλόμενος  παραδίδει τα υλικά/υπηρεσίες/αγαθά μέσα στα 

προβλεπόμενα  χρονικά όρια, ώστε για παράδειγμα να διασφαλίζεται η ομαλή 

λειτουργία της επιχείρησης και να αποφεύγονται απρόβλεπτες 

καθυστερήσεις.

Ο αντισυμβαλλόμενος ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά μας και είναι 

θετικός στην ανάλυψη δράσεων.

Ο αντισυμβαλλόμενος είναι θετικός ως προς την παροχή διευκρινίσεων.

Ποιότητα  Ποιότητα υλικού/υπηρεσίας/έργου

Χρόνοι Τήρηση συμβατικού χρονοδιαγράμματος

 Eπικοινωνία 

& 

Συνεργασία

ESG 

Κριτήρια

Ο αντισυμβαλλόμενος έχει ενεργή παρουσία και συμμετοχή σε συνεδριάσεις 

και σε επικοινωνίες για την επίλυση προβλημάτων.



Προµήθειε	                           ∆ιεύθυνση    Προµηθειών 

                                                 Λειτουργιών Παραγωγή	  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθµό	 Πρόσκληση	:  ∆ΠΛΠ 19Αριθµό	 Πρόσκληση	:  ∆ΠΛΠ 19Αριθµό	 Πρόσκληση	:  ∆ΠΛΠ 19Αριθµό	 Πρόσκληση	:  ∆ΠΛΠ 1966662222    

 

  Αντικείµενο:  Υποστηρικτικέ	 εργασίε	 στι	 

εγκαταστάσει	 του ΑΗΣ Αγίου 

∆ηµητρίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΣΣΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    

(ΣΧΕ∆ΙΟ)(ΣΧΕ∆ΙΟ)(ΣΧΕ∆ΙΟ)(ΣΧΕ∆ΙΟ)    

 

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 7 
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

 

 

Στην Αθήνα σήµερα την ……… µεταξύ των συµβαλλοµένων: 

 

α) α) του πρώτου των συµβαλλοµένων µε την επωνυµία ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 

Α.Ε., και διακριτικό τίτλο ∆ΕΗ ΑΕ (εφεξή	 ∆ΕΗ ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, 

οδό	 Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, όπω	 εν προκειµένω νόµιµα εκπροσωπείται από 

…………, και 

 

β) του δεύτερου των συµβαλλοµένων ………… (εφεξή	 Αντισυµβαλλόµενο	 ή Εργολάβο	), 

που εδρεύει ………… και εκπροσωπείται νόµιµα, σε αυτήν την περίπτωση από …………, 

 

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίω	 αποδεκτά, χωρί	 καµία 

επιφύλαξη τα ακόλουθα: 

 

    

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1    

Τεύχη τη	 Σύµβαση	Τεύχη τη	 Σύµβαση	Τεύχη τη	 Σύµβαση	Τεύχη τη	 Σύµβαση	    

 

1.1 Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη τα οποία υπογεγραµµένα από τα 

συµβαλλόµενα µέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:     

α. Συµφωνητικό Σύµβαση	  

β. Ειδικοί Όροι Σύµβαση	 

γ. Τεχνική Περιγραφή  

δ. Ανάλυση Συµβατικού Τιµήµατο	  

- Τιµολόγιο 

- Προµέτρηση - Προϋπολογισµό	 

ε. Γενικοί Όροι Σύµβαση	 

στ. Ασφαλίσει	  

 

1.2 H σειρά µε την οποία αναφέρονται τα τεύχη στην προηγούµενη παράγραφο 

καθορίζει τη σειρά ισχύο	 των όρων καθενό	 από αυτά, σε περίπτωση που 

υπάρχουν διαφορέ	 στο κείµενο ή στην ερµηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων 

τευχών. 

 

 

1.3 Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η Σύµβαση αυτή αποτελεί 

τη µοναδική συµφωνία που υπάρχει µεταξύ του	 για το υπόψη αντικείµενο και ότι 

όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν µεταξύ του	, πριν από την υπογραφή 

τη	, καθώ	 και οι τυχόν συζητήσει	 και συµφωνίε	, οποιασδήποτε φύση	 και 

περιγραφή	, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συµπεριλήφθηκαν στη 

Σύµβαση αυτή θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε 

νοµικού αποτελέσµατο	, ότι δεν θα δεσµεύουν του	 συµβαλλόµενου	 και ότι δεν θα 

ληφθούν υπόψη για την ερµηνεία των όρων τη	 Σύµβαση	 αυτή	. 

Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του Αντισυµβαλλόµενου, απαραίτητη για την 

ολοκλήρωση του αντικειµένου πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία προ	 τι	 

απαιτήσει	 και τι	 διατάξει	 τη	 Σύµβαση	, ακόµη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή 

δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύµβαση. 
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1.4 Επίση	 συµφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι τη	 Σύµβαση	 είναι εξ ίσου ουσιώδει	 και 

ότι κάθε µελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε τεύχου	 τη	 Σύµβαση	 θα γίνεται 

µόνο εγγράφω	 (Συµπληρώµατα, Εντολέ	 Τροποποιήσεω	 κ.λπ.). 

 

 

Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2    

Αντικείµενο τη	 Σύµβαση	Αντικείµενο τη	 Σύµβαση	Αντικείµενο τη	 Σύµβαση	Αντικείµενο τη	 Σύµβαση	    

 

2.1 Με τη Σύµβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Αντισυµβαλλόµενο	 αναλαµβάνει 

την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονοµική και ασφαλή 

εκτέλεση τη	 Παροχή	 Υπηρεσιών µε αντικείµενο M Υποστηρικτικέ	 εργασίε	 στι	 

εγκαταστάσει	 του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίουN,  όπω	 αυτό αναλυτικά περιγράφεται πιο 

κάτω, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται 

και σε πλήρη συµµόρφωση προ	 του	 όρου	 τη	 Σύµβαση	. 

 

2.2 Στην έννοια του υπόψη αντικειµένου περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τα ακόλουθα:  

 

      Η παροχή υπηρεσία	 αφορά  υποστηρικτικέ	 εργασίε	 στι	 εγκαταστάσει	 του ΑΗΣ 

Αγίου ∆ηµητρίου οι οποίε	 διακρίνονται στι	 τρει	 Οµάδε	 Εργασιών.  

 

Οµάδα Α :   Υποστηρικτικέ	 εργασίε	 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Λιγνίτη και 

εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στου	 παραπάνω χώρου	 του ΑΗΣ Αγ. 

∆ηµητρίου 

 

Οµάδα B:     Επιτήρηση - Καθαρισµό	 ταινιοδρόµων - συστηµάτων Τέφρα	 και 

εκτέλεση τεχνικών  και βοηθητικών εργασιών στου	 παραπάνω χώρου	 

του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου 

 

         Οµάδα Γ:  Καθαρισµοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των 

Μονάδων, κτηρίων Υγρή	 Αποθείωση	 Μονάδα	 V  και εκτέλεση 

βοηθητικών εργασιών στου	 παραπάνω χώρου	 του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου. 

 

 

Η εκτέλεση των εργασιών και οι όροι εκτέλεση	 αυτών και για τι	 τρει	 Οµάδε	  

περιγράφονται αναλυτικά στη συνηµµένη Τεχνική Περιγραφή. 

 

  

Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3    

Συµβατικό ΤίµηµαΣυµβατικό ΤίµηµαΣυµβατικό ΤίµηµαΣυµβατικό Τίµηµα    

 

3.1 Το Συµβατικό Τίµηµα (Συµβατικό	 Προϋπολογισµό	) του αντικειµένου, όπω	 αυτό 

περιγράφεται στο Άρθρο 2 του παρόντο	 Συµφωνητικού, ανέρχεται σε 

…………………………… € ( ……......………………………………… ΕΥΡΩ). 

  

3.2 To Συµβατικό Τίµηµα υπολογίστηκε ω	 άθροισµα των γινοµένων των τιµών 

µονάδα	 του “Τιµολογίου” επί τι	 αντίστοιχε	 ποσότητε	 που αναγράφονται στο 

Τεύχο	 “Προµέτρηση – Προϋπολογισµό	”, των κατ’ αποκοπή τιµών και του 

κονδυλίου των απροβλέπτων. 

 

3.3 Οι αναφερόµενε	 ποσότητε	 στο τεύχο	 Προµέτρηση – Προϋπολογισµό	 έχουν 

αναγραφεί κατά προσέγγιση και είναι ενδεικτικέ	 και κατ’ ουδένα τρόπο συνιστούν 

δέσµευση τη	 Εταιρεία	. Συνεπώ	 θα υπόκεινται σε αυξοµειώσει	, οι οποίε	 
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µπορούν να προκύψουν είτε λόγω σφαλµάτων, είτε λόγω µεταβολών, τι	 οποίε	 η 

Εταιρεία δικαιούται να επιφέρει, σύµφωνα µε τι	 διατάξει	 τη	 παρούσα	 

Σύµβαση	. 

 Οι πληρωµέ	 θα γίνονται µόνο για τι	 πραγµατικά εκτελεσθείσε	 ποσότητε	 

εργασιών. 

 Τα ποσά που ο Αντισυµβαλλόµενο	 δικαιούται να εισπράξει βάσει τη	 παρούσα	 

Σύµβαση	 υπολογίζονται ω	 άθροισµα: 

 

- Tων ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινοµένων ποσοτήτων 

των επί µέρου	 εργασιών, όπω	 αυτέ	 τελικά θα καθοριστούν στι	 

εγκεκριµένε	 τελικέ	 επιµετρήσει	, επί τι	 αντίστοιχε	 τιµέ	 µονάδα	 του 

Τιµολογίου ή τι	 τιµέ	 µονάδα	 νέων εργασιών και  

- Των ποσών που προκύπτουν από την πρόσθεση των γινοµένων ποσοστών των 

επί µέρου	 εργασιών που εκτελέσθηκαν, όπω	 τα ποσοστά αυτά καθορίζονται 

στι	 εγκεκριµένε	 τελικέ	 επιµετρήσει	, επί τι	 αντίστοιχε	 κατ’ αποκοπή τιµέ	.  

 

3.4 Το Συµβατικό Τίµηµα υπόκειται σε αναθεώρηση µε τον τρόπο και στην έκταση που 

προβλέπεται στο Άρθρο 9 του παρόντο	 τεύχου	 

 

3.5 Στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλε	 οι δαπάνε	 και επιβαρύνσει	 που 

αναφέρονται στα Άρθρα 25 και 29 των Γενικών Όρων. 

 

 

Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4    

∆ικαιώµατα Προαίρεση	∆ικαιώµατα Προαίρεση	∆ικαιώµατα Προαίρεση	∆ικαιώµατα Προαίρεση	    

  

4.1 Αυξοµείωση συµβατικού τιµήµατο	 

 

Η ∆ΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα πριν, κατά ή µετά την ανάθεση τη	 παροχή	 

υπηρεσία	, να αυξοµειώσει  το αντικείµενο τη	 Σύµβαση	 υπό την προϋπόθεση ότι 

η διαφοροποίηση του συνολικού τιµήµατο	 ανάθεση	 δεν υπερβαίνει το 50% στην 

αύξηση και το 30% στη µείωση χωρί	 ο Αντισυµβαλλόµενο	 να δικαιούται 

οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

Σηµειώνεται ότι, η άσκηση του δικαιώµατο	 προαίρεση	 για αύξηση του συνολικού 

προϋπολογισµένου συµβατικού τιµήµατο	 θα γίνει εφόσον η υλοποίηση τη	 

σύµβαση	 είναι επιτυχή	 και η σύµβαση  εξακολουθεί να είναι κρίσιµη για τη ∆ΕΗ.  

Για την άσκηση των ω	 άνω δικαιωµάτων αυξοµειώσεων των και ανανέωση	 τη	 

ισχύο	 τη	 Σύµβαση	, η ∆ΕΗ θα προειδοποιήσει τον Αντισυµβαλλόµενο έγκαιρα  και 

συγκεκριµένα µέχρι και πριν από δεκαπέντε (15) ηµέρε	: 

 Για την µείωση από τη συµπλήρωση του αντίστοιχου συµβατικού ποσού αφού 

αφαιρεθεί το ποσοστό µείωση 

 Για την αύξηση πριν από την συµπλήρωση του συµβατικού ποσού 

 

4.2. Λύση τη	 Σύµβαση	  

 

Η ∆ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα τη	 λύση	 τη	 παρούσα	 Σύµβαση	 αζηµίω	 και για τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη σε οποιοδήποτε στάδιο τη	 εκτέλεση	 αυτή	 και 

ανεξάρτητα από το ποσοστό υλοποίησή	 τη	, εφόσον επέλθει γεγονό	 (µεταβολή 

συνθηκών, νοµοθετική ρύθµιση, πολιτική απόφαση κ.λπ.) που θα καθιστά δυσχερή, 

αδύνατη ή άκαιρη την υλοποίηση των υπηρεσιών ή µεταβάλλει δραστικά το 

περιβάλλον δραστηριοποίηση	 τη	 ∆ΕΗ. Στην περίπτωση αυτή η ∆ΕΗ θα 

ενηµερώσει εγγράφω	 τον Αντισυµβαλλόµενο τουλάχιστον ένα µήνα πριν, και θα 
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καταβάλει κάθε οφειλόµενο τίµηµα για τι	 παρασχεθείσε	 από τον 

Αντισυµβαλλόµενο υπηρεσίε	 πριν από τη λύση τη	 Σύµβαση	. 

 

 

Άρθρο 5Άρθρο 5Άρθρο 5Άρθρο 5    

Τρόπο	 Πληρωµή	Τρόπο	 Πληρωµή	Τρόπο	 Πληρωµή	Τρόπο	 Πληρωµή	    

 

Με τι	 προϋποθέσει	 του Άρθρου 26 των Γενικών Όρων Σύµβαση	 και του Άρθρου 16 των 

Ειδικών Όρων Σύµβαση	 οι πληρωµέ	 προ	 τον Αντισυµβαλλόµενο θα γίνονται ω	 εξή	: 

 

5.1 Οι πληρωµέ	 των εργασιών που εκτελεί ο Αντισυµβαλλόµενο	, και των αντίστοιχων 

αναθεωρήσεων, θα γίνονται µε τι	 µηνιαίε	 πιστοποιήσει	. 

 

5.2 Σε κάθε πληρωµή λογαριασµών εργασιών και αναθεωρήσεων προ	 τον 

Αντισυµβαλλόµενο διενεργούνται κρατήσει	 για Εγγύηση Καλή	 Εκτέλεση	, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 17.6 των Γενικών Όρων Σύµβαση	. 

Οι κρατήσει	 αυτέ	 ορίζονται σε τρία τοι	 εκατό (3%) στην πιστοποιούµενη αξία 

κάθε πληρωµή	. 

 

5.3 Οι παραπάνω κρατήσει	 δύνανται να αντικατασταθούν µε ισόποσε	 Εγγυητικέ	 

Επιστολέ	  Ανάληψη	 Κρατήσεων µετά την αποδοχή εκ µέρου	 τη	 ∆ΕΗ τη	 αίτηση	 

του Αντισυµβαλλόµενου για την Προσωρινή Παραλαβή των εργασιών.  

 

 Οι Εγγυητικέ	 αυτέ	 Επιστολέ	 επιστρέφονται µαζί µε τι	 Εγγυητικέ	 Επιστολέ	 

Καλή	 Εκτέλεση	, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 17 των Γενικών Όρων 

Σύµβαση	. 

. 

    

Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6    

                                                                Προθεσµίε	 Πέρατο	 Προθεσµίε	 Πέρατο	 Προθεσµίε	 Πέρατο	 Προθεσµίε	 Πέρατο	 ----    Πρόγραµµα Εκτέλεση	 Πρόγραµµα Εκτέλεση	 Πρόγραµµα Εκτέλεση	 Πρόγραµµα Εκτέλεση	 αντικειµένουαντικειµένουαντικειµένουαντικειµένου        

 

 

6.1 Προθεσµίε	 πέρατο	 αντικειµένου     

 

Ο Αντισυµβαλλόµενο	 αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τι	 προθεσµίε	 που 

καθορίζονται πιο κάτω.  

 

Όλε	 οι προθεσµίε	 µετριούνται από την ηµεροµηνία εγκατάσταση	  και υπογραφή 

του Πρωτοκόλλου εγκατάσταση	 του Αντισυµβαλλόµενου. Για την ακριβή 

ηµεροµηνία έναρξη	 των εργασιών η Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση θα ειδοποιήσει τον 

Αντισυµβαλλόµενο τουλάχιστον επτά (7) ηµέρε	 πριν.  

 

6.1.1  Τµηµατικέ	 προθεσµίε	 

Λόγω τη	 ιδιοµορφία	 του έργου, ω	 τµηµατική προθεσµία θωρείται η 

εκτέλεση κάθε είδου	 ή οµάδα	 εργασιών  του τιµολογίου κατά και εντό	 του 

χρονοδιαγράµµατο	 που θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα  ∆ιεύθυνση, όπω	 

προβλέπεται στην παραγρ. 2 του παρόντο	 άρθρου. 

 

6.1.2  Συνολική προθεσµία 

Λόγω τη	 προαναφερθείσα	 ιδιοµορφία	 δεν καθορίζεται συνολική προθεσµία 

εκτέλεση	 των εργασιών. Η διάρκεια ισχύο	 τη	 Σύµβαση	 συναρτάται µε τη 

συχνότητα εκτέλεση	 των εργασιών, την οποία η ∆ΕΗ δικαιούται να µεταβάλει 
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σύµφωνα µε τι	 εκάστοτε πραγµατικέ	 ανάγκε	 τη	, και κατ' επέκταση µε την 

εκτέλεση του συνόλου του προϋπολογισµού τη	 Σύµβαση	.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο προϋπολογισµό	 τη	 Παροχή	 Υπηρεσιών 

καλύπτει τι	 ανάγκε	 περίπου δώδεκα  (12)  µηνών. 

 

6.2 Πρόγραµµα Εκτέλεση	 Σύµβαση	 

 

6.2.1 Εντό	 δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή τη	 Σύµβαση	 

καταρτίζεται από την Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση, σε συνεργασία µε τον 

Αντισυµβαλλόµενο, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεση	 εργασιών, το οποίο 

εγκρίνεται από την Προϊσταµένη ∆ιεύθυνση και αποτελεί το Πρόγραµµα 

Εκτέλεση	 των εργασιών. 

Το εν λόγω χρονοδιάγραµµα δύναται να τροποποιηθεί, σύµφωνα µε τι	 

ανάγκε	 τη	 Εταιρεία	, µετά από έγκαιρη γνωστοποίηση στον 

Αντισυµβαλλόµενο. 

 

6.2.2 Το εγκεκριµένο από την Εταιρεία χρονοδιάγραµµα µαζί µε τα παραπάνω 

στοιχεία αποτελούν το Πρόγραµµα Εκτέλεση	 τη	 Σύµβαση	. 

 

 

Άρθρο 7Άρθρο 7Άρθρο 7Άρθρο 7    

Ποινικέ	 Ρήτρε	Ποινικέ	 Ρήτρε	Ποινικέ	 Ρήτρε	Ποινικέ	 Ρήτρε	    

 

7.1 Πλέον των αναφεροµένων στο Άρθρο 33 των Γενικών Όρων Σύµβαση	 ρητά 

συµφωνείται ότι οι Ποινικέ	 Ρήτρε	 οφείλονται και πληρώνονται στη ∆ΕΗ 

κεχωρισµένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζηµιέ	, και ότι 

οι Ποινικέ	 Ρήτρε	 του παρόντο	 Άρθρου είναι εύλογε	 και δίκαιε	. 

 

Οι Ποινικέ	 Ρήτρε	 που µπορεί να επιβληθούν περιγράφονται αναλυτικά στι	 

επόµενε	 παραγράφου	. 

 

7.2 Ποινικέ	 Ρήτρε	 για καθυστερήσει	 

 

7.2.1  Για κάθε είδο	 εργασία	 που δεν εκτελείται εντό	 τη	 τµηµατική	 προθεσµία	 

πέρατο	, που ορίζεται στο Άρθρο 6 του Συµφωνητικού, από υπαιτιότητα του 

Αντισυµβαλλόµενου, ο Αντισυµβαλλόµενο	 έχει την υποχρέωση να καταβάλει 

Ποινική Ρήτρα ίση µε το ένα  τοι	 εκατό (1%) ίση µε το ένα  τοι	 εκατό (1%) ίση µε το ένα  τοι	 εκατό (1%) ίση µε το ένα  τοι	 εκατό (1%) τη	 αξία	 τη	 µη εκτελεσθείσα	, και 

ω	 εκ τούτου µη πιστοποιηθείσα	 εργασία	. 

 

7.2.2  Για κάθε ώρα µη προσέλευση	 του προσωπικού του Αντισυµβαλλόµενου  για 

εκτέλεση τη	 ανατεθείση	 Παροχή	 Υπηρεσία	, εξ’ υπαιτιότητα	 του, και χωρί	 την 

έγκριση τη	 Υπηρεσία	, στον Αντισυµβαλλόµενο θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα     

δέκα (10) δέκα (10) δέκα (10) δέκα (10) €€€€ ανά ώρα & ανά εργαζόµενο. 

 

7.2.3 Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα µη προσέλευση	 του προσωπικού του   

Αντισυµβαλλόµενου  για εκτέλεση τη	 ανατεθείση	 Παροχή	 Υπηρεσία	, εξ’ 

υπαιτιότητα	 του, και χωρί	 την έγκριση τη	 Υπηρεσία	, στον Αντισυµβαλλόµενο θα 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα πενήντα (50) πενήντα (50) πενήντα (50) πενήντα (50) €€€€ ανά εργαζόµενο & µη πιστοποίηση 

αυτού. 

 

7.2.4  Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσει	 δεν µπορεί να 

υπερβεί το δέκα τοι	 εκατό (10%) δέκα τοι	 εκατό (10%) δέκα τοι	 εκατό (10%) δέκα τοι	 εκατό (10%) του Συµβατικού Τιµήµατο	 προσαυξηµένου µε τα 
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τιµήµατα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συµπληρωµάτων τη	 Σύµβαση	 

και µε τι	 αναθεωρήσει	. 

 

 

7.2.5 Οι Ποινικέ	 Ρήτρε	 για καθυστερήσει	 επιβάλλονται από την Επιβλέπουσα 

∆ιεύθυνση. Έναντι αυτών η ∆ΕΗ προβαίνει σε ισόποσε	 παρακρατήσει	 από 

επόµενε	, µετά την επιβολή του	, πληρωµέ	 προ	 τον Αντισυµβαλλόµενο. Η 

οριστική εκκαθάριση των Ποινικών Ρητρών διενεργείται το αργότερο µέχρι την 

προσωρινή παραλαβή του αντικειµένου. 

 

7.2.6 Εφόσον, εκκρεµεί αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου για χορήγηση παράταση	 

προθεσµία	 µε βάση τι	 διατάξει	 των Γενικών Όρων, η Προϊσταµένη Υπηρεσία 

µπορεί να αναστείλει την παρακράτηση έναντι τη	 αντίστοιχη	 Ποινική	 Ρήτρα	 

µέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση από το αρµόδιο όργανο τη	 Εταιρεία	. 

 

7.3 Όλε	 οι πιο πάνω Ποινικέ	 Ρήτρε	 για καθυστερήσει	, ολικέ	 διακοπέ	 λειτουργία	 

ή/και λειτουργία µε προσωρινά µειωµένη απόδοση, σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί 

να υπερβούν το δεκαπέντε τοι	 εκατό (15%) του Συµβατικού Τιµήµατο	, 

προσαυξηµένου µε το τίµηµα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των 

Συµπληρωµάτων τη	 Σύµβαση	 και µε τι	 αναθεωρήσει	. 

 

 

Άρθρο 8Άρθρο 8Άρθρο 8Άρθρο 8    

Εγγυήσει	 Εκτέλεση	Εγγυήσει	 Εκτέλεση	Εγγυήσει	 Εκτέλεση	Εγγυήσει	 Εκτέλεση	    τη	 Σύµβαση	τη	 Σύµβαση	τη	 Σύµβαση	τη	 Σύµβαση	    

 

 

8.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο	 ω	 Εγγύηση Καλή	 Εκτέλεση	 κατέθεσε στην Εταιρεία σήµερα, 

την Εγγυητική Επιστολή αριθµό	 ……………………………..… που εξέδωσε …………………………… … … … 

………………………………….….………………………………….….………………………………….….………………………………….….… για το ποσό των ………………..…………….. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 

4% του Συµβατικού4% του Συµβατικού4% του Συµβατικού4% του Συµβατικού Τιµήµατο	 και έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) µηνώνδεκαοκτώ (18) µηνώνδεκαοκτώ (18) µηνώνδεκαοκτώ (18) µηνών. 

 

8.2 Οι Εγγυητικέ	 Επιστολέ	 Καλή	 Εκτέλεση	 επιστρέφονται στον Αντισυµβαλλόµενο 

µετά την Οριστική Παραλαβή του αντικειµένου τη	 Σύµβαση	. 

 

8.3 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συµβατικού Τιµήµατο	 και εφόσον µια ή περισσότερε	 

αυξήσει	 µαζί υπερβαίνουν το δέκα τοι	 εκατό (10%) αυτού, ο Αντισυµβαλλόµενο	 

υποχρεούται να καταθέσει συµπληρωµατική Εγγυητική Επιστολή Καλή	 Εκτέλεση	 η 

αξία τη	 οποία	 θα αντιστοιχεί στο σύνολο τη	 επαύξηση	 του Συµβατικού 

τιµήµατο	. 

 

 

Άρθρο 9Άρθρο 9Άρθρο 9Άρθρο 9    

Αναθεώρηση ΤιµώνΑναθεώρηση ΤιµώνΑναθεώρηση ΤιµώνΑναθεώρηση Τιµών    

 

9.1 Οι συµβατικέ	 τιµέ	 υπόκεινται σε αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα παρακάτω.  

 

9.2 Ω	 χρόνο	 εκκίνηση	 τη	 αναθεώρηση	 ορίζεται ............................... 

    

9.3 Η αναθεώρηση των υπηρεσιών θα γίνεται πάντα µε βάση το χρόνο παροχή	 του	. 

Εάν αυτό	 δεν ταυτίζεται µε το χρόνο πιστοποίηση	 αυτών, οι παρασχεθείσε	 

υπηρεσίε	 θα κατανέµονται στου	 αντίστοιχου	 µήνε	 µε πίνακε	 κατανοµή	, που 

θα συντάσσονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, µε βάση το χρόνο παροχή	 του	. 
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9.4 Εάν ο χρόνο	 παροχή	 των υπηρεσιών είναι µεταγενέστερο	 των συµβατικών 

προθεσµιών, η αναθεώρηση του αντίστοιχου τιµήµατο	 θα υπολογίζεται µε βάση 

τι	 συµβατικέ	 προθεσµίε	, όπω	 αυτέ	 προβλέπονται στο Άρθρο 6 του παρόντο	 

τεύχου	 ή όπω	 έχουν παραταθεί από την Εταιρεία. 

 

9.5 Η αναθεώρηση θα λαµβάνει χώρα σε περίπτωση µεταβολή	 του κατώτατου 

µισθού/ηµεροµισθίου και για την περίοδο από έναρξη	 ισχύο	 του νέου κατώτατου 

µισθού/ηµεροµισθίου και ύστερα, µε βάση τον τύπο: 

 

 

                          Ai 

P = Po (0,1 + 0,9x-------) 

                          Ao 

 

Όπου:  Ρ = Η αναθεωρηµένη τιµή 

 

 Ρο 

 

= 

 

Η αντίστοιχη συµβατική τιµή 

 Αο = Ο κατώτατο	 µισθό	/ηµεροµίσθιο όπω	 ίσχυε την ηµεροµηνία 

υποβολή	 προσφορών  

 

 Αi = O νέο	 κατώτατο	 µισθό	 που ισχύει το συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα  

 

 

9.6 Σε περίπτωση που, κατά το χρόνο υποβολή	 των πιστοποιήσεων αναθεώρηση	, δεν 

έχουν δηµοσιευτεί όλοι οι αναγκαίοι δείκτε	 ή τιµέ	 για τον υπολογισµό του 

οριστικού συντελεστή αναθεώρηση	, τότε οι αντίστοιχε	 υπηρεσίε	 θα 

αναθεωρούνται προσωρινά µε τον τελευταίο γνωστό οριστικό συντελεστή 

αναθεώρηση	 που έχει εκδοθεί. 

 Στη συνέχεια όταν εκδοθούν όλοι οι αναγκαίοι δείκτε	 ή τιµέ	 θα υπολογισθεί ο 

οριστικό	 συντελεστή	 αναθεώρηση	. 

 

9.7 ∆εν υπόκεινται σε αναθεώρηση και δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό 

τη	 αναθεώρηση	: 

  

α. Όλε	 οι καταβαλλόµενε	 αποζηµιώσει	 για κάλυψη δαπανών ηµεραργιών 

µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων και προσωπικού, λόγω καθυστέρηση	, 

εφόσον κατά τον καθορισµό τη	 αποζηµίωση	 λήφθηκαν υπόψη οι τιµέ	 

ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων που ίσχυαν την περίοδο 

που έλαβαν χώρα οι αντίστοιχε	 ηµεραργίε	, καθώ	 και όλε	 οι 

καταβαλλόµενε	 αποζηµιώσει	 µε βάση αποφάσει	 των αρµοδίων Υπηρεσιών, 

λόγω οφειλοµένων στον Αντισυµβαλλόµενο τόκων ή προµηθειών εγγυητικών 

επιστολών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

β. Η αξία των υλικών που παραδίδονται στον Αντισυµβαλλόµενο από τη ∆ΕΗ, για 

ενσωµάτωση στο αντικείµενο ή για ανάλωσή του	 κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών, καθώ	 και η αξία των υλικών που η ∆ΕΗ κατέβαλε στον 

Αντισυµβαλλόµενο το κόστο	 του	 µε βάση τα τιµολόγια αγορά	 αυτών. 

 

9.8  Για την πληρωµή των αναθεωρήσεων δεν απαιτείται η έκδοση Συµπληρώµατο	. 
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Άρθρο 10Άρθρο 10Άρθρο 10Άρθρο 10    1111    

Ευθύνη Ευθύνη Ευθύνη Ευθύνη Ένωση	/Ένωση	/Ένωση	/Ένωση	/Σύµπραξη	Σύµπραξη	Σύµπραξη	Σύµπραξη	    2222    

 

10.1 Συµφωνείται ρητά ότι όλα τα µέλη τη	 Σύµπραξη	 ενέχονται και ευθύνονται έναντι 

τη	 Εταιρεία	 ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα, και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά 

για την εκπλήρωση των πάση	 φύσεω	 υποχρεώσεων που αναλαµβάνει η Σύµπραξη 

µε την παρούσα Σύµβαση. 

 

10.2 Συµφωνείται επίση	 ότι θα εκπροσωπούνται µε κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη 

διάρκεια ισχύο	 τη	 Σύµβαση	 και θα ελέγχεται από την Εταιρεία η ουσιαστική 

συµµετοχή στην Σύµπραξη όλων των µελών αυτή	 σύµφωνα µε το προβλεπόµενο 

έγγραφο σύσταση	 τη	 Σύµπραξη	. 

 

 

Άρθρο 11 Άρθρο 11 Άρθρο 11 Άρθρο 11 3333    

Εγγυήσει	 αναφορικά µε επίκληση ικανοτήτων ΤρίτουΕγγυήσει	 αναφορικά µε επίκληση ικανοτήτων ΤρίτουΕγγυήσει	 αναφορικά µε επίκληση ικανοτήτων ΤρίτουΕγγυήσει	 αναφορικά µε επίκληση ικανοτήτων Τρίτου    

  

……4444…… 

……5555…… 

……6666…… 

 

Ο Αντισυµβαλλόµενο	 είναι υπεύθυνο	 για κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του Τρίτου, 

σύµφωνα µε τι	 διατάξει	 του Άρθρου 19 των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση που ο Τρίτο	 

δεν εκπληρώσει τι	 υποχρεώσει	 του προ	 τον Αντισυµβαλλόµενο, σε σχέση µε το 

αντικείµενο, η ∆ΕΗ έχει το δικαίωµα να κάνει χρήση των προβλέψεων των Άρθρων 33 και 

35 των Γενικών Όρων. 

 

 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 12222    

Ισχύ	 τη	 Σύµβαση	Ισχύ	 τη	 Σύµβαση	Ισχύ	 τη	 Σύµβαση	Ισχύ	 τη	 Σύµβαση	    

 

Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από ………… 

 

Η Παρούσα Σύµβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η 

Εταιρεία και το άλλο ο Αντισυµβαλλόµενο	.  

 

    

    

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΜΕΝΟΙ ΟΜΕΝΟΙ ΟΜΕΝΟΙ     

  

  

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    
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ΟΔΗΓΙΕΣ 

1111 Κατά την κατάρτιση των Τευχών τη	 Σύµβαση	 το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται 

εφόσον ο Αντισυµβαλλόµενο	 δεν είναι Σύµπραξη Εταιρειών και τα επόµενα Άρθρα θα 

αναριθµούνται κατάλληλα 
2222 Η διατύπωση του παρόντο	 Άρθρου θα προσαρµόζεται κατά την κατάρτιση των 

Τευχών τη	 Σύµβαση	 µε τη νοµική µορφή (π.χ. Κοινοπραξία) που φέρει ο 

Αντισυµβαλλόµενο	 (είτε αφ’ εαυτού είτε µε βάση ρητή απαίτηση τη	 Πρόσκληση	) 
3 Κατά την κατάρτιση των Τευχών τη	 Σύµβαση	 το Άρθρο αυτό θα παραλείπεται 

εφόσον ο Αντισυµβαλλόµενο	 δεν έχει επικαλεστεί χρηµατοοικονοµική, τεχνική ή /και 

επαγγελµατική ικανότητα τρίτου και τα επόµενα Άρθρα θα αναριθµούνται κατάλληλα 
4444 Καταγράφονται η επωνυµία και ο νόµιµο	 εκπρόσωπο	 του/των παρεχόντων τη 

στήριξη στον Αντισυµβαλλόµενο, το αντικείµενο τη	 υποστήριξη	, ο τρόπο	 

συνεργασία	 µεταξύ του Αντισυµβαλλόµενου και του τρίτου, καθώ	 και οι 

παρασχεθείσε	 από αυτόν/ου	 προ	 τον Αντισυµβαλλόµενο εγγυήσει	 
5555 Εφόσον η επίκληση τη	 ικανότητα	 αφορά σε κάλυψη κριτηρίων επιλογή	 σχετικά  µε 

τη διάθεση τεχνική	 ή επαγγελµατική	 ικανότητα	 (π.χ. εµπειρία επιτυχού	 υλοποίηση	 

ίδιου ή όµοιου αντικειµένου, διάθεση πιστοποιηµένου προσωπικού, διάθεση 

εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισµού) προστίθενται κατάλληλα προσαρµοσµένα τα 

ακόλουθα: 

-  Mο/οι παρέχων/οντε	 την ω	 άνω στήριξη θα εκτελέσει/ουν το αντικείµενο τη	 

σύµβαση	 για το οποίο παρέχει/ουν τι	 συγκεκριµένε	 ικανότητε	. Η 

αντικατάσταση οποιουδήποτε παράγοντα τη	 παρεχόµενη	 στήριξη	 υπόκειται 

στην έγκριση τη	 ∆ΕΗ υπό την έννοια ότι ο προτεινόµενο	 αντικαταστάτη	 πρέπει 

να πληροί ισοδύναµα τα κριτήρια επιλογή	 του αντικαθιστάµενου. Η 

αντικατάσταση του παρέχοντο	 τη στήριξη οικονοµικού φορέα συνιστά ουσιώδη 

τροποποίηση τη	 σύµβαση	 η αναγκαιότητα τη	 οποία	 ελέγχεται και υπόκειται 

επίση	 στην έγκριση τη	 ∆ΕΗ. Εάν αυτή εγκριθεί ο αντικαταστάτη	 πρέπει να 

πληροί ισοδύναµα τα κριτήρια επιλογή	 του αντικαθιστάµενου αλλά και να 

αποδείξει τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού όπω	 έπραξε ο 

αντικαθιστάµενο	 κατά τη φάση τη	 κατακύρωση	 τη	 σύµβαση	N 

-  
6666 Εφόσον έχει προβλεφθεί στη πρόσκληση	 η συνυπευθυνότητα του τυχόν παρέχοντο	 

οικονοµική και χρηµατοοικονοµική στήριξη στην υλοποίηση τη	 σύµβαση	 και ο 

υποψήφιο	 Αντισυµβαλλόµενο	 την έχει επικαλεστεί, τότε προστίθεται διαµορφωµένη 

κατάλληλα η ακόλουθη φράση: Mο/οι παρέχων/οντε	 την ω	 άνω οικονοµική και 

χρηµατοοικονοµική στήριξη είναι από κοινού µε τον Αντισυµβαλλόµενο υπεύθυνο	/οι 

για την εκτέλεση τη	 Σύµβαση	N 



                        Προμήθειες          Διεύθυνση Προμηθειών   
                                                     Λειτουργιών Παραγωγής  
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ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 7 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ    

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    

    

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1    

Σχέδια και Οδηγίε�Σχέδια και Οδηγίε�Σχέδια και Οδηγίε�Σχέδια και Οδηγίε�    

 

1.1 Για την υπόψη παροχή υπηρεσία� τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή σχέδια  και οδηγίε� (θα 

χορηγούνται από την Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία� στον Αντισυµβαλλόµενο. 

 

1.2    Η χορήγηση στον Αντισυµβαλλόµενο τυχόν σχεδίων ή οδηγιών που αναφέρονται στη Τεχνική 

Περιγραφή ύστερα από αίτηµα του θα γίνει εντό� τριών (3) ηµερών.τριών (3) ηµερών.τριών (3) ηµερών.τριών (3) ηµερών.            

        

Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2    

Ισχύοντα Πρότυπα και ΚανονισµοίΙσχύοντα Πρότυπα και ΚανονισµοίΙσχύοντα Πρότυπα και ΚανονισµοίΙσχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί    

    

Τα πρότυπα και οι κανονισµοί µε βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίε� είναι κατά περίπτωση εφαρµογή�: 

ASME, TRD, VGB, DIN, AD, MERCKBLATTER και γενικά όλοι οι κανονισµοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήµερα 

στην Ελλάδα και τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή. 

Από τα πρότυπα αυτά και του� Κανονισµού� θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοση του�, που έγινε 

πριν από την ηµεροµηνία υπογραφή� τη� Σύµβαση�. 

 

    Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3    

Εκπροσώπηση τη� Εταιρεία�Εκπροσώπηση τη� Εταιρεία�Εκπροσώπηση τη� Εταιρεία�Εκπροσώπηση τη� Εταιρεία�    

 

Καθήκοντα Επιβλέπουσα� ∆ιεύθυνση� τη� Εταιρεία� θα ασκεί ο Τοµέα� Λειτουργία� του ΑΗΣ Αγίου 

∆ηµητρίου  και Προϊσταµένη� ∆ιεύθυνση� τη� Εταιρεία� θα ασκεί  ο ∆ιευθυντή� του Σταθµού σύµφωνα 

µε το Άρθρο 4 των Γενικών Όρων Συντήρηση�. 

 

Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4 

Εκπροσώπηση του ΑντισυµβαλλόµενουΕκπροσώπηση του ΑντισυµβαλλόµενουΕκπροσώπηση του ΑντισυµβαλλόµενουΕκπροσώπηση του Αντισυµβαλλόµενου 

 

Πέραν των αναφεροµένων στο Άρθρο 6 των Γενικών Όρων ο Αντισυµβαλλόµενο� υποχρεούται καθ’ όλη 

την διάρκεια τη� εκτέλεση� των εργασιών και µέχρι την πλήρη αποπεράτωσή του�, να διαθέτει για την 

επίβλεψη του έργου επιτόπου Επιβλέποντα Μηχανικό ή  Τεχνικό Ασφαλεία�.  Σηµειώνεται ότι, η παρουσία 

του   Επιβλέποντα Μηχανικού ή του Τεχνικού Ασφαλεία�  επί τόπου του έργου κατά την διάρκεια των 

εργασιών είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια τη� υλοποίησή� του�, η δε απουσία του επισύρει την 

αυτόµατη διακοπή του�, η ευθύνη δε,  θα βαρύνει αποκλειστικά τον Αντισυµβαλλόµενο. Ο 

Αντισυµβαλλόµενο�, µε την εγκατάσταση του στο Σταθµό,   θα πρέπει να  ενηµερώσει γραπτά την 

Εταιρεία σχετικά µε το  όνοµα του επιβλέποντο� µηχανικού και του Τεχνικού ασφαλεία�.   

 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 5555    

Εξασφάλιση χώρου και παροχέ� προ� τον ΑντισυµβαλλόµενοΕξασφάλιση χώρου και παροχέ� προ� τον ΑντισυµβαλλόµενοΕξασφάλιση χώρου και παροχέ� προ� τον ΑντισυµβαλλόµενοΕξασφάλιση χώρου και παροχέ� προ� τον Αντισυµβαλλόµενο    

  

Στον Αντισυµβαλλόµενο παρέχονται: 

1. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατο� 220 V - 380 V από τα κοντινότερα προ� τη θέση εργασία� σηµεία. 

2. Παροχή νερού από τα κοντινότερα προ� τη θέση εργασία� σηµεία τη� εγκατάσταση�, σε πίεση και 

ποσότητα ανάλογα µε τι� δυνατότητε� του Σταθµού 

3.  Παροχή πεπιεσµένου αέρα, σε πίεση και ποσότητα ανάλογα µε τι� δυνατότητε� του Σταθµού 

4.  Υπαίθριο� χώρο� εγκαταστάσεω� αποθήκη�, εργαλείων και γραφείου. 

5. ∆υνατότητα στο προσωπικό του Αντισυµβαλλόµενου να κάνει χρήση ανελκυστήρων, χώρων υγιεινή� 

και του εστιατορίου του Σταθµού, κατόπιν σχετική� συναίνεση� του Σταθµού. 

    

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 6666    

Εξοπλισµό� και υλικά που χορηγεί η ΕταιρείαΕξοπλισµό� και υλικά που χορηγεί η ΕταιρείαΕξοπλισµό� και υλικά που χορηγεί η ΕταιρείαΕξοπλισµό� και υλικά που χορηγεί η Εταιρεία    

 

Η ∆ΕΗ για την εκτέλεση των εργασιών θα διαθέσει στον Αντισυµβαλλόµενο τον εξοπλισµό και υλικά που 

αναγράφονται ρητά στην Τεχνική Περιγραφή. Οποιοσδήποτε εξοπλισµό� ή υλικά, πέραν των 
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προβλεποµένων στη Τεχνική Περιγραφή, απαιτηθούν για την έγκαιρη, έντεχνη, εµπρόθεσµη και ασφαλή 

εκτέλεσή του� θα διατίθενται από τον Αντισυµβαλλόµενο. 

 

 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 7777    

Χρήση Μηχανηµάτων και Εργαλείων Ιδιοκτησία� ∆ΕΗΧρήση Μηχανηµάτων και Εργαλείων Ιδιοκτησία� ∆ΕΗΧρήση Μηχανηµάτων και Εργαλείων Ιδιοκτησία� ∆ΕΗΧρήση Μηχανηµάτων και Εργαλείων Ιδιοκτησία� ∆ΕΗ    

    

Επιτρέπεται η χρήση εξοπλισµού τη� ∆ΕΗ για κάλυψη εκτάκτων αναγκών και εφόσον υφίσταται η σχετική 

δυνατότητα, µε αντίστοιχη χρέωση του Αντισυµβαλλόµενου, βάσει του τιµολογίου χρέωση�, προ� 

τρίτου�, τη� Εταιρεία�.    

 

 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 8888    

Κυκλοφορία Οχηµάτων Αντισυµβαλλόµενου εντό� του ΕργοτΚυκλοφορία Οχηµάτων Αντισυµβαλλόµενου εντό� του ΕργοτΚυκλοφορία Οχηµάτων Αντισυµβαλλόµενου εντό� του ΕργοτΚυκλοφορία Οχηµάτων Αντισυµβαλλόµενου εντό� του Εργοταξίου αξίου αξίου αξίου ----    Εξοπλισµό� του Εξοπλισµό� του Εξοπλισµό� του Εξοπλισµό� του 

ΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενου    

 

Επιτρέπεται η κυκλοφορία οχηµάτων µεταφορά� υλικών και προσωπικού, καθώ� επίση� και οποιοδήποτε 

άλλο όχηµα χρειασθεί µετά από έγκριση τη� Επιβλέπουσα� ∆ιεύθυνση� τη� Εταιρεία�. 

Όλα τα οχήµατα θα διαθέτουν τι� απαιτούµενε� άδειε� από τι� αρµόδιε� Αρχέ� και θα είναι ασφαλισµένα. 

Τα οχήµατα του Αντισυµβαλλόµενου υπόκεινται στου� προβλεπόµενου� ελέγχου� από το αρµόδιο 

προσωπικό τη� ∆ΕΗ. 

Ο Εργολάβο�/Αντισυµβαλλόµενο� θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών  κατάσταση µε τα 

οχήµατα και το µηχανικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο εκτέλεση� τη� Σύµβαση� από 

αυτόν ή/και από Υπεργολάβο του, αντίγραφα από τι� νόµιµε� άδειε� και τα πιστοποιητικά ελέγχου και 

επανελέγχου από διαπιστευµένου� Φορεί� για τα οχήµατα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται 

µε ευθύνη του Εργολάβου/Αντισυµβαλλόµενου ή/και του Υπεργολάβου, καθώ� και τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια.  

 

Ο εξοπλισµό� που θα καλύπτει πλήρω� τι� υπόψη απαιτήσει� θα εφοδιάζεται µε ειδικό σήµα που θα 

διατίθεται από το αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων τη� Σύµβαση� όργανο τη� 

∆ΕΗ. Ουδέν όχηµα και εξοπλισµό� του Εργολάβου/Υπεργολάβου θα χρησιµοποιείται στο πλαίσιο 

εκτέλεση� τη� Σύµβαση�, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένο µε το προαναφερόµενο σήµα. 

 

 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 9999    

Υπεργολάβοι Υπεργολάβοι Υπεργολάβοι Υπεργολάβοι ----    Υποπροµηθευτέ�Υποπροµηθευτέ�Υποπροµηθευτέ�Υποπροµηθευτέ�    

    

Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 7 των Γενικών Όρων τη� Σύµβαση�. 

 

 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 10101010 

Προσωπικό του ΑντισυµβαλλόµενουΠροσωπικό του ΑντισυµβαλλόµενουΠροσωπικό του ΑντισυµβαλλόµενουΠροσωπικό του Αντισυµβαλλόµενου 

    

Πέραν των αναφεροµένων στα Άρθρα 10 και 15 των Γενικών Όρων Σύµβαση�, για το προσωπικό του 

Αντισυµβαλλόµενου ισχύουν και τα εξή�: 

 

10.1 Κατάσταση προσωπικού Αντισυµβαλλόµενου στο έργο - Παρουσιολόγιο 

 

Ο Επιβλέπων Μηχανικό� του Αντισυµβαλλόµενου µε την έναρξη των εργασιών συντήρηση� στι� 

εγκαταστάσει� τη� ∆ΕΗ, υποχρεούται να προσκοµίζει στον Εντεταλµένο Μηχανικό τη� Εταιρεία� 

κατάσταση του προσωπικού του στην οποία θα αναγράφονται ο αριθµό� τη� Σύµβαση�, η 

περιγραφή, το ονοµατεπώνυµο του Αντισυµβαλλόµενου και σε στήλε� τα εξή� στοιχεία: 

 

α. Αύξων αριθµό� 

β. Ονοµατεπώνυµο εργαζόµενου 

γ. Αριθµό� Ταυτότητα� ή ∆ιαβατηρίου 

δ. Ειδικότητα 

ε. Ωράριο εργασία� 

 

Αν κατά την εξέλιξη των εργασιών υπάρξει µεταβολή των στοιχείων των εργαζοµένων ο 

Αντισυµβαλλόµενο� θα υποβάλλει συµπληρωµατική κατάσταση µε τα ω� άνω στοιχεία. 
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Αντίγραφο τη� κατάσταση� αυτή�, όπω� εκάστοτε ισχύει, θα παραδίδεται καθηµερινά από τον 

Επιβλέποντα Μηχανικό του Αντισυµβαλλόµενου στην Πύλη του Σταθµού. 

Το προσωπικό του Αντισυµβαλλόµενου υποχρεούται κατά την προσέλευσή του και την αποχώρηση 

από τι� εγκαταστάσει� τη� Εταιρεία� να υπογράφει στι� ανάλογε� στήλε� τη� κατάσταση�. Βάσει 

αυτή� θα πραγµατοποιείται και ο σχετικό� έλεγχο�, κατά την είσοδο – έξοδο του προσωπικού του 

Αντισυµβαλλόµενου, το οποίο υποχρεούται να επιδεικνύει τα σχετικά αποδεικτικά (ταυτότητα ή 

διαβατήριο ή άδεια οδήγηση� κ.λπ.) στον αρµόδιο εκπρόσωπο τη� ∆ΕΗ όποτε του ζητηθεί. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικό� του Αντισυµβαλλόµενου θα προσκοµίζει καθηµερινά στον Εντεταλµένο 

Μηχανικό τη� Εταιρεία� την πιο πάνω κατάσταση τη� προηγούµενη� ηµέρα� υπογεγραµµένη και 

από αυτόν. 

 

10.2 Στολέ� εργασία� - ∆ιακριτικά 

Το προσωπικό του Εργολάβου/Αντισυµβαλλόµενου, το προσωπικό του Υπεργολάβου, καθώ� και 

συνεργαζόµενοι µε αυτού� τρίτοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασία� στο πλαίσιο τη� Σύµβαση�, 

ανεξάρτητα από το χρόνο απασχόληση� του� στο έργο, είναι υποχρεωµένο κατά την εκτέλεση 

εργασιών στον τόπο του Έργου: 

 

- να φορά ενιαία και αναγνωρίσιµη ενδυµασία (στολή) µε τα διακριτικά τη� εταιρεία� του 

Αντισυµβαλλόµενου ή/και του Υπεργολάβου. 

- να φέρει σε εµφανή θέση κάρτα µε φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει 

το ονοµατεπώνυµο και η ειδικότητά του. 

Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη µόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρµόδιου για την 

παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων τη� Σύµβαση� οργάνου τη� ∆ΕΗ και είναι αναγκαία για 

την είσοδο στι� εγκαταστάσει� τη� ∆ΕΗ των απασχολούµενων στο πλαίσιο εκτέλεση� τη� 

Σύµβαση�. 

 

10.3 Μέσα προστασία� 

Ο Αντισυµβαλλόµενο� ή/και ο Υπεργολάβο� υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα 

κατάλληλα Μέσα Ατοµική� Προστασία� (ΜΑΠ) αναλόγω� των εκτελουµένων εργασιών, να λαµβάνει 

όλα τα επιβαλλόµενα από το νόµο µέτρα υγεία� και ασφάλεια� των εργαζοµένων και να τηρεί τι� 

υποχρεώσει� για τεχνικό ασφαλεία� και γιατρό εργασία�, για εκτίµηση και πρόληψη 

επαγγελµατικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικού� παράγοντε� και ενηµέρωση των 

εργαζοµένων κ.λπ. 

 

10.4 Τήρηση εργατική� και ασφαλιστική� νοµοθεσία� 

10.4.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο� θα είναι πλήρω� και αποκλειστικά µόνο� υπεύθυνο� έναντι τη� ∆ΕΗ, 

για την απαρέγκλιτη τήρηση τη� ισχύουσα� εργατική� και ασφαλιστική� νοµοθεσία� ω� 

προ� το απασχολούµενο από αυτόν ή από Υπεργολάβου� του προσωπικό, καθώ� και των 

τυχόν συνεργαζόµενων µε αυτού� τρίτου� µε οποιαδήποτε σχέση εργασία� στο πλαίσιο τη� 

εκπλήρωση� των υποχρεώσεων τη� Σύµβαση�. 

 

10.4.2 Ο Αντισυµβαλλόµενο� και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτω� τι� 

διατάξει� τι� εργατική� και ασφαλιστική� νοµοθεσία� για το προσωπικό του� που θα 

απασχολείται στο πλαίσιο τη� Σύµβαση� στι� εγκαταστάσει� τη� ∆ΕΗ (εργοτάξιο), 

συµπεριλαµβανοµένων τη� καταβολή� στο προσωπικό του� των νοµίµων αποδοχών, οι 

οποίε� σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερε� των προβλεπόµενων από την 

οικεία σύµβαση εργασία�, τη� τήρηση� του νοµίµου ωραρίου, τη� καταβολή� των εκ του 

νόµου προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού του�, τη� αυστηρή� 

τήρηση� των όρων υγεία� και ασφάλεια� των εργαζοµένων κ.λπ. 

 

10.4.3 Για το σκοπό αυτό, ο Αντισυµβαλλόµενο� υποχρεούται για το προσωπικό του ή/και το 

προσωπικό του Υπεργολάβου καθώ� και για του� συνεργαζόµενου� µε αυτού� τρίτου� µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασία� στο πλαίσιο τη� Σύµβαση� και καθ’ όλη τη διάρκειά τη�, να 

προσκοµίζει εντό� ευλόγου προθεσµία� στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και 

εφαρµογή των όρων τη� Σύµβαση� όργανο τη� ∆ΕΗ οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που 

είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση τη� εργατική� και ασφαλιστική� νοµοθεσία�, 

όπω� Έντυπα Αναγγελία� Πρόσληψη� (Ε3), Πίνακε� Προσωπικού (Ε4), Αναλυτικέ� Περιοδικέ� 

∆ηλώσει� (ΑΠ∆), αποδεικτικά στοιχεία πληρωµή� αυτών αποκλειστικά µέσω Τραπεζών, 

φωτοαντίγραφα των συµβάσεων εργασία� κ.λπ. 
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Ο Αντισυµβαλλόµενο� υπέχει τι� παραπάνω έναντι τη� ∆ΕΗ υποχρεώσει�, τόσο για το 

προσωπικό που ο ίδιο� θα απασχολεί για την εκτέλεση τη� Σύµβαση�, όσο και για το 

προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόµενο� και εγγυώµενο� την ορθή τήρησή 

του� και εκ µέρου� των τυχόν υπεργολάβων του. 

 

10.5 Κοινοποίηση στοιχείων στι� αρµόδιε� αρχέ� 

 

Η ∆ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει αντίγραφο τη� Σύµβαση�, καθώ� και τα στοιχεία του 

απασχολούµενου στο πλαίσιο τη� Σύµβαση� στον τόπο του έργου (εργοτάξιο) προσωπικού του 

Εργολάβου/Αντισυµβαλλόµενου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνική� 

Επιθεώρηση� του Σώµατο� Επιθεώρηση� Εργασία� (ΣΕΠΕ), καθώ� και στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνική� 

Ασφάλιση� (ΕΦΚΑ), προκειµένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση τη� Εργατική� και Ασφαλιστική� 

νοµοθεσία�. 

 

10.6 Ο Αντισυµβαλλόµενο� υποχρεούται να µεταφέρει το προσωπικό του µε δικά του µέσα  µεταφορά�. 

Σε περίπτωση που προσωπικό του Αντισυµβαλλόµενου χρησιµοποιεί µεταφορικά µέσα τη� ∆ΕΗ 

(ιδιόκτητα ή µισθωµένα), ο Αντισυµβαλλόµενο� θα προσκοµίσει, επιπλέον, παραστατικά 

ασφαλιστική� εταιρεία� µε τα οποία θα βεβαιώνεται ότι το υπόψη προσωπικό µεταφέρεται µε 

ευθύνη του Αντισυµβαλλόµενου. 

Επίση� ο Αντισυµβαλλόµενο� θα προσκοµίσει κατάσταση υπογεγραµµένη από αυτόν µε τα 

ονοµατεπώνυµα του προσωπικού του που θα χρησιµοποιεί µεταφορικά µέσα τη� ∆ΕΗ.  

Η κατάσταση αυτή θα υπογράφεται και από τον κάθε εργαζόµενο ξεχωριστά. 

Με βάση αυτήν την κατάσταση θα παρακρατείται  από τον Αντισυµβαλλόµενο κάθε µήνα για τη 

µεταφορά του συγκεκριµένου προσωπικού το αντίστοιχο τίµηµα κατ’ αναλογία µε βάση το 

µισθωτήριο συµβόλαιο µεταφορά� του µόνιµου προσωπικού τη� ∆ΕΗ. 

 

 

10.7 Ο Αντισυµβαλλόµενο� ή/και ο Υπεργολάβο� κατά την πρώτη µέρα προσέλευση� του προσωπικού 

στι� εγκαταστάσει� τη� ∆ΕΗ υποχρεούται να προσκοµίσει στον εντεταλµένο µηχανικό τη� ∆ΕΗ 

για κάθε έναν εργαζόµενο που θα απασχοληθεί στη Σύµβαση: 

 

• Είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 τη� Ε.Ε. ή βεβαίωση (τη� παρ. 5 του άρθρου 55 του 

Ν.4764/2020- γ' σχετικό) πλήρου� εµβολιασµού, τον οποίο έχουν ολοκληρώσει προ 

τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ηµερών. 

• Είτε πιστοποιητικό νόσηση� από κορωνοϊό, που έχει εκδοθεί τριάντα (30) ηµέρε� µετά από 

τον πρώτο θετικό µοριακό έλεγχο και είναι σε ισχύ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

• Είτε βεβαίωση αρνητικού τεστ [µοριακό� έλεγχο� (PCR) ή rapid test] κατά στην ισχύουσα  

νοµοθεσία και κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίε� του του ΕΟ∆Υ και τη� Πολιτική� 

Προστασία� 

 

Στη συνέχεια, είναι υποχρεωµένο� να διενεργεί ελέγχου� στο προσωπικό του που απασχολείται 

στη Σύµβαση υποχρεωτικό προληπτικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 σύµφωνα µε τα ισχύοντα 

κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίε� του του ΕΟ∆Υ και τη� Πολιτική� Προστασία�  και τη� 

κείµενη� νοµοθεσία�  και να προσκοµίζει τα αντίστοιχα αποτελέσµατα στον εντεταλµένο 

µηχανικό. 

 

Αν κατά την διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί ότι προσωπικό του 

Αντισυµβαλλόµενου/Υπεργολάβου:  

α) δεν έχει υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύει 

την προβλεπόµενη δήλωση αποτελέσµατο� ή  

β) γνωστοποιήσει θετικό αποτέλεσµα που προέκυψε από τη διενέργεια οποιουδήποτε 

διαγνωστικού ελέγχου  

τότε δεν θα  επιτρέπεται  η παροχή εργασία� µε φυσική παρουσία στον τόπο εργασία� στον 

συγκεκριµένο εργαζόµενο, ο οποίο� θα πρέπει να αντικατασταθεί.  

Σε περίπτωση µη τήρηση� των προαναφερόµενων θα επιβάλλονται στον Αντισυµβαλλόµενο οι  

προβλεπόµενε�  ρήτρε�,  σχετικά µε τη µη τήρηση των υποχρεώσεών του ω� προ� τα θέµατα 

Υγεία� και Ασφάλεια� στην Εργασία.  

 

Στην  περίπτωση που το  αποτέλεσµα από τον έλεγχο είναι θετικό για κάποιον εργαζόµενο του 

Αντισυµβαλλόµενου/υπεργολάβου, ο εν λόγω εργαζόµενο� υποχρεούται να υποβληθεί εντό� 

24ωρου σε rapid test ή µοριακό PCR και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσµα άµεσα στον 
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εντεταλµένο µηχανικό του εργολάβου και τη� ∆ΕΗ  για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων και την 

τήρηση των σχετικών διαδικασιών, ταυτόχρονα µε την υποχρεωτική αναγγελία του rapid test  ή 

µοριακού PCR στο σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ. Καθ’ όλο το ανωτέρω διάστηµα ο εν λόγω εργαζόµενο� δεν 

προσέρχεται στην εργασία, αλλά ορίζεται από τον Αντισυµβαλλόµενο/Υπεργολάβο 

αντικαταστάτη� αυτού. 

 

Οι δαπάνε� των εν λόγω ελέγχων βαρύνουν αποκλειστικά τον Αντισυµβαλλόµενο ή/και του� 

Υπεργολάβου� του.  

 

Ο Αντισυµβαλλόµενο� είναι υποχρεωµένο� να ενηµερώνει την αρµόδια για τη Παρακολούθηση 

τη� Σύµβαση� ∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία�   για τη διενέργεια των ω� άνω ελέγχων COVID-19.  

 

Ειδικά, σε περίπτωση ανίχνευση� θετικού τεστ θα πρέπει να υπάρχει άµεση ενηµέρωση τη� 

αρµόδια� ∆ιεύθυνση� τη� Εταιρεία�  για την Παρακολούθηση τη� Σύµβαση�, προκειµένου να 

γίνει ιχνηλάτηση και λήψη έγκαιρα των απαραίτητων µέτρων τόσο για το προσωπικό του 

Αντισυµβαλλόµενου, όσο και τη� ∆ΕΗ.  

Ο παρόν όρο� ισχύει σύµφωνα µε τα ισχύοντα κάθε φορά πρωτόκολλα και οδηγίε� του ΕΟ∆Υ, 

τη� Πολιτική� Προστασία� και τη� Εταιρεία� και µέχρι την άρση� του�, υπό την τήρηση τη� 

νοµοθεσία� προστασία� προσωπικών δεδοµένων. 

Οι κατατεθείσε� ∆ηλώσει� θα φυλάσσονται µέχρι άρση� του µέτρου από τον εντεταλµένο 

µηχανικό τη� ∆ΕΗ, λαµβάνοντα� ιδιαίτερα µέτρα προστασία�, ω� ειδική κατηγορία lδεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήραm. 

 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 11111    

Ευθύνε� Αντισυµβαλλόµενου Ευθύνε� Αντισυµβαλλόµενου Ευθύνε� Αντισυµβαλλόµενου Ευθύνε� Αντισυµβαλλόµενου     

 

11.1 Οψιγενεί� µεταβολέ� 

 

11.1.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο� δεσµεύεται ότι σε περίπτωση οψιγενού� µεταβολή�, κατά τη 

διάρκεια ισχύο� τη� παρούσα� Σύµβαση�, οποιουδήποτε στοιχείου αναφορικά µε τι� 

προϋποθέσει� για τη µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού, που ο Αντισυµβαλλόµενο� είχε 

δηλώσει ότι πληροί ή/και είχε προσκοµίσει τα σχετικά αποδεικτικά πλήρωση� αυτών στο 

πλαίσιο τη� προηγηθείσα� διαδικασία� µέχρι και τη σύναψη τη� παρούσα� Σύµβαση�, να 

γνωστοποιήσει στη ∆ΕΗ αµελλητί την υπόψη µεταβολή, άλλω� η ∆ΕΗ θα δύναται να 

εφαρµόσει το Άρθρο 35.1 των Γενικών Όρων περί καταγγελία� τη� Σύµβαση� µε υπαιτιότητα 

του Αντισυµβαλλόµενου. 

 

11.1.2 Ρητά καθορίζεται ότι εάν ο Αντισυµβαλλόµενο�: 

 

• δεν προσκοµίσει έγκαιρα και προσηκόντω� επιβεβαιωτικά έγγραφα περί µη συνδροµή� 

λόγων αποκλεισµού, οποτεδήποτε απαιτηθούν αυτά από την Εταιρεία, 

 

• έχει υποβάλει οποτεδήποτε, ανακριβεί� ή ψευδεί� δηλώσει� ή αλλοιωµένα 

φωτοαντίγραφα δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων,  

 

τότε η ∆ΕΗ δύναται να εφαρµόσει το Άρθρο 35.1 των Γενικών Όρων περί καταγγελία� τη� 

Σύµβαση� µε υπαιτιότητα του Αντισυµβαλλόµενου και διατηρεί το δικαίωµα αποκλεισµού 

του από µελλοντικέ� διαδικασίε� επιλογή� Αντισυµβαλλόµενων. 

 

11.2 Ασφάλεια και Υγεία 

 

11.2.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο� έχει την ευθύνη για την εφαρµογή των γενικών αρχών Πρόληψη� 

και Ασφάλεια� για την προστασία των εργαζοµένων στα πλαίσια τη� κείµενη� νοµοθεσία� 

(Π.∆. 305/96, Π.∆. 17/96, ν. 1396/83 κ.λπ.), όπω� εκάστοτε ισχύει. 

 

11.2.2 Πριν την έναρξη των εργασιών θα οριστεί από τον Αντισυµβαλλόµενο ο Συντονιστή� για 

θέµατα Ασφαλεία� και Υγεία� κατά την εκτέλεση τη� Σύµβαση�, µε αρµοδιότητε� και 

προσόντα που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Στη συνέχεια ο Συντονιστή�, αφού: 
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- ενηµερωθεί για του� κανόνε� ασφάλεια� που ισχύουν και πρέπει να εφαρµόζονται κατά 

την εκτέλεση των εργασιών τη� Σύµβαση�. Η ενηµέρωση αυτή θα γίνει πριν την έναρξη 

των εργασιών, από τον Τεχνικό Ασφάλεια� τη� συντηρούµενη� εγκατάσταση�. Στο 

συντονιστή ασφάλεια� του Αντισυµβαλλόµενου θα παραδοθούν έντυπα µε γενικού� 

κανόνε� ασφάλεια� εργασία�, περιγραφή τη� διαδικασία� λήψη� των απαιτούµενων 

αδειών εργασία�, χρήση του εξοπλισµού εργασία� και των µέσων ατοµική� 

προστασία�. 

 

- µελετήσει τι� συνθήκε� και κινδύνου� των περιοχών όπου θα εκτελεστούν οι εργασίε� 

τη� Σύµβαση�, καθώ� και το σχετικό Φάκελο Ασφάλεια� και Υγεία� (ΦΑΥ) τη� ∆ΕΗ, ο 

Αντισυµβαλλόµενο� θα υποβάλλει στην Εταιρεία Σχέδιο Ασφάλεια� και Υγεία� (ΣΑΥ).  

  

θα επιβεβαιώνει εγγράφω� ότι έλαβε προσωπική γνώση και ενηµερώθηκε σε θέµατα 

ασφάλεια� τη� εργασία�. Το έγγραφο αυτό, το οποίο θα κοινοποιείται στον Επιβλέποντα 

Μηχανικό του Αντισυµβαλλόµενου και στον Εντεταλµένο Μηχανικό τη� Εταιρεία�, θα 

αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάσταση� του 

Αντισυµβαλλόµενου. 

 

11.2.3 Κατά τη διάρκεια εκτέλεση� των εργασιών τη� Σύµβαση� ο Αντισυµβαλλόµενο� έχει την 

ευθύνη για την εφαρµογή, παρακολούθηση αναπροσαρµογή και εµπλουτισµό του ΣΑΥ και 

του ΦΑΥ εφόσον απαιτηθεί. 

 

11.2.4 Η ∆ΕH ω� κύριο� των συντηρούµενων εγκαταστάσεων ο οποίο� έχει υπό τον έλεγχο του 

τον τόπο εργασία�, οφείλει αλλά και διατηρεί το δικαίωµα να επιβλέπει τι� εργασίε� 

συντήρηση� όχι µόνον ω� προ� την ορθή εκτέλεσή του�, αλλά και ω� προ� τι� υποχρεώσει� 

των Αντισυµβαλλοµένων στα θέµατα Ασφάλεια� και Υγεία�, να συνεργάζεται µε του� 

Αντισυµβαλλόµενου� για την εφαρµογή του�, να συντονίζει τι� δραστηριότητέ� του� για 

την προστασία των εργαζοµένων από του� επαγγελµατικού� κινδύνου� και να µεριµνά για 

την αλληλοενηµέρωσή του�. 

 

11.2.5 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µη τήρηση� από τον Αντισυµβαλλόµενο των 

υποχρεώσεών του σε θέµατα Υγεία� και Ασφάλεια� στην Εργασία, η Εταιρεία διατηρεί το 

δικαίωµα να επιβάλει τη διακοπή των εργασιών µε ευθύνη του Αντισυµβαλλόµενου, ο 

οποίο� σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να καλύψει µε δαπάνε� του οποιαδήποτε σχετική 

οικονοµική επιβάρυνσή τη� (επιβολή προστίµων, δαπάνε� αποκατάσταση�, αποζηµιώσει� 

υπέρ τρίτων κ.λπ.). 

 

11.3 Προστασία περιβάλλοντο�        

 

Ο ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου  εφαρµόζει  Σύστηµα Περιβαλλοντική� ∆ιαχείριση� σύµφωνα µε τι� 

απαιτήσει� του ∆ιεθνού� Προτύπου ISO 14001:2015. Σκοπό� του είναι η ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

Η συµµετοχή όλου του προσωπικού του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου  αλλά και του προσωπικού των 

εργολάβων, στην υποστήριξη του Συστήµατο� Περιβαλλοντική� ∆ιαχείριση�, είναι ουσιαστική για 

την επιτυχία του. 

 

Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η τήρηση των παρακάτω κανόνων από το προσωπικό του 

Αντισυµβαλλόµενου και των Υπεργολάβων του που θα εργαστούν στον ΑΗΣ  : 

 Συµµόρφωση µε οδηγίε� του ΑΗΣ  που αφορούν περιβαλλοντικά θέµατα 

 Ύπαρξη (εφόσον είναι αναγκαίο) των απαιτούµενων από τη νοµοθεσία αδειών ή πιστοποιητικών 

(π.χ. διαχείριση�  επικίνδυνων  υλικών) και παρουσίασή του� κατά τη διάρκεια ελέγχων από τον 

ΑΗΣ  ή τι� Αρχέ� 

 Απασχόληση σε κάθε εργασία κατάλληλα εκπαιδευµένου και έµπειρου προσωπικού 

 Αποφυγή σπατάλη� φυσικών πόρων (π.χ. ενέργεια, νερό) 

 Χρήση υλικών όσο το δυνατό πιο φιλικών προ� το περιβάλλον  

 Εξασφάλιση άδεια� από τον Τεχνικό Ασφάλεια� του ΑΗΣ  για τη χρήση επικίνδυνων υλικών, στην 

περίπτωση που η χρήση τέτοιων υλικών είναι απολύτω� αναγκαία 

• ∆ιατήρηση τη� καθαριότητα� του χώρου εργασία� και αποφυγή ρύπανση� εδάφου� 

• Εκτέλεση εργασιών µε τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο 

• ∆ιαβροχή χώρων εργασία�, όπου υπάρχει σκόνη 
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• Συγκέντρωση των στερεών αποβλήτων από τι� εργασίε� και τοποθέτησή του� στου� ειδικού� 

κάδου� 

• ∆ιαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, για τα οποία έχετε την ευθύνη σύµφωνα µε τη 

σύµβαση, σε συµφωνία µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

• ∆ιάθεση των υγρών αποβλήτων στο σύστηµα επεξεργασία� αποβλήτων του σταθµού, αφού 

προηγουµένω� έχουν καταστεί µη επικίνδυνα από εσά� 

• Συγκέντρωση χρησιµοποιηµένων λιπαντικών (όταν δεν περιέχουν PCB’s) και παράδοσή του� 

στον Υπεύθυνο ∆ιαχείριση� Χρησιµοποιηµένων Ορυκτελαίων του ΑΗΣ  . Απαγορεύεται 

οποιαδήποτε διάθεση στο έδαφο� ή στι� αποχετεύσει� του ΑΗΣ . 

 Άµεση ενηµέρωση του  Εντεταλµένου Μηχανικού και του Υπεύθυνου Περιβαλλοντική� 

∆ιαχείριση� τη� ∆ΕΗ, σε περίπτωση περιβαλλοντικού προβλήµατο�. Όλα τα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα θα πρέπει να αναφέρονται 

 Περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, σε περίπτωση πρόκληση� από τον 

Αντισυµβαλλόµενο ή υπεργολάβο του περιβαλλοντικού ατυχήµατο� 

 

Ο Αντισυµβαλλόµενο� θα παραλάβει από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντική� ∆ιαχείριση� τη� ∆ΕΗ 

ενυπόγραφα αναλυτικό σχετικό κείµενο, το οποίο θα προσκοµίσει στον Εντεταλµένο Μηχανικό, ω� 

αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει η υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάσταση�. 

 

 

Ο Αντισυµβαλλόµενο� οφείλει χωρί� να εγείρει αξίωση πρόσθετων δαπανών να διαχειριστεί και να 

µεταφέρει όλα τα υλικά, υποπροϊόντα, απόβλητα, που θα προκύψουν από την εκτέλεση τη� παροχή� 

υπηρεσία�  όπω� περιγράφεται  στο τεύχο�  τη� Τεχνική� Περιγραφή�.  

 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µη τήρηση� από τον Αντισυµβαλλόµενο των υποχρεώσεών του σε 

θέµατα προστασία� του περιβάλλοντο� στο χώρο των συντηρούµενων εγκαταστάσεων, θα 

ισχύουν τα αναφερόµενα στην πιο πάνω παράγραφο 11.2.5. 

 

 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 12222    

Έκδοση Έκδοση Έκδοση Έκδοση Απαιτούµενων ΑδειώνΑπαιτούµενων ΑδειώνΑπαιτούµενων ΑδειώνΑπαιτούµενων Αδειών    

 

Προ τη� ενάρξεω� οποιασδήποτε εργασία�, ο Αντισυµβαλλόµενο� είναι υποχρεωµένο� να ενηµερώνει 

την Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία� και να αιτείται την έκδοση τη� απαιτούµενη� Άδεια� Εκτέλεση� 

Εργασία�, σύµφωνα µε τα ισχύοντα από τον εσωτερικό κανονισµό εκδόσεω� αδειών εργασία� τη� ∆ΕΗ 

και σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Τεύχο� τη� Τεχνική� Περιγραφή�.  

 

 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 13333 

Μεταβολέ� κατά την εκτέλεση τη� Σύµβαση�Μεταβολέ� κατά την εκτέλεση τη� Σύµβαση�Μεταβολέ� κατά την εκτέλεση τη� Σύµβαση�Μεταβολέ� κατά την εκτέλεση τη� Σύµβαση� 

 

13.1 Εκτέλεση συµπληρωµατικών ή νέων εργασιών 

 

           Η µεταβολή (αύξηση ή µείωση) του συνολικού συµβατικού τιµήµατο� σύµφωνα µε τι� 

παραγράφου� 28.2 και 28.4 των Γενικών Όρων δεν µπορεί να υπερβεί το τριάντατριάντατριάντατριάντα    τοι� τοι� τοι� τοι� εκατό (30%)εκατό (30%)εκατό (30%)εκατό (30%) 

αυτού ω� προ� την αύξηση και το τριάντα τοι�τριάντα τοι�τριάντα τοι�τριάντα τοι� εκατό (30%)εκατό (30%)εκατό (30%)εκατό (30%) αυτού ω� προ� την µείωση. Για τι� 

µεταβολέ� αυτέ� ο Αντισυµβαλλόµενο� δεν έχει το δικαίωµα να ζητήσει αύξηση των τιµών µονάδα� 

ή να εγείρει άλλε� απαιτήσει�.  

 

 

13.2 Καθορισµό� νέων τιµών 

 

Στην περίπτωση εκτέλεση� µια� εργασία� µε παρακολούθηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 20.4.2 

των Γενικών Όρων, η νέα τιµή (για το σύνολο τη� εργασία�) καθορίζεται µε βάση στοιχεία που 

προκύπτουν από επιτόπια καθηµερινή παρακολούθηση και σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. 

 

Πριν από την έναρξη τη� εργασία� η Εταιρεία εγκρίνει τα ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, τι� εργοδοτικέ� επιβαρύνσει� και λοιπέ� κρατήσει� του προσωπικού του 

Αντισυµβαλλόµενου, τα µισθώµατα των µηχανηµάτων και την αξία των υλικών που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθούν, καθώ� επίση� καθορίζει τον αριθµό του απαιτούµενου προσωπικού κατά 
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ειδικότητα, τον αριθµό και το είδο� των µηχανηµάτων και των άλλων µέσων και ορίζει το είδο� και 

την ποσότητα των απαιτούµενων υλικών. 

 

Κατά τη διάρκεια τη� εκτέλεση� των εργασιών µε καθηµερινή παρακολούθηση, ο 

Αντισυµβαλλόµενο� θα παρέχει κάθε ηµέρα µια πλήρη κατάσταση σε δύο αντίγραφα, µε τα 

ονόµατα, την ασχολία και το χρόνο απασχόληση� όλων των εργαζοµένων στην εν λόγω εργασία, 

την περιγραφή και την ποσότητα όλων των υλικών που ενσωµατώθηκαν και την περιγραφή και το 

χρόνο λειτουργία� των µηχανηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν. 

Η κατάσταση θα ελέγχεται και θα υπογράφεται από την Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία� και 

ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται στον Αντισυµβαλλόµενο, ο οποίο� στο τέλο� τη� εργασία� θα 

παραδίδει στην Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία� µια κατάσταση µε πλήρη στοιχεία κόστου� 

για όλα τα υλικά, µηχανήµατα και προσωπικό που χρησιµοποιήθηκαν. Με τα στοιχεία τη� εν λόγω 

κατάσταση� θα καθορίζεται το ποσό που θα καταβληθεί στον Αντισυµβαλλόµενο ω� "τιµή µονάδα� 

νέα� εργασία�". 

 

Εάν για οποιαδήποτε αιτία ο Αντισυµβαλλόµενο� δεν παραδίδει τι� καταστάσει� αυτέ�, η Εταιρεία 

δύναται να καθορίσει την τιµή, είτε µε βάση στοιχεία παρακολούθηση� που τηρεί η Επιβλέπουσα 

∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία�, είτε σε τέτοιο ύψο� ώστε κατά την άποψή τη� η τιµή να κρίνεται εύλογη 

και δίκαιη. 

 

 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 14444    

Στατιστικά και λοιπά στοιχεία Στατιστικά και λοιπά στοιχεία Στατιστικά και λοιπά στοιχεία Στατιστικά και λοιπά στοιχεία ----    ΗµερολόγιοΗµερολόγιοΗµερολόγιοΗµερολόγιο    

 

Ο Αντισυµβαλλόµενο� υποχρεούται να παραδώσει στον Εντεταλµένο Μηχανικό τη� Εταιρεία� όσα 

στατιστικά στοιχεία των εργασιών του ζητηθούν. 

Ο Αντισυµβαλλόµενο� θα συµπληρώνει σε καθηµερινή βάση το Ηµερολόγιο Εργασιών, στο οποίο θα 

αναφέρονται οι καιρικέ� συνθήκε�, λεπτοµερώ� οι εργασίε�, το εργασθέν προσωπικό ανά ειδικότητα και 

τα απασχοληθέντα µηχανήµατα. 

Επίση� θα αναφέρονται, αναλυτικά, οι τυχόν εξωσυµβατικέ� πρόσθετε� ή νέε� εργασίε� για τι� οποίε� 

έχει προηγηθεί η έγγραφη εντολή του αρµόδιου οργάνου τη� Εταιρεία�. 

Το ηµερολόγιο θα παραδίδεται καθηµερινά στον Εντεταλµένο Μηχανικό, ο οποίο� αυθηµερόν θα το 

ελέγχει και θα το υπογράφει µε τυχόν διορθώσει� ή παρατηρήσει�. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε τµήµα ο Αντισυµβαλλόµενο� θα συντάσσει και θα 

παραδίδει στον εντεταλµένο µηχανικό τη� ∆ΕΗ αναλυτικό πίνακα επιµέτρηση� εργασιών.  Ο πίνακα� θα 

παραδίδεται σε ηλεκτρονική µορφή και θα περιέχει για όλε� τι� εργασίε� που εκτελέστηκαν σύµφωνα µε 

τα άρθρα τη� σύµβαση�, το αντίστοιχο συµβατικό κόστο� και τι� ποσότητε� των υλικών που τυχόν 

χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση κάθε εργασία�.  Για κάθε υλικό ή ανταλλακτικό που χρησιµοποιήθηκε 

θα αναγράφεται ο αντίστοιχο� κωδικό� αριθµό� υλικού τη� ∆ΕΗ µε τον οποίο ο Αντισυµβαλλόµενο� 

παρέλαβε το υλικό από την αποθήκη.  Η ακριβή� µορφή αυτού του πίνακα θα καθοριστεί κατόπιν 

συνεργασία� του Αντισυµβαλλόµενου µε τον εντεταλµένο µηχανικό τη� ∆ΕΗ. 

 

 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 15555    

Προσωρινή και Οριστική ΠαρΠροσωρινή και Οριστική ΠαρΠροσωρινή και Οριστική ΠαρΠροσωρινή και Οριστική Παραλαβήαλαβήαλαβήαλαβή 

 

15.1 Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται µε την έκδοση αντίστοιχη� βεβαίωση�, για την έκδοση τη� 

οποία�, απαιτείται η τήρηση τη�  παρακάτω διαδικασία�: 

Όταν λήξει η προθεσµία περάτωση� του συνόλου ή τµηµάτων των εργασιών και εφόσον οι 

αντίστοιχε� εργασίε� έχουν περατωθεί και έχουν πραγµατοποιηθεί ικανοποιητικά οι τυχόν 

προβλεπόµενε� στην τεχνική περιγραφή δοκιµασίε�,στην τεχνική περιγραφή δοκιµασίε�,στην τεχνική περιγραφή δοκιµασίε�,στην τεχνική περιγραφή δοκιµασίε�, η Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία� 

εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωση� των εργασιών. Η βεβαίωση αυτή σε καµία περίπτωση 

δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αναπληρώνει την παραλαβή των εργασιών, η οποία διενεργείται 

σύµφωνα µε τι� σχετικέ� διατάξει� του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων. Την έκδοση τη� βεβαίωση� 

µπορεί να ζητήσει ο Αντισυµβαλλόµενο� και πριν από τη λήξη των προθεσµιών, αν έχει περατώσει 

τι� εργασίε�. 

Αν στι� εργασίε� που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν µόνο επουσιώδει� ελλείψει�, που δεν 

επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των συντηρηθεισών εγκαταστάσεων, η Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση 

τη� Εταιρεία� γνωστοποιεί προ� τον Αντισυµβαλλόµενο τι� ελλείψει� που έχουν επισηµανθεί και 

θέτει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή του�. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωση� 
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εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που 

περατώθηκαν οι εργασίε�. 

 

15.2 Τα δικαιολογητικά που σύµφωνα µε το Άρθρο 24 των Γενικών Όρων πρέπει να συνοδεύουν την 

αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου για τη Προσωρινή Παραλαβή είναι τα ακόλουθα: 

 

15.2.1 Η εγκεκριµένη από την Εταιρεία, Τελική Επιµέτρηση µε αντίγραφο όλων των επί µέρου� 

επιµετρήσεων. 

15.2.2 Τι� τυχόν εκκρεµεί� διαφωνίε� του Αντισυµβαλλόµενου, για τι� οποίε� δεν έχουν 

προσφύγει ακόµη στη διαδικασία του Άρθρου 34 των Γενικών Όρων. 

 

15.3 Λόγω τη� ειδική� φύσεω� των εργασιών τη�  υπόψη παροχή� Υπηρεσία�, η Προσωρινή και Οριστική 

παραλαβή των διενεργούνται ταυτόχρονα ένα µήνα µετά την έκδοση τη� βεβαίωση� πέρατο� των 

εργασιών. 

 

15.4 Ω� ηµεροµηνία Προσωρινή� & Οριστική� Παραλαβή� θεωρείται η ηµεροµηνία που καθορίζεται 

από το Πρωτόκολλο. 

 

15.5 Οι προθεσµίε� που αναφέρονται στο Άρθρο 24 των Γενικών Όρων για την ολοκλήρωση τη� 

σύνταξη� των Πρωτοκόλλων Προσωρινή� και Οριστική� Παραλαβή� ορίζονται σε τριάντα (30) 

ηµέρε� από την ηµεροµηνία έναρξη� τη� διαδικασία� Προσωρινή� και Οριστική� Παραλαβή�, 

αντίστοιχα. 

 

15.6 Οι προθεσµίε� έγκριση� των Πρωτοκόλλων Προσωρινή� και Οριστική� Παραλαβή� από το Αρµόδιο 

όργανο τη� Εταιρεία� είναι σε τριάντα (30) ηµέρε� από την υπογραφή του� από τον 

Αντισυµβαλλόµενο χωρί� επιφύλαξη ή από την ηµεροµηνία που θα υποβάλλει τι� αντιρρήσει� του, 

εάν το υπογράψει µε επιφύλαξη, εντό� τη� ανατρεπτική� προθεσµία� των 30 ηµερών. 

 

 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 16666    

Τρόπο� Πληρωµή� Τρόπο� Πληρωµή� Τρόπο� Πληρωµή� Τρόπο� Πληρωµή� ----    ∆ικαιολογητικά∆ικαιολογητικά∆ικαιολογητικά∆ικαιολογητικά    

 

Πέραν των αναφεροµένων στο Άρθρο 26 των Γενικών Όρων για τη σύνταξη των πιστοποιήσεων, τι� 

πληρωµέ� και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

16.1 Για την πληρωµή των εκτελούµενων εργασιών απαιτείται: 

 

16.1.1 Συγκεντρωτικό� Λογαριασµό� ελεγµένο� και υπογεγραµµένο� από την Επιβλέπουσα 

∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία�, συνοδευόµενο� από µηνιαία Πιστοποίηση σύµφωνα µε την 

παρακάτω διαδικασία: 

 

Ο Αντισυµβαλλόµενο� συντάσσει και υποβάλει στο τέλο� κάθε µήναστο τέλο� κάθε µήναστο τέλο� κάθε µήναστο τέλο� κάθε µήνα, Πιστοποίηση και 

συγκεντρωτικό λογαριασµό σε ένα έγγραφο αντίτυπο και σε ψηφιακή µορφή που θα 

συµφωνείται µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων, προ� έλεγχο από την Επιβλέπουσα και 

έγκριση από την Προϊσταµένη ∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία�, των οφειλόµενων σε αυτόν ποσών 

από τι� εργασίε� που εκτελέστηκαν. 

Οι Πιστοποιήσει� αυτέ� στηρίζονται στι� καταµετρήσει� των εργασιών και στα 

πρωτόκολλα παραλαβή� αφανών εργασιών. Κατ’ αρχά� απαγορεύεται να περιληφθούν 

στην Πιστοποίηση εργασίε� που δεν έχουν καταµετρηθεί. Για τµήµατα όµω� των εργασιών 

που κατά την κρίση τη� Επιβλέπουσα� ∆ιεύθυνση� τη� Εταιρεία� δεν ήταν δυνατή η 

σύνταξη επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώ� επιµετρήσιµα τµήµατα αυτών, 

επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στην Πιστοποίηση εργασίε� βάσει προσωρινών 

επιµετρήσεων για τι� οποίε� όµω� έχουν ληφθεί επιµετρητικά στοιχεία. 

 

Η Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία�, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη 

λήψη του�, υπογράφει το Συγκεντρωτικό Λογαριασµό και την Πιστοποίηση βεβαιώνοντα� 

έτσι ότι οι ποσότητε� είναι σύµφωνε� µε τι� Επιµετρήσει� και τα Επιµετρητικά στοιχεία, οι 

τιµέ� σύµφωνα µε τη Σύµβαση και τι� σχετικέ� διατάξει�, και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί 

στο Λογαριασµό και στην Πιστοποίηση όλε� οι περικοπέ� και εκπτώσει� ποσών που 

προκύπτουν από τη Σύµβαση και τα τυχόν συµπληρώµατα αυτή�. Η Επιβλέπουσα 
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∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία� εκδίδει Εντολή Αγορά� στο  SAP, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 

πιστοποίηση, η οποία αποστέλλεται στον Αντισυµβαλλόµενο.  

Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυµβαλλόµενο� προβαίνει στην αντίστοιχη τιµολόγηση 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρακάτω παράγραφο 16.1.2. 

 

Αν η Πιστοποίηση που έχει υποβληθεί έχει ασάφειε� ή ανακρίβειε� σε βαθµό που να είναι 

δυσχερή� η διόρθωσή τη�, η Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία� επισηµαίνει τι� 

ανακρίβειε� ή ασάφειε� που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και παραγγέλλει την 

ανασύνταξη και την επανυποβολή του�. 

Στην περίπτωση αυτή η ω� άνω οριζόµενη προθεσµία αρχίζει από την επανυποβολή του� 

από τον Αντισυµβαλλόµενο. 

 

Ακολούθω� η Πιστοποίηση και ο Συγκεντρωτικό� Λογαριασµό� εγκρίνονται από την 

Προϊσταµένη ∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία� εντό� δέκα (10) ηµερών.  Αν η Πιστοποίηση εγκριθεί 

µε τροποποιήσει� και έχει προηγηθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω η έκδοση τιµολογίου, ο 

Αντισυµβαλλόµενο� υποχρεούται να εκδώσει εντό� τη� προβλεπόµενη� από τη 

φορολογική νοµοθεσία προθεσµία� αντίστοιχο πιστωτικό τιµολόγιο. 

 

Η Εταιρεία προβαίνει στην πληρωµή του λογαριασµού µέσα στην προθεσµία και υπό τι� 

προϋποθέσει� που καθορίζονται στην παρακάτω παράγραφο 16.3. 

 

16.1.2 Έκδοση Τιµολογίου  

 

Μετά την υπογραφή τη� Πιστοποίηση� και του Συγκεντρωτικού Λογαριασµού από την 

Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία� ο Αντισυµβαλλόµενο� εκδίδει και προσκοµίζει 

Τιµολόγιο, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και εντό� τη� 

προβλεπόµενη� από αυτή προθεσµία�, στο οποίο αναγράφεται ο αριθµό� SAP τη� 

Σύµβαση� και τη� Εντολή� Αγορά� στην οποία αναφέρεται το τιµολόγιο. 

 

Στην περίπτωση που για λόγου� µη οφειλόµενου� στον Αντισυµβαλλόµενο παρέλθουν 

άπρακτε� οι προθεσµίε� τη� παραγράφου 16.1.1 για την υπογραφή και έγκριση των 

Πιστοποιήσεων, ο Αντισυµβαλλόµενο� υποχρεούται να εκδίδει το τιµολόγιο σύµφωνα µε 

την Πιστοποίηση που έχει υποβάλλει. Σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίε� υπογραφή� και 

έγκριση� των πιστοποιούµενων εργασιών από τι� αρµόδιε� κατά περίπτωση ∆ιευθύνσει� 

τη� ∆ΕΗ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρε� από την έκδοση 

του αρχικού τιµολογίου, προκειµένου σε περίπτωση διαφοροποιήσεων ο 

Αντισυµβαλλόµενο� να προβαίνει εντό� τη� προβλεπόµενη� από τη φορολογική 

νοµοθεσία προθεσµία� στην έκδοση πιστωτικού τιµολογίου. 

 

16.1.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του Αντισυµβαλλόµενου µε την οποία θα 

βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτω� οι διατάξει� τη� Εργατική� και Ασφαλιστική� 

Νοµοθεσία� για το απασχολούµενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την 

περίοδο αναφορά� του τιµολογίου.  

 

16.1.4 Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση τη� εργατική� και ασφαλιστική� 

νοµοθεσία� για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφορά� του τιµολογίου, 

το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα τη� ∆ΕΗ. 

 

16.2 Για την πληρωµή των αναθεωρήσεων απαιτείται: 

 

Πιστοποίηση η οποία θα ονοµάζεται lΠιστοποίηση Αναθεώρηση� Τιµώνm µε πλήρη στοιχεία επί 

τη βάσει των οποίων έχουν γίνει οι υπολογισµοί των αναθεωρήσεων, ελεγµένη και 

υπογεγραµµένη από την Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη� Εταιρεία�. Η διαδικασία κατά τα λοιπά 

ισχύει όπω� µε τι� µηνιαίε� πιστοποιήσει�. 

 

 

16.3 Οι πληρωµέ� θα γίνονται Οι πληρωµέ� θα γίνονται Οι πληρωµέ� θα γίνονται Οι πληρωµέ� θα γίνονται την την την την εξηκοστή εξηκοστή εξηκοστή εξηκοστή     ((((66660000ηηηη))))    ηµέρα από την ηµεροµηνία έκδοση� του ηµέρα από την ηµεροµηνία έκδοση� του ηµέρα από την ηµεροµηνία έκδοση� του ηµέρα από την ηµεροµηνία έκδοση� του 

Τιµολογίου εφόσονΤιµολογίου εφόσονΤιµολογίου εφόσονΤιµολογίου εφόσον: 

 

α. έχουν τηρηθεί από τον Αντισυµβαλλόµενο οι αναγραφόµενε� προθεσµίε� και διαδικασίε� στι� 

παρ. 16.1.1 και 16.1.2 
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β. έχουν υποβληθεί όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα βάσει των πιο πάνω παραγράφων 16.1.3 και 

16.1.4 

 

Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο� δεν τηρήσει τι� ω� άνω προθεσµίε� και καθυστερεί στην 

προσκόµιση των δικαιολογητικών αυτών, η ω� άνω προθεσµία παρατείνεται ισόχρονα µε την 

καθυστέρηση. 

 

Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα (µόνο για τι� συµβάσει� οι οποίε� δεν έχουν εκχωρηθεί) να 

δοθεί στον Αντισυµβαλλόµενο ο αναλογών ΦΠΑ το αργότερο πέντε (5) ηµέρε� πριν από την 

υποχρέωση καταβολή� του, εφόσον ο Αντισυµβαλλόµενο� συµφωνήσει για παράταση τη� 

προθεσµία� πληρωµή� του τιµήµατο� τη� τιµολογούµενη� αξία� κατά τριάντα (30) ηµέρε� επιπλέον 

τη� αναφερόµενη� πιο πάνω προθεσµία�. 

Σε περίπτωση αργία� κατά την πιο πάνω οριζόµενη ηµέρα πληρωµή�, ω� ηµεροµηνία εξόφληση� 

των τιµολογίων θα θεωρείται η αµέσω� εποµένη εργάσιµη ηµέρα. 

 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 17777 

Επιθεωρήσει� Επιθεωρήσει� Επιθεωρήσει� Επιθεωρήσει� ––––    ∆οκιµέ� υλικών και εξοπλισµού∆οκιµέ� υλικών και εξοπλισµού∆οκιµέ� υλικών και εξοπλισµού∆οκιµέ� υλικών και εξοπλισµού 

 

Η εισαγωγή όλων των υλικών και του εξοπλισµού εντό� του Σταθµού, καθώ� και η εξαγωγή του�, θα 

γίνεται βάση καταστάσεων  και αναλυτικών ∆ελτίων Αποστολή� , που θα παραδίδονται στο θυρωρείο 

του Σταθµού και τον Επιβλέποντα µηχανικό τη� παροχή� υπηρεσία�  για τον έλεγχο αυτών. Υλικά , 

εργαλεία ή µηχανήµατα που εισήχθησαν χωρί� να αναφέρονται στη κατάσταση δεν θα αποµακρύνονται 

από τον Σταθµό , µέχρι να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκει η κυριότητα του�. Τα ενδεχοµένω�  απαιτούµενα 

για ενσωµάτωση στην παροχή υπηρεσία�  υλικά, πέρα από τα ήδη καθορισµένα στη Τεχνική Περιγραφή  

πρέπει να τύχουν τη� έγκριση� τη� Επιβλέπουσα� ∆ιεύθυνση�  και να συνοδεύονται πάντα από τα 

πιστοποιητικά ποιότητα� που απαιτούνται ανά περίσταση.  

 

 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 18888    

Ασφαλιστικέ� Καλύψει�Ασφαλιστικέ� Καλύψει�Ασφαλιστικέ� Καλύψει�Ασφαλιστικέ� Καλύψει�    

    

Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 30 των Γενικών Όρων Σύµβαση�. 

 

Ο Αντισυµβαλλόµενο� θα πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών να προσκοµίσει στην Επιβλέπουσα 

∆ιεύθυνση τα απαιτούµενα ασφαλιστήρια Συµβόλαια. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
ΟΜΑΔΑ Α: Υποστηρικτικές εργασίες ταινιοδρόμων - συστημάτων Λιγνίτη και εκτέλεση 
βοηθητικών εργασιών στους παραπάνω χώρους του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 
 
A. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗ 
 

1.1 Καθαρισμός  του χώρου του ταινιοδρόμου Β1 μεταφοράς λιγνίτη στην Αυλή, συνολικού 
μήκους 118 μέτρων, από την περιοχή του τύμπανου της ουράς (σημείο μεταφόρτωσης από τον 
ταινιόδρομο Λιγνίτη του Ορυχείου Κ11) έως και του κινητήριου τύμπανου αυτού καθώς και τον 
χώρο της τάνυσης, στα πατάρια που βρίσκεται το ντάμπερ πέντε θέσεων καθώς και στα 
κλιμακοστάσια που υπάρχουν αριστερά - δεξιά του ταινιοδρόμου.   
 

1.2 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων (3.1 - 3.2) μεταφοράς λιγνίτη στη Αυλή, συνολικού 
μήκους καθαρισμού 260 μέτρων. Συγκεκριμένα από τα τύμπανα της ουράς έως και το τέλος της 
χοάνης του ταινιοδρόμου 4.2 (σημείο μεταφόρτωσης από τους ταινιοδρόμους 3.1 - 3.2 προς τον 
ταινιόδρομο 4.2 συνολικού μήκους 110 Μ καθώς και την χοάνη του ταινιοδρόμου 4.1 (σημείο 
μεταφόρτωσης από τους ταινιοδρόμους 3.1 - 3.2 προς τον ταινιόδρομο 4.1, συνολικό μήκος 20 Μ. 
Μήκος ταινιοδρόμου  (3.1) 130 Μ και μήκος ταινιοδρόμου (3.2) 130 Μ. 
 

1.3 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων (4.1 - 4.2 - 4.3) μεταφοράς λιγνίτη στην Αυλή ή 
στους ταινιοδρόμους 5.1 - 5.2 συνολικού μήκους καθαρισμού 210 μέτρων. Συγκεκριμένα από την 
περιοχή των τυμπάνων της ουράς έως και τον όχθο μήκους 30 Μ (σημεία μεταφόρτωσης από τους 
ταινιοδρόμους λιγνίτη 3.1 - 3.2) και των κινητήριων τυμπάνων έως και το τέλος της 
σιδηροκατασκευής καθώς και τον χώρο της τάνυσης, μήκους 40 Μ (σημεία μεταφόρτωσης από 
τους ταινιοδρόμους λιγνίτη (4.1 - 4.2 - 4.3) προς τους ταινιοδρόμους 5.1 - 5.2. Μήκος ταινιοδρόμου 
(4.1) 70 Μ, μήκος ταινιοδρόμου (4.2) 70 Μ και μήκος ταινιοδρόμου (4.3) 70 Μ. 
 

1.4 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων (5.1 - 5.2) μεταφοράς λιγνίτη στους ταινιοδρόμους 
6.1 - 6.2, συνολικού μήκους 560 μέτρων, από τα τύμπανα της ουράς έως και τα κινητήρια 
τύμπανα αυτών καθώς και στα σημεία μεταφόρτωσης από τους ταινιοδρόμους λιγνίτη 4.1 - 4.2 - 
4.3. Μήκος ταινιοδρόμου (5.1) 280 Μ και μήκος ταινιοδρόμου (5.2) 280 Μ. 
 

1.5 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων φόρτωσης σιλό λιγνίτη σπαστήρων (6.1 - 6.2) 
συνολικού μήκους 490 μέτρων, από τα τύμπανα της ουράς έως και τα κινητήρια τύμπανα αυτών. 
Μήκος ταινιοδρόμου (6.1) 245 Μ και μήκος ταινιοδρόμου (6.2) 245 Μ. 
 

1.6 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων φόρτωσης σιλό λιγνίτη Μονάδων (9.1-9.2) καθώς 
και των Κ/Ν, μειωτήρων, χοανών και των χώρων αυτών, συνολικού μήκους 716 μέτρων, από το 
υπόγειο του κτιρίου σπαστήρων όπου ευρίσκονται τα τύμπανα της ουράς έως και τα κινητήρια 
τύμπανα αυτών (+42Μ). Στα +42Μ του χώρου των ταινιοδρόμων (9.1-9.2) θα γίνεται καθαρισμός 
με σκούπες (σκούπισμα) και αναρρόφηση της σκόνης λιγνίτη με την λειτουργία του 
εγκατεστημένου συστήματος καθαρισμού όπου είναι δυνατό. Μήκος ταινιοδρόμου (9.1) 358Μ και 
μήκος ταινιοδρόμου (9.2) 358Μ. 
 

1.7 Καθαρισμός και αναρρόφηση της σκόνης λιγνίτη με την λειτουργία του εγκατεστημένου 
συστήματος καθαρισμού όπου είναι δυνατό του χώρου φόρτωσης σιλό λιγνίτη Μονάδων 
(BUNKER HOUSE) στα +42 Μ όπου βρίσκονται οι ταινιόδρομοι φόρτωσης σιλό Λιγνίτη Μονάδων 
III - IV (9.3 - 9.4) καθώς και των Κ/Ν, μειωτήρων, φορείων, αντλιών λαδιού, χοανών και των 
χώρων  αυτών, συνολικού μήκους 284 μέτρων, από τα τύμπανα της ουράς έως και τα κινητήρια 
τύμπανα αυτών καθώς και του χώρου του ενδιάμεσου δαπέδου μεταξύ των ταινιοδρόμων 9.3 - 
9.4. Μήκος ταινιοδρόμου (9.3) 142 Μ και μήκος ταινιοδρόμου (9.4) 142 Μ. 
1.8 Καθαρισμός και αναρρόφηση της σκόνης λιγνίτη με την λειτουργία του εγκατεστημένου 
συστήματος καθαρισμού όπου είναι δυνατό του χώρου που ευρίσκονται οι ταινιόδρομοι, (10.1 - 
10.2) συνολικού μήκους 274 μέτρων, τα φορεία αυτών, τον Θάλαμο Ελέγχου φόρτωσης των σιλό 
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λιγνίτη καθώς και του χώρου του ενδιάμεσου δαπέδου μεταξύ των ταινιοδρόμων 10.1 - 10.2. 
Μήκος ταινιοδρόμου (10.1) 137 Μ και μήκος ταινιοδρόμου (10.2) 137 Μ. 
 

1.9 Καθαρισμός και αναρρόφηση της σκόνης λιγνίτη με την λειτουργία του εγκατεστημένου 
συστήματος καθαρισμού όπου είναι δυνατό του χώρου που ευρίσκονται οι ταινιόδρομοι (10.3 - 
10.4) συνολικού μήκους 274 μέτρων, τα φορεία αυτών, τον Θάλαμο Ελέγχου φόρτωσης των σιλό 
λιγνίτη καθώς και του χώρου του ενδιάμεσου δαπέδου μεταξύ των ταινιοδρόμων 10.3 - 10.4. 
Μήκος ταινιοδρόμου (10.3) 137 Μ και μήκος ταινιοδρόμου (10.4) 137 Μ. 
 

1.10 Καθαρισμός και αναρρόφηση της σκόνης λιγνίτη με την λειτουργία του εγκατεστημένου 
συστήματος καθαρισμού όπου είναι δυνατό του χώρου φόρτωσης σιλό λιγνίτη Μονάδας V 
(BUNKER HOUSE) στα +42 Μ όπου βρίσκονται οι ταινιόδρομοι φόρτωσης σιλό λιγνίτη Μονάδας 
V, (9.5 - 9.6) καθώς και των Κ/Ν, μειωτήρων, φορείων, αντλιών λαδιού, χοανών και των χώρων  
αυτών,  συνολικού μήκους 230 μέτρων, από τα τύμπανα της ουράς έως και τα κινητήρια τύμπανο 
αυτών, τον Θάλαμο Ελέγχου φόρτωσης των σιλό λιγνίτη και του χώρου έξω από αυτό καθώς και 
του χώρου του ενδιάμεσου δαπέδου μεταξύ των ταινιοδρόμων 9.5 - 9.6. Μήκος ταινιοδρόμου 
(9.5) 115 Μ και μήκος ταινιοδρόμου (9.6) 115 Μ. 
 

1.11 Καθαρισμός και αναρρόφηση της σκόνης λιγνίτη με την λειτουργία του εγκατεστημένου 
συστήματος καθαρισμού όπου είναι δυνατό του χώρου που ευρίσκονται οι ταινιόδρομοι, (10.5 - 
10.6) συνολικού μήκους 152 μέτρων, τα φορεία αυτών καθώς και του χώρου του ενδιάμεσου 
δαπέδου μεταξύ των ταινιοδρόμων 10.5 - 10.6. Μήκος ταινιοδρόμου (10.5) 76 Μ και μήκος 
ταινιοδρόμου (10.6) 76 Μ. 
 
Στην έννοια του καθαρισμού του χώρου στις παραγράφους 1.1 έως και 1.11 της Τεχνικής 
Προδιαγραφής περιλαμβάνονται ο καθαρισμός των δαπέδων κάτω, δίπλα και ενδιάμεσα στους 
ταινιοδρόμους, καθώς και ο καθαρισμός και το ξεφύσημα με αέρα γενικής χρήσης ή το πλύσιμο 
με νερό των δοκαριών, ραούλων, καβαλέτων ραούλων, τύμπανων, χοανών, μειωτήρων, 
παταριών, σκεπασμάτων των ταινιών (καπακιών), ραγών φορείων κ.λπ. των ταινιοδρόμων που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση δύο 
ταινιοδρόμων που οδεύουν παράλληλα ο ενδιάμεσος χώρος θεωρείται ότι ανήκει εξ 
ημισείας στους δύο ταινοδρόμους και κατά συνέπεια ο καθαρισμός του 
συμπεριλαμβάνεται στον καθαρισμό των ταινιοδρόμων.  
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω, θα εκτελούνται κατά την διάρκεια του κανονικού 
ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της 
Επιχείρησης. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους από 1.1 έως και 1.11 θα 
επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων ταινιοδρόμων. Για την αποζημίωσή τους 
προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 1 του Τιμολογίου. 
 
 
1.12 Καθαρισμός και αναρρόφηση της σκόνης λιγνίτη με την λειτουργία του εγκατεστημένου 
συστήματος καθαρισμού όπου είναι δυνατό όλων των χώρων του κτιρίου Σπαστήρων του 
συστήματος Λιγνίτη στα επίπεδα των -4.5 Μ με επιφάνεια καθαρισμού 407 Μ² 
(συμπεριλαμβάνεται και ο χώρος μεταξύ των ταινιοδρόμων 9.1 - 9.2 και κάτω από τους 
ταινιοδρόμους, +0.0 Μ με επιφάνεια καθαρισμού 620 Μ² (συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι των 
ταινιοδρόμων (μετακινούμενες ταινίες) 7.1 - 7.2 & 8.1 - 8.2), +3.5 Μ με επιφάνεια καθαρισμού 538 
Μ² (συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι των σπαστήρων), +7.5 Μ με επιφάνεια καθαρισμού 534 Μ² 
(συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι των κόσκινων), +10.5 Μ με επιφάνεια καθαρισμού 485 Μ² 
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(συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι, των ταινιών 13.1 - 13.2 και των αρπάγων), +13.5 Μ με 
επιφάνεια καθαρισμού 253 Μ² (συμπεριλαμβάνεται και οι χώροι, του ταινιοδρόμου 12 και 11 
δονούμενου τροφοδότη), +17 Μ με επιφάνεια καθαρισμού 253 Μ², +25 Μ με επιφάνεια 
καθαρισμού 310 Μ² (συμπεριλαμβάνεται και ο χώρος των Κ/Ν των ταινιοδρόμων 6.1 - 6.2), 
καθώς και τα κλιμακοστάσια από τα +25 Μ έως τα -4.5 Μ. Συνολική επιφάνεια καθαρισμού 3,400 
Μ². 
 
Στην έννοια του καθαρισμού του χώρου στην παραγράφο 1.12 της Τεχνικής Προδιαγραφής 
περιλαμβάνονται ο καθαρισμός των δαπέδων κάτω, δίπλα και ενδιάμεσα στους ταινιοδρόμους, 
καθώς και ο καθαρισμός και το ξεφύσημα με αέρα γενικής χρήσης ή το πλύσιμο με νερό των 
δοκαριών, ραούλων, καβαλέτων ραούλων, τύμπανων, χοανών, μειωτήρων, παταριών, 
σκεπασμάτων των ταινιών (καπακιών), ραγών φορείων κ.λπ. των ταινιοδρόμων που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση δύο 
ταινιοδρόμων που οδεύουν παράλληλα ο ενδιάμεσος χώρος θεωρείται ότι ανήκει εξ 
ημισείας στους δύο ταινοδρόμους και κατά συνέπεια ο καθαρισμός του 
συμπεριλαμβάνεται στον καθαρισμό των ταινιοδρόμων.  
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω, θα εκτελούνται κατά την διάρκεια του κανονικού 
ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες καθαρισμού των ταινιοδρόμων του συστήματος Λιγνίτη όπως περιγράφονται στην 
παρούσα Τεχνική Περιγραφή, παράγραφος από 1.12 θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, 
όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°). Στην 
περίπτωση αυτή οι παραπάνω εργασίες επίσης διέπονται από τα ισχύοντα στην υπόψη Τεχνική 
Περιγραφή.  
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παραγράφο από 1.12 επιμετρώνται σε 
τετραγωνικά μέτρα (m2) καθαρισμένων δαπέδων. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το 
κονδύλιο με α/α 2 του Τιμολογίου για τις καθημερινές (από Δευτέρα έως και Σάββατο), το οποίο 
για τις Κυριακές και Αργίες θα λαμβάνει όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις..  
 
 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα :  
 

 Οι ποσότητες (μπάζα) λιγνίτη που προκύπτουν από τον καθαρισμό των χώρων που 
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και προκειμένου να ολοκληρωθεί ο υπόψη 
καθαρισμός είτε θα απομακρύνονται ριπτόμενες πάνω στις αντίστοιχες ταινίες μεταφοράς 
με ευθύνη του Αναδόχου όπου υπάρχει δυνατότητα και εφόσον εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια των Εργαζομένων, είτε θα συγκεντρώνονται στο δάπεδο με χειροκίνητο 
εξοπλισμό (εργαλεία, χειράμαξες κ.τ.λ.)  του Αναδόχου) θα μεταφέρονται σε σημεία τα 
οποία θα έχει υποδείξει ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου, προκειμένου στη συνέχεια 
να διακινηθούν με άλλα, μεγαλύτερα, μηχανικά μέσα. 

 
 

 Μόνον ο καθαρισμός των δαπέδων κάτω και δίπλα από τις ταινίες θα γίνεται ενώ οι 
ταινίες λειτουργούν, πάντοτε με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, τηρώντας τις 
αποστάσεις ασφαλείας από τους λειτουργούντες ταινιοδρόμους και μόνον εφόσον 
υπάρχει ασφάλεια των εργαζομένων με ευθύνη του Αναδόχου. 

 Για τον καθαρισμό των τμημάτων των ταινιοδρόμων (όπως π.χ.  τυμπάνων, 
χοανών, φορείων κ.τ.λ.) των οποίων ο καθαρισμός είναι επικίνδυνος να γίνει σε 
λειτουργία, μετά από συνεννόηση με τον άμεσο υπεύθυνο του συστήματος 
(Εργοδηγό ή Χειριστή) και ενημέρωση του Εντεταλμένου Μηχανικού, θα τίθεται 
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εκτός λειτουργίας ο αντίστοιχος ταινιόδρομος και στη συνέχεια θα καθαρίζεται με 
ευθύνη του Αναδόχου. 

 

 Για τους εν λόγω καθαρισμούς επισημαίνεται ότι θα εκδίδονται Άδειες εργασίας 
όταν     απαιτείται για λόγους Ασφαλείας, κατόπιν αίτησης του Αναδόχου. 

 

 Για τους εν λόγω καθαρισμούς πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα 
στο Σ.Α.Υ. του Έργου. 

 
Οι ποσότητες των όποιων απορριμμάτων θα μεταφέρονται με χειράμαξες σε σημεία όπου θα έχει 
επιτρέψει η Υπηρεσία προκειμένου στη συνέχεια να διακινηθούν με άλλα, μεγαλύτερα, μηχανικά 
μέσα. 
Τα ξένα αντικείμενα (μαδέρια, αγωγοί, λαμαρίνες, κ.τ.λ) που ευρίσκονται στους χώρους που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους και δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν με χειράμαξες, 
θα απομακρύνονται με μηχανικά μέσα που θα διαθέτει η Δ.Ε.Η. τα οποία θα φορτώνονται από το 
προσωπικό του Αναδόχου. 
Στο τέλος κάθε εργασίας όλοι οι χώροι θα πρέπει είναι καθαροί - σκουπισμένοι και οι 
ποσότητες τέφρας καθώς και τα απορρίμματα συγκεντρωμένα σε σημεία που θα έχει επιτρέψει 
ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου, για να θεωρηθεί ότι εκτελέστηκε η εργασία. 
Μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού θα ειδοποιείται ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου 
για να ελέγξει το αποτέλεσμα (ποιότητα καθαρισμού). 
 

     
2.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ 
 

2.1 Εργασίες καθαρισμού των χώρων των φορείων (7.1 - 7.2, 8.1 - 8.2 που ευρίσκονται στο 
επίπεδο των +0 Μ, των φορείων 13.1 - 13.2, αρπάγες,  που ευρίσκονται στο επίπεδο των +10,5 
Μ, της 12άρας ταινίας και 11άρας (δονούμενος τροφοδότης) που ευρίσκονται στο επίπεδο των 
+13,5 Μ), τυμπάνων, χοανών, φορείων, ραούλων, όλων των δαπέδων του κτιρίου σπαστήρων 
σε καθημερινή βάση, (Κυριακές και Αργίες).  
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.1), θα πραγματοποιούνται 
καθημερινά και αδιαλείπτως για όλες τις ημέρες του έτους (και Κυριακές και Αργίες) κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07:00 ÷ 15:00). 
 
 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.1), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 3 του Τιμολογίου.  
 
2.2 Βοηθητικές εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης χώρων στο Σύστημα Λιγνίτη στα πλαίσια 
της συμμόρφωσης με την πιστοποίηση του ISO 14001. 
Ειδικότερα αφορά: 
 α) καθαρισμό κράσπεδων και φρεατίων των δρόμων του σταθμού (απομάκρυνση των 
σκουπιδιών, λάσπης, χώματα, αυτοφυή φυτά κλπ και σκούπισμά τους) από το σύστημα λιγνίτη 
μέχρι το κεντρικό μηχανουργείο του Σταθμού. 
 
β) καθαρισμού και διευθέτηση χώρων σε όλο το σύστημα Λιγνίτη (απομάκρυνση απορριμμάτων, 
ξένων αντικείμενων (ράουλα, αγωγοί, λαμαρίνες, κ.τ.λ). 
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Οι ποσότητες των όποιων απορριμμάτων θα μεταφέρονται με χειράμαξες σε σημεία όπου θα έχει 
επιτρέψει η Υπηρεσία προκειμένου στη συνέχεια να διακινηθούν με άλλα, μεγαλύτερα, μηχανικά 
μέσα.. 
Τα ξένα αντικείμενα (μαδέρια, αγωγοί, λαμαρίνες, κ.τ.λ) που ευρίσκονται στους χώρους που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους και δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν με χειράμαξες, 
θα απομακρύνονται με μηχανικά μέσα που θα διαθέτει η Δ.Ε.Η. τα οποία θα φορτώνονται από το 
προσωπικό του Αναδόχου. 
Στο τέλος κάθε εργασίας όλοι οι χώροι θα πρέπει είναι καθαροί - σκουπισμένοι και οι 
ποσότητες τέφρας καθώς και τα απορρίμματα συγκεντρωμένα σε σημεία που θα έχει επιτρέψει 
ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου, για να θεωρηθεί ότι εκτελέστηκε η εργασία. 
Μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού θα ειδοποιείται ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου 
για να ελέγξει το αποτέλεσμα (ποιότητα καθαρισμού). 
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.2), θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη 
των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης.κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας 
(07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 2.2) θα 
εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.2), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή και θα πιστοποιείται ποσότητα μονάδα (1) κάθε φορά που ολοκληρώνονται όλες οι 
παραπάνω εργασίες. Διαφορετικά θα λαμβάνει κλάσμα που αντιστοιχεί στην ποσότητα που 
πραγματοποιήθηκε. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 4 του 
Τιμολογίου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της 
προβλεπόμενης στο υπόψη  κονδύλιο με α/α 4 του Τιμολογίου. 
 
 
2.3 Εργασίες: λίπανσης – συντήρησης ραούλων, συγκόλλησης ιμάντων ταινιοδρόμων, 
καθαρισμού εξοπλισμού, κ.τ.λ και  μεταφορά απαραίτητων υλικών, εργαλείων, συσκευών και 
εξαρτημάτων από τους χώρους του Θ.Ε, των Γραφείων του Εργοδηγού - Προσωπικού και 
Συνεργείων του συστήματος Αυλής Λιγνίτη στους υπόλοιπους χώρους του Σταθμού (Αυλή 
Λιγνίτη, Αποθήκη, Μονάδες, κ.τ.λ) και αντιστρόφως, για απαραίτητες εργασίες συντήρησης του 
συστήματος Λιγνίτη από το Προσωπικό της Ομάδας Αυλής Λιγνίτη. 
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές είναι βοηθητικές Εργασίες Τεχνικής φύσεως και οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει έχουν Πτυχίο τουλάχιστον κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικής 
κατεύθυνσης και θα δηλώνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες 
(τεχνικής φύσεως). 
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.3), θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.3), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 5 του Τιμολογίου.  
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Οι εργασίες μπορούν να εκτελούνται και Κυριακές – Αργίες, καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις 
οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου κατ΄ απαίτηση της Επιχείρησης. Το κατ' αποκοπή τίμημα θα 
αυξομειώνεται αναλογικά με τον αντίστοιχο όγκο εργασιών και θα λαμβάνει όλες τις νόμιμες 
προσαυξήσεις. 
 
 

2.4 Βοηθητικές εργασίες: καθαρισμού, επιτήρησης, επιθεώρησης του εξοπλισμού Απολήπτη και 
της Αυλής λιγνίτη (ενδιάμεσος ταινία, ταινία καδοτροχού, καδοτροχός, 4άρας), μεταφοράς 
λιπαντικών, απαραίτητων εργαλείων, συσκευών και εξαρτημάτων στον Απολήπτη και 
αντιστρόφως, για απαραίτητες εργασίες συντήρησης.  
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές είναι βοηθητικές Εργασίες Τεχνικής φύσεως και οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει έχουν Πτυχίο τουλάχιστον κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικής 
κατεύθυνσης και θα δηλώνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες 
(τεχνικής φύσεως). 
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.4) θα εκτελούνται εντός των 
οκταώρων εργασίας 00°° - 08°°, 08°° - 16°° και 16°° - 24°° καθημερινά και αδιαλείπτως σε 24ωρη 
βάση για όλες τις ημέρες του έτους. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.4), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 6 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 6 του Τιμολογίου. 
 
 
2.5 Βοηθητικές εργασίες: καθαρισμού, επιτήρησης, επιθεώρησης του εξοπλισμού του Τ/Δ Β1 της 
αυλής λιγνίτη καθώς και εργασίες μεταφοράς λιπαντικών, απαραίτητων εργαλείων, συσκευών  
και εξαρτημάτων του Τ/Δ και αντιστρόφως, για απαραίτητες εργασίες συντήρησης.  
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές είναι βοηθητικές Εργασίες Τεχνικής φύσεως και οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει έχουν Πτυχίο τουλάχιστον κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικής 
κατεύθυνσης και θα δηλώνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες 
(τεχνικής φύσεως). 
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.5) θα εκτελούνται εντός των 
οκταώρων εργασίας 00°° - 08°°, 08°° - 16°° και 16°° - 24°° καθημερινά και αδιαλείπτως σε 24ωρη 
βάση για όλες τις ημέρες του έτους. 
 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.5), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 7 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 7 του Τιμολογίου. 
 
 

2.6 Βοηθητικές εργασίες: καθαρισμού, επιτήρησης, επιθεώρησης του εξοπλισμού των Τ/Δ του 
συστήματος φόρτωσης λιγνίτη, καθώς και εργασίες μεταφοράς λιπαντικών, απαραίτητων 
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εργαλείων, συσκευών  και εξαρτημάτων των Τ/Δ και αντιστρόφως, για απαραίτητες εργασίες 
συντήρησης.  
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές είναι βοηθητικές Εργασίες Τεχνικής φύσεως και οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει έχουν Πτυχίο τουλάχιστον κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικής 
κατεύθυνσης και θα δηλώνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες 
(τεχνικής φύσεως). 
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.6) θα εκτελούνται εντός των 
οκταώρων εργασίας 00°° - 08°°, 08°° - 16°° και 16°° - 24°° καθημερινά και αδιαλείπτως σε 24ωρη 
βάση για όλες τις ημέρες του έτους. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.6), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 8 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 8 του Τιμολογίου. 
 
 
2.7 Καθαρισμός των τριών φρεατίων που βρίσκονται στο χώρο κατά μήκος των Τ/Δ 3.1 – 3.2 
στην Αυλή λιγνίτη. 
Ο εν λόγω καθαρισμός θα γίνεται με μηχανικά μέσα και με τη χρήση, εάν απαιτηθεί του 
αυτοκινούμενου οχήματος αναρρόφησης (σκούπας) του Σταθμού. Σε τέτοια περίπτωση ο 
Σταθμός θα διαθέτει μόνο τη σκούπα μαζί με το χειριστή. 
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.7), θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.7), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 9 του Τιμολογίου.  
 
 
2.8  Οι εργασίες καθαρισμού των ταινιοδρόμων του συστήματος Λιγνίτη όπως περιγράφονται 
στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος Α.1 από 1.1 έως και 1.11 μπορούν να εκτελούνται και τις 
Κυριακές και αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση.  
Στην περίπτωση αυτή οι παραπάνω εργασίες επίσης διέπονται από τα ισχύοντα στην υπόψη 
Τεχνική Περιγραφή, Κεφάλαιο Α.1. Ενδεικτικά μέτρα ταινιών για καθαρισμό τις Κυριακές και 
Αργίες περίπου 1.010 [m]. 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω, θα εκτελούνται κατά την διάρκεια του κανονικού 
ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°). 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της 
Επιχείρησης. 
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Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους από Α.1.1 έως και Α.1.11 θα 
επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων ταινιοδρόμων. Για την αποζημίωσή τους 
προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 10 του Τιμολογίου.  
 
 Για τις εν λόγω εργασίες επισημαίνεται ότι θα εκδίδονται Άδειες εργασίας όταν     

απαιτείται για λόγους Ασφαλείας, κατόπιν αίτησης του Αναδόχου. 
 Για τις εν λόγω εργασίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στα Σ.Α.Υ. - 

Φ.Α.Υ. του Έργου. 
 Ο Ανάδοχος καθημερινά και πριν την έναρξη των εργασιών, θα αποτυπώνει 

φωτογραφικά την κατάσταση του Συστήματος από άποψη ποιότητας στα σημεία εκείνα  
που κατά την κρίση του υπάρχει υπερβολική ποσότητα συσσωρευμένου υλικού, 
ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης. 

 Ο Ανάδοχος καθημερινά κα πριν το πέρας των εργασιών, θα αποτυπώνει 
φωτογραφικά την κατάσταση του Συστήματος από άποψη ποιότητας καθαρισμού σε 
κρίσιμα σημεία (που θα του υποδειχτούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία). 

 Σε περίπτωση που υπάρχει διαφυγή υλικού η οποία δεν αποκαθίσταται μετά την 
παρέλευση κατά μέγιστο δύο ημερών από το μόνιμο προσωπικό της Επιχείρησης (π.χ. 
κομμένη ποδιά Τ/Δ, Φθορά ταινίας, ράουλα κλπ), ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
 
3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 

Κατά την υλοποίηση της Σύμβασης, ενδέχεται να απαιτηθεί η εκτέλεση απρόβλεπτων εργασιών, 
παρεμφερών αυτών που αναφέρονται στην  Τεχνική Περιγραφή ή πέραν των καθορισμένων στην  
παρούσα Τεχνική Περιγραφή, οι οποίες είτε για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα της Σύμβασης 
είναι απαραίτητες για την αποπεράτωση του Έργου. 
Οι υπόψη εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης και θα εκτελούνται υπό την 
επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό, με δικό 
του εξοπλισμό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
Οι εργασίες αυτές θα επιμετρώνται και θα πληρώνονται κατ΄ αποκοπή, ανάλογα κάθε φορά με το 
μέγεθος της εργασίας, από το κονδύλιο με α/α 11 του Τιμολογίου. 
Η κατ΄ αποκοπή πληρωμή θα γίνεται με βάση την τιμή της τεχνιτοώρας ή της εργατοώρας που 
καθορίζονται στο κονδύλιο με α/α 11 του Τιμολογίου. 
Οι εργασίες αυτές μπορούν να εκτελούνται κατ΄ αποκοπή και Κυριακές – Αργίες, καθώς και σε 
έκτακτες περιπτώσεις οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου κατ΄ απαίτηση της Επιχείρησης. Το κατ' 
αποκοπή τίμημα θα λαμβάνει όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
 
 
 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό, υλικά καθαρισμού και εφόδια εργασίας στις εκάστοτε 
απαιτούμενες ποσότητες για την έγκαιρη, έντεχνη, εμπρόθεσμη και ασφαλή ολοκλήρωση των 
περιλαμβανομένων εργασιών. 
 

 Λεωφορείο ή άλλο κατάλληλο μεταφορικό μέσο για την μεταφορά του προσωπικού του στον 
Σταθμό. 

 Ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης σκόνης και λάστιχα αέρος 

 Μεταφερόμενο κατάλυμα για γραφείο και αποδυτήρια του προσωπικού του. 

 Υλικά καθαρισμού (υγρά και σκόνες καθαρισμού, τροχήλατες σφουγγαρίστρες των δύο κάδων, 
στουπιά, σακούλες, πανιά κλπ). 

 Εφόδια  εργασίας για το προσωπικό του (φόρμες, κράνη, γάντια, άρβυλα, μάσκες, ωτασπίδες 
ή ωτοβύσματα). Οι φόρμες και τα κράνη πρέπει να είναι του ιδίου χρώματος. 

 Χειράμαξες (καρότσια) 
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 Φτυάρια, σκαπάνες και λοιπό συναφή εξοπλισμό (π.χ. ηλεκτρικά κομπρεσέρ) 
Σημειώνεται ότι οτιδήποτε απαιτηθεί κατά τη διάρκεια και για την εκτέλεση των εργασιών της 
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και δεν αναφέρεται ότι παρέχεται από την Δ.Ε.Η., θα το διαθέτει 
ο Ανάδοχος. 
 
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες των παραγράφων 1 – 2 – 3 της τεχνικής προδιαγραφής 

θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Αναδόχου και ως προς το θέμα της ασφάλειας του 
προσωπικού του κατά την διάρκεια της εκτέλεσης τους (ασφαλής πρόσβαση και παραμονή 
στους χώρους εργασίας, ασφαλείς μέθοδοι εργασίας, χρήση ατομικών μέσων προστασίας, 
τήρηση των υπό των νόμων προβλεπομένων κανονισμών εκτέλεσης κάθε εργασίας κλπ). 
Ειδικά οι εργασίες καθαρισμών σε κινούμενο/περιστρεφόμενο, εν λειτουργία εξοπλισμό και σε 
ηλεκτρολογικούς χώρους θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με τον Εντεταλμένο Μηχανικό 
της Επιχείρησης και θα εκδίδονται όταν και όπου απαιτούνται οι αντίστοιχες άδειες εκτελέσεως 
εργασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα από τον εσωτερικό κανονισμό εκδόσεως αδειών εργασίας 
του Σταθμού. 
 

2. Για το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των εργασιών που αναφέρονται στην Τεχνική 
Περιγραφή παρ. 1 – 2 – 3, ο Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί καθ΄όλη τη διάρκεια 
του 24ώρου με δική του δαπάνη υπεύθυνο επικεφαλής επίβλεψης, ο ορισμός του 
οποίου θα αποτελεί προϋπόθεση υπογραφής του Πρωτοκόλλου εγκατάστασης. 

     Ο εν λόγω επικεφαλής βάρδιας θα βρίσκεται όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας 
(και Κυριακές και Αργίες), θα συντονίζει, θα ελέγχει τις εργασίες και τους εργαζόμενους, 
θα αιτεί τις άδειες εργασίας όταν απαιτούνται προκειμένου να εφαρμοστεί ο 
κανονισμός εκδόσεως των Αδειών Εργασίας, θα επικοινωνεί για οποιοδήποτε θέμα με 
τον επικεφαλής βάρδιας του Σταθμού (Μηχανικό Υπηρεσίας) ή του κάθε Συστήματος 
και γενικά θα φροντίζει για όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται 
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα υπάρχοντα Σ.Α.Υ. 
 

3. Ο προγραμματισμός και η συχνότητα εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών έχουν τεθεί 
ενδεικτικά και υπόκεινται σε μεταβολές. Οι περίοδοι επανάληψης των διαφόρων εργασιών 
καθαρισμού, όπως καθορίζονται στο Τιμολόγιο της παρούσας, δύνανται να αυξομειώνονται 
κατά την κρίση της Επιχείρησης ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες 
καθαριότητας των υπόψη χώρων, μετά από έγκαιρη προειδοποίηση του Αναδόχου. 

 
4. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επιχείρηση η αυξομείωση του όγκου των κατ’ αποκοπή 

εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις εκτελέσει, με ανάλογη αυξομείωση του 
αντίστοιχου κατ’ αποκοπή τιμήματος. 

 
5. Όσον αφορά τις βοηθητικές κατ’αποκοπή εργασίες που εκτελούνται σε 24ωρη βάση ισχύουν 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 των Γενικών Όρων. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμιάς 
πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

 
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κάθε υλικό (αναλώσιμο ή μη, εξοπλισμό κλπ) που εισάγει ή εξάγει 

από το Σταθμό να το έχει αναγράψει σε δελτία αποστολής αναλυτικά. Πριν την εκφόρτωση ή 
τη φόρτωση των υλικών θα πρέπει να ειδοποιείται ο Εντεταλμένος Μηχανικός της ΔΕΗ ο 
οποίος θα υπογράφει το δελτίο αποστολής (αφού παραβρίσκεται κατά το στάδιο της 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης των υλικών) και θα κρατάει αντίγραφο. Ένα δεύτερο αντίγραφο  
υπογεγραμμένο και από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ θα παραδίδεται από τον 
Ανάδοχο στην Πύλη του Σταθμού. 
Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την πρόσθετη σήμανση των υλικών και εργαλείων του 
Αναδόχου εάν έχουν πλημμελώς επισημανθεί και μετά να του επιτραπεί να τα εγκαταστήσει 
στο Σταθμό. 
Η φύλαξη όλων των υλικών και εργαλείων του Αναδόχου θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του 
ιδίου.  Η είσοδος και έξοδος των υλικών  και εργαλείων προς και από τον ΑΗΣ θα γίνεται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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7.  Για κάθε εργασία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 

 Εξασφάλιση φωτισμού των χώρων εργασίας, 

 Έκδοση Αδειών Εργασίας, όπου απαιτείται, 

 Εκτέλεση εργασιών τηρώντας τα μέτρα Ασφάλειας Εργασίας και την χρήση των 
κατάλληλων ΜΑΠ, 

 Εξασφάλιση κατά την διάρκεια των εργασιών των οδών διαφυγής και διατηρώντας 
τον χώρο καθαρό και μη έχοντας αφήσει επικίνδυνα σημεία και υλικά. 

 Ο Ανάδοχος Εργολάβος θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η Νομοθεσία για 
τον εργοδότη σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια όπως την ενημέρωση του ΚΕΠΕΚ, 
την τήρηση Βιβλίου Υποδείξεων και Παρατηρήσεων του ΤΑ, Βιβλίου ατυχημάτων, την 
έγκαιρη ενημέρωση των αρχών για τα ατυχήματα κ.λπ. 

 Στο χώρο εργασίας θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στο προσωπικό του Αναδόχου το 
οποίο έχει δηλωθεί στην κατάσταση, φορά την αναγνωρίσιμη ενδυμασία με τα διακριτικά 
της εταιρείας του Αναδόχου και φέρει την κάρτα ταυτοποίησης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
της ΔΕΗ Α.Ε. 

 Το προσωπικό του Αναδόχου Εργολάβου θα απασχολείται αποκλειστικά σε εργασίες για τις 
οποίες κατέχει νόμιμη άδεια, εφόσον αυτή απαιτείται. 

 Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών την ώρα εργασίας. Προσωπικό που 
καταναλώνει αλκοολούχα ποτά απομακρύνεται άμεσα.  

 Ο Ανάδοχος Εργολάβος θα διαθέτει στο προσωπικό του όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ) που απαιτούνται. Οπωσδήποτε ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα εργασίας θα φέρει 
κράνος προστασίας και άρβυλα ασφαλείας. Σε χώρους όπου υπάρχει σήμανση για 
υποχρεωτική προστασία ακοής, αναπνοής, οφθαλμών κ.λπ. το προσωπικό θα φέρει και το 
ανάλογο Μέσο Ατομικής Προστασίας. Ιδιαίτερα για τις εργασίες συγκολλήσεων το 
προσωπικό θα φέρει τα ειδικά ΜΑΠ (γάντια, προσωπίδες, ποδιές). Τα ΜΑΠ θα πληρούν τις 
απαιτήσεις της Υ.Α. Β4373/1205/93, θα φέρουν τη σήμανση CE και θα παραληφθούν 
ενυπόγραφα από το  προσωπικό του. 

 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την καθημερινή παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας στον Σταθμό 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

 Για κάθε συνεργείο του Αναδόχου Εργολάβου θα έχει ορισθεί επικεφαλής.  

 Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η λήψη άδειας απομόνωσης, ο Ανάδοχος δεν θα 
προβαίνει σε καμία εργασία αν δεν έχει τηρήσει προηγουμένως την προβλεπόμενη από 
τη ΔΕΗ Α.Ε. διαδικασία. 

 Το προσωπικό του Αναδόχου Εργολάβου πρέπει να είναι ενημερωμένο στην τήρηση των 
κανόνων πυρασφάλειας, στη χρήση των φορητών πυροσβεστήρων και στην αντιμετώπιση 
των εκτάκτων καταστάσεων. Ιδιαίτερα σε εργασίες συγκολλήσεων, και όπου αλλού 
απαιτηθεί από την επίβλεψη, θα τηρούνται επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας όπως 
προβλέπει το Π.Δ. 95/78 (απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, χρήση επιπλέον 
πυροσβεστήρων κ.λπ.). Ο πρόσθετος εξοπλισμός θα είναι πιστοποιημένος και το κόστος 
του θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο.    
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 Το προσωπικό του Αναδόχου Εργολάβου θα ακολουθεί αυστηρά τη σήμανση που υπάρχει 
στο χώρο εργασίας (υποχρεωτική χρήση ΜΑΠ, προειδοποίηση κινδύνων, απαγόρευση 
επικινδύνων ενεργειών, έξοδοι κινδύνου κ.λπ.). 

 Θα ακολουθούνται επακριβώς οι οδηγίες της ΔΕΗ Α.Ε. για τη διαχείριση αποβλήτων 
όπως αναφέρονται στο Εγχειρίδιο της ΔΥΑΕ. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος Εργολάβος χρησιμοποιεί χημικές ουσίες θα τηρεί όλα τα 
μέτρα ασφάλειας που προβλέπει η Νομοθεσία για εργασίες με χημικές ουσίες (Π.Δ. 
338/01, 339/01, 90/99), θα καταθέτει στη ΔΕΗ  τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού 
που προβλέπονται από την Υ.Α. 265/2002 και θα λαμβάνει τα υποδεικνυόμενα από αυτά 
μέτρα.  

 Ο Ανάδοχος Εργολάβος για εργασίες σε ύψος κατά τις οποίες γίνεται  χρήση ικριωμάτων ή 
φορητών σκαλών θα εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις των Π.Δ. 1073/81, 778/80, 17/88 και 
155/04.  

 Σε περίπτωση επικίνδυνων εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις 
προαναφερόμενες ο Ανάδοχος θα ενημερώνει τη ΔΕΗ Α.Ε. 

 Ο μηχανικός εξοπλισμός τον οποίο χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος Εργολάβος θα έχει όλες τις 
νόμιμες άδειες. Τα οχήματα και ο ανυψωτικός εξοπλισμός θα έχουν ελεγχθεί από 
διαπιστευμένους Φορείς.  

 Ο Εντεταλμένος Μηχανικός της ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαίωμα να διακόπτει τις εργασίες, να 
επιβάλλει πρόστιμο, να απομακρύνει το προσωπικό του Αναδόχου σε περίπτωση μη 
τήρησης των κανόνων ασφαλείας. 

 Οι διατάξεις της Νομοθεσίας που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα δεν είναι εξαντλητικές και 
ο Ανάδοχος Εργολάβος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου υποχρεούται να 
συμμορφώνεται και με τις σχετικές διατάξεις για την Υγεία και την Ασφάλεια στις οποίες δεν 
έχει γίνει ρητή αναφορά ή με διατάξεις οι οποίες ενδέχεται να νομοθετηθούν κατά το χρόνο 
εκτέλεσης του Έργου. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση που ενδέχεται να εκτελέσει  έκτακτες εργασίες οι οποίες 
δεν προβλέπονται από την αντίστοιχη Σύμβαση, τα τυχόν τροποποιητικά Συμπληρώματά τους 
και το ΣΑΥ το οποίο έχει καταθέσει στη ΔΕΗ, να το αναγγείλει γραπτά στη ΔΕΗ Α.Ε. και να 
συμπληρώσει ή/και να τροποποιήσει το ΣΑΥ. 
 
Δ.    ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

1. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 

2. Πρέπει να εκδίδονται Άδειες εργασίας, όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό έκδοσης  αδειών εργασίας του Σταθμού. 

3. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε όλες οι εργασίες να γίνονται με τρόπο τέτοιο 
ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζονται η προστασία και η ασφάλεια όλου του 
έμψυχου δυναμικού αφενός και της εγκατάστασης αφετέρου. 

4. Πρέπει να δίνεται πάντοτε προσοχή στο γεγονός ότι στον περιβάλλοντα χώρο: 
i) Όλα τα μηχανήματα για τα οποία δεν διατίθεται άδεια εργασίας θεωρείται ότι 

είναι σε τάση και σε λειτουργία. 
ii) Όλοι οι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος για τους οποίους δεν διατίθεται άδεια 

εργασίας θεωρείται ότι είναι υπό τάση. Η τάση ανέρχεται έως και 6,0[kV]. 
iii) Όλα τα δίκτυα νερού, ατμού, αέρα γενικής χρήσης, αέρα ρύθμισης και 

πετρελαίου είναι υπό πίεση και σε λειτουργία. Η πίεση ανέρχεται έως και 
220[bar] περίπου. Η θερμοκρασία ανέρχεται έως και 545[oC] περίπου. 
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5. Απαγορεύεται η χρήση αλκοολούχων ποτών εντός του Σταθμού, καθώς και η 
ανάληψη εργασίας από εργαζόμενο που προσέρχεται στην εργασία του υπό επήρεια 
του αλκοόλ. 

6. Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν τα όλα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση Μ.Α.Π. όπως κράνος, άρβυλα, φόρμα εργασίας, γάντια, μονωτικά γάντια, 
κατάλληλα ματογυάλια, ασπίδια προσώπου,  καθώς και μάσκα αν υπάρχει σκόνη 
κ.τ.λ. 

7. Απαγορεύεται η διάβαση εργαζομένου πάνω ή κάτω από ιμάντα Τ/Δ, εκτός μόνον 
από τις θέσεις όπου υπάρχουν ειδικές-προκαθορισμένες διαβάσεις (π.χ. μεταλλικές 
γέφυρες). 

8. Απαγορεύεται η προσέγγιση σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου (1[m]) σε Τ/Δ 
και γενικά σε μηχάνημα-εξοπλισμό με κινούμενα μέρη, είτε αυτός λειτουργεί, είτε 
όχι.  Εάν απαιτηθεί καθαρισμός εξοπλισμού ( π.χ τυμπάνων, χοανών, φορείων 
κ.λ.π.), τότε μετά από συνεννόηση με τον άμεσο  υπεύθυνο του συστήματος 
(Μονάδος, Τέφρας, Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής Αποθείωσης κατά περίπτωση)  και 
ενημέρωση του Εργοδηγού και του Μ.Υ.Σ., θα σταματά ο ταινιόδρομος ή το 
μηχάνημα και θα εκδίδεται Άδεια Εργασίας. 

9. Γενικά οι ταινιόδρομοι και τα μηχανήματα θα θεωρούνται ότι λειτουργούν ακόμα και 
στην περίπτωση που είναι σταματημένοι, εκτός αν έχει εκδοθεί Άδεια Εργασίας. 

10. Όταν απαιτείται για οποιοδήποτε έλεγχο προσέγγιση προσωπικού σε Τ/Δ ή σε 
εξοπλισμό κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, αυτή πρέπει να γίνεται από ειδικά 
προβλεπόμενες θέσεις, που θα εξασφαλίζουν ακίνδυνη πρόσβαση και παραμονή. 

11. Πρέπει γενικά να τηρούνται οι κατά περίπτωση ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις 
ασφαλείας από όλα τα μηχανήματα, από τους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος και από 
τα διάφορα δίκτυα. 

12. Απαγορεύεται η παραμονή εργαζομένων σε θέσεις κάτω από ταινιόδρομο ή ανάμεσα 
σε ταινιόδρομους. Γενικά όλο το προσωπικό πρέπει πάντοτε να βρίσκεται (να 
περιορίζεται χωροταξικά) στους χώρους στους οποίους υπάρχει το αντικείμενο 
εργασίας, στο οποίο το προσωπικό απασχολείται. Όλο το προσωπικό, τα 
μηχανήματα, τα εργαλεία, τα διάφορα εξαρτήματα και αντικείμενα πρέπει να 
βρίσκονται (να περιορίζονται χωροταξικά) πάντοτε σε χώρο ασφαλή για την 
παραμονή τους και για την εργασία τους. 

13. Απαγορεύεται η διέλευση του προσωπικού από χώρους εκτός διαδρόμων ασφαλούς 
διέλευσης. 

14. Η μετακίνηση του προσωπικού πρέπει πάντοτε να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή διότι 
τα δάπεδα μπορεί να είναι ολισθηρά. 

15. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται από κάθε άποψη ότι το προσωπικό 
εργάζεται σε χώρο ασφαλισμένο έναντι πτώσης σε χαμηλότερα σε σχέση με την θέση 
εργασίας επίπεδα. Πρέπει Επίσης, να εξασφαλίζεται από κάθε άποψη ότι το 
προσωπικό εργάζεται σε χώρο ασφαλισμένο έναντι πτώσης αντικειμένων από 
υπερκείμενα σε σχέση με την θέση εργασίας επίπεδα. 

16. Απαγορεύεται το πιάσιμο των καλωδίων Τ/Δ και μηχανημάτων υπό τάση με τα χέρια 
ή η αναρρίχηση σ’ αυτά. 

17. Απαγορεύεται η απομάκρυνση ξένων σωμάτων (πέτρες, σίδερα, αντικείμενα, κ.τ.λ.) 
από Τ/Δ κινούμενο (σε λειτουργία). Η απομάκρυνση θα γίνεται ως εξής:  
- Ενεργοποιείται ο χαλινοδιακόπτης του Τ/Δ και σταματάει ο ταινιόδρομος. 
- Ενημερώνεται ο άμεσος υπεύθυνος του Συστήματος (χειριστής Συστήματος Λιγνίτη 

ή Χειριστής Συστήματος Χημείου κατά περίπτωση). 
- Εάν απαιτείται η ανάβαση στον Τ/Δ ή η εργασία σε μηχάνημα-εξοπλισμό εκδίδεται 

Άδεια Εργασίας, ενημερώνοντας τον Μ.Υ.Σ. 
18. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τις θέσεις του μηχανισμού κράτησης ανάγκης 

(EMERGENCY), δηλαδή τα σχοινιά-χαλινοδιακόπτες και τα  μπουτόν ακαριαίας 
κράτησης, για να μπορούν να προβούν στη χρήση τους σε περίπτωση άμεσης 
ανάγκης. 

19. Απαγορεύεται να αφαιρούνται τα προστατευτικά πλέγματα των μηχανημάτων 
(προφυλακτήρες) που καλύπτουν τα επικίνδυνα - περιστρεφόμενα σημεία του 
μηχανήματος - εξοπλισμού, δηλαδή του κινητήρα, αξόνων, γραναζιών κ.λ.π. 



 13 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λείπουν οι προστατευτικοί προφυλακτήρες, 
πρέπει να ενημερώνονται ο άμεσα  υπεύθυνος του συστήματος (Μονάδος, Τέφρας, 
Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής Αποθείωσης κατά περίπτωση) και ο Επικεφαλής του 
Συστήματος (Μονάδος, Τέφρας, Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής Αποθείωσης). 

20. Με το άκουσμα της σειρήνας (κόρνας), ο εργαζόμενος πρέπει αμέσως να σταματάει 
κάθε εργασία και να απομακρύνεται άμεσα από τον Τ/Δ ή από το μηχάνημα-
εξοπλισμό διότι η ταινία ή το μηχάνημα τίθεται σε κίνηση μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και μάλιστα αυτόματα. 

21. Απαγορεύεται η παραμονή εργαζομένου μπροστά, πίσω και ανάμεσα στους τροχούς 
κύλισης των Αποληπτών - Αποθετών λιγνίτη. 

22. Εργασίες αποκόλλησης λιγνίτη ή άλλου υλικού από τα τοιχώματα των χοανών ή σιλό 
θα γίνεται μόνο εξωτερικά, από ασφαλή θέση και αφού πρώτα σταματήσει ο Τ/Δ ή το 
μηχάνημα.  Διαφορετικά θα πρέπει να εκδίδεται Άδεια Εργασίας. 

23. Εάν υπάρχει ελλιπής φωτισμός οπουδήποτε, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στον 
επικεφαλής χειριστή του Συστήματος (Μονάδος, Τέφρας, Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής 
Αποθείωσης) για περιγραφή - σύνταξη δελτίου ανωμαλίας και προώθηση προς άμεση 
αποκατάσταση. 

24. Εάν υπάρχει δύσκολη ή επικίνδυνη πρόσβαση - διέλευση οπουδήποτε (γραδελάδες, 
κουπαστές, εμπόδια στην κίνηση, γλιστερό δάπεδο κ.λ.π.), θα αναφέρεται στον 
επικεφαλής χειριστή του Συστήματος (Μονάδος, Τέφρας, Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής 
Αποθείωσης) για περιγραφή - σύνταξη δελτίου ανωμαλίας και προώθηση προς άμεση 
αποκατάσταση. 
Μέχρι να γίνει η αποκατάσταση θα αποκλείεται,  θα απομονώνεται ο χώρος με 
κόκκινες σημάνσεις και προειδοποιητικές πινακίδες. 

25. Κατά την εργασία ηλεκτρολόγου κοντά σε στοιχεία υπό τάση κανένα άτομο δεν 
πρέπει να πλησιάζει με μέρος του σώματος ή με αγώγιμο αντικείμενο στοιχεία υπό 
τάση σε απόσταση μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα : 

Τάση μεταξύ αγωγών [KV] Ελάχιστη απόσταση από τα στοιχεία υπό τάση [m] 

1,5 0,15 

6,6 0,36 

15,0 0,70 

20,0 0,76 

22,0 0,78 

35,0 0,93 

150,0 1,5 

400,0 4,0 

 Σε περίπτωση επιβαρυμένης από άποψη υγρασίας ατμόσφαιρας στο περιβάλλον 
εργασίας οι αποστάσεις που αναφέρονται παραπάνω αναθεωρούνται προς τα πάνω 
κατά περίπτωση και η εργασία πρέπει να αποφεύγεται. 

26. Κατά την εργασία ηλεκτρολόγου με απομόνωση θα πρέπει να εφαρμόζονται οι 
ακόλουθοι πέντε (5) κανόνες ασφαλείας: 

i) Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία πρέπει να γίνεται σε όλες τις φάσεις 
και να είναι ορατή. 

ii) Διασφάλιση αυθαίρετης επαναφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος με ανάρτηση 
κόκκινων πινακίδων, με τοποθέτηση λουκέτων και με αφαίρεση ασφαλειών.  

iii) Επιβεβαίωση έλλειψης της τάσης με διπολικούς δοκιμαστές τάσης σε όλες τις 
φάσεις. 

iv) Εκφόρτιση και τοποθέτηση γειώσεων 
v) Κάλυψη με κατάλληλα μη αγώγιμα υλικά των υπό τάση γειτονικών ηλεκτρικών 

στοιχείων  με τρόπο τέτοιον ώστε να μην είναι δυνατή η επαφή με αυτά.. 
Τηρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις που αναφέρονται στον 
παραπάνω πίνακα.  

27. Τα άτομα πρέπει να φέρουν μαζί τους φακό για την περίπτωση που σβύσουν τα 
φώτα σε σκοτεινό μέρος και ενδοεπικοινωνία. 

28. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε να υπάρχει πάντοτε αρκετός ελεύθερος  
χώρος για την εργασία και να έχει εξασφαλισθεί η ύπαρξη ασφαλούς οδού διαφυγής 
σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε κινδύνου. 
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29. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να καθαρίζεται ο χώρος από τυχόν  άχρηστα 
υλικά που προκύπτουν από εργασίες που εκτελούνται. Ειδικότερα, αμέσως μετά το 
πέρας των εργασιών πρέπει να γίνεται πολύ καλός καθαρισμός των χώρων από τα 
άχρηστα υλικά τα οποία πρέπει να απομακρύνονται και να εναποτίθενται στους 
προβλεπόμενους χώρους. 

30. Αποφεύγεται κάθε επικίνδυνη (βιαστική, επιπόλαιη, απερίσκεπτη κ.τ.λ.) πράξη-
ενέργεια.  

31. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις ή παραλείψεις σε μέτρα ασφάλειας 
πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία και να εγκαταλείπεται ο χώρος αφού πρώτα 
διασφαλισθεί ότι δεν κινδυνεύουν άτομα και ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ασφαλή 
κατάσταση. 

 
 

ΟΜΑΔΑ B: Επιτήρηση - Καθαρισμός ταινιοδρόμων - συστημάτων Τέφρας και εκτέλεση 
τεχνικών και βοηθητικών εργασιών στους παραπάνω χώρους του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 
 
A. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1.Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΦΡΑΣ  
 
1.1 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων μεταφοράς τέφρας των Μονάδων Ι - ΙΙ και του 
Σταθμού (3α - 3β) συνολικού μήκους 900 μέτρων από τα τύμπανα επιστροφής έως και τα 
τύμπανα απόρριψης αυτών. Στον καθαρισμό αυτό περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση τυχόν 
λάσπης και μπαζών κάτω από τις συγκεκριμένες ταινίες στο υπόγειο (δάπεδο και κανάλι) απ' 
όπου οι ταινίες αυτές διέρχονται και το σημείο τάνυσης των ταινιών. Μήκος ταινιοδρόμου (3α) 450 
Μ και μήκος ταινιοδρόμου (3β) 450 Μ.  
 

1.2 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων μεταφοράς τέφρας των Μονάδων III - IV & V (7α - 
7β) συνολικού μήκους 610 μέτρων από τα τύμπανα επιστροφής έως και τα τύμπανα απόρριψης 
αυτών. Μήκος ταινιοδρόμου (7α) 305 Μ και μήκος ταινιοδρόμου (7β) 305 Μ.  
 

1.3 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων μεταφοράς τέφρας των Μονάδων III - IV (6α - 6β), 
συνολικού μήκους 224 μέτρων, από τα τύμπανα επιστροφής έως και τα τύμπανα απόρριψης 
αυτών. Μήκος ταινιοδρόμου (6α) 112 Μ και μήκος ταινιοδρόμου (6β) 112 Μ.  
 

1.4 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων μεταφοράς τέφρας της Μονάδας V (10α - 10β), 
συνολικού μήκους 194 μέτρων, από τα τύμπανα επιστροφής έως και τα τύμπανα απόρριψης 
αυτών. Μήκος ταινιοδρόμου (10α) 97 Μ και μήκος ταινιοδρόμου (10β) 97 Μ.  
 

1.5 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων μεταφοράς υγρής Τέφρας της Μονάδας I (1α – 2α 
& 1α1) συνολικού μήκους 89 μέτρων, από το σημείο που εξέρχεται η υγρή Τέφρα από την 
τεφρολεκάνη έως και το σημείο απόρριψης αυτής στο σιλό υγρής Τέφρας Μονάδας I. Μήκος 
ταινιοδρόμου (1α) 18 [m], μήκος ταινιοδρόμου (2α) 56 [m] και μήκος ταινιοδρόμου (1α1) 15 [m]. 
 

1.6 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων μεταφοράς υγρής Τέφρας της Μονάδας IΙ (1β – 2β 
& 1β1) συνολικού μήκους 89 μέτρων, από το σημείο που εξέρχεται η υγρή Τέφρα από την 
τεφρολεκάνη έως και το σημείο απόρριψης αυτής στο σιλό υγρής Τέφρας Μονάδας IΙ. Μήκος 
ταινιοδρόμου (1β) 18 [m], μήκος ταινιοδρόμου (2β) 56 [m] και μήκος ταινιοδρόμου (1β1) 15 [m]. 
 

1.7 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων μεταφοράς υγρής Τέφρας της Μονάδας IΙΙ (4α – 
5α & 4α1) συνολικού μήκους 89 μέτρων, από το σημείο που εξέρχεται η υγρή Τέφρα από την 
τεφρολεκάνη έως και το σημείο απόρριψης αυτής στο σιλό υγρής Τέφρας Μονάδας IΙΙ. Μήκος 
ταινιοδρόμου (4α) 18 [m], μήκος ταινιοδρόμου (5α) 56 [m] και μήκος ταινιοδρόμου (4α1) 15 [m]. 
 

1.8 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων μεταφοράς υγρής Τέφρας της Μονάδας IV (4β – 
5β & 4β1) συνολικού μήκους 89 μέτρων, από το σημείο που εξέρχεται η υγρή Τέφρα από την 
τεφρολεκάνη έως και το σημείο απόρριψης αυτής στο σιλό υγρής Τέφρας Μονάδας IV. Μήκος 
ταινιοδρόμου (4β) 18 [m], μήκος ταινιοδρόμου (5β) 56 [m] και μήκος ταινιοδρόμου (4β1) 15 [m]. 
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1.9 Καθαρισμός του χώρου των ταινιοδρόμων μεταφοράς υγρής Τέφρας της Μονάδας V 
συνολικού μήκους 140 μέτρων, από το σημείο που εξέρχεται η υγρή Τέφρα από την τεφρολεκάνη 
έως και το σημείο απόρριψης αυτής στο σιλό υγρής Τέφρας Μονάδας V. Μήκος ταινιοδρόμου 
(8α) 44 [m], μήκος ταινιοδρόμου (9) 72 [m] και μήκος ταινιοδρόμου (8α1) 24 [m]. 
 
1.10 Καθαρισμός του εξωτερικού χώρου των ταινιοδρόμων μεταφοράς γύψου και ασβεστόλιθου 
της Υγρής Αποθείωσης Μονάδας V συνολικού μήκους 772 μέτρων, από το σημείο που εξέρχεται 
ο γύψος έως και το σημείο απόρριψης αυτού προς τον ταινιόδρομο του Ορυχείου Νότιου Πεδίου 
και από το σημείο φόρτωσης του ασβεστόλιθου έως την είσοδο του στην εγκατάσταση 
επεξεργασίας του. 
 

Στην έννοια του καθαρισμού του χώρου στις παραγράφους 1.1 έως και 1.10 της Τεχνικής 
Προδιαγραφής περιλαμβάνονται ο καθαρισμός των δαπέδων κάτω, δίπλα και ενδιάμεσα στους 
ταινιοδρόμους, καθώς και ο καθαρισμός και το ξεφύσημα με αέρα γενικής χρήσης ή το πλύσιμο 
με νερό των δοκαριών, ραούλων, καβαλέτων ραούλων, τύμπανων, χοανών, μειωτήρων, 
παταριών, σκεπασμάτων των ταινιών (καπακιών), ραγών φορείων κ.λπ. των ταινιοδρόμων που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση δύο 
ταινιοδρόμων που οδεύουν παράλληλα ο ενδιάμεσος χώρος θεωρείται ότι ανήκει εξ 
ημισείας στους δύο ταινοδρόμους και κατά συνέπεια ο καθαρισμός του 
συμπεριλαμβάνεται στον καθαρισμό των ταινιοδρόμων.  
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο 
οποίος θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω, θα εκτελούνται κατά την διάρκεια του κανονικού 
ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες καθαρισμού των ταινιοδρόμων του συστήματος Τέφρας και Υγρής Αποθείωσης 
Μονάδας V όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, παράγραφοι από 1.1 έως 
και 1.10 θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°). Στην περίπτωση αυτή οι παραπάνω εργασίες 
επίσης διέπονται από τα ισχύοντα στην υπόψη Τεχνική Περιγραφή, Κεφάλαιο 1.Α. Ενδεικτικά 
μέτρα ταινιών για καθαρισμό τις Κυριακές και Αργίες περίπου 1037 [m]. 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της 
Επιχείρησης. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους από 1.1 έως και 1.10 θα 
επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων ταινιοδρόμων. Για την αποζημίωσή τους 
προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 1 του Τιμολογίου για τις καθημερινές (από Δευτέρα έως και 
Σάββατο), ενώ για τις Κυριακές και Αργίες προβλέπεται προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 2 του 
Τιμολογίου.  
 
 

1.Β Οι ποσότητες (μπάζα) τέφρας (υγρής και ιπτάμενης), γύψου και ασβεστόλιθου που 
προκύπτουν από τον καθαρισμό των χώρων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 
και προκειμένου να ολοκληρωθεί ο υπόψη καθαρισμός είτε θα απομακρύνονται ριπτόμενες πάνω 
στις αντίστοιχες ταινίες μεταφοράς με ευθύνη του Αναδόχου όπου υπάρχει δυνατότητα και 
εφόσον εξασφαλίζεται η ασφάλεια των Εργαζομένων, είτε θα συγκεντρώνονται στο δάπεδο 
με χειροκίνητο εξοπλισμό (εργαλεία, χειράμαξες κ.τ.λ.)  του Αναδόχου) σε θέσεις από τις οποίες 
θα μπορούν να φορτωθούν και από τις οποίες θα φορτώνονται με μικρό φορτωτή του Αναδόχου 
θα μεταφέρονται σε σημεία τα οποία θα έχει υποδείξει ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου, 
προκειμένου στη συνέχεια να διακινηθούν με άλλα, μεγαλύτερα, μηχανικά μέσα. 
 
 

Μόνον ο καθαρισμός των δαπέδων κάτω και δίπλα από τις ταινίες τέφρας (υγρής και 
ιπτάμενης),  γύψου και ασβεστόλιθου θα γίνεται ενώ οι ταινίες λειτουργούν, πάντοτε με την 
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χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας από τους 
λειτουργούντες ταινιοδρόμους και μόνον εφόσον υπάρχει ασφάλεια των εργαζομένων με 
ευθύνη του Αναδόχου. 
Για τον καθαρισμό των τμημάτων των ταινιοδρόμων (όπως π.χ.  τυμπάνων, χοανών, 
φορείων κ.τ.λ.) των οποίων ο καθαρισμός είναι επικίνδυνος να γίνει σε λειτουργία, μετά 
από συνεννόηση με τον άμεσο υπεύθυνο του συστήματος (Εργοδηγό ή Χειριστή) και 
ενημέρωση του Εντεταλμένου Μηχανικού, θα τίθεται εκτός λειτουργίας ο αντίστοιχος 
ταινιόδρομος και στη συνέχεια θα καθαρίζεται με ευθύνη του Αναδόχου. 
 

  Για τους εν λόγω καθαρισμούς επισημαίνεται ότι θα εκδίδονται Άδειες εργασίας όταν     
απαιτείται για λόγους Ασφαλείας, κατόπιν αίτησης του Αναδόχου. 

 

  Για τους εν λόγω καθαρισμούς πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στο 
Σ.Α.Υ. του Έργου. 

 

Οι ποσότητες των όποιων απορριμμάτων θα μεταφέρονται με χειράμαξες και με μηχανικά μέσα 
του Αναδόχου (μικρός φορτωτής) σε σημεία όπου θα έχει επιτρέψει η Υπηρεσία προκειμένου στη 
συνέχεια να διακινηθούν με άλλα, μεγαλύτερα, μηχανικά μέσα.. 
Τα ξένα αντικείμενα (μαδέρια, αγωγοί, λαμαρίνες, κ.τ.λ) που ευρίσκονται στους χώρους που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους και δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν με χειράμαξες, 
θα απομακρύνονται με μηχανικά μέσα που θα διαθέτει η Δ.Ε.Η. τα οποία θα φορτώνονται από το 
προσωπικό του Αναδόχου. 
Στο τέλος κάθε εργασίας όλοι οι χώροι θα πρέπει είναι καθαροί - σκουπισμένοι και οι 
ποσότητες τέφρας καθώς και τα απορρίμματα συγκεντρωμένα σε σημεία που θα έχει επιτρέψει 
ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου, για να θεωρηθεί ότι εκτελέστηκε η εργασία. 
Μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού θα ειδοποιείται ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου 
για να ελέγξει το αποτέλεσμα (ποιότητα καθαρισμού). 
 

1.Γ Όσον αφορά τις εργασίες καθαρισμού των ταινιοδρόμων τέφρας, (κεφ. 1 – παρ. 1.1 έως 1.10 
της Τεχνικής Περιγραφής) σε περίπτωση που υπάρχει ανεκτέλεστο εργασιών μεγαλύτερο από 
10% σε ένα μήνα υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα παρακρατείται επί πλέον από τη συγκεκριμένη 
μηνιαία πιστοποίηση ποσό 3% καλής εκτέλεσης επί του συνόλου της πιστοποίησης. 
Εάν το παραπάνω φαινόμενο (του ανεκτέλεστου εργασιών) παρατηρηθεί για δύο μήνες κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε θα ενεργοποιείται το άρθρο 35 των Γενικών όρων της 
Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο θα αποστέλλεται "Ειδική πρόσκληση" προς τον Ανάδοχο για 
περαιτέρω συμμόρφωσή του σε συγκεκριμένη προθεσμία και εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση, η 
ΔΕΗ θα μπορεί με εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία θα κοινοποιείται με Δικαστικό 
Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά. 
 
 
 

2.Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΦΡΑΣ 
 

2.Α1 Ξεφύσημα και καθαρισμός του χώρου των LUVO καθώς και των αντλιών - δεξαμενών - 
αγωγών λαδιού με πανιά καθαρισμού που ευρίσκονται στον κλειστό χώρο των LUVO (καμαράκι) 
των Μονάδων I-II στα +12 Μ στο πίσω μέρος των Λεβητοστασίων σε όλα τα επίπεδα καθώς και 
των αγωγών του αέρος εσχαρών καλωδίων, που ευρίσκονται ακριβώς κάτω από τα +12 Μ. 
 

2.Α2 Ξεφύσημα και καθαρισμός του χώρου των LUVO καθώς και των αντλιών-δεξαμενών-
αγωγών λαδιού με πανιά καθαρισμού που ευρίσκονται στον κλειστό χώρο των LUVO (καμαράκι) 
των Μονάδων ΙΙΙ-ΙV στα +12 Μ στο πίσω μέρος  των Λεβητοστασίων σε όλα τα επίπεδα καθώς 
και των αγωγών του αέρος εσχαρών καλωδίων, που ευρίσκονται ακριβώς κάτω από τα +12 Μ.   
 

2.Α3 Καθαρισμός με σκούπες (σκούπισμα) του χώρου της οροφής των δύο κτιρίων 
ηλεκτρολογικών χώρων 0.4 KV κάτω από τον χώρο των LUVO των Μονάδων III-IV, της οροφής 
των δύο κτιρίων των αεροσυμπιεστών Τέφρας κάτω από τον χώρο των LUVO των Μονάδων I-II, 
των χώρων αεροσυμπιεστών αέρα Γενικής χρήσης και Ρύθμισης των Μονάδων I-II, των χώρων 
αεροσυμπιεστών αέρα Γενικής χρήσης και Ρύθμισης των Μονάδων III - IV και των χώρων των 
Ντηζελογεννητριών όλων των Μονάδων. 
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2.Α4 α) Καθαρισμός με σκούπες (σκούπισμα) του χώρου της οροφής των δύο κτιρίων των σιλό 
ιπτάμενης και υγρής τέφρας των Μονάδων I-II, των κλιμακοστασίων που οδηγούν σ' αυτές και 
καθαρισμός των εσωτερικών χώρων των δύο (2) κτιρίων αεροσυμπιεστών τέφρας των Μον. I-II. 
β) Καθαρισμός με σκούπες (σκούπισμα) του χώρου της οροφής των δύο κτιρίων των σιλό 
ιπτάμενης και υγρής τέφρας των Μονάδων III - IV, των κλιμακοστασίων που οδηγούν σ' αυτές και 
καθαρισμός των εσωτερικών χώρων των δύο (2) κτιρίων  αεροσυμπιεστών τέφρας των Μονάδων 
III-IV. 
 

2.Α5 Καθαρισμός με σκούπες (σκούπισμα) του χώρου της οροφής των κτιρίων κάτω από τις 
χοάνες των παλιών Ηλεκτροστατικών φίλτρων των Μονάδων I-II, του καναλιού που υπάρχει στις 
οροφές, του δαπέδου έδρασης των I.D.F. Μον. Ι-ΙΙ, καθώς και του κλιμακοστασίου που οδηγεί σε 
όλους τους παραπάνω χώρους.  

 

2.Α6 Καθαρισμός με σκούπες (σκούπισμα) του χώρου της οροφής των κτιρίων κάτω από τις 
χοάνες των παλιών Ηλεκτροστατικών φίλτρων των Μονάδων III-IV, του καναλιού που υπάρχει 
στις οροφές, του δαπέδου έδρασης των I.D.F. Μον III-IV, καθώς και του κλιμακοστασίου που 
οδηγεί σε όλους τους παραπάνω χώρους. 
 

2.Α7 Καθαρισμός με σκούπες (σκούπισμα) της οροφής του κτιρίου, του σιλό ιπτάμενης και υγρής 
τέφρας της Μονάδας V  καθώς και του κλιμακοστασίου που οδηγεί σ' αυτό (από τα +28 Μ έως τα 
+0.0 Μ). Το κτίριο του Συστήματος Τέφρας της Μονάδας V στα -3.0 Μ, +0.0 Μ (των χώρων 
αεροσυμπιεστών αέρα Γενικής χρήσης - Ρύθμισης, κ.λ.π.) και του χώρου στα +4.0 Μ. 
 

2.Α8 Καθαρισμός με σκούπες (σκούπισμα) ή αναρρόφηση της σκόνης με την λειτουργία του 
εγκατεστημένου συστήματος καθαρισμού όλων των χώρων των οροφών του κτιρίου κάτω από τις 
χοάνες των Ηλεκτροστατικών φίλτρων της Μονάδας V, των καναλιών που υπάρχουν στα 
επίπεδα των +8.0 Μ και +12.0 Μ, καθώς και των κλιμακοστασίων που οδηγούν σε όλους τους 
παραπάνω χώρους. 
 

2.Α9 Απομάκρυνση των άχρηστων υλικών από τον εξωτερικό χώρο μεταξύ των Λεβητοστασίων 
των Μονάδων I-II (χώρος απόθεσης της υγρής τέφρας), καθώς επίσης και καθαρισμός με 
σκούπες (σκούπισμα) του χώρου εξωτερικά των Λεβητοστασίων των Μονάδων Ι-II έως και τον 
δρόμο που υπάρχει μεταξύ των Μονάδων και του Συστήματος Τέφρας. Μετά το σκούπισμα των 
χώρων θα γίνεται και πλύσιμο με νερό που θα παίρνεται από το δίκτυο πυρκαγιάς.  
Στον καθαρισμό αυτόν περιλαμβάνονται και τα φρεάτια - κανάλια που βρίσκονται περιφερειακά 
των Λεβητοστασίων. 
 
2.Α10 Απομάκρυνση των άχρηστων υλικών από τον εξωτερικό χώρο μεταξύ των Λεβητοστασίων 
των Μονάδων III-IV (χώρος απόθεσης υγρής τέφρας) καθώς επίσης και καθαρισμός με σκούπες 
(σκούπισμα) του χώρου εξωτερικά των Λεβητοστασίων μεταξύ των Μονάδων ΙΙΙ-ΙV έως και τον 
δρόμο που υπάρχει μεταξύ των Μονάδων και του Συστήματος Τέφρας. Μετά το σκούπισμα των 
χώρων θα γίνεται και πλύσιμο με νερό που θα παίρνεται από το δίκτυο πυρκαγιάς. 
Στον καθαρισμό αυτόν περιλαμβάνονται και τα φρεάτια - κανάλια που βρίσκονται περιφερειακά 
των Λεβητοστασίων.   
 

2.Α11 Απομάκρυνση των άχρηστων υλικών από τον εξωτερικό χώρο του Λεβητοστασίου της 
Μονάδας V (χώρος απόθεσης υγρής τέφρας), καθώς επίσης και καθαρισμός με σκούπες 
(σκούπισμα) του χώρου εξωτερικά του Λεβητοστασίου της Μονάδας V έως και τον δρόμο που 
υπάρχει μέχρι των ταινιών της υγρής τέφρας και μεταξύ της Μονάδας V και του κτιρίου 
Συστήματος Τέφρας. Μετά το σκούπισμα των χώρων θα γίνεται και πλύσιμο με νερό που θα 
παίρνεται από το δίκτυο πυρκαγιάς. 
Στον καθαρισμό αυτόν περιλαμβάνονται και τα φρεάτια - κανάλια που βρίσκονται περιφερειακά 
του Λεβητοστασίου. 
 

2.Α12 Απομάκρυνση των άχρηστων υλικών και καθαρισμός με σκούπες (σκούπισμα) όλου του 
χώρου που περιλαμβάνεται από τον δρόμο που διέρχεται μεταξύ των Μονάδων (Λεβητοστάσια) I 
-II-III-IV-V (του συστήματος Τέφρας, των χώρων των δεξαμενών 100 m³ - αντλιοστασίων Diesel) 
έως και τον δρόμο που διέρχεται πάνω από το υπόγειο των ταινιών Τέφρας (3α - 3β) κατά μήκος 
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των ταινιών τέφρας 7α - 7β, από την Μονάδα Ι έως και την Μονάδα V. Μετά το σκούπισμα των 
χώρων θα γίνεται και πλύσιμο με νερό που θα παίρνεται από το δίκτυο πυρκαγιάς. 
Στον καθαρισμό αυτόν περιλαμβάνονται και τα φρεάτια - κανάλια που βρίσκονται εκατέρωθεν των 
ταινιών 7α - 7β. 
 

Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο 
οποίος θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
 Για τους εν λόγω καθαρισμούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2Α της Τεχνικής 

Περιγραφής επισημαίνεται ότι θα εκδίδονται Άδειες εργασίας όταν απαιτείται για 
λόγους Ασφαλείας, κατόπιν αίτησης του Αναδόχου. 

 Για τους εν λόγω καθαρισμούς πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στο 
Σ.Α.Υ. του Έργου. 

 Ο Ανάδοχος καθημερινά και πριν την έναρξη των εργασιών, θα αποτυπώνει 
φωτογραφικά την κατάσταση του Συστήματος από άποψη ποιότητας στα σημεία εκείνα  
που κατά την κρίση του υπάρχει υπερβολική ποσότητα συσσωρευμένου υλικού, 
ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης. 

 Ο Ανάδοχος καθημερινά κα πριν το πέρας των εργασιών, θα αποτυπώνει 
φωτογραφικά την κατάσταση του Συστήματος από άποψη ποιότητας καθαρισμού σε 
κρίσιμα σημεία (που θα του υποδειχτούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία). 

 Σε περίπτωση που υπάρχει διαφυγή υλικού η οποία δεν αποκαθίσταται μετά την 
παρέλευση κατά μέγιστο δύο ημερών από το μόνιμο προσωπικό της Επιχείρησης (π.χ. 
κομμένη ποδιά Τ/Δ, Φθορά ταινίας, ράουλα κλπ), ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
Οι ποσότητες των όποιων απορριμμάτων θα μεταφέρονται με χειράμαξες και με μηχανικά μέσα 
του Αναδόχου (μικρός φορτωτής) σε σημεία όπου θα έχει επιτρέψει η Υπηρεσία προκειμένου στη 
συνέχεια να διακινηθούν με άλλα, μεγαλύτερα, μηχανικά μέσα.. 
Τα ξένα αντικείμενα (μαδέρια, αγωγοί, λαμαρίνες, κ.τ.λ) που ευρίσκονται στους χώρους που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους και δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν με χειράμαξες, 
θα απομακρύνονται με μηχανικά μέσα που θα διαθέτει η Δ.Ε.Η. τα οποία θα φορτώνονται από το 
προσωπικό του Αναδόχου. 
Στο τέλος κάθε εργασίας όλοι οι χώροι θα πρέπει είναι καθαροί - σκουπισμένοι και οι 
ποσότητες τέφρας καθώς και τα απορρίμματα συγκεντρωμένα σε σημεία που θα έχει επιτρέψει 
ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου, για να θεωρηθεί ότι εκτελέστηκε η εργασία. 
Μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού θα ειδοποιείται ο Εντεταλμένος Μηχανικός του 
Έργου για να ελέγξει το αποτέλεσμα (ποιότητα καθαρισμού). 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφοι από 2.Α1 έως και 2.Α12), θα 
εκτελούνται κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και 
Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφοι από 
2.Α1 έως και 2Α.12) θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την 
Επιχείρηση, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της 
Επιχείρησης κατά το δυνατόν κυκλικά έτσι ώστε να ολοκληρώνεται η εκτέλεση των εργασιών 
κάθε μίας από τις παραπάνω παραγράφους τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε μήνα . 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους από (2.Α1 έως και 2.Α12) 
θα επιμετρώνται κατ΄ αποκοπή ανά παράγραφο. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το 
κονδύλιο με α/α 3 του Τιμολογίου για τις καθημερινές (από Δευτέρα έως και Σάββατο), το 
οποίο για τις Κυριακές και Αργίες θα λαμβάνει όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις.  
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2.Β ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ Η/Φ 
 

2.Β1 Καθαρισμός του δαπέδου του χώρου κάτω από τους εναλλάκτες καυσαερίων των Μονάδων Ι-
ΙΙ-ΙΙΙ-IV. Η επιφάνεια για κάθε Μονάδα είναι 570 [m2] . 
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει απομάκρυνση τυχόν άχρηστων αντικειμένων (π.χ. μονώσεις, 
σκουπίδια, σίδερα, σωρούς τέφρας, κ.λ.π.) και σκούπισμα του δαπέδου. 
 

2.Β2 Καθαρισμός του δαπέδου του χώρου κάτω από τις χοάνες του ενός σκέλους των νέων Η/Φ, 
στα +0 m των Μονάδων Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-IV. Η επιφάνεια για κάθε Μονάδα είναι 900 [m2].  
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει απομάκρυνση τυχόν άχρηστων αντικειμένων (π.χ. μονώσεις, 
σκουπίδια, σίδερα, σωρούς τέφρας, κ.λ.π.) και αναρρόφηση της σκόνης από το δάπεδο. 
 

2.Β3 Καθαρισμός του δαπέδου του χώρου κάτω από τις χοάνες του άλλου σκέλους των νέων Η/Φ, 
στα +5 m των Μονάδων Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-IV. Η επιφάνεια για κάθε Μονάδα είναι 900 [m2].  
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει απομάκρυνση τυχόν άχρηστων αντικειμένων (π.χ. μονώσεις, 
σκουπίδια, σίδερα, σωρούς τέφρας, κ.λ.π.) και αναρρόφηση της σκόνης από το δάπεδο. 
 

2.Β4 Καθαρισμός του δαπέδου του χώρου των αεροσυμπιεστών των νέων Η/Φ των Μονάδων Ι-ΙΙ-
ΙΙΙ-IV. Η επιφάνεια για κάθε Μονάδα είναι 280 [m2].  
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει απομάκρυνση τυχόν άχρηστων αντικειμένων (π.χ. μονώσεις, 
σκουπίδια, σίδερα, σωρούς τέφρας, κ.λ.π.) και αναρρόφηση της σκόνης από το δάπεδο. 
 

2.Β5 Καθαρισμός του δαπέδου του χώρου των αντλιών των εναλλακτών  των Μονάδων Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-IV. 
 Η επιφάνεια για κάθε Μονάδα είναι 20 [m2].  
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει απομάκρυνση τυχόν άχρηστων αντικειμένων (π.χ. μονώσεις, 
σκουπίδια, σίδερα, σωρούς τέφρας, κ.λ.π.) και αναρρόφηση της σκόνης από το δάπεδο. 
2.Β6 Καθαρισμός με σκούπες όλων των κλιμακοστασίων και όλων των παταριών των νέων Η/Φ  
των Μονάδων Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-IV, καθώς και απομάκρυνση τυχόν άχρηστων αντικειμένων που υπάρχουν 
στους χώρους αυτούς (π.χ. μονώσεις, σκουπίδια, σίδερα, μαδέρια, κ.λ.π.). 
 

2.Β7 Καθαρισμός της εξωτερικής περιοχής που περιβάλλει όλους τους χώρους των παραγράφων 
2.Β1 έως 2.Β6 
Ο καθαρισμός αυτός περιλαμβάνει την απομάκρυνση τυχόν άχρηστων αντικειμένων (π.χ. 
μονώσεις, σκουπίδια, βαρέλια, μαδέρια, σίδερα, κ.λ.π.). 
 

 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο 
οποίος θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
 Για τους εν λόγω καθαρισμούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2Β της Τεχνικής 

Περιγραφής επισημαίνεται ότι θα εκδίδονται Άδειες εργασίας όταν απαιτείται για 
λόγους Ασφαλείας, κατόπιν αίτησης του Αναδόχου. 

 Για τους εν λόγω καθαρισμούς πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στο 
Σ.Α.Υ. του Έργου. 

 Ο Ανάδοχος καθημερινά και πριν την έναρξη των εργασιών, θα αποτυπώνει 
φωτογραφικά την κατάσταση του Συστήματος από άποψη ποιότητας στα σημεία εκείνα  
που κατά την κρίση του υπάρχει υπερβολική ποσότητα συσσωρευμένου υλικού, 
ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης. 

 Ο Ανάδοχος καθημερινά κα πριν το πέρας των εργασιών, θα αποτυπώνει 
φωτογραφικά την κατάσταση του Συστήματος από άποψη ποιότητας καθαρισμού σε 
κρίσιμα σημεία (που θα του υποδειχτούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία). 

 Σε περίπτωση που υπάρχει διαφυγή υλικού η οποία δεν αποκαθίσταται μετά την 
παρέλευση κατά μέγιστο δύο ημερών από το μόνιμο προσωπικό της Επιχείρησης (π.χ. 
κομμένη ποδιά Τ/Δ, Φθορά ταινίας, ράουλα κλπ), ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
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Οι ποσότητες των όποιων απορριμμάτων θα μεταφέρονται με χειράμαξες και με μηχανικά μέσα 
του Αναδόχου (μικρός φορτωτής) σε σημεία όπου θα έχει επιτρέψει η Υπηρεσία προκειμένου στη 
συνέχεια να διακινηθούν με άλλα, μεγαλύτερα, μηχανικά μέσα.. 
Τα ξένα αντικείμενα (μαδέρια, αγωγοί, λαμαρίνες, κ.τ.λ) που ευρίσκονται στους χώρους που 
αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους και δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν με χειράμαξες, 
θα απομακρύνονται με μηχανικά μέσα που θα διαθέτει η Δ.Ε.Η. τα οποία θα φορτώνονται από το 
προσωπικό του Αναδόχου. 
Στο τέλος κάθε εργασίας όλοι οι χώροι θα πρέπει είναι καθαροί - σκουπισμένοι και οι 
ποσότητες τέφρας καθώς και τα απορρίμματα συγκεντρωμένα σε σημεία που θα έχει επιτρέψει 
ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου, για να θεωρηθεί ότι εκτελέστηκε η εργασία. 
Μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού θα ειδοποιείται ο Εντεταλμένος Μηχανικός του 
Έργου για να ελέγξει το αποτέλεσμα (ποιότητα καθαρισμού). 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφοι από 2.Β1 έως και 2.Β7), θα 
εκτελούνται κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και 
Σάββατο, θα ολοκληρώνονται δύο (2) φορές κάθε μήνα για κάθε Μονάδα, δηλαδή οκτώ (8) φορές 
συνολικά το μήνα για τις τέσσερις (4) Μονάδες (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV) του Σταθμού, βάσει προγράμματος και 
για την εκτέλεσή τους θα χρησιμοποιείται το εγκατεστημένο σύστημα αναρρόφησης σκόνης των 
νέων Η/Φ των Μονάδων. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφοι από 
2.Β1 έως και 2Β.7) θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την 
Επιχείρηση, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της 
Επιχείρησης κατά το δυνατόν κυκλικά έτσι ώστε να ολοκληρώνεται η εκτέλεση των εργασιών 
κάθε μίας από τις παραπάνω παραγράφους δύο (2) φορές κάθε μήνα για τις τέσσερις (4) 
Μονάδες (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV) του Σταθμού. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους (από 2.Β1 έως και 2.Β7) θα 
επιμετρώνται κατ΄ αποκοπή ανά μήνα και Μονάδα του Σταθμού με ζητούμενο την ολοκλήρωση 
των εργασιών δύο (2) φορές το μήνα για κάθε Μονάδα, δηλαδή οκτώ (8) φορές συνολικά το 
μήνα για τις τέσσερις (4) Μονάδες (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV) του Σταθμού. Για την αποζημίωσή τους 
προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 4 του Τιμολογίου για τις καθημερινές (από Δευτέρα έως και 
Σάββατο), το οποίο για τις Κυριακές και Αργίες θα λαμβάνει όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις.  
  

2.Γ Όσον αφορά τις εργασίες καθαρισμού των τμημάτων όλων των χώρων του συστήματος 
τέφρας (Κεφ. 2Α –παρ. 2.Α1 έως 2.Α12 και Κεφ. 2Β –παρ. 2.Β1 έως 2.Β7 της Τεχνικής 
Περιγραφής), σε περίπτωση που υπάρχει ανεκτέλεστο εργασιών μεγαλύτερο από 10% σε ένα 
μήνα υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα παρακρατείται επί πλέον από τη συγκεκριμένη μηνιαία 
πιστοποίηση ποσό 3% καλής εκτέλεσης επί του συνόλου της πιστοποίησης. 
Εάν το παραπάνω φαινόμενο (του ανεκτέλεστου εργασιών) παρατηρηθεί για τρεις μήνες κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε θα ενεργοποιείται το άρθρο 35 των Γενικών όρων της 
Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο θα αποστέλλεται "Ειδική πρόσκληση" προς τον Ανάδοχο για 
περαιτέρω συμμόρφωσή του σε συγκεκριμένη προθεσμία και εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση, η 
Δ.Ε.Η. θα μπορεί με εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία θα κοινοποιείται με Δικαστικό 
Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης μερικά ή ολικά. 
 
 
3.Α ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ 
 
3.1 Αναρρόφηση της σκόνης λιγνίτη-τέφρας με την λειτουργία του αυτοκινούμενου 
αναρροφητικού μηχανήματος της Επιχείρησης καθώς και μεταφορά των εύκαμπτων σωλήνων 
από το συνεργείο της τέφρας στους χώρους εργασίας όπου απαιτείται και αντιστρόφως. Οι 
παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται σε όλους τους χώρους των Λεβητοστασίων των Μονάδων 
και των συστημάτων Λιγνίτη - Τέφρας. Το αυτοκινούμενο αναρροφητικό μηχάνημα της 
Επιχείρησης θα το χειρίζεται  αδειούχος χειριστής της Δ.Ε.Η. (θα παρέχεται μόνο η λήψη, η οποία 
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θα έχει υποπίεση-αναρροφητική ικανότητα, αλλά για την εργασία καθαρισμού υπεύθυνος θα είναι 
ο Ανάδοχος).  
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.1), θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 3.1) θα 
εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.1), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 5 του Τιμολογίου για τις 
καθημερινές (από Δευτέρα έως και Σάββατο), το οποίο για τις Κυριακές και Αργίες θα λαμβάνει 
όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
 
3.2 α) Μεταφορά των εγκατεστημένων δοχείων σκουπιδιών από τους χώρους του Σταθμού για 
φόρτωση σε φορτηγό αυτοκίνητο (είτε της Επιχείρησης, είτε του Δήμου) δύο φορές την 
εβδομάδα. 
β) Περισυλλογή ρυπασμένων απορροφητικών υλικών (ροκανίδια, στουπιά, πανιά) από : λάδια, 
πετρέλαιο κλπ.  Τα ρυπασμένα απορροφητικά υλικά, δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια, 
αλλά να ανακυκλώνονται σε ειδικούς κάδους που προορίζονται για αυτή τη χρήση, στους 
οποίους υπάρχει μέσα μαύρη σακούλα βιομηχανικού τύπου. 
Αρμόδιος για την ανακύκλωση από πλευράς Σταθμού είναι ο Υποτομεάρχης Υγιεινής και 
Ασφάλειας Εργασίας του Σταθμού και η ακολουθούμενη διαδικασία έχει ως εξής: 
β1) Οι ειδικοί κάδοι είναι τοποθετημένοι στα ακόλουθα σημεία του Σταθμού: 

 Ελαιοστάσιο x1 
 +19m Λεβητοστασίων Μονάδων Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-IV-V x5 
 Εφαρμοστήριο Λειτουργίας +12m x1 
 Συνεργείο Λιγνίτη x1 
 Συνεργείο Τέφρας x1 
 Συνεργεία Ομάδων Συντήρησης x10 
 Καμαράκι συνεργείου συντήρησης λεβήτων +0m Λεβητοστασίων Μονάδων Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-IV-V x5 
 Αντλιοστάσιο Diesel x1 
 Συνεργείο Χημείου x1 
 Σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (S3) x1 
 Επιτηρητή μηχανοστασίων +0m Μονάδων Ι-ΙΙ, ΙΙΙ-IV & V x3 

β2) Ο έλεγχος της πληρότητας του κάδου γίνεται από τον εργοδηγό του συνεργείου που 
βρίσκεται ο κάθε κάδος. Όταν παρατηρηθεί ότι κάποιος κάδος Μονάδων Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-IV-V έχει γεμίσει, 
ο εργοδηγός του συνεργείου ενημερώνει τον Υποτομεάρχη Υγιεινής και Ασφάλειας 
Εργασίας ή τον Αναπληρωτή του. Ο ΥΑΕ με την σειρά του ενημερώνει τον εντεταλμένο 
μηχανικό του Σταθμού και  ο εντεταλμένος μηχανικός ενημερώνει τον υπεύθυνο του αναδόχου 
ώστε να περισυλλέξουν τις σακούλες από τους κάδους και να τοποθετήσουν καινούργιες τις 
οποίες θα προμηθεύονται από τον ΥΑΕ. Οι σακούλες δένονται καλά ώστε να είναι κλειστές για να 
μην υπάρχει διαρροή και μεταφέρονται με μέσο μεταφοράς του Αναδόχου από το προσωπικό του 
στην Αποθήκη των ανακυκλώσιμων υλικών όπου και αποθηκεύονται σε βαρέλια κλειστά τύπου 
UN. Όλη η εργασία που αφορά την μεταφορά και αποθήκευση πρέπει να γίνεται υπό την 
επίβλεψη πάντα του ΥΑΕ ή κάποιου αρμόδιου που θα έχει ορίσει ο ίδιος. Στη συνέχεια 
υπογράφεται το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής μεταξύ του ΥΑΕ και του εκάστοτε 
συνεργείου. Τα βαρέλια παραμένουν στην αποθήκη όρθια και κλεισμένα ώστε να αποφεύγονται 
τυχόν διαρροές.   
γ) Φόρτωση και εκφόρτωση φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα 
και διακίνηση-μεταφορά στις Μονάδες από την αποθήκη του Σταθμού και αντίστροφα με ίδια 
μέσα του Αναδόχου όποτε απαιτείται, καθώς και φόρτωση και εκφόρτωση φιαλών και συστοιχιών 
υδρογόνου (Η2) σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα και διακίνηση-μεταφορά από την αποθήκη του 
Σταθμού στα Μηχανοστάσια των Μονάδων και αντιστρόφως με ίδια μέσα του Αναδόχου όποτε 
απαιτείται.   
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Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων 
της Επιχείρησης και θα ολοκληρώνονται αυθημερόν. Οι πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό 
των φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και των φιαλών και συστοιχιών υδρογόνου (Η2) που θα 
πρέπει να μεταφερθούν από την αποθήκη στις Μονάδες του Σταθμού θα παρέχονται στον 
εκπρόσωπο του Αναδόχου στον Σταθμό από τα αρμόδια όργανα της Επιχείρησης. Αντίστοιχα, 
μετά από το πέρας των εργασιών μεταφοράς-διακίνησης, ο εκπρόσωπος του Αναδόχου στον 
Σταθμό θα ενημερώνει τον εντεταλμένο Μηχανικό αναλυτικά αναφορικά με τον το είδος και τον 
αριθμό των φιαλών-συστοιχιών που διακινήθηκαν.  
δ) Αντικατάσταση των παλιών πλαστικών σακούλων που είναι τοποθετημένες σε διάφορα σημεία 
του Σταθμού με καινούργιες (οι οποίες θα δίνονται από την Δ.Ε.Η.) εφόσον οι παλιές έχουν 
γεμίσει και συλλογή-μεταφορά των γεμάτων σε ειδικό χώρο καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων 
οργάνων της Επιχείρησης, κάθε 15 μέρες. 
ε) Φόρτωση των πλαστικών σακούλων και των χαρτιών ανακύκλωσης που βρίσκονται σε 
διάφορα σημεία του Σταθμού (Συνεργεία, Αποθήκη, κ.λ.π.) σε όχημα της Επιχείρησης, κάθε 15 
μέρες. 
στ) Καθαρισμός και πλύσιμο των σιτών των Πύργων ψύξης όλων των Μονάδων (I-II-III-IV-V) του 
Σταθμού. Ο καθαρισμός και το πλύσιμο των σιτών θα γίνεται με μηχανικά μέσα και με νερό υπό 
πίεση που θα παρέχεται από την Δ.Ε.Η.  
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων 
της Επιχείρησης και θα ολοκληρώνονται αυθημερόν. 
 
Για τις εργασίες της παραγράφου 3.2 ο Ανάδοχος θα διαθέτει αυτοκινούμενο φορτηγό με γερανό 
ή  κλάρκ ικανότητας τουλάχιστον 3 [tn], καθώς και Χειριστή ο οποίος θα έχει την κατάλληλη άδεια 
Χειριστού. Η μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση των φιαλών Η2 και CO2 θα γίνεται σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και με την αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου όσον αφορά στα μέτρα 
ασφάλειας (μεταφορά των φιαλών σε συστοιχία καλαθιών τα οποία θα διατίθενται από τη ΔΕΗ ή 
συστοιχιών). 
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.2), θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 3.2) θα 
εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.2), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 6 του Τιμολογίου για τις 
καθημερινές (από Δευτέρα έως και Σάββατο), το οποίο για τις Κυριακές και Αργίες θα λαμβάνει 
όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
 
 

3.3 Βοηθητικές εργασίες καθαρισμού του συνεργείου συστήματος Τέφρας και μεταφορά 
απαραίτητων υλικών, εργαλείων, συσκευών, εξαρτημάτων κ.τ.λ. από τους χώρους των Θαλάμων 
Ελέγχου, των Γραφείων Εργοδηγού και Προσωπικού της Ομάδας Συστήματος Τέφρας και του 
Συνεργείου της Ομάδας αυτής, στους υπόλοιπους χώρους του Σταθμού (Μονάδες, Πύργους 
Ψύξης, Χημείο, Αποθήκη κ.τ.λ) και αντιστρόφως.  
 

Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
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Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.3), θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 3.3) θα 
εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.3), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 7 του Τιμολογίου για τις 
καθημερινές (από Δευτέρα έως και Σάββατο), το οποίο για τις Κυριακές και Αργίες θα λαμβάνει 
όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
 
 

3.4 Εργασίες λίπανσης – συντήρησης και αντικατάστασης ραούλων, εργασίες συγκόλλησης 
ιμάντων ταινιοδρόμων, εξάρμωσης – άρμωσης εξοπλισμού (Μειωτήρων, καναλιών, θυρίδων, 
υγραντών, τυμπάνων, χοανών, κοχλιών, εδράνων, φυσητήρων, σακοφίλτρων, αεροσυμπιεστών 
κ.τ.λ.), καθαρισμού εξοπλισμού κ.λ.π. και μεταφορά απαραίτητων υλικών, εργαλείων, συσκευών 
και εξαρτημάτων από τους χώρους των Θαλάμων Ελέγχου, των Γραφείων του Εργοδηγού – 
Προσωπικού και Συνεργείου του συστήματος τέφρας στους υπόλοιπους χώρους του Σταθμού 
(Σύστημα τέφρας, αποθήκη, Μονάδες, κ.λ.π.) και αντιστρόφως για απαραίτητες εργασίες 
συντήρησης του συστήματος τέφρας από το προσωπικό της Ομάδας του Συστήματος Τέφρας. 
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές είναι βοηθητικές Εργασίες Τεχνικής φύσεως και οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει έχουν Πτυχίο τουλάχιστον κατώτερης Τεχνικής Σχολής και θα δηλώνονται 
στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες (τεχνικής φύσεως). 
 

Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.4), θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 3.4) θα 
εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.4), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 8 του Τιμολογίου για τις 
καθημερινές (από Δευτέρα έως και Σάββατο), το οποίο για τις Κυριακές και Αργίες θα λαμβάνει 
όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
 

 
3.5 Καθαρισμός εκφορτωτών συστήματος τέφρας (υγραντών και κοχλιών) του Σταθμού. 
Οι εργασίες καθαρισμού των υγραντών και κοχλιών του συστήματος τέφρας, περιλαμβάνουν: 
Την απομάκρυνση της επικαθήμενης τέφρας από τα πτερύγια των υγραντών, των κοχλιών, τα 
τοιχώματα και τις χοάνες αυτών προς τις ταινίες 3α - 3β, 6α - 6β και 10α - 10β και τον καθαρισμό 
του χώρου όπου ευρίσκονται οι υγραντές (ξεφύσημα με αέρα γενικής χρήσης, πλύσιμο δαπέδων 
κ.λ.π.). Οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελούνται σε 24ωρη βάση. 
. 
Οι εργασίες της παραγράφου 3.5 θα γίνονται μία (1) φορά σε κάθε φυλακή εντός του οκταώρου 
εργασίας 00°° - 08°°, 08°° - 16°° και 16°° - 24°° καθημερινά και αδιαλείπτως σε 24ωρη βάση για 
όλες τις ημέρες του έτους. 
Σε κάθε φυλακή θα καθαρίζονται συνολικά έξι  (6) υγραντές από τους υπάρχοντες δώδεκα των 
Μονάδων (υγραντές:117, 118, 217, 218, 317, 318, 417, 418, ΕΤΗ11ΑΜ021, ΕΤΗ11ΑΜ031, 
ΕΤΗ12 ΑΜ021 και ΕΤΗ12ΑΜ031) και τέσσερις (4) κοχλίες από τους υπάρχοντες των Μονάδων 
(κοχλίες: 114 - 115, 214 - 215, 314 - 315 και 414 - 415). Ο καθορισμός (επιλογή) των υγραντών 



 24 

και των κοχλιών που πρόκειται να καθαριστούν και η σειρά καθαρισμού τους θα γίνεται από τον 
Επικεφαλής Χειριστή του συστήματος τέφρας της Μονάδας που ανήκουν. 
Για κάθε Μονάδα η εργασία θα θεωρείται ολοκληρωμένη όταν καθαρίζονται ένας (1) υγραντής και 
ένας (1) κοχλίας για τις Μονάδες Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-IV και δύο (2) υγραντές για τη Μονάδα V. Διαφορετικά 
συντρέχει λόγος μη παραλαβής του συνόλου της εργασίας για κάθε Μονάδα. 
Ειδικότερα θα καθαρίζονται: α) Ένας (1) υγραντής και ένας (1) κοχλίας της Μονάδας Ι, β) Ένας 
(1) υγραντής και ένας (1) κοχλίας της Μονάδας ΙΙ, γ) Ένας (1) υγραντής και ένας (1) κοχλίας της 
Μονάδας ΙΙΙ, δ) Ένας (1) υγραντής και ένας (1) κοχλίας της Μονάδας ΙV και δύο (2) υγραντές της 
Μονάδας V μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα (φυλακή), εκτός εκτάκτων περιπτώσεων που είναι 
δυνατόν όλοι οι υγραντές ή οι κοχλίες να ανήκουν σε λιγότερες Μονάδες, αλλά ο συνολικός 
αριθμός θα είναι ο ίδιος. 
Η ποιότητα και η ποσότητα του καθαρισμού της παραγράφου 3.5 θα ελέγχεται και θα αναφέρεται 
από τον Επικεφαλής Χειριστή των συστημάτων εκφόρτωσης τέφρας των Μονάδων Ι - ΙΙ - ΙΙΙ - ΙV - 
V σε ειδικό έντυπο που θα δώσει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία στο οποίο θα φαίνεται και η διάρκεια 
καθαρισμού. 
 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εργασίες της παραγράφου 3.5 θα πραγματοποιούνται με ευθύνη 
του Αναδόχου και με την εποπτεία - επίβλεψη του επιβλέποντα Μηχανικού ή Εργοδηγού του 
Αναδόχου. 
Για την ασφάλεια των εργαζομένων θα εκδίδεται απαραίτητα σχετική Άδεια Εργασίας σύμφωνα 
με τον κανονισμό έκδοσης αδειών εργασίας της Επιχείρησης. 
Η αίτηση έκδοσης της υπόψη Άδειας Εργασίας θα γίνεται μέσω του ειδικού εντύπου της Άδειας 
Εργασίας, όπου τα εξουσιοδοτημένα από τον Ανάδοχο απαιτούμενα πρόσωπα θα υπογράφουν 
στις θέσεις του Αιτούντος και του Δικαιούχου της Άδειας Εργασίας, οι οποίοι έχουν τις ευθύνες 
όπως αυτές αναφέρονται στον υφιστάμενο κανονισμό έκδοσης Αδειών Εργασίας πριν την έναρξη 
του καθαρισμού, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και μετά το πέρας του καθαρισμού. 
 

Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.5) θα εκτελούνται εντός των 
οκταώρων εργασίας 00°° - 08°°, 08°° - 16°° και 16°° - 24°° καθημερινά και αδιαλείπτως σε 24ωρη 
βάση για όλες τις ημέρες του έτους. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.5), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 9 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 9 του Τιμολογίου.  
 
3.6 Βοηθητικές εργασίες καθαρισμού στους χώρους των Συστημάτων Τέφρας και Υγρής 
Αποθείωσης των Μονάδων του Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου με μικρό φορτωτή (τύπου Bobcat) 
του Αναδόχου. 
Οι εργασίες αφορούν την διενέργεια:  
α) Των καθαρισμών στους χώρους και σε θέσεις συσσώρευσης ιπτάμενης, υγρής τέφρας & 
άλλων υλικών του Συστήματος Τέφρας του Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου & κυρίως στον περιβάλλοντα 
χώρο του συστήματος αποκομιδής ιπτάμενης & υγρής τέφρας των Μονάδων του Σταθμού με 
μικρό φορτωτή (τύπου Bobcat) του Αναδόχου. 
β) Των καθαρισμών στους χώρους και σε θέσεις συσσώρευσης γύψου και ασβεστόλιθου  & 
άλλων υλικών του Συστήματος Υγρής Αποθείωσης της Μονάδας V του Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου & 
κυρίως στον περιβάλλοντα χώρο του συστήματος Υγρής Αποθείωσης της Μονάδας V ου 
Σταθμού με μικρό φορτωτή (τύπου Bobcat) του Αναδόχου. 

Επισημαίνεται ότι ο υπόψη μικρός φορτωτής (τύπου Bobcat) θα λειτουργεί, θα υφίσταται 
χειρισμούς, θα κινείται και γενικά θα χρησιμοποιείται από προσωπικό και με καύσιμα-
δαπάνες του Αναδόχου. 
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Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.6), θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 3.6) θα 
εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.6), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 10 του Τιμολογίου για τις 
καθημερινές (από Δευτέρα έως και Σάββατο), το οποίο για τις Κυριακές και Αργίες θα λαμβάνει 
όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
 

3.7 Βοηθητικές εργασίες καθαρισμού, επιτήρησης και επιθεώρησης: α) Των 
ταινιοδρόμων (Τ/Δ) 6Α-6Β & 7Α-7Β β) Του εξοπλισμού των Τ/Δ 6Α-6Β & 7Α-7Β του 
Συστήματος Τέφρας και γ) Απομάκρυνσης της επικαθήμενης τέφρας από τις χοάνες 
των σημείων μεταφόρτωσης των Τ/Δ 6Α-6Β προς τους Τ/Δ 7Α-7Β έτσι ώστε όλοι οι 
προαναφερθέντες Τ/Δ να είναι αξιόπιστοι και πλήρως λειτουργικοί σε 24ωρη βάση. 
Η επιτήρηση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού  θα 
πραγματοποιείται μέσω οπτικής και ακουστικής επιθεώρησης καθώς και μέσω 
οργάνων (πίεσης, θερμοκρασίας κ.τ.λ.). 
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές είναι βοηθητικές Εργασίες Τεχνικής φύσεως και οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει έχουν Πτυχίο τουλάχιστον κατώτερης Τεχνικής Σχολής και θα δηλώνονται 
στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες (τεχνικής φύσεως). 
 

Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.7) θα εκτελούνται εντός των 
οκταώρων εργασίας 00°° - 08°°, 08°° - 16°° και 16°° - 24°° καθημερινά και αδιαλείπτως σε 24ωρη 
βάση για όλες τις ημέρες του έτους. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.7), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 11 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 11 του Τιμολογίου. 
 
 

3.8 Βοηθητικές εργασίες καθαρισμού, επιτήρησης και επιθεώρησης: α) Των 
ταινιοδρόμων (Τ/Δ) 7Α-7Β & 3Α-3Β β) Του εξοπλισμού των Τ/Δ 7Α-7Β & 3Α-3Β του 
Συστήματος Τέφρας και γ) Απομάκρυνσης της επικαθήμενης τέφρας από τις χοάνες 
των σημείων μεταφόρτωσης των Τ/Δ 7Α-7Β προς τους Τ/Δ 3Α-3Β έτσι ώστε όλοι οι 
προαναφερθέντες Τ/Δ να είναι αξιόπιστοι και πλήρως λειτουργικοί σε 24ωρη βάση. 
Η επιτήρηση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού  θα 
πραγματοποιείται μέσω οπτικής και ακουστικής επιθεώρησης καθώς και μέσω 
οργάνων (πίεσης, θερμοκρασίας κ.τ.λ.). 
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές είναι βοηθητικές Εργασίες Τεχνικής φύσεως και οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει έχουν Πτυχίο τουλάχιστον κατώτερης Τεχνικής Σχολής και θα δηλώνονται 
στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες (τεχνικής φύσεως). 
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Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.8) θα εκτελούνται εντός των 
οκταώρων εργασίας 00°° - 08°°, 08°° - 16°° και 16°° - 24°° καθημερινά και αδιαλείπτως σε 24ωρη 
βάση για όλες τις ημέρες του έτους. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.8), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 12 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 12 του Τιμολογίου. 
 

3.9 Βοηθητικές εργασίες καθαρισμού, επιτήρησης και επιθεώρησης: α) Των 
ταινιοδρόμων (Τ/Δ) 3Α-3Β β) Του εξοπλισμού των Τ/Δ 3Α-3Β του Συστήματος Τέφρας 
και γ) Απομάκρυνσης της επικαθήμενης τέφρας από τις χοάνες των σημείων 
μεταφόρτωσης των Τ/Δ 3Α-3Β προς τους Τ/Δ Φ1-Τ81 του Ορυχείου έτσι ώστε όλοι οι 
προαναφερθέντες Τ/Δ να είναι αξιόπιστοι και πλήρως λειτουργικοί σε 24ωρη βάση. 
Η επιτήρηση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού  θα 
πραγματοποιείται μέσω οπτικής και ακουστικής επιθεώρησης καθώς και μέσω 
οργάνων (πίεσης, θερμοκρασίας κ.τ.λ.). 
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές είναι βοηθητικές Εργασίες Τεχνικής φύσεως και οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει έχουν Πτυχίο τουλάχιστον κατώτερης Τεχνικής Σχολής και θα δηλώνονται 
στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες (τεχνικής φύσεως). 
 

Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.9) θα εκτελούνται εντός των 
οκταώρων εργασίας 00°° - 08°°, 08°° - 16°° και 16°° - 24°° καθημερινά και αδιαλείπτως σε 24ωρη 
βάση για όλες τις ημέρες του έτους. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.9), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 13 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 13 του Τιμολογίου. 
 
 

3.10 Βοηθητικές εργασίες καθαρισμού, επιτήρησης και επιθεώρησης: α) Των 
ταινιοδρόμων (Τ/Δ) 10Α-10Β & 7Α-7Β β) Του εξοπλισμού των Τ/Δ 10Α-10Β & 7Α-7Β 
του Συστήματος Τέφρας και γ) Απομάκρυνσης της επικαθήμενης τέφρας από τις 
χοάνες των σημείων μεταφόρτωσης των Τ/Δ 10Α-10Β προς τους Τ/Δ 7Α-7Β έτσι ώστε 
όλοι οι προαναφερθέντες Τ/Δ να είναι αξιόπιστοι και πλήρως λειτουργικοί σε 24ωρη 
βάση. 
Η επιτήρηση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού  θα 
πραγματοποιείται μέσω οπτικής και ακουστικής επιθεώρησης καθώς και μέσω 
οργάνων (πίεσης, θερμοκρασίας κ.τ.λ.). 
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές είναι βοηθητικές Εργασίες Τεχνικής φύσεως και οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει έχουν Πτυχίο τουλάχιστον κατώτερης Τεχνικής Σχολής και θα δηλώνονται 
στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες (τεχνικής φύσεως). 
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Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.10) θα εκτελούνται εντός των 
οκταώρων εργασίας 00°° - 08°°, 08°° - 16°° και 16°° - 24°° καθημερινά και αδιαλείπτως σε 24ωρη 
βάση για όλες τις ημέρες του έτους. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.10), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 14 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 14 του Τιμολογίου. 
 
 

3.11 Βοηθητικές εργασίες καθαρισμού, επιτήρησης και επιθεώρησης: α) Όλων των 
ταινιοδρόμων (Τ/Δ) υγρής τέφρας του Σταθμού β) Του εξοπλισμού όλων των Τ/Δ 
υγρής τέφρας του Σταθμού γ) Απομάκρυνσης της επικαθήμενης τέφρας από όλες τις 
χοάνες των θέσεων μεταφόρτωσης υγρής τέφρας του Σταθμού από τα σημεία που 
εξέρχεται η υγρή τέφρα από τις τεφρολεκάνες των Λεβητοστασίων έως και τα σημεία απόρριψης 

αυτής στα σιλό υγρής τέφρας και δ) Όλων των σιλό υγρής τέφρας του Σταθμού, έτσι ώστε όλα 
τα σιλό και όλοι οι Τ/Δ υγρής τέφρας του Σταθμού να είναι αξιόπιστοι και πλήρως 
λειτουργικοί σε 24ωρη βάση. 
Η επιτήρηση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού  θα 
πραγματοποιείται μέσω οπτικής και ακουστικής επιθεώρησης καθώς και μέσω 
οργάνων (πίεσης, θερμοκρασίας κ.τ.λ.). 
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές είναι βοηθητικές Εργασίες Τεχνικής φύσεως και οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει έχουν Πτυχίο τουλάχιστον κατώτερης Τεχνικής Σχολής και θα δηλώνονται 
στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες (τεχνικής φύσεως). 
 

Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.11) θα εκτελούνται εντός των 
οκταώρων εργασίας 00°° - 08°°, 08°° - 16°° και 16°° - 24°° καθημερινά και αδιαλείπτως σε 24ωρη 
βάση για όλες τις ημέρες του έτους. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.11), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 15 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 15 του Τιμολογίου. 
 
 

3.12 Εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης της επικαθήμενης τέφρας από τα τοιχώματα του 
εσωτερικού των σιλό της υγρής τέφρας των Μονάδων του Σταθμού. Η ανάγκη εκτέλεσης της 
παραπάνω εργασίας δημιουργείται λόγω της ύπαρξης κολλημένης τέφρας στις εσωτερικές 
επιφάνειες του σιλό υγρής τέφρας που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της χωρητικότητάς 
του. 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της 
Επιχείρησης και θα ολοκληρώνονται το πολύ μέσα σε χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών. 
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εργασίες της παραγράφου 3.11 θα πραγματοποιούνται με 
ευθύνη του Αναδόχου και με την εποπτεία - επίβλεψη του επιβλέποντα Μηχανικού ή Εργοδηγού 
του Αναδόχου. 
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Για την ασφάλεια των εργαζομένων θα εκδίδεται απαραίτητα σχετική Άδεια Εργασίας σύμφωνα 
με τον κανονισμό έκδοσης αδειών εργασίας της Επιχείρησης. 
Η αίτηση έκδοσης της υπόψη Άδειας Εργασίας θα γίνεται μέσω του ειδικού εντύπου της Άδειας 
Εργασίας, όπου τα εξουσιοδοτημένα από τον Ανάδοχο απαιτούμενα πρόσωπα θα υπογράφουν 
στις θέσεις του Αιτούντος και του Δικαιούχου της Άδειας Εργασίας, οι οποίοι έχουν τις ευθύνες 
όπως αυτές αναφέρονται στον υφιστάμενο κανονισμό έκδοσης Αδειών Εργασίας πριν την έναρξη 
του καθαρισμού, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και μετά το πέρας του καθαρισμού. 
 

Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Η συχνότητα εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της 
Επιχείρησης. 
Το ωράριο εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται από τον Ανάδοχο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση 
έχει την ευθύνη εφαρμογής και τήρησης της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.12), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 16 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 16 του Τιμολογίου. 
 
3.13 Μεταφορά φαγητών και γαλάτων από το εστιατόριο του Σταθμού στους Θαλάμους Ελέγχου 
των Συστημάτων Λιγνίτη - Τέφρας για το προσωπικό της βάρδιας μια φορά την ημέρα και 
μεταφορά εγγράφων, υλικών κ.λ.π. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.13), θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.13), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 17 του Τιμολογίου. 
 

3.14 Βοηθητικές εργασίες χειρισμού-λειτουργίας, καθαρισμού, επιτήρησης και 
επιθεώρησης όλου του εξοπλισμού στον χώρο των υγραντών είτε των Μον.Ι-ΙΙ, είτε 
των Μον.III-IV, είτε της Μον. V έτσι ώστε όλος ο εξοπλισμός που προαναφέρθηκε να 
είναι αξιόπιστος και πλήρως λειτουργικός σε 24ωρη βάση. 
Η επιτήρηση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού  θα 
πραγματοποιείται μέσω οπτικής και ακουστικής επιθεώρησης καθώς και μέσω 
οργάνων (πίεσης, θερμοκρασίας κ.τ.λ.). 
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές είναι βοηθητικές Εργασίες Τεχνικής φύσεως και οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει έχουν Πτυχίο τουλάχιστον κατώτερης Τεχνικής Σχολής και θα δηλώνονται 
στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες (τεχνικής φύσεως). 
 

Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.14) θα εκτελούνται εντός των 
οκταώρων εργασίας 00°° - 08°°, 08°° - 16°° και 16°° - 24°° καθημερινά και αδιαλείπτως σε 24ωρη 
βάση για όλες τις ημέρες του έτους. 
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Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.14), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 18 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 18 του Τιμολογίου. 
 
3.15 Εργασίες καθαρισμού με νερό πιεστικού μηχανήματος (που θα διαθέτει ο Ανάδοχος) των 
δοκαριών, των χοανών, των τυμπάνων, των ραούλων, των παταριών και των καλυμμάτων των 
ταινιοδρόμων, καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης, για την υλοποίηση των 
οποίων την ευθύνη έχει ο Ανάδοχος και σε συνεννόηση με υπηρεσιακό παράγοντα της Δ.Ε.Η. 
Α.Ε., ο οποίος θα κατευθύνει και θα ελέγχει τις εργασίες όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα 
του καθαρισμού και μόνον. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη των 
αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης και θα ολοκληρώνονται αυθημερόν. 
Ως προς το θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους υπεύθυνος 
θα είναι αποκλειστικά και μόνον ο Ανάδοχος.   
Για την ασφάλεια των εργαζομένων θα εκδίδεται απαραίτητα σχετική Άδεια Εργασίας σύμφωνα 
με τον κανονισμό έκδοσης αδειών εργασίας της Επιχείρησης. 
Η αίτηση έκδοσης της υπόψη Άδειας Εργασίας θα γίνεται μέσω του ειδικού εντύπου της Άδειας 
Εργασίας, όπου τα εξουσιοδοτημένα από τον Ανάδοχο απαιτούμενα πρόσωπα θα 
υπογράφουν στις θέσεις του Αιτούντος και του Δικαιούχου της Άδειας Εργασίας, οι οποίοι 
έχουν τις ευθύνες όπως αυτές αναφέρονται στον υφιστάμενο κανονισμό έκδοσης Αδειών 
Εργασίας πριν την έναρξη του καθαρισμού, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και μετά το 
πέρας του καθαρισμού. 
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Η συχνότητα εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της 
Επιχείρησης. 
Το ωράριο εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται από τον Ανάδοχο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση 
έχει την ευθύνη εφαρμογής και τήρησης της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.15), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 19 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 19 του Τιμολογίου.  
 
 
3.16 Α. Εργασίες: 
1. Επιθεώρησης και καθαρισμού του εσωτερικού τμήματος των χοανών των νέων Η/Φ 

Μονάδων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV. Οι εργασίες Επιθεώρησης και καθαρισμού γίνονται εξωτερικά των 
χοανών και περιλαμβάνουν ξεφύσημα του εσωτερικού της χοάνης με αέρα, όταν απαιτείται. 
Η απαίτηση καθαρισμού προκύπτει όταν δεν υπάρχει υποπίεση στο εσωτερικό της χοάνης. 

Ο έλεγχος αυτός γίνεται με την αφή, ανοίγοντας τις δύο τάπες που υπάρχουν στα 
πλευρικά τοιχώματα κάθε χοάνης. Υπάρχουν συνολικά σαράντα δύο (42) χοάνες ανά 
Μονάδα. 
Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται στις έξι (6) μέρες της εβδομάδας από Δευτέρα έως και 
Σάββατο, κυκλικά έτσι ώστε για κάθε μία Μονάδα όλες οι χοάνες να επιθεωρούνται και 
καθαρίζονται μία (1) φορά τουλάχιστον την εβδομάδα. 

2. Καθαρισμού και αντικατάστασης των στεγανοποιητικών των θολωτών βαλβίδων του 
συστήματος μεταφοράς τέφρας των νέων Η/Φ των Μονάδων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV. Οι προαναφερθείσες 
εργασίες καθαρισμού και αντικατάστασης των στεγανοποιητικών των θολωτών βαλβίδων 
του συστήματος των νέων Η/Φ, θα γίνονται κάθε φορά που απαιτείται από τη Δ.Ε.Η. 
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Η απαίτηση αυτή υπάρχει περίπτωση να είναι και οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου και 
οποιαδήποτε ημέρα (εργάσιμη ή Αργία). Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν εξάρμωση των 
μονώσεων γύρω από τη βαλβίδα, λύσιμο της βαλβίδας, καθάρισμα, αντικατάσταση του 
στεγανοποιητικού, δέσιμο της βαλβίδας και πλήρη αποκατάσταση. Τα στεγανοποιητικά θα 
δίνονται από τη Δ.Ε.Η. 

3. Καθαρισμού φίλτρων, ψυγείων, επιθεώρησης και αντικατάστασης, όταν απαιτείται, των 
ιμάντων στο σύστημα κλιματισμού των Μονάδων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV (Havac) των νέων Η/Φ καθώς και 
καθαρισμού του χώρου των Havacs. Οι προαναφερθείσες εργασίες καθαρισμού των 
φίλτρων, των κυψελών ψυγείων, καθώς και του χώρου των συστημάτων κλιματισμού των 
Μονάδων θα εκτελούνται στις έξι (6) μέρες της εβδομάδας από Δευτέρα έως και Σάββατο, 
κυκλικά έτσι ώστε για κάθε μία Μονάδα το αντίστοιχο σύστημα να καθαρίζεται μία (1) φορά 
τουλάχιστον την εβδομάδα.  
Η αντικατάσταση των ιμάντων θα γίνεται κάθε φορά που απαιτείται, λόγω κοπής-
καταστροφής η υπερβολικής τους φθοράς. Οι ιμάντες θα δίνονται από τη ΔΕΗ. 

4. Καθαρισμού των φίλτρων του συστήματος Purging air των Η/Φ των Μονάδων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV, 
καθώς και των όλων των φίλτρων των δοχείων μεταφοράς τέφρας (βαρελάκια) των νέων 
Η/Φ. Οι προαναφερθείσες εργασίες καθαρισμού των φίλτρων του συστήματος Purging air 
και των φίλτρων των δοχείων μεταφοράς τέφρας περιλαμβάνουν εξαρμώσεις των φίλτρων, 
ξεφύσημα, καθαρισμό και δέσιμο – αποκατάσταση.  
Οι εργασίες αυτές του καθαρισμού θα γίνονται μια φορά το μήνα και θα ολοκληρώνονται με 
τον καθαρισμό όλων υπόψη των φίλτρων όλων των Μονάδων. 

5. Καθαρισμού φίλτρων, ξηραντών και κυψελών των ψυγείων στους Α/Σ αέρα μεταφοράς και 
οργάνων του συστήματος των νέων Η/Φ του Μονάδων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV.  
Οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελούνται στις έξι (6) μέρες της εβδομάδας από 
Δευτέρα έως και Σάββατο, κυκλικά έτσι ώστε για κάθε μία Μονάδα να ολοκληρώνονται μία 
(1) φορά τουλάχιστον την εβδομάδα. 

6. Λίπανσης (γρασαρίσματος) όλων των θολωτών βαλβίδων πλήρωσης, απαέρωσης και 
εξαγωγής του συστήματος των νέων Η/Φ των Μονάδων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV. Οι προαναφερθείσες 
εργασίες θα γίνονται μια φορά το μήνα και θα ολοκληρώνονται με το γρασάρισμα όλων των 
βαλβίδων (πλήρωσης, απαέρωσης και εξαγωγής) όλων των Μονάδων. Συνολικά υπάρχουν 
εβδομήντα έξι (76) βαλβίδες ανά Μονάδα. 

7. Αποτοποθέτηση	, επισκευή	 και επανατοποθέτηση	 θολωτών βαλβίδων, 
διαστολικών, σερβοµηχανισµών  και γενικά εξαρτηµάτων συστηµάτων µεταφορά	 
τέφρα	 νέων Η/Φ. Οι προαναφερθείσε	 εργασίε	 θα γίνονται κάθε φορά που 
διαπιστώνεται ότι υπάρχει σχετική απαίτηση επέµβαση	 µετά από τον έλεγχο που 
θα πραγµατοποιεί είτε ο Ανάδοχο	 σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.13.13.13.16666    ΒΒΒΒ είτε 
το προσωπικό τη	 ∆.Ε.Η. 

8. Αποσυναρµολόγηση	, απόφραξη	 και επανατοποθέτηση	 σταθερών και εύκαµπτων 
τµηµάτων σωληνώσεων και εξαρτηµάτων αέρα µεταφορά	 και ρύθµιση	 δοχείων 
συστηµάτων µεταφορά	 τέφρα	 νέων Η/Φ. Οι προαναφερθείσε	 εργασίε	 θα 
γίνονται κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι υπάρχει σχετική απαίτηση επέµβαση	 
µετά από τον έλεγχο που θα πραγµατοποιεί είτε ο Ανάδοχο	 σύµφωνα µε την 
επόµενη παράγραφο 3.13.13.13.16666    ΒΒΒΒ είτε το προσωπικό τη	 ∆.Ε.Η. 

9. Αποσυναρµολόγηση	, απόφραξη	 και επανατοποθέτηση	 εξαρτηµάτων και 
τµηµάτων σωληνώσεων συστηµάτων µεταφορά	 τέφρα	 νέων Η/Φ. Οι 
προαναφερθείσε	 εργασίε	 θα γίνονται κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι υπάρχει 
σχετική απαίτηση επέµβαση	 µετά από τον έλεγχο που θα πραγµατοποιεί είτε ο 
Ανάδοχο	 σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.13.13.13.16666    ΒΒΒΒ είτε το προσωπικό τη	 ∆.Ε.Η. 

 
Για τις εργασίες των παραγράφων 3.13.13.13.16666ΑΑΑΑ1, 3.13.13.13.16666ΑΑΑΑ3 και 3.13.13.13.16666ΑΑΑΑ5 θα παραδίνεται στον 

Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης στο τέλος κάθε εβδομάδας υπογεγραμμένο από 

τον Ανάδοχο εβδομαδιαίο Πρωτόκολλο εργασιών, σύμφωνα με το έντυπο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  που ακολουθεί. 
Για τις εργασίες των παραγράφων  3.13.13.13.16666ΑΑΑΑ4444 και 3.13.13.13.16666ΑΑΑΑ6666 θα παραδίδεται στον Εντεταλμένο 

Μηχανικό της Επιχείρησης στο τέλος κάθε μήνα υπογεγραμμένο από τον Ανάδοχο Μηνιαίο 
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Πρωτόκολλο Εργασιών, σύμφωνα με το έντυπο ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
που ακολουθεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΜΟΝΑΔΑ  

Ι 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΙΙ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΙΙΙ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΙV 

Ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών 
καθαρισμού φίλτρων Purging air  

    

Ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών 
καθαρισμoύ φίλτρων δοχείων 
εκτόνωσης  

    

Ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών 
γρασαρίσματος θολωτών βαλβίδων 

    

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΜΟΝΑΔΑ  

Ι 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΙΙ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΙΙΙ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΙV 

Ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών στο 
σύστημα κλιματισμού (καθαρισμός 
φίλτρων, κυψελών ψυγείων, χώρου 
κλιματισμού) 

    

Ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών στους 
Α/Σ μεταφοράς και οργάνων 
(καθαρισμός φίλτρων, ξηραντών, 
κυψελών ψυγείων) 

    

Ημερομηνία Επιθεώρησης – 
καθαρισμού χοανών νέων Η/Φ 

    

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

Ο Ανάδοχος                                                                                                        Ο Εκπρόσωπος της Επιχείρησης 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

Ο Ανάδοχος                                                                                                        Ο Εκπρόσωπος της Επιχείρησης 

 
 
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές (παράγραφος 3.16Α) είναι βοηθητικές Εργασίες Τεχνικής 
φύσεως και οι εργαζόμενοι θα πρέπει έχουν Πτυχίο τουλάχιστον κατώτερης Τεχνικής Σχολής και 
θα δηλώνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες (τεχνικής 
φύσεως). 
 

Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Η συχνότητα των εργασιών θα είναι όπως περιγράφεται παραπάνω για κάθε μία παράγραφο 
εργασιών από 3.13.13.13.16666ΑΑΑΑ1 έως 3.13.13.13.16666ΑΑΑΑ9 ξεχωριστά. Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω 

(παράγραφοι από 3.15Α3.15Α3.15Α3.15Α1 έως 3.153.153.153.15ΑΑΑΑ9) θα εκτελούνται κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου 

εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφοι από 
3.13.13.13.16666ΑΑΑΑ1 έως 3.13.13.13.16666ΑΑΑΑ9) μπορεί να εκτελούνται και Κυριακές ή Αργίες εντός του κανονικού ωραρίου 

εργασίας (07°°- 15°°), προκειμένου να ολοκληρωθούν, χωρίς να προσαυξάνεται το κατ’ αποκοπή 
τίμημα. 
Ο Ανάδοχος έχει σε κάθε περίπτωση την ευθύνη εφαρμογής και τήρησης της ισχύουσας 
εργατικής νομοθεσίας. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.16Α), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή ανά μήνα. 
Οι εργασίες αυτές θα θεωρούνται ότι ολοκληρώθηκαν με την εκτέλεση όλων των παραπάνω 
περιγραφόμενων εργασιών (παράγραφοι από 3.13.13.13.16666ΑΑΑΑ1 έως 3.13.13.13.16666ΑΑΑΑ9) και με την προσκόμιση στον 

Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης όλων των αντίστοιχων Πρωτοκόλλων Εργασίας. 
Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 20 του Τιμολογίου. Ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο υπόψη  
κονδύλιο με α/α 20 του Τιμολογίου. Μόνο στην περίπτωση εκείνη που απαιτηθεί από την 
Επιχείρηση, για τις Εργασίες καθαρισμού και αντικατάστασης των στεγανοποιητικών των 
θολωτών βαλβίδων, να γίνουν Κυριακή, Αργίες ή πέραν του καθορισμένου ωραρίου, σε 
απογευματινό (1500 – 2400) ή σε νυχτερινό ωράριο εργασίας (0000 – 0800), τότε και μόνο τότε η 
σχετική αποζημίωση θα υπολογίζεται απολογιστικά. 
 
 
3.16 Β. Βοηθητικές εργασίες καθαρισμού, επιτήρησης, επιθεώρησης και συντήρησης του 
εξοπλισμού των νέων Η/Φ Μονάδων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,IV. 
 
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές (παράγραφος 3.16Β) είναι βοηθητικές Εργασίες Τεχνικής 
φύσεως και οι εργαζόμενοι θα πρέπει έχουν Πτυχίο τουλάχιστον κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
και θα δηλώνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες (τεχνικής 
φύσεως). 
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Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.16Β), θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 3.16Β) 
θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
 
 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.16Β), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 21 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 21 του Τιμολογίου. 
 
 
3.17 Εργασίες καθαρισμού του χώρου των ταινοδρόμων καθώς και των ταινιοδρόμων 
μεταφοράς τέφρας των Μονάδων Ι-ΙΙ (3α – 3β) στο υπόγειο των ταινιοδρόμων αυτών και 
επιπλέον καθαρισμός των κεφαλών και της ουράς όλων των Τ/Δ του Συστήματος Τέφρας (3α – 
3β, 7α – 7β, 6α – 6β, 10α – 10β) από διαφυγές τέφρας και εμφράξεις. 
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.17), θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 3.17) 
θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.17), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 22 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 22 του Τιμολογίου. 
 
 
3.18 Βοηθητικές εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης χώρων στο Σύστημα Τέφρας στα 
πλαίσια της συμμόρφωσης με την πιστοποίηση του ISO 14001 για θέματα περιβάλλοντος. 
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.18), θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη 
των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης.κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας 
(07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 3.18) 
θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
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Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.18), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 23 του Τιμολογίου. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο 
υπόψη  κονδύλιο με α/α 23 του Τιμολογίου. 
 
3.19 Βοηθητικές εργασίες καθαρισμού οροφών πάνω από τους Ηλεκτρολογικούς χώρους των 
νέων Η/Φ, καθώς και των οροφών των Μ/Σ των νέων Η/Φ όλων των Μονάδων. 
Οι εργασίες αυτές θα γίνονται καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης και 
περιλαμβάνουν καθαρισμό και σκούπισμα της σκόνης από τα δάπεδα και μετά απομάκρυνση 
των μπαζών, καθώς και καθαρισμό των σωλήνων απορροής υδάτων στα επίπεδα αυτά. Για 
την υλοποίησή τους την ευθύνη έχει ο Ανάδοχος και έρχεται σε συνεννόηση με αρμόδιο 
υπηρεσιακό παράγοντα της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ο οποίος θα κατευθύνει και θα ελέγχει τις εργασίες 
αυτές όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και μόνον.  
Ως προς το θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους υπεύθυνος 
θα είναι αποκλειστικά και μόνον ο Ανάδοχος.   
 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος 
θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.19), θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη 
των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας 
(07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 3.19) θα επιμετρώνται σε 
τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων επιφανειών. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το 
κονδύλιο με α/α 24 του Τιμολογίου.  
 
 

3.Β Με τον όρο επιτήρηση και επιθεώρηση του εξοπλισμού, νοείται ο έλεγχος και η επιθεώρηση 
των ταινιοδρόμων και των συστημάτων της τέφρας από το προσωπικό του Αναδόχου καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του 24ωρου (αδιάλειπτα) και θα περιλαμβάνει ελέγχους από άποψη θερμοκρασίας 
εδράνων τυμπάνων και ραούλων, τυχόν διαρροών λαδιού, θορύβων, ταλαντώσεων, κατάστασης 
αντιβάρων, συρματόσχοινων και τροχαλιών, καθαριότητας χοανών, χώρων, παταριών, 
τυμπάνων και δαπέδων, κατάστασης επένδυσης τυμπάνων κ.λ.π.  
Σε περίπτωση που η επιτήρηση και η επιθεώρηση και ο καθαρισμός και η απομάκρυνση της 
επικαθήμενης τέφρας είναι ελλιπής ή δεν γίνει καθόλου ένα 8ωρο, τότε δεν θα παραλαμβάνεται η 
εργασία της συγκεκριμένης παραγράφου της Τεχνικής Περιγραφής για όλο το 24ωρο. 
Εάν το παραπάνω επαναληφθεί αθροιστικά για οποιαδήποτε παράγραφο δύο (2) φορές το μήνα, 
τότε από τη συγκεκριμένη πιστοποίηση θα παρακρατείται ποσοστό 3[%] καλής εκτέλεσης επί του 
συνόλου της μηνιαίας πιστοποίησης και εάν επαναληφθεί τέσσερις (4)  φορές σε ένα μήνα, τότε 
θα ενεργοποιείται το άρθρο 35 των Γενικών όρων της Σύμβασης. 
Τα παραπάνω ισχύουν και σε ότι αφορά τον καθαρισμό των εκφορτωτών του συστήματος τέφρας 
(υγραντών και κοχλιών). Συγκεκριμένα εάν η εργασία καθαρισμού δεν ολοκληρωθεί αθροιστικά 
για οποιαδήποτε Μονάδα δύο (2) 8ωρα το μήνα, τότε από τη συγκεκριμένη πιστοποίηση θα 
παρακρατείται ποσοστό 3[%] καλής εκτέλεσης επί του συνόλου της μηνιαίας πιστοποίησης και 
εάν επαναληφθεί τέσσερα  8ωρα σε ένα μήνα, τότε και πάλι θα ενεργοποιείται το άρθρο 35 των 
Γενικών όρων της Σύμβασης.  
 
 

3.Γ Για όλες τις εργασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 της Τεχνικής Προδιαγραφής 
επισημαίνεται ότι θα εκδίδονται Άδειες εργασίας όταν απαιτείται για λόγους Ασφαλείας, 
κατόπιν αίτησης του Αναδόχου, σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης αδειών εργασίας 
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του Σταθμού. Η αίτηση έκδοσης των υπόψη Αδειών Εργασίας θα γίνεται μέσω του ειδικού 
εντύπου της Άδειας Εργασίας, όπου τα εξουσιοδοτημένα από τον Ανάδοχο απαιτούμενα 
πρόσωπα θα υπογράφουν στις θέσεις του Αιτούντος και του Δικαιούχου της Άδειας Εργασίας, 
οι οποίοι έχουν τις ευθύνες όπως αυτές αναφέρονται στον υφιστάμενο κανονισμό έκδοσης 
Αδειών Εργασίας πριν την έναρξη των εργασιών, κατά τη διάρκεια των εργασιών και μετά το 
πέρας των εργασιών. 

 

 Όλες οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο 
οποίος θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Επισημαίνεται ότι για όλες τις εν λόγω 
εργασίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά από το προσωπικό του Αναδόχου τα 
αναγραφόμενα στο Σ.Α.Υ. του Έργου. 

 Μετά το πέρας των εργασιών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους θα 
ειδοποιείται ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου ή οι επικεφαλείς Χειριστές του Συστήματος 
Τέφρας για να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα των εργασιών. 

 
 
 

4.Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 

Κατά την υλοποίηση της Σύμβασης, ενδέχεται να απαιτηθεί η εκτέλεση απρόβλεπτων εργασιών, 
παρεμφερών αυτών που αναφέρονται στην  Τεχνική Περιγραφή ή πέραν των καθορισμένων στην  
παρούσα Τεχνική Περιγραφή, οι οποίες είτε για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα της Σύμβασης 
είναι απαραίτητες για την αποπεράτωση του Έργου. 
Οι υπόψη εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης και θα εκτελούνται υπό την 
επίβλεψη και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό, με δικό 
του εξοπλισμό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
Οι εργασίες αυτές θα επιμετρώνται και θα πληρώνονται κατ΄ αποκοπή, ανάλογα κάθε φορά με το 
μέγεθος της εργασίας, από το κονδύλιο με α/α 25 του Τιμολογίου. 
Η κατ΄ αποκοπή πληρωμή θα γίνεται με βάση την τιμή της τεχνιτοώρας ή της εργατοώρας που 
καθορίζονται στο κονδύλιο με α/α 25 του Τιμολογίου. 
Οι εργασίες αυτές μπορούν να εκτελούνται κατ΄ αποκοπή και Κυριακές – Αργίες, καθώς και σε 
έκτακτες περιπτώσεις οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου κατ΄ απαίτηση της Επιχείρησης. Το κατ' 
αποκοπή τίμημα θα λαμβάνει όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
 
 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισμό, υλικά καθαρισμού, 
εφόδια εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.)  στις εκάστοτε απαιτούμενες ποσότητες 
για την έγκαιρη, έντεχνη, εμπρόθεσμη και προπάντων ασφαλή ολοκλήρωση των 
περιλαμβανομένων εργασιών: 

 Μικρό φορτωτή (bobcat) 

 Αυτοκινούμενο φορτηγό με γερανό ή κλάρκ ικανότητας τριών (3) [tn] τουλάχιστον 

 Πιεστικό μηχάνημα νερού για πλύσιμο 

 Ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης σκόνης 

 Λάστιχα αέρος 

 Μεταφερόμενο κατάλυμα για γραφείο και αποδυτήρια του προσωπικού του 

 Υλικά καθαρισμού (υγρά και σκόνες καθαρισμού, τροχήλατες σφουγγαρίστρες των δύο κάδων, 
στουπιά, σακούλες, πανιά κ.λ.π.) 

 Εφόδια εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό του (φόρμες, 
κράνη, γάντια, άρβυλα, μάσκες, ωτασπίδες ή ωτοβύσματα, προστατευτικά γυαλιά κ.λ.π.). Οι 
φόρμες και τα κράνη πρέπει να είναι του ιδίου χρώματος. 

 Χειράμαξες (καρότσια) 

 Φτυάρια, σκαπάνες, ειδικές ξύστρες και λοιπό συναφή εξοπλισμό (π.χ. κομπρεσέρ αέρος ή 
ηλεκτρικά) 
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Σημειώνεται ότι οτιδήποτε απαιτηθεί κατά τη διάρκεια και για την εκτέλεση των εργασιών της 
παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και δεν αναφέρεται ότι παρέχεται από την Δ.Ε.Η., θα το διαθέτει 
ο Ανάδοχος. 
 
 
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες των παραγράφων 1.Α – 2.Α – 2.Β – 3.Α – 4.Α της 

Τεχνικής Προδιαγραφής θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Αναδόχου και ως προς 
το θέμα της ασφάλειας του προσωπικού του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τους 
(ασφαλής πρόσβαση και παραμονή στους χώρους εργασίας, ασφαλείς μέθοδοι 
εργασίας, χρήση ατομικών μέσων προστασίας, τήρηση των υπό των νόμων 
προβλεπόμενων κανονισμών εκτέλεσης κάθε εργασίας κ.λ.π.). 
Ειδικά οι εργασίες καθαρισμών σε κινούμενο/περιστρεφόμενο, εν λειτουργία εξοπλισμό και σε 
ηλεκτρολογικούς χώρους θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με τον Εντεταλμένο Μηχανικό 
της Επιχείρησης και θα εκδίδονται όταν και όπου απαιτούνται οι αντίστοιχες άδειες εκτελέσεως 
εργασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα από τον εσωτερικό κανονισμό εκδόσεως αδειών εργασίας 
του Σταθμού. 
 
 

2. Για το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των εργασιών που αναφέρονται στην Τεχνική 
Περιγραφή των παραγράφων 1.Α – 2.Α – 2.Β – 3.Α – 4.Α, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
απασχολεί καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου με δική του δαπάνη υπεύθυνο επικεφαλής 
επίβλεψης, ο ορισμός του οποίου θα αποτελεί προϋπόθεση υπογραφής του 
Πρωτοκόλλου εγκατάστασης. 
Ο εν λόγω επικεφαλής βάρδιας θα βρίσκεται όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας 
(και Κυριακές και Αργίες), θα συντονίζει, θα ελέγχει τις εργασίες και τους εργαζόμενους, 
θα αιτεί τις άδειες εργασίας όταν απαιτούνται προκειμένου να εφαρμοστεί ο 
κανονισμός εκδόσεως των Αδειών Εργασίας, θα επικοινωνεί για οποιοδήποτε θέμα με 
τον επικεφαλής βάρδιας του Σταθμού (Μηχανικό Υπηρεσίας) ή του κάθε Συστήματος 
και γενικά θα φροντίζει για όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται 
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα υπάρχοντα Σ.Α.Υ. 
 

3. Ο προγραμματισμός και η συχνότητα εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών έχουν τεθεί 
ενδεικτικά και υπόκεινται σε μεταβολές. Οι περίοδοι επανάληψης των διαφόρων εργασιών 
καθαρισμού, όπως καθορίζονται στο Τιμολόγιο της παρούσας, δύνανται να αυξομειώνονται 
κατά την κρίση της Επιχείρησης ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες 
καθαριότητας των υπόψη χώρων, μετά από έγκαιρη προειδοποίηση του Αναδόχου. 

 
4. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επιχείρηση η αυξομείωση του όγκου των κατ’ αποκοπή 

εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις εκτελέσει, με ανάλογη αυξομείωση του 
αντίστοιχου κατ’ αποκοπή τιμήματος. 

 
5. Όσον αφορά τις βοηθητικές κατ’αποκοπή εργασίες που εκτελούνται σε 24ωρη βάση ισχύουν 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 των Γενικών Όρων. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμιάς 
πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

 
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κάθε υλικό (αναλώσιμο ή μη, εξοπλισμό κλπ) που εισάγει ή εξάγει 

από το Σταθμό να το έχει αναγράψει σε δελτία αποστολής αναλυτικά. Πριν την εκφόρτωση ή 
τη φόρτωση των υλικών θα πρέπει να ειδοποιείται ο Εντεταλμένος Μηχανικός της ΔΕΗ ο 
οποίος θα υπογράφει το δελτίο αποστολής (αφού παραβρίσκεται κατά το στάδιο της 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης των υλικών) και θα κρατάει αντίγραφο. Ένα δεύτερο αντίγραφο  
υπογεγραμμένο και από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ θα παραδίδεται από τον 
Ανάδοχο στην Πύλη του Σταθμού. 
Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την πρόσθετη σήμανση των υλικών και εργαλείων του 
Αναδόχου εάν έχουν πλημμελώς σημανθεί και μετά να του επιτραπεί να τα εγκαταστήσει στο 
Σταθμό. 
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Η φύλαξη όλων των υλικών και εργαλείων του Αναδόχου θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του 
ιδίου.  Η είσοδος και έξοδος των υλικών  και εργαλείων προς και από τον Α.Η.Σ. θα γίνεται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

7.  Για κάθε εργασία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 

 Εξασφάλιση φωτισμού των χώρων εργασίας, 

 Έκδοση Αδειών Εργασίας, όπου απαιτείται, 

 Εκτέλεση εργασιών τηρώντας τα μέτρα Ασφάλειας Εργασίας και με την χρήση των 
κατάλληλων ΜΑΠ, 

 Εξασφάλιση κατά την διάρκεια των εργασιών των οδών διαφυγής και διατηρώντας 
τον χώρο καθαρό και μη έχοντας αφήσει επικίνδυνα σημεία και υλικά. 

 Ο Ανάδοχος Εργολάβος θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η Νομοθεσία για 
τον εργοδότη σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια όπως την ενημέρωση του ΚΕΠΕΚ, 
την τήρηση Βιβλίου Υποδείξεων και Παρατηρήσεων του Τ.Α., Βιβλίου ατυχημάτων, την 
έγκαιρη ενημέρωση των αρχών για τα ατυχήματα κ.λ.π. 

 Στον χώρο εργασίας θα επιτρέπεται η είσοδος μόνον στο προσωπικό του Αναδόχου το 
οποίο έχει δηλωθεί στην κατάσταση, φορά την αναγνωρίσιμη ενδυμασία με τα 
διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου και φέρει την κάρτα ταυτοποίησης, σύμφωνα 
με τις ρυθμίσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

 Το προσωπικό του Αναδόχου Εργολάβου θα απασχολείται αποκλειστικά σε εργασίες για τις 
οποίες κατέχει νόμιμη άδεια, εφόσον αυτή απαιτείται. 

 Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών την ώρα εργασίας. Προσωπικό που 
καταναλώνει αλκοολούχα ποτά απομακρύνεται άμεσα.  

 Ο Ανάδοχος Εργολάβος θα διαθέτει στο προσωπικό του όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(Μ.Α.Π.) που απαιτούνται. Οπωσδήποτε ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα εργασίας θα φέρει 
κράνος προστασίας και άρβυλα ασφαλείας. Σε χώρους όπου υπάρχει σήμανση για 
υποχρεωτική προστασία ακοής, αναπνοής, οφθαλμών κ.λ.π. το προσωπικό θα φέρει και το 
ανάλογο Μέσο Ατομικής Προστασίας. Ιδιαίτερα για τις εργασίες συγκολλήσεων το 
προσωπικό θα φέρει τα ειδικά Μ.Α.Π. (γάντια, προσωπίδες, ποδιές). Τα Μ.Α.Π. θα πληρούν 
τις απαιτήσεις της Υ.Α. Β4373/1205/93, θα φέρουν τη σήμανση CE και θα παραληφθούν 
ενυπόγραφα από το  προσωπικό του. 

 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την καθημερινή παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας στον Σταθμό 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

 Για κάθε συνεργείο του Αναδόχου Εργολάβου θα έχει ορισθεί επικεφαλής.  

 Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η λήψη (έκδοση) άδειας απομόνωσης, ο Ανάδοχος 
δεν θα προβαίνει σε καμία εργασία αν δεν έχει τηρήσει προηγουμένως την προβλεπόμενη 
από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. διαδικασία. 

 Το προσωπικό του Αναδόχου Εργολάβου πρέπει να είναι ενημερωμένο στην τήρηση των 
κανόνων πυρασφάλειας, στη χρήση των φορητών πυροσβεστήρων και στην αντιμετώπιση 
των εκτάκτων καταστάσεων. Ιδιαίτερα σε εργασίες συγκολλήσεων και όπου αλλού 
απαιτηθεί από την επίβλεψη, θα τηρούνται επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας όπως 
προβλέπει το Π.Δ. 95/78 (απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, χρήση επιπλέον 
πυροσβεστήρων κ.λ.π.). Ο πρόσθετος εξοπλισμός θα είναι πιστοποιημένος και το κόστος 
του θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο.    
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 Το προσωπικό του Αναδόχου Εργολάβου θα ακολουθεί αυστηρά τη σήμανση που υπάρχει 
στο χώρο εργασίας (υποχρεωτική χρήση Μ.Α.Π., προειδοποίηση κινδύνων, απαγόρευση 
επικινδύνων ενεργειών, έξοδοι κινδύνου κ.λ.π.). 

 Θα ακολουθούνται επακριβώς οι οδηγίες της ΔΕΗ Α.Ε. για τη διαχείριση αποβλήτων 
όπως αναφέρονται στο Εγχειρίδιο της ΔΥΑΕ. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος Εργολάβος χρησιμοποιεί χημικές ουσίες θα τηρεί όλα τα 
μέτρα ασφάλειας που προβλέπει η Νομοθεσία για εργασίες με χημικές ουσίες (Π.Δ. 
338/01, 339/01, 90/99), θα καταθέτει στη ΔΕΗ  τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού 
που προβλέπονται από την Υ.Α. 265/2002 και θα λαμβάνει τα υποδεικνυόμενα από αυτά 
μέτρα.  

 Ο Ανάδοχος Εργολάβος για εργασίες σε ύψος κατά τις οποίες γίνεται  χρήση ικριωμάτων ή 
φορητών σκαλών θα εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις των Π.Δ. 1073/81, 778/80, 17/88 και 
155/04.  

 Σε περίπτωση επικίνδυνων εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις 
προαναφερόμενες ο Ανάδοχος θα ενημερώνει τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

 Ο μηχανικός εξοπλισμός τον οποίο χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος Εργολάβος θα έχει όλες τις 
νόμιμες άδειες. Τα οχήματα και ο ανυψωτικός εξοπλισμός θα έχουν ελεγχθεί από 
διαπιστευμένους Φορείς.  

 Ο Εντεταλμένος Μηχανικός της Δ.Ε.Η. Α.Ε. έχει δικαίωμα να διακόπτει τις εργασίες, να 
επιβάλλει πρόστιμο, να απομακρύνει το προσωπικό του Αναδόχου σε περίπτωση μη 
τήρησης των κανόνων ασφαλείας. 

 Οι διατάξεις της Νομοθεσίας που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα δεν είναι εξαντλητικές και 
ο Ανάδοχος Εργολάβος καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου υποχρεούται να 
συμμορφώνεται και με τις σχετικές διατάξεις για την Υγεία και την Ασφάλεια στις οποίες δεν 
έχει γίνει ρητή αναφορά και με τις διατάξεις οι οποίες ενδέχεται είτε να έχουν νομοθετηθεί 
μεταγενέστερα είτε να νομοθετηθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης του Έργου. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση που ενδέχεται να εκτελέσει έκτακτες εργασίες οι 
οποίες δεν προβλέπονται από την αντίστοιχη Σύμβαση, τα τυχόν τροποποιητικά 
Συμπληρώματά τους και το Σ.Α.Υ. το οποίο έχει καταθέσει στη Δ.Ε.Η., να το αναγγείλει γραπτά 
στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και να συμπληρώσει ή/και να τροποποιήσει το Σ.Α.Υ. 
 
 

Δ.    ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

1. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 

2. Πρέπει να εκδίδονται Άδειες εργασίας, όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό έκδοσης  αδειών εργασίας του Σταθμού. 

3. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε όλες οι εργασίες να γίνονται με τρόπο τέτοιο 
ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζονται η προστασία και η ασφάλεια όλου του 
έμψυχου δυναμικού αφενός και της εγκατάστασης αφετέρου. 

4. Πρέπει να δίνεται πάντοτε προσοχή στο γεγονός ότι στον περιβάλλοντα χώρο: 
iv) Όλα τα μηχανήματα για τα οποία δεν διατίθεται άδεια εργασίας θεωρείται ότι 

είναι σε τάση και σε λειτουργία. 
v) Όλοι οι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος για τους οποίους δεν διατίθεται άδεια 

εργασίας θεωρείται ότι είναι υπό τάση. Η τάση ανέρχεται έως και 6,0[kV]. 
vi) Όλα τα δίκτυα νερού, ατμού, αέρα γενικής χρήσης, αέρα ρύθμισης και 

πετρελαίου είναι υπό πίεση και σε λειτουργία. Η πίεση ανέρχεται έως και 
220[bar] περίπου. Η θερμοκρασία ανέρχεται έως και 545[oC] περίπου. 
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5. Απαγορεύεται η χρήση αλκοολούχων ποτών εντός του Σταθμού, καθώς και η 
ανάληψη εργασίας από εργαζόμενο που προσέρχεται στην εργασία του υπό επήρεια 
του αλκοόλ. 

6. Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν τα όλα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση Μ.Α.Π. όπως κράνος, άρβυλα, φόρμα εργασίας, γάντια, μονωτικά γάντια, 
κατάλληλα ματογυάλια, ασπίδια προσώπου,  καθώς και μάσκα αν υπάρχει σκόνη 
κ.τ.λ. 

7. Απαγορεύεται η διάβαση εργαζομένου πάνω ή κάτω από ιμάντα Τ/Δ, εκτός μόνον 
από τις θέσεις όπου υπάρχουν ειδικές-προκαθορισμένες διαβάσεις (π.χ. μεταλλικές 
γέφυρες). 

8. Απαγορεύεται η προσέγγιση σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου (1[m]) σε Τ/Δ 
και γενικά σε μηχάνημα-εξοπλισμό με κινούμενα μέρη, είτε αυτός λειτουργεί, είτε 
όχι.  Εάν απαιτηθεί καθαρισμός εξοπλισμού ( π.χ τυμπάνων, χοανών, φορείων 
κ.λ.π.), τότε μετά από συνεννόηση με τον άμεσο  υπεύθυνο του συστήματος 
(Μονάδος, Τέφρας, Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής Αποθείωσης κατά περίπτωση)  και 
ενημέρωση του Εργοδηγού και του Μ.Υ.Σ., θα σταματά ο ταινιόδρομος ή το 
μηχάνημα και θα εκδίδεται Άδεια Εργασίας. 

9. Γενικά οι ταινιόδρομοι και τα μηχανήματα θα θεωρούνται ότι λειτουργούν ακόμα και 
στην περίπτωση που είναι σταματημένοι, εκτός αν έχει εκδοθεί Άδεια Εργασίας. 

10. Όταν απαιτείται για οποιοδήποτε έλεγχο προσέγγιση προσωπικού σε Τ/Δ ή σε 
εξοπλισμό κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, αυτή πρέπει να γίνεται από ειδικά 
προβλεπόμενες θέσεις, που θα εξασφαλίζουν ακίνδυνη πρόσβαση και παραμονή. 

11. Πρέπει γενικά να τηρούνται οι κατά περίπτωση ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις 
ασφαλείας από όλα τα μηχανήματα, από τους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος και από 
τα διάφορα δίκτυα. 

12. Απαγορεύεται η παραμονή εργαζομένων σε θέσεις κάτω από ταινιόδρομο ή ανάμεσα 
σε ταινιόδρομους. Γενικά όλο το προσωπικό πρέπει πάντοτε να βρίσκεται (να 
περιορίζεται χωροταξικά) στους χώρους στους οποίους υπάρχει το αντικείμενο 
εργασίας, στο οποίο το προσωπικό απασχολείται. Όλο το προσωπικό, τα 
μηχανήματα, τα εργαλεία, τα διάφορα εξαρτήματα και αντικείμενα πρέπει να 
βρίσκονται (να περιορίζονται χωροταξικά) πάντοτε σε χώρο ασφαλή για την 
παραμονή τους και για την εργασία τους. 

13. Απαγορεύεται η διέλευση του προσωπικού από χώρους εκτός διαδρόμων ασφαλούς 
διέλευσης. 

14. Η μετακίνηση του προσωπικού πρέπει πάντοτε να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή διότι 
τα δάπεδα μπορεί να είναι ολισθηρά. 

15. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται από κάθε άποψη ότι το προσωπικό 
εργάζεται σε χώρο ασφαλισμένο έναντι πτώσης σε χαμηλότερα σε σχέση με την θέση 
εργασίας επίπεδα. Πρέπει Επίσης, να εξασφαλίζεται από κάθε άποψη ότι το 
προσωπικό εργάζεται σε χώρο ασφαλισμένο έναντι πτώσης αντικειμένων από 
υπερκείμενα σε σχέση με την θέση εργασίας επίπεδα. 

16. Απαγορεύεται το πιάσιμο των καλωδίων Τ/Δ και μηχανημάτων υπό τάση με τα χέρια 
ή η αναρρίχηση σ’ αυτά. 

17. Απαγορεύεται η απομάκρυνση ξένων σωμάτων (πέτρες, σίδερα, αντικείμενα, κ.τ.λ.) 
από Τ/Δ κινούμενο (σε λειτουργία). Η απομάκρυνση θα γίνεται ως εξής:  
- Ενεργοποιείται ο χαλινοδιακόπτης του Τ/Δ και σταματάει ο ταινιόδρομος. 
- Ενημερώνεται ο άμεσος υπεύθυνος του Συστήματος (χειριστής Συστήματος Λιγνίτη 

ή Χειριστής Συστήματος Χημείου κατά περίπτωση). 
- Εάν απαιτείται η ανάβαση στον Τ/Δ ή η εργασία σε μηχάνημα-εξοπλισμό εκδίδεται 

Άδεια Εργασίας, ενημερώνοντας τον Μ.Υ.Σ. 
18. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τις θέσεις του μηχανισμού κράτησης ανάγκης 

(EMERGENCY), δηλαδή τα σχοινιά-χαλινοδιακόπτες και τα  μπουτόν ακαριαίας 
κράτησης, για να μπορούν να προβούν στη χρήση τους σε περίπτωση άμεσης 
ανάγκης. 

19. Απαγορεύεται να αφαιρούνται τα προστατευτικά πλέγματα των μηχανημάτων 
(προφυλακτήρες) που καλύπτουν τα επικίνδυνα - περιστρεφόμενα σημεία του 
μηχανήματος - εξοπλισμού, δηλαδή του κινητήρα, αξόνων, γραναζιών κ.λ.π. 
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Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λείπουν οι προστατευτικοί προφυλακτήρες, 
πρέπει να ενημερώνονται ο άμεσα  υπεύθυνος του συστήματος (Μονάδος, Τέφρας, 
Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής Αποθείωσης κατά περίπτωση) και ο Επικεφαλής του 
Συστήματος (Μονάδος, Τέφρας, Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής Αποθείωσης). 

20. Με το άκουσμα της σειρήνας (κόρνας), ο εργαζόμενος πρέπει αμέσως να σταματάει 
κάθε εργασία και να απομακρύνεται άμεσα από τον Τ/Δ ή από το μηχάνημα-
εξοπλισμό διότι η ταινία ή το μηχάνημα τίθεται σε κίνηση μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και μάλιστα αυτόματα. 

21. Απαγορεύεται η παραμονή εργαζομένου μπροστά, πίσω και ανάμεσα στους τροχούς 
κύλισης των Αποληπτών - Αποθετών λιγνίτη. 

22. Εργασίες αποκόλλησης λιγνίτη ή άλλου υλικού από τα τοιχώματα των χοανών ή σιλό 
θα γίνεται μόνο εξωτερικά, από ασφαλή θέση και αφού πρώτα σταματήσει ο Τ/Δ ή το 
μηχάνημα.  Διαφορετικά θα πρέπει να εκδίδεται Άδεια Εργασίας. 

23. Εάν υπάρχει ελλιπής φωτισμός οπουδήποτε, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στον 
επικεφαλής χειριστή του Συστήματος (Μονάδος, Τέφρας, Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής 
Αποθείωσης) για περιγραφή - σύνταξη δελτίου ανωμαλίας και προώθηση προς άμεση 
αποκατάσταση. 

24. Εάν υπάρχει δύσκολη ή επικίνδυνη πρόσβαση - διέλευση οπουδήποτε (γραδελάδες, 
κουπαστές, εμπόδια στην κίνηση, γλιστερό δάπεδο κ.λ.π.), θα αναφέρεται στον 
επικεφαλής χειριστή του Συστήματος (Μονάδος, Τέφρας, Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής 
Αποθείωσης) για περιγραφή - σύνταξη δελτίου ανωμαλίας και προώθηση προς άμεση 
αποκατάσταση. 
Μέχρι να γίνει η αποκατάσταση θα αποκλείεται,  θα απομονώνεται ο χώρος με 
κόκκινες σημάνσεις και προειδοποιητικές πινακίδες. 

25. Κατά την εργασία ηλεκτρολόγου κοντά σε στοιχεία υπό τάση κανένα άτομο δεν 
πρέπει να πλησιάζει με μέρος του σώματος ή με αγώγιμο αντικείμενο στοιχεία υπό 
τάση σε απόσταση μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα : 

Τάση μεταξύ αγωγών [KV] Ελάχιστη απόσταση από τα στοιχεία υπό τάση [m] 

1,5 0,15 

6,6 0,36 

15,0 0,70 

20,0 0,76 

22,0 0,78 

35,0 0,93 

150,0 1,5 

400,0 4,0 

 Σε περίπτωση επιβαρυμένης από άποψη υγρασίας ατμόσφαιρας στο περιβάλλον 
εργασίας οι αποστάσεις που αναφέρονται παραπάνω αναθεωρούνται προς τα πάνω 
κατά περίπτωση και η εργασία πρέπει να αποφεύγεται. 

26. Κατά την εργασία ηλεκτρολόγου με απομόνωση θα πρέπει να εφαρμόζονται οι 
ακόλουθοι πέντε (5) κανόνες ασφαλείας: 
vi) Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία πρέπει να γίνεται σε όλες τις φάσεις 

και να είναι ορατή. 
vii) Διασφάλιση αυθαίρετης επαναφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος με ανάρτηση 

κόκκινων πινακίδων, με τοποθέτηση λουκέτων και με αφαίρεση ασφαλειών.  
viii) Επιβεβαίωση έλλειψης της τάσης με διπολικούς δοκιμαστές τάσης σε όλες τις 

φάσεις. 
ix) Εκφόρτιση και τοποθέτηση γειώσεων 
x) Κάλυψη με κατάλληλα μη αγώγιμα υλικά των υπό τάση γειτονικών ηλεκτρικών 

στοιχείων  με τρόπο τέτοιον ώστε να μην είναι δυνατή η επαφή με αυτά.. 
Τηρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις που αναφέρονται στον 
παραπάνω πίνακα.  

27. Τα άτομα πρέπει να φέρουν μαζί τους φακό για την περίπτωση που σβύσουν τα 
φώτα σε σκοτεινό μέρος και ενδοεπικοινωνία. 

28. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε να υπάρχει πάντοτε αρκετός ελεύθερος  
χώρος για την εργασία και να έχει εξασφαλισθεί η ύπαρξη ασφαλούς οδού διαφυγής 
σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε κινδύνου. 
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29. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να καθαρίζεται ο χώρος από τυχόν  άχρηστα 
υλικά που προκύπτουν από εργασίες που εκτελούνται. Ειδικότερα, αμέσως μετά το 
πέρας των εργασιών πρέπει να γίνεται πολύ καλός καθαρισμός των χώρων από τα 
άχρηστα υλικά τα οποία πρέπει να απομακρύνονται και να εναποτίθενται στους 
προβλεπόμενους χώρους. 

30. Αποφεύγεται κάθε επικίνδυνη (βιαστική, επιπόλαιη, απερίσκεπτη κ.τ.λ.) πράξη-
ενέργεια.  

31. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις ή παραλείψεις σε μέτρα ασφάλειας 
πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία και να εγκαταλείπεται ο χώρος αφού πρώτα 
διασφαλισθεί ότι δεν κινδυνεύουν άτομα και ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ασφαλή 
κατάσταση. 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ: Καθαρισμοί Λεβητοστασίων, Μηχανοστασίων, λοιπών χώρων των 
Μονάδων, κτηρίων Υγρής Αποθείωσης Μονάδας V  και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών 
στους παραπάνω χώρους του Α.Η.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 
A. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1.Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
 
Εργασίες καθαρισμού, μεταφοράς και απομάκρυνσης όλων των ποσοτήτων σκόνης, λιγνίτη, 
τέφρας και διαφόρων άχρηστων υλικών από τα δάπεδα και τους χώρους των Λεβητοστασίων, 
των Bunker House, των Μηχανοστασίων και των Στροβιλοστασίων των Μονάδων I, II, III, IV, 
V. 
Οι επιφάνειες των δαπέδων σε τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν σε κάθε χώρο ανάλογα 
με το επίπεδο είναι: 
 
Λεβητοστάσια (ΜΟΝΑΔΩΝ I, II, III, IV): Επίπεδο: -4.5 Μ 1459 Μ² 
 "  +0.0 Μ 1459 Μ² 
 "  +12.0 Μ 1276 Μ² 
 "  +19.0 Μ 1632 Μ² 
 
Λεβητοστάσιο (ΜΟΝΑΔΑΣ V): Επίπεδο: -4.5 Μ 2740 Μ² 
 "  +0.0 Μ 3538 Μ² 
 "  +19.0 Μ 2420 Μ² 
 "  +51.0 Μ 1750 Μ² 
Μηχανοστάσια (ΜΟΝΑΔΩΝ I, II, III, IV): Επίπεδο: -4.5 Μ 1500 Μ² 
 "  +0.0 Μ 1500 Μ² 
 
Μηχανοστάσιο (ΜΟΝΑΔΑΣ V): Επίπεδο: -4.5 Μ 1800 Μ² 
 "  +0.0 Μ 1800 Μ² 
 
Bunker House (ΜΟΝΑΔΩΝ I, II, III, IV): Επίπεδο: +50   Μ 750 Μ² 
   (χώρος Storage tank)  
 
Bunker House (ΜΟΝΑΔΑΣ V): Επίπεδο: +50   Μ 865 Μ² 
   (χώρος Storage tank)  
 
Στροβιλοστάσια (ΜΟΝΑΔΩΝ I, II, III, IV): Επίπεδο: +12  Μ 900 Μ² 
 
Στροβιλοστάσιο (ΜΟΝΑΔΑΣ V): Επίπεδο: +12   Μ 1500 Μ² 

 

Οι εργασίες του καθαρισμού (σκούπισμα – απομάκρυνση άχρηστων υλικών) δαπέδων 
Λεβητοστασίων, των Bunker House, των Μηχανοστασίων και των Στροβιλοστασίων όλων των 
Μονάδων περιλαμβάνουν και το ξεφύσημα ή αναρρόφηση της σκόνης λιγνίτη & τέφρας, την 
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απομάκρυνση των μπαζών, της σκόνης λιγνίτη - τέφρας και κάθε ξένου αντικειμένου από τούς 
χώρους που προαναφέρονται και θα εκτελούνται όπως παρακάτω: 
 
1.Α.1 Καθαρισμός των επιπέδων στα υπόγεια (-4,5 Μ) Λεβητοστασίων (η επιφάνεια κάθε 
υπογείου  είναι  1459 Μ² για τις Μονάδες Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV και για την Μονάδα V 2740 Μ²), 
περιλαμβάνει σκούπισμα-καθαρισμό ή αναρρόφηση της σκόνης από τα δάπεδα με το 
εγκατεστημένο σύστημα, καθαρισμό όλων των καναλιών και των φρεατίων στα υπόψη 
επίπεδα, σκούπισμα-καθαρισμό των κλιμακοστασίων από +0 Μ έως -4,5 Μ, καθώς και 
απομάκρυνση όλων των μπαζών. Επιπλέον περιλαμβάνει την απομάκρυνση τυχόν άχρηστων 
αντικειμένων τα οποία δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν (π.χ. μονώσεις, σκουπίδια, 
βαρέλια, μαδέρια, πλάκες, σίδερα, τμήματα αγωγών κτλ). Αυτά θα  μεταφέρονται στον 
εξωτερικό χώρο των Λεβητοστασίων μέσω των ασανσέρ των Μονάδων με καρότσια 
(χειράμαξες). Εναλλακτικά, ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ηλεκτρόβιντζα 
των Μονάδων με δική του ευθύνη. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 1 του Τιμολογίου. 
 
1.Α.2 Καθαρισμός των επιπέδων στα +0,0 Μ των Λεβητοστασίων (η επιφάνεια κάθε επιπέδου  
είναι  1459 Μ² για τις Μονάδες Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV και για την Μονάδα V 3538 Μ²), περιλαμβάνει 
σκούπισμα-καθαρισμό ή αναρρόφηση της σκόνης από τα δάπεδα με τα εγκατεστημένα 
συστήματα και απομάκρυνση των μπαζών καθώς και σκούπισμα-καθαρισμό των 
κλιμακοστασίων από +12 Μ έως +0,0 Μ. Επιπλέον περιλαμβάνει τον πλήρη καθαρισμό των 
καναλιών απορροής του νερού των Τεφρολεκανών που ευρίσκονται εντός του χώρου των 
Λεβητοστασίων και μέχρι τις απολήξεις τους στις εξωτερικές πλευρές των Λεβητοστασίων, των 
υδραυλικών μηχανισμών των flaps των Τεφρολεκανών καθώς και των εσωτερικών χώρων των 
ασανσέρ. Επιπλέον περιλαμβάνει τον πλήρη καθαρισμό όλων των καναλιών των υπόψη 
επιπέδων, απομάκρυνση των μπαζών και  την απομάκρυνση τυχόν άχρηστων αντικειμένων τα 
οποία δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν (π.χ. μονώσεις, σκουπίδια, βαρέλια, μαδέρια, 
πλάκες, σίδερα, τμήματα αγωγών κτλ). Αυτά θα μεταφέρονται με καρότσια (χειράμαξες) στον 
έξωτερικό χώρο των Λεβητοστασίων. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 2 του Τιμολογίου. 
 
1.Α.3 Καθαρισμός των επιπέδων στα +12 Μ των Λεβητοστασίων (η επιφάνεια κάθε επιπέδου  
είναι  1276 Μ² για τις Μονάδες Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV), περιλαμβάνει σκούπισμα-καθαρισμό ή αναρρόφηση 
της σκόνης από τα δάπεδα με τα εγκατεστημένα συστήματα και απομάκρυνση των μπαζών 
καθώς και σκούπισμα-καθαρισμό των κλιμακοστασίων από +19 Μ έως +12,0 Μ. Περιλαμβάνει 
επίσης και τον καθαρισμό των γλυσιέρων και των διαδρόμων που οδηγούν στα 
Στροβιλοστάσια και μεταξύ των επιπέδων για τις Μονάδες ΙΙΙ - IV, των υπαρχόντων αγωγών 
ατμού - νερού. Επιπλέον περιλαμβάνει την απομάκρυνση τυχόν άχρηστων αντικειμένων τα 
οποία δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν (π.χ. μονώσεις, σκουπίδια, βαρέλια, μαδέρια, 
πλάκες, σίδερα, τμήματα αγωγών κτλ). Αυτά θα  μεταφέρονται μέσω των ασανσέρ των 
Μονάδων με καρότσια (χειράμαξες) ή ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 
ηλεκτρόβιντζα που υπάρχουν στις καταπακτές των Μονάδων με δική του ευθύνη στον έξω 
χώρο των Λεβητοστασίων.    
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 3 του Τιμολογίου. 
 
1.Α.4 Καθαρισμός των επιπέδων στα +19 Μ των Λεβητοστασίων (η επιφάνεια κάθε επιπέδου  
είναι  1632 Μ² για τις Μονάδες Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV και για την Μονάδα V 2420 Μ²), περιλαμβάνει 
σκούπισμα-καθαρισμό ή αναρρόφηση της σκόνης από τα δάπεδα με το εγκατεστημένο 
σύστημα καθώς και σκούπισμα-καθαρισμό των κλιμακοστασίων από +19 Μ έως -4,5 Μ και 
μετά απομάκρυνση των μπαζών.  
Επιπλέον περιλαμβάνει την απομάκρυνση τυχόν άχρηστων αντικειμένων τα οποία δεν 
πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν (π.χ. μονώσεις, σκουπίδια, βαρέλια, μαδέρια, πλάκες, 
σίδερα, τμήματα αγωγών κτλ). Αυτά θα  μεταφέρονται μέσω των ασανσέρ των Μονάδων με 
καρότσια (χειράμαξες) ή ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ηλεκτρόβιντζα 
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που υπάρχουν στις καταπακτές των Μονάδων με δική του ευθύνη στον έξω χώρο των 
Λεβητοστασίων. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 4 του Τιμολογίου. 
 
1.Α.5 Ο καθαρισμός των επιπέδων στα +50 Μ (χώρος Storage tank) (η επιφάνεια κάθε 
επιπέδου  είναι  750 Μ² για τις Μονάδες Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV και για την Μονάδα V 865 Μ² και τα +51 Μ 
Λεβητοστασίου Μονάδας V είναι 1750 Μ²), περιλαμβάνει καθάρισμα με πανιά καθαρισμού 
όλων των δεξαμενών, συλλεκτών, υπαρχόντων αγωγών από σκόνη λιγνίτη-τέφρας και μετά 
σκούπισμα ή αναρρόφηση της σκόνης από τα δάπεδα με τα εγκατεστημένα συστήματα, των 
υπόψη δαπέδων και του επιπέδου των +51 Μ (χώρος Λεβητοστασίου της Μονάδας V, όλους 
τους διαδρόμους που οδηγούν στο ασανσέρ) καθώς και των κλιμακοστασίων από +50 Μ έως -
4,5 Μ για τις Μονάδες Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV και από +100 Μ έως -4,5 Μ για την Μονάδα V και 
απομάκρυνση των μπαζών.  
Επιπλέον περιλαμβάνει την απομάκρυνση τυχόν άχρηστων αντικειμένων τα οποία δεν 
πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν (π.χ. μονώσεις, σκουπίδια, βαρέλια, μαδέρια, πλάκες, 
σίδερα, τμήματα αγωγών κ.τ.λ.). Αυτά θα  μεταφέρονται μέσω των ασανσέρ των Μονάδων με 
καρότσια (χειράμαξες) ή ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ηλεκτρόβιντζα 
που υπάρχουν στις καταπακτές των Μονάδων με δική του ευθύνη στον έξω χώρο των 
Λεβητοστασίων. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 5 του Τιμολογίου. 
 
1.Α.6 Καθαρισμός των επιπέδων στα -4,5 Μ των Μηχανοστασίων (η επιφάνεια κάθε επιπέδου  
είναι  1500 Μ² για τις Μονάδες Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV και για την Μονάδα V 1800 Μ²), περιλαμβάνει τον 
καθαρισμό με πανιά καθαρισμού όλων των δεξαμενών, αγωγών λαδιού, διαφόρων άλλων 
αγωγών, κινητήρων αντλιών, καθαρισμό όλων των καναλιών και των φρεατίων και μετά 
σκούπισμα της σκόνης από τα δάπεδα καθώς και από τα κλιμακοστάσια από +0 Μ έως -4,5 Μ 
και απομάκρυνση όλων των μπαζών. Επιπλέον περιλαμβάνει την απομάκρυνση τυχόν 
άχρηστων αντικειμένων τα οποία δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν (π.χ. μονώσεις, 
σκουπίδια, βαρέλια, μαδέρια, πλάκες, σίδερα, τμήματα αγωγών κτλ). Αυτά θα  μεταφέρονται 
μέσω των ασανσέρ των Μονάδων με καρότσια (χειράμαξες) ή ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τα ηλεκτρόβιντζα που υπάρχουν στις καταπακτές των Μονάδων με δική του 
ευθύνη στον έξω χώρο των Λεβητοστασίων. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 6 του Τιμολογίου. 
 
1.Α.7 Καθαρισμός των επιπέδων στα  +0 Μ των Μηχανοστασίων (η επιφάνεια κάθε επιπέδου  
είναι  1500 Μ² για τις Μονάδες Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV και για την Μονάδα V  1800 Μ²), περιλαμβάνει τα 
ενδιάμεσα πατάρια +4 Μ και +8 Μ, όλους τους χώρους του κλιματισμού των Μονάδων και του 
εφαρμοστηρίου που ευρίσκεται στην Μονάδα ΙΙ στα +12 Μ και θα γίνεται με την εξής 
διαδικασία: 
1.Α.7.1 Πρώτα απομάκρυνση των επικαθήσεων από σκόνη με πεπιεσμένο αέρα (ξεφύσημα 
των μηχανημάτων και συσκευών του χώρου) και καθαρισμός με χρησιμοποίηση πανιών 
καθαρισμού την προηγούμενη ημέρα (πριν το σκούπισμα δαπέδων) όλων των δεξαμενών, 
αγωγών - δεξαμενών λαδιού, by-pass LP, τάσια αποστράγγισης λαδιών, διαφόρων άλλων 
αγωγών, κινητήρων αντλιών, Κ. Ψυγείων, Προθερμαντών ΥΠ - ΧΠ, κλπ. 
Η Στροβιλογεννήτρια κάθε Μονάδας θα καθαρίζεται από τις σκόνες με χρησιμοποίηση πανιών 
καθαρισμού και με συσκευές αναρρόφησης σκόνης και εν συνεχεία θα γίνεται πετρελαίωμα 
αυτής μια φορά τον Μήνα. 
Απομάκρυνση τυχόν άχρηστων αντικειμένων τα οποία δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν 
(π.χ. μονώσεις, σκουπίδια, βαρέλια, μαδέρια, πλάκες, σίδερα, τμήματα αγωγών κτλ). Αυτά θα 
μεταφέρονται με καρότσια (χειράμαξες) στον έξω χώρο των Λεβητοστασίων. 
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρώνονται με συχνότητα το λιγότερο δύο φορές τον 
μήνα για όλη την Μονάδα με απασχόληση ανά δύο εργάσιμες ημέρες. 
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1.Α.7.2 Σκούπισμα (την επόμενη ημέρα) όλων των προαναφερόμενων παταριών, δαπέδων και 
των δαπέδων που είναι κάτω από τις εφεδρικές δεξαμενές στα +8 Μ καθώς και των 
κλιμακοστασίων από +12 Μ έως και +0 Μ και απομάκρυνση των μπαζών.  
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 7 του Τιμολογίου. 
 
1.Α.8 Καθαρισμός των επιπέδων στα +12 Μ των Στροβιλοστασίων (η επιφάνεια κάθε επιπέδου  
είναι  900 Μ² για τις Μονάδες Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV και για την Μονάδα V 1500 Μ²) που περιλαμβάνει 
σκούπισμα (με μηχανικά σάρωθρα ή αναρρόφηση με ηλεκτρικές σκούπες) και καθαρισμό 
(σφουγγάρισμα) όλων των πλακακιών των υπόψη δαπέδων και όλων των πλακακιών που 
είναι γύρω - γύρω στους τοίχους, των κιγκλιδωμάτων (κάγκελων), των αγωγών, των θυρών, 
σκούπισμα (με μηχανικά σάρωθρα ή αναρρόφηση με ηλεκτρικές σκούπες) της σκόνης από τα 
δάπεδα των χώρων όπου ευρίσκονται οι εφεδρικές δεξαμενές, απομάκρυνση όλων των 
μπαζών και μετά σφουγγάρισμα των δαπέδων με νερό και απορρυπαντικό καθαρισμού με 
εξοπλισμό και υλικά του Αντισυμβαλλόμενου. Επιπλέον περιλαμβάνει την απομάκρυνση 
τυχόν άχρηστων αντικειμένων τα οποία δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν (π.χ. 
μονώσεις, σκουπίδια, βαρέλια, μαδέρια, πλάκες, σίδερα, τμήματα αγωγών κτλ). Αυτά θα  
μεταφέρονται μέσω των ασανσέρ των Μονάδων με καρότσια (χειράμαξες) ή ο 
Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ηλεκτρόβιντζα που υπάρχουν στις 
καταπακτές των Μονάδων με δική του ευθύνη στον έξω χώρο των Λεβητοστασίων. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 8 του Τιμολογίου. 
 
Για τις εργασίες καθαρισμού των παραπάνω παραγράφων (από 1.Α.1 Έως 1.Α.8) οι 
συλλεχθείσες ποσότητες σκόνης, λιγνίτη, τέφρας θα μεταφέρονται με καρότσια 
(χειράμαξες) έξω από τον χώρο των Λεβητοστασίων όπως παρακάτω: 

Από τις Μονάδες I - II στον υπάρχοντα εξωτερικό χώρο μεταξύ των Μονάδων αυτών, 
από τις Μονάδες III - IV & V στον υπάρχοντα εξωτερικό χώρο μεταξύ των Μονάδων III - 
IV, σε σημείο που θα υποδειχθεί από τον Εντεταλμένο Μηχανικό. 

Η απομάκρυνση κάθε ξένου αντικειμένου (π.χ. μονώσεις, σκουπίδια, βαρέλια, μαδέρια, πλάκες, 
σίδερα, τμήματα αγωγών κτλ) θα γίνεται με καρότσια (χειράμαξες) με τα οποία θα μεταφέρονται 
τα προαναφερθέντα αντικείμενα έξω από τον χώρο των Λεβητοστασίων, όπως παρακάτω:  

Aπό τις Μονάδες I - II - III - IV - V στον υπάρχοντα εξωτερικό χώρο στα +0 Μ μεταξύ των 
Μονάδων II - III σε σημείο που θα υποδειχθεί από τον Εντεταλμένο Μηχανικό. 

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται και περιγράφονται ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται στις 
εργασίες καθαρισμού, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των εργασιών καθαρισμού των 
επιφανειών που προαναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους (από 1.Α.1 Έως 1.Α.8) και 
επομένως για να θεωρηθεί ότι ένα δάπεδο είναι καθαρό και για να πληρωθεί ο 
Αντισυμβαλλόμενος τα αντίστοιχα με το δάπεδο τετραγωνικά μέτρα (Μ²) καθαρισμένης 
επιφάνειας θα πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω γι΄ αυτό το 
επίπεδο. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφοι από 1.Α.1 έως 1.Α.8), θα 
εκτελούνται κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως 
και Σάββατο. 
Οι εργασίες καθαρισμού όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφοι 
από 1.Α.1 έως 1.Α.8), θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την 
Επιχείρηση, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°). Στην περίπτωση αυτή οι 
παραπάνω εργασίες επίσης διέπονται από τα ισχύοντα στην υπόψη Τεχνική Περιγραφή, 
Κεφάλαιο 1.Α (παράγραφοι από 1.Α.1 έως 1.Α.8). 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της 
Επιχείρησης βάσει προγράμματος που θα καταρτίζεται κάθε μήνα. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά η συχνότητα εκτέλεσης των υπόψη εργασιών θα είναι: 
-4,5[m] Λεβητ. Μον. I, II, III, IV, V: Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα για κάθε μία Μονάδα 
+0,0[m] Λεβητοστασίων Μον. I, II, V: Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα για κάθε μία Μονάδα 
+0,0[m] Λεβητοστασίων Μον. III, IV: Δύο (2) φορές κάθε εβδομάδα για κάθε μία Μονάδα 
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+12,0[m] Λεβητοστασίων Μον. I, II: Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα για κάθε μία Μονάδα 
+12,0[m] Λεβητοστασίων Μον. III, IV: Δύο (2) φορές κάθε εβδομάδα για κάθε μία Μονάδα 
+19,0[m] Λεβητοστασίων Μον. I, II, V: Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα για κάθε μία Μονάδα 
+19,0[m] Λεβητοστασίων Μον. III, IV: Δύο (2) φορές κάθε εβδομάδα για κάθε μία Μονάδα 
+50,0[m] Λεβητ. Μον. I, II, III, IV, V: Μία (1) φορά κάθε δύο εβδομάδες για κάθε μία 
Μονάδα 
-4,5[m] Μηχαν. Μον. I, II, III, IV, V: Μία (1) φορά κάθε δύο εβδομάδες για κάθε μία Μονάδα 
+0,0[m] Μηχαν. Μον. I, II, III, IV, V: Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα για κάθε μία Μονάδα 
+12,0[m] Μηχαν. Μον. I, II, III, IV, V: Δύο (2) φορές κάθε εβδομάδα για κάθε μία Μονάδα 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, από 1.Α.1 Έως 1.Α.8, θα 
επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων επιφανειών. Για την αποζημίωσή τους 
προβλέπονται τα κονδύλια με α/α από 1 έως 8 του Τιμολογίου για τις καθημερινές (από 
Δευτέρα έως και Σάββατο), ενώ για τις Κυριακές και Αργίες αυτά θα προσαυξάνονται κατά 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75[%]). 
 
1.Β ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V 
 
Εργασίες καθαρισμού και μεταφοράς-απομάκρυνσης όλων των ποσοτήτων σκόνης, γύψου,  
ασβεστόλιθου, συσσωματωμάτων των προαναφερθέντων υλικών και των διαφόρων άχρηστων 
υλικών από τα προσβάσιμα και σταθερά (μη κινούμενα) μέρη του εξοπλισμού, των 
μηχανημάτων και των βάσεών τους, των μεταλλικών δομικών μερών, των δαπέδων και 
κλιμακοστασίων των εσωτερικών χώρων του Συστήματος Υγρής Αποθείωσης Μονάδας V. 
Οι εργασίες του καθαρισμού (σκούπισμα - απομάκρυνση άχρηστων υλικών) των 
προσβάσιμων και μη κινούμενων μερών του εξοπλισμού των μηχανημάτων των χώρων του 
Συστήματος Υγρής Αποθείωσης Μονάδας V περιλαμβάνουν και το ξεφύσημα ή αναρρόφηση 
της σκόνης,  της σκόνης γύψου και ασβεστόλιθου, την απομάκρυνση των μπαζών, της σκόνης, 
της σκόνης γύψου και ασβεστόλιθου και κάθε ξένου αντικειμένου από τον εξοπλισμό και τούς 
χώρους που αναφέρονται παρακάτω και θα εκτελούνται ως εξής: 
Για κάθε χώρο, πρώτα (πριν από το σκούπισμα των δαπέδων) απομάκρυνση των χαλαρών 
επικαθήσεων από σκόνη (είτε από σκόνη γύψου ή ασβεστόλιθου) με πεπιεσμένο αέρα 
(ξεφύσημα) όλων των προσβάσιμων μερών των μη κινούμενων μερών του εξοπλισμού, των 
μηχανημάτων και των βάσεών τους, των συσκευών και των μεταλλικών δομικών μερών του 
χώρου και καθαρισμός τους με χρήση πανιών καθαρισμού. Συλλογή προς απομάκρυνση 
τυχόν άχρηστων αντικειμένων τα οποία δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν (π.χ. 
μονώσεις, σκουπίδια, συσσωματώματα υλικών, μαδέρια, πλάκες, σίδερα, τμήματα αγωγών 
κτλ). Σκούπισμα των δαπέδων και των κλιμακοστασίων με μηχανικά σάρωθρα ή αναρρόφηση 
με ηλεκτρικές σκούπες. Συλλογή της όποιας σκόνης και των όποιων συσσωματωμάτων υλικών 
και σκουπιδιών προς απομάκρυνση. Μεταφορά αυτών με σάκους και καρότσια (χειράμαξες) 
στον ισόγειο (+0,00 [m]) εξωτερικό χώρο σε θέσεις που θα υποδεικνύονται από τον 
εντεταλμένο μηχανικό της Επιχείρησης. 
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός και τα απαιτούμενα υλικά θα είναι του Αντισυμβαλλόμενου. 
 
Οι επιφάνειες των δαπέδων σε τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν σε κάθε χώρο ανάλογα 
με το κτήριο και το επίπεδο είναι οι ακόλουθες: 
Κτήριο Α4 (Κάτω από Σιλό : Επίπεδο: +0.0 Μ 74 Μ² 
 ασβεστόλιθου) " +7.5 Μ 82 Μ² 
    
Κτήριο Α5 (Προετοιμασίας ιλύος) : Επίπεδο: +0.0 Μ 190 Μ² 
 " " +4.9 Μ 102 Μ² 
 " " +7.5 Μ 47 Μ² 
 
Κτήρια Α6 & Α7 ():  Επίπεδο: +0.0 Μ 1408 Μ² 
 "  " +6.6 Μ 391 Μ² 
 "  " +12.6 Μ 458 Μ² 
 "  " +16.6 Μ 418 Μ² 
 "  " +21.0 Μ 82 Μ² 
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Κτήριο Α8 ():  Επίπεδο: ΥΠΟΓΕΙΟ (-3,5 Μ) 577 Μ² 
 "  " +0.0 Μ 17 Μ² 
 "  " +5.8 Μ 17 Μ² 
 "  " +10.5 Μ 214 Μ² 
 
Κτήριο Α28 ():  Επίπεδο: +0.0 Μ 301 Μ² 
 
Κτήριο Α33 ():  Επίπεδο: +0.0 Μ 35 Μ² 
Κτήριο Α34 ():  Επίπεδο: +0.0 Μ 65 Μ² 
 
Οι καθαρισμοί που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα θα λαμβάνουν χώρα όπως περιγράφηκαν 
παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1.Β ως εξής: 
 
1.Β.1.α Στο επίπεδο +0,00 [m] του Κτηρίου Α4 (Σιλό ασβεστόλιθου, χώρος αεροσυμπιεστών) 
(συνολικής επιφανείας 74[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου του εξοπλισμού και της επιφάνειας 
του δαπέδου. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 9 του Τιμολογίου. 
1.Β.1.β Στο επίπεδο +7,50 [m] του Κτηρίου Α4 (Σιλό ασβεστόλιθου, χώρος τροφοδοτών 
ασβεστόλιθου) (συνολικής επιφανείας 82[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου του εξοπλισμού, 
των μεταλλικών δομικών μερών, της επιφάνειας του δαπέδου και του κλιμακοστασίου από τα 
+7,50 [m] έως τα +0,00 [m]. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 10 του Τιμολογίου. 
 
1.Β.2.α Στο επίπεδο +0,00 [m] του Κτηρίου Α5 (Προετοιμασίας ιλύος, χώρος δεξαμενών και 
αντλιών ιλύος) (συνολικής επιφανείας 190[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου του εξοπλισμού, 
των μεταλλικών δομικών μερών και της επιφάνειας του δαπέδου. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να 
λαμβάνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μη πτώση-διείσδυση συλλεγόμενου υλικού 
προερχόμενου από τους καθαρισμούς στα υφιστάμενα κανάλια του δαπέδου. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 11 του Τιμολογίου. 
1.Β.2.β Στο επίπεδο +4,90 [m] του Κτηρίου Α5 (Προετοιμασίας ιλύος, χώρος δεξαμενών ιλύος) 
(συνολικής επιφανείας 102[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου του εξοπλισμού, των μεταλλικών 
δομικών μερών, της επιφάνειας του δαπέδου και του κλιμακοστασίου από τα +4,90 [m] έως τα 
+0,00 [m]. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 12 του Τιμολογίου. 
1.Β.2.γ Στο επίπεδο +7,50 [m] του Κτηρίου Α5 (Προετοιμασίας ιλύος, χώρος τροφοδοτών 
ασβεστόλιθου) (συνολικής επιφανείας 47[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου του εξοπλισμού, 
των μεταλλικών δομικών μερών, της επιφάνειας του δαπέδου και του κλιμακοστασίου από τα 
+7,50 [m] έως τα +4,90 [m]. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 13 του Τιμολογίου. 
 
1.Β.3.α Στο επίπεδο +0,00 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 (Χώροι αντλιών ανακυκλοφορίας ιλύος 
absorber, αεροσυμπιεστών αέρα ρύθμισης και γενικής χρήσης, αντλιών νερού, 
αεροσυμπιεστών κ.τ.λ. ) (συνολικής επιφανείας 1408[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου του 
εξοπλισμού, των μεταλλικών δομικών μερών και της επιφάνειας του δαπέδου. Ιδιαίτερη 
μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μη πτώση-διείσδυση 
συλλεγόμενου υλικού προερχόμενου από τους καθαρισμούς στα υφιστάμενα κανάλια του 
δαπέδου. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 14 του Τιμολογίου. 
1.Β.3.β Στο επίπεδο +6,60 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 (Χώροι σχαρών καλωδίων, χοανών και 
ταινιοδρόμων μεταφοράς γύψου) (συνολικής επιφανείας 391[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου 
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του εξοπλισμού, των μεταλλικών δομικών μερών, της επιφάνειας του δαπέδου και του 
κλιμακοστασίου από τα +6,60 [m] έως τα +0,00 [m]. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 15 του Τιμολογίου. 
1.Β.3.γ Στο επίπεδο +12,60 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 (Χώροι αντλιών κενού, χοανών και 
ταινιοδρόμων μεταφοράς γύψου) (συνολικής επιφανείας 458[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου 
του εξοπλισμού, των μεταλλικών δομικών μερών, της επιφάνειας του δαπέδου και του 
κλιμακοστασίου από τα +12,60 [m] έως τα +6,60 [m]. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 16 του Τιμολογίου. 
1.Β.3.δ Στο επίπεδο +16,60 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 (Χώροι ταινιοδρόμων αφύγρανσης 
γύψου) (συνολικής επιφανείας 418[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου του εξοπλισμού, των 
μεταλλικών δομικών μερών, της επιφάνειας του δαπέδου και του κλιμακοστασίου από τα 
+16,60 [m] έως τα +12,60 [m]. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η μη πτώση-διείσδυση συλλεγόμενου υλικού προερχόμενου από τους 
καθαρισμούς στα υφιστάμενα κανάλια του δαπέδου. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 17 του Τιμολογίου. 
1.Β.3.ε Στο επίπεδο +21,00 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 (Χώροι υδροκυκλώνων) (συνολικής 
επιφανείας 82[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου του εξοπλισμού, των μεταλλικών δομικών 
μερών, της επιφάνειας του δαπέδου και του κλιμακοστασίου από τα +21,00 [m] έως τα +16,00 
[m]. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 18 του Τιμολογίου. 
 
 
1.Β.4.α Στο επίπεδο -3,50 [m] (Υπόγειο) του Κτηρίου Α8 (Χώρος σχαρών καλωδίων) 
(συνολικής επιφανείας 577[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου του εξοπλισμού, των μεταλλικών 
δομικών μερών και της επιφάνειας του δαπέδου. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 19 του Τιμολογίου. 
1.Β.4.β Στο επίπεδο +0,00 [m] του Κτηρίου Α8 (Χώρος κλιμακοστασίου) (συνολικής επιφανείας 
17[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός των μεταλλικών δομικών μερών, της επιφάνειας του δαπέδου 
και του κλιμακοστασίου από τα +0,00 [m] έως τα -3,50 [m]. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 20 του Τιμολογίου. 
1.Β.4.γ Στο επίπεδο +5,80 [m] του Κτηρίου Α8 (Χώρος κλιμακοστασίου) (συνολικής επιφανείας 
17[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός των μεταλλικών δομικών μερών, της επιφάνειας του δαπέδου 
και του κλιμακοστασίου από τα +5,80 [m] έως τα +0,00 [m]. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 21 του Τιμολογίου. 
1.Β.4.δ Στο επίπεδο +10,50 [m] του Κτηρίου Α8 (Χώρος κλιματισμού) (συνολικής επιφανείας 
214[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου του εξοπλισμού, των μεταλλικών δομικών μερών, της 
επιφάνειας του δαπέδου και του κλιμακοστασίου από τα +10,50 [m] έως τα +5,80 [m]. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 22 του Τιμολογίου. 
 
1.Β.5.α Στο επίπεδο +0,00 [m] του Κτηρίου Α28 (Χώρος αντλιών) (συνολικής επιφανείας 
301[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου του εξοπλισμού, των μεταλλικών δομικών μερών και της 
επιφάνειας του δαπέδου. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
μη πτώση-διείσδυση συλλεγόμενου υλικού προερχόμενου από τους καθαρισμούς στα 
υφιστάμενα κανάλια του δαπέδου. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 23 του Τιμολογίου. 
 
1.Β.6.α Στο επίπεδα +0,00 [m] των Κτηρίων Α33 (Χώρος αντλιών emergency) και Α34 (Χώρος 
αντλιών process water) (συνολικής επιφανείας 35+65=100[m2] ) θα γίνεται καθαρισμός όλου 
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του εξοπλισμού, των μεταλλικών δομικών μερών και της επιφάνειας του δαπέδου. Ιδιαίτερη 
μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μη πτώση-διείσδυση 
συλλεγόμενου υλικού προερχόμενου από τους καθαρισμούς στα υφιστάμενα κανάλια του 
δαπέδου. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων δαπέδων και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 24 του Τιμολογίου. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφοι από 1.Β.1.α έως 1.Β.6.α), θα 
εκτελούνται κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως 
και Σάββατο. 
Οι εργασίες καθαρισμού όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφοι 
από 1.Β.1.α έως 1.Β.6.α), θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την 
Επιχείρηση, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°). Στην περίπτωση αυτή οι 
παραπάνω εργασίες επίσης διέπονται από τα ισχύοντα στην υπόψη Τεχνική Περιγραφή, 
Κεφάλαιο 1.Β . 
 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της 
Επιχείρησης βάσει προγράμματος που θα καταρτίζεται κάθε μήνα. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά η συχνότητα εκτέλεσης των υπόψη εργασιών θα είναι: 
 
  Συχνότητα Καθαρισμού 
Κτήριο Α4 (Κάτω από Σιλό : Επίπεδο: +0.0 Μ Μία (1) φορά κάθε μήνα 
 ασβεστόλιθου) " +7.5 Μ Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα 
    
Κτήριο Α5 (Προετοιμασίας ιλύος) : Επίπεδο: +0.0 Μ Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα 
 " " +4.9 ΜΜία (1) φορά κάθε εβδομάδα 
 " " +7.5 ΜΜία (1) φορά κάθε εβδομάδα 
 
Κτήρια Α6 & Α7 ():  Επίπεδο: +0.0 Μ Μία (1) φορά κάθε δύο 
εβδομάδες 
 "  " +6.6 ΜΜία (1) φορά κάθε δύο εβδομάδες 
 "  " +12.6 ΜΜία (1) φορά κάθε δύο εβδομάδες 
 "  " +16.6 ΜΜία (1) φορά κάθε δύο εβδομάδες 
 "  " +21.0 ΜΜία (1) φορά κάθε δύο εβδομάδες 
 
Κτήριο Α8 ():  Επίπεδο: ΥΠΟΓΕΙΟ (-3,5 Μ) Μία (1) φορά κάθε δύο 
εβδομάδες 
 "  " +0.0 ΜΜία (1) φορά κάθε δύο εβδομάδες 
 "  " +5.8 ΜΜία (1) φορά κάθε δύο εβδομάδες 
 "  " +10.5 ΜΜία (1) φορά κάθε μήνα 
 
Κτήριο Α28 ():  Επίπεδο: +0.0 Μ Μία (1) φορά κάθε μήνα 
 
Κτήριο Α33 ():  Επίπεδο: +0.0 Μ Μία (1) φορά κάθε μήνα 
 
Κτήριο Α34 ():  Επίπεδο: +0.0 Μ Μία (1) φορά κάθε μήνα 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, από 1.Β.1.α έως 1.Β.6.α, 
θα επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων επιφανειών. Για την αποζημίωσή 
τους προβλέπονται τα κονδύλια με α/α από 9 έως 24 του Τιμολογίου για τις καθημερινές (από 
Δευτέρα έως και Σάββατο), ενώ για τις Κυριακές και Αργίες αυτά θα προσαυξάνονται κατά 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75[%]). 
 
1.Γ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΗΣ 

ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V 
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Εργασίες καθαρισμού και μεταφοράς-απομάκρυνσης όλων των ποσοτήτων σκόνης, γύψου,  
ασβεστόλιθου, λάσπης & συσσωματωμάτων των προαναφερθέντων υλικών από το εσωτερικό 
των υφιστάμενων ανοιχτών (προστατευμένων με γραδελάδα) καναλιών των δαπέδων των 
εσωτερικών  χώρων του Συστήματος Υγρής Αποθείωσης Μονάδας V. 
Οι εργασίες καθαρισμού των καναλιών των δαπέδων των χώρων του Συστήματος Υγρής 
Αποθείωσης Μονάδας V περιλαμβάνουν και το σκούπισμα ή αναρρόφηση της σκόνης,  της 
σκόνης γύψου και ασβεστόλιθου, την απομάκρυνση των μπαζών, της σκόνης, της σκόνης 
γύψου και ασβεστόλιθου της λάσπης, των συσσωματωμάτων καθώς και κάθε ξένου 
αντικειμένου από το εσωτερικό των υπόψη καναλιών των δαπέδων των χώρων που 
αναφέρονται παρακάτω και θα εκτελούνται ως εξής: 
Για κάθε χώρο, πρώτα (πριν από το καθάρισμα των καναλιών) ολοκληρώνεται ο καθαρισμός 
του αντίστοιχου δαπέδου σύμφωνα με το προηγούμενο κεφάλαιο 1.Β.  Κατόπιν αφαιρούνται 
τμηματικά και καθαρίζονται οι γραδελάδες που καλύπτουν τα υφιστάμενα ανοιχτά κανάλια 
προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στο εσωτερικό τους και αφαιρούνται και συλλέγονται με 
κατάλληλα μηχανικά μέσα (λ.χ. σάρωθρα, φτυάρια, κατάλληλα εργαλεία καθαρισμού και 
συλλογής υλικού κ.λ.π) προς απομάκρυνση όλες οι ποσότητες υλικών που έχουν 
συγκεντρωθεί στο εσωτερικό των τμημάτων των καναλιών που έχουν αποκαλυφθεί. Στη 
συνέχεια επανατοποθετούνται προσεκτικά και σταθερά στη θέση τους όλες οι γραδελάδες  
καναλιών που αφαιρέθηκαν. Καθαρίζονται - σκουπίζονται τα μέρη των δαπέδων που τυχόν 
λερώθηκαν με την διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Επαναλαμβάνεται η 
προαναφερθείσα διαδικασία μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του συνόλου των 
υφιστάμενων καναλιών του δαπέδου. Μεταφέρονται και απομακρύνονται όλα τα υλικά 
προϊόντα της διαδικασίας του καθαρισμού με σάκους και καρότσια (χειράμαξες) στον ισόγειο 
(+0,00 [m]) εξωτερικό χώρο σε θέσεις που θα υποδεικνύονται από τον εντεταλμένο μηχανικό 
της Επιχείρησης. 
Όλος ο απαιτούμενος για τον καθαρισμό εξοπλισμός θα είναι του Αντισυμβαλλόμενου. 
 
Οι θέσεις και οι διαστάσεις καναλιών των δαπέδων που αντιστοιχούν σε κάθε χώρο ανάλογα 
με το κτήριο και το επίπεδο είναι οι ακόλουθες: 
  Αρίθμηση - θέση - ονομασία Διαστάσεις Συνολικό 
  Καναλιών Πλάτος x Βάθος  Μήκος 
Κτήριο Α5 (Προ-  : 1) +0.0m Περιμετρικά Δεξαμενών 0,27[m] x 0,13[m] 12,0[m] 
ετοιμασίας ιλύος) 2) +0.0m Αντλίες πολτού 0,45[m] x 0,30[m] 11,5[m] 
                        3) +0.0m Προς drain pit 0,45[m] x 0,35[m] 4,0[m] 
  
Κτήριο Α6 & Α7( ) : 1) +0.0m Αντλιών ανακυκλοφορίας 0,60[m] x 0,80[m] 29,0[m] 
 2) +0.0m Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθμ. 0,16[m] x 0,09[m] 14,5[m] 
 3) +0.0m Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθμ. 0,09[m] x 0,08[m] 8,0[m] 
 4) +0.0m Α/Σ αέρα οξείδωσης 0,60[m] x 0,37[m] 20,0[m] 
 5) +0.0m υπερχείλισης Δεξ. Υδροκυκλ.  0,60[m] x 0,37[m] 20,0[m] 
 6) +0.0m υπερχείλισης αντλ. Υδροκυκλ. 0,35[m] x 0,20[m] 9,5[m] 
 7) +0.0m εκκένωσης absorber (εξωτερ.) 0,60[m] x 0,55[m] 9,0[m] 
 8) +0.0m κεντρικό κανάλι  0,60[m] x 0,33[m] 21,5[m] 
 9) +0.0m κανάλι προς drain-pit 0,60[m] x 0,66[m] 32,0[m] 
 10) +22.0m περιμετρικά Τ/Δ αφύγρανσης 0,15[m] x 0,06[m] 62,0[m] 
 
Κτήριο Α28 : 1) +0.0m Αντλιών Π.Ψ. Μον. III-IV-V 0,45[m] x 0,10-0.22[m] 12,0[m] 
(Αντλιών νερού) 2) +0.0m Αντλιών S3, Raw-water 0,45[m] x 0,10-0.22[m] 12,0[m] 
 
Οι καθαρισμοί που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα θα λαμβάνουν χώρα ως εξής: 
 
1.Γ.1.α Στο επίπεδο +0,00 [m] του Κτηρίου Α5 (Προετοιμασίας ιλύος, χώρος δεξαμενών και 
αντλιών ιλύος)  θα γίνεται καθαρισμός του καναλιού διαστάσεων 0,27[m] x 0,13[m] 
περιμετρικά των δεξαμενών, σύμφωνα με τα όσα σχετικά αναφέρθηκαν παραπάνω στην 
αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 25 του Τιμολογίου. 
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1.Γ.1.β Στο επίπεδο +0,00 [m] του Κτηρίου Α5 (Προετοιμασίας ιλύος, χώρος δεξαμενών και 
αντλιών ιλύος)  θα γίνεται καθαρισμός του καναλιού διαστάσεων 0,45[m] x 0,30[m] Αντλιών 
πολτού, σύμφωνα με τα όσα σχετικά αναφέρθηκαν παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 26 του Τιμολογίου. 
1.Γ.1.γ Στο επίπεδο +0,00 [m] του Κτηρίου Α5 (Προετοιμασίας ιλύος, χώρος δεξαμενών και 
αντλιών ιλύος)  θα γίνεται καθαρισμός του καναλιού διαστάσεων 0,45[m] x 0,35[m] Προς drain 
pit, σύμφωνα με τα όσα σχετικά αναφέρθηκαν παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 27 του Τιμολογίου. 
 
 
1.Γ.2.α Στο επίπεδο +0,00 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 ()  θα γίνεται καθαρισμός του καναλιού 
διαστάσεων 0,60[m] x 0,80[m] Αντλιών ανακυκλοφορίας, σύμφωνα με τα όσα σχετικά 
αναφέρθηκαν παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 28 του Τιμολογίου. 
1.Γ.2.β Στο επίπεδο +0,00 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 ()  θα γίνεται καθαρισμός του καναλιού 
διαστάσεων 0,16[m] x 0,09[m] Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθμ., σύμφωνα με τα όσα σχετικά 
αναφέρθηκαν παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 29 του Τιμολογίου. 
1.Γ.2.γ Στο επίπεδο +0,00 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 ()  θα γίνεται καθαρισμός του καναλιού 
διαστάσεων 0,09[m] x 0,08[m] Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθμ., σύμφωνα με τα όσα σχετικά 
αναφέρθηκαν παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 30 του Τιμολογίου. 
1.Γ.2.δ Στο επίπεδο +0,00 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 ()  θα γίνεται καθαρισμός του καναλιού 
διαστάσεων 0,60[m] x 0,37[m] Α/Σ αέρα οξείδωσης, σύμφωνα με τα όσα σχετικά αναφέρθηκαν 
παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 31 του Τιμολογίου. 
1.Γ.2.ε Στο επίπεδο +0,00 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 ()  θα γίνεται καθαρισμός του καναλιού 
διαστάσεων 0,60[m] x 0,37[m] υπερχείλισης Δεξ. Υδροκυκλ., σύμφωνα με τα όσα σχετικά 
αναφέρθηκαν παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 31 του Τιμολογίου. 
1.Γ.2.στ Στο επίπεδο +0,00 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 ()  θα γίνεται καθαρισμός του καναλιού 
διαστάσεων 0,35[m] x 0,20[m] υπερχείλισης αντλ. Υδροκυκλ., σύμφωνα με τα όσα σχετικά 
αναφέρθηκαν παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 32 του Τιμολογίου. 
1.Γ.2.ζ Στο επίπεδο +0,00 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 ()  θα γίνεται καθαρισμός του καναλιού 
διαστάσεων 0,60[m] x 0,55[m] εκκένωσης absorber (εξωτερ.), σύμφωνα με τα όσα σχετικά 
αναφέρθηκαν παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 33 του Τιμολογίου. 
1.Γ.2.η Στο επίπεδο +0,00 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 ()  θα γίνεται καθαρισμός του καναλιού 
διαστάσεων 0,60[m] x 0,33[m] κεντρικό κανάλι, σύμφωνα με τα όσα σχετικά αναφέρθηκαν 
παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 34 του Τιμολογίου. 
1.Γ.2.θ Στο επίπεδο +0,00 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 ()  θα γίνεται καθαρισμός του καναλιού 
διαστάσεων 0,60[m] x 0,66[m] κανάλι προς drain-pit, σύμφωνα με τα όσα σχετικά αναφέρθηκαν 
παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 35 του Τιμολογίου. 
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1.Γ.2.ι Στο επίπεδο +22,0 [m] των Κτηρίων Α6 & Α7 ()  θα γίνεται καθαρισμός του καναλιού 
διαστάσεων 0,15[m] x 0,06[m] περιμετρικά Τ/Δ αφύγρανσης, σύμφωνα με τα όσα σχετικά 
αναφέρθηκαν παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 36 του Τιμολογίου. 
 
1.Γ.3.α Στο επίπεδο +0,00 [m] του Κτηρίου Α28 (Αντλιών νερού)  θα γίνεται καθαρισμός του 
καναλιού διαστάσεων 0,45[m] x 0,10-0.22[m] Αντλιών Π.Ψ. Μον. III-IV-V, σύμφωνα με τα όσα 
σχετικά αναφέρθηκαν παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 37 του Τιμολογίου. 
1.Γ.3.β Στο επίπεδο +0,00 [m] του Κτηρίου Α28 (Αντλιών νερού)  θα γίνεται καθαρισμός του 
καναλιού διαστάσεων 0,45[m] x 0,10-0.22[m] Αντλιών S3, Raw-water, σύμφωνα με τα όσα 
σχετικά αναφέρθηκαν παραπάνω στην αρχή του κεφαλαίου 1Γ. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών και για την 
αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 37 του Τιμολογίου. 
 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφοι από 1.Γ.1.α έως 1.Γ.3.β), θα 
εκτελούνται κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως 
και Σάββατο. 
Οι εργασίες καθαρισμού όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφοι 
από 1.Γ.1.α έως 1.Γ.3.β), θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την 
Επιχείρηση, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°). Στην περίπτωση αυτή οι 
παραπάνω εργασίες επίσης διέπονται από τα ισχύοντα στην υπόψη Τεχνική Περιγραφή, 
Κεφάλαιο 1.Γ . 
 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της 
Επιχείρησης βάσει προγράμματος που θα καταρτίζεται κάθε μήνα. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά η συχνότητα εκτέλεσης των υπόψη εργασιών θα είναι: 
 
 
  Αρίθμηση - θέση - ονομασία Συχνότητα  
  Καναλιών Καθαρισμού  
Κτήριο Α5 (Προ-  : 1) +0.0m Περιμετρικά Δεξαμενών Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα  
ετοιμασίας ιλύος) 2) +0.0m Αντλίες πολτού Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα  
                        3) +0.0m Προς drain pit Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα  
 
Κτήριο Α6 & Α7( ) : 1) +0.0m Αντλιών ανακυκλοφορίας Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα  
 2) +0.0m Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθμ. Μία (1) φορά κάθε δύο εβδομάδες 
 3) +0.0m Χώρου Α/Σ αέρα Γ.Χ. & ρύθμ. Μία (1) φορά κάθε δύο εβδομάδες 
 4) +0.0m Α/Σ αέρα οξείδωσης Μία (1) φορά κάθε δύο εβδομάδες
  
 5) +0.0m υπερχείλισης Δεξ. Υδροκυκλ.  Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα  
 6) +0.0m υπερχείλισης αντλ. Υδροκυκλ. Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα  
 7) +0.0m εκκένωσης absorber (εξωτερ.) Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα  
 8) +0.0m κεντρικό κανάλι  Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα  
 9) +0.0m κανάλι προς drain-pit Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα  
 10) +22.0m περιμετρικά Τ/Δ αφύγρανσης Μία (1) φορά κάθε εβδομάδα  
 
Κτήριο Α28 : 1) +0.0m Αντλιών Π.Ψ. Μον. III-IV-V Μία (1) φορά κάθε δύο εβδομάδες 
(Αντλιών νερού) 2) +0.0m Αντλιών S3, Raw-water Μία (1) φορά κάθε δύο εβδομάδες 
 
Επιμετρήσεις – κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, από 1.Γ.1.α έως 1.Γ.3.β, θα 
επιμετρώνται σε μέτρα μήκους [m] καθαρισμένων καναλιών. Για την αποζημίωσή τους 
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προβλέπονται τα κονδύλια με α/α από 25 έως 37 του Τιμολογίου για τις καθημερινές (από 
Δευτέρα έως και Σάββατο), ενώ για τις Κυριακές και Αργίες αυτά θα προσαυξάνονται κατά 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75[%]). 
 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στα κεφάλαια 1.Α,, 1.Β και 1Γ της Τεχνικής Περιγραφής 
θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος θα 
διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
 Για τους εν λόγω καθαρισμούς που αναφέρονται στα κεφάλαια 1.Α, 1.Β και 1.Γ της 

Τεχνικής Περιγραφής επισημαίνεται ότι θα εκδίδονται Άδειες εργασίας όταν απαιτείται 
για λόγους Ασφαλείας, κατόπιν αίτησης του Αντισυμβαλλόμενου. 

 Για τους εν λόγω καθαρισμούς πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στο 
Σ.Α.Υ. του Έργου. 

 Ο Αντισυμβαλλόμενος καθημερινά και πριν την έναρξη των εργασιών, θα αποτυπώνει 
φωτογραφικά την κατάσταση του Συστήματος από άποψη ποιότητας στα σημεία εκείνα  
που κατά την κρίση του υπάρχει υπερβολική ποσότητα συσσωρευμένου υλικού, 
ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης. 

 Ο Αντισυμβαλλόμενος καθημερινά κα πριν το πέρας των εργασιών, θα αποτυπώνει 
φωτογραφικά την κατάσταση του Συστήματος από άποψη ποιότητας καθαρισμού σε 
κρίσιμα σημεία (που θα του υποδειχτούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία). 

 Σε περίπτωση που υπάρχει διαφυγή υλικού η οποία δεν αποκαθίσταται μετά την 
παρέλευση κατά μέγιστο δύο ημερών από το μόνιμο προσωπικό της Επιχείρησης (π.χ. 
διαφυγή μηχανήματος, κομμένη ποδιά Τ/Δ, φθορά ταινίας, ράουλα κλπ), ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να ενημερώνει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
Οι ποσότητες των όποιων άχρηστων υλικών - απορριμμάτων θα μεταφέρονται με χειράμαξες 
και γενικά με μηχανικά μέσα του Αντισυμβαλλόμενου σε σημεία όπου θα έχει επιτρέψει η 
Υπηρεσία προκειμένου στη συνέχεια να διακινηθούν με άλλα, μεγαλύτερα, μηχανικά μέσα. 
Τα όποια ξένα αντικείμενα (μαδέρια, αγωγοί, λαμαρίνες, κ.τ.λ) που τυχόν ευρίσκονται στους 
χώρους που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους και που δεν είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν με χειράμαξες, θα απομακρύνονται με μηχανικά μέσα που θα διαθέτει η Δ.Ε.Η. 
τα οποία θα φορτώνονται από το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου. 
Στο τέλος κάθε εργασίας όλοι οι χώροι θα πρέπει είναι καθαροί - σκουπισμένοι και οι 
ποσότητες σκόνης - τέφρας -  γύψου - ασβεστόλιθου καθώς και τα απορρίμματα 
συγκεντρωμένα σε σημεία που θα έχει επιτρέψει ο Εντεταλμένος Μηχανικός του Έργου, για 
να θεωρηθεί ότι εκτελέστηκε η εργασία. 
Μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού θα ειδοποιείται ο Εντεταλμένος Μηχανικός του 
Έργου προκειμένου να ελέγξει το αποτέλεσμα (ποιότητα καθαρισμού). 
 
 
2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ 
 
2.1 Ξεφύσημα την προηγούμενη (δηλαδή πριν από τον καθαρισμό των δαπέδων) ημέρα  είτε 
με αέρα γενικής χρήσης στις Μονάδες I - II - ΙII - IV - V είτε με αναρρόφηση, στις γλυσιέρες του 
Λέβητα στα +35 Μ, των αγωγών  ισχυρών & ασθενών λιγνίτη και αέρα μύλων λιγνίτη, των 
οροφών των τροφοδοτών, των καυστήρων πετρελαίου, στις γλυσιέρες του Λέβητα κάτω από 
+19 Μ, των οροφών ανακυκλοφορίας και των διαχωριστών των Μύλων στα +12 Μ καθώς και 
σε όλα τα πατάρια των Μύλων, των διπλών εδράνων, μειωτήρων, συμπλεκτών, κινητήρων 
όλων των Μύλων λιγνίτη στα +0 Μ και επιπλέον καθαρισμός όλων των αγωγών ατμού - νερού 
που ευρίσκονται στον χώρο από τα +0 Μ έως και τα +35 Μ των Λεβητοστασίων των Μονάδων.  
Τυχόν αντικείμενα (π.χ. μονώσεις, σκουπίδια, βαρέλια, μαδέρια, πλάκες, σίδερα, τμήματα 
αγωγών κτλ) που ευρίσκονται στα Λεβητοστάσια των Μονάδων Ι - ΙΙ - ΙΙΙ - ΙV  στα επίπεδα των 
+72 Μ, +68Μ, +65 Μ, +59 Μ, +54 Μ, +50 Μ, +46 Μ, +42 Μ, +35 Μ  και στην Μονάδα V στα 
επίπεδα των +100 Μ, +86 Μ, +82 Μ, +80 Μ, +76Μ, +73,4 Μ, +70 Μ, +66,8 Μ, +64 Μ, +61,4 Μ, 
+56 Μ, +51 Μ, +46 Μ, +41 Μ, +35 Μ, +12 Μ είτε θα μεταφέρονται από τον Ανάδοχο μέσω των 
ασανσέρ των Μονάδων με καρότσια (χειράμαξες) είτε ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να 



 53 

χρησιμοποιεί τα ηλεκτρόβιντζα που υπάρχουν στις καταπακτές των Λεβητοστασίων των 
Μονάδων με δική του ευθύνη και ακολούθως έξω από τον χώρο των Λεβητοστασίων αν δεν 
πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν όπως παρακάτω: 
 

 Από τις Μονάδες I - II - III - IV - V στον υπάρχοντα εξωτερικό χώρο στα +0 Μ μεταξύ των 
Μονάδων II - III ή σε άλλο σημείο που θα υποδειχθεί από τον Εντεταλμένο Μηχανικό.  

 
Αν πρόκειται τα υλικά αυτά να ξαναχρησιμοποιηθούν θα μεταφέρονται και θα διευθετούνται στα 
επίπεδα των +0 Μ, +12 Μ και +19 Μ σε σημεία που θα υποδεικνύονται από τον Εντεταλμένο 
Μηχανικό.  
 
 Καθαρισμός με πανιά καθαρισμού των δεξαμενών λαδιού, των by-pass HP που ευρίσκονται 

στα επίπεδα των +35 Μ για τις Μονάδες I – II – V και  των +32 Μ για τις Μονάδες III - IV. 
 Ξεφύσημα και καθαρισμός του χώρου των LUVO καθώς και ξεφύσημα και καθαρισμός με 

πανιά καθαρισμού των αντλιών - δεξαμενών - αγωγών λαδιού που ευρίσκονται στον κλειστό 
χώρο των LUVO (καμαράκι) των Μονάδων I-II-ΙΙΙ-ΙV στα +12 Μ στο πίσω μέρος των 
Λεβητοστασίων σε όλα τα επίπεδα καθώς και των αγωγών του αέρα & εσχαρών καλωδίων 
που ευρίσκονται ακριβώς κάτω από τα +12Μ. 

 Καθαρισμός από σκόνη και λάδια με πανιά καθαρισμού (γυάλισμα) όλων των διπλών 
εδράνων, μειωτήρων, συμπλεκτών, κινητήρων καθώς και των υπαρχόντων αγωγών ατμού 
– νερού - λαδιού τουλάχιστον για τρεις Μύλους και τρεις τροφοδότες (που δεν 
λειτουργούν) την ημέρα, αλλά σε τρεις Μονάδες διαφορετικές, καθώς και καθαρισμός από 
λάδια στους Μύλους όλων των Μονάδων, όπου υπάρχει διαρροή λαδιού. 

 Καθαρισμός (σκούπισμα ή αναρρόφηση) όλων των οροφών των τροφοδοτών και όλων των 
αγωγών λιγνίτη και αέρα καύσης. Επιπλέον, καθαρισμός από σκόνη και λάδια με πανιά 
καθαρισμού (γυάλισμα) όλων των P.I.V., των κινητήρων των σαρωτριών και διασκορπιστών  
των τροφοδοτών  λιγνίτη που είναι εκτός λειτουργίας καθώς και όλων των καυστήρων 
πετρελαίου. 

 
Όλες οι παραπάνω εργασίες της παραγράφου 2.1 θα ολοκληρώνονται εντός μίας (1ας) ημέρας 
για κάθε Μονάδα από τις I-II-III-IV, εντός δύο (2) ημερών για την Μονάδα V και θα 
επαναλαμβάνονται με την ίδια περίπου σειρά βάσει προγράμματος που θα δίνεται στον 
Ανάδοχο ή με εκείνη την σειρά που θα υποδεικνύεται από τον Εντεταλμένο Μηχανικό του 
Έργου σε έκτακτες περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας δύο (2) το πολύ λήψεις αέρα ταυτόχρονα 
και με τη χρήση πανιών καθαρισμού όπου απαιτείται. 
Για τις Μονάδες I - II - ΙII - IV οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μία (1) φορά την 
εβδομάδα για κάθε Μονάδα ή όπως ορίζεται στο σχετικό πρόγραμμα εργασιών που θα 
δίδεται στον Ανάδοχο και θα ολοκληρώνονται εντός μίας ημέρας. Οι εργασίες αυτές 
επιμετρώνται κατ’ αποκοπή και για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 38 
του Τιμολογίου. 
Για την Μονάδα V οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μία (1) φορά την εβδομάδα ή 
όπως ορίζεται στο σχετικό πρόγραμμα εργασιών που θα δίδεται στον Ανάδοχο με δύο 
(2) το πολύ ταυτόχρονα λήψεις αέρα ή αναρρόφησης σκόνης λιγνίτη και με την χρήση 
πανιών καθαρισμού όπου απαιτείται και θα ολοκληρώνονται εντός δύο ημερών. Οι 
εργασίες αυτές επιμετρώνται κατ’ αποκοπή και για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το 
κονδύλιο με α/α 39 του Τιμολογίου. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.1), θα εκτελούνται κατά βάση 
κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 2.1) 
θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις οποιαδήποτε 
ώρα του 24ώρου όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση λόγω εκτάκτων αναγκών. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (2.1) θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται:  
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i) Για τις  Μονάδες I-II-III-IV το κονδύλιο με α/α 38 του Τιμολογίου για τις καθημερινές (από 
Δευτέρα έως και Σάββατο) εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  Τις Κυριακές 
και Αργίες καθώς και στις άλλες ώρες του 24ώρου το κατ' αποκοπή τίμημα θα λαμβάνει όλες 
τις νόμιμες προσαυξήσεις. 

ii) Για την  Μονάδα V το κονδύλιο με α/α 39 του Τιμολογίου για τις καθημερινές (από Δευτέρα 
έως και Σάββατο) εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  Τις Κυριακές και Αργίες 
καθώς και στις άλλες ώρες του 24ώρου το κατ' αποκοπή τίμημα θα λαμβάνει όλες τις νόμιμες 
προσαυξήσεις. 

 
2.2 Καθαρισμοί των Λεβητοστασίων των Μονάδων με τα εγκατεστημένα συστήματα 
αναρρόφησης της σκόνης εφόσον τα συστήματα αυτά είναι διαθέσιμα και λειτουργικά. Στην 
περίπτωση που τα συστήματα αυτά δεν είναι διαθέσιμα και λειτουργικά, οι παρακάτω 
αναφερόμενες εργασίες μπορούν κατά την κρίση της Επιχείρησης να γίνονται με την χρήση 
πεπιεσμένου αέρα (γενικής χρήσεως) στα παρακάτω αναφερόμενα επίπεδα κατ’ αντιστοιχία 
των επιπέδων των Λεβητοστασίων της προηγούμενης παράγραφου 2.1 της παρούσας 
Τεχνικής Περιγραφής. 
2.2.1 Αναρρόφηση (ή ξεφύσημα κατά την κρίση της Επιχείρησης) της σκόνης λιγνίτη με την 
λειτουργία των εγκατεστημένων συστημάτων καθαρισμού των Λεβητοστασίων των Μονάδων I 
- II - III - IV από τα επίπεδα των +70 Μ έως και τα +35 Μ και για την Μονάδα V από τα επίπεδα 
των +100 Μ έως και τα +0 Μ καθημερινά από Δευτέρα έως και Σάββατο εκτός αργιών (τις 
εργάσιμες ημέρες). 
 
Ο καθαρισμός (αναρρόφηση ή ξεφύσημα κατά την κρίση της Επιχείρησης) της σκόνης λιγνίτη 
θα πραγματοποιείται μόνο στις θέσεις όπου υπάρχει ασφαλής πρόσβαση και ασφαλής 
παραμονή καθόλη την διάρκεια της εργασίας του Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου 
(Γραδελάδες -  Εκκαπνιστές -  Εσχάρες καλωδίων -  Αγωγοί - Δοκάρια, κτλ) με ευθύνη αυτού 
και θα πρέπει ολοκληρώνεται εντός ενός (1) μηνός σε όλες τις Μονάδες 
χρησιμοποιώντας μία λήψη του συστήματος καθαρισμού (αναρρόφησης ή πεπιεσμένου 
αέρα κατά την κρίση της Επιχείρησης) σκόνης καθημερινά για τις Μονάδες Ι & ΙΙ, μία λήψη 
για τις Μονάδες ΙΙΙ & ΙV και  μία λήψη για τη Μονάδα V, με καθημερινή απασχόληση του  
Προσωπικού του. 
Αν δεν είναι καθαρά τα πατάρια όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα καθαρισμού τότε 
δεν θα πληρώνεται η παράγραφος.  
Με τον όρο καθαρισμός νοούνται και οι εργασίες αδειάσματος των σιλό αποθήκευσης της 
σκόνης, του λιγνίτη, της τέφρας σε φορτηγό αυτοκίνητο της Δ.Ε.Η., οι εργασίες απόφραξης των 
αγωγών και των συστημάτων αναρρόφησης καθώς και οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού 
απαιτείται στα υπόψη συστήματα αναρρόφησης των Λεβητοστασίων των Μονάδων. 
 
2.2.2 Οι παραπάνω Εργασίες θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου 
καθώς και ως προς το θέμα της Ασφάλειας των Εργαζομένων καθόλη την διάρκεια της 
Εργασίας των (ασφαλής πρόσβαση και παραμονή στα σημεία Εργασίας, ασφαλείς μέθοδοι 
Εργασίας κ.τ.λ.) και θα επαναλαμβάνονται με την ίδια κατά βάση σειρά βάσει προγράμματος 
που θα δοθεί στον Ανάδοχο ή με βάση εκείνη που θα του δοθεί σε έκτακτες περιπτώσεις. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.2), θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται για πέντε (5) ημέρες κάθε εβδομάδα και σε τρείς (3) 
διαφορετικές Μονάδες κάθε μέρα.   
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 2.2) 
θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°). 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.2), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 40 του Τιμολογίου για τις 
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καθημερινές (από Δευτέρα έως και Σάββατο), το οποίο για τις Κυριακές και Αργίες θα λαμβάνει 
όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
 
2.3 Εργασίες απομόνωσης  Σιλό λιγνίτη των τροφοδοτών των Μύλων των Μονάδων για 
επέμβαση των συνεργείων Συντήρησης (της Επιχείρησης ή άλλων Αναδόχων) με την 
τοποθέτηση κατάλληλων βεργών (βελονιών) σε υφιστάμενες θέσεις στις βάσεις ων σιλό λιγνίτη 
πάνω από τους τροφοδότες, καθώς και εξαγωγή του λιγνίτη (όταν χρειαστεί) κάτω από αυτές 
από θυρίδες σε όσο μήκος χρειαστεί έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μετακίνηση της 
πλακοταινίας του τροφοδότη,  όποτε απαιτηθεί από την Επιχείρηση καθ΄ όλη την διάρκεια του 
Έργου εντός ή εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.  
Οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, θα εκτελούνται όταν απαιτηθεί από 
την Επιχείρηση καθ΄ όλη την διάρκεια του Έργου εντός ή εκτός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας και επιμετρώνται σε ΕΩ με τιμή μονάδας σύμφωνα με το κονδύλι με α/α 58 του 
Τιμολογίου. 
 
2.4 Εργασίες εξαγωγής των βεργών (βελονιών) από τις βάσεις των Σιλό λιγνίτη των 
τροφοδοτών των Μύλων των Μονάδων για να τεθεί σε λειτουργία ο τροφοδότης όποτε 
απαιτηθεί από την Επιχείρηση καθ΄ όλη την διάρκεια του Έργου εντός ή εκτός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας. 
Οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, θα εκτελούνται όταν απαιτηθεί από 
την Επιχείρηση καθ΄ όλη την διάρκεια του Έργου εντός ή εκτός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας και επιμετρώνται σε ΕΩ με τιμή μονάδας σύμφωνα με το κονδύλι με α/α 58 του 
Τιμολογίου. 
 
2.5 Μεταφορά φαγητών από το εστιατόριο του Σταθμού στους Θαλάμους Ελέγχου όλων των 
Μονάδων για το προσωπικό της βάρδιας μια φορά την ημέρα, μεταφορά εγγράφων, υλικών, 
φιαλών γαλάτων μια φορά την ημέρα. Οι προαναφερθείσες Εργασίες θα εκτελούνται 
καθημερινά, όλες τις μέρες του  έτους, κατά την διάρκεια του  κανονικού (07°°- 15°°) ωραρίου 
εργασίας .  
Οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, θα εκτελούνται καθημερινά για όλες 
τις ημέρες του έτους εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°), επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή και για την αποζημίωση τους προβλέπεται το κονδύλι  με α/α 41 του Τιμολογίου. 
 
2.6 Βοηθητικές εργασίες στο εφαρμοστήριο του Τομέα Λειτουργίας του Σταθμού όπως 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) καθαρισμοί βολοκόπων τροφοδοτών των Μονάδων, μεταφορά 
λιπαντικών, εκφόρτωση βαγονιών πετρελαίου, μεταφορά απαραίτητων υλικών, εργαλείων, 
συσκευών και εξαρτημάτων στους χώρους των Μονάδων και στους υπόλοιπους χώρους του 
Σταθμού και αντιστρόφως, διάφορες εργασίες καθαρισμού στις Μονάδες και στα περιφερειακά 
συστήματα για απαραίτητες εργασίες συντήρησης. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται σε 24ωρη 
βάση. 
Οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, θα εκτελούνται καθημερινά για όλες 
τις ημέρες του έτους, σε 24ωρη βάση, επιμετρώνται κατ΄ αποκοπή και για την αποζημίωση 
τους προβλέπεται το κονδύλι με α/α 42 του Τιμολογίου. 
 
2.7 Αποκατάσταση διαφυγών λιγνίτη των μύλων των Μονάδων καθώς και διαφυγών τέφρας σε 
αγωγούς και γενικά σε διατάξεις αποκομιδής ιπτάμενης τέφρας. 
 
2.7.1 Η αποκατάσταση των διαφυγών λιγνίτη σε Μύλους και ιπτάμενης τέφρας σε διατάξεις 
αποκομιδής περιλαμβάνει: 
 
α) Ξεφύσημα με αέρα Γενικής χρήσης και καθαρισμό των αγωγών Ισχυρών - Ασθενών Λιγνίτη, 
των οροφών ανακυκλοφορίας και διαχωριστών, των οχετών αναρρόφησης, του σώματος και 
του φορείου, καθώς και των διατάξεων (αγωγών κ.τ.λ.)  αποκομιδής τέφρας από τις χοάνες 
των LUVO, των Η/Φ και των καμινάδων των Μονάδων έως και τα σιλό ιπτάμενης τέφρας. 
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β) Προσωρινή αποκατάσταση των διαφυγών με την τοποθέτηση υδρυάλου στα σημεία εκείνα 
όπου για αντικειμενικούς λόγους οι όποιες υφιστάμενες διαφυγές δεν είναι δυνατόν να 
αποκατασταθούν μόνιμα. 
Ο υδρύαλος θα παρέχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται κατ΄ αποκοπή και για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το 
κονδύλιο με α/α 43 του Τιμολογίου. 
 
γ) Μόνιμη αποκατάσταση των διαφυγών με ηλεκτροσυγκολλητή. 
Η εργασία αυτή θα γίνεται από ομάδα εργαζομένων, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο 
(2) Πτυχιούχους-αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές οι οποίοι θα διαθέτουν κατάλληλες 
επαγγελματικές άδειες, αντίγραφο των οποίων οφείλει να προσκομίσει ο Αντισυμβαλλόμενος 
στη ΔΕΗ Α.Ε. 
Οι εργασίες αυτές επιμετρώνται κατ΄ αποκοπή και για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το 
κονδύλιο με α/α 44 του Τιμολογίου. 
 
2.7.2 Τα παραπάνω αναφερθέντα σημεία αποκατάστασης διαφυγών μπορεί να είναι σε διάφορα 
επίπεδα από τα +0 Μ μέχρι και τα +30 Μ του Λέβητοστασίου, καθώς επίσης και σε διάφορα 
επίπεδα στις διατάξεις αποκομιδής ιπτάμενης τέφρας. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για 
την κατασκευή σκαλωσιών (όπου απαιτείται για την ασφαλή πρόσβαση και ασφαλή παραμονή-
εργασία του προσωπικού του), για την τοποθέτηση μαδεριών καθώς επίσης και για τη διατήρησή 
τους σε καλή κατάσταση. 
Σε όποιες θέσεις υπάρχουν σκαλωσιές, απαιτείται μόνον ο έλεγχος από τον Ανάδοχο όσον 
αφορά την ασφάλειά τους και την καλή τους κατάσταση. Η κατασκευή (όπου απαιτείται) 
σκαλωσιάς θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του Αντισυμβαλλόμενου. 
Πριν από την έναρξη των εργασιών και πριν τη χρήση της σκαλωσιάς, απαιτείται βεβαίωση 
πληρότητας και ευστάθειας από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του Αντισυμβαλλόμενου (Π.Δ. 
778/80, Άρθρο 3, παράγραφος 2).   
 
Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιούνται βάσει προγράμματος με επιτόπια 
επίβλεψη και έλεγχο μέσω υπεύθυνου του Αντισυμβαλλόμενου και σε συνεννόηση με 
υπηρεσιακό παράγοντα της ΔΕΗ Α.Ε, ο οποίος θα ελέγχει όσον αφορά στην 
αποτελεσματικότητα αποκατάστασης των διαφυγών και μόνο, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα. 
Ως προς το θέμα όμως της ασφάλειας των εργαζομένων καθόλη την διάρκεια της 
εργασίας τους (ύπαρξη σκαλωσιών και διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, 
μαδεροποίηση, ασφαλείς προσβάσεις και ασφαλή παραμονή στα σημεία εργασίας, 
ασφαλείς μέθοδοι εργασίας κ.λ.π.) θα είναι υπεύθυνος αποκλειστικά και μόνο ο 
Αντισυμβαλλόμενος.  
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται στον Ανάδοχο ότι στα πλαίσια των ασφαλών μεθόδων 
εργασίας, θα πρέπει να χορηγούνται στα άτομά του αποκατάστασης των διαφυγών 
ζώνες ασφαλείας, τις οποίες (τα άτομα) αυτά υποχρεούνται να φορούν πάντα όταν 
εργάζονται.  
 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.7), θα εκτελούνται κατά βάση 
κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως Κυριακή και 
αργίες. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 2.7) 
θα εκτελούνται και σε έκτακτες περιπτώσεις οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου όταν απαιτηθεί 
από την Επιχείρηση λόγω εκτάκτων αναγκών. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (2.7) θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται:  
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i) Για την προσωρινή αποκατάσταση των διαφυγών με υδρύαλο το κονδύλιο με α/α 43 του 
Τιμολογίου. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν 
της προβλεπόμενης στο υπόψη  κονδύλιο με α/α 43 του Τιμολογίου. 

ii) Για την μόνιμη αποκατάσταση των διαφυγών με ηλεκτροσυγκόληση το κονδύλιο με α/α 44 του 
Τιμολογίου. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν 
της προβλεπόμενης στο υπόψη  κονδύλιο με α/α 44 του Τιμολογίου. 

 
2.8 Καθαρισμοί σε όλους τους κλειστούς (εσωτερικούς) χώρους του Σταθμού των εσχαρών 
καλωδίων, των καλωδίων, των εξωτερικών επιφανειών πινάκων ηλεκτρικής τροφοδοσίας, των 
αεροθέρμων, των φίλτρων συστημάτων αερισμού - κλιματισμού - θέρμανσης και καθαρισμοί 
όλων των ηλεκτρολογικών χώρων των Μονάδων, των συστημάτων Λιγνίτη, Τέφρας, Χημείου 
του Σταθμού και του συστήματος υγρής αποθείωσης Μονάδας V 
 
2.8.1 Ξεφύσημα με αέρα γενικής χρήσης και καθαρισμός ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από 
την σκόνη λιγνίτη, τέφρας, γύψου,  ασβεστόλιθου κ.τ.λ. των καλωδίων και των εσχαρών 
καλωδίων, των εξωτερικών επιφανειών των υφιστάμενων πινάκων ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
(φωτισμού, εκκαπνισμού, θέρμανσης κ.τ.λ) σε όλα τα σημεία όλων των επιπέδων των 
Λεβητοστασίων, Bunker House,  Μηχανοστασίων των Μονάδων I - II - III - IV - V, νέων Η/Φ 
Μονάδων I - II - III - IV, συστήματος υγρής αποθείωσης Μονάδας V, των συστημάτων Λιγνίτη, 
Τέφρας, Χημείου καθώς και όλων των ηλεκτρολογικών χώρων του Σταθμού. 
Στις προαναφερθείσες εργασίες περιλαμβάνονται: 
i) Ο καθαρισμός (αποτοποθέτηση, καθαρισμός-ξεφύσημα με αέρα Γενικής χρήσης και 

επανατοποθέτηση) όλων των φίλτρων των συστημάτων αερισμού - κλιματισμού - θέρμανσης 
όλων των θαλάμων ελέγχου, των ηλεκτρολογικών και άλλων χώρων, καθώς και ξεφύσημα των 
αερόθερμων Μηχανοστασίων - Λεβητοστασίων - Bunker House – ηλεκτρολογικών χώρων των 
Μονάδων, των συστημάτων Λιγνίτη, Τέφρας, Χημείου του Σταθμού και του συστήματος υγρής 
αποθείωσης Μονάδας V σε όλα τα επίπεδα. 

ii) Το ξεφύσημα με αέρα γενικής χρήσης και καθαρισμός από την σκόνη λιγνίτη-τέφρας των 
καλωδίων, των εσχαρών αυτών και των εξωτερικών επιφανειών πινάκων τροφοδοσίας στους 
χώρους της φόρτωσης λιγνίτη των Μονάδων (επίπεδα +35 Μ & +42 Μ), διέλευσης των 
ταινιοδρόμων 9.1 - 9.2, 6.1 - 6.2 και του οικήματος σπαστήρων λιγνίτη. 

 
Οι παραπάνω εργασίες θα ολοκληρώνονται εντός δύο (2) εβδομάδων με καθημερινή 
απασχόληση του Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου. 
 
Οι Εργασίες που αναφέρονται στην υπόψη παράγραφο 2.8.1 θα εκτελούνται κατ΄ αποκοπή και 
για την αποζημίωση τους προβλέπεται το κονδύλι με α/α 45 του Τιμολογίου. 
 
2.8.2 Εργασίες καθαρισμού με ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης που θα διαθέτει ο 
Αντισυμβαλλόμενος της σκόνης των δαπέδων σε όλους τους Ηλεκτρολογικούς χώρους του 
Σταθμού και στα τυχόν κλιμακοστάσια που οδηγούν σ' αυτούς από την σκόνη λιγνίτη, τέφρας, 
γύψου, ασβεστόλιθου κ.τ.λ. επίσης με ηλεκτρικά αναρροφητικά σάρωθρα που θα διαθέτει ο 
Αντισυμβαλλόμενος, καθώς και εργασίες που απαιτoύνται για τη στεγανοποίηση των χώρων 
αυτών σε πόρτες, παράθυρα, χαραμάδες κ.τ.λ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: 
Ι. Ηλεκτρολογικοί χώροι στο Bunker House των Μονάδων I - II - III - IV - V. 

χώροι πινάκων 6 KV στα +0 Μ των Μονάδων, 
χώροι των 380 V στα +4 Μ των Μονάδων, 
χώροι ρελαί και ηλεκτρονικών καρτών στα +8 Μ (Μον. I-II-III-IV-V) και στα +12 Μ (Μον. 
V), 
χώροι μπαταριών στα +8 Μ των Μονάδων, 
χώρος Υ/Σ φόρτωσης Σιλό Λιγνίτη των Μονάδων στα +50 Μ, 
χώρος πινάκων 400 V   I - II Μονάδος, στα +12 Μ, 
χώρος πινάκων ρυθμιστού φορτίου III - IV Μονάδος στα +12 Μ, 
χώρος πινάκων κλιματισμού III - IV Μονάδος στα +8 Μ 
χώροι των Diesel Γεννητριών των Μονάδων I - II - III - IV - V. 

II. Ηλεκτρολογικοί χώροι Πινάκων διέγερσης των Μονάδων III - IV στα +0 Μ του 
Μηχανοστασίου. 
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III. Ηλεκτρολογικοί χώροι των Πινάκων Συστήματος Τέφρας και Ηλεκτροστατικών Φίλτρων 
(παλαιών και νέων) των Μονάδων Ι - ΙΙ - ΙΙΙ - ΙV - V. 

IV. Ηλεκτρολογικοί χώροι των Πινάκων 400 V στα κτίρια κάτω από τα LUVO των Μονάδων 
III - IV στα +0 Μ. 

V. Ηλεκτρολογικοί χώροι του Υ/Σ κτιρίου Σπαστήρων και κλιματισμού - αερισμού αυτού. 
VI. Ηλεκτρολογικοί χώροι των Πινάκων του Χημείου των Μονάδων I - II - III - IV - V. 
VII. Ηλεκτρολογικός χώρος επιφάνειας 97[m2] περίπου επιπέδου +0.0[m] Αντλιών 

ανακυκλοφορίας κτηρίων Α6-Α7 συστήματος υγρής αποθείωσης Μονάδας V 
VIII. Ηλεκτρολογικός χώρος επιφάνειας 44[m2] περίπου επιπέδου +6.6[m] κτηρίων Α6-Α7 

συστήματος υγρής αποθείωσης Μονάδας V 
IΧ. Ηλεκτρολογικός χώρος επιφάνειας 532[m2] περίπου χώρου +0.0[m] κτηρίου Α8 

συστήματος υγρής αποθείωσης Μονάδας V 
Χ. Ηλεκτρολογικός χώρος (μπαταριών) επιφάνειας 46[m2] περίπου χώρου +0.0[m] 

κτηρίου Α8 συστήματος υγρής αποθείωσης Μονάδας V 
 
Οι Εργασίες καθαρισμού των Ηλεκτρολογικών χώρων ειδικά του Bunker House θα 
ολοκληρώνονται εντός μίας (1) εβδομάδος και οι Εργασίες καθαρισμού των υπολοίπων 
Ηλεκτρολογικών χώρων θα ολοκληρώνονται εντός δύο (2) εβδομάδων με καθημερινή 
απασχόληση του Προσωπικού του Αντισυμβαλλόμενου. 
 
Οι Εργασίες που αναφέρονται στην υπόψη παράγραφο 2.8.1 θα εκτελούνται κατ΄ αποκοπή και 
για την αποζημίωση τους προβλέπεται το κονδύλι με α/α 46 του Τιμολογίου. 
 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιούνται βάσει προγράμματος που θα δοθεί από 
την ΔΕΗ Α.Ε. με επιτόπια επίβλεψη και έλεγχο μέσω υπεύθυνου του Αντισυμβαλλόμενου, για 
την υλοποίηση του οποίου την ευθύνη έχει ο Αντισυμβαλλόμενος και σε συνεννόηση με 
υπηρεσιακό παράγοντα της ΔΕΗ Α.Ε, ο οποίος θα ελέγχει όσον αφορά στην 
αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και μόνο, σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
Ως προς το θέμα όμως της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την διάρκεια της εργασίας τους 
θα είναι υπεύθυνος αποκλειστικά και μόνο ο Αντισυμβαλλόμενος. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.8), θα εκτελούνται κατά βάση 
κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως Κυριακή και 
αργίες. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 2.8) 
θα εκτελούνται και σε έκτακτες περιπτώσεις οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου όταν απαιτηθεί 
από την Επιχείρηση λόγω εκτάκτων αναγκών. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (2.8) θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται:  
i) Για τις εργασίες ξεφυσήματος όπως αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.8.1) το κονδύλιο 

με α/α 45 του Τιμολογίου. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης 
αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο υπόψη  κονδύλιο με α/α 45 του Τιμολογίου. 

ii) Για τις εργασίες καθαρισμού όπως αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.8.2) το κονδύλιο 
με α/α 46 του Τιμολογίου. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης 
αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο υπόψη  κονδύλιο με α/α 46 του Τιμολογίου. 

 
2.9 Βοηθητικές εργασίες καθαρισμού στο Λιπαντήριο του Τομέα Λειτουργίας του Σταθμού 
όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)  καθαρισμός των εξοπλισμών Μηχανοστασίων - 
Λεβητοστασίων των Μονάδων από διαρροές λαδιών, μεταφορά λιπαντικών, εκφόρτωση 
βαρελιών λαδιού στα ελαιοστάσια των Μονάδων, μεταφορά απαραίτητων υλικών, εργαλείων, 
συσκευών και εξαρτημάτων στους χώρους των Μονάδων και στους υπόλοιπους χώρους του 
Σταθμού και αντιστρόφως, για απαραίτητες εργασίες συντήρησης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 



 59 

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.9), θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 2.9) 
θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.9), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 47 του Τιμολογίου για τις 
καθημερινές (από Δευτέρα έως και Σάββατο), το οποίο για τις Κυριακές και Αργίες θα λαμβάνει 
όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
 
2.10 Εργασίες καθαρισμού και ξεφυσήματος με αέρα γενικής χρήσης σκόνης λιγνίτη - τέφρας 
των Λεβητοστασίων και όλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού των Λεβητοστασίων των 
Μονάδων όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) όλων των αγωγών, δοκαριών, συλλεκτών, 
εκκαπνιστών, πινάκων, εσχαρών και καλωδίων, καυστήρων, τροφοδοτών, Μύλων, κινητήρων, 
δαπέδων - παταριών κ.τ.λ. και καθαρισμός από άχρηστα υλικά όπως (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) μονώσεων, πετροβάμβακες, υαλοβάμβακες, σκουπίδια, βαρέλια, μαδέρια, 
πλάκες, σίδερα, τμήματα αγωγών κ.τ.λ. από τα επίπεδα (πατάρια) των +72 Μ έως και τα 
επίπεδα των -4.5 Μ για τις Μονάδες I - II - ΙII - IV και για την Μονάδα V  από τα επίπεδα 
(πατάρια) των +100 Μ έως και το επίπεδο των -4.5 Μ. 
Η ανάγκη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας δημιουργείται από της ύπαρξη επικαθήμενης 
σκόνης λιγνίτη - τέφρας τόσο στον εξοπλισμό όσο και στα διάφορα επίπεδα των 
Λέβητοστασίων. Πρόκειται για εργασία που μπορεί να γίνει αποτελεσματικά όταν η Μονάδα 
είναι εκτός λειτουργίας και όταν οι επικρατούσες θερμοκρασίες είναι χαμηλές και υπάρχει 
δυνατότητα ανθρώπινης προσέγγισης. 
Η ασφαλής προσέγγιση και η ασφαλής παραμονή στις θέσεις εργασίας θα γίνεται με χρήση 
σκαλωσιών και με χρήση μέσων ατομικής προστασίας και ζωνών ασφαλείας όπου απαιτείται. 
Καθημερινά μετά πέρας του ξεφυσήματος θα σκουπίζονται τα επίπεδα των +19 Μ, +12 Μ και 
+0 Μ των Λεβητοστασίων και η σκόνη του λιγνίτη - τέφρας κ.τ.λ. που συλλέγεται θα 
μεταφέρεται με καρότσια (χειράμαξες) έξω από τον χώρο των Λεβητοστασίων όπως 
παρακάτω: 
Από τα Λεβητοστάσια των Μονάδων I - II στον υπάρχοντα εξωτερικό χώρο μεταξύ αυτών, από 
τα Λεβητοστάσια των Μονάδων III - IV & V στον υπάρχοντα εξωτερικό χώρο μεταξύ των 
Μονάδων III-IV, σε σημείο που θα υποδειχθεί από τον Εντεταλμένο Μηχανικό. 
Το πρωί (07:00) τα επίπεδα των +19 Μ, +12 Μ και +0 Μ πρέπει να είναι καθαρά 
(σκουπισμένα)  για να μπορεί να εργασθεί το Προσωπικό της Συντήρησης. 
 
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται κατά βάση κατά το απογευματινό (16°°- 24°°) και 
νυχτερινό (00°°- 08°°) ωράριο εργασίας κυρίως σε Λεβητοστάσιο Μονάδας που βρίσκεται σε 
ετήσια συντήρηση και (ως επί το πλείστον) σε δυο χρονικά στάδια, αρχικά πριν από την έναρξη 
της ετήσιας συντήρησης και στη συνέχεια μετά από το πέρας της ετήσιας συντήρησης. 
Ειδικότερα: 
 
2.10.1 Καθαρισμοί και ξεφυσήματα μετά την κράτηση της Μονάδας (για Ετήσια Συντήρηση) και 
πριν από την έναρξη των εργασιών Συντήρησης. 
Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται καθημερινά, όλες τις ημέρες του έτους, επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή και για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλι με α/α 48  του Τιμολογίου. 
 
2.10.2 Καθαρισμοί και ξεφυσήματα πριν την εκκίνηση της Μονάδας (μετά από Ετήσια 
Συντήρηση). 
Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται καθημερινά, όλες τις ημέρες του έτους, επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή και για την αποζημίωση τους προβλέπεται το κονδύλι  με α/α 49  του Τιμολογίου. 
 
2.10.3 Εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία οι προαναφερθείσες εργασίες ξεφυσήματος-
καθαρισμών: 
i) Μπορούν να εκτελούνται και στα Λεβητοστάσια Μονάδων που βρίσκονται σε λειτουργία. 
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ii) Μπορούν να εκτελούνται και εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°),  
Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται καθημερινά, όλες τις ημέρες του έτους, επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή και για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλι με α/α 50  του Τιμολογίου. 
 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιούνται βάσει προγράμματος με επιτόπια 
επίβλεψη και έλεγχο μέσω υπεύθυνου του Αντισυμβαλλόμενου και υπό την επίβλεψη 
υπηρεσιακού παράγοντα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ο οποίος θα κατευθύνει και θα ελέγχει όσον 
αφορά την ποιότητα των καθαρισμών και μόνο, σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει 
στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης.  
Ως προς το θέμα όμως της ασφάλειας των εργαζομένων καθόλη την διάρκεια της 
εργασίας τους θα είναι υπεύθυνος αποκλειστικά και μόνο ο Αντισυμβαλλόμενος. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφοι 2.10.1, 2.10.2 & 2.10.3) θα 
εκτελούνται όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της 
βάσει και του προγράμματος που θα καταρτίζεται κάθε μήνα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
Έργου από Δευτέρα έως Κυριακή και αργίες. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (2.10) θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται:  
Για τις εργασίες καθαρισμών και ξεφυσημάτων πριν από την ετήσια συντήρηση όπως 
αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.10.1) το κονδύλιο με α/α 48 του Τιμολογίου. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της 
προβλεπόμενης στο υπόψη  κονδύλιο με α/α 48 του Τιμολογίου. 
Για τις εργασίες καθαρισμών και ξεφυσημάτων μετά από την ετήσια συντήρηση όπως 
αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.10.2) το κονδύλιο με α/α 49 του Τιμολογίου. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της 
προβλεπόμενης στο υπόψη  κονδύλιο με α/α 49 του Τιμολογίου. 
Για τις εργασίες καθαρισμών και ξεφυσημάτων Μονάδων που βρίσκονται σε λειτουργία όπως 
αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.10.3) το κονδύλιο με α/α 50 του Τιμολογίου. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της 
προβλεπόμενης στο υπόψη  κονδύλιο με α/α 50 του Τιμολογίου. 
 
 
2.11 Εργασίες κοπής και καθαρισμού των χόρτων της αυλής του Σταθμού. 
Η ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας αυτής δημιουργείται για την πρόληψη έναντι κινδύνων από 
πυρκαγιές εν όψει του καλοκαιριού. 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του 
Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει 
στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Για το θέμα ασφάλειας 
των εργαζομένων κατά την εργασία αυτή την ευθύνη έχει αποκλειστικά ο 
Αντισυμβαλλόμενος. 
Για τις εν λόγω εργασίες επισημαίνεται ότι: 
i) Θα εκδίδονται Άδειες εργασίας για λόγους Ασφαλείας, κατόπιν αίτησης του 

Αντισυμβαλλόμενου. 
ii) Πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στο Σ.Α.Υ. του Έργου. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2.11, θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι εργασίες κοπής και καθαρισμού χόρτων όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική 
Περιγραφή (παράγραφος 2.11), θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από 
την Επιχείρηση, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
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Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της 
Επιχείρησης βάσει του προγράμματος καθαρισμών που θα καταρτίζεται κάθε μήνα.  
 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2.11, θα επιμετρώνται σε 
τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων επιφανειών. Για την αποζημίωσή τους προβλέπετται το 
κονδύλιο με α/α από 51 του Τιμολογίου για τις καθημερινές (από Δευτέρα έως και Σάββατο), 
ενώ για τις Κυριακές και Αργίες αυτό θα προσαυξάνεται κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(75[%]). 
 
 
2.12 Βοηθητικές εργασίες καθαρισμού οροφών κτηρίων του Σταθμού 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: 
i) Οροφές των Μηχανοστασίων (Στροβιλοστασίων) -  Λεβητοστασίων (χώρων Storege) των 

Μονάδων στα +35 M και στα +59 M αντίστοιχα, 
ii) Οροφή κτιρίου εστιατορίου, 
iii) Οροφές κτιρίων Χημείου όλων των Μονάδων, 
iv) Οροφή κτιρίου Διοικητηρίου, 
v) Οροφές κτηρίων αποθήκης, 
vi) Οροφές κτηρίων συνεργείων του Σταθμού, 
 
Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν συγκέντρωση σαθρών ή άλλων υλικών, κοπή-καθαρισμό 
αυτοφυών φυτών που τυχόν βρίσκονται στις οροφές, καθαρισμό, σκούπισμα της σκόνης από 
τα δάπεδα αυτά (οροφές κτηρίων), συλλογή, απομάκρυνση-μεταφορά όλων των μπαζών που 
συλλέγονται, καθώς και καθαρισμό-απόφραξη όλων των υφιστάμενων σωλήνων απορροής 
υδάτων από τα επίπεδα αυτά . 
Οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελούνται σε συνεννόηση με υπηρεσιακό παράγοντα της 
Δ.Ε.Η. Α.Ε, ο οποίος θα ελέγχει σε ότι αφορά στην αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και 
μόνο. 
Ως προς το θέμα όμως της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, 
υπεύθυνος θα είναι αποκλειστικά και μόνο ο Αντισυμβαλλόμενος. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2.12, θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2.12, θα επιμετρώνται σε 
τετραγωνικά μέτρα [m2] καθαρισμένων επιφανειών. Για την αποζημίωσή τους προβλέπετται το 
κονδύλιο με α/α 52 του Τιμολογίου.  Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται οιασδήποτε 
πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο υπόψη  κονδύλιο με α/α 54 του 
Τιμολογίου. 
 
2.13 Βοηθητικές εργασίες στα πλαίσια της συμμόρφωσης με την πιστοποίηση του ISO 14001 
για θέματα περιβάλλοντος.  
Συγκεκριμένα βοηθητικές εργασίες: 
i) Καθαρισμού και διευθέτησης όλων των χώρων σε όλες τις Μονάδες και στο σύστημα υγρής 

αποθείωσης της Μονάδος V του Σταθμού. 
ii) Καθαρισμού όλων των εξωτερικών χώρων του Σταθμού εκτός εκείνων των Συστημάτων 

Τέφρας και Λιγνίτη,  κράσπεδων, φρεατίων των δρόμων του Σταθμού, συλλογή και 
απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών, λάσπης, χωμάτων κ.λ.π. και σκούπισμά τους. 

 
Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται βάσει προγράμματος που θα δοθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε, 
και σε συνεννόηση με υπηρεσιακό παράγοντα της ΔΕΗ Α.Ε, ο οποίος θα τις ελέγχει 
όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και μόνο, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα.  
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Ως προς το θέμα όμως της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους, υπεύθυνος θα είναι αποκλειστικά και μόνο ο Αντισυμβαλλόμενος. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.13), θα εκτελούνται κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως Κυριακή και αργίες. 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, καθ’ 
υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (2.13) θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 53 του Τιμολογίου. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της 
προβλεπόμενης στο υπόψη  κονδύλιο με α/α 53 του Τιμολογίου. 
 
 
2.14 Εργασίες καθαρισμού χοάνης ανακυκλοφορίας Μύλων Λιγνίτη Μονάδων Ι, II, III, IV & V  
από συσσωρευμένο λιγνίτη και άλλα υλικά. Ο λιγνίτης, τυχόν άλλα υλικά καθώς και ξένα 
αντικείμενα θα αφαιρούνται με ασφαλείς μεθόδους με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου. 
Όλες οι ποσότητες των υλικών που θα προέρχονται-εξάγονται από την χοάνη της 
ανακυκλοφορίας θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το προσωπικό του 
Αντισυμβαλλόμενου όπως προβλέπεται για τις συλλεχθείσες ποσότητες σκόνης, 
λιγνίτη, τέφρας, άλλων υλικών καθώς και κάθε ξένου αντικειμένου στο κεφάλαιο 1Α της 
παρούσας τεχνικής περιγραφής. 
Οι υπόψη εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, 
ο οποίος θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Επισημαίνεται ότι για λόγους Ασφαλείας θα 
εκδίδονται Άδειες εργασίας κατόπιν σχετικής αίτησης του Αντισυμβαλλόμενου. Για την 
εκτέλεση των εν λόγω εργασιών θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο η 
ασφαλής προσέγγιση και η ασφαλής παραμονή των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας 
καθώς και η χρήση από αυτούς των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας. 
Γενικότερα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στο Σ.Α.Υ. του Έργου. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2.14, θα εκτελούνται όταν 
απαιτηθεί από την Επιχείρηση, καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου, εντός ή εκτός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2.14, θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπετται το κονδύλιο με α/α 54 του Τιμολογίου.  Ο 
Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της 
προβλεπόμενης στο υπόψη  κονδύλιο με α/α 54 του Τιμολογίου. 
 
 
2.15 Δειγματοληψία λιγνίτη - τέφρας και βοηθητικές εργασίες.  
Η δειγματοληψία λιγνίτη και υγρής - ιπτάμενης τέφρας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
πάγια διαδικασία ΤΧΤΠ-120 του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος που 
επισυνάπτεται (κεφάλαιο ΙΙ και ΙΙΙ), καθημερινά και αδιαλείπτως για όλες της ημέρες του έτους 
σε 24ωρη βάση.  
Ως μονάδα εργασίας ορίζεται το σύνολο των 24ωρων επεξεργασμένων δειγμάτων όλων των 
Μονάδων που είναι σε λειτουργία τόσο για τον λιγνίτη όσο και για τις τέφρες (υγρή - ιπτάμενη) 
για κάθε 24ωρο. Η εργασία θα επιβεβαιώνεται με τα επί μέρους αντίστοιχα 8ωρα δείγματα, τα 
οποία θα παραδίδονται στο Χημικό Εργαστήριο ως δείγματα ελέγχου, παράλληλα με τα 
επεξεργασμένα 24ωρα δείγματα. 
Το σύνολο της εργασίας αποτελείται από τη λήψη των δειγμάτων (λιγνίτη-τέφρας) κάθε δίωρο, 
την επεξεργασία των δίωρων δειγμάτων στο τέλος κάθε 8ώρου, την μεταφορά των δειγμάτων 
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στο Χημικό Εργαστήριο, την επεξεργασία των 8ώρων δειγμάτων για τη δημιουργία των 
24ωρων. Μετά την αεροξήρανση των δειγμάτων (λιγνίτη και υγρής τέφρας), η εργασία 
περιλαμβάνει την άλεση των αεροξηραμένων 24ωρων δειγμάτων και την παράδοση τους στον 
αναλυτή του εργαστηρίου. Τα 8ωρα δείγματα μπορούν να αναλυθούν κατά βούληση από τον 
αναλυτή για την επαλήθευση της αντιπροσωπευτικότητας των 24ωρων δειγμάτων.  
Απουσία έστω και ενός 8ώρου δείγματος ελέγχου λιγνίτη-τέφρας ή/και ενός 24ωρου δείγματος 
λιγνίτη-τέφρας, οποιασδήποτε εν λειτουργία Μονάδας, αποτελεί λόγο μη παραλαβής του 
συνόλου της εργασίας για το όλο συγκεκριμένο 24ωρο. 
Όλα τα προηγούμενα ισχύουν και στην περίπτωση έκτακτων δειγμάτων που θα ζητηθούν από 
το αρμόδιο προσωπικό του Σταθμού, σύμφωνα πάντα με την πάγια διαδικασία ΤΧΤΠ-120. 
Οι βοηθητικές εργασίες αφορούν τις δραστηριότητες του Χημικού Εργαστηρίου και 
περιλαμβάνουν: 

 Την προγραμματισμένη ή έκτακτη μεταφορά φιαλών αερίων του Χημικού εργαστηρίου 
(αζώτου, οξυγόνου κ.λ.π) 

 Την προγραμματισμένη ή έκτακτη μεταφορά υλικών, εγγράφων, εργαλείων, απορριμμάτων, 
συσκευών και εξαρτημάτων του Χημικού Εργαστηρίου από και προς το Εργαστήριο και τους 
άλλους χώρους του Σταθμού. 

 Την προγραμματισμένη ή έκτακτη μεταφορά άλλων δειγμάτων από τις εγκαταστάσεις του 
Σταθμού προς το Εργαστήριο. 

 Την προγραμματισμένη καθαριότητα όλων των χώρων συλλογής και επεξεργασίας των 
δειγμάτων λιγνίτη-τέφρας 

Ο προγραμματισμός των παραπάνω βοηθητικών εργασιών θα γίνεται καθημερινά (το πρωί), 
εβδομαδιαία και μηνιαία και θα ανακοινώνεται στον Ανάδοχο μέσω του «Εντύπου 
Προγραμματισμού Βοηθητικών Εργασιών». Μη εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών 
αποτελεί λόγο μη παραλαβής του συνόλου της εργασίας για όλο το συγκεκριμένο 24ωρο.  
Όλες οι εργασίες της παραγράφου αυτής θα πρέπει να γίνονται από εργατικό προσωπικό του 
Αντισυμβαλλόμενου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκπαιδεύσει επαρκώς ο Αντισυμβαλλόμενος 
τόσο στο τεχνικό μέρος για τον τρόπο εργασίας σύμφωνα με την πάγια διαδικασία ΤΧΤΠ-120, 
όσο και στο μέρος της υγιεινής και ασφάλειας εργασίας σύμφωνα με τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» (οδηγία ΤΧΤΠ-01), το Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγιεινής (Σ.Α.Υ.) καθώς και την ισχύουσα Νομοθεσία για την Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζομένων. 
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλούς εργασίας (Μέσα Ατομικής Προστασίας, ατομικά 
εφόδια εργασίας κ.λ.π) που θα πρέπει να φέρουν οι εργαζόμενοι του Αντισυμβαλλόμενου θα 
παρέχονται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.15) θα εκτελούνται εντός των 
οκταώρων εργασίας 00°° - 08°°, 08°° - 16°° και 16°° - 24°° καθημερινά και αδιαλείπτως σε 
24ωρη βάση για όλες τις ημέρες του έτους. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.15), θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 55 του Τιμολογίου. Ο 
Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται οιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της 
προβλεπόμενης στο υπόψη  κονδύλιο με α/α 55 του Τιμολογίου. 
 
 
2.16 Διάφορες μενονωμένες  βοηθητικές εργασίες 
α)  Καθαρισμού σχαρών μετάκαυσης της Μονάδας V. 
 Η εργασία αυτή θα γίνεται εξωτερικά του Λέβητα με πεπιεσμένο αέρα, νερό υπό πίεση ή 

με μηχανικά μέσα. 
β)  Καθαρισμού διατάξεων-εξοπλισμού των Μονάδων και του Συστήματος Υγρής Αποθείωσης 

Μονάδας V, προκειμένου να γίνει επισκευαστική συντήρησή του (όπως λ.χ. ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά εκκαπνιστών, βαλβίδων, κινητήρων, μειωτήρων, μύλων, τροφοδοτών, 
Luvo, κ.λ.π.). 
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γ)  Καθαρισμός εσωτερικά των μη λειτουργούντων τεφρολεκανών των Μονάδων από την 
συσσωρευμένη τέφρα. 

δ)  Κλείσιμο την περίοδο του χειμώνα όλων των περσίδων των ανοιγμάτων των 
Λεβητοστασίων των Μονάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV & V στα επίπεδα +0[m], +12[m] και +19[m] και 
τοποθέτηση των τελάρων στεγανότητας.  Αφαίρεση την περίοδο της άνοιξης των υπόψη 
τελάρων στεγανότητας και άνοιγμα όλων των περσίδων των ανοιγμάτων των 
Λεβητοστασίων των Μονάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV & V στα επίπεδα +0[m], +12[m] και +19[m]. 

ε)  Καθαρισμός (εξάρμωση, ξεφύσημα και επανατοποθέτηση) των δύο φίλτρων εισόδου αέρα 
στους αεροθαλάμους καθενός I.D.F. (υπάρχουν δύο φίλτρα σε κάθε  IDF των Μονάδων Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ & IV, δηλαδή συνολικά 16 φίλτρα). 

στ) Καθαρισμός του χώρου-δαπέδου-κοιλοτήτων-καναλιών στα +0[m] των Λεβητοστασίων 
των Μονάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV & V στην θέση λειτουργίας της τεφρολεκάνης κάτω από τον 
Λέβητα και τις καταδυτές ποδιές (flaps) της τεφρολεκάνης όταν αυτή βρίσκεται (έχει 
τραβηχτεί) εκτός θέσης λειτουργίας. 

ζ) Καθαρισμός του χώρου-δαπέδου-κοιλοτήτων-καναλιών κάτω από,  ανάμεσα και 
περιμετρικά των  Τ/Δ αφύγρανσης στα +22[m] των κτηρίων Α6 & Α7 του Συστήματος 
Υγρής Αποθείωσης Μονάδας V   

η) Καθαρισμός των εξωτερικών χώρων του Σταθμού από διάφορα σκουπίδια. 
θ) Άλλες παρεμφερείς με τις παραπάνω περιγραφείσες ( § από α) έως η) ) εργασίες. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.16), θα εκτελούνται όταν 
απαιτηθεί από την Επιχείρηση, καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της βάσει και του 
προγράμματος που θα καταρτίζεται κάθε μήνα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου, κατά βάση 
κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
Οι παραπάνω εργασίες όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (παράγραφος 
2.16), θα εκτελούνται και τις Κυριακές και Αργίες, όταν απαιτηθεί από την Επιχείρηση, εντός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°).  
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2.16 θα επιμετρώνται κατ΄ 
αποκοπή ανά υποπαράγραφο. Για την αποζημίωσή τους προβλέπεται το κονδύλιο με α/α 56 του 
Τιμολογίου για τις καθημερινές (από Δευτέρα έως και Σάββατο), το οποίο για τις Κυριακές και 
Αργίες θα λαμβάνει όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
 
 
2.17 Εργασίες καθαρισμού των χώρων όλων των τούνελ του Σταθμού, συνολικού μήκους 
περίπου 5.500 μέτρων. 
Ο καθαρισμός των υπόψη χώρων προϋποθέτει την απομάκρυνση τυχόν μεγάλων ποσοτήτων 
βαθιών λιμναζόντων υδάτων στα τούνελ μέσω αντλιών εφόσον από τα ύδατα αυτά εμποδίζεται 
η διέλευση του προσωπικού. Η εργασία της απομάκρυνσης των λιμναζόντων υδάτων θα 
εκτελείται από την Επιχείρηση. Ο καθαρισμός από τον Ανάδοχο θα γίνεται μόνο στις περιοχές 
εκείνες όπου δεν εμποδίζεται η διέλευση του προσωπικού από λιμνάζοντα ύδατα. 
Οι συγκεκριμένες εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν συλλογή, καθαρισμό, μεταφορά και 
απομάκρυνση των μπαζών, της σκόνης ή/και λάσπης λιγνίτη-τέφρας καθώς και άλλου υλικού 
και κάθε ξένου αντικειμένου από τους χώρους των τούνελ. 
Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα απομακρύνονται από τα τούνελ με μηχανικά μέσα που θα 
διαθέτει ο Αντισυμβαλλόμενος και θα τοποθετούνται σε χώρο που θα υποδεικνύεται από τον 
Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης. 
 
Συχνότητα εργασιών-Ωράριο εργασιών 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 2.17) θα εκτελούνται όταν 
απαιτηθεί από την Επιχείρηση, καθ’ υπόδειξη των αρμοδίων οργάνων της βάσει και του 
προγράμματος που θα καταρτίζεται κάθε μήνα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου, κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο. 
 
Επιμετρήσεις - κονδύλια 
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Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2.17, θα επιμετρώνται σε 
μέτρα μήκους [m2] καθαρισμένων επιφανειών. Για την αποζημίωσή τους προβλέπετται το 
κονδύλιο με α/α 57 του Τιμολογίου.  Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται οιασδήποτε 
πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στο υπόψη  κονδύλιο με α/α 57 του 
Τιμολογίου. 
 
 
Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 της Τεχνικής Περιγραφής θα 
εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος θα διαθέτει 
το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
 Για τις εν λόγω εργασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 της Τεχνικής Περιγραφής 

επισημαίνεται ότι θα εκδίδονται Άδειες εργασίας όταν απαιτείται για λόγους Ασφαλείας, 
κατόπιν αίτησης του Αντισυμβαλλόμενου. 

 Για τους εν λόγω καθαρισμούς πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στο 
Σ.Α.Υ. του Έργου. 

 Ο Αντισυμβαλλόμενος καθημερινά και πριν την έναρξη των εργασιών, θα αποτυπώνει 
φωτογραφικά την κατάσταση του Συστήματος από άποψη ποιότητας στα σημεία εκείνα  
που κατά την κρίση του υπάρχει υπερβολική ποσότητα συσσωρευμένου υλικού, 
ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης. 

 Ο Αντισυμβαλλόμενος καθημερινά κα πριν το πέρας των εργασιών, θα αποτυπώνει 
φωτογραφικά την κατάσταση του Συστήματος από άποψη ποιότητας καθαρισμού σε 
κρίσιμα σημεία (που θα του υποδειχτούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία).  

 Σε περίπτωση που υπάρχει διαφυγή υλικού η οποία δεν αποκαθίσταται μετά την 
παρέλευση κατά μέγιστο δύο ημερών από το μόνιμο προσωπικό της Επιχείρησης (π.χ. 
διαφυγή μηχανήματος, κομμένη ποδιά Τ/Δ, φθορά ταινίας, ράουλα κλπ), ο 
Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να ενημερώνει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
 
3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 

Κατά την υλοποίηση της Σύμβασης, ενδέχεται να απαιτηθεί η εκτέλεση απρόβλεπτων εργασιών, 
παρεμφερών αυτών που αναφέρονται στην  Τεχνική Περιγραφή ή πέραν των καθορισμένων στην  
παρούσα Τεχνική Περιγραφή, οι οποίες είτε για την αρτιότητα είτε για την λειτουργικότητα της 
Σύμβασης είναι απαραίτητες για την αποπεράτωση του Έργου. 
Οι υπόψη εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης και θα εκτελούνται υπό την 
επίβλεψη και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος θα διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό, 
με δικό του εξοπλισμό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης. 
Οι εργασίες αυτές θα επιμετρώνται και θα πληρώνονται κατ΄ αποκοπή, ανάλογα κάθε φορά με το 
μέγεθος της εργασίας από το κονδύλιο με α/α 58 του τιμολογίου προσφοράς. 
Η κατ΄ αποκοπή πληρωμή απολογιστικών εργασιών που εκτελούνται κατά την διάρκεια του 
κανονικού ωραρίου εργασίας (07°°- 15°°) από Δευτέρα έως και Σάββατο θα γίνεται με βάση την 
τιμή της τεχνιτοώρας ή της εργατοώρας οι οποίες καθορίζονται στο κονδύλιο με α/α 58 του 
τιμολογίου προσφοράς, χωρίς οιαδήποτε προσαύξηση. Ο τυχόν πέραν του βασικού ωραρίου 
(8ωρο συνεχούς εργασίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω 07°°- 15°° από Δευτέρα έως και 
Σάββατο) χρόνος απασχόλησης, επιμετράται επίσης απολογιστικά λαμβάνοντας τις εκάστοτε 
νόμιμες προσαυξήσεις. 
Οι εργασίες αυτές μπορούν να εκτελούνται κατ΄ αποκοπή και Κυριακές - Αργίες, καθώς και σε 
έκτακτες περιπτώσεις οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου κατ΄ απαίτηση της Επιχείρησης. Στις 
προαναφερθείσες δύο αυτές περιπτώσεις το κατ' αποκοπή τίμημα θα λαμβάνει τις νόμιμες 
προσαυξήσεις Κυριακής-Αργίας ή/και νυχτερινής απασχόλησης αντίστοιχα κατά περίπτωση 
χωρίς οιαδήποτε άλλη προσαύξηση. 
Για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών σύμφωνα με τα παραπάνω ο Αντισυμβαλλόμενος 
θα πρέπει προηγουμένως να λαμβάνει έγγραφη σχετική εντολή από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. 
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Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 της Τεχνικής Περιγραφής θα 
εκτελούνται υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου, ο οποίος θα διαθέτει 
το απαιτούμενο προσωπικό και θα προβαίνει στην εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 
 Για τις εν λόγω εργασίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 της Τεχνικής Περιγραφής 

επισημαίνεται ότι θα εκδίδονται Άδειες εργασίας όταν απαιτείται για λόγους Ασφαλείας, 
κατόπιν αίτησης του Αντισυμβαλλόμενου. 

 Για τις εν λόγω εργασίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα αναγραφόμενα στο Σ.Α.Υ. 
του Έργου. 

 
 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ο Αντισυμβαλλόμενος 
υποχρεούται να διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό, υλικά καθαρισμού και εφόδια εργασίας στις 
εκάστοτε απαιτούμενες ποσότητες για την έγκαιρη, έντεχνη, εμπρόθεσμη και ασφαλή 
ολοκλήρωση των περιλαμβανομένων εργασιών. 
 

 Μεταφερόμενο κατάλυμα για γραφείο και αποδυτήρια του προσωπικού του. 

 Μηχανικά σάρωθρα 

 Ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης σκόνης 

 Πιστοποιημένες προεκτάσεις παροχής ρεύματος 230 [V] 

 Πιστοποιημένους φορητούς προβολείς 42 [V] IP67 

 Πιστοποιημένο μετασχηματιστή γαλβανικής απομόνωσης 230 [V] / 230 [V] 

 Πιστοποιημένο μετασχηματιστή γαλβανικής απομόνωσης 230 [V] / 42 [V] 

 Λάστιχα πεπιεσμένου αέρος 

 Κρουστικά σκαπτικά κομπρεσέρ 

 Υλικά καθαρισμού (υγρά και σκόνες καθαρισμού, τροχήλατες σφουγγαρίστρες των δύο κάδων, 
στουπιά, σακούλες, πανιά κλπ). 

 Εφόδια  εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό του (όπως 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φόρμες, κράνη, γάντια, υποδήματα ασφαλείας, μάσκες, 
ωτασπίδες ή ωτοβύσματα, ζώνες ασφαλείας κ.τ.λ.).Οι φόρμες και τα κράνη πρέπει να είναι του 
ιδίου χρώματος. 

 Χειράμαξες (καρότσια) 

 Φτυάρια, σκαπάνες και υπόλοιπο συναφή εξοπλισμό 
 
Οτιδήποτε απαιτηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών και δεν αναφέρεται ότι παρέχεται από 
τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., θα το διαθέτει ο Αντισυμβαλλόμενος. 

 
 
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1.  Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες των κεφαλαίων 1.Α, 1.Β, 1.Γ, 2 & 3 της τεχνικής 

προδιαγραφής θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Αντισυμβαλλόμενου και ως προς το 
θέμα της ασφάλειας του προσωπικού του κατά την διάρκεια της εκτέλεσης τους (ασφαλής 
πρόσβαση και παραμονή στους χώρους εργασίας, ασφαλείς μέθοδοι εργασίας, χρήση 
ατομικών μέσων προστασίας, τήρηση των υπό των νόμων προβλεπομένων κανονισμών 
εκτέλεσης κάθε εργασίας κλπ). 

Ειδικά οι εργασίες καθαρισμών σε εξοπλισμό εν λειτουργία, σε ηλεκτρικούς χώρους, θα 
εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Επιχείρησης και θα 
εκδίδονται με αίτηση του Αντισυμβαλλόμενου οι αντίστοιχες άδειες εκτελέσεως εργασίας 
σύμφωνα με τα ισχύοντα από τον εσωτερικό κανονισμό εκδόσεως αδειών εργασίας του 
Σταθμού. 
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2. Για το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των εργασιών που αναφέρονται στην Τεχνική 
Περιγραφή κεφ. 1.Α, 1.Β, 1.Γ, 2 & 3, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να απασχολεί 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου με δική του δαπάνη υπεύθυνο – επικεφαλής 
επίβλεψης, ο ορισμός του οποίου θα αποτελεί προϋπόθεση υπογραφής του 
Πρωτοκόλλου εγκατάστασης. 
Ο εν λόγω υπεύθυνος επίβλεψης θα βρίσκεται όλες τις ημέρες και ώρες της 
εβδομάδας (και Κυριακές και Αργίες), θα συντονίζει, θα ελέγχει τις εργασίες και τους 
εργαζόμενους, θα αιτεί τις άδειες εργασίας όταν απαιτούνται προκειμένου να 
εφαρμόζεται ο κανονισμός εκδόσεως των Αδειών Εργασίας, θα επικοινωνεί για 
οποιοδήποτε θέμα με τον επικεφαλής βάρδιας του Σταθμού (Μηχανικό Υπηρεσίας) ή 
του κάθε Συστήματος και γενικά θα φροντίζει για όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας 
που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα υπάρχοντα Σ.Α.Υ. 
 

3. Ο προγραμματισμός και η συχνότητα εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών έχουν τεθεί 
ενδεικτικά και υπόκεινται σε μεταβολές. Οι περίοδοι επανάληψης των διαφόρων εργασιών 
καθαρισμού, όπως καθορίζονται στο Τιμολόγιο της παρούσας, δύνανται να αυξομειώνονται 
κατά την κρίση της Επιχείρησης ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες 
καθαριότητας των υπόψη χώρων, μετά από έγκαιρη προειδοποίηση του 
Αντισυμβαλλόμενου. 

 
4. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επιχείρηση η αυξομείωση του όγκου των κατ’ αποκοπή 

εργασιών, τότε ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τις εκτελέσει, με ανάλογη αυξομείωση 
του αντίστοιχου κατ’ αποκοπή τιμήματος. 

 
5. Όσον αφορά τις βοηθητικές κατ’αποκοπή εργασίες που εκτελούνται σε 24ωρη βάση ισχύουν 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 των Γενικών Όρων. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται 
ουδεμιάς πρόσθετης αποζημίωσης πέραν της προβλεπόμενης στα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου. 

 
6. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται κάθε υλικό (αναλώσιμο ή μη, εξοπλισμό κ.λ.π.) που 

εισάγει ή εξάγει από το Σταθμό να το έχει αναγράψει σε δελτία αποστολής αναλυτικά. Πριν την 
εκφόρτωση ή τη φόρτωση των υλικών θα πρέπει να ειδοποιείται ο Εντεταλμένος Μηχανικός 
της Δ.Ε.Η. ο οποίος θα υπογράφει το δελτίο αποστολής (αφού παραβρίσκεται κατά το στάδιο 
της φόρτωσης ή εκφόρτωσης των υλικών) και θα κρατάει αντίγραφο. Ένα δεύτερο αντίγραφο  
υπογεγραμμένο και από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της Δ.Ε.Η. θα παραδίδεται από τον 
Ανάδοχο στην Πύλη του Σταθμού. 
Η Δ.Ε.Η. έχει το δικαίωμα να ζητήσει την πρόσθετη σήμανση των υλικών και εργαλείων του 
Αντισυμβαλλόμενου εάν έχουν πλημμελώς επισημανθεί και μετά να του επιτραπεί να τα 
εγκαταστήσει στο Σταθμό. 
Η φύλαξη όλων των υλικών και εργαλείων του Αντισυμβαλλόμενου θα γίνεται με μέριμνα και 
ευθύνη του ιδίου.  Η είσοδος και έξοδος των υλικών  και εργαλείων προς και από τον Α.Η.Σ. 
θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

7.  Για κάθε εργασία ο Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί την παρακάτω 
διαδικασία: 

 Εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού των χώρων εργασίας, 

 Έκδοση Αδειών Εργασίας, όπου απαιτείται, 

 Εκτέλεση εργασιών τηρώντας τα μέτρα Ασφάλειας Εργασίας και την χρήση των 
κατάλληλων Μ.Α.Π., 

 Εξασφάλιση κατά την διάρκεια των εργασιών των οδών διαφυγής και διατηρώντας 
τον χώρο καθαρό και μη έχοντας αφήσει επικίνδυνα σημεία και υλικά. 
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 Ο Αντισυμβαλλόμενος Εργολάβος θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η 
Νομοθεσία για τον εργοδότη σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια όπως την ενημέρωση 
του ΚΕΠΕΚ, την τήρηση Βιβλίου Υποδείξεων και Παρατηρήσεων του Τ.Α., Βιβλίου 
ατυχημάτων, την έγκαιρη ενημέρωση των αρχών για τα ατυχήματα κ.λ.π. 

 Στο χώρο εργασίας θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στο προσωπικό του 
Αντισυμβαλλόμενου το οποίο έχει δηλωθεί στην κατάσταση, φορά την αναγνωρίσιμη 
ενδυμασία με τα διακριτικά της εταιρείας του Αντισυμβαλλόμενου και φέρει την κάρτα 
ταυτοποίησης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου Εργολάβου θα απασχολείται αποκλειστικά σε 
εργασίες για τις οποίες κατέχει νόμιμη άδεια, εφόσον αυτή απαιτείται. 

 Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών την ώρα εργασίας. Προσωπικό που 
καταναλώνει αλκοολούχα ποτά απομακρύνεται άμεσα.  

 Ο Αντισυμβαλλόμενος Εργολάβος θα διαθέτει στο προσωπικό του όλα τα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (Μ.Α.Π.) που απαιτούνται. Οπωσδήποτε ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα εργασίας 
θα φέρει κράνος προστασίας και άρβυλα ασφαλείας. Σε χώρους όπου υπάρχει 
σήμανση για υποχρεωτική προστασία ακοής, αναπνοής, οφθαλμών κ..λπ. το προσωπικό 
θα φέρει και το ανάλογο Μέσο Ατομικής Προστασίας. Ιδιαίτερα για τις εργασίες 
συγκολλήσεων το προσωπικό θα φέρει τα ειδικά Μ.Α.Π. (γάντια, προσωπίδες, ποδιές). Τα 
Μ.Α.Π. θα πληρούν τις απαιτήσεις της Υ.Α. Β4373/1205/93, θα φέρουν τη σήμανση CE και 
θα παραληφθούν ενυπόγραφα από το  προσωπικό του. 

 Ο Αντισυμβαλλόμενος θα εξασφαλίσει την καθημερινή παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας στον 
Σταθμό κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

 Για κάθε συνεργείο του Αντισυμβαλλόμενου Εργολάβου θα έχει ορισθεί επικεφαλής.  

 Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η λήψη άδειας απομόνωσης, ο 
Αντισυμβαλλόμενος δεν θα προβαίνει σε καμία εργασία αν δεν έχει τηρήσει προηγουμένως 
την προβλεπόμενη από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. διαδικασία. 

 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου Εργολάβου πρέπει να είναι ενημερωμένο στην 
τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας, στη χρήση των φορητών πυροσβεστήρων και στην 
αντιμετώπιση των εκτάκτων καταστάσεων. Ιδιαίτερα σε εργασίες συγκολλήσεων, και 
όπου αλλού απαιτηθεί από την επίβλεψη, θα τηρούνται επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας 
όπως προβλέπει το Π.Δ. 95/78 (απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, χρήση επιπλέον 
πυροσβεστήρων κ.λ.π.). Ο πρόσθετος εξοπλισμός θα είναι πιστοποιημένος και το κόστος 
του θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο.    

 Το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου Εργολάβου θα ακολουθεί αυστηρά τη σήμανση που 
υπάρχει στο χώρο εργασίας (υποχρεωτική χρήση Μ.Α.Π., προειδοποίηση κινδύνων, 
απαγόρευση επικινδύνων ενεργειών, έξοδοι κινδύνου κ.λ.π.). 

 Θα ακολουθούνται επακριβώς οι οδηγίες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για τη διαχείριση αποβλήτων 
όπως αναφέρονται στο Εγχειρίδιο της Δ.Υ.Α.Ε. 

 Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος Εργολάβος χρησιμοποιεί χημικές ουσίες θα τηρεί 
όλα τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπει η Νομοθεσία για εργασίες με χημικές ουσίες (Π.Δ. 
338/01, 339/01, 90/99), θα καταθέτει στη Δ.Ε.Η.  τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας 
Υλικού που προβλέπονται από την Υ.Α. 265/2002 και θα λαμβάνει τα υποδεικνυόμενα από 
αυτά μέτρα.  
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 Ο Αντισυμβαλλόμενος Εργολάβος για εργασίες σε ύψος κατά τις οποίες γίνεται  χρήση 
ικριωμάτων ή φορητών σκαλών θα εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις των Π.Δ. 1073/81, 
778/80, 17/88 και 155/04.  

 Σε περίπτωση επικίνδυνων εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις 
προαναφερόμενες ο Αντισυμβαλλόμενος θα ενημερώνει τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

 Ο μηχανικός εξοπλισμός τον οποίο χρησιμοποιεί ο Αντισυμβαλλόμενος Εργολάβος θα έχει 
όλες τις νόμιμες άδειες. Τα οχήματα και ο ανυψωτικός εξοπλισμός θα έχουν ελεγχθεί από 
διαπιστευμένους Φορείς.  

 Ο Εντεταλμένος Μηχανικός της Δ.Ε.Η. Α.Ε. έχει δικαίωμα να διακόπτει τις εργασίες, να 
επιβάλλει πρόστιμο, να απομακρύνει το προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση 
μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας. 

 Οι διατάξεις της Νομοθεσίας που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα δεν είναι εξαντλητικές και 
ο Αντισυμβαλλόμενος Εργολάβος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου υποχρεούται να 
συμμορφώνεται και με τις σχετικές διατάξεις για την Υγεία και την Ασφάλεια στις οποίες δεν 
έχει γίνει ρητή αναφορά και με τις διατάξεις οι οποίες ενδέχεται είτε να έχουν νομοθετηθεί 
μεταγενέστερα είτε να νομοθετηθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης του Έργου. 

 
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, σε περίπτωση που ενδέχεται να εκτελέσει 
έκτακτες εργασίες οι οποίες δεν προβλέπονται από την υπόψη Σύμβαση, τα τυχόν 
τροποποιητικά Συμπληρώματά της και το Σ.Α.Υ. το οποίο έχει καταθέσει στη Δ.Ε.Η., 
να το αναγγείλει γραπτά στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και να συμπληρώσει ή/και να τροποποιήσει 
το Σ.Α.Υ. 
 
 
 

Δ.    ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

1. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 

2. Πρέπει να εκδίδονται Άδειες εργασίας, όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό έκδοσης  αδειών εργασίας του Σταθμού. 

3. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε όλες οι εργασίες να γίνονται με τρόπο τέτοιο 
ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζονται η προστασία και η ασφάλεια όλου του 
έμψυχου δυναμικού αφενός και της εγκατάστασης αφετέρου. 

4. Πρέπει να δίνεται πάντοτε προσοχή στο γεγονός ότι στον περιβάλλοντα χώρο: 
vii) Όλα τα μηχανήματα για τα οποία δεν διατίθεται άδεια εργασίας θεωρείται ότι 

είναι σε τάση και σε λειτουργία. 
viii) Όλοι οι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος για τους οποίους δεν διατίθεται άδεια 

εργασίας θεωρείται ότι είναι υπό τάση. Η τάση ανέρχεται έως και 6,0[kV]. 
ix) Όλα τα δίκτυα νερού, ατμού, αέρα γενικής χρήσης, αέρα ρύθμισης και 

πετρελαίου είναι υπό πίεση και σε λειτουργία. Η πίεση ανέρχεται έως και 
220[bar] περίπου. Η θερμοκρασία ανέρχεται έως και 545[oC] περίπου. 

5. Απαγορεύεται η χρήση αλκοολούχων ποτών εντός του Σταθμού, καθώς και η 
ανάληψη εργασίας από εργαζόμενο που προσέρχεται στην εργασία του υπό επήρεια 
του αλκοόλ. 

6. Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν τα όλα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση Μ.Α.Π. όπως κράνος, άρβυλα, φόρμα εργασίας, γάντια, μονωτικά γάντια, 
κατάλληλα ματογυάλια, ασπίδια προσώπου,  καθώς και μάσκα αν υπάρχει σκόνη 
κ.τ.λ. 

7. Απαγορεύεται η διάβαση εργαζομένου πάνω ή κάτω από ιμάντα Τ/Δ, εκτός μόνον 
από τις θέσεις όπου υπάρχουν ειδικές-προκαθορισμένες διαβάσεις (π.χ. μεταλλικές 
γέφυρες). 
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8. Απαγορεύεται η προσέγγιση σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου (1[m]) σε Τ/Δ 
και γενικά σε μηχάνημα-εξοπλισμό με κινούμενα μέρη, είτε αυτός λειτουργεί, είτε 
όχι.  Εάν απαιτηθεί καθαρισμός εξοπλισμού ( π.χ τυμπάνων, χοανών, φορείων 
κ.λ.π.), τότε μετά από συνεννόηση με τον άμεσο  υπεύθυνο του συστήματος 
(Μονάδος, Τέφρας, Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής Αποθείωσης κατά περίπτωση)  και 
ενημέρωση του Εργοδηγού και του Μ.Υ.Σ., θα σταματά ο ταινιόδρομος ή το 
μηχάνημα και θα εκδίδεται Άδεια Εργασίας. 

9. Γενικά οι ταινιόδρομοι και τα μηχανήματα θα θεωρούνται ότι λειτουργούν ακόμα και 
στην περίπτωση που είναι σταματημένοι, εκτός αν έχει εκδοθεί Άδεια Εργασίας. 

10. Όταν απαιτείται για οποιοδήποτε έλεγχο προσέγγιση προσωπικού σε Τ/Δ ή σε 
εξοπλισμό κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, αυτή πρέπει να γίνεται από ειδικά 
προβλεπόμενες θέσεις, που θα εξασφαλίζουν ακίνδυνη πρόσβαση και παραμονή. 

11. Πρέπει γενικά να τηρούνται οι κατά περίπτωση ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις 
ασφαλείας από όλα τα μηχανήματα, από τους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος και από 
τα διάφορα δίκτυα. 

12. Απαγορεύεται η παραμονή εργαζομένων σε θέσεις κάτω από ταινιόδρομο ή ανάμεσα 
σε ταινιόδρομους. Γενικά όλο το προσωπικό πρέπει πάντοτε να βρίσκεται (να 
περιορίζεται χωροταξικά) στους χώρους στους οποίους υπάρχει το αντικείμενο 
εργασίας, στο οποίο το προσωπικό απασχολείται. Όλο το προσωπικό, τα 
μηχανήματα, τα εργαλεία, τα διάφορα εξαρτήματα και αντικείμενα πρέπει να 
βρίσκονται (να περιορίζονται χωροταξικά) πάντοτε σε χώρο ασφαλή για την 
παραμονή τους και για την εργασία τους. 

13. Απαγορεύεται η διέλευση του προσωπικού από χώρους εκτός διαδρόμων ασφαλούς 
διέλευσης. 

14. Η μετακίνηση του προσωπικού πρέπει πάντοτε να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή διότι 
τα δάπεδα μπορεί να είναι ολισθηρά. 

15. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται από κάθε άποψη ότι το προσωπικό 
εργάζεται σε χώρο ασφαλισμένο έναντι πτώσης σε χαμηλότερα σε σχέση με την θέση 
εργασίας επίπεδα. Πρέπει Επίσης, να εξασφαλίζεται από κάθε άποψη ότι το 
προσωπικό εργάζεται σε χώρο ασφαλισμένο έναντι πτώσης αντικειμένων από 
υπερκείμενα σε σχέση με την θέση εργασίας επίπεδα. 

16. Απαγορεύεται το πιάσιμο των καλωδίων Τ/Δ και μηχανημάτων υπό τάση με τα χέρια 
ή η αναρρίχηση σ’ αυτά. 

17. Απαγορεύεται η απομάκρυνση ξένων σωμάτων (πέτρες, σίδερα, αντικείμενα, κ.τ.λ.) 
από Τ/Δ κινούμενο (σε λειτουργία). Η απομάκρυνση θα γίνεται ως εξής:  
- Ενεργοποιείται ο χαλινοδιακόπτης του Τ/Δ και σταματάει ο ταινιόδρομος. 
- Ενημερώνεται ο άμεσος υπεύθυνος του Συστήματος (χειριστής Συστήματος Λιγνίτη 

ή Χειριστής Συστήματος Χημείου κατά περίπτωση). 
- Εάν απαιτείται η ανάβαση στον Τ/Δ ή η εργασία σε μηχάνημα-εξοπλισμό εκδίδεται 

Άδεια Εργασίας, ενημερώνοντας τον Μ.Υ.Σ. 
18. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τις θέσεις του μηχανισμού κράτησης ανάγκης 

(EMERGENCY), δηλαδή τα σχοινιά-χαλινοδιακόπτες και τα  μπουτόν ακαριαίας 
κράτησης, για να μπορούν να προβούν στη χρήση τους σε περίπτωση άμεσης 
ανάγκης. 

19. Απαγορεύεται να αφαιρούνται τα προστατευτικά πλέγματα των μηχανημάτων 
(προφυλακτήρες) που καλύπτουν τα επικίνδυνα - περιστρεφόμενα σημεία του 
μηχανήματος - εξοπλισμού, δηλαδή του κινητήρα, αξόνων, γραναζιών κ.λ.π. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λείπουν οι προστατευτικοί προφυλακτήρες, 
πρέπει να ενημερώνονται ο άμεσα  υπεύθυνος του συστήματος (Μονάδος, Τέφρας, 
Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής Αποθείωσης κατά περίπτωση) και ο Επικεφαλής του 
Συστήματος (Μονάδος, Τέφρας, Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής Αποθείωσης). 

20. Με το άκουσμα της σειρήνας (κόρνας), ο εργαζόμενος πρέπει αμέσως να σταματάει 
κάθε εργασία και να απομακρύνεται άμεσα από τον Τ/Δ ή από το μηχάνημα-
εξοπλισμό διότι η ταινία ή το μηχάνημα τίθεται σε κίνηση μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και μάλιστα αυτόματα. 

21. Απαγορεύεται η παραμονή εργαζομένου μπροστά, πίσω και ανάμεσα στους τροχούς 
κύλισης των Αποληπτών - Αποθετών λιγνίτη. 
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22. Εργασίες αποκόλλησης λιγνίτη ή άλλου υλικού από τα τοιχώματα των χοανών ή σιλό 
θα γίνεται μόνο εξωτερικά, από ασφαλή θέση και αφού πρώτα σταματήσει ο Τ/Δ ή το 
μηχάνημα.  Διαφορετικά θα πρέπει να εκδίδεται Άδεια Εργασίας. 

23. Εάν υπάρχει ελλιπής φωτισμός οπουδήποτε, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στον 
επικεφαλής χειριστή του Συστήματος (Μονάδος, Τέφρας, Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής 
Αποθείωσης) για περιγραφή - σύνταξη δελτίου ανωμαλίας και προώθηση προς άμεση 
αποκατάσταση. 

24. Εάν υπάρχει δύσκολη ή επικίνδυνη πρόσβαση - διέλευση οπουδήποτε (γραδελάδες, 
κουπαστές, εμπόδια στην κίνηση, γλιστερό δάπεδο κ.λ.π.), θα αναφέρεται στον 
επικεφαλής χειριστή του Συστήματος (Μονάδος, Τέφρας, Λιγνίτη, Χημείου, Υγρής 
Αποθείωσης) για περιγραφή - σύνταξη δελτίου ανωμαλίας και προώθηση προς άμεση 
αποκατάσταση. 
Μέχρι να γίνει η αποκατάσταση θα αποκλείεται,  θα απομονώνεται ο χώρος με 
κόκκινες σημάνσεις και προειδοποιητικές πινακίδες. 

25. Κατά την εργασία ηλεκτρολόγου κοντά σε στοιχεία υπό τάση κανένα άτομο δεν 
πρέπει να πλησιάζει με μέρος του σώματος ή με αγώγιμο αντικείμενο στοιχεία υπό 
τάση σε απόσταση μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα : 

 
 
 
 
 

Τάση μεταξύ αγωγών [KV] Ελάχιστη απόσταση από τα στοιχεία υπό τάση [m] 

1,5 0,15 

6,6 0,36 

15,0 0,70 

20,0 0,76 

22,0 0,78 

35,0 0,93 

150,0 1,5 

400,0 4,0 

  
Σε περίπτωση επιβαρυμένης από άποψη υγρασίας ατμόσφαιρας στο περιβάλλον 
εργασίας οι αποστάσεις που αναφέρονται παραπάνω αναθεωρούνται προς τα πάνω 
κατά περίπτωση και η εργασία πρέπει να αποφεύγεται. 

26. Κατά την εργασία ηλεκτρολόγου με απομόνωση θα πρέπει να εφαρμόζονται οι 
ακόλουθοι πέντε (5) κανόνες ασφαλείας: 
xi) Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία πρέπει να γίνεται σε όλες τις φάσεις 

και να είναι ορατή. 
xii) Διασφάλιση αυθαίρετης επαναφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος με ανάρτηση 

κόκκινων πινακίδων, με τοποθέτηση λουκέτων και με αφαίρεση ασφαλειών.  
xiii) Επιβεβαίωση έλλειψης της τάσης με διπολικούς δοκιμαστές τάσης σε όλες τις 

φάσεις. 
xiv) Εκφόρτιση και τοποθέτηση γειώσεων 
xv) Κάλυψη με κατάλληλα μη αγώγιμα υλικά των υπό τάση γειτονικών ηλεκτρικών 

στοιχείων  με τρόπο τέτοιον ώστε να μην είναι δυνατή η επαφή με αυτά.. 
Τηρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις που αναφέρονται στον 
παραπάνω πίνακα.  

27. Τα άτομα πρέπει να φέρουν μαζί τους φακό για την περίπτωση που σβύσουν τα 
φώτα σε σκοτεινό μέρος και ενδοεπικοινωνία. 

28. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε να υπάρχει πάντοτε αρκετός ελεύθερος  
χώρος για την εργασία και να έχει εξασφαλισθεί η ύπαρξη ασφαλούς οδού διαφυγής 
σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε κινδύνου. 

29. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να καθαρίζεται ο χώρος από τυχόν  άχρηστα 
υλικά που προκύπτουν από εργασίες που εκτελούνται. Ειδικότερα, αμέσως μετά το 
πέρας των εργασιών πρέπει να γίνεται πολύ καλός καθαρισμός των χώρων από τα 
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άχρηστα υλικά τα οποία πρέπει να απομακρύνονται και να εναποτίθενται στους 
προβλεπόμενους χώρους. 

30. Αποφεύγεται κάθε επικίνδυνη (βιαστική, επιπόλαιη, απερίσκεπτη κ.τ.λ.) πράξη-
ενέργεια.  

31. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις ή παραλείψεις σε μέτρα ασφάλειας 
πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία και να εγκαταλείπεται ο χώρος αφού πρώτα 
διασφαλισθεί ότι δεν κινδυνεύουν άτομα και ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ασφαλή 
κατάσταση. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ     
 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1    
Ορολογία Ορολογία Ορολογία Ορολογία ----    ΟρισµοίΟρισµοίΟρισµοίΟρισµοί    

 
Κατά την ερµηνεία τη
 Σύµβαση
 ή κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετική
 προ
 τη Σύµβαση 
αλληλογραφία
, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την παρακάτω έννοια: 
 
Εταιρεία: Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού A.E. (∆ΕΗ). 

Αντισυµβαλλόµενο
: Είναι ο Πάροχο
 των υπηρεσιών (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), στον 
οποίο, µετά από διαδικασία επιλογή
, ανατέθηκε από τη ∆ΕΗ µε 
Σύµβαση η εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρηση
, αποκαλούµενο
 και 
MΕργολάβο
N ή MΕργολήπτη
N. 

Σύµβαση: Είναι η συµφωνία, που συνοµολογείται γραπτώ
 µεταξύ τη
 ∆ΕΗ και 
του Αντισυµβαλλόµενου, και η οποία περιλαµβάνει ένα σύνολο όρων 
αναγκαίων για την παροχή των υπηρεσιών συντήρηση
. Στον όρο 
αυτό συµπεριλαµβάνονται και τα τυχόν συµπληρώµατα τη
 
Σύµβαση
. 

Συµβαλλόµενοι: Είναι η Εταιρεία και ο Αντισυµβαλλόµενο
. 
Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 
Εταιρεία
: 

Είναι το Τµήµα τη
 Εταιρεία
 που είναι αρµόδιο για την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση τη
 υλοποίηση
 τη
 
Σύµβαση
. 

Προϊσταµένη ∆ιεύθυνση τη
 
Εταιρεία
: 

Είναι η αρµόδια ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 που προΐσταται τη
 
Επιβλέπουσα
 (του τεχνικού τµήµατο
) τη
 Εταιρεία
. 

Υπηρεσίε
 Συντήρηση
 : Είναι το αντικείµενο τη
 Σύµβαση
, όπω
 αυτό προσδιορίζεται στο 
Συµφωνητικό. 

Εξοπλισµό
: Είναι όλα τα µηχανήµατα, συσκευέ
, εξαρτήµατα κ.λπ., που θα 
χρησιµοποιηθούν από τον Αντισυµβαλλόµενο για τη συντήρηση των 
εγκαταστάσεων τη
 ∆ΕΗ. 

Υλικά - αναλώσιµα: Είναι τα υλικά και αναλώσιµα που χρησιµοποιούνται από τον 
Αντισυµβαλλόµενο για την εκτέλεση τη
 συντήρηση
. 

Ελαττώµατα: Είναι όλε
 ανεξαιρέτω
 οι επιζήµιε
 παρεκκλίσει
 του 
Αντισυµβαλλόµενου από τα οριζόµενα στη Σύµβαση ή η έλλειψη 
προβλεποµένων από τη Σύµβαση ιδιοτήτων του συντηρηθέντο
 
εξοπλισµού ή εγκαταστάσεων ή µέρου
 αυτού από όσα έχουν 
συµφωνηθεί µε τη Σύµβαση, τα σφάλµατα ή και οι εσφαλµένοι 
υπολογισµοί, οποιοδήποτε σφάλµα ή οποιαδήποτε ατέλεια τη
 
συντήρηση
 όπω
 αυτά νοούνται σύµφωνα µε του
 κανόνε
 τη
 
επιστήµη
 και τεχνική
, καθώ
 και οποιαδήποτε παράλειψη του 
Αντισυµβαλλόµενου ω
 προ
 το αντικείµενο τη
 Σύµβαση
 και 
οποιαδήποτε νοµικά ελαττώµατα, όπω
 όλα τα παραπάνω 
αναλύονται και στι
 σχετικέ
 προβλέψει
 τη
 κείµενη
 νοµοθεσία
 και 
έχουν ερµηνευθεί από τη νοµολογία των Ελληνικών ∆ικαστηρίων. 
Η συνήθη
 φθορά δεν θεωρείται Ελάττωµα. 
 

    



 
Γενικοί Όροι – ΔΠΛΠ 1962 

 6/45 

Άρθρο 2 Άρθρο 2 Άρθρο 2 Άρθρο 2     
ΓλΓλΓλΓλώσώσώσώσσα σα σα σα ----    Αλληλογραφία και Έγγραφα Αλληλογραφία και Έγγραφα Αλληλογραφία και Έγγραφα Αλληλογραφία και Έγγραφα     

 
2.1 Η επίσηµη γλώσσα τη
 Σύµβαση
 είναι η Ελληνική. 

Τεχνικέ
 Προδιαγραφέ
 και διάφορα άλλα τεχνικά στοιχεία τη
 Σύµβαση
 µπορεί, κατά την 
κρίση τη
 ∆ΕΗ, να είναι συνταγµένα στην Αγγλική γλώσσα. 

 
2.2 Η µεταξύ τη
 Εταιρεία
 και του Αντισυµβαλλόµενου αλληλογραφία θα γίνεται στην Ελληνική 

γλώσσα µέσω τη
 Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
. Σε όσε
 περιπτώσει
 τούτο 
κρίνεται αναγκαίο, για λόγου
 ταχύτητα
 ή εύρυθµη
 λειτουργία
 τη
 Σύµβαση
, µπορεί η 
αλληλογραφία να γίνεται απευθεία
 µεταξύ Αντισυµβαλλόµενου και των αρµοδίων Υπηρεσιών 
τη
 Εταιρεία
, µε την προϋπόθεση όµω
 τη
 υποχρεωτική
 κοινοποίησή
 τη
 στην 
Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
. 

 
Σε επείγουσε
 περιπτώσει
 και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η αλληλογραφία µπορεί να 
διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα ακολουθεί και το 
επίσηµο ελληνικό κείµενο. 

 
2.3 Λέξει
 ή φράσει
 που σηµειώνονται στα συντασσόµενα από τον Αντισυµβαλλόµενο σχέδια, 

πίνακε
, πινακίδε
 ή διαγράµµατα καθώ
 και υποβαλλόµενα τεχνικά έντυπα µπορεί να είναι 
συνταγµένα στην Αγγλική γλώσσα. 

 
2.4 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να µεταφράζει στην Ελληνική γλώσσα οποιαδήποτε 

κείµενα ή λέξει
 σε σχέδια, πίνακε
, πινακίδε
, έγγραφα και οδηγίε
 λειτουργία
 ή συντήρηση
 
Εξοπλισµού που θα ζητήσει, κατά εύλογη κρίση, η Εταιρεία. 

 
2.5 Οι εγκρίσει
 τη
 Εταιρεία
 που δίνονται στον Αντισυµβαλλόµενο, καθώ
 και η αλληλογραφία, 

µπορεί να γίνουν και µε τηλεοµοιοτυπία (fax) ή µε ηλεκτρονικά µέσα (π.χ. e-mail), υπό 
προϋποθέσει
 που τυχόν ορίζονται στου
 Ειδικού
 Όρου
.  Στην περίπτωση αυτή, η 
ηµεροµηνία των απεσταλµένων µε τα ανωτέρω µέσα κειµένων θα θεωρείται ω
 η ηµεροµηνία 
τη
 έγκριση
 ή τη
 αλληλογραφία
. 

 
 

Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3    
Σχέδια και Οδηγίε
Σχέδια και Οδηγίε
Σχέδια και Οδηγίε
Σχέδια και Οδηγίε
    

 
3.1 Οι εργασίε
 που αναφέρονται στη Σύµβαση θα εκτελεστούν από τον Αντισυµβαλλόµενο 

σύµφωνα µε τα σχέδια και τι
 Τεχνικέ
 Προδιαγραφέ
 που περιλαµβάνονται σ’ αυτή. Ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 να συµµορφωθεί ακριβώ
 και από κάθε άποψη µε τα 
σχέδια και τι
 προδιαγραφέ
. 

 
Η έλλειψη σχεδίων δεν µπορεί να προβληθεί ω
 δικαιολογία για καθυστερήσει
 στην εκτέλεση 
τη
 συντήρηση
, εκτό
 από την περίπτωση κατά την οποία το σχέδιο που λείπει είναι 
αποδεδειγµένα απαραίτητο για την εκτέλεσή τη
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 το έχει ζητήσει εντό
 
τη
 προβλεπόµενη
 στου
 Ειδικού
 Όρου
 προθεσµία
 και δεν του παραδόθηκε εγκαίρω
. 

 
3.2 Κατά την πρόοδο των υπηρεσιών συντήρηση
, η Εταιρεία δικαιούται να παρέχει στον 

Αντισυµβαλλόµενο όσα τυχόν συµπληρωµατικά ή νέα σχέδια ή οδηγίε
 κρίνει αναγκαία µε 
σκοπό την πλήρη και αρµόζουσα εκτέλεση και συντήρηση του εγκαταστάσεών τη
 και ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 οφείλει να συµµορφώνεται επακριβώ
 µε τα πρόσθετα αυτά σχέδια και 
οδηγίε
. 

 
3.3 Οποιαδήποτε λεπτοµέρεια που αναφέρεται στι
 Τεχνικέ
 Προδιαγραφέ
 και δεν φαίνεται στα 

σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά δεν αναφέρεται στι
 Τεχνικέ
 Προδιαγραφέ
 έχει την ίδια 
ισχύ ω
 να φαίνεται ή αναφέρεται και στα δύο.  Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορέ
 
ανάµεσα στι
 Τεχνικέ
 Προδιαγραφέ
 και τα σχέδια, επικρατέστερε
 είναι οι Τεχνικέ
 
Προδιαγραφέ
. Σε περίπτωση ασυµφωνία
 µεταξύ των αριθµών που υπάρχουν στα σχέδια ή 
στι
 Τεχνικέ
 Προδιαγραφέ
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 οφείλει να το αναφέρει αµέσω
 στην 
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Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 και αυτή είναι υποχρεωµένη να αποφαίνεται εγγράφω
 
και χωρί
 καθυστέρηση. 

 
3.4 Για κάθε λεπτοµέρεια που δεν αναφέρεται ευκρινώ
 στα σχέδια, τι
 Τεχνικέ
 Προδιαγραφέ
 ή 

τα Συµβατικά Τεύχη γενικά, ο Αντισυµβαλλόµενο
 οφείλει να ζητά έγκαιρα, και οπωσδήποτε 
πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τι
 έγγραφε
 οδηγίε
 τη
 Επιβλέπουσα
 
∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 και να συµµορφώνεται απόλυτα µε αυτέ
. 

 
3.5 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 φέρει ακέραια την ευθύνη και θα επιβαρύνεται µε όλε
 τι
 σχετικέ
 

δαπάνε
, σε περίπτωση που εφαρµόσει οποιαδήποτε λύση που δεν θα έχει την έγκριση τη
 
Εταιρεία
. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ    
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 4444    
Εκπροσώπηση τη
 Εκπροσώπηση τη
 Εκπροσώπηση τη
 Εκπροσώπηση τη
 ΕταιρείαΕταιρείαΕταιρείαΕταιρεία



    

 
4.1 Η παρακολούθηση και ο έλεγχο
 των υπηρεσιών ασκούνται από την Εταιρεία, µέσω τη
 

Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 και τη
 Προϊσταµένη
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
. 
 

Στα καθήκοντα τη
 Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 περιλαµβάνονται η 
παρακολούθηση και ο έλεγχο
 επί τόπου τη
 ποιότητα
 και τη
 ποσότητα
 των εργασιών και 
γενικά η τήρηση των όρων τη
 Σύµβαση
 από τον Αντισυµβαλλόµενο. 
 
Στα καθήκοντα τη
 Προϊσταµένη
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 περιλαµβάνεται η άµεση 
εποπτεία τη
 Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 και η επίλυση ή η προώθηση για 
επίλυση θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση τη
 Σύµβαση
 και δεν µπορούν να 
ρυθµιστούν άµεσα από την Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
. 

 
4.2 Τα όργανα τη
 Εταιρεία
 που θα ασκούν τα καθήκοντα και τι
 αρµοδιότητε
 τη
 Επιβλέπουσα
 

και τη
 Προϊσταµένη
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 καθορίζονται στου
 Ειδικού
 Όρου
 ή θα 
ορισθούν από την Εταιρεία, µε έγγραφό τη
 προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο, µετά την υπογραφή 
τη
 Σύµβαση
. 

 
4.3 Ο Προϊστάµενο
 τη
 Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
, µε έγγραφό του προ
 τον 

Αντισυµβαλλόµενο, δύναται να ορίσει το Μηχανικό ή του
 Μηχανικού
 που θα αποτελούν του
 
άµεσου
 βοηθού
 του και οι οποίοι θα αποκαλούνται στο εξή
 "Εντεταλµένοι Μηχανικοί" τη
 
Εταιρεία
. 
Τα καθήκοντα και αρµοδιότητε
 των Εντεταλµένων Μηχανικών, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά 
στο παραπάνω έγγραφο, θα είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχο
 τη
 ποιότητα
 και τη
 
ποσότητα
 των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων τη
 Σύµβαση
 από τον 
Αντισυµβαλλόµενο. 
Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των Εντεταλµένων Μηχανικών, απαιτείται 
προηγούµενη έγγραφη ανακοίνωση προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο. 

 
4.4 Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 µπορεί, µε έγγραφη ανακοίνωσή τη
, να γνωστοποιεί 

προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο ότι και άλλα όργανα τη
 Εταιρεία
, καθώ
 και τρίτα πρόσωπα 
εξουσιοδοτηµένα από την Εταιρεία, θα µπορούν να διενεργούν επιθεωρήσει
 και ελέγχου
 σε 
σχέση µε την εκτελούµενη Σύµβαση. 

 
4.5 Η παρακολούθηση και ο έλεγχο
 τη
 εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
 από τα αρµόδια υπηρεσιακά 

όργανα τη
 Εταιρεία
 µπορεί να ασκηθεί εκτό
 από τον τόπο των συντηρούµενων 
εγκαταστάσεων τη
 Εταιρεία
 και σε όλου
 του
 χώρου
 που παρέχονται σχετικέ
 µε τη 
Σύµβαση υπηρεσίε
 και ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 να εξασφαλίσει την 
απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών, στα εγκαταστάσει
 του 
Αντισυµβαλλόµενου ή συνεργαζόµενων µε αυτόν τρίτων που τυχόν υποστηρίζει τι
 εργασίε
 
συντήρηση
 και γενικά σε όλου
 του χώρου
 που κρίνει απαραίτητο η Εταιρεία. 
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4.6 H άσκηση των καθηκόντων των αρµοδίων οργάνων τη
 Εταιρεία
 ω
 προ
 την εκτέλεση τη
 

Σύµβαση
 δεν µειώνει σε καµία περίπτωση τι
 ευθύνε
 του Αντισυµβαλλόµενου σύµφωνα µε 
τι
 διατάξει
 τη
 ισχύουσα
 Νοµοθεσία
 και τη Σύµβαση. 

 
Ειδικότερα η Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 και οι Εντεταλµένοι Μηχανικοί τη
 που 
ορίζονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν φέρουν καµιά ευθύνη έναντι τρίτων για ζηµιέ
 που 
οφείλονται στι
 εργασίε
 που εκτελούνται στι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ από τον 
Αντισυµβαλλόµενο, όπω
 και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο 
προσωπικό τη
 Εταιρεία
, του Αντισυµβαλλόµενου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση τη
 
συντήρηση
 από τον Αντισυµβαλλόµενο. 

 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 5555    
Εκπροσώπηση τΕκπροσώπηση τΕκπροσώπηση τΕκπροσώπηση του ου ου ου ΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενου    

 
5.1 Κατά την υπογραφή τη
 Σύµβαση
 ο Αντισυµβαλλόµενο
 γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον κύριο 

εκπρόσωπό του, ο οποίο
 θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
 να τον εκπροσωπεί σε όλα τα 
θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση τη
 Σύµβαση
 και να προβαίνει, εξ ονόµατό
 του, στην 
τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχοµένω
 θα αναφύονται. 
Ο παραπάνω εκπρόσωπο
 του Αντισυµβαλλόµενου θα είναι και ο Αντίκλητό
 του, εφόσον είναι 
εγκατεστηµένο
 στην Ελλάδα, άλλω
 θα πρέπει ο Αντισυµβαλλόµενο
 να διορίσει Αντίκλητο 
που διαµένει στην Ελλάδα. 

 
5.2 Ο Αντισυµβαλλόµενο
, πριν από την έναρξη των εργασιών τη
 Σύµβαση
, είναι υποχρεωµένο
 

µε δαπάνε
 του να εγκαταστήσει σε διαθέσιµο από την Εταιρεία χώρο κατάλληλα 
στελεχωµένο Γραφείο, το οποίο θα διατηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια τη
 εκτέλεση
 των 
υπηρεσιών και τουλάχιστον µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του
. 

 
5.3 Του πιο πάνω Γραφείου του Αντισυµβαλλόµενου θα προΐσταται µηχανικό
 µε επαρκή πείρα σε 

υπηρεσίε
 παρόµοιε
 µε αυτέ
 τη
 Σύµβαση
, ο οποίο
 θα ονοµάζεται "Επιβλέπων Μηχανικό
 
του Αντισυµβαλλόµενου" και θα είναι ο µόνο
 και αποκλειστικά, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, υπεύθυνο
 των οποιωνδήποτε εργασιών που θα εκτελεστούν από τον 
Αντισυµβαλλόµενο στο πλαίσιο τη
 Σύµβαση
. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικό
 έχει όλε
 τι
 κατά Νόµο ποινικέ
 ή άλλε
 ευθύνε
 και είναι 
υποχρεωµένο
 να συµµορφώνεται πλήρω
 µε τη Νοµοθεσία, να βρίσκεται στο Εργοτάξιο και 
να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλεία
. 
Ο Επιβλέπων Μηχανικό
 θα είναι πλήρω
 εξουσιοδοτηµένο
 να ενεργεί ω
 τεχνικό
 
εκπρόσωπο
 του Αντισυµβαλλόµενου στι
 σχέσει
 του µε την Εταιρεία και να υπογράφει εκ 
µέρου
 του Αντισυµβαλλόµενου όλα τα σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών έγγραφα. 
Ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 να ανακοινώνει στι
 κατά νόµο Αστυνοµικέ
 και 
λοιπέ
 Αρχέ
 το ονοµατεπώνυµο και λοιπά κατά Νόµο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα 
Μηχανικού του. 

 
5.4 Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφω
 την αντικατάσταση του Επιβλέποντα 

Μηχανικού αναφέροντα
 και του
 λόγου
 τη
 αιτουµένη
 αντικατάσταση
, ο δε 
Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να συµµορφώνεται προ
 την απαίτηση αυτή τη
 Εταιρεία
 
µέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. 
Ο Αντισυµβαλλόµενο
 έχει το δικαίωµα αντικατάσταση
 του Επιβλέποντα Μηχανικού του µε 
άλλο µηχανικό οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν 
την αποχώρηση του προηγούµενου Επιβλέποντα Μηχανικού. 

 
5.5 Η αµοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώ
 και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την 

επίβλεψη των υπηρεσιών, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Αντισυµβαλλόµενο. 
Ρητά καθορίζεται ότι ο Αντισυµβαλλόµενο
 ευθύνεται έναντι τη
 Εταιρεία
 σε ολόκληρο και 
στην έκταση που ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντο
 τεύχου
 για τι
 πράξει
 και παραλείψει
 
του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι υποχρεωµένο
 να αποκαθιστά αµέσω
 κάθε θετική 
ζηµιά που προκαλείται εξαιτία
 του σε βάρο
 τη
 Εταιρεία
 ή παντό
 τρίτου. 
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5.6 Με την εγκατάσταση του Γραφείου του στι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ, ο Αντισυµβαλλόµενο
 

είναι υποχρεωµένο
 να ανακοινώνει εγγράφω
 στην Εταιρεία τα ονόµατα των µελών του 
προσωπικού του, τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένα να παραλαµβάνουν αντί αυτού τι
 οδηγίε
 
και εντολέ
 τη
 Εταιρεία
. 

 
5.7 Οποιοιδήποτε άλλοι συνεργαζόµενοι µε τον Αντισυµβαλλόµενο, όπω
 Υπεργολάβοι, 

Υποπροµηθευτέ
 κ.λπ., σε όλε
 τι
 κατά τη Σύµβαση τυχόν σχέσει
 του
 µε την Εταιρεία θα 
εκπροσωπούνται αποκλειστικά και µόνο από τον Αντισυµβαλλόµενο, ο οποίο
 υποχρεούται να 
περιλάβει σε όλε
 τι
 Συµβάσει
 Υπεργολαβία
 τον όρο αυτό. Κατά συνέπεια οι εντολέ
, 
οδηγίε
, και γνωστοποιήσει
, όλα τα έγγραφα και όλη η αλληλογραφία θα περιορίζονται 
µεταξύ τη
 Εταιρεία
 και του Αντισυµβαλλόµενου. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ----    ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ––––    ΕΚΧΩΡΗΣΗΕΚΧΩΡΗΣΗΕΚΧΩΡΗΣΗΕΚΧΩΡΗΣΗ    
 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 6666    
Σχέσει
 µε άλλου
 Σχέσει
 µε άλλου
 Σχέσει
 µε άλλου
 Σχέσει
 µε άλλου
 ΑντισυµΑντισυµΑντισυµΑντισυµβαλλόβαλλόβαλλόβαλλόµενουµενουµενουµενου
 
 
 
     

 
6.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 πρέπει να έχει πάντα υπ' όψη του ότι, στην περιοχή παροχή
 των 

υπηρεσιών ή σε γειτονικού
 µε αυτή χώρου
, µπορεί να εκτελούνται από την Εταιρεία ή 
άλλου
 Αντισυµβαλλόµενου
 τη
 εργασίε
, που έχουν σχέση µε τι
 εργασίε
 που εκτελεί ο 
ίδιο
. 

 
6.2 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 οφείλει να ρυθµίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να µην εµποδίζονται από την εκτέλεσή του
 οι άλλε
 εργασίε
, να συνεργάζεται 
αρµονικά µε την Εταιρεία, του
 εντολοδόχου
 τη
 ή του
 Αντισυµβαλλόµενου
 τη
, να του
 
παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδροµή και να συµµορφώνεται µε όλε
 τι
 σχετικέ
 
οδηγίε
 ή κατευθύνσει
 τη
 Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
. 

 
6.3 Ανεξαρτήτω
 των ανωτέρω, ενδεχόµενε
 συµφωνίε
 του Αντισυµβαλλόµενου µε του
 άλλου
 

Αντισυµβαλλόµενου
 πρέπει προηγουµένω
 να τυγχάνουν τη
 εγκρίσεω
 τη
 Εταιρεία
, η 
οποία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει τι
 συµφωνίε
 αυτέ
, στην περίπτωση που 
αντίκεινται στη Σύµβαση ή εµποδίζουν την έγκαιρη και άρτια υλοποίηση τη
 Σύµβαση
. 

 
6.4 Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά µεταξύ του Αντισυµβαλλόµενου και των άλλων Αναδόχων θα 

διευθετείται, µε τη µεσολάβηση τη
 Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
, µε σκοπό την 
απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. 
Ο Αντισυµβαλλόµενο
 οφείλει να συµµορφωθεί µε τι
 αποφάσει
 τη
 Επιβλέπουσα
 
∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 και, σε περίπτωση που διαφωνεί, µπορεί να ασκήσει κάθε νόµιµο 
δικαίωµά του, χωρί
 η άσκηση αυτή να αναστείλει την υλοποίηση τη
 Σύµβαση
. 

 
6.5 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 ευθύνεται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι τη
 Εταιρεία
, σε 

περίπτωση ζηµιών σε τρίτου
 που θα προκληθούν από αυτόν χωριστά ή µαζί µε άλλου
 
Αντισυµβαλλόµενου
 και Υπεργολάβου
. 

 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 7777    
Υποκατάσταση και υπεργολαβίε
Υποκατάσταση και υπεργολαβίε
Υποκατάσταση και υπεργολαβίε
Υποκατάσταση και υπεργολαβίε
    

 
7.1 Υποκατάσταση 
 

7.1.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν δικαιούται να υποκαταστήσει τον εαυτό του µε 
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στην εκτέλεση τη
 Σύµβαση
, ή 
οποιουδήποτε µέρου
 τη
, χωρί
 προηγούµενη έγγραφη έγκριση τη
 Εταιρεία
. 
Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποκαθίσταται από ένα 
νέο Αντισυµβαλλόµενο συνεπεία είτε: 
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α) κατηγορηµατική
 ρήτρα
 τη
 Σύµβαση
, 
β) καθολική
 ή µερική
 διαδοχή
 του αρχικού Αντισυµβαλλόµενου, λόγω εταιρική
 

αναδιάρθρωση
, περιλαµβανοµένη
 τη
 εξαγορά
, τη
 απορρόφηση
, τη
 
συγχώνευση
 ή καταστάσεων αφερεγγυότητα
, ιδίω
 στο πλαίσιο 
προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονοµικό φορέα ο 
οποίο
 πληροί τα κριτήρια ποιοτική
 επιλογή
 που καθορίστηκαν στη 
Πρόσκληση βάσει τη
 οποία
 καταρτίστηκε η Σύµβαση, µε την προϋπόθεση ότι η 
διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλε
 ουσιώδει
 τροποποιήσει
 τη
 Σύµβαση
,  

 
υπό τον όρο ότι ο νέο
 Αντισυµβαλλόµενο
 θα αναλάβει όλα τα από τη Σύµβαση 
δικαιώµατα και όλε
 τι
 από αυτή υποχρεώσει
 του Αντισυµβαλλόµενου έναντι τη
 
Εταιρεία
, µετά από έγγραφη ειδοποίηση προ
 την Εταιρεία και απόδειξη του 
γεγονότο
. 
Στην περίπτωση υποκατάσταση
 θα υπογραφεί από µέρου
 όλων των 
ενδιαφεροµένων µερών Συµπλήρωµα τη
 Σύµβαση
 και θα αντικατασταθούν οι 
Εγγυητικέ
 Επιστολέ
 τη
 Σύµβαση
. 

 
7.1.2 Σε περίπτωση που πτωχεύσουν ή τεθούν υπό αναγκαστική διαχείριση µέλη 

Σύµπραξη
/Ένωση
, τα εναποµείναντα µέλη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την 
εκτέλεση Σύµβαση
 και να αναλάβουν όλε
 τι
 υποχρεώσει
 των πτωχευσάντων ή των 
τεθέντων υπό αναγκαστική διαχείριση µελών, όπω
 αυτέ
 απορρέουν από τη Σύµβαση. 

 
7.1.3 Σε περίπτωση έγκριση
 από την Εταιρεία τη
 υποκατάσταση
, ολικά ή µερικά, του 

Αντισυµβαλλόµενου, ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν απαλλάσσεται από τι
 ευθύνε
 και 
υποχρεώσει
 του που απορρέουν από τη Σύµβαση, αλλά θα παραµένει απευθεία
 και 
εξολοκλήρου υπεύθυνο
 για όλε
 τι
 πράξει
 ή παραλείψει
 του Υποκαταστάτη, ή του 
προσωπικού του, ωσάν αυτέ
 οι πράξει
 ή παραλείψει
 να οφείλονταν στον ίδιο τον 
Αντισυµβαλλόµενο. 
Στην περίπτωση υποκατάστασή
 του και ει
 ολόκληρον ευθύνη
 του από κοινού µε τον 
Υποκαταστάτη του, ο Αντισυµβαλλόµενο
 παραιτείται ανεπιφύλακτα του δικαιώµατο
 
τη
 διζήσεω
. 
Η παραίτηση αυτή, αναφορικά µε του
 Υποκαταστάτε
, πρέπει επίση
 να αναφέρεται 
σε όλε
 τι
 Συµβάσει
 υποκατάσταση
 που συνάπτει ο Αντισυµβαλλόµενο
.  Επίση
, 
στι
 εν λόγω Συµβάσει
 των Υποκαταστατών µε τον Αντισυµβαλλόµενο, πρέπει να 
αναφέρεται ότι οι Υποκαταστάτε
, κατά την εκτέλεση τη
 Σύµβαση
, θα ευθύνονται 
καθένα
 πλήρω
 και από κοινού, αδιαίρετα και ει
 ολόκληρον µαζί µε τον 
Αντισυµβαλλόµενο, έναντι τη
 Εταιρεία
 για το αντικείµενο τη
 αντίστοιχη
 
υποκατάσταση
. 

 
7.2 Υπεργολάβοι/Υποπροµηθευτέ
 

 
7.2.1 Ω
 Υπεργολάβοι ή Υποπροµηθευτέ
 του Αντισυµβαλλόµενου νοούνται αυτοί οι οποίοι 

έχουν αναλάβει από τον Αντισυµβαλλόµενο την υλοποίηση τµήµατο
 τη
 Σύµβαση
, µε 
έγγραφη σύµβαση υπηρεσιών. 
 

7.2.2 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι ελεύθερο
 να διαλέξει του
 Υπεργολάβου
 και 
Υποπροµηθευτέ
 του µε δική του ευθύνη και µε τι
 εξή
 προϋποθέσει
: 

 
α. Οι υποψήφιοι Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτέ
 θα είναι έµπειροι και αξιόπιστοι 

οικονοµικοί φορεί
. 
 
β. Η επιλογή κάποιου Υπεργολάβου ή Υποπροµηθευτή για κύρια τµήµατα τη
 

Σύµβαση
 θα υπόκειται στην έγκριση τη
 Εταιρεία
. Η έγκριση αυτή θα αφορά µόνο 
στην από τεχνική
 πλευρά
 εµπειρία και αξιοπιστία του
. Τα κύρια τµήµατα τη
 
Σύµβαση
, για τα οποία η Εταιρεία θα ζητήσει την έγκριση των Υπεργολάβων ή 
Υποπροµηθευτών, καθώ
 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη τη
 
εµπειρία
 και αξιοπιστία
 των αναφέρονται στου
 Ειδικού
 Όρου
. 
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γ. Στην περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 επιθυµεί να αντικαταστήσει κάποιον 

εγκεκριµένο Υπεργολάβο ή Υποπροµηθευτή του, θα µπορεί να το κάνει µόνο µε τη 
συγκατάθεση τη
 Εταιρεία
. 

 
7.2.3 Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι Υπεργολάβοι και 

Υποπροµηθευτέ
 αναφέρονται στη Σύµβαση, οπότε τα παραπάνω στοιχεία έχουν ήδη 
υποβληθεί και εγκριθεί από την Εταιρεία. 
Σε περίπτωση πάντω
 που ο Αντισυµβαλλόµενο
 θέλει να αντικαταστήσει κάποιον από 
του
 Υπεργολάβου
 και του
 Υποπροµηθευτέ
 αυτού
, θα πρέπει να ζητήσει την 
έγκριση τη
 ∆ΕΗ, σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο 7.2.2.γ. 

 
7.2.4. Μετά τη σύναψη τη
 σύµβαση
 και το αργότερο πριν την έναρξη τη
 εκτέλεση
 

εργασιών σε εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ υπό την άµεση εποπτεία τη
, ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 οφείλει να αναφέρει στην Εταιρεία το όνοµα, τα στοιχεία 
επικοινωνία
 και του
 νόµιµου
 εκπροσώπου
 των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συµµετέχουν στι
 εν λόγω υπηρεσίε
, εφόσον δεν συµπεριλαµβάνονται στη Σύµβαση 
και είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Ο Αντισυµβαλλόµενο
 οφείλει να 
γνωστοποιεί στη ∆ΕΗ κάθε αλλαγή των ω
 άνω πληροφοριών κατά τη διάρκεια τη
 
Σύµβαση
 καθώ
 και τι
 απαιτούµενε
 πληροφορίε
 σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο 
τον οποίο ο Αντισυµβαλλόµενο
  χρησιµοποιεί εν συνεχεία στι
 εν λόγω υπηρεσίε
. 

 
7.2.5 Σε κάθε περίπτωση εκτέλεση
 µέρου
 τη
 Σύµβαση
 µε Υπεργολάβου
, ο 

Αντισυµβαλλόµενο
 δεν απαλλάσσεται από τι
 ευθύνε
 και υποχρεώσει
 του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση, αλλά θα παραµένει απευθεία
 και εξολοκλήρου 
υπεύθυνο
 για όλε
 τι
 πράξει
 ή παραλείψει
 των Υπεργολάβων ή του προσωπικού 
του
, ωσάν αυτέ
 οι πράξει
 ή παραλείψει
 να οφείλονταν στον ίδιο τον 
Αντισυµβαλλόµενο. 

 
7.3 Ανάληψη από τη ∆ΕΗ υποχρεώσεων του Αντισυµβαλλόµενου προ
 Υπεργολάβου
/ 

Υποπροµηθευτέ
 του 

 

Η Εταιρεία δύναται βάσει ρητού όρου τη
 Σύµβαση
 ή µετά από συµφωνία µε τον 
Αντισυµβαλλόµενο, κατόπιν αιτήσεω
 του υπεργολάβου και όταν το επιτρέπει η φύση τη
 
σύµβαση
, να αναλαµβάνει τι
 υποχρεώσει
 του Αντισυµβαλλόµενου έναντι 
Υπεργολάβων/Υποπροµηθευτών του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 26.9 του 
παρόντο
 τεύχου
. 
Στι
 ω
 άνω υποχρεώσει
 συµπεριλαµβάνεται και η καταβολή απευθεία
 στον υπεργολάβο 
τη
 οφειλόµενη
 αµοιβή
 του για την παροχή ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
, δυνάµει σύµβαση
 
υπεργολαβία
 µε τον Αντισυµβαλλόµενο. Στην περίπτωση αυτή, στου
 ειδικού
 όρου
 τη
 
Σύµβαση
 ή σε σχετικό συµπλήρωµά τη
 καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα ή µηχανισµοί που 
επιτρέπουν στον Αντισυµβαλλόµενο να εγείρει Αντιρρήσει
 ω
 προ
 αδικαιολόγητε
 
πληρωµέ
 καθώ
 και οι ρυθµίσει
 που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωµή
. 
Η ανάληψη των υποχρεώσεων του παρόντο
 όρου από την Εταιρεία σε καµία περίπτωση δεν 
αίρει την ευθύνη του Αντισυµβαλλόµενου. 
 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 8888    
ΕκχώρησηΕκχώρησηΕκχώρησηΕκχώρηση    

 
8.1 Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρί
 νοµικό αποτέλεσµα για την Εταιρεία, η εκχώρηση από 

τον Αντισυµβαλλόµενο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οποιασδήποτε 
απαίτηση
 ή δικαιώµατο
 που µπορεί να έχει κατά τη
 Εταιρεία
 και προκύπτει από τη 
Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρί
 προηγούµενη έγγραφη έγκριση τη
 ∆ΕΗ. 

 
8.2 Ειδικότερα, η εκχώρηση τη
 καταβολή
 συµβατικών ποσών, το ύψο
 των οποίων θα 

καθορίζεται από την Εταιρεία και δεν θα υπερβαίνει το ογδόντα τοι
 εκατό (80%) του 
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συµβατικού τιµήµατο
, θα πραγµατοποιείται µετά την προαναφερθείσα έγκριση και µε 
δικαίωµα τη
 ∆ΕΗ για περαιτέρω αφαίρεση: 

 
8.2.1 Κάθε απαίτηση
 τη
 ∆ΕΗ, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται. 
8.2.2 Κάθε οφειλή
 του Αντισυµβαλλόµενου προ
 οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίο
 θα είχε το 

δικαίωµα να την εισπράξει από την Εταιρεία. 
8.2.3 Κάθε οφειλή
 του Αντισυµβαλλόµενου προ
 το ∆ηµόσιο που θα προέρχεται από τα 

Αποδεικτικά Φορολογική
 και Ασφαλιστική
 Ενηµερότητα
, των οποίων η προσκόµισή 
είναι απαραίτητη σύµφωνα µε τη Σύµβαση και την κείµενη νοµοθεσία. 

8.2.4 Κάθε οφειλή
 του Αντισυµβαλλόµενου προ
 το προσωπικό του που είχε απασχοληθεί 
στο πλαίσιο υλοποίηση
 τη
 Σύµβαση
, η οποία έχει αναγγελθεί στη ∆ΕΗ σύµφωνα µε 
το άρθρο 702 του Αστικού Κώδικα. 

 
8.3 Η πιο πάνω έγκριση εκχώρηση
 θα χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι: 

- στη ζητούµενη σύµβαση εκχώρηση
 θα συµπεριλαµβάνονται απαραιτήτω
 οι ανωτέρω 
όροι, η µη διατύπωση των οποίων αποτελεί λόγο µη αποδοχή
 τη
 εκ µέρου
 τη
 ∆ΕΗ και 

- θα έχει άµεση και ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο τη
 Σύµβαση
. 
 

8.4 Η πιο πάνω σύµβαση εκχώρηση
 θα θεωρείται έγκυρη εφόσον αποδεδειγµένα έχει 
κοινοποιηθεί στη ∆ΕΗ. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΩΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΩΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΩΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 9999    
ΓνώσΓνώσΓνώσΓνώση τωη τωη τωη τωνννν    τοπικών τοπικών τοπικών τοπικών συνθηκώνσυνθηκώνσυνθηκώνσυνθηκών    

 
9.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή των προ
 συντήρηση 

εγκαταστάσεων και έχει προβεί σε επιτόπια εξέταση τη
 τοποθεσία
 του
, των γειτονικών 
χώρων, τη
 ύπαρξη
 τυχόν δουλεία
 διέλευση
 και ότι ενηµερώθηκε για τι
 απαιτούµενε
 
βοηθητικέ
 εγκαταστάσει
, τον τύπο εξοπλισµού, τη θέση και καταλληλότητα των υλικών 
συντήρηση
, τα µέσα προσπέλαση
 στην τοποθεσία παροχή
 των υπηρεσιών, τι
 τοπικέ
 
εργασιακέ
 συνθήκε
 και όλε
 τι
 άλλε
 τοπικέ
 συνθήκε
 που µπορούν να επιδράσουν µε 
οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστο
 του
. 

 
9.2 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 βεβαιώνει επίση
 ότι οι συµβατικέ
 τιµέ
 είναι αποτέλεσµα δικών του 

υπολογισµών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίµηση των συνθηκών και κινδύνων που 
υπάρχουν και όχι σ' οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση τη
 Εταιρεία
.   

 
9.3 Σε καµία περίπτωση ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν δικαιούται αποζηµίωση
 ή πρόσθετη
 αµοιβή
 

για λόγου
 που αφορούν στι
 συνθήκε
 υλοποίηση
 των υπηρεσιών, πλην των ρητά 
αναφεροµένων στη Σύµβαση. 

 
Εφόσον κατά την εκτέλεση τη
 Σύµβαση
 αποδειχθεί ότι οι πραγµατικέ
 συνθήκε
 αποκλίνουν 
ουσιωδώ
 εκείνων που προκύπτουν από τα χορηγηθέντα από τη ∆ΕΗ στοιχεία, ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 οφείλει να υποβάλει αµελλητί προ
 τη ∆ΕΗ τα αναγκαία αποδεικτικά 
στοιχεία.  Οποιαδήποτε σχετική µε το ζήτηµα αυτό απαίτηση του Αντισυµβαλλόµενου 
προϋποθέτει εν τούτοι
 την εκ του λόγου αυτού ύπαρξη σηµαντική
 διατάραξη
 τη
 ισορροπία
 
µεταξύ παροχή
 και αντιπαροχή
 τη
 Σύµβαση
. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΕΝΟΕΝΟΕΝΟΥΥΥΥ    
 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 10000    
Προσωπικό του Προσωπικό του Προσωπικό του Προσωπικό του ΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενου    

 
10.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να διαθέσει, µε δική του ευθύνη και δαπάνε
, όλο το 

προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προκύπτουν από τη 
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Σύµβαση και είναι υπεύθυνο
, δυνάµει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού ∆ικαίου, για όλε
 
τι
 πράξει
 ή και παραλείψει
 του εν λόγω προσωπικού, που σχετίζονται µε τη Σύµβαση. 

 
10.2 Το προσωπικό που απασχολεί ο Αντισυµβαλλόµενο
 για την εκτέλεση τη
 Σύµβαση
 ασχέτω
 

ειδικότητα
, πρέπει να είναι ικανό, αριθµητικά επαρκέ
, ειδικευµένο και να έχει όλα τα 
προσόντα και τι
 προϋποθέσει
 που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και του
 
σχετικού
 Κανονισµού
, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 
10.3 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία, µε την εγκατάστασή του στι
 

εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί (αριθµό
, ειδικότητα) 
καθώ
 και κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη η Εταιρεία για το προσωπικό αυτό. 
Οφείλει δε να πληροφορεί την Εταιρεία προκαταβολικά για οποιαδήποτε ουσιαστική 
αυξοµείωση του αριθµού του προσωπικού του καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεση
 των εργασιών 
και µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή. 

 
10.4 O Αντισυµβαλλόµενο
 οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία, έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν 

από την άφιξη αλλοδαπού προσωπικού του στη Ελλάδα, έγγραφα στοιχεία µε τα οποία 
αποδεικνύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, προσόντα) του προσωπικού αυτού που 
αποστέλλεται στην Ελλάδα για τι
 ανάγκε
 τη
 Σύµβαση
, όπω
 και κάθε άλλο στοιχείο που 
θεωρείται αναγκαίο για να υποστηριχθεί από την Εταιρεία η έκδοση από τι
 αρµόδιε
 
Ελληνικέ
 Αρχέ
 των αναγκαίων αδειών εργασία
, θεωρήσεων διαβατηρίων κ.λπ. 
Τυχόν δαπάνε
 για τα παραπάνω βαρύνουν τον Αντισυµβαλλόµενο. 

 
10.5 Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να ζητά, µε έγγραφη ειδοποίηση προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο, την 

αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέλου
 του προσωπικού του που κρίνεται για οποιοδήποτε 
βάσιµο λόγο ω
 ακατάλληλο. Ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 χωρί
 Αντιρρήσει
 να 
αποµακρύνει το µέλο
 αυτό του προσωπικού του µε δικέ
 του δαπάνε
 και δεν µπορεί να το 
ξαναχρησιµοποιήσει χωρί
 προηγούµενη γραπτή έγκριση τη
 Εταιρεία
. 

 
10.6 Στην περίπτωση που αποσύρεται ή αποµακρύνεται από τι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ ένα µέλο
 

του προσωπικού του Αντισυµβαλλόµενου που εκτελεί εξειδικευµένη εργασία, ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 δεν δύναται να επικαλεσθεί την αποµάκρυνση αυτή ω
 λόγο 
καθυστέρηση
 για την εκτέλεση τη
 Σύµβαση
 ή οποιουδήποτε τµήµατό
 τη
. 

 
10.7 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη, σύµφωνα µε του
 όρου
 και τι
 

προβλέψει
 που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό και για το 
προσωπικό των υποπροµηθευτών και των υπεργολάβων του. 

 
 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 11111    
Νυχτερινή, υπερωριακή εργασίαΝυχτερινή, υπερωριακή εργασίαΝυχτερινή, υπερωριακή εργασίαΝυχτερινή, υπερωριακή εργασία----    Εργασία τι
 αργίε
 και εορτέ
Εργασία τι
 αργίε
 και εορτέ
Εργασία τι
 αργίε
 και εορτέ
Εργασία τι
 αργίε
 και εορτέ
    

 
11.1 Επιτρέπεται η εκτέλεση από τον Αντισυµβαλλόµενο νυχτερινή
 ή υπερωριακή
 εργασία
 και 

εργασία
 κατά τι
 αργίε
 και εορτέ
, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από του
 Νόµου
 του 
Κράτου
, εκτό
 αν υπάρχει ρητή απαγορευτική εντολή τη
 Εταιρεία
. 
Στι
 περιπτώσει
 αυτέ
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν δικαιούται πρόσθετη
 αποζηµίωση
, 
υποχρεούται όµω
 να τηρεί όλου
 του
 Νόµου
 και Κανονισµού
 που αφορούν σε τέτοιε
 
εργασίε
. 

 
11.2 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 να ανακοινώνει στην Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 

Εταιρεία
 γραπτά, πριν από είκοσι τέσσερι
 (24) τουλάχιστον ώρε
, την πρόθεσή του να 
εκτελέσει εργασία νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τι
 αργίε
 και εορτέ
. 

 
11.3 Αν ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση από τι
 Αρµόδιε
 Αρχέ
 για 

υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών 
εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
. 
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Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Εταιρεία θα συνηγορεί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και 
δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιµοποίηση
 περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να 
εγγυηθεί την εξασφάλιση τη
 σχετική
 έγκριση
 από τι
 αρµόδιε
 Αρχέ
. 

 
11.4 Κατά την εκτέλεση τη
 νυχτερινή
 εργασία
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να παρέχει µε 

δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και 
παντό
 τρίτου, καθώ
 και κατάλληλα µέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και 
επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη σωστή εκτέλεση των εργασιών. 

 
11.5 Εάν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων τη
 Εταιρεία
 ή την τεχνική αρτιότητα των 

υπηρεσιών ή την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αντισυµβαλλόµενου ή 
εξαιτία
 άλλων περιορισµών στι
 ώρε
 εργασία
 που επιβάλουν τρίτοι (∆ηµόσιε
 Υπηρεσίε
, 
∆ήµοι και Κοινότητε
, σηµαντικοί Καταναλωτέ
 κ.λπ.) είναι αναγκαία, κατά την κρίση τη
 
Εταιρεία
, η νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση εργασία
 κατά τι
 αργίε
 και 
εορτέ
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
, µετά από σχετική εντολή, να την 
πραγµατοποιεί χωρί
 αντίρρηση και χωρί
 καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, εφόσον δεν 
προβλέπεται διαφορετικά στου
 Ειδικού
 Όρου
. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ----    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    
 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 12222    
ΓραφεΓραφεΓραφεΓραφείαίαίαία    και λοιπέ
 και λοιπέ
 και λοιπέ
 και λοιπέ
 εγκαταστάσει
 του εγκαταστάσει
 του εγκαταστάσει
 του εγκαταστάσει
 του ΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενου    

 
12.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 µε δικέ
 του δαπάνε
 να κατασκευάζει, συντηρεί 

και διατηρεί σε λειτουργία Γραφεία και λοιπέ
 εγκαταστάσει
, που απαιτούνται για την 
παροχή των υπηρεσιών συντήρηση
 και που θα χρησιµοποιούνται τόσο για γραφεία, 
συνεργεία, αποθήκε
, κτίριο πρώτων βοηθειών κ.λπ., όσο και για διαµονή του προσωπικού 
του. 
Οι εγκαταστάσει
 αυτέ
, έστω και αν είναι προσωρινέ
, πρέπει να πληρούν του
 όρου
 
υγιεινή
, να παρέχουν λογικέ
 ανέσει
 και να έχουν νερό πόσιµο, πυροσβεστικέ
 συσκευέ
 και 
αποχετευτικέ
 και ηλεκτρικέ
 εγκαταστάσει
. 

 
12.2 Όλε
 οι εγκαταστάσει
, που θα απαιτηθούν για του
 προηγούµενου
 σκοπού
, θα 

κατασκευάζονται σε κατάλληλε
 τοποθεσίε
 και µε βάση σχέδια, που θα εκπονεί ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 και θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
. 
Οι εγκρίσει
 αυτέ
 τη
 Εταιρεία
 δεν µειώνουν την αποκλειστική ευθύνη του 
Αντισυµβαλλόµενου σχετικά µε την κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων και τη 
χρησιµοποίηση αυτών. 

 
12.3 Η διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη των προαναφεροµένων εγκαταστάσεων 

ανήκει στον Αντισυµβαλλόµενο και πρέπει να γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε του
 Νόµου
 και 
Κανονισµού
 ασφάλεια
, υγιεινή
 και δηµόσια
 τάξη
. 
Ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 να εκδίδει κανονισµού
 λειτουργία
 των 
εγκαταστάσεων αυτών και να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την εφαρµογή του
. 

 
12.4 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλε
 εγκαταστάσει
 

υγιεινή
 για όλο το προσωπικό που απασχολείται στη Σύµβαση. Για το σκοπό αυτό θα 
προβλεφθούν επαρκεί
 και κατάλληλε
 εγκαταστάσει
 στα γραφεία του Αντισυµβαλλόµενου, 
του
 καταυλισµού
 και σε άλλε
 τέτοιε
 θέσει
 µέσα στην περιοχή που παρέχονται οι 
υπηρεσίε
 ή κοντά σε αυτή, σύµφωνα µε τι
 οδηγίε
 και εγκρίσει
 που θα δοθούν από την 
Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
. 

 
12.5 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή λειτουργία 

πυροσβεστικέ
 συσκευέ
 και να εξασφαλίσει χηµικού
 πυροσβεστήρε
, που θα τοποθετηθούν 
µέσα ή κοντά στι
 εγκαταστάσει
 του. 
Τα µέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την κατάσβεσή τη
, πρέπει να 
είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πυροπροστασία
 και τι
 λοιπέ
 ισχύουσε
 σχετικέ
 



 
Γενικοί Όροι – ΔΠΛΠ 1962 

 15/45 

διατάξει
 και τι
 οδηγίε
 τη
 Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
, χωρί
 αυτό να µειώνει 
κατά οποιοδήποτε τρόπο την αποκλειστική ευθύνη του Αντισυµβαλλόµενου. 

 
12.6 Ανάλογα µε το µέγεθο
 και τη φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρηση
 είναι δυνατό µε 

του
 Ειδικού
 Όρου
 να αυξηθούν ή µειωθούν οι απαιτήσει
 τη
 Εταιρεία
 για τι
 
Εργοταξιακέ
 εγκαταστάσει
 του Αντισυµβαλλόµενου. 

 
Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 13333    

Καθαριότητα ΕΚαθαριότητα ΕΚαθαριότητα ΕΚαθαριότητα Εγκαταστάσεων γκαταστάσεων γκαταστάσεων γκαταστάσεων ΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενου    ----    Καθαρισµό
 τη
 περιοχή
 Καθαρισµό
 τη
 περιοχή
 Καθαρισµό
 τη
 περιοχή
 Καθαρισµό
 τη
 περιοχή
 παροχή
 των παροχή
 των παροχή
 των παροχή
 των 
υπηρεσιώνυπηρεσιώνυπηρεσιώνυπηρεσιών    

 
13.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεση
 των εργασιών, καθώ
 και µετά την αποπεράτωσή του
 και µέχρι 

τη διάλυση των εγκαταστάσεών του, ο Αντισυµβαλλόµενο
 θα είναι υπεύθυνο
 για τη 
διατήρηση τη
 καθαριότητα
 στου
 χώρου
 εργασία
, καθώ
 και για την έγκαιρη και µε 
κατάλληλο τρόπο αποµάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων απορριµµάτων σε 
τοποθεσίε
 που επιτρέπουν η Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 και οι ∆ηµόσιε
 Αρχέ
. 
Ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να διατηρεί µόνιµο και ιδιαίτερο προσωπικό που θα 
φροντίζει για την καθαριότητα. 

 
13.2 Κατά τη διάρκεια εκτέλεση
 των εργασιών συντήρηση
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 µε δαπάνε
 του 

θα µεριµνά για την απαιτούµενη διακίνηση των µηχανηµάτων, των ανταλλακτικών, χρησίµων 
υλικών ή υλικών περισυλλογή
, εφοδίων κ.λπ., καθώ
 επίση
 και για τη µεταφορά, ταξινόµηση 
και αποθήκευσή του
 σε χώρου
 που θα καθορισθούν από την Εταιρεία.  Επίση
 θα προβαίνει 
στη διάθεσή του
 ακολουθώντα
 τι
 οδηγίε
 τη
 Εταιρεία
. 

 
13.3 Αµέσω
 µετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 µε 

ευθύνη, µέριµνα, µέσα και δαπάνε
 του, ύστερα από γραπτή οδηγία τη
 Επιβλέπουσα
 
∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
, να αποµακρύνει τι
 άχρηστε
 εγκαταστάσει
 του από του
 χώρου
 
τη
 ∆ΕΗ και να φροντίσει για τον πλήρη και επιµελή καθαρισµό του ευρύτερου χώρου 
παροχή
 των υπηρεσιών. 
Είναι υποχρεωµένο
 επίση
, να αποκοµίσει από τι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ τα µηχανήµατα, τα 
υλικά και τα εφόδια ιδιοκτησία
 του, καθώ
 και όλα τα κατάλοιπα ή απορρίµµατα, που 
προέρχονται από την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 
13.4 Εάν ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν συµµορφωθεί µε τι
 υποχρεώσει
 του, που αναφέρονται στι
 

προηγούµενε
 παραγράφου
, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα, αφού περάσει άπρακτη η λογική 
προθεσµία που θα δοθεί στον Αντισυµβαλλόµενο για το σκοπό αυτό, να εκτελέσει για 
λογαριασµό του, µε δαπάνε
 και ευθύνη του, τι
 εργασίε
 αποξήλωση
, αποκοµιδή
 και 
εκκαθάριση
 που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. 

 
 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 14444        
Μηχανήµατα, εργαλεΜηχανήµατα, εργαλεΜηχανήµατα, εργαλεΜηχανήµατα, εργαλεία και υλικάία και υλικάία και υλικάία και υλικά    

    
14.1 Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στου
 Ειδικού
 Όρου
 τη
 Σύµβαση
, ο 

Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
, µε δικέ
 του δαπάνε
, να προβαίνει στην προµήθεια, 
εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε µηχανηµάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων, 
αναγκαίων ή χρήσιµων για την εκτέλεση τη
 Σύµβαση
. 
Τα υπόψη µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώ
 και όλα τα ικριώµατα, 
εγκαταστάσει
, που χρησιµοποιούνται προσωρινά ή οριστικά  για την υλοποίηση τη
 
Σύµβαση
, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη 
ασφάλεια για τι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ και το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει 
το δικαίωµα να κάνει οποτεδήποτε, σύµφωνα µε τι
 διατάξει
 των Τεχνικών Προδιαγραφών ή 
τι
 απαιτήσει
 των Κανονισµών που ισχύουν, δειγµατοληψίε
 ή/και δοκιµέ
 στα υλικά και στι
 
εργασίε
 που εκτελούνται. Οι δαπάνε
 των δοκιµών αυτών θα βαρύνουν τον 
Αντισυµβαλλόµενο, εκτό
 αν καθορίζεται διαφορετικά στου
 Ειδικού
 Όρου
 Σύµβαση
. 
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14.2 Η Εταιρεία δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση ή/και την εγκατάσταση οποιουδήποτε 
µηχανήµατο
, εργαλείου, βοηθητική
 εγκατάσταση
 κ.λπ., εφόσον θεωρεί τη χρήση ή την 
εγκατάστασή του
 ω
 µη ασφαλή. 

 
14.3 Απαγορεύεται στον Αντισυµβαλλόµενο να αποµακρύνει από τι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ 

οποιοδήποτε µηχάνηµα, εργαλείο, υλικό ή εφόδιο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση του 
Αντισυµβαλλόµενου έχει προσκοµιστεί στο χώρο τη
 ∆ΕΗ ή που έχει κατασκευαστεί σ' αυτόν, 
χωρί
 προηγούµενη γραπτή έγκριση τη
 Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
. 

 
14.4 Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Αντισυµβαλλόµενο
 να συντηρεί διαρκώ
 τα 

µηχανήµατά του και να τα διατηρεί σε κατάσταση που να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το 
προσωπικό και τι
 εγκαταστάσει
, έχει επί πλέον την υποχρέωση να προσκοµίζει για κάθε 
ανυψωτικό µηχάνηµα (γερανό, αναβατόριο κ.λπ.) που θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση 
τη
 Σύµβαση
, πριν την άφιξη του στι
  εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ, πιστοποιητικό σε ισχύ που να 
έχει εκδοθεί από ειδικό επίσηµο Οργανισµό Ασφάλεια
 και µε το οποίο θα αποδεικνύεται ότι 
το µηχάνηµα έχει υποβληθεί σε δοκιµέ
 ασφαλεία
 που προβλέπονται στου
 σχετικού
 
Κανονισµού
. Ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ τα πιστοποιητικά αυτά 
σε όλη τη διάρκεια εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
.  
Η προσκόµιση αυτή δεν αναιρεί την αποκλειστική ευθύνη του Αντισυµβαλλόµενου για την 
ασφαλή λειτουργία των µηχανηµάτων αυτών. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΥΘΥΝΕΣ ----    ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΥΥΥ    
 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 15555    
ΕυθύΕυθύΕυθύΕυθύνε
 νε
 νε
 νε
 ττττου ου ου ου ΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενου    ––––    Περιορισµοί Ευθύνη
 ΣυµβαλλοµένωνΠεριορισµοί Ευθύνη
 ΣυµβαλλοµένωνΠεριορισµοί Ευθύνη
 ΣυµβαλλοµένωνΠεριορισµοί Ευθύνη
 Συµβαλλοµένων    

 
15.1 O Αντισυµβαλλόµενο
 αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει οποιοδήποτε τµήµα καθώ
 

και το σύνολο τη
 Σύµβαση
 άρτια, πλήρω
, εµπρόθεσµα και σύµφωνα προ
 του
 κανόνε
 τη
 
επιστήµη
 και τεχνική
, τι
 προβλέψει
 των τεχνικών προδιαγραφών καθώ
 και του
 
εµπορικού
 όρου
 τη
 Σύµβαση
. 
 

15.2 O Αντισυµβαλλόµενο
 και οι Υπεργολάβοι του πρέπει να τηρούν τι
 υποχρεώσει
 στου
 τοµεί
 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο 
τη
 Ένωση
, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ
 συµβάσει
 ή σε σχετικέ
 διεθνεί
 διατάξει
. 
Ειδικότερα οφείλουν να συµµορφώνονται αυστηρά προ
 του
 ισχύοντε
 στην Ελλάδα 
σχετικού
 Νόµου
, ∆ιατάγµατα, Κανονισµού
 και Αστυνοµικέ
 διατάξει
, και των σχετικών µε 
την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και µε την προστασία του περιβάλλοντο
 διατάξεων, 
έγγραφε
 διαταγέ
 από ∆ηµόσιε
, ∆ηµοτικέ
 ή άλλε
 Αρχέ
, που θα αναφέρονται σε νόµιµε
 
απαιτήσει
 του
 για την εκτέλεση εργασιών από τον Αντισυµβαλλόµενο, καθώ
 και προ
 του
 
Κανονισµού
 και τι
 έγγραφε
 εντολέ
 και οδηγίε
 τη
 Εταιρεία
, συµπεριλαµβανοµένων των 
Κανονισµών Ασφαλεία
 τη
 Εταιρεία
. 

 
Επίση
 πρέπει να: 

 
α. παρέχουν τι
 υπηρεσίε
 υπό ασφαλεί
 συνθήκε
 όσον αφορά τι
 εργασίε
 και όλο το 

απασχολούµενο σ' αυτέ
 προσωπικό, καθώ
 επίση
 και του
 τρίτου
. 
β. εκδίδουν µε µέριµνά του
 και δαπάνε
 του
 κάθε άδεια που προβλέπεται από του
 

παραπάνω Νόµου
 και ∆ιατάγµατα, εκτό
 αν άλλω
 ορίζεται στου
 Ειδικού
 Όρου
 
Σύµβαση
. 

γ. αναφέρουν αµέσω
 στην Εταιρεία και τι
 Αρµόδιε
 Αρχέ
 και παίρνουν όλα τα αναγκαία 
µέτρα, σε περίπτωση ατυχήµατο
 σε οποιοδήποτε άτοµο ή ζηµία
 σε οποιαδήποτε 
ιδιοκτησία (συµπεριλαµβανοµένων αυτών τη
 Εταιρεία
). 

δ. αναφέρουν στην Εταιρεία οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια του Εξοπλισµού και των 
εγκαταστάσεων τη
 Εταιρεία
. 

ε. ανακοινώνουν στην Εταιρεία τι
 διαταγέ
 που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε 
αυτού
 κατά τη διάρκεια εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
 και τα διάφορα έγγραφα των Αρχών, 
σχετικά µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφάλεια
 κ.λπ. 
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15.2 Ειδικότερα και µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του αντικειµένου τη
 Σύµβαση
: 
 

15.2.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 ευθύνεται και φέρει τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζηµία
 ή 
απώλεια
 ή καταστροφή
 του Εξοπλισµού, καθώ
 και των κάθε είδου
 
εγκαταστάσεών του στο Χώρο τη
 ∆ΕΗ, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
περιλαµβανοµένων των περιστατικών Ανωτέρα
 Βία
, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
32 του παρόντο
 τεύχου
, είναι δε υποχρεωµένο
 να επισκευάζει ή να αντικαθιστά 
κάθε τµήµα του Εξοπλισµού, που έχει υποστεί βλάβη, κατά τρόπο που να ικανοποιεί 
πλήρω
 την Εταιρεία, εξαιρουµένων των ζηµιών που οφείλονται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα τη
 ∆ΕΗ ή του προσωπικού τη
 καθώ
 και σε περιστατικά ανωτέρα
 βία
, 
τα οποία κατά τα οριζόµενα στο άρθρο περί Ανωτέρα
 Βία
 εξαιρούνται και δεν 
καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια κατά παντό
 κινδύνου. Στι
 εξαιρούµενε
 
αυτέ
 περιπτώσει
 τα δύο µέρη θα συµφωνήσουν από κοινού για τον εύλογο 
επιµερισµό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εκ νέου αποπεράτωση των 
υπηρεσιών, στο βαθµό και στην έκταση που αυτέ
 επλήγησαν. 

 
15.2.2 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώµατο
 

των υπηρεσιών, όπω
 καθορίζεται στο άρθρο 23 του παρόντο
 τεύχου
. 
 

15.2.3 Επίση
 ο Αντισυµβαλλόµενο
 ευθύνεται: 
 

α. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού τη
 Εταιρεία
, καθώ
 και έναντι του δικού 
του προσωπικού και των Υπεργολάβων του, για ζηµίε
 γενικά, στι
 οποίε
 
συµπεριλαµβάνονται οι ζηµίε
 σε ιδιοκτησία, οι σωµατικέ
 βλάβε
 ή και θάνατο
 
οποιουδήποτε προσώπου, ακόµη και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη 
ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

 
β. έναντι τη
 Εταιρεία
, για κάθε είδου
 ζηµίε
 ή άµεσε
 θετικέ
 δαπάνε
 που θα 

υποστεί λόγω µη εκπληρώσεω
 από τον Αντισυµβαλλόµενο των συµβατικών του 
υποχρεώσεων ή που απορρέουν από ελαττώµατα των υπηρεσιών ή ακόµη και από 
την υλοποίησή του
 σύµφωνα µε τη Σύµβαση, καθώ
 και από περιστατικά που 
συµβαίνουν κατά την εκτέλεση. 

 
15.3 Από την ηµεροµηνία τη
 Προσωρινή
 Παραλαβή
 των υπηρεσιών και µέχρι την Οριστική 

Παραλαβή του
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 ευθύνεται για όλε
 τι
 αναφερόµενε
 περιπτώσει
 τη
 
προηγούµενη
 παραγράφου 15.2, αλλά µόνο για λόγου
 που οφείλονται σε αυτόν τον ίδιο ή 
στου
 εκπροσώπου
 του και Υποκαταστάτε
 του ή/και σε ελαττώµατα των υπηρεσιών. 

 
15.4 Τέλο
 για κάθε µη εκπλήρωση ή πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

Αντισυµβαλλόµενου ή των Υπεργολάβων του, ευθύνεται αποκλειστικά ο Αντισυµβαλλόµενο
 
και αναλαµβάνει κάθε σχετική ευθύνη που προκύπτει από τη Σύµβαση, είτε αστική είτε ποινική, 
έναντι τη
 Εταιρεία
 και κάθε τρίτου. 
Επίση
 ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να αναλάβει µε δαπάνε
 του την υπεράσπιση τη
 
Εταιρεία
 σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή και µήνυση, που θα εγείρει οποιοσδήποτε κατά τη
 
Εταιρεία
 ή/και του προσωπικού τη
, για λόγου
 που ανάγονται σε ενέργειε
 ή παραλείψει
 
του Αντισυµβαλλόµενου (ή των Υποπροµηθευτών / Υπεργολάβων του). Οι δαπάνε
 αυτέ
 θα 
επιστρέφονται στον Αντισυµβαλλόµενο σε περίπτωση που ήθελε τελεσιδίκω
 κριθεί ότι οι ω
 
άνω ενέργειε
 ή παραλείψει
 δεν εµπίπτουν στη σφαίρα ευθύνη
 του Αντισυµβαλλόµενου (ή 
των Υποπροµηθευτών / Υπεργολάβων του). 

 
15.5 Οι ευθύνε
 του Αντισυµβαλλόµενου για αποζηµίωση τη
 Εταιρεία
, που απορρέουν από τη 

Σύµβαση δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοι
 εκατό (50%) του Συµβατικού Τιµήµατο
, 
προσαυξανόµενου µε το τίµηµα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συµπληρωµάτων τη
 
Σύµβαση
 καθώ
 και µε τι
 αναθεωρήσει
 του
, εκτό
 των περιπτώσεων κατά τι
 οποίε
 
συντρέχει λόγο
 απόρριψη
 των υπηρεσιών, οπότε το ποσοστό αυτό δεν θα υπερβαίνει το 
εκατό τοι
 εκατό (100%) του ω
 άνω καθοριζοµένου Συµβατικού Τιµήµατο
. 

 



 
Γενικοί Όροι – ΔΠΛΠ 1962 

 18/45 

Οι ευθύνε
 τη
 Εταιρεία
 για αποζηµίωση του Αντισυµβαλλόµενου, που απορρέουν από τη 
Σύµβαση δεν θα υπερβαίνουν το 50% του Συµβατικού Τιµήµατο
 προσαυξανόµενου µε το 
τίµηµα των τυχόν πρόσθετων εργασιών και των Συµπληρωµάτων τη
 Σύµβαση
 καθώ
 και µε τι
 
αναθεωρήσει
 του
. 

 
Επιπλέον οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι δεν θα ευθύνονται έναντι αλλήλων για τυχόν 
έµµεσε
 δαπάνε
 ή/και αποθετικέ
 ζηµίε
. 

 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 16161616        
Παραιτήσει
 και Εγκρίσει
Παραιτήσει
 και Εγκρίσει
Παραιτήσει
 και Εγκρίσει
Παραιτήσει
 και Εγκρίσει
    

 
16.1 Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώµατά τη
, που 

απορρέουν από τη Σύµβαση, σε σχέση µε τον έλεγχο των υπηρεσιών ή τµήµατό
 του
, ή στην 
περίπτωση που η Εταιρεία εγκρίνει οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο ή ενέργεια του 
Αντισυµβαλλόµενουυ, η παραίτηση αυτή από δικαίωµα ή η παροχή έγκριση
 κατ' ουδένα 
τρόπο απαλλάσσει τον Αντισυµβαλλόµενο των ευθυνών του, που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

 
16.2 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα άρθρα 325-329, 

695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωµάτων του µε την εξαίρεση των οριζοµένων στην 
παράγραφο 26.4 του παρόντο
 τεύχου
. 

 
Επίση
 παραιτείται εκτό
 των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 388 
του Αστικού Κώδικα ή/και των δικαιωµάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε άλλο Νόµο, 
διάταξη κ.λπ., που είναι σε ισχύ ή θα ισχύσει στο µέλλον και αφορούν σε αναθεώρηση ή /και 
αναπροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατο
, έναντι του οποίου αυτό
 ανέλαβε την παροχή 
των υπηρεσιών και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν µεταβολών συνθηκών, εκτό
 αν 
ορίζεται διαφορετικά στη Σύµβαση, δοθέντο
 ότι τον κίνδυνο τη
 απρόοπτη
 µεταβολή
 των 
συνθηκών τον θεωρεί ο Αντισυµβαλλόµενο
 ω
 ενδεχόµενο και τον αποδέχεται. 
 
Στην έννοια τη
 ανωτέρω απρόοπτη
 µεταβολή
 των συνθηκών δεν περιλαµβάνεται η 
τροποποίηση Νοµοθεσία
 σχετικά µε την Προστασία του Περιβάλλοντο
, στο βαθµό που µε 
την τιµολόγηση που προβλέπεται στη Σύµβαση δεν καλύπτεται το κόστο
 των επιπλέον 
εργασιών, που θα προκύψουν εξαιτία
 των περιπτώσεων αυτών. 

 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 17171717    
Εγγυήσει
 Εγγυήσει
 Εγγυήσει
 Εγγυήσει
 ----    Εγγυητικέ
 Επιστολέ
Εγγυητικέ
 Επιστολέ
Εγγυητικέ
 Επιστολέ
Εγγυητικέ
 Επιστολέ
    

 
17.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 εγγυάται: 

 
α. την πιστή εκπλήρωση όλων των από τη Σύµβαση υποχρεώσεων του καθώ
 και την καλή και 

τεχνικά άρτια, σύµφωνα προ
 του
 όρου
 τη
 Σύµβαση
 και του
 παραδεδεγµένου
 
κανόνε
 τη
 σύγχρονη
 επιστήµη
, συντήρηση του Εξοπλισµού, ώστε αυτό
 να είναι 
κατάλληλο
 για απρόσκοπτη λειτουργία του τον σκοπό για τον οποίο συµφωνήθηκε και 
προορίζεται. 

 
β. την παροχή των υπηρεσιών, τόσο µερικά όσο και ολικά, µέσα στι
 προθεσµίε
 που 

καθορίζονται στη Σύµβαση. 
 
γ. ότι ο συντηρηθεί
 εξοπλισµό
 θα είναι απαλλαγµένο
 κάθε ελαττώµατο
 σχετικού µε την 

παρασχεθείσα συντήρηση. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει συνήθη φθορά, φθορέ
 και ζηµιέ
 
που οφείλονται σε έλλειψη συντήρηση
 από τη ∆ΕΗ ή σε σφάλµατα κατά τη λειτουργία, 
καθώ
 και ελαττώµατα τα οποία, αν και έγιναν αντιληπτά από τη ∆ΕΗ, δεν 
γνωστοποιήθηκαν στον Αντισυµβαλλόµενο. 

 
17.2 Σε περίπτωση µη τήρηση
 από τον Αντισυµβαλλόµενο των εγγυηθέντων από αυτόν, η Εταιρεία 

δικαιούται να ασκήσει όλα τα σχετικά δικαιώµατα που τη
 παρέχονται από τη Σύµβαση. Η µη 
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άσκηση όµω
 από την Εταιρεία οποιουδήποτε από τα δικαιώµατά τη
, δεν θα ερµηνεύεται ω
 
παραίτηση τη
 Εταιρεία
 από τα δικαιώµατα αυτά. 

 
17.3 Για την ακριβή, εµπρόθεσµη και πιστή εκπλήρωση των από τη Σύµβαση υποχρεώσεών του, 

συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεών του προ
 τρίτου
 έναντι των οποίων η Εταιρεία 
τυχόν θα ευθύνεται σύµφωνα µε του
 Ελληνικού
 Νόµου
 για καταβολή προστίµων και 
ποινικών ρητρών λόγω τη
 µη εκπλήρωση
 των υποχρεώσεων του Αντισυµβαλλόµενου όπω
 
αυτέ
 απορρέουν από τη Σύµβαση, ο Αντισυµβαλλόµενο
 παρέχει όσε
 από τι
 παρακάτω 
εγγυήσει
 προβλέπονται στο Συµφωνητικό τη
 Σύµβαση
: 

 
α. Από την Εγγυητική Επιστολή Καλή
 Εκτέλεση
 που κατατίθεται από τον Αντισυµβαλλόµενο 

κατά την υπογραφή τη
 Σύµβαση
. 
β. Από την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολή
 που κατατίθεται για την ανάληψη από τον 

Αντισυµβαλλόµενο σχετική
 προκαταβολή
. 
γ. Από την εγγύηση µε µορφή κρατήσεων που γίνονται σε κάθε πληρωµή προ
 τον 

Αντισυµβαλλόµενο. 
δ. Εγγυητική Επιστολή Καλή
 Λειτουργία
 που κατατίθεται από τον Αντισυµβαλλόµενο σε 

αντικατάσταση τη
 Εγγυητική
 Επιστολή
 Καλή
 Εκτέλεση
. 
 

Οι παραπάνω εγγυήσει
 παρέχονται µε τη µορφή Εγγυητικών Επιστολών, οι οποίε
 εκδίδονται 
µε δαπάνε
 του Αντισυµβαλλόµενου, σύµφωνα µε αντίστοιχα υποδείγµατα τη
 Εταιρεία
, του
 
όρου
, τι
 προϋποθέσει
 και το ποσό που καθορίζονται στο Συµφωνητικό ή στου
 Ειδικού
 
Όρου
 τη
 Σύµβαση
 και τα αναφερόµενα στι
 επόµενε
 παραγράφου
. 
 
Τυχόν αποκλίσει
 από τα επισυναπτόµενα υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών τη
 Εταιρεία
 
αξιολογούνται από την  αρµόδια ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
, πριν την αποδοχή του
 ή απόρριψη 
του
. 
 

17.4 Εγγυητική Επιστολή Καλή
 Εκτέλεση
 (ΕΕΚΕ). 
 

17.4.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία ΕΕΚΕ, η οποία θα 
αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχή
 στο ∆ιαγωνισµό που βρίσκεται 
στα χέρια τη
 Εταιρεία
. 

 
17.4.2 Για οποιαδήποτε αύξηση του Συµβατικού Τιµήµατο
 στην οποία περιλαµβάνεται και 

η τυχόν αναθεώρηση τιµών και εφόσον µια ή περισσότερε
 αυξήσει
 µαζί 
υπερβαίνουν το καθοριζόµενο στο Συµφωνητικό ποσοστό του Συµβατικού 
Τιµήµατο
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να καταθέσει συµπληρωµατικέ
 ΕΕΚΕ. 

  
17.4.3 Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 αρνείται να καταθέσει τι
 ω
 άνω 

συµπληρωµατικέ
 ΕΕΚΕ, τότε η Εταιρεία δικαιούται να παρακρατεί τα αντίστοιχα 
ποσά από οποιαδήποτε πληρωµή προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο, µέχρι την κατάθεση 
των Εγγυητικών Επιστολών. 

 
17.4.4 Η Εταιρεία, κατά την κρίση τη
, δικαιούται να κηρύξει καταπεσούσα την ΕΕΚΕ, µερικά 

ή ολικά, λόγω οποιασδήποτε απαίτησή
 τη
 κατά του Αντισυµβαλλόµενου, που 
απορρέει από τη Σύµβαση. 

 
17.4.5 Με την προϋπόθεση ότι στο µεταξύ δε θα συντρέξει λόγο
 για κατάπτωση, η ΕΕΚΕ θα 

επιστραφεί στο φορέα που την εξέδωσε µετά την Οριστική Παραλαβή των 
υπηρεσιών, εκτό
 εάν θα πρέπει να καλύψει αναλογικά τµήµα τη
 Σύµβαση
 που 
πρόκειται να παραληφθεί οριστικά αργότερα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 24 του παρόντο
 τεύχου
.  Η ΕΕΚΕ δεν θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν 
απαιτήσει
 τη
 Εταιρεία
 κατά του Αντισυµβαλλόµενου, οπότε µπορεί να 
αντικατασταθεί από τον Αντισυµβαλλόµενο µε άλλη που να καλύπτει τι
 εν λόγω 
απαιτήσει
.  Επίση
 στο Συµφωνητικό προβλέπονται οι τυχόν περιπτώσει
 και οι 
προϋποθέσει
 βάσει των οποίων µέρο
 τη
 ΕΕΚΕ επιστρέφεται  
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17.4.6 Για την επιστροφή τη
 ΕΕΚΕ, ο Αντισυµβαλλόµενο
 πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση 
στην Εταιρεία. 

 
17.5 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολή
 (ΕΕΠ) 
 

17.5.1 Η προκαταβολή που τυχόν χορηγείται στον Αντισυµβαλλόµενο, θα καλύπτεται από 
ισόποση ΕΕΠ, η οποία θα παραδοθεί στην Εταιρεία πριν από τη λήψη τη
 
Προκαταβολή
. 

 
17.5.2 Η ΕΕΠ αποδεσµεύεται τµηµατικά µε την πρόοδο απόσβεση
 τη
 Προκαταβολή
. 
 
17.5.3 Η Εταιρεία µε έγγραφη πρόσκληση προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο δικαιούται να 

αναλάβει από την παραπάνω ΕΕΠ το αντίστοιχο ποσό προκαταβολή
, σε όποια 
έκταση δεν έχει συµψηφισθεί το ποσό αυτό µε ποσά που οφείλονται στον 
Αντισυµβαλλόµενο, σε περίπτωση καταγγελία
 τη
 Σύµβαση
, όπω
 επίση
 και σε 
περίπτωση καθυστέρηση
 εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
 συνεπεία τη
 οποία
 
επιβραδύνεται η απόσβεση τη
 προκαταβολή
. 

 
17.6 Εγγυητική Επιστολή Ανάληψη
 Κρατήσεων (ΕΕΑΚ) 

 
Στον Αντισυµβαλλόµενο θα γίνεται κράτηση για Εγγύηση Καλή
 Εκτέλεση
 ίση µε το ποσοστό 
που καθορίζεται στο Συµφωνητικό επί του συνολικού ποσού κάθε πληρωµή
. Οι κρατήσει
 
αυτέ
 θα επιστρέφονται άτοκα, όπω
 καθορίζεται στο Συµφωνητικό. 
 
Ο Αντισυµβαλλόµενο
 δύναται να αντικαταστήσει µε ισόποσε
 ΕΕΑΚ τα παρακρατηθέντα ποσά 
ω
 Εγγύηση Καλή
 Εκτέλεση
. 
 
Για τη διαχείριση των ΕΕΑΚ ισχύουν τα αναφερόµενα πιο πάνω για τι
 ΕΕΚΕ. 

 
17.7 Εγγυητική Επιστολή Καλή
 Λειτουργία
 (ΕΕΚΛ) 

 
17.7.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία ΕΕΚΛ, η οποία θα 

αντικαταστήσει την ΕΕΚΕ τη
 Σύµβαση
 που βρίσκεται στα χέρια τη
 Εταιρεία
. 
 
17.7.2 Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στα λοιπά συµβατικά τεύχη, µε την παραπάνω 

ΕΕΚΛ ο Αντισυµβαλλόµενο
 εγγυάται την καλή λειτουργία του συντηρηθέντο
 
εξοπλισµού για δώδεκα (12) µήνε
 από την ηµεροµηνία τη
 Προσωρινή
 Παραλαβή
 
του. 

 
17.7.3 Αν στο διάστηµα αυτό το συντηρηθέν αντικείµενο παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική 

ανωµαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή σε ανωτέρα βία, ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 έχει τι
 υποχρεώσει
 που αναφέρονται στην πιο κάτω 
παράγραφο 23.2. 

 
17.7.4 Η Εταιρεία, κατά την κρίση τη
, δικαιούται να καταπέσει την ΕΕΚΛ, µερικά ή ολικά, 

λόγω οποιασδήποτε απαίτησή
 τη
 κατά του Αντισυµβαλλόµενου, που απορρέει από 
τη Σύµβαση. 

 
17.8 Παροχή Εγγυήσεων – έκδοση Εγγυητικών Επιστολών 
 

17.8.1 Οι παραπάνω εγγυήσει
 µπορούν να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα ή ασφαλιστικέ
 επιχειρήσει
 κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ τη
 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016, τη
 αποδοχή
 τη
 ∆ΕΗ, την οποία η Εταιρεία 
δεν µπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα, που λειτουργούν νόµιµα σε: 

 
α. κράτο
 – µέλο
 τη
 Ευρωπαϊκή
 Ένωση
 (Ε.Ε.), ή 
β. κράτο
 – µέλο
 του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 



 
Γενικοί Όροι – ΔΠΛΠ 1962 

 21/45 

γ. τρίτε
 χώρε
 που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων - Σ∆Σ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου  

 
και έχουν σύµφωνα µε τι
 ισχύουσε
 διατάξει
, αυτό το δικαίωµα. 

 
17.8.2 Μπορεί επίση
 να εκδίδονται από το Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων 

Έργων (Τ.Μ.Ε.∆.Ε.) ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Όταν παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων δεν 
τυγχάνει εφαρµογή
 ο όρο
 : η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότη
 παραιτείται του δικαιώµατο
 τη
 διαιρέσεω
 και τη
 διζήσεω
. 

 
17.9 Ισχύ
 Εγγυητικών Επιστολών 

 
Η διάρκεια ισχύο
 των ω
 άνω Εγγυητικών Επιστολών καθορίζεται στο Συµφωνητικό τη
 
Σύµβαση
. 
Η ισχύ
 αυτών των Εγγυητικών Eπιστολών θα παρατείνεται πέραν τη
 παραπάνω 
προθεσµία
, χωρί
 καµία αντίρρηση, µετά από γραπτό αίτηµα τη
 ∆ΕΗ που θα υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξεω
 των Εγγυητικών Επιστολών αυτών. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωση
 του Αντισυµβαλλόµενου η ∆ΕΗ θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει κατάπτωση 
των υπόψη Εγγυητικών Επιστολών. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΘΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΘΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΘΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΣΜΙΕΣ ΕΣΜΙΕΣ ΕΣΜΙΕΣ ----    ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ----    ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ––––    ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
 

ΆΆΆΆρρρρθρο θρο θρο θρο 18181818    
Πρόγραµµα Εκτέλεση
 Πρόγραµµα Εκτέλεση
 Πρόγραµµα Εκτέλεση
 Πρόγραµµα Εκτέλεση
 Σύµβαση
Σύµβαση
Σύµβαση
Σύµβαση
    

 
18.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
, µε βάση τη συνολική και τι
 τµηµατικέ
 προθεσµίε
 συντάσσει και 

υποβάλλει, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρε
 από την υπογραφή τη
 Σύµβαση
, εκτό
 αν στο 
Συµφωνητικό προβλέπεται διαφορετικά, το χρονοδιάγραµµα υλοποίηση
 τη
 Σύµβαση
 το 
οποίο θα περιλαµβάνει τη χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων υλοποίησή
 τη
 σε 
τέτοια µορφή και λεπτοµέρεια όπω
 θα περιγράφεται στο Συµφωνητικό, και από το οποίο θα 
προκύπτει η οµαλή εκτέλεση αυτή
. 
Επίση
 ο Αντισυµβαλλόµενο
, αν του ζητηθεί από την Εταιρεία, υποχρεούται να υποβάλει 
γενική περιγραφή των ενεργειών και µεθόδων τι
 οποίε
 προτείνει να υιοθετηθούν για την 
εκτέλεση των εργασιών, καθώ
 και αναλυτικά διαγράµµατα χρηµατικών ροών όλων των 
πληρωµών τη
 Σύµβαση
. 

 
18.2 Η Εταιρεία, µετά την υποβολή του χρονοδιαγράµµατο
 και εντό
 τη
 προθεσµία
 που 

προβλέπεται στο Συµφωνητικό, είναι υποχρεωµένη να το εγκρίνει ή να το επιστρέψει για 
τροποποιήσει
 σύµφωνα µε τι
 παρατηρήσει
 και τα σχόλιά τη
. 
Ο Αντισυµβαλλόµενο
, µετά την επιστροφή του χρονοδιαγράµµατο
 και εντό
 τη
 προθεσµία
 
που προβλέπεται στο Συµφωνητικό, υποχρεούται να το επανυποβάλει τροποποιηµένο 
σύµφωνα µε τι
 υποδείξει
 και η Εταιρεία υποχρεούται να το εγκρίνει εντό
 τη
 οριζόµενη
 
στο Συµφωνητικό προθεσµία
, άλλω
 θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

 
18.3 Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µαζί µε τα λοιπά στοιχεία που τυχόν θα ζητηθούν (µέθοδοι 

εκτέλεση
, χρηµατικέ
 ροέ
 κ.λπ.), σύµφωνα µε την παράγραφο 18.1 του παρόντο
 άρθρου, 
αποτελεί το Πρόγραµµα Εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
. 

 
18.4 Η υποβολή από τον Αντισυµβαλλόµενο και η έγκριση από την Εταιρεία του Προγράµµατο
 

Εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
 δεν απαλλάσσει τον Αντισυµβαλλόµενο από οποιεσδήποτε ευθύνε
 
και υποχρεώσει
 του που προκύπτουν από τι
 συµβατικέ
 διατάξει
. 

 
18.5 Αναπροσαρµογέ
 του Προγράµµατο
 Εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
 µπορεί να εγκρίνονται σε 

περιπτώσει
 που κριθεί από την Εταιρεία ότι η πρόοδο
 των εργασιών υστερεί και δεν 



 
Γενικοί Όροι – ΔΠΛΠ 1962 

 22/45 

ανταποκρίνεται στο Πρόγραµµα Εκτέλεσή
 τη
, οπότε ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι 
υποχρεωµένο
 να επιφέρει τι
 αναγκαίε
 τροποποιήσει
 για να είναι δυνατή η 
πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών µέσα στι
 προθεσµίε
 που προβλέπονται στη 
Σύµβαση. 

 
Επίση
 το Πρόγραµµα Εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
 αναπροσαρµόζεται σε περίπτωση παράταση
 
προθεσµία
 ή, εφόσον απαιτηθεί, σε περίπτωση µεταβολή
 του αντικειµένου αυτή
. 

 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 19191919    
Προθεσµίε
Προθεσµίε
Προθεσµίε
Προθεσµίε
    

 
19.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 αναλαµβάνει την υποχρέωση να ολοκληρώσει κάθε τµήµα, καθώ
 και το 

σύνολο των υπηρεσιών, µέσα στι
 προθεσµίε
 που καθορίζονται στο Συµφωνητικό και να 
συµµορφώνεται µε το Πρόγραµµα Εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
. 

 
19.2 O Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή κάθε 

καθυστέρηση
. 
Αν ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν τηρήσει οποιεσδήποτε από τι
 εγκεκριµένε
 προθεσµίε
, 
τµηµατικέ
 ή συνολική, θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 33 του παρόντο
 
τεύχου
 σε σχέση µε τι
 Ποινικέ
 Ρήτρε
 για καθυστερήσει
 και θα επέρχονται οι συνέπειε
 
που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο. 

 
19.3 Σε περίπτωση υπέρβαση
 τη
 συµβατική
 προθεσµία
 (τµηµατική
 ή συνολική
), κατά χρονικό 

διάστηµα τέτοιο που να εξαντλείται το αντίστοιχο ανώτατο όριο των Ποινικών Ρητρών που 
επιβάλλονται για καθυστερήσει
, ανεξάρτητα από την επιβολή των Ποινικών Ρητρών, η ∆ΕΗ 
δικαιούται να εφαρµόζει τα προβλεπόµενα στι
 διατάξει
 του άρθρου 35 του παρόντο
 
τεύχου
 περί καταγγελία
 τη
 Σύµβαση
. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία θα θεωρείται ότι 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αντισυµβαλλόµενου.  Το δικαίωµά τη
 αυτό η ∆ΕΗ µπορεί να το 
ασκήσει και πριν από την παρέλευση τη
 πιο πάνω προθεσµία
 εάν προδήλω
 προκύπτει ότι η 
Σύµβαση δεν µπορεί να εκτελεστεί έγκαιρα. 

 
19.4 Οι προθεσµίε
 θα παρατείνονται από την Εταιρεία για όσο χρόνο κρίνεται εύλογο, εφόσον οι 

καθυστερήσει
 προέκυψαν, είτε από λόγου
 που δεν αφορούν στον Αντισυµβαλλόµενο, είτε 
οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, όπω
 αυτή καθορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντο
 τεύχου
. 

 
19.5 Ρητά καθορίζεται ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προχωρήσει σε καµία τροποποίηση των 

προθεσµιών, αν ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν προβεί στι
 ακόλουθε
 ενέργειε
: 
 

α. Ειδοποιήσει εγγράφω
 την Εταιρεία ότι προτίθεται να ζητήσει παράταση προθεσµία
, 
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που εµφανίστηκε κάποιο 
γεγονό
 το οποίο δικαιολογεί την παράταση. 

 
β. Αποστείλει µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, από τη λήξη του γεγονότο
, έγγραφη 

έκθεση για την ακριβή φύση και έκταση του γεγονότο
, όπω
 επίση
 και για τι
 επιπτώσει
 
του στην εκτέλεση των εργασιών.  Στην έκθεση θα περιλαµβάνεται και λεπτοµερή
 
αιτιολόγηση τη
 παράταση
 την οποία ζητά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η έκθεσή του να 
διερευνηθεί έγκαιρα. 

 
 

Άρθρο 20Άρθρο 20Άρθρο 20Άρθρο 20    
Τροποποιήσει
 τη
 Τροποποιήσει
 τη
 Τροποποιήσει
 τη
 Τροποποιήσει
 τη
 ΣΣΣΣύµβαση
 κατά τη διάρκειά τη
 ύµβαση
 κατά τη διάρκειά τη
 ύµβαση
 κατά τη διάρκειά τη
 ύµβαση
 κατά τη διάρκειά τη
     

 
20.1  Οποιαδήποτε τροποποίηση τη
 Σύµβαση
 πρέπει να είναι τέτοια
 µορφή
 που δεν θίγει 

ουσιωδώ
 τον ανταγωνισµό. 
 
20.2 Η Εταιρεία στο πλαίσιο τη
 παρούσα
 Σύµβαση
, δικαιούται να τροποποιεί τη Σύµβαση, ιδίω
, 

στι
 παρακάτω περιπτώσει
: 



 
Γενικοί Όροι – ΔΠΛΠ 1962 

 23/45 

 
20.2.1 Λόγω άσκηση
 δικαιωµάτων προαίρεση
 

 
Σε εφαρµογή των προβλεποµένων σε ιδιαίτερο άρθρο του Συµφωνητικού τη
 
Σύµβαση
 τυχόν δικαιωµάτων προαίρεση
. Σε καταφατική περίπτωση, στο εν λόγω 
άρθρο, περιγράφονται µε σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείµενο, η φύση και η έκταση 
των προαιρέσεων καθώ
 και οι όροι υπό του
 οποίου
 µπορούν να ενεργοποιηθούν. 
Τα δικαιώµατα αυτά καθορίζονται και ασκούνται µε τρόπο που δεν µεταβάλει τη 
συνολική φύση τη
 Σύµβαση
. 

 
20.2.2 Λόγω εκτέλεση
 συµπληρωµατικών υπηρεσιών ή τροποποιήσεων που δεν είχαν 

προβλεφθεί στην αρχική σύµβαση 
 

20.2.2.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
 και για τη διασφάλιση τη
 

αρτιότητα
 και τη
 λειτουργικότητά
 του αντικειµένου τη
 η Εταιρεία 

δικαιούται: 

 

α. να επιφέρει οποιεσδήποτε µεταβολέ
 στη µορφή, στην ποιότητα, στο 
είδο
 και στην ποσότητα οποιουδήποτε τµήµατο
 τη
 Σύµβαση
, 
συµπεριλαµβανοµένη
 τη
 δυνατότητα
 να παραλείψει οποιοδήποτε 
τµήµα αυτή
, µε ανάλογη µεταβολή του Συµβατικού Τιµήµατο
, χωρί
 
ο Αντισυµβαλλόµενο
 να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιµών 
µονάδα
 ή να εγείρει άλλε
 απαιτήσει
, εφόσον: 

 
 

β. να αναθέτει στον Αντισυµβαλλόµενο την εκτέλεση νέων 
συµπληρωµατικών υπηρεσιών, οι οποίε
 καθίστανται αναγκαίε
 ή/και 
απαραίτητε
 και δεν περιλαµβάνονται στη διαδικασία σύναψη
 τη
 
αρχική
 Σύµβαση
, από προφανεί
 παραλείψει
 ή σφάλµατα τη
 
προµέτρηση
 ή από απαιτήσει
 τη
 αρτιότητα
 τη
 συντήρηση
 παρά 
την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών και Οδηγιών, 
εφόσον: 

 
βα) δεν µπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα Σύµβαση για 

οικονοµικού
 ή τεχνικού
 λόγου
, παραδείγµατο
 χάριν 
απαιτήσει
 εναλλαξιµότητα
 ή διαλειτουργικότητα
 µε τον 
υφιστάµενο εξοπλισµό, υπηρεσίε
 ή εγκαταστάσει
 που 
παρασχέθηκαν µε την αρχική Σύµβαση, χωρί
 να δηµιουργηθούν 
µείζονα προβλήµατα για την Εταιρεία ή όταν αυτέ
 οι εργασίε
, 
µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την παρούσα Σύµβαση, 
είναι απολύτω
 απαραίτητε
 για την ολοκλήρωσή τη
 και 

 
ββ) ο διαχωρισµό
 του
 θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ή 

ουσιαστική αύξηση δαπανών για την Εταιρεία. 
 

20.2.2.2 Οι ω
 άνω µεταβολέ
 µπορούν να εκτελούνται εντό
 των ορίων του 
αρχικού συµβατικού τιµήµατο
, συµπεριλαµβανοµένου του τυχόν 
συµβολαιοποιηµένου κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών, όπω
 αυτό 
ορίζεται στο Συµφωνητικό τη
 Σύµβαση
, χωρί
 υπογραφή 
συµπληρωµατική
 σύµβαση
. 

 
Σε περίπτωση που οι υπόψη µεταβολέ
 συνεπάγονται αύξηση του 
συνολικού συµβατικού τιµήµατο
 τότε αυτέ
 ανατίθενται στον 
Αντισυµβαλλόµενο µε συµπληρωµατική σύµβαση. 
Ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να εκτελεί τι
 µεταβολέ
 χωρί
 να 
δικαιούται να ζητήσει αύξηση των συµβατικών τιµών µονάδα
 ή να 
εγείρει άλλε
 απαιτήσει
. 
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Εφόσον από τι
 µεταβολέ
 κατά την εκτέλεση τη
 Σύµβαση
 προκύπτει 
µείωση του αρχικού συµβατικού τιµήµατο
 δεν απαιτείται η υπογραφή 
συµπληρωµατική
 Σύµβαση
. Η µείωση πιστοποιείται µέσω του τελικού 
λογαριασµού. 

 
20.2.3 Λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
 η Εταιρεία επίση
 δικαιούται να την 
τροποποιεί λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από έναν 
επιµελή αναθέτοντα φορέα, όπω
 ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εφαρµογή νέων 
κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ω
 υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση τη
 
Σύµβαση
. 
 
Για τι
 υπόψη τροποποιήσει
 τη
 Σύµβαση
 ανεξάρτητα από το εάν συνεπάγονται 
µεταβολή του συνολικού αρχικού συµβατικού τιµήµατο
 θα συνάπτεται 
συµπληρωµατική σύµβαση. 

 
20.2.4 Λόγω υποκατάσταση
 του Αντισυµβαλλόµενου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 8 του παρόντο
 τεύχου
. 
 
20.3 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν µπορεί να προβεί σε καµία µεταβολή, συµπληρωµατική εργασία και 

εν γένει τροποποίηση, από τι
 αναφερόµενε
 στι
 παραπάνω παραγράφου
 20.2.1, 20.2.2 και 
20.2.3, χωρί
 έγγραφη εντολή τη
 Εταιρεία
.  Ο Αντισυµβαλλόµενο
, εφόσον λάβει σχετική 
εντολή, υποχρεούται να προβεί στι
 τροποποιήσει
 χωρί
 καθυστέρηση και δεν έχει δικαίωµα 
να αρνηθεί την υποχρέωση αυτή. 
Οι τροποποιήσει
 που γίνονται µε σχετική εντολή τη
 Εταιρεία
 δεν εξασθενούν ούτε 
ακυρώνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τη Σύµβαση. Οι συνέπειε
, εάν υπάρχουν, θα 
αντιµετωπίζονται όπω
 προβλέπεται κατωτέρω. 

 
20.4 Τιµέ
 συµπληρωµατικών ή νέων εργασιών 
 

20.4.1 Όλε
 οι µεταβολέ
 γίνονται µε Εντολή Τροποποίηση
, θα αποτιµώνται δε µε βάση τι
 
τιµέ
 που αναφέρονται στη Σύµβαση, εφόσον οι τιµέ
 αυτέ
, κατά την κρίση τη
 
Εταιρεία
, είναι εφαρµόσιµε
. 
Εάν στη Σύµβαση δεν περιλαµβάνονται τιµέ
 που µπορεί να χρησιµοποιηθούν, 
καθορίζονται νέε
 τιµέ
, µε βάση τιµέ
 τη
 Σύµβαση
 για παρεµφερεί
 εργασίε
. 
Για εργασίε
 που δεν περιλαµβάνονται στι
 προηγούµενε
 περιπτώσει
 οι τιµέ
 
µπορεί να καθορίζονται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστου
. 
Για την εξακρίβωση του κόστου
 µπορεί να διενεργούνται δοκιµαστικέ
 εργασίε
, 
σύµφωνα µε σχετικέ
 οδηγίε
 τη
 Εταιρεία
. 

 
20.4.2 Κατ’ εξαίρεση, και αν δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί ένα
 από του
 παραπάνω 

τρόπου
 καθορισµού νέα
 τιµή
, η Εταιρεία µπορεί να δίνει εντολή στον 
Αντισυµβαλλόµενο να εκτελεσθεί µια εργασία µε παρακολούθηση, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στου
 Ειδικού
 Όρου
 Σύµβαση
. 

 
20.4.3 Σε περίπτωση ασυµφωνία
 των δύο µερών η Εταιρεία θα καθορίσει τι
 τιµέ
 που 

κατά τη γνώµη τη
 θεωρούνται κατάλληλε
 και εύλογε
 και θα εφαρµόζονται τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 34 του παρόντο
 τεύχου
. 

 
20.5 Τροποποίηση χρονοδιαγράµµατο
 Σύµβαση
 

  
Όταν οι σχετικέ
 µεταβολέ
 έχουν ω
 αποτέλεσµα την καθυστέρηση εκτέλεση
, ολικά ή 
µερικά, τη
 Σύµβαση
, τότε συµφωνείται παράταση των σχετικών προθεσµιών, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του παρόντο
 τεύχου
. 

 
20.6 Μεταβολέ
 Σύµβαση
 προτεινόµενε
 από τον Αντισυµβαλλόµενο 
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Η Εταιρεία δια τη
 Προϊσταµένη
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 έχει το δικαίωµα κατά τη διάρκεια 
υλοποίηση
 τη
 Σύµβαση
, να δεχθεί ή να απορρίψει προτάσει
 του Αντισυµβαλλόµενου για 
ήσσονο
 σηµασία
 µεταβολέ
 στη µορφή, στην ποιότητα, στο είδο
 και στην ποσότητα 
οποιουδήποτε τµήµατό
 τη
. 

 
 

Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 21111    
Έλεγχο
 τΈλεγχο
 τΈλεγχο
 τΈλεγχο
 τη
η
η
η
    Σύµβαση
Σύµβαση
Σύµβαση
Σύµβαση
 

 
21.1 Η εκτέλεση τη
 Σύµβαση
 από τον Αντισυµβαλλόµενο θα υπόκειται στο συνεχή γενικό έλεγχο 

και επιθεώρηση τη
 Εταιρεία
 ή άλλων προσώπων που έχουν ορισθεί από την Εταιρεία για το 
σκοπό αυτό.  Κατά την άσκηση του δικαιώµατο
 αυτού η Εταιρεία θα έχει ελεύθερη πρόσβαση 
σε όλα τα µέρη που εκτελούνται εργασίε
 σχετικέ
 µε τη Σύµβαση. 

 
21.2 Η Εταιρεία, αν από τον έλεγχο, που ασκεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, θεωρήσει ότι η µέθοδο
 

εργασία
 ή τα υλικά, το προσωπικό και τα µέσα που χρησιµοποιεί ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν 
είναι επαρκή ή κατάλληλα ή δεν εκτελούνται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα Σχέδια, Πρότυπα, 
Κανονισµού
, Τεχνικέ
 Προδιαγραφέ
 και λοιπέ
 οδηγίε
, ώστε να εξασφαλίζονται η τέλεια, 
οικονοµική, εµπρόθεσµη, και απόλυτα σύµφωνη µε του
 όρου
 τη
 Σύµβαση
 εκτέλεση και 
αποπεράτωση των υπηρεσιών, έχει το δικαίωµα να δίδει εντολέ
 προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο 
και ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τι
 εντολέ
 αυτέ
, χωρί
 να 
δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη πληρωµή ή αύξηση των τιµών ή παράταση προθεσµιών. 
Στην περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν συµµορφωθεί µε τι
 παραπάνω εντολέ
 µέσα 
στι
 καθοριζόµενε
 σ’ αυτέ
 προθεσµίε
, η Εταιρεία θα δικαιούται κατά την κρίση τη
 και µε 
τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώµατο
 τη
 που απορρέει από τη Σύµβαση, να λάβει κάθε 
µέτρο και : 

 
α. Να εκτελέσει η ίδια µε δικά τη
 συνεργεία ή µε άλλο εργολάβο οποιαδήποτε εργασία, 

προβαίνουσα, εκτό
 των άλλων, ακόµη και σε αγορέ
 υλικών, πληρωµέ
 ηµεροµισθίων ή 
άλλων δαπανών αναγκαίων για την εκτέλεση τη
 Σύµβαση
 µε ευθύνη και σε βάρο
 και για 
λογαριασµό του Αντισυµβαλλόµενου 

 
ή 

 
β. Να δώσει εντολή διακοπή
 των εργασιών. Οι εργασίε
 αυτέ
 θα επαναρχίζουν µόνο µετά 

τη συµµόρφωση του Αντισυµβαλλόµενου µε τα ανωτέρω δεδοµένα και στοιχεία ή αφού ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 παράσχει επαρκεί
 εξηγήσει
 που να ικανοποιούν την Εταιρεία.  Ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 θα είναι υπεύθυνο
 για τι
 δυσµενεί
 συνέπειε
 (καθυστερήσει
, 
οικονοµικέ
 επιβαρύνσει
 κ.λπ.) που τυχόν προκύπτουν από την αιτία αυτή. 

 
 
21.3 Οι παρατηρήσει
 τη
 Εταιρεία
 σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεση
 των εργασιών θα γίνονται 

πάντα στου
 αρµόδιου
 εκπροσώπου
 του Αντισυµβαλλόµενου, δοθέντο
 ότι ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών και αυτό
 
µόνο έχει το δικαίωµα να δίνει εντολέ
 ή οδηγίε
 στο προσωπικό του και στου
 Υπεργολάβου
 
του. 
Σε περίπτωση όµω
 που, κατά την κρίση τη
 Εταιρεία
, η εκτέλεση των εργασιών γίνεται µε 
τρόπο που θέτει σε άµεσο κίνδυνο τι
 εγκαταστάσει
 ή την ιδιοκτησία τη
 ∆ΕΗ ή τρίτων ή την 
ασφάλεια των υπαλλήλων τη
 ή άλλου τρίτου προσώπου, έχει το δικαίωµα η Εταιρεία να 
δώσει εντολέ
 απευθεία
 στο προσωπικό του Αντισυµβαλλόµενου να αναστείλει τι
 εργασίε
. 

 
21.4 Η άσκηση του ελέγχου από την Εταιρεία µε κανένα τρόπο δεν ελαττώνει την ευθύνη του 

Αντισυµβαλλόµενου. 
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Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 22222    
Στατιστικά και λοιπά στοιχεία Στατιστικά και λοιπά στοιχεία Στατιστικά και λοιπά στοιχεία Στατιστικά και λοιπά στοιχεία ----    ΗµερολόγιοΗµερολόγιοΗµερολόγιοΗµερολόγιο    

    
22.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όταν του 

ζητηθούν και κατά τα χρονικά διαστήµατα που θα καθορίσει αυτή, εκθέσει
 προόδου 
εργασιών, δελτία αγορών υλικών, καταστάσει
 δαπανών, εκθέσει
 για αποστολέ
 και αγορέ
, 
εκθέσει
 για φορτώσει
 και οποιεσδήποτε άλλε
 εκθέσει
 θα του ζητηθούν. 

 
22.2 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη ενηµερότητα, 

σύµφωνα µε του
 εκάστοτε Νόµου
, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα που 
αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί (σχετικά µε του
 µισθού
, τα ηµεροµίσθια και τα 
επιδόµατά του
, τι
 ασφαλιστικέ
 και άλλε
 εισφορέ
 κ.λπ.), τα βιβλία και τα µητρώα για τι
 
απογραφέ
 του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών που 
προσκοµίστηκαν στι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ και χρησιµοποιούνται σ' αυτέ
 και γενικά όλα τα 
βιβλία, δελτία, καταστάσει
 σχετικέ
 µε την πρόοδο των εργασιών. 

 
22.3 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 να τηρεί καθηµερινά Ηµερολόγιο των υπηρεσιών. 

Το Ηµερολόγιο τηρείται σύµφωνα µε τι
 οδηγίε
 τη
 Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 
σε βιβλίο µε αριθµηµένα ει
 διπλούν φύλλα, το ένα εκ των οποίων πρέπει να φέρει κατάλληλη 
διάτρηση ώστε να µπορεί να αποκοπεί. Το Ηµερολόγιο υπογράφεται από εξουσιοδοτηµένου
 
εκπροσώπου
 του Αντισυµβαλλόµενου και τη
 Εταιρεία
 και µετά την υπογραφή το ένα 
αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στην Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
. 

 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 23232323    
Ελαττώµατα τΕλαττώµατα τΕλαττώµατα τΕλαττώµατα τωνωνωνων    υπηρεσιώνυπηρεσιώνυπηρεσιώνυπηρεσιών    

 
23.1 Σε κάθε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια τη
 εκτέλεση
 των εργασιών και µέχρι την Οριστική 

Παραλαβή των υπηρεσιών, οποιοδήποτε τµήµα του
 ή η ποιότητα τη
 εργασία
 ή τα υλικά 
που χρησιµοποιούνται ή που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι κατά 
την κρίση τη
 Εταιρεία
 ελαττωµατικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τι
 απαιτήσει
 των 
προδιαγραφών και γενικά δε συµφωνούν µε εκείνα που ορίζονται στη Σύµβαση, η 
Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 δικαιούται, µε έγγραφη εντολή τη
, να ζητήσει από τον 
Αντισυµβαλλόµενο να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, αντικατάσταση ή πρόσθετη εργασία 
την οποία κρίνει απαραίτητη. 

 
23.2 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την προσήκουσα επιµέλεια και 

ταχύτητα και µε δικέ
 του δαπάνε
 στι
 παραπάνω εντολέ
 τη
 Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 
Εταιρεία
, εκτελώντα
, σύµφωνα µ' αυτέ
, όλε
 τι
 συµπληρωµατικέ
 εργασίε
 οι οποίε
 
απαιτούνται για την αποµάκρυνση και αντικατάσταση των ελαττωµατικών, ατελών, ελλιπών ή 
ακαταλλήλων υλικών, καθώ
 και για την αποκατάσταση τη
 ατελού
 ή κακότεχνη
 εργασία
. 

 
23.3 Στην περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 διαφωνήσει, ολικά ή µερικά, στι
 εντολέ
 τη
 

Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
, υποχρεούται, εντό
 προθεσµία
 δέκα (10) ηµερών 
από τη
 λήψεω
 τη
 εντολή
, να υποβάλει εγγράφω
 τι
 Αντιρρήσει
 του, αναφέροντα
 και 
του
 λόγου
. 
Εάν η διαφωνία δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί µε συµφωνία των ενδιαφεροµένων µερών, η 
επίλυση θα γίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 34 του παρόντο
 τεύχου
. 
Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να συµµορφώνεται, µε 
δαπάνε
 του, µε τι
 εντολέ
 τη
 Εταιρεία
. 

 
23.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν συµµορφώνεται προ
 τι
 εντολέ
 τη
 

Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 µέσα στην προθεσµία που του έχει ταχθεί, η Εταιρεία 
δικαιούται να λαµβάνει οποιαδήποτε µέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία, µε δαπάνε
 και ευθύνη του 
Αντισυµβαλλόµενου, για τη συνέχιση και αποπεράτωση τη
 Σύµβαση
, καθώ
 και για την άρση 
των διαπιστωθέντων ελαττωµάτων για την αποκατάσταση τη
 κανονική
 λειτουργία
 του 
εξοπλισµού. 
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Ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να διορθώσει, µέσα σε οριζόµενη από τη ∆ΕΗ εύλογη 
προθεσµία, τα σχετιζόµενα µε τη συντήρηση ελαττώµατα του εξοπλισµού που θα 
διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια τη
 εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
 και µέχρι την Οριστική 
Παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, η ∆ΕΗ µπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση µε 
δαπάνε
 και ευθύνη του Αντισυµβαλλόµενου µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την επιφύλαξη 
πάντοτε του δικαιώµατό
 τη
 να κηρύξει τον Αντισυµβαλλόµενο έκπτωτο. 

 
23.5 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 σε καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τι
 συµβατικέ
 του 

υποχρεώσει
, επικαλούµενο
 την παρουσία ή την προηγούµενη επιθεώρηση τη
 
Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 ή οποιουδήποτε άλλου εκπροσώπου τη
 Εταιρεία
 
στον τόπο των εργασιών (εγκαταστάσει
 ∆ΕΗ, Αντισυµβαλλόµενου κ.λπ.) εάν µεταγενέστερα 
διαπιστωθεί ελαττωµατική εργασία, παραλείψει
 ή ατέλειε
, εκτό
 αν αυτέ
 οφείλονται σε 
έγγραφε
 εντολέ
 ή οδηγίε
 τη
 Εταιρεία
. 

 
23.6 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 θα είναι πλήρω
 υπεύθυνο
 για κάθε καθυστέρηση, που προέρχεται 

από την εφαρµογή του παρόντο
 άρθρου, στην πρόοδο και την αποπεράτωση των 
υπηρεσιών.  Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσει
 εκείνε
 κατά τι
 οποίε
 η λύση τη
 διαφωνία
 
ήθελε αποβεί υπέρ του Αντισυµβαλλόµενου. 

 
23.7 Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση τη
 να αποδεχθεί κάθε ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 µε 

ελαττώµατα ω
 µειωµένη
 ποιότητα
 και να καθορίσει µια εύλογα µειωµένη τιµή για 
πληρωµή προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο, λαµβάνοντα
 επίση
 υπόψη τη
 και τι
 τυχόν ποινικέ
 
ρήτρε
 που πρέπει να καταβληθούν. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ––––    ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΚΥΡΙΟΤΗΤΑΚΥΡΙΟΤΗΤΑΚΥΡΙΟΤΗΤΑ    
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 24242424    
∆ιαδικασίε
 παραλαβή
 ∆ιαδικασίε
 παραλαβή
 ∆ιαδικασίε
 παραλαβή
 ∆ιαδικασίε
 παραλαβή
 αντικειµένου Σύµβαση
αντικειµένου Σύµβαση
αντικειµένου Σύµβαση
αντικειµένου Σύµβαση
    

 
24.1 Προσωρινή Παραλαβή 
 

24.1.1 Μετά την περάτωση των εργασιών, όπω
 αυτή ορίζεται στου
 Όρου
 τη
 Σύµβαση
, 
και αφού ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβλεπόµενα στα λοιπά συµβατικά τεύχη για την 
εκτέλεση δοκιµών,  ο Αντισυµβαλλόµενο
 δικαιούται να ζητήσει την Προσωρινή 
Παραλαβή των υπηρεσιών υποβάλλοντα
 προ
 τούτο έγγραφη αίτηση, η οποία 
καταχωρείται στο Πρωτόκολλο τη
 Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
.  Η 
αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου για την Προσωρινή Παραλαβή πρέπει απαραιτήτω
 
να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, όπω
 αυτά αναφέρονται στου
 Ειδικού
 
Όρου
 Σύµβαση
. 

 
Η Εταιρεία υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρε
 από την υποβολή τη
 αίτηση
, 
και µε την προϋπόθεση ότι ο Αντισυµβαλλόµενο
 έχει συµµορφωθεί µε τα οριζόµενα 
στου
 Ειδικού
 Όρου
 Σύµβαση
, να κάνει αποδεκτή την αίτηση και να προχωρήσει 
στη διαδικασία τη
 Προσωρινή
 Παραλαβή
. Στην ίδια προθεσµία θα πρέπει να 
γνωστοποιήσει στον Αντισυµβαλλόµενο του
 λόγου
 τη
 τυχόν απόρριψη
 τη
 
αίτηση
. 
 
Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Προσωρινή
 Παραλαβή
 που 
αποτελείται από όργανα τη
 Εταιρεία
 και έχει συσταθεί αρµοδίω
. 
 
Η Επιτροπή Προσωρινή
 Παραλαβή
 προσκαλεί έγκαιρα τον Αντισυµβαλλόµενο να 
παρακολουθήσει, µε δικέ
 του δαπάνε
, τι
 εργασίε
 τη
 Επιτροπή
. 
 
Εάν ο Αντισυµβαλλόµενο
 παραλείψει να ζητήσει την Προσωρινή Παραλαβή των 
υπηρεσιών, η Εταιρεία δύναται να προβεί στη σχετική διαδικασία, ειδοποιώντα
 
εγγράφω
 τον Αντισυµβαλλόµενο για να παραστεί. 
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24.1.2 Η Επιτροπή Προσωρινή
 Παραλαβή
 παραλαµβάνει τι
 υπηρεσίε
 από τεχνική 
άποψη ποσοτικά και ποιοτικά, λαµβάνοντα
 υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στον 
φάκελο τη
 Σύµβαση
 και διενεργώντα
 γενικέ
 ή σποραδικέ
, κατά την κρίση τη
, 
καταµετρήσει
 και ελέγχου
. 
Η Επιτροπή καταγράφει τι
 διαπιστώσει
 και παρατηρήσει
 τη
, ιδίω
 για τα τυχόν 
ελαττώµατα, καθώ
 και τι
 προτάσει
 τη
 για τη διευθέτηση όλων των τεχνικών 
εκκρεµοτήτων που προκύπτουν. 

 
24.1.3 Η Επιτροπή Προσωρινή
 Παραλαβή
 µπορεί, παρά τι
 διαπιστώσει
 και 

παρατηρήσει
 τη
, να προχωρήσει στην Προσωρινή Παραλαβή των υπηρεσιών, αλλά 
στην περίπτωση αυτή όλα τα δικαιώµατα τη
 Εταιρεία
 και οι απαιτήσει
 τη
, 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση, θα διατηρηθούν έω
 ότου τα ελαττώµατα, τα οποία 
εξακριβώθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβή
, αποκατασταθούν πλήρω
. 

 
Στι
 περιπτώσει
 που, ω
 αποτέλεσµα των διαπιστώσεών τη
, η Επιτροπή Παραλαβή
 
θεωρήσει απαραίτητο να αναβάλει την Προσωρινή Παραλαβή µέχρι τη διευθέτηση 
όλων των σχετικών εκκρεµοτήτων, θα το δηλώσει στον Αντισυµβαλλόµενο και η 
διαδικασία τη
 Προσωρινή
 Παραλαβή
 θα επαναληφθεί, µε φροντίδα και έξοδα του 
Αντισυµβαλλόµενου, µετά τη συµµόρφωση του τελευταίου στι
 προτάσει
 και 
συστάσει
 τη
 Εταιρεία
. 

 
24.1.4 Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται 

στου
 Ειδικού
 Όρου
 Σύµβαση
. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µε 
αιτιολογηµένη απόφαση τη
 Επιτροπή
 που θα γνωστοποιηθεί στον 
Αντισυµβαλλόµενο. 

 
Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον Αντισυµβαλλόµενο και συντάσσεται 
σε δύο (2) πρωτότυπα από τα οποία ο Αντισυµβαλλόµενο
 παίρνει το ένα. 
 
Στην περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν παρίσταται στην Παραλαβή, αν και 
έχει προσκληθεί, όπω
 και στην περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 αρνηθεί την 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται ή του αποστέλλεται 
επί αποδείξει. 
Εάν ο Αντισυµβαλλόµενο
 υπογράψει το Πρωτόκολλο µε επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο 
του γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τι
 Αντιρρήσει
 του 
εντό
 ανατρεπτική
 προθεσµία
 τριάντα (30) ηµερών, από την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή ή αποστολή του, άλλω
 θεωρείται ότι το 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
24.1.5 Το Πρωτόκολλο υπόκειται στην έγκριση τη
 Εταιρεία
 που γίνεται µέσα σε προθεσµία 

που καθορίζεται στου
 Ειδικού
 Όρου
 Σύµβαση
. Η προθεσµία αυτή υπολογίζεται 
από την ηµεροµηνία που ο Αντισυµβαλλόµενο
 θα υπογράψει χωρί
 επιφύλαξη το 
Πρωτόκολλο ή από την ηµεροµηνία που θα υποβάλλει τι
 Αντιρρήσει
 του, αν 
υπογράψει µε επιφύλαξη. 
Ω
 ηµεροµηνία Προσωρινή
 Παραλαβή
 καθορίζεται η ηµεροµηνία που 
προσδιορίζεται στο Πρωτόκολλο, εκτό
 αν ορίζεται διαφορετικά στου
 Ειδικού
 
Όρου
 Σύµβαση
. 

 
24.1.6 Η ω
 άνω Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Αντισυµβαλλόµενο από 

οποιεσδήποτε ευθύνε
 και υποχρεώσει
 του, που προκύπτουν από τη Σύµβαση, ούτε 
αποστερεί την Εταιρεία από κανένα από τα δικαιώµατα και τι
 απαιτήσει
 τη
 και 
ιδίω
 από το δικαίωµά τη
 να αξιώσει την αποκατάσταση χωρί
 πρόσθετη πληρωµή, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρόντο
 τεύχου
, οποιασδήποτε 
ελαττωµατική
, ατελού
, ή ελλιπού
 εργασία
, που θα διαπιστωθεί ή θα προκύψει 
µετά την Προσωρινή Παραλαβή. 

 
24.1.7 Οι διατάξει
 του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τι
 περιπτώσει
 

τµηµάτων υπηρεσιών που έχουν αυτοτελή χρήση και που η παραλαβή του
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προβλέπεται από τη Σύµβαση, καθώ
 επίση
 και σε όλε
 τι
 περιπτώσει
 διακοπή
 
τη
 Σύµβαση
, όπω
 στι
 περιπτώσει
 διάλυση
, έκπτωση
 κ.λπ. 

 
24.2 Περίοδο
 Εγγύηση
 
 

24.2.1 Η περίοδο
 εγγύηση
 είναι η περίοδο
 κατά την οποία ο Αντισυµβαλλόµενο
 
εγγυάται την καλή λειτουργία του συντηρηθέντο
 αντικειµένου, τη µη ύπαρξη 
ελαττωµάτων και την ύπαρξη των ιδιοτήτων που συµφωνήθηκαν. 
Κατά την περίοδο εγγύηση
 ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 να 
αποκαθιστά, χωρί
 καθυστέρηση µε έξοδά του και ευθύνη του, κάθε ελάττωµα ή 
βλάβη ή ζηµία, όπω
 προβλέπεται στη Σύµβαση. 

 
24.2.2 Η ηµεροµηνία τη
 Προσωρινή
 Παραλαβή
, που ορίζεται από το εγκεκριµένο από την 

Εταιρεία Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ω
 ηµεροµηνία έναρξη
 τη
 Περιόδου Εγγύηση
 
για το συντηρηθέν αντικείµενο στο πλαίσιο τη
 Σύµβαση
. 
 
Η Περίοδο
 Εγγύηση
 ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνε
, εκτό
 αν ορίζεται διαφορετικά 
στου
 Ειδικού
 Όρου
 Σύµβαση
. 

 
24.3 Οριστική Παραλαβή 
 

24.3.1 Η Οριστική Παραλαβή των υπηρεσιών θα διενεργείται µετά το πέρα
 τη
 Περιόδου 
Εγγύηση
 και µε την προϋπόθεση ότι ο Αντισυµβαλλόµενο
 θα έχει προβεί, κατά 
τρόπο που θα ικανοποιεί πλήρω
 την Εταιρεία, στην αποκατάσταση οποιασδήποτε 
ελαττωµατική
, ατελού
 ή ανεπαρκού
 εργασία
, που είτε έχει διαπιστωθεί από την 
Επιτροπή Παραλαβή
, είτε έχει παρουσιαστεί ή διαπιστωθεί κατά την Περίοδο 
Εγγύηση
. 

 
24.3.2 Με τη λήξη τη
 Περιόδου Εγγύηση
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει εγγράφω
 στην Εταιρεία ότι οι παρασχεθείσε
 υπηρεσίε
 είναι άρτιε
 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση, υποβάλλοντα
 σχετική αίτηση για την Οριστική Παραλαβή 
του
. 
Η Εταιρεία, εφόσον συµφωνεί, υποχρεούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρε
 από την 
υποβολή τη
 αίτηση
 να την κάνει αποδεκτή και να προχωρήσει στη διαδικασία τη
 
Οριστική
 Παραλαβή
. Στην ίδια προθεσµία θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο 
Αντισυµβαλλόµενο του
 λόγου
 τη
 τυχόν απόρριψη
 τη
 αίτηση
. 
Η Οριστική Παραλαβή διενεργείται από Επιτροπή Οριστική
 Παραλαβή
 που 
αποτελείται από όργανα τη
 Εταιρεία
 και έχει συσταθεί αρµοδίω
. 
Η Επιτροπή Οριστική
 Παραλαβή
 προσκαλεί έγκαιρα τον Αντισυµβαλλόµενο να 
παρακολουθήσει, µε δικέ
 του δαπάνε
, τι
 εργασίε
 τη
 Επιτροπή
. 

 
24.3.3 Η Επιτροπή Οριστική
 Παραλαβή
 εξετάζει τη συµµόρφωση του Αντισυµβαλλόµενου 

µε τα θέµατα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινή
 Παραλαβή
, µε όλα τα 
θέµατα που έχουν σχέση µε την ποιότητα των υπηρεσιών και µε τα θέµατα που έχουν 
προκύψει κατά τη διάρκεια τη
 Περιόδου Εγγύηση
, καθώ
 και µε κάθε άλλο θέµα 
σχετικό µε την καλή εκτέλεση τη
 Σύµβαση
. 

 
24.3.4 Η Επιτροπή Οριστική
 Παραλαβή
, το αργότερο µέσα στην προθεσµία που 

καθορίζεται στου
 Ειδικού
 Όρου
 Σύµβαση
, θα συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο 
Οριστική
 Παραλαβή
. 
Στην περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν παρίσταται στην Παραλαβή, όπω
 και 
στην περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, 
το Πρωτόκολλο του κοινοποιείται επί αποδείξει. 
Εάν ο Αντισυµβαλλόµενο
 υπογράψει το Πρωτόκολλο µε επιφύλαξη ή το Πρωτόκολλο 
του κοινοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, δικαιούται να υποβάλει τι
 Αντιρρήσει
 του 
εντό
 ανατρεπτική
 προθεσµία
 τριάντα (30) ηµερών, από την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίησή του, άλλω
 θεωρείται ότι το αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
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24.3.5 Η Οριστική Παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί µε την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου από την Εταιρεία, η οποία γίνεται µέσα στην προθεσµία που 
καθορίζεται στου
 Ειδικού
 Όρου
 Σύµβαση
. Η προθεσµία αυτή υπολογίζεται από 
την ηµεροµηνία που ο Αντισυµβαλλόµενο
 θα υπογράψει χωρί
 επιφύλαξη το 
Πρωτόκολλο ή από την ηµεροµηνία που θα υποβάλει τι
 Αντιρρήσει
 του, αν το 
υπογράψει µε επιφύλαξη. 

 
24.4 Συγχώνευση διαδικασιών  
 

Εάν η φύση των υπηρεσιών το επιβάλλει, οι διαδικασίε
 Προσωρινή
 και Οριστική
 
Παραλαβή
 µπορούν, κατά την κρίση τη
 Εταιρεία
, να συγχωνεύονται, σύµφωνα µε σχετικέ
 
προβλέψει
 των Ειδικών Όρων Σύµβαση
. 
 
Στου
 Ειδικού
 Όρου
 Σύµβαση
 καθορίζονται επίση
 οι προϋποθέσει
 υπό τι
 οποίε
 µπορεί 
να τεκµαίρεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβή
, ιδίω
 εάν συντελεστούν 
σηµαντικέ
 υπερβάσει
 των καθορισµένων γι’ αυτέ
 προθεσµιών για λόγου
 που αφορούν στη 
∆ΕΗ. 

 
24.5 Παραλαβή για χρήση 
 

Σε περίπτωση που οι παρεχόµενε
 υπηρεσίε
 και οι ανάγκε
 τη
 ∆ΕΗ το επιβάλουν, µετά την 
τµηµατική ή συνολική ολοκλήρωση των υπηρεσιών, και πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, 
είναι δυνατόν να διενεργείται MΠαραλαβή για ΧρήσηN του συνόλου ή µέρου
 του 
συντηρηθέντο
 αντικειµένου µε σύνταξη Πρωτοκόλλου – Συµφωνητικού µεταξύ των 
εκπροσώπων τη
 ∆ΕΗ και του Αντισυµβαλλόµενουυ, όπω
 πιο αναλυτικά καθορίζεται στου
 
Ειδικού
 Όρου
 Σύµβαση
. Αν ο Αντισυµβαλλόµενο
 κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται και υπογράφεται από τη ∆ΕΗ µε σχετική 
µνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του 
αντικειµένου ή των τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή τη
 
κατάσταση
 των εργασιών. Η Παραλαβή για Χρήση δεν αναπληρώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
τη διενέργεια τη
 Προσωρινή
 και Οριστική
 Παραλαβή
 του αντικειµένου τη
 Σύµβαση
. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ----    ΠΛΗΡΩΠΛΗΡΩΠΛΗΡΩΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣ ΜΕΣ ΜΕΣ ––––    ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ    
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 25252525    
Συµβατικό Τίµηµα Συµβατικό Τίµηµα Συµβατικό Τίµηµα Συµβατικό Τίµηµα ----    ΑναθεώρησηΑναθεώρησηΑναθεώρησηΑναθεώρηση    

 
25.1 Το Συµβατικό Τίµηµα αναφέρεται στο άρθρο 3 του Συµφωνητικού, στο οποίο αναφέρεται εάν 

είναι σταθερό ή υπόκειται σε αναθεώρηση σύµφωνα και σε όποια έκταση προβλέπεται στο 
άρθρο 9 αυτού. 
 

25.2 Η Εταιρεία θα καταβάλει και ο Αντισυµβαλλόµενο
 θα πληρωθεί το Συµβατικό Τίµηµα, 
αποδεχόµενο
 ότι έλαβε υπόψη του όλου
 του
 σχετικού
 παράγοντε
 και όλε
 τι
 συνθήκε
 
και µεταβολέ
, οι οποίε
 δύνανται κατ' οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την εκτέλεση τη
 
Σύµβαση
, την αξία των τυχόν υλικών και αναλωσίµων που θα προµηθεύσει, τι
 εργασίε
 που 
θα εκτελέσει και τι
 υπηρεσίε
 που θα παράσχει. 

 
25.3 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 εγγυάται επίση
 την ακρίβεια και την επάρκεια των τιµών του (κατά την 

έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα) και αποδέχεται ότι το παραπάνω τίµηµα θα 
αποτελεί πλήρη αποζηµίωσή του και ότι αυτό καλύπτει, εκτό
 αν άλλω
 ορίζεται στο 
Συµφωνητικό, όλε
 τι
 απαιτούµενε
 δαπάνε
 για την εκτέλεση τη
 Σύµβαση
 και στι
 οποίε
 
περιλαµβάνονται χωρί
 περιορισµό και όλω
 ενδεικτικώ
, οι δαπάνε
 των µισθών και 
ηµεροµισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνε
 για µετακινήσει
 του προσωπικού του, η αξία 
των τυχόν υλικών και εφοδίων τα οποία προβλέπεται να διατεθούν από τον 
Αντισυµβαλλόµενο, οι δαπάνε
 χρησιµοποίηση
 µηχανηµάτων, οι δαπάνε
 µεταφορά
, 
ασφάλιση
, εναποθήκευση
, δοκιµών, οι δαπάνε
 λειτουργία
, συντήρηση
, απόσβεση
, 
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µίσθωση
 µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι δαπάνε
 εφαρµογή
 των σχεδίων και εντολών, 
προσπέλαση
 στι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ και στι
 θέσει
 λήψεω
 των υλικών, οι δαπάνε
 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αντισυµβαλλόµενου, τα γενικά έξοδα 
(συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, τελών, δασµών κ.λπ.), οι κάθε είδου
 επιβαρύνσει
 σε 
σχέση µε το κάθε κατηγορία
 προσωπικό του στι
 οποίε
 περιλαµβάνονται ιδίω
 οι εισφορέ
 
του εργοδότη σε όλου
 του ασφαλιστικού
 οργανισµού
, οι δασµοί που επιβάλλονται σε όλα 
τα εισαγόµενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια και εξοπλισµό, το κέρδο
 του 
Αντισυµβαλλόµενου, οι δαπάνε
 συντήρηση
 σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια που 
καθορίζεται στη Σύµβαση, καθώ
 και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συµµόρφωσή του 
στι
 προβλέψει
 τη
 Σύµβαση
 για την αποπεράτωση και την Οριστική Παραλαβή των 
υπηρεσιών. 
 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 22226666    
Τρόπο
 πληρωµή
 Τρόπο
 πληρωµή
 Τρόπο
 πληρωµή
 Τρόπο
 πληρωµή
 ----    Συµψηφισµό
 Απαιτήσεων Συµψηφισµό
 Απαιτήσεων Συµψηφισµό
 Απαιτήσεων Συµψηφισµό
 Απαιτήσεων ----    Εκκαθάριση ΛογαριασµώνΕκκαθάριση ΛογαριασµώνΕκκαθάριση ΛογαριασµώνΕκκαθάριση Λογαριασµών    

 
26.1 Οι πληρωµέ
 προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο θα γίνονται σύµφωνα µε του
 όρου
 και εντό
 τη
 

καθοριζόµενη
 προθεσµία
 στο Συµφωνητικό ή/και στου
 Ειδικού
 Όρου
 τη
 Σύµβαση
. 
 
26.2 Για την πραγµατοποίηση των πληρωµών µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, ο 

Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά 
περίπτωση, όπω
 αυτά καθορίζονται στου
 Ειδικού
 Όρου
 τη
 Σύµβαση
, τα οποία θα πρέπει 
να είναι επακριβή και πλήρη. 
Μέσα στην προθεσµία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Εταιρεία και οι πάση
 
φύσεω
 έλεγχοι τη
 ακρίβεια
 και τη
 πληρότητα
 των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

 
26.3 Εκτό
 αν καθορίζεται διαφορετικά στου
 Ειδικού
 Όρου
 Σύµβαση
, όλε
 οι πληρωµέ
, οι 

σχετικέ
 µε τη Σύµβαση, θα γίνονται από την Εταιρεία προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο και ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο
 έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τι
 
πληρωµέ
 προ
 αυτού
. 

 
26.4 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 να συνεχίσει χωρί
 διακοπή την εκτέλεση τη
 

Σύµβαση
, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε διακανονισµό ή/και καθυστέρηση πληρωµή
 
συµβατικών ποσών από υπαιτιότητα τη
 Εταιρεία
, µετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται 
στην παραπάνω παράγραφο 26.1. 
Σε περίπτωση καθυστέρηση
, χωρί
 υπαιτιότητα του Αντισυµβαλλόµενου, πληρωµών ποσών 
που υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοι
 εκατό (10%) του συνολικού συµβατικού τιµήµατο
, για 
χρονικό διάστηµα πέραν του διπλάσιου τη
 προθεσµία
 που προβλέπεται από την παραπάνω 
παράγραφο 26.1, ο Αντισυµβαλλόµενο
 δικαιούται να διακόπτει την εκτέλεση των εργασιών 
κατόπιν υποβολή
 προ
 τη ∆ΕΗ Ειδική
 Εγγράφου ∆ήλωση
 και µέχρι την καταβολή προ
 
αυτόν των ληξιπρόθεσµων οφειλοµένων ποσών.  Στο πιο πάνω συνολικό συµβατικό τίµηµα 
συνυπολογίζονται τα ποσά των Συµπληρωµάτων τη
 Σύµβαση
, των αναθεωρήσεων και των 
τυχόν πρόσθετων εργασιών που έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία, για τι
 οποίε
 δεν έχουν 
υπογραφεί σχετικά συµπληρώµατα. 

 
26.5 Οι πληρωµέ
 προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο θα γίνονται µέσω λογαριασµού µια
 οποιασδήποτε 

Τράπεζα
 που θα προσδιοριστεί από τον Αντισυµβαλλόµενο έγκαιρα, στο νόµισµα που 
προβλέπεται στο Συµφωνητικό τη
 Σύµβαση
. 

 
26.6 Καµιά πληρωµή δεν θα γίνεται στον Αντισυµβαλλόµενο χωρί
 συµµόρφωσή του προ
 του
 

κανονισµού
 των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο τη
 
πληρωµή
. 
Πληρωµέ
 σε µετρητά θα γίνονται µέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από 
την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 
26.7 Καµιά πληρωµή δεν θα γίνεται στον Αντισυµβαλλόµενο χωρί
 να αποδεικνύεται µε αντίστοιχα 

πιστοποιητικά ότι έχουν πλήρω
 εκπληρωθεί όλε
 οι υποχρεώσει
 του προ
 τον ΕΦΚΑ ή και σε 
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άλλου
 Ασφαλιστικού
 Οργανισµού
, σε σχέση µε το προσωπικό του [Αναλυτικέ
 Περιοδικέ
 
∆ηλώσει
 (ΑΠ∆) κ.λπ.]. 

 
26.8 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 θα εκπληρώνει όλε
 τι
 υποχρεώσει
 του, που απορρέουν από τη 

Σύµβαση, σε σχέση µε πληρωµέ
 κάθε φόρου, δασµού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν 
οφείλει να καταβάλει µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, όπω
 επίση
 θα είναι πλήρω
 
υπεύθυνο
 να αποκαθιστά κάθε ζηµιά που θα υποστεί η Εταιρεία, εξαιτία
 τη
 µη εκπλήρωση
 
από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεών του. 

 
26.9 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 αποδέχεται ρητά ότι η Εταιρεία δύναται να παρακρατεί και να αποδίδει 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, από τα προσκοµιζόµενα προ
 πληρωµή τιµολόγια του 
Αντισυµβαλλόµενου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Αντισυµβαλλόµενο
 έναντι 
φόρου εισοδήµατο
 ή οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ τη
 Πολιτεία
 ή των 
Ασφαλιστικών Ιδρυµάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 
 
Επίση
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 εκχωρεί το δικαίωµα στη ∆ΕΗ όπω
, σε περίπτωση που αυτό
 
καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών στο προσωπικό που 
απασχολείται στο πλαίσιο τη
 υπόψη Σύµβαση
, µε αποτέλεσµα να προβάλλονται 
τεκµηριωµένα διεκδικήσει
 των υπόψη εργαζοµένων από τη ∆ΕΗ και δεδοµένων των 
επιπτώσεων που έχει σε αυτή η εκκρεµότητα, να δεσµεύσει αντίστοιχο ποσό και κατά 
ανώτατο µέχρι του ποσού που οφείλει η ∆ΕΗ στον Αντισυµβαλλόµενο από µεταξύ του
 
συµβάσει
, ώστε να καλύψει τι
 υπόψη απαιτήσει
. 

  
26.10 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα παρακράτηση
 των τυχόν απαιτήσεών τη
, που απορρέουν 

από τη Σύµβαση, από οποιαδήποτε πληρωµή προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο. Το δικαίωµα αυτό 
µπορεί να ασκηθεί ακόµη και αν το ποσό τη
 απαίτηση
 δεν έχει επιδικασθεί ή ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 έχει Αντιρρήσει
 αναφορικά προ
 την απαίτηση αυτή. 
Η παρακράτηση αυτή θα πραγµατοποιηθεί µόνο εάν ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν προβεί σε 
τακτοποίηση τη
 απαίτηση
 κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό η 
Εταιρεία πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Αντισυµβαλλόµενο ορίζοντα
 ένα 
εύλογο χρονικό διάστηµα για την ικανοποίηση τη
 απαίτηση
 και µέχρι να ικανοποιηθεί η 
απαίτηση, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει ισόποσε
 πληρωµέ
 προ
 τον 
Αντισυµβαλλόµενο. 
 
Πριν από την Οριστική Παραλαβή του αντικειµένου ο Αντισυµβαλλόµενο
 θα καταθέσει στην 
Εταιρεία ανέκκλητη δήλωση ότι ο ίδιο
 ευθύνεται, σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε 
τυχόν απαίτηση των Υποπροµηθευτών και Υπεργολάβων του, έναντι τη
 Εταιρεία
. 
 

 
Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 22227777    

Επιµέρου
 αναλυτικοί λογαριασµοίΕπιµέρου
 αναλυτικοί λογαριασµοίΕπιµέρου
 αναλυτικοί λογαριασµοίΕπιµέρου
 αναλυτικοί λογαριασµοί    
 
27.1 Κατά τη διάρκεια τη
 υλοποίηση
 τη
 Σύµβαση
 θα καταγράφονται όλα τα αναγκαία στοιχεία 

για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. 
 
27.2 Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από εξουσιοδοτηµένου
  εκπροσώπου
 τη
 

Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
 τη
 Εταιρεία
 και του Αντισυµβαλλόµενου και 
καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα, σε δύο (2) τουλάχιστον αντίγραφα, που υπογράφονται 
από τα δύο µέρη και που καθένα του
 παίρνει από ένα (1) αντίγραφο. 

 Οι καταχωρήσει
 στα επιµετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται µε κάθε δυνατή ακρίβεια και, 
εφόσον απαιτείται, να συµπληρώνονται µε σκαριφήµατα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία. 

 
27.3 Η Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 έχει το δικαίωµα να αρνείται την καταχώριση στα 

επιµετρητικά φύλλα ελαττωµατικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. 
 Σε καµία περίπτωση η καταχώριση στα επιµετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η 

εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώµατα, σφάλµατα, 
παραλείψει
 ή ατέλειε
 διέπονται από τι
 διατάξει
 του άρθρου 23 του παρόντο
 τεύχου
. 
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27.4 Με βάση τι
 καταχωρίσει
 στα επιµετρητικά φύλλα ο Αντισυµβαλλόµενο
 συντάσσει σε 

ψηφιακή µορφή που θα συµφωνείται µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων και σε ένα έγγραφο 
αντίτυπο επιµετρήσει
 που θα καλύπτουν διαχωρίσιµα και αυτοτελώ
 επιµετρήσιµα, κατά την 
άποψη τη
 Εταιρεία
, µέρη τη
 Σύµβαση
. 

 Η επιµέτρηση περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή τη
 κάθε εργασία
, µε ένδειξη του 
αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των Mτιµών µονάδα
 νέων εργασιώνN, του
 αναλυτικού
 
υπολογισµού
 για τον προσδιορισµό τη
 ποσότητα
 των εργασιών που εκτελέστηκαν και τα 
αναγκαία επιµετρητικά σχέδια και διαγράµµατα που συντάχθηκαν µε βάση τα εγκεκριµένα 
σχέδια του άρθρου 3 του παρόντο
 τεύχου
. 

 
27.5 Στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιµετρητικών στοιχείων οι πραγµατικέ
 διαστάσει
 

ή/και ποσότητε
 είναι µεγαλύτερε
 από τι
 αντίστοιχε
 των εγκεκριµένων σχεδίων, οι 
επιµετρήσει
 συντάσσονται πάντοτε µε βάση τι
 διαστάσει
 ή/και ποσότητε
 που φαίνονται 
στα εγκεκριµένα σχέδια, εκτό
 εάν οι µεγαλύτερε
 διαστάσει
 ή/και ποσότητε
 προέκυψαν 
από γραπτή εντολή τη
 Εταιρεία
. 

 Εάν οι πραγµατικέ
 διαστάσει
 ή/και ποσότητε
 είναι µικρότερε
 από τι
 αντίστοιχε
 των 
εγκεκριµένων σχεδίων, οι επιµετρήσει
 θα συντάσσονται µε βάση τι
 πραγµατικέ
 διαστάσει
 
ή/και ποσότητε
, εφόσον η Εταιρεία κάνει δεκτό ότι οι µικρότερε
 διαστάσει
 ή/και ποσότητε
 
δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του συντηρηθέντο
 αντικειµένου και δεν δηµιουργούν 
κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι διατάξει
 του άρθρου 23 του παρόντο
 τεύχου
. 

 
27.6 Οι επιµετρήσει
, συνοδευόµενε
 από τα επιµετρητικά φύλλα και τα αναγκαία επιµετρητικά 

σχέδια, υποβάλλονται από τον Αντισυµβαλλόµενο στην Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 
για έλεγχο, αφού υπογραφούν απ’ αυτόν µε την ένδειξη Mόπω
 συντάχθηκε από τον 
ΑντισυµβαλλόµενοN. Η Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 µετά από τον σχετικό έλεγχο και 
την τυχόν διόρθωση των υπολογισµών τι
 κοινοποιεί στον Αντισυµβαλλόµενο, ο οποίο
 αν δεν 
τι
 αποδέχεται µπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία του άρθρου 34 του παρόντο
 τεύχου
 
περί διαφωνιών. 

 
27.7 Όταν πρόκειται για εργασίε
 που η ποσοτική του
 επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή, όπω
 

είναι εργασίε
 που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλε
 και να µην είναι τελικά εµφανεί
 ή 
όταν οι ποσότητε
 που παραλαµβάνονται επιβάλλεται να ζυγιστούν, ο Αντισυµβαλλόµενο
 
υποχρεούται να καλέσει τη
 Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 και από κοινού να προβούν 
στην καταµέτρηση, χαρακτηρισµό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβή
 αφανών 
εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισµού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζύγιση
 αντίστοιχα. 

  
Όλα τα παραπάνω πρωτόκολλα θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη των σχετικών 
επιµετρήσεων, για τι
 οποίε
 ισχύουν οι όροι των προηγούµενων παραγράφων. 

 
27.8 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν έχει το δικαίωµα να καλύψει τα αφανή τµήµατα των εργασιών 

προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
  

Ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
, µέχρι και την Οριστική Παραλαβή, εφόσον το 
ζητήσει η Εταιρεία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τµήµα αφανού
 εργασία
 για έλεγχο τυχόν 
ελαττωµάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. Σε περίπτωση διαπίστωση
 τέτοιων 
ελαττωµάτων κ.λπ. οι δαπάνε
 για την αποκάλυψη, τι
 επισκευέ
 και την αποκατάσταση στην 
αρχική του
 κατάσταση βαρύνουν τον Αντισυµβαλλόµενο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση όλε
 
οι σχετικέ
 δαπάνε
 βαρύνουν την Εταιρεία. 

 
27.9 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 

Εταιρεία
 το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνε
 από την περάτωση των εργασιών ή όπω
 άλλω
 
ορίζεται στου
 Ειδικού
 Όρου
 Σύµβαση
, τι
 τυχόν επιµετρήσει
 που δεν έχουν ακόµα 
υποβληθεί. 

  
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εµπρόθεσµα από τον Αντισυµβαλλόµενο όλε
 οι 
επιµετρήσει
, επιβάλλεται σε βάρο
 του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρηση
, ειδική 
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Ποινική Ρήτρα που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών (2‰) επί του συνολικού ποσού που 
έχει καταβληθεί µέχρι τότε στον Αντισυµβαλλόµενο. 
 
Ανεξάρτητα από την επιβολή τη
 Ποινική
 Ρήτρα
, οι επιµετρήσει
 είναι δυνατό να 
συντάσσονται από την Εταιρεία, που µπορεί να χρησιµοποιήσει για αυτό ιδιώτε
 τεχνικού
 
και συνεργεία, καταλογίζοντα
 τη σχετική δαπάνη σε βάρο
 του Αντισυµβαλλόµενου. Οι 
επιµετρήσει
 που συντάσσονται µ’ αυτόν τον τρόπο κοινοποιούνται στον Αντισυµβαλλόµενο. 

 
27.10 Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την επιστροφή προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο 

τη
 τελευταία
 επιµέτρηση
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να συντάξει και υποβάλλει 
στην Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 την Τελική Επιµέτρηση, δηλαδή τελικό συνοπτικό 
πίνακα που ανακεφαλαιώνει τι
 ποσότητε
 όλων των επιµέρου
 επιµετρήσεων και των 
πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι ποσότητε
 που εµφανίζονται στον εν λόγω πίνακα 
τίθενται όπω
 ελέγχθηκαν από την Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 ή όπω
 
διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία περί επιλύσεω
 διαφωνιών του άρθρου 34 του παρόντο
 
τεύχου
. 

 Η καταχώριση αυτή στην Τελική Επιµέτρηση δεν θα ερµηνεύεται ω
 παραίτηση του 
Αντισυµβαλλόµενου από διαφωνίε
 που έχουν ασκηθεί εµπρόθεσµα και εκκρεµούν, ούτε 
παρέχει το δικαίωµα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέε
. 
Η εν λόγω Τελική Επιµέτρηση τελεί υπό την έγκριση τη
 Προϊσταµένη
 ∆ιεύθυνση
 τη
 
Εταιρεία
. 
 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 22228888    
Αυξοµειώσει
 Συµβατικού Τιµήµατο
Αυξοµειώσει
 Συµβατικού Τιµήµατο
Αυξοµειώσει
 Συµβατικού Τιµήµατο
Αυξοµειώσει
 Συµβατικού Τιµήµατο
    

 
28.1 Στην περίπτωση που η Εταιρεία ασκήσει εµπροθέσµω
 τα αναφερόµενα στην παράγραφο 

20.2.1 δικαιώµατα προαίρεση
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 να αναλάβει την 
υλοποίηση του επιπλέον συµβατικού αντικειµένου χωρί
 να δικαιούται να προβάλει 
οποιαδήποτε απαίτηση που να προέρχεται ή να απορρέει εκ τη
 ασκήσεω
 των υπόψη 
δικαιωµάτων. 

 
28.2 Στην περίπτωση που η Εταιρεία ζητήσει να επιφέρει οποιεσδήποτε µεταβολέ
 στη µορφή, 

στην ποιότητα, στο είδο
 και στην ποσότητα οποιουδήποτε τµήµατο
 τη
 Σύµβαση
, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στι
 παραγράφου
 20.2.2 και 20.2.3 του παρόντο
 τεύχου
, ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 είναι υποχρεωµένο
 να εκτελέσει τι
 πρόσθετε
 αυτέ
 εργασίε
 µε τι
 
συµβατικέ
 τιµέ
 µέχρι του ορίου που καθορίζεται στου
 Ειδικού
 Όρου
 τη
 Σύµβαση
. 

 
28.3 Αν η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών, συνεπάγεται αύξηση µεγαλύτερη του εκατό τοι
 

εκατό (100%) τη
 συµβατική
 δαπάνη
 κάθε είδου
 ή οµάδα
 οµοειδών εργασιών, όπω
 τα 
είδη ή οι οµάδε
 αυτέ
 προσδιορίζονται µε τη Σύµβαση και µε την προϋπόθεση ότι η αύξηση 
στο συνολικό Συµβατικό Τίµηµα δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην 
προηγούµενη παράγραφο, ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να εκτελέσει τι
 επιπλέον 
ποσότητε
, µπορεί όµω
 να ζητήσει νέε
 τιµέ
 µόνο γι’ αυτέ
 που οδηγούν σε υπέρβαση του 
εκατό τοι
 εκατό (100%) τη
 αντίστοιχη
 συµβατική
 δαπάνη
, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 20 του παρόντο
 τεύχου
. 
Στην περίπτωση αυτή γίνεται ιδιαίτερη συµφωνία για τι
 τιµέ
 και σε περίπτωση διαφωνία
 
εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 34 του παρόντο
 τεύχου
. 

 
Η υποβολή τυχόν αντιρρήσεων του Αντισυµβαλλόµενου ή η εκκρεµότητα των διαφορών που 
έχουν ανακύψει δεν δίνει το δικαίωµα στον Αντισυµβαλλόµενο να αρνηθεί ή να καθυστερήσει 
την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 

 
28.4 Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των προβλεποµένων στι
 παραγράφου
 20.2.2 και 20.2.3 του παρόντο
 

τεύχου
, δικαιούται να µειώσει το αντικείµενο τη
 Σύµβαση
 µέχρι του ορίου που καθορίζεται 
στου
 Ειδικού
 Όρου
 τη
 Σύµβαση
, χωρί
 ο Αντισυµβαλλόµενο
 να δικαιούται οποιαδήποτε 
αποζηµίωση. 
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28.5 Όλα τα όρια ή ποσοστά του παρόντο
 άρθρου αναφέρονται στι
 αρχικέ
 ποσότητε
 και τιµέ
 
µονάδα
 τη
 Σύµβαση
 µαζί µε τα συµβολαιοποιηµένα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνεται σ’ 
αυτά αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη τροποποίησή του
, ή οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 22229999    
Φόροι, δΦόροι, δΦόροι, δΦόροι, δασµοασµοασµοασµοί καιί καιί καιί και    λοιπέ
 επιβαρύνσει
 του λοιπέ
 επιβαρύνσει
 του λοιπέ
 επιβαρύνσει
 του λοιπέ
 επιβαρύνσει
 του ΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενου    

 
29.1 Τον Αντισυµβαλλόµενο βαρύνουν όλε
 οι δαπάνε
 για εκτελωνισµού
, φόρου
, τέλη, δασµού
, 

κρατήσει
 και οποιεσδήποτε άλλε
 νόµιµε
 επιβαρύνσει
, όπω
 ισχύουν κατά το χρόνο που 
δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολή
 του
. 

 
29.2 Με βάση την υποχρέωσή του αυτή ο Αντισυµβαλλόµενο
 πρέπει να τηρεί όλε
 τι
 νόµιµε
 

διατυπώσει
 και τα φορολογικά και λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από την Ελληνική 
Νοµοθεσία και να συµµορφώνεται αυστηρά προ
 όλε
 τι
 διαδικασίε
 που καθορίζονται από 
τι
 ισχύουσε
 διατάξει
 τη
 Ελληνική
 Νοµοθεσία
. 
Τον Αντισυµβαλλόµενο βαρύνουν επίση
 πρόσθετοι φόροι, δασµοί ή/και πρόστιµα για τη µη 
πιστή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεών του και σε περίπτωση που από τι
 αρµόδιε
 
Αρχέ
 οι επιβαρύνσει
 αυτέ
, εκ λάθου
 ή παραδροµή
, χρεωθούν στην Εταιρεία, θα 
καταβληθούν από αυτήν αλλά θα παρακρατηθούν από την πρώτη πληρωµή του 
Αντισυµβαλλόµενου. 

 
29.3 ∆ασµοί, φόροι και άλλε
 σχετικέ
 επιβαρύνσει
, που καταβλήθηκαν τυχόν από την Εταιρεία 

λόγω παράλειψη
 του Αντισυµβαλλόµενου, των Υπεργολάβων του και Υποπροµηθευτών του 
να συµµορφωθούν προ
 τι
 κείµενε
 διατάξει
 τη
 φορολογική
 Νοµοθεσία
 θα απαιτηθούν 
από την Εταιρεία και θα εισπραχθούν έντοκα από τον Αντισυµβαλλόµενο οποτεδήποτε και 
κατά οποιονδήποτε τρόπο ακόµη και µε παρακράτηση πληρωµών κ.λπ. 

 
29.4 Ειδικότερα και όλω
 ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται για τα 

παρακάτω. 
 

29.4.1 Φόροι, ∆ασµοί και λοιπέ
 επιβαρύνσει
 εκτό
 Ελλάδα
 
 
Όλοι οι φόροι, δασµοί και λοιπέ
 σχετικέ
 επιβαρύνσει
 που αναφέρονται ή που θα 
επιβληθούν εκτό
 Ελλάδα
 στον Αντισυµβαλλόµενο, στου
 Υποπροµηθευτέ
 του, 
στου
 Υπεργολάβου
 του και στο Προσωπικό του
, καθώ
 επίση
 και στα υλικά, στον 
Εξοπλισµό και στι
 εργασίε
 που απαιτούνται να γίνουν εκτό
 Ελλάδα
 για την 
εκτέλεση τη
 Σύµβαση
, όπω
 προβλέπεται από αυτή, θα βαρύνουν τον 
Αντισυµβαλλόµενο. 

 
29.4.2 Φόροι, ∆ασµοί και λοιπέ
 επιβαρύνσει
 στην Ελλάδα 

 
∆ασµοί εισαγωγή
, όλοι οι τελωνειακοί δασµοί και οι σχετικοί φόροι κάθε είδου
, 
καθώ
 και όλε
 οι κάθε είδου
 λοιπέ
 επιβαρύνσει
 που επιβάλλονται ή που θα 
επιβληθούν επί του Εξοπλισµού, πρώτων υλών, ηµικατεργασµένων και έτοιµων 
προϊόντων, ανταλλακτικών κάθε είδου
 µηχανήµατο
, υλικών και προϊόντων που 
τυχόν θα διατεθούν από τον Αντισυµβαλλόµενο στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του 
για την υλοποίηση τη
 Σύµβαση
, θα βαρύνουν τον Αντισυµβαλλόµενο. 

 
29.4.3 Φόρο
 εισοδήµατο
 και σχετικέ
 δαπάνε
 του Αντισυµβαλλόµενου, των Υπεργολάβων 

του, των Υποπροµηθευτών του κ.λπ. 
 
Ο Αντισυµβαλλόµενο
, οι Υπεργολάβοι και οι Υποπροµηθευτέ
 του, και το Προσωπικό 
του, που απασχολείται από αυτού
, θα πληρώσουν το φόρο εισοδήµατο
 και τι
 
σχετικέ
 επιβαρύνσει
 που θα επιβληθούν στην Ελλάδα, αναφορικά µε τη Σύµβαση 
και σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και τι
 ∆ιµερεί
 Κυβερνητικέ
 Συµφωνίε
, 
εάν υπάρχουν τέτοιε
. 
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Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα εφαρµόζει τι
 παρακρατήσει
 οι οποίε
 
προβλέπονται από τη φορολογική Νοµοθεσία. 
Ο Αντισυµβαλλόµενο
 θα φέρει το βάρο
 και θα είναι υπεύθυνο
 για την πληρωµή 
στην Ελλάδα των λοιπών φόρων, των ∆ηµοτικών φόρων και τελών, των εισφορών, 
των εργατοτεχνικών εισφορών, των συνεισφορών και οποιωνδήποτε άλλων 
επιβαρύνσεων, οι οποίε
 επιβάλλονται ή πρόκειται να επιβληθούν στην Ελλάδα, 
αναφορικά µε τη Σύµβαση, υπέρ του ∆ηµοσίου, των ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλων 
τοπικών Αρχών, Ιδρυµάτων και Ταµείων ∆ηµοσίου ενδιαφέροντο
 [όπω
 ο Ενιαίο
 
Φορέα
 Κοινωνική
 Ασφάλιση
 (ΕΦΚΑ), το Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων (ΤΜΕ∆Ε) κ.λπ.] και οι οποίε
 δαπάνε
 αφορούν στον ίδιο και στο Προσωπικό 
Ελληνική
 ή ξένη
 υπηκοότητα
 πάση
 φύσεω
 και κατηγορία
 που απασχολείται από 
τον Αντισυµβαλλόµενο, του
 Υπεργολάβου
 του και του
 Υποπροµηθευτέ
 του. 
 
Η Εταιρεία δεν φέρει καµιά ευθύνη στην περίπτωση αδυναµία
 εξοφλήσεω
 χρέου
 
εκ µέρου
 του Αντισυµβαλλόµενου, του προσωπικού του Αντισυµβαλλόµενου, των 
Υπεργολάβων και Υποπροµηθευτών του. Ο Αντισυµβαλλόµενο
, οι Υπεργολάβοι και 
Υποπροµηθευτέ
 του υποχρεούνται να συµµορφώνονται απόλυτα και µε δικά του
 
έξοδα προ
 τι
 διατάξει
 τη
 Ελληνική
 Νοµοθεσία
, η οποία αφορά στη φορολογία, 
ασφάλιση κ.λπ. 
 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εξαιτία
 µείωση
 ή αύξηση
 των συντελεστών του 
φόρου εισοδήµατο
, ο οποίο
 ισχύει στην Ελλάδα κατά την ηµεροµηνία του 
∆ιαγωνισµού και έχει άµεση επίδραση επί του Αντισυµβαλλόµενου ή/και του 
προσωπικού του, θα είναι υπέρ ή σε βάρο
 του Αντισυµβαλλόµενου ή/και του 
προσωπικού του. 
 

29.4.4 Εισαγωγή µηχανηµάτων, εργαλείων, εξαρτηµάτων κ.λπ. µε υποχρέωση επανεξαγωγή
 
 
Ο Αντισυµβαλλόµενο
 είναι αποκλειστικά υπεύθυνο
 για όλα τα είδη τα οποία 
εισάγονται για τι
 ανάγκε
 τη
 Σύµβαση
 µε υποχρέωση επανεξαγωγή
 του
, 
συµµορφούµενο
 προ
 τι
 σχετικέ
 διατάξει
 των Νόµων. Επιπρόσθετα ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 θα είναι υπεύθυνο
 για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων 
των Ελληνικών Νόµων περί λαθρεµπορίου. 
 
Τα εισαχθέντα είδη µε υποχρέωση επανεξαγωγή
, µπορεί να µεταβιβαστούν σε τρίτα 
πρόσωπα µόνο σύµφωνα µε τι
 διατάξει
 τη
 ισχύουσα
 Ελληνική
 Νοµοθεσία
. 
 
Σε περίπτωση που θα απολεσθούν είδη εισαχθέντα επί επανεξαγωγή, η Εταιρεία και 
οι σχετικέ
 Τελωνειακέ
 Αρχέ
 θα ειδοποιηθούν δεόντω
 και πάραυτα. 

 
29.4.5 Λογιστικά βιβλία και έγγραφα 

 
Ο Αντισυµβαλλόµενο
 θα τηρεί όλα τα στοιχεία, τα λογιστικά, φορολογικά και λοιπά 
βιβλία τα οποία απαιτούνται από την Ελληνική Νοµοθεσία, θα συµµορφώνεται 
αυστηρά προ
 όλε
 τι
 διαδικασίε
 οι οποίε
 απαιτούνται από τι
 σχετικέ
 διατάξει
 
και θα δίνει όλα τα στοιχεία, τα έγγραφα και τι
 πληροφορίε
 τι
 οποίε
 η Εταιρεία, 
κατά την άποψή τη
, δύναται να ζητήσει σχετικά µε οποιαδήποτε απαίτηση έναντι 
των Ελληνικών Αρχών. 

 
29.5 Την Εταιρεία βαρύνει και δεν περιλαµβάνεται στο Συµβατικό Τίµηµα, ο ΦΠΑ ή ισοδύναµο
 

φόρο
 που επιβάλλεται ή θα επιβληθεί στην Ελλάδα επί των τιµολογίων του Εξοπλισµού και 
των άλλων τιµολογίων υπηρεσιών, που θα εκδώσει ο Αντισυµβαλλόµενο
 προ
 την Εταιρεία, 
στα πλαίσια τη
 παρούσα
 Σύµβαση
. 
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30.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 πέραν από τι
 λοιπέ
 υποχρεώσει
 και ευθύνε
 του που απορρέουν από 
τη Σύµβαση, είναι υποχρεωµένο
, εκτό
 εάν προβλέπεται διαφορετικά στου
 Ειδικού
 Όρου
 
τη
 Σύµβαση
 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα σ' αυτού
, να συνοµολογήσει µε ασφαλιστικέ
 
εταιρείε
 (ελληνικέ
 ή ξένε
) και να διατηρεί και να παρακολουθεί µε δικέ
 του δαπάνε
, τι
 
παρακάτω ασφαλίσει
: 

 
α. Ασφάλιση κατά παντό
 κινδύνου 
β. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από τυχαία περιστατικά και ανωτέρα βία (πυρκαϊά, σεισµό
 

κ.λπ.) 
γ. Ασφάλιση αστική
 ευθύνη
 του Αντισυµβαλλόµενου έναντι τρίτων 
δ. Ασφάλιση µεταφορά
 
ε. Ασφάλιση των οχηµάτων, µηχανηµάτων κ.λπ. του Αντισυµβαλλόµενου 

στ. Ασφάλιση του προσωπικού του Αντισυµβαλλόµενου 
ζ. Ασφάλιση υλικών χορηγουµένων από τη ∆ΕΗ στον Αντισυµβαλλόµενο 

 
 Επιπλέον, ο Αντισυµβαλλόµενο
 αναλαµβάνει την υποχρέωση, µε την απαιτούµενη επέκταση 

του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου του περί αστική
 ευθύνη
 (περίπτωση γ. παραπάνω), να µην 
εγείρει οποιαδήποτε αγωγή, σε καµία περίπτωση, κατά τη
 Εταιρεία
 ή να µη θεωρήσει την 
Εταιρεία ή του
 συµβούλου
 τη
 ή τη ∆ιοίκηση και το προσωπικό τη
 υπεύθυνου
 για 
οποιαδήποτε ζηµία ή/και απώλεια ή/και καταστροφή του Εξοπλισµού ή εγκαταστάσεων τη
 
∆ΕΗ, καθώ
 επίση
 αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην εγείρει αγωγή στην περίπτωση ζηµιών 
ιδίου ή τρίτων, καθώ
 και για σωµατική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, που θα 
συµβούν σε οποιοδήποτε χρόνο. 

 
30.2 Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια για κάθε µία από τι
 παραπάνω ασφαλίσει
 θα πρέπει να είναι 

στην Ελληνική γλώσσα, και να περιέχουν και να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τα καθοριζόµενα στο 
Τεύχο
 "Ασφαλίσει
". Επιπλέον, τα πρωτότυπα ασφαλιστήρια συµβόλαια, νόµιµα 
υπογεγραµµένα από τον Αντισυµβαλλόµενο και την ασφαλιστική εταιρία, θα πρέπει να 
κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρε
 πριν από την έναρξη των 
εργασιών, και σε κάθε περίπτωση πριν από την εγκατάσταση του Αντισυµβαλλόµενου στον 
τόπο παροχή
 των υπηρεσιών. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ----    ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ––––    ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ    
 

Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 31111    
ΑναστολήΑναστολήΑναστολήΑναστολή    ΕργαΕργαΕργαΕργασιών σιών σιών σιών     

 
31.1 O Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται, ύστερα από γραπτή εντολή τη
 Εταιρεία
, να αναστέλλει 

την εκτέλεση των εργασιών στι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ σε οποιοδήποτε τµήµα τη
 Σύµβασή
 
ή στο σύνολό τη
, για όσο χρονικό διάστηµα και µε όποιο τρόπο η Εταιρεία κρίνει αναγκαίο. 

 
31.2 Για να θεωρηθεί µια διακοπή εργασιών ότι συνιστά αναστολή εκτέλεση
 των εργασιών, κατά 

τι
 διατάξει
 του παρόντο
 άρθρου, θα πρέπει να έχει γίνει µετά από έγγραφη εντολή τη
 
Επιβλέπουσα
 ∆ιεύθυνση
 τη
 Εταιρεία
. 
Σε περίπτωση τέτοια
 έγγραφη
 εντολή
 διακοπή
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 θα δικαιούται να 
ζητήσει και η Εταιρεία υποχρεούται να καθορίσει, την απαιτούµενη παράταση προθεσµία
 και 
τα πλήρω
 δικαιολογηµένα και αποδεδειγµένα έξοδα του Αντισυµβαλλόµενου που 
πραγµατοποίησε, εξαιτία
 τη
 διακοπή
 αυτή
, µέσα στι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ ή για την 
κινητοποίηση του προσωπικού του και του εξοπλισµού για την εγκατάστασή του στον τόπο 
υλοποίηση
 των υπηρεσιών ή που συνδέονται άµεσα και αιτιωδώ
 µε τι
 σχετικέ
 εργασίε
 
στι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ, εκτό
 των περιπτώσεων κατά τι
 οποίε
 η εν λόγω διακοπή: 
 
α. προκύπτει από εφαρµογή άλλων διατάξεων τη
 Σύµβαση
, ή  
β. προέρχεται από λόγου
 για του
 οποίου
 ευθύνεται ο Αντισυµβαλλόµενο
 ή  
γ. οφείλεται σε λόγου
 ασφαλεία
 των εγκαταστάσεων τη
 ∆ΕΗ. 
 



 
Γενικοί Όροι – ΔΠΛΠ 1962 

 38/45 

31.3 Εφόσον η παραπάνω έγγραφη εντολή διακοπή
 αφορά το σύνολο των εργασιών στι
 
εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ και διαρκέσει περισσότερο από εκατόν πενήντα (150) συνεχεί
 
ηµερολογιακέ
 ηµέρε
 ή αν οι τµηµατικέ
 διακοπέ
 οι οποίε
 αφορούν σε τµήµατα τη
 
Σύµβαση
 ή αφορούν σε χρονικέ
 περιόδου
 διακοπών είτε όλη
 τη
 Σύµβαση
 είτε σε 
τµήµατα αυτή
, διαρκέσουν αθροιστικά περισσότερο από διακόσιε
 (200) ηµερολογιακέ
 
ηµέρε
, τότε ο Αντισυµβαλλόµενο
 έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή ανακοίνωση προ
 
την Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
, να ζητήσει την άδεια να επαναρχίσει τι
 εργασίε
. 
Εάν η σχετική άδεια δεν του δοθεί µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την αποστολή 
τη
 ανακοίνωση
 ή εφόσον δεν υπάρξει συµφωνία µεταξύ Εταιρεία
 και Αντισυµβαλλόµενου 
για περαιτέρω παράταση τη
 διακοπή
 των εργασιών, τότε ο Αντισυµβαλλόµενο
 δύναται να 
αιτηθεί τη λύση τη
 Σύµβαση
 σύµφωνα µε την παράγραφο 44.3 του παρόντο
  τεύχου
. 

 
31.4 Σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 δεν έχει εκδώσει εντολή διακοπή
 

και εφόσον ο Αντισυµβαλλόµενο
 θεωρεί ότι οι εργασίε
 έχουν διακοπεί εξαιτία
 τη
 
Εταιρεία
, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 
εγγράφω
, µέσα σε µια προθεσµία επτά (7) ηµερών, από την ηµέρα που ο Αντισυµβαλλόµενο
 
θεωρεί ότι έχουν διακοπεί οι εργασίε
, µε πλήρη στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψή 
του. 

 
31.5 Τυχόν διακοπή εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
, από πράξει
 ή παραλείψει
 του Αντισυµβαλλόµενου, 

για τριάντα (30) συνεχεί
 ηµέρε
 ή σε σύνολο σαράντα (40) διακοπτόµενων ηµερών για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτό
 των περιπτώσεων Ανωτέρα
 Βία
, όπω
 αυτή καθορίζεται 
στο άρθρο 32 του παρόντο
 τεύχου
, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωµα, κατά την κρίση τη
 
και υπό τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώµατό
 τη
 που απορρέει από τη Σύµβαση, να 
προχωρήσει στη διαδικασία καταγγελία
 αυτή
 και ακολούθω
 να συνεχίσει η ίδια τη 
συντήρηση ή να την αναθέσει σε άλλον Αντισυµβαλλόµενο. 

 
Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον υφίστανται απαιτήσει
 από τη ∆ΕΗ, η Εταιρεία ή ο νέο
 
Αντισυµβαλλόµενο
 θα δικαιούνται να χρησιµοποιήσουν τι
 εγκαταστάσει
, τα µηχανήµατα, 
τον εξοπλισµό, τα σχέδια, τα εργαλεία, τι
 αποθήκε
, τα υλικά και εφόδια του 
Αντισυµβαλλόµενου που βρίσκονται στι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ, χωρί
 να αναλάβει η ∆ΕΗ 
οποιαδήποτε υποχρέωση για ζηµίε
 που θα προκληθούν σ' αυτά ή για τη φθορά αυτών από τη 
συνήθη χρήση. 

 
31.6 Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο διακοπή
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 

είναι υποχρεωµένο
 να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα, κατά την κρίση τη
 Εταιρεία
, µέτρα για 
τη συντήρηση και προστασία του συντηρούµενου αντικειµένου τη
 Σύµβαση
, καθώ
 και για 
τα σχετικά µε αυτή υλικά και εξοπλισµό που βρίσκονται στο εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ.  Επίση
 ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 ευθύνεται έναντι τη
 Εταιρεία
 για όλε
 τι
 άµεσε
 δαπάνε
 στι
 οποίε
 
ενδεχοµένω
 θα υποβληθεί η Εταιρεία και για όλε
 τι
 πραγµατικέ
 ζηµιέ
 τι
 οποίε
 αυτή 
ενδεχοµένω
 θα υποστεί λόγω τη
 µη τήρηση
 των υποχρεώσεων του Αντισυµβαλλόµενου. Η 
Εταιρεία µπορεί να συµψηφίζει τι
 απαιτήσει
 αυτέ
 µε οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται σ' 
αυτόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 33332222    
ΑνΑνΑνΑνωτέρα Βίαωτέρα Βίαωτέρα Βίαωτέρα Βία    

 
32.1 Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση τη
 Σύµβαση
 και εκφεύγουν, κατά 

εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συµβαλλοµένων, και τα οποία δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν ή αποφευχθούν, µε µέτρα επιµέλεια
 ενό
 συνετού συµβαλλοµένου, θεωρούνται 
ω
 περιστατικά Ανωτέρα
 Βία
. 

 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι απεργίε
 από αναγνωρισµένε
 ενώσει
 εργαζοµένων, 
ανταπεργίε
 (lockouts) ή µέτρα και απαγορεύσει
 από µέρου
 των Αρχών, κωλυσιπλοΐα, 
επιβολή στρατιωτικού νόµου και παρόµοια
 φύση
 περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά 
Ανωτέρα
 Βία
. 

 
32.2 Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Συµφωνητικό ή/και στου
 Ειδικού
 Όρου
 τη
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Σύµβαση
, ω
 περιστατικά ανωτέρα
 βία
 για τον Αντισυµβαλλόµενο θεωρούνται και αυτά 
που τυχόν θα συµβούν σε υπεργολάβου
, υποπροµηθευτέ
 ή κατασκευαστέ
 του προ
 
προµήθεια βασικού εξοπλισµού που ορίζονται στη Σύµβαση. 

  
32.3 Η µη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον Υπεργολάβο ή Υποπροµηθευτή 

των υποχρεώσεών του προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο, καθώ
 επίση
 και η τυχόν αποτυχία στην 
υλοποίηση οποιωνδήποτε τµηµάτων τη
 Σύµβαση
 ή πρώτη
 ύλη
, δεν θα θεωρείται ω
 
περιστατικό Ανωτέρα
 Βία
. 

 
32.4 Τα περιστατικά Ανωτέρα
 Βία
, που επηρεάζουν τη Σύµβαση, είναι αποδεκτά µόνο ω
 λόγο
 

καθυστέρηση
 και όχι ω
 λόγο
 αποζηµίωση
 των συµβαλλοµένων.  
Οι συµβαλλόµενοι δεν ευθύνονται για µη εκπλήρωση των συµβατικών του
 υποχρεώσεων, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρα
 βία
 και δεν δικαιούνται να εγείρουν απαιτήσει
 που 
αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνε
 ή και οικονοµική επιβάρυνσή του
, ω
 συνέπεια 
περιστατικού Ανωτέρα
 Βία
. 
Εάν τµήµα µόνο των υποχρεώσεων επηρεάζεται από του
 λόγου
 ανωτέρα
 βία
, ο 
συµβαλλόµενο
 που του
 επικαλείται παραµένει υπόχρεο
 για το τµήµα των υποχρεώσεών 
του, που δεν θίγεται από αυτού
. 
Εάν λόγοι παρατεταµένη
 ανωτέρα
 βία
 εµποδίζουν προδήλω
 την έγκαιρη εκτέλεση τη
 
Σύµβαση
 ο επικαλούµενο
 αυτού
 συµβαλλόµενο
 δύναται να αιτηθεί τη λύση τη
 Σύµβαση
 
σύµφωνα µε την παράγραφο 36.3 του παρόντο
 τεύχου
. 

 
32.5 Σε περίπτωση που ένα
 εκ των συµβαλλοµένων θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρα
 

Βία
, λόγω του οποίου δεν µπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή µερικά, τι
 υποχρεώσει
 του που 
απορρέουν από τη Σύµβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονό
 αυτό εγγράφω
 στον 
έτερο συµβαλλόµενο, παρέχοντα
 όσο το δυνατόν περισσότερε
 πληροφορίε
. 
Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτό
 από την περίπτωση 
κατά την οποία απαιτείται, λόγω τη
 φύση
 του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αµέσω
 ο 
έτερο
 συµβαλλόµενο
. 

 
32.6 Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ένα γεγονό
 Ανωτέρα
 Βία
, ο επικαλούµενο
 αυτό θα 

πρέπει να αποδείξει, υποβάλλοντα
 όλα τα απαιτούµενα έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά 
στοιχεία, το περιστατικό καθώ
 επίση
 ότι το γεγονό
 έχει κατευθείαν σχέση µε την 
καθυστέρηση στην εκτέλεση τη
 Σύµβαση
 και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των 
καθοριζοµένων από τη Σύµβαση προθεσµιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονό
 αυτό.  

 
32.7 Οι συνέπειε
 που είχε το γεγονό
 γνωστοποιούνται από τον επικαλούµενο αυτό µε την 

υποβολή στον έτερο συµβαλλόµενο όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών εντό
 
τριάντα (30) ηµερών από το πέρα
 του περιστατικού αυτού. 
Κάθε συµβαλλόµενο
 υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον έτερο, εάν αποδέχεται ότι το 
επικαλούµενο από αυτόν περιστατικό εµπίπτει στι
 διατάξει
 του παρόντο
 άρθρου, µέσα σε 
τριάντα (30) ηµέρε
 από την υποβολή των σχετικών στοιχείων. 

 
32.8 Η µη συµµόρφωση κάθε συµβαλλόµενου, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προ
 τον 

προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεω
 και υποβολή
 στοιχείων κ.λπ., εντό
 των πιο 
πάνω καθοριζοµένων ανατρεπτικών προθεσµιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτησή 
του για παράταση προθεσµία
. 

 
32.9 Ο χρόνο
 κατά τον οποίο µπορούν να παραταθούν οι συµβατικέ
 προθεσµίε
 θα καθορισθεί, 

µε βάση τον πραγµατικά απολεσθέντα χρόνο. 
 

32.10 Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρα
 Βία
, ο επικαλούµενο
 αυτό 
συµβαλλόµενο
 υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο προ
 περιορισµό των εκ του 
περιστατικού αυτού απορρεουσών ζηµιών. Επίση
 πρέπει να καταβάλει αποδεδειγµένα κάθε 
δυνατή προσπάθεια για εξουδετέρωση, χωρί
 χρονοτριβή, των συνεπειών οποιουδήποτε 
γεγονότο
 Ανωτέρα
 Βία
, (π.χ. ζηµιέ
 στον Εξοπλισµό, τυχόν καθυστερήσει
 κ.λπ.). 
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32.11 Σε περίπτωση ολική
 ή σηµαντική
 καταστροφή
 του συντηρούµενου εξοπλισµού ή 
εγκαταστάσεων, λόγω περιστατικού Ανωτέρα
 Βία
 το οποίο καλύπτεται από τα 
ασφαλιστήρια έναντι παντό
 κινδύνου, πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, η Εταιρεία 
δύναται εντό
 έξι (6) µηνών από τη
 ηµεροµηνία
 κατά την οποία έλαβε χώρα το εν λόγω 
περιστατικό να ζητήσει από τον Αντισυµβαλλόµενο να προβεί στην εκ νέου κατασκευή 
υλοποίηση τη
 Σύµβαση
 και ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να αποδεχθεί αυτό µε του
 
ίδιου
 όρου
 και προϋποθέσει
 όπω
 αυτοί αναφέρονται στη Σύµβαση, µε εξαίρεση τι
 
προθεσµίε
 παραδόσεων, το συνολικό Συµβατικό Τίµηµα και του
 όρου
 πληρωµή
, για τα 
οποία τα συµβαλλόµενα µέρη θα προβούν σε νέα συµφωνία. 
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτω
 τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά έναντι του 
Συµβατικού Τιµήµατο
, θα συµψηφισθούν έναντι του νέου αυτού τιµήµατο
. 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδο
 των έξι (6) µηνών περάσει άπρακτη, η 
Σύµβαση λύεται αυτοµάτω
 χωρί
 συνέπειε
 για τα συµβαλλόµενα µέρη, εκτό
 του ότι η 
Εταιρεία δικαιούται επιστροφή
 από τον Αντισυµβαλλόµενο όλων των ποσών που του έχει 
καταβάλει, δεν υποχρεούται δε να καταβάλει στον Αντισυµβαλλόµενο τυχόν ληξιπρόθεσµε
 
οφειλέ
 τη
. 

    
32.12 Σε περίπτωση ολική
 ή σηµαντική
 καταστροφή
 του συντηρούµενου εξοπλισµού ή 

εγκαταστάσεων, η οποία προήλθε λόγω περιστατικού Ανωτέρα
 Βία
, που σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο τεύχο
 των Ειδικών Όρων ανήκει στην κατηγορία κινδύνων που εξαιρούνται 
από τα συνήθη Ασφαλιστήρια κατά παντό
 κινδύνου, και το οποίο συνέβη πριν από την 
Προσωρινή Παραλαβή, η Εταιρεία δύναται εντό
 έξι (6) µηνών από τη
 ηµεροµηνία
 κατά την 
οποία έλαβε χώρα το εν λόγω περιστατικό να ζητήσει από τον Αντισυµβαλλόµενο να 
συµφωνήσουν για τον εύλογο επιµερισµό των δαπανών που θα απαιτηθούν για την εκ νέου 
αποπεράτωση από τον ίδιο τον Αντισυµβαλλόµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών που 
επλήγησαν από το ω
 άνω γεγονό
 Ανωτέρα
 Βία
. 
Είναι ευνόητο ότι όλα ανεξαιρέτω
 τα καταβληθέντα από την Εταιρεία ποσά έναντι του 
Συµβατικού Τιµήµατο
, θα συµψηφιστούν στο πλαίσιο του νέου αυτού διακανονισµού. 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία η χρονική περίοδο
 των έξι (6) µηνών περάσει άπρακτη, χωρί
 
να ασκήσει η ∆ΕΗ το δικαίωµά τη
, η Σύµβαση λύεται αυτοµάτω
 χωρί
 συνέπειε
 για τα 
συµβαλλόµενα µέρη. 
Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητα
 του Αντισυµβαλλόµενου, περάσει άπρακτη η πιο πάνω 
χρονική περίοδο
 από την ηµεροµηνία τη
 έγγραφη
 γνωστοποίηση
 τη
 άσκηση
  του 
δικαιώµατο
 από τη ∆ΕΗ, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από τον Αντισυµβαλλόµενο την 
επιστροφή του ποσού που αναλογεί σε αυτόν, µετά από τον εύλογο επιµερισµό των δαπανών 
που θα απαιτηθούν για την ει
 το µέλλον ολοκλήρωση των υπηρεσιών από την Εταιρεία, και 
δεν υποχρεούται να καταβάλει στον Αντισυµβαλλόµενο τυχόν ληξιπρόθεσµε
 οφειλέ
 τη
. 

 
 

ΆΆΆΆρθρο ρθρο ρθρο ρθρο 33333333    
Ποινικέ
 Ρήτρε
Ποινικέ
 Ρήτρε
Ποινικέ
 Ρήτρε
Ποινικέ
 Ρήτρε
    

 
33.1 Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώµατα τη
 Εταιρεία
 που προκύπτουν από τα άρθρα 15 και 

35 του παρόντο
 τεύχου
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται, χωρί
 Αντιρρήσει
, να 
καταβάλει στην Εταιρεία Ποινικέ
 Ρήτρε
 είτε για υπέρβαση συµβατική
 προθεσµία
 λόγω 
υπαιτιότητά
 του είτε για άλλου
 λόγου
 που τυχόν προβλέπονται στο Συµφωνητικό. 

 
33.2 Οι Ποινικέ
 Ρήτρε
 θα καταβάλλονται, λόγω αθέτηση
 ή µη εκπλήρωση
 από τον 

Αντισυµβαλλόµενο των συµβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί 
απώλεια ή ζηµία (θετική ή αποθετική) στην Εταιρεία. 

 
33.3 Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών θα γίνεται από τον Αντισυµβαλλόµενο σωρευτικά και 

επιπλέον από κάθε αποζηµίωση για αποκατάσταση κάθε θετική
 ζηµία
 ή απώλεια
 που έχει 
υποστεί η Εταιρεία ω
 αποτέλεσµα αντισυµβατική
 συµπεριφορά
 του Αντισυµβαλλόµενου. 
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33.4 Η Εταιρεία παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών είτε από τι
 Εγγυήσει
 Καλή
 Εκτέλεση
 
είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί από την Εταιρεία στον 
Αντισυµβαλλόµενο για οποιαδήποτε αιτία. 

 
33.5 Οι όροι µε βάση του
 οποίου
 θα καταβάλλονται Ποινικέ
 Ρήτρε
, το ύψο
 των 

καταβαλλοµένων ποσών, όπω
 και οποιοιδήποτε άλλοι όροι σε σχέση προ
 αυτέ
, 
καθορίζονται στο Συµφωνητικό. 

 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 33334444    
Απαιτήσει
 Απαιτήσει
 Απαιτήσει
 Απαιτήσει
 ----    ∆ιαφωνίε
∆ιαφωνίε
∆ιαφωνίε
∆ιαφωνίε
    

 
34.1 Απαιτήσει
 
 

34.1.1 Σε κάθε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει 
απαίτηση σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη Σύµβαση, υποχρεούται να 
το γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 µέσα σε µια ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που εµφανίστηκε το γεγονό
 για 
το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. 

 
Με την εµφάνιση του γεγονότο
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να τηρεί όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίο
 για την υποστήριξη του 
αιτήµατο
 που προτίθεται να θέσει. 

 
34.1.2 Η Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
, αµέσω
 µε τη λήψη τη
 παραπάνω 

γνωστοποίηση
 και χωρί
 αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παραδοχή τη
 ευθύνη
 
τη
 Εταιρεία
, δικαιούται να επιθεωρεί τα τηρούµενα στοιχεία και να δίδει οδηγίε
 
στον Αντισυµβαλλόµενο να τηρεί και περαιτέρω κατάλληλα στοιχεία που θεωρεί 
απαραίτητα και ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να τα τηρεί και να παρέχει στην 
Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 αντίγραφα όλων των στοιχείων, µόλι
 του 
ζητηθούν. 

 
34.1.3 Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρε
 από την αποστολή τη
 παραπάνω γνωστοποίηση
, ο 

Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση τη
 
Εταιρεία
 οικονοµική ανάλυση τη
 απαίτηση
 του, που θα συνοδεύεται µε λεπτοµερή 
αιτιολόγησή τη
. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονό
 για το οποίο έχει τεθεί η απαίτηση 
συνεχίζεται, η οικονοµική ανάλυση θα θεωρείται προσωρινή και ο 
Αντισυµβαλλόµενο
, κατά εύλογα διαστήµατα ή όταν το ζητά η Επιβλέπουσα 
∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
, θα δίδει νεώτερα συγκεντρωτικά στοιχεία. Σε τέτοια 
περίπτωση ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να δώσει την τελική οικονοµική 
ανάλυση µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του γεγονότο
. 

 
34.1.4 Εάν ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν συµµορφώνεται µε τι
 διατάξει
 του παρόντο
 

άρθρου, το δικαίωµα του για πληρωµή, εφόσον το αίτηµα του γίνει δεκτό από την 
Εταιρεία, περιορίζεται µέχρι του σηµείου που η Εταιρεία θεωρεί ότι µπορεί να 
επαληθευτεί από τα τηρηθέντα στοιχεία. 

 
34.2 ∆ιαφωνίε
 
 

34.2.1 Κάθε διαφωνία, συµπεριλαµβανοµένη
 και αυτή
 που σχετίζεται µε µη ικανοποιητική 
για τον Αντισυµβαλλόµενο ρύθµιση απαίτησή
 του σύµφωνα µε τα παραπάνω, ή 
οποιουδήποτε είδου
 διένεξη, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύο
 
τη
 Σύµβαση
, θα γνωστοποιείται γραπτώ
 στην Προϊσταµένη ∆ιεύθυνση τη
 
Εταιρεία
, από τον Αντισυµβαλλόµενο µε "Αίτηση Επίλυση
 ∆ιαφωνία
" όπου θα 
υπάρχει ρητή υπενθύµιση ότι η διαφωνία αυτή γίνεται µε βάση το παρόν άρθρο. 
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34.2.2 Στην "Αίτηση Επίλυση
 ∆ιαφωνία
", ο Αντισυµβαλλόµενο
 θα εκθέτει σαφώ
 το θέµα 
που αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

 
α. σαφή
 περιγραφή τη
 υπό κρίση διαφωνία
 
β. έκθεση των πραγµατικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία 
γ. η αιτουµένη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προ
 αυτή χρηµατικό ποσό 
δ. όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπω
 επίση
 και κάθε 

στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο. 
 

34.2.3 Η Προϊστάµενη ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
 υποχρεούται, το αργότερο σε εξήντα (60) 
ηµέρε
 από την ηµέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει 
στον Αντισυµβαλλόµενο την απόφαση τη
 Εταιρεία
. 

 
34.2.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν ικανοποιείται µε την απόφαση αυτή τη
 

Εταιρεία
 ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν λάβει απάντηση µέσα στην 
παραπάνω προθεσµία, µπορεί να προσφύγει στα αναφερόµενα στο άρθρο 38 του 
παρόντο
 τεύχου
 όργανα. 
Πριν από την άσκηση τη
 πιο πάνω προσφυγή
, ο Αντισυµβαλλόµενο
 µπορεί να 
ζητήσει την επίλυση τη
 διαφωνία
 του µε φιλικέ
 διαπραγµατεύσει
. Στην 
περίπτωση αυτή και εφόσον τούτο γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία, συγκροτείται, 
από το αρµόδιο όργανο τη
 Εταιρεία
, Επιτροπή Φιλικού ∆ιακανονισµού η οποία 
διαπραγµατεύεται µε τον Αντισυµβαλλόµενο την επίλυση τη
 διαφωνία
. 

 
34.2.5 Η ύπαρξη διαφωνία
 µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση τη
 

Σύµβαση
, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αντισυµβαλλόµενου να ακολουθεί τι
 
εντολέ
 τη
 Εταιρεία
 σχετικά µε την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεσή
 τη
. 

 
35.2.6 Για κάθε διαφωνία ή οποιουδήποτε είδου
 διένεξη τη
 Εταιρεία
 µε τον 

Αντισυµβαλλόµενο, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύο
 τη
 
Σύµβαση
 και σχετίζεται µε µη ικανοποιητική εκτέλεση απαίτησή
 τη
 από αυτόν, η 
∆ΕΗ µπορεί, πριν από την άσκηση προσφυγή
 στα αναφερόµενα στο άρθρο 38 του 
παρόντο
 τεύχου
 όργανα, να ζητήσει την επίλυση τη
 διαφωνία
 τη
 µε φιλικέ
 
διαπραγµατεύσει
 εφαρµόζοντα
 αναλογικά τα παραπάνω. 

 
    

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 35353535    
Καταγγελία τη
 Σύµβαση
Καταγγελία τη
 Σύµβαση
Καταγγελία τη
 Σύµβαση
Καταγγελία τη
 Σύµβαση
    

 
35.1 Καταγγελία τη
 Σύµβαση
 µε υπαιτιότητα του Αντισυµβαλλόµενου 
 

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων τη
 Εταιρεία
 που προκύπτουν από τι
 υπόλοιπε
 
διατάξει
 τη
 Σύµβαση
, αν ο Αντισυµβαλλόµενο
: 
 
- καθυστερήσει χωρί
 εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν παρά τι
 

προηγούµενε
 έγγραφε
 επισηµάνσει
 δεν υποβάλει το χρονοδιάγραµµα τη
 Σύµβαση
, 
όπω
 προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντο
 τεύχου
, ή εάν δεν συµµορφώνεται προ
 τι
 
διατάξει
 τη
 Σύµβαση
 και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών, ώστε να είναι 
προφανώ
 αδύνατη η εµπρόθεσµη εκτέλεσή τη
, 

- εκτελεί κατά σύστηµα κακότεχνε
 εργασίε
, 
- χρησιµοποιεί υλικά που δεν ανταποκρίνονται στι
 προδιαγραφέ
, 
- παραβαίνει ή δεν εφαρµόζει επιµόνω
 και εξακολουθητικά τα εγκεκριµένα σχέδια και δεν 

συµµορφώνεται µε τι
 οδηγίε
, τι
 κατευθύνσει
 και εντολέ
 τη
 Εταιρεία
, 
- παραλείπει συστηµατικά την τήρηση του περιβαλλοντικού, του κοινωνικού και του 

εργατικού δικαίου και των κανόνων ασφαλεία
 των εργαζοµένων, 
 
η Εταιρεία δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει "Ειδική Πρόσκληση" 
προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο, µεριµνώντα
 για την επιβεβαίωση τη
 παραλαβή
 τη
, στην 
οποία απαραίτητα µνηµονεύονται οι διατάξει
 του παρόντο
 άρθρου και στην οποία 
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περιλαµβάνεται συγκεκριµένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν 
από τον Αντισυµβαλλόµενο, µέσα σε προθεσµία που τάσσεται από την "Ειδική Πρόσκληση". 
 
Η προθεσµία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται µε βάση το συντοµότερο δυνατό από 
τεχνική
 απόψεω
 χρόνο για την εκπλήρωση τη
 αντίστοιχη
 υποχρέωση
, και σε καµιά 
περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρε
. 

 
Εάν ο Αντισυµβαλλόµενο
 δεν συµµορφωθεί µε την παραπάνω έγγραφη "Ειδική Πρόσκληση" 
µέσα στην προθεσµία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται µε εξώδικη δήλωση προ
 τον 
Αντισυµβαλλόµενο, η οποία κοινοποιείται µε ∆ικαστικό Επιµελητή, να προβεί στην καταγγελία 
τη
 Σύµβαση
 µερικά ή ολικά. 

 
35.2 Οριστικοποίηση Καταγγελία
  
 

35.2.1 Η καταγγελία οριστικοποιείται αν δεν υποβληθεί µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερών αντίρρηση του Αντισυµβαλλόµενου ή αν απορριφθεί η αντίρρηση. Η 
αντίρρηση που ασκείται εµπρόθεσµα αναστέλλει την απόφαση έκπτωση
 µέχρι να 
εκδοθεί η απόφαση επί τη
 αντίρρηση
. 
Για την αντίρρηση αποφασίζει η Εταιρεία µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο (2) 
µηνών από την κατάθεσή τη
. 

 
35.2.2 Με την οριστικοποίηση τη
 καταγγελία
 τη
 Σύµβαση
, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο 

Αντισυµβαλλόµενο
 αποξενούται και αποβάλλεται από τι
 συντηρούµενε
 
εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ και γίνεται εκκαθάριση τη
 Σύµβαση
 το συντοµότερο 
δυνατό. 

 
35.2.3 Η Εταιρεία δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση τη
 Σύµβαση
, είτε να την 

αναθέσει σε άλλον Αντισυµβαλλόµενο. Εάν υφίστανται απαιτήσει
 από τη ∆ΕΗ, η 
Εταιρεία και ο νέο
 Αντισυµβαλλόµενο
 δικαιούνται να χρησιµοποιούν εφόσον το 
κρίνουν απαραίτητο, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία, τα υλικά, τα εφόδια, τι
 
εγκαταστάσει
 και λοιπά µέσα του Αντισυµβαλλόµενου του οποίου η Σύµβαση 
καταγγέλθηκε, τα οποία έχουν προσκοµισθεί από αυτόν στον τόπο στι
 
εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ για την υπόψη συντήρηση. 

 
35.2.4 Κατά του Αντισυµβαλλόµενου του οποίου η Σύµβαση καταγγέλθηκε , µε την 

επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων τη
 Εταιρεία
 για αποζηµίωση, επέρχονται 
αθροιστικά οι εξή
 συνέπειε
: 

 
α. γίνεται άµεσα απαιτητό το αναπόσβεστο µέρο
 τη
 προκαταβολή
 
 
β. καταπίπτουν υπέρ τη
 Εταιρεία
 οι Εγγυήσει
 Καλή
 Εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
 
 
γ. γίνονται άµεσα απαιτητέ
 οποιεσδήποτε οφειλόµενε
 Ποινικέ
 Ρήτρε
 µέχρι την 

ηµεροµηνία τη
 καταγγελία
. 
 

35.2.5 Για την εκκαθάριση τη
 Σύµβαση
 η Εταιρεία θα διενεργήσει παρουσία του 
Αντισυµβαλλόµενου, το δυνατό συντοµότερα, την απογραφή τη
 υπάρχουσα
 
κατάσταση
 και θα καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) µε το οποίο 
τιµολογούνται οι εργασίε
 που έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση και θα 
καθορίσει επίση
 και την αξία των τυχόν υπαρχόντων αχρησιµοποίητων ή µερικώ
 
χρησιµοποιηµένων υλικών, καθώ
 και οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών. 
 
Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 του οποίου η Σύµβαση καταγγέλθηκε, αν και 
κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Εταιρεία µπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα 
χρεοπιστώσει ανάλογα τον Αντισυµβαλλόµενο. 
 
Σηµειώνεται ότι, η µη εκ µέρου
 του Αντισυµβαλλόµενου παράδοση στην Εταιρεία 
του συνόλου ή/και µέρου
 του εξοπλισµού ή/και των υλικών, παρέχει στην Εταιρεία 
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το δικαίωµα, κατά την ω
 άνω εκκαθάριση τη
 Σύµβαση
, να επιστρέψει στον 
Αντισυµβαλλόµενο, µε έξοδα του τελευταίου, τα µέρη ή το σύνολο του εξοπλισµού 
ή/και των υλικών που ήδη παραδόθηκαν στην Εταιρεία, εφόσον τα εν λόγω µέρη (ή το 
σύνολο του εξοπλισµού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι ατελή και άχρηστα ή 
αποδείχτηκε ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Στην περίπτωση 
αυτή ο Αντισυµβαλλόµενο
 θα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στην Εταιρεία το 
τυχόν τίµηµα που η τελευταία κατέβαλε για τα εν λόγω µέρη, καθώ
 και τυχόν 
δαπάνε
 στι
 οποίε
 υποβλήθηκε από την παράδοση των εν λόγω τµηµάτων. 

 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 36363636    
Λύση τη
 Σύµβαση
Λύση τη
 Σύµβαση
Λύση τη
 Σύµβαση
Λύση τη
 Σύµβαση
    

 
36.1 Λύση Σύµβαση
 λόγω πτώχευση
 ή αναγκαστική
 διαχείριση
 ή υποκατάσταση
 

Αντισυµβαλλόµενου 
 
36.1.1 Η Σύµβαση λύεται υποχρεωτικώ
, κατόπιν µονοµερού
 δηλώσεω
 τη
 ∆ΕΗ, όταν ο 

Αντισυµβαλλόµενο
 πτωχεύσει ή σε περίπτωση σύµπραξη
/ένωση
 όταν πτωχεύσουν 
όλα τα συµπράττοντα µέρη. 

 
36.1.2 Η Σύµβαση λύεται, κατά την κρίση τη
 Εταιρεία
, όταν ο Αντισυµβαλλόµενο
 τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύµπραξη
/ένωση
 όταν τεθούν σε 
αναγκαστική διαχείριση όλα τα συµπράττοντα µέρη, όπω
 επίση
 στην περίπτωση 
που κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντο
 τεύχου
 ο 
Αντισυµβαλλόµενο
 υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή µερικά κατά την εκτέλεση 
τη
 Σύµβαση
 µε οποιοδήποτε τρίτο. 

 
36.1.3 Σε όλε
 τι
 περιπτώσει
 λύση
 τη
 Σύµβαση
 των δύο προηγούµενων παραγράφων 

εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παράγραφο 35.2 του παρόντο
 τεύχου
. 
 

36.2 Λύση Σύµβαση
 κατ’ επιλογή τη
 Εταιρεία
  
 
36.2.1 Η Εταιρεία, κατά την κρίση τη
, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια 

ισχύο
 τη
 Σύµβαση
, να αιτηθεί τη λύση αυτή
 ολικά ή µερικά, µε την προϋπόθεση 
ότι θα ειδοποιήσει τον Αντισυµβαλλόµενο, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την 
ηµεροµηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ω
 ηµεροµηνία λύση
 τη
. 
 
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει στον Αντισυµβαλλόµενο: 
- τι
 δαπάνε
 στι
 οποίε
 ο τελευταίο
 υποβλήθηκε πράγµατι κατά τη διάρκεια τη
 

εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
 και µέχρι τη
 ηµεροµηνία
 τη
 λύση
, µετά από αφαίρεση 
του τιµήµατο
 του αντικειµένου τη
 Σύµβαση
 που ήδη παρέλαβε και πλήρωσε η 
Εταιρεία. 

- το αναπόσβεστο µέρο
 των τυχόν εγκαταστάσεών του στον τόπο παροχή
 των 
υπηρεσιών. 

 
Ειδικά για τον προσδιορισµό των τυχόν πραγµατικών δαπανών παραγωγή
 ή 
προµήθεια
 εξοπλισµού ή/και υλικών, ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να 
προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν την 
αναγκαιότητα έναρξη
 παραγωγή
 ή ανάθεση
 προµήθεια
 µε βάση το Πρόγραµµα 
Εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
 καθώ
 και παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά 
έξοδα, τα οποία θα συνυπολογιστούν εφόσον αποδειχτεί ότι τα εν λόγω µέρη (ή το 
σύνολο του εξοπλισµού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι κατάλληλα για τη 
χρήση που προορίζονται. 

 
36.2.2 Εφόσον η Σύµβαση κατά την ηµεροµηνία τη
 λύση
 έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 

µικρότερο από το εβδοµήντα τοι
 εκατό (70%) του συµβατικού τιµήµατο
, η Εταιρεία, 
πέραν των προβλεποµένων στην προηγούµενη παράγραφο, καταβάλει στον 
Αντισυµβαλλόµενο επιπλέον αποζηµίωση για τεκµαιρόµενο όφελο
, που δεν µπορεί 



 
Γενικοί Όροι – ΔΠΛΠ 1962 

 45/45 

να είναι µεγαλύτερο του πέντε τοι
 εκατό (5%) του ποσού που αποµένει µέχρι τη 
συµπλήρωση του εβδοµήντα τοι
 εκατό (70%) του συµβατικού τιµήµατο
, µειωµένου 
κατά το αναπόσβεστο µέρο
 των τυχόν εγκαταστάσεων στον τόπο παροχή
 των 
υπηρεσιών. Τα προαναφερόµενα εξαντλούν τι
 υποχρεώσει
 τη
 Εταιρεία
 που 
απορρέουν από τη λύση τη
 Σύµβαση
. 
 
Η ∆ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα να µην καταβάλει στον Αντισυµβαλλόµενο την 
παραπάνω αποζηµίωση σε περίπτωση συνδροµή
 περιστατικών που, αν και 
εντάσσονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων τη
, δεν θα µπορούσαν ευλόγω
 να είχαν 
προβλεφθεί από αυτήν. 

 
36.2.3 Στην περίπτωση τη
 λύση
 τη
 Σύµβαση
 κατά τα ω
 άνω, η Εταιρεία υποχρεούται να 

επιστρέψει το εναποµένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλή
 Εκτέλεση
, ο δε 
Αντισυµβαλλόµενο
 θα επιστρέψει στην Εταιρεία την τυχόν προκαταβολή που του 
δόθηκε, µετά από αφαίρεση του µέρου
 τη
 που αντιστοιχεί στο συµβατικό τίµηµα 
του αντικειµένου που υλοποιήθηκε πριν από τη λύση τη
 Σύµβαση
. 

 
36.3 Λύση κοινή συναινέσει  

Η Σύµβαση µπορεί να λυθεί αιτιολογηµένα αζηµίω
 και για τα δύο µέρη, κατόπιν έγγραφη
 
συµφωνία
 του
. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην πιο πάνω 
παράγραφο 36.2.1. 

 
 

Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 37373737    
Αποκλεισµό
 Αποκλεισµό
 Αποκλεισµό
 Αποκλεισµό
 ΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενου    από διαδικασίε
 από διαδικασίε
 από διαδικασίε
 από διαδικασίε
 επιλογή
 επιλογή
 επιλογή
 επιλογή
     

 
 
37.1 Η ∆ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα, να αποκλείει τον Αντισυµβαλλόµενο, µε απόφαση των 

αρµοδίων οργάνων τη
, προσωρινά ή οριστικά από τι
 διαδικασίε
 επιλογή
 
Αντισυµβαλλόµενου, εφόσον έχει καταγγελθεί προηγούµενη Σύµβαση ή έχει περιέλθει σε 
γνώση τη
 Εταιρεία
 ότι ο Ενδιαφερόµενο
 έχει καταδικαστεί οριστικά για παραβίαση 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν έχει την απαιτούµενη 
αξιοπιστία ή δεν έχει επιδείξει ενδεδειγµένη συναλλακτική συµπεριφορά έναντι τη
 
Εταιρεία
. 

 
37.2 Ο πιο πάνω αποκλεισµό
 γνωστοποιείται εγγράφω
 µε εξώδικη δήλωση στον 

Αντισυµβαλλόµενο από την αρµόδια ∆ιεύθυνση τη
 Εταιρεία
. Ο Αντισυµβαλλόµενο
 έχει 
το δικαίωµα να υποβάλει σχετική διαµαρτυρία, η εκδίκαση τη
 οποία
 γίνεται από αρµόδιο 
όργανο τη
 Εταιρεία
.    

 
ΆΆΆΆρθρο ρθρο ρθρο ρθρο 33338888    

∆ωσιδικία ∆ωσιδικία ∆ωσιδικία ∆ωσιδικία ----    ∆ίκαιο τη
 Σύµβαση
∆ίκαιο τη
 Σύµβαση
∆ίκαιο τη
 Σύµβαση
∆ίκαιο τη
 Σύµβαση
    
 
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, η οποία προκύπτει κατά την υλοποίηση τη
 
Σύµβαση
 και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί µε τι
 προβλεπόµενε
 σε αυτή διαδικασίε
, 
επιλύεται από τα αρµόδια Ελληνικά ∆ικαστήρια και σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο. 



              Προµήθειε
                           ∆ιεύθυνση    Προµηθειών 
                                                               Λειτουργιών Παραγωγή
 

 

                                                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Αριθµό
 Πρόσκληση
:  ∆ΠΛΠ 19Αριθµό
 Πρόσκληση
:  ∆ΠΛΠ 19Αριθµό
 Πρόσκληση
:  ∆ΠΛΠ 19Αριθµό
 Πρόσκληση
:  ∆ΠΛΠ 1966662222    

 

  Αντικείµενο:  Υποστηρικτικέ
 εργασίε
 στι
 

εγκαταστάσει
 του ΑΗΣ Αγίου 

∆ηµητρίου 

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΑΣΦΑΛΑΣΦΑΛΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣΙΣΕΙΣΙΣΕΙΣΙΣΕΙΣ    ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΩΝΩΝΩΝ    

 

ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 7 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ασφαλίσεις – ΔΠΛΠ 1962 

2/11 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ...................................................................................................... 3 

1. Γενικοί Όροι Ασφάλιση
 ............................................................................................................... 3 

2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων ................................................................................ 4 

3. Ειδικότερο Περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων ............................................................ 4 

3.1 Ασφάλιση Γενική
 Αστική
 Ευθύνη
 του Αντισυµβαλλόµενου Έναντι Τρίτων και 

Εργοδοτική
 Ευθύνη
 του Αντισυµβαλλόµενου............................................................................. 5 

3.1.1 Ειδικοί Όροι .................................................................................................................... 5 

3.1.2 Αντικείµενο ασφάλιση
 ................................................................................................. 5 

3.1.3 Όρια αποζηµίωση
 Γενική
 Αστική
 Ευθύνη
 έναντι τρίτων .................................... 5 

3.1.4 Όριο αποζηµίωση
 Εργοδοτική
 Ευθύνη
 (Επέκταση τη
 Γενική
 Αστική
 Ευθύνη
 

ή χωριστό αυτοτελέ
 ασφαλιστήριο) ........................................................................................ 6 

3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψη
– Απαλλαγέ
 ........................................................................... 6 

3.1.6 Απαλλαγέ
 ...................................................................................................................... 6 

3.1.7 ∆ιάρκεια ασφάλιση
...................................................................................................... 6 

3.2 Ασφάλιση Επαγγελµατική
 Ευθύνη
 .................................................................................... 7 

3.2.1 Ειδικοί Όροι .................................................................................................................... 7 

3.2.2 Αντικείµενο ασφάλιση
 ................................................................................................. 7 

3.2.3 Ασφαλιζόµενα Όρια ...................................................................................................... 7 

3.2.4 ∆ιάρκεια ασφάλιση
...................................................................................................... 7 

3.3 Ασφάλιση Μεταφορά
 .......................................................................................................... 8 

3.3.1 Ειδικοί Όροι .................................................................................................................... 8 

3.3.2 Αντικείµενο ασφάλιση
 ................................................................................................. 8 

3.3.3 ∆ιάρκεια ασφάλιση
...................................................................................................... 8 

3.4 Ασφάλιση οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ. .......................................................................... 8 

3.4.1 Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ. από τη χρήση του
 σαν 

αυτοκινούµενα οχήµατα (ν. 489/76) ............................................................................................ 8 

3.4.2 Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ. από τη χρήση του
 σαν Εργαλεία 8 

3.5 Ασφάλιση Προσωπικού ........................................................................................................ 9 

3.5.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυµβαλλόµενου...................................................... 9 

3.5.2 Ασφάλιση συµβούλων ή συνεργατών του Αντισυµβαλλόµενου .............................. 9 

3.6 Ασφάλιση Κατά Παντό
 Κινδύνου Υλικών τη
 ∆ΕΗ που χορηγούνται στον 

Αντισυµβαλλόµενο ............................................................................................................................ 9 

3.6.1 Αντικείµενο Ασφάλιση
 ............................................................................................... 10 

3.6.2 Έκταση Κάλυψη
 .......................................................................................................... 10 

3.6.3 Όριο Ασφαλιζόµενη
 Αξία
 Υλικών ............................................................................ 10 

3.6.4 Απαλλαγέ
 .................................................................................................................... 11 

3.6.5 ∆ιάρκεια Ασφάλιση
 .................................................................................................... 11 

3.6.6 Ζηµιέ
 - Αποζηµιώσει
 ................................................................................................ 11 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ασφαλίσεις – ΔΠΛΠ 1962 

3/11 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 

 

1.1.1.1.    Γενικοί Όροι Ασφάλιση
Γενικοί Όροι Ασφάλιση
Γενικοί Όροι Ασφάλιση
Γενικοί Όροι Ασφάλιση
    

 

Τα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, µε δυνατότητα 

αποδοχή
 επίσηµη
 µετάφραση
 δεόντω
 επικυρωµένη
. 

Πρωτότυπα αυτών νόµιµα υπογεγραµµένα από τον Αντισυµβαλλόµενο και την 

ασφαλιστική εταιρία ή δεόντω
 επικυρωµένα αντίγραφά του
 κατατίθενται προ
 έλεγχο 

και φύλαξη στην αρµόδια Υπηρεσία τη
 ∆ΕΗ, εντό
 τη
 προθεσµία
 που προβλέπεται 

στου
 παρακάτω ειδικού
 όρου
 καθενό
 εξ αυτών. 

Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ω
 προ
 το ύψο
 των 

ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια τη
 σύµβαση
 καθώ
 επίση
 ω
 προ
 τα 

ανώτατα ασφαλιζόµενα όρια. 

Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι 

γενικοί όροι: 

 

1.1 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 πρέπει να συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπόψη τι
 

διατάξει
 των Νόµων, Νοµοθετικών ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κ.λπ. που ισχύουν 

εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα. 

 

1.2 Ο Αντισυµβαλλόµενο
 πρέπει να συµµορφώνεται µε του
 όρου
 των 

Ασφαλιστηρίων. Η σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων µε τι
 εκάστοτε 

Ασφαλιστικέ
 εταιρείε
 και οι παρεχόµενε
 ασφαλιστικέ
 καλύψει
, οι οικονοµικοί 

και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσει
, απαλλαγέ
 κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση 

στην τελική έγκριση τη
 ∆ΕΗ. 

 

1.3 Οι ασφαλίσει
 δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τι
 

υποχρεώσει
 και ευθύνε
 του Αντισυµβαλλόµενου που απορρέουν από τη 

Σύµβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στι
 προβλεπόµενε
, από τα σχετικά 

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, εξαιρέσει
, εκπτώσει
, προνόµια, περιορισµού
 κ.λπ. Ο 

Αντισυµβαλλόµενο
 παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνο
 για την αποκατάσταση 

ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα, πέραν από τα ποσά κάλυψη
 των 

Ασφαλιστηρίων. 

 

1.4 Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί 

µε τι
 ασφαλιστικέ
 υποχρεώσει
 του µέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται 

στου
 όρου
 των ασφαλιστηρίων ή οι ασφαλίσει
 που θα συνοµολογήσει κριθούν 

ω
 µη ικανοποιητικέ
 από τη ∆ΕΗ, ή παραλείψει να αναπροσαρµόσει την αξία των 

ασφαλιστηρίων σε περίπτωση συµπληρωµάτων ή αναπροσαρµογών του 

συµβατικού τιµήµατο
, η ∆ΕΗ δικαιούται να συνάψει, στο όνοµα και µε δαπάνε
 

του Αντισυµβαλλόµενου, τα απαιτούµενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει 

(εντόκω
, µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερία
) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από 

τι
 οφειλόµενε
 σε αυτόν πληρωµέ
, είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από την 

Εγγυητική Επιστολή Καλή
 Εκτέλεση
 του Αντισυµβαλλόµενου. 

Επίση
, σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενο
 αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει 

στου
 ασφαλιστέ
 το οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, η ∆ΕΗ, για να αποφύγει 

ενδεχόµενη ακύρωσή του
, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στου
 

ασφαλιστέ
 για λογαριασµό του Αντισυµβαλλόµενου και να παρακρατήσει τα 

αντίστοιχα ποσά ω
 ανωτέρω. 

Η ∆ΕΗ επίση
 επιφυλάσσεται του δικαιώµατο
 τη
 να παρακρατεί από 

οφειλόµενε
 πληρωµέ
 του Αντισυµβαλλόµενου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό 

να εισπραχθεί από του
 ασφαλιστέ
 λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ. που τυχόν 

υπάρχουν στου
 όρου
 των εν λόγω Ασφαλιστηρίων. 

 

1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, µε την οποία ο Αντισυµβαλλόµενο
 

συνοµολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (µερικά 
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ή ολικά) να καταβάλει αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµιά κ.λπ., για οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία, ο Αντισυµβαλλόµενο
 έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 

αποκατάσταση τη
 µη εξοφληµένη
 ζηµιά
 ή βλάβη
 κ.λπ., σύµφωνα µε του
 όρου
 

τη
 Σύµβαση
 και η ∆ΕΗ δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε 

λογαριασµό του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύση
 που, κατά την κρίση 

τη
, απαιτούνται για την αποκατάσταση τη
 εν λόγω ζηµία
 ή βλάβη
. 

 

2.2.2.2.    Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων ΣυµβολαίωνΓενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων ΣυµβολαίωνΓενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων ΣυµβολαίωνΓενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων    

 

Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί 

όροι: 

 

2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια τη
 λέξη
 "Αντισυµβαλλόµενο
" 

περιλαµβάνεται και το πάση
 φύσεω
 προσωπικό που απασχολείται µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασία
 από τον Αντισυµβαλλόµενο για την υπόψη Σύµβαση, 

καθώ
 επίση
 και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπροµηθευτέ
 του 

Αντισυµβαλλόµενου. 

 

2.2 Η ∆ΕΗ θα είναι συνασφαλιζόµενη. 

 

2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν 

χωρί
 αποδεδειγµένη σχετική ειδοποίηση από την Ασφαλιστική Εταιρεία, τόσο 

προ
 τον Αντισυµβαλλόµενο όσο και προ
 την αρµόδια Υπηρεσία τη
 ∆ΕΗ, 

τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρε
 νωρίτερα. 

 

2.4 Ο Αντισυµβαλλόµενο
, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ∆ΕΗ για τι
 απαιτήσει
 τη
 

από αυτόν σε σχέση µε τα ποσά που του έχει καταβάλει (µε εξαίρεση τι
 

προκαταβολέ
 έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων που 

αποδέχτηκε η ∆ΕΗ), υποχρεώνεται να ζητήσει από του
 ασφαλιστέ
 του να 

συµπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντό
 Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου 

Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν την ίδια Σύµβαση, τον εξή
 Ειδικό Όρο: 

 

"Σε περίπτωση µερική
 ή ολική
 καταστροφή
 ή βλάβη
 του αντικειµένου τη
 

Σύµβαση
 ή οποιασδήποτε άλλη
 ζηµιά
: 

 

α. Προκειµένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Αντισυµβαλλόµενο 

τη σχετική µε τη ζηµιά κ.λπ. αποζηµίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουµένω
 

την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση τη
 ∆ΕΗ. Αφού δε καταβάλει 

στον Αντισυµβαλλόµενο τη σχετική µε τη ζηµιά κ.λπ. αποζηµίωση πρέπει να 

γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά µε την καταβολή στοιχεία στη ∆ΕΗ. 

 

β. Εφόσον η ∆ΕΗ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω 

συγκατάθεση, η απαίτηση του Αντισυµβαλλόµενου κατά τη
 Ασφαλιστική
 

Εταιρεία
 για την καταβολή τη
 αποζηµίωση
 εκχωρείται στη ∆ΕΗ, αυτόµατα 

και χωρί
 άλλε
 διατυπώσει
, (ειδική ή άλλου είδου
 εντολή ή εξουσιοδότηση 

από τον Αντισυµβαλλόµενο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από 

τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στη ∆ΕΗ, µετά 

από αίτησή τη
. 

Η εκχώρηση τη
 απαίτηση
 αυτή
 του Αντισυµβαλλόµενου στη ∆ΕΗ κατ' 

ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τι
 ευθύνε
 και υποχρεώσει
 του που 

απορρέουν από τη Σύµβαση που έχει συνάψει µε τη ∆ΕΗ. 

 

3.3.3.3.    Ειδικότερο ΠεριεχόµΕιδικότερο ΠεριεχόµΕιδικότερο ΠεριεχόµΕιδικότερο Περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβενο Ασφαλιστηρίων Συµβενο Ασφαλιστηρίων Συµβενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίωνολαίωνολαίωνολαίων    

 

Στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Αντισυµβαλλόµενο
, θα 

πρέπει να περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσει
: 
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3.3.3.3.1111    Ασφάλιση ΓεΑσφάλιση ΓεΑσφάλιση ΓεΑσφάλιση Γεννννιιιική
 Αστική
 Ευθύνη
 του κή
 Αστική
 Ευθύνη
 του κή
 Αστική
 Ευθύνη
 του κή
 Αστική
 Ευθύνη
 του ΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενου    Έναντι ΤΈναντι ΤΈναντι ΤΈναντι Τρίτων καιρίτων καιρίτων καιρίτων και    

Εργοδοτική
 Ευθύνη
 Εργοδοτική
 Ευθύνη
 Εργοδοτική
 Ευθύνη
 Εργοδοτική
 Ευθύνη
 του του του του ΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενουΑντισυµβαλλόµενου 

 

3.1.1 Ειδικοί Όροι 

 

α. Το Ασφαλιστήριο Γενική
 Αστική
 Ευθύνη
 έναντι τρίτων και 

Εργοδοτική
 Ευθύνη
 του Αντισυµβαλλόµενου, υποβάλλονται από τον 

Αντισυµβαλλόµενο δεκαπέντε (15) ηµέρε
 πριν την έναρξη των 

εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυµβαλλόµενου στον τόπο 

παροχή
 υπηρεσιών, οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτο. 

 

γ. Το ασφαλιστήριο Γενική
 Αστική
 Ευθύνη
 ενεργοποιείται στη βάση 

loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσει
 Τρίτων, συνεπεία 

ζηµιών ή σωµατικών βλαβών που επέλθουν κατά τη διάρκεια τη
 

ασφάλιση
. 

 

δ. Στην ασφάλιση τη
 Εργοδοτική
 Ευθύνη
 του Αντισυµβαλλόµενου, δεν 

θα έχουν ισχύ οι όροι τη
 προηγούµενη
 παραγράφου γ. και τη
 

παραγράφου 2.1. 

 

3.1.2 Αντικείµενο ασφάλιση
  

 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του 

Αντισυµβαλλόµενου Έναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του. Οι 

Ασφαλιστέ
 υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζηµιώσει
 σε τρίτου
 για 

σωµατικέ
 βλάβε
, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικέ
 ζηµιέ
 

που προξένησε ο Αντισυµβαλλόµενο
, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών 

παροχή
 υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί οποτεδήποτε προξενήθηκαν 

και εφόσον έγιναν στο πλαίσιο των συµβατικών υποχρεώσεων του 

Αντισυµβαλλόµενου. 

 

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξή
: 

 

α. Η ∆ΕΗ, το εν γένει προσωπικό τη
 και οι συνεργάτε
 τη
 µε το 

προσωπικό του
, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε του
 

όρου
 και τι
 εξαιρέσει
 τη
 διασταυρούµενη
 ευθύνη
 έναντι 

αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

 

β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε 

αγωγή εγείρεται κατά του Αντισυµβαλλόµενου ή τη
 ∆ΕΗ και του 

προσωπικού του
, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζηµιά οφείλεται 

σε πράξη ή παράλειψή του
, για βλάβη ή ζηµιά που καλύπτεται από το 

Ασφαλιστήριο Αστική
 Ευθύνη
 έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε 

ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοση
 τη
 εγγυοδοσία
, για άρση 

τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζοµένων µε την αστική ευθύνη, µέσα 

στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ω
 ανώτατα όρια 

ευθύνη
 των ασφαλιστών. 

 

γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώµατο
 αναγωγή
 κατά 

τη
 ∆ΕΗ, των συµβούλων, των συνεργατών τη
 και των υπαλλήλων 

του
, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 

δ. Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη 

τη
 ∆ΕΗ, (ευθύνη προστήσαντο
). 

 

3.1.3 Όρια αποζηµίωση
 Γενική
 Αστική
 Ευθύνη
 έναντι τρίτων 
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Το όριο αποζηµίωση
 για το οποίο θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σε 

ένα αυτοτελέ
 ασφαλιστήριο συµβόλαιο Γενική
 Αστική
 Ευθύνη
 έναντι 

τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικόκατά περιστατικόκατά περιστατικόκατά περιστατικό το ακόλουθο: 

 

Κάλυψη σωµατικών βλαβών ή/και θανάτου (συµπεριλαµβανοµένων 

αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), υλικών ζηµιών Τρίτων ω
 

το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ500.000 ΕΥΡΩ500.000 ΕΥΡΩ500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτοµο και ατύχηµα και για οµαδικό 

ατύχηµα. 

 

3.1.4 Όριο αποζηµίωση
 Εργοδοτική
 Ευθύνη
 (Επέκταση τη
 Γενική
 Αστική
 

Ευθύνη
 ή χωριστό αυτοτελέ
 ασφαλιστήριο) 

 

Το όριο αποζηµίωση
 για το οποίο θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση 

(επέκταση τη
 Γενική
 Αστική
 Ευθύνη
 ή αυτοτελέ
 ασφαλιστήριο 

Εργοδοτική
 Ευθύνη
), πρέπει να είναι κατά περιστατικόκατά περιστατικόκατά περιστατικόκατά περιστατικό το ακόλουθο: 

 

Κάλυψη σωµατικών βλαβών ή/και θανάτου (συµπεριλαµβανοµένων 

αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη), ω
 το ποσό των 500.000 500.000 500.000 500.000 

ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ κατ’ άτοµο και ατύχηµα και για οµαδικό ατύχηµα. 

 

3.1.5 Ανώτατο όριο κάλυψη
– Απαλλαγέ
 

 

α. Το Ανώτατο όριο ευθύνη
 των ασφαλιστών για την κάλυψη Γενική
 

Αστική
 Ευθύνη
 υπέρ Τρίτων και τη
 Εργοδοτική
 Ευθύνη
 (σε ενιαίο 

ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ’ όλη τη διάρκεια τη
 ασφάλιση
 θα 

ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ.1.000.000 ΕΥΡΩ.1.000.000 ΕΥΡΩ.1.000.000 ΕΥΡΩ.    

 Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενική
 Αστική
 Ευθύνη
 και η κάλυψη 

Εργοδοτική
 Ευθύνη
, δίδεται από χωριστά ασφαλιστήρια, το 

ανώτατο όριο ευθύνη
 των ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια τη
 

ασφάλιση
 θα ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ για κάθε ένα 

ασφαλιστήριο. 

 

β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνη
 των 

ασφαλιστών µειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ (λόγω 

επέλευση
 ζηµιογόνων γεγονότων και καταβολή
 από του
 

ασφαλιστέ
 των αντίστοιχων αποζηµιώσεων), ενώ η Σύµβαση ∆ΕΗ – 

Αντισυµβαλλόµενου βρίσκεται σε ισχύ, ο Αντισυµβαλλόµενο
 για να µη 

µένει υπασφαλισµένο
 οφείλει να φροντίζει για την άµεση 

συµπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνη
, ώστε αυτό να είναι 

συνεχώ
 1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ1.000.000 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύο
 του 

Ασφαλιστηρίου. Σχετικό
 όρο
 για πρόσθετη κάλυψη και συµπλήρωση 

του ανώτατου ορίου ευθύνη
 θα συµπεριλαµβάνεται στο 

Ασφαλιστήριο. 

 

3.1.6 Απαλλαγέ
 

 

Το Ανώτατο όριο απαλλαγή
 ανά ζηµιά και περιστατικό θα ανέρχεται σε 

3.0003.0003.0003.000 ΕΥΡΩ. 

 

3.1.7 ∆ιάρκεια ασφάλιση
 

 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη, µε οποιοδήποτε 

τρόπο, των εργασιών ή µε την εγκατάσταση του Αντισυµβαλλόµενου στον 

τόπο παροχή
 των υπηρεσιών και θα λήγει την ηµεροµηνία τη
 

ολοκλήρωση
 των παρεχόµενων υπηρεσιών στο πλαίσιο τη
 Σύµβαση
. 

 

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, εάν προκύψει θέµα άλλη
 

ρύθµιση
 σχετική
 µε τι
 παρεχόµενε
 υπηρεσίε
 η οποία εµπίπτει στο 
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πλαίσιο των συµβατικών υποχρεώσεων του Αντισυµβαλλόµενου και 

απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από τον ίδιο, τότε πρέπει να φροντίσει 

για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη τη
 Αστική
 Ευθύνη
 του έναντι 

Τρίτων και τη
 Εργοδοτική
 Ευθύνη
 του µε του
 ίδιου
 όρου
 κ.λπ., όπω
 

και στην αρχική του ασφάλιση και µε διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για 

την άρτια ολοκλήρωση των παρεχόµενων υπηρεσιών κ.λπ. 

 

 

3.23.23.23.2    Ασφάλιση ΕπαγγελµατΑσφάλιση ΕπαγγελµατΑσφάλιση ΕπαγγελµατΑσφάλιση Επαγγελµατική
 ική
 ική
 ική
 Ευθύνη
Ευθύνη
Ευθύνη
Ευθύνη
    

 

3.2.1 Ειδικοί Όροι 

 

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ηµέρε
 πριν από την 

έναρξη των εργασιών στην αρµόδια Υπηρεσία τη
 ∆ΕΗ. 

 

3.2.2 Αντικείµενο ασφάλιση
 

 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Ευθύνη ταυ Αντισυµβαλλόµενου 

για οικονοµικέ
 κυρίω
 ζηµιέ
 τη
 ∆ΕΗ και Τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων 

χρηµατικών αποζηµιώσεων για σωµατικέ
 βλάβε
 ή και θάνατο, συνεπεία 

πληµµελού
 εκτέλεση
 των εργασιών που ανέλαβε ο Αντισυµβαλλόµενο
, 

στο πλαίσιο των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξή
: 

 

α. Η ∆ΕΗ, το εν γένει προσωπικό τη
 και οι συνεργάτε
 τη
 µε το 

προσωπικό του
, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

 

β. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε 

αγωγή εγείρεται κατά του Αντισυµβαλλόµενου ή τη
 ∆ΕΗ και του 

προσωπικού του
, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζηµιά οφείλεται 

σε πράξη ή παράλειψή του
, για βλάβη ή ζηµιά που καλύπτεται από το 

Ασφαλιστήριο Επαγγελµατική
  Ευθύνη
 έναντι Τρίτων και θα 

καταβάλει κάθε ποσό που θα απαιτηθεί για έξοδα έκδοση
 τη
 

εγγυοδοσία
, για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζοµένων µε την 

αστική ευθύνη, µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε 

ω
 ανώτατα όρια ευθύνη
 των ασφαλιστών. 

 

γ. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώµατο
 αναγωγή
 κατά 

τη
 ∆ΕΗ, των συµβούλων, των συνεργατών τη
 και των υπαλλήλων 

του
, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 

 

3.2.3 Ασφαλιζόµενα Όρια   

 

Ανώτατο όριο ευθύνη
 των ασφαλιστών κατά περιστατικό και σωρευτικά 

για όλη τη διάρκεια τη
 ασφάλιση
 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ. 

 

 

3.2.4 ∆ιάρκεια ασφάλιση
  

 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη, µε οποιοδήποτε 

τρόπο, των εργασιών ή την εγκατάσταση του Αντισυµβαλλόµενου στον 

τόπο παροχή
 των υπηρεσιών και θα λήγει µε την ηµεροµηνία λήξη
 τη
 

Σύµβαση
 µεταξύ ∆ΕΗ και Αντισυµβαλλόµενου, µε διετή τουλάχιστον 

εκτεταµένη περίοδο ανακοίνωση
 απαιτήσεων για ζηµιέ
 που οφείλονται 
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σε περιστατικά που συνέβησαν ω
 την ηµεροµηνία ολοκλήρωση
 των 

συµβατικών υποχρεώσεων του Αντισυµβαλλόµενου. 

 

 

3.33.33.33.3    Ασφάλιση Μεταφορά
Ασφάλιση Μεταφορά
Ασφάλιση Μεταφορά
Ασφάλιση Μεταφορά
    

 

3.3.1 Ειδικοί Όροι 

 

Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ηµέρε
 πριν από την 

έναρξη µεταφορών στην αρµόδια Υπηρεσία τη
 ∆ΕΗ. 

 

3.3.2 Αντικείµενο ασφάλιση
 

 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των 

µεταφεροµένων υλικών (εξοπλισµό
, µηχανήµατα κ.λπ.) για όλη τη 

διάρκεια τη
 σύµβαση
 προέλευση
 εξωτερικού ή/και εσωτερικού, καθώ
 

και των υλικών ιδιοκτησία
 ∆ΕΗ που θα µεταφέρονται µε ευθύνη του 

Αντισυµβαλλόµενου για του
 µεταφορικού
 κινδύνου
, 

συµπεριλαµβανοµένων και των κινδύνων φορτοεκφόρτωση
. Τα υλικά 

αυτά θα ασφαλίζονται Κατά Παντό
 Κινδύνου. 

 

3.3.3 ∆ιάρκεια ασφάλιση
  

 

Τα µεταφερόµενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια τη
 

µεταφορά
 του
 από την έναρξη των εργασιών τη
 φόρτωσή
 του
 στην 

αποθήκη του αποστολέα και από  οποιοδήποτε σηµείο τη
 Ελλάδα
 ή/και 

του εξωτερικού µέχρι την εκφόρτωσή του
 στον τόπο παροχή
 των 

υπηρεσιών. 

 

3.3.3.3.4444    Ασφάλιση οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ.Ασφάλιση οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ.Ασφάλιση οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ.Ασφάλιση οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ.    

  

3.4.1 Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ. από τη χρήση του
 σαν 

αυτοκινούµενα οχήµατα (ν. 489/76)  

 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 

Αντισυµβαλλόµενου για ζηµιέ
 κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτου
 από 

τα οχήµατα, µηχανήµατα κ.λπ. που θα χρησιµοποιηθούν από αυτόν για 

τι
 ανάγκε
 τη
 Σύµβαση
, είτε ανήκουν σε αυτόν, είτε σε τρίτου
, είτε 

στο προσωπικό του, σύµφωνα µε τι
 σχετικέ
 διατάξει
 τη
 Ελληνική
 

Νοµοθεσία
 (ν. 489/76) και για ποσά κάλυψη
 αυτά που προβλέπονται 

εκάστοτε από την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

 

Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαµβάνονται και τα εξή
: 

 

Υπεύθυνο
 για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω 

Ασφαλιστηρίων είναι ο Αντισυµβαλλόµενο
, ο οποίο
 υποχρεούται να τα 

επιδεικνύει στην αρµόδια Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. 

Η αρµόδια Υπηρεσία σε περίπτωση άρνηση
 του Αντισυµβαλλόµενου να 

επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα Ασφαλιστήρια 

είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόµο κάλυψη, δικαιούται να 

απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε µετακίνηση του 

αντίστοιχου οχήµατο
 στην περιοχή τη
 παρεχόµενη
 υπηρεσία
. 

 

3.4.2 Ασφάλιση των Οχηµάτων, Μηχανηµάτων κ.λπ. από τη χρήση του
 σαν 

Εργαλεία  

 

Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Αντισυµβαλλόµενο δεκαπέντε 

(15) ηµέρε
 πριν από την έναρξη των εργασιών ή την εγκατάσταση του 
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Αντισυµβαλλόµενου στον τόπο εκτέλεση
 τη
 Σύµβαση
, οποιοδήποτε 

από τα δύο συµβεί πρώτο, στην αρµόδια Υπηρεσία τη
 ∆ΕΗ. 

 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του 

Αντισυµβαλλόµενου για ζηµιέ
, ατυχήµατα κ.λπ. που θα προκληθούν σε 

τρίτου
 από τα οχήµατα, µηχανήµατα κ.λπ. που θα χρησιµοποιηθούν από 

αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση τη
 Σύµβαση
. 

 

Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζηµίωση
, οι όροι και 

προϋποθέσει
, οι απαλλαγέ
 κ.λπ. ταυτίζονται µε τα ισχύοντα στην 

ασφάλιση Γενική
 Αστική
 Ευθύνη
 έναντι τρίτων και Εργοδοτική
 

Ευθύνη
 (παράγραφο
 3.1 του παρόντο
). 

 

Εξαιρείται ο όρο
: `Η ∆ΕΗ είναι συνασφαλισµένηa. 

 

3.3.3.3.5555    Ασφάλιση ΠροσωπικούΑσφάλιση ΠροσωπικούΑσφάλιση ΠροσωπικούΑσφάλιση Προσωπικού    

 

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαµβάνει δύο (2) περιπτώσει
: 

 

3.5.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αντισυµβαλλόµενου  

 

Ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει 

εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, σύµφωνα µε τι
 διατάξει
 τη
 

Ελληνική
 Εργατική
 Νοµοθεσία
. Ειδικότερα για το ηµεδαπό προσωπικό 

απαιτείται σύµφωνα µε την Εργατική Νοµοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ 

ή/και σε άλλο Οργανισµό Κυρία
 ή Επικουρική
 ασφάλιση
, ανάλογα µε 

την ειδικότητα. 

Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να 

προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νοµοθεσία τη
 Χώρα
 

προέλευση
 του προσωπικού και να µην αντιβαίνει στι
 διατάξει
 τη
 

Ελληνική
 Εργατική
 Νοµοθεσία
. 

 

3.5.2 Ασφάλιση συµβούλων ή συνεργατών του Αντισυµβαλλόµενου  

 

Ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να ασφαλίσει του
 πάση
 φύσεω
 

συµβούλου
 ή συνεργάτε
 του που θα ασχοληθούν για τι
 ανάγκε
 τη
 

Σύµβαση
. Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυµβαλλόµενο
 πρέπει να 

µεριµνήσει για την ασφάλιση των συµβούλων ή συνεργατών του, 

ηµεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχηµάτων 

σε Ασφαλιστικό Φορέα τη
 επιλογή
 του. 

 

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτε
 και 

σύµβουλοι του Αντισυµβαλλόµενου για του
 οποίου
 έχουν γίνει ήδη 

ανάλογε
 ασφαλίσει
 στη χώρα του
, οι οποίε
 ισχύουν για την εδώ 

παραµονή του
 και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική Νοµοθεσία. 

 

Ο Αντισυµβαλλόµενο
 έχει την ευθύνη τη
 φύλαξη
 και παρακολούθηση
 

των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων 

αυτών ο Αντισυµβαλλόµενο
 υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια 

Υπηρεσία τη
 ∆ΕΗ Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πράγµατι οι σύµβουλοι, 

συνεργάτε
 του κ.λπ. είναι ασφαλισµένοι έναντι κινδύνων προσωπικών 

ατυχηµάτων. 

 

 

3.3.3.3.6666    Ασφάλιση Ασφάλιση Ασφάλιση Ασφάλιση Κατά Παντό
 Κινδύνου Κατά Παντό
 Κινδύνου Κατά Παντό
 Κινδύνου Κατά Παντό
 Κινδύνου ΥΥΥΥλικών τηλικών τηλικών τηλικών τη
 ∆ΕΗ
 ∆ΕΗ
 ∆ΕΗ
 ∆ΕΗ    που χορηγούνται στον που χορηγούνται στον που χορηγούνται στον που χορηγούνται στον 

ΑντισυµβαλλόµενοΑντισυµβαλλόµενοΑντισυµβαλλόµενοΑντισυµβαλλόµενο        
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Το ασφαλιστήριο Κατά Παντό
 Κινδύνου Υλικών, υπογεγραµµένο από τον 

Αντισυµβαλλόµενο και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον 

Αντισυµβαλλόµενο δεκαπέντε (15) ηµέρε
 πριν από την έναρξη των εργασιών ή την 

εγκατάσταση του Αντισυµβαλλόµενου στον τόπο παροχή
 των υπηρεσιών, 

οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτο. 

 

3.6.1 Αντικείµενο Ασφάλιση
  

 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά Παντό
 

Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, µηχανήµατα, εφόδια, κ.λπ. που χορηγεί η 

∆ΕΗ στον Αντισυµβαλλόµενο για την εκτέλεση των εργασιών τη
 

Σύµβαση
.  

 

Η ασφάλιση καλύπτει επίση
 και τα υλικά, µηχανήµατα κ.λπ., που τυχόν 

αποξηλώνονται από τι
 υπάρχουσε
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ, από τον 

Αντισυµβαλλόµενο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και 

προορίζονται για επανατοποθέτησή του
 σε άλλο σηµείο των 

εγκαταστάσεων ή για επιστροφή του
 στι
 Αποθήκε
 τη
 ∆ΕΗ. 

 

3.6.2 Έκταση Κάλυψη
 

 

α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγµή που τα υλικά αυτά 

παραδίδονται από τη ∆ΕΗ στον Αντισυµβαλλόµενο για την 

ενσωµάτωσή του
 στη Σύµβαση. Η ασφάλιση θα συνεχίζεται χωρί
 

διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια τη
 παραµονή
 του
 στου
 εν γένει 

αποθηκευτικού
 χώρου
 του Αντισυµβαλλόµενου, είτε πρόκειται για 

ανοικτού
 ή κλειστού
 χώρου
 αποθήκευση
 ή ακόµη απερίφρακτου
 

χώρου
 που όµω
 επιτηρούνται από ειδικά εντεταλµένο όργανο από 

το προσωπικό του Αντισυµβαλλόµενου και µέχρι την ενσωµάτωσή 

του
 στι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ ή την για οποιοδήποτε λόγο 

επιστροφή του
 στι
 Αποθήκε
 τη
 ∆ΕΗ.  

 

β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωµένα υλικά αρχίζει από τη 

στιγµή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται, από τον 

Αντισυµβαλλόµενο, από τι
 εγκαταστάσει
 τη
 ∆ΕΗ και θα 

συνεχίζεται χωρί
 διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια τη
 παραµονή
 του
 

στου
 εν γένει αποθηκευτικού
 χώρου
 του Αντισυµβαλλόµενου, 

όπω
 αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και µέχρι την 

επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σηµείο των 

εγκαταστάσεων τη
 ∆ΕΗ, ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή 

του
 στι
 Αποθήκε
 τη
 ∆ΕΗ.  

 

γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούµενα υλικά στον 

Αντισυµβαλλόµενο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των 

µεταφορών του
 (χερσαίε
 και θαλάσσιε
), εντό
 του Ελλαδικού 

χώρου από τόπο σε τόπο. Επίση
 επεκτείνεται ώστε να καλύπτεται η 

απώλεια ή καταστροφή υλικών σε απερίφρακτου
 χώρου
, λόγω 

ανωτέρα
 βία
 (φωτιά ή πληµµύρα). 

 

δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει µε την υποβολή τη
 ∆ήλωση
 του 

Αντισυµβαλλόµενου που προβλέπεται στην παράγραφο 3.6.5. 

 

3.6.3 Όριο Ασφαλιζόµενη
 Αξία
 Υλικών 

 

Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. 

ιδιοκτησία
 ∆ΕΗ που, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, προβλέπεται να έχει στα 

χέρια του ο Αντισυµβαλλόµενο
 για κάθε χρονική στιγµή, προσαυξηµένη 

κατά είκοσι τοι
 εκατό (20%) και στρογγυλευµένη στην πλησιέστερη 
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χιλιάδα ΕΥΡΩ, έτσι ώστε να καλύπτονται τυχόν έξοδα διαχείριση
 µε τα 

οποία επιβαρύνονται οι κοστολογήσει
 των ζηµιωθέντων υλικών. Στι
 

περιπτώσει
 που η ∆ΕΗ διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια τη
 

στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησία
 ∆ΕΗ που έχει 

στα χέρια του ο Αντισυµβαλλόµενο
, είναι µεγαλύτερη τη
 

προαναφερόµενη
 ασφαλιζόµενη
 αξία
, παρέχεται η δυνατότητα 

παρέµβαση
 τη
 ∆ΕΗ ώστε µε πρόσθετη πράξη να καλυφθεί η 

υφιστάµενη διαφορά. 

 

Το ανώτατο όριο ευθύνη
 των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και περιστατικό 

οποιασδήποτε απώλεια
, καταστροφή
, ζηµιά
, βλάβη
, κλοπή
, 

πυρκαγιά
 κ.λπ., µερική
 ή ολική
, είναι ίσο µε το σαράντα τοι
 εκατό 

(40%) τη
 αξία
 του χρεωστικού υπολοίπου του Αντισυµβαλλόµενου που 

αφορά τα υλικά, εργαλεία κ.λπ. ιδιοκτησία
 ∆ΕΗ που έχει στα χέρια του, 

όπω
 αναγράφεται στη Σύµβαση. Το ω
 άνω προκύπτον ανώτατο όριο 

στρογγυλεύεται στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν µπορεί να είναι 

µικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000)    ευρώ. 

 

3.6.4 Απαλλαγέ
 

 

Απαλλάσσεται τη
 ασφαλιστική
 κάλυψη
, κατ’ ανώτατο ανά ζηµιογόνο 

γεγονό
, ποσό ύψου
 χιλίων (1.000) ευρώ.  

 

3.6.5 ∆ιάρκεια Ασφάλιση
  

 

Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αντισυµβαλλόµενου µε τη 

∆ΕΗ λήγει µετά την επιστροφή από τον Αντισυµβαλλόµενο και του 

τελευταίου υλικού στι
 αποθήκε
 τη
 ∆ΕΗ και την υποβολή γραπτή
 

∆ήλωση
 του Αντισυµβαλλόµενου προ
 τον ασφαλιστή για το σκοπό 

αυτό, δεόντω
 θεωρηµένη από την αρµόδια Υπηρεσία τη
 ∆ΕΗ. 

 

3.6.6 Ζηµιέ
 - Αποζηµιώσει
 

 

Σε περίπτωση ζηµία
 ή απώλεια
 υλικού ο Αντισυµβαλλόµενο
 

υποχρεούται εντό
 δέκα (10) ηµερών να την αναγγείλει στην Ασφαλιστική 

Εταιρεία και στην αρµόδια Υπηρεσία τη
 ∆ΕΗ.  

Σε περίπτωση ζηµία
 ή απώλεια
, ρητά συµφωνείται ότι η αποζηµίωση 

θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ’ ευθεία
 στη ∆ΕΗ, 

καθαρή και απαλλαγµένη από πάση
 φύσεω
 επιβαρύνσει
. 

 

 

 

 

 

 



                 Προμήθειες        Διεύθυνση Προμηθειών   

                                            Λειτουργιών Παραγωγής  
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Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α    
 

∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1111 
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.2 του τεύχου� 1 τη� Πρόσκληση�) 

 
Ο υπογράφων ω� εκπρόσωπο� του προσφέροντο� ……2222…… δηλώνω ότι:  
 
1. - (Για Έλληνε� προσφέροντε�) 
 
Ο προσφέρων είναι εγγεγραµµένο� Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε αριθ. µερίδα� ……… 
και τηρεί όλε� τι� υποχρεώσει� δηµοσιότητα� σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και 
ειδικότερα το ν. 3419/2005. 
 

-  (Για αλλοδαπού� προσφέροντε�) 

 

Ο προσφέρων είναι εγγεγραµµένο� στο Μητρώο …………………………………… 

 

(αναγράφεται το αντίστοιχο µητρώο, η σχετική νοµοθεσία τη� χώρα� εγκατάστασή� του� 

και τα αναγκαία στοιχεία για την πρόσβασή του� –διαδικτυακή διεύθυνση κ.λπ. - από την 

υπηρεσία που διενεργεί τη ∆ιαδικασία Επιλογή�) 

 

2. ……3333…… του προσφέροντο� νοµικού προσώπου  είναι: 
…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόµιµο� εκπρόσωπο� του προσφέροντο� νοµικού προσώπου είναι …… 
 
4. Το προσφέρον νοµικό πρόσωπο νοµίµω�: 
 

4.1 αποφάσισε να συµµετάσχει στη ∆ιαδικασία  ………………………,  
 
4.2 όρισε τον/του� ………………………… να υπογράψουν την προσφορά  
 

 
5. Σε περίπτωση οψιγενού� µεταβολή� οποιουδήποτε στοιχείου τη� προσφορά� µα�, 

αναφορικά µε τι� προϋποθέσει� για τη µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού, κατά τη 
διάρκεια ισχύο� αυτή� ή/και τη� τυχόν σύµβαση� που θα συναφθεί, δεσµευόµαστε να 
γνωστοποιήσουµε στη ∆ΕΗ αµελλητί την υπόψη µεταβολή, άλλω� η ∆ΕΗ θα δύναται: 

 να απορρίψει την προσφορά µα� και να καταπέσει την Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχή� στη ∆ιαδικασία Επιλογή�. 

 αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύµβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την 
Εγγυητική Επιστολή Καλή� Εκτέλεση�. 

 
Ηµεροµηνία: …………………. 

 
Ο ∆ηλών 

 
     (Ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα- υπογραφή) 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1  Όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση θα πρέπει, µε 
κατάλληλη διαµόρφωση, να καλύπτει τι� παρακάτω παραγράφου� 1, και 5    

2222 Αναγράφεται από το συµµετέχοντα η επωνυµία του προσφέροντο� αντισυµβαλλόµενου 
3333 Αναγράφεται κατά περίπτωση νοµική� µορφή� του προσφέροντο� Jµέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου …..K ή Jδιαχειριστέ� ….K 



 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α    
 

∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 1111 
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.6.α του τεύχου� 1 τη� Πρόσκληση�) 

 
Ο υπογράφων ω� εκπρόσωπο� του παρέχοντο� στήριξη ……2222…… δηλώνω ότι:  
 
1. Ο παρέχων στήριξη είναι εγγεγραµµένο� ……3333……  
 
2. ……4444…… του παρέχοντο� στήριξη νοµικού προσώπου είναι: 

…………… 
…………… 
…………… 

 
3. Νόµιµο� εκπρόσωπο� του παρέχοντο� στήριξη νοµικού προσώπου είναι ………………… 
 
4. Το παρέχον στήριξη νοµικό πρόσωπο νοµίµω�: 
 

4.1 αποφάσισε να παράσχει στήριξη στον προσφέροντα ……… για τη ∆ιαδικασία 
………………………,  

 
4.2 όρισε τον/του� ………………………… να υπογράψουν τα έγγραφα συνεργασία� και την 

παρούσα δήλωση 
 

5. Σε περίπτωση οψιγενού� µεταβολή� οποιουδήποτε στοιχείου, αναφορικά µε τι� 
προϋποθέσει� για τη µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού, κατά τη διάρκεια ισχύο� τη� 
συνεργασία� µε τον προσφέροντα, δεσµευόµαστε να γνωστοποιήσουµε στη ∆ΕΗ αµελλητί 
την υπόψη µεταβολή, άλλω� η ∆ΕΗ θα δύναται: 

 να απορρίψει την προσφορά του αποδεχόµενου τη στήριξή µα� και να καταπέσει την 
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχή� του στη ∆ιαδικασία Επιλογή�. 

 αν έχει ήδη συναφθεί η σχετική σύµβαση, να την καταγγείλει και να καταπέσει την 
Εγγυητική Επιστολή Καλή� Εκτέλεση�. 

 
Ηµεροµηνία: …………………. 

 
Ο ∆ηλών 

 
 

     (Ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1  Όταν ο παρέχων στήριξη είναι φυσικό πρόσωπο η παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση θα πρέπει, µε 
κατάλληλη διαµόρφωση, να καλύπτει τι� παραγράφου� 1 και 5.    

2222 Αναγράφεται η επωνυµία του παρέχοντο� στήριξη συµµετέχοντα 
3333 Συµπληρώνονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η σύννοµη άσκηση στη χώρα 

εγκατάσταση� δραστηριότητα� συναφού� µε την στήριξη που θα παρασχεθεί (π.χ. εγγραφή 
σε επαγγελµατικό µητρώο κλπ)  

4444 Αναγράφεται κατά περίπτωση νοµική� µορφή� του παρέχοντο� στήριξη Jµέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου …..K ή Jδιαχειριστέ� ….K 



 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α    
    

∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.3 του τεύχου� 1 τη� Πρόσκληση�) 

 
Ο υπογράφων ω� εκπρόσωπο� του προσφέροντο� ……1111…… δηλώνω ότι ο προσφέρων: 
 
1. Έλαβε πλήρη γνώση τη� Πρόσκληση� µε στοιχεία ………………………………………… και ειδικά όλα τα 

τεύχη και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του τεύχου� 1 αυτή�. 
       Η διαµόρφωση των τιµών τη� Προσφορά� του έγινε µετά από εξέταση που 

πραγµατοποίησε στον τόπο εκτέλεση� τη� σύµβαση�, όπου έλαβε πλήρη γνώση των 
συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν ή µπορούν να εµφανισθούν και που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν µε οποιοδήποτε τρόπο το κόστο� ή το χρόνο εκτέλεση� τη� 

  
2. Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλου� του� όρου� τη� ∆ιαδικασία�, ……2222…… καθώ� και 

του συνηµµένου στην Πρόσκληση σχεδίου σύµβαση�.  
 
3. Η προσφορά του θα παραµείνει σε ισχύ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του 

τεύχου� 1 τη� Πρόσκληση� και ότι δεν δικαιούται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκε�, µετά την 
αποσφράγισή τη� και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύο� τη� να την ανακαλέσει ή να ζητήσει την 
τροποποίηση ή συµπλήρωση τη� µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή. 

 
4. Η προσφορά του: 

• δεν έχει Αποκλίσει� από του� Εµπορικού� και Οικονοµικού� Όρου� τη� Πρόσκληση�. 
 
 

Ηµεροµηνία: …………………. 
 

 Ο ∆ηλών 
 
 
 

     (Ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Αναγράφεται η επωνυµία του προσφέροντο�  
2222     Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί Συµπληρώµατα τη� Πρόσκληση� ο δηλών πρέπει να 

αναγράψει Jκαι του/των Συµπληρώµατο�/των αυτή� Νο ... έω� και Νο ...K 



 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α    
    

∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΜΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΜΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΜΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ    ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ        
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.4 του τεύχου� 1 τη� Πρόσκληση�) 

 
Ο υπογράφων ω� εκπρόσωπο� του προσφέροντο� ……1111…… στη ∆ιαδικασία ……2222…… δηλώνω, επί 
ποινή απόρριψη� τη� προσφορά� του, ότι: 
 
1. Ο Προσφέρων µέχρι την ηµέρα υποβολή� τη� προσφορά� του δεν εµπίπτει σε κανέναν από 

του� λόγου� αποκλεισµού συµµετοχή� του στην παρούσα διαδικασία, που αναφέρονται 
αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν ω� εξή�: 

 
1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερο�. 
 
1.2 ∆εν έχει καταδικαστεί µε οριστική  απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
1.3 ∆εν έχει υποβάλει σοβαρέ� ψευδεί� δηλώσει�, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδου� απαίτηση� στο 
πλαίσιο προηγούµενη� σύµβαση� µε αντικείµενο σχετικό µε το προκηρυσσόµενο, 
που είχε ω� αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία τη� προηγούµενη� σύµβαση�, 
αποζηµιώσει� ή άλλε� παρόµοιε� κυρώσει�.  

 
1.4 ∆εν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξη� πτώχευση�, δεν τελεί σε κοινή 

εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοση� απόφαση� κοινή� εκκαθάριση�. 
 
1.5 ∆εν έχει καταδικαστεί µε οριστική  απόφαση για σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 

ή κάποιο από τα αδικήµατα τη� διαφθορά�-δωροδοκία�, τη� συµµετοχή� σε 
εγκληµατική οργάνωση, τη� διάπραξη� τροµοκρατικών εγκληµάτων, τη� παιδική� 
εργασία�, τη� νοµιµοποίηση� εσόδων από παράνοµε� δραστηριότητε� και τη� 
απάτη� σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
1.6 ∆εν έχει συνάψει συµφωνίε� για στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
 
1.7 ∆εν έχει επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει 

εµπιστευτικέ� πληροφορίε�, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικέ� πληροφορίε� που 
σχετίζονται ουσιωδώ� µε τη διαδικασία ανάθεση� τη� σύµβαση�.  

 
1.8   ∆εν έχει υποπέσει σε παραβάσει� τη� εργατική� νοµοθεσία� που επιφέρουν επιβολή σε    

βάρο� του προστίµων και συνιστούν λόγο αποκλεισµού σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 
∆εν του έχει επιβληθεί η κύρωση του   αποκλεισµού συµµετοχή� σε εν εξελίξει και 
µελλοντικέ� διαδικασίε� σύναψη� δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα τι� διατάξει� τη� 
κείµενη� νοµοθεσία�. 

 

2.  ∆εν συντρέχει κατάσταση σύγκρουση� συµφερόντων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 

αναρτηµένη στην εταιρική ιστοσελίδα Πολιτική Σύγκρουση� Συµφερόντων τη� Εταιρεία� 

(https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf ), 

την οποία έχει διαβάσει κατανοήσει και µε την οποία συµφωνεί να συµµορφώνεται. 

3.   Έχει διαβάσει, κατανοήσει και συµφωνεί να συµµορφώνεται µε τον αναρτηµένο στην 

εταιρική ιστοσελίδα Κώδικα ∆εοντολογική� Συµπεριφορά� τη� Εταιρεία� 

(https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-

2022.pdf). 

 



 

4. Ο Προσφέρων δεσµεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία τη� ∆ΕΗ, να 
προσκοµίσει εντό� δέκα (10) ηµερών από τη γνωστοποίηση του αιτήµατο�, τα αντίστοιχα 
αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο πάνω δηλωθέντων, όπω� αυτά αναφέρονται και µε 
τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 13.2.Β του τεύχου� 1 τη� Πρόσκληση�.   

 
Ηµεροµηνία: …………………. 

 
Ο ∆ηλών 

 
 
 

     (Ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος  
2 Αναγράφεται ο αριθμός της Διαδικασίας Επιλογής  (π.χ. ΔΥΠ-6513085)  



 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α    
    

∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣΤΗΡΙΞΗΣΤΗΡΙΞΗΣΤΗΡΙΞΗ        
(Καλύπτει την παράγραφο 13.2.6.β του τεύχου� 1 τη� Πρόσκληση�)    

 
 

Ο υπογράφων ω� εκπρόσωπο� του Παρέχοντο� Στήριξη  ……1111…… στον προσφέροντα ……… για τη 
∆ιαδικασία ………………………, δηλώνω ότι: 
 
1. Ο Παρέχων Στήριξη µέχρι την ηµέρα διενέργεια� τη� πιο πάνω ∆ιαδικασία� δεν εµπίπτει σε 

κανέναν από του� λόγου� αποκλεισµού συµµετοχή� του στην παρούσα διαδικασία, που 
αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ΚΕΠΥ, και συνοπτικά έχουν 
ω� εξή�: 

 
1.1 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερο�. 
 
1.2 ∆εν έχει καταδικαστεί µε οριστική  απόφαση για παράβαση του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
 
1.3 ∆εν έχει υποβάλει σοβαρέ� ψευδεί� δηλώσει�, δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδου� απαίτηση� στο 
πλαίσιο προηγούµενη� σύµβαση� µε αντικείµενο σχετικό µε την παρεχόµενη στήριξη, 
που είχε ω� αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία τη� προηγούµενη� σύµβαση�, 
αποζηµιώσει� ή άλλε� παρόµοιε� κυρώσει�.  

 
1.4 ∆εν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξη� πτώχευση�, δεν τελεί σε κοινή 

εκκαθάριση ούτε υπό διαδικασία έκδοση� απόφαση� κοινή� εκκαθάριση�. 
 
1.5 ∆εν έχει καταδικαστεί µε οριστική απόφαση για σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 

ή κάποιο από τα αδικήµατα τη� διαφθορά�-δωροδοκία�, τη� συµµετοχή� σε 
εγκληµατική οργάνωση, τη� διάπραξη� τροµοκρατικών εγκληµάτων, τη� παιδική� 
εργασία�, τη� νοµιµοποίηση� εσόδων από παράνοµε� δραστηριότητε� και τη� 
απάτη� σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
1.6 ∆εν έχει συνάψει συµφωνίε� για στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
 
1.7 ∆εν έχει επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη λήψη αποφάσεων, δεν έχει αποκτήσει 

εµπιστευτικέ� πληροφορίε�, ή δεν έχει παράσχει παραπλανητικέ� πληροφορίε� που 
σχετίζονται ουσιωδώ� µε τη διαδικασία ανάθεση� τη� σύµβαση�. 

 
1.8 ∆εν έχει υποπέσει σε παραβάσει� τη� εργατική� νοµοθεσία� που επιφέρουν επιβολή 

σε βάρο� του προστίµων και συνιστούν λόγο αποκλεισµού σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.  
∆εν του έχει επιβληθεί η κύρωση του   αποκλεισµού συµµετοχή� σε εν εξελίξει και 
µελλοντικέ� διαδικασίε� σύναψη� δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα τι� διατάξει� τη� 
κείµενη� νοµοθεσία� 

2.  ∆εν συντρέχει κατάσταση σύγκρουση� συµφερόντων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 

αναρτηµένη στην εταιρική ιστοσελίδα Πολιτική Σύγκρουση� Συµφερόντων τη� Εταιρεία� 

(https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf ), 

την οποία έχει διαβάσει κατανοήσει και µε την οποία συµφωνεί να συµµορφώνεται. 

3.   Έχει διαβάσει, κατανοήσει και συµφωνεί να συµµορφώνεται µε τον αναρτηµένο στην 

εταιρική ιστοσελίδα Κώδικα ∆εοντολογική� Συµπεριφορά� τη� Εταιρεία� 

(https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-

2022.pdf). 



 

4. Ο Παρέχων Στήριξη δεσµεύεται, εφόσον ζητηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία τη� ∆ΕΗ, να 
θέσει στη διάθεση του Προσφέροντο� ώστε αυτό� να προσκοµίσει εντό� δέκα (10) ηµερών 
από τη γνωστοποίηση του αιτήµατο�, τα αντίστοιχα αποδεικτικά - δικαιολογητικά των πιο 
πάνω δηλωθέντων, όπω� αυτά αναφέρονται και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 13.2.Β του τεύχου� 1 τη� Πρόσκληση�. 

 
Ηµεροµηνία: …………………. 

 
 Ο ∆ηλών 

 
 
 

     (Ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος  



 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α    
 

∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ    
    

Σε περίπτωση Σύµπραξη� / Ένωση� φυσικών ή και νοµικών προσώπωνΣε περίπτωση Σύµπραξη� / Ένωση� φυσικών ή και νοµικών προσώπωνΣε περίπτωση Σύµπραξη� / Ένωση� φυσικών ή και νοµικών προσώπωνΣε περίπτωση Σύµπραξη� / Ένωση� φυσικών ή και νοµικών προσώπων    
(καλύπτει την παράγραφο 13.2.5 του τεύχου� 1 τη� Πρόσκληση�) 

 
 

Τα υπογράφοντα µέλη ……1111…… για ……2222…… 
 
1. ......................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................ 
 
3. ........................................................................................................... 
 
 
δηλώνουµε ότι στο πλαίσιο τη� υποβολή� τη� Προσφορά� µα� στην πιο πάνω διαδικασία, και 
σε περίπτωση ανάθεση� τη� σύµβαση� σε εµά�, θα είµαστε πλήρω� υπεύθυνοι απέναντι στη 
∆ΕΗ, από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών µα� που 
απορρέουν από την Προσφορά µα� και από τη σύµβαση.  
 

Ηµεροµηνία: …………………. 
 

Οι ∆ηλούντε� 
 
 
 

     (Ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα- υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 
ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 

2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας  



 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α    
    

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    
 

Ηµεροµηνία: 

Προ� 

τη ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σα� γνωρίζουµε ότι εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σα� υπέρ του 
Προσφέροντα σα�:  
 
……1111…… 
 
παραιτούµενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση τη� διζήσεω� και 
διαιρέσεω�, καθώ� και από τι� µη προσωποπαγεί� ενστάσει� του πρωτοφειλέτη, ευθυνόµενοι 
σε ολόκληρο και ω� αυτοφειλέτε� και µέχρι του ποσού των ……2222……, για τη συµµετοχή του 
παραπάνω Προσφέροντα στη διενεργούµενη ∆ιαδικασία Επιλογή� µε αντικείµενο 
……………………………………, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. …… Πρόσκληση σα� και των συµπληρωµάτων 
αυτή�, αντίγραφο των οποίων µα� παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε µε την παρούσα η λήψη τούτου. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Προσφέρων παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνε� τι� οποίε� ανέλαβε µε τη 
συµµετοχή του στη ∆ιαδικασία Επιλογή�, αναλαµβάνουµε την υποχρέωση µε την παρούσα να 
σα� καταβάλουµε αµελλητί και σε κάθε περίπτωση εντό� πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη 
ειδοποίησή σα�, χωρί� καµιά από µέρου� µα� αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρί� να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη τη� απαίτησή� σα�, το ποσό τη� εγγύηση� στο σύνολό του ή µέρο� 
του, σύµφωνα µε τι� οδηγίε� σα� και αµέσω� µετά το σχετικό αίτηµά σα�, χωρί� να απαιτείται 
για την παραπάνω πληρωµή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του 
Προσφέροντα και χωρί� να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, 
επιφύλαξη ή προσφυγή του στα ∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση τη� 
παρούσα� ή τη θέση τη� υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
 
Η εγγύηση αυτή αφορά αποκλειστικά και µόνο τι� υποχρεώσει� του εν λόγω Προσφέροντα, που 
απορρέουν από τη συµµετοχή του στην παραπάνω  ∆ιαδικασία Επιλογή� µέχρι και τη� 
υπογραφή� τη� σχετική� σύµβαση�, σε περίπτωση κατακύρωση� σε αυτόν και τη� παράδοση� 
από αυτόν σε σα� Εγγυητική� Επιστολή� Καλή� Εκτέλεση�, σύµφωνα µε τι� οδηγίε� σα�, σε καµία 
όµω� περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα αφορά τι� υποχρεώσει� που απορρέουν από την 
εκτέλεση τη� σύµβαση� αυτή�. 
 
Ο χρόνο� ισχύο� τη� παρούσα� υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ηµέρε� το χρόνο ισχύο� τη� 
Προσφορά� του προσφέροντα.  
 
∆εδοµένου δε ότι ο προσφέρων αποδέχεται µε τη συµµετοχή του στην ανωτέρω διαδικασία 
επιλογή� την παράταση τη� ισχύο� τη� προσφορά� του: 
α) µετά το πέρα� τη� προαναφερόµενη� χρονική� ισχύο� τη�, κατά διαδοχικά διαστήµατα 

τριάντα (30) ηµερών, εκτό� εάν προ τη� εκάστοτε ηµεροµηνία� λήξεώ� τη� δηλώσει το 
αντίθετο και δεν την παρατείνει, και  

β) µετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν τη� απόφαση� κατακύρωση� και µέχρι την υπογραφή τη� 
σύµβαση�,  

αποδεχόµαστε ότι η παρούσα είναι ισχυρή πλέον των τριάντα (30) ηµερών των υπό στοιχεία α) 
και β) ανωτέρω χρονικών περιόδων ισχύο� τη� προσφορά� του προσφέροντα . 
Για παράταση κατά τα παραπάνω τη� ισχύο� τη� Εγγυητική� πέραν των δώδεκα (12) µηνών από 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολή� των προσφορών, απαιτείται η προηγούµενη συναίνεσή 
µα�. 



 

Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σε µα�, µαζί µε γραπτή δήλωσή σα�, που θα µα� 
απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 
 
 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντα αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 
επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 



 

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ ΑΥ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α    
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ    
    

 
Ηµεροµηνία: 

Προ� 

τη ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
 
Σα� γνωρίζουµε ότι εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα έναντί σα� υπέρ του 
Αντισυµβαλλόµενου σα�:  
 
……1111…… 
 
παραιτούµενοι ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση τη� διζήσεω� και 
διαιρέσεω�, καθώ� και από τι� µη προσωποπαγεί� ενστάσει� του πρωτοφειλέτη ευθυνόµενοι 
σε ολόκληρο και ω� αυτοφειλέτε� και µέχρι του ποσού των ……2222……, για την ακριβή, πιστή και 
εµπρόθεσµη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αντισυµβαλλόµενου τη� υπ’ αριθ. 
.................... Σύµβαση� και των τυχόν συµπληρωµάτων τη� και σε απόλυτη συµµόρφωση προ� 
του� όρου� τη�. Αντίγραφο αυτή� µα� παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε µε την παρούσα η λήψη του.  
Το αντικείµενο τη� Σύµβαση� είναι ………… µε συµβατικό προϋπολογισµό …………  
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύµφωνα µε την εγγύηση, θα κρίνατε ότι ο παραπάνω 
Αντισυµβαλλόµενο� παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωσή του από εκείνε� τι� οποίε� ανέλαβε µε τη 
παραπάνω Σύµβαση, αναλαµβάνουµε την υποχρέωση µε την παρούσα να σα� καταβάλουµε 
αµελλητί και σε κάθε περίπτωση εντό� πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή σα�, χωρί� 
καµιά από µέρου� µα� αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρί� να ερευνηθεί το βάσιµο ή 
µη τη� απαίτησή� σα�, το ποσό τη� εγγύηση� στο σύνολό του ή µέρο� του, σύµφωνα µε τι� 
οδηγίε� σα� και αµέσω� µετά το σχετικό αίτηµά σα�, χωρί� να απαιτείται για την παραπάνω 
πληρωµή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση του Αντισυµβαλλόµενου και 
χωρί� να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική αντίρρησή του, ένσταση, επιφύλαξη ή 
προσφυγή του στα ∆ικαστήρια ή τη ∆ιαιτησία, µε αίτηµα τη µη κατάπτωση τη� παρούσα� ή τη 
θέση τη� υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
 
Τέλο�, σα� δηλώνουµε ότι η εγγύησή µα� θα εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την εκπλήρωση από 
τον Αντισυµβαλλόµενο όλων των υποχρεώσεων, τι� οποίε� έχει αναλάβει µε την αντίστοιχη 
Σύµβαση και τα τυχόν συµπληρώµατά τη�, αλλά όχι αργότερα από ……3333…… µήνε� από την 
ηµεροµηνία θέση� σε ισχύ τη� Σύµβαση�. Η ισχύ� τη� παρούσα� εγγυητική� θα παραταθεί 
πέραν τη� προαναφερθείσα� προθεσµία� χωρί� καµία αντίρρηση εκ µέρου� µα�, µετά από 
γραπτή απαίτησή σα� που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη� ισχύο� τη� παρούσα� 
εγγυητική�. 
 
Με τη λήξη τη� περιόδου εγγύηση� ή τη� παράταση� που ζητήθηκε από τη ∆ΕΗ, η παρούσα 
εγγυητική θα επιστραφεί σε εµά� µαζί µε έγγραφη δήλωσή σα�, η οποία θα µα� απαλλάσσει από 
την εγγυοδοσία µα�.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1 Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της 
εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 
 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  
 
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 
 
 Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  



 

 

 
α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 
β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  
…… κ.ο.κ. …… 
που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 
κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 

2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός 

μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός 
περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής 
παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται 
σε είκοσι δύο (22) μήνες) 
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