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Προμήθειες            Διεύθυνση Προμηθειών
                                Λειτουργιών Παραγωγής  

ΔΠΛΠ 2034

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Α.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α.1.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V Α.1.1.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.1.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ V Α.1.1.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.1.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV Α.1.1.3 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.1.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV Α.1.1.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.1.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV Α.1.1.5 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.1.1.6 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.1.7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRS Α.1.1.7 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.1.8 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 50KG

Α.1.1.1,/ Α.1.1.4& 

Α.1.1.7 ΕΩ

Α.1.9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Α.1.1.1 ΕΩ

Α.1.10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΧΥΜΕΝΑ DIESEL ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Α.1.1.1 ΕΩ

Α.1.11 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Α.1.1.1 ΕΩ

Α.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α.2.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ & ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- Α.1.2.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.2.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΚΥΒΑ Α.1.2.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.2.3

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΌ ΧΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 

ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Α.1.2.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 

Α.2.4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΩΝ IV & V A.1.2.3 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 

Α.2.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΌ ΑΛΑΤΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Α.1.2.3 M

Α.2.6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ DEXION ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ A.1.2.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 

Α.2.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ DEXION ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV Α.1.2.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 

Α.2.8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ DEXION ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V Α.1.2.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 

Α.2.9 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α.1.2.4 Ε.Ω.

Α.2.10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Α.1.2.5 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Παραρτημα Ια
Τιμολόγιο  Προσφοράς
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Α.3.1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΖΟΥΤ ΑΠΌ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ Α.1.3.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.3.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΚ 1 ΚΑΙ 2 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.3.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΚ 3 ΚΑΙ 4 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.3.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5,6 ΚΑΙ 7 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.3.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΚΑΙ 2 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.3.6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.3.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5,6 ΚΑΙ 7 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.3.8

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΌ ΧΥΜΕΝΑ  ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 

ΜΑΖΟΥΤ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.1.3.2 Ε.Ω.

Α.3.9 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΚ 5,6 ΚΑΙ 7 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Α.3.10

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΤΓΑΣΙΩΝ ΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.1.3.3 ΕΩ

Α.3.11

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.1.3.4

ΦΟΡΗΤΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

Α.3.12

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ CO2 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ IV ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ Α.1.3.4

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ

Α.3.13

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ CO2 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ Α.1.3.4

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ

Α.3.14

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΑΠΛΩΜΑ -ΤΥΛΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ) ΜΑΝΙΚΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.1.3.4 ΜΑΝΙΚΑ

Α.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α.4.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Α.2.1 ΕΩΣ Α.2.8 ΕΩ

Α.4.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Α.2.1 ΕΩΣ Α.2.8 ΕΩ

Α.5 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Α.5.1 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΚΤΑΩΡΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΑ

Α.5.2 ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩ

Β ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

Β.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Β.1.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B1.1 & B1.3 ΣΕΤ

Β.1.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B1.1 & B1.3 ΣΕΤ

Β.1.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B1.1 & B1.3 ΣΕΤ

Β.1.4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ (DRIFT ELIMINATORS) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 60 Χ 124" x 36" x 3",

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ BRADEN COALESCER MAT 124'' X 36'' X3''

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ V (ΑΡΘΡΟ 4.3 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ). B1.2 & B1.3 ΣΕΤ

Β.1.5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V B1.2 & B1.3 ΣΕΤ

Β.2 B2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ

Β.2.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΕΙΩΝ Κ. ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B2.1&2.4&2.5 ΤΕΜ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Β.2.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΚΕΛΟΥΣ Κ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ IV&V B2.1 ΣΚΕΛΟΣ

Β.2.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΕΙΩΝ Κ. ΨΥΓΕΙΟΥ MONAΔΑΣ V B2.3&2.4&2.5 ΤΕΜ

Β.2.4 ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ B2.1&2.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Β.2.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV&V ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Β.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

Β.3.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝ.III Β3.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Β.3.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Δ/Ξ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Β3.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Β.3.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V&IV Β.3.3 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Β.3.4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V Β.3.3 ΤΕΜ

Β.3.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Β3.2 ΜΕΤΡΟ

Β.3.6 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Β3.1&Β3.3 KG

Β.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V

Β.4.1 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΝΩ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ MODULE 1 B.4.1

Β.4.1.1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ B.4.1 M2

Β.4.1.2. ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ HPHTSH HS12 B.4.1.a Μ2

Β.4.1.3 ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ HTRH RS12 B.4.1.β Μ2

Β.4.1.4 ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ LTRH RS4 Β.4.1.γ Μ2

B.4.1.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ B.4.1 m3

Β.4.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ (TRANSITION DUCT)

Β.4.2.1 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ Β.4.2 m3

Β.4.2.2 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ Β.4.2 m3

Β.4.2.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΘΩΡΑΚΙΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ Β.4.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Β.4.2.4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ IC301,302,303 Β.4.2 kg

Β.4.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩMΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΑ B.4.3 m3

Β.4.4 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Β.4.4 m3

Β.4.5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ MODULE 1 HRSG Β.4.5 ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ

Β.4.6

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΩ ΝΕΚΡΟΥ 

ΧΩΡΟΥ Β.4.5 ΣΩΛΗΝΑ ΨΥΞΗΣ

Β.4.7

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΗΣ 

ΑΕΡΙΣΟΤΡΟΒΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V Β.4.6 m3

Β.4.8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ. Β.4.6. m μήκους φλάντζας

Β.4.9 ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β.4.7 KG

Β.4.10 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Β.4.7 KG

Β.5 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ -  EXHAUST PLENUUM
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Β.5.1

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 

ΚΕΡΑΜΟΒΑΜΒΑΚΑ & ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΤΟΥ) Β4.1

Μ2(ΜΟΝΩΜΈΝΗΣ 

ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ)

Β.5.2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Β4.1 ΕΩ

Β.5.3

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΩΣΗΣ Β4.1 Kg

Β.5.4
ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ

Β4.1 M3

Β.5 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ V Β.6

Β.5.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Β.6 M3

Β.5.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΛΕΒΗΤΑ Β.6 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

Β.5.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΙΓΑΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΑ Β.6 ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ

Β.7 ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Β.7

Β.7.1 ΔΙΑΘΕΣΗ-ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Β.7 Ε.Ω.

Β.7.2 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ CONTAINER ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Β.7 ΜΗΝΑ

Γ.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γ.5.2 Απολογιστικές ώρες τεχνίτη     Ε/Ω

Γ.5.3 Απολογιστικές ώρες εργάτη     Ε/Ω

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

•   Ελάχιστη αποδεκτή τιμή μονάδας Τmin = 0,90* Tο (1-Εμ)

•   Μέγιστη αποδεκτή τιμή μονάδας Τmax = 1,10 *Tο (1-Εμ) όπου,

    Το η αντίστοιχη τιμή μονάδας του Τιμολογίου Υπηρεσίας 

    Εμ = Σ.Π.Υ.-Σ.Π.Π./Σ.Π.Υ. =……………………… , όπου

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

 Η ομαλότητα των τιμών προκύπτει από τις ακόλουθες σχέσεις :

Σ.Π.Υ. = Σύνολο Προϋπολογισμού Υπηρεσίας, μειωμένο κατά το ποσό του κονδυλίου με  Α.1.8 , Α.1.9, Α.1.10, Α.1.11, Α.2.9, Α.3.8,Α.3.10, Α.4.1,Α.4.2 , Α.5.2,Β.4.2,Γ.5.2,Γ.5.3  , ήτοι ...................... ΕΥΡΩ

Σ.Π.Π. = Σύνολο Προϋπολογισμού Προσφοράς Προσφέροντος , μειωμένο κατά το ποσό του κονδυλίου με Α.1.8 , Α.1.9, Α.1.10, Α.1.11, Α.2.9, Α.3.8,Α.3.10, Α.4.1,Α.4.2 , Α.5.2,Β.4.2,Γ.5.2,Γ.5.3 , ήτοι …..............… ΕΥΡΩ

Σελίδα 4 από 4



Προμήθειες          Διεύθυνση Προμηθειών
                                Λειτουργιών Παραγωγής  

ΔΠΛΠ 2034

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €
ΣΥΝΟΛΟ

A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Α.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α.1.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V Α.1.1.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 24,00

Α.1.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ V Α.1.1.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00

Α.1.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV Α.1.1.3 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 24,00

Α.1.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV Α.1.1.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ
24,00

Α.1.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV Α.1.1.5 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00

Α.1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.1.1.6 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00

Α.1.7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRS Α.1.1.7 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00

Α.1.8 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 50KG

Α.1.1.1,/ Α.1.1.4& 

Α.1.1.7 ΕΩ 100,00

Α.1.9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Α.1.1.1 ΕΩ 400,00

Α.1.10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΧΥΜΕΝΑ DIESEL ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Α.1.1.1 ΕΩ
200,00

Α.1.11 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Α.1.1.1 ΕΩ 200,00

Α.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α.2.1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ & ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ 

ΝΕΡΟΥ- Α.1.2.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ
24,00

Α.2.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΚΥΒΑ Α.1.2.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00

Α.2.3

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΌ ΧΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Α.1.2.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 
12,00

Α.2.4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΩΝ IV & V A.1.2.3 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 
6,00

Α.2.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΌ ΑΛΑΤΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Α.1.2.3 M
100,00

Α.2.6

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ DEXION ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ A.1.2.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 
6,00

Α.2.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ DEXION ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV Α.1.2.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 
6,00

Α.2.8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ DEXION ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V Α.1.2.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 
6,00

Α.2.9 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α.1.2.4 Ε.Ω. 200,00

Α.2.10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Α.1.2.5 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00

Α.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α.3.1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΖΟΥΤ ΑΠΌ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ Α.1.3.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ
24,00

Α.3.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΚ 1 ΚΑΙ 2 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 4,00

Α.3.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΚ 3 ΚΑΙ 4 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00

Α.3.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5,6 ΚΑΙ 7 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00

 Παραρτημα Ιβ
Προμέτρηση - Προυπολογισμός   Προσφοράς

Αντικείμενο: «Εκτέλεση εργασιών τεχνικής υποστήριξης χειρωνακτικής φύσης, λειτουργίας και συντήρησης (καθαρισμού, αντικατάστασης και επισκευής) βοηθητικού εξοπλισμού Μονάδων Παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου για το έτος

2025»
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €
ΣΥΝΟΛΟ

Α.3.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΚΑΙ 2 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 4,00

Α.3.6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 8,00

Α.3.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5,6 ΚΑΙ 7 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 8,00

Α.3.8

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΌ ΧΥΜΕΝΑ  ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 

ΜΑΖΟΥΤ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.1.3.2 Ε.Ω.
400,00

Α.3.9 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΚ 5,6 ΚΑΙ 7 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 2,00

Α.3.10

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΤΓΑΣΙΩΝ ΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.1.3.3 ΕΩ
1.500,00

Α.3.11

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.1.3.4

ΦΟΡΗΤΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
2.000,00

Α.3.12

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ 

CO2 ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ IV ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ Α.1.3.4

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ
160,00

Α.3.13

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ 

CO2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ Α.1.3.4

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ
300,00

Α.3.14

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΑΠΛΩΜΑ -ΤΥΛΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ) ΜΑΝΙΚΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.1.3.4 ΜΑΝΙΚΑ
200,00

Α.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α.4.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Α.2.1 ΕΩΣ Α.2.8 ΕΩ 5.000,00

Α.4.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Α.2.1 ΕΩΣ Α.2.8 ΕΩ 500,00

Α.5 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Α.5.1 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΚΤΑΩΡΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΑ 250,00

Α.5.2 ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩ 500,00

Β ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

Β.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Β.1.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B1.1 & B1.3 ΣΕΤ 3,00

Β.1.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B1.1 & B1.3 ΣΕΤ 3,00

Β.1.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B1.1 & B1.3 ΣΕΤ 1,00

Β.1.4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ (DRIFT ELIMINATORS) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 60 Χ 124" x 36" x

3", ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ BRADEN COALESCER MAT 124'' X

36'' X3'' ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ V (ΑΡΘΡΟ 4.3 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ). B1.2 & B1.3 ΣΕΤ

2,00

Β.1.5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V B1.2 & B1.3 ΣΕΤ 1,00

Β.2 B2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ

Β.2.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΕΙΩΝ Κ. ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B2.1&2.4&2.5 ΤΕΜ 20,00

Β.2.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΚΕΛΟΥΣ Κ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ IV&V B2.1 ΣΚΕΛΟΣ 1,00

Β.2.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΕΙΩΝ Κ. ΨΥΓΕΙΟΥ MONAΔΑΣ V B2.3&2.4&2.5 ΤΕΜ 20,00

Β.2.4 ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ B2.1&2.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00

Β.2.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV&V ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 2,00

Β.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

Β.3.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝ.III Β3.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00

Β.3.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Δ/Ξ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Β3.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 2,00

Β.3.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V&IV Β.3.3 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 2,00

Β.3.4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V Β.3.3 ΤΕΜ 70,00

Β.3.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Β3.2 ΜΕΤΡΟ 80,00

Β.3.6 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Β3.1&Β3.3 KG 5.000,00

Β.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €
ΣΥΝΟΛΟ

Β.4.1 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΝΩ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ MODULE 1 B.4.1

Β.4.1.1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ B.4.1 M2
300,00

Β.4.1.2. ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ HPHTSH HS12 B.4.1.a Μ2 200,00

Β.4.1.3 ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ HTRH RS12 B.4.1.β Μ2 400,00

Β.4.1.4 ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ LTRH RS4 Β.4.1.γ Μ2 500,00

B.4.1.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ B.4.1 m3 600,00

Β.4.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ (TRANSITION DUCT)

Β.4.2.1 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ Β.4.2 m3 1.500,00

Β.4.2.2 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ Β.4.2 m3 500,00

Β.4.2.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΘΩΡΑΚΙΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ Β.4.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00

Β.4.2.4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ IC301,302,303 Β.4.2 kg 500,00

Β.4.3

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩMΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΩΝ 

ΛΕΒΗΤΑ B.4.3 m3
3.250,00

Β.4.4 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Β.4.4 m3 1.000,00

Β.4.5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ MODULE 1 HRSG Β.4.5 ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ
1.000,00

Β.4.6

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΩ 

ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ Β.4.5 ΣΩΛΗΝΑ ΨΥΞΗΣ
48,00

Β.4.7

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΗΣ 

ΑΕΡΙΣΟΤΡΟΒΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V Β.4.6 m3
2.000,00

Β.4.8.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ. Β.4.6. m μήκους φλάντζας
4.000,00

Β.4.9 ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β.4.7 KG 2.000,00

Β.4.10 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Β.4.7 KG 1.000,00

Β.5 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ -  EXHAUST PLENUUM

Β.5.1

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΟΒΑΜΒΑΚΑ & ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΤΟΥ) Β4.1

Μ2(ΜΟΝΩΜΈΝΗΣ 

ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ)
50,00

Β.5.2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Β4.1 ΕΩ
300,00

Β.5.3

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Β4.1 Kg
1.000,00

Β.5.4
ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ

Β4.1 M3
200,00

Β.5 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ V Β.6

Β.5.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Β.6 M3 700,00

Β.5.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΛΕΒΗΤΑ Β.6 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00

Β.5.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΙΓΑΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΑ Β.6 ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ 13,00

Β.7 ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Β.7

Β.7.1 ΔΙΑΘΕΣΗ-ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Β.7 Ε.Ω. 100,00

Β.7.2 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ CONTAINER ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Β.7 ΜΗΝΑ 12,00

Γ.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γ.5.2 Απολογιστικές ώρες τεχνίτη     Ε/Ω 400,00
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €
ΣΥΝΟΛΟ

Γ.5.3 Απολογιστικές ώρες εργάτη     Ε/Ω 400,00

ΣΥΝΟΛΟ ( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

Σελίδα 4 από 4



Προμήθειες          Διεύθυνση Προμηθειών
                               Λειτουργιών Παραγωγής  

ΔΠΛΠ 2034

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €

A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Α.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α.1.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V Α.1.1.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 397,45

Α.1.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ V Α.1.1.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 397,45

Α.1.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV Α.1.1.3 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 582,92

Α.1.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV Α.1.1.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 498,13

Α.1.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV Α.1.1.5 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 498,13

Α.1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.1.1.6 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 100,69

Α.1.7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRS Α.1.1.7 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 100,69

Α.1.8 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 50KG Α.1.1.1,/ Α.1.1.4& ΕΩ 10,11

Α.1.9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Α.1.1.1 ΕΩ 10,11

Α.1.10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΧΥΜΕΝΑ DIESEL ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Α.1.1.1 ΕΩ 10,11

Α.1.11 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Α.1.1.1 ΕΩ 10,11

Α.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α.2.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ & ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- Α.1.2.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ
100,69

Α.2.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΚΥΒΑ Α.1.2.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 52,99

Α.2.3

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΌ ΧΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Α.1.2.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 
100,69

Α.2.4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΩΝ IV & V A.1.2.3 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 
52,99

Α.2.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΌ ΑΛΑΤΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Α.1.2.3 M 19,50

Α.2.6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ DEXION ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ A.1.2.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 
100,69

Α.2.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ DEXION ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV Α.1.2.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 100,69

Α.2.8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ DEXION ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V Α.1.2.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 100,69

Α.2.9 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α.1.2.4 Ε.Ω. 10,11

Α.2.10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Α.1.2.5 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 100,69

Α.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α.3.1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΖΟΥΤ ΑΠΌ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ Α.1.3.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ
100,84

Α.3.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΚ 1 ΚΑΙ 2 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1059,85

Α.3.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΚ 3 ΚΑΙ 4 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1059,85

 Παραρτημα Ιγ
Τιμολόγιο Αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας 

Αντικείμενο: «Εκτέλεση εργασιών τεχνικής υποστήριξης χειρωνακτικής φύσης, λειτουργίας και συντήρησης (καθαρισμού, αντικατάστασης και επισκευής) βοηθητικού εξοπλισμού Μονάδων

Παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου για το έτος 2025»
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €

Α.3.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5,6 ΚΑΙ 7 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1589,77

Α.3.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΚΑΙ 2 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 847,88

Α.3.6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 847,88

Α.3.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5,6 ΚΑΙ 7 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 847,88

Α.3.8

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΌ ΧΥΜΕΝΑ  ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 

ΜΑΖΟΥΤ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.1.3.2 Ε.Ω.
10,11

Α.3.9 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΚ 5,6 ΚΑΙ 7 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1589,77

Α.3.10

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΤΓΑΣΙΩΝ ΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.1.3.3 ΕΩ
10,11

Α.3.11

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.1.3.4

ΦΟΡΗΤΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
2,12

Α.3.12

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ CO2 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ IV ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ Α.1.3.4

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ
6,36

Α.3.13

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ CO2 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ Α.1.3.4

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ
3,18

Α.3.14

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΑΠΛΩΜΑ -ΤΥΛΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ) ΜΑΝΙΚΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.1.3.4 ΜΑΝΙΚΑ
10,59

Α.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α.4.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Α.2.1 ΕΩΣ Α.2.8 ΕΩ 10,11

Α.4.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Α.2.1 ΕΩΣ Α.2.8 ΕΩ 17,49

Α.5 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Α.5.1 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΚΤΑΩΡΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΑ 199,14

Α.5.2 ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩ 18,88

Β ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

Β.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Β.1.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B1.1 & B1.3 ΣΕΤ 1134,03

Β.1.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B1.1 & B1.3 ΣΕΤ 1226,13

Β.1.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B1.1 & B1.3 ΣΕΤ 1951,93

Β.1.4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ (DRIFT ELIMINATORS) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 60 Χ 124" x 36" x 3",

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ BRADEN COALESCER MAT 124'' X 36'' X3''

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ V (ΑΡΘΡΟ 4.3 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ). B1.2 & B1.3 ΣΕΤ
1237,65

Β.1.5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V B1.2 & B1.3 ΣΕΤ 1203,11

Β.2 B2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ

Β.2.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΕΙΩΝ Κ. ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B2.1&2.4&2.5 ΤΕΜ 16,65

Β.2.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΚΕΛΟΥΣ Κ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ IV&V B2.1 ΣΚΕΛΟΣ 2141,51

Β.2.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΕΙΩΝ Κ. ΨΥΓΕΙΟΥ MONAΔΑΣ V B2.3&2.4&2.5 ΤΕΜ 16,65

Β.2.4 ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ B2.1&2.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1024,76

Β.2.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV&V ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 2970,60

Β.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

Β.3.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝ.III Β3.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 4087,10

Β.3.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Δ/Ξ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Β3.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1741,20

Β.3.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V&IV Β.3.3 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 4087,10
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €

Β.3.4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V Β.3.3 ΤΕΜ 13,32

Β.3.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Β3.2 ΜΕΤΡΟ 18,46

Β.3.6 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Β3.1&Β3.3 KG 2,79

Β.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V

Β.4.1 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΝΩ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ MODULE 1 B.4.1

Β.4.1.1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ B.4.1 M2 35,78

Β.4.1.2. ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ HPHTSH HS12 B.4.1.a Μ2 26,6

Β.4.1.3 ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ HTRH RS12 B.4.1.β Μ2 26,6

Β.4.1.4 ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ LTRH RS4 Β.4.1.γ Μ2 26,6

B.4.1.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ B.4.1 m3 5,66

Β.4.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ (TRANSITION DUCT)

Β.4.2.1 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ Β.4.2 m3 6,46

Β.4.2.2 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ Β.4.2 m3 5,66

Β.4.2.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΘΩΡΑΚΙΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ Β.4.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1500

Β.4.2.4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ IC301,302,303 Β.4.2 kg 3,38

Β.4.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩMΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΑ B.4.3 m3
6,46

Β.4.4 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Β.4.4 m3 5,66

Β.4.5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ MODULE 1 HRSG Β.4.5 ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ 3

Β.4.6

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΩ ΝΕΚΡΟΥ 

ΧΩΡΟΥ Β.4.5 ΣΩΛΗΝΑ ΨΥΞΗΣ
50

Β.4.7

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΗΣ 

ΑΕΡΙΣΟΤΡΟΒΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V Β.4.6 m3
5,66

Β.4.8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ. Β.4.6. m μήκους φλάντζας
2

Β.4.9 ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β.4.7 KG 4

Β.4.10 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Β.4.7 KG 0,9

Β.5 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ -  EXHAUST PLENUUM

Β.5.1

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ 

ΚΕΡΑΜΟΒΑΜΒΑΚΑ & ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΤΟΥ) Β4.1

Μ2(ΜΟΝΩΜΈΝΗΣ 

ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ)
47,69

Β.5.2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Β4.1 ΕΩ
19,08

Β.5.3

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΩΣΗΣ Β4.1 Kg
3,55

Β.5.4
ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ

Β4.1 M3
6,46

Β.5 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ V Β.6

Β.5.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Β.6 M3 5,66

Σελίδα 3 από 4



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €

Β.5.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΛΕΒΗΤΑ Β.6 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 500

Β.5.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΙΓΑΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΑ Β.6 ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ 250

Β.7 ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Β.7

Β.7.1 ΔΙΑΘΕΣΗ-ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Β.7 Ε.Ω. 54

Β.7.2 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ CONTAINER ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Β.7 ΜΗΝΑ 100

Γ.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γ.5.2 Απολογιστικές ώρες τεχνίτη     Ε/Ω 17,47

Γ.5.3 Απολογιστικές ώρες εργάτη     Ε/Ω 12,23

Σελίδα 4 από 4



Προμήθειες                Διεύθυνση Προμηθειών
                                     Λειτουργιών Παραγωγής  

ΔΠΛΠ 2034

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €
ΣΥΝΟΛΟ

A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Α.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α.1.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V Α.1.1.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 24,00 397,45 9.538,71

Α.1.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ V Α.1.1.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00 397,45 4.769,35

Α.1.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV Α.1.1.3 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ
24,00 582,92

13.989,99

Α.1.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV Α.1.1.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ
24,00 498,13

11.955,17

Α.1.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙV Α.1.1.5 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00 498,13 5.977,58

Α.1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.1.1.6 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00 100,69 1.208,23

Α.1.7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRS Α.1.1.7 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00 100,69 1.208,23

Α.1.8 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 50KG

Α.1.1.1,/ Α.1.1.4& 

Α.1.1.7 ΕΩ 100,00 10,11 1.011,06

Α.1.9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Α.1.1.1 ΕΩ 400,00 10,11 4.044,25

Α.1.10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΧΥΜΕΝΑ DIESEL ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Α.1.1.1 ΕΩ
200,00 10,11

2.022,12

Α.1.11 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Α.1.1.1 ΕΩ 200,00 10,11 2.022,12

Α.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,00

Α.2.1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ & 

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- Α.1.2.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ
24,00 100,69

2.416,46

Α.2.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΚΥΒΑ Α.1.2.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00 52,99 635,90

Α.2.3

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΌ ΧΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Α.1.2.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 
12,00 100,69

1.208,23

Α.2.4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ 

ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ IV & V A.1.2.3 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 
6,00 52,99

317,95

Α.2.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΌ ΑΛΑΤΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Α.1.2.3 M
100,00 19,50

1.949,61

Α.2.6

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ DEXION ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ A.1.2.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 
6,00 100,69

604,11

Α.2.7

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ DEXION ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

IV Α.1.2.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 
6,00 100,69

604,11

Α.2.8

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ DEXION ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

V Α.1.2.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 
6,00 100,69

604,11

Α.2.9 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α.1.2.4 Ε.Ω.
200,00 10,11

2.022,12

Α.2.10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Α.1.2.5 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00 100,69 1.208,23

 Παραρτημα Ιδ
Προμέτρηση - Προυπολογισμός   Αρμόδιας Διευθυνσης της Εταιρείας 

Αντικείμενο: «Εκτέλεση εργασιών τεχνικής υποστήριξης χειρωνακτικής φύσης, λειτουργίας και συντήρησης (καθαρισμού, αντικατάστασης και επισκευής) βοηθητικού εξοπλισμού Μονάδων Παραγωγής ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου για το

έτος 2025»
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €
ΣΥΝΟΛΟ

Α.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00

Α.3.1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΖΟΥΤ ΑΠΌ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ Α.1.3.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ

24,00 100,84

2.420,16

Α.3.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΚ 1 ΚΑΙ 2 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 4,00 1059,85 4.239,40

Α.3.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΚ 3 ΚΑΙ 4 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00 1059,85 12.718,19

Α.3.4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5,6 ΚΑΙ 7 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 12,00 1589,77 19.077,29

Α.3.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΚΑΙ 2 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 4,00 847,88 3.391,53

Α.3.6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 8,00 847,88 6.783,07

Α.3.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5,6 ΚΑΙ 7 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 8,00 847,88 6.783,07

Α.3.8

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΌ ΧΥΜΕΝΑ  

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΜΑΖΟΥΤ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.1.3.2 Ε.Ω.
400,00 10,11

4.044,25

Α.3.9 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΚ 5,6 ΚΑΙ 7 Α.1.3.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 2,00 1589,77 3.179,55

Α.3.10

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΤΓΑΣΙΩΝ ΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.1.3.3 ΕΩ
1500,00 10,11

15.165,93

Α.3.11

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.1.3.4

ΦΟΡΗΤΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
2000,00 2,12

4.246,04

Α.3.12

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ CO2 ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ IV ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ Α.1.3.4

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ
160,00 6,36

1.017,37

Α.3.13

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ CO2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ Α.1.3.4

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ

300,00 3,18

955,36

Α.3.14

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΑΠΛΩΜΑ -ΤΥΛΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ) ΜΑΝΙΚΩΝ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.1.3.4 ΜΑΝΙΚΑ
200,00 10,59

2.118,82

Α.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00

Α.4.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Α.2.1 ΕΩΣ Α.2.8 ΕΩ 5000,00 10,11 50.553,10

Α.4.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Α.2.1 ΕΩΣ Α.2.8 ΕΩ 500,00 17,49 8.744,32

Α.5 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 0,00

Α.5.1 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΚΤΑΩΡΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΑ 250,00 199,14 49.785,87

Α.5.2 ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩ 500,00 18,88 9.437,98

Β ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 0,00

Β.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 0,00

Β.1.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B1.1 & B1.3 ΣΕΤ 3,00 1134,03 3.402,09

Β.1.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B1.1 & B1.3 ΣΕΤ 3,00 1226,13 3.678,38

Β.1.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B1.1 & B1.3 ΣΕΤ 1,00 1951,93 1.951,93

Β.1.4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ (DRIFT ELIMINATORS) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 60 Χ 124" x

36" x 3", ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ BRADEN COALESCER

MAT 124'' X 36'' X3'' ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ V (ΑΡΘΡΟ 4.3 ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ). B1.2 & B1.3 ΣΕΤ

2,00 1237,65

2.475,29

Β.1.5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V B1.2 & B1.3 ΣΕΤ 1,00 1203,11 1.203,11

Β.2 B2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ 0,00

Β.2.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΕΙΩΝ Κ. ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV B2.1&2.4&2.5 ΤΕΜ 20,00 16,65 332,96

Β.2.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΚΕΛΟΥΣ Κ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ IV&V B2.1 ΣΚΕΛΟΣ 1,00 2141,51 2.141,51

Σελίδα 2 από 4



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €
ΣΥΝΟΛΟ

Β.2.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΕΙΩΝ Κ. ΨΥΓΕΙΟΥ MONAΔΑΣ V B2.3&2.4&2.5 ΤΕΜ 20,00 16,65 332,96

Β.2.4 ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ B2.1&2.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00 1024,76 1.024,76

Β.2.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ IV&V ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 2,00 2970,60 5.941,20

Β.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ 0,00

Β.3.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝ.III Β3.1 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00 4087,10 4.087,10

Β.3.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Δ/Ξ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Β3.4 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 2,00 1741,20 3.482,40

Β.3.3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V&IV Β.3.3 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 2,00 4087,10 8.174,19

Β.3.4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V Β.3.3 ΤΕΜ 70,00 13,32 932,13

Β.3.5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Β3.2 ΜΕΤΡΟ 80,00 18,46 1.476,44

Β.3.6 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Β3.1&Β3.3 KG 5000,00 2,79 13.925,75

Β.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V 0,00

Β.4.1 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΝΩ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ MODULE 1 B.4.1 0,00

Β.4.1.1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ B.4.1 M2
300,00 35,78

10.732,50

Β.4.1.2. ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ HPHTSH HS12 B.4.1.a Μ2 200,00 26,6 5.320,00

Β.4.1.3 ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ HTRH RS12 B.4.1.β Μ2 400,00 26,6 10.640,00

Β.4.1.4 ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ LTRH RS4 Β.4.1.γ Μ2 500,00 26,6 13.300,00

B.4.1.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ B.4.1 m3 600,00 5,66 3.396,00

Β.4.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ (TRANSITION DUCT) 0,00

Β.4.2.1 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ Β.4.2 m3 1500,00 6,46 9.690,00

Β.4.2.2 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ Β.4.2 m3 500,00 5,66 2.830,00

Β.4.2.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΑΡΑΞΗ ΘΩΡΑΚΙΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ Β.4.2 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00 1500 1.500,00

Β.4.2.4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ IC301,302,303 Β.4.2 kg 500,00 3,38 1.690,00

Β.4.3

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩMΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΩΝ 

ΛΕΒΗΤΑ B.4.3 m3
3250,00 6,46

20.995,00

Β.4.4 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Β.4.4 m3 1000,00 5,66 5.660,00

Β.4.5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ MODULE 1 HRSG Β.4.5 ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ
1000,00 3

3.000,00

Β.4.6

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΩ 

ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ Β.4.5 ΣΩΛΗΝΑ ΨΥΞΗΣ
48,00 50

2.400,00

Β.4.7

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΗΣ 

ΑΕΡΙΣΟΤΡΟΒΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ V Β.4.6 m3
2000,00 5,66

11.320,00

Β.4.8.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ. Β.4.6. m μήκους φλάντζας
4000,00 2

8.000,00

Β.4.9 ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β.4.7 KG 2000,00 4 8.000,00

Β.4.10 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Β.4.7 KG 1000,00 0,9 900,00

Β.5 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ -  EXHAUST PLENUUM 0,00

Β.5.1

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ, 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΟΒΑΜΒΑΚΑ & ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΤΟΥ) Β4.1

Μ2(ΜΟΝΩΜΈΝΗΣ 

ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ)
50,00 47,69

2.384,72
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €
ΣΥΝΟΛΟ

Β.5.2

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Β4.1 ΕΩ
300,00 19,08

5.722,70

Β.5.3

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Β4.1 Kg
1000,00 3,55

3.552,38

Β.5.4

ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ 

ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ Β4.1 M3
200,00 6,46

1.292,73

Β.5 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ V Β.6 0,00

Β.5.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Β.6 M3 700,00 5,66 3.965,42

Β.5.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΛΕΒΗΤΑ Β.6 ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00 500 500,00

Β.5.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΙΓΑΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΑ Β.6 ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ 13,00 250 3.250,00

Β.7 ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Β.7

Β.7.1 ΔΙΑΘΕΣΗ-ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Β.7 Ε.Ω. 100,00 54 5.400,00

Β.7.2 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ CONTAINER ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Β.7 ΜΗΝΑ 12,00 100 1.200,00

Γ.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γ.5.2 Απολογιστικές ώρες τεχνίτη     Ε/Ω 400,00 17,47 6.987,05

Γ.5.3 Απολογιστικές ώρες εργάτη     Ε/Ω 400,00 12,23 4.893,46

ΣΥΝΟΛΟ ( ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : Τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά 487.063,10
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5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (όπου υπάρχει εφαρμογή) 

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ   

2. ΧΡΟΝΟΙ 

4. ESG  

6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (όπου υπάρχει εφαρμογή) 

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   



                                                                                                                                         

  

 
 

                                                                                                                         

 

 



                                                                                                                                         

  

 
 

                                                                                                                         

 

KPI Κριτήρια Βαθμολόγησης 

Βαθμολογί

α  

(1-10)

Βαθμολόγηση 

ανα KPI  (Μέσος 

'Ορος)

Ποσοστό (%)

 βαρύτητας

Βαθμολογία 

KPI 

ανα ποσοστό 

βαρύτητας 

Παρατηρήσεις - 

Αιτιολόγηση 

Αποτελεσματικότητα 

επικοινωνίας
10

Ανταπόκριση σε ερωτήματα 10

Συνεργασία για την επίλυση 

προβλημάτων
10

Κοινωνία/Social 10

Εταιρική 10

Περιβάλλον/Environment 10

Κοινοτομία
Ανάπτυξη και υιοθέτηση 

καινοτόμων λύσεων
10 10 20% 2,00

 Eπικοινωνία 

& 

Συνεργασία

10 15% 1,50

ESG 10 10% 1,00

30% 3,00

Χρόνοι
Τήρηση συμβατικού 

χρονοδιαγράμματος
10 10 25% 2,50

Επωνυμία Αντισυμβαλλόμενου:

Αριθμός Σύμβασης (sap):

Ποιότητα  Ποιότητα υλικού/υπηρεσίας/έργου 10 10

Κατηγορία Δαπάνης:
Τελική 

Βαθμολογία 
10,00Category manager:

Υπεύθυνος Επιβλέπουσας Υπηρεσίας:

Υπεύθυνος Υλοποίησης Σύμβασης:



                                                                                                                                         

  

 
 

                                                                                                                         

 

 

 

KPI ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας

Ανταπόκριση σε ερωτήματα

Συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων

Κοινωνία/Social

Εταιρική Διακυβέρνηση/Governance

Περιβάλλον/Environment

Ο αντισυμβαλλόμενος συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς - 

πρότυπα για την προστασία δεδομένων και τις πολιτικές της επιχείρησης.

Ο αντισυμβαλλόμενος προσφέρει καινοτόμες λύσεις ως προς τις ανάγκες της 

επιχείρισης που  προσδίδουν αξία και δίνουν τη δυνατότητα βελτίωσης των 

επιδόσεων.

Συμμόρφωση πλήρως με τις προδιαγραφές του σχετικού ESG κριτηρίου  

(Κοινωνία)

Συμμόρφωση πλήρως με τις προδιαγραφές του σχετικού  ESG κριτηρίου  

(Εταιρική Διακυβέρνηση)

Συμμόρφωση πλήρως με τις προδιαγραφές του σχετικού  ESG κριτηρίου 

(Περιβάλλον)

Ασφάλεια 

δεδομένων
Συμμόρφωση με τους κανονισμούς Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων

Καινοτομία: Ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Το υλικό/υπηρεσία/έργο συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές της 

σύμβασης

Ο αντισυμβαλλόμενος  παραδίδει τα υλικά/υπηρεσίες/αγαθά μέσα στα 

προβλεπόμενα  χρονικά όρια, ώστε για παράδειγμα να διασφαλίζεται η ομαλή 

λειτουργία της επιχείρησης και να αποφεύγονται απρόβλεπτες 

καθυστερήσεις.

Ο αντισυμβαλλόμενος ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά μας και είναι 

θετικός στην ανάλυψη δράσεων.

Ο αντισυμβαλλόμενος είναι θετικός ως προς την παροχή διευκρινίσεων.

Ποιότητα  Ποιότητα υλικού/υπηρεσίας/έργου

Χρόνοι Τήρηση συμβατικού χρονοδιαγράμματος

 Eπικοινωνία 

& 

Συνεργασία

ESG 

Κριτήρια

Ο αντισυμβαλλόμενος έχει ενεργή παρουσία και συμμετοχή σε συνεδριάσεις 

και σε επικοινωνίες για την επίλυση προβλημάτων.



Προμήθειες               Διεύθυνση Προμηθειών   
                                    Λειτουργιών Παραγωγής  
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Υποστηρικτικές         Διεύθυνση Προμηθειών   
Λειτουργίες               Λειτουργιών Παραγωγής  
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ΕΡΓΟ: «Εκτέλεση εργασιών τεχνικής υποστήριξης χειρωνακτικής φύσης, λειτουργίας 

και συντήρησης (καθαρισμού, αντικατάστασης και επισκευής) βοηθητικού εξοπλισμού  

Μονάδων Παραγωγής ΑΗΣ Κ-Λ έτους 2025» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η Σύμβαση  αφορά τις παρακάτω βοηθητικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης των 

Μονάδων Παραγωγής και των βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κ-Λ. Οι εργασίες 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, σε εργασίες καθημερινής φύσεως κατά την διάρκεια 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων και σε εργασίες καθαρισμού και αντικατάστασης 

εξοπλισμού εντάσεως εργασίας, που θα εκτελούνται με τις Μονάδες Παραγωγής σε 

κράτηση.  

Οι εργασίες κατηγορίας 1 που θα εκτελούνται σε καθημερινή βάση, ακόμη και κατά 

την διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων, υπό την συνεχή επίβλεψη Μηχανικού του 

Αναδόχου, είναι: 

1. Εργασίες καθαρισμού βιομηχανικών χώρων και εγκαταστάσεων του συνόλου του 

ΑΗΣ Κ-Λ. Την υποστήριξη των εργασιών διευθέτησης των αποθηκών 

ανταλλακτικών, κοινών βιομηχανικών εξαρτημάτων, λιπαντικών και υλικών 

πυρόσβεσης. 

2. Η υποστήριξη των εργασιών των κυλιόμενων βαρδιών λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας IV & V, Λιμενικής 

εγκατάστασης και εγκαταστάσεων παραγωγής αφαλατωμένου, απιονισμένου 

νερού και διαχείρισης βιομηχανικών και αστικών λυμάτων. 

Οι εργασίες κατηγορίας 2 που θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων 

και έκτακτων κρατήσεων - επιθεωρήσεων των Μονάδων IV & V του ΑΗΣ Κερατέας – 

Λαυρίου είναι: 

1. Αντικατάσταση αναλώσιμων φίλτρων εισόδου αέρα καύσης των Αεριοστροβίλων 

των Μονάδων, κατά την περίοδο των προγραμματισμένων συντηρήσεων που 

αναφέρονται παρακάτω,  

2. Καθαρισμοί των Ψυγείων των Μονάδων, κατά την περίοδο των 

προγραμματισμένων συντηρήσεων που αναφέρονται παρακάτω,  

3. Καθαρισμοί υδροληψιών θαλασσινού νερού των Μονάδων, δικτύων και 

εξοπλισμού έγχυσης υποχλωριώδους νατρίου στις υδροληψίες, κατά την περίοδο 

των προγραμματισμένων συντηρήσεων που αναφέρονται παρακάτω. 

4. Εργασίες προπαρασκευαστικές και προετοιμασίας Γενικής επιθεώρησης Μονάδας 

V που θα εκτελεσθεί το 2026. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα εκτελεσθούν 

όλες το Σεπτέμβριο του έτους 2025.  

5. Τοπική επισκευή εσωτερικής μόνωσης καπναγωγού Αεριοστροβίλου Μονάδας IV 

τις περιόδους προγραμματισμένων επιθεωρήσεων των Αεριοστροβίλων το δεύτερο 

εξάμηνο 2025. 

6. Εργασίες επιθεώρησης των ελασμάτων οροφής των 4 Λεβήτων του ΑΗΣ Κ-Λ. 
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7. Ετοιμότητα και διάθεση συνεργείου με ετοιμότητα πλήρους συνεργείου εντός 24 

ωρών από την γραπτή ειδοποίηση από την επιβλέπουσα υπηρεσία για εργασίες 

εγκατάστασης ικριωμάτων και μονώσεων. 

 

Όλες οι παραπάνω εργασίες κατηγορίας 1 θα καλύψουν τη περίοδο 1/3/2025 έως και 

28/2/2026. Οι εργασίες κατηγορίας 2 θα εκτελεσθούν το 2025 κατά τη διάρκεια 

προγραμματισμένων συντηρήσεων των Μονάδων για τη περίοδο αυτή. 

Οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις του ΑΗΣ Κ-Λ του 2025 είναι: 

- Ενδοσκοπική επιθεώρηση Αεριοστροβίλου Μονάδας V, διάρκειας 6 ημερών, 

από 5/4 έως 10/4/2025. 

- Ετήσια επιθεώρηση Αεριοστροβίλου Μονάδας V, διάρκειας 20 ημερών, από 

13/9 έως 2/10/2025. 

- Επιθεώρηση προετοιμασίας Αεριοστροβίλου 4.1 ενόψει θερινής αιχμής 

διάρκειας 3 ημερών από 29/4 έως και 1/5/2025. 

- Ετήσια επιθεώρηση Αεριοστροβίλου 4.1, διάρκειας 5 ημερών, από 18/8 έως 

22/8/2025. 

- Επιθεώρηση προετοιμασίας Αεριοστροβίλου 4.2 ενόψει θερινής αιχμής 

διάρκειας 3 ημερών από 2/5 έως και 4/5/2025. 

- Ετήσια επιθεώρηση Αεριοστροβίλου 4.2, διάρκειας 5 ημερών, από 24/8 έως 

28/8/2025. 

- Επιθεώρηση προετοιμασίας Αεριοστροβίλου 4.3 ενόψει θερινής αιχμής 

διάρκειας 3 ημερών από 5/5 έως και 7/5/2025. 

- Ετήσια επιθεώρηση Αεριοστροβίλου 4.3, διάρκειας 5 ημερών, από 30/8 έως 

3/9/2025. 

- Ετήσια επιθεώρηση Ατμοστροβίλου Μονάδας IV διάρκειας 25 ημερών από 

18/8 έως και 11/9/2025. 

 

Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 

 

Α1. Εργασίες καθαρισμού βιομηχανικών χώρων και εγκαταστάσεων του 

συνόλου του ΑΗΣ Κ-Λ 
 

Οι εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω – ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά - θα εκτελούνται βάσει συγκεκριμένου εβδομαδιαίου προγράμματος 
καθαρισμών που θα εκπονείται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία ΔΕΗ και τον 

Επιβλέποντα Μηχανικό του Αναδόχου και θα εκτελείται από 3 διακριτές ομάδες. 
 

1.1 ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

1.1.1 Εργασίες καθαρισμού των 3 επιπέδων των Μηχανοστασίων της Μονάδας V. Οι 

εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν σχολαστικό καθαρισμό των δαπέδων με 
βιομηχανική σκούπα ιδιοκτησίας του εργολάβου, καθαρισμός όλων των 

ολισθηρών επιφανειών, απομάκρυνση όλων των φερτών άχρηστων τμημάτων 
του εξοπλισμού, υποστήριξη εργασιών καθαρισμού με μηχανήματα έργου, 
καθαρισμός φίλτρων και μηχανημάτων από ελαιολιπαντικά και υγρά καύσιμα 

Diesel, μεταφορά φιαλών H2, CO2 και Ν2 στους χώρους αποθήκευσης του 
Μηχανοστασίου. Καθαρισμός φρεατίων και αντλιοστασίων Μηχανοστασίου.  
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1.1.2 Εργασίες καθαρισμού του Λέβητα της Μονάδας V, όλων των επιπέδων από τα 
+0m έως και τα +30m. Καθαρισμός όλων των δαπέδων και των μονωμένων 

τοιχωμάτων Λέβητα από σαθρό εξοπλισμό και υπολείμματα εργασιών 
αποκατάστασης βλαβών. Καθαρισμός φρεατίων και αντλιοστασίων Λέβητα. 

1.1.3 Εργασίες καθαρισμού των Μηχανοστασίων Ατμοστροβίλου Μονάδας IV και των 
3 επιπέδων. Αντίστοιχες εργασίες όπως στο 1.1.1. περιλαμβανομένων και των 
χώρων υπογείων της Μονάδας. 

1.1.4 Εργασίες καθαρισμού Μηχανοστασίου Αεριοστροβίλων Μονάδας IV. 
Αντίστοιχες εργασίες όπως στο 1.1.1 με επιπρόσθετη αυτή της μεταφοράς 

φιαλών CO2 πυρασφάλειας των Αεριοστροβίλων. 
1.1.5 Εργασίες καθαρισμού Λεβήτων Μονάδας IV όλων των επιπέδων από τα +0m 

έως και τα +25m. Καθαρισμός όλων των δαπέδων και των μονωμένων 

τοιχωμάτων Λεβήτων από σαθρό εξοπλισμό και υπολείμματα εργασιών 
αποκατάστασης βλαβών. Καθαρισμός φρεατίων και αντλιοστασίων Λεβήτων. 

1.1.6 Εργασίες καθαρισμού υδροληψιών Μονάδων. Καθαρισμός φρεατίων και 
Αντλιοστασίων θάλασσας (αντλίες, δίκρανα, κ.α.) και κάδων απορριμμάτων 

θάλασσας.  
1.1.7 Εργασίες καθαρισμού GRS (Σταθμών Υποδοχής Φυσικού Αερίου) Μονάδων. 

Μεταφορά φιαλών Αζώτου. Καθαρισμός περιβάλλοντα υπαίθριου χώρου 

καθαρισμός δαπέδων GRS. 
1.1.8 Καθαρισμός, αποκομιδή αχρήστων και αποκατάσταση ευταξίας εξωτερικών 

χώρων Μονάδων, χώρων Μετασχηματιστών Ισχύος, Υποσταθμού ΥΥΤ, κ.λπ. 

1.2 ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ   ΑΗΣ Κ-Λ 
 

         1.2.1 Εργασίες καθαρισμού Χημικών εγκαταστάσεων παραγωγής αφαλατωμένου και 
απιονισμένου νερού. Καθαρισμός βιομηχανικών δαπέδων με βιομηχανική σκούπα και 
όλων των αντιολισθητικών επιφανειών από τυχόν κατάλοιπα. Καθαρισμός 

ρητινοπαγιδών, μηχανημάτων Χημείου, δεξαμενών χημικών διαλυμάτων της 
καθημερινής παραγωγικής διαδικασίας. Καθαρισμός φρεατίων και αντλιοστασίων. 

1.2.2 Εργασίες καθαρισμού του Συστήματος Κατεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων 
(ΣΚΥΒΑ). Καθαρισμός με βιομηχανική σκούπα των βιομηχανικών δαπέδων, 
καθαρισμός των υπαίθριων χώρων από χυμένα χημικά κατάλοιπα, καθαρισμός 

δεξαμενών παραγωγής χημικών διαλυμάτων, καθαρισμός των υπαίθριων χώρων. 
Μεταφορά χημικών , φορτώσεις - εκφορτώσεις βιομηχανικής αποξηραμένης ύλης και 

λοιπών χειρωνακτικών εργασιών. Άντληση λαδιών από δεξαμενές, βαρέλια, 
μισοβάρελα, τάσια και μεταγγίσεις στις βαρέλες αποθήκευσης 10 τόνων. 
1.2.3 Εργασίες καθαρισμού του Συστήματος Παραγωγής Υποχλωριώδους Νατρίου. 

Καθαρισμός βιομηχανικών δαπέδων, φρεατίων και αντλιοστασίων, υποστήριξη 
εργασιών καθαρισμών σωληνογραμμών από άλατα. 

1.2.4 Εργασίες καθαρισμού Κεντρικών Αποθηκών ΑΗΣ Κ-Λ συνολικά 3 κτίρια. 
Καθαρισμός βιομηχανικών δαπέδων, υποστήριξη φορτώσεων – εκφορτώσεων 
μεταφορών υλικών και εξαρτημάτων αποθήκης. Καθαρισμός dexiοn και μεταφορά 

ξυλοκιβωτίων και διαχείριση χώρων υπό επίβλεψη. Μεταφορά υλικών από την 
κεντρική Αποθήκη στα συνεργεία και στους οργανωτικούς Τομείς του Εργοστασίου. 

Υποστήριξη όλων των εργασιών διευθέτησης και ταυτοποίησης υλικών, βαρελιών 
κοινών υλικών και ανταλλακτικών εξοπλισμού. 
1.2.5 Εργασίες καθαρισμού Μηχανουργείου και Συνεργείων Συντήρησης. 

Καθαρισμός μηχανημάτων έργων Μηχανουργείου αλλά και τροχήλατων μέσων του 
Σταθμού από κατάλοιπα εργασιών (γρέζια, λιπαντικά λάσπες, σκόνες κ.α.), 
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καθαρισμός βιομηχανικών δαπέδων, εργαλειοδοτηρίων, μεταφορά εργαλείων και 
εξοπλισμού από τα συνεργεία στα σημεία εργασίας και στα επιτόπου εργοτάξια. 

 
1.3 ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΗΣ Κ-Λ 

 
1.3.1 Εργασίες καθαρισμού Αντλιοστασίου Μαζούτ Δεξαμενών Αποθήκευσης Υγρών 
Καυσίμων Σταθμού. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει καθημερινό καθαρισμό με διαλυτικά 

δαπέδων και με ατμό σχαρών φρεατίων εργασιών, καθαρισμό φίλτρων Μαζούτ, 
σχολαστικός καθαρισμός βιομηχανικού δαπέδου και των αντλιοστασίων από τυχόν 

διαρροές καυσίμου ύλης. Μεταφορά πυροσβεστήρων στο χώρο του Αντλιοστασίου 
από τις αποθήκες του ΑΗΣ. 
1.3.2 Εργασίες καθαρισμού λεκανών ασφαλείας Δεξαμενών Αποθήκευσης Υγρών 

Καυσίμων. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει καθαρισμό περιμετρικών καναλιών των 
λεκανών ασφαλείας, καθαρισμό των φρεατίων περισυλλογής συμπυκνωμάτων και 

όμβριων υδάτων, καθαρισμός των λεκανών από χυμένα κατάλοιπα διαρροών 
καυσίμων και υπολειμμάτων εργασιών αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμός με 

χορτοκοπτικό μηχάνημα όλων των λεκανών ασφαλείας από μικρά φυτά και χόρτα. 
1.3.3 Εργασίες καθαρισμού αποθηκών αντιρρυπαντικού εξοπλισμού. Καθαρισμός 
βιομηχανικών δαπέδων, μεταφορά αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, καθαρισμός 

ανεμών, ρίψη πλωτών φραγμάτων κατά τη παραλαβή υγρών καυσίμων από 
δεξαμενόπλοια. 

1.3.4 Εργασίες καθαρισμού αποθηκών πυρασφαλείας. Μεταφορά φιαλών, στους 
χώρους παραγωγής από την αποθήκη πυρασφάλειας , υποστήριξη ομάδας 
πυρασφαλείας του ΑΗΣ σε διαχείριση μανικών πυρασφάλειας και όλων των φορητών 

μέσων πυροπροστασίας. 
1.3.5 Εργασίες καθαρισμού εξοπλισμού Ημερήσιας Κατανάλωσης και διαχείρισης 

υγρών καυσίμων. Καθαρισμός βιομηχανικών δαπέδων, φρεατίων, αντλιοστασίων και 
λεκανών ασφαλείας, φίλτρων κ.α.  
1.3.6 Εργασίες άντλησης πετρελαίου και καθαρισμού της αντλίας μεταφοράς / 

φρεατίου, πλησίον αρχαιολογικού χώρου. 
 

Α2. Εργασίες υποστήριξης εναλλασσόμενων βαρδιών λειτουργίας 
εγκαταστάσεων παραγωγής του ΑΗΣ Κ-Λ Τομέων Λειτουργίας και Χημείου. 

 

Α2.1 Εργασίες καθαρισμού συγκεκριμένων μηχανημάτων ή τμημάτων των Μονάδων 
εκτός του πρωινού ωραρίου από 15:15 έως και 22:00. 

Α2.2 Εργασίες προετοιμασίας εκκίνησης ή κράτησης μηχανημάτων, δικτύων ή τμημάτων 
των εγκαταστάσεων. 

Α2.3 Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ρυπάνσεων (υγρών καυσίμων, λαδιών κ.λπ.), 

μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό Λειτουργίας των Μονάδων. 
Α2.4 Μεταφορά πριονιδιού και άλλων εργασιών που θα προκύψουν ειδικά μετά το  πέρας 

του πρωινού ωραρίου. 
Α2.5 Εργασίες διακίνησης και διανομής εγγράφων και εντύπων από και προς τον Τομέα 

Λειτουργίας. 

Α2.6 Εργασίες διακίνησης υλικών και αναλωσίμων από την αποθήκη ή άλλα τμήματα του 
Σταθμού προς τους Θαλάμους Ελέγχου. 

Α2.7 Εργασίες μεταφοράς γεύματος καθώς και τροφοδοσίας και διανομής εμφιαλωμένων 
νερών, τοστ κ.τ.λ. του κυλικείου των Μονάδων του Σταθμού στους επιτόπου 
Θαλάμους Ελέγχου. 

Α2.8 Λειτουργία μικρού κυλικείου που βρίσκεται στις Μονάδες και λοιπές βοηθητικές 
εργασίες. 
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Α3. Ωράριο Εργασίας – Διάθεση και Αποζημίωση Εργατικού Προσωπικού 

 
Oι εργασίες της παραγράφου Α1 εκτελούνται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες σε ωράριο 

07:15π.μ.–15:15μ.μ εκτός εάν απαιτηθεί η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού 
που θα εγκρίνει ο Επιβλέπων Μηχανικός ΔΕΗ σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο Τομέα. 
Όλες οι εργασίες της παραγράφου Α1 που τιμολογούνται στα άρθρα Α-1 έως και Α-3 του 

τιμολογίου προσφοράς εκτελούνται από 10 εργάτες σε 8ωρη βάση, ορίζοντας το δείκτη 
εργατικού δυναμικού στην ελάχιστη τιμή 10 για τις συγκεκριμένες εργασίες.  

 
      Σε περίπτωση κατά την οποία ο όγκος των απαιτούμενων εργασιών απαιτεί την αύξηση 

του πιο πάνω δυναμικού, σε μεγαλύτερες ακέραιες τιμές, τότε θα προσαυξάνεται και η 

τιμή του Άρθρου 1 του τιμολογίου σύμφωνα με το πηλίκο (τεχνικό δυναμικό / 10). 
Για δε την περίπτωση όπου ο Ανάδοχος, για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν δύναται να 

διατηρήσει την ελάχιστη τιμή εργατικού δυναμικού (10), τότε θα μειώνεται και η τιμή 
των Άρθρων Α-1 έως και Α-3 του τιμολογίου σύμφωνα με το πηλίκο (τεχνικό δυναμικό 

/ 10). Η όποια αδυναμία του Αναδόχου να διατηρήσει την ελάχιστη τιμή τεχνικού 
δυναμικού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε συνεχόμενη διάρκεια την μία (1) εβδομάδα. 
Συνολική μείωση του τεχνικού δυναμικού κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης (1 έτος) 

μεγαλύτερη του 2,5% (δέκα εργάσιμες ημέρες) δεν είναι επιτρεπτή. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα ενεργοποιούνται οι ποινικές ρήτρες όπως αυτές περιγράφονται στο 

Συμφωνητικό. 
Οι εργασίες της παραγράφου Α2 εκτελούνται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες σε ωράριο 
06:00π.μ.–14:00μ.μ. και 14:00μ.μ.–22:00μ.μ. και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες σε 

ωράριο 06:00π.μ.–14:00μ.μ.  
Όλες οι εργασίες της παραγράφου Α2 που τιμολογούνται στα άρθρα Α-4 του τιμολογίου 

προσφοράς εκτελούνται από 2 έως 3 εργάτες σε 8ωρη βάση.  
 

      

Η όποια αδυναμία του Αναδόχου να διατηρήσει την ελάχιστη τιμή τεχνικού δυναμικού 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε συνεχόμενη διάρκεια την μια (1) εβδομάδα. Συνολική 

μείωση του τεχνικού δυναμικού κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης (1 έτος) 
μεγαλύτερη του 2,5% (δέκα εργάσιμες ημέρες) δεν είναι επιτρεπτή. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα ενεργοποιούνται οι ποινικές ρήτρες όπως αυτές περιγράφονται στο 

Συμφωνητικό. 
 

 

Β.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 

 

Β1. Αντικατάσταση φίλτρων εισόδου αέρα καύσης Αεριοστροβίλων Μονάδων IV 

& V. 

 

Β1.1 Μονάδα IV  

 

Ο κάθε Αεριοστρόβιλος διαθέτει ξεχωριστό σύστημα φιλτραρίσματος αέρα καύσης στο 

οποίο και εμπεριέχονται τα παρακάτω είδη φίλτρων: 

330 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ AAF M80 24"x24"x3,75"  (1 ΣΕΙΡΑ) 
κατασκευασμένο από ίνες γυαλιού και το βάρος ενός τέτοιου φίλτρου δεν υπερβαίνει τα 

200gr και έχουν διαστάσεις 610x610x95mm. 
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319 ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AAF M81 25"x25"x3" (1 ΣΕΙΡΑ) 

κατασκευασμένο από ίνες γυαλιού και το βάρος ενός τέτοιου φίλτρου δεν υπερβαίνει τα 
200gr και έχουν διαστάσεις 635x635x75mm. 

 
319 ΤΕΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ AAF Duravee DV95 (1 ΣΕΙΡΑ) 
Τα φίλτρα αυτά είναι διαστάσεων 592x592x292mm, βάρους το κάθε ένα 1kg περίπου. 

Συγκεκριμένα, τα εγκατεστημένα φίλτρα απομακρύνονται και καθαρίζονται τα 
φατνώματα, το δάπεδο και οι αποχετεύσεις εξυδάτωσης πριν την τοποθέτηση των νέων. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται  ώστε κατά την διακίνηση (απομάκρυνση 
παλαιών και τοποθέτηση νέων) να μην ρυπαίνονται τα νέα φίλτρα, ούτε και ο περιβάλλων 
χώρος εντός αλλά και εκτός του κτιρίου των φίλτρων. 

Τα καινούρια φίλτρα θα χορηγούνται στον Ανάδοχο από την Αποθήκη του Σταθμού και 
θα μεταφέρονται στο χώρο του έργου με δικά του μέσα. 

Πριν την εγκατάσταση των καινούργιων φίλτρων θα επιθεωρηθεί η καθαρότητα των 
χώρων από τον Εντεταλμένο Μηχανικό του Σταθμού. 

Η εργασία ολοκληρώνεται μετά την Επιθεώρηση από τον Εντεταλμένο Μηχανικό του 
Σταθμού, αφού διαπιστωθεί ότι όλα τα φίλτρα είναι τοποθετημένα μέσα στα φατνώματα, 
έχουν ασφαλιστεί, έχουν απομακρυνθεί τα παλαιά φίλτρα εκτός του Σταθμού και ο χώρος 

εντός του κτιρίου των φίλτρων είναι καθαρός, στεγνός και δεν υπάρχουν ξένα 
αντικείμενα. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά τυχόν προβλήματα στην ασφάλιση των φίλτρων και 
η εργασία αυτή θα τιμολογείται απολογιστικά. 
Η μεταφορά των φίλτρων εντός του χώρου θα γίνεται με χρήση των ανυψωτικών μέσων 

του χώρου εισαγωγής αέρα. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει την καλή λειτουργία αυτών τόσο προ όσο και κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

 
Όλα τα μεταχειρισμένα προφίλτρα θα συσκευάζονται και θα μεταφέρονται, με μέσα του 

Αναδόχου, σε ειδικό χώρο εντός του ΑΗΣ, που θα υποδεικνύεται από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. Τα τελικά φίλτρα θα μεταφέρονται με μέσα του Αναδόχου εντός του ΑΗΣ σε 
συγκεκριμένο χώρο.  

 
Β1.2 Μονάδα V  

 

Ο Αεριοστρόβιλος διαθέτει  σύστημα φιλτραρίσματος αέρα στο οποίο και εμπεριέχονται 

60 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ (DRIFT ELIMINATORS) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 60x( 124" x 36") και τα 

παρακάτω είδη φίλτρων: 

60 ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ BRADEN COALESCER MAT 124΄΄x 36΄΄ x 3΄΄ (1 
ΣΕΙΡΑ) 

Κάθε τεμάχιο φίλτρου είναι κατασκευασμένο από ίνες γυαλιού και έχει βάρος 1,4kg 
περίπου. Είναι σε ρολά  με συνολικό αριθμό 60. 

 
450 ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ BRADEN PFS4 (1 ΣΕΙΡΑ) 

Κάθε τεμάχιο φίλτρου έχει βάρος 0,5kg περίπου και διαστάσεις 24" x 24" x 4". 
 
450 ΤΕΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ BRADEN TRICEL 95 (1 ΣΕΙΡΑ) 

Κάθε τεμάχιο φίλτρου έχει βάρος 3kg και διαστάσεις 24" x 24" x 12". 
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Τα εγκατεστημένα φίλτρα απομακρύνονται και καθαρίζονται τα φατνώματα το δάπεδο 
και οι αποχετεύσεις εξυδάτωσης  καθώς και οι διαχωριστές, πριν την τοποθέτηση των 

νέων. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται ώστε κατά την διακίνηση 
(απομάκρυνση παλαιών και τοποθέτηση νέων) να μην ρυπαίνονται τα νέα φίλτρα, ούτε 

και ο περιβάλλων χώρος εντός αλλά και εκτός του κτιρίου των φίλτρων. Το κάθε ένα 
στοιχείο προ φίλτρου (Coalescer mat) έχει μήκος 3 μέτρα και ασφαλίζεται στη θέση του 
με διαμήκεις χαλύβδινες γωνίες (α/α Β3 στο σχέδιο 154Β2580) και από ένα πλαίσιο 

συγκράτησης κατασκευασμένο από αλουμίνιο και πλαστικό κάλυμμα (σχέδιο 154Β2580). 
Τα καινούρια φίλτρα θα χορηγούνται στον Ανάδοχο από την Αποθήκη του Σταθμού και 

θα μεταφέρονται στο χώρο του έργου με δικά του μέσα. 
Η εργασία ολοκληρώνεται μετά την Επιθεώρηση από τον Εντεταλμένο Μηχανικό της ΔΕΗ, 
αφού διαπιστωθεί ότι όλα τα φίλτρα είναι τοποθετημένα μέσα στα φατνώματα, έχουν 

ασφαλιστεί, έχουν απομακρυνθεί τα παλαιά φίλτρα εκτός του Σταθμού και ο χώρος εντός 
του κτιρίου των φίλτρων είναι καθαρός, στεγνός και δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα. 

Η μεταφορά των φίλτρων εντός του χώρου θα γίνεται με χρήση των ανυψωτικών μέσων 
του χώρου εισαγωγής αέρα. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει την καλή λειτουργία τόσο προ όσο και κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών. 
Όλα τα μεταχειρισμένα προφίλτρα θα συσκευάζονται και θα μεταφέρονται, με μέσα του 

Αναδόχου, σε ειδικό χώρο εντός του ΑΗΣ που θα υποδεικνύεται από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. Τα τελικά φίλτρα θα μεταφέρονται με μέσα του Αναδόχου, εντός του ΑΗΣ, σε 

συγκεκριμένο χώρο.  
 

Β1.3 Χρονικός Προγραμματισμός εργασιών αντικατάστασης φίλτρων αέρα 

αναρρόφησης Αεριοστροβίλων. 

 

Τα προφίλτρα πρώτης σειράς  θα αλλάξουν και στους 4 αεριοστροβίλους στις 

ενδοσκοπικές επιθεωρήσεις τους την Άνοιξη 2025 και στις ετήσιες επιθεωρήσεις τους το 

Σεπτέμβριο 2025.  Στις ετήσιες επιθεωρήσεις θα αντικατασταθούν και οι δεύτερες σειρές 

φίλτρων και στους 4 αερισοτροβίλους. Τελικά φίλτρα δεν αναμένεται να 

αντικατασταθούν. 

 

Β2. Εργασίες καθαρισμού ψυγείων Μονάδων Νο IV & V του ΑΗΣ Κερατέας - 

Λαυρίου. 

 

Το υπόψη έργο αφορά όλες τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού των αυλών (πλευράς 

θαλάσσης) των παρακάτω ψυγείων: 

✓ Κύριων ψυγείων στροβίλου των Μονάδων ΙV & V.  

✓ Δύο (2) ψυγείων κλειστού ψυκτικού κυκλώματος Μονάδας IV. 

✓ Έξι (6) ψυγείων κλειστού ψυκτικού κυκλώματος των Αεριοστροβίλων Μονάδας 

IV (δύο ανά Αεριοστρόβιλο) 

✓ Αντικατάσταση ανοδίων δικτύου θαλάσσης. 

✓ Ανέγερση και αποξήλωση ικριωμάτων για όπου χρειαστεί. 

 

Β2.1 Καθαρισμός Κύριο Ψυγείο Στροβίλου  Μονάδος IV  

 

To Κ. Ψυγείο θα παραδοθεί στον Ανάδοχο υδραυλικά εκκενωμένο και απομονωμένο. 
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Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

• Θα ανοιχθούν από τον Ανάδοχο οι πόρτες επιθεωρήσεως του Ψυγείου του 

Στροβίλου με την προϋπόθεση αυτό να είναι πλήρως εκκενωμένο. 

• O καθαρισμός των αυλών του Ψυγείου γίνεται με χρήση υδροβολής υψηλής πίεσης 

με διαμορφωμένο κατάλληλο ακροφύσιο εισόδου στους αυλούς που  η ΔΕΗ Α.Ε. 

θα παρέχει στον Ανάδοχο μαζί τον ειδικό εξοπλισμό καθαρισμού αυλών τύπου  

βούρτσας (brush tube cleaner) της εταιρείας CONCO INC. 

o Ο αριθμός των παρεκταμάτων καθαρισμού που θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο 

θα είναι περίπου τέσσερις (4000) χιλιάδες. 

o Κατόπιν τούτου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τον καθαρισμό των 

αυλών του Κύριου Ψυγείου του Στροβίλου τμηματικά, επαναλαμβάνοντας 

την εργασία όσες φορές απαιτηθεί προκειμένου να καλυφθεί όλο το πλήθος 

των αυλών.  Σε περίπτωση που κάποιο βύσμα παραμείνει εντός του αυλού 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφράξει τον αυλό με μηχανικά μέσα. Για την 

αποφυγή του παραπάνω, θα πραγματοποιείται έλεγχος αυλών σε κάθε 500 

βύσματα που θα ρίχνονται για  καθαρισμό αυτών. Ακόμη ο χειριστής του 

μηχανήματος καθαρισμού των αυλών, θα πρέπει να παρακολουθεί τα 

μανόμετρα που είναι εγκατεστημένα στο μηχάνημα. Ο αριθμός των αυλών 

του Κύριου Ψυγείου είναι 25.070, εξωτερικής διαμέτρου 18mm και πάχους 

0,5mm. Πριν την εκτέλεση της εργασίας καθαρισμού, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εγκαταστήσει ειδικό τεμάχιο περισυλλογής των 

παρεκταμάτων καθαρισμού στην πλευρά εξόδου τους, το οποίο θα 

χορηγηθεί από τον ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου. 

o Μετά το πέρας του καθαρισμού και την επιθεώρηση αυτού από αρμόδιο 

όργανο της ΔΕΗ / ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει συγκεντρωμένα και καθαρισμένα τα παρεκτάματα καθαρισμού.  

• Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει όλα τα ανόδια προστασίας από 

ηλεκτρόλυση όπου αυτά είναι τοποθετημένα μέσα στο Κύριο Ψυγείο. Τα ανόδια 

θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από τον ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου. 

Οι παραπάνω εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν και εν λειτουργία της Μονάδας. Σε 

αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει εξοπλισμό εξαερισμού και 

αφύγρανσης του χώρου εργασίας και θα λάβει πιστοποιητικό εισόδου σε περιορισμένο 

χώρο (confined space) αντίστοιχο με αυτό του ΑPI 2014, που θα έχει εκδοθεί από 

κατάλληλο πιστοποιημένο Τρίτο Φορέα. Ο Ανάδοχος θα παραλάβει εξαεριστήρα 

(παροχής 5000m3/h ισχύος 2,2ΚW) και αφυγραντή από τον ΑΗΣ (Munters 

ισχύος1,1KW). Εάν απαιτηθεί ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει επιπρόσθετο δικό του 

εξοπλισμό για διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών εργασίας. 

 

Β2.2 Καθαρισμός ψυγείων κλειστού ψυκτικού κυκλώματος Στροβίλου, και 

κλειστού ψυκτικού κυκλώματος Αεριοστροβίλου Μονάδας IV. 

 

Tα  ψυγεία θα παραδοθούν εκκενωμένα και απομονωμένα στον Ανάδοχο:  

 

Η εργασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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• Αποσυναρμολόγηση εκκενωτικών επιστομίων υδροκιβωτίων εισόδου, εξόδου 

θαλάσσης. 

• Αποσυναρμολόγηση των πωμάτων των  υδροκιβωτίων στα ψυγεία 

Aεριοστροβίλων, ή των ανθρωποθυρίδων καθαρισμού στα ψυγεία του 

Aτμοστροβίλου. 

• Οι αυλοί σε όλους τους εναλλάκτες είναι εγκατεστημένοι σε ευθύγραμμη διάταξη. 

Ο μηχανικός καθαρισμός των  αυλών θα γίνει με χρήση υδροβολής υψηλής πίεσης 

με διαμορφωμένο κατάλληλο ακροφύσιο εισόδου στους αυλούς. Ο αριθμός των 

αυλών του κάθε ενός ψυγείου του κλειστού ψυκτικού κυκλώματος Ατμοστροβίλου 

είναι 834 με εξωτερική διάμετρο 18mm και πάχος αυλού 0,5mm μήκους 8064 

mm.. Η εξωτερική διάμετρος των αυλών του ψυγείου του κλειστού ψυκτικού 

κυκλώματος Aεριοστροβίλου είναι 19mm και πάχος αυλού 1,25mm. Αριθμός 

αυλών ανά εναλλάκτη 450 αυλοί. 

• Η αντικατάσταση των ανοδίων  από ψευδάργυρο – αλουμινίου  στο χώρο των 

υδροκιβωτίων. Τα ανόδια  θα χορηγηθούν από τη  ΔΕΗ ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου. 

Αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων των φλαντζών τοποθέτησης των ανοδίων. 

• Συναρμολόγηση των πωμάτων και των ανθρωποθυρίδων καθαρισμού 

υδροκιβωτίων με αντικατεστημένα παρεμβύσματα ώστε να στεγανοποιούν 

πλήρως. Τα παρεμβύσματα θα παραδοθούν από ΔΕΗ. 

• Αντικατάσταση όλων των εκκενωτικών και εξαεριστικών επιστομίων των 

υδροκιβωτίων και καθαρισμός των αντίστοιχων γραμμών. 

• Στα υλικά καθαρισμού των ψυγείων απαιτούνται προεκτάσεις οι οποίες θα 

μπορούν να δεχθούν στα άκρα συρματόβουρτσες διαφόρων διαμετρημάτων. Όλα 

τα απαιτούμενα υλικά καθαρισμού καθώς εργαλεία συναρμολόγησης , 

αποσυναρμολόγησης των πωμάτων των ψυγείων και των επιστομίων εισόδου, 

εξόδου θα τα χορηγεί ο Ανάδοχος και το κόστος θα περιλαμβάνεται στο 

εργολαβικό αντάλλαγμα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα διαθέτει σε όλη τη 

διάρκεια του έργου στον ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου. Ακόμη ο βοηθητικός εξοπλισμός 

(ικριώματα όπου απαιτούνται, ανυψωτικά μέσα) θα είναι της ευθύνης του 

αναδόχου και θα παρέχεται από τον Ανάδοχο σε όλη τη διάρκεια του έργου. Η 

ΔΕΗ θα χορηγεί τα επιστόμια και τα ανόδια και τα στεγανοποιητικά υλικά μόνο. 

 

Β2.3  Εργασίες καθαρισμού Κύριο Ψυγείο Στροβίλου Μονάδας Νο.V/385MW 

ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου  

 

Η εργασία αυτή είναι ακριβώς ίδια με αυτή της παραγράφου 1.1 , θα εκτελεσθεί με τον 

ίδιο εξοπλισμό ιδιοκτησίας ΔΕΗ με διαφορετικού διαμετρήματος παρεκτάματα 

καθαρισμού που θα είναι τύπου βούρτσας (brush type cleaner). 

• Για τον καθαρισμό του Κύριου Ψυγείου    

o  Ο αριθμός των αυλών του Κύριου Ψυγείου είναι 13.514, εξωτερικής 

διαμέτρου 25,4mm και πάχους 0,7mm. Πριν την εκτέλεση της εργασίας 

καθαρισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει ειδικό τεμάχιο 

περισυλλογής των παρεκταμάτων καθαρισμού στην πλευρά εξόδου τους, 

το οποίο θα χορηγηθεί από τον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου. 
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o Μετά το πέρας του καθαρισμού και την επιθεώρηση αυτού από αρμόδιο 

όργανο της ΔΕΗ / ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει συγκεντρωμένα και καθαρισμένα τα παρεκτάματα καθαρισμού.  

• Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει όλα τα ανόδια προστασίας από 

ηλεκτρόλυση όπου αυτά είναι τοποθετημένα μέσα στο Κύριο Ψυγείο. Τα ανόδια 

θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από το ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου. 

Οι παραπάνω εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν και εν λειτουργία της Μονάδας. Σε 

αυτή την περίπτωση ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 1.1. 

 

Β2.4 Δοκιμές και παραλαβή Κύριων Ψυγείων μετά από τον καθαρισμό.  

 

Μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού του Κύριου Ψυγείου θα γίνει έλεγχος οπτικός 

για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εντός των αυλών παρεκτάματα καθαρισμού τα οποία 

οφείλει να αφαιρέσει όλα ο Ανάδοχος χωρίς επιπλέον χρέωση. 

Κατά την συναρμολόγηση των ψυγείων, βοηθητικών συστημάτων τους, δεν πρέπει να 

παρουσιάσουν καμία διαρροή, όπως από τα υδροκιβώτια τους, από τις τσόντες των 

επιστομίων εισόδου εξόδου θαλάσσης των ψυγείων κ.λπ. Σε περίπτωση διαρροής των 

ψυγείων από τα παρεμβύσματα των υδροκιβωτίων τους, από τις τσόντες των επιστομίων 

εισόδου εξόδου θαλάσσης κτλ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του μέσα, υλικά 

και προσωπικό να αποκαταστήσει, χωρίς να έχει το δικαίωμα να απαιτήσει επιπλέον 

αποζημίωση. 

 

Β2.5 Χρονικός Προγραμματισμός εργασιών καθαρισμού Ψυγείων. 

 

Όλα τα ψυγεία και των δύο Μονάδων που αναφέρονται παραπάνω, θα καθαρισθούν κατά 

τη διάρκεια των ετήσιων επιθεωρήσεων του Σεπτεμβρίου 2025. 

 

 Β3. Εργασίες καθαρισμού υδροληψιών θαλασσινού νερού Μονάδων. 

  

Β3.1.  Εργασίες καθαρισμού υδροληψίας  Μονάδας Νο. ΙV  

 

Η Μονάδα IV του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου διαθέτει σύστημα λήψης νερού θαλάσσης για 

την ψύξη διαφόρων εγκαταστάσεων. 

Οι εγκαταστάσεις αυτές απαιτούν περιοδικό καθαρισμό λόγω των επικαθήσεων στις 

επιφάνειες μικροοργανισμών της θαλάσσης (μύδια, όστρακα, φερτές ύλες 

μικροοργανισμοί κ.λπ.). 

Αναλυτικά, οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν ενδεικτικά - και όχι 

περιοριστικά - τα ακόλουθα: 

Ηλεκτρικές απομονώσεις μηχανημάτων, υδραυλική απομόνωση  και εκκένωση χώρου 

υδροληψίας από αρμόδιους του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.  

Τα σκέλη των υδροληψιών θα παραδοθούν στον Ανάδοχο κενά θαλασσίου ύδατος. Οι 

εργασίες που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο περιλαμβάνουν τα εξής: 

α.  Ανέγερση ικριωμάτων εντός του χώρου της υδροληψίας. 

β. Καθαρισμός των επιφανειών με σκοπό την απομάκρυνση των  επικαθήσεων. 

             - Επιφάνειες που θα καθαριστούν: 
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➢ Καθαρισμός πλευρικών τοιχωμάτων και πυθμένων χώρων υδροληψίας 

(επιφάνεια από μπετόν). 

➢ Καθαρισμός μηχανικών φίλτρων – εσχαρών (επιφάνειες μεταλλικές). 

➢ Καθαρισμός οδηγών δικράνων (επιφάνειες μεταλλικές). 

➢ Καθαρισμός οδηγών περιστρεφόμενων φίλτρων (επιφάνειες 

μεταλλικές). 

➢ Καθαρισμός δικλείδων αντεπιστροφής ασφαλείας (επιφάνειες 

μεταλλικές). 

➢ Καθαρισμός κλιμάκων προσέγγισης (επιφάνειες μεταλλικές). 

➢ Επισκευή μεταλλικών σιτών και λάστιχων στεγανοποίησης 

περιστρεφόμενου φίλτρου. 

➢ Ο καθαρισμός των επιφανειών από τις επικαθήσεις θα γίνει με μηχανικά 

μέσα και κατάλληλα εργαλεία ιδιοκτησίας του Αναδόχου, όπως ξύστρες, 

σπάτουλες, ενώ επιτρέπεται και η χρήση υδροβολής Υ.Π. ή και 

αερόβουρτσας. 

➢ Οι επιφάνειες θα παραδοθούν στον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου πλήρως 

καθαρές. 

➢ Τα προϊόντα καθαρισμού, συνήθως φερτή ύλη και θαλάσσιοι 

μικροοργανισμοί, θα συγκεντρωθούν στους πυθμένες των χώρων του 

σκέλους, θα μεταφερθούν με βαρέλια ή ζεμπίλια με χρήση ανυψωτικών 

μέσων του Αναδόχου σε υπαίθριο χώρο πλησίον της υδροληψίας, θα 

φορτωθούν σε όχημα του Αναδόχου και θα αποκομισθούν σε νόμιμο 

χώρο διαθέσεως. Ο ΑΗΣ Κ-Λ θα διαθέσει προς χρήση την υπερκείμενη 

γερανογέφυρα ικανότητας 20 τόνων. Η δαπάνη απομάκρυνσης των 

υλικών – καταλοίπων των καθαρισμών από τον ΑΗΣ  Κερατέας – 

Λαυρίου στον χώρο απόρριψής τους, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

Ο Ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των καθαρισμών θα εκτελέσει εργασίες επισκευών 

των μεταλλικών κατασκευών των δικράνων και των περιστρεφόμενων φίλτρων σε 

απολογιστική βάση, θα αντικαταστήσει τα θυσιαζόμενα ανόδια της υδροληψίας και θα 

προχωρήσει σε καθαρισμούς της εγκατάστασης έγχυσης υποχλωριώδους νατρίου. 

Τα φθαρμένα ανόδια θα αποξηλωθούν από τη κάθε υδροληψία και θα αντικατασταθούν 

από νέα, τα οποία θα χορηγηθούν από την αποθήκη του Σταθμού, Η τοποθέτηση του 

κάθε ανοδίου γίνεται με κοχλίες.  

Τα παλαιά ανόδια θα μεταφερθούν με μέριμνα του Αναδόχου στο χώρο περισυλλογής 

scrap του Σταθμού. 

 

Β3.2 Καθαρισμός δεξαμενής υποχλωριώδους νατρίου Μον. IV  

 

Οι επικαθήσεις της δεξαμενής υποχλωριώδους νατρίου (χωρητικότητας 60m3) είναι 

άλατα χλωριούχου νατρίου και ανθρακικού ασβεστίου και μαγνησίου. Η πρόσφυση των 

επικαθήσεων αυτών επί των τοιχωμάτων και του πυθμένα της δεξαμενής είναι σχετικά 

χαλαρή, καθιστώντας τον θρυμματισμό και την αφαίρεσή τους εύκολη.  

Ο καθαρισμός θα εκτελεστεί με μηχανικά μέσα προκειμένου να απομακρυνθούν οι 

επικαθήσεις, ενδεικτικά αναφέρονται ξύστρες, φτυάρια, κ.λπ. 
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Στην συνέχεια, οι επικαθήσεις (εκτιμώμενος όγκος ~ 15m3) θα αποθηκεύονται εντός 

καταλλήλων σάκων μεταφοράς υλικών του Αναδόχου (slings) και θα μεταφέρονται σε 

κατάλληλο χώρο απόθεσής τους εντός Σταθμού. 

Τον μηχανικό καθαρισμό και την απομάκρυνση των επικαθήσεων, θα ακολουθήσει 

έκπλυση  με νερό από το δίκτυο γενικής χρήσης του Σταθμού από το προσωπικό του 

Αναδόχου. Μετά το πέρας της πλύσεως, ο Ανάδοχος οφείλει να καθαρίσει και 

απομακρύνει με δικά του μέσα κάθε φερτή ύλη από το φρεάτιο εκκένωσης της 

δεξαμενής.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να λύσει όλες τις κατακόρυφες και οριζόντιες φλαντζωτές 

σωληνώσεις του δικτύου έγχυσης υποχλωριώδους νατρίου και να τις καθαρίσει από τις 

επικαθήσεις αλάτων με χρήση υδροβολής Υ.Π. 

Εν συνεχεία ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει το δίκτυο επανασυναρμολογώντας 

όλες τις φλαντζωτές συνδέσεις στεγανά. Το δίκτυο θα δοκιμασθεί από τη ΔΕΗ ώστε να 

ελεγχθεί η στεγανότητά του. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και η αντικατάσταση 

τμημάτων δικτύου που δεν είναι δυνατό να καθαρισθούν με μηχανικά μέσα. Η ΔΕΗ θα 

παρέχει όλα τα υλικά νέου δικτύου καθώς και όλα τα μικροϋλικά των φλαντζωτών 

συνδέσεων. 

 

Β3.3  Εργασίες καθαρισμού υδροληψίας  Μονάδας Νο. V  

 

Οι εργασίες καθαρισμού υδροληψίας Μονάδας V είναι αντίστοιχες και της ίδιας δυσκολίας 

με αυτές της παραγράφου Β.1, που αφορούν τις εργασίες καθαρισμού της υδροληψίας 

της Μονάδας IV. 

 

Β3.4 Χρονικός προγραμματισμός καθαρισμού υδροληψιών. 

 

Οι υδροληψίες θα καθαρισθούν κατά τη διάρκεια των ετήσιων συντηρήσεων των 

Μονάδων το Σεπτέμβριο 2025. 

 

Β4. Εκτέλεση προπαρασκευαστικών και εργασιών προετοιμασίας Γενικής 

Επιθεώρησης Μονάδας V 

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας επιθεώρησης της Μονάδας V θα γίνουν 

προπαρασκευαστικές εργασίες που εντάσσονται στο πλαίσιο προετοιμασίας του ΑΗΣ 

ενόψει της Γενικής Επιθεώρησης του έτους 2026. Οι εργασίες αυτές είναι: 

- Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μονώσεων στον άνω νεκρό χώρο module 

1 Λέβητα Μονάδος. 

- Εγκατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών ικριωμάτων στο μεταβατικό 

αγωγό καυσαερίων (transition duct) για έλεγχο και επισκευή εσωτερικής 

μόνωσης και ελασμάτων καπναγωγού. 

- Εγκατάσταση ικριωμάτων εσωτερικά του Λέβητα για επιθεώρηση οδηγών 

και αντιστηρίξεων σερπαντινών προθέρμανσης Λέβητα. 

- Εγκατάσταση ικριωμάτων για ενδοσκόπηση αεριοστροβίλου. 

- Συντήρηση δικτύου αέρα ψύξης διαστολικών κάτω νεκρού χώρου Λέβητα. 
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- Εγκατάσταση μονωτικής ταινίας στις φλάντζες του αεραγωγού 

αεριοστροβίλου. 

- Εγκατάσταση σιδηροκατασκευή επιθεώρησης ανακουφιστικής σωλήνας 

εκρηκτικών αερίων από το χώρο του module 1.  

Β.4.1 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μονώσεων στον άνω νεκρό χώρο module 1 Λέβητα 

Μονάδος. 

Ο αντισυμβαλλόμενος αμέσως μετά την κράτηση της Μονάδας θα εγκαταστήσει επί της 

δευτερεύουσας σιδηροκατασκευής Λέβητα κλιμάκων και διαδρόμων πρόσβασης, ικρίωμα 

πρόσβασης σε όλη την επιφάνεια του άνω νεκρού χώρου module 1 και στους 3 συλλέκτες 

τελικού Υπερθέρμου και Ψυχρού και Θερμού Αναθέρμου Λέβητα. Η διάταξη του άνω 

νεκρού χώρου φαίνεται στο σχέδιο 11680MDD06240 και οι συνδέσεις του με τους τρείς 

εξωτερικούς συλλέκτες Υπερθέρμου και Αναθερμαντή παρουσιάζονται στο σχέδιο 

11680MDD03030. Ο άνω νεκρός χώρος περιλαμβάνει αυλούς, συλλέκτες 4”, και τους 

ατμαγωγούς σύνδεσης των συλλεκτών με τους 3 κύριους ατμαγωγούς που συνδέουν 

Λέβητα με ατμοστρόβιλο. Όλη αυτή η διάταξη έχει ύψος περίπου 6 μέτρα (από το 

υψόμετρο +23,824 έως το +29,830) πλάτος 12,5 και μήκος 4,5 μέτρα.  

Θα αφαιρεθεί η εξωτερική μόνωση του νεκρού χώρου σε όλη την εξωτερική επιφάνεια 

του και των διασυνδετικών αγωγών. Οι μονώσεις των 3 συλλεκτών δεν θα αφαιρεθούν.  

Περιγραφή διασυνδετικών αγωγών: 

α) Διασυνδετικοί αγωγοί HPHTSH με κωδικό HS12. Πλήθος αγωγών 24 με διαστάσεις 

114,3*13,49mm. 

β) Διασυνδετικοί αγωγοί HTRH με κωδικό RS12. Πλήθος αγωγών 48 με διαστάσεις 

114,3*6,02mm. 

γ) Διασυνδετικοί αγωγοί LTRH με κωδικό RS4. Πλήθος αγωγών 60 με διαστάσεις 

114,3*6,02mm. 

Μετά την επιθεώρηση του εξωτερικού κελύφους και των διαστολικών στεγανοποίησης 

καυσαερίων ο αντισυμβαλλόμενος θα επανατοποθετήσει τις μονώσεις των διασυνδετικών 

αγωγών σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου ALSTHOM 11680MDD06602. 

Β.4.2.  Εγκατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών ικριωμάτων στο μεταβατικό αγωγό 

καυσαερίων (transition duct) για έλεγχο και επισκευή εσωτερικής μόνωσης και 

ελασμάτων καπναγωγού. 

Στην παρούσα επισυνάπτεται τα σχέδια του μεταβατικού αγωγού με τον κατασκευαστικό 

όρο inlet duct ή transition duct 11680MDD09195h1& 2. Ο αντισυμβαλλόμενος θα 

εγκαταστήσει ικριώματα εξωτερικά και εσωτερικά του καπναγωγού ώστε: 

- Να διερευνηθεί το αίτιο διαφυγής καυσαερίων από τον άνω νεκρό χώρο 

λεπτομέρεια D2 σχεδίων 

- Να αποκατασταθεί προσωρινά η στεγανότητα οροφής του καπναγωγού 

πανέλα IC301,302 και 303.  
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- Να ελεγχθεί η κατάσταση της εσωτερικής μόνωσης της οροφής του 

καπναγωγού καθόλο το μήκος του καπναγωγού.  

- Να αριθμηθούν όλα τα εξωτερικά ελάσματα του καπναγωγού όπως αυτά 

ορίζονται στα σχέδια 11680ΜDD09195 Sh1&2. 

- Να αριθμηθούν όλα τα εσωτερικά ελάσματα της εσωτερικής μόνωσης του 

καπναγωγού όπως αυτά ορίζονται στα σχέδια 11680MDD06286 & 6287. 

Η εγκατάσταση των ικριωμάτων θα ξεκινήσει με την επόμενη ημέρα από την κράτηση 

της μηχανής με την ανέγερση των εξωτερικών. Για να επιθεωρηθούν τα πανέλα οροφής 

IC301,302 και 303 πρέπει να αφαιρεθεί προστατευτικό πανί (weather seal) εξωτερικά 

του κτιρίου του μηχανοστασίου, ώστε να είναι δυνατή η επιθεώρηση των πανέλων 

εξωτερικά. Τα εσωτερικά ικριώματα εκτιμάται ότι θα είναι δυνατή η ανέγερσή τους 4 

ημέρες μετά τη κράτηση της μηχανής. Το προστατευτικό πανί θα αντικατασταθεί με 

καινούργιο που θα διαθέσει ο ΑΗΣ. Η επισκευή των εξωτερικών πανέλων θα είναι με 

προσωρινά εξωτερικά επιθέματα. Μετά την ανέγερση των ικριωμάτων ο 

αντισυμβαλλόμενος θα αριθμήσει όλα τα πανέλα εξωτερικά και τις εσωτερικές θωρακίσεις 

σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και θα αναγνωρίσει όλα τα προβλήματα σε αυτά 

ώστε ο ΑΗΣ να οργανώσει την αντίστοιχη επισκευή το 2026 κατά τη διάρκεια της Γενικής 

Επιθεώρησης. Η αρίθμηση θα γίνει με εγχάραξη των κωδικών του κάθε πανέλου. 

Β.4.3. Εγκατάσταση ικριωμάτων εσωτερικά του Λέβητα για επιθεώρηση οδηγών και 

αντιστηρίξεων σερπαντινών προθέρμανσης Λέβητα.  

Τα αντίστοιχα σχέδια  των οδηγών των  σερπαντινών του Λέβητα 11680MDD06235 & 

6236 επισυνάπτονται. Ο αντισυμβαλλόμενος θα εγκαταστήσει ανάντι και κατάντι κάθε 

πακέτου (module) σερπαντινών ικρίωμα καθόλο το ύψος των πακέτων περίπου 21 μέτρα 

και καθόλο το πλάτος αυτών περίπου 12 μέτρα. Θα γίνουν συνολικά 6 πλατφόρμες ώστε 

να ελεγχθεί η κατάσταση όλων των οδηγών των σερπαντινών. Η ανέγερση θα ξεκινήσει 

από το ικρίωμα κατάντι του πακέτου 5 δύο ημέρες μετά την κράτηση της Μονάδας V και 

θα συνεχισθεί σταδιακά έως και το πακέτο 1. Τελευταίο ικρίωμα θα είναι αυτό ανάντι οτυ 

πακέτου 1. Θα ελεγχθεί η κατάσταση των οδηγών από εξειδικευμένο τεχνικό εξωτερικού 

Οίκου κατασκευής του Λέβητα. 

Β.4.4 Εγκατάσταση ικριωμάτων για ενδοσκόπηση αεριοστροβίλου V. 

Το ικρίωμα κατά την ενδοσκοπική επιθεώρηση του αεριοστροβίλου τον Απρίλιο 2025 θα 

γίνει κατά μήκος της οριζόντιας διαίρεσης μόνο από την πλευρά θαλάσσης και μόνο στο 

τμήμα του στροβίλου. Το ικρίωμα αυτό είναι σε ύψος 4 μέτρα σε μήκος 2 μέτρα. 

 Το ικρίωμα της ετήσιας επιθεώρησης  θα γίνει στην οριζόντια διαίρεση του 

αεριοστροβίλου και από τις 2 πλευρές σε ύψος +4 μέτρα περίπου καθόλο το μήκος του 

10 μέτρα. Επίσης θα εγκατασταθεί ικρίωμα στο εσωτερικό του αεραγωγού bellmouth για 

το πλύσιμο και τον έλεγχο των πτερυγίων συμπιεστή αεριοστροβίλου. 

Β.4.5. Συντήρηση δικτύου αέρα ψύξης διαστολικών κάτω νεκρού χώρου Λέβητα. 

Τα διαστολικά κάτω νεκρού χώρου φαίνονται στο σχέδιο 11680ΜDD06295 τα οποία 

λόγω συνεχών αστοχιών αντικαταστάθηκαν με διαστολικά σύμφωνα με τα σκαριφήματα 
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ΑΗΣ Κ-Λ…. τα οποία ψύχονται και με εξωτερικό αέρα στεγανοποίησης μέσω 2 φυσητήρων 

ικανότητας 250Νm3/hr στα 75kPa. Ο αντισυμβαλλόμενος θα αντικαταστήσει όσα 

διαστολικά έχουν αστοχήσει με καινούργια που θα παραδώσει η ΔΕΗ σε τρία τεμάχια 

9σκαριφήματα ΑΗΣ), θα αντικαταστήσει τους εύκαμπτους σωλήνες παροχής αέρα ψύξης 

συνολικά 48 τεμάχια με υλικό που θα παραδώσει η ΔΕΗ. Οι εύκαμπτοι μονώνονται προς 

προστασία από θερμική ακτινοβολία. 

Β.4.6. Εγκατάσταση μονωτικής ταινίας στις φλάντζες του αεραγωγού αεριοστροβίλου. 

Ο αεραγωγός του αεριοστροβίλου αποτελείται από δύο τμήματα το filter house (σχέδιο 

154Β2575/Α040 τρία φύλλα ) και τον κυρίως αεραγωγού (σχέδιο 154Β2567 πέντε 

φύλλα) . Ο αντισυμβαλλόμενος θα εγκαταστήσει ικριώματα σε όλες τις φλάντζες του 

αεραγωγού.  Στο filter house υπάρχουν 3 φλάντζες διαστάσεων 12,3*15,75 μέτρα 

περίπου και μία φλάντζα (Τομή Β4) διαστάσεων  6,3*6,3 περίπου. Στον κυρίως 

αεραγωγό υπάρχουν 5 φλάντζες τετραγωνικής διατομής 6,3*6,3 μέτρα (διατομές D4 και 

D7) εξωτερικά του κτιρίου του μηχανοστασίου. Εσωτερικά του δικτύου υπάρχουν επτά 

φλάντζες που ξεκινούν από την D4 και J2 και είναι ορθογωνικής διατομής ξεκινώντας 

από 6,4*6,4 (διατομή D4) και καταλήγουν σε 8,5*3 μέτρα (διατομή J2). 

Η κάτω φλάντζα εισόδου αέρα όπως και οι ανατολικές φλάντζες του filter house ξεκινάνε 

από ένα υψόμετρο +13 μέτρων περίπου και απαιτείται ικρίωμα από το έδαφος. Στις 

δυτικές φλάντζες το ικρίωμα θα ξεκινήσει από το πατάρι εισόδου στα filter house όπως 

φαίνεται στο σχήμα. 

Αντίστοιχα για τον κύριο αεραγωγό οι ανατολικές εξωτερικές φλάντζες θα έχουν ικρίωμα 

από το έδαφος ενώ οι δυτικές από το πατάρι εισόδου. Οι εσωτερικές φλάντζες από το 

επίπεδο των 11 μέτρων. 

Β.4.7. Εγκατάσταση σιδηροκατασκευής επιθεώρησης ανακουφιστικής σωλήνας 

εκρηκτικών αερίων από το χώρο του module 1.  

Η σιδηροκατασκευή αυτή είναι κατακόρυφη σκάλα μεταλλική από γαλβανισμένο χάλυβα 

ύψους 4 μέτρων και με προστατευτική πλάτη καθόλο το ύψος. Η σκάλα γίνεται ώστε να 

υπάρχει πρόσβαση στον εξαεριστικό σωλήνα για έλεγχο αδρανοποίησης του κύριου 

αγωγού φυσικού αερίου από πιστοποιημένο φορέα. Η κατακόρυφη σκάλα θα στηριχθεί 

επί της μεταλλικής κατασκευής του Μηχανοστασίου αφού αφαιρεθούν κατακόρυφα 

ηχομονωτικά πανέλα που στηρίζονται και αυτά στη μεταλλική κατασκευή του κτιρίου.   

 

 

Β5. Επισκευή καπναγωγού εξόδου καυσαερίων (Exhaust plenum) 

Αεριοστροβίλων Μονάδας IV. 

 

Η επισκευή θα γίνει μετά από επιθεώρηση του χώρου από την επιβλέπουσα υπηρεσία και θα 

εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης της εσωτερικής μόνωσης όπου αυτή έχει αποδομηθεί. Οι 

εργασίες αποκατάστασης της εσωτερικής μόνωσης διακρίνονται στις εξής επιμέρους κατηγορίες. 
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Β5.1. Αντικατάσταση εσωτερικής μόνωσης καπναγωγού. 

Πριν από κάθε εργασία αποξήλωσης τμημάτων της εσωτερικής μόνωσης, θα γίνει 

καταγραφή – μαρκάρισμα όλων των ανοξείδωτων επικαλυπτικών ελασμάτων. Τα 

επικαλυπτικά ελάσματα που θα αφαιρεθούν μαρκάρονται και επειδή θα 

επανατοποθετηθούν απαιτείται αποτύπωση με επιμέλεια. Μαζί με την μόνωση θα 

αντικατασταθούν μόνον οι ανοξείδωτες ροδέλες συγκράτησης-ολίσθησης των 

ελασμάτων θωράκισης και οι ανοξείδωτοι πείροι συγκράτησης.  

 

Β5.1.1 Αντικατάσταση εσωτερικής μόνωσης επίπεδων τμημάτων καπναγωγού  

Η εσωτερική μόνωση του καπναγωγού exhaust plenum αποτελείται από 5 στρώσεις 

κεραμοβάμβακα, πάχους κάθε στρώση 50mm και πυκνότητας 120 kg/m3. Η εσωτερική 

μόνωση συμπιέζεται περίπου κατά 20mm με τη βοήθεια κοχλιοτομημένων πείρων μήκους 

265mm. Οι πείροι εγκαθίστανται με βήμα 200mm προς όλες τις διευθύνσεις  (16 πείροι 

ανά m2). Επί του πείρου Ø12 και σε ύψος 235mm συγκολλάται ανοξείδωτη ροδέλα 

συγκράτησης Ø60mm.  

Οι πείροι είναι όλοι από υλικό AISI 410 και συγκολλούνται επί του καπναγωγού με 

ηλεκτρόδιο βάσης Νικελίου. Η εσωτερική μόνωση καλύπτεται με ανοξείδωτη σίτα σε δυο 

τουλάχιστον στρώσεις. Ο κεραμοβάμβακας είναι τοποθετημένος με συνεχή επικάλυψη 

και επ’ αυτού συμπιέζεται ανοξείδωτο έλασμα πάχους 3mm με τη χρήση του πλέγματος 

των εγκατεστημένων πείρων, όπως φαίνεται στα Σχέδια Νο 24 και Νο 25. Τα ανοξείδωτα 

περικόχλια συμπίεσης της εσωτερικής ανοξείδωτης θωράκισης συγκολλώνται επί του 

πείρου, αλλά επιτρέπουν μέσω της κάθε ροδέλας ολίσθησης την διαστολή της εσωτερικής 

θωράκισης προς όλες τις διευθύνσεις. Τα ανοξείδωτα ελάσματα τοποθετούνται με 

αλληλοεπικάλυψη σε όλες τις πλευρές τουλάχιστο 50mm. Η διάταξη τοποθέτησης των 

ανοξείδωτων ελασμάτων εσωτερικής θωράκισης στην πλευρά του exhaust plenum 

παρουσιάζεται στο Σχέδιο Νο. 25.  

 

Απόσπασμα    Σχεδίου Νο. 25: Διάταξη εσωτερικής μόνωσης 
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Β5.1.2  Αντικατάσταση εσωτερικής μόνωσης ακμών καπναγωγού 

 

Οι ακμές του καπναγωγού μονώνονται αντίστοιχα με τις πλευρές του καπναγωγού 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί να μονωθεί η 

κάθε ακμή του καπναγωγού με επικάλυψη των στρώσεων της μόνωσης. 

 

 
 

Απόσπασμα Σχεδίου Νο. 24: Διάταξη εσωτερικής μόνωσης στις ακμές του καπναγωγού 

 

Β5.1.3 Αντικατάσταση εσωτερικής μόνωσης περιοχών σύνδεσης καπναγωγού με exhaust 

frame και exhaust diffuser πλευράς Στροβίλου και πλευράς Γεννήτριας. 

 

Η μόνωση της περιοχής σύνδεσης του καπναγωγού exhaust plenum με τον 

Αεριοστρόβιλο γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια 25α και 25β. Οι εργασίες επισκευής θα 

καθορισθούν μετά την επιθεώρηση χώρου. 

 



 
 

 

Σελίδα 18 από 27 
 

 
 

Λεπτομέρεια Σχεδίου Νο.25 α:  Πλευρά Γεννήτριας, επικάλυψη     θωρακίσεων, 

κατασκευή από γωνία AISI 304, 60 x 60 x 5mm. Η ακτίνα καμπυλότητας R, θα 

οριστικοποιηθεί μετά την λήψη μετρήσεων ακριβείας. 

 

 

 

 
 

 

Απόσπασμα Σχεδίου Νο 25 β:  Πλευρά γεννήτριας και στροβίλου επικάλυψη 

θωρακίσεων, κατασκευή από γωνία AISI 304, 60 x 60 x 5mm και λάμα AISI 304, 80 x 

8mm. Οι ακτίνες καμπυλότητας θα οριστικοποιηθούν μετά την λήψη μετρήσεων 

ακριβείας. 
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Κατασκευή από γωνία AISI 304, 60 x 60 x 5mm.  

 

Β5.2 Υλικά 

 

Η Επιχείρηση θα χορηγεί στην Αποθήκη του Σταθμού όλα τα απαραίτητα υλικά (πρώτες 

ύλες) για την ανακατασκευή της εσωτερικής μόνωσης του καπναγωγού, ήτοι: 

α) Κεραμοβάμβακα σε ρολά πάχους 50mm, πυκνότητας 125 Kg/m3. Το MSDS του υλικού 

θα παραδοθεί στον Ανάδοχο, ώστε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα  αερισμού και να 

παρέχει τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας στο προσωπικό του που θα εγκαθιστά 

τη μονωτική ύλη. 

β) Πείρους Ø12 μήκους 270mm κοχλιοτομημένους στο ένα άκρο (σπειρώματος Μ12, 

μήκους 40mm) από υλικό AISI 410.  

γ) Ανοξείδωτη σίτα σε ρολά για τη συγκράτηση της εσωτερικής μόνωσης. 

δ) Ανοξείδωτο έλασμα AISI 409 πάχους 3mm σε κατάλληλες διαστάσεις, 

προδιαμορφωμένο-τρυπημένο για τοποθέτηση (αρμοκάλυπτρα-θωρακίσεις) 

ε) Ανοξείδωτες ροδέλες συγκράτησης και ολίσθησης πάχους 3mm. 

στ) Ανοξείδωτα περικόχλια Μ12 προέντασης εσωτερικής μόνωσης. 

ζ) Όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για την επισκευή των ελασμάτων των καπναγωγών 

και γενικά του εξοπλισμού (exhaust frame, exhaust diffuser). 

η) Όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης φλαντζών θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο. 

 

Β6. Επιθεώρηση επικαλυπτικών ελασμάτων οροφής Λεβήτων Μονάδος IV και V. 

Ο εξοπλισμός Λέβητα προστατεύεται με οροφή από επικαλυπτικές λαμαρίνες οροφής που 

έχει ανοίγματα για την εγκατάσταση σιγαστήρων και εκτονωτικών δοχείων σε περίπτωση 

ανοίγματος των ασφαλιστικών Μονάδας.  

Η διάταξη της σιδηροκατασκευής στήριξης των σιαγαστήρων και των επικαλυπτικών 

λαμαρινών φαίνεται σε μια σειρά σχεδίων: 

11680ΜDD01700-1701-1702-1703-1704 Τομές σιδηροκατασκευής Οροφής. 

11680ΜDD01720-1721-1722  Σχέδια σιγαστήρων ασφαλιστικών 

11680ΜDD01790 Sh1 έως Sh5.  Λεπτομέρειες εξαρτημάτων συνδέσμων 

σιδηροκατασκευής. 

Αντικείμενο του αντισυμβαλλόμενου είναι: 

- Η επιθεώρηση των επικαλυπτικών λαμαρινών και η αντιστήριξή τους σε 

περίπτωση προβλημάτων. 

- Εγκατάσταση ικριωμάτων σε κάθε σιγαστήρα και έλεγχος εσωτερικής 

κατάστασης και αποκατάσταση εξυδατικών γραμμών. 

 

 

 

Β.7. Διάθεση συνεργείου έκτακτων αναγκών ανέγερσης ικριωμάτων και 

αποκατάστασης μονώσεων ατμαγωγών και καπναγωγών. 
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Ο αντισυμβαλλόμενο οφείλει να έχει δυνατότητα κινητοποίησης συνεργείου ικριωμάτων 

και συνεργείου αφαίρεσης μονώσεων για διερεύνηση έκτακτης βλάβης εντός 8 ωρών 

από τη ειδοποίησή του από την επιβλέπουσα υπηρεσία.  

Για το λόγο αυτό ο αντισυμβαλλόμενος θα διαθέσει μόνιμα εγκατεστημένο container 

εντός του χώρου του ΑΗΣ με υλικά ικριωμάτων και λοιπό εξοπλισμό χρήσιμο για την 

ανέγερση του εξοπλισμού ικριώματος 500m3. Το συνεργείο που οφείλει να κινητοποιεί 

εντός 8 ωρών θα αποτελείται από 3 τεχνίτες ικριωμάτων και τον επιβλέποντα μηχανικό 

του αντισυμβαλλόμενο για έλεγχο με την επιβλέπουσα υπηρεσία του έκτακτου 

συμβάντος. 

 

 

 

 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 

 
Γ1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Γ1.1 Εξοπλισμός καθαρισμού βιομηχανικών χώρων. 

 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον εξοπλισμό καθαρισμού γενικής χρήσης για τις 
ανάγκες του έργου και τον εξοπλισμό καθαρισμού βιομηχανικών χώρων όπως αυτά 

περιγράφονται ακολούθως: 
 

1) Βιομηχανική σκούπα επώνυμης εταιρείας. Πλήθος: 2. 
2) Πλυστική μηχανική πιέσεως. Πλήθος τουλάχιστον: 1. 
3) Χορτοκοπτικό μηχάνημα. Πλήθος: 2. 

4) Ολόσωμες φόρμες προσωπικού με την επωνυμία της επιχείρησης του Αναδόχου. 
5) ΜΑΠ και για τα 11 άτομα, επαρκή σε είδος, ποιότητα και ποσότητα, αντίστοιχα με 

την προς εκτέλεση εργασία, υπό τον έλεγχο του Τεχνικού Ασφαλείας του Σταθμού. 
 

Γ1.2 Λοιπός εξοπλισμός του Αναδόχου. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει για το προσωπικό του κατάλληλα διαμορφωμένο, 

εμπορευματοκιβώτιο μετασκευασμένο σε οικίσκο ή οικίσκο τύπου ISOBOX, το οποίο θα 
αποτελεί χώρο αποδυτηρίων, χώρο φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, καθώς επίσης 
και χώρο φύλαξης των εργαλείων όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Επιπλέον θα 

πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό οικίσκο – γραφείο, τύπου ISOBOX, το οποίο θα αποτελεί 
χώρο στέγασης του προσωπικού του (κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων). Για τον λόγο 

αυτό ο οικίσκος θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική-τηλεφωνική εγκατάσταση (η σύνδεση 
θα γίνει μέριμνα της ΔΕΗ), γραφείο, κλιματιστικό, συσκευή Fax, φορητό ή σταθερό 
υπολογιστή, ανεξάρτητη διάταξη παροχής πόσιμου νερού με φιάλες (τις οποίες θα 

προμηθεύεται ο ίδιος ο Ανάδοχος) καθώς και φαρμακείο με τα αναγκαία είδη για παροχή 
πρώτων βοηθειών, απολύμανση, επίδεση τραυμάτων, κ.α. 

 
Γ2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σε καμία περίπτωση τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορούν να 
θεωρηθούν προσωπικό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή πρόσωπα συνδεδεμένα με οποιαδήποτε σχέση 

με αυτόν. Οι υπό οποιαδήποτε μορφή ή σχέση απασχολούμενοι από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ για 
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την εκτέλεση του κάθε έργου που ανατίθεται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ κατά περίπτωση, 
αποτελούν αποκλειστικά και μόνο προσωπικό αυτού, υπαγόμενοι αποκλειστικά στο 

διευθυντικό του δικαίωμα. 
 

Γ3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου θα παρευρίσκεται καθημερινά στον Σταθμό 

για να επιβλέπει και να συντονίζει το προσωπικό του, να επιλύει το όποιο πρόβλημα 
δημιουργείται, να εξετάζει τη φύση των εργασιών, να παρέχει κατάλληλες οδηγίες 

εργασίας και να συνεργάζεται αρμονικά με τους Εντεταλμένους Εκπροσώπους της 
Επιχείρησης. Επιπρόσθετα θα φροντίζει ώστε το προσωπικό του να λαμβάνει πάντα τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και θα εκτελεί καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας για 

το προσωπικό του, με πλήρεις υποχρεώσεις ως αυτές προβλέπονται από την 
κείμενη εργατική νομοθεσία και την νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία. Επιπλέον, θα συνεργάζεται με τον Τεχνικό Ασφαλείας του Σταθμού. 
 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία κατάσταση με το προσωπικό 
που θα απασχοληθεί κατά τη διάρκεια του Έργου. Υποχρεούται γενικά να ενημερώνει 
εγγράφως για τυχόν μεταβολές στη σύνθεση του προσωπικού του. Να σημειωθεί ότι όλες 

οι μεταβολές πρέπει να είναι επαρκώς δικαιολογημένες και δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να ξεπερνούν το 50% της δυναμικότητας-ποσότητας του δείκτη βαρύτητας 

των δύο ομάδων, ενώ δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η απουσία του 
Επιβλέποντος Μηχανικού του, ο οποίος θα πρέπει να αντικαθίσταται. 
 

3. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση τμήματος του 
προσωπικού, σε περίπτωση που αιτιολογημένα διαπιστώσει προβλήματα, που έχουν 

σχέση με την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και την ορθή εκτέλεση 
των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει το προσωπικό εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών. 

 
4. Για τον καλύτερο έλεγχο της εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης ο Ανάδοχος 

υποχρεώνεται να εφοδιάσει το προσωπικό του με στολή εργασίας οποιουδήποτε 
χρώματος (εκτός πρασίνου που φέρει η ΔΕΗ ώστε να διακρίνεται ευκρινώς) που θα φέρει 
την επωνυμία του και θα διαθέτει τα κατάλληλα ΜΑΠ ως εφόδια εργασίας (φόρμες, 

κράνη, γάντια, άρβυλα, μάσκες, ωτασπίδες ή ωτοβύσματα) στις εκάστοτε απαιτούμενες 
ποσότητες για την έγκαιρη, έντεχνη, εμπρόθεσμη και ασφαλή ολοκλήρωση των 

περιλαμβανομένων εργασιών. 
 
5. Ειδικά οι εργασίες καθαρισμών σε κινούμενο/περιστρεφόμενο εν λειτουργία 

εξοπλισμό, θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με τον Εντεταλμένο Μηχανικό της 
Επιχείρησης. Επίσης εργασίες, σε ηλεκτρικούς χώρους θα πραγματοποιούνται με 

ιδιαίτερη προσοχή και με την πλήρη συμμόρφωση προς τις οδηγίες και τις υποδείξεις του 
Εντεταλμένου Μηχανικού της Επιχείρησης. 
 

6. Είναι ευθύνη του Αναδόχου το θέμα της ασφάλειας του προσωπικού του κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών (ασφαλής πρόσβαση και 

παραμονή στους χώρους εργασίας, ασφαλείς μέθοδοι εργασίας, χρήση ατομικών μέσων 
προστασίας τήρηση των υπό των νόμων προβλεπόμενων κανονισμών εκτέλεσης κάθε 
εργασίας κ.λπ.). Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των γενικών αρχών 

Πρόληψης και Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας (Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96, Ν.1396/83 κ.λπ.). Επίσης ο Ανάδοχος πριν από 
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την υπογραφή της σύμβασης θα λάβει έγγραφο με την πολιτική για την υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα πλαίσια 

του διεθνούς Προτύπου OHSAS 45001:2018, που εφαρμόζει. 
 

6. Ο ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου εφαρμόζει επίσης Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2004. Σκοπός του είναι 
η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η συμμετοχή όλου του προσωπικού 

του ΑΗΣ αλλά και του προσωπικού του Αναδόχου, στην υποστήριξη του Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι ουσιαστική για την επιτυχία του. Ο Ανάδοχος θα 

παραλάβει από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Σταθμού ενυπόγραφα 
αναλυτικό σχετικό κείμενο, το οποίο θα προσκομίσει στον Εντεταλμένο Μηχανικό του 
Σταθμού, ως αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει η υπογραφή του Πρωτοκόλλου 

Εγκατάστασης Αναδόχου. Ο ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις 
εργασίες του Αναδόχου στην περίπτωση μη τήρησης κάποιου ή κάποιων από τους 

παραπάνω κανόνες. 
 

7. Δικαίωμα εποπτείας ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πλην του 
Εντεταλμένου Μηχανικού της ΔΕΗ έχει και ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του Σταθμού, στις 
υποδείξεις των οποίων ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συμμορφώνεται εάν διαπιστωθούν 

τυχόν ελλείψεις κατά τις επιθεωρήσεις. 
 

8. Είναι ευθύνη του Αναδόχου η απομάκρυνση εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ σε 
συγκεκριμένους χώρους αχρήστων υλικών (σκουπίδια κ.λπ.) τα οποία έχουν 
χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της εργασίας από τον Ανάδοχο. 

 
9.  Είναι ευθύνη του Αναδόχου η τήρηση των κανόνων υγιεινής και της καθαριότητας 

των χώρων εργασίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ασφαλή προστασία του υπολοίπου εξοπλισμού της Μονάδας και τον επιμελή καθαρισμό 
όλων των χώρων μετά το πέρας του έργου. 

 
10.  Είναι ευθύνη του Αναδόχου η αποφυγή οποιασδήποτε ζημίας στην εγκατάσταση. 

Οποιαδήποτε ζημιά στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις πρέπει να αποκατασταθεί 
πλήρως από τον Ανάδοχο και με την σύμφωνη γνώμη του Εντεταλμένου Μηχανικού. 
 

 
Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 

 

Δ1. Ικριώματα 

Τα προς κατασκευή ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Αναδόχου 
ή συνεργεία της ΔΕΗ θα αποτελούνται από κατάλληλους σιδηροσωλήνες για κατασκευή 

ικριωμάτων(για εσωτερικές εργασίες) ή από ειδικά για ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
πλαίσια(για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους) , συνδεόμενα μεταξύ τους μέσω ειδικών 

τεμαχίων-συνδέσμων, ανάλογα δε της θέσης και του ύψους των ικριωμάτων η 
κατασκευή και η στήριξη ή η αντιστήριξη αυτών θα πραγματοποιηθεί έτσι, ώστε η 
συνολική κατασκευή να είναι σταθερή, στιβαρή και ασφαλής σύμφωνα με τις 

προδιαγραφόμενες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1165, τα δε υλικά 
κατασκευής των ικριωμάτων θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 

HD 1039.  
Όλα τα επίπεδα εργασίας, οι διάδρομοι και τα διαζώματα σε οποιοδήποτε ύψος επί του 
ικριώματος, θα μαδερώνονται με μαδέρια κατάλληλου πλάτους και μήκους. Τα δάπεδα 
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εργασίας θα μαδερώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται όλα τα ανοίγματα του 
ικριώματος (μήκος, πλάτος) και να μην αφήνονται ανοίγματα μεταξύ των μαδεριών. 

Τα μαδέρια θα τοποθετούνται σε κάθε επίπεδο εργασίας, θα δένονται τόσο μεταξύ τους, 
όσο και με τη μεταλλική κατασκευή του ικριώματος. 

Η άνοδος στα διάφορα διαζώματα ή δάπεδα εργασίας θα διευκολύνεται με την 
εγκατάσταση του απαραίτητου αριθμού κλιμάκων (ξύλινες ή μεταλλικές σκάλες). Οι 
σκάλες θα είναι σταθερά δεμένες πάνω στον μεταλλικό σκελετό και επαρκούς αριθμού, 

ώστε να μην χρειάζεται η μετακίνησή τους για την άνοδο από διάζωμα σε διάζωμα.  
Στους διαδρόμους προσπέλασης ή στα διαζώματα εργασίας θα τοποθετηθούν ένα ή δύο 

προστατευτικά στοιχεία σαν προστατευτικά "κιγκλιδώματα" ύψους τουλάχιστον 1m για 
την ασφαλή παραμονή των εργαζομένων. Το κενό που υφίσταται μεταξύ της 
εγκατάστασης ή εξοπλισμού και ικριώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,3m έτσι, ώστε 

να υπάρχει πλήρης πλευρική προστασία των εργαζομένων. 
 Όλα τα υλικά και εργαλεία για την κατασκευή των ικριωμάτων θα διατεθούν από τον 

Ανάδοχο (π.χ. κλειδιά, σωληνώσεις, μαδέρια κλπ), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την 
φύλαξή τους. Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στο 

Εργοτάξιο επαρκή ποσότητα υλικών σκαλωσιάς, ώστε να δύναται να κατασκευάσει 
συγχρόνως το σύνολο των ικριωμάτων που απαιτούνται και σε διάφορες θέσεις στους 
εξωτερικούς χώρους της εγκατάστασης όπου απαιτείται. Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα 

τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα υλικά και εργαλεία του να επισημανθούν κατά τέτοιο τρόπο 
που να διακρίνονται εύκολα από εκείνα του Σταθμού ή των άλλων Εργολάβων στους 

ίδιους χώρους. 
Κατά την κατασκευή των ικριωμάτων απαγορεύεται η  συγκόλληση δοκών στην φέρουσα 
κατασκευή της εγκατάστασης, καθώς και κάθε τροποποίηση στην υπάρχουσα 

εγκατάσταση. Επιτρέπεται η προσωρινή στήριξη στοιχείων της σκαλωσιάς ή κάθε άλλης 
ιδιοκατασκευής ή μέσου επί δοκών ή επιφανειών τμημάτων της εγκατάστασης, εφόσον 

αυτό επιτραπεί από τον Εντεταλμένο για την επίβλεψη Μηχανικό του Σταθμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 
ατυχημάτων και ζημιών στις εγκαταστάσεις του Σταθμού.  

Ο Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα, να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να λάβει πρόσθετα μέτρα 

ασφαλείας κατά την κατασκευή εν γένει των ικριωμάτων, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο.  

Κάθε μία ανεξάρτητη σκαλωσιά θα συνοδεύεται με στατική μελέτη αντοχής με 

φόρτιση κατάλληλη για κάθε εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται. Όλα τα 
ικριώματα θα φέρουν σήμανση καταλληλότητας για τη χρήση τους, 

υπογεγραμμένη από τον Ανάδοχο. 
 
Μετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποξηλώσει τα 

κατασκευασθέντα από αυτόν ικριώματα, όπως και κάθε επιπρόσθετη κατασκευή που 
χρησιμοποίησε για να γίνει δυνατή η πρόσβαση στους τόπους εργασίας και να μεταφέρει 

με δική του φροντίδα και έξοδα όλα τα υλικά ιδιοκτησίας του εκτός του Σταθμού. 
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανατοποθετήσει τυχόν αφαιρεθέντα δικτυωτά 
δάπεδα (γραδελλάδες) που είχαν αφαιρεθεί για τις ανάγκες των εργασιών. 

 

Δ2. Μέτρα ασφαλείας 

 

Η τήρηση των διατάξεων για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και της ασφαλούς 

εργασίας αυτών είναι υποχρεωτική τόσο από τους υπευθύνους του Αναδόχου, όσο και 

από το εργαζόμενο προσωπικό αυτού. 



 
 

 

Σελίδα 24 από 27 
 

Ιδιαιτέρως τονίζεται η υποχρέωση του Αναδόχου όπως λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την εκτέλεση των εργασιών και να χρησιμοποιεί 

κατάλληλο προσωπικό εξειδικευμένο σε τέτοιες εργασίες. Λεπτομέρειες θα δίδονται στο 

ΣΑΥ & ΦΑΥ του Έργου, τα οποία ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει προς τον ΑΗΣ Κερατέας 

- Λαυρίου-Κερατέας  προ της ενάρξεως του Έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται τόσο κατά την διάρκεια των εργασιών όσο και κατά το τέλος 

κάθε εργάσιμης ημέρας, να ασφαλίζει το χώρο του εργοταξίου με κατάλληλα μέσα 

προστασίας  (περίφραξη, νυκτερινή φωτεινή σήμανση κ.τ.λ.) για την αποφυγή 

ατυχήματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να είναι 

δυνατή η κίνηση των οχημάτων επί του δρόμου πλησίον όπου θα εκτελεσθούν οι 

εργασίες. 

Οι Εντεταλμένοι Μηχανικοί της ΔΕΗ διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν τις εργασίες 

εάν διαπιστωθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν τηρούνται και οι όποιες  καθυστερήσεις 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Οι εργαζόμενοι εντός του ψυγείου, των αντλιοστασίων υδροληψίας και του καπναγωγού 

θα πρέπει να εφοδιάζονται από τον Ανάδοχο με όλα τα απαραίτητα –ανά περίπτωση - 

μέσα ατομικής προστασίας όπως γάντια, άρβυλα, αδιάβροχες φόρμες, κράνη, γαλότσες, 

κτλ. 

Τα φωτιστικά σώματα που θα χρησιμοποιούνται κατά τους καθαρισμούς των ψυγείων-

αντλιοστασίων ή εντός του καπναγωγού θα πρέπει να είναι στεγανά με τάση λειτουργίας 

42V και σύνδεση μέσω μετασχηματιστών 220/42V. 

Ο Σταθμός έχει το δικαίωμα μέσω του εντεταλμένου Μηχανικού του να απαιτήσει από 

τον Ανάδοχο να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις φάσεις των εργασιών 

χωρίς το δικαίωμα αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του.  

Πέρα από τα καθοριζόμενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή για το Έργο αυτό ως 

προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, δικαίωμα εποπτείας πλην των Επιβλεπόντων 

Μηχανικών, έχει και ο Τεχνικός Ασφαλείας του Σταθμού, στις υποδείξεις του οποίου ο 

Ανάδοχος οφείλει επίσης να συμμορφώνεται, εάν διαπιστώσει τυχόν ελλείψεις κατά τις 

επιθεωρήσεις του.  

Ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη και θα υποστεί τις συνέπειες του Νόμου σε 

κάθε περίπτωση ατυχήματος που θα προκληθεί από το προσωπικό του γενικά ή από μη-

ορθή εκτέλεση του Έργου της παρούσας Σύμβασης, είτε το ατύχημα επισυμβεί στο 

μόνιμο προσωπικό ή σε άτομα απασχολούμενα, έστω και πρόσκαιρα από αυτόν και 

έχοντα σχέση με το εκτελούμενο έργο, στο προσωπικό του Σταθμού ή σε πρόσωπα τρίτα 

τα οποία απασχολεί ο Σταθμός ή η Επιχείρηση ή βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο στις 

εγκαταστάσεις της. 

 

Δ3. Διαχείριση αποβλήτων – υποπροϊόντων εργασιών 

Ο Ανάδοχος, οφείλει χωρίς να εγείρει αξίωση πρόσθετων δαπανών να διαχειριστεί και 

μεταφέρει όλα τα υλικά, υποπροϊόντα, απόβλητα, απορρίμματα, που θα προκύψουν από 

την εκτέλεση του Έργου. 

Λόγω της πολυπλοκότητας των εργασιών, αυτά χωρίζονται στις εξής πέντε (5) διακριτές 

κατηγορίες: 
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1/Μεταλλικός εξοπλισμός (θωρακίσεις, μονωτικά μαξιλάρια, κατεστραμμένα ελάσματα, 

πείροι, ροδέλες κτλ.) από αποξηλώσεις του καπναγωγού, καθώς και θυσιαζόμενα ανόδια 

ηλεκτρολυτικού ψευδαργύρου ή αλουμινίου ή μαλακού σιδήρου από αποξηλώσεις σε 

αυλοφόρους εναλλάκτες θερμότητας / συμπυκνωτές. Τα παραπάνω θα μεταφερθούν και 

θα αποθηκευθούν σε ειδικό ανοικτό χώρο εντός του Σταθμού που θα υποδεικνύουν ανά 

περίπτωση οι Επιβλέποντες Μηχανικοί του Έργου (scrap μεταλλικά υλικά). 

2/Μονωτικά υλικά από ορυκτές ή συνθετικές ίνες (κεραμοβάμβακας – πετροβάμβακας) 

από αποξηλώσεις του καπναγωγού ή/και λοιπά μονωτικά υλικά. Λόγω του ότι τα 

προαναφερθέντα χαρακτηρίζονται ως υλικά που χρήζουν ειδικής διαχείρισης, θα 

συσκευάζονται και σφραγίζονται σε  πλαστικές σακούλες απορριμμάτων υψηλής αντοχής 

που θα χορηγεί ο Σταθμός και θα μεταφέρονται σε ειδικά στεγασμένο χώρο εντός του 

Σταθμού. 

3/Υποπροϊόντα/απόβλητα από τον καθαρισμό επικαθίσεων των αντλιοστασίων 

υδροληψίας θαλάσσης (φύκια, θαλάσσιοι μικροοργανισμοί, άλγη, μύδια, όστρακα, 

φερτές ύλες, άμμος σκουριά κλπ.). Θα φορτώνονται σε υφασμάτινα ζεμπίλια- σάκους 

μεταφοράς υλικών του  Αναδόχου (slings) και με γερανοφόρο όχημά του, θα 

αποκομισθούν σε νόμιμο χώρο διάθεσης απορριμμάτων, το συντομότερο δυνατόν μετά 

την απόξεση/καθαρισμό τους από τα αντλιοστάσια υδροληψίας. 

4/ Επικαθίσεις της δεξαμενής υποχλωριώδους νατρίου (άλατα χλωριούχου νατρίου, 

ανθρακικού ασβεστίου και μαγνησίου). Οι επικαθίσεις θα φορτώνονται σε υφασμάτινα 

ζεμπίλια- σάκους μεταφοράς υλικών του Αναδόχου (slings) και με γερανοφόρο όχημά 

του,θα μεταφέρονται σε κατάλληλο, στεγασμένο χώρο απόθεσής τους εντός Σταθμού. 

5/Χρησιμοποιημένα φίλτρα αναρρόφησης των Αεριοστροβίλων. Τα χρησιμοποιημένα 

φίλτρα που αντικαθίστανται θα μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από τους 

Εντεταλμένους Επιβλέποντες Μηχανικούς του Σταθμού για το Έργο και κατά περίπτωση 

θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Τα φίλτρα που δεν έχουν πλαίσιο (ρολό προφίλτρο, κουβέρτα),  μετά την εξαγωγή 

τους θα συμπιέζονται χειρωνακτικά έτσι ώστε να καταλαμβάνουν τον λιγότερο 

δυνατό όγκο και θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους, οι οποίοι θα 

σφραγίζονται. 

• Τα φίλτρα με χάρτινο πλαίσιο θα συμπιέζονται χειρωνακτικά, αλλά πριν από την 

συμπίεση κάθε φίλτρο θα τινάζεται εκτός του χώρου λειτουργίας των φίλτρων, 

ώστε να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επικαθήσεις. 

• Τα φίλτρα με πλαστικό ή μεταλλικό πλαίσιο – κασέτα θα τινάζονται για να 

καθαρισθούν πρόχειρα και θα παραμένουν προσωρινά πλησίον του χώρου 

εργασίας μέχρι τέλους της αντικατάστασής των. 

 Μετά το τέλος των εργασιών αντικατάστασης, όλα τα χρησιμοποιημένα φίλτρα, θα 

μεταφερθούν σε μόνιμο, στεγασμένο χώρο εντός του Σταθμού. Τα φίλτρα με χαλύβδινο 

και  πλαστικό πλαίσιο θα τοποθετούνται με επιμέλεια και ευταξία όχι χύδην, στον ίδιο 

χώρο και θα σκεπάζονται με προστατευτικό κάλυμμα - νάϋλον το οποίο θα στερεώνεται 

στο έδαφος. 

 

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος, για την τήρηση των σχετικών 
περιβαλλοντικών νομοθετικών απαιτήσεων και υποχρεούται να υποβάλλει εγγράφως 

στην Επιχείρηση τη σχετική τεκμηρίωση (βεβαίωση παραλαβής, παράδοσης, δελτία 
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αποστολής, σχετικές αδειοδοτήσεις φορέα διαχείρισης και φορέα διάθεσης κτλ.) 
συμμόρφωσης με τις τρέχουσες, εν ισχύ νομοθετικές απαιτήσεις συλλογής, διαχείρισης 

και διάθεσης στερεών αποβλήτων. 
Πέρα από τα καθοριζόμενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή για το Έργο αυτό, ως 

προς την τήρηση/ συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

δικαίωμα εποπτείας πλην των Επιβλεπόντων Μηχανικών, έχει και ο Τομεάρχης Χημικής 

Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Σταθμού, στις υποδείξεις του οποίου ο Ανάδοχος 

οφείλει επίσης να συμμορφώνεται εάν διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις κατά τις 

επιθεωρήσεις του.  

Δ4. Εξοπλισμός Αναδόχου 

Λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του εν θέματι Έργου, για την άρτια εκτέλεσή 

του ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής: 

 

1. Φορτηγό με γερανό τύπου ‘παπαγαλάκι’ κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας. 
Ενοικίαση όλων των απαραίτητων μηχανημάτων έργου. 

2. Ικανό όγκο ικριωμάτων ώστε να καλύπτει ταυτόχρονη ανέγερση σε δύο διαφορετικά 
τμήματα της εγκατάστασης π.χ καπναγωγό –ηχομονωτικό περίβλημα Αεριοστροβίλου 
και  αντλιοστάσιο υδροληψίας θαλάσσης. 

3. 2 φορητές υποβρύχιες ηλεκτροκίνητες αντλίες ικανότητας 50 m3/hr με κατάθλιψη 2 
bar με αντίστοιχες μάνικες κατάθλιψης ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών 

καθαρισμού των υδροληψιών. 
4. 3-4 πνευματικές αντλίες ικανότητας 20 m3/hr με κατάθλιψη 2 bar με αντίστοιχες 

μάνικες κατάθλιψης ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των 

υπόγειων δεξαμενών αποβλήτων. 
5. Συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης, εξοπλισμό οξυγονοκοπής, λείανσης. 

6. Εξοπλισμό διαχείρισης φορτίων, φορητές ανυψωτικές διατάξεις, ιμάντες, σαμπάνια, 
ναυτικά κλειδιά κτλ.  

7. Αλουμινένιες κλίμακες επαγγελματικών προδιαγραφών, κατάλληλες για βιομηχανική 

χρήση, με τηλεσκοπικό μηχανισμό ανοίγματος. 
8. Ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για βιομηχανική χρήση. 

9. Πλυστική συσκευή με σαπούνι και ζεστό νερό υψηλής πίεσης. 
10.Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης για 100% κάλυψη, γάντια, μάσκες σωματιδίων για το 

προσωπικό που θα εργαστεί στην αντικατάσταση των φίλτρων. 

11.Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν, θα τροφοδοτούνται στα 220V 
μέσω αυτομετασχηματιστή ή θα είναι 42-48V (πχ λάμπες). 

 
Δ5.  Παροχές για την εκτέλεση του Έργου 

     Στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, ο Σταθμός θα διαθέσει στον Ανάδοχο: 

• Πεπιεσμένο αέρα 5-7 barg. 

• Παροχή ηλ. ρεύματος 380 και 220V ικανής ισχύος. Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει δικούς του κατάλληλους τροχήλατους εργοταξιακούς 

ηλεκτρικούς πίνακες με γειώσεις, ρελέ διαφυγής, προστασία έναντι 
βραχυκυκλωμάτων και υπερφόρτωσης και διάθεση αναχωρήσεων με 
μετασχηματιστές απομόνωσης προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 

• Φορητές χημικές τουαλέτες (2-3 τον αριθμό). 
• Νερό γενικής χρήσης. 

• Διάθεση της γερανογέφυρας των Μηχ/σίων με τον χειριστή της κατά τη διάρκεια 
των εργασιών αποξήλωσης/ επανατοποθέτησης του εξοπλισμού του 
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ηχομονωτικού περιβλήματος (πάνελ οροφής, σιδηροκατασκευή) και του 
καπναγωγού (αψίδα- οροφή). 

• Μηχανήματα έργου – περονοφόρο όχημα, μετά του χειριστή τους, για μεταφορά 
εξοπλισμού εντός του χώρου του ΑΗΣ.  
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ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος  



 

https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf
https://www.dei.gr/media/jiepwp1r/politikh-sugkroushs-sumpheronton-07-10-22-003.pdf
https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-2022.pdf
https://www.dei.gr/media/sn4c32vc/kodikas-deontologikhs-sumperiphoras-09-06-2022.pdf


 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται η επωνυμία του προσφέροντος  



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Αναγράφεται ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντος π.χ. «της σύμπραξης» ή «της 

ένωσης» ή «της κοινοπραξίας» 
2 Αναγράφεται το αντικείμενο της διαδικασίας  



 



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα με τη μορφή του προσφέροντα αναγράφεται από τον εκδότη της εγγυητικής 

επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
1 Ανάλογα με τη μορφή του Αντισυμβαλλόμενου αναγράφεται από τον εκδότη της 

εγγυητικής επιστολής μια από τις παρακάτω επιλογές: 

• Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: …… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……,  

…… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση) …… ή  

 

• Σε περίπτωση νομικού προσώπου: …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……,  

…… (δ/νση έδρας) …… ή 

 

• Σε περίπτωση Σύμπραξης/Ένωσης: των φυσικών ή νομικών προσώπων  



 

 

 

α) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) …… 

β) …… (επωνυμία) ……, …… (ΑΦΜ) ……, …… (δ/νση κατοικίας ή έδρας) ……  

…… κ.ο.κ. …… 

που ενεργούν εν προκειμένω ως Σύμπραξη/Ένωση και ευθύνονται εις ολόκληρον το 

κάθε μέλος έναντι της ΔΕΗ 
2  Αναγράφεται σε ευρώ το ποσό ολογράφως και αριθμητικώς 
3 Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία ο κατάλληλος αριθμός 

μηνών συνεκτιμώντας το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης πλέον ενός 

περιθωρίου από τυχόν καθυστερήσεις (π.χ. σε έργο με χρονικό ορίζοντα οριστικής 

παραλαβής τους δεκαοχτώ (18) μήνες μπορεί η μέγιστη ισχύς της εγγυητικής να ορίζεται 

σε είκοσι δύο (22) μήνες) 


