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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Δυναμη 

Προσωπικού

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τιμή  

Μονάδας  

(σε €)

Σύνολο (σε €)

1
Υδραυλικός  για την κάλυψη αναγκών επισκευής των υδραυλικών 

εγκαταστάσεων της ΔΛΚΜ

Πλήρης Τεχνική 

Περιγραφή
1 400 12,00 4.800,00

4.800,00ΣΥΝΟΛΟ   ► 

Ανάγκες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων της ΔΛΚΜ

https://www.cosmo-one.gr/
https://www.marketsite.gr/
https://eprocurement.dei.gr/
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https://eprocurement.dei.gr/


ΔΛΚΜ 1200116652

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Δυναμη 

Προσωπικού

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τιμή  

Μονάδας  (σε 

€)

Σύνολο (σε €)

1
Υδραυλικός  για την κάλυψη αναγκών επισκευής των υδραυλικών 

εγκαταστάσεων της ΔΛΚΜ

Πλήρης Τεχνική 

Περιγραφή
1 400 12,00 4.800,00

4.800,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. : Ανάγκες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων της ΔΛΚΜ

ΣΥΝΟΛΟ   ► 

Ανάγκες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων της ΔΛΚΜ

Σελίδα 1 από 1



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Δύναμη 

Προσωπικού
ΩΡΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τιμή  

Μονάδας  (σε 

€)

Σύνολο (σε €)

1
Υδραυλικός  για την κάλυψη αναγκών επισκευής των υδραυλικών 

εγκαταστάσεων της ΔΛΚΜ

Πλήρης Τεχνική 

Περιγραφή
1 400

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. : Ανάγκες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων της ΔΛΚΜ

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της ΔΛΚΜ: …………………………%  

  

Ολογράφως :………………………………………………………………………………………………………………………………………..%  

  

  

 Ημερομηνία:…………………………… 

  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

  

  

  

  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  



ΔΕΗ Α.Ε / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ                                                                                                                  

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΜΗX/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                  
 

 

                                                                                                                      
Πληροφορίες: Κουρουνιώτης Ηλίας                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                   

 

Τηλέφωνο: Εσωτ.: 33221 

 

                                                   
 
        
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Για την σωστή   λειτουργία  των υδραυλικών εγκαταστάσεων στους χώρους της Δ.Λ.Κ.Μ. κρίνεται απαραίτητο η 

διαδικασία διαγωνισμού, παροχής υπηρεσίας με αντικείμενο: Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων,  με την 

οποία θα  πραγματοποιούνται διάφορες υδραυλικές εργασίες όπως: 

 Επισκευές βλαβών αγωγών νερού. 

 Επισκευές βλαβών αγωγών αποχετεύσεων. 

 Επισκευές βλαβών σε διαρροές αποδυτήριων , μπάνιων , καλοριφέρ. 

 Επισκευές από διάφορες διαρροές στους χώρους των συνεργείων, των  γραφείων, του οικισμού. 

 Έλεγχος και επισκευή βλαβών  στους χώρους των λεβητοστάσιων. 

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο ανάδοχος θα διαθέτει τον εξοπλισμό και τα καταλληλά εργαλεία 

που είναι απαραίτητα, για την έγκαιρη, έντεχνη, και άρτια εκτέλεση των εργασιών. 

Τα υλικά που θα χρειάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης θα  αγοράζονται από τον Τομέας προμήθειων. 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 



  
 



  
 



  
 



  
 

                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  

 



 

                                                           

ΟΔΗΓΙΕΣ  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

Δύναμη 

Προσωπικού 

ΩΡΕΣ  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Τιμή  

Μονάδας  

(σε €) 

Σύνολο 

(σε €) 

1 

Υδραυλικός  για την κάλυψη αναγκών 

επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων 

της ΔΛΚΜ 

Πλήρης Τεχνική 
Περιγραφή 

1 400     
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ΟΔΗΓΙΕΣ 
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