

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΠΝΔΠ-1008 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν°1

Έργο: -«ΔΠΝΔΠ-1008/Α Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, δοκιμές συνοδού εξοπλισμού και έργων υποδομής, ανέγερση Α-Σ μονάδων, εγκατάσταση και έλεγχος του συνόλου του Η-Μ εξοπλισμού για τη θέση σε λειτουργία δύο (2) πρόσθετων Α-Σ μονάδων στον ΑΣΠ Κω» (Έργο 1)

- «ΔΠΝΔΠ-1008/Β Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, δοκιμές συνοδού εξοπλισμού και έργων υποδομής, ανέγερση Α-Σ μονάδων, εγκατάσταση και έλεγχος του συνόλου του Η-Μ εξοπλισμού για τη θέση σε λειτουργία δύο (2) πρόσθετων Α-Σ μονάδων στον ΑΗΣ Σορωνής» (Έργο 2)

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι εκδόθηκε το Συμπλήρωμα Ν°1 της παραπάνω Πρόσκλησης, προκειμένου να **παρατείνει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών** και να **διευκρινίσει όρο της ως εξής:**

1. Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη τεχνική εμπειρία, όπως αυτή περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3.2.Γ.1 της Πρόσκλησης, αφορά στην υλοποίηση από τον προσφέροντα συμβάσεων τις οποίες συνήψε ο ίδιος με τον Κύριο του Έργου, ως Αντισυμβαλλόμενος.
2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 30.01.2026 και ώρα 14.00' στις 13.02.2026 και ώρα 14.00'.

Σημειώνεται ότι το Φύλλο Excel με την ονομασία «Φύλλο 1» του Παραρτήματος Ιβ «Πίνακας Υλικών και Τιμών» εκάστου Έργου, του Τεύχους 1 «Όροι και Οδηγίες προς Προσφέροντες», δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Προσφέροντα κατά τη συμπλήρωση του αντίστοιχου Πίνακα Υλικών και Τιμών.

Με το παρόν Συμπλήρωμα Ν° 1 και προς διευκόλυνση των Προσφερόντων χορηγείται το Παράρτημα Ιγ του Τεύχους 1 «Όροι και Οδηγίες προς Προσφέροντες» σε επεξεργάσιμη μορφή.

Οι λοιποί όροι της αρχικής Πρόσκλησης, που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Ν° 1, παραμένουν σε ισχύ ως έχουν.